AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
FORMALIZACION DEL CONTRATO

En Ciudad Real, y en su Casa Consistorial, a diez de Julio de dos mil
diecinueve, intervienen de una parte la Excma. Sra. D2 PILAR ZAMORA
BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en
representacion legal del mismo, y de otra D. JUAN DAVID MORENO MARTIN,
mayor de edad, con D.N.I. 5. 678 320-B, en representacion de OBRAS Y VIALES
GUADIANA, S.L., con NIF B-13455175, habiendo acreditado la capacidad de la
citada entidad en la documentacién administrativa de la licitacién, mediante
Certificado de Inscripciéon en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Ptblico, cuyas circunstancias reflejadas en el niismo no han
experimentado variacién, con domicilio social en Ciudad Real, ¢/ Italia, 6, y, D
JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS, Titular del Organo de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y exponen:

PRIMERO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el dia
27 de Diciembre de 2018, se aprobd el proyecto y la necesidad de ejecucién de las
obras de “reforma y ampliacién de guardapasos de Semana Santa”. Que por la
Junta de Gobierno local en sesién celebrada el dia 28 de Diciembre de 2018, se
aprobo el inicio de este expediente. Por la Junta de Gobierno Local, en sesién
celebrada el dia 28 de Diciembre de 2018, se aprobé el expediente de contratacién y
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que ha de regir sobre la
contrataciéon mediante procedimiento abierto, 51mphﬁcado para la realizaciéon de
las obras de “REFORMA Y AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE
SEMANA SANTA?”, cuya copia literal se une a este contrato. En el mismo acto se
aprobd el compromiso de gasto por importe de 281.203,57 € (IVA excluido)
(importe IVA: 59.052,75 €), mediante informe de intervencién de 27 de Diciembre
de 2.018.

—_— )

i SEGUNDO

Que mediante acuerdo de la Mesa de Contratacion, en sesién celebrada el dia
17 de Mayo de 2.019, se acordd requerir a OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L.,
para que presentara la documentacién requerida, al ser la primera empresa en el
orden de clasificacién de las proposiciones presentadas, cuya copia literal se une a
este contrato, que se satisfara conforme al régimen de pagos establecido en el Pliego
de Clausulas Administrativas Particulares.

TERCERO

Que segln carta de pago de fecha 29 de Mayo de 2.019, OBRAS Y VIALES
GUADIANA, S.L., ha ingresado en la Caja Municipal la cantidad de diez mil
ciento noventa y tres euros con sesenta y dos céntimos (10.193,62 €)
constituyendo la garantia definitiva como 1° clasificado del contrato, cuya copia se
une a este contrato, y resto de documentacion requerida.




CUARTO

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia 1 de Julio de
2.019, se adjudicé el contrato de referencia a OBRAS Y-VIALES GUADIANA,
S.L., por importe de 203.872,59 euros + IVA, cuya copia se une a este contrato.

En su caso mejoras validamente propuestas por el adjudicatario en su
oferta y aceptadas por la administracion: no hay.

Constan en la documentaciéon anexa los siguientes extremos:
- Plazos totales, y en su caso parciales de ejecucién y plazo de garantia.
- Determinaciones relativas a la revisiéon de precios.
- Régimen de penalidades por demora.
- Definicién de las obras y documentos que obligardn al contratista en la
ejecucién de aquellas.
- Plazo para comprobacién del replanteo.

QUINT O

ClAusula de otorgamiento

D2. PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representacion del mismo, y D. JUAN DAVID
MORENO MARTIN en repr. de OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., se obligan al
cumplimiento del contrato mencionado, conforme al Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares que se transcribe en el antecedente primero, y en
virtud del acuerdo de adjudicacién que figura en el antecedente cuarto. Asimismo
el contratista muestra su conformidad con el pliego de clausulas administrativas
particulares, las prescripciones técnicas, el proyecto, y demas documentacion de
caracter contractual, y ambas partes manifiestan su expresa sumision a la Ley de
Contratos del Sector Publico.

Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual,
doy fe.

LA ALCALDESA EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO A JGL EL CONTRATISTA
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Ayuntamiento de Ciudad Real
Arquitectura - Obras

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO:

“REFORMA Y AMPLIACION DEL GUARDAPASOS
DE SEMANA SANTA”

DON EMILIO VELADO GUILLEN, Arquitecto Municipal del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real,

CERTIFICO:

Que para la ejecucién del proyecto mencionado se
dispone de la plena posesion y de la disponibilidad real de los terrenos
necesarios para la normal ejecucién de las obras, asi como la viabilidad del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el art. 236 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transpone al

ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-2-2014.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente
certificacién, de orden y con el visto bueno de la llma. Sr® Alcaldesa, en
Ciudad Real a veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.

Ve, B°.
EL ALCALDE ACCTAL,,

¥ oS
Fdo.: D. Nicolds Clavero Romero ~o b=~




AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO

ASUNTO: SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO PARA EL

EXPEDIENTE DE OBRAS “REFORMA Y AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE SEMANA
SANTA"”

Recibida en fecha 26-12-2018 solicitud por parte de la Jefa de Seccién de Contratacién
Administrativa, de emisiéon de certificado de existencia de crédito en relaciéon con el
expediente de contratacidon que se tramita referido a la realizacidn de las obras de:

REFORMA Y AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA

Valor estimado del contrato ...ccceeecveececceeecee e ceveseveenenn. 281.294,57 €
CERTIFICO

Que en el Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2018, dentro del Estado de Gastos, se
recoge la Aplicacidon Presupuestaria 933-63256, que recoge crédito por importe de 351.729,93
Euros, para dar cobertura al gasto consistente en la Ejecucion del Proyecto de Obra de

“Reforma y Ampliacion de Guardapasos de Semana Santa”, cuyo importe total asciende a
340.256,32 euros.

La aplicacidon presupuestaria aludida viene recogida en el Expediente de Modificacién de
Crédito, por concesion de Crédito Extraordinario n2 3/15-2018, aprobado inicialmente por el

Ayuntamiento Pleno el 22-11-2018, y elevado a definitivo y publicado en el B.O.P. n? 243, de
20 de diciembre de 2018.

e /q
Cludad\ReaI 27 de Dlélembre de 2018.
;EL INTERVENTG)R GENERAL MUNICIPAL,
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N° 2018/12-8

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion EXTRAORDINARIA Y URGENTE celebrada por la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 27 de diciembre de
2018, acordd aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

2.- PROPUESTA DE OBRAS DE APROBACION DEL PROYECTO REFORMA Y
AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA Y LA NECESIDAD DE
LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA MENCIONADA OBRA.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2018/20684
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO

El presente proyecto se redacta por requerimiento del Concejal Delegado de
Urbanismo, al objeto de mejorar y ampliar las instalaciones del Guardapasos de Semana
Santa ubicado en la calle Quevedo n° 14 de Ciudad Real, lo que supondrd el traslado de
las dependencias de los servicios de sefializaciéon y depoésito municipal de vehiculos
retirados por la policia local, ubicados alli actualmente para poder llevar a cabo el
adecentamiento y renovaciéon de la zona que ocupan y dotar asi mismo a la parcela y a
las instalaciones de un caracter uniforme, lo que permitird en las mismas de numerosas
actividades relacionadas con la Semana Santa llevadas a cabo por las distintas cofradias.

Se plantea una ampliacion de la nave realizada en 2008, en unos 450 m2
construidos, lo que permitira albergar en la misma a 10 pasos que actualmente se
encuentran en la nave de acceso-principal.

Propongo a la Junta de Gobierno Local se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de REFORMA Y AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE
SEMANA SANTA, redactado por el Arquitecto Municipal Emilio Velado Guillen, la
Arquitecta Municipal Teresa Rodriguez-Rey Expdsito, la Arquitecta Municipal Maria Menor
de las Casas, el Arquitecto Técnico Municipal Manuel Vicente Alvarez y el Ingeniero

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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N° 2018/12-8

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Técnico Industrial Municipal Pedro Antonio Caballero Moreno; por un PRESUPUESTO
BASE DE LICITACION de: 281.203,57 euros, mas 21% de I. V. A.: 59.052,75 euros. Con
un PRESUPUESTO TOTAL de 340.256,32 euros.

Informe de supervision favorable, de fecha 21 de diciembre de 2018, de José Miguel Rios
Caballero, Arquitecto Técnico Municipal.

SEGUNDO: APROBAR LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA
MENCIONADA OBRA al objeto de mejorar y ampliar las instalaciones del Guardapasos
de Semana Santa ubicado en la calle Quevedo n° 14 de Ciudad Real.

TERCERO: Notificar el presente acuerdo al servicio de Arquitectura-Obras, Intervenciony
Contratacion Administrativa.

Tras breve deliberacién, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Vo Be
LA PRESIDENCIA,

/ Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 28/12/2018

/ Firmado por ALCALDE ACCTAL. NICOLAS CLAVERO ROMERO el 28/12/2018
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, IA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE
GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA.

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la ejecucion de las obras de REFORMA Y
AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA, que se detallan en el
proyecto que sirve de base al presente pliego.

Necesidades a satisfacer: con este contrato se satisfaran las necesidades que
se describen en el proyecto y aprobadas en sesion de Junta de Gobierno Local de 277
de Diciembre de 2018.

El érgano de contrataciéon ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucién de cada
uno de los contratos, suspender la ejecucién del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta.

Codigo CPV: 45000000.

SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene caricter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE de
26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Pablicas (RGLCAP) en todo lo que no se oponga a la Ley,
demés normativa de desarrollo, y supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Tiene caracter contractual, ademés del presente pliego de clausulas, la
memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadros de
precios y la oferta que resulte adjudicada, y contiene prestaciones del contrato de
OBRAS de conformidad con el articulo 13.1 de la LCSP.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CREDITO. ABONO
DEL PRECIO.

¢ Presupuesto Base de Licitacion

El presupuesto méaximo de licitacién de las obras, en virtud del art. 100
LCSP, asciende a la cantidad de doscientos ochenta y un mil doscientos tres euros
con cincuenta y siete céntimos (281.203,57 €), mas cincuenta y nueve mil cincuenta
y dos euros con setenta y cinco céntimos (59.052,75 €), en concepto de IVA (21%),
lo que hace un total de trescientos cuarenta mil doscientos cincuenta y seis euros
con treinta y dos céntimos (340.256,32 €).

e Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de doscientos ochenta y
un mil doscientos tres euros con cincuenta y siete céntimos (281.203,57 €) + IVA.

METODO DE CALCULO (art. 101.5y 8 dela LCSP)

Viene establecido en el Proyecto y se ha confeccionado desglosando un
resumen con cuadro de precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones detallado con precisién para su valoracion, segiin precios del mercado
vigentes, incluyendo gastos generales y beneficio industrial.

Asimismo se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicacién de las
normativas laborales vigentes.

El Método de calculo utilizado sera el establecido en el art. 101.5 y 8 de la
LCSP y arts. 130 y 131 del Reglamento de la Ley de Contratos de las
Administraciones Pablicas (R.D. 1098/2001, de 12 de octubre).

En el presupuesto total se entenderan comprendidos todos los gastos y
demas impuestos que graven la realizacién del contrato, no pudiendo en
consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real como partida independiente del presupuesto
contratado.

e Precio del contrato:

Sera el importe ofertado en la mejor propuesta econdémica una vez valorada
conforme al criterio de mejor oferta econémica.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato para la
ejecucion de las obras y consignardn, en partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que en cualquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Afadido o con la norma del impuesto que por realizacién de la actividad o por su
ubicacion territorial le sea de aplicacion (art. 102 de la LCSP).

Los créditos precisos para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Ayuntamiento estdn consignados en el presupuesto general
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia
de crédito que es la partida 933.63256 “reforma y ampliacién nave guardapasos de
Semana Santa”.

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto aprobado por la
Administracién, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada, asi como las tasas por
prestacion de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras, en caso de que
existieran.

Abono del precio al contratista

El contratista tendr4 derecho al abono de la prestacién realizada en los
términos establecidos en el art. 240 de la LCSP.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
CRITERIO DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION.

El procedimiento de adjudicacién a utilizar serd el PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art.
159.1 a) y b) de la LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de
transparencia, publicidad, libre concurrencia, no discriminacion e igualdad de trato
y seguird las normas de procedimiento establecidas en el art. 159 de la LCSP, no
obstante se aplicaran las normas generales del procedimiento abierto en lo no
previsto en ese articulo.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la oferta que
mejor atiende a la relacion calidad-precio y dado el objeto del contrato, se utilizara
como Unico criterio de adjudicacién el precio mas bajo conforme establece el art.
146.1 de la LCSP, al ser el criterio que mejor atender4 a la relacién coste-eficacia.

Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se
realizaran electrénicamente a una direcciéon de correo electrénico que deberi ser
habilitada por cualquier administracién y debera ser designada por el licitador (art.
140.1.4° y Disposicién Adicional decimoquinta de la LCSP).
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

QUINTA.- PERFIL DE CONTRATANTE.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, toda la
informacién relativa al procedimiento, adjudicacién y formalizacion de este contrato
podra consultarse a través del acceso al perfil de contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en
https://www.ciudadreal.es/. Asi como en la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico.

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para tomar parte en esta licitacién las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicibn de contratar y acrediten su solvencia econdmica,
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP).

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de este contrato cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la LCSP).
Para acreditarla se podré realizar mediante la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP).

La empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econdémico Europeo tendran capacidad para contratar con arreglo a la
legislaciéon del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion objeto de este contrato. Esta se acreditard mediante su
inscripcién en el registro procedente de acuerdo a la legislacion del Estado donde
estén establecidos o mediante la presentacién de una declaraciéon jurada o un
certificado (art. 84.2 LCSP).

Las empresas no comunitarias estaran capacitadas para contratar siempre que
justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contrataciéon con los
entes del Sector Ptblico asimilables a los nuestros. Este informe se acompafiara con la
documentacién que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se
acreditard mediante informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP).

Ademés también podran contratar las Uniones Temporales de Empresarios

que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la
LCSP.



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Solo podrén presentar oferta las empresas inscritas en el Registro oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico, o, en su caso, solicitud de
inscripcién realizada con fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de
presentacion de proposiciones. (Recomendaciéon de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado de 24 de septiembre de 2018).

Segiin la LCSP, aunque para esta obra no es requisito indispensable estar
clasificado, pero no obstante el licitador podra acreditar la solvencia indistintamente
mediante la presentaciéon de la clasificacion o bien segin los medios que se
especifiquen en el presente pliego. La clasificacién que le corresponde es la siguiente:

Grupo C Subgrupo 4 Categoria 2

SEPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

En ninglin caso podrin contratar con el Ayuntamiento, las personas en

quienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la
LCSP.

La prueba de no estar incurso en prohibicién podra realizarse mediante
testimonio judicial o certificacién administrativa, segiin los casos (art. 85 LCSP).

Puede también ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario ptiblico u organismo profesional cualificado.

OCTAVA.- EXIGENCIA DE SOLVENCIA

Para celebrar contratos con el sector ptblico los empresarios deberan acreditar
estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y
profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de contratacion (art. 74 LCSP).

1.- Acreditacién de la solvencia econémica y financiera.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 87 de la LCSP, la solvencia
econdmica y financiera se podra acreditar mediante el siguiente medio, no
obstante también se podra acreditar mediante la presentaciéon de la clasificacion
establecida en la cldusula sexta:

e Declaracién sobre el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres ultimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucién. El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de
una vez y media el valor estimado del contrato. Debera acreditarse mediante
la presentacién de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditaran su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro y ademas por una declaracion
del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

2.- Acreditacién de la solvencia técenica.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 88 de la LCSP, la solvencia
técnica se podra acreditar mediante el siguiente medio, no obstante también se
podra acreditar mediante la presentacién de la clasificaciéon establecida en la
clausula sexta:

e Una relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Gltimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segin las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron a buen
término.

Cuando las empresas sean de nueva creacion (antigiiedad inferior a cinco afios), la
solvencia se podra acreditar conforme a lo establecido en el art. 88.2 de la LCSP,
mediante el siguiente medio:

a) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la plantilla de la empresa, de los que esta disponga para la
ejecucion de las obras acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por el drgano de contratacion.

b) Declaraciéon indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntarid la
documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por el érgano
de contratacion.

Conforme el art. 75 de la LCSP, podréan utilizar y basar la solvencia de otras
entidades ajenas a ellas, independientemente de los vinculos que tengan. Deberan
demostrar que esta solvencia estard disponible durante toda la duracién del
contrato,

En todo caso la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico acreditara a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, la solvencia econdémica y financiera y técnica o profesional y eximira a
los empresarios de presentar otros documentos probatorios de la solvencia.



/o [l
‘5 )
e I

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

NOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

No procede la constitucién de garantia provisional en virtud de lo establecido
en el art. 106.1y 159.4.b) de la LCSP.

El licitador que haya presentado la mejor oferta deberé, dentro del plazo de
siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacién, presentar la
documentacién justificativa de haber constituido la garantia definitiva por importe
del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A. (Art. 107.1 y 150.2 de la LCSP).

La constitucion de la garantia se podra presentar en alguna de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y responder4 de los conceptos mencionados
en el art. 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

DECIMA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.2 de la LCSP, la licitacién
serd anunciada en el perfil de contratante cuya direccién es www.ciudadreal.es,
alojado en la Plataforma de Contrataciéon del Sector Publico, estando disponible por
medios electrénicos desde la publicacién los pliegos y demés informacién a que hace
referencia el art. 63 de la LCSP.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.c) de la LCSP las
proposiciones deberan presentarse Ginicamente en el Registro del Ayuntamiento de
Ciudad Real sito en Calle Postas n° 8 de Ciudad Real.

Se presentara un sobre cerrado donde figurard la inscripcién
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA 1A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE “REFORMA Y
AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA”,

Dentro de este sobre mayor se contendrdn dos sobres A y B cerrados e
identificados, con la misma inscripcién referida en el apartado anterior y un
subtitulo. En el interior de cada sobre se hard constar en hoja independiente su
contenido enunciado numéricamente.
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El sobre A _se subtitularda “DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION", en el que se incluir4 la siguiente documentacion:

1.- Modelo de declaracién responsable del art. 159.4 ¢) conforme al modelo
del Anexo I del presente pliego.

2.- Certificado de inscripcidon en el Registro oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Piblico, o, en su caso, solicitud de inscripcién realizada con
fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentaciéon de proposiciones.
(Recomendacion de la Junta Consultiva de Contratacién Publica del Estado de 24
de septiembre de 2018).

3.- Autorizacion al 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

4.- Declaracién responsable del cumplimiento de las obligaciones de las
condiciones especiales de ejecucibn que vienen recogidas en la cliusula
DECIMOOCTAVA, segiin modelo del Anexo I.

El sobre B se subtitulards "OFERTA ECONOMICA", en el cual se incluira el
siguiente documento:

- Modelo de oferta segtin el Anexo II del presente pliego.

PIAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Segin lo dispuesto en el articulo 159.3 de la LCSP, el plazo para la presentacion
de las proposiciones sera hasta las 14:00 horas del dia VEINTIUNO, contados desde el
dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién en el perfil del contratante.
En el caso de que el dltimo dia de presentaciéon de proposiciones fuese festivo o

sébado se entender4 prorrogado e incluido el siguiente dia habil siempre que no sea
festivo ni sdbado.

Los licitadores sblo podran presentar una tnica oferta y tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una unién temporal, con la consecuencia de la no
admisién de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por
el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva
alguna, y la declaracién responsable de que retine todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.
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No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores que
impidan conocer claramente todo aquello que el drgano de contrataciéon estime
fundamental.

Tampoco se aceptard, de manera motivada, aquella proposicién que no guarde
concordancia con la documentacién requerida, presentada o admitida, que varie
sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable.

DECIMAPRIMERA.- APERTURA DE OFERTAS (art. 157 LCSP).

La apertura del sobre A (documentacién administrativa) se celebrara en la Sala
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento a las doce horas del primer dia habil
siguiente al de la terminacién del plazo sefialado para la presentaciéon de
proposiciones, salvo que fuera sabado o festivo, en cuyo caso se entendera prorrogado
hasta la misma hora del primer dia habil siguiente.

Sesién de apertura de sobre A:

La Mesa procederé a la apertura del sobre A y procedera a la calificacion de la
declaracién presentada en tiempo y forma, y, comprobacion de la inscripcién en el
Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su
caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con fecha anterior a la fecha de terminacién
del plazo de presentacion de ofertas.

Los defectos en la documentacién presentada podran ser subsanados, en plazo
no superior a tres dias habiles para que el licitador repare el error. En caso de que el
licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzard a contar desde el dia
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar
presente, el plazo comenzarid a contar desde el dia siguiente al del recibo de la
notificacién, la cual se realizar4 mediante correo electrénico a la direccién indicada
para ello.

Sesidon de apertura de sobre B:

En la misma sesién anterior o en otra distinta en caso de que haya empresas
que tengan que proceder a la subsanacién de defectos en los términos del parrafo
anterior, la Mesa procederd a la apertura del sobre B y lectura de las ofertas
presentadas.

A continuacién la Mesa procedera a:
1°.- Exclusion de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del pliego,

y evaluar y clasificar a los licitadores por orden decreciente segiin su oferta
econdmica, al ser el inico criterio de adjudicacion.
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29.- Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor
oferta econémica.

39.- (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas) comprobacién de que ésta se encuentra
debidamente constituida, de que el firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica y que no
estd incursa en causa de prohibicién para contratar, para el caso de que la empresa
licitadora se encuentra inscrita en el citado Registro.

4°.- (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas), requerimiento a la empresa que ha sido
propuesta para la adjudicacién, en el plazo de SIETE DIAS HABILES desde el envio
de la comunicacién electrénica, para que aporte la siguiente documentacién:

- Constitucion de la garantia definitiva.
- Compromiso del art. 75.2 de la LCSP.

- Documentacion justificativa de que dispone efectivamente de los medios
que se hubiesen comprometido a adscribir a la ejecucién del contrato.

- Polizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucién
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual
al importe de ejecucién material de las obras y que cubra los eventuales
riesgos que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal
como consecuencia del desarrollo y ejecucién de las obras, con una
cobertura minima de 300.000 euros.

59.- (Para la empresa que no se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas), requerimiento a la empresa que ha sido
propuesta para la adjudicacién, mediante comunicacién electrénica para que aporte la
siguiente documentacién, en el plazo de SIETE DIAS HABILES desde el envio de la
comunicacion electrénica:

e Si el licitador se hubiera comprometido en su declaracién responsable de
aportar certificados, debera aportar la siguiente documentacién: Certificados
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de
contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello.-

e Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Econdmicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o Gltimo recibo, junto con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

e Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.
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e Escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acta fundacional,
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera
persona juridica. Para los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deber4n presentar certificado de
inscripcion en el registro que proceda de acuerdo a su legislaciéon del Estado
donde estén establecidos. Los demés empresarios deberan presentar Informe
de la Misiéon Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado que
corresponda. El objeto social debe tener relacién con las prestaciones del
presente contrato

e Poder notarial, en caso de actuar en representacion de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de
la Corporacién o cualquier otro fedatario piblico.

e Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias
sefialadas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibicién de contratar, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario pablico u organismo profesional
cualificado (art. 85 de la LCSP).

e Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato (art.
76.2y 150 LCSP).

e Los documentos que acrediten la solvencia econdémica y financiera y solvencia
técnica o profesional, seglin los medios establecidos en el presente pliego o la
clasificacion recogida en el presente pliego.

e En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades debera presentar compromiso por escrito de dichas entidades
indicando que pondr4 a disposicién de dicho empresario los medios y recursos
necesarios para la solvencia requerida.

e En su caso para las UTE, la documentacién justificativa de cada empresario de
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentacién de la
documentacion resefiados, y, en caso de que la adjudicacién sea a la UTE
deberd acreditarse la formalizacién de la misma en escritura publica.
Designacion de representante o apoderado tinico con poderes bastantes.

e Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdiccién de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. Asimismo presentaran la documentacién traducida
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.

e Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por
importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A.

e Polizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucién
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucién material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como
consecuencia del desarrollo y ejecucion de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.
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No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro de
Licitadores podran ser requeridos al empresario para que lo aporte en el mismo plazo
determinado en el parrafo anterior.

Ofertas anormalmente Bajas (art. 149 LCSP):

La Mesa de contratacion procedera a comprobar la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Se considerara que las ofertas estin incursas en valores anormales o

desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del
RGLCAP.

Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicacion
de los parametros anteriores debera darse audiencia al licitador durante un plazo
de CINCO DIAS HABILES para que justifique y desglose razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la Mesa de contratacién
podra solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios.

Si la Mesa de Contratacién, considerando la justificacién efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusiéon de valores anormales o desproporcionados, propondra
la adjudicacién a favor de la siguiente proposicién segtn la ponderaciéon de los
criterios de adjudicacién, y que no se encuentre incursa en oferta anormalmente
baja.

No obstante la Mesa de Contratacién podri solicitar cuantos informes
considere oportunos.

DECIMASEGUNDA.- MESA DE CONTRATACION.

El 6rgano de contratacién estard asistido de la Mesa de Contratacion
permanente integrada por los siguientes miembros, de conformidad con lo
establecido en la disposicién adicional segunda.7 de la LCSP, y nombrados por el
acuerdo de la JGL de 12 de Marzo de 2018.

La composicién de la Mesa de Contratacién con los miembros que la
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento.

No obstante al tratarse de un procedimiento abierto simplificado se seguiran

las reglas establecidas en el art. 326.6 de la LCSP, con respecto a la valida constitucion
de la mesa.

12
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DECIMATERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la determinacién de la mejor relaciéon calidad-precio del presente
contrato, solo se utilizara como criterio de adjudicacion el precio més bajo (art. 146
LCSP).

Criterios de desempate:

Si varias empresas licitadoras hubieran empatado por haber realizado la
misma oferta econdémica, se resolverd mediante la aplicacion por orden de los
criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate le sera

requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo

DECIMACUARTA - ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa
de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la LCSP, en
el plazo sefialado, se entenderé que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la LCSP).

El érgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador propuesto por la
Mesa de Contratacion, en el plazo de cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacién (art. 150.3 de la LCSP).

La adjudicacién se acordard por el 6rgano de contratacién en resolucion
motivada que deber4 notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacion (art. 151.1 de la LCSP).

DECIMAQUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO Y DIRECCION
FACULTATIVA Y UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION DEL CONTRATO..

Al responsable del contrato que designe el 6rgano de contratacion le
corresponde, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 62.1 LCSP, supervisar su
ejecucién y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de
asegurar la correcta realizacién de la prestaciéon pactada, dentro del d4mbito de
facultades que el 6rgano de contratacion le atribuya.

13
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De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del contrato serdn ejercidas por la direccién facultativa
de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

El érgano de contratacién, a través de la direccién facultativa, también
efectuara la inspeccién, comprobacién y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora sera
misién de la direccién facultativa, la comprobacién de la realizacion de las obras

seglin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

El contratista guardard y harad guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano
de contratacién podra exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacién. En caso contrario, la direcciéon certificara la indemnizaciéon que
corresponde a la ejecucién y reparacién de las calas, valoradas a los precios
unitarios del presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracion o del contratista.

La direccién podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la obra promueva con
posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239
LCSP, sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.
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La resolucion de incidencias surgidas en la ejecuciéon del contrato se
tramitard, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucién del contrato, el adjudicatario asumird sus
responsabilidades inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia
de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecucién del presente contrato sera
el Servicio de Arquitectura.

DECIMASEXTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (Art. 153 LCSP).

El contrato se formalizara en documento administrativo en los QUINCE djias
hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos. (Art. 153.3 de la LCSP).

Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se produciran los efectos que se determinan en
el art. 153.4 de la LCSP.

Conforme a lo establecido en el articulo 69.1 de la LCSP cuando los
licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constituciéon deberé aportarse

antes de la formalizacion del contrato.

La formalizacién del contrato deber4 publicarse en el perfil del contratante
del 6rgano de contratacion.

DECIMASEPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

17.1.- Valoraciones, mediciones y abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y, en su caso, a las érdenes recibidas por escrito de la direcciéon
facultativo.

La medicién de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizaciéon de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista est4d obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
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contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por la direccién facultativa se procederid a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual- que dara
lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada
factura presentada, la identificaciéon tanto del o6rgano administrativo con

competencias en materia de contabilidad piblica, como del 6rgano de contratacién
y del destinatario.

La Administracién tendra la obligacién de abonar el precio dentro de los
treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se
demorase, deber4 abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran
tomando como base la valoracién correspondiente y se tramitaran por el
responsable del contrato dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a
que correspondan, no pudiendo omitirse la redaccion de la valoracion por el hecho
de que, en algln periodo, la prestaciéon realizada haya sido de escaso volumen e
incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspension del contrato.
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El contratista, previa peticion escrita, tendrd derecho a percibir a la
iniciacion del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como
abono a cuenta para la financiacién de las operaciones preparatorias para la
ejecuciéon del mismo, como instalaciones y adquisicion de equipo y medios
auxiliares.

17.2.- De las exigencias al contratista.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutard con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la
Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucién del contrato.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacion de colocar, a su cargo, carteles
informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la
Administracion.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepciéon y durante el plazo de garantia de las
mismas. Si asi fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la
obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).
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De las disposiciones laborales y sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucién del contrato.

La empresa contratista est4 obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucién del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacién, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma asi como en aquellas
normas que se dicten en el ambito municipal.

No existird vinculacién laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucioén del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizaciéon de la empresa
adjudicataria en todo 4mbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto,
ésta la Gnica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social, prevencién de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningin caso tendra vinculacién juridico-laboral con el Ayuntamiento
de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspeccién
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, sera de aplicacién plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccién.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito de la normativa
de accesibilidad y supresién de barreras arquitectonicas, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.
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17.3.- De la confidencialidad roteccion de datos de caracter

Qersonal

Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad ser4 de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 133 LCSP.

El contratista deber4 respetar el caracter confidencial de aquella informacién
a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucién del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendri en el plazo de
CINCO ANOS.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberén incorporar en cada uno de los
sobres la relaciéon de documentacién para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Proteccion de Datos:

A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, “EL
CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, asi como el punto E. “Tratamiento de datos personales”:

a) Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente contrato o demés documentos contractuales aplicables y aquellas que,
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Este informara
inmediatamente a “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” cuando,
en su opinién, una instruccién sea contraria a la normativa de protecciéon de
datos personales aplicable en cada momento.

b) No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a
la ejecucidn del objeto del Contrato.

c) Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin caracter
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccién del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”.
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d)

g)

h)

i)

Mantener la méas absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES”
a los que tenga acceso para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren
obtenido. Esta obligacién se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de "EL CONTRATISTA”, siendo deber
de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber atin después de la terminaciéon de la prestacién
del Servicio o de su desvinculacion.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentacion acreditativa.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccion de datos de las
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a terceros,
ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Protecciéon de Datos, en caso de que sea necesario segin
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos, también
cuando la designacién sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto
de la persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a
efectos de proteccién de datos en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.

Una vez finalizada la prestacién contractual, se compromete, segin corresponda
y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o
destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS
DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes
y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservacién, en cuyo caso no procedera la destruccién. Podra,
no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relacion con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”. En este tultimo caso, “LOS DATOS PERSONALES” se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.
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i)

k)

D

Segiin corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podra
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito
por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, segln se establezca en
dicho Punto E. en su caso, y inicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la prestacion del servicio.

Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”
o se instruya asi expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a tratar “LOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio
Econdémico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no tratandolos fuera de este espacio ni directamente
ni a través de cualesquiera subcontratista autorizados conforme a lo establecido
en este contrato o demés documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de
aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el “EL
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, informara por escrito a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL” de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar
el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales
que sean aplicables a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL’,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés
publico.

De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a mas tardar en el
plazo de 48 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos personales a
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién
relevante para la documentacién y comunicacion de la incidencia o cualquier
fallo en su sistema de tratamiento y gestién de la informacién que haya tenido o
pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”,
su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracién de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucion del contrato.
Comunicard con diligencia informacién detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacién, supresién y

oposicién, limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable, ante “EL. CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL
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n)

0)

p)

c))

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La
comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ningin caso més alla del
dia laborable siguiente al de la recepcién del ejercicio de derecho, juntamente,
en su caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii)
comunicacién y/o notificacién de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizacién de evaluaciones de impacto relativas a la proteccién de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del trata-miento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondra a disposicion de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demaés
documentos contractuales y colaborard en la realizacién de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”.

En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por
escrito, incluso en formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el
articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento),
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
protecciéon de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a
titulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorias, que habrd de poner a disposiciéon de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondra a disposiciéon de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda informacibén, certificaciones y
auditorias realizadas en cada momento.

La presente cliusula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Punto E.

Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL
CONTRATISTA” a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo
previsto en el presente contrato y demas documentos contractuales y tendran la
misma duraciébn que la prestacién del servicio objeto de este contrato,
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prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion
del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucién del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL
CONTRATISTA” acceda a ningln otro dato de caracter personal responsabilidad de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, y por tanto no esta
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales.

Si se produjera una incidencia durante la ejecucion del contrato que conllevara
un acceso accidental o incidental a datos de carécter personal de la responsabilidad
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no contemplados en el
Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL CONTRATISTA” deber4
ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,
con la mayor diligencia y a mas tardar en el plazo de 36 horas.

B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A
SUBCONTRATACIONES

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la
ejecucién del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS
DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondré en conocimiento previo de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o
no su autorizacién a dicha subcontratacion.

En todo caso, para autorizar la contratacion, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas,
corresponde a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decision de
si otorgar, o no, dicho consentimiento):

e Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de
la AEPD.

e Que el “EL CONTRATISTA”” y la empresa subcontratista formalicen un
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que serd puesto a
disposicién de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

“EL CONTRATISTA” informara a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustitucién de otros
subcontratistas, dando asi a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula.
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La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a dicha
solicitud por el “EL CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS

En el caso de que para la prestacion del servicio el “PROVEEDOR DEL
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales
de la responsabilidad de “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le
considerard como prestador de servicios sin acceso a datos y se regularan sus
obligaciones de proteccién de datos de conformidad con los puntos siguientes:

1. Se atendra a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibicién de
acceder a datos de caracter personal o a los recursos del sistema de informacion
durante la realizacién de las tareas que les sean encomendadas por “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorizacion.

2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca algin acceso a datos de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo
caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de cldusulas
de confidencialidad y deber de secreto.

D. DERECHO DE INFORMACION

Los datos de caracter personal de los intervinientes seran tratados e
incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o auténomo o una
persona fisica, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relacion
contractual, cuya legitimacién en la ejecucién de un contrato y se conservaran
durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si
el interviniente es representante de una persona juridica o un empresario
individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o empresario a los
que representa sobre la base del interés legitimo y se conservardn mientras
mantenga su representacién o en tanto no solicite su supresién enviando a tal
efecto un correo electrénico adjuntando su DNI o documento de identidad
equivalente. Los datos en ninglin caso se trataran para la toma de decisiones
automatizadas o la elaboracion de perfiles.
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Los intervinientes tienen la obligacién de facilitar sus datos porque la
negativa a facilitarlos tendrd como consecuencia que no se pueda suscribir el
contrato. Si el interviniente es empresario individual o persona fisica, los datos se
comunicaran a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En
el caso de representante de una persona juridica o empresario individual, no se
comunicaran los datos a terceros, salvo que exista obligacion legal.

Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresién y portabilidad de sus datos, de limitacién u oposiciéon a su tratamiento,
asi como a no ser objeto de decisiones basadas Gnicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la direccién que figura en el
encabezamiento de este contrato.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de
sus empleados o personas dependientes, deber4 informarles, con caracter previo a
su comunicaciéon, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacién y cancelacién dirigiéndose por escrito al
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a proteccién de datos de
caracter personal deberan realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados
de que sus datos seran utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del
contrato. Los interesados podran ejercer los derechos indicados anteriormente,
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de proteccion de
datos cuyos datos: dpd@ayto-ciudadreal.es.

E. TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Descripcién general del tratamiento de datos personales

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en concreto,
donde se define la prestacién de servicios.

Colectivo y datos tratados.

El colectivo de afectados, asi como los datos tratados, vienen definidos por la
propia prestacion de servicios.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos comprendera las acciones necesarias para la
prestacion del servicio.
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Disposicion de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones
a elegir por el responsable):

e Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestaciéon. La
devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento
los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una
vez cumplida la prestacion. La devolucién debe comportar el borrado total de
los datos existentes en los equipos informéticos utilizados por el encargado.

e Destruir los datos, una vez cumplida la prestaciéon. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destruccién por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de la prestacion

Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario
ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Por lo anterior, “EL CONTRATISTA” debera tener implantadas las medidas
de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantacion.

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasiéon del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de
caricter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que
subsistiran aiin después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerara comunicaciéon de datos, teniendo la
consideracién de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos.

Esta obligacion tendré caracter esencial.
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17.4.- Responsabilidades por daiios y poélizas de seguros.

El régimen de indemnizacién de dafios y perjuicios sera el establecido en el
articulo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, serd responsable de todos los
dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligaciéon de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecuciéon de las prestaciones objeto del contrato, la Administracion
procedera a la imposicién de las penalidades que se determinen en el presente
pliego.

El adjudicatario deber4 suscribir una péliza de seguro de responsabilidad
civil para el periodo de ejecucién material de la obra objeto de este pliego y con un
capital asegurado igual al importe de ejecucién material de las obras. Asimismo
deber4 suscribir una péliza de seguro que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura minima de 300.000 euros

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a la formalizaciéon del contrato, en

todo caso, con caracter previo al inicio de la ejecucién de las obras, con el
requerimiento de la garantia definitiva.

DECIMAOCTAVA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

18.1.- Del riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista,
segtin lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 de la LCSP.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y
la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podré aducir, en ningn caso, indefinicién del proyecto. Si a
su juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la
direccién facultativa la correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su
realizacién, quien deber4 contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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18.2.- Del cumplimiento del contrato.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podré ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras proceder4, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo, hecho previamente a la
licitacidén, extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebré el
contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidiré iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacién de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
que se refiere el parrafo anterior o la direccién facultativa de la obra considere
necesaria la modificacién de las obras proyectadas, quedard suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracién, que resolverd lo que proceda. El
procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resolucion del
contrato la suspensién de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, el érgano de contrataciéon
dictard la resolucién correspondiente, que se notificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacién del acuerdo de autorizacién de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a
juicio del érgano de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.
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El acta de comprobacién del replanteo formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

18.3.- Plan de Seguridad y Salud.

En aplicaciéon del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
bésico, segiin proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcion
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por el érgano de
contratacién antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en

materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccion
facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccién se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de
octubre.

18.4.- Ejecucién defectuosa y demora

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para
la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

El plazo de ejecucioén total de las obras es de SEIS MESES.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucién, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucion, el érgano de contratacién se lo concedera,
dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de
la LCSP, reguldndose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del
RGLCAP. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se
produzca demora en la ejecucién de la prestaciéon por parte del empresario, el
6rgano de contratacién podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracion podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido el érgano de contrataciéon estara facultado
para proceder a la resoluciéon del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon
con imposiciéon de nuevas penalidades. En este Gltimo supuesto, el 6rgano de
contrataciéon concedera la ampliaciéon del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendrd las mismas prerrogativas cuando la
demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales
definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecuciéon en que no esté prevista penalidad o en que estdndolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, se exigira al contratista
la indemnizacién por dafos y perjuicios.

18.5.- Condicion especial de ejecucion
El adjudicatario para la ejecucién del contrato debera garantizar la seguridad y la
protecciéon de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligacién se considerara de
caracter esencial.

DECIMANOVENA.- MODIFICACION Y SUSPENSION DEL CONTRATO.

19.1.- Modificacion del contrato.

Los contratos administrativos s6lo podran ser modificados por razones de
interés ptblico en los casos y en la forma previstos en la Subseccién 4 2 de la
Secci6n 32 del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y de acuerdo
con el procedimiento regulado en el articulo 191 LCSP, con las particularidades
previstas en el articulo 207 LCSP.

Los contratos administrativos celebrados por los érganos de contratacion

s6lo podran modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los supuestos
establecidos en el apartado 2 del articulo 203 LCSP.
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Las modificaciones acordadas por el oOrgano de contrataciéon seran
obligatorias para los contratistas en los términos establecidos en el articulo 206
LCSP, debiendo formalizarse conforme a lo dispuesto en el articulo 153 LCSP y
publicarse de acuerdo con lo establecido en los articulos 207 y 63 de la citada ley.

En lo concerniente a su régimen se estar4 a lo dispuesto en la Subseccion 4 2
de la Seccién 32 del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los
articulos 191y 203 LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

No tendrian consideracion de modificaciones del contrato de obras las
establecidas en el apartado 4 in fine del articulo 242.

En lo concerniente a su régimen se estar4 a lo dispuesto en la Subseccién 4 2
de la Seccién 32 del Capitulo I del Titulo I del Libro Segundo de la LCSP, y los
articulos 191, 203 y 242 de la LCPS, asi como a lo dispuesto reglamentariamente.

19.2.- Suspension del contrato.

La Administracién, por razones de interés publico, podrd acordar la
suspensién de la ejecucién del contrato. Igualmente, procedera la suspension del
contrato si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 LCSP. A efectos de
la suspensién del contrato se estara a lo dispuesto en el articulo 208 LCSP, asi como
en los preceptos concordantes del RGLCAP.

De conformidad con el articulo 208 LCSP, si la Administracién acordase la
suspensién del contrato o aquella tuviere lugar por la aplicacién de lo dispuesto en
el articulo 198.5 LCSP, la Administracién abonard al contratista los dafios y
perjuicios efectivamente sufridos por éste con sujecién a las reglas establecidas en
el art. 208.2 de la LCSP.

VIGESIMA.- EXTINCION DEL CONTRATO.

20.1.- De la resoluciéon del contrato

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211y 245
LCSP. También el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion tienen
el caracter de obligaciones contractuales esenciales, y su incumplimiento sera causa
de resolucién de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucién del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econémicas de la extincién, deber4 atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.
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La resolucién del contrato se acordara por el 6rgano de contratacién de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le sera incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracién los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacién en decisién motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que

implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP,
asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

20.2.- De la terminacion del contrato

El contratista, con la antelacién de QUINCE DIAS, comunicara por escrito a
la direcciéon de la obra la fecha prevista para la terminacién o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos
para la tramitacion de esta comunicacién, la designaciéon de representante para la
recepcibén y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

20.3.- Recepcion de la obra.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya
realizado, de acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de la
Administracion, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procedera, mediante
acto formal, a la recepcién de la misma.

Dicho acto sera comunicado a la Intervencién General, a efectos de su
asistencia al mismo en el ejercicio de sus funciones de intervencién de la
comprobacién material de la inversién.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracién contratante y
representante de ésta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta
por cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcidn,
entregaindose un ejemplar al funcionario técnico que represente a la
Administracién, otro a la direccién facultativa, el tercero al representante de la
Intervencién General y el cuarto al contratista, comenzando entonces el plazo de
garantia. En el acta de recepcion la direccion facultativa fijara la fecha para el inicio
de la medicioén general, quedando notificado el contratista para dicho acto.
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El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcion de la obra. Si por
causas que le sean imputables no cumple esta obligacion, el representante de la
Administracion le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias,
formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolvera el érgano
de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi
en el acta, y la direccién facultativa de las mismas sefialara los defectos observados
y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si
transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado, podra concedérsele

otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables al
contratista.

20.4.- Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procedera seguidamente a su medicion general con
asistencia del contratista, formuldndose por la direccién facultativa, en el plazo de
un mes desde la recepcién, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con
el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses, contados a partir de la recepcion, el
érgano de contratacién deber4 aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas,
que, en su caso, serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato
en el plazo previsto en el articulo 198.4 LCSP.

El plazo para aprobar la certificacion final sera de TRES MESES.
20.5.- Del plazo de garantia
El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion

Se establece un plazo de garantia minimo de UN ANO. La garantia deber4
responder tanto del material instalado como de la correcta instalacién del mismo.

Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo de garantia seran a
cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de los conceptos
sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.

Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccién de la obra. Si, a
juicio de la Administracién, descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

33



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de
las partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccién facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado
de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliaciéon
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable
0, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formular4 por la direccion
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificindose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacién del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contratacién deber4 aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el érgano de contratacién acuerde la ocupacién efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso ptblico, atin sin el cumplimiento del
acto formal de recepcién, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

20.6.- Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funciéon
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la
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estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcién de la obra sin
reservas o desde la subsanacion de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior
por dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedaréa totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

VIGESIMAPRIMERA.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE IA
ADMINISTRACION Y JURISDICCION

21.1.- Prerrogativas y facultades de la Administracion.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP, el érgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacion ostenta las facultades de inspeccién de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucion del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningiin caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general
del 6rgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demés
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopciéon de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 LCSP y por el establecido en el RGLCAP.

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacién pondran fin a la via
administrativa y seran inmediatamente ejecutivos.

21.2.- Jurisdicciéon
Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas a la preparacion,

adjudicacion, efectos, cumplimientos y extincion, al orden jurisdiccional contencioso-
administrativo.
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VIGESIMASEGUNDA.- REGIMEN DE PENALIDADES.

En
siguiente
objeto del

aplicacién de lo dispuesto en el art. 192 y 193 de la LCSP, se establece el
régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion
presente contrato o por demora en la ejecucion.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, asi como
de la oferta adjudicataria, serd considerado como falta, pudiendo el Excmo.
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada
caso, incluida la resolucién del contrato, conforme al procedimiento legalmente
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado.

La cuantia total de las sanciones no podra superar el 50% del precio total del

contrato,
contrato.

y la cuantia de cada sancién no podra superar el 10% del precio del

FALTAS:

Se establecen las siguientes faltas:

a)

b)

c)

d)

e)

El retraso en el plazo de ejecucién de la obra se impondra una sancién del
10% del precio de adjudicaciéon del contrato (dado que son obras que
afectan al trafico rodado y a la deambulacién de peatones para causar los
menos perjuicios posibles es necesario reforzar las medidas de
cumplimiento del plazo de ejecucién).

No poner a disposicién del contrato los recursos materiales y humanos
ofertados. (10% del precio de adjudicacion del contrato).

Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado,
sin previa autorizaciéon del Ayuntamiento. (5% del precio de adjudicacién
del contrato).

El incumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad Social con
el personal de la contrata. (10% del precio de adjudicacion del contrato).

Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

Incumplir la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. (10% del precio de
adjudicacion del contrato).
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g) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién recogidas
en la clausula DECIMOOCTAVA incluidas en este pliego. (10% del precio
de adjudicacion del contrato).

h) Incumplimiento del deber de indemnizacion de dafios y perjuicios

SANCIONES:

A estas faltas les serd impuestas unas penalidades del 10% del precio de
adjudicacién del contrato, sin que el total de las penalidades pueda superar el 50%
del precio de adjudicaciéon

En cuanto al procedimiento para exigir las sanciones seré el siguiente:

Una vez detectado el incumplimiento mediante informe del
Director Facultativo, se debera adoptar acuerdo por el érgano de
contratacién de inicio del expediente con nombramiento de
instructor que sera (el Jefe de Servicio de Contratacion o la Jefe
de Seccion de Contratacion).

Deber4 darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS
HABILES para que presente las alegaciones y documentacion
que estime conveniente.

Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados
el instructor podra abrir un periodo de prueba durante un plazo
de DIEZ DIAS HABILES.

Acuerdo del Organo de contratacién aprobando la finalizacién
del procedimiento y imposicion de penalidades, que serad
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas sobre la deduccion
de las cantidades que en concepto de pago total o parcial se deba
al contratista o cuando no existan sobre la garantia definitiva
que se hubiera constituido

EL CONCEJAL DELEGADO DE LA JEFA DE SECCION DE
CONTRATACION ADMVA. CONTRATACION ADMVA.
CLAVERO Firmado digitalmente 05653338F
ROMERO Efcf gtﬁ;’ER%ROMERYO MARIA ISABEL  mssoctosimereporsssss
= 05 02668 MARI)?ISABELDONATE .(R:P*‘IS‘I?M.ODDI
DONATE R: Fecha: 2018.12.27 13:56:43 +01'00'
NICOLAS - Fecha;2018.12.27 P1 30340(§D)
05602668Y 14:04:08 +01'00'
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ANEXOI1I

DECLARACION RESPONSABLE
(A PRESENTAR EN EL SOBRE A)

D. ..., con D.N.I. n° ..., en su propio nombre o en representaciéon de ....., con
domicilio fiscal o sede social en ...., Céd. Postal n° ...., ¢/ .... n° ...., Tfno. ...., Fax. ...,
email....., con Cédigo de Identificacién Fiscal n° ... (si lo tuviere), (para el caso de
presentarse en UTE, deberdn cumplimentar los datos de todas las empresas que
participaran en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las empresas,
el porcentaje de participaciéon de cada una de ellas en la UTE, asi como el
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. €) de la LCSP, en relacién
con la proposicion presentada para la contrataciéon de ........... , declaro:

Primero.- Que ostento la representacién de la sociedad ...........cccu.e.

Segundo.- Que la empresa a la que represento cuenta con la solvencia econémica y
financiera y Técnica, o en su caso la clasificacién requerida segin lo establecido en
el presente pliego.

Tercero.- Que la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones
necesarias para ejecutar el presente contrato.

Cuarto.- Que la empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de
las causas de prohibicién de contratar de las previstas en el art. 71 de la LCSP.

Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposiciéon Adicional Decimoquinta de la
Ley de Contratos del Sector Publico, la direcciéon de correo electrénico habilitada
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y
comunicaciones que deriven del presente expediente de contratacién es la
siguiente: - email: ......cccovcveerieiniiinnnens

Sexto.- Que en caso de presentar la mejor oferta, me obligo a aportar ante ese
érgano de contratacién compromiso por escrito de las entidades de las cuales
dispondré de sus recursos a los efectos de acreditar la solvencia.

Séptimo.- Para las empresas extranjeras, declaracién de sometimiento a la
legislacion espafiola (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete
a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Octavo.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA:

a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EINPIESAS .veveuvreerrveersrreeriveeennens de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Codigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion
concurriendo  también a la misma la/s  empresas

......................................................................................... , pertenecientes
al mismo Grupo.

b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EINPIESAS ..vevvreerrreenrrerieesveersnens de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Cddigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacién no
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al
mismo Grupo.

c) Que la empresa a la que represento no pertenece a ninglin grupo
empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Codigo de
Comercio.

Noveno.- (Cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitacién
integrados en una unién temporal, y asume el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirian y la participacion de
cada una son los siguientes:

Décimo.- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
detalladas en la CLAUSULA DECIMAOCTAVA del Pliego de Clausulas
Administrativas, como condiciones especiales de ejecucion del contrato, e
igualmente quedo enterado de que estas obligaciones estan calificadas como de
caracter esencial en el Pliego de Clausulas..

Undécimo.- Me comprometo de dedicar y adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales que sean suficientes para ello.

Duodécimo.- Me comprometo a aportar toda la documentacién que me sea
requerida para acreditar su cumplimiento.

Décimo tercero.- Autorizo al érgano de contratacion del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unioén
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

- (fecha y firma del licitador)

39



4
o
¢

s &

Y
SED
S

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO I1

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Don....cooveervrvnnennen. , con DN.I. ..o , en su propio nombre o en
representacion  de  ....cccvecvenieennienennen. , con domicilio en ..o ,
L | [ (- — s BY o , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares y demés documentos obrantes en el expediente para la adjudicacién
por Procedimiento  Abierto Simplificado, de las obras de
ettt ettt e st st e et e et e e st e st e e sra e e e reesreeessnns ”  se compromete a ejecutar dichas
obras por la cantidad de ......cccceevvereeeecneenncn. euros (en letra y nimero) més ...........
IVA (21%).

Lugar, fecha y firma del proponente.
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
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D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion EXTRAORDINARIA Y URGENTE celebrada por la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 28 de diciembre de
2018, acordd aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

2.- PROPUESTA CONTRATACION SOBRE APROBACION DEL EXPTE.Y PLIEGO DE
CLAUSULAS PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACION DE
GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2018/20859
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Vistos los antecedentes relativos al expediente de aprobacién del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la realizacién de las obras de REFORMA Y AMPLIACION DE
GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA, habiéndose aprobado el proyecto y la necesidad en
sesi6n de la Junta de Gobierno Local de 27 de Diciembre de 2018, segtin sefiala el Art. 28 de la ley
9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Publico, y los informes obrantes en el mismo.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad con la
Disposicién Adicional Segunda. 4 LCSP, considerando la exclusion de la revisién de precios debido
a que la ejecucién de la obra es inferior en su duracién a dos afios requeridos por el art. 103.5 LCSP

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar, el inicio del expediente de contratacion para la realizacién de las obras de
REFORMA Y AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA, mediante
procedimiento abierto simplificado, quedando justificado el mismo al ser el general de la normativa
de Contratacién que mejor se ajusta a los principios de concurrencia, competencia y publicidad, al

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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no concurrir circunstancias que motivasen apartarse del mismo, ni razones de urgencia para una
tramitacién distinta a la ordinaria.

SEGUNDO.- Aprobar el expediente de contratacion y convocar procedimiento abierto simplificado,
segiin art. 159.1 LCSP, para la adjudicacién de las obras de REFORMA Y AMPLIACION DE
GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA, por un valor estimado de 281.203,57 € + IVA
(59.052,75 €), autorizando el gasto con cargo a la aplicacién presupuestaria 933.63256 “reforma y
ampliacién nave guardapasos de Semana Santa” del vigente presupuesto.

TERCERO.- Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la realizacién de las
obras de REFORMA Y AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA, déndole
la publicidad preceptiva segun la legislacién vigente.

CUARTO.- Queda excluida la revision de precios por lo reflejado en la parte expositiva.

QUINTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervencién, al Servicio de Arquitectura, y, para su
desarrollo y tramitacién a Contratacién Administrativa.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Vo Be
LA PRESIDENCIA,
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ACTA DE REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE “REFORMA
Y AMPLIACION DE GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA”

En Ciudad Real, a diecisiete de Mayo de dos mil diecinueve, a las doce
horas, se constituye en la Sala de Comisiones de la Casa Consistorial la Mesa de

Contratacién, Presidida por el Sr. Concejal delegado, D. Alberto Lillo Lopez
Salazar, asistiendo también:

D. Manuel Ruiz Redondo, Interventor Municipal,

D. Julidn Gémez-Lobo Yangiias, Titular de la Asesorfa Juridica del Excmo.
Ayuntamiento,

D. Juan Vicente Guzmén Gonzéalez, Jefe de Seccién de Informatica,

D2, Pilar Gémez del Valle, Jefa de Servicio de Consumo y Mercado,

D. Sixto Blanco Espinosa, Jefe de Seccion de Inspeccién Tributaria,

D. David Serrano de la Mufioza, por el grupo municipal Socialista,

y D3, M2 Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Secciéon de Contratacion
Administrativa, actuando como secretaria.

El presupuesto del presente contrato es de 281.203,57 € + IVA ( 59.052,75
€). v

El objeto de la reunién es el estudio del informe presentado por el
Servicio de Arquitectura, D. Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico
Municipal, D. Manuel Vicente Alvarez, Aparejador Mun1c1pal y D. Emilio
Velado Guillén, Arquitecto Municipal Jefe de Servicio, solicitado por esta Mesa
de Contratacién, sobre justificacién de la baja temeraria presentada por las
empresas incursas en baja desproporcionada sobre si considera si estan en
condiciones técnicas y econémicas de realizar este proyecto de obras, sin poner
en riesgo la ejecucion del contrato, el cual se trascribe a continuacion:

INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA
DESPROPORCIONADA DE LA EMPRESA OBRAS Y VIALES GUADIANA,
S.L., EN LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
“REFORMA Y AMPLIACION DEL GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA.”

Con fecha 8 de Abril de 2019, se recibe en este Servicio de Arquitectura-Obras
el oficio del Técnico de Gestién de Contratacion Administrativa, adjuntando la
documentacién justificativa de la empresa OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., en la
contratacién mediante procedimiento abierto simplificado, para la ejecucion de la obra
“REFORMA Y AMPLIACION DEL GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA', al objeto
de que se emita informe técnico sobre si dicha oferta pueda ser cumplida o no a
satisfaccion de la Administracién, para que la Mesa formule la propuesta que estime
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oportuna, conforme al punto decimosegundo del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L. (OVG)

D. Juan David Moreno Martin en representacion de la empresa OBRAS Y
VIALES GUADIANA, S.L. (OVG), aporta informe de justificacion de baja
desproporcionada y los técnicos que suscriben, informan:

1° El documento presenta una memoria en la cual se describen los motivos

justificativos para la ejecucién de dicha oferta y los medios técnicos en propiedad para
la ejecucioén de la obra.

2° Dicha justificacion se basa principalmente en:

La obtencién de los materiales principales de la obra, tales como hormigones,
morteros, aridos y cementos, aceros estructurales, bloques de hormigén, revestimiento
de piedra caliza, chapa sandwich para cubierta, carpinteria metalica, instalaciones
eléctricas, jardineria, pavimento de adoquin y mobiliario urbano en unas condiciones
econdmicas mas favorables que las reflejadas en el Proyecto, de las que aporta
documentacion de compromiso de suministro.

La empresa declara poseer maquinaria y personal propio para la ejecucion de
la obra civil a costes razonablemente mas bajos que los indicados en el Proyecto, de
la que aporta declaracion responsable de los costes por hora.

Baja el Beneficio Industrial previsto en Proyecto del 6% al 1%. Y asi mismo,
suprime el porcentaje de Costes Indirectos fijados en Proyecto del 3%.

No se modifican los rendimientos de la mano de obra en ninguna partida, asi
como los capitulos n° 16 Gestién de residuos y n°® 17 Seguridad y Salud, que se
mantienen integramente como en el Proyecto.

Revisados los cuadros de precios descompuestos aportados en la justificacion
de la empresa OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L. (OVG), se comprueban los precios

de los distintos materiales, maquinaria y personal aportados y concuerdan con los de
las ofertas presentadas.

Por lo tanto en la documentacién presentada por la empresa OBRAS Y VIALES
GUADIANA, S.L. (OVG), a priori no se aprecian errores o incongruencias que permitan
afirmar que la oferta no pueda ser cumplida satisfactoriamente y que el Proyecto no
pueda ser ejecutado con normalidad.

Es cuanto tenemos a bien informar a los efectos oportunos.
Ciudad Real, a 10 de Mayo de 2019.- SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS

INGENIERO T. MUNICIPAL.- Pedro A. Caballero Moreno.- APAREJADOR

MUNICIPAL.- Manuel Vicente Alvarez.- ARQUITECTO MUNICIPAL.- Emilio Velado
Guillen.”
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Visto el acta de la Mesa de Contratacion de fecha 15 de Marzo de 2019, asi
como el informe emitido por el Servicio de Arquitectura, trascrito anteriormente,
por los miembros de la Mesa de Contratacién se acuerda:

PRIMERQO.- Admitir el informe presentado por el servicio de Arquitectura,
firmado por D. Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico Municipal, D.
Manuel Vicente Alvarez, Aparejador Municipal, y D. Emilio Velado Guillén,
Arquitecto Mtinicipal Jefe de Servicio, y conforme al cual y por los motivos que
desarrolla, se realiza la propuesta de clasificacién de ofertas presentadas, en
virtud al cual la documentacion presentada por la empresa OBRAS Y VIALES
GUADIANA, S.L., no se aprecian errores o incongruencias que permitan afirmar

que la oferta no pueda ser cumplida satisfactoriamente y que el proyecto no
pueda ser ejecutado con normalidad.

Por parte del Sr. Interventor Municipal se indica que no considera
debidamente justificado la baja temeraria, puesto que en el escrito firmado por
los tres funcionarios, apartado segundo, parrafo 1°, al final del mismo se hace la
indicacibn que la empresa “aporta documentacién de compromiso de
suministro”, en unas condiciones econémica més favorables que las reflejadas
en el proyecto, pero no hace ni una minima indicacién de cuales son esas
empresas, ni los precios de la oferta.

En dicho apartado parrafo 2° y 4° parece ser que hay una contradiccién
en sus propios términos al indicar que se posee “personal propio para la
ejecucién de la obra civil a costes razonadamente méas bajos que los indicados en
el proyecto, con la otra expresiéon donde se indica que “no se modifican los
rendimientos de la mano de obra en ninguna partida”, lo que contrariamente

puede consistir en que las condiciones salariales del personal fijo no queden
suficientemente acreditadas.

SEGUNDO.- Clasificaciéon, por orden decreciente, de las proposiciones
presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicacién:

12,- OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L.

22 - PROIMANCHA INGENIERIAY CONSTRUCCION S.L.
32 - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

4°.- CONSTRUCCIONES CHAPARRO JARAMILLO

5°.- PARRROS OBRAS, S.L.U.

62.- URBERESA

72.- DAIMIEL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

82,- VEGA DEL GUADIANA'Y PROMOCION Y GESTION
92.- SEFOMA, S.L.

10°.- CARLOS ARIAS, S.L.
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112.- INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEM, S.L.
122.- CONSTRUCCIONES MARIANO 1999,S.L.
132.- IBERCESA FIRMES, S.L.

142.- ELECNOR

152.- PROGREDI CONSTRUCTION, S.L.

TERCERO.- Requerir a OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L, al ser el
licitador que ha presentado la oferta con mejor relacién calidad-precio, por
importe de 203.872,59 € + IVA, para que, dentro del plazo de SIETE dias

hébiles a contar desde el envio de la comunicacién, presente la siguiente
documentacién:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o autorice

al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacién de
ello.

- Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,
por importe del 5% del importe de adjudicacién, excluido el I.V.A. (art. 107.1
LCSP) (importe 10.193,62 €).

- Impuesto sobre Actividades Econémicas: Alta, referida al ejercicio corriente,
o ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracién
responsable de encontrarse exento.

- La documentacién administrativa siguiente, segiin el Art. 150 LCSP:
. Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.

. Escritura de constitucién o modificacién en su caso debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica.

. Poder notarial, en caso de actuar en representacién de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de la
Corporacion o cualquier otro fedatario piblico.

. Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, ni en
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al art. 71 LCSP, otorgada ante
una autoridad administrativa, notario pablico u organismo profesional
cualificado. (art. 85 LCSP).
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CUARTO.- Adjudicar a OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., la ejecucién de
las mencionadas obras previa acreditacién en el plazo sefialado anteriormente de
la documentacién administrativa reflejada anteriormente e incorporado al
expediente el informe de fiscalizacién de la Intervencién Municipal.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la
Mesa de contratacion, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la
LCSP, en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador

siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y
150.2 de la LCSP).

QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de
Arquitectura del Excmo. Ayuntamiento, a Ihtervencién y a Contratacién
Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Sin mas asuntos que tratar la Mesa levanta la sesién a las doce horas y
treinta y cinco minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la
Mesa de Contratacién, certifica.
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CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTADE COBIERNOEOCAT

D. NICOLAS CLAVERO ROMERO, CONCEJAL - SECRETARIO SUPLENTE DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion EXTRAORDINARIA Y URGENTE celebrada por la
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 01 de julio de 2019,
acordd aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

2.- PROPUESTA CONTRATACION. ADJUDICACION CONTRATO OBRA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE REFORMA Y AMPLIACION DEL GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/11497
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

ASUNTO: ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO,
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “REFORMA Y AMPLIACION DEL
GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA”.

ANTECEDENTES

l.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de diciembre de 2018,
se aprueba el expediente de contrataciéon mediante procedimiento Abierto Simplificado y
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la ejecucion de las obras de
REFORMA Y AMPLIACION DEL GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA.

El procedimiento de adjudicacién a utilizar es el procedimiento abierto simplificado,
al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

Il. Visto el Acta de la Mesa de Contrataciéon con fecha 15 de marzo de 2019 y
comprobando la incursién de la oferta en baja desproporcionada de la empresa OBRAS Y
VIALES GUADIANA, S.L., se le concede un plazo de cinco dias para justificar la misma.
Dicha justificacion se remite al Servicio de Arquitectura que emite informe favorable.

Visto el Acta de la Mesa de Contratacién con fecha 17 de mayo de 2019, donde se
admite el Informe del Servicio de Arquitectura y se procede a la clasificacion de las ofertas
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presentadas, quedando OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L., en primer lugar,
requiriéndole para que en el plazo de SIETE DIAS HABILES presentara la
documentacion que viene reflejada en la misma.

lll.- Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa OBRAS Y VIALES
GUADIANA, S.L., present6 la siguiente documentacién requerida por este Ayuntamiento:

e Acreditaciéon de estar al corriente de las obligaciones tributarias locales con
fecha 03 de junio de 2019.

* Acreditacion de estar al corriente de las obligaciones tributarias estatales con
fecha 28 de mayo de 2019.

e Acreditacién de estar al corriente de las obligaciones tributarias de Seguridad
social con fecha 28 de mayo de 2019I

e Certificado de la situacién de Alta en el Impuesto de Actividades Econémicas
Presentacion de la concesion de aplazamiento/fraccionamiento de pago sin
garantia junto con el calendario de pagos a cumplir en el aflo 2019.

e Declaracién Responsable de no haberse dado de baja en el citado impuesto,
asi como la concesién de aplazamiento/fraccionamiento de pago a cumplir en
el afio 2019.

e Escritura compulsada notarialmente de constitucion de la sociedad, inscrita
en el Registro de Mercantil de Ciudad Real.

e Poder notarial debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de
Asesoria Juridica de la Corporacion.

e Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas en el Sector Publico junto con Declaracion Responsable sobre la
vigencia y no variacion de las circunstancias certificadas en el ROLECE.

e Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por
importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA. (Art. 107.1 de
LCSP), que asciende a la cantidad de 10.193,62 Euros, con fecha 29 de
mayo de 2019.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

l.- El articulo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse
adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa de Contratacion, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta. Una vez analizada la documentacién que se relaciona en
el punto Il de los antecedentes se comprueba que cumple con lo establecido en la
normativa y en el Acta de la Mesa de Contratacién con fecha 17 de mayo de 2019.

Il.- El procedimiento abierto simplificado podra utilizarse en los casos del articulo
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159.1 a) y b) de la LCSP

lll.- El articulo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicaciéon debera ser
motivada y notificada a los licitadores y se publicara en el perfil del contratante donde
deberd contener la informacién necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicacion interponer recurso suficientemente fundado. Si las causas
de la no formalizacién fueran imputables a la administracion, se indemnizara al contratista
de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

El 6rgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno
Local como 6rgano en materia de contratacion conforme establece la Disposicion
Adicional Segunda, parrafo 4° de la LCSP.

En conclusion de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta
de Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.- Adjudicar dentro del plazo establecido en el articulo 150.3 de la LCSP, la
contratacion mediante procedimiento Abierto Simplificado, para la ejecucion de las obras
de REFORMA Y AMPLIACION DEL GUARDAPASOS DE SEMANA SANTA, por un
importe de 203.872,59 euros mas IVA, a OBRAS Y VIALES GUADIANA, S.L. de
conformidad con los criterios establecidos en el pliego de clausulas administrativas
particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los tramites establecidos en el
art 159 LCSP e incorporado al expediente los certificados justificativos de estar al
corriente con las obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad Social y restos
de documentacion administrativa segun el art. 150 LCSP.

SEGUNDO.- Comunicar al adjudicatario que no podra iniciar la ejecucion del contrato sin
su previa formalizacidn, tal y como dispone el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalizacion del contrato tendrd lugar dentro del plazo de quince dias
hébiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la adjudicacion (art. 153.3
LCSP).

CUARTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestion de la documentacion necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

QUINTO.- Nombrar a D. Emilio Velado Guillén, director y responsable de las mencionadas
obras.

SEXTO.- Nombrar a D. Luis Felipe Lopez Velasco, representante del o6rgano de
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contratacion en el expediente de ejecucion de las mencionadas obras.

SEPTIMO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervencion, al Servicio de
Arquitectura y obras y a Contratacion para su desarrollo y tramitacion.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve Be
LA PRESIDENCIA,

,/ Firmado por CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA NICOLAS CLAVERO ROMERO el 02/07/2019
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