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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
FORMALIZACION DEL CONTRATO

En Ciudad Real, a diecinueve de Marzo de dos mil veintiuno, intervienen de
una parte la Excma. Sra. D2. PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta
del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en representacion legal del mismo, y de
otra D. RAMON ANTONIO MARTIN-SERRANO ROMERO, mayor de edad, con
D.N.I. 5.662.656-X, en representacion de PROIMANCHA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L., con B13443759, habiendo acreditado la capacidad de la
citada entidad en la documentacion administrativa de la licitacién, mediante
Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, cuyas circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacion, con domicilio social en Ciudad Real, Avda. Alfonso X El
Sabio, n° 15 — 1°, y, D. JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS, Titular del Organo de
Apoyo a la Junta de Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y exponen:

PRIMERO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el dia
10 de Agosto de 2020, se aprobé el proyecto y la necesidad de realizacion de estas
obras. Por la Junta de Gobierno Local en sesién celebrada el 28 de Diciembre de
2020, se aprobo el inicio de ejecucion de estas obras, se autorizo la celebracion del
contrato y se aprobo el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, que ha de
regir sobre la contratacion mediante procedimiento abierto, simplificado, para la
realizacién de las obras de “ADAPTACION DE COLEGIO CIUDAD JARDIN
PARA UNIVERSIDAD POPULAR?”, cuya copia literal se une a este contrato. En
el mismo acto se aprob6 el compromiso de gasto por importe de 496.072,31 € (IVA
excluido) (importe IVA: 104.175,19 €), mediante informe de intervenciéon de 1 de
Diciembre de 2.020.

SEGUNDO

Que por la Mesa de Contratacion, en sesion celebrada el dia 17 de Febrero de
2.021, se acord6 requerir a PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.,
para que presentara la documentacion requerida, al ser la primera empresa en el
orden de clasificacion, cuya copia literal se une a este contrato, que se satisfara
conforme al régimen de pagos establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

TERCERO

Que segun carta de pago de fecha 23 de febrero de 2.021, PROIMANCHA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., ha ingresado en la Caja Municipal la
cantidad de diecisiete mil doscientos sesenta y siete euros con cuarenta y cinco
céntimos (17.267.,45 €) constituyendo la garantia definitiva como adjudicatario
del contrato, cuya copia se une a este contrato.
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CUARTO

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesiéon celebrada el dia 15 de Marzo
de 2.021, se adjudico el contrato de referencia a PROIMANCHA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION, S.L., por importe de 345.349 euros + IVA, cuya copia se
une a este contrato.

En su caso mejoras validamente propuestas por el adjudicatario en su
oferta y aceptadas por la administracion: NO HAY

Constan en la documentacion anexa los siguientes extremos:
- Plazos totales, y en su caso parciales de ejecucion y plazo de garantia.
- Determinaciones relativas a la revision de precios.
- Régimen de penalidades por demora.
- Definicion de las obras y documentos que obligaran al contratista en la
ejecucion de aquellas.
- Plazo para comprobacion del replanteo.

QUINT O

Clausula de otorgamiento

D2, PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representaciéon del mismo, y D. RAMON
ANTONIO MARTIN-SERRANO ROMERO, en repr. de PROIMANCHA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., se obligan al cumplimiento del contrato
mencionado, conforme al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se
transcribe en el antecedente primero, y en virtud del acuerdo de adjudicacioén que
figura en el antecedente cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad
con el pliego de clausulas administrativas particulares, las prescripciones
técnicas, el proyecto, y demas documentacién de caracter contractual, y ambas
partes manifiestan su expresa sumision a la Ley de Contratos del Sector Puablico.

Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual,
doy fe.
EL TITULAR DEL ORGANO DE APOYO A JGL.

LA ALCALDESA EL CONTRATISTA
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N° 2020/08-2

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 10 de agosto de 2020, acordo
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

13.- PROPUESTA DE ARQUITECTURA-OBRAS PARA LA APROBACION DEL
PROYECTO ADAPTACION DEL COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD
POPULAR Y LA NECESIDAD DE LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LA
MENCIONADA OBRA.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/15183

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADA DE URBANISMO

El presente proyecto se redacta por requerimiento de la Concejala Delegada de
Urbanismo, al objeto de adaptar el Colegio Ciudad Jardin para el uso como Universidad
Popular.

La adaptacién se adecuara, con caracter general, a la distribucién de los espacios
existentes. Se mantendra la misma ordenacién de aulas, pasillos y servicios en las dos
plantas existentes. Se introduciran pequefas reformas en las zonas administrativas, en
los bafios y en los cuartos de instalaciones. Se adecuaran los accesos tanto en el exterior
como en el interior del edificio para garantizar su accesibilidad. Para ello se crearan unas
suaves rampas de entrada, un ascensor que conecte con la planta superior y una
dotacion suficiente de aseos adaptados en cada planta.

Se realizaran nuevas instalaciones de fontaneria, renovacion completa de la
instalacion eléctrica e iluminacion, adecuacion de la calefaccion, incendios, intrusion, red
de datos, climatizacion, etc. Se arreglaran principalmente, las carpinterias y persianas,
falsos techos, pavimentos, pintura interior y exterior, reparacion de cubiertas y barandillas.

Ademas se realizardn los trabajos de urbanizacion y ordenacion exterior del
edificio. Se sustituira totalmente el cerramiento de la parcela, en muy mal estado, por otro
de disefio mas sencillo. Se crearan zonas de aparcamiento para turismos, se mantendran
las pistas deportivas mejorando el pavimento, se retiraran los arboles que se encuentran
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

en mal estado y se completaran por otros adecuadamente distribuidos. Se dotara el
conjunto de iluminacién, recogida de aguas pluviales, jardineria, riego y sefalizacidon
horizontal.

Propongo a la Junta de Gobierno Local se adopten los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el proyecto de ADAPTACION DEL COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA
UNIVERSIDAD POPULAR, redactado por el Arquitecto Municipal Emilio Velado Guillén, el
Arquitecto Técnico Municipal Julio Gémez Ruiz y el Ingeniero Técnico Industrial Municipal
Pedro A. Caballero Moreno, con un PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA:
496.072,31 euros; 21% |.V.A.: 104.175,19 euros; PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
CON IVA 600.247,50 euros. Con arreglo al art. 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico, no sera preceptivo el informe de Supervision de
Proyectos.

SEGUNDO: Aprobar la necesidad de llevar a cabo la ejecucion de la mencionada obra, al
objeto de adaptar el Colegio Ciudad Jardin par el uso como Universidad Popular.

TERCERO: Aceptar la subvencion de la Excma. Diputacion de Ciudad Real denominada
Suvenciones nominativas. Area de Infraestructuras por importe de 340.000,00 euros,
concedida por acuerdo de la Diputacidén Provincial en sesion de 25 de octubre de 2019 a
favor del Ayuntamiento de Ciudad Real, cuyo desglose y finalidad es:

- 200.000,00 euros para MEJORA ACCESOS ATALAYA
- 100.000,00 euros para EDIFICIO UNIVERSIDAD POPULAR
- 40.000,00 euros para MEJORA PATIOS COLEGIOS

CUARTO: Remitir telematicamente a la Excma. Diputacion Provincial de Ciudad Real
Certificacion del acuerdo que se adopte, junto con los demés documentos detallados en el
Requerimiento efectuado por la Diputacion Provincial de fecha 14 de mayo de 2020.

QUINTO: EIl plazo previsto de ejecucion del proyecto ADAPTACION DEL COLEGIO CIUDAD
JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR es de 10 meses. La fecha de inicio sera en Diciembre
2020 y la fecha de terminacion Octubre 2021.

SEXTO: Notificar el presente acuerdo a los Servicios Municipales de Intervencion,
Contratacion Administrativa, Mantenimiento, Medio Ambiente y Arquitectura-Obras.

Tras breve deliberacién, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B°
LA PRESIDENCIA,

_/'* Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 10/08/2020

_/'f Firmado por ALCALDESA ACCTAL. EVA MARIA MASIAS AVIS el 10/08/2020
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Ayuntamiento de Ciudad Real
Arquitectura - Obras

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO:

“ADAPTACION DEL COLEGIO CIUDAD JARDIN
PARA UNIVERSIDAD POPULAR”

DON EMILIO VELADO GUILLEN, Arquitecto Municipal del
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real,

CERTIFICO:

Que para la ejecucion del proyecto
mencionado se tiene la disponibilidad real de los terrenos necesarios para la
normal ejecucion de las obras, que han sido cedidos al Ayuntamiento de
Ciudad Real por acuerdo del Consejo de Gobierno de la JCCM, en reunion
celebrada el 15 de septiembre de 2020, asi como la viabilidad del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el art. 236 de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente
certificacion, de orden y con el visto bueno de la lima. Sr?. Alcaldesa, en
Ciudad Real a veintitrés de septiembre de dos mil veinte.




AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INTERVENCION

ASUNTO: EMISION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO EN
RELACION CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION QUE SE TRAMITA
REFERIDO AL PROYECTO “ADAPTACION COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA
UNIVERSIDAD POPULAR”

Que con fecha 30 de noviembre de 2020, por el Servicio de Contratacion
Administrativa, se ha presentado a esta Intervencion solicitud de certificado de existencia de
crédito en relacién con el asunto arriba indicado.

A los debidos efectos y de conformidad con lo establecido en el art. 116.4 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Control del Sector Publico, en el articulo 214 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, y el art. 32.2 del Real Decreto 500/80, de 20 de abril, por el que se
desarrolla el capitulo I del titulo VI del Texto Refundido de la citada Ley, en materia de
presupuestos; tengo a bien emitir el siguiente:

CERTIFICADO

Que en el Presupuesto de 2020, dentro del Estado de Gastos, se recoge la
aplicacion presupuestaria con codigo 925.63221 denominada “Adaptacion Colegio
Ciudad Jardin a Universidad Popular” (Subvencion nominativa Diputacion), que
presenta un saldo de crédito disponible, a fecha del presente certificado por un importe
total de 600.247,50 euros, que resulta ser suficiente para dar cobertura al gasto
consistente en PROYECTO DE OBRAS “ADAPTACION DEL COLEGIO
CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR?” , cuyo importe asciende
600.247,50 € (IVA incluido).

Certificado que se emite a los efectos establecidos en el articulo 31.1 del citado
Real Decreto, respecto a la préctica de la retencion de crédito que se efectlia con ocasion
de la emision del presente informe, generando la correspondiente operacion contable en
el Presupuesto Municipal.

Ciudad Real, a 1 de diciembre de 2020

LA INTERVENTORA ACCTAL.

Fi rmado por SAENZ MATEO MARI A DEL
CARMEN - 03087837H el dia

01/ 12/ 2020 con un certificado
emtido por AC FNMI Usuari os
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLIEGO DE CLASULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
EJECUCION DE LAS OBRAS DE “ADAPTACION DEL COLEGIO
CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR”.

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la ejecucion de las obras de ADAPTACION
DEL COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR, que se
detallan en el proyecto que sirve de base al presente pliego.

Necesidades a satisfacer: con este contrato se satisfaran las necesidades que
se describen en el proyecto y aprobadas en sesiéon de Junta de Gobierno Local de 10
de Agosto de 2020.

El 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretarlo, resolver
las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés ptblico,
declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz de la ejecucion de cada
uno de los contratos, suspender la ejecuciéon del mismo, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta.

El objeto del presente contrato no podra dividirse en lotes, segin establece el
art. 99.3 de la LCSP, segtn informe del Jefe de Servicio de Arquitectura y Obras que
consta en el proyecto.

Cédigo CPV: 45000000

SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene caracter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE de
26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Publicas (RGLCAP) en todo lo que no se oponga a la Ley,
demas normativa de desarrollo, y supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.

Queda sometido este contrato a la normativa nacional y de la Union
Europea en materia de Proteccion de datos.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Tiene caracter contractual, ademas del presente pliego de clausulas, la
memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadros de
precios y la oferta que resulte adjudicada, y contiene prestaciones del contrato de
OBRAS de conformidad con el articulo 13.1 de la LCSP.

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CREDITO. ABONO
DEL PRECIO.

e Presupuesto Base de Licitacion

El presupuesto méaximo de licitacion de las obras, en virtud del art. 100
LCSP, asciende a la cantidad de cuatrocientos noventa y seis mil setenta y dos
euros con treinta y un céntimos (496.072,31 €), mas ciento cuatro mil ciento
setenta y cinco euros con diecinueve céntimos (104.175,19 €), en concepto de IVA
(21%) , lo que hace un total de seiscientos mil doscientos cuarenta y siete euros con
cincuenta céntimos (600.247,50 €).

e Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de cuatrocientos noventa
y seis mil setenta y dos euros con treinta y un céntimos (496.072,31 €), mas ciento
cuatro mil ciento setenta y cinco euros con diecinueve céntimos (104.175,19 €), en
concepto de IVA (21%).

METODO DE CALCULO (art. 101.5 de la LCSP)

Viene establecido en el Proyecto y se ha confeccionado desglosando un
resumen con cuadro de precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones detallado con precision para su valoracién, segin precios del mercado
vigentes, incluyendo gastos generales y beneficio industrial.

Asimismo se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicacion de las
normativas laborales vigentes.

En el presupuesto total se entenderdn comprendidos todos los gastos y
demés impuestos que graven la realizaciébn del contrato, no pudiendo en
consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real como partida independiente del presupuesto
contratado.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

e Precio del contrato:

Sera el importe ofertado en la mejor propuesta econémica una vez valorada
conforme al criterio de mejor oferta econémica.

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato para la
ejecucion de las obras y consignaran, en partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afadido que en cualquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Anadido o con la norma del impuesto que por realizacion de la actividad o por su
ubicacion territorial le sea de aplicacion (art. 102 de la LCSP).

Los créditos precisos para atender a las obligaciones econdémicas que se
deriven para el Ayuntamiento estan consignados en el presupuesto general
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia
de crédito que es la partida 925.63221 “adaptaciéon colegio Ciudad Jardin a
Universidad Popular”.

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto aprobado por la
Administracion, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucion de la obra contratada, asi como las tasas por
prestacion de los trabajos de inspeccion y direccion de las obras, en caso de que
existieran.

Abono del precio al contratista

El contratista tendrd derecho al abono de la prestacion realizada en los
términos establecidos en el art. 240 de la LCSP.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO.
CRITERIO DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION.

El procedimiento de adjudicacion a utilizar serd el PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art.
159.1 a) y b) de la LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de
transparencia, publicidad, libre concurrencia, no discriminacion e igualdad de trato
y seguira las normas de procedimiento establecidas en el art. 159 de la LCSP, no
obstante se aplicaran las normas generales del procedimiento abierto en lo no
previsto en ese articulo.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacion de la oferta que
mejor atiende a la relacion calidad-precio y dado el objeto del contrato, se utilizara
como unico criterio de adjudicacion el precio mas bajo conforme establece el art.
146.1 de la LCSP, al ser el criterio que mejor atendera a la relacion coste-eficacia.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se
realizaran electronicamente a una direccion de correo electréonico que debera ser
habilitada por cualquier administracion y debera ser designada por el licitador (art.
140.1.4° y Disposicion Adicional decimoquinta de la LCSP).

QUINTA.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, toda la
informacion relativa al procedimiento, adjudicacién y formalizacién de este contrato
podra consultarse a través del acceso al perfil del contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en
https://www.ciudadreal.es/. Asi como en la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico.

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para tomar parte en esta licitacion las personas naturales o
juridicas, espafolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicion de contratar y acrediten su solvencia economica,
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP).

Las personas juridicas s6lo podran ser adjudicatarias de este contrato cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o ambito de actividad que
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la LCSP).
Para acreditarla se podra realizar mediante la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP).

La empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econ6mico Europeo tendran capacidad para contratar con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para
realizar la prestacion objeto de este contrato. Esta se acreditarA mediante su
inscripcion en el registro procedente de acuerdo a la legislacion del Estado donde
estén establecidos o mediante la presentacion de una declaracién jurada o un
certificado (art. 84.2 LCSP).

Las empresas no comunitarias estaran capacitadas para contratar siempre que
justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacion de empresas espafiolas en la contratacién con los
entes del Sector Publico asimilables a los nuestros. Este informe se acompafiara con la
documentacién que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se
acreditara mediante informe de la Misién Diplomatica Permanente de Espana en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial radique el
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP).


https://www.ciudadreal.es/
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Ademas también podran contratar las Uniones Temporales de Empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la
LCSP.

Segin la LCSP, aunque para esta obra no es requisito indispensable estar
clasificado, pero no obstante el licitador podra acreditar la solvencia indistintamente
mediante la presentacion de la clasificacion o bien segin los medios que se
especifiquen en el presente pliego. La clasificacion que le corresponde es la siguiente:

Grupo C Subgrupo todos Categoria 2

Solo podran presentar oferta las empresas inscritas en el Registro oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su caso, solicitud de
inscripcion realizada con fecha anterior a la fecha de terminacion del plazo de
presentacion de proposiciones. (Recomendaciéon de la Junta Consultiva de
Contrataciéon Puablica del Estado de 24 de septiembre de 2018).

SEPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

En ningin caso podran contratar con el Ayuntamiento, las personas en
quienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la
LCSP.

La prueba de no estar incurso en prohibicion podra realizarse mediante
testimonio judicial o certificacion administrativa, segin los casos (art. 85 LCSP).
Puede también ser sustituido por una declaraciéon responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario ptiblico u organismo profesional cualificado.

OCTAVA.- EXIGENCIA DE SOLVENCIA

Para celebrar contratos con el sector publico los empresarios deberan acreditar
estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y
profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de contratacién (art. 74 LCSP).

1.- Acreditacion de la solvencia econdémica y financiera.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 87 de la LCSP, la solvencia
econdmica y financiera se podra acreditar mediante el siguiente medio, no
obstante también se podra acreditar mediante la presentacién de la clasificacién
establecida en la clausula sexta:

e Volumen anual de negocios, en el ambito al que se refiere el contrato,
referido al mejor ejercicio dentro de los tres ultimos disponibles en funcion
de las fechas de constitucion o de inicio de actividades del empresario y de
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presentacion de las ofertas, por importe igual o superior a 496.072,31 €.
Debera acreditarse mediante la presentaciéon de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera
inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las depositadas en el
registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no
inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen anual de negocios
mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

2.- Acreditacion de la solvencia técnica.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 88 de la LCSP, la solvencia
técnica se podra acreditar mediante el siguiente medio, no obstante también se
podra acreditar mediante la presentacion de la clasificaciéon establecida en la
clausula sexta:

e Una relacion de las obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos anos,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucion de las obras y se precisara si se
realizaron segun las reglas por las que se rige la profesion y se llevaron a buen
término.

e Cuando las empresas sean de nueva creacion (antigiiedad inferior a cinco
anos), la solvencia se podra acreditar conforme a lo establecido en el art. 88.2 de
la LCSP, mediante el siguiente medio:

a) Declaracion indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la plantilla de la empresa, de los que esta disponga para la
ejecucion de las obras acompanada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por el 6rgano de contratacion.

b) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondra para la ejecucion de las obras, a la que se adjuntara la
documentacién acreditativa pertinente cuando le sea requerido por el 6rgano
de contratacion.

Conforme el art. 75 de la LCSP, podran utilizar y basar la solvencia de otras
entidades ajenas a ellas, independientemente de los vinculos que tengan. Deberan
demostrar que esta solvencia estard disponible durante toda la duraciéon del
contrato,

En todo caso la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico acreditara a tenor de lo en él reflejado y salvo prueba
en contrario, la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional y eximira a
los empresarios de presentar otros documentos probatorios de la solvencia.
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NOVENA.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

No procede la constitucion de garantia provisional en virtud de lo establecido
en el art. 106.1y 159.4.b) de la LCSP.

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera, dentro del plazo de
siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacién, presentar la
documentacion justificativa de haber constituido la garantia definitiva por importe
del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A. (Art. 107.1 y 150.2 de la LCSP).

La constitucion de la garantia se podra presentar en alguna de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y respondera de los conceptos mencionados
en el art. 110 de la LCSP.

La devolucion y cancelacion de las garantias se efectuara de conformidad con

lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

DECIMA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.2 de la LCSP, la licitacion
sera anunciada en el perfil del contratante cuya direccion es www.ciudadreal.es,
alojado en la Plataforma de Contratacion del Sector Publico, estando disponible por
medios electronicos desde la publicacion los pliegos y demas informacion a que hace
referencia el art. 63 de la LCSP.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

FORMA DE PRESENTACION:

De conformidad con la Disposicion final sexta de la LCSP sobre habilitaciéon
normativa en materia de uso de medios electrénicos y en espera de las normas de
desarrollo de la disposicion adicional decimosexta que puedan ser necesarias para
hacer plenamente efectivo el uso de medios electronicos, informéaticos o telematicos
en los procedimientos regulados en esta Ley; y dado que este Ayuntamiento se
encuentra en proceso de implantacién de herramientas y equipos ofimaticos para dar
cumplimiento a la Disposiciéon Adicional Décimo quinta.3 con todas las garantias de
preservacion del secreto en las ofertas, la presentacion y apertura de las ofertas se
realizara de la siguiente forma:

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.c) de la LCSP las
proposiciones deberan presentarse inicamente en el Registro del Ayuntamiento de
Ciudad Real sito en Calle Postas n° 8 de Ciudad Real.


http://www.ciudadreal.es/

¢
@
¢ Cad
o
¢

RN
o lED) ]
o

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Se presentara un sobre cerrado donde figurara la inscripcion
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA CONTRATACION
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
REALIZACION DE LAS OBRAS DE “ADAPTACION DEL COLEGIO
CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR”.

Dentro de este sobre mayor se contendran dos sobres A y B cerrados e
identificados, con la misma inscripcion referida en el apartado anterior y un
subtitulo. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su
contenido enunciado numéricamente.

El sobre A se subtitulara “DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION", en el que se incluira la siguiente documentacién:

1.- Modelo de declaracion responsable del art. 159.4 ¢) conforme al modelo
del Anexo I del presente pliego.

2.- Certificado de inscripcion en el Registro oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico, o, en su caso, solicitud de inscripcion. Todo ello con
fecha anterior a la fecha de terminacion del plazo de presentacion de proposiciones.

3.- Autorizacién al 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Union
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

4.- Declaracion responsable del cumplimiento de las obligaciones de las
condiciones especiales de ejecucion que vienen recogidas en el presente pliego, segin
modelo del Anexo 1.

El sobre B se subtitulara "OFERTA ECONOMICA", en el cual se incluira el
siguiente documento:

- Modelo de oferta segtin el Anexo II del presente pliego.

PILAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Segtin lo dispuesto en el articulo 159.3 de la LCSP, el plazo para la presentacion
de las proposiciones sera hasta las 14:00 horas, durante el plazo de VEINTIUN dias,
contados desde el dia siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacién en la
Plataforma de Contratacion del Sector Publico. En el caso de que el dltimo dia de
presentacion de proposiciones fuese festivo o siabado se entendera prorrogado e
incluido el siguiente dia habil siempre que no sea festivo ni sabado.
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Los licitadores s6lo podran presentar una tnica oferta y tampoco podra
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una uniéon temporal, con la consecuencia de la no
admision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion incondicional por
el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva
alguna, y la declaracion responsable de que retine todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores
que impidan conocer claramente todo aquello que el 6rgano de contratacion estime
fundamental.

Tampoco se aceptara, de manera motivada, aquella proposicion que no guarde
concordancia con la documentacion requerida, presentada o admitida, que varie
sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable.

DECIMA PRIMERA.- APERTURA DE OFERTAS (art. 157 LCSP).

La apertura del sobre A (documentacion administrativa) se celebrara en la Sala
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento el dia habil siguiente al de la terminacion del
plazo senalado para la presentacion de proposiciones, a la hora que se indicara en el
anuncio de la Plataforma de Contratacion del Sector Pablico, salvo que fuera sabado o
festivo, en cuyo caso se entendera prorrogado hasta la misma hora del primer dia
habil siguiente.

Sesion de apertura de sobre A:

La Mesa procedera a la apertura del sobre A y procedera a la calificacion de la
declaracion presentada en tiempo y forma, y, comprobaciéon de la inscripcion en el
Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su
caso, solicitud de inscripciéon. Todo ello con fecha anterior a la fecha de terminacion
del plazo de presentacién de ofertas.

Los defectos en la documentacion presentada podran ser subsanados, en plazo
no superior a tres dias habiles para que el licitador repare el error. En caso de que el
licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzara a contar desde el dia
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar
presente, el plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al del recibo de la
notificacion, la cual se realizara mediante correo electrénico a la direccion indicada
para ello.
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Sesion de apertura de sobre B:

En la misma sesion anterior o en otra distinta en caso de que haya empresas
que tengan que proceder a la subsanacion de defectos en los términos del parrafo
anterior, la Mesa procedera a la apertura del sobre B y lectura de las ofertas
presentadas.

A continuacién la Mesa procedera a:

1°.- Exclusion de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del pliego,
y evaluar y clasificar a los licitadores por orden decreciente segin su oferta
econOmica, al ser el anico criterio de adjudicacion.

20.- Realizar la propuesta de adjudicacion a favor del candidato con mejor
oferta econdmica.

39.- Comprobacion de que ésta se encuentra debidamente constituida, de que
el firmante de la proposicion tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la
solvencia econémica, financiera y técnica y que no esti incursa en causa de
prohibicién para contratar.

4°.- Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuacién mediante
comunicacion electronica para que constituya la garantia definitiva, asi como para que
aporte el compromiso al que se refiere el art. 75.2 LCSP y la documentacion
justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiesen
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al art. 76.2; y
todo ello en el plazo de SIETE DIAS HABILES a contar desde el envio de la
comunicacion.

59.- (Para la empresa que no se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, pero que si han realizado la solicitud, con fecha
anterior a la fecha de terminacion del plazo de presentacion de ofertas),
requerimiento a la empresa que ha sido propuesta para la adjudicacion, mediante
comunicacion electronica para que aporte la siguiente documentacion, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacion electrénica:

e Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice
al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de ello.

e Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Economicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o ultimo recibo, junto con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse exento.

10
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e Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.

e Escritura o documento de constitucion, los estatutos o el acta fundacional,
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera
persona juridica. Para los empresarios no espanoles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Economico Europeo deberan presentar certificado de
inscripcion en el registro que proceda de acuerdo a su legislacion del Estado
donde estén establecidos. Los demas empresarios deberan presentar Informe
de la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el Estado que
corresponda. El objeto social debe tener relacion con las prestaciones del
presente contrato

e Poder notarial, en caso de actuar en representacion de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de
la Corporacion o cualquier otro fedatario publico.

e Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias
sefialadas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibicion de contratar, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado (art. 85 de la LCSP).

e Documentaciéon justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecuciéon del contrato (art.
76.2 'y 150 LCSP).

e Los documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segiin los medios establecidos en el presente pliego.

e En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades debera presentar compromiso por escrito de dichas entidades
indicando que pondré a disposicion de dicho empresario los medios y recursos
necesarios para la solvencia requerida.

e En su caso para las UTE, la documentacion justificativa de cada empresario de
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentacion de la
documentacién resefnados, y, en caso de que la adjudicacion sea a la UTE
debera acreditarse la formalizacion de la misma en escritura publica.
Designacion de representante o apoderado tinico con poderes bastantes.

e Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera

11
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corresponder al licitador. Asimismo presentaran la documentacion traducida
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.

e Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por
importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A.

e Polizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucion
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucion material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como
consecuencia del desarrollo y ejecucion de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.

No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro de
Licitadores podran ser requeridos al empresario para que lo aporte en el mismo plazo
determinado en el parrafo anterior.

Ofertas anormalmente Bajas (art. 149 LCSP):

La Mesa de contratacion procedera a comprobar la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Se considerara que las ofertas estan incursas en valores anormales o
desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del
RGLCAP.

Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicacion
de los parametros anteriores debera darse audiencia al licitador durante un plazo
de CINCO DIAS HABILES para que justifique y desglose razonada vy
detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la Mesa de contrataciéon
podra solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios.

Si la Mesa de Contratacion, considerando la justificacion efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cuamplida como
consecuencia de la inclusion de valores anormales o desproporcionados, propondra
la adjudicacion a favor de la siguiente proposicion segin la ponderacién de los
criterios de adjudicacion, y que no se encuentre incursa en oferta anormalmente
baja.

La justificacion no podra basarse en la reduccion del porcentaje de gastos
generales previstos en el proyecto (ya fijados en el minimo reglamentario sobre el
importe de ejecucidon material de la obra, ya que al tratarse de gastos generales de
estructura, no tienen la consideracion de costes directos ni indirectos, no pudiendo
ser contemplados en la revision a la baja del precio del contrato).

No obstante la Mesa de Contratacion podra solicitar cuantos informes
considere oportunos.

12
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DECIMA SEGUNDA.- MESA DE CONTRATACION.

El 6rgano de contratacion estara asistido de una Mesa de Contratacion
permanente que estara integrada, de conformidad con lo establecido en la disposicion
adicional segunda.7 de la LCSP, y segtin acuerdo de la JGL de 24 de Junio de 2019.

La composicion de la Mesa de Contratacion con los miembros que la
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento.

No obstante al tratarse de un procedimiento abierto simplificado se seguiran

las reglas establecidas en el art. 326.6 de la LCSP, con respecto a la valida constitucion
de la mesa.

DECIMA TERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la determinacion de la mejor relacion calidad-precio del presente
contrato, solo se utilizara como criterio de adjudicacion el precio més bajo (art. 146
LCSP).

Criterios de desempate:

Si varias empresas licitadoras hubieran empatado por haber realizado la
misma oferta econémica, se resolvera mediante la aplicacion por orden de los
criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP.

La documentacion acreditativa de los criterios de desempate le sera

requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo

DECIMA CUARTA - ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa
de contratacion, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la LCSP, en
el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la LCSP).

El 6rgano de contrataciéon adjudicara el contrato al licitador propuesto por la
Mesa de Contratacion, en el plazo de cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion (art. 150.3 de la LCSP).

La adjudicacion se acordara por el 6rgano de contratacion en resolucion

motivada que debera notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacion (art. 151.1 de la LCSP).

13
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DECIMA QUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS
DEL ART. 62.1 LCSP.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direcciéon facultativa
de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

Le corresponde supervisar la ejecucion del contrato y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacion de
las mencionadas obras

Le corresponde ademas de las recogidas expresamente en la Ley, el ejercicio
de las facultades inherentes a la potestad de direccion del contrato, asi como
proponer al organo de contratacion el ejercicio de las prerrogativas que le
correspondan por razones de interés publico. Igualmente le correspondera
acreditar la conformidad de la prestacion con lo previsto en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 198 LCSP y asistir al acto de recepcién del contrato
en calidad de representante de la Administracién o en su caso, dar la conformidad
final al contrato.

El 6rgano de contratacion, a través de la direccion facultativa, también
efectuara la inspeccidon, comprobacion y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora sera
mision de la direccion facultativa, la comprobacion de la realizacion de las obras
segin el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

El contratista guardard y hara guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccion facultativa, que tendré libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano
de contratacion podra exigir la adopcion de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucion de lo pactado.

La direccion facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
seran de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion.

14
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En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacion que corresponde
a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccion facultativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podra ordenar la realizacion de ensayos y analisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracion o del contratista.

La direcci6on podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista debera ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direccion de la obra promueva con
posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239
LCSP, sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se
tramitara, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus
responsabilidades inherentes a la ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia
de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccién de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon del presente contrato sera
el Servicio de Arquitectura obras del Excmo. Ayuntamiento.

Conforme acord6 la Junta de Gobierno Local los responsables de los contratos
deberan presentar informes trimestrales relativos a la ejecucion del contrato, con
independencia de que puedan emitir otros informes que se le soliciten para cuestiones
especiales.

DECIMA SEXTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (Art. 153 LCSP).

El contrato se formalizara en documento administrativo en los QUINCE dias
hébiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos. (Art. 153.3 de la LCSP).

Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se produciran los efectos que se determinan en
el art. 153.4 de la LCSP.
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Conforme a lo establecido en el articulo 69.1 de la LCSP cuando los
licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constitucion debera aportarse
antes de la formalizacion del contrato.

La formalizacion del contrato debera publicarse en el perfil del contratante

del 6rgano de contratacion.

DECIMA SEPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
CONTRATO.

A) Derechos de las partes.

A.1) De la Administracion

El 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucion del contrato, suspender su ejecucion, acordar su resolucion y
determinar los efectos de ésta, a tenor de lo dispuesto en el art. 190 de la LCSP.

El Ayuntamiento no tendra ninguna relacion laboral o de cualquier otra
indole con el personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al
término del mismo, siendo de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades para con su personal. Sera ademas
responsable el adjudicatario de que su personal actie en todo momento con plena
correccion y respeto en el desarrollo de sus funciones para con los usuarios de este
servicio.

A.2) Del adjudicatario

El contratista tiene derecho a cobrar el precio de la adjudicaciéon y todos
aquellos derechos que deriven del clausulado del presente pliego.

El contratista tendra derecho al abono de las obras que realmente ejecute
segun el precio ofertado.

B) Obligaciones de las partes.

B.1) Del adjudicatario.

- Las senaladas en el pliego de prescripciones técnicas.

- Aceptar las facultades atribuidas al Ayuntamiento con sujecion a la
legalidad vigente.

- Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de legislacion
laboral y Seguridad Social, asi como las relativas a prevencién de
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riesgos laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de
responsabilidad por este incumplimiento.

- El cumplimiento de la legislacion vigente en todas las materias
relacionadas con el contrato.

- Satisfacer toda clase de gastos, sean o no de naturaleza tributaria,
que ocasione la formalizacion del contrato y su ejecucion.

- Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales
para la realizaciéon de la obra, con sujecion al presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su oferta. Esta tendra el
caracter de obligacion esencial en el contrato.

- La cesion del contrato y la subcontrataciéon solamente podra tener
lugar dentro de los limites y en los supuestos establecidos por los
arts. 214 y 215 de la LCSP.

- Obtener y contar con los permisos, autorizaciones y licencias que
sean precisos para realizar la obra.

- Seran de cuenta del contratista indemnizar por todos los danos y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

- El contratista estara obligado a cumplir los plazos fijados para la
ejecucion de las obras, y en caso de incumplimiento el
Ayuntamiento podra optar por la resoluciéon del contrato o por la
imposicion de las penalidades, segtin art 192 a 196 de la LCSP, y
clausula vigésima de este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

- A) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202
LCSP): El adjudicatario para la ejecucion del contrato debera
garantizar la seguridad y la proteccion de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
y territoriales aplicables. Esta obligacion se considerara de
caracter esencial.

- El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud de la obra, si fuera
preceptivo, conforme con la legislacion competente, con el visto
bueno del Coordinador de Seguridad y Salud, para su
aprobacion, en el plazo de DIEZ (10) dias héabiles contados desde
el siguiente a aquél en que se formalice el contrato. El plan queda
condicionado al informe del Coordinador y a su aceptacién por
parte de este Excmo. Ayuntamiento, quedando, asimismo,
obligado el contratista a la aceptacion de las posibles
modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al
nombramiento del coordinador, en el plazo anteriormente
indicado. Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la
propuesta de nombramiento del coordinador, éste pasarid a
integrarse en la direccion técnica de la presente obra. Todas las
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incidencias que se presenten en torno a la aprobacién del plan de
seguridad y salud asi como a sus modificaciones, se sustanciaran
con la mayor urgencia posible, de tal forma que no supongan
retraso o paralizacion de los demés procedimientos.

El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Residuos de Construcciéon y Demolicion
de la obra, si fuera preceptivo, conforme a la legislacion
competente con un informe de la Direccion Facultativa
aprobando el citado plan, en el plazo de DIEZ (10) dias héabiles
contados desde el siguiente a aquél en que se formalice el
contrato .

Una vez finalizadas las obras y con caracter previo al
levantamiento del Acta de Recepcion de las mismas, el
contratista debera aportar certificado emitido por el gestor de
residuos.

Proteccion de Datos:

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasién del mismo, y guardar
secreto con respecto a los datos de caracter personal a que pudiera
tener acceso y guardarlos, obligaciones que subsistiran atn
después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerara comunicacion de datos,
teniendo la consideracion de encargado del tratamiento, el
contratista, y quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos.

Esta obligacion tendra caracter esencial.

Obligaciones de transparencia.

El contratista debera suministrar a la entidad administrativa,
previo requerimiento y, en un plazo de quince dias, toda la
informacion necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo I de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacién publica y buen gobierno. Una vez transcurrido el
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
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sido atendido, la entidad administrativa podra acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposicion de
multas coercitivas por importe de 1.000 €, reiteradas por
periodos de quince dias hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar
la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicacion.

17.1.- Valoraciones, mediciones y abonos.

So6lo se abonaré al contratista la obra que realice conforme a los documentos
del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la direccion
facultativo.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccion de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribira el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administraciéon sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicion, por la direccidon facultativa se procedera a la valoracion de la obra
gjecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relaciéon valorada mensual- que dara
lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la Administracion en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada
factura presentada, la identificacion tanto del oOrgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad publica, como del 6rgano de contratacion
y del destinatario.

La Administraciéon tendra la obligacion de abonar el precio dentro de los

treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se

19



¢
@
¢ Cad
o
¢

RN
o lED) ]
o

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electronica, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que la Administracion haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran
tomando como base la valoracion correspondiente y se tramitardn por el
responsable del contrato dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a
que correspondan, no pudiendo omitirse la redaccién de la valoracion por el hecho
de que, en algan periodo, la prestacion realizada haya sido de escaso volumen e
incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspension del contrato.

El contratista, previa peticion escrita, tendra derecho a percibir a la
iniciacion del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como
abono a cuenta para la financiacion de las operaciones preparatorias para la
ejecucion del mismo, como instalaciones y adquisicion de equipo y medios
auxiliares.

17.2.- De las exigencias al contratista.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacion diera al contratista la
Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacion del
contrato en el supuesto de elevaciéon a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucion del contrato.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles

informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de 1la
Administracion.
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El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senalizaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista est4 obligado no so6lo a la ejecuciéon de las obras, sino también
a su conservacion y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. Si asi fuera requerido por la direcciéon de la obra, el contratista tendra la
obligacion de adscribir, con caracter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacion, se entenderan comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicara como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

De las disposiciones laborales vy sociales y de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusion social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estard obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato esta obligado a suministrar a la
Administracion, previo requerimiento, toda la informacion necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma asi como en aquellas
normas que se dicten en el &mbito municipal.

No existira vinculaciéon laboral alguna entre el personal que se destine a la

ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizacion de la empresa
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adjudicataria en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto,
ésta la anica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social, prevencion de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningin caso tendra vinculacion juridico-laboral con el Ayuntamiento
de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspeccion
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa
de accesibilidad y supresiéon de barreras arquitecténicas, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

17.3.- De la confidencialidad roteccion de datos de caracter
personal

Deber de confidencialidad.

En relaciéon con la confidencialidad sera de aplicacion lo dispuesto en el
articulo 133 LCSP.

El contratista debera respetar el caracter confidencial de aquella informacion
a la que tenga acceso con ocasién de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo de
CINCO ANOS.

No se podra divulgar la informacion facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el 6rgano de
contratacion. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres la relacion de documentacion para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.

Proteccion de Datos:

A. OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, “EL
CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, asi como el punto E. “Tratamiento de datos personales”:
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a)

b)

c)

d)

g)

h)

Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente contrato o demés documentos contractuales aplicables y aquellas que,
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Este informara
inmediatamente a “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” cuando,
en su opinién, una instruccion sea contraria a la normativa de proteccion de
datos personales aplicable en cada momento.

No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a
la ejecucion del objeto del Contrato.

Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin caracter
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de proteccién del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”.

Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES”
a los que tenga acceso para la ejecucion del contrato, asi como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren
obtenido. Esta obligacion se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de ’EL. CONTRATISTA”, siendo deber
de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber atn después de la terminaciéon de la prestacion
del Servicio o de su desvinculacion.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentacién acreditativa.

Garantizar la formacion necesaria en materia de proteccion de datos de las
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacion expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LOS DATOS PERSONALES” a terceros,
ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario segin
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Espafnola de Proteccion de Datos, también
cuando la designacion sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto
de la persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a
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i)

J)

k)

efectos de proteccion de datos en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.

Una vez finalizada la prestacion contractual, se compromete, segiin corresponda
y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o
destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS
DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes
y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservacion, en cuyo caso no procedera la destrucciéon. Podra,
no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relacion con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”. En este ultimo caso, “LOS DATOS PERSONALES” se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.

Segin corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podra
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito
por “EL. EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, segin se establezca en
dicho Punto E. en su caso, y inicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la prestacion del servicio.

Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”
o se instruya asi expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a tratar “LLOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio
Econ6mico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no tratandolos fuera de este espacio ni directamente
ni a través de cualesquiera subcontratista autorizados conforme a lo establecido
en este contrato o deméas documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de
aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Uni6én Europea el “EL
CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, informara por escrito a “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL” de esa exigencia legal, con antelacion suficiente a efectuar
el tratamiento, y garantizara el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales
que sean aplicables a “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL’,
salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés
publico.
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D

De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a mas tardar en el
plazo de 48 horas, cualquier violacion de la seguridad de los datos personales a
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacion
relevante para la documentacion y comunicaciéon de la incidencia o cualquier
fallo en su sistema de tratamiento y gestion de la informacién que haya tenido o
pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”,
su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneracién de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del contrato.
Comunicard con diligencia informacion detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacion, supresion y

0)

p)

oposicion, limitacion del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable, ante “EL. CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La
comunicacion debe hacerse de forma inmediata y en ningin caso mas all4 del
dia laborable siguiente al de la recepcion del ejercicio de derecho, juntamente,
en su caso, con la documentacion y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificacién fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistirda a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii)
comunicacion y/o notificacién de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizacion de evaluaciones de impacto relativas a la proteccion de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del trata-miento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondra a disposicion de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la informaciéon necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demas
documentos contractuales y colaborara en la realizacion de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”.

En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por

escrito, incluso en formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el
articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de
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tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento),
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

q) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
proteccion de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a
titulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda informacion, certificaciones y
auditorias realizadas en cada momento.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Punto E.
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL
CONTRATISTA” a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo
previsto en el presente contrato y demas documentos contractuales y tendran la
misma duracion que la prestacion del servicio objeto de este contrato,
prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacion
del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucién del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL
CONTRATISTA” acceda a ningtn otro dato de caracter personal responsabilidad de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, y por tanto no esta
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales.

Si se produjera una incidencia durante la ejecuciéon del contrato que conllevara
un acceso accidental o incidental a datos de caracter personal de la responsabilidad
de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no contemplados en el
Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL. CONTRATISTA” debera
ponerlo en conocimiento de “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,
con la mayor diligencia y a més tardar en el plazo de 36 horas.

B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A
SUBCONTRATACIONES

En caso de que el “EL. CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la
ejecucion del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS
DATOS PERSONALES”, “EL. CONTRATISTA” lo pondra en conocimiento previo de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o
no su autorizacion a dicha subcontratacion.
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En todo caso, para autorizar la contratacion, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas,
corresponde a “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decision de
si otorgar, o no, dicho consentimiento):

¢ Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de
la AEPD.

e Que el “EL CONTRATISTA”” y la empresa subcontratista formalicen un
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que sera puesto a
disposicion de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

“EL CONTRATISTA” informara a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporaciéon o sustituciéon de otros
subcontratistas, dando asi a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula.

La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a dicha
solicitud por el “EL. CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS

En el caso de que para la prestacion del servicio el “PROVEEDOR DEL
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales
de la responsabilidad de “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le
considerard como prestador de servicios sin acceso a datos y se regularan sus
obligaciones de proteccion de datos de conformidad con los puntos siguientes:

1. Se atendré a las instrucciones de “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibicién de
acceder a datos de caracter personal o a los recursos del sistema de informacion

durante la realizaciéon de las tareas que les sean encomendadas por “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorizacion.

2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca algiin acceso a datos de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL. EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo
caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de clausulas
de confidencialidad y deber de secreto.
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D. DERECHO DE INFORMACION

Los datos de caracter personal de los intervinientes seran tratados e
incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o auténomo o una
persona fisica, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relacion
contractual, cuya legitimacion en la ejecucién de un contrato y se conservaran
durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si
el interviniente es representante de una persona juridica o un empresario
individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o empresario a los
que representa sobre la base del interés legitimo y se conservaran mientras
mantenga su representacién o en tanto no solicite su supresion enviando a tal
efecto un correo electréonico adjuntando su DNI o documento de identidad
equivalente. Los datos en ningin caso se trataran para la toma de decisiones
automatizadas o la elaboracion de perfiles.

Los intervinientes tienen la obligacién de facilitar sus datos porque la
negativa a facilitarlos tendra como consecuencia que no se pueda suscribir el
contrato. Si el interviniente es empresario individual o persona fisica, los datos se
comunicaran a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En
el caso de representante de una persona juridica o empresario individual, no se
comunicaran los datos a terceros, salvo que exista obligacion legal.

Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion y portabilidad de sus datos, de limitacion u oposiciéon a su tratamiento,
asi como a no ser objeto de decisiones basadas tnicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la direccién que figura en el
encabezamiento de este contrato.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caracter personal de
sus empleados o personas dependientes, debera informarles, con caracter previo a
su comunicacion, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacién y cancelaciéon dirigiéndose por escrito al
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”.

Todas las comunicaciones entre las partes relativas a proteccion de datos de
caracter personal deberan realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados
de que sus datos seran utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del
contrato. Los interesados podran ejercer los derechos indicados anteriormente,
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de proteccién de
datos cuyos datos: dpd@ayto-ciudadreal.es.
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E. TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.
Descripcion general del tratamiento de datos personales

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en concreto,
donde se define la prestacion de servicios.

Colectivo y datos tratados.

El colectivo de afectados, asi como los datos tratados, vienen definidos por la
propia prestacion de servicios.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos comprendera las acciones necesarias para la
prestacion del servicio.

Disposicion de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones
a elegir por el responsable):

e Devolver al responsable del tratamiento los datos de caracter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacién. La
devolucion debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento
los datos de caracter personal y, si procede, los soportes donde consten, una
vez cumplida la prestacion. La devolucién debe comportar el borrado total de
los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Destruir los datos, una vez cumplida la prestacion. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destruccion por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar
una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucion de la prestacion
Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario
ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable

confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Por lo anterior, “EL. CONTRATISTA” debera tener implantadas las medidas
de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real
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Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantacion.

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de
caracter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que
subsistiran atin después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerara comunicacion de datos, teniendo la
consideracion de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos.

Esta obligacion tendra caracter esencial.

17.4.- Responsabilidades por daiios y pdolizas de seguros.

El régimen de indemnizaciéon de danos y perjuicios sera el establecido en el
articulo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, sera responsable de todos los
danos y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los dafos y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracion, ésta sera responsable dentro de los limites sefalados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacion de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Administraciéon
procedera a la imposicion de las penalidades que se determinen en el presente
pliego.

El adjudicatario debera suscribir una poéliza de seguro de responsabilidad
civil para el periodo de ejecucion material de la obra objeto de este pliego y con un
capital asegurado igual al importe de ejecucion material de las obras. Asimismo
debera suscribir una poéliza de seguro que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucion de las obras, con una cobertura minima de 300.000 euros

Momento de entrega de las pdlizas: Previa a la formalizaciéon del contrato, en
todo caso, con caracter previo al inicio de la ejecucion de las obras, con el
requerimiento de la garantia definitiva.

17.5.- Las obligaciones en materia de camplimiento de la normativa de proteccion de

datos tienen caracter de esenciales a los efectos de lo previsto en la letra f) del
apartado 1 del art. 211 LCSP.
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DECIMA OCTAVA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion total de las obras es de DIEZ MESES.

El plazo de ejecucion comenzara a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobacién del replanteo, que habra de ser realizada en el plazo maximo
de UN MES a partir de la fecha de formalizacion del contrato, de conformidad con
el art. 237 de la LCSP.

La ejecucion de las obras se realizara conforme a las estipulaciones de este
pliego y al proyecto que sirve de base y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de este diere al contratista la Direccion facultativa de la obra
(art. 238.1 de la LCSP).

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia
el contratista sera responsable de todos los defectos que en la construcciéon puedan
advertirse (art. 238.3 LCSP).

El incumplimiento del plazo total de ejecucion dara lugar a la imposicion de la
siguiente penalidad, conforme establece el art. 193.3 de la L.C.S.P: se impondra una
penalidad diaria en la proporcion de 0,60 euros por cada 1.000 Euros sobre el precio
del contrato, IVA excluido.

Estas penalidades seran impuestas por acuerdo del érgano de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, que sera inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto
de pago total, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Del riesgo y ventura.

La ejecucién del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista,
segun lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en
el articulo 239 de la LCSP.

Corresponde a la direccion facultativa la interpretacion técnica del proyecto y
la facultad de dictar las 6rdenes para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningtn caso, indefinicion del proyecto. Si a
su juicio, adoleciese de alguna indefinicion debera solicitar por escrito de la
direccién facultativa la correspondiente definicion con la antelacion suficiente a su
realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.
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Del cumplimiento del contrato.

Dentro del plazo que se senale en el contrato, que no podra ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacion salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo, hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al 6rgano que celebr6 el
contrato. El acta de comprobacion debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccion
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél la autorizaciéon para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de
la obra, la direccion, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificandolo en la propia acta. La autorizaciéon de inicio
constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
que se refiere el parrafo anterior o la direccidon facultativa de la obra considere
necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la
iniciacion de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El
procedimiento de la modificacién se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP sera causa de resoluciéon del
contrato la suspension de la iniciaciéon de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion
dictara la resolucion correspondiente, que se notificard fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse desde el dia siguiente a la
recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a
juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas y se modifique el
coémputo del plazo para su ejecucion.
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El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
béasico, segin proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por el o6rgano de
contratacion antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en
materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccion
facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccion se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de
octubre.

Ejecucion defectuosa y demora

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para
la realizacion del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucion, el 6rgano de contrataciéon se lo concedera,
dandole un plazo que sera, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de
la LCSP, regulandose los requisitos y tramites conforme al articulo 100 del
RGLCAP. El responsable del contrato emitira un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se
produzca demora en la ejecucion de la prestacion por parte del empresario, el
organo de contratacion podra conceder una ampliacion del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracién podra
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optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucion del contrato o por la
imposicion de penalidades que figuran en el presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un miiltiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido el 6rgano de contratacion estara facultado
para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su ejecuciéon
con imposiciébn de nuevas penalidades. En este altimo supuesto, el 6rgano de
contratacion concedera la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la
demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administraciéon, en caso de incumplimiento de los plazos parciales
definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucion del
contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafos causados a la Administracion, se exigira al contratista
la indemnizacion por dafios y perjuicios.

Condicion especial de ejecucion
El adjudicatario para la ejecucion del contrato debera garantizar la seguridad
y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligacién se considerara de
caracter esencial.

DECIMA NOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del contrato las recogidas en los arts. 211y 245 de la
LCSP, asi como las que se determinen en este pliego como esenciales, con los efectos
previstos en los arts. 212 y 246 del mismo texto legal.

También el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion tienen
el caracter de obligaciones contractuales esenciales, y su incumplimiento sera causa
de resolucion de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.

De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resolucion del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econémicas de la extincion, debera atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.
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La resolucion del contrato se acordara por el 6rgano de contratacion de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le sera incautada la garantia y debera, ademas, indemnizar a la Administracion los
danos y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacion de los dafos y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevara a cabo por el 6rgano de contratacién en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que
implique para la inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracion.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP,
asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Asimismo, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas legales de interpretacion,

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacion por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, segiin el art. 190 LCSP.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTIA.

De la terminacion del contrato

El contratista, con la antelacién de QUINCE DIAS, comunicara por escrito a
la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos
para la tramitaciéon de esta comunicacion, la designaciéon de representante para la
recepcion y la comunicacion, a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

Recepcion de las obras.

Finalizadas las obras y realizadas las prestaciones objeto del contrato se
procedera a su recepcion mediante un acto formal y positivo, y si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara
la correspondiente acta de recepcién de las obras a la que concurrira un facultativo
designado por el Ayuntamiento representante de esta, el facultativo encargado de la
direcciébn de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su
facultativo, y comenzando entonces el plazo de garantia, que tendra una duracion
de un ano. (art. 243 LCSP).
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El 6rgano Interventor asistira a la recepcion material de todos los contratos,
segun la disposicion adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
gjercicio de la funcion de fiscalizacion material de las inversiones que exige el art.
214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podra estar
asistido en la recepcidon por un técnico especializado en el objeto del contrato, que
debera ser diferente del director de obra y del responsable del contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato. (art. 243 de la LCSP).

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haran constar asi
en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. (art. 243.2 de la LCSP).

La Administracion estara facultada para efectuar recepciones parciales de
aquellas partes de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el art. 243.5
de la LCSP.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién
con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
respondera éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afnos, a
contar desde la recepcion. (art. 244 de la LCSP).

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. (art.
244.3 de la LCSP) .

Plazo de garantia

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion.

Se establece un plazo de garantia minimo de UN ANO. La garantia debera
responder tanto del material instalado como de la correcta instalaciéon del mismo.

Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a
cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva respondera de los conceptos
sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.
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Durante dicho plazo cuidara el contratista, en todo caso, de la conservacion y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direcciéon de la obra. Si, a
juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la
obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dano.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de
las partes recibidas comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucidon o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direcciéon facultativa procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado
de la conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable
0, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formulara por la direccion
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidaciéon de las realmente
ejecutadas, notificandose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el 6rgano de contrataciéon debera aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el 6rgano de contratacion acuerde la ocupacion efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, atin sin el cuamplimiento del
acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Responsabilidad por vicios ocultos.
Si la obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funcién

con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
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respondera éste de los dafos y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista respondera durante dicho plazo de los danos
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la
estabilidad de la construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacién de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior
por dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de dos anos a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafos, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningian dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

VIGESIMA PRIMERA.- REGIMEN DE PENALIDADES.

En aplicacion de lo dispuesto en el art. 192 y 193 de la LCSP, se establece el
siguiente régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del presente contrato o por demora en la ejecucion.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, asi como
de la oferta adjudicataria, sera considerado como falta, pudiendo el Excmo.
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada
caso, incluida la resolucion del contrato, conforme al procedimiento legalmente
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado.

FALTAS:

Se establecen las siguientes faltas:

a) El retraso en el plazo de ejecucion de la obra se impondra una sancion del
10% del precio de adjudicaciéon del contrato (dado que son obras que
afectan al trafico rodado y a la deambulacion de peatones para causar los
menos perjuicios posibles es necesario reforzar las medidas de
cumplimiento del plazo de ejecucion).

b) No poner a disposiciéon del contrato los recursos materiales y humanos
ofertados. (10% del precio de adjudicacion del contrato).
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Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado,
sin previa autorizacion del Ayuntamiento. (5% del precio de adjudicacion
del contrato).

El incumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad Social con
el personal de la contrata. (10% del precio de adjudicacion del contrato).
Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

Incumplir la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. (10% del precio de
adjudicacion del contrato).

El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion recogidas
en la clausula DECIMOSEXTA A) incluidas en este pliego. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

SANCIONES:

La cuantia total de las sanciones no podra superar el 50% del precio total del

contrato,
contrato.

En

y la cuantia de cada sanciéon no podra superar el 10% del precio del

cuanto al procedimiento para exigir las sanciones seré el siguiente:

- Una vez detectado el incumplimiento mediante informe del Director
Facultativo, se debera adoptar acuerdo por el 6rgano de contrataciéon
de inicio del expediente con nombramiento de instructor que sera (el
Jefe de Servicio de Contratacion o la Jefe de Seccion de Contratacion).

- Debera darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS
HABILES para que presente las alegaciones y documentacion que
estime conveniente.

- Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados el
instructor podra abrir un periodo de prueba durante un plazo de DIEZ
DIAS HABILES.

- Acuerdo del Organo de contratacién aprobando la finalizacién del
procedimiento y imposiciéon de penalidades, que sera inmediatamente
gjecutivo y se haran efectivas sobre la deduccion de las cantidades que
en concepto de pago total o parcial se deba al contratista o cuando no
existan sobre la garantia definitiva que se hubiera constituido

VIGESIMA SEGUNDA.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA
ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos senalados en la
LCSP, el 6rgano de contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
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razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contrataciéon ostenta las facultades de inspeccion de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningun caso dichas facultades de inspeccidon podran implicar un derecho general
del 6rgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopcion de acuerdos relativos a las

prerrogativas establecidas anteriormente, se instruirdn de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 LCSP y por el establecido en el RGLCAP.

VIGESIMA TERCERA.- JURISDICCION.

Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas a la preparacion,
adjudicacion, efectos, cuamplimientos y extincion, al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.
EL CONCEJAL, DELEGADO DE LA JEFA DE SECCION DE
CONTRATACION ADMVA. CONTRATACION ADMVA.
CLAVERO Firmado digitamente 05653338F MARIA frrmass dotaiments v
por CLAVERO ROMERO ISABEL DONATE DSOSATE (R: P1303400D)
ROMERO NICOLAS NICOLAS - 05602668Y (R: P1303400D)  Fecha 2020.12.05
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11:19:52 +01'00'

40



¢
@
¢ Cad
o
¢

RN
o lED) ]
o

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ANEXO1

DECLARACION RESPONSABLE
(A PRESENTAR EN EL SOBRE A)

D. ..., con D.N.I. n° ...., en su propio nombre o en representacién de ....., con
domicilio fiscal o sede social en ...., Cod. Postal n° ...., ¢/ .... n° ...., Tfno. ...., Fax. ....,
email....., con Codigo de Identificacion Fiscal n° ... (si lo tuviere), (para el caso de
presentarse en UTE, deberan cumplimentar los datos de todas las empresas que
participaran en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las empresas,
el porcentaje de participacion de cada una de ellas en la UTE, asi como el
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. €) de la LCSP, en relacion
con la proposicion presentada para la contratacion de ........... , declaro:

Primero.- Que ostento la representacion de la sociedad ......................

Segundo.- Que la empresa a la que represento cuenta con la solvencia econémica y
financiera y Técnica, o en su caso la clasificacion requerida segin lo establecido en
el presente pliego.

Tercero.- Que la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones
necesarias para ejecutar el presente contrato.

Cuarto.- Que la empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de
las causas de prohibicidon de contratar de las previstas en el art. 71 de la LCSP.

Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposicion Adicional Decimoquinta de la
Ley de Contratos del Sector Publico, la direccion de correo electrénico habilitada
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y
comunicaciones que deriven del presente expediente de contratacion es la
siguiente: - email: .........ccceeveereieennnn.

Sexto.- Que en caso de presentar la mejor oferta, me obligo a aportar ante ese
organo de contratacion compromiso por escrito de las entidades de las cuales
dispondré de sus recursos a los efectos de acreditar la solvencia.

Séptimo.- Para las empresas extranjeras, declaracion de sometimiento a la
legislacion espafiola (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete
a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Octavo.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA:

a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EIMPIESAS .uevvreerreeeerreearreenveeens de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Cbédigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion
concurriendo  también a la misma la/s empresas
......................................................................................... , pertenecientes
al mismo Grupo.

b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
(5101 0) ST 1SS de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Coédigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion no
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al
mismo Grupo.

¢) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningin grupo
empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Codigo de
Comercio.

Noveno.- (Cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitacion
integrados en una unién temporal, y asume el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirian y la participaciéon de
cada una son los siguientes:

Décimo.- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
detalladas en el Pliego de Clausulas Administrativas, como condiciones especiales
de ejecucion del contrato, e igualmente quedo enterado de que estas obligaciones
estan calificadas como de caracter esencial en el Pliego de Clausulas.

Undécimo.- Me comprometo a dedicar y adscribir a la ejecucion del contrato los
medios personales o materiales que sean suficientes para ello.

Duodécimo.- Me comprometo a aportar toda la documentacion que me sea
requerida para acreditar su cumplimiento.

Décimo tercero.- Autorizo al 6rgano de contratacion del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

- (Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO I1

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Don......cccevuuunnneee. , con D.N.I. ... , en su propio nombre o en
representacion  de  .....ccceeveieeiieeecneeenee, , con domicilio en ... ,
calle................. , n% ... , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y deméas documentos obrantes en el expediente para la adjudicaciéon
por Procedimiento Abierto Simplificado, de las obras de
ettt ereeeiteeeste e e raeeeeae e s bae e e raeeebae e e baeennraaanns ”, se compromete a ejecutar dichas
obras por la cantidad de ........cccceeeeerreeennnnnns euros (en letra y nimero) més ...........
IVA (21%).

Lugar, fecha y firma del proponente.
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N° 2020/12-6

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETRARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 28 de diciembre de 2020,
acordd aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

3.- PROPUESTA CONTRATACION SOBRE APROBACION DEL INICIO, EXPTE Y
PLIEGO ADMVO. PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE ADAPTACION DEL COLEGIO
CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/29370
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Vistos los antecedentes relativos al expediente de aprobacion del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la realizacién de las obras de ADAPTACION DEL COLEGIO
CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR, habiéndose aprobado la necesidad en
sesion de la Junta de Gobierno Local de 10 de Agosto de 2020 y aprobado el proyecto por la Junta
de Gobierno Local en sesion celebrada el 10 de Agosto de 2020, segun sefiala el Art. 28 de la ley
9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Publico, y los informes obrantes en el mismo.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad con la
Disposicion Adicional Segunda. 4 LCSP, considerando la exclusién de la revision de precios debido
a que la ejecucion de la obra es inferior en su duracion a dos afios requeridos por el art. 103.5 LCSP.

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el inicio, el expediente de contratacién y convocar procedimiento abierto
simplificado, segtin art. 159.1 LCSP, para la adjudicacién de las obras de ADAPTACION DEL
COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR, por un valor estimado de
496.072,31 € + IVA (104.175,19 €), autorizando el gasto con cargo a la aplicacion presupuestaria
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925.63221 ”adaptacion Colegio Ciudad Jardin a Universidad Popular” del vigente presupuesto.

SEGUNDQO.-Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la realizacion de las
obras de ADAPTACION DEL COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD
POPULAR dandole la publicidad preceptiva segun la legislacion vigente.

TERCERO.- Queda excluida la revisién de precios por lo reflejado en la parte expositiva.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervencion, al Servicio de Arquitectura, y, para su
desarrollo y tramitacion a Contratacion Administrativa.

Tras breve deliberacién, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B°
LA PRESIDENCIA,
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ACTA DE REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE
“ADAPTACION DEL COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA
UNIVERSIDAD POPULAR”.

En Ciudad Real, a diecisiete de Febrero de dos mil veintiuno, a las
diecisiete horas, se constituye la Mesa de Contratacion.

Esta sesion no se celebra presencialmente en la Casa Consistorial del
Ayuntamiento de Ciudad Real, sino telematicamente a distancia por medio de
AUDIO-CAMARA REUNION (herramienta tecnol6gica ZOOM) dada la situacion
excepcional de crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus COVID-19.

Todos los participantes se encuentran en territorio espafiol

Presidida por el Sr. Concejal delegado, D. Nicolas Clavero Romero,
asistiendo también:
Da. Carmen Saenz Mateo, por la Intervencion Municipal,
D. Julian Gomez-Lobo Yangiias, Titular de la Asesoria Juridica del Excmo.
Ayuntamiento,
D. Juan Vicente Guzman Gonzalez,
D. Sixto Blanco Espinosa,
D2, Luisa Maria Marquez Manzano,
DAa. Eva Maria Masias Avis,
y D2 M? Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Seccion de Contratacion
Administrativa, actuando como secretaria.

Se encuentran presencialmente en el Excmo. Ayuntamiento los
funcionarios D. Julidn Gomez-Lobo Yanguas, Titular de la Asesoria Juridica, D.
Juan Vicente Guzman Gonzélez, Informatico del Excmo. Ayuntamiento, y D2.
M2, Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Seccion de Contratacion Admva.,
secretaria de la Mesa de Contratacion, los cuales también se encuentran
conectados a través de ZOOM con el resto de miembros de la Mesa de
Contratacion.

El presupuesto del presente contrato es de 496.072,31 € + IVA (104.175,19
€).
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El objeto de la reunion es el estudio del informe presentado por el Servicio
de Arquitectura, firmado por el Ingeniero Tec Municipal, D. Pedro A. Caballero
Moreno, el Arquitecto Tec. Municipal, D. Julio Gomez Ruiz, y Arquitecto
Municipal, Jefe de Servicio, D. Emilio Velado Guillén, solicitado por esta Mesa
de Contratacion, sobre justificacion de la baja temeraria presentada por las
empresas incursas en baja desproporcionada sobre si consideran si estan en
condiciones técnicas y econdémicas de realizar este proyecto de obras, sin poner
en riesgo la ejecucion del contrato, el cual se trascribe a continuacion:

“INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA
DESPROPORCIONADA DE LA EMPRESA: PROIMANCHA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION, S.L EN LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, SIMPLIFICADO, PARA LA EJECUCION DE LA
OBRA DE “ADAPTACION DEL COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA
UNIVERSIDAD POPULAR”

Con fecha 01 de febrero de 2021, se recibe en este Servicio de
Arquitectura-Obras el correo de la Jefa de Seccion de Contratacion
Administrativa, adjuntando la documentacién justificativa de la empresa
PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., (registro de entrada n°
202199900001304 de 27/01/2021) en la contratacion mediante procedimiento
abierto, simplificado, para la ejecucién de la obra de “ADAPTACION DEL
COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR’, al objeto de que
se emita Informe Técnico sobre si dichas ofertas puedan ser cumplidas o no a
satisfaccion de la Administracién para que la Mesa formule la propuesta que
estime oportuna, conforme al punto decimosegundo del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.

D. Ramoén Antonio Martin Serrano Romero, en representacion de la
empresa PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L., con fecha 27
de enero de 2021 aporta informe de justificacion de baja desproporcionada y los
técnicos que suscriben informan:

1° En la documentacion presentada, aporta una memoria en la cual se
describe los motivos justificativos para la ejecucion de dicha oferta.

2° Dicha justificacion se basa principalmente en:
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Bajar el coste de la mano de obra, y para su justificacion aporta la tabla
de costes reales del Convenio de la Construccion y Obras Publicas, de la
provincia de Ciudad Real para el afio 2020.

También se apoya en la obtencion de los materiales principales de la
obra, tales como hormigones, morteros, aridos y transporte de los mismos,
materiales para las distintas unidades de obra de demolicion, pinturas,
escayolas, carpinterias, vidrios, pavimentacion, instalaciones de electricidad,
fontaneria y saneamiento, baldosas, ascensor y coste horario de maquinaria, en
unas condiciones econdémicas mas favorables que las reflejadas en el Proyecto.

Reduce el porcentaje del beneficio industrial de la oferta econémica al 0,5
%.

3° Al examinar la documentacién presentada por la empresa licitadora, se
observa que aporta el estudio y justificacion de las partidas mas importantes de
la obra que suponen el 91,06% del total del presupuesto.

En base a lo anterior, la documentacidon aportada por la empresa
PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L, a priori no se aprecian
errores 0 incongruencias que permitan afirmar que la oferta no pueda ser
cumplida satisfactoriamente y que el Proyecto no pueda ser ejecutado con
normalidad.

Es cuanto tenemos a bien informar a los efectos oportunos.
Ciudad Real, a 10 de febrero de 2021.

SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS
INGENIERO TEC. MUNICIPAL.- Pedro A. Caballero Moreno
ARQUITECTO TEC. MUNICIPAL.- Julio Gbmez Ruiz
JEFE DE SERVICIO.- Emilio Velado Guillén.”

Visto el acta de la Mesa de Contratacion de fecha 20 de Enero de 2021, asi
como el informe emitido por el Servicio de Arquitectura, trascrito anteriormente,
por los miembros de la Mesa de Contratacion se acuerda:

PRIMERQO.- Admitir el informe presentado por el servicio de Arquitectura,
firmado por el Ingeniero Tec. Municipal, D. Pedro A. Caballero Moreno, el
Arquitecto Tec. Municipal, D. Julio Gbmez Ruiz, y el Jefe de Servicio, D. Emilio
Velado Guillén, trascrito anteriormente, y conforme al cual y por los motivos
que desarrolla, se realiza la propuesta de clasificacion de ofertas presentadas, en
virtud al cual la documentacion presentada por las empresas
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PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.: “...En base a lo
anterior, la documentacion aportada por la empresa PROIMANCHA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.L, a priori no se aprecian errores o
incongruencias que permitan afirmar que la oferta no pueda ser cumplida
satisfactoriamente y que el Proyecto no pueda ser ejecutado con normalidad.

SEGUNDO.- Admitir todas las ofertas presentadas.

TERCERO.- Clasificacion, por orden decreciente, de las proposiciones
presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicacion (precio més bajo):

12.- PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.
22 - BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, SL

32.- SEFOMA, S.L.

42.- URBERESA

52.- PROYECTOS Y OBRAS ARVI, S.L.

62.- ARIDOS MENGIBAR, S.L.

72.- RALECO, S.L.

82.- CONSTRUCCIONES VIVAR FUENTE, S.L.

92.- AGROMORAL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

102.- URGAGEN VIENA 25, S.L.

112.- CARLOS ARIAS, S.L.

122.- PROPLUS 2020, S.L.

132.- DAIMIEL OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

142.- LIROLA INGENIERIA'Y OBRAS, S.L.

152.- PARROS OBRAS, S.L.U.

162.- GESTION Y PROYECTOS LA MANCHA, S.L.

172.- BIBIAN MORENO MESSIA OBRAS Y SERVICIOS, S.L

CUARTO.- Requerir a PROIMANCHA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION,
S.L., al ser el licitador que ha presentado la oferta con mejor relacion calidad-
precio, por importe de 345.349 € + IVA, para que, dentro del plazo de SIETE
dias habiles a contar desde el envio de la comunicacion, la cual se realizara
mediante correo electrénico a la direccion facilitada en la documentacion
administrativa, presente la siguiente documentacion:

- Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o autorice
al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de
ello.

- Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,
por importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el I.V.A. (art. 107.1
LCSP) (importe 17.267,45 €).
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- Impuesto sobre Actividades Econdémicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o
ultimo recibo, junto con una declaracién responsable de no haberse dado de
baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracién
responsable de encontrarse exento.

- Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.

- Escritura de constitucién o modificaciéon en su caso debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica.

- Poder notarial, en caso de actuar en representacion de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de la
Corporacion o cualquier otro fedatario ptblico.

- Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, ni en
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al art. 71 LCSP, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado. (art. 85 LCSP).

- Documentacion justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato (art.
76.2 y 150 LCSP).

- Los documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera solvencia
técnica o profesional, segtin los medios establecidos en el pliego de clausulas
Administrativas.

- Péliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucién material
de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al importe de
ejecucion material de las obras y que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucion de las obras, con una cobertura minima de 300.000
euros.

Cuando la acreditacion de las circunstancias relativas a la
personalidad juridica del empresario y su representacion y su
clasificacion, o en su caso, la justificacion del cumplimiento de los
requisitos de su solvencia econdémica, financiera y técnica o
profesional, se realice mediante la certificacion de un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el art. 96
de LCSP, debera acompaiiarse a la misma una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente certificado
no han experimentado variacion. Esta manifestacion debera
reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que
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se formalice el contrato, sin perjuicio de que el oOrgano de
contratacion pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta
al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.

Todo documento del que se aporte copia deberd ser previamente
compulsado por el Excmo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario
publico.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 LCSP).

QUINTO.- Adjudicar a PROIMANCHA INGENIERIAY CONSTRUCCION,
S.L., por importe de 345.349 € + IVA, la ejecucion de las mencionadas obras
previa acreditacion en el plazo senalado anteriormente de la documentacion
administrativa reflejada anteriormente e incorporado al expediente el informe de
fiscalizacion de la Intervencion Municipal.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la
Mesa de contratacion, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la
LCSP, en el plazo senalado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente,
por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la
LCSP).

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de
Arquitectura del Excmo. Ayuntamiento, a Intervencion y a Contratacion
Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Sin més asuntos que tratar la Mesa levanta la sesion a las diecisiete horas y
veinte minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la Mesa de
Contratacion, certifica.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
05653338F Firmado digitalmente
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Clave operacion 711
Signo ‘ 0
CONTABILIDAD DE VALORES MANDI,\MIENTO DE N°. Expediente:
DE DEPOSITO CONSTITUCION DE DEPOSITOS.
Area origen del Gasto 1
CARTADE PAGO Ejercicio: 2021
Organica  Economica: Referencia Importe EUROS PGCP
70800 32021000142 17.267,45
OTROS VALORES ’
Codigo de Gasto/Proyecto:
Codigo Nombre o razén social
B13443759 PROIMANCHA INGENIERIA'Y CONSTRUCCION, S.L. -
Domicilio ' '
CTRA. DE NAVALPINO, 5
Poblacion
PIEDRABUENA (CIUDAD REAL) Cod. Postal

Ordinal Bancario

. 13100 |

Centro Gestor

Texto libre

AVAL 5% ADJUDICACION OBRAS ADAPTACION COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD

POPULAR, SIACTA ADJUNTA

He recibido y me cargo en cuenta, en las clases de valores que
arriba se indican, la cantidad de

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA
Y CINCO CENTIMOS .

importe EUROS

17.267,45

Recibi
La Tesorera,

Intervenido

N°. Operacion: 320210000269

N°. Rel. Cont: /

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha  23/02/2021
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA CONCEJAL - SECRETRARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE

GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 15 de marzo de 2021, acordo
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

8.- PROPUESTA CONTRATACION. 'ADJUDICACI(')N DE LAS OBRAS DE
ADAPTACION COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2021/6584

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.
ASUNTO: ADJUDICACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “ADAPTACION
COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR”.

ANTECEDENTES

L. Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 28 de Diciembre de 2020, se
aprueba el inicio y el expediente de contratacién mediante procedimiento abierto simplificado
y Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DE “ADAPTACION COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR”

El procedimiento de adjudicaciéon a utilizar es el procedimiento abierto simplificado, al
cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

II. Visto el Acta de la Mesa de Contrataciéon con fecha 17 de Febrero de 2021, se admite
el informe presentado por el Servicio de Arquitectura firmado por el Ingeniero Técnico
Municipal. D. Pedro A. Caballero Moreno, el Arquitecto Técnico Municipal D. Julio G6mez
Ruiz y el Jefe de Servicio, D. Emilio Velado Guillén, se admiten todas las ofertas presentadas
a la licitacién, quedando PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., en
primer lugar, requiriéndole para que en el plazo de siete dias habiles presentara la
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documentacién que viene reflejada en la misma.

III.  Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa PROIMANCHA INGENIERIA
Y CONSTRUCCION, S.L. presenta la siguiente documentacion requerida por este
Ayuntamiento:

o Certificado acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales de fecha 21 de Febrero de 2021.

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias locales de fecha 22 de Febrero de 2021.

. Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social de fecha 21 de Febrero de 2021.

o Certificado de alta en el Impuesto de Actividades Econémicas y Declaracion
Responsable de NO haberse dado de baja en dicho impuesto junto con el justificante de pago
del ultimo recibo.

. Escritura de Constitucion con los Estatutos de la sociedad, junto con la Escritura de
ampliacion del objeto social debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
. Escritura de modificaciéon de sistema de administracion, cese de administradores

solidarios y nombramiento de administrador unico a D. Ramo6n Antonio Martin-Serrano
Romero junto con la inscripcion en el Registro.

o Declaracion Responsable de no encontrarse incurso en prohibicion de contratar
conforme el art. 71 LCSP.
o Declaracion Responsable de disponer de los medios materiales y personales

necesarios para la ejecucion de la obra, segun establece el art. 76.2 y 150 de la LCSP.

o Carta de pago referida a la constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo.
Ayuntamiento por importe del 5% del importe de adjudicacién, excluido el IVA., que
asciende a la cantidad de 17.267,45 Euros, con fecha 23 de Febrero de 2021.

o Certificado de inscripcion en el ROLECE donde se acredita las circunstancias
relativas a la personalidad juridica del empresario y su organo de administracion, la NO
prohibicién para contratar, el objeto social que guarda relacion directa con la ejecucion del
contrato, la clasificacion y la cifra del volumen global de negocios junto con Declaracién
Responsable de la vigencia.

o Certificado de la Compafiia de Seguro de Responsabilidad Civil para el periodo de
ejecucion material de la obra objeto junto con el justificante de pago del tdltimo recibo.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

.- El articulo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse adecuadamente el

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electronica corporativa expresada.

Sede electronica http://www.ciudadreal.es Péag. 2


http://www.ciudadreal.es/

El documento consta de 4 pagina/s. Pagina 3 de 4. Codigo de Verificacion Electronica (CVE) OWSNEXQnLLcS5tWTiXqG+

Documento firmado electronicamente. Puede visualizar la informacién de firmantes en la ultima pagina del documento.

N° 2021/03-4

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

requerimiento realizado por la Mesa de Contratacion, se entendera que el licitador ha retirado
su oferta.

Una vez analizada la documentacién que se relaciona en el punto III de los antecedentes se
comprueba que cumple con lo establecido en la normativa y en el Acta de la Mesa de
Contratacion con fecha 17 de Febrero de 2021.

I1.- El procedimiento abierto simplificado podra utilizarse en los casos del articulo 159.1 a) y
b) de la LCSP

III.- El articulo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicacién debera ser motivada y
notificada a los licitadores y se publicara en el perfil del contratante donde debera contener la
informacion necesaria que permita a los interesados en el procedimiento de adjudicacién
interponer recurso suficientemente fundado.

El 6rgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno Local como
organo en materia de contratacién conforme establece la Disposicién Adicional Segunda,
parrafo 4° de la LCSP.

En conclusion de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta de
Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.- Adjudicar dentro del plazo establecido en el articulo 150.3 de la LCSP, la
contratacién mediante Procedimiento Abierto Simplificado, para la ejecucion de las obras de
"ADAPTACION COLEGIO CIUDAD JARDIN PARA UNIVERSIDAD POPULAR" a
la empresa PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L., por un importe de
345.349 € mas IVA, de conformidad con los criterios establecidos en el pliego de clausulas
administrativas particulares y con la oferta presentada, una vez cumplidos los tramites
establecidos en el art 159 LCSP e incorporado al expediente los certificados justificativos de
estar al corriente con las obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad Social y
restos de documentacién administrativa seguin el art. 150 LCSP.

SEGUNDQO.- Comunicar al adjudicatario que no podra iniciar la ejecucion del contrato si su
previa formalizacion, tal y como dispone el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalizacién del contrato tendra lugar dentro del plazo de quince dias
habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificacién de la adjudicacion (art. 153.3
LCSP).
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CUARTO.- Nombrar a D. Luis Felipe Lopez Velasco, representante del érgano de
contratacion en el expediente de ejecucion de las mencionadas obras.

QUINTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestion de la documentacion necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervencién, al Servicio de
Arquitectura y Contratacion para su desarrollo y tramitacion.

Tras breve deliberacién, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B°
LA PRESIDENCIA,

_/'*' Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 16/03/2021

_/'f' Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 16/03/2021
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