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1. OBJETO

Es objeto de este pliego la regulacion que ha de regir la contratacién de los servicios de
Asistencia Técnica para la “REDACCION DEL ESTUDIO/ANTEPROYECTO DE REHABILITACION DEL
COLECTOR GENERAL TRAMA URBANA (COLECTOR CENTRAL) DE SANEAMIENTO DE CIUDAD REAL".

2. FASES DE PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Y DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

2.1. MEMORIA VALORADA DE LA OBRA
a) Plazo de presentacion.

Los licitadores que reunan los requisitos para contratar las prestaciones objeto de este contrato,
en presentaran las ofertas conforme al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP),
aportaran entre la documentacién a presentar la MEMORIA VALORADA DE LA OBRA
“REHABILITACION DEL COLECTOR GENERAL TRAMA URBANA (COLECTOR CENTRAL) DE
SANEAMIENTO DE CIUDAD REAL”, donde se incluya una propuesta técnico-econdmica de las
obras de rehabilitacion a ejecutar.

b) El contenido técnico de esta memoria valorada se ajustara a lo siguiente:

- Se adjunta anejo n?1 del presente pliego “Informe técnico de necesidad y propuesta de
actuaciones para la rehabilitacién del colector general de saneamiento” suscrito por el Servicio
de Infraestructura y Servicios Urbanos de este Ayuntamiento, el cual define la problematica a
atajar y es el motivo de la presenta licitaciéon. La Memoria Valorada a presentar se basara en lo
contemplado en este informe en cuanto a las obras a ejecutar para atajar la problematica que se
describe.

- Una Memoria Valorada que incluira la propuesta-técnico econdmica del estudio/anteproyecto a
desarrollar.

- La documentacidn técnica escrita a presentar en la oferta no puede superar los 80 folios tamafio
DINA4 por una sola cara.

- Justificar si requiere o no los trabajos objeto de esta Memoria Valorada, la presentacién de
Estudio Geotécnico y Estudio de evaluacion de impacto ambiental.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES Pag.2



AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CONCEJALIA DE INFRAESTRUCTURAS Y
MANTENIMIENTO

Asimismo, contendra como documento anexo el compromiso de presentar (de ser adjudicatario
este licitador), con el estudio/anteproyecto completo que se desarrolle, cuantas separatas y/o
estudios sean necesarios para la ejecucién de la obra (acomodados a la normativa sectorial
especifica que le sea de aplicacion).

c) Seleccion de la oferta con la memoria valorada de las obras que incluya y presentacion
del estudio/anteproyecto completo que lo desarrolle.

Una vez realizada la clasificacion de las ofertas presentadas y admitidas en la licitacion conforme
al PCAP, el licitador que haya resultado adjudicatario, una vez formalizado el contrato, presentara el
estudio/anteproyecto completo de la obra y documentacién citada para ejecutar la obra, siguiendo
cuanto se indica en el apartado siguiente.

2.2. REDACCION DE ESTUDIO/ANTEPROYECTO DE OBRAS, ESTUDIO GEOTECNICO, ESTUDIO DE
EVALUACION AMBIENTAL Y PRESENTACION EN EL AYUNTAMIENTO.

a) Redaccion del Estudio/Anteproyecto.

El adjudicatario del contrato, sujetdndose a la memoria valorada de su oferta, redactara y
presentard el Estudio/Anteproyecto completo de obra rehabilitacidn del colector general.

El contenido del estudio/anteproyecto deberd contener, al menos, los siguientes aspectos:

Dentro de las diferentes posibilidades y métodos de rehabilitacion de este tipo de infraestructuras
habria que tener en cuenta los siguientes condicionantes para poder determinar cual de ellos es el mas
idéneo:

1. Lasolucién debe garantizar la correcta evacuacién de las aguas residuales hacia la EDAR en todo
momento, por lo que se recomienda que sea compatible con el normal funcionamiento del
Colector General

2. Debido al riesgo de colapso, no se recomienda acceder al interior del colector para realizar
trabajos previos de limpieza y acondicionamiento, por lo que la solucién propuesta debe
poderse ejecutar desde los pozos de registro. El acceso del personal sélo se debe realizar una
vez rehabilitado cada tramo de Colector General.

3. El plazo de ejecucién debe ser el menor posible, preferiblemente en los meses de época estival
en los que el caudal transportado es mas bajo.

4. Debe ser un método constructivo aplicable tanto para grandes longitudes como para
reparaciones puntuales, por tipos y gravedad de los defectos.
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Debe contar con una garantia minima de 10 afios y contar con un Servicio “post Venta” de
asesoramiento y reparacion.

Debe respetar al maximo la seccién y capacidad hidrdulica de la Infraestructura.

Los productos utilizados deben ser adecuados para su exposicién al medio con el que van a estar
en contacto.

El estudio/anteproyecto que se presente deberd contemplar la posibilidad de ejecutar los
trabajos de rehabilitacion del colector central en distintas fases atendiendo la gravedad de los
defectos localizados tras las inspecciones realizadas, e incluso de los que se pudieran detectar
en inspecciones posteriores, previas a la elaboracién final del estudio/anteproyecto, debiendo
valorar econdmicamente cada una de las fases en cada opcion de rehabilitacion propuesta
segun la solucidn técnica considerada.

Teniendo en cuenta que no ha sido posible realizar la revision de todo el colector con los medios
disponibles en el servicio, y que por tanto existen aun tramos sin inspeccionar, el
estudio/anteproyecto debera considerar la necesidad de realizar la inspeccidon total de la
infraestructura con los medios mas adecuados, para asi poder valorar perfectamente las
necesidades de rehabilitacidon en todo su trazado.

De las distintas técnicas o soluciones constructivas de rehabilitacién que se propongan se
deberd presentar la correspondiente valoracién econdmica acorde a las soluciones que se
consideren mas iddneas para cada uno de los tramos o soluciones puntuales.

INDICE GENERAL DEL ESTUDIO/ANTEPROYECTO

Documento |. MEMORIA

I.1. Memoria descriptiva.

I.1.1. Antecedentes y Objeto del Estudio/Anteproyecto.

1.1.2. Situacion del Estudio/Anteproyecto.

I.1.3. Caracteristicas y Descripcién de las Obras a ejecutar.

I.1.4. Criterios seguidos para cumplimentar los Reglamentos e Instrucciones Nacionales y las Normas
Municipales.

I.1.5. Enlace con el exterior.

I.1.6. Servicios afectados.

I.1.7. Geologiay Geotecnia.

1.1.8. Calculos hidraulicos y Justificacion estructural.

1.1.9. Plazo de ejecucion de las obras.

1.1.10. Presupuesto de ejecucién de las obras de cada una de las fases y soluciones constructivas.
1.1.11. Documentos que integran el Estudio/Anteproyecto.

1.1.12. Conclusidn.
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I.2. Anejos a la Memoria.

Anejon? 1.- Caracteristicas del Estudio/Anteproyecto.

Anejon?2.- Antecedentes.

Anejon23.- Geologiay Geotecnia.

Anejon24.- Calculos hidraulicos.

Anejon25:  Calculos estructurales y mecanicos

Anejon26.- Servicios afectados.

Anejon27.- Planeamiento vigente.

Anejon2 8.- Plan de obras de cada una de las fases y soluciones constructivas.
Anejon29.- Estudio de Gestidn de Residuos

Documento Il. PLANOS

Planon2 1.- Situacién.

Plano n? 2.1.- Saneamiento Existente. Planta.

Plano n? 2.2.- Saneamiento Existente. Perfil longitudinal.
Plano n? 3.1.- Saneamiento Proyectado. Planta.

Plano n? 3.2.- Saneamiento Proyectado. Perfil longitudinal.
Planon2 4.- Detalles.

Documento . PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
Documento IV. PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS FASES Y SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS.

IV.1.- Mediciones.

IV.2.- Cuadro de precios n? 1.

IV.3.- Cuadro de precios n? 2.

IV.4.- Cuadro de descompuestos por capitulos

IV.5.- Presupuestos generales.

IV.6.- Resumen de presupuestos

IV.7.- Cuadro-resumen comparativo de costes segln las soluciones constructivas propuestas y
faseados.

Deberd incluir cuantos informes y/o estudios sean preceptivos conforme a su normativa
sectorial para iniciar y ejecutar la obra, firmados respectivamente por técnicos competentes en esta
materia. Asi como los informes y estudios previos necesarios para la mejor determinacion del objeto de
la obra a contratar.

Esta relacion no es exhaustiva, tiene caracter de minimo. En la confeccion del
Estudio/Anteproyecto por el adjudicatario, antes de presentarlo en el plazo que se indicarg,
incorporara cuanta documentacion adicional sea necesaria a criterio del Jefe de Servicio de
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Infraestructuras y Servicios Urbanos de este Ayuntamiento, o del Técnico/s en el/los que aquél
delegue.

b) Presentacidn del Estudio/Anteproyecto.

El adjudicatario presentara, conforme a lo indicado anteriormente, el Estudio/Anteproyecto
completo firmado con toda su documentacién en el Registro de este Ayuntamiento en un plazo
maximo de 4 meses a contar desde el dia siguiente a la formalizacidn del contrato.

La documentacion escrita se presentara en soporte papel (formato DIN A4), y sobre soporte
informatico estandar, (extension PDF y DOC). La documentacion planimétrica, se presentara en soporte
papel con los planos doblados en formato DIN A4. En soporte informatico, los ficheros seran en PDF y
DWG, conteniendo cada fichero DWG un solo plano. La documentacién relativa a mediciones vy
presupuesto se presentara en soporte papel y en soporte informatico formato BC3.

Deberd justificar la necesidad o no presentacién de cuantos estudios o separatas al
Estudio/Anteproyecto sean necesarias para el inicio y ejecucion de la obra (Estudio geotécnico, Estudio
de evaluacién ambiental,...). En el caso de que estos sean necesarios, se presentara firmado por los
Técnicos respectivamente competentes.

3. PLAZO DE DURACION TOTAL Y PARCIALES.

El plazo de duracidn total del contrato sera desde la formalizacion del presente contrato
hasta la finalizacién y presentacién del Estudio/Anteproyecto a plena satisfaccion del érgano de
contratacion.

4. DESIGNACION DE INTERLOCUTOR DEL CONTRATISTA CON EL AYUNTAMIENTO

El contratista nombrard a un interlocutor-responsable ante el Ayuntamiento (técnico superior
de mds de diez afios de experiencia acreditada) que sera el mdximo responsable ante el Ayuntamiento
de Ciudad Real.

5. DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR
Es la elaborada para servir de base en la presente licitacion:
. Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)

° Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP)
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. Informes resultantes de la inspeccion de la infraestructura por la empresa concesionaria
del Servicio.
. Informe de necesidad del S2 de Infraestructuras aprobado por JGL celebrada con fecha

20 de diciembre de 2021.
6. ENSAYOS PREVIOS, PERMISOS Y LICENCIAS

Sera por cuenta del Adjudicatario la obtencién de todos los ensayos previos, permisos y licencias
particulares que se requieran para la ejecucion de los trabajos encomendados, asi como el abono de los
gastos generados para la redaccién del Estudio/Anteproyecto y sus separatas (incluidos estudio
geotécnico, Estudio medioambiental y cuantos informes o estudios deban acompafiar al
Estudio/Anteproyecto), impuestos, cdnones, compensaciones y demads indemnizaciones a que dé lugar
el desarrollo de los mismos, los cuales deben considerarse integrados dentro de su oferta.

7. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Adjudicatario adoptara las medidas necesarias para que durante la ejecucién de los trabajos
contratados quede asegurada la proteccion a terceros, siendo de su total responsabilidad las
indemnizaciones por los dafios y perjuicios que puedan ocasionarse como consecuencia de aquellas, si a
tenor de las disposiciones y leyes vigentes incurriese en culpabilidad.

Lo que informamos a los efectos oportunos.

Ciudad Real, a 7 de marzo de 2022

SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS URBANOS,

EL DIRECTOR TEC. MANCOMUNIDAD GASSET(*) LA ARQUITECTO TECNICO MUNICIPAL EL JEFE DE SERVICIO
. - PULIDO Firmado digitalmente
MORENA ISASI ;m;%t;gﬁ:fslr:;me Clara Anguita 2022-03-10 LATORRE por PULIDO LATORRE
ALFONSO ALFONSO JESUS DE LA Hurtado de 10:26+01:0 FRANCISCO fg:g;lingALFREDo
JESUSDELA- (27 o Mendoza ' ’ ALFREDO - Fecha: 2022.03.10
05679315V 1332551 +01'00' 0 05661310K 09:56:12 +01'00"
Fdo.: Alfonso de la Morena Isasi Fdo.: Clara Anguita Hurtado de Mendoza Fdo. Alfredo Pulido La Torre

(*) En virtud del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, de fecha 31/10/2016, mediante
el cual se atribuye al Director Técnico de la Mancomunidad Gasset las competencias de asesoramiento al citado Servicio de Infraestructuras
y SS.UU.

. En informe aparte se propone criterios de adjudicacidn del contrato para el PCAP, justificacion de las titulaciones y experiencia de los
técnicos que el contratista ha de adscribir a su ejecucidn, justificacién de precio del contrato, insuficiencia de medios propios, no division
en lotes, justificacién de cumplimiento de los principios de sostenibilidad financiera.
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