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1. Antecedentes y Necesidad 

 
Dentro de las iniciativas desarrolladas en el Ayuntamiento de Ciudad Real, se sigue la 
línea de acción que procura instrumentos que favorezcan la puesta a disposición a la 
ciudadanía de herramientas e infraestructuras municipales que fomenten el ocio 
saludable, la sensibilidad con el medio ambiente, así como la promoción de la actividad 
turística de interés. 
 
El cicloturismo está entre las actividades turísticas que despiertan cada vez más interés 
en la ciudadanía. Se trata de una forma de turismo en auge por ser una alternativa de ocio 
familiar asequible y respetuosa con el medioambiente. Mediante esta práctica, el 
visitante puede conocer puntos de interés de la ciudad como el Parque de Gasset, y del 
entorno, como La Atalaya, Alarcos, o la Ruta del VI Centenario, entre muchos otros.  
 
Ciudad Real tiene interés en potenciar su turismo y atraer visitantes, pero no cuenta con 
un servicio turístico que cubra la oportunidad de realizar rutas en bicicleta por el 
municipio. Con un servicio de bicicletas eléctricas que los visitantes puedan alquilar, se 
podrían dinamizar los recursos naturales y culturales que posee Ciudad Real como 
elementos turísticos, y que el Ayuntamiento quiere potenciar.  
 
El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede 
promover actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal, como son la información y 
promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, y la promoción del deporte 
y de ocupación del tiempo libre. 
 
Por lo que esta clara la justificación de la necesidad, ya que: 
 

1. Los antecedentes expuestos, así como en el cumplimiento de las competencias 
reconocidas a los municipios en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las 
bases de régimen local, para promover actividades y prestar los servicios 
públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 
comunidad vecinal, concretamente aquellas relativas al medio ambiente urbano 
(art. 25.2.b), la promoción de la actividad turística (art. 25.2.h) y la de ocupación 
del tiempo libre (art. 25.2.l.). 

 

2. Los ejes sobre los que dicha contratación nos permite trabajar vienen 
relacionados fundamentalmente con aspectos sociales, dado que se contribuye a 
mejorar la oferta de práctica de ocio saludable en la ciudad, además de procurar 
la dinamización de espacios públicos dentro del municipio, y la promoción de la 
actividad turística del municipio. 
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2. Objeto 

 
El contrato tiene por objeto la concesión administrativa de unos 20 m2 
aproximadamente de espacio de dominio público para su instalación, incluyendo la 
puesta en funcionamiento, gestión y mantenimiento. 

 
3. Emplazamiento y Ámbito de Actuación 

 
La implantación de las instalaciones necesarias para implantar el servicio de 
alquiler de bicicletas eléctricas para cicloturismo, se realizará en la siguiente 
ubicación, de acuerdo a los planos anexos a este Pliego (ver ANEXO 1), y afectará a 
un total de 20 m2 aproximadamente de espacio de dominio público 
aproximadamente dispuesto de la siguiente manera: 

 
- Parque Antonio Gascón. 

 
La empresa adjudicataria podría proponer la modificación del punto mencionado, 
siempre que las modificaciones estén debidamente justificadas y previo acuerdo con 
esta Administración. 

 
4. Duración de la Concesión 

 
El plazo de duración de la concesión demanial se establece en cinco (5) años contados 
una vez que se formalice la concesión y a partir de la fecha en que se ponga en marcha 
el servicio a prestar y objeto del presente contrato. La concesión se podrá prorrogar 
anualmente a su vencimiento, hasta un máximo de dos (2) prórrogas anuales. 

 

El adjudicatario deberá solicitar la prórroga correspondiente con cuatro meses de 
antelación a la finalización del plazo inicial de la concesión o de la primera prorroga de 
haberse producido. El Ayuntamiento deberá aceptarla o rechazarla expresamente en el 
plazo máximo de dos meses. 

 
5. Canon de la concesión 

 
El Ayuntamiento de Ciudad Real cederá a la empresa concesionaria el espacio público 
necesario para la operatividad inherente a la instalación de alquiler de bicicletas 
eléctricas para cicloturismo, siendo de cuenta del concesionario la instalación 
(redacción de proyectos, ejecución de las obras, etc.), mantenimiento y gestión de las 
instalaciones. 
 
La empresa adjudicataria del contrato deberá de abonar al Ayuntamiento de Ciudad 
Real el Canon Fijo anual mínimo establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas, 
una vez que se formalice la concesión y a partir de la fecha en que se ponga en servicio 
el primer punto de recarga objeto del presente contrato. 
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Dicho Canon Fijo anual podrá ser mejorado al alza por las empresas licitadoras en su 
oferta económica de acuerdo con lo dispuesto en los Pliegos. 
 

6. Zonas de Propiedad Privada y Uso Público. 
 
Queda comprendido dentro del ámbito territorial, y por lo tanto en las mismas 
condiciones en las que se articula el presente Pliego, aquellas zonas que, siendo de 
propiedad privada, su uso es público. 
 
Las actuaciones en estas zonas, estarán sujetas, siempre y en todo momento a lo que 
indiquen y autoricen los Servicios Técnicos Municipales. 

 
7. Descripción de las Fases del Contrato 

 
A continuación, se describirán los trabajos a ejecutar por la empresa adjudicataria 
del contrato y las fases en las que se dividirá el contrato. 

 
 
7.1. FASE I: Redacción del Proyecto de Ejecución y Apertura de Expediente de 
Nueva Acometida. 
 
La empresa adjudicataria deberá de redactar un proyecto para la ejecución de la 
instalación en la zona relacionada en el apartado 3 del presente Pliego. El proyecto 
requerirá la aprobación final por parte de la Administración mediante el 
correspondiente informe favorable. 
 
Asimismo, durante la fase de redacción del proyecto de ejecución y una vez acordado 
con el Ayuntamiento el emplazamiento exacto, la empresa adjudicataria realizará la 
apertura del expediente de Nueva Acometida con la empresa distribuidora de energía 
para dar comienzo a los trámites correspondientes a la instalación a llevar a cabo. 
 
El proyecto de ejecución deberá de tener en consideración toda la normativa aplicable a 
la ejecución de este tipo de infraestructura. 

 
 
7.1.1. Especificaciones Técnicas 

 
Durante la Fase I de redacción de proyecto se definirán en detalle la cantidad y el tipo 
de equipos a instalar en el emplazamiento. 

 

 
7.1.2. Homologación 

 
Los terminales deberán contar con aparatos de medida debidamente homologados y 
acreditados conforme a la legislación metodológica en vigor de los parámetros que 
intervienen en la facturación del servicio al usuario final como son el consumo de 
energía, tiempos de espera, tiempos de exceso para penalizaciones, etc… 
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7.2. FASE II: Ejecución de las Obras 

 
Una vez redactado el proyecto de ejecución, aprobado por el Ayuntamiento de Ciudad 
Real y previa tramitación de todos los permisos necesarios a los Organismos 
correspondientes, se dará comienzo a la ejecución de las obras de instalación. 
 
El Ayuntamiento de Ciudad Real estará informado de todas las fases de ejecución de las 
obras y la empresa Adjudicataria hará participe al Ayuntamiento de Ciudad Real, en 
todo momento, tanto de la toma de decisiones durante la ejecución de las mismas, como 
de las reuniones de obra que se lleven a cabo. 

 

7.2.1. Condiciones técnicas relativas a la ejecución de las obras objeto del contrato. 
 

Todas las actuaciones se efectuarán con sujeción estricta a lo especificado en el 
proyecto, y a lo que se determine a través de la oferta y de la adjudicación del contrato. 
Asimismo, la normativa de aplicación a la ejecución de la obra objeto del contrato 
será la vigente en cada momento. 
 

Será de aplicación la normativa de prevención de riesgos laborales y de seguridad y 
salud en el trabajo que se deberá respetar en cada tarea a realizar dentro del marco 
objeto del presente Contrato. 

 
7.2.2. Obras no especificadas. 

 
Las obras o trabajos complementarios o imprevistos que no se especifiquen en el 
proyecto de ejecución pero cuya realización sea necesaria para poder ejecutar las 
actuaciones descritas en dichos proyectos, así como las que en transcurso de la 
realización de los trabajos descritos se determinen, las ejecutará la empresa 
adjudicataria aunque no estuvieran contempladas previamente, previa información al 
responsable del contrato, debiendo contar con el visto bueno de éste para acometerlas 
definitivamente. 

 
7.3. FASE III: Puesta en Marcha del Servicio 

 
Inmediatamente después de finalizar la ejecución de las obras se solicitará, a la empresa 
distribuidora de energía, la extensión de red necesaria para su puesta en servicio. 
  
El plazo de concesión del espacio de dominio público empezará a contar a partir del día 
en el que se ponga en servicio la instalación. 

 
7.4. FASE IV: Gestión del Servicio, Garantía y Mantenimiento de los Equipos 

 
La empresa adjudicataria será responsable de la gestión y el mantenimiento integral de 
la instalación. 
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No se establece un plazo de garantía concreto de la instalación ya que, por tratarse de 
una concesión de uso del suelo, los equipos serán propiedad del licitador y deberán 
ser conservados durante toda la concesión en perfectas condiciones de uso. 
La adjudicataria deberá contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra los 
daños contra terceros. 
 
La empresa adjudicataria será responsable de la reparación de la instalación: 
desplazamiento, mano de obra, reposición, repuestos, etc… cuando se trate de un fallo 
de la implantación, mal funcionamiento del equipamiento suministrado, o avería de 
piezas o equipos objetos de este pliego. 
 
Si se detectasen la existencia de defectos o vicios en la instalación y suministro, se 
deberán reponer y o reparar los mismos. Igualmente, de observarse que los bienes no 
son aptos para el fin pretendido como consecuencia de los defectos o vicios imputables 
al adjudicatario, el Ayuntamiento podrá rechazar los bienes. 

 

La empresa adjudicataria nombrará a un técnico superior con experiencia en este tipo de 
mantenimiento como representante de la misma, que será el interlocutor ante el 
Ayuntamiento de Ciudad Real y será el responsable del correcto funcionamiento de las 
instalaciones. 
 
 

8. Plazos 
 
A continuación, se establecen los plazos máximos y mínimos para las diferentes 
fases del contrato: 

 
- FASE I: Redacción del Proyecto de Ejecución 

 
Se establecerá un plazo máximo de tres (3) meses para la redacción del proyecto de 
ejecución y los trámites de apertura de expediente de Nueva Acometida, a partir del día 
de la firma del contrato de concesión. Estará comprendido dentro de este plazo el 
tiempo necesario para tramitar la apertura del expediente de nueva acometida con la 
empresa suministradora de energía. 

 
- FASE II: Ejecución de las obras 

 
Una vez obtenida la aprobación del proyecto por parte del Ayuntamiento y de todos los 
permisos necesarios de los diferentes organismos implicados, se establecerá un plazo 
máximo de seis (6) meses para ejecutar todas las obras necesarias para la implantación 
de la instalación. 

 
- FASE III: Puesta en marcha del servicio 

 
No se fija un plazo ya que dependerá de la empresa suministradora. 

 
- FASE IV: Concesión del espacio de dominio público. 
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El plazo de duración de la concesión demanial se establecerá en cinco (5) años contados 
una vez que se formalice la concesión y a partir de la fecha en que se ponga en servicio 
la instalación objeto del presente contrato, estando sujeta a una prórroga máxima de 
dos (2) años. 

 
9. Responsabilidad del adjudicatario 

 
Serán a cargo del contratista todos los gastos derivados directa o indirectamente de la 
licitación, adjudicación y obtención de licencias, ejecución de la concesión, impuestos 
que graven la misma, etc., que se deriven de los pliegos que rigen esta concesión y de 
cuanta normativa resulte de aplicación a las actividades desarrolladas por el 
concesionario en los bienes objeto de concesión y de la propia, y la protección y 
conservación de dichos bienes. 

 
Con carácter enunciativo se enumeran los siguientes: 

 
- Gasto de redacción del Proyecto de Ejecución 
- Gastos necesarios para presentar la oferta: estudios técnicos, anteproyectos, estudios 

económicos, estudios de demanda, estudios de financiación, etc... 
- Gastos de constitución y mantenimiento de las garantías que se exigen. 
- Gastos de formalización de la concesión en documento público si se solicita por el 
adjudicatario, que serán abonados directamente por éste al fedatario público autorizante. 
- Gastos de tramitación de licencias u otras autorizaciones necesarias de otras 
administraciones. 
- Costes materiales de ejecución de los trabajos, incluyendo materiales, maquinaria, 
mano de obra (salarios, seguros, Seguridad Social, etc.), sus traslados y mantenimiento 
en el lugar de desarrollo de los trabajos. 
- Indemnizaciones y gastos por ocupaciones temporales de terrenos, cortes o desvíos de 
tráfico u otras actuaciones necesarias para facilitar la ejecución de los trabajos o reducir 
las molestias derivadas de las mismas a los ciudadanos. 
- Los gastos derivados del seguimiento y coordinación general de la ejecución de la 
concesión, de las medidas de seguridad y calidad de las actividades y el control de las 
mismas. 
- Gastos de instalación, acometidas, gestión y alta de los servicios e instalaciones y de 
consumos de agua, luz, teléfono y cualquier otro suministro necesario para la utilización 
de los bienes y para la prestación de los servicios destinados al público que en ellos 
preste el concesionario. 
- Cualquier gasto, tributo o tasa derivado del contrato de concesión. 
- Conservación, reposición y arreglo de los accesos necesarios para la ejecución de los 
trabajos y, en su caso, ejecución de los mismos. 
- Seguros de daños materiales y de responsabilidad civil en los términos que establece el 
pliego de prescripciones técnicas. 
- Importes de las sanciones e indemnizaciones que se impongan al adjudicatario en 
aplicación del presente pliego o por aplicación de cualquier otra normativa que el 
concesionario incumpla. 
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- Gastos de conservación y mejora para la reversión del espacio al Ayuntamiento en las 
condiciones indicadas en este pliego, incluidos los gastos derivados de trámites 
burocráticos y registrales precisos, y entre ellos los de cancelación de hipotecas o 
titulación de derechos de cobro que se hubiesen constituido. 

 
10. Infracciones y penalizaciones 

 
10.1. Infracciones 

 
Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves. 

 
Se considerarán infracciones leves y contabilizarán como una (1) faltas los siguientes 
sucesos: 

 
1. Incumplimiento de las órdenes y avisos de incidencias, o incumplimiento parcial 
de las mismas en el tiempo fijado y/o que no impliquen situaciones de deterioro de los 
dispositivos y que no afecten a la disponibilidad de los mismos. 
2. No cumplir con los plazos de envío de documentación al Ayuntamiento. 
3. Cualquier otro incumplimiento de lo estipulado en el Pliego que no se considere 
grave o muy grave. 

 
Tendrán consideración de infracciones graves y contabilizarán como dos (2) faltas los 
siguientes sucesos: 

 
1. No atender una llamada o aviso dentro de los tiempos estipulados. 
2. Realizar labores que puedan obstaculizar o impedir el normal uso de la 
instalación, sin autorización previa. 
3. No iniciar los trabajos de reparación en los tiempos estipulados salvo en casos de 
no disponer de repuestos cuyos plazos de entrega excedan de los plazos de reparación 
acordados. 
4. La no presencia con carácter de inmediato del representante de la empresa 
adjudicataria cuando sea requerido. 
5. El incumplimiento de las normas de Seguridad Laboral que no deriven en daños 
personales. 

 
Se consideran infracciones muy graves y contabilizarán como cuatro (4) faltas los 

siguientes sucesos: 
 
1. Incumplimiento reiterado de dos veces en seis meses del plazo de atención de 
avisos. 
2. La reiteración de dos faltas graves en el plazo de un mes. 

 
10.2. Penalidades en Función del Número de Faltas. 

 
Las penalizaciones que se podrán aplicar a la empresa adjudicataria en función del 
número de faltas quedan definidas en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
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Particulares. Se dará comunicación por escrito al Adjudicatario de las causas en las que 
se basan dichas multas para que alegue lo que estime oportuno. 

 
Ciudad Real, 20 de diciembre de 2023 

 
 
 

JEFE DE SECCIÓN DE PARQUES Y JARDINES, 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.- José Arrieta León 
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