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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL
FORMALIZACION DEL CONTRATO

En Ciudad Real, y en su Casa Consistorial, a veintiuno de Febrero de dos mil
veinte, intervienen de una parte la Excma. Sra. D2. PILAR ZAMORA BASTANTE,
Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en representacion
 legal del mismo, y de otra D. FRANCISCO MANUEL TORRES NUNEZ, mayor de
edad, con D.N.I. 5.905.041 K, en representacién de AQUONA GESTION DE
AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., con NIF A 66141169, habiendo acreditado la
capacidad de la citada entidad en la documentacién administrativa de la licitacion,
mediante Certificado de Inscripcion en el Registro oficial de Licitadores y empresas
Clasificadas del Sector Publico, cuyas circunstancias reflejadas en el mismo no han
experimentado variacién, con domicilio social en Valladolid, C/ General Ruiz, 1, y,
D. JULIAN GOMEZ-LOBO YANGUAS, Titular del Organo de Apoyo a la Junta de
Gobierno Local del mencionado Ayuntamiento, y exponen:

PRIMERO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesién celebrada el dia
8 de Julio de 2019, se aprobd la necesidad de realizacién de estas obras. Por la
Junta de Gobierno Local, en sesioén celebrada el dia 12 de Agosto de 2019, se aprobd
el proyecto de las obras e inicio del expediente contratacién. Que por la Junta de
Gobierno Local en sesién celebrada el dia de 7 de Octubre de 2.019, se autoriz6 la
celebracion del contrato, y se aprobdé el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, que ha de regir sobre la contrataciéon mediante procedimiento abierto,
simplificado, para la realizacién de las obras de “RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CALLES NTRA. SRA. DE LOS
ANGELES Y CALLE CANTABRIA”, cuya copia literal se une a este contrato. En
\| el mismo acto se aprobé el compromiso de gasto por importe de 44.207,47 € (IVA
' excluido) (importe IVA: 9.283,57 €), mediante informe de intervencién de 23 de
Agosto de 2.019.

SEGUNDO

Que por la Mesa de Contratacién, en sesién celebrada el dia 16 de Enero de
020, se acordé requerir a AQUONA GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U.,,
para que presentara la documentacién requerida, al ser la primera empresa en el
orden de clasificacién, cuya copia literal se une a este contrato, que se satisfara
conforme al régimen de pagos establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

TERCERO

Que segiin carta de pago de fecha 27 de Enero de 2.020, AQUONA
GESTION DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., ha ingresado en la Caja Municipal la
cantidad de mil trescientos ochenta y Gn euros con cuarenta y ocho céntimos
(1.381,48 €) constituyendo la garantia definitiva como adjudicatario del contrato,
cuya copia se une a este contrato.




CUARTO

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el dia 17 de
Febrero de 2.020, se adjudicé el contrato de referencia a AQUONA GESTION
DE AGUAS DE CASTILLA, S.A.U., por importe de 27.629,67 euros + IVA,
cuya copia se une a este contrato.

En su caso mejoras validamente propuestas por el adjudicatario en su
oferta y aceptadas por la administracion: NO HAY

Constan en la documentacién anexa los siguientes extremos:
- Plazos totales, y en su caso parciales de ejecucion y plazo de garantia.
- Determinaciones relativas a la revision de precios.
- Régimen de penalidades por demora.
- Definicién de las obras y documentos que obligaran al contratista en la
ejecucion de aquellas.
- Plazo para comprobacion del replanteo.

UINT O

Clausula de otorgamiento

D2, PILAR ZAMORA BASTANTE, Alcaldesa-Presidenta del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representacion del mismo, y D. FRANCISCO
MANUEL TORRES NUNEZ, en repr. de AQUONA GESTION DE AGUAS DE
CASTILLA, S.A.U., se obligan al cumplimiento del contrato mencionado,
conforme al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se transcribe en
el antecedente primero, y en virtud del acuerdo de adjudicacién que figura en el
antecedente cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad con el
pliego de cldusulas administrativas particulares, las prescripciones técnicas, el
proyecto, y demés documentacién de caracter contractual, y ambas partes
manifiestan su expresa sumisién a la Ley de Contratos del Sector Pablico.

Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual,

doy fe.
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N° 2019/07-3

CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D. NICOLAS CLAVERO ROMERO, CONCEJAL - SECRETARIO SUPLENTE DE
LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en Ia sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 08 de julio de 2019, acordg
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacién:

19.- PROPUES'I:A INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACION DE LA NECESIDAD
Y JUSTIFICACION DE LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA OBRA DE "RED DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NUESTRA SENORA DE
LOS ANGELES Y CALLE CANTABRIA".

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Nimero de Expediente de |a Propuesta: AYTOCR2019/11770

Cargo que presenta la Propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROB’ACIGN DE LA NECESIDAD Y
JUSTIFICACION DE LA SOSTENIBILIDAD ECONOMICA DE LA OBRA DE “LA RED

DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NUESTRA SENORA DE
LOS ANGELES Y CALLE CANTABRIA.

_Actualmente, la red de abastecimiento de agua potable en las C/Nuestra Sefiora de
los Angeles y C/Cantabria de la localidad, est& formada una tuberia de fibrocemento de

de agua y roturas frecuentes,

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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N° 2019/07-3

CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

La reparacién de dichas averias obliga a realizar cortes de agua a un sector
importante de la poblacién, lo que repercute en una merma de Ia calidad del servicio
ofrecido ademas de constituir el origen de muchas otras averias que ocurren a modo de

réplica en diversos puntos de la ciudad por Ia grave descompensacion de presiones que
Se origina en toda la red de distribucion municipal

La permanencia prolongada en el tiempo de esta situacion en la red de agua potable
hace que este tramo constituya un punto negro en el sistema.

PRIMERO.- Aprobar Ia necesidad y justificacidn de Ia sostenibilidad econémica de

la obra de “la red de abastecimiento de agua potable en las C/Nuestra Sefiora de los
Angeles y C/Cantabria”.

SEGUNDO.- Aprobar la redaccion del proyecto por el Servicio de Infraestructuras
y Servicios Urbanos sobre “la red de abastecimiento de agua potable en las C/Nuestra
Sefiora de los Angeles y C/Cantabria”.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo de aprobacion de |a necesidad al Servicio
de Infraestructuras y Servicios Urbanos, al Concejal de Infraestructuras Yy Mantenimiento;
al Servicio de Contratacién y ala Intervencion municipal.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar |a Ppropuesta en sus mismos términos,
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en Ia propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacién y desarrollo.

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacién vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

N° 2019/07-3

CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos

prevenidos en el articulo 68.2 del RO
Presidencia

Ve Be
LA PRESIDENCIA,

PAG, de Orden y con el Visto Bueno de la

/ Firmado por CONCEJAL DE ECONOMIA Y HACIENDA NICOLAS CLAVERO ROMERO el 09/07/2019

;/:f' Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 09/07/2019
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N° 2019/08-2

CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

D% SARA SUSANA MARTINEZ ARCOS, CONCEJAL - SECRETARIA ACCTAL.

DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 12 de agosto de 2019, acordé
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

16.- PROPUESTA INFRAESTRUCTURAS SOBRE APROBACION DEL PROYECTO
PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE "RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE

LAS CALLES NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA, DE CIUDAD
REAL".

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Numero de Expediente de Ia Propuesta: AYTOCR2019/13718

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DELEGADO DE
INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO

PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE APROBACION DEL PROYECTO PARA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE “RENOVA(’IION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES
NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CALLE CANTABRIA, DE CIUDAD REAL”.

) Actualmente, la red de abastecimiento de agua potable en las C/Nuestra Sefiora de los
Angeles y C/Cantabria de la localidad, esta formada una tuberia de fibrocemento de 100 mm de

La reparacion de dichas averias obliga a realizar cortes de agua a un sector importante de la
poblacion, lo que repercute en una merma de la calidad del servicio ofrecido ademas de constituir
el origen de muchas otras averias que ocurren a modo de réplica en diversos puntos de la ciudad

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacién vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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N° 2019/08-2

m CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

B it

por la grave descompensacién de presiones que se origina en toda la red de distribucion
municipal.

La permanencia prolongada en el tiempo de esta situacion en la red de agua potable hace
que este tramo constituya un punto negro en el sistema.

Habiéndose aprobado la Necesidad de la redaccion del mencionado proyecto, por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local, en sesién ordinaria, celebrada el dia 8 de julio de 2019.

Visto el informe favorable de supervision, emitido por el Servicio de Planeamiento y
Supervision de Proyectos, con fecha 29 de julio de 2019.

Visto el Proyecto de referencia, PROPONGO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL:

PRIMERO.- Aprobar el proyecto de “LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE EN LAS CALLES NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CALLE
CANTABRIA” Cuyo presupuesto base de licitacién, asciende a 44.207,47 € + IVA
(53.491,04 € IVA incluido).

SEGUNDO.- Aprobar el inicio del expediente de contratacién.

TERCERO.- Dar traslado del acuerdo de aprobacién a los Servicios de
Intervencién, Contratacién, Infraestructuras y Servicios Urbanos y Concejal delegado de
Infraestructuras y Mantenimiento.

Tras breve deliberacion, en votacién ordinaria Y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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N° 2019/08-2

CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos

prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve Be
LA PRESIDENCIA,

/ Firmado por CONCEJALA DE PART. CIUDADANA Y ADMIN. ELECTRONICA SARA MARTINEZ ARCOS el 13/08/2019
/ Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 13/08/2019
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CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.

Sede electronica http://www.ciudadreal.es Pag. 3




ooooo

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Infraestructuras y Servicios Urbanos

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DEL PROYECTO:

”RENOVASZIéN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES
NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL”

DON ALFREDO PULIDO LATORRE, Ingeniero Industrial
Municipal del Excmo. Ayuntamiento

CERTIFICO:

Que para la ejecucion del proyecto mencionado se dispone de Ia
plena posesion y de la disponibilidad real de los terrenos necesarios para la
normal ejecucién de las obras, asi como la viabilidad del proyecto, de
acuerdo con lo establecido en el art. 236 de Ia Ley 972017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico.

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expido la presente
certificacion, de orden y con el visto bueno de Ia Ilima. Sr. Alcaldesa, en
Ciudad Real a catorce de agosto de dos mil diecinueve

Ve/iBe.
LA ALCALDESA,

\> Servicios Urbanos .

. N/
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ASUNTO: EMISION DE CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE CREDITO EN RELACION
CON EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION REFERIDO AL PROYECTO DE OBRAS DE
“RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES NUESTRA SENORA DE LOS
ANGELES Y CANTABRIA, DE CIUDAD REAL”

Con fecha 21/08/2019, por el Servicio de Contratacién Administrativa se ha presentado a esta
Intervencion solicitud de certificado de existencia de crédito en relacién con el asunto arriba indicado.

A los debidos efectos y de conformidad con lo establecido en el art. 116.4 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, en el articulo 214 del Real Decreto legislativo 2/2004, de
5 de maizo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de
Haciendas Locales y el art. 32.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, por el que se desarrolla el
Capitulo I del Titulo VI del Texto Refundido de la citada Ley, en materia de presupuestos; articulo que

establece que correspondera la expedicion de certificaciones de existencia de crédito al Interventor, tengo
a bien emitir el siguiente:

CERTIFICADO

Que en el Presupuesto del ejercicio 2019, dentro del Estado de Gastos, se recoge la
aplicacion presupuestaria 161.63211 “Renov. Red de Abastecimiento Ntra. Sra. De los Angeles y
Cantabria ”, que presenta un saldo de crédito disponible a fecha de emisién del presente certificado de
53.491,04 euros, que resulta ser suficiente para dar cobertura al gasto consistente en la PROYECTO
DE OBRAS DE RENOVACION DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES, NUESTRA
SENORA DE LOS ANGELS Y CANTABRIA, DE CIUDAD REAL, cuyo importe asciende a
53.491,04 euros.

Certificado que se emite a los efectos establecidos en el articulo 31.1 del citado Real Decreto,
respecto a la practica de la retencion de crédito que se efectia con ocasién de la emision del presente

informe.
Ciudad a'i-a\23 agosto de 2019
A /77~ LA INTERVENTORA ACCIDENTAL
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

—

PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES, POR LAS
QUE EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, LA
REALIZACION DE LAS OBRAS DE “RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CALLES NTRA. SRA. DE LOS
ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL”,

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO.

Es objeto del presente contrato la ejecucién de las obras de RENOVACION
DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS CALLES NTRA. SRA. DE
LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL, que se detallan en el proyecto
que sirve de base al presente pliego.

Necesidades a satisfacer: con este contrato se satisfaran las necesidades que
se describen en el proyecto y aprobadas en sesién de Junta de Gobierno Local de 8
de Julio de 2019 y aprobado el proyecto en sesién de Junta de Gobierno Local de 12
de Agosto de 2019.

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de ésta. (art. 190 LCSP)

El objeto del presente contrato no podré dividirse en lotes, segiin establece el
art. 99.3 de la LCSP, segin informe del Jefe de Servicio de Infraestructuras que consta
en el proyecto.

Codigo CPV: 41000000

SEGUNDA.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

El presente contrato tiene caricter administrativo, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE de
26 de Febrero de 2014, (en adelante LCSP), y por el Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Ptblicas (RGLCAP) en todo lo que no se oponga a la Ley,
demas normativa de desarrollo, y supletoriamente las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

Tiene caracter contractual, ademés del presente pliego de clausulas, la
memoria, los planos, el pliego de prescripciones técnicas particulares, cuadros de
precios y la oferta que resulte adjudicada, y contiene prestaciones del contrato de
OBRAS de conformidad con el articulo 13.1 de la LCSP.

TERCERA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION. VALOR ESTIMADO
DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y EXISTENCIA DE CREDITO. ABONO
DEL PRECIO.

¢ Presupuesto Base de Licitacion

El presupuesto méximo de licitacién de las obras, en virtud del art. 100
LCSP, asciende a la cantidad de cuarenta y cuatro mil doscientos siete euros con
cuarenta y siete céntimos (44.207,47 €), mas nueve mil doscientos ochenta y tres
euros con cincuenta y siete céntimos (9.283,57 €), en concepto de IVA (21%), lo que
hace un total de cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y Gin euros con cuatro
céntimos (53.491,04 €).

e Valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de cuarenta y cuatro mil
doscientos siete euros con cuarenta y siete céntimos (44.207,47 €), mas nueve mil
doscientos ochenta y tres euros con cincuenta y siete céntimos (9.283,57 €), en
concepto de IVA (21%).

METODO DE CALCULO (art. 101.5 de la LCSP)

Viene establecido en el Proyecto y se ha confeccionado desglosando un
resumen con cuadro de precios unitarios y de los descompuestos, estado de
mediciones detallado con precisién para su valoracién, segiin precios del mercado
vigentes, incluyendo gastos generales y beneficio industrial.

Asimismo se han tenido en cuenta los costes derivados de la aplicacién de las
normativas laborales vigentes.

En el presupuesto total se entenderdn comprendidos todos los gastos y
demas impuestos que graven la realizacién del contrato, no pudiendo en
consecuencia, repercutirlos la empresa adjudicataria contra el Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real como partida independiente del presupuesto
contratado.
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

¢ Precio del contrato:

Seré el importe ofertado en la mejor propuesta econémica una vez valorada
conforme al criterio de mejor oferta econémica.

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio del contrato para la
ejecucion de las obras y consignaran, en partida independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido que en cualquier caso pueda corresponder, de
conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del Impuesto sobre el Valor
Afadido o con la norma del impuesto que por realizacién de la actividad o por su
ubicacién territorial le sea de aplicacién (art. 102 de la LCSP).

Los créditos precisos para atender a las obligaciones econémicas que se
deriven para el Ayuntamiento estin consignados en el presupuesto general
municipal. La partida presupuestaria es la que figura en el certificado de existencia
de crédito que es la partida 161.63211 “Renov. Red de Abastecimiento Ntra. Sra. De
los Angeles y Cantabria”.

A todos los efectos, se entenderd que el presupuesto aprobado por la
Administracién, comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista
deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada, asf como las tasas por
prestacion de los trabajos de inspeccién y direccién de las obras, en caso de que
existieran.

Abono del precio al contratista

El contratista tendr4 derecho al abono de la prestacién realizada en los
términos establecidos en el art. 240 de la LCSP.

CUARTA.- PROCEDIMIENTO DE ADJ UDICACION DEL CONTRATO.
CRITERIO DE VALORACION PARA LA ADJUDICACION.,

El procedimiento de adjudicacién a utilizar serd el PROCEDIMIENTO
ABIERTO SIMPLIFICADO, al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art.
159.1 a) y b) LCSP. Es un procedimiento que cumple con los principios de
transparencia, publicidad, libre concurrencia, no discriminacién e igualdad de trato
y seguira las normas de procedimiento establecidas en el art. 159 de la LCSP, no
obstante se aplicaran las normas generales del procedimiento abierto en lo no
previsto en ese articulo.

Para la valoracién de las proposiciones y la determinacién de la oferta que
mejor atiende a la relacién calidad-precio y dado el objeto del contrato, se utilizara
como unico criterio de adjudicacién el precio més bajo conforme establece el art.
146.1 de la LCSP, al ser el criterio que mejor atendera a la relacidn coste-eficacia.
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Las notificaciones que se tengan que realizar en este procedimiento se
realizaran electrénicamente a una direccién de correo electrénico que debera ser
habilitada por cualquier administracién y debera ser designada por el licitador (art.
140.1.4° y Disposicion Adicional decimoquinta de la LCSP).

QUINTA.- PERFIL DEL. CONTRATANTE.

De conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la LCSP, toda la
informacién relativa al procedimiento, adjudicacién y formalizacién de este contrato
podra consultarse a través del acceso al perfil del contratante del Excmo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, el cual se encuentra disponible en

https://www.ciudadreal.es/. Asi como en la Plataforma de Contratacién del Sector
Publico.

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para tomar parte en esta licitacién las personas naturales o
juridicas, espafiolas o extranjeras que tengan plena capacidad de obrar, no estén
incursas en una prohibicién de contratar y acrediten su solvencia econémica,
financiera y técnica o profesional (art. 65.1 de la LCSP).

Las personas juridicas sélo podran ser adjudicatarias de este contrato cuyas
prestaciones estén comprendidas dentro de los fines, objeto o &mbito de actividad que
a tenor de sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios (art. 66 de la LCSP).
Para acreditarla se podra realizar mediante la escritura o documento de constitucion,
los estatutos o el acta fundacional (art. 84.1 LCSP).

Las empresas comunitarias o de Estados signatarios del Acuerdo sobre el
Espacio Econémico Europeo tendrén capacidad para contratar con arreglo a la
legislacion del Estado en que estén establecidas, y se encuentren habilitadas para
realizar la prestacién objeto de este contrato. Esta se acreditarA mediante su
inscripcion en el registro procedente de acuerdo a la legislaciéon del Estado donde
estén establecidos o mediante la presentaciéon de una declaracién jurada o un
certificado (art. 84.2 LCSP).

Las empresas no comunitarias estaran capacitadas para contratar siempre que
justifiquen mediante informe que el Estado de procedencia de la empresa extranjera
admite a su vez la participacién de empresas espafiolas en la contratacién con los
entes del Sector Publico asimilables a los nuestros. Este informe se acompafiara con la
documentacién que se presente para acreditar la capacidad. Esta capacidad se
acreditar4 mediante informe de la Misién Diplomética Permanente de Espafia en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo 4mbito territorial radique el
domicilio de la empresa (art. 84.3 LCSP).
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Ademas también podran contratar las Uniones Temporales de Empresarios
que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto en el art. 69 de la
LCSP.

Segin la LCSP, aunque para esta obra no es requisito indispensable estar
clasificado, pero no obstante el licitador podra acreditar la solvencia indistintamente
mediante la presentaciéon de la clasificacion o bien segin los medios que se
especifiquen en el presente pliego. La clasificacién que le corresponde es la siguiente:

Grupo E Subgrupo 1 Categoria 1
Grupo G Subgrupo 6 Categoria 1

Solo podran presentar oferta las empresas inscritas en el Registro oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su caso, solicitud de
inscripcién realizada con fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de
presentaciéon de proposiciones. (Recomendacién de la Junta Consultiva de
Contratacion Publica del Estado de 24 de septiembre de 2018).

SEPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

En ningin caso podran contratar con el Ayuntamiento, las personas en

quienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 71 de la
LCSP.

La prueba de no estar incurso en prohibiciéon podra realizarse mediante
testimonio judicial o certificacién administrativa, segtn los casos (art. 85 LCSP).

Puede también ser sustituido por una declaracién responsable otorgada ante
una autoridad administrativa, notario ptiblico u organismo profesional cualificado.

OCTAVA.- EXIGENCIA DE SOLVENCIA

Para celebrar contratos con el sector ptblico los empresarios deberan acreditar
estar en posesion de las condiciones minimas de solvencia econémica y financiera y
profesional o técnica que se determinen por el 6rgano de contratacién (art. 74 LCSP).

1.- Acreditacion de la solvencia econémica y financiera.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 87 de la LCSP, la solvencia
econdmica y financiera se podrd acreditar mediante el siguiente medio, no
obstante también se podra acreditar mediante la presentacién de la clasificaciéon
establecida en la clausula sexta:
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* Declaracién sobre el volumen anual de negocios, referido al mejor ejercicio
dentro de los tres tltimos disponibles en funcién de las fechas de
constitucién. El volumen de negocios minimo anual exigido no excedera de
una vez y media el valor estimado del contrato. Deber4 acreditarse mediante
la presentacién de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en
caso contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar
inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil
acreditarén su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios
y cuentas anuales legalizados por el Registro y ademés por una declaracién
del empresario indicando el volumen de negocios global de la empresa.

2.- Acreditacién de la solvencia técnica.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 86 y 88 de la LCSP, la solvencia
técnica se podri acreditar mediante el siguiente medio, no obstante también se
podré acreditar mediante la presentacién de la clasificacion establecida en la
clausula sexta:

* Una relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco tltimos afios,
avalada por certificados de buena ejecucion; estos certificados indicaran el
importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras y se precisara si se
realizaron segtin las reglas por las que se rige la profesién y se llevaron a buen
término.

e Cuando las empresas sean de nueva creacién (antigiiedad inferior a cinco
afios), la solvencia se podra acreditar conforme a lo establecido en el art. 88.2 de
la LCSP, mediante el siguiente medio:

a) Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos, estén o no
integrados en la plantilla de la empresa, de los que esta disponga para la
ejecucibn de las obras acompafiada de los documentos acreditativos
correspondientes cuando le sea requerido por el oérgano de contratacion.

b) Declaracién indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se
dispondrd para la ejecucién de las obras, a la que se adjuntard la
documentaci6n acreditativa pertinente cuando le sea requerido por el érgano
de contratacion.

Conforme el art. 75 de la LCSP, podran utilizar y basar la solvencia de otras
entidades ajenas a ellas, independientemente de los vinculos que tengan. Deberén
demostrar que esta solvencia estara disponible durante toda la duracién del
contrato,

En todo caso la inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Ptiblico acreditar4 a tenor de lo en &l reflejado y salvo prueba
en contrario, la solvencia econémica y financiera y técnica o profesional y eximira a
los empresarios de presentar otros documentos probatorios de la solvencia.
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NOVENA.- GARANTiIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

No procede la constitucién de garantia provisional en virtud de lo establecido
enel art. 106.1y 159.4.b) de la LCSP.

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera, dentro del plazo de
siete dias habiles, a contar desde el envio de la comunicacién, presentar la
documentacién justificativa de haber constituido la garantia definitiva por importe
del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A. (Art. 107.1 y150.2 de la LCSP).

La constitucién de la garantia se podré presentar en alguna de las formas
establecidas en el art. 108 de la LCSP, y respondera de los conceptos mencionados
en el art. 110 de la LCSP.

La devolucién y cancelacién de las garantias se efectuara de conformidad con
lo dispuesto en los arts. 111 de la LCSP.

DECIMA.- PRESENTACION DE PROPOSICIONES.

ANUNCIOS

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.2 de la LCSP, la licitacién
serd anunciada en el perfil del contratante cuya direccién es www.ciudadreal.es,
alojado en la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, estando disponible por
medios electrénicos desde la publicacién los pliegos y demés informacién a que hace
referencia el art. 63 de la LCSP.

FORMA Y LUGAR DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS
PROPOSICIONES

De conformidad con lo dispuesto en el art. 159.4.c) de la LCSP las
proposiciones deberan presentarse tinicamente en el Registro del Ayuntamiento de
Ciudad Real sito en Calle Postas n° 8 de Ciudad Real.

Se presentard un sobre cerrado donde figurard la inscripcion
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL PARA 1A
CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO
SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE “RENOVACION
DE RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES NUESTRA SENORA DE

»

LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL”,
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Dentro de este sobre mayor se contendran dos sobres A y B cerrados e
identificados, con la misma inscripcién referida en el apartado anterior y un
subtitulo. En el interior de cada sobre se har4 constar en hoja independiente su
contenido enunciado numéricamente.

El sobre A se subtitulard “DECLARACION RESPONSABLE Y
DOCUMENTACION", en el que se incluir4 la siguiente documentacién:

1.- Modelo de declaracién responsable del art. 159.4 ¢) conforme al modelo
del Anexo I del presente pliego.

2.- Certificado de inscripcién en el Registro oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Ptiblico, o, en su caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con
fecha anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacién de proposiciones.

3.- Autorizacién al 6rgano de contratacién del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Ptiblico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

4.- Declaracién responsable del cumplimiento de las obligaciones de las
condiciones especiales de ejecucién que vienen recogidas en la clausula
DECIMOSEXTA, segtin modelo del Anexo I.

El sobre B se subtitulard "OFERTA ECONOMICA", en el cual se incluir el
siguiente documento:

- Modelo de oferta segiin el Anexo II del presente pliego.

PLAZO DE PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES

Segun lo dispuesto en el articulo 159.3 de Ia LCSP, el plazo para la presentacién
de las proposiciones sera hasta las 14:00 horas, durante el plazo de VEINTIUN dfas,
contados desde el dia siguiente al de la publicacién del anuncio de licitacién en la
Plataforma de Contratacién del Sector Ptiblico. En el caso de que el dltimo dia de
presentacién de proposiciones fuese festivo o sibado se entendera prorrogado e
incluido el siguiente dia habil siempre que no sea festivo ni sébado.

_Los licitadores sélo podran presentar una tnica oferta y tampoco podri
suscribir ninguna propuesta en unién temporal con otros si lo ha hecho
individualmente o figurar en més de una unién temporal, con la consecuencia de la no
admision de todas las proposiciones por él suscritas.
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La presentacién de las proposiciones presume la aceptacién incondicional por
el empresario de la totalidad del contenido del presente pliego, sin salvedad o reserva
alguna, y la declaracién responsable de que retne todas y cada una de las condiciones
exigidas para contratar con la Administracion.

No se aceptaran aquellas proposiciones que contengan omisiones o errores

que impidan conocer claramente todo aquello que el érgano de contratacién estime
fundamental.

Tampoco se aceptar4, de manera motivada, aquella proposicién que no guarde
concordancia con la documentacién requerida, presentada o admitida, que varie
sustancialmente el modelo establecido, o en caso de que exista reconocimiento por
parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la haga inviable.

UNDECIMA.- APERTURA DE OFERTAS (art. 157 LCSP).

La apertura del sobre A (documentacién administrativa) se celebrara en la Sala
de Comisiones del Excmo. Ayuntamiento el dia habil siguiente al de la terminaci6n del
plazo sefialado para la presentacién de proposiciones, a la hora que se indicara en el
anuncio de la Plataforma de Contratacién del Sector Publico, salvo que fuera sdbado o
festivo, en cuyo caso se entendera prorrogado hasta la misma hora del primer dia
habil siguiente.

Sesion de apertura de sobre A:

La Mesa proceder4 a la apertura del sobre A y proceder? a la calificacién de la
declaracién presentada en tiempo y forma, y, comprobacién de la inscripcién en el
Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico, o, en su
caso, solicitud de inscripcién. Todo ello con fecha anterior a la fecha de terminacién
del plazo de presentacién de ofertas.

Los defectos en la documentacién presentada podran ser subsanados, en plazo
no superior a tres dias hébiles para que el licitador repare €l error. En caso de que el
licitador esté presente en el acto, dicho plazo comenzard a contar desde el dia
siguiente al momento en que se le comunique verbalmente; en caso de no estar
presente, el plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al del recibo de la
notificacién, la cual se realizara mediante correo electrénico a la direccién indicada
para ello.

Sesion de apertura de sobre B:

En la misma sesi6én anterior o en otra distinta en caso de que haya empresas
que tengan que proceder a la subsanacién de defectos en los términos del parrafo
anterior, la Mesa procedera a la apertura del sobre B y lectura de las ofertas
presentadas.
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A continuacién la Mesa procederi a:

1°.- Exclusion de las ofertas que no cumplan con los requerimientos del pliego,
y evaluar y clasificar a los licitadores por orden decreciente segin su oferta
econdmica, al ser el tnico criterio de adjudicacién.

20.- Realizar la propuesta de adjudicacién a favor del candidato con mejor
oferta econémica.

3°.- (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas) comprobacién de que ésta se encuentra
debidamente constituida, de que el firmante de la proposicién tiene poder bastante
para formular la oferta, ostenta la solvencia econémica, financiera y técnica y que no
estd incursa en causa de prohibicién para contratar, para el caso de que la empresa
licitadora se encuentra inscrita en el citado Registro.

4°.- (Para la empresa licitadora que se encuentre inscrita en el Registro Oficial
de Licitadores y Empresas Clasificadas), requerimiento a la empresa que ha sido
propuesta para la adjudicacién, mediante comunicacién electrénica para que
constituya la garantia definitiva y para que aporte el compromiso del art. 75.2 de la
LCSP y la documentacién justificativa de que dispone efectivamente de los medios
que se hubiesen comprometido a adscribir a la ejecucién del contrato, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacién electrdnica, para las

empresas que se encuentren inscritas en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

5°.- (Para la empresa que no se encuentre inscrita en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas, pero que si ha realizado la solicitud, con fecha
anterior a la fecha de terminacién del plazo de presentacién de ofertas),
requerimiento a la empresa que ha sido propuesta para la adjudicacién, mediante
comunicacion electrénica para que aporte la siguiente documentacién, en el plazo de
SIETE DIAS HABILES desde el envio de la comunicacién electrénica:

e Si el licitador se hubiera comprometido en su declaracién responsable de
aportar certificados, deberé aportar la siguiente documentacién: Certificados
acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o autorice al 6rgano de
contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello.

e Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Econoémicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o Gltimo recibo, junto con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado
impuesto y, en su caso, declaracién responsable de encontrarse exento.

e Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.

10
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e Escritura o documento de constitucién, los estatutos o el acta fundacional,
debidamente inscrita en el Registro que corresponda, si el licitador fuera
persona juridica. Para los empresarios no espafioles que sean nacionales de
Estados miembros de la Unién Europea o de Estados signatarios del Acuerdo
sobre el Espacio Econémico Europeo deberan presentar certificado de
inscripcién en el registro que proceda de acuerdo a su legislacién del Estado
donde estén establecidos. Los demas empresarios deberan presentar Informe
de la Misién Diploméatica Permanente de Espafia en el Estado que
corresponda. El objeto social debe tener relacién con las prestaciones del
presente contrato

e Poder notarial, en caso de actuar en representaciéon de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de
la Corporacion o cualquier otro fedatario ptblico.

e Declaracion responsable de no estar incurso en ninguna de las circunstancias
sefialadas en el art. 71 de la LCSP, sobre prohibicién de contratar, otorgada
ante una autoridad administrativa, notario piblico u organismo profesional
cualificado (art. 85 de la LCSP).

e Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato (art.
76.2'y 150 LCSP).

e Los documentos que acrediten la solvencia econémica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segiin los medios establecidos en el presente pliego.

e En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades deberd presentar compromiso por escrito de dichas entidades
indicando que pondra a disposicién de dicho empresario los medios y recursos
necesarios para la solvencia requerida.

e En su caso para las UTE, la documentacién justificativa de cada empresario de
los que la compongan su capacidad de obrar mediante presentaciéon de la
documentacién resefiados, y, en caso de que la adjudicacion sea a la UTE
debera acreditarse la formalizacién de la misma en escritura publica.
Designacién de representante o apoderado inico con poderes bastantes.

e Para las empresas extranjeras, la declaracién de someterse a la jurisdicciéon de
los juzgados y tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las
incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con
renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitador. Asimismo presentaran la documentacién traducida
en forma al castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.

11
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e Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por
importe del 5% del precio final ofertado, excluido el I.V.A.

e Polizas de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucion
material de la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al
importe de ejecucién material de las obras y que cubra los eventuales riesgos
que pueda acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como
consecuencia del desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura
minima de 300.000 euros.

No obstante aquellos datos que no vengan inscritos en el Registro de
Licitadores podran ser requeridos al empresario para que lo aporte en el mismo plazo
determinado en el parrafo anterior.

Ofertas anormalmente Bajas (art. 149 LCSP):

La Mesa de contratacién procedera a comprobar la existencia de ofertas con
valores anormales o desproporcionados.

Se considerard que las ofertas est4n incursas en valores anormales o
desproporcionados, cuando se den los supuestos contemplados en el art. 85 del
RGLCAP.

Cuando una oferta se considere desproporcionada o anormal por aplicacién
de los pardmetros anteriores deber4 darse audiencia al licitador durante un plazo
de CINCO DIAS HABILES para que justifique y desglose razonada y
detalladamente el bajo nivel de los precios, a cuyo efecto la Mesa de contratacién
podra solicitar cuantos informes técnicos le sean necesarios.

Si la Mesa de Contratacién, considerando la justificacién efectuada por el
licitador y los informes técnicos, estimase que la oferta no puede ser cumplida como
consecuencia de la inclusién de valores anormales o desproporcionados, propondra
la adjudicacién a favor de la siguiente proposicién segin la ponderacién de los
criterios de adjudicacién, y que no se encuentre incursa en oferta anormalmente
baja.

La justificacion no podra basarse en la reduccién del porcentaje de gastos
generales previstos en el proyecto (ya fijados en el minimo reglamentario sobre el
importe de ejecucién material de la obra, ya que al tratarse de gastos generales de
estructura, no tienen la consideracién de costes directos ni indirectos, no pudiendo
ser contemplados en la revision a la baja del precio del contrato).

No obstante la Mesa de Contratacién podra solicitar cuantos informes
considere oportunos.

12
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DUODECIMA.- MESA DE CONTRATACION.

El é6rgano de contratacién estard asistido de una Mesa de Contratacién
permanente que estara integrada, de conformidad con lo establecido en la disposicién
adicional segunda.7 de 1a LCSP, y segtin acuerdo de la JGL de 24 de Junio de 2019.

La composicion de la Mesa de Contratacién con los miembros que la
componen se encuentra publicada en el perfil del contratante de este Ayuntamiento

No obstante al tratarse de un procedimiento abierto simplificado se seguiran

las reglas establecidas en el art. 326.6 de la LCSP, con respecto a la vélida constitucién
de la mesa.

DECIMATERCERA.- CRITERIOS DE ADJUDICACION.

Para la determinacién de la mejor relacién calidad-precio del presente

contrato, solo se utilizara como criterio de adjudicacién el precio més bajo (art. 146
LCSP).

Criterios de desempate:

Si varias empresas licitadoras hubieran empatado por haber realizado la
misma oferta econémica, se resolvera mediante la aplicacién por orden de los
criterios que establece el art. 147.2 de la LCSP.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate le sera

requerida a las empresas en el momento en que se produzca el empate y no con
caracter previo

DECIMACUARTA - ADJUDICACION DEL CONTRATO.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa
de contratacion, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la LCSP, en
el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacion al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 de la LCSP).

El 6rgano de contratacién adjudicara el contrato al licitador propuesto por la
Mesa de Contratacién, en el plazo de cinco dias hébiles siguientes a la recepcién de la
documentacion (art. 150.3 de la LCSP).

La adjudicacién se acordara por el érgano de contratacién en resolucién
motivada que debera notificarse a los candidatos o licitadores y publicarse en el perfil
del contratante del 6rgano de contratacién (art. 151.1 de la LCSP).
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DECIMAQUINTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS
DEL ART. 62.1 L.CSP.

De conformidad con el articulo 62.2 LCSP, en los contratos de obras las
facultades del responsable del contrato seran ejercidas por la direccién facultativa
de acuerdo con los articulos 237 a 246 LCSP.

Le corresponde supervisar la ejecucién del contrato y adoptar las decisiones
y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizaciéon de
las mencionadas obras

Le corresponde ademas de las recogidas expresamente en la Ley, el ejercicio
de las facultades inherentes a la potestad de direccién del contrato, asi como
proponer al 6rgano de contratacién el ejercicio de las prerrogativas que le
correspondan por razones de interés publico. Igualmente le corresponderé
acreditar la conformidad de la prestacion con lo previsto en el contrato, de acuerdo
con lo establecido en el articulo 198 LCSP y asistir al acto de recepcion del contrato
en calidad de representante de la Administracién o en su caso, dar la conformidad
final al contrato.

El 6rgano de contratacién, a través de la direccion facultativa, también
efectuara la inspeccién, comprobacioén y vigilancia para la correcta realizacion de la
obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativa a la funcién interventora seréa
misién de la direccion facultativa, la comprobacién de la realizacion de las obras
segn el proyecto, asi como sus instrucciones en el curso de la ejecucion de las
mismas.

El contratista guardard y hard guardar las consideraciones debidas al
personal de la direccién facultativa, que tendra libre acceso a todos los puntos de
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo
reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano
de contratacién podré exigir la adopcién de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la ejecucién de lo pactado.

La direccién facultativa de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando
sospeche la existencia de vicios ocultos de construccién o haberse empleado
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos,
serdn de cuenta del contratista los gastos derivados del reconocimiento y
subsanacion.
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En caso contrario, la direccién certificara la indemnizacién que corresponde

a la ejecucién y reparaciéon de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion.

Asimismo, la direccién facultativa, de conformidad con lo establecido en el
articulo 145 del RGLCAP, podré ordenar la realizacién de ensayos y andlisis de
materiales y unidades de obra y que se recaben los informes especificos que en cada
caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen de cuenta de la
Administracién o del contratista.

La direccién podri ordenar, con caricter de urgencia, la ejecucién de los
trabajos necesarios en los casos de peligro inminente. El contratista deber4 ejecutar
tales trabajos sin perjuicio de que la direcciéon de la obra promueva con
posterioridad la tramitacién administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239
LCSP, sera el establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resoluciéon de incidencias surgidas en la ejecucién del contrato se
tramitard, mediante expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el
articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus
responsabilidades inherentes a la ejecucién de los trabajos y al control y vigilancia
de materiales y obras que ejecute conforme a las instrucciones, de obligado
cumplimiento, dadas por la direccién e inspeccién de la obra.

La unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon del presente contrato sera
el Servicio de Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento.

Conforme acordé la Junta de Gobierno Local los responsables de los contratos
deberan presentar informes trimestrales relativos a la ejecucién del contrato, con
independencia de que puedan emitir otros informes que se le soliciten para cuestiones
especiales.

DECIMASEXTA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO. (Art. 153 LCSP).

El contrato se formalizaria en documento administrativo en los QUINCE dias
habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacién de la adjudicacién a los
licitadores y candidatos. (Art. 153.3 de la LCSP).

Cuando, por causas imputables al contratista no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado, se produciran los efectos que se determinan en
el art. 153.4 de la LCSP.
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Conforme a lo establecido en el articulo 69.1 de la LCSP cuando los
licitadores hayan concurrido en UTE, la escritura de constitucién debera aportarse
antes de la formalizacién del contrato.

La formalizacién del contrato debera publicarse en el perfil del contratante
del 6rgano de contratacion (art. 154.1 LCSP).

DECIMASEPTIMA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL
CONTRATO.

A) Derechos de las partes.

A.1) De la Administracién

El érgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
raiz de la ejecucioén del contrato, suspender su ejecucién, acordar su resolucién y
determinar los efectos de ésta, a tenor de lo dispuesto en el art. 190 de la LCSP.

El Ayuntamiento no tendrd ninguna relacién laboral o de cualquier otra
indole con el personal del adjudicatario, ni durante la vigencia del contrato ni al
término del mismo, siendo de cuenta del adjudicatario todas las obligaciones,
indemnizaciones y responsabilidades para con su personal. Ser4d ademas
responsable el adjudicatario de que su personal acttie en todo momento con plena
correccién y respeto en el desarrollo de sus funciones para con los usuarios de este
servicio.

A.2) Del adjudicatario

El contratista tiene derecho a cobrar el precio de la adjudicacién y todos
aquellos derechos que deriven del clausulado del presente pliego.

El contratista tendrd derecho al abono de las obras que realmente ejecute
segln el precio ofertado.

B) Obligaciones de las partes.

B.1) Del adjudicatario.

- Las sefialadas en el pliego de prescripciones técnicas.
- Aceptar las facultades atribuidas al Ayuntamiento con sujecion a la
legalidad vigente.
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Cumplir con sus trabajadores las disposiciones de legislacion
laboral y Seguridad Social, asi como las relativas a prevencion de
riesgos laborales, quedando el Ayuntamiento exonerado de
responsabilidad por este incumplimiento.

El cumplimiento de la legislacién vigente en todas las materias
relacionadas con el contrato.

Satisfacer toda clase de gastos, sean o no de naturaleza tributaria,
que ocasione la formalizacién del contrato y su ejecucion.

Disponer en todo momento de los medios humanos y materiales
para la realizacién de la obra, con sujecion al presente pliego de
clausulas administrativas particulares y su oferta. Esta tendré el
caracter de obligacion esencial en el contrato.

La cesi6n del contrato y la subcontratacién solamente podré tener
lugar dentro de los limites y en los supuestos establecidos por los
arts. 214y 215 de la LCSP.

Obtener y contar con los permisos, autorizaciones y licencias que
sean precisos para realizar la obra.

Seran de cuenta del contratista indemnizar por todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato.

El contratista estara obligado a cumplir los plazos fijados para la
ejecucibn de las obras, y en caso de incumplimiento el
Ayuntamiento podra optar por la resolucién del contrato o por la
imposicién de las penalidades, segtn art 192 a 196 de la LCSP, y
clausula vigésima de este Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares.

A) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCION (art. 202
LCSP): El adjudicatario para la ejecucién del contrato debera
garantizar la seguridad y la proteccién de la salud en el lugar de
trabajo y el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales
territoriales aplicables. Esta obligacién se consideraré de caracter
esencial.

El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud de la obra, si fuera
preceptivo, conforme con la legislacién competente, con el visto
bueno del Coordinador de Seguridad y Salud, para su
aprobacion, en el plazo de DIEZ (10) dias héabiles contados desde
el siguiente a aquél en que se formalice el contrato. El plan queda
condicionado al informe del Coordinador y a su aceptaciéon por
parte de este Excmo. Ayuntamiento, quedando, asimismo,
obligado el contratista a la aceptacién de las posibles
modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al
nombramiento del coordinador, en el plazo anteriormente
indicado. Una vez aceptado el plan de seguridad y salud y la
propuesta de nombramiento del coordinador, éste pasard a
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integrarse en la direccion técnica de la presente obra. Todas las
incidencias que se presenten en torno a la aprobacién del plan de
seguridad y salud asi como a sus modificaciones, se sustanciaran
con la mayor urgencia posible, de tal forma que no supongan
retraso o paralizacién de los demas procedimientos.

El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Residuos de Construccion y Demolicién
de la obra, si fuera preceptivo, conforme a la legislacion
competente con un informe de la Direccién Facultativa
aprobando el citado plan, en el plazo de DIEZ (10) dias héabiles
contados desde el siguiente a aquél en que se formalice el
contrato .

Una vez finalizadas las obras y con caracter previo al
levantamiento del Acta de Recepcién de las mismas, el
contratista debera aportar certificado emitido por el gestor de
residuos.

Proteccion de Datos:

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y
de los que tenga conocimiento con ocasiéon del mismo, y guardar
secreto con respecto a los datos de caracter personal a que pudiera
tener acceso y guardarlos, obligaciones que subsistirdn atn
después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerara comunicacién de datos,
teniendo la consideracion de encargado del tratamiento, el
contratista, y quedando obligado al cumplimiento de lo dispuesto
en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas
fisicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la
libre circulacién de estos datos.

Esta obligacién tendré caracter esencial.

Obligaciones de transparencia.

El contratista deberd suministrar a la entidad administrativa,
previo requerimiento y, en un plazo de quince dias, toda la
informacién necesaria para el cumplimiento por aquella de las
obligaciones de transparencia establecidas en el Titulo I de la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
informacién publica y buen gobierno. Una vez transcurrido el
plazo conferido en el requerimiento sin que el mismo hubiera
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sido atendido, la entidad administrativa podra acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposicién de
multas coercitivas por importe de 1.000 €, reiteradas por
periodos de quince dias hasta el cumplimiento, y hasta alcanzar
la cantidad correspondiente al 5% del importe de adjudicacién.

17.1.- Valoraciones. mediciones y abonos.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos

del proyecto y, en su caso, a las 6rdenes recibidas por escrito de la direccién
facultativo.

La medicién de los trabajos efectuados se llevaré a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacién de las mismas. Para las obras
o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista est4d obligado a avisar con la suficiente
antelacion, a fin de que la direccién pueda realizar las correspondientes mediciones
y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad
suscribiré el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de la Administracién sobre
el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicién, por la direccién facultativa se procederid a la valoracién de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario correspondiente del
presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo prevenido en los
pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracion, obtenido en la forma expresada en el parrafo
anterior, se le aumentaran los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP
adoptados para formar el presupuesto y la cifra que resulte se multiplicara por el
coeficiente de adjudicacién, obteniendo asi la relacién valorada mensual- que dara
lugar a la certificacién mensual, la que se expedira por la Administracién en los diez
dias siguientes al mes que corresponda.

A estos efectos, de conformidad con el apartado dos de la disposicion
adicional trigésima segunda de la LCSP, el contratista debera hacer constar en cada
factura presentada, la identificacién tanto del 6rgano administrativo con
competencias en materia de contabilidad ptblica, como del 6rgano de contratacién
y del destinatario.

La Administracion tendré la obligacion de abonar el precio dentro de los

treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de los documentos que acrediten la
conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados, y si se
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demorase, debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de cobro en
los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta dias para
presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura electrénica, el devengo de
intereses no se iniciara hasta transcurridos treinta dias desde la fecha de la correcta
presentacion de la factura, sin que la Administraciéon haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Las certificaciones para el abono de los trabajos efectuados se expediran
tomando como base la valoracién correspondiente y se tramitardn por el
responsable del contrato dentro de los diez dias siguientes al periodo de tiempo a
que correspondan, no pudiendo omitirse la redaccién de la valoracién por el hecho
de que, en algin periodo, la prestaciéon realizada haya sido de escaso volumen e
incluso nula, a menos que se hubiese acordado la suspensioén del contrato.

El contratista, previa peticién escrita, tendra derecho a percibir a la
iniciacién del contrato hasta un 20 por 100 del importe total del mismo, como
abono a cuenta para la financiacién de las operaciones preparatorias para la
ejecuciéon del mismo, como instalaciones y adquisicion de equipo y medios
auxiliares.

17.2.- De las exigencias al contratista.

Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.

El contrato se ejecutara con sujecién a las clausulas del mismo y de acuerdo
con las instrucciones que para su interpretacién diera al contratista la
Administracion.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuesto de elevacién a escritura publica, asi como de cuantas
licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecucion del contrato.
Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecuciéon del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacién de colocar, a su cargo, carteles

informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la
Administracion.
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El contratista est4 obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los
trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de
aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista est4 obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también
a su conservacién y policia hasta la recepcién y durante el plazo de garantia de las
mismas. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la
obligacién de adscribir, con caricter permanente, personal de guarda en las obras
hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de
adjudicacién, se entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de
cualquier indole que graven los diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econémica, se indicard como partida
independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Afiadido (IVA).

De las disposiciones laborales vy sociales vy de transparencia

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en
materia laboral y de seguridad social. Asimismo, esta obligado al cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusién social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de Prevencion,
aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se
promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista estd obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial
de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién y buen
gobierno, el adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la
Administracién, previo requerimiento, toda la informacién necesaria para el
cumplimiento de las obligaciones previstas en la citada norma asi como en aquellas
normas que se dicten en el &mbito municipal.
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No existird vinculacién laboral alguna entre el personal que se destine a la
ejecucion del contrato y el Ayuntamiento de Ciudad Real, por cuanto aquél queda
expresamente sometido al poder direccional y de organizaciéon de la empresa
adjudicataria en todo ambito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto,
ésta la Gnica responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones
legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratacion,
Seguridad Social, prevencién de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho
personal en ningtn caso tendra vinculaciéon juridico-laboral con el Ayuntamiento
de Ciudad Real, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspeccion
que legal y/o contractualmente correspondan al mismo.

El Reglamento de los Servicios de Prevencién, aprobado por Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, serd de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones
especificas previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece
las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a las obras de
construccion.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el &mbito de la normativa
de accesibilidad y supresién de barreras arquitectonicas, el contratista estara
obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad
al medio de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

17.3.- De la confidencialidad y proteccién de datos de cardcter
personal

Deber de confidencialidad.

En relacién con la confidencialidad serd de aplicacién lo dispuesto en el
articulo 133 LCSP.

El contratista deber4 respetar el caracter confidencial de aquella informacion
a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese
dado el referido caracter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia
naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendra en el plazo de
CINCO ANOS.

No se podra divulgar la informacién facilitada por los empresarios que estos
hayan designado como confidencial, y asi haya sido acordado por el érgano de
contratacién. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en cada uno de los
sobres la relacion de documentacién para los que propongan ese caracter
confidencial, fundamentando el motivo de tal caracter.
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Proteccion de Datos:

A.

OBLIGACIONES COMO ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

De conformidad con lo previsto en el articulo 28 del RGPD, “EL

CONTRATISTA” se obliga a y garantiza el cumplimiento de las siguientes
obligaciones, asi como el punto E. “Tratamiento de datos personales”:

a)

b)

d)

e)

Tratar los datos personales conforme a las instrucciones documentadas en el
presente contrato o demés documentos contractuales aplicables y aquellas que,
en su caso, reciba “EL CONTRATISTA” por escrito. Este informara
inmediatamente a “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” cuando,
en su opinién, una instruccién sea contraria a la normativa de protecciéon de
datos personales aplicable en cada momento.

No utilizar ni aplicar “LOS DATOS PERSONALES” con una finalidad distinta a
la ejecucion del objeto del Contrato.

Tratar “LOS DATOS PERSONALES” de conformidad con los criterios de
seguridad y el contenido previsto en el articulo 32 del RGPD, asi como observar
y adoptar las medidas técnicas y organizativas de seguridades necesarias o
convenientes para asegurar la confidencialidad, secreto e integridad de “LOS
DATOS PERSONALES” a los que tenga acceso. En particular, y sin caracter
limitativo, se obliga a aplicar las medidas de protecciéon del nivel de riesgo y
seguridad detalladas en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”.

Mantener la mas absoluta confidencialidad sobre “LOS DATOS PERSONALES”
a los que tenga acceso para la ejecucién del contrato, asi como sobre los que
resulten de su tratamiento, cualquiera que sea el soporte en el que se hubieren
obtenido. Esta obligacién se extiende a toda persona que pudiera intervenir en
cualquier fase del tratamiento por cuenta de "EL CONTRATISTA”, siendo deber
de éste instruir a las personas que de él dependan, de este deber de secreto, y del
mantenimiento de dicho deber atin después de la terminacién de la prestacion
del Servicio o de su desvinculacion.

Llevar un listado de personas autorizadas para tratar “LOS DATOS
PERSONALES” objeto de este contrato y garantizar que las mismas se
comprometen, de forma expresa y por escrito, a respetar la confidencialidad, y a
cumplir con las medidas de seguridad correspondientes, de las que les debe
informar convenientemente. Y mantener a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” dicha documentacion acreditativa.

Garantizar la formacién necesaria en materia de proteccién de datos de las
personas autorizadas para el tratamiento de “LOS DATOS PERSONALES”.
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g)

h)

i)

J)

k)

Salvo que cuente en cada caso con la autorizacién expresa del Responsable del
Tratamiento, no comunicar ni difundir “LLOS DATOS PERSONALES” a terceros,
ni siquiera para su conservacion.

Nombrar Delegado de Proteccién de Datos, en caso de que sea necesario segiin
el RGPD, y comunicarlo a la Agencia Espafiola de Proteccién de Datos, también
cuando la designacién sea voluntaria, asi como la identidad y datos de contacto
de la persona fisica designada por “EL CONTRATISTA” como su representante a
efectos de protecciéon de datos en las vertientes legales/formales y en las de
seguridad.

Una vez finalizada la prestacién contractual, se compromete, segin corresponda
y se instruya en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”, a devolver o
destruir (i) “LOS DATOS PERSONALES” a los que haya tenido acceso; (ii) “LOS
DATOS PERSONALES” generados por causa del tratamiento; y (iii) los soportes
y documentos en que cualquiera de estos datos consten, sin conservar copia
alguna; salvo que se permita o requiera por ley o por norma de derecho
comunitario su conservacion, en cuyo caso no procedera la destrucciéon. Podra,
no obstante, conservar los datos durante el tiempo que puedan derivarse
responsabilidades de su relaciéon con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”. En este ultimo caso, “LOS DATOS PERSONALES” se
conservaran bloqueados y por el tiempo minimo, destruyéndose de forma
segura y definitiva al final de dicho plazo.

Segin corresponda y se indique en el Punto E. “Tratamiento de Datos
Personales”, a llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en los
sistemas/dispositivos de tratamiento, manuales y automatizados, y en las
ubicaciones que en el citado Punto E. se especifican, equipamiento que podra
estar bajo el control directo o indirecto de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” u otros que hayan sido expresamente autorizados por escrito
por “EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, segin se establezca en
dicho Punto E. en su caso, y inicamente por los usuarios o perfiles de usuarios
asignados a la prestacion del servicio.

Salvo que se indique otra cosa en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales”
o se instruya asi expresamente por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a tratar “LOS DATOS PERSONALES” dentro del Espacio
Econémico Europeo u otro espacio considerado por la normativa aplicable como
de seguridad equivalente, no trat4dndolos fuera de este espacio ni directamente
ni a través de cualesquiera subcontratista autorizados conforme a lo establecido
en este contrato o demas documentos contractuales, salvo que esté obligado a
ello en virtud del Derecho de la Unién o del Estado miembro que le resulte de
aplicacion.

En el caso de que por causa de Derecho nacional o de la Unién Europea el “EL

CONTRATISTA” se vea obligado a llevar a cabo alguna transferencia
internacional de datos, informar4 por escrito a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO

24



3.,

PR XX

‘i’&
o B3
S

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D

DE CIUDAD REAL” de esa exigencia legal, con antelacién suficiente a efectuar
el tratamiento, y garantizar4 el cumplimiento de cualesquiera requisitos legales
que sean aplicables a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”,

salvo que el Derecho aplicable lo prohiba por razones importantes de interés
publico.

De conformidad con el articulo 33 RGPD, comunicar a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, de forma inmediata y a més tardar en el
plazo de 48 horas, cualquier violacién de la seguridad de los datos personales a
su cargo de la que tenga conocimiento, juntamente con toda la informacién
relevante para la documentacién y comunicacién de la incidencia o cualquier
fallo en su sistema de tratamiento y gestién de la informaciéon que haya tenido o
pueda tener que ponga en peligro la seguridad de “LOS DATOS PERSONALES”,
su integridad o su disponibilidad, asi como cualquier posible vulneraciéon de la
confidencialidad como consecuencia de la puesta en conocimiento de terceros
de los datos e informaciones obtenidos durante la ejecucién del contrato.
Comunicard con diligencia informacién detallada al respecto, incluso
concretando qué interesados sufrieron una pérdida de confidencialidad.

m) Cuando una persona ejerza un derecho de acceso, rectificacién, supresion y

n)

0)

oposicién, limitacién del tratamiento, portabilidad de datos y a no ser objeto de
decisiones individualizadas automatizadas, u otros reconocidos por la
normativa aplicable, ante “EL CONTRATISTA”, éste debe comunicarlo a “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” con la mayor prontitud. La
comunicacién debe hacerse de forma inmediata y en ningin caso més all4 del
dia laborable siguiente al de la recepcién del ejercicio de derecho, juntamente,
en su caso, con la documentacién y otras informaciones que puedan ser
relevantes para resolver la solicitud que obre en su poder, e incluyendo la
identificacion fehaciente de quien ejerce el derecho. Asistira a “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, siempre que sea posible, para que ésta
pueda cumplir y dar respuesta a los ejercicios de Derechos.

Colaborar con “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” en el
cumplimiento de sus obligaciones en materia de (i) medidas de seguridad, (ii)
comunicacién y/o notificaciéon de brechas (logradas e intentadas) de medidas de
seguridad a las autoridades competentes o los interesados, y (iii) colaborar en la
realizacion de evaluaciones de impacto relativas a la proteccién de datos
personales y consultas previas al respecto a las autoridades competentes;
teniendo en cuenta la naturaleza del trata-miento y la informacién de la que
disponga.

Asimismo, pondrd a disposicion de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL”, a requerimiento de este, toda la informacién necesaria para
demostrar el cumplimiento de las obligaciones previstas en contrato y demas
documentos contractuales y colaborard en la realizacién de auditoras e
inspecciones llevadas a cabo, en su caso, por “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”.
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p) En los casos en que la normativa asi lo exija (ver art. 30.5 RGPD), llevar, por
escrito, incluso en formato electrénico, y de conformidad con lo previsto en el
articulo 30.2 del RGPD un registro de todas las categorias de actividades de
tratamiento efectuadas por cuenta de la AEPD (Responsable del tratamiento),
que contenga, al menos, las circunstancias a que se refiere dicho articulo.

q) Disponer de evidencias que demuestren su cumplimiento de la normativa de
proteccién de Datos Personales y del deber de responsabilidad activa, como, a
titulo de ejemplo, certificados previos sobre el grado de cumplimiento o
resultados de auditorias, que habra de poner a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a requerimiento de este. Asimismo,
durante la vigencia del contrato, pondra a disposicion de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” toda informacién, certificaciones y
auditorias realizadas en cada momento.

La presente clausula y las obligaciones en ella establecidas, asi como el Punto E.
Tratamiento de Datos Personales constituyen el contrato de encargo de tratamiento
entre “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” y el “EL
CONTRATISTA” a que hace referencia el articulo 28.3 RGPD. Las obligaciones y
prestaciones que aqui se contienen no son retribuibles de forma distinta de lo
previsto en el presente contrato y demas documentos contractuales y tendran la
misma duraciéon que la prestaciéon del servicio objeto de este contrato,
prorrogandose en su caso por periodos iguales a éste. No obstante, a la finalizacién
del contrato, el deber de secreto continuara vigente, sin limite de tiempo, para todas
las personas involucradas en la ejecucion del contrato.

Para el cumplimiento del objeto de este contrato no se requiere que el “EL
CONTRATISTA” acceda a ningtin otro dato de carécter personal responsabilidad de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, y por tanto no esta
autorizado en caso alguno al acceso o tratamiento de otro dato, que no sean los
especificados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales.

Si se produjera una incidencia durante la ejecucién del contrato que
conllevara un acceso accidental o incidental a datos de caracter personal de la
responsabilidad de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” no
contemplados en el Punto E. “Tratamiento de Datos Personales” el “EL
CONTRATISTA” debera ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, con la mayor diligencia y a més tardar en el
plazo de 36 horas.
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B. SUB-ENCARGOS DE TRATAMIENTO ASOCIADOS A
SUBCONTRATACIONES

En caso de que el “EL CONTRATISTA” pretenda subcontratar con terceros la
ejecucion del contrato y el subcontratista, si fuera contratado, deba acceder a “LOS
DATOS PERSONALES”, “EL CONTRATISTA” lo pondr4 en conocimiento previo de
“EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, identificando qué
tratamiento de datos personales conlleva, para que decida, en su caso, si otorgar o
no su autorizacién a dicha subcontratacion.

En todo caso, para autorizar la contratacién, es requisito imprescindible que se
cumplan las siguientes condiciones (si bien, aun cumpliéndose las mismas,
corresponde a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la decisién de
si otorgar, o no, dicho consentimiento):

e Que el tratamiento de datos personales por parte del subcontratista se ajuste
a la legalidad vigente, lo contemplado en este pliego y a las instrucciones de
la AEPD.

e Que el “EL CONTRATISTA™” y la empresa subcontratista formalicen un
contrato de encargo de tratamiento de datos en términos no menos
restrictivos a los previstos en el presente contrato, que sera puesto a
disposicién de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a su
mera solicitud para verificar su existencia y contenido.

“EL CONTRATISTA” informar4 a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL” de cualquier cambio previsto en la incorporacién o sustituciéon de otros
subcontratistas, dando asi a “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” la
oportunidad de otorgar el consentimiento previsto en esta clausula.

La no respuesta de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” a dicha
solicitud por el “EL. CONTRATISTA” equivale a oponerse a dichos cambios.

C. SERVICIOS SIN ACCESO A DATOS

En el caso de que para la prestacion del servicio el “PROVEEDOR DEL
SERVICIO” no necesite acceder para su tratamiento a datos personales
de la responsabilidad de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” se le
considerard como prestador de servicios sin acceso a datos y se regularan sus
obligaciones de proteccién de datos de conformidad con los puntos siguientes:

1. Se atendri a las instrucciones de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, comprometiéndose a informar a sus trabajadores de la prohibicion de
acceder a datos de caracter personal o a los recursos del sistema de informacién

durante la realizacién de las tareas que les sean encomendadas por “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL” sin su previa autorizacion.
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2. En caso de que, por cualquier motivo, se produzca algiin acceso a datos de “EL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL”, voluntario o accidental, no
previsto en este contrato, EL CONTRATISTA y sus trabajadores se
comprometen a ponerlo en conocimiento de “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CIUDAD REAL”, a la mayor brevedad posible, quedando obligados en todo
caso al secreto profesional sobre las informaciones de las que hayan podido
tener conocimiento. No obstante, “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD
REAL”, se reserva el derecho de requerir a sus empleados la firma de clausulas
de confidencialidad y deber de secreto.

D. DERECHO DE INFORMACION

Los datos de caracter personal de los intervinientes seran tratados e
incorporados a las actividades de tratamiento de la responsabilidad de cada parte.

En el caso de ser el interviniente un empresario individual o auténomo o una
persona fisica, la finalidad del tratamiento es mantener y desarrollar la relacién
contractual, cuya legitimacién en la ejecuciéon de un contrato y se conservaran
durante el tiempo necesario para cumplir para cumplir con la finalidad para la que
se recabaron, determinar las posibles responsabilidades y atender reclamaciones. Si
el interviniente es representante de una persona juridica o un empresario
individual, la finalidad es mantener el contacto con la entidad o empresario a los
que representa sobre la base del interés legitimo y se conservardn mientras
mantenga su representacién o en tanto no solicite su supresién enviando a tal
efecto un correo electrénico adjuntando su DNI o documento de identidad
equivalente. Los datos en ningin caso se trataran para la toma de decisiones
automatizadas o la elaboracion de perfiles.

Los intervinientes tienen la obligacién de facilitar sus datos porque la
negativa a facilitarlos tendrd como consecuencia que no se pueda suscribir el
contrato. Si el interviniente es empresario individual o persona fisica, los datos se
comunicaran a bancos, cajas de ahorros y cajas rurales y a la Agencia Tributaria. En
el caso de representante de una persona juridica o empresario individual, no se
comunicaran los datos a terceros, salvo que exista obligacion legal.

Los intervinientes pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificacion,
supresion y portabilidad de sus datos, de limitacién u oposicién a su tratamiento,
asi como a no ser objeto de decisiones basadas tnicamente en el tratamiento
automatizado de sus datos, cuando procedan, en la direccién que figura en el
encabezamiento de este contrato.

Si cualquiera de las partes facilitare a la otra datos de caricter personal de
sus empleados o personas dependientes, debera informarles, con caracter previo a
su comunicacién, de los extremos contenidos en este documento y en caso de ser
obligatorio, recabar su consentimiento para el tratamiento y que pueden ejercitar
sus derechos de acceso, rectificacién y cancelaciéon dirigiéndose por escrito al
cesionario en el domicilio que figura en el encabezamiento de este contrato”.
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Todas las comunicaciones entre las partes relativas a proteccién de datos de
caracter personal deberan realizarse por escrito. Los firmantes quedan informados
de que sus datos seran utilizados para gestionar las obligaciones derivadas del
contrato. Los interesados podran ejercer los derechos indicados anteriormente,
dirigiéndose a: Plaza Mayor 1, 13001, Ciudad Real o al delegado de proteccién de
datos cuyos datos: dpd @ayto-ciudadreal.es.

E. TRATAMIENTOS DE DATOS DE CARACTER PERSONAL.

Descripcion general del tratamiento de datos personales

El tratamiento consiste en lo estipulado en este mismo contrato, en concreto,
donde se define la prestacion de servicios.

Colectivo y datos tratados.

El colectivo de afectados, asi como los datos tratados, vienen definidos por la
propia prestacién de servicios.

Elementos del tratamiento

El tratamiento de los datos comprendera las acciones necesarias para la
prestacion del servicio.

Disposicion de los datos al terminar el servicio (una de las tres opciones
a elegir por el responsable):

e Devolver al responsable del tratamiento los datos de carécter personal y, si
procede, los soportes donde consten, una vez cumplida la prestacion. La
devolucién debe comportar el borrado total de los datos existentes en los
equipos informéticos utilizados por el encargado.

e Devolver al encargado que designe por escrito el responsable del tratamiento
los datos de carécter personal y, si procede, los soportes donde consten, una
vez cumplida la prestacién. La devolucién debe comportar el borrado total de
los datos existentes en los equipos informaticos utilizados por el encargado.

e Destruir los datos, una vez cumplida la prestacién. Una vez destruidos, el
encargado debe certificar su destruccién por escrito y debe entregar el
certificado al responsable del tratamiento.

No obstante, en cualquier de los casos anteriores, el encargado puede conservar

una copia, con los datos debidamente bloqueados, mientras puedan derivarse
responsabilidades de la ejecucién de la prestacion
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Medidas de seguridad

Los datos deben protegerse empleando las medidas que un empresario
ordenado debe tomar para evitar que dichos datos pierdan su razonable
confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Por lo anterior, “EL. CONTRATISTA” debera tener implantadas las medidas
de seguridad descritas en el Anexo II del Esquema Nacional de Seguridad (Real
Decreto 3/2010, de 8 de enero), pudiendo “EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
CIUDAD REAL” solicitar las pruebas de dicha implantacion.

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasién del mismo, y guardar secreto con respecto a los datos de
cardcter personal a que pudiera tener acceso y guardarlos, obligaciones que
subsistiran atin después de finalizar el presente contrato.

El acceso a estos datos no se considerara comunicacién de datos, teniendo la
consideracién de encargado del tratamiento, el contratista, y quedando obligado al
cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la proteccién de las personas fisicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulaciéon de estos datos.

Esta obligacién tendréa caracter esencial.

17.4.- Responsabilidades por daitos y pélizas de seguros.

El régimen de indemnizacién de dafios y perjuicios ser4 el establecido en el
articulo 196 LCSP, conforme al cual el contratista, serd responsable de todos los
dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen a terceros, como consecuencia
de las operaciones que requiera la ejecucién del contrato. Si los dafios y perjuicios
ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por la
Administracién, ésta serd responsable dentro de los limites sefialados en las leyes.

En caso de incumplimiento por parte del contratista de la obligacién de
indemnizar los dafios y perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de la
incorrecta ejecucién de las prestaciones objeto del contrato, la Administracion
procedera a la imposicién de las penalidades que se determinen en el presente
pliego.

El adjudicatario deber4 suscribir una pdliza de seguro de responsabilidad
civil para el periodo de ejecucién material de la obra objeto de este pliego y con un
capital asegurado igual al importe de ejecucién material de las obras. Asimismo
deberé suscribir una péliza de seguro que cubra los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucion de las obras, con una cobertura minima de 300.000 euros
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Momento de entrega de las pélizas: Previa a la formalizacién del contrato, en
todo caso, con cardcter previo al inicio de la ejecucién de las obras, con el
requerimiento de la garantia definitiva.

DECIMAOCTAVA.- EJECUCION DEL CONTRATO.

El plazo de ejecucion total de las obras es de UN MES.

El plazo de ejecucién comenzara a contar desde el dia siguiente a la firma del
acta de comprobacién del replanteo, que habré de ser realizada en el plazo maximo
de UN MES a partir de la fecha de formalizacién del contrato, de conformidad con
el art. 237 de la LCSP.

La ejecucidn de las obras se realizara conforme a las estipulaciones de este
pliego y al proyecto que sirve de base y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técenica de este diere al contratista la Direccién facultativa de la obra
(art. 238.1 de la LCSP).

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia
el contratista ser4 responsable de todos los defectos que en la construccién puedan
advertirse (art. 238.3 LCSP).

El incumplimiento del plazo total de ejecucién dara lugar a la imposicion de la
siguiente penalidad, conforme establece el art. 193.3 de la L.C.S.P: se impondré una
penalidad diaria en la proporcién de 0,60 euros por cada 1.000 Euros sobre el precio
del contrato, IVA excluido.

Estas penalidades seran impuestas por acuerdo del 6rgano de contratacion,
adoptado a propuesta del responsable del contrato, que ser4d inmediatamente
ejecutivo y se haran efectivas mediante deduccién de las cantidades que, en concepto
de pago total, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

Del riesgo y ventura.
La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista,
segn lo dispuesto en el articulo 197 de la LCSP y sin perjuicio de lo establecido en

el articulo 239 de la LCSP.

Corresponde a la direccién facultativa la interpretacion técnica del proyecto y
la facultad de dictar las érdenes para su desarrollo.

El contratista no podré aducir, en ningtn caso, indefinicién del proyecto. Si a
su juicio, adoleciese de alguna indefinicién deberd solicitar por escrito de la
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direccién facultativa la correspondiente definicién con la antelacién suficiente a su
realizacion, quien debera contestar en el plazo de un mes a la citada solicitud.

Del cumplimiento del contrato.

Dentro del plazo que se sefiale en el contrato, que no podré ser superior a un
mes desde la fecha de su formalizacién salvo casos excepcionales justificados, el
servicio de la Administracién encargada de las obras proceder4, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacién del replanteo, hecho previamente a la
licitacién, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebr6 el

contrato. El acta de comprobacién debera recoger expresamente lo dispuesto en los
articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacién demuestra, a juicio de la direccién
facultativa y sin reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la
disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su inicio,
empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del
acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del
proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucién de
la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidiré iniciar o suspender
el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacion de inicio
constard explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las
que se refiere el parrafo anterior o la direcciéon facultativa de la obra considere
necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la
iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado a dar
cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El
procedimiento de la modificacién se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del
RGLCAP, siendo su régimen el previsto en el articulo 205 LCSP.

De conformidad con el articulo 245 b) LCSP serad causa de resoluciéon del
contrato la suspensiéon de la iniciacién de las obras por plazo superior a cuatro
meses.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion
dictard la resolucién correspondiente, que se notificara fehacientemente al
contratista. El plazo de ejecucién empezaré a contarse desde el dia siguiente a la
recepcioén de la notificacién del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista
formulase reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a
juicio del érgano de contratacién tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciaciéon de las mismas y se modifique el
computo del plazo para su ejecucion.
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El acta de comprobacién del replanteo formaré parte integrante del contrato
a los efectos de su exigibilidad.

Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacién del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio
bésico, seglin proceda, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, el contratista elaborara un plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio bésico, en funcién
de su propio sistema de ejecuciéon de la obra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por el érgano de
contratacién antes del inicio de la obra, con el previo informe del coordinador en

materia de seguridad y salud designado para la obra, o en su caso, la direccién
facultativa.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de
construccién se estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de
octubre.

Ejecucion defectuosa y demora

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para
la realizacién del mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucion
sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no
fuere imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos si se le
amplia el plazo inicial de ejecucién, el érgano de contratacién se lo conceders,
dandole un plazo que ser4, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de
la LCSP, regulandose los requisitos y trdmites conforme al articulo 100 del
RGLCAP. El responsable del contrato emitird un informe donde se determine si el
retraso fue producido por motivos imputables al contratista.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29.3 LCSP cuando se
produzca demora en la ejecucién de la prestacién por parte del empresario, el
6rgano de contratacién podra conceder una ampliacién del plazo de ejecucion, sin
perjuicio de las penalidades que en su caso procedan, resultando aplicable lo
previsto en los articulo 192 y siguientes de la LCSP.
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Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total o parcial, la Administracién podra
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolucién del contrato o por la
imposicién de penalidades que figuran en el presente pliego.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100
del precio del contrato, IVA excluido el érgano de contrataciéon estard facultado
para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién
con imposicién de nuevas penalidades. En este Gltimo supuesto, el érgano de
contrataciéon concederd la ampliacion del plazo que estime necesaria para la
terminacion del contrato.

Asimismo, la Administracién tendra las mismas prerrogativas cuando la
demora en el cumplimiento de los plazos parciales haga presumir razonablemente
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

La Administracién, en caso de incumplimiento de los plazos parciales
definidos en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del
contrato o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de
demora en la ejecucién en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafios causados a la Administracion, se exigira al contratista
la indemnizacion por dafios y perjuicios.

Condiciéon especial de ejecucion
El adjudicatario para la ejecucién del contrato debera garantizar la seguridad
y la proteccion de la salud en el lugar de trabajo y el cumplimiento de los convenios

colectivos sectoriales y territoriales aplicables. Esta obligacién se considerara de
caracter esencial.

DECIMANOVENA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucién del contrato las recogidas en los arts. 211y 245 de la
LCSP, asf como las que se determinen en este pliego como esenciales, con los efectos
previstos en los arts. 212 y 246 del mismo texto legal.

También el incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion tienen

el cardcter de obligaciones contractuales esenciales, y su incumplimiento sera causa
de resolucién de acuerdo con los articulos 202.3 y 211 f) LCSP.
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De conformidad con el articulo 211.2 LCSP, en los casos en que concurran
diversas causas de resoluciéon del contrato con diferentes efectos en cuanto a las
consecuencias econémicas de la extincién, debera atenderse a la que haya aparecido
con prioridad en el tiempo.

La resolucién del contrato se acordard por el érgano de contratacién de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 212.1 LCSP mediante procedimiento
tramitado en la forma reglamentariamente establecida.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del contratista
le serd incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a la Administracion los
dafios y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantia
incautada. La determinacién de los dafios y perjuicios que deba indemnizar el
contratista se llevar4 a cabo por el 6rgano de contratacién en decisién motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que

implique para la inversién proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la
Administracién.

Para la aplicacién de las causas de resolucion se estara a lo dispuesto en el
articulo 212 LCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 246 LCSP,
asi como en su caso, a lo dispuesto en el desarrollo reglamentario.

Asimismo, el Ayuntamiento ostenta las prerrogativas legales de interpretacion,

resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificacién por razones de interés
publico, acordar su resolucién y determinar los efectos de ésta, segtin el art. 190 LCSP.

VIGESIMA.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE GARANTIA.

De la terminacion del contrato

El contratista, con la antelacién de QUINCE DIAS, comunicaré por escrito a
la direccién de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecuciéon del
contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcién. El procedimiento y plazos
para la tramitacién de esta comunicacion, la designacién de representante para la
recepcién y la comunicacién, a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el
articulo 163 del RGLCAP.

Recepcion de las obras.

Finalizadas las obras y realizadas las prestaciones objeto del contrato se
procedera a su recepcién mediante un acto formal y positivo, y si las obras se
encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara
la correspondiente acta de recepcion de las obras a la que concurrira un facultativo
designado por el Ayuntamiento representante de esta, el facultativo encargado de la
direccién de las obras y el contratista, asistido si lo estima oportuno de su

35



3"

XXX

/TN
2 ED ]
Q‘

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

facultativo, y comenzando entonces el plazo de garantia, que tendré una duracion
de un ano. (art. 243 LCSP).

El 6rgano Interventor asistir4 a la recepcién material de todos los contratos,
segtin la disposicién adicional tercera de la Ley de Contratos del Sector Publico, en
ejercicio de la funcién de fiscalizaciéon material de las inversiones que exige el art.
214.2.d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Podra estar
asistido en la recepcién por un técnico especializado en el objeto del contrato, que
deber4 ser diferente del director de obra y del responsable del contrato.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el érgano de
contrataciéon debera aprobar la certificacién final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacién del contrato. (art. 243 de la LCSP).

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se har4n constar asi
en el acta y el director de las mismas sefialaré los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si transcurrido
dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. (art. 243.2 de la LCSP).

La Administracién estard facultada para efectuar recepciones parciales de
aquellas partes de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el art. 243.5
de la LCSP.

Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su funcion
con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
responder4 éste de los dafios y perjuicios durante el término de quince afios, a
contar desde la recepcion. (art. 244 de la LCSP).

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. (art.
244.3 de la LCSP) .

Plazo de garantia
El plazo de garantia comenzar4 a contar desde la fecha de la recepcion.

Se establece un plazo de garantia minimo de UN ANO. La garantia debera
responder tanto del material instalado como de la correcta instalacién del mismo.

Los gastos de conservacién y vigilancia durante el plazo de garantia seran a
cargo del contratista.

Durante dicho plazo la garantia definitiva responderd de los conceptos
sefialados en el articulo 110 LCSP que resulten de aplicacion.
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Durante dicho plazo cuidar el contratista, en todo caso, de la conservaciéon y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
particulares del proyecto y a las instrucciones que dicte la direccion de la obra. Si, a
juicio de la Administracién, descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la

obra, se ejecutaran por ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios
para evitar el dafio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de
las partes recibidas comenzard a contarse desde las fechas de las respectivas
recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, la direccion facultativa, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP,
procediéndose a la devolucién o cancelacién de la garantia, a la liquidaciéon del
contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes, que deberan
efectuarse en el plazo de 60 dias. Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucién de las obras y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia la direccién facultativa procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparaciéon de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuara encargado
de la conservacién de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable
0, en caso contrario, una vez reparado lo construido, se formularé por la direcciéon
facultativa y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacion de las realmente
ejecutadas, notificAndose al contratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacién deberé aprobar la liquidacion y
abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente
motivadas en el expediente el ¢ organo de contratacién acuerde la ocupacién efectiva
de la obra o su puesta en servicio para el uso piblico, atin sin el cumplimiento del
acto formal de recepcion, desde que concurran dichas circunstancias se produciran
los efectos y consecuencias propios del acto de recepcién de la obra en los términos
establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.

Responsabilidad por vicios ocultos.
Sila obra se arruinara o sufre deterioros graves incompatibles con su funciéon

con posterioridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista,
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respondera éste de los dafios y perjuicios que se produzcan o se manifiesten
durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Asimismo, el contratista responderd durante dicho plazo de los dafios
materiales causados en la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacion,
los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecénica y la
estabilidad de la construccién, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin
reservas o desde la subsanacioén de éstas.

Las acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior
por dafios materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribiran en el plazo
de dos afios a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos dafios, sin
perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por
incumplimiento contractual.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningin dafio o
perjuicio, quedar4 totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

VIGESIMAPRIMERA.- REGIMEN DE PENALIDADES.

En aplicacién de lo dispuesto en el art. 192 y 193 de la LCSP, se establece el
siguiente régimen de penalidades por cumplimiento defectuoso de la prestacion
objeto del presente contrato o por demora en la ejecucion.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones de los Pliegos, asi como
de la oferta adjudicataria, serd considerado como falta, pudiendo el Excmo.
Ayuntamiento imponer al adjudicatario las sanciones que correspondan en cada
caso, incluida la resolucién del contrato, conforme al procedimiento legalmente
establecido y, en todo caso, previa audiencia al interesado.

FALTAS:

Se establecen las siguientes faltas:

a) El retraso en el plazo de ejecuciéon de la obra se impondra una sancion del
10% del precio de adjudicacién del contrato (dado que son obras que
afectan al trafico rodado y a la deambulacién de peatones para causar los
menos perjuicios posibles es necesario reforzar las medidas de
cumplimiento del plazo de ejecucién).

b) No poner a disposicién del contrato los recursos materiales y humanos
ofertados. (10% del precio de adjudicacién del contrato).

¢) Ceder, subarrendar o traspasar en todo o en parte el servicio contratado,
sin previa autorizacién del Ayuntamiento. (5% del precio de adjudicacion
del contrato).
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d) El incumplimiento de las obligaciones laborales de Seguridad Social con
el personal de la contrata. (10% del precio de adjudicacion del contrato).

e) Incumplir el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

f) Incumplir la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. (10% del precio de
adjudicacién del contrato).

g) El incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucién recogidas
en la cldusula DECIMOSEXTA A) incluidas en este pliego. (10% del
precio de adjudicacion del contrato).

SANCIONES:

La cuantia total de las sanciones no podra superar el 50% del precio total del
contrato, y la cuantia de cada sancién no podra superar el 10% del precio del

contrato.

En cuanto al procedimiento para exigir las sanciones seré el siguiente:

Una vez detectado el incumplimiento mediante informe del
Director Facultativo, se deber4 adoptar acuerdo por el érgano de
contratacién de inicio del expediente con nombramiento de
instructor que seré (el Jefe de Servicio de Contratacion o la Jefe
de Seccibén de Contratacion).

Deber4 darse audiencia al contratista por el plazo de DIEZ DIAS
HABILES para que presente las alegaciones y documentacion
que estime conveniente.

Cuando el Ayuntamiento no tenga por cierto los hechos alegados
el instructor podra abrir un periodo de prueba durante un plazo
de DIEZ DIAS HABILES.

Acuerdo del Organo de contratacién aprobando la finalizacién
del procedimiento y imposicién de penalidades, que sera
inmediatamente ejecutivo y se haran efectivas sobre la deduccion
de las cantidades que en concepto de pago total o parcial se deba
al contratista o cuando no existan sobre la garantia definitiva
que se hubiera constituido

VIGESIMASEGUNDA.- PRERROGATIVAS Y FACULTADES DE LA
ADMINISTRACION.

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la
LCSP, el 6rgano de contratacién ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos
administrativos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por
razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a
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raiz de la ejecucién del contrato, suspender la ejecucién del mismo, acordar su
resolucién y determinar los efectos de esta.

Igualmente, el 6rgano de contratacioén ostenta las facultades de inspeccién de
las actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecucién del contrato,
en los términos y con los limites establecidos en la LCSP para cada tipo de contrato.
En ningun caso dichas facultades de inspecciéon podran implicar un derecho general
del 6rgano de contratacién a inspeccionar las instalaciones, oficinas y demas
emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus actividades, salvo que tales
emplazamientos y sus condiciones técnicas sean determinantes para el desarrollo
de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberdn quedar justificados
de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

Los procedimientos para la adopciéon de acuerdos relativos a las

prerrogativas establecidas anteriormente, se instruiran de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 191 LCSP y por el establecido en el RGLCAP.

VIGESIMATERCERA.- JURISDICCION.

Siendo el contrato de naturaleza administrativa, corresponde el conocimiento
de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas a la preparacion,
adjudicacién, efectos, cumplimientos y extincion, al orden jurisdiccional contencioso-

administrativo.

EL CONCEJAL DELEGADO LA JEFA DE SECCI()N DE

DE CONTRATACION ADMVA. CONTRATACION ADMVA.
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ANEXO1I

DECLARACION RESPONSABLE
(APRESENTAR EN EL SOBRE A)

D. ..., con D.N.I. n° ...., en su propio nombre o en representaciéon de ....., con
domicilio fiscal o sede social en ...., Céd. Postal n° ...., ¢/ .... n° ...., Tfno. ...., Fax. ....,
email....., con Codigo de Identificacién Fiscal n° ... (si lo tuviere), (para el caso de
presentarse en UTE, deberan cumplimentar los datos de todas las empresas que
participardn en dicha UTE, indicando el representante de cada una de las empresas,
el porcentaje de participacién de cada una de ellas en la UTE, asi como el
representante de la misma, de acuerdo con el art. 140. e) de la LCSP, en relaciéon
con la proposicién presentada para la contratacién de ........... , declaro:

Primero.- Que ostento la representacién de la sociedad .............c.cu.....

Segundo.- Que la empresa a la que represento cuenta con la solvencia econémica y
financiera y Técnica, o en su caso la clasificacién requerida segtn lo establecido en
el presente pliego.

Tercero.- Que la empresa a la que represento dispone de las autorizaciones
necesarias para ejecutar el presente contrato.

Cuarto.- Que la empresa a la que represento no se encuentra incursa en ninguna de
las causas de prohibicién de contratar de las previstas en el art. 71 de la LCSP.

Quinto.- Que, a los efectos previstos en la Disposicién Adicional Decimoquinta de la
Ley de Contratos del Sector Piiblico, la direcciéon de correo electrénico habilitada
por la empresa a la que represento para recibir todas las notificaciones y
comunicaciones que deriven del presente expediente de contratacién es la
siguiente: - email: ....ccceeveerviiiinininnnnnns

Sexto.- Que en caso de presentar la mejor oferta, me obligo a aportar ante ese
6rgano de contratacién compromiso por escrito de las entidades de las cuales
dispondré de sus recursos a los efectos de acreditar la solvencia.

Séptimo.- Para las empresas extranjeras, declaracién de sometimiento a la
legislacion espatfiola (si procede). Declaro que la empresa que represento se somete
a la jurisdiccién de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato,
con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera
corresponder al licitante.
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Octavo.- (incluir la que proceda de las siguientes) DECLARA:

a) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EINPIESAS tvvverrreerrveesveerneessueenns de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Codigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion
concurriendo  también a la misma la/s  empresas

......................................................................................... , pertenecientes
al mismo Grupo.

b) Que la empresa a la que represento forma parte del Grupo de
EINPIESAS vveerrveerrreesversenessiseees de acuerdo a lo determinado en el art.
42.1 del Codigo de Comercio, y que se presenta a esta licitacion no
concurriendo a la misma ninguna otra empresa perteneciente al
mismo Grupo.

¢) Que la empresa a la que represento no pertenece a ningiin grupo
empresarial de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Cédigo de
Comercio.

Noveno.- (Cumplimentar si procede) Que se pretende concurrir a la licitacion
integrados en una unién temporal, y asume el compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato. Los
nombres y circunstancias de las empresas que la constituirian y la participacion de
cada una son los siguientes:

Décimo.- Me comprometo al cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones
detalladas en el apartado A de la Clausula decima séptima del Pliego de Clausulas
Administrativas, como condiciones especiales de ejecuciéon del contrato, e
igualmente quedo enterado de que estas obligaciones estin calificadas como de
carécter esencial en el Pliego de Clausulas.

Undécimo.- Me ccomprometo a dedicar y adscribir a la ejecucién del contrato los
medios personales o materiales que sean suficientes para ello.

Duodécimo.- Me comprometo a aportar toda la documentacién que me sea
requerida para acreditar su cumplimiento.

Décimo tercero.- Autorizo al érgano de contratacién del Ayuntamiento de Ciudad Real
para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico y Registro de Licitadores de Castilla La Mancha, o en
las Listas oficiales de operadores econémicos de un Estado miembro de la Unién
Europea, en caso de que la empresa se encuentre inscrita.

- (Lugar, fecha y firma del licitador)
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ANEXO II

MODELO DE OFERTA ECONOMICA

Don...cocveeerreeeeens , con D.N.I ..o , en su propio nombre o en
representacion  de  ...occcevviieeeniieeeennnen. , con domicilio en ..o ,
calle.....ccouenee. , n° .. , enterado del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares y deméis documentos obrantes en el expediente para la contratacién
mediante Procedimiento Abierto Simplificado, la realizacién de las obras de
ettt ettt ettt et et st s e e abe e s sbe e s re e ”  me comprometo a ejecutar dichas
obras por la cantidad de wssenmsemsesmmsassses euros (en letra y niimero) mas ...........

IVA (21%).

Lugar, fecha y firma del proponente.
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N° 2019/10-2

CERTIFICADO
AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA BE COBIERND Tocal

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 07 de octubre de 2019, acordd
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

5.- PROPUESTA CONTRATACION. APROBACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS
ADMVAS, Y EXPTE. PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE RENOVACION DE
LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NTRA. SRA.
DE LOS ANGELES Y CANTABRIA.

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Nimero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2019/16690
Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.

Vistos los antecedentes relativos al expediente de aprobacién del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares para la realizacion de las obras de RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NUESTRA SENORA DE
LOS ANGELES Y CALLE CANTABRIA DE CIUDAD REAL, habiéndose aprobado la
necesidad en sesién de la Junta de Gobierno Local de 8 de Julio de 2019 y aprobado el proyecto
por la Junta de Gobierno Local en sesién celebrada el 12 de Agosto de 2019, segtn sefiala el Art.

28 de la ley 9/2017 de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Ptblico, y los informes obrantes en
el mismo.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad con la
Disposicién Adicional Segunda. 4 LCSP, considerando la exclusién de la revision de precios debido
a que la ejecucién de la obra es inferior en su duracién a dos afios requeridos por el art. 103.5 LCSP.

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

Documento firmado electrénicamente en el marco de la legislacién vigente. Puede comprabarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratacién y convocar procedimiento abierto simplificado,
segln art. 159.1 LCSP, para la adjudicacién de las obras d¢ RENOVACION DE LA RED DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NUESTRA SENORA DE
LOS ANGELES Y CALLE CANTABRIA DE CIUDAD REAL, por un valor estimado de
44.207,47 € + IVA (9.283,57 €), autorizando el gasto con cargo a la aplicacién presupuestaria
161.63211 “Renov. Red de Abastecimiento Ntra. Sra. de los Angeles y Cantabria” del vigente
presupuesto.

SEGUNDO.- Aprobar el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, para la realizacion de las
obras de RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN
LAS CALLES NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CALLE CANTABRIA DE
CIUDAD REAL, dandole la publicidad preceptiva segun la legislacién vigente.

TERCERO.- Queda excluida la revisién de precios por lo reflejado en la parte expositiva.

CUARTO.- Dar traslado del presente acuerdo a Intervencién, al Servicio de Infraestructuras, y, para
su desarrollo y tramitacién a Contratacién Administrativa.

Tras breve deliberacion, en votacién ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Vo Be

Documento firmado electronicamente en el marco de la legislacion vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el
CVE reflejado al margen en la sede electrénica corporativa expresada.
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LA PRESIDENCIA,
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

ACTA DE REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION PARA LA
CONTRATACION  MEDIANTE  PROCEDIMIENTO  ABIERTO
SIMPLIFICADO, LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE
“RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CALLES
NTRA. SRA. DE LOS ANGELES Y CALLE CANTABRIA”.

En Ciudad Real, a dieciséis de Enero de dos mil veinte, a las diecisiete
horas y treinta minutos, se constituye en la Sala de Comisiones de la Casa
Consistorial la Mesa de Contratacién, Presidida por el Sr. Concejal delegado, D.
Nicolas Clavero Romero, asistiendo también:

D. Manuel Ruiz Redondo, Interventor Municipal,

D. Julidn Gémez-Lobo Yangiias, Titular de la Asesoria Juridica del Excmo.
Ayuntamiento,

D. Juan Vicente Guzman Gonzalez,

D2, Luisa Maria Marquez Manzano,

D. Sixto Blanco Espinosa,

D2, Pilar Gémez del Valle,

D2, Eva Maria Masis Avis,

y D2 M2 Isabel Donate de la Fuente, Jefa de Seccién de Contrataciéon
Administrativa, actuando como secretaria.

El presupuesto del presente contrato es de 44.207,47 € + IVA (9.283,57 €).

El objeto de la reunién es el estudio del informe presentado por el
Servicio de Infraestructuras, firmado por D. Alfredo Pulido Latorre, Ingeniero
Industrial Municipal, y D2. Clara Anguita Hurtado de Mendoza, Aparejadora
Municipal, solicitado por esta Mesa de Contratacién, sobre justificaciéon de la
baja temeraria presentada por las empresas incursas en baja desproporcionada
sobre si consideran si estdn en condiciones técnicas y econdmicas de realizar
este proyecto de obras, sin poner en riesgo la ejecucién del contrato, el cual se
trascribe a continuacion:

“INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA
DESPROPORCIONADA DE LA EMPRESA ADJUDECO S.A., AQUONA SAU
Y SEFOMA S.L., EN LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA EJECUCION DE LAS
OBRAS DE “RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS
CALLES NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA EN
CIUDAD REAL”

Con fecha 15 de noviembre de 2019 se recibe en este Servicio de Infraestructuras el
oficio de la Técnico de Gestion de Contratacion Administrativa, adjuntando la documentacion
justificativa de la oferta presentada por ADJUDECO, AQUONA SAU y SEMOFA S.L. para la
ejecucion de RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES
NUESTRA SENORA DE LOS ANGELES Y CANTABRIA EN CIUDAD REAL, al objeto de que

1
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se emita informe técnico sobre si dicha oferta puede ser cumplida o no a satisfaccion de la
Administracion.

Es objeto de este informe poner en conocimiento de la Mesa de Contratacion, si la
oferta aportada incursa en baja desproporcionada, puede o no cumplirse a satisfaccion de la
Administracién, para que la Mesa formule la propuesta que estime oportuna, conforme al punto
decimosegundo del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

A la vista del documento de justificacidn de la oferta econémica, de fecha de registro de
7 de noviembre de 2019, aportado por D. Francisco Manuel Torres Nufiez, en representacion
de la empresa AQUONA SAU vy el presentado por D. Balduino Diezma, en representacion de
SEFOMA S.L. con fecha de registro 5 de noviembre de 2019 y por D. Rubén Roma Bravo,
representacién de ADJUDECO S.A. por via telematica con fecha de registro 8 de noviembre de
2019, para la contratacion de las obras correspondientes al Proyecto “Renovacién de la Red de
Abastecimiento en las Calles Nuestra Sefiora de los Angeles y Cantabria en Ciudad Real”, los
Técnicos que suscriben, informan:

Se analiza cada una de las justificaciones presentadas por el orden preestablecido.

i OFERTA 1.- ADJUDECO S.A.

1° El documento no presenta una memoria en la cual se describen los motivos
justificativos para la ejecucion de dicha oferta. Aporta presupuesto en el que se describen los
precios descompuestos y se aportan como anexo las distintas ofertas de proveedores y
subcontratistas en base a la cual han realizado los célculos de la justificacion de la oferta
presentada.

2° Minora el coste de la mano de obra no quedando justificada esta bajada.

3° Minora con respecto al proyecto el coste de la maquinaria, no acreditando su
bajada.

4° Presenta carta de compromiso de ofertas relativa a costes de materiales a emplear
en la obra, si bien no indica que se trata para la obra para la que concursa.

5° Minora el coste de los materiales de casi todas las partidas, siendo de especial

relevancia las partidas siguientes:

- Partida 01.13 la carta de compromiso de suministro es en relacién a una MBC tipo
D-8 cuando en proyecto se solicita una D-12.

- Partida 01.16 realizada una bajada de casi 50% sin acreditar carta de compromiso
y sin justificar bajada de mano de obra y materiales.

- Partidas 02.05, 02.10, 02.20 cuya bajada es superior a un 50% del precio
expresado en proyecto. Justifica parte de esta bajada aportando carta de
compromiso de suministro de materiales

- Partidas 03.01 y 03.02 y 03.03 existe una bajada que no acredita.

6° El capitulo de Seguridad y Salud minora el coste expresado en Proyecto y no
acredita su bajada.

7° El capitulo de Gestién de Residuos lo modifica en funcion de una carta de
compromiso de suministro que no indica para que obra ni la fecha de validez de la misma.
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8° Mantiene los Gastos Generales en un 13 % y Beneficio Industrial un 6% conforme a
lo expresado en Proyecto.

9° El documento presentado por esta empresa para la justificacion de la baja, parte de
este es editable. Por lo que se ruega que para futuras justificaciones que se presenten por via

telematica que estas se realicen en un Unico documento y en formato no editable,
preferiblemente *pdf.

A la vista de lo anteriormente expuesto, la documentacion presentada por la empresa
ADJUDECO S.A., presenta errores o incongruencias que no nos permiten afirmar que la
oferta pueda ser cumplida y el Proyecto ser ejecutado con normalidad.

| OFERTA 2.- AQUONA SAU

1° El documento presenta una memoria en la cual se describen los motivos
justificativos para la ejecucion de dicha oferta. Dicha justificacion se basa principalmente en la
obtencién de algunos de los materiales principales de la obra, en unas condiciones econdémicas
mas favorables que las del Proyecto. De los que aporta la documentaciéon de compromiso de
suministro de distintas empresas.

En el presupuesto aportado, se describen los precios descompuestos y se aportan
como anexo las distintas ofertas de proveedores y subcontratistas en base a la cual han
realizado los célculos de la justificacién de la oferta presentada.

2° Minora con respecto al proyecto rendimientos de mano de obra y maquinaria,
acreditando su bajada en base a la experiencia de la ejecucion de calle Calatrava y Refugio.

3° Minora el coste de la mano de obra de cuadrilla F y cuadrilla A. Quedando justificada
esta bajada.

4° Presenta carta de compromiso de ofertas relativa a costes de maquinaria y de
materiales a emplear en la obra.

5° Minora el coste de los materiales de casi todas las partidas, siendo de especial

relevancia las partidas siguientes:

- Partidas 01.03, 01.15 y 02.10 cuya bajada es superior a un 50% del precio
expresado en proyecto. Justifica esta bajada aportando carta de compromiso de
suministro de materiales.

- Partidas 02.20 y 02.24 también con bajada algo superior a un 50% del precio
expresado en proyecto. Acredita carta de compromiso de suministro. En el
descompuesto existe un error de escasa entidad, siendo el mas significativo el de
la partida 02.24 ya que contabiliza 1 brida en lugar de 2 como pone en proyecto,
pero esto supone un desvio de 101 euros asumible facilmente por el contratista.

- Partidas 03.01y 03.02 existe una bajada significativa ya que justifica que dispone
de equipos en propiedad. No obstante no lo acredita.

6° El capitulo de Seguridad y Salud adopta el coste expresado en Proyecto.

7° Mantiene los Gastos Generales en un 13 % y Beneficio Industrial un 6% conforme a
lo expresado en Proyecto.
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En la documentacion presentada por la empresa AQUONA S.A. no se aprecian
errores o _incongruencias _que permitan afirmar que la oferta no puede ser cumplida
satisfactoriamente y que el Proyecto no pueda ser ejecutado técnicamente con normalidad.

B OFERTA 3.- SEFOMA SL

1° El documento presenta una memoria en la cual se describen los motivos
justificativos para la ejecucién de dicha oferta. Dicha justificacion se basa principalmente en la
obtencion de algunos de los materiales principales de la obra, en unas condiciones econémicas
mas favorables que las del Proyecto. De los que aporta la documentacion de compromiso de
suministro de distintas empresas. No obstante queda sin acreditar la bajada de muchos de los

materiales de esta obra como puede observarse en la mayoria de las partidas del capitulo 1y
2.

2° Minora con respecto al proyecto rendimientos de mano de obra y maquinaria, no
acreditando su bajada.

3° Minora el coste de la maquinaria. A pesar de que dice que parte de esta maquinaria
y que esta amortizada, no queda justificada suficientemente esta bajada.

4° Presenta carta de compromiso de ofertas relativa a costes de algunos de los
materiales a emplear en la obra. Quedando materiales sin acreditar su baja de precio con
respecto a proyecto.

5° Minora el coste de los materiales de casi todas las partidas, siendo de especial
relevancia las partidas siguientes:

- Partidas 01.03, 01.06, 01.11, 01.12, 01.15, 2.05 y 2.10 cuya bajada es superior a
un 50% del precio expresado en proyecto, no aportando carta de compromiso de
suministro de algunos materiales.

- Partida 02.20 también con bajada algo superior a un 50% del precio expresado en
proyecto. En el descompuesto existe un error de escasa entidad.

- Partida 01.15 y 02.23 existe el descompuesto existe un error. Aparecen unitarios
no necesarios para la ejecucion correcta de la partida.

- Partidas 03.01 y 03.02 no acredita su bajada

6° El capitulo de Seguridad y Salud y de Gestién de Residuos adopta el coste
expresado en Proyecto.

7° Mantiene los Gastos Generales en un 13 % y Beneficio Industrial un 6% conforme a
lo expresado en Proyecto.

A la vista de lo anteriormente expuesto, la documentacién presentada por la empresa
SEFOMA S.A., presenta errores o_incongruencias _que no nos permiten afirmar que la
oferta pueda ser cumplida y el Proyecto ser ejecutado con normalidad.

No obstante la Mesa de Contratacion, con superior criterio, estimara lo que considere
mas adecuado.

Lo que firmamos a los efectos oportunos.
Ciudad Real a 21 de noviembre de 2019.- LA APAREJADORA MUNICIPAL.- EL INGENIERO
INDUSTRIAL MUNICIPAL.- Fdo. Clara Anguita Hurtado de Mendoza.- Fdo. Alfredo Pulido La
Torre.”
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Visto el acta de la Mesa de Contratacién de fecha 30 de Octubre de 2019,
asi como el informe emitido por el Servicio de Infraestructuras, trascrito
anteriormente, por los miembros de la Mesa de Contratacion se acuerda:

PRIMERQO.- Admitir el informe presentado por el servicio de Infraestructuras,
firmado por D. Alfredo Pulido Latorre, Ingeniero Industrial Municipal, y D2.
Clara Anguita Hurtado de Mendoza, Aparejadora Municipal, y conforme al cual
y por los motivos que desarrolla, se realiza la propuesta de clasificacién de
ofertas presentadas, en virtud al cual la documentacién presentada por las
empresas

-ADJUDECO, S.A.: “A la vista de lo anteriormente expuesto, la documentacién
presentada por la empresa ADJUDECO S.A., presenta errores o
incongruencias que no nos permiten afirmar que la oferta pueda
ser cumplida y el Proyecto ser ejecutado con normalidad”

-AQUONA, S.A.U.: “En la documentacién presentada por la empresa
AQUONA S.A. no se aprecian errores o incongruencias que permitan
afirmar que la oferta no puede ser cumplida satisfactoriamente y que el
Proyecto no pueda ser ejecutado técnicamente con normalidad.”

-SEFOMA, S.L.: A la vista de lo anteriormente expuesto, la documentacién
presentada por la empresa SEFOMA S.A., presenta errores o
incongruencias que no nos permiten afirmar que la oferta pueda
ser cumplida y el Proyecto ser ejecutado con normalidad.

SEGUNDO.- Rechazar las ofertas presentadas por:
ADJUDECO, S.A.

Y SEFOMA, S.L..,

por lo expresado en el informe técnico trascrito anteriormente

TERCERO.- Clasificacion, por orden decreciente, de las proposiciones
presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicacion:

12,- AQUONA, S.A.U.

22 - CIMASA.

38 - GADITANA FIRMES Y CONSTRUCCIONES, S.L.

42.- HIJOS DE JOSE MARIA MORA, S.L.

52, - CONDUCCIONES Y MONTAJES SUROESTE, S.L.

62 - EXTRANFER

-2 - PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.
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CUARTO.- Requerir a AQUONA, S.A.U., al ser el licitador que ha presentado
la oferta con mejor relacién calidad-precio, por importe de 27.629,67 € + IVA,
para que, dentro del plazo de SIETE dias habiles a contar desde el envio de la
comunicacién, la cual se realizara mediante correo electréonico a la direcciéon
facilitada en la documentacion administrativa, presente la siguiente
documentacion:

. Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales, locales y con la Seguridad Social o autorice
al 6rgano de contratacién para obtener de forma directa la acreditacion de
ello.

- Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,
por importe del 5% del importe de adjudicacién, excluido el L.V.A. (art. 107.1
LCSP) (importe 1.381,48 €).

- Impuesto sobre Actividades Economicas: Alta, referida al ejercicio corriente,
o ltimo recibo, junto con una declaraciéon responsable de no haberse dado
de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaraciéon
responsable de encontrarse exento.

- Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.

- Escritura de constitucién o modificacién en su caso debidamente inscrita en el
Registro Mercantil, si la empresa fuera persona juridica.

- Poder notarial, en caso de actuar en representacion de otra persona o entidad
debidamente legalizado y bastanteado por el Titular de la Asesoria Juridica de la
Corporacién o cualquier otro fedatario pablico.

- Declaracién responsable de no estar incurso en prohibicién de contratar, ni en
causa de incapacidad o incompatibilidad conforme al art. 71 LCSP, otorgada ante
una autoridad administrativa, notario publico u organismo profesional
cualificado. (art. 85 LCSP).

- Documentacién justificativa de disponer efectivamente de los elementos
personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato (art. 76.2
y 150 LCSP).

- Los documentos que acrediten la solvencia economica y financiera y solvencia
técnica o profesional, segiin los medios establecidos en el pliego de clausulas
administrativas.
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- En el supuesto de que un empresario se base en la solvencia y medios de otras
entidades deber4 presentar compromiso por escrito de dichas entidades indicando
que pondré a disposicién de dicho empresario los medios y recursos necesarios
para la solvencia requerida.

Cuando la acreditacién de las circunstancias relativas a la
personalidad juridica del empresario y su representacion y su
clasificacién, o en su caso, la justificacién del cumplimiento de los
requisitos de su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, se realice mediante la certificacion de un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el art. 96
de LCSP, debera acompanarse a la misma una declaracion
responsable del licitador en la que manifieste que las
circunstancias reflejadas en el correspondiente
certificado no han experimentado variacion. Esta
manifestacién debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario,
en el documento en que se formalice el contrato, sin perjuicio de
que el 6rgano de contratacién pueda, si lo estima conveniente,
efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas.

Todo documento del que se aporte copia deberd ser previamente

compulsado por el Excmo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario
publico.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en ese
caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en que
hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 y 150.2 LCSP).

QUINTO.- Adjudicar a AQUONA, S.A.U, por importe de 27.629,67 € + IVA,
la ejecucién de las mencionadas obras previa acreditaciéon en el plazo sefialado
anteriormente de la documentacién administrativa reflejada anteriormente e
incorporado al expediente el informe de fiscalizacién de la Intervencion
Municipal.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento realizado por la
Mesa de contratacién, en los términos establecidos en el punto 4 del art. 159 de la
LCSP, en el plazo sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta,
procediéndose en ese caso a recabar la misma documentacién al licitador
siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas (art. 159 ¥
150.2 de la LCSP).
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SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, al Servicio de
Infraestructuras del Excmo. Ayuntamiento, a Intervencién y a Contratacion
Administrativa para su desarrollo y tramitacion.

Sin més asuntos que tratar la Mesa levanta la sesion a las diecisiete horas

y cuarenta minutos. De lo consignado en la presente Acta, la Secretaria de la
Mesa de Contratacion, certifica.

EL PRESIDENTE LA SECRETARIA
. o T
CLAVERO ROMERQ H/made cigitemente por 05653338F o aseF MARIA
NICOLAS - NICOLAS - 05602668Y MARIA ISABEL Eg%igoo‘)'\;’“ R:
05602668Y Fecha: 2020.01.16 DONATE (R: 001,16
19:36:31 +01°00 P1303400D)  19:29:00 +01'00'
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CERTIFICADO
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

D°. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA, CONCEJAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

CERTIFICO: Que en la sesion ORDINARIA celebrada por la JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL de este Excmo. Ayuntamiento el dia 17 de febrero de 2020, acordo
aprobar la propuesta que se transcribe a continuacion:

6.- PROPUESTA CONTRATACION. ADJUDICACION CONTRATO DE OBRA
RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAS CALLES NTRA. SRA. DE
LOS ANGELES Y CANTABRIA

Se da cuenta de la propuesta del siguiente tenor literal:

Nimero de Expediente de la Propuesta: AYTOCR2020/2928

Cargo que presenta la propuesta: CONCEJAL DE CONTRATACION ADMVA.
ASUNTO: ADJ}JDICACIC’)N MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO
LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “RENOVACION DE LA RED DE

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES NTRA. SRA. DE LOS
ANGELES Y CALLE CANTABRIA DE CIUDAD REAL".

ANTECEDENTES

I.- Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 7 de octubre de 2019, se
aprueba el expediente de contratacién mediante procedimiento abierto simplificado y el
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para la ejecucion de las obras de
“RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA
CALLES NTRA. SRA. DE LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL".

El procedimiento de adjudicacion a utilizar es el procedimiento abierto simplificado,
al cumplirse los dos requisitos establecidos en el art. 159.1 a) y b) LCSP.

Il. Visto el Acta de la Mesa de Contratacion con fecha 16 de enero de 2020, se
propone la Clasificacion de las ofertas presentadas, quedando AQUONA, S.A.U., en
primer lugar, requiriéndole para que en el plazo de siete dias habiles, presentara la
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CERTIFICADO

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL JUNTA DE GO RN O

documentacion que viene reflejada en la misma.

lll.- Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa AQUONA, S.A.U., presenta
la siguiente documentacion requerida por este Ayuntamiento:

Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias locales con fecha 12 de diciembre de 2019.

Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones con la Seguridad Social con fecha 02 de diciembre de 2.019.
Certificado acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias estatales de fecha 02 de diciembre de 2.019.

Declaracién responsable de estar dado de Alta del Impuesto de Actividades
Econdmicas, junto con el Ultimo recibo de la cuota nacional, y Declaracion
Responsable de NO haber sido dado de Baja en el mismo.

Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por
importe del 5% del importe de adjudicacion, excluido el IVA. (Art. 107.1 y 150.2 de
la LCSP), que asciende a la cantidad de 1.381,48 Euros, con fecha 27 de enero de
2020.

Escritura de apoderamiento debidamente registrada y bastanteada junto con el DNI
del titular.

Certificado de Inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y empresas
clasificadas del Sector Publico, con la declaracién Responsable de la no variacion
de datos.

Declaracion responsable del compromiso de adscribir a la ejecucion de los
servicios licitados los medios materiales y personales.

Poliza de seguro de responsabilidad civil para el periodo de ejecucion material de
la obra objeto de este pliego y con un capital asegurado igual al importe de
ejecucién material de las obras y que cubre los eventuales riesgos que pueda
acaecer sobre el inmueble de titularidad municipal como consecuencia del
desarrollo y ejecucién de las obras, con una cobertura minima de 300.000 euros.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

I- El articulo 159.4 de la LCSP establece que de no cumplimentarse

adecuadamente el requerimiento realizado por la Mesa de Contratacion, se entendera que
el licitador ha retirado su oferta. Una vez analizada la documentacion que se relaciona en
el punto Il de los antecedentes se comprobé que cumple con lo establecido en la
normativa y en el Acta de la Mesa de Contratacién con fecha 16 de enero de 2020.

Il.- El procedimiento abierto simplificado podra utilizarse en los casos del articulo

159.1 a) y b) de la LCSP
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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

lll.- El articulo 151.1 de la LCSP establece que la adjudicacion debera ser
motivada y notificada a los licitadores y se publicara en el perfil del contratante donde
deberd contener la informacién necesaria que permita a los interesados en el
procedimiento de adjudicacién interponer recurso suficientemente fundado.

El érgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Gobierno
Local como organo en materia de contratacién conforme establece la Disposicion
Adicional Segunda, parrafo 4° de la LCSP.

En conclusién de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por la Junta
de Gobierno Local, los siguientes acuerdos:

ACUERDO

PRIMERO.- Adjudicar dentro del plazo establecido en el articulo 150.3 de la LCSP, la
contratacién mediante Procedimiento Abierto Simplificado para la ejecucion de las obras
de RENOVACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS
CALLES NTRA. SRA. DE LOS ANGELES Y CANTABRIA DE CIUDAD REAL, a
AQUONA, S.A.U., por un importe de 27.629,67 € mas IVA, de conformidad con los
criterios establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares y con la oferta
presentada, una vez cumplidos los trdmites establecidos en el art 159 LCSP e
incorporado al expediente los certificados justificativos de estar al corriente con las
obligaciones tributarias estatales, locales y de Seguridad Social y restos de
documentacion administrativa segun el art. 150 LCSP.

SEGUNDO.- Comunicar al adjudicatario que no podra iniciar la ejecucion del contrato si
su previa formalizacion, tal y como dispone el art. 153 de la LCSP.

TERCERO.- La formalizacién del contrato tendra lugar dentro del plazo de quince dias
habiles siguientes a aquel en que se reciba la notificaciéon de la adjudicacion (art. 153.3
LCSP).

CUARTO.- Nombrar a D. Luis Felipe Lopez Velasco, representante del organo de
contratacion en el expediente de ejecucion de las mencionadas obras.

QUINTO.- Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para la
firma y gestién de la documentacion necesaria para ejecutar el presente acuerdo.

SEXTO.- Notificar el presente acuerdo a los interesados, a Intervencion, al Servicio de
Infraestructuras y a Contratacion para su desarrollo y tramitacion.
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Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, se acuerda:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta en sus mismos términos.
SEGUNDO.- Notificar este acuerdo a los indicados en la propuesta y devolver el
expediente al servicio de procedencia a efectos de continuar su tramitacion y desarrollo.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, sin perjuicio de los efectos
prevenidos en el articulo 68.2 del ROPAG, de Orden y con el Visto Bueno de la
Presidencia

Ve B®
LA PRESIDENCIA,

[ Firmado por CONCEJAL REG. INT. Y SEG. CIU. DAVID SERRANO DE LA MUNOZA el 18/02/2020
/t Firmado por ALCALDESA DE CIUDAD REAL MARIA DEL PILAR ZAMORA BASTANTE el 19/02/2020
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