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AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

FORMALIZACION DEL CONTRATO

En Ciudad Real, y en su Casa Consistorial, a veintitrés de Agosto de dos mil
dieciséis, intervienen de una parte el Excmo. Sr. D. NICOLAS CLAVERO ROMERO,
Alcalde Acctal. del Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, en representaciéon legal
del mismo, y de otra D. FEDERICO MARTIN MOLINA, mayor de edad, con D.N.L
5.680.156-F, en representacion de PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL
GUADIANA, S.L., habiendo acreditado la capacidad de la citada entidad en la
documen’cacién administrativa de la licitacién, con domicilio social en Carriéon de
Calatrava (Ciudad Real), ¢/ Avda. Castilla,10, y, D2 MERCEDES REDONDO
ALONSO, Titular Acctal. del Organo de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del
mencionado Ayuntamiento, y exponen:

PRIMERO

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el dia
23 de Febrero de 2015, se aprob6 el proyecto de ejecucién de las obras de
“adecuacion de la calle Tetuan (tramo I)”. Que por la Junta de Gobierno local en
sesion celebrada el dia 26 de Octubre de 2015, se aprobo el inicio del expediente de
contratacion Que por la Junta de Gobierno Local en sesion celebrada el dia de 14
de Marzo de 2.016, se aprobo el expediente de contratacion y el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, que ha de regir sobre la contratacién mediante
procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, para la realizacion de las obras de
“ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO I)”, cuya copia literal se
une a este contrato. En el mismo acto se aprob6 el compromiso de gasto por
importe de 82.773,38 € (IVA excluido) (importe IVA: 17.382,39 €), mediante
informe de intervencion de 10 de Noviembre de 2.015.

SEGUNDO

Que por la Junta de Gobierno Local en sesion celebrada el dia 6 de Junio de
2.016, se estableci6 el orden de clasificacién de las proposiciones presentadas,
quedando PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL GUADIANA, S.L., por
importe de 53.000 euros + IVA, en primer lugar, cuya copia literal se une a este
contrato, que se satisfara conforme al régimen de pagos establecido en el Pliego de
Clausulas Administrativas Particulares

TERCERO

Que segun carta de pago de fecha 24 de Junio de 2.016, PROMOCIONES Y
GESTION VEGA DEL GUADIANA, S.L., ha ingresado en la Caja Municipal la
cantidad de dos mil seiscientos cmcuenta euros (2.650 €) constituyendo la
garantia definitiva como adjudicatario del contrato, cuya copia se une a este
contrato. Segtin acuerdo de la Junta de Gobierno de 277 de Junio de 2016.




CUARTO

Que por la Junta de Gobierno Local, en sesion celebrada el dia 1 de Agosto
de 2.016, se adjudico el contrato de referencia a PROMOCIONES Y GESTION
VEGA DEL GUADIANA, S.L., por importe de 53.000 euros + IVA, cuya copia
se une a este contrato.

En su caso mejoras validamente propuestas por el adjudicatario en su
oferta y aceptadas por la administracion: no hay.

Constan en la documentacién anexa los siguientes extremos:
. Plazos totales, y en su caso parciales de ejecucion y plazo de garantia.
. Determinaciones relativas a la revisién de precios.
- Régimen de penalidades por demora. '
. Definicién de las obras y documentos que obligaran al contratista en la
ejecucion de aquellas.
- Plazo para comprobacion del replanteo.

QUINT O

Clausula de otorgamiento

D. NICOLAS CLAVERO ROMERO, Alcalde Acctal. del Exemo.
Ayuntamiento de Ciudad Real, en representacion del mismo, y D. FEDERICO
MARTIN MOLINA, en repr. de PROMOCIONES Y GESTION VEGA DEL
GUADIANA, S.L., se obligan al cumplimiento del contrato mencionado, conforme
al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares que se transcribe en el
antecedente primero, y en virtud del acuerdo de adjudicacién que figura en el
antecedente cuarto. Asimismo el contratista muestra su conformidad con el
pliego de clausulas administrativas particulares, las prescripciones técnicas, el
proyecto, y demas documentacién de cardcter contractual, y ambas partes
manifiestan su expresa sumision al Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Publico.

Firman ambas partes en prueba y testimonio de conformidad, de lo cual,
doy fe.
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EL ALCALDE ACCTAL. EL CONTRATISTA
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CONTRATACION
ADMINISTRATIVA

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

DONA ROSARIO RONCERO GARCIA-CARPINTERO, CONCEJAL-SECRETARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNC LOCAL,

CERTIFICA: QuelaJUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en Sesion celebrada el ventitrés do
Febrero , del afio actual entre otros, adopté el siguiente acuerdo:

TERCERO.- APROBACION DEL PROYECTO DE ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO I).

Se da cuenta de dicho Proyeclo y de Ia_Propussta formufada al efecto por el Concejal Delegado de Urbanismo,
cuyo texto seguidamente se transcribe:

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO.- Aprobar el proyecto ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO 1), redactado por el Arquitecto
Municipal Don Emilio Velado Guillén, la Arquitecto Técnico Municipal Dofia Clara Anguita Hurtado de Mendoza y el
Ingeniero Técnico Municipal Don Pedro A. Cabafiero Moreno, cuyo presupuesto asciende a la cantidad de 82.773,38
Euros, |V.A. excluido, importe del LV.A: 17.382,39 Euros, Presupuesto total 100.155,67 Euros

SEGUNDO. Iniciar los tramites necesarios, para completar la documentacion, que permitan iniciar ¢l expediente de
conlratacion.

TERCERO. Dar traslado del acuerdo de aprobacion a los Servicios de Intervencion, Coniratacion y Arquitectura-Ob
ras.”

Tras breve deliberacién, en votacion ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
acuerda:

PRIMERO.- Aprobar el Proyecto de referencia, si bien antes del inicio del expediente de confratacion, por
parte del Servicio redactor del proyecto, debera justificarse el cumplimiento del Art. 117.8 del TR.L.C.SP,
en cuanto a la excepcionalidad de referenciar determinadas marcas o tipos, en la descripeion de algunas de
las unidades de obras. En su defecto, debera eliminarse su mencién y recoger una descripclon técnica lo
bastante precisa e inteligible a su objeto.

SEGUNDO.- Dar traslado de! presente acuerdo para su conocimiento y efectos, al JEFE DE SERVICIO DE
ARQUITECTURA Y OBRAS: a la Arquitecto Técnico y al Ingeniero Técnico redactores del Proyecto; al
CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO; SERVICIO DE INTERVENCION, y a CONTRATACION
ADMINISTRATIVA, con aportacion de dicho Proyecto.

Y para que consle y surta los oporturos efectos, expide ia presente Certificacion, con el Visto
Bueno de la Excma. Sra. Alcaldesa, en Ciudad Real, a ventisiete de Febrero del afio dos mit uince.

Ve pe
LA ALCALDESA,
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AYUNTAMIENTO DE CHUDAD REAL

DONA ROSARIO RONCERQ GARCIA-CARPINTERO, CONCEJAL-SECRETARIA DE LA
JUNTA DE GOBIERNQG LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,

C E R T 1 F I C A : Que la Junia de Goblerno Local, en sesion
exiraordinaria urgente, celebrada el dia veinticinco de Muarzo de dos mil quinee, entre oiros adopté el
acuerdo, def que se transcribe a continuacion el particular siguiente:

TERCERO.-  PROPUESTA SOBRE SOLICITUD DE SUBVENCION A LA DIPUTACION PROVINCIAL,
CORRESPONDIENTE AL PLAN DE OBRAS MUNICIPALES, ANUALIDAD 2015 {PROYECTO ADECUACION Cf
TETUAN-TRAMO 1 Y PROYECTO ADECUACION ZONA DE APARCAMIENTQ DE Cf ADELFA)

1} Se da cuenta de ia siguiente Propuesta formulada por ef Concejal Delegado de Urbanismeo, cuye texto
literal seguidamente se transcribe:

» PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO RELATIVA AL PROYECTO DE OBRAS
“ADECUAGION C/, TETUAN (TRAMO 1)

PROPUESTA DE ACUERDO:

El proyecto tiene por objelo crear un itinerario peatonal accesible a lo fargo de la Calle Tetuén, enel iramo comprendido
desde fa Calle Meiflla hasta 1a Clra. de Fuensanta, interviniendo en acerados de ambos lados de la calle, reordenando
espacios, y mejorando el pavimento de |a calzada. EI Ayuntamiento de Ciudad Real prevé fa ejecucion de las obras de fa
calle en dos fases o tramos, siendo este proyecto el correspondiente af primero de fos framos. La zona de acluacion es de
unos 240 metros lineales, de los 450m que tiene fa calle completa.

E! proyecto *ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO 1Y, fue aprobado por acuerdo de la J.G.L. de fecha 23 de
febrero actual, redactado por &l Arquitecto Municipal D. Emilio Velado Guillén, el Arquitecto Técnico Municipal D. Manuel
Vicente Alvarez y el Ingeniero Técnico Industrial Municipal D. Pedro A. Caballero Moreno, cuyo presupuesto asciende a la
cantidad de 82.773,38€ IVA excluido, importe del VA 17.382,39€, Presupuesto Total 100.155,67€.

Propongo a la Junta de Gobierno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Solicitar a la Excma. Diputacidén Pronvicial de Ciudad Rea}, la subvencién correspondiente al Plan de Obras
Municipales, anualidad 2015, aprebadas segln resclucién del Sr. Presidente de la Diputacion Provincial de fecha 4 de
febrero de 2015, preasignada al Ayuntamiento de Ciudad Real por la cantidad global de 478.351,00€.

SEGUNDO: Remitir a la Excma. Diputacion Provincial de Ciudad Real, Certificacion acreditativa de aprobacion del
proyecto y demés documentacién requerida en la BASE QUINTA DE LA CONVOCATORIA, det Plan de Obras Municipales
2015.

TERCERO: Dar traslade del acuerdo de aprobacitn a fos Servicies de Intervencion, Confratacion y Arquiteciura-Obras.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, ia JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
acuerda:

Aprobar la Propuesta que ha sido franscrita, y dar traslado del presente acuerdo al Concejal
Delegado de Urbanismo; Servicio de Intervencién; Jefe de Servicio de Arquitectura y Obras y a Contratacion
Administrativa.

widlors
Y para que conste ysuria los efectos oportunos, se expide la presente certificacion, con el
visto bueneo de laSxema! Sra, Albaldesa, en Ciudad eal—a-trefnta y uno dg Marzo de dos mil quince.
F P
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LAALCALDESA,
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DONA MANUELA NIETO-MARQUEZ NIETO, CONCEJALA-SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBJIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,

¢c E R T | F t ©C A :QuelaJunta de Gobiemo Local en sesién celebrada sf dia
veintiséis de Octubre de dos mil quince, entre ofros adopté el acuerdo gue se lranscribe a continuacion:

SEGUNDO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE URBANISMO EN RELACION CON EL PROYECTO
DE CONTRATACION DE L.AS OBRAS DE “ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO ),
Se da cuenta de dicha Propuesta:

En relacion con el expediente administrativo del Confrato de [a obra del Proyecto
"ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO I’

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 23 de febrero de 2015 se aprueba por Junta de Gobierno Local el
Proyecto ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO 1), con la salvedad de que el Servicio redactor
del Proyecto debe justificar el cumplimiento del art.117.8 del TRLCSP.

SEGUNDO.- Con fecha 11 de marzo de 2015, se emile informe aclaratorio a cerca del acuerdo
de la JGL celebrada con fecha 23 de febrero, por parte del Servicio de Arquitectura-Obras. Este informe
cita que "en el proyecto de referencia (...) esta justificada la referencia a marcas o tipos acorde a lo
establecido en el T.R.L.C.S.P. (...} En este caso, of objeto del contrato y el posible licitador, no viene
condicionado por citar en tres de las partidas una determinada marca (lo cual sélo se hace para facilitar
una referencia al contratista y precisar de forma inteligible lo que supondifa una farragosa e incompleta
descripcion) ya que el contratista af amparo ds la fey es fotalmente libre de adquirir o contratar todos los
materiales, magqtiinaria, personal, efc. del proyecto donde a él le resulte conveniente, siempre que no
modifique fas caracterfsticas y reduzca las calidades definidas en ef mismo.”

PROPUESTA DE ACUERDO A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL

PRIMERO.- Aprobar el inicio del expediente de Contratacion al considerar justificado el
cumplimiento del arf. 117.8 del TRLCSP en base al informe emitido por los Técnicos Redactores del
Proyecto. Considerandose a su vez aprobado el Proyecto de ADECUACION DE LA CALLE TETUAN
(TRAMO 1) con fecha 23 de febrero de 2015.

SEGUNDO.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de Arquitectura-Obras, al Servicio de
intervencién y al Servicio de Contratacion Administrativa.

Tras breve deliberacidn, en votacién ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
acuerda:

Aprobar la Propuesta que ha sido transecrita y dar traslado del presente acuerdo ai JEFE DE
SERVICIO BE ARQUITECTURA; SERVICIO DE INTERVENCION, y a CONTRATACION ADMINISTRATIVA, con
aportacién de la Propuesta.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expida fa presente cerfificacion, con el Visto Bueno de
fa Exoga. Sra, Alcaldesa, en Ciudad Real a veintiochio de Cctubre de dos mil quince.




AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

INTERVENCION

INTERVENCION GENERAL MUNICIPAL

ASUNTO: PETICION DE EXISTENCIA DE CREDITO DE LA UNIDAD DE
CONTRATACION  ADMINISTRATIVA EN RELACION CON EL
EXPEDIENTE DE CONTRATACION QUE SE TRAMITA PARA DAR
COBERTURA AL PROYECTO DE ADECUACION DE LA CALLE TETUAN
TRAMO 1, DENTRO DEL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS MUNICIPALES
2015

CERTIFICO

Que dentro de la aplicacién presupuestaria con codigo 1532.61912,
denominada “Adecuacién de la Calle Tetuan (Tramo I)”, aplicacion generada en el
Presupuesto de 2.015,.a fecha de emision del presente certificado la misma presenta un
saldo disponible por importe de 100.155,67 euros que resulta ser suficiente para la
cobertura del gasto que se indica, cuyo importe asciende a 100.155,67 euros.

Ciudad Real, a 10 de no¥igmbre de 2.015
EL INTERVENTOQR GEN

T ENGIon oY
2 ) REAL-




Ayuntamiento de Ciudad Real
Arquitectura - Ohras

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS DE
““ADECUACION CALLE TETUAN TRAMO I”

DON EMILIO VELADO GUILLEN, Arquitecto Municipal de este Excmo.
Ayuntamiento

CERTIFICO:

Que para la ejecucién del proyecto mencionado se
dispone de la plena posesion y de la disponibilidad real de los terrenos
necesarios para la normal ejecucién de las obras, asi como la viabilidad del
proyecto. Todo ello en base a las autorizaciones otorgadas por los
propietarios de las viviendas y comunidad de la Calle Tetudn Tramo |, para
dichas obras.

Y para que conste y surta los oportunos efectos,
expido la presente certificacién, de orden y con el visto bueno de fa llma. Sra.
Alcaldesa, a cinco de febrero de dos mil dieciséis.

Ve, B,
LA ALCALDESA,




AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

PLIEGO DE CLASULAS ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS, POR LAS QUE,
EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, CONTRATARA MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE "ADECUACION DE LA CALLE TETUAN {TRAMO 1)”,

PRIMERA.- DEFINICION DEL OBJETO DEL CONTRATO. NATURALEZA Y
REGIMEN JURIDICO,

Es objeto del presente contrato la ejecucion de las obras de
ADECUACION DE LA CALLE TETUAL (TRAMO I), que se detallan en el
proyecto que sirve de base al presente pliego.

En el proyecto aprobado por la Junta de Gobierno Local se tienen por no
puestas cualquier referencia a marcas o tipos que en el mismo figuren, siendo
validos los materiales o elementos que técnicamente se ajusten en su
descripcion, sin gue necesariamente deban ser de [as repetidas marcas o tipos.

Necesidades a satisfacer; con este contrato se satisfaran las
necesidades que se describen en el proyecto, mediante la ejecucién de las
obras descritas en el mismo, y que se definen en los planos.

El contrato tiene naturaleza administrativa y en todo lo no previsto en
este Pliego se aplicara lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14
de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, (en adelante T.R.L.C.S5.P.), y modificaciones
infroducidas por la Ley 25/2013, de 27 de Diciembre, de impulso de la factura
electrénica y creacion del registro contable de facturas en el Sector Publico,
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo, y en su
defecto, las normas de derecho privado.

Tiene caracter contractual, ademés de este pliego, los planos, el
proyecto, y los cuadros de precios, y la oferta que resulte adjudicada,
prevaleciendo en caso de discrepancia las clausulas del presente pliego de
clausulas.

El 6rgano de Contratacion ostenta la prerrogativa de interpretar este
contrato, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por
razones de interés puablico, acordar su resolucion y determinar los efectos de
ésta.




AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

SEGUNDA.- PRESUPUESTO BASE DE LICITACION DEL CONTRATO,
CALCULO DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, ANUALIDADES Y
EXISTENCIA DE CREDITO.

il.1.Presupuesto Base de Licitacion

El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la cantidad
de OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS (8277328 €), mas DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CENTIMOS (17.382,39 Euros), en concepto de IVA (21%), o que hace un total
de CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CENTIMOS (100.155,67 €).

Il.2.Calculo del valor estimado del contrato.

El valor estimado del contrato coincide con el presupuesto de licitacion,
IVA excluido, es decir, asciende a la cantidad de OCHENTA Y DOS MIL
SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CENTIMOS

- (82.773,28 €).

Para su calculo se ha tomado como referencia el presupuesto contenido
en el Proyecto de Ejecucion de las obras de referencia, aprobado por acuerdo
de la Junta Local el dia 23 de febrero de 2015. Todo ello de conformidad con
articulo 88.3 del TRLCSP atendiendo a la circunstancia, en este caso
particular, de que el 6rgano de contratacion no pone a disposicion del
contratista ningtin tipo de suministro para la ejecucion de las obras.

li.3.Anualidades y Existencia de crédito.

El gasto que deriva de la presente contratacidn asciende a la cantidad
de CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y
SIETE CENTIMOS (100.155,67 €), VA Incluido.

El abono se hara con cargo a la partida 1532.61912 “ADECUACION DE
LA CALLE TETUAN (TRAMO 1), del Presupuesto Municipal 2015. Dicho precio
coincide con el valor estimado del contrato de conformidad con el articulo 88
del TRLCSP.

A todos los efectos, se entenderad que el presupuesto aprobado por la
Administracion, comprende todos los gastos directos e indirectos que el
contratista deba realizar para la normal ejecucién de la obra contratada, asi




AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

como las tasas por prestacion de los trabajos de inspeccidn y direccion de las
obras. ‘

I.4.Precio Oferta de los licitadores.

Las ofertas de los licitadores determinaran el precio de contrata para la
ejecucion de las obras y consignaran, de manera independiente, el importe del
Impuesto sobre el Valor Afiadido de lo anterior que en cualquier caso pueda
corresponder, de conformidad con la Ley 37/92, de 28 de diciembre del
Impuesto sobre el Valor Afadido o con la norma del impuesto que por
realizacion de la actividad o por su ubicacién territorial le sea de aplicacién.

TERCERA.- PLAZO TOTAL DE EJECUCION.

El plazo de ejecucion total de las obras es de TRES MESES.

El plazo de ejecucion comenzara a contar desde el dia siguiente a la
firma del acta de comprobacidn del replanteo, que habra de ser realizada en el
plazo maximo de UN MES a partir de la fecha de formalizacion del contrato, de
conformidad con el art. 229 del TRLCSP.

CUARTA.- JUSTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO vy CRITERIO DE
VALORACION PARA LA ADJUDICACION.

El presente contrato se adjudicard mediante procedimiento abierto,
tramitacion ordinaria, adjudicandose a la oferta que ofrezca el precio mas bajo,
segln se regula en los articulos 150, 151 y 157 a 161 del TRLCSP, y por los
articulos correspondientes del RGLCAP.

El tnico criterio de valoracién para la adjudicacién sera el precio mas
bajo.

QUINTA.- PERFIL DEL CONTRATANTE.

La forma de acceso al perfil del contratante del drgano de contratacion es
www.ciudadreal.es

SEXTA.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Estan capacitados para tomar parte en esta licitacion las personas
naturales o juridicas, espafiolas o exiranjeras que tengan piena capacidad de




AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

obrar, no estén incursas en una prohibicion de contratar y acrediten su solvencia
econdmica, financiera y técnica o profesional, y cuya finalidad o actividad tenga
relacion directa con el objeto del contrato, segin resulte de sus estatutos o reglas
fundacionales, y disponga de una organizacidon con elementos personales y
materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato (art. 57 TRLCSP).

Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacidon empresarial
o profesional que, en su caso sea exigible para la realizacion de la prestacion del
que constituya el objeto del contrato.

Ademas también podran contratar las Uniones Temporales de
Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, a tenor de lo dispuesto
en el art. 59 del TRLCSP.

La capacidad de obrar de los empresarios que fueren personas juridicas
se acreditard mediante la escritura o documento de constitucion, los estatutos o el
acto fundacional, en los que consten las normas por las que se regula su
actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Publico que
corresponda, segin el tipo de persona juridica de que se trate.

SEPTIMA.- PROHIBICIONES DE CONTRATAR.

En ninglin caso podran contratar con el Ayuntamiento, las personas en
guienes concurran algunas de las circunstancias que se enumeran en el art. 60
del TRLCSP.

La prueba de no estar incurso en prohibicién podra realizarse mediante
testimonio judicial o certificacion administrativa, segtin los casos. Puede
también ser sustituido por una declaracion responsable otorgada ante una
autoridad administrativa, notario pUblico u organismo profesional cualificado.

OCTAVA.- SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 65.1 del TRLCSP, en relacion
con lo establecido en el articulo 75, la solvencia econdmica y financiera se
podra acreditar mediante los siguientes medios:

¢ Declaracién sobre el volumen anual de negocios, referido al afio de
mayor volumen de negocio de los tres Ultimos concluidos que debera ser
al menos una vez y media el valor estimado del presente contrato.
Deberad acreditarse mediante la presentacién de sus cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario
estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario por las
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depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran
su volumen anual de negocios mediante sus libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro mercantil.

La presentacién de los certificados de solvencia y Registro expedidos
por el Registro Oficial de Contratistas o copia autenticada del mismo,
juntamente con una declaracién responsable de su vigencia, eximira a los
empresarios de presentar otros documentos probatorios de su personalidad y
capacidad juridica, técnica o financiera, salvo las especiales que se exijan
expresamente en este Pliego.

NOVENA.- SOLVENCIA TECNICA O PROFESIONAL.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 65.1 del TRLCSP, en relacion
con lo establecido en el articulo 78, la solvencia técnica o profesional se podra
acreditar mediante los siguientes medios:

o Experiencia en la realizacién de obras del mismo tipo o naturaleza a la del
presente pliego, se acreditara mediante la relacion de los principales
trabajos realizados del mismo tipo o naturaleza al que corresponde el
objeto de este contrato, efectuados en el curso de los (itimos diez afios,
avalador por certificados de buena ejecucion, y el requisito minimo sera
que el importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucion sea igual o
superior al 70% del valor estimado del contrato.

DECIMA.- GARANTIA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.

No se precisara constituir garantia provisional en virtud de la posibilidad
que permite el art.103.1 parrafo segundo del TRLCSP.

El licitador que haya presentado la oferta mas ventajosa deberd, dentro del
plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera
recibido el requerimiento presentar la documentacion justificativa de haber
constituido la garantia definitiva por importe del 5% del importe de adjudicacion,
excluido el LV.A. (Art. 151.2 del TRLCSP).

La constitucion de la garantia se podra presentaren alguna de las formas
establecidas en el art. 96 del TRLCSP, y respondera de los conceptos
mencionados en el art. 100 del TRLCSP. La devolucién y cancelacién de las
garantias se efectuara de conformidad con lo dispuesto en los arts. 102 del
TRLCSP.
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DECIMAPRIMERA.- PRESENTACION DE LAS PROPOSICIONES.

Las proposiciones se presentaran antes de las catorce horas durante el
plazo de VEINTISEIS DIAS, a contar desde la fecha de publicacién del
correspondiente anuncio de licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia. En el
caso de que el Ulitimo dia de presentacion de proposiciones fuese festivo o
s&bado se entendera prorrogado e incluido el siguiente dia habil siempre que no
sea festivo ni sébado.

El plazo antes citado se profrogara en los casos previstos en el art. 78 del
R.G.L.C.A.P,, facultandose a la Alcaldia para que adopte la resolucion oporiuna
fijando el plazo de prérroga, debiendo exponer tal resolucion en el tablon de
anuncios.

Se presentard en un sobre cerrado en el que figurara la inscripcion
"PROPOSICION PARA TOMAR PARTE EN LA LICITACION CONVOCADA
POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PARA LA CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, LA EJECUCION
DE LAS OBRAS DE "ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO I)

Dentro de este sobre mayor se contendran dos sobres A y B cerrados e
identificados, con la misma inscripcién referida en el apartado anterior y un
subtitulo. En el interior de cada sobre se hara constar en hoja independiente su
contenido enunciado numericamente,

El sobre A se subtitulara "DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA" y
contendra:

o Declaracion responsable del licitador indicando que cumple las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administracion.
(segiin modelo del Anexo | del presente pliego).

Segtn acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 24 de febrero
de 2014, en relacion a lo establecido en el art. 146.4 del TRLCSP,
(afiadido este punto por el art. 44.dos de la Ley 44/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalizacion) la
aportacion inicial de la documentacion establecida en el apartado 1 del art.
146 del TRLCSP, se podra sustituir por una declaracién responsable del
licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente
para contratar con la Administracion. En tal caso, el licitador a cuyo favor
recaiga la propuesta de adjudicacion, debera acreditar ante el 6rgano de
contratacion, previamente a la adjudicaciéon del contrato, la posesion vy
validez de los documentos exigidos.
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En todo caso el 6rgano de coniratacion, en orden a garantizar el buen fin
del procedimiento, podra recabar, en cualquier momento anterior a la
adopcion de la propuesta de adjudicacion, que los licitadores aporten
documentacién acreditativa del cumplimiento de las condiciones
establecidas para ser adjudicatario del contrato.

o Domicilio: todos los licitadores deberan sefalar un domicilio, una
direccién de correo electrénico un numero de teléfonc y fax, para la
practica de nofificaciones.

Cuando varias empresas acudan a la licitacién, constituyendo una Unibn
Temporal cada uno de los empresarios que la componen deberan
acreditar su capacidad de obrar, mediante presentacion de la
documentacién resefiada. En el caso de que la adjudicacion sea a la
Unidén de Empresas debera acreditarse la formalizacion de las mismas
en Escritura Plblica. Deberan indicar los nombres y circunstancias de
los que constituyen la UTE, la participacion de cada uno de ellos y que
asumen el compromiso de constituirse formalmente en union temporal
en caso de resultar adjudicatarios. (art. 59 del TRLCSP).

Todo documento del gque se aporie copia debera ser previamente
compulsado por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real o cualquier
otro funcionario o fedatario publico

El sobre B, se subtitulara "PROPOSICION", en el cual se incluira la
proposicion econdmica, méas el Impuesto Sobre el Valor Afadido, con el
modelo siguiente:

Don....ooocceveeecnnenn, , con DN ... , en su propic nombre o en
representacion de ..., , con domicllio en ... .
calle............... , N° ... ., enterado del Pliego de Condiciones y demas
documentos obrantes en el expediente para la adjudicacion por Procedimiento
Abierto, tramitacion ordinaria de las obras de
e e e e e ", se compromete a
ejecutar dichas obras por la cantidad de ..........ccccooeorii euros (en letra)
Mas ........... % VA,

Lugar, fecha y firma del proponente.




DECIMASEGUNDA.- APERTURA DE OFERTAS,

La apertura de ofertas se celebrara en la Sala de Comisiones del Excmo,
Ayuntamiento a las doce horas del segundo dia habil siguiente al de la
terminacion del plazo sefalado para la presentacién de proposiciones, salvo que
fuera sébado o festivo, en cuyo caso se entendera prorrogado hasta la misma
hora del primer dia habil siguiente.

La Mesa en primer lugar, procedera a la calificacion de la documentacién
presentada en tiempo y forma. Los defectos en la documentacion presentada
podran ser subsanados, en plazo no superior a tres dias habiles para que el
licitador repare el error. En caso de que el licitador esté presente en el acto, dicho
plazo comenzara a contar desde el dia siguiente al momento en que se le
comunique verbalmente; en caso de no estar presente, el plazo comenzara a
contar desde el dia siguiente al del recibo de |a notificacion.

A continuacion, o en su caso, en la nueva sesién plblica, transcurrido el
plazo de subsanacion, se procedera a la apertura del sobre B “proposicién”. La
Mesa de Contratacién podra solicitar cuantos informes considere oportunos.

Se procedera a comprobar la existencia de ofertas con valores
anormales o desproporcionados y se seguira el procedimiento previsto para
estos casos.

Una vez cumplido lo anterior la Mesa de Contratacion formulara
propuesta de clasificacion de las ofertas, por orden decreciente, versando
exclusivamente para su clasificacién en el precio mas bajo.

+ Para valorar la identificacién de presuncion del caracter
desproporcionado o anormal de las ofertas se aplicara el Art. 85 del RGLCAP
(Real Decreto 1098/2001 de 12 de Octubre).

* Cuando se identifique que una proposicion pueda ser considerada
desproporcionada o anormal, para la justificacion de la valoracion de la oferta y
precision de las condiciones de fa misma, se tendra en cuenta el Art. 152.3 del
TRLCSP.

Sin que pueda basarse la justificacién en la reduccion del porcentaje de
gastos generales previstos en el proyecto (ya fijados en el minimo
reglamentario sobre el importe de ejecucién material de la obra, ya que al
tratarse de gastos generales de estructura, no tienen la consideraciéon de
costes directos ni indirectos, no pudiendo ser contemplados en la revisiéon a la
baja del precio del contrato).
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No obstante la Mesa de Contratacién podia solicitar cuantos informes
considere oportunos.

DECIMATERCERA.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de Contratacion estar4 integrada por los siguientes miembros, de
conformidad con lo establecido en la disposicién adicional segunda del TRLCSP,
y seglin acuerdo de la JGL de 22 de Junio de 2015:
Presidente:
- D. Nicolas Clavero Romero.
Vocales:
- Grupo Municipal del Equipo de Gobierno (Grupo Municipal
PSOE): D. Alberto Lillo Lépez-Salazar.

- Grupo Municipal del Partido Popular: Dfia. Rosario Roncero
Garcia-Carpintero.

- Grupo Municipal Ganemos: D. Jorge Fernandez Morales.

- Grupo Municipal Ciudadanos: D. Pedro Fernandez Aranguez.

- Jefe de Seccion de Informatica, D. Juan Vicente Guzman
Gonzalez.

- El Interventor General Municipal, D. Manuel Ruiz Redondo.

- El Titular de la Asesoria Juridica, D. Julian Gémez-Lobo Yangilas.

Secretaria:

- La Técnico de Gestion del Servicio de Contratacién, Dfia. Maria
Isabel Donate de la Fuente. '

Suplentes:
Seran suplentes los nombrados por acuerdos de JGL de 22 de junio de

2015, para los miembros de designacién politica y los nombrados seglin acuerdo
de JGL de 3 de agosto de 2015, para el personal funcionario,
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DECIMACUARTA.- CLASIFICACION DE LAS OFERTAS, ADJUDICACION DEL
CONTRATO (art. 151 del TRLCSP).

El érgano de contratacién clasificard, por orden decreciente, las
proposiciones presentadas.

El 6rgano de contratacion requerira al licitador que haya presentado la oferta
econémicamente mas ventajosa para que, dentro del plazo de DIEZ dias habiles,
a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento,
presente la siguiente documentacion:

e Certificados acreditativos de hallarse al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias estatales y locales y con la Seguridad Social o
autorice al érgano de contratacibn para obtener de forma directa la
acreditacion de ello.

e Constitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento,
por importe de! 5% del importe de adjudicacién, excluido el LV.A. (art.
151.2 del TRLCSP en relacién con el art. 95).

e Cuando se ejerzan actividades sujetas al Impuesto sobre Actividades
Econdmicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o tltimo recibo, junto con
una declaracién responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto y, en su caso, declaracion responsable de encontrarse
exento.

e La documentacion administrativa siguiente, seguin el art. 146 del TRLCSP:

1. Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios
individuales.

2. Escritura de constitucion o modificacion en su caso debidamente
inscrita en el Registro Mercantil, si la empresa fuera persona
juridica.

3. Poder notarial, en caso de actuar en representacion de otra
persona o entidad debidamente legalizado y bastanteado por el
Titular de la Asesoria Juridica de la Corporacién o cualquier otro
fedatario ptblico.

4. Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de
contratar, ni en causa de incapacidad o incompatibilidad conforme
al art. 60 de! TRLCSP, otorgada ante una autoridad administrativa,
notario publico u organismo profesional cualificado. En la misma
declaracion se hara constar que el licitador se halla al corriente del
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, estatales y locales y
de la Seguridad Social, sin perjuicio de que la justificacion
acreditativa de estos Gltimos extremos deba presentarse antes de la
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adjudicacion, por el empresario a cuyo favor se vaya a efectuar ésta
(art. 146.1.c) del TRLCSP).

5. Los documentos que acrediten que la finalidad o actividad de los
licitadores tenga relacion directa con el objeto del contrato segin
resulta de los respectivos estatutos o reglas fundacionales, asi
como la acreditacion de la disposicién de una organizacioén con
elementos personales y materiales suficientes para la debida
gjecucion del contrato (art. 57 del TRLCSP).

6. Los documentos que acrediten la solvencia econdmica y financiera
y solvencia técnica o profesional, segiin los medios establecidos en
las clausulas Octava y Novena,

7. En su caso para las UTE, los requisitos del art. 59 del TRLCSP,
debiendo acreditar cada empresario de los que la compongan su
capacidad de obrar mediante presentacion de la documentacion
resefada, y, en caso de que la adjudicacion sea a 1a UTE debera
acreditarse la formalizacion de la misma en escritura pablica. En |a
documentacién del sobre A, deberan indicar los nombres y
circunstancias de los que constituyen la UTE, en la participacion de
cada uno de ellos y que asumen el compromisc de constituirse
formalmente en unidn temporal en caso de resultar adjudicatarios.

8. Para las empresas extranjeras, la declaracion de someterse a la
jurisdiccién de los juzgados y tribunales espafioles de cualquier
orden, para todas las incidencias que de modo directo ¢ indirecto
pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitador,
Asimismo presentaran la documentacién traducida en forma al
castellano de acuerdo con el art. 23 del RGLCAP.

Cuando la acreditacién de las circunstancias relativas a la
personalidad juridica del empresario y su representacion y su
clasificacidn, o en su caso, la justificacion del cumplimiento de los
requisitos de su solvencia econdmica, financiera y técnica o
profesional, se realice mediante la certificacién de un Registro
Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el
apartado 2 del art. 83 del TRLCSP, o mediante un certificado
comunitario de clasificacion conforme a lo establecido en el art. 84,
debera acompafarse a la misma una declaracion responsable del
licitador en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en
el correspondiente certificado no han experimentado variacion.
Esta manifestacion deberd reiterarse, en caso de resultar
adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin
perjuicio de que el drgano de contratacion pueda, si lo estima

1
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conveniente, efectuar una consulia al Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas.

Todo documento del que se aporte copia deberd ser previamente
compulsado por el Excmo. Ayuntamiento o cualquier otro funcionario o fedatario
putblico.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo
sefialado, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, procediéndose en
ese caso a recabar la misma documentacién al licitador siguiente, por el orden en
que hayan guedado clasificadas las ofertas (art. 151.2 del TRLCSP).

El 6rgano de contratacion adjudicara el contrato al licitador que haya
presentado la proposicibn econdémicamente mas veniajosa para Ia
administracion, en el plazo de cinco dias habiles siguientes a la recepcion de la
documentacion (art. 151.3 del TRLCSP), siendo Gnico criterio de valoracion el
precio mas bajo.

La adjudicacién se acordard por el organo de contratacién en
resolucién motivada que deberd notificarse a los candidatos o licitadores y
publicarse en el perfil del contratante del organo de contratacion (art. 151.4 del
TRLCSP).

DECIMASEXTA.- RESPONSABLE DEL CONTRATO A LOS EFECTOS DEL
ART. 52.1 del TRLCSP,

La Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo previsto en el
art. 52 del TRLCSP, desighara a un responsable de este contrato con las
facultades que detalla el mismo.

DECIMASEPTIMA.- PREFERENCIA EN LA ADJUDICACION EN CASO DE
IGUALDAD EN LOS CRITERIOS QUE SIRVEN DE BASE PARA LA
ADJUDICACION.

De conformidad con la disposicion adicional cuarta del TRLCSP, si
varias empresas licitadores de las que hubieran empatado en cuanto a la oferta
mas ventajosa, teniendo en cuenta los criterios de adjudicacion sefialados en
este pliego, acreditan tener relacion laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2%, tendra preferencia en la adjudicacion del contrato
el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

12
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DECIMAOCTAVA.- FORMALIZACION DEL CONTRATO, (Art. 156 TRLCSP).

El contrato se formalizara en documento administrativo en el plazo de
QUINCE dias habiles siguientes a aquél en que se reciba la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos. (Art. 156.3 del TRLCSP).

No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se eleve a
escritura publica, corriende a su cargo los correspondientes gastos (art. 156.1
del TRLCSP).

Cuando, por causas imputables al adjudicatario no se hubiese
formalizado el contrato dentro del plazo indicado, se produciran los efectos que
se determinan en el art. 156.4 del TRLCSP.

Conforme a lo establecido en el articulo 59.1, cuando los licitadores
hayan concurrido en UTE, la escritura de constitucion deberé aportarse antes
de la formalizacion del contrato.

Previamente a la formalizacion del contrato el adjudicatario debera
presentar justificante de haber satisfecho los gastos de publicidad en los diarios
oficiales.

DECIMANOVENA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES DEL
CONTRATO, '

a) Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el pliego de clausulas administrativas y el proyecto que
sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que en
interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo
de las obras, y en su caso, el responsable del contrato, que seran de
obligado cumplimiento para aquel, siempre que lo sean por escrito.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de
garantia el contratista es responsable de los defectos que en la
construccién puedan advertirse. (art. 230 del TRLCSP)

b) Una vez iniciados los trabajos, cuantas incidencias puedan surgir entre
el Ayuntamiento y el contratista, seran tramitadas y resueltas por aquel
con la mayor brevedad, adoptando las medidas convenientes para no
alterar el ritmo de las obras.

c} La ejecucion del contrato se realiza a riesgo y ventura del contratista y
éste no tendra derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas,
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averias o perjuicios ocasionados en las obras, sino en los casos de
fuerza mayor. (art. 215 y art. 231 del TRLCSP).

d) Seran de cuenta del contratista indemnizar por todos los dafios y
perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las
operaciones que requiera la ejecucion del contrato (art. 214 del
TRLCSP).

e) El contratista estard obligado a cumplir los plazos fijados para la
ejecucion de las obras, y en caso de incumplimiento se estara a lo
dispuesto en el art. 212 del TRLCSP, en lo relativo a la resolucion del
contrato, a las penalidades y demas consecuencias dei incumplimiento.

f) El coniratista estara obligado al cumplimiento de todas las Disposiciones
Legales y reglamentarias relativas a la ordenacion y defensa de la
industria nacional, asi como toda [a normativa sobre obligaciones
sociales, laborales, fiscales, seguridad y salud.

g) El contratista estara obligado a guardar confidencialidad sobre los datos
o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, esten relacionados
con el objeto del contrato, y de los que tenga conocimiento con ocasién
del mismo. ( art. 140.2 del TRL.CSP).

h) Seran de cuenta y cargo del coniratista la realizacién de los tramites,
gestiones, pagos, redaccién de documentos que hubiera de presentar en
los Organismo o empresas competentes, a los efectos de obtener las
correspondientes altas y permisos o licencias,

i} Abonos del contratista:

- El contratista tendré derecho al abono de las obras que realmente ejecute
con arreglo al precio convenido.

- El Ayuntamiento expedira mensualmente certificaciones que comprendan
la obra ejecutada durante los periodos correspondientes. Los abonos al
contratista resultante de las Certificaciones expedidas tienen el concepto
de pagos a cuenta, sujetos a las variaciones y rectificaciones que se
produzcan en la medicion final y sin suponer en forma alguna aprobacion
y recepcién de las obras que comprenda. (art. 232 del TRLCSP).

- En cuanto a las condiciones y requisitos para el pago a cuenta de

actuaciones preparatorias, acopio de materiales y equipos de maquinaria
adscritos a las obras, se aplicara lo dispuesto en los articulos 1565, 156 y
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k)

157 del R.G.LC.AP., y art. 232 del TRLCSP.

Guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo
publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato y de los
que tenga conocimiento con ocasion del mismo, y guardar secreto con
respecto a los datos de caracter personal a que pudiera tener acceso y
guardarlos, obligaciones que subsistirdan ain después de finalizar el
presente contrato. El adjudicatario Gnicamente tratard los datos
conforme a las instrucciones del Ayuntamiento, sin poder aplicarios ni
utilizarlos con un fin distinto al de este contrato. Tampoco podra
comunicarlos, ni siquiera para su conservacion, a otras personas. A este
respecto, debera cumplir con todas las obligaciones impuestas por la
Ley Organica 15/1999 de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de
Caréacter Personal y resto de su normativa, asi como las previsiones gque
al respecto establece la normativa de Contratacion Administrativa.

El contratista queda obligado a presentar ante este Excmo.
Ayuntamiento el Plan de Seguridad y Salud de la obra, con el visto
bueno del Coordinador de Seguridad y Salud, para su aprobacion, en el
plazo de DIEZ (10) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en
que se formalice el contrato . El plan queda condicionado al informe del
Coordinador y a su aceptacién por parte de este Excmo, Ayuntamiento,
quedando, asimismo, obligado el contratista a la aceptacion de las
posibles modificaciones al citado plan o a los reparos efectuados al
nombramiento del coordinador, en el plazo anteriormente indicado. Una
vez aceptado el plan de seguridad y salud y la propuesta de
nombramiento del coordinador, éste pasara a integrarse en la direccién
técnica de la presente obra. Todas las incidencias que se presenten en
torno a la aprobacion del plan de seguridad y salud asi como a sus
modificaciones, se sustanciaran con fa mayor urgencia posible, de tal
forma que no supongan retraso o paralizacion de los demas
procedimientos.

l} EI contratista queda obligado a presentar ante este Excmo. Ayuntamiento

el Plan de Residuos de Construccion y Demoliciéon de la obra con un
informe de la Direcciéon Facultativa aprobando el citado plan, en el plazo
de DIEZ (10) dias habiles contados desde el siguiente a aquél en que se
formalice el contrato .

Una vez finalizadas las obras y con caracter previo al levantamiento del

Acta de Recepcion de las mismas, el contratista debera aportar
certificado emitido por el gestor de residuos.
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VIGESIMA.- RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del contrato ademas de las sefaladas en el
articulo 223, del Texto Refundido de la Ley de Contratos de! Sector Publico, las
sefialadas en el art. 237 de dicha Ley.

VIGESIMAPRIMERA.- EFECTOS DE LA RESQLUCION DEL CONTRATO.

Los efectos de la resolucion del contrato son los que se determinan en
los articulos 225 y 239 del TRLCSP.

Cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista, le serd incautada la garantia definitiva y debera, ademas,
indemnizar a la Administracién los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada.

VIGESIMOSEGUNDA.- RECEPCION DE LAS OBRAS. PLAZO DE
GARANTIA,

Finalizadas las obras y realizadas las prestaciones objeto del contrato se
procedera a su recepcion mediante un acto formal y positivo dentro del plazo
de un mes desde la terminacion de las obras, y, si las obras se encuentran en
buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se levantara la
correspondiente acta de recepcion de las obras a la que concurrira un
facultativo designado por el Ayuntamiento representante de esta, el facultativo
encargado de la direccion de las obras y el contratista, asistido si lo estima
oportuno de su facultativo, y comenzando entonces el plazo de garantia, que
tendra una duracion de un afio.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el
érgano de contratacién debera aprobar la certificacién final de las obras
ejecutadas, que sera abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del
contrato. (art. 235 del TRLCSP).

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se haran
constar asi en el acta y el director de las mismas sefialara los defectos
observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquellos.

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podra

concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
(art. 235.2 del TRLCSP).

[6
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La Administracion estara facultada para efectuar recepciones parciales
de aquellas partes de obra en las que concurran los requisitos exigidos por el
art. 235.5 del TRLCSP.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracién del plazo de
garantia por vicios ocuitos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del coniratista, respondera éste de los dafios y perjuicios
durante el término de quince afios, a contar desde la recepcion. (art. 236.1
TRLCSP).

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningln dafio o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista. (art.
236.2 del TRLCSP).

VIGESIMOTERCERA.- GASTOS A CARGO DEL. CONTRATISTA,

El adjudicatario queda obligado a pagar el importe de los anuncios y en
general toda clase de gastos que origine el contrato. En cuanto a los gastos de
publicacion y de acuerdo con la posibilidad que permite el art. 75 del R.C.A.P.,,
seran de cuenta del contratista todos los gastos de publicidad, a excepcidon de
las aclaraciones o rectificaciones de los anuncios, que seran de cuenta de la
administracion.

Los gastos de publicidad en los diarios oficiales, seran abonados por el
licitador a favor del cual se realice la propuesta de adjudicacion antes de la
formalizacién del contrato. Asimismo seran de cuenta del adjudicatario los
gastos ocasionados con motivo de los ensayos y analisis de materiales y
unidades de obra que se puedan realizar,

Seran de cuenta del contratista todos los tributos de cualquier indole que
graven las operaciones necesarias para la ejecucion de la obra y, en particular,
las tasas por prestacion de los frabajos facultativos de replanteo, direccion,
inspeccion y liquidaciéon de las obras y cualquier otra que resulte de aplicacion
segln las disposiciones vigentes, en la forma y cuantia que éstas sefialen, asi
como el Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, para el caso en
que éste sea exigible.

VIGESIMACUARTA.- DEMORA EN LA EJECUCION.,

El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total
fijado para la realizacion del mismo, en caso contrario seran de aplicacion los
articulos 212 y siguientes del TRLCSP.
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VIGESIMAQUINTA.- REVISION DE PRECIOS.

No habra revisién de precios, dado que en este contrato no concurren
los requisitos minimos que para ello establece el art. 89 del TRLCSP.

VIGESIMASEXTA.- LEGISLACION APLICABLE

El régimen juridico de fuentes aplicable al presente contrato es el
siguiente:

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pablico.

- R.D. 1088/2001, de 12 de octubre, que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contratos de las Administraciones Plblicas.

- Supletoriamente se aplicardn las restantes normas de derecho
administrativo, y, en su defecto las normas de derecho privado.

VIGESIMASEPTIMA.- JURISDICCION.

Siendo el contratc de naturaleza administrativa, corresponde el
conoacimiento de cualesquiera cuestiones que suscite el mismo, ya sean relativas
a la preparacion, adjudicacién, efectos, cumplimientos y extincion, al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo.

Ciudad Reala 1 de marzo de 2016

EL CONCEJAL DELEGADO DE"
CONTRATACION, ¥

QW

T

o
Nicolas Clavers Romero
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE
(en sustitucion de la documentacién acreditativa de la capacidad v

solvencia)
D /D8 e e E e s e b erseanreeeareae s
mayor de edad, titular del DNI RO ........coooiveiii s y domicilio a
efecto de notificaciones en .......c.ccocvvrveevecerinons
.................................................. , teléfono ........ y correo electrénico
................................................... en nombre propio (0 en representacién de
..................................................................................... , ttular del CIF no
............................................. y domicilio a efecto de notificaciones en
..................................................................................................... ), ante esa

Administracion comparezco y

DECLARO DE FORMA RESPONSABLE que cumplo (0 en caso de representar
a una persona juridica que cumple la misma) las condiciones establecidas
legalmente para contratar con la Administracion, en el art. 146.1 del
T.R.L.C.S.P., a través del procedimiento abierto, comprometiéndome a acreditar
ante el drgano de contratacion la posesién y validez de la documentacion
exigida cuando me sea recabada en cualquier momento anterior a la adopcion
de la propuesta de adjudicacién y en todo caso, previamente a la adjudicacién
del contrato.,

Firma, lugar y fecha.
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DONA MANUELA NIETO-MARQUEZ NIETO, CONCEJALA-SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNC LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,

C E R T I F | € A :QuelaJunta de Gobiemo Local, en sesién celebrada el dia
catorce de Marzo de dos mil dieciséls, entre otros adopté ef acuerdo que se transcribe a continuacion:

CUARTO.-  EXPEDIENTE SOBRE CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION
ORDINARIA PARA LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE LA CALLE TETUAN, TRAMO |,
(APROBACION DEL PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES),

Se da cuenta de la siguiente Propuesta formulada por el Concejal Delegado de Hacienda y Contratacién:
BROPUESTA DE ACUERDO

Vistos los anfecedentes refativos al expedients de aprobacion del Piiego de Clausulas Administrativas
Parliculares de las obras de "ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO )"y los informes favorables obrantes en el
mismo, habiéndose aprobado el proyecto en sesion de [a Junta de Gobierno Local de 23 de Febrero de 2015, y en sesion
de la Junta de Gobierno Local de 26 de Octubre de 2015, el Inicio del expediente de contratacién.

Se justifica la conveniencia y necesidad de este contrato para dar solucién a los problemas originados por el
deficiente estado del acerado, y def saneamiento en la calle Tetuan de fa localidad, asl como el mobiliario urbano yfa
sefializacion.

Atendido que corresponde resolver a la Junta de Gobierno Local de conformidad con fa Disposicion Adicional
Segunda. 3 def Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Piblico, aprobado por Real Decrelo Legislativo 3/2011 de
14 de Noviembre, considerando la exclusion de la revisién de precios debido a que (a ejecucion de la obra es inferior en su
duracion a un afio requeridos por el arl. 89 def TRLCSP.

Propongo a la Junta de Goblerno Local que adopte los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar el expediente de contratacion y convocar procedimiento abierto, framitacién ordinaria, para la
adjudicacion de las obras de "ADECUACION DE LA CALLE TETUAN {TRAMO Iy, por un Presupuesto de 82.773,38 euros
(IVA excluido, art. 88.1 def TRLCSP), importe dei IVA: 17.382,39 euros, autorizando el gasfo correspondiente con cargo a fa
partida 1532.61912 del vigente presupuesto,

SEGUNDO.-  Aprobar el Pliego de Cléusulas Administrativas Particulares, para la ejecuciddn de fas obras de
*ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO )", déndole la publicidad preceptiva seglin la legislacion vigente.

TERCERQ.- Queda excluida la revision de precios por o refisjado en la parte expositiva.

CUARTO - Dar fraslado del presente acuerdo a Intervencion, al Arquitecto Municipal, y, para su desarrollo y tramitacion a la
Técnico de Gestion de Contratacion Administrativa.

Tras breve deliberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, 1a JUNTA DE GOBIERNO LOCAL acuerda:

Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita y dar traslado del presente acuerdo al SERVICIO DE
INTERVENCION, AL JEFE DE SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS Y A CONTRATACION ADMINISTRATIVA, con
devolucién del expediente.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificacion, con ef Visto Bueno
del ter. Teniente de Alcalde, D. Nicolas Clavero RQ]]?Q[O,,‘ en Ciudad Real a catorce de Marzo de dos mif dieciséis.

PR A A

v, B°,
Ter. TTE. ALCALDE,

Ny




DONA MANUELA NIETO-MARQUEZ NIETO, CONCEJALA-SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I € A :Queladuntade Gobiemo Local en sesion celebrada el dia
sels de Junio de dos mil dieciséis, entre otros adopto el acuerdo que se transcribe a continuacion:

DEGIMO.. CLASIFICACION DE OFERTAS PRESENTADAS EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LAS OBRAS
DE "ADECUACION DE LA CALLE TETUAN” Tramo 1.

Se da cuenta del Acta de la Mesa de Centralacién cuyo texto seguidamente se franscribe:

ACTA DE REUNION DE LA MESA DE CONTRATACION, PARA LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO
ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE “ADECUACION DE LA CALLE
TETUAN (TRAMO I}".

En Ciudad Real, a las doce horas, del dia lres de Junio de dos mil dieciséis, se consfituye en la Sala de
Comisiones de la Casa Consistoriat la Mesa de Contratacién, Presidida por el Sr. Concejal Delegado, D. D. Alberio Lillo
L épez-Salazar, asistiendo también:

D2 Nieves Sanchez Naranjo, por la Intervencicn Municipal,

D. Julidn Gémez-Lobo Yanglias, Asesor Jurldico def Excmo. Ayuntamiento,

b. Jose Luis Medina Serrano, por a Seccidn de Informatica,

D2 Manuela Nieto Marquez Nieto, por el Grupo Municipal PSOE.

D2, Rosario Roncero Garcia-Carpintero, por ! Grupo Municipal del Partido Popular,

D. Pedro Jestis Femandez Aranguez, por el Grupo Municipal de Ciudadanos,

D?. Nieves Peinado Fernéndez-Espartero, por &l Grupe Municipal de Ganemos Ciudad Real CLM.

y D® M? [sabel Donate de la Fuenie, Técnico de Gestion de Confratacién Administrativa, actuando como secrelaria.

El presupuesto del presente contrato es de 82.773,28 € euros mas IVA. {importe IVA: 17.382,39 €).

El objeto de la reunion es el estudio del informe presentado por el servicio de Arquitectura y obras, D.
Manuel Vicente Alvarez, aparejador municipal, y D. Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal, solicitado por esta Mesa de
Contratacion, sobre si considera que las empresas licitadoras incursas en temeridad, estén en condiciones técnicas y
econdmicas de realizar este proyecto de obras, sin poner en riesgo la ejecucion del confrato, el cual se trascribe a
continuacion:

“INFORME RELATIVO A LA JUSTIFICACION DE LA BAJA DESPROPORCIONADA DE LAS EMPRESAS,
IBERFERMES, S.L., AGLOMERADOS VIALES Y CONSTRUCCIONES, $.L.. y PROYGOM OBRA CIVIL, S.L., EN
LA CONTRATACION MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO, TRAMITACION ORDINARIA, PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DE "ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO 1)

Con fecha 11 de Mayo de 2016, se recibe en este Servicio de Arquitectura-Obras e! oficlo de fa Técnico
de Gestion de Contratacion Adminisirativa, adjuntando fa documentacion justificativa de las ofertas presentadas por
las empresas IBERFIRMES, S.L., AGLOMERADOS VIALES Y CONSTRUCCIONES, S.L. y PROYGOM, OBRA
CIVIL, S.L., para fa ejecucion de fa obra de “ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO IY", 2l objeto de que
se emita Informe técnico sobre si dicha oferfa puede ser cumplida 0 no a satisfaccién de la Administracion, fos
técnicos que suscriben informan:

Es objeto de este informe poner en conocimiento de la Mesa de Contratacion, si las ofertas aportadas
incursas en baja desproporcionada, pueden o no cumplirse a safisfaccién de ta Administracion, para gue la Mesa
formule la propussta que estime oporfuna, conforme al punto decimosegundo del Pliege de Clausulas
Administrativas Particulares,

Analizaremos cada una de [as justificaciones presentadas por e! orden preestabiecido.




AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

e JUSTIFICACION DE IBERFIRMES S,

La justificacion econdmica de la oferta presentada se basa en cualro argumenios principales:

“ Implantacién de [BERCESA FIRMES, S. L. (Apartadc 2.2} Se indica que la empresa se
encuentra implantada en la localldad de Daimiel, a tan sélo 34 km., lo que les hace carecer de gastos de
dietas y alojamientos y una respuesta inmediata ante cualquier posible contratiempo.

- Congcimiento _de la zona y de la ohra (Apartado 2.3), Hace referencia a lfa obra
“Eliminacion de barreras arquitecténicas en Rda. de Toledo” donde actuaron como subcontrata principal
de CPMJ 8. L. Tal comparacion de ambas como obras similares no es extrapolable, por una serie de
metivos que iremos mencionando a lo largo del informe.

- Compromisg _por parte de suministradores (Apartado 2.4). La justificacion se basa

principalmente en la obtencién de los materiales principales de la obra, tales como hormigdn, mortero,
canon de vertidos limpios, elementos de fundicién, tuberfas, baldosas, mezclas bituminosas y bordillos en
unas condiciones econdmicas més favorables que las del Proyecto, de las que en ef apartado 5 aporta fa
docurnentacién de compromise de suministro de distintas empresas.

- Ajuste de gasfos generales y beneficio industrial (Apartado 2.5). Por todo lo anteriormente

dicho y la afirmacion de poseer maquinaria propia, equipos y herramientas auxiliares {Apartado 6} para fa
ejecucion de la obra civil, de la que aporta un listado indicando los costes por hora en el que se incluyen
costes de personal, mantenimiento, repuestos, reparacién y seguros (Apartado 9.1.2) y aporta ademés
una carta de compromiso de una empresa de alquiler para la fresadora (Apartado 5), lo que le fleva a la
conclusion de no tener que realizar ajustes en fos gastos generales ni en el beneficio industrial,

A continuacién se presenta la justificacion de los precios del proyecto (Apartado 7), en el que se expone
un comparativo entre el proyecto y la oferta, se realiza un resumen por capiiulos (Apartado 8) y un fistado de los
precios por hora de fa mano de obra {Apartado 8.1.1).

Finalmente se procede al estudio econdmico de cada una de las parfidas ordenadas por capitulos
{Apartado 9.2). En este apartado tenemos que sefialar que en algunas partidas se duplican los rendimientos
haciendo que e! fiempo de ejecucion disminuya notablemente y por lo tanfo se reduzca el precio de las mismas.
Como se trala de una actuacion en la via publica, en todo momento abierta al uso piiblico, donde es necesario
compaginar la ejecucion de las obras con el transito peatonal o rodade en su caso, con el acceso a las viviendas,
loceles y garajes, con las instalaciones e infraestructuras existentes en uso, no es factible obtener los rendimientos
planteados,

Por lo tanto, las demoliciones no pueden ser generales en toda la calle, tendran que hacerse por tramos,
respetando las infraestructuras existentes y permitiendo el uso de los ciudadanos y el acceso de los vecinos a sus
viviendas. Todo lo cual no permite un ritmo de ejecucion tan fluido como &l que se plantea en la oferta y menos
reducir tan drésticamente el tiempo necesario para su normat ejecucion. Tenemos fos ejemplos de las partidas de;

- 01.01 M2 de demolicion y levaniado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, con solera de
hormigon en masa 10/15 cm. de espesor.

- 01.02 M2 de demolicién y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de hormigon en masa.

- 01.03 M2 de demolicién y levantado mediante medios mecénicos o manuales, de solados de: pavimento
continuo de cemento, baldosas hidraulicas o terrazo.

- 01.04 M2 de demolicién y fevantado mediante medios mecanicos o manuales, de firmes existentes:
aglemerado asfaltico, pavimento de hormigén en masa, adoguinados, soleras, cimentaciones, efc., hasta 30 cm. de
espesor maximo,

- 01.05 M3 de excavacion en zanjas a mano, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos duros, con
compresor, con exlraccién de tierras a los bordes.
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- 01.06 M3 de excavacion en zanjas, en terrenos dures, con martillo rompedor, con exfraccion de ferras a
los bordes,

- 01.07 M3 de excavacion en zanjas, en lerrenos compactos, por medios mecanicos, con exiraccion de
fierras a los bordes,

- 01.08 M3 de excavacion a cielo abierlo, en terrenos compactos, por medios manuales, con extraccion de
{ierras a los berdes.

Y podriamos seguir enumerando alguna mas.

A todo lo anteriormente enumerado, tenemos que afiadir que en este estudio econémico que se deberia
haber realizado con los datos aportados, hay muchas incongruencias, dado que los precios de referencia para la
mano de obra no son los gue aparecen en la oferta, como son précticamente la totalidad de los descompuestos.

En otros descompuestos los precios de materiales y maquinaria no coingiden con los de los compromisos
de surministro, como por ejemplo:

- 01.01 M2 de demolicion y levantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente, con solera de
hormigon en masa 10715 cm. de espesor.

- 01.04 M2 de demolicion y levantado mediante medios mecanicos o manuales, de firmes existentes:
aglomerado asféltico, pavimento de hormigén en masa, adoguinados, soleras, cimentaciones, efc., hasta 30 cm. de
espesor maximo,

- 01.06 M3 de excavacion en zanjas, en terrenos duros, con martillo rompeder, con extraccién de tierras a
fos bordes.

- 02.01 Ud de desmontaje y sustitucion de tapa y marco de arqueta existente por nueva de tapa y marco
de fundicion dictil 80x60 em.

- 05,01 Ud de suministro y colocacion de bolardo F. Benito o equivalente, de fubo de acero de 1.00 m. de
allura libre y 0,2 m. para anclae, seccion circular de 95 mm. de didmetro medio, con banda rehundida de acero
inoxidable de 3 cm., a 10 cm. de la coronacion, terminado en oxirén negro.

- 05.02 Ud de suministro y colocacion de pilona de fundicion troncopiramidal de seccion cuadrada de 160
y 90 mm. y de 0.64 m. de alfura libre, terminada en oxirdn negro, colocada en areas pavimentadas mediante
anclaje de tubo de acero en dado de hormigon.

- 06.01 Gestion de residuos limpios procedentes de derivados de hormigén de obra en vertedero
autorizado, incluso cancn de vertido.

Y podriamos seguir enumerando alguna mas.

También en aigunos descompusastos estan incompletos por fallarle algin elemento de los enumerados en
el descompuesto del proyecto, como por gjemplo:

-01.11 M de corte de firme de mezcla bituminosa en caliente,

- 02,05 Ud de imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales fipo Ayuntamiento, de arqueta dividida
en 40x30 y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con fébrica de ladrillo perforado tosco de 1/2
pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigon en masa HM-20/P/20 de 10 om.
de espesor; instalacion de sifon de tubo de PVC d. 150 mm. y clagueta en policarbonato en particion interior;
enfoscado con mortero de cemento M-5 y brufiido interior con mortero de cemento M-15,  rejilla con aberturas en
diagonal, abatible y antirrobo de fundicién ductil, tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundicion dict.

- 08.02 Gestién de residuos limpios procedentes de fa excavacion de tierras en vertedero autorizado,
incluso canen de verfido.

Y podriamos seguir enumerando alguna més.

Para la realizacién de ofros precios descompuesios no se aporta documentacion alguna, como por
sjemplo:

- 01.15 Ud de servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad.

- 03.06 Ud de baldosa de fundicion con el simbolo internacional del minusvalido de 40x40 cm., con cinco
puntos de anciaje de barra de acero corrugado de D. 16 mm., colocada sobre capa de arena de rio de 2 cm. de
espasor, recibida con mortero de cemento.
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Y podriamos seguir enumerando alguna mas.
El capitulo 07 Seguridad y salud se reduce casi a Ja tercera parte sin presentar ninguna justificacion.

s JUSTIFICACION DE AGLOMERADOQS VIALES Y CONSTRUCCIONES

- En la primera pagina de ia justificacion, donde viene la ratificacion de la oferta, indica en letra que se
ratifican en 45.980 € y seguidaments enkre paréntesis pone en cifras 61.304,90 €, que es la canfidad que coincide
con la oferta ablerta en la mesa de contratacion.

- En la justificacion de precios aportada no incluye porcentaje alguno de Gasles Generales. Asl mismo, el
Beneficio Industrial 1o fija en una cantidad de 1.000 €, o que equivale a un 2,013 %. EI T. R. L. C. 8. P fija fos
valores en un 13% y un 6% respectivamente, debiendose justificar en caso de ser menores.

- En su punto 8 de la justificacion, "Gastos de Transporte”, indica que resulta fundamental desde el punio
de vista econdémico reducir estos gastos al méaximo. Sin embargo, en su “Anexo 1 Desglose de la ofertd’, no hace
referencia alguna a tal coste, en el que se ha hecho una descomposicion de los 8 puntos indicados en s aciaracion
de la oferta presentada. Si hace mencidn en el “Anexo 2 Materiales y medios”, remarcando que la distancia de sus
instalaciones a la obra es de 26 km., pero sin aportar justificacién alguna de la repercusion econdmica de ello.

Por Ultimo sefialar que en este apartado se indica que entra en oferta desproporcionada por 985,17 €y
que ese pequefio importe podria justificarse con la simple negoclacion de cualquiera de las ofertas recibidas, las
cuales se feflejan sin descuento alguno.

En el siguienie apartado:

- En el Anexo 1, en la justificacion de algunos precios cita algunas oferlas econémicas que luego no
aporta {p. ). “Oferta Pruden e hijos S.L, Oferta Sanipfast’, etc.).

- En el capitulo 01 Demoliciones y trabajos previos, realiza un desglose de una partida de *Bemolicion y
levantado de pavimento M.B.C/F., qus no hay en proyecto. La partida de excavasion manual en zanjas reduce a
mas de la mitad ef precio del proyecto aludiendo a una oferta de Pruden e hijos S. L. sin presentar dicha oferta.

- En la justificacion del precio de "m 1. Colector de saneamiento 200 mm. de didmetro enterrado’, el tubo
que oferta no coincide técnicamente con el fijado en proyecto, ya que el recegido en el proyecto es de una rigidez
de 8 KN/m2, mientras que el ofertado es de 4 KN/m2, Asf mismo, no incluye 1a excavacion gue también estd
incluida en el descompuesto del proyecto. Ademas esta partida estd referenciada al "Capitulo 6.- Captacion,
almacenamiento y saneamiento’, que no coincide con ninguno de los def proyecto.

- En el precic "m I, Berdille de hormigén 26x12x9", indica que el m3 hormigdn en masa HM-200 es a 45
€/m3, mientras que en la oferta que aporta de GICASA viehe a 47,50 €/m3, con lo cual el precio resultante serfa
mayor. Ademas el bordillo reflejado en el descompuesto es “Bordillo calizo para jardines de 9x19".

- En el precio “m2 Pavimenio de baldosa terrazo rugosa ext. Gris 40x4(", indica que el m3 de morteroes a
12 €/m2, mientras que en la oferta que aporta de GICASA viene a 47 €/m2, por lo tanto ef precio resultante seria
mayor. Ademéas et pavimento reflefado en el epigrafe y en el descompuesto es “Losa abujardada reclangular de
Facosa de 60x40x4", que no &3 la utilizada en ef proyecto.

- En el precio M3 Hormigdn en masa para armar HA-25/P/40/11A, fija el m3 de hormigén en masa en 45
€, mientras que en [a oferta no viene tal precio y no hay hormigén armado en el proyecto.

- En el resto de capltulos no se aportan precios descompuestos justificativos, sefialando Gnicamente que
la diferencia de valoracion con respecto al proyecto es pequefia,

« JUSTIFICACION DE PROYGOM, OBRA CIVIL, 8.1

Ala vista del documento de ratificacion de la oferfa econdmica, de fecha de registro de 28 de Abril de
2016, aportado por D. Miguel Gémez Sanchez, en representacion de la empresa PROYGOM OBRA CIVIL S, L.,
tenemos que informar que se ratifica en dicha oferta sin justificacion alguna.
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COCLUSION

La documentacion presentada por las tres empresas, presenlan errores o incongruencias que no nos
permiten afirmar que las ofertas presentadas puedan ser cumplidas y el Proyeclo ser ejecuiado con nermalidad.

No obstante la Mesa de Coniratacion, con superior criterio, estimara lo que considere méas adecuado.
Lo que firmamos a los efectos oportunos.

Ciudad Real, a 24 de Mayo de 2016.- SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS.

EL APAREJADOR MUNICIPAL .- Manuel Vicente Alvarez.- EL ARQUITECTO MUNICIPAL .- Emilio Velado Guillén.”

Visto las actas de la Mesa de Contratacion de fecha 14 de Abril de 20186, 20 de Abrit de 20186, asi como el informe emitido

por el servicio de Arquitectura y obras, D. Manuel Vicente Alvarez, aparejador municipal, y D. Emilio Velado Guillén, Arguitecto
Municipal,
trascrito anferiormente, por los miembros de ia Mesa de Contratacion se actierda:

PRIMERO.- Admitir ef informe presentade por el servicio de Arquitectura y obras, D. Manuel Vicente Alvarez, aparejador
runicipal, y D. Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal, y conforme ai cual y por fos motivos que desarrolla, se realfiza la
propuesta de clasificacién de ofertas presentadas, en virtud al cual se rechazan fas ofertas presentadas por

[BERFIRMES, S.L,

AGLCMERADOS VIALES Y CONSTRUCCIONES

PROYGOM, S.L.

Al presentar errores o incongruencias que no permiten afirmar que la oferta pueda ser cumplida y el proyecto ser ejecutado
con normalidad, y no considerar suficientemente justificado el gue por el importe ofertado puedan realizar estas obras.

Rechazar las ofertas de las empresas MAX INFRAESTRUCTURAS y OBRAS Y VIALES GUADIANA (OVG), al no

haber presentado justificacion de fa baja desproporcionada.

SEGUNDQ.- Soliciter a la Jefa de negociado de la oficina de registro un informe sobre la acreditacién de que las empresas
MAX INFRAESTRUCTURAS y OBRAS Y VIALES GUADIANA {OVG), no han presentado ninguna documentacion desde
que se le requirié para que justificaran la baja desproporcionada. Una vez acreditado el mismo se realizada la propuesta de
clasificacion, por orden decreciente, de las proposiciones presentadas, de conformidad con los criterios de adjudicacién,
excluyendo ya las que estan incursas en femeridad y desproporcionadas:

1°.-
-
.-
4°.-
5°.-
g°.-
7°.-
8°.-
9°.-

10°,
11°
128,
13,
14°

VEGA DEL GUADIANA PROMOCION Y GESTION

OPMJ

ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS.

OBRAS Y SERVICIOS HERNANDE Y CAMACHO, S.L.
SEFOMA, S.L.

CIMASA EMPRESA DE CONSTRUCCICN E INGENIERIA, S.L.
ANTONIC MIGUEL ALONSO E HIJOS, S.L.
CONSTURCCIONES UXCAR 97, S.L..

CONSTRUCCIONES GISMERO, SAU

- URGACEN VIENA 25, S.L.

-EXTRANFER 97, S.L.

- SERANCO,S.A.

-PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.
- PRAMORAM, S.L.
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16°- PARROS OBRAS, S.L.U.

16°.-
17°-
18°.-
10°.-
20°-
21°-
22°-
23
24°.-
25°-
28°.-
27°-
28°.-
28°-

30°

ACTUACIONES E INFRAESTRUCTURAS GLOBALES ESPANOLAS
SOCYARTE CONSTRUCCIONES, S.L.U.

CARLOS ARIAS, S.L.

CONSTRUTIA OBRAS E INGENIERA S.L.

FELIX BLANCO ESPINOSA

EXCAVACIONES Y OBRAS CERRO DEL CASTILLO, S.L.L.
AGLOMANCHA EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A.

BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

OBRAS PUBLICAS ASLAN,S.L.

TEDYCONS. CR.

JOSE MATEC CONSTURCCIONES, HORMIGONES Y ARIDOS S.L..
ALVAC

ASFALTOS VICALVARO,S.L.

INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEM, S.L.

~ CONSTRUCCIONES BLASIERRAS.L.

TERCERQ.- Requerir a VEGA DEL GUADIANA PROMOCION Y GESTION, S.A, al ser el licitador que ha presentado la
oferta econémicamente mas ventajosa, para que, dantro del plazo de diez dias habiles, a contar desde el siguiente a aquéi

eng

ue hubiera recibido el requerimiento, presente la siguiente documentacion:

Certificados acreditativos de hallarse al corriente en ef cumplimiento de sus obligaciones fributarias estatales y locales
y con la Seguridad Social 0 autorice af drgano de contratacion para obtener de forma directa la acreditacion de ello,

Consfitucion de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento, por importe del 5% del importe de
adjudicacion, excluido ef LV.A. (Art. 151.2 del TRLCSP) (importe 4.039,60 €).

Impuesto sobre Actividades Econdmicas: Alta, referida al ejercicio corriente, o Gltimo recibo, junto con una declaracion
responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado Impuesto y, en su caso, declaracion responsable de

encontrarse exento.
La documentacion administrativa siguiente, segin el Art, 146 del TRLCSP:

a) Documento Nacional de Identidad cuando se trate de empresarios individuales.
b) Escritura de constitucion o modificacién en su caso dsbidamente inscrita en el Registro Mercanti, si la empresa fuera
persora juridica,

¢} Poder notarial, en caso de actuar en representacion de ofra persona o entidad debidamente legalizado y bastanteado por
el Titufar de 1a Asesorfa Juridica de la Corporacion o cualquier otro fedatario pliblico.

d) Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, ni en causa de incapacidad o incompatibilidad
conforme al articulo 60 del TRLCSP, oforgada ante una autoridad administrativa, notario plblico u organismo profesional
cualificado. En ta misma declaracion se hard constar que e! licitador se halla al corriente del cumplimienio de sus
obligaciones tributarias, estatales y focales y de la Seguridad Sccial (Art. 146.1 ¢) del TRLCSP),

¢} Los documentos que acrediten 1a solvencia econémica y financiera y la solvencia técnica de los empresarios, segln
clausula octava y novena del pliego de clausulas econémico administrativas,

f) En su caso, para fas UTE, los requisitos del arl. 59 del TRLCSP., debiendo acreditar cada empresario de los que fa
compongan su capacidad de obrar mediante presentacion de la documentacion resefiada, y, en caso de que la
adjudicacion sea a la UTE debera acreditarse la formalizacion de ta misma en escritura piblica. En ta documentacian
del sobre A, deberan indicar los nombres y circunstancias de los que constituyen fa U.T.E, en la participacion de cada
uno de ellos y que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unién lemporal en caso de resultar
adjudicatarios.
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g} Para las empresas extranjeras, fa declaracion de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y iribunales espafioles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del conlrato, con renpunciz, en su
caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera comesponder al licitador. Asimismo presentaran la documentacion
fraducida en forma oficial al Casteltano de acuerdo con el art, 23 del R.G.L.CAP.

Cuendo la acreditacién de fas clrcunstancias relativas a la personalidad juridica del empresario y su representacion Yy su
clasificacion, o en su caso, a justificacion del cumplimiento de los requisitos de su soivencia econdmica, financiera y ftécnica
0 profesional, se realice mediante la certificacion de un Registro oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas prevista en el
apartado 2 def Art.83 dei TRLCSP, o mediante un certificado comunitario de clasificacién conforme a lo establecido en el Art.
84, deberd acompanarse a la misma una declaracién responsable del licitador en la que manifieste que jas
circunstanclas reflejadas en el correspondiente certificado no han experimentado variacion. Esta manifestacion
debera reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en &l documento en que se formalice el contrate, sin perjuicio de que el
organo de contratacion pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta al Registro Oficial de Licitadores y Empresas

Clasificadas.

CUARTQ.- Nofificar el presente acuerdo z los interesados, al servicio de Arquitectura del Excmo. Ayuntamiento, a
Intervencion y a la Téenico de Gestion de Contratacisn Administrativa para su desarrollo y tramitacién.

Tras breve deliberacién, en votacién ordinaria Y por unanimidad, la JUNTA DE GORIERNO LOCAL,
acuerda;

Aprobar la Propuesta que ha sido transcrita y dar traslado del presente acuerdo a los interesados; JEFE
DE SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS y CONTRATACION ADMINISTRATIVA, con devolucion del expediente,

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide fa presente certificacion, con ef Visto
Bueno de la Excma. Sra. Alcaldesa, en Ciudad Real a siete de Junio de dos mil disciséis.

Ve, B A
\A ALCALDESA, e




. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL

FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS

Clave operacion 810
Signo 0
M
CONTAB]LEDAD DE Natufaleza. lﬁgr‘eSO:
S CARTADEPAGO | | g
Fecha Ingreso: 24{06/2016
Ejercicio: 2016
Organica  Econdmica: Referencia fmporte EURQS PGCP
20080 32016001392 2.650,00 4180

Aplicacion no presupuestaria |V A,

Importe EUROS AT ‘

tmporte
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS,

importe EUROS-
2.650,00

Codigo de Gasto/Proyecto;

Crdinal: 001

Datos del Interesado

~

Cadigo Nombre o razén social :
. B13418447 VEGA DEL GUADIANA PROMOCION Y GESTION, S.L.
Domicilio . o ' '
APDO. CORREOS, 290
Poblacion ' Cod. Postal
CIUDAD REAL (CIUDAD REAL) 13080

Texto libre

FIANZA ADJUDICACION OBRAS ADECUACION CITETUAN, TRAMO |, S/IDOC.ADJUNTA

Intervenido
El Interventor,

N°. Operacién: 320160002541
Numero de ingreso: 20160002806
N°. Rel. Cont: !

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con

Fecha 24/06/2016

Recibi
El Tesorero,




DONA MANUELA NIETO-MARQUEZ NIETO, CONCEJALA-SECRETARIA DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL,

C E R T I F I € A :QuelaJuntade Gobierno Local, en sesion celebrada el dia
veintisiete de Junio de dos mil dieciséis, fuera del Orden del Dia, y previa declaracion de urgencia, se
adopto el acuerdo que se franscribe a continuacion:

2.- RECTIFICACION DE ERROR ADVERTIDO EN EL AGUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 6 DE JUNIO
DE 2016, REFERENTE AL IMPORTE DE LA FIANZA POR LA EMPRESA GLASIFICADA EN PRIMER LUGAR VEGA
DEL GUADIANA PROMOCION Y GESTION, S.A.

En el acuerdo de fa Junta de Gobierno Local de 6 de Junio de 20186, sobre clasificacion de ofertas en Ia.
contratacion mediante procedimiento abierto, framitacion ordinaria, para la ejecucidn de fas cbras de ADECUACION DE LA
CALLE TETUAN (tramo 1), figura como importe que ha de constituir la empresa clasificada en primer lugar VEGA DEL
GUADIANA PROMOGION Y GESTION, S.A,, de 4.039,60 €, cuando ef importe que debe figurar es el 2,650 €,
correspondientes al 5% del importe de adjudicacion (53.000 € + IVA).

Por lo que se propone a la Junfa de Gobierno Local:

PRIMERO: Rectificar el acuerdo de la Junta de Gabiemo Local de 8 de Junio de 2018, segundo pérrafo det apartado
tarcero, en el sentido siguiente:

- Constitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por importe del 5% del importe de
adjudicacion, excluido el IVA, importe 2.650 €,

SEGUNDO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, al servicio de Arquitectura del Excmo. Ayuntamiento, a
Intervencion y a la Técnico de Geslién de Confratacion Administrativa para sU desarrollo y framitacion.

Tras breve defiberacion, en votacion ordinaria y por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
acuerda:
Aprobar la Propuesta, que ha sido transcrita, en sus mismos términos.

¥ para que conste y surta los efectos oportunos, se expide la presente certificacion, con el Visto Bueno
de la Excma. Sra. Alcaldesa, en Ciudad Real a treinta de Junio de dos mil dieciséis.

B
LA ALCALDESA,
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DON NICOLAS CLAVERO ROMERO, CONCEJAL-SECRETARIO ACCTAL, DE LA JUNTA DE
GOBIERNO LOCAL,

CERTIFICA: Quela JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en Sesion ordinatia celsbrada e UNO de
AGOSTO del afio ectugl,, entre otros adoptd el siguiente acuerdo

VIGESIMO CUARTO.- PROPUESTA DEL CONCEJAL DELEGADO DE HAGIENDA Y CONTRATACION SOBRE
ADJUDICACION DE OBRAS ADECUACION CALLE TETUAN, (TRAMO ).

Se da cuenta de dicha Propuesta:

INFORME-PROPUESTA QUE FORMULA EL CONCEJAL DELEGADO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

A LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL PARA SU APROBACION S| PROCEDE,

ASUNTO: Adjudicacién mediante procedimiento abierto, tramitacién ordinaria, del contrato de
obras de ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO 1).

ANTECEDENTES

.- Mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de 6 de junio de 2016, se aprueba !a clasificacién de las
ofertas, en orden decrecients, tal y como sefiala el art. 151.1 del TRLCSP, de conformidad con los criterios de
adjudicacion fjados por el pliego de clausulas administrativas particulares del presente contrato.

H.- Que fueron rechazadas las ofertas presentadas por IBERFIRMES, S.L., AGLOMERADOS VIALES Y
CONSTRUCCIONES y PROYGOM, S.L, que habfan quedado en ese orden en la clasificacion de las propuestas, al
presenter errores o incongruencias en sus ofertas que no permiten asegurar que puedan cumplir con la sjecticion
del proyecto, segiin informe del Jefe de Servicio de Arquitectura y Obras de 24 de mayo de 2016.

Que la siguiente empresa licitadora en el orden de clasificacion no afectada por bajadas
desproporcionadas es la empresa VEGA DEL GUADIANA PROMOCION Y GESTION, S.A., de conformidad con los
criterios de adjudicacion incluidos en el pliego de clausulas, a la cual y en ejecucién del punto Tercero del acuerdo
de Junta de Gobierno Local antes mencionado se le requiri6 para que en el plazo de diez dias habiles presentara la
documentacién que venla reflejada en el pliego de clausulas en su clausula décima cuarta.

fIl.- Que dentro del plazo establecido al efecto la empresa VEGA DEL GUADIANA PROMOCION Y
GESTION, S.A, presentd la siguiente documentacion requerida por este Ayuntamiento:

» Certificado acreditativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias locales
de fecha 15 de junio de 2016.

¢ Certificado acredilativo de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social de fecha 27 de junio de 2016.

o~ Ceriificado acredilativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias estatales
de fecha 15 de julio de 2016,

o Conslitucién de la garantia definitiva en la Caja del Excmo. Ayuntamiento por importe de! 5% del importe
de adjudicacion, excluido ef IVA. (Art. 151.2 def TRLCSP), que asciende a ia cantidad de 2.650 Euros, con
fecha 24 de junio de 2016.

o Alta en el Impuesto de Actividades Econdmicas, y declaracién responsable de estar exento en este
impuesto.

o Escritura de constitucion de la socledad de fecha 29 de septiembre de 2005.

o Escritura de cese y nombramiento de administrador de la sociedad de fecha 17 de octubre de 2007,
debidamente bastanteado por el Titular de Ja Asesoria Juridica.
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»  Declaracion responsable de no estar incurso en prohibicion de contratar, ni en causa de incapacidad o
incompatibilidad, conforme establece ! art. 60 del TRLCSP, oforgado ante autoridad adminiskrativa, de
fecha 24 de junio de 2016.
»  Documentacion de acredita la solvencia econémica y financiera y la solvencla técnica de la empresa,
segun los medios dispuestos en la clausula octava y novena del pliego de clausulas.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

L~ El articulo 151.2 del TRLCSP establece que el drgano de contratacion requerira al iicitador que haya
presentado la oferta econémicamente més ventajosa para que dentro del plazo de diez dias habiles presente la
documentacién justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fributarias y con la
Seguridad Social y de haber constituido la garantia definitiva que sea procedente.

De no cumplimentarse este requetimlento adecuadamente se entendera que el licitador ha refirado su
oferta, procediéndose a recabar fa misma documentacion al licitador siguiente, segun el orden de clasificacion de las
ofertas.

I.- Conforme la posibliidad que recoge ef arl. 146.4 del TRLCSP, y al venir asi reflefado en el pliego de
clausulas -clausula decima primera- el licitador deberé acreditar la posesién y validez de los documentos a los que
se hace referencia en el parrafo primero del art. 146.1 de! TRLCSP, antes de realizar la propuesta de adjudicacin
del contrato, en virtud del acuerdo de JGL de 24 de febrero de 2014.

lll.- Una vez analizada, la documentacidn que se refaciona en el punto Hl de los antecedente se comprobd
que cumple con lo establecido en la normaliva y en el acuerdo de Junta de Gobiemo Local de fecha 6 de junio de
2016.

IV.- El art. 1514 del TRLCSP, establece que la adjudicacién debera ser motivada, se nofificara a los
licitadores y se publicara en el perfil def contratante, debera contener la infarmacion necesaria que permila a los
licitadores excluidos o descartados interponer recurso suficientemente fundado.

V.- El art. 156.3 del TRLCSP, aslablece en su punto 3 que la formalizacion del confrato debera efectuarse
no mas tarde de los quince dias héabiles siguientes a aguel en que se reciba la notificacién de la adjudicacion al
licitadar, y en el punto 4 establece que si por causas imputables af ficitador no se Hlegara a formalizar el conrato la
administracion podré acordar la incautacién sobre la garantia definitiva. Si las causas de la no formalizacion fueren
imputables a la administracion, se indemnizara al contratista de los dafios y perjuicios que la demora le pudiera
ocasionar.

Continga ef parrafo 5 diciendo que no podra iniciarse la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion,
excepto en los casos previstos en el art. 113 del mismo lexto legal.

El érgano competente para aprobar este acuerdo debe ser la Junta de Goblemno Local como drgano en
materia de [a gestién del patrimonio, a tenor de lo dispuesto en el art. 127.1) de la L.ey Reguladora de Bases de
Regimen Local.

En conclusion de todo lo dicho anteriormente procede que se adopten por fa Junta de Gobierno Local, los
siguientes acuerdos

ACUERDO

PRIMERO: Adjudicar dentro de! plazo establecido en el art. 151.3 del TRLCSP, la conbratacién mediants
procedimiento abierlo, framitacién ordinaria, el contralo de obras de EJECUCION DE LAS OBRAS DE
"ADECUACION DE LA CALLE TETUAN (TRAMO I)" a la empresa VEGA DEL GUADIANA PROMOCION Y
GESTION, 8.A, de conformidad con fos criterios establecidos en el pliego de clausulas administrativas particulares
y con fa oferta presentada, una vez cumplidos los tramites establecidos en el art. 151.2 del TRLCSP, & incorporado
al expediente los certificados justificativos de estar al corriente con las obligaciones tribularias estatales, locales y de
Seguridad Sogial, y resto de documentacion administrativa seglin el art. 146 del TRLCSP.
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SEGUNDQ: Comunicar al adjudicatario que no podra iniciar la ejecucion del contrato sin su previa formalizacion, tal
y como dispone el art. 156.5 del TRLOSP.

TERCERO: Efectuar la correspondients publicacién del presente acuerdo en e perfil del contratante de la pagina
Web del Ayuntamiento de Cludad Real, de conformidad con lo establecido en sf art, 539 y 1514 del TRLCSP, asi
como las respeciivas notificaciones a los licitadores conctrrentes,

CUARTO: La formalizacién del contrato tendra lugar dentro del plazo de quince dfas habiles siguientes a aquel en
que se reciba fa nofificacion de la adjudicacién a los licitadores (arl. 156.3 det TRLCSP).

QUINTO; Facultar a la Excma. Sra. Alcaldesa o a quien legalmente le sustituya para Ia firma y gestion de fa
documentacién necesaria para ejecular el presente acuerdo.

SEXTO: Notificar el presente acuerdo a los interesados, a intervencidn, al servicio de arquitectura y obras y al
Servicio de Contratacion para su desarrollo y {ramitacién

Tras breve deliberacién, en votacién ordinaria ¥ por unanimidad, la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL,
acuerda:

Aprobar Ia Propuesta que ha sido transcrita y dar traslado del presente acuerdo a los interesados; SERVICIO

DE INTERVENCION; JEFE DE SERVICIO DE ARQUITECTURA Y OBRAS y a CONTRATACION
ABMINISTRATIVA, con devolucitn del expedients,

Y para que conste y surta los oportunos efectos, expide la presente Certificacion, con el Visto Bueno de la Excma,
Sra.Alcaldesa, en Ciudad Real, a dos de Agosto  del afio dos mil dieciséis.,

N, =
P

Ve




