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MEMORIA

1. MEMORIA.

El presente proyecto se redacta por requerimiento de la Concejala Delegada de
Urbanismo, al objeto de construir una nave de sefializacion adscrita al Servicio de
Movilidad. Se trata de un edificio de planta rectangular que albergard las
dependencias necesarias para el desarrollo de la actividad del citado servicio. Para
ello se ha dotado de una zona de despacho, administracién, junto con aseos y
vestuarios, comedor y las correspondientes zonas de taller -pintura y cerrajeria- y
acopio de materiales.

Por otro lado se procedera a la pavimentacion mediante un aglomerado asfaltico
de toda la superficie exterior no edificada. Ademas se construira una marquesina
para proteger una zona de aparcamiento en superficie prevista en una de las zonas
interiores de la parcela.

TECNICOS REDACTORES DEL PROYECTO
Los Técnicos redactores del presente Proyecto son:

Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal.
Julio Gémez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal.
Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico Industrial Municipal.

EMPLAZAMIENTO

La actuacion objeto del presente proyecto se realiza en la parcela municipal
situada en la calle Einstein 12 con numero de referencia catastral
1255206V]J2115N0001UR. Se trata de una parcela con forma de ‘L’, con una topografia
plana. Se encuentra ubicada en el Poligono Industrial Avanzado dentro del sector S-
MADR-2.
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DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

La disponibilidad de los terrenos para acometer las obras de este proyecto esta
garantizada al desarrollarse todas ellas en superficies de propiedad municipal y/o de
uso publico, por lo que no se produciran afecciones a particulares ni requerira de
expropiaciones.

No obstante, se debera remitir copia del proyecto al servicio de infraestructuras de
ADIF por lindar con la linea ferroviaria a los efectos oportunos.

PARCELA CATASTRAL
: e CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRAFICA
;ﬁ-:; RARR EMAS. DE DATOS CATASTRALES DE BIEN INMUEBLE

DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE ol
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ATLI00 Goordenadas U4 Hezo 30 ETRSSS Vismss , 5 g8 Junio de 2020

2. ESTADO ACTUAL.

El solar estd situado en la calle Einstein 12, zona oeste del poligono industrial.

La parcela estd en suelo urbano y retane las condiciones de solar al disponer de
todas las infraestructuras urbanisticas necesarias: alcantarillado, agua, electricidad y
accesos y dispone de todos los permisos y condiciones para poder edificar.
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La parcela se encuentra situada en la calle Einstein 12 de Ciudad Real, tiene forma
de ele y una superficie aproximada de 4.052 m?.

Delimita al este por la calle Einstein, al norte y al sur con parcelas de propiedad
municipal y al oeste con la linea ferroviaria de Alta Velocidad Espafiola (AVE).

El solar esta afectado por el limite de edificacion que establece el articulo 15.2 de la
Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario que establece que en las
lineas ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y que
discurran por zonas urbanas, la linea limite de la edificacion se sittia a veinte metros
de la arista més proxima a la plataforma.

El entorno se corresponde con un tipico poligono industrial de reciente creacion,
en el que se encuentran naves industriales que albergan distintas actividades. En sus
inmediaciones estd situada la Estacion del AVE y recientemente se han construido
algunos centros comerciales.

La topografia de la calle de acceso es sensiblemente plana, con inclinacién
despreciable a los efectos de este proyecto.

La parcela se encuentra ligeramente rehundida con respecto a la rasante del acero,
aspecto que se ha tenido en cuenta en la elaboraciéon del proyecto, contemplandose
las pertinentes partidas de relleno y compactacion de los espacios libres no
edificados. El acerado cuenta con la franja verde central en la que existe una serie de
arbolado. En la calzada, existente una franja de aparcamiento a ambos lados de la
misma. El acabado de la zona de aparcamiento es de hormigén fratasado, mientras
que la acera esté ejecutada con adoquin.

En el interior del solar no existe ninguna edificacién o instalacién a demoler.

Actualmente la parcela tiene calificacién uso dotacional deportivo, si bien se esta
tramitando desde el servicio de Planeamiento municipal un cambio de calificacién
urbanistica.

La modificacion afectaria a parcelas localizadas en el sector de suelo urbanizable MADR2,
ya desarrollado por su Programa de Actuacion Urbanizadora, donde en su Plan Parcial
establece para éstas parcelas un uso dotacional piiblico con diferentes calificaciones (Comercial,
deportivo y social) y se pretende eliminar esta concrecion del uso, para convertirla al uso
dotacional piiblico genérico, abriendo el uso de estas parcela a otros usos.

Este planteamiento (cambiar la calificacion), tiene la oportunidad de optimizar el uso de las
parcelas con otros usos permitidos por el Plan Parcial y el PGOU, dando facilidades para su
desarrollo segtin las necesidades piiblicas.

Estas parcelas pertenecen al estindar dotacional piiblico configuradas por el Plan Parcial en
cumplimiento del articulo 31 de la LOTAU en relacion con las cesiones dotacionales de
equipamientos publicos.8 (Modificacion n° 3 de PPSector S-MADR2. 22/01/2020).

La nave se proyecta con un uso especifico y determinado, por lo que las
instalaciones del edificio se adecuan al uso previsto para el mismo sin que sea
necesaria una adaptacién posterior.

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Péagina 5




| NAVE DE SENALIZACION

- 88
e

Arquitectura Obras

Vistas de parcela
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Vistas de la parcela
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3. OBJETO DEL PROYECTO

El proyecto contempla la construcciéon de una nave para uso municipal de
949,19 m? y con una sola planta de doble altura.

El objeto principal del proyecto se resume en las siguientes actuaciones:

e Construccion de nave de sefnalizacion con zona de oficinas, aseos, vestuarios,
zonas de taller y acopios.

e Pavimentacion de la parcela no edificada.
¢ FEjecucion de marquesina para proteccion de zona de aparcamiento.

e Creaciéon de la redes de saneamiento, fontaneria, iluminacion, etc., tanto
interiores como exteriores para el funcionamiento previsto.

Este proyecto se ejecutard en una tinica fase. La duracién prevista de las obras es
de diez meses.

4. DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS.

El presente proyecto se redacta por requerimiento de la Concejala Delegada de
Urbanismo, al objeto de construir una nave de sefializacion adscrita al Servicio de
Movilidad. Se trata de un edificio de planta rectangular que albergara las
dependencias necesarias para el desarrollo de la actividad del citado servicio. Para
ello se ha dotado de una zona de despacho, administracién, junto con aseos y
vestuarios, comedor y las correspondientes zonas de taller y acopio de materiales.

Por otro lado se procedera a la pavimentaciéon mediante un aglomerado asfaltico
de toda la superficie exterior no edificada. Ademas se construira una marquesina
para proteger una la zona de aparcamiento en superficie prevista en una de las zonas
interiores de la parcela.

La nave proyectada tiene una superficie total de 949,19 m2 (26,70 m x 35,55 m).
Su fachada principal se encuentra alineada en el frente de parcela de la calle Einstein.
La nave se dispone centrada en dicho frente de tal forma que deja a ambos lados de la
misma una calle lateral de circulacién, que se corresponderia con los accesos rodados
a la parcela.

La nave concentra en las primeras crujias de su fachada las distintas
dependencias en que se ha distribuido. Cuenta con una entrada principal que da
acceso en unos de los lados la zona de administracion, despacho y zona de comedor
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y, en el otro a los aseos y vestuarios de ambos sexos. Accediendo el espacio de nave
propiamente dicho se encuentran dos talleres cerrados (pintura y cerrajeria) y el
espacio didfano de la nave. Cuenta con diversas puertas de entrada/salida de
vehiculos para facilitar el acceso y la circulacién a dicho espacio. Al fondo de la nave
se localiza una zona de acopios de diversos materiales o productos -aridos, sal- a los
que se accede directamente desde el exterior, al encontrar dicho frontal complemente
abierto.

La estructura de la nave se ha resuelto mediante porticos metalicos atornillados
de dos vanos y con una separaciéon de 5 m. El cerramiento se ha proyectado con
paneles prefabricado de hormigén rallado de 20 cm de espesor. Dichos paneles seran
tijados por el exterior de la estructura. Ademas en la zona de oficinas, aseos y
vestuarios se dispondra una capa de aislamiento de 5 cm y un trasdosado de ladrillo
con su correspondiente revestimiento. Para la cubierta se ha propuesto un panel
sandwich lacado de 6 cm de espesor. Se intercalardn en el centro de cada crujia unas
planchas trasldacidas de policarbonato para mejorar la iluminacién del espacio interior
de la nave, salvo en la parte delantera —-administracion, oficinas, comedor, aseos y
vestuarios, en las que existird un falso techo desmontable.

Por otro lado, todo el espacio exterior no edificado serd pavimentado mediante
un paquete de firme acabado con un aglomerado asfaltico. Se realizaré la recogida de
aguas de dicha superficie y sera vertida a la red general.

Ademas se construira una marquesina para proteger una zona de aparcamiento
en superficie prevista en una de las zonas interiores de la parcela. La marquesina sera
de estructura metalica y cubierta mediante panel sindwich.

JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA.

Se la aplicara ordenanza relativa a Bloque Aislado Servicio Equipamiento BLQ SE
ORDENANZA PROYECTO
PARCELA MINIMA (m?2) 500,00 m2 4.052,00 m2
OCUPACION (m2) 75% 23,43%
EDIFICABILIDAD (m2t/m2s) 1,4 m2/m?2 0,23 m2/m?2
(3.646,80 m2 (949,16 m2)

N° DE PLANTAS 1-5 1
ALTURA MAX. EDIFICACION (m) 17,00 m 5,64 m
RETRANQUEOQOS (m) No hay limitaciones

e A fachada - -

¢ A lindero posterior - 18,70 m.

e A lindero lateral - 5,88 m.
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CUADRODE SUPERFICIES:

NAVE SENALIZACION

PLANTA BAJA m2 dtiles
Entrada 15.83
Despacho 13.39
Administracion 19.66
Aseo masculino 6.27
Aseo femenino 6.69
Pasillo 9.87
Vestuario femenino 10.84
Vestuario masculino 35.28
Zona de comedor 40.40
Taller pintura 83.39
Taller cerrajeria 41.19
Zona de acopios 482.04
Acopio aridos 67.37
Acopio sal 1 33.12
Acopio sal 2 33.25
TOTAL UTIL 898.59
TOTAL CONSTRUIDA m2 construidos
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA NAVE 949.19

5. PRINCIPALES UNIDADES DE OBRA.

ACTUACIONES A REALIZAR
Las actuaciones previstas son las siguientes:

5.1. DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.

Se procedera al:

- Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios
mecénicos, con carga y transporte de los productos resultantes a vertedero
o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado menor de 10 cm.

- Excavacioén a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos,
con extraccion de tierras fuera de la excavacién, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
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Excavacién en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con
p-p- de medios auxiliares.

Excavacién en pozos en terrenos compactos, por medios mecénicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con
p-p. de medios auxiliares.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Carga de escombros sobre dumper o camién pequefio, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin
incluir transporte, sin medidas de proteccién colectivas.

Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad,
colocado a pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.

5.2. CIMENTACION

Comprendera las siguientes actuaciones:

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecénicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactacion del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y
refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las
zahorras a pie de tajo.

Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de
solera, i/ extendido y compactado con pisén.

Hormigén en masa HM-20 N/mm?2, consistencia plastica, Tmax.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de
fondos de cimentacion, incluso vertido por medios manuales y colocacién.
Segun NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-C.

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2,5
cm. con doce garrotas de acero corrugado de 16 mm. de didmetro y 55 cm.
de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Segin NTE y CTE-
DB-SE-A.

Hormigén armado HA-25 N/mm?2, consistencia plastica, Tméx.20 mm.,
para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas
de cimentacién, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios
manuales, vibrado y colocaciéon. Segtiin normas NTE-CSZ, EHE y CTE-SE-
C
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Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25
N/mm?2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, ldmina de polietileno,
colocaciéon y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Segan NTE-RSS y EHE.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segian NTE-EME.

Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y
encepados, considerando 4 posturas. Segian NTE-EME.

5.3. SANEAMIENTO.

Se llevaran a cabo las siguientes actuaciones:

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta
una distancia méxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio
de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavacion
mecédnica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura,
rotura, conexion y reparacién del colector existente, colocacion de tuberia
de PVC corrugado de 25 cm. de didmetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-
20/P/40/1, sin incluir formacién del pozo en el punto de acometida y con
p-p- de medios auxiliares.

Excavacion en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los
bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras
procedentes de la excavacion, y con p.p. de medios auxiliares.

Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior
relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavaciéon y con p.p.
de medios auxiliares.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125
mm. y con unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metdlicas,
incluso p.p. de piezas especiales en desvios y medios auxiliares, totalmente
instalado, s/ CTE-HS-5.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color
teja y rigidez 4 kN/m2; con un didmetro 125 mm. y de unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
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ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro 160 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro 200 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color
teja y rigidez 8 kN/m2; con un didmetro 250 mm. y con unién por junta
elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm.
debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando
ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la
excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas
interiores, construida con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando
angulos, con codo de PVC de 45° para evitar el golpe de bajada en la
solera, con tapa y marco de hormigén armado prefabricada, terminada y
con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Arqueta prefabricada registrable de polipropileno Hidrostank de 58x58x60
cm., incluso marco y tapa. Colocada sobre capa de arena de rio de 10 cm.
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacién ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250 mm. de didmetro y con
salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales
himedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie, incluso con
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p-p.- de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigén y formacién de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-
20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigén y formacién de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-
20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores,
completa: con tapa y marco de hormigén y formacién de agujeros para
conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigén en masa HM-
20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Imbornal sifénico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas
pluviales, de 50x26x40 cm. de medidas exteriores, incluido sifén, junta de
estanqueidad para union tubo-arqueta y reja con aberturas en diagonal de
Fundicién dactil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de
espesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares,
incluida excavacion, relleno perimetral de 15 cm. con hormigén, conexiones
de tuberias y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad
terminada.

Imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de
arqueta dividida en 40x30 y 30x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad;
construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor,
recibida con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigén en masa
HM-20/P/20 de 10 cm. de espesor; instalacion de sifén de tubo de PVC d.
150 mm. y claqueta e policarbonato en particién interior; enfoscado con
mortero de cemento M-5 y brufiido interior con mortero de cemento M-15,
rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo de fundicién ductil,
tapa y cerco de arqueta de 30x30 de fundicién dactil, con p.p. de medios
auxiliares, incluida excavaciéon, relleno perimetral con hormigon,
conexiones de tuberias y retirada de escombros a vertedero. Medida la
unidad terminada.
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54.

Imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de
arqueta de 40x30 cm. interiores y 70 cm. de profundidad; construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibida con
mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/20
de 10 cm. de espesor; instalaciéon de sifén de codo PVC D 160, enfoscado
con mortero de cemento M-5 y brufiido interior con mortero de cemento
M-15, rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo de fundicién
dactil, con p.p. de medios auxiliares, incluida excavacién, relleno
perimetral con hormigén, conexiones de tuberias y retirada de escombros a
vertedero. Medida la unidad terminada.

ESTRUCTURA

Recélculo para la optimizacion de la estructura mixta de hormigén y
metalica, de hormigén armado en cimentaciéon y de acero laminado en
perfiles en vigas, pilares, correas y cerchas, adecudndose a la distribuciéon
real de los espacios proyectados. Realizada por Técnico competente, visado
y a entregar dos copias en formato digital y dos impresas. Medida la
unidad ejecutada.

Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigén pretensado,
i/p.p. de emparchado con elementos de fdbrica de ladrillo, replanteo,
nivelacién y aplomado, mermas y roturas, limpieza y medios auxiliares.
Segtin RC-03. Medida la longitud ejecutada.

Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigén
cémo material base. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a
rotopercusion, de 130 mm. de profundidad y 18 mm. de didmetro en el
elemento de hormigén de espesor minimo 170 mm. A continuacién se
procederd a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la
resina Hilti HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro.
Posteriormente se introducira la varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 con
un leve movimiento de rotaciéon. Se esperara el tiempo de fraguado
correspondiente. Para finalizar se colocaré la pieza a fijar y se dara el par de
apriete correspondiente segtn la ficha técnica del producto. Este anclaje se
calcula segtin la normativa europea ETAG, en su anexo C o segun el
método de calculo Hilti SOFA.

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos
calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, montado y colocado,
segin NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.
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5.5.

Acero laminado 5275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares,
zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/ p.p. de soldaduras, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimacién con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, segin NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-
A.

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES.

Panel vertical de cerramiento prefabricado de hormigén, colocados a cara
exterior de pilares, de 20 cm. de espesor, en color gris y el acabado de la
superficie rayado vertical segtin disefio de la D.F., modelo PREFACIR o
equivalente, en piezas de anchura méxima de 2,40 m., hasta 14 m. de alto,
formadas por planchas macizas de hormigén HA - 25 armadas con doble
mallazo de 20x20x8, anclados a la estructura existente mediante tornilleria
de fijacion mecanica, angulares metalicos normalizados (L100), tacos de
expansion mecdnica D 12 mm., pletinas antivuelco 250x50x8 vy
electrosoldadura, i/p.p. de piezas especiales, perfileria auxiliar y sellado
de juntas con cordén celular de fondo y acabado con cordén de masilla
caucho-asféltica. Colocado con ayuda de grtia automoévil para montaje y
apeos necesarios. Eliminacién de restos y limpieza final, con p.p. de
andamiajes y medios auxiliares. Segan NTE-FPP. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor
en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
rio tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Segin UNE-EN-998-
1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central
y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,
roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Segan UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-
PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Fabrica de bloques huecos de hormigén gris estdndar de 40x20x20 cm.
colocado a dos caras vistas, recibidos con mortero de cemento CEM I1/B-M
325 N y arena de rio M-5 y armadura segin normativa, i/p.p. de
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formacién de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas
especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelaciéon, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo
superiores a 2 m2.

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en
tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RY-85.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segtiin RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Recibido de puerta metalica de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso
mecanismos de cierre mecanico o motorizado, sin incluir montaje de motor.
Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Recibido de cierre metdlico enrollable calado ¢ ciego, para proteccion
exterior de local comercial, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,56 N y arena de rio tipo M-10, comprendiendo: recibido de guias,
mecanismos de cierre, cajéon recogedor de cierre, montaje en su caso de
motor (no incluido este ni la conexion eléctrica), recibido de anclajes para
cerraduras y colocacion, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y
tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. Segin RC-03. Medida la superficie del cierre.

Ayuda de albafileria a instalaciones de electricidad, fontaneria y
calefaccion, gas y telecomunicaciones, incluyendo mano de obra en carga y
descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad.

5.6. CUBIERTAS.

Se procedera a la colocacién de:

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2
laminas prelacadas de 0,6 mm. con ntcleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 60 mm. sobre correas metalicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales,
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medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en
proyeccién horizontal.

Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos
laminas prelacadas de 0,6 mm. con ntcleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre correas metélicas, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en
verdadera magnitud.

Cubierta formada por paneles modulares de policarbonato alveolar
coextruido, translacido Opal, con proteccién contra los rayos U. V. con un
espesor total de 30 + 50 mm. con perfiles de unién de aluminio, sobre
correas metélicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacién, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/ NTE-QTG-8.
Medido en proyeccién horizontal.

Cumbrera de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perfil comercial
prelacado por cara exterior, de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11.
Medida en verdadera magnitud.

Remate lateral de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perfil comercial
prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes
accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmente instalado,
i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11.
Medido en proyeccién horizontal.

Remate lateral de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado
por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes accesorios de
tijacién y juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/ medios auxiliares
y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyecciéon
horizontal.

Remate coronaciéon de muro de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. en
perfil comercial prelacado por cara exterior de 500 mm. de desarrollo,
i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyeccion horizontal.

Canal6n de chapa de acero galvanizada de seccion rectangular, con 100 cm.
de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,8 mm., incluso colocacién con p.p.
de soldaduras en las uniones, elementos de dilataciéon, embocaduras para
las bajantes, piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada,
completamente instalado y rematado.
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Aspirador estatico de acero de 50x50 cm. interior libre, cincado y esmaltado
al horno con pintura epoxi, en color a elegir, i/recibido de albatiileria y
montaje en obra.

REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras
cada 1,50 m., incluso formacién de rincones, guarniciones de huecos,
remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plastico y metal y
colocacion de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurado en placas de 60x60
cm., suspendido de perfileria vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho,
i/p.p. de accesorios de fijacién, montaje y desmontaje de andamios,
instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Vierteaguas de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas
de 31x3/4 cm. en seccién rectangular, recibida con mortero de cemento
CEM II/A-P32,5R y arena de rio M-5, i/nivelacién, asiento, rejuntado,
sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/ NTE-EFP, medido
en su longitud.

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramentos verticales de
20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido
deduciendo huecos.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor,
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y
andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BII s/UNE-EN-14411),
colocado a linea, recibido con adhesivo CO segtin EN-12004 Cleintex Top
blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo CG1 segtin EN-13888 ibersec junta fina,
s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Umbral de piedra granitica de 40x3 cm. de seccién, acabado abujardado,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de
miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2y limpieza, s/ NTE-RSR-1. Medida la longitud ejecutada.

Solado de baldosa de gres antidcido antideslizante de gran resistencia, clase
3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AL, Alla s/ UNE-EN-67),
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recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado
con tapajuntas antidcido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada.

Pavimento continuo de hormigén HA-25/P/20/1, de 15 cm. de espesor,
armado con mallazo de acero 15x15x5 enriquecido superficialmente con
cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color natural, con acabado
fratasado a maquina, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/ preparacion de la base, colocacion de 2 laminas de plastico cruzadas,
extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p.. de juntas.
Revestimiento de paramentos con tablas de madera de iroko 16 mm. de
espesor, segun disefio de la D.F., en paneles de 2220x1880mm., sujeto
mediante tornillos a la estructura portante. Acabado a la laca
nitrocelulédsica incolora brillante, mate o satinado, previa aplicaciéon de dos
manos de tapaporos nitro, lijado y aplicaciéon de laca nitro a poro
semicerrado. Incluso colocado y p.p. de medios auxiliares. Medida la
superficie ejecutada.

Aislamiento termoactstico en camaras con panel flexible de lana de vidri
PV Acustiver 50 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al
cerramiento de fachada, colocados a tope para evitar cualquier eventual
puente térmico, i/ p.p. de corte, adhesivo de colocacion, medios auxiliares.
Aislamiento termoacustico en camaras o falsos techos con panel Plaver
Arena 40 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento
de fachada, o tendidos sobre falsos techos, colocados a tope para evitar
cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocacién,
medios auxiliares.

CARPINTERIA DE MADERA

Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas
de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas
de dos hojas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

Puerta de paso ciega normalizada de 82.5 cm., lisa maciza de 40 mm.,
patentada en laminado de alta persién, canteada en los cuatro cantos, en
color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para
ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm.
recubiertos en laminados de alta presién, con junta de goma, en color igual
a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65
mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235
mm. de acero inox., doble cilindro standard con funcién anti-ganzta y anti-
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extraccion, juego de manillas de aluminio de 1? fusién acabado anodizado
F-6, con mecanizado para bocallave tipo 1988-75 con sistema de montaje
Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p.
de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 42.5 y 82.5 cm., lisas
macizas de 40 mm., patentadas en laminado de alta persion, canteadas en
los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un
tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 +
44x7 mm. recubiertos en laminados de alta presién, con junta de goma, en
color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero
inox. de 90x65 mm. mate 90-R, pasadores de embutir 200, con cerradura de
embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro
standard con funcién anti-ganzta y anti-extraccién, juego de manillas de
aluminio de 1% fusién acabado anodizado F-6, con mecanizado para
bocallave tipo 1988-75 con sistema de montaje Resist, todos los herrajes
tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medida la unidad ejecutada.

Puerta de paso para aseos ciega normalizada de 82.5 cm., lisa maciza de 40
mm., patentada en laminado de alta persion, canteada en los cuatro cantos,
en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas para
ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm.
recubiertos en laminados de alta presién, con junta de goma, en color igual
a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65
mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235
mm. de acero inox., juego de manillas de aluminio de 1% fusién acabado
anodizado F-6, con mecanizado con condena y botén, con sistema de
montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

Puerta de paso para duchas ciega normalizada de 72.5 cm., lisa maciza de
40 mm., patentada en laminado de alta persién, canteada en los cuatro
cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un tapajuntas
para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm.
recubiertos en laminados de alta presién, con junta de goma, en color igual
a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65
mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente de 23x235
mm. de acero inox., juego de manillas de aluminio de 1% fusién acabado
anodizado F-6, con mecanizado con condena y botén, con sistema de
montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada,
incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
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5.9. CARPINTERIA METALICA

Puerta seccional industrial, con puerta de acceso peatonal y seis ventanas
ovales de 650x337, construida en paneles de 45 mm. de doble chapa de
acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con camara interior de
poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de
estanqueidad, guias, muelles de torsion regulables y con guia de elevacion
en techo estandar, apertura automatica mediante grupo electromecénico a
techo con transmisiéon mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra
para el circuito impreso integrado, componentes electrénicos de maniobra,
accionamiento ultrasénico a distancia, pulsador interior, equipo electrénico
digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de seguridad y demas
elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijacién a obra,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de
albafileria, ni electricidad).

Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos
huecos de acero laminado en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de
40x20x1 mm. soldados entre si; junquillos atornillados de 20x20x1,5,
patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela
a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijacién en obra,(sin incluir recibido
de albafiileria).

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m.,
homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y camara intermedia de material aislante ignifugo,
sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automaético, elaborada en taller, ajuste y fijaciéon en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de
albafileria).

Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando
cuarterones de 0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero
galvanizado, soldados entre si, garras para recibido a obra, apertura
manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijacién superior e
inferior para una de las hojas, cerradura y tirador a dos caras, elaborada en
taller, ajuste y fijaciéon en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada.
Medida la unidad instalada.

Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m.,
homologada EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado
de 0,80 mm. de espesor y cdmara intermedia de material aislante ignifugo,
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sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijacién a obra, cerradura embutida y cremona de
cierre automadtico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra, incluso
acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocacién de
mirilla circular de 360 mm de didmetro, vidrio para mirilla y cierre
antipanico, totalmente instalados (sin incluir recibido de albaiiileria).
Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas
oscilobatientes de 2 hojas, mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de
superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/ NTE-FCL-3-4.

5.10. VIDRIOS

Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor total 22
mm, formado por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4
mm (88/64) y un vidrio laminado actstico y de seguridad Stadip Silence 6
mm. de espesor (3+3) y camara de aire deshidratado de 12 mm con perfil
separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria
con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en
frio con silicona neutra, incluso colocacién de junquillos, segiin NTE-FVP.

5.11. PINTURAS

Pintura pléastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso imprimacién y plastecido.

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o
antioxidante sobre carpinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos
y limpieza manual.

Pintura plastica lisa mate econémica en blanco, sobre paramentos verticales
y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo. Medido a cinta corrida.
Estructura metdlica de perfiles laminados, pintada con pintura
intumescente al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60, para
masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1 segtn
UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado
de 994 micras secas totales. Incluso p. p. de ensayos e informe final. Medido
el kg. de hierro pintado.
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5.12. INSTALACION ELECTRICA

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10
cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 y
con tapa de fundicion dactil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavacién y el relleno perimetral posterior. Medida
la unidad ejecutada.

Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con
fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava machaqueo de 10
cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 y
con tapa de fundicion dactil de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios
auxiliares, incluida la excavacién y el relleno perimetral posterior. Medida
la unidad ejecutada.

Armario de contador trifdsico de medida directa superior a 15 Kw e inferior
a 63 A., con reparto de red , mod. AR-TEIP-UF, o similar, incluso bases
cortacircuitos y fusibles de proteccion de la linea repartidora calibrados en
63 A. Medida la unidad ejecutada.

Bancada prefabricada de hormigén para armario de medida de
80x35x50.Medida la unidad ejecutada.

Linea general de alimentacién (LGA) en canalizaciéon entubada formada
por conductor de Cu 4(1x10) mm?2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de
halégenos. Instalacién incluyendo conexionado.

Derivacion individual 4x10 mm2, (linea que enlaza el contador o
contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y
proteccién), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores de
cobre de 10 mm?2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de hal6genos, en
sistema monofasico, mas conductor de proteccion y conductor de
conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en
canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de
tijacién y conexionado.

Derivacién individual en canalizacién subterrdnea tendida en zanja
formada por cable de cobre de 4x10 mm?2, con aislamiento de 0,6/1 kV libre
de halégenos en sistema trifdsico con neutro, mds conductor de
conmutaciéon para doble tarifa de Cu 1,5 mm?2 y color rojo. y tubo de
proteccion de D 63 PVC, incluso p.p. de zanja, capa de arena de rio y cinta
sefializacion. Instalacion, incluyendo conexionado.
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Cuadro de mando y proteccién, formado por armario metalico estanco IP-
55 e IK-10 con puerta transparente de cristal templado para 24 elementos,
perfil omega, embarrado de proteccion. Instalado, incluyendo cableado y
conexionado. Medida la unidad terminada.

Cuadro de mando y proteccion, formado por armario metélico estanco IP-
55 e IK-10 con puerta transparente de cristal templado de unas
dimensiones de 490x590x120 mm, perfil omega, embarrado de proteccion.
Capacidad para 48 elementos mediante 2 filas de instalaciéon de aparellaje.
Instalado, incluyendo cableado y conexionado. Medida la unidad
terminada.

Cuadro de mando y proteccién, formado por armario metalico estanco IP-
55 e IK-10 con puerta transparente de cristal templado de unas dimensiones
de 640X590X120 mm, perfil omega, embarrado de proteccion. Capacidad
para 72 elementos mediante 3 filas de instalacion de aparellaje. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada.

Cuadro eléctrico de protecciéon colocado en el RITU empotrado y formado
por caja empotrada de 36 moédulos con tapa, de material plastico
autoextinguible, con grado de proteccién minimo IP4X + IK 05 (posibilidad
de ampliaciéon de un 50 %), con interruptor general automatico de corte
omnipolar, tensién nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A
y poder de corte de 4500 A como minimo; interruptor diferencial de corte
omnipolar con tensiéon nominal minima de 230/400 Vca, intensidad
nominal de 25 A, intensidad de defecto de 30 mA de tipo selectivo;
interruptor magnetotérmico de corte omnipolar para proteccion del
alumbrado del recinto, con tension nominal minima 230/400 Vca,
intensidad nominal 10 A y poder de corte minimo de de 4500 A; interruptor
magnetotérmico de corte omnipolar 16A para proteccion de las bases de
tomas de corriente del recinto, con tension nominal minima 230/400 Vca,
intensidad nominal 16 A y poder de corte minimo de 4500 A. Instalados y
conexionados.

Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad
nominal, construido segtin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad
nominal, construido segtin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor automético magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad
nominal, construido segin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor automético magnetotérmico bipolar de 25 A de intensidad
nominal, construido segtin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor automatico magnetotérmico bipolar de 40 A de intensidad
nominal, construido segtin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
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Interruptor automético magnetotérmico tetrapolar de 16 A de intensidad
nominal, construido segtin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor automético magnetotérmico tetrapolar de 20 A de intensidad
nominal, construido segin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad
nominal, construido segin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor automatico magnetotérmico tetrapolar de 40 A de intensidad
nominal, construido segtin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor diferencial bipolar de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad, construido segin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de
sensibilidad, construido segan NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor diferencial tetrapolar de 25 A de intensidad nominal y 0,3 A de
sensibilidad, construido segan NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A de intensidad nominal y 0,3 A de
sensibilidad, construido segin NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
Circuito iluminacién realizado con tubo PVC rigido M 20/ gp7, conductores
de cobre flexible XLPE 750 V de 1,5 mm?2, en sistema monofésico (fase y
neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rigido M
25/¢gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750 V de 2,5 mm?2, en sistema
monofésico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexion.

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC
rigido M 25/¢gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750 V de 4 mm2, en
sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexion.

Circuito cocina realizado con tubo PVC rigido M 25/gp7, conductores de
cobre flexible XLPE 750 V de 6 mm?2, en sistema monofésico (fase neutro y
tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexion.

Circuito de potencia para una intensidad méaxima de 15 A. o una potencia
de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm?2 de seccion y aislamiento tipo XLPE 750 V. Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm.o bajo tubo rigido, incluyendo angulos y
accesorios de montaje.

Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. o una potencia
de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 4 mm?2 de seccion y aislamiento tipo XLPE 750 V. Montado bajo
canaleta de PVC de 10x30 mm. o bajo tubo rigido, incluyendo angulos y
accesorios de montaje.
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Suministro e instalacion de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2 de Cu,
grapeado sobre fachada, incluso elementos de fijacion al paramento
vertical. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la longitud
ejecutada.

Circuito de alimentacién realizado con tubo de acero M 13.5/gp7,
conductores de cobre flexible de 1.5 mm?2, aislamiento XLPE 750 V., en
sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexion.

Circuito de alimentacién realizado con tubo de acero M 16/gp7,
conductores de cobre flexible de 2.5 mm?2, aislamiento XLPE 750 V., en
sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexion.

Circuito de alimentacién realizado con tubo de acero M 20/gp7,
conductores de cobre flexible de 4 mm?2, aislamiento XLPE 750 V., en
sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexion.

Circuito de alimentacién realizado con tubo de acero M 25/gp7,
conductores de cobre flexible de 6 mm?2, aislamiento XLPE 750 V., en
sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro
y regletas de conexion.

Circuito de potencia para una intensidad maxima de 10 A. o una potencia
de 3 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 1,5 mm?2 de seccion y aislamiento tipo XLPE 750 V. Montado bajo
tubo de acero M 16/ gp7, incluyendo accesorios de montaje.

Circuito de potencia para una intensidad méaxima de 15 A. o una potencia
de 8 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 2,5 mm?2 de seccion y aislamiento tipo XLPE 750 V. Montado bajo
tubo de acero M 16/ gp7, incluyendo accesorios de montaje.

Circuito de potencia para una intensidad maxima de 20 A. o una potencia
de 10 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 4 mm?2 de seccion y aislamiento tipo XLPE 750 V. Montado bajo
tubo de acero M 21/gp7, incluyendo accesorios de montaje.

Circuito de potencia para una intensidad méaxima de 25 A. o una potencia
de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de
cobre de 6 mm?2 de seccion y aislamiento tipo XLPE 750 V. Montado bajo
tubo de acero M 25/ gp7, incluyendo accesorios de montaje.

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor de 1,5 mm?2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja
de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar
Simoén serie 27, instalado.
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Punto conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/ gp5
y conductor de 1,5 mm?2 de Cu, y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores
Simoén serie 27, instalado.

Punto de luz conmutado estanco para una Intensidad de 10A realizado con
tubo metalico de M 16/gp7 y conductor flexible de 1,5 mm2 de Cu, y
aislamiento XPLE 750 V, incluyendo caja de registro, conmutadores con
grado IP55 IK 07, con marco Legrand serie serie Plexo 55 superficie
monobloc gris bicolor, instalado y funcionando.

Punto cruzamiento estanco con Intensidad de 10A realizado con tubo PVC
rigido de M 20/gp7 y conductor rigido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento
VV 750 V, incluyendo caja de registro, cruzamiento 10A con grado IP55 IK
07, con marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor,
instalado.

Punto de luz temporizado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento XLPE 750 V.,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor temporizado Orbis, instalado.

Punto de luz sencillo activado por sensor de presencia colocado en techo
realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de 1,5 mm?2
de Cu., y aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, sensor de
presencia, instalado.

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento
XLPE 750 V., en sistema monofasico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simén serie 27,
instalada.

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado
con tubo PVC rigido de M 20/gp7 y conductor de 2,5 mm?2 de Cu,, y
aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, toma de corriente
16A-250V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP55 IK 07, y con
marco Legrand serie Plexo 55 superficie monobloc gris bicolor, instalado y
funcionando.

Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado
con tubo metalico de M 20/gp7 y conductor rigido de 2,56 mm?2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, toma de corriente 16A-250V con tapa y
embornamiento a tornillo, grado 1P44 IK 08, y con marco Legrand serie
Plexo E de empotrar monobloc gris bicolor, instalado.
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Base de enchufe tipo industrial mural de superficie mod. P17 20A TI+N+T
de Legrand, o similar, realizada con tubo PVC rigido de M 25/ p7 y 5
conductores (tres fases, neutro y tierra) flexibles de 4 mm2 de Cu., y
aislamiento XLPE 750 V., incluyendo caja de registro, toma de corriente
20A-380V con tapa y embornamiento a tornillo, grado IP44 IK 09, instalado
y funcionando.

Contactor bipolar dimensionado para una intensidad méaxima de 20 A de
fabricaciéon Legrand 6 similar, incluida mano de obra para su completa
instalacion. Medida la unidad terminada.

Reloj astronémico digital para la programacion del alumbrado exterior de
tabricaciéon Orbis 6 similar, modelo Data Astro con programas especiales
para fin de semana y festivos. Incluida mano de obra para su completa
instalaciéon. Medida la unidad terminada.

Contactor tetrapolar dimensionado para 25 A de fabricacion ABB 6 similar,
incluida mano de obra para su completa instalacion. Medida la unidad
terminada.

Reloj horatio para la programacién de la instalacion de climatizacién, mod.
Uno QRD de Orbis 6 similar, con una autonomia de 150 horas. Incluida
mano de obra y pequefio material para su completa instalaciéon. Medida la
unidad terminada.

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo
de 35 mm?2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura
de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobacion y puente de prueba.

Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable
de cobre de 35 mm?2, uniones mediante soldadura aluminotérmica,
incluyendo registro de comprobacién y puente de prueba.

Aparato auténomo de alumbrado de emergencia para interior no
permanente con sefializaciéon modelo XENA FLAT LXF3070C, incluido
conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Limpara de emergencia
LED; grado de proteccion IP 42, flujo luminoso 75 Im, superficie que cubre
14 m2. Funcionamiento no permanente, autonomia de 1 hora, bateria Ni-
Cd 3X0,3A/h. Alimentaciéon 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad
terminada.

Aparato auténomo de alumbrado de emergencia para interior no
permanente con sefializaciéon modelo XENA FLAT LXF3150C, incluido
conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Limpara de emergencia
LED; grado de protecciéon IP 42, flujo luminoso 150 Im, superficie que
cubre 28 m2. Funcionamiento no permanente, autonomia de 1 hora,
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bateria Ni-Cd 3X1,6A/h. Alimentacion 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la
unidad terminada.

Aparato auténomo de alumbrado de emergencia para interior no
permanente con sefializaciéon modelo XENA FLAT LXF3300C, incluido
conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Limpara de emergencia
LED; grado de protecciéon IP 42, flujo luminoso 315 Im, superficie que
cubre 64 m2. Funcionamiento no permanente, autonomia de 1 hora,
bateria Ni-Cd 4X0,3A/h. Alimentacion 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la
unidad terminada.

Aparato auténomo de alumbrado de emergencia para interior permanente
con sefializaciéon modelo XENA FLAT LXF3300CP, incluido conjunto de
accesorios para empotrar o enrasar. Limpara de emergencia LED; grado de
protecciéon IP 42, flujo luminoso 315 Im, superficie que cubre 64 m?2.
Funcionamiento no permanente, autonomia de 1 hora, bateria Ni-Cd
4X0,3A/h. Alimentacion 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad
terminada.

Aparato auténomo de alumbrado de emergencia estanco no permanente
con sefializacion de Zemper modelo VENUS ESTANCA, o similiar, con
lampara de emergencia LED; grado de proteccion IP 44, flujo luminoso 315
Im. Funcionamiento no permanente, autonomia de 1 hora, bateria Ni-Cd
4X1,6A/h. Alimentacion 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad
terminada.

Panel led 600x600 LEDVANCE VALUE, o similar, con disipador y reflector
de aluminio, fijacion de acero, driver externo, con lampara de leds y
temperatura de color 4000K. EI consumo del sistema es de 40 W, el flujo
luminoso es 3600 Lum., haz de apertura 90° y la vida ttil del LED es de
50.000 horas. UGR<19. Grado de proteccion IP 20/Clase II. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Donwlight Led para empotrar LEDVANCE DL SLIM ALU DN205, o
similar, 22W /4000K P20, D=225 H=23 mm. Estructura de acero, aro de
aluminio fundido, difusor de PMMA que no amarillea con el tiempo. El
consumo del sistema es de 22 W, el flujo luminoso es 1920 Lum., haz de
apertura 120° y la vida atil del LED es de 50.000 horas. Grado de protecciéon
IP20 clase II. Instalado incluyendo replanteo y conexionado.

Luminaria para empotrar LEDVANCE Spot LED adjust 8W/4000K, o
similar, 230V 1P20, D=90 H=47 mm. Estructura de acero, aro de aluminio
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tundido, driver externo. El consumo del sistema es de 8 W, el flujo
luminoso es 720 Lum., haz de apertura 36° y la vida ttil del LED es de
50.000 horas. Grado de proteccion IP20 clase II. Instalado incluyendo
replanteo y conexionado.

Luminaria industrial de LEDVANCE mod HIGHBAY LED 165 W 4000 K
70° 22000 LM , o similar, constituida por armadura en fundiciéon de
aluminio LM6 inyectado, temperatura de color 4.000°K, reproduccién
cromatica >= 80, flujo del sistema de 22.000 Im, haz de apertura 70°
consumo del sistema 165 W, vida atil L70 80.000 h, grado de proteccion
IP65 e IK 07, con ldmpara mediante Leds. Preparada con fijaciéon en
superficie o suspendida con cable y 2 puntos de fijaciéon. Instalado,
incluyendo replanteo, medios de elevacién, accesorios de anclaje y
conexionado. Medida la unidad ejecutada.

Luminaria industrial de LEDVANCE mod HIGHBAY LED 95 W 4000 K 90°
13000 LM , o similar, constituida por armadura en fundicién de aluminio
LM6 inyectado, temperatura de color 4.000°K, reproduccién cromatica >=
80, flujo del sistema de 13.000 Im, haz de apertura 90°, consumo del sistema
95 W, vida atil L70 80.000 h, grado de proteccién IP65 e IK 07, con lampara
mediante Leds. Preparada con fijacién en superficie o suspendida con cable
y 2 puntos de fijaciéon. Instalado, incluyendo replanteo, medios de
elevacién, accesorios de anclaje y conexionado. Medida la unidad
ejecutada.

Suministro e instalacion de luminaria de led , mod CLEARWAY GEN2
BGP307 LED74-4S/740 1 DW10, 49 W 7900 Lm de Philips-Indal, o similar,
de aleaciéon de aluminio LM6 inyectado a alta presiéon, posibilidad de
montaje en poste o en entrada lateral (diam. 42/60 mm) con angulos de
montaje -5°, 0°,+10° con una potencia del equipo de 49 W, y lampara 72-
45/740, color blanco neutro 4.000°K y con una 6ptica DW10, vida util
L80B10 a 100.000 horas, CLO activado, curva de regulacién con parametros
tijados por este Ayuntamiento, con grado de protecciéon IP66, clase II
Colocada sobre baculo/brazo. Puesta a tierra de la luminaria. Totalmente
terminada, montada e instalada, incluso transportes. Con medios auxiliares
y costes indirectos. Medida la unidad ejecutada.

5.13. INSTALACION DE FONTANERIA

Conexionado de acometida nueva con la existente del edificio/vivienda
realizado por el personal del Servicio Municipal de Agua, conforme al art.
18 del Reglamento Municipal de Servicios de Agua. (Esta unidad de obra
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no podra ser objeto de baja en la licitacion de la obra, ya que es el precio
tijado por la normativa municipal a abonar a la empresa concesionaria del
Servicio).

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm., hasta una
longitud maxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 32 mm. de
didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma de P.P.,
derivacién a 1", codo de latén, enlace recto de polietileno, llave de esfera
latéon roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, terminada y
funcionando, s/ CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Arqueta o nicho en pared para alojamiento de valvula de corte en
acometida y contador de 40x40x60 cm. interior, construida con fabrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, colocado sobre solera de hormigén en masa HM/20/P/20/1,
enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento, y con tapa
normalizada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion, ni el relleno perimetral posterior.

Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribucién interior, incluso instalaciéon
de dos valvulas de esfera de 1", grifo de prueba, vélvula de retenciéon y
demdas material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del
contador por el la Delegacién Industria, y sin incluir la acometida, ni la red
interior. s/ CTE-HS-4.

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 105x105 mm.
y con salida horizontal de 40-50 mm.; para recogida de aguas pluviales o de
locales huimedos, instalado y conexionado a la red general de desagiie,
incluso con p.p. de pequeiio material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Suministro y colocacién de bote sifénico de PVC, de 110 mm. de didmetro,
colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una
salida de 50 mm., y con tapa de PVC, con sistema de cierre por lengtieta de
caucho a presion, instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones
que acometen y colocacion del ramal de salida hasta el manguetén del
inodoro, con tuberia de PVC de 50 mm. de didmetro, funcionando. s/ CTE-
HS-5.

Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida
vertical de 75-90 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales
hiimedos, instalado y conexionado a la red general de desagitie, incluso con
p-p- de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir
arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 32




NAVE DE SENALIZACION

ooooo

Arquitectura Obras

Tuberia de PVC de evacuaciéon (UNE EN1453-1) serie B, de 25 mm. de
didmetro, colocada en instalaciones interiores de desagiie, para bafios y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada
y funcionando. s/ CTE-HS-5

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 32 mm. de
diametro, colocada en instalaciones interiores de desagiie, para bafios y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada
y funcionando. s/ CTE-HS-5

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de
didmetro, colocada en instalaciones interiores de desagiie, para bafios y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada
y funcionando. s/ CTE-HS-5

Tuberia de PVC de evacuacion (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de
diametro, colocada en instalaciones interiores de desagiie, para bafios y
cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unién pegada, instalada
y funcionando. s/ CTE-HS-5

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diametro, con sistema
de unién por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con
abrazaderas metdlicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/ CTE-HS-5

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un didmetro
110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de
10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavacién ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Relleno localizado en zanjas con arena basaltica hasta 20 cm de espesor,
extendido, humectacién y compactacion. Medida la superficie ejecutada.
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin
aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.

Tuberia de alimentaciéon de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1
1/2") de didmetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presiéon
maxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la bateria de
contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y
funcionando, s/ CTE-HS-4.

Tuberia de cobre recocido, de 16/18 mm. de diametro nominal, UNE-EN-
1057, en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
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de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud inferior a 3
metros, incluso con protecciéon de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
Tuberia de cobre rigido, de 20/22 mm. de didmetro nominal, UNE-EN-
1057, en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
metros, incluso con proteccién de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
Tuberia de cobre rigido, de 26/28 mm. de didmetro nominal, UNE-EN-
1057, en instalaciones para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales
de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
metros, incluso con protecciéon de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
Tuberia de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 16 mm. (1/2") de
didmetro nominal, de alta densidad, para 15 atmdsferas de presion
maxima, UNE EN ISO 15875, incluso con proteccién de tubo corrugado de
PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p.
de piezas especiales de latén, instalada y funcionando, segin normativa
vigente. s/CTE-HS-4.

Tuberia de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 20 mm. (3/4") de
didmetro nominal, de alta densidad, para 15 atmoésferas de presion
maxima, UNE EN ISO 15875, incluso con proteccién de tubo corrugado de
PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p.
de piezas especiales de latén, instalada y funcionando, segin normativa
vigente. s/CTE-HS-4.

Tuberia de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 25 mm. (1") de didmetro
nominal, de alta densidad, para 15 atmosferas de presion maxima, UNE EN
ISO 15875, incluso con proteccién de tubo corrugado de PVC, colocada en
instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p. de piezas
especiales de latén, instalada y funcionando, segiin normativa vigente.
s/CTE-HS-4.

Tuberia de polietileno reticulado (PER) "Barbi" de 32 mm. (1 1/4") de
didmetro nominal, de alta densidad, para 15 atmésferas de presion
maxima, UNE EN ISO 15875, incluso con proteccién de tubo corrugado de
PVC, colocada en instalaciones interiores, para agua fria y caliente, con p.p.
de piezas especiales de laton, instalada y funcionando, segin normativa
vigente. s/ CTE-HS-4.

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1/2" (15 mm.) de
didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ CTE-HS-4.

Suministro y colocaciéon de vélvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de
didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ CTE-HS-4.
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Suministro y colocacién de vélvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de
didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ CTE-HS-4.

Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.)
de didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/ CTE-HS-4.

Plato ducha de acrilico de grado sanitario reforzado con resinas y fibra de
vidrio con fondo antideslizante de 120x70 cm. blanco, mod. Isly Duo de
Jacob Delafon con griferia empotrada monomando cromada, incluso
valvula de desagtie sifénica, con salida horizontal de 60 mm., instalada y
funcionando.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco de 56x46 cm. colocado con
semipedestal y con anclajes a la pared, con griferia monomando cromado,
con rompechorros, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de
escuadra metalica de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

Lavabo angular de porcelana vitrificada en color blanco, mural, de 500x630
mm. de ROCA, mod. GIRALDA, o similar, con fijacién y juego de anclajes,
colocado mediante anclajes de fijacion a la pared, con griferia compuesta de
grifo mezclador monomando, con aireador y enlaces de alimentacién
flexibles, mod. VICTORIA PLUS, o similar, con cartucho cerdamico, incluso
valvulas de desagtie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. Medida la
unidad terminada.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa
lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra
metalica de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

Inodoro especial para minusvalidos de tanque bajo y de porcelana
vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de
asiento ergonémico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con
mando neumatico, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de
escuadra del/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. del/2".

Fregadero de acero inoxidable, de 45x50 cm., de 1 seno, para colocar sobre
bancada o mueble soporte, con griferia monomando repisa, con cafio
giratorio y aireador, incluso valvula de desagiie de 40 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas y desagitie sifénico, instalado y funcionando.
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Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla
de desagiie y enchufe de unién, colocado mediante tacos y tornillos al
solado, incluso sellado con silicona, e instalado con griferia mezcladora de
pared convencional, incluso vélvula de desagiie de 40 mm., funcionando.
(El sifén esta incluido e las instalaciones de desagtie).

Fregadero de acero inoxidable, de 80x50 cm., de 2 senos, para colocar sobre
bancada o mueble soporte (sin incluir), con griferia mezcladora
monomando con cafio giratorio y aireador, incluso valvulas de desagiie de
40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y desagiie sifénico doble,
instalado y funcionando.

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes
de fijacion a la pared, y dotado de tapén de limpieza y manguito, instalado
con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de
escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifén esta incluido en las
instalaciones de desagtie).

Suministro e instalaciéon de tanque termodindmico bomba de calor para
A.CS., TOSHIBA modelo HWS-G1901CNMR-E, o similar, de capacidad
atil 193 1., temperatura maxima del agua con bomba de calor 60°C, rango
de temperatura de funcionamiento de la bomba de calor -7/40 °C, clase
energéticas A+., COP 3,57 a 7°C, proteccion contra la corrosiéon mediante
anodo de magnesio, nivel de ruido 55,6 dBA, potencia de la resistencia
eléctrica 1500 w, y maxima potencia de entrada 2185 w, gas refrigerante
R134A. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento, incluso p.p.de
tuberias de conexién y desagtie. Medida la unidad ejecutada.

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijacion. Instalado con
tacos de plastico y tornillos a la pared.

Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y
longitud 60 cm., con cubretornillos de fijacién. Instalado con tacos de
plastico y tornillos a la pared.

Suministro y colocacién de dosificador antigoteo de jabén liquido de 1,2 1.,
cuerpo de acero inoxidable, valvula antivanddlica de ABS, colocado
mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.

Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad
para 800 unidades y cerradura de seguridad. Instalado con tacos de
plastico y tornillos a la pared.

Suministro y colocacién de dispensador de papel higiénico industrial
250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado
mediante anclajes de fijacién a la pared, y instalado.
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5.14. INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES

Arqueta de entrada prefabricada de hormigén de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unién entre las redes de alimentacién
de los distintos operadores y la infraestructura comin de
telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos,
dotada de cercos, tapa de hormigon con cierre de seguridad y ganchos para
traccion y tendido de cables, incluso excavacién en terreno compacto,
solera de hormigén en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares,
embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras
sobrantes a vertedero.

Canalizacion interior empotrada para redes o telefonia, formada por 1 tubo
de PVC corrugado formado M 63/gp 5, desde el el origen de la red hasta
registro con p.p. de registros de paso y bifurcacién. Instalado. Medida la
unidad terminada.

Canalizacién con 1 tubo corrugado de 63 mm. de didmetro, bajo jardin 6
zona terriza, i/excavaciéon de zanja 30x60 cm. y relleno fondo con 5 cm.
arena y resto con tierras excavadas. Compactado de zanja. Colocacioén de
cinta de sefalizacién. Retirada de escombros sobrantes al vertedero,
incluida su gestion. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la
longitud ejecutada.

Canalizacion externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 3 conductos, en
base 4, de PVC de 63 mm. de didmetro, de acuerdo a la serie de normas
UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigén HM-20
de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm.
lateralmente, incluso excavacion de tierras a maquina en terrenos
compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guia para
cables, hormigén y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la
excavacion, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y
reposicion de acera.

Canalizacién interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC
corrugado formado M 32/gp 7, desde el registro de terminaciéon de red
hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcacion.
Instalado. Medida la unidad terminada.

Canalizacion interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC
corrugado formado M 40/gp 7, desde el registro de terminacién de red
hasta la toma de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcacion.
Instalado. Medida la unidad terminada.

Canalizacién interior empotrada para TLCA formada por 1 tubo de PVC
corrugado M 25/gp 7, desde el registro de terminacién de red hasta la toma
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de usuario i/ p.p. de registros de paso y bifurcacion. Instalado. Medida la
unidad terminada.

Cable telefénico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersion y
usuario de TF, instalado.

Cable telefénico de interior de 26 pares (25 pares + 1 par piloto) de 0,50
mm. para red de distribucion de TF, instalado en conducto, incluido
timbrado, conexionado en registro principal y en cada registro secundario,
con prueba de continuidad de pares.

Metro de cableado de red de par trenzado, formada por cable UTP/R]J-45
clase E cat. 6 instalado, montaje y conexionado. Medida de longitud
ejecutada

Equipo de conexiéon de red eléctrica y de datos para ordenadores
compuesta de caja de empotrar de 6 elementos, modelo DEM6/M, de color
blanca, 4 bases de enchufe schuko rojo giratorio, una base conector RJ45
UTP categoria 5E y una base para conexién informatica de QUINTELA o
similar, asi como material auxiliar. Totalmente instalado y conexionado.
Medida la unidad ejecutada.

5.15. INSTALACION DE CLIMATIZACION Y VENTILACION

Bomba de calor sistema partido SPA conducto Super digital Inverter de
TOSHIBA, o similar, de 3,18 Kw de potencia absorbida, con unidad ext.
mod. RAV-GM1101ATP-E 6,7/7,7 Kw, y unidad interior mod. RAV-
RMS801BTP-E, incluso kit de filtro para conductos, mando por cable Lite
Vision Plus, p.p. de tuberia de cobre deshidratado de 1/2"-1/4" y tuberia
de saneamiento, interconexién eléctrica entre evaporadora y condensadora,
aislamiento de tuberias con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de
circuitos de refrigerante R32, taladro en muro, elementos antivibratorios,
acometida eléctrica y puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en
funcionamiento

Bomba de calor sistema inverter de TOSHIBA, mod. MIRAI, o similar, con
unidad ext. mod. RAS-10BAV-E1 2,5/3,2 Kw y unidad interior tipo split,
mod. RAS-B10BKV-E1 de 2,5/3,2 Kw, incluso p.p. de tuberia de cobre
deshidratado de 3/8"-1/4" y tuberia de saneamiento, interconexién
eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de tuberias con
coquilla de 20 mm de espesor, relleno de circuitos de refrigerante gas
R410A, taladro en muro, elementos antivibratorios, acometida eléctrica y
puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en funcionamiento
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Bomba de calor sistema inverter de TOSHIBA, mod. MONZA PLUS 16, o
similar, con unidad ext. mod. RAS-16N3AV2-El1 4,5/55 Kw y unidad
interior tipo split, mod. RAS-B16N3KV2-E1 de 4,5/5,5 Kw, incluso p.p. de
tuberia de cobre deshidratado de 1/2"-1/4" y tuberia de saneamiento,
interconexioén eléctrica entre evaporadora y condensadora, aislamiento de
tuberias con coquilla de 20 mm de espesor, relleno de circuitos de
refrigerante gas R410A, taladro en muro, elementos antivibratorios,
acometida eléctrica y puesta en marcha. Unidad totalmente instalada y en
funcionamiento.

Suminstro y montaje de recuperador entalpico TOSHIBA mod VNM CC 5,
o similar, conforme normativa Erp 2018, con volumen de aire de 500 m3/h,
presion estatica 300 Pa, rendimiento de potencia térmica del 85,05 %,
dimensiones (ancho/fondo/alto) son : 1275 / 612 /331, peso de 65 Kg,
completamente instalado, probado y funcionando.

Extractor de tejado para un caudal de 1.400 m3/h. con una potencia
eléctrica de 90 W. y un nivel sonoro de 50,5 dB(A) en version trifasica y
monofasica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura maxima
de aire recirculado de 120°C.

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de
400x300 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Rejilla de retorno con lamas fijas a 45° fabricada en aluminio extruido de
300x200 mm., incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
Difusor circular de aire en chapa de aluminio extruido de 10" de diametro,
con dispositivo de regulacion, instalado en techo con puente de montaje,
homologado, segtin normas UNE y NTE-ICI-25.

Suministro y colocacién de toma de aire exterior en aluminio Marca
TRADAIR modelo RA.MEX 250x250 mm, o similar, de simple deflexion
con aletas antilluvia, fijas, horizontales, inclinadas a 45° separadas entre si
25 mm, incluida malla antipdjaros, totalmente instalada sobre muro de
tabrica de ladrillo, homologado segtin normas UNE Y NTE - ICI 24/26.
Suministro y colocacién de toma de aire exterior en aluminio Marca
TRADAIR modelo RA.MEX 300x300 mm, o similar, de simple deflexion
con aletas antilluvia, fijas, horizontales, inclinadas a 45° separadas entre si
25 mm, incluida malla antipdjaros, totalmente instalada sobre muro de
tabrica de ladrillo, homologado segtin normas UNE Y NTE - ICI 24/26.
Tuberia helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demas accesorios.
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Tuberia helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demas accesorios.

Tuberia helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero
galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demas accesorios.

Conducto flexible de 152 mm. de didmetro, para distribucién de aire
climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y
bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas
de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacion y
costes indirectos.

Conducto flexible de 180 mm. de diametro, para distribucién de aire
climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y
bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas
de uso entre -20°C y 250°C, i/p.p. de corte, derivaciones, instalacién y
costes indirectos.

Pieza de unién en instalaciéon de climatizacién de conductos flexibles con
los de lana de vidrio con manguito corona, D=152 mm., i/p.p. de
instalacién y costes indirectos.

Pieza de unién en instalaciéon de climatizacién de conductos flexibles con
los de lana de vidrio con manguito corona, D=180 mm., i/p.p. de
instalacién y costes indirectos.

Conducto autoportante para la distribucion de aire climatizado ejecutado
en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo
triplex formado por ldamina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y
kraftt, por el interior incorpora lamina de aluminio y kraftt incluso
revistiendo su '"canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y
acusticos, reaccion al fuego M1 vy clasificacion FO al indice de humos, i/p.p.
de corte, ejecucién, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de
tijacién, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios

auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado segtin normas UNE y
NTE-ICI-22.

5.16. INSTALACION DE PROTECCION CONTA INCENDIOS

Detector 6ptico de llamas, acorde a normativa EN 54-7, provisto de led
indicador de alarma con enclavamiento, chequeo automatico de
funcionamiento, estabilizador de tensién y salida automatica de alarma,
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incluso montaje en zécalo convencional y entubado. Medida la unidad
instalada.

Central de deteccion automaética de incendios, con cuatro zonas de
deteccion, con mddulo de alimentacion de 220 V. AC, 2 baterias de
emergencia a 12 V CC. con salida de sirena inmediata, salida de sirena
retardada y salida auxiliar, rectificador de corriente, cargador, médulo de
control con indicador de alarma y averia, y conmutador de corte de zonas.
Cabina metalica pintada con ventana de metacrilato. Medida la unidad
instalada.

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma,
sistema de comprobacién con llave de rearme y lamina de plastico
calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de 95x95x35
mm. Medida la unidad instalada.

Sirena electronica bitonal, con indicacién optica y actstica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Sirena electrénica bitonal, con indicacion 6ptica y actstica, de 99 a 106 dB
de potencia a 1 m, para uso exterior, pintada en rojo. Medida la unidad
instalada.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manémetro
comprobable y manguera con difusor, segin Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC de
25 kg. de agente extintor, con ruedas, manémetro comprobable y manguera
con difusor, segtin Norma UNE. Medida la unidad instalada.

Extintor de nieve carbénica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, segin
Norma UNE. Equipo con certificacion AENOR. Medida la unidad
instalada.

Hidrante bajo rasante, con 2 bocas, 2x70 mm, con racores, tapas y cerco
rectangular segtiin Norma UNE. Medida la unidad instalada.

Senalizacion de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibicién, evacuacién y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

5.17. URBANIZACION

Demolicién y levantado mediante medios mecanicos o manuales, de firmes
existentes: aglomerado asfaltico, pavimento de hormigén en masa,
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adoquinados, soleras, cimentaciones, etc., hasta 30 cm. de espesor méximo,
incluso carga y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Demolicién y levantado mediante medios mecénicos o manuales, de
solados de: pavimento continuo de cemento, baldosas hidraulicas o terrazo,
incluso p.p de aprovechamiento, carga y transporte de material sobrante a
vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Demolicién y levantado de aceras de loseta hidrdulica o equivalente, con
solera de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero.

Demoliciéon y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigén en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.

Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos,
con extracciéon de tierras fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km.,
considerando ida y vuelta, con camién basculante cargado a méaquina, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Excavacién a cielo abierto, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecénicos, en vaciados, con carga directa sobre camién basculante, incluso
transporte de tierras al vertedero a una distancia menor de 10 km.,,
considerando ida y vuelta incluso p.p. de medios auxiliares.

Zahorra artificial, husos ZA(0-32)/ZA(0-20) en capas de base, con 75 % de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparacion de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor,
medido sobre perfil. Desgaste de los dngeles de los aridos < 30.

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 22 BIN G (G-20) en capa
intermedia de 5 cm. de espesor, con dridos con desgaste de los angeles < 30,
extendida y compactada, incluido riego asfaltico, filler de aportaciéon y
bettn.

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC 16 SURF S (5-12) en capa de
rodadura de 5 cm. de espesor, con aridos con desgaste de los angeles < 30,
extendida y compactada, incluido riego asféltico, filler de aportacion y
betan.

Riego de imprimacién, con emulsiéon asfaltica cationica de imprimacién
ECI, de capas granulares, con una dotacién de 1 kg/m?2, incluso barrido y
preparacion de la superficie.

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica cationica termoadherente con
una dotacién de 0,50 kg/m2, incluso barrido y preparacion de la superficie.
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Marca vial reflexiva continua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacién de 3000
gr./m?2 aplicacion de microesferas de vidrio con una dotacion 600 gr./m2,
excepto premarcaje.

Marca vial reflexiva discontinua blanca, de 10 cm. de ancho, ejecutada con
pintura termoplastica de aplicacion en caliente con una dotacién de 3000
gr./m2 y aplicacién de microesferas de vidrio con una dotacién de 600
gr./m2, realmente pintado, excepto premarcaje.

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo A-2, achaflanado, de 9 y 10
cm. de bases superior e inferior y 20 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigéon HM-20/P/20/1, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza,
incluida la rotura del pavimento existente, la excavacién previa y la
retirada de escombros avertedero. Medida la longitud ejecutada.

Solera de hormigén en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén
HM-20 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion,
p-p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segtin NTE-RSS y EHE.
Solera de hormigén en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén
HM-20 N/mm2, Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacién,
p-p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segtin NTE-RSS y EHE.
Pavimento de adoquin prefabricado de hormigén bicapa en color gris, de
forma rectangular de 20x10x8 cm., colocado sobre cama de arena de rio,
rasanteada, de 3/4 cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de
separacion de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de
machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactacién, a colocar sobre
base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del
ensayo proctor.

5.18. GESTION DE RESIDUQOS

- Gestion de residuos limpios procedentes de derivados de hormigén de obra

en vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

- Gestion de residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

- Gestion de residuos limpios procedentes de la excavaciéon de tierras en

vertedero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

- Gestion de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado,

incluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.
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5.19. SEGURIDAD Y SALUD

Se contemplaran las protecciones colectivas y personales necesarias para la
correcta ejecucion de las obras.
Se debera poner en conocimiento de los vecinos de la zona cual es la planificacion

de la obra, al igual que avisarlos con antelacion suficiente los dias a los que no podran
acceder a su plaza de garaje. En el caso de que esto ocurra, la duracion de esta
incidencia deberé4 ser la minima.

Durante los trabajos de ejecucion de la obra, cuando los mismos afecten a la
circulaciéon normal de vehiculos, deberdan informar con antelacion suficiente, al menos
24 horas, de los cortes totales de la via, para asi poder realizar los desvios necesarios
de las lineas de transporte que circulan por el tramo de via afectado.

Se adjunta el Estudio de Seguridad y Salud en el que se describe la memoria. Las
mediciones y el presupuesto estan desglosados en los capitulos correspondientes.

6. INTERFERENCIAS CON EL TRAFICO

Es imprescindible realizar wuna correcta sefalizacion de las obras,
permaneciendo en coordinacién con la Direccién Facultativa y con el Area de
Movilidad de la Policia Local, para que los cortes de trafico estén debidamente
informados y autorizados.

Se proponen soluciones para mantener las comunicaciones actuales,
minimizando las alteraciones que las obras produzcan y disminuyendo el
empeoramiento de las condiciones de circulacion, garantizando el paso de vehiculos
de emergencia.

En la calle Finstein, debido a que se ha previsto actuar en el frente de parcela,
serd necesario cortarla parcialmente al trafico (1 carril) durante estas operaciones,
estimdndose que se pueden realizar estas operaciones en la misma jornada por
tramos, disminuyendo los trastornos a los usuarios estableciendo rutas alternativas.
Para la sefializacién se puede trabajar sin causar muchas interferencias, delimitando
la zona afectada por los trabajos con presencia de peones sefialistas para que se
desarrollen con total seguridad sin necesidad de cortar la via, excepto en momentos
puntuales.

Se estima que durante la realizaciéon de la gran mayoria de los trabajos de la
obra, no es necesario cortar al trafico la totalidad de la via, ya que pueden generar tan
solo estrechamientos en la calzada durante los trabajos en los acerados o en la
calzada. Se pueden ocasionar pequefios periodos de trafico alternativo o incluso
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detenciones de minima duracién que seran sefalizados con peones senalistas, por
ejemplo, durante las maniobras de los vehiculos y maquinaria de obra, operaciones
de carga y descarga de materiales suministrados a la obra, etc.

7. CONTROL DE CALIDAD.

El control de calidad a realizar serd el siguiente:

PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA:

Hormigon.

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas
suministradas, especificando, entre otras caracteristicas, la resistencia a compresion y
la consistencia.

Bordillos de las Aceras.

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas
suministradas. Especificando, entre otras caracteristicas, la resistencia a compresion,
desgaste y absorcién del agua.

Baldosas

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas
suministradas. Especificando, entre otras caracteristicas, la resistencia a compresion,
desgaste y absorcion del agua.

Tuberias y accesorios de Polietileno, pvc v polipropileno.

Certificado de calidad, por parte de la empresa suministradora, de las partidas
suministradas, indicando la carga méxima, la resistencia a rotura y las caracteristicas
técnicas correspondientes.

Zahorra artificial

- Granulometria

- Limite liquido e Indice de plasticidad
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Coeficiente de Los Angeles
Equivalente de Arena

Indice de lajas

Proporcion de caras de fractura

Proctor Modificado

Mezclas bituminosas

Férmula de trabajo actualizada de las mezclas a emplear realizada por
laboratorio homologado competente.

En caso de que la empresa fabricante tenga certificados de calidad, en cuanto a
la fabricacion de mbc, los debera aportar.

Ensayos de los dridos a emplear en las mezclas bituminosas: granulometria,
indice de limpieza, Desgaste de los Angeles (que debe ser menor de 25).

En el caso de que la cantera que suministra los &ridos tenga certificados de
calidad, también deberan ser aportados.

Senales verticales:

Ficha técnica, indicando caracteristicas y grado de reflectancia

Tapas, rejillas v bolardos de fundicién:

Ficha técnica de los materiales a emplear especificando su resistencia.

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS:

La empresa adjudicataria de las obras deberéd de realizar un autocontrol de las

unidades ejecutadas y deberé realizar al menos los siguientes ensayos.

En Hormigon.

Una serie de probetas de hormigén para estudiar su resistencia caracteristica,

para las soleras de los acerados y cimentacién (2-3 series).
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Zahorra artificial

- Granulometria

- Limite liquido e Indice de plasticidad

- Coeficiente de Los Angeles

- Equivalente de Arena

- Indice de lajas

- Proporcion de caras de fractura

- Proctor Modificado

- Determinacién de humedad y densidad in situ (uno por tongada)

- Determinacion de espesores

Mezclas bituminosas en caliente

Determinacién de espesores con extraccion de testigos en cada tipo de mezcla
bituminosa empleada:

Patio interior nave 2 ud para AC-16 Surf S
Ensayo Marshall completo, uno por cada tipo de mezcla.
- Estabilidad y deformacién
- Densidad
- % de huecos en la mezcla y de aridos
- Contenido de betin

Patio interior nave AC-16 surfS 2ud

Se debera presentar un plano en el que se indiquen los puntos donde se han
realizado cada uno de los ensayos asi como los espesores de los mismos. La toma de
muestras para los ensayos asi como la determinacién de espesores, se harda en
presencia de la Direccién de Obra o en las personas designadas al efecto.

Materiales suministrados durante la ejecucion.

- Se aportaran certificados de calidad, marcado CE etc de todos materiales y
elementos constructivos utilizados en la obra:
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Perfiles metélicos / aceros.

Yesos, cemento.

Ladrillos / piezas ceramicas

Solados / alicatados.

Aislantes / impermeabilizaciéon
Carpinterias de madera y metalica.
Vidrios.

Pinturas, escayolas.

Elementos de las diversas instalaciones.

Ensayos varios.

8. GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CONSTRUCCION

Se adjunta el Plan de Gestion de residuos Solidos de la construcciéon en el que se
detallan las mediciones y el presupuesto contemplado en este capitulo.

9. ACCESIBILIDAD

El itinerario peatonal cumplird los requisitos establecidos en el art. 5 de la
Orden VIV/561/2010.

En los frentes de parcela, se garantizard en todo caso, la continuidad del
itinerario peatonal accesible, evitando escalones, resaltes y planos inclinados, asi
como rampas que pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente longitudinal u
otras condiciones, caracteristicas o dimensiones del mismo. El acerado se mantiene al
mismo nivel.
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Los pasos de peatones se realizardin con un pavimento antideslizante,
diferenciado en color y textura del resto y sefalizado con una baldosa de fundicion
con el simbolo internacional de discapacidad.

Las dimensiones y anchuras de paso, pendientes de rampas, materiales de
acabados, alturas de elementos y disposicién de elementos de mobiliario urbanos se
ajustaran a las especificaciones de la Orden VIV /561/2010.

Durante la ejecucion de la obra se deberan cumplir las condiciones expresadas
en el art. 39 de la Orden VIV /561/2010.

En el interior del edificio se dara cumplimiento a las estipulaciones del CTE, tal
y como queda recogido en el apartado correspondiente de la presente memoria.

Con la presente memoria y demds documentacion, el técnico que suscribe
considera suficientemente definido el documento que nos ocupa.

10. CERTIFICADO DE COORDENADAS

A los efectos de la actualizacién catastral se establecen las siguientes coordenadas:

PARCELA (existente):

X=421082.4185
X=421082.9685
X=421114.3580
X=421118.5480
X=421133.3280
X=421152.2480
X=421161.5480
X=421164.8475
X=421111.3075
X=421109.2675
X=421100.0480
X=421091.2280
X=421087.4680
X=421082.4185

Y=4315292.6885
Y=4315292.8985
Y=4315304.9680
Y=4315292.8980
Y=4315250.3285
Y=4315256.8880
Y=4315230.0085
Y=4315220.5685
Y=4315201.9790
Y=4315209.8390
Y=4315244.8085
Y=4315268.7485
Y=4315278.9585
Y=4315292.6885
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NAVE:

X=421129.3408 Y=4315214.4524
X=421120.5900 Y=4315239.6777
X=421154.1764 Y=4315251.3291
X=421162.9273 Y=4315226.1038

MARQUESINA:

X=421114.0061 Y=4315303.8466
X=421119.9056 Y=4315286.8408
X=421114.2370 Y=4315284.8744
X=421108.3375 Y=4315301.8801

, Ciudad Real, a 04 de junio de 2020
"4, EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Fdo.: Emilio Velado Guillén.
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ANEXO DE CONTRATACION ADMINISTRATIVA

% DENOMINACION DEL PROYECTO: NAVE DE SENALIZACION

< PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL: 557.105,18 euros

% PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA: 662.955,16 euros

% 21% L. V. A.: 139.220,58 euros

% PRESUPUESTO BASE DE LICITACION CON IVA: 802.175,74 euros

< PLAZO DE EJECUCION: DIEZ (10) meses

% CLASIFICACION DEL CONTRATISTA: GRUPO-C, Subgrupo-TODOS,
CATEGORIA-3.

% SUPERVISION DE PROYECTO: SI SE PRECISA
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El autor manifiesta expresamente que el presente Proyecto comprende una obra
completa en el sentido exigido en el Articulo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Publico: Se trata de una obra susceptible de ser entregada al
uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto y comprendera todos y cada uno delos elementos
que sean precisos para la utilizacién de la obra.

INFORME RELATIVO A LA NECESIDAD DE SUPERVISION

En relaciéon a la necesidad de informe de supervision de proyectos, la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Puablico, por la que se transpone
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014 /24 /UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente:

“Articulo 235. Supervision de proyectos

Antes de la aprobacion del proyecto, cuando el presupuesto base de licitacion del
contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido, los organos de
contratacion deberdn solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de
supervision de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las
disposiciones generales de cardicter legal o reglamentario asi como la normativa técnica que
resulten de aplicacion para cada tipo de proyecto. La responsabilidad por la aplicacion
incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cdlculos se exigird de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 4 del articulo 233 de la presente Ley.

En los proyectos de presupuesto base de licitacion inferior al serialado, el informe tendrd
cardcter facultativo, salvo que se trate de obras que afecten a la estabilidad, segquridad o
estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de supervision serd igualmente preceptivo”.

En cumplimiento de lo establecido en el citado Articulo 235, vengo a emitir el
siguiente:

INFORME: Las obras a llevar a cabo en la ejecucién del Proyecto de “NAVE DE
SENALIZACION”, tienen un presupuesto superior a los 500.000€ y afectan a la
estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra. Por lo tanto, SI serd preceptivo el
informe de Supervisiéon de Proyectos, que confirme que se han tenido en cuenta las
disposiciones generales de caracter legal o reglamentario asi como la normativa
técnica que resulten de aplicacién para este proyecto.
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INFORME RELATIVO A LA DIVISION EN LOTES DE LA OBRA

En relaciéon a la divisiéon en lotes de los contratos la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transpone al ordenamiento
juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26-2-2014, establece lo siguiente:

“Articulo 12. Calificacion de los contratos

3. Los contratos de obras se referirin a una obra completa, entendiendo por esta la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio
de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderd todos y cada uno de
los elementos que sean precisos para la utilizacion de la obra.

No obstante lo anterior, podran contratarse obras definidas mediante proyectos
independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que
estas sean susceptibles de utilizacién independiente, en el sentido del uso general o del
servicio, 0 puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorizacién administrativa
del 6rgano de contratacion que funde la conveniencia de la referida contratacion.

Articulo 99. Objeto del contrato

2. No podra fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantia
del mismo y eludir asi los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de
adjudicacion que correspondan.

3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse
la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en lotes,
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el érgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto
del contrato cuando existan motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el
expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.

En todo caso se considerardn motivos vdlidos, a efectos de justificar la no division en
lotes del objeto del contrato, los siguientes:

a) El hecho de que la division en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el organo de
contratacion deberd solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la competencia
correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciacion de dicha circunstancia.

b) El hecho de que, la realizacion independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecucion del mismo desde
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecucion del contrato
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la
ejecucion de las diferentes prestaciones, cuestion que podria verse imposibilitada por su
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division en lotes y ejecucion por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos extremos
deberan ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente”.

El presente proyecto tiene por objeto la construcciéon de una nave completa con
sus correspondientes instalaciones. A su vez se construye un cerramiento para la
parcela y se pavimenta su superficie.

El proyecto de obras se refiriere a una obra completa, entendiendo por tal la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente. Su divisién
en lotes supondria un fraccionamiento del proyecto que supondria fracciones no
susceptibles de utilizacién independiente. De haber sido posible su divisién en lotes
cada lote deberia de venir definido en un proyecto independiente y su aprobacién
deberia de realizarse para cada uno de ellos, y siempre que “preceda autorizacion
administrativa del organo de contratacion que funde la conveniencia de la referida
contratacion” de ese modo.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pablico también
indica que el 6rgano de contratacién podré no dividir en lotes el objeto del contrato
cuando existan motivos vélidos para ello y cita varios de estos motivos validos. En
concreto indica que no se dividira en lotes cuando “el riesgo para la correcta ejecucion del
contrato proceda de la naturaleza del objeto del mismo”, que es este caso. Ya que una tnica
unidad, como es la NAVE DE SENALIZACION acompafiadas de otras actuaciones
menores, no puede dividirse en lotes salvo fraccionamiento o despiece  no
susceptibles de utilizacién independiente y por lo tanto no susceptible de ser
entregada al uso general o al servicio correspondiente. Ademas de hacerse ese
despiece de la obra en lotes y su “ejecucién por una pluralidad de contratistas diferentes”
su coordinacion seria de todo punto imposible, al confluir todas las actuaciones en un
mismo tiempo y un mismo espacio perturbando las actuaciones de unos a las de los
otros y siendo todo ello en detrimento de la seguridad y la calidad de la ejecucién.

‘ Ciudad Real, 04 de junio de 2020
g », EL ARQUITECTO MUNICIPAL,

Fdo.: Emilio Velado Guillén.
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construcciéon y demoliciéon (RCD), conforme
a lo dispuesto en el Articulo 4 “Obligaciones del productor de residuos de
construccién y demolicion”, el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

Normativa y legislacion aplicable.

Identificacién de los residuos de construccion y demolicién generados en la
obra, codificados segtin la Orden MAM/304/2002.

Estimacion de la cantidad generada en volumen y peso.

Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

Operaciones de reutilizacion, valoracién o eliminacién a que se destinaran
los residuos.

Medidas para la separacion de los residuos en obra.

Prescripciones en relaciéon con el almacenamiento, manejo, separacién y
otras operaciones de gestién de los residuos.

Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificacion

El presente estudio corresponde al Proyecto de NAVE DE SENALIZACION

Los agentes principales que intervienen en la ejecucion de la obra son:

Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Director de Obra Emilio Velado Guillén

Directores de Ejecucién | Julio Gémez Ruiz

Pedro A. Caballero Moreno

Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecucién material
(Presupuesto de Ejecucién Material) de 557.105,18 €.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision tltima de
construir o demoler. Segtn el articulo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008,
se pueden presentar tres casos:

1.

La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construcciéon o demolicién; en aquellas obras que no precisen de licencia
urbanistica, tendrd la consideraciéon de productor del residuo la persona
fisica o juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién
o demolicion.

La persona fisica o juridica que efectie operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasione un cambio de naturaleza o de
composicion de los residuos.

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unién
Europea de residuos de construccién y demolicion.
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En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real

NIF P - 1303400 - D

Domicilio Plaza Mayor n° 1, 13001 Ciudad Real
Contacto (teléfono, fax) | 926 211044 - 926 27 10 55 - Fax 926 22 92 09

2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

Es la persona fisica o juridica que tenga en su poder los residuos de construcciéon y
demolicién, que no ostente la condicion de gestor de residuos. Corresponde a quien
ejecuta la obra y tiene el control fisico de los residuos que se generan en la misma.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorizacion y la eliminacién de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracién o gestion ambiental de
los residuos, con independencia de ostentar la condicién de productor de los
mismos.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
Debe incluir en el proyecto de ejecucién de la obra un estudio de gestion de residuos
de construccion y demolicion, que contendra como minimo:

1. Una estimacion de cantidad, expresada en toneladas y en metros ctbicos, de

los residuos de construccién y demolicion que se generaran en la obra,

codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden

MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valoracioén y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos, o norma

que la sustituya.

Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valoracién o eliminaciéon a que se
destinaran los residuos que se generardn en la obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligaciéon
establecida en el apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacién y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de
construccién y demolicién dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos
podran ser objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y
sus sistemas de ejecucién, previo acuerdo de la direccién facultativa de la
obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del
proyecto, en relacién con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su
caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicién dentro de la obra.

N
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7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de
construccién y demolicién, que formara parte del presupuesto del proyecto
en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de
construccién y demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados,
en su caso, en obra o entregados a una instalacion de valorizaciéon o de eliminacién
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en
el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus
modificaciones. La documentacién correspondiente a cada afno natural debera
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

En obras de demolicién, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los
residuos peligrosos que se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion
de RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre
ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados
de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencias urbanisticas, el poseedor de residuos,
queda obligado constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure
el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los
residuos de construccion y demolicién de la obra, en los términos previstos en la
legislacion autondmica.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las
prescripciones previstas en la normativa aplicable, esta obligado a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje como llevaré a cabo las obligaciones que
le incumban en relacién a los residuos de construcciéon y demolicion que se vayan a
producir en la obra, en particular las recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccién
facultativa, pasara a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos reconstruccion y demolicién, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un
acuerdo voluntario o convenio de colaboraciéon para su gestion. Los residuos de
construcciéon y demolicion se destinaran preferentemente, y por este orden, a
operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
namero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros
ctibicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificacién del
gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y
demolicién efectte tnicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el
gestor de valoracion o de eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacién con la cesion de los
residuos de construccién y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se
regird por lo establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.
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Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacién o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separaciéon en origen, el poseedor podra encomendar la separacion de
fracciones a un gestor de residuos en una instalaciéon de tratamiento de residuos de
construccién y demolicién externa a la obra. En este altimo caso, el poseedor debera
obtener del gestor de la instalacion documentacion acreditativa de que éste ha
cumplido, en su nombre, la obligacién recogida en el presente apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre
que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el
proyecto de obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccion y
demoliciéon de la obligacién de separacién de alguna o de todas las anteriores
fracciones.

El poseedor de los residuos de construccién y demolicién estara obligado a sufragar
los correspondientes costes de gestion y a entregar al productor los certificados y la
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la
documentacién correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios
siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos
Ademas de las recogidas en la legislaciéon especifica sobre residuos, el gestor de
residuos de construccién y demolicién cumplira con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por la
legislacion de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la
cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros
cubicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma
que la sustituya, la identificaciéon del productor, del poseedor y de la obra de
donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operaciéon anterior
de gestion, el método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en
toneladas y en metros cibicos, y destinos de productos y residuos
resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicién de las administraciones ptublicas competentes, a peticion
de las mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en el
punto anterior. La informacién referida a cada afio natural debera
mantenerse durante los cinco afios siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y
demolicién, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados
acreditativos de la gestion de los residuos recibidos, especificando el
productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de procedencia.

4. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacién exclusivamente
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademds
transmitir al poseedor o al gestor que le entreg6 los residuos, los certificados
de la operacion de valoracion o de eliminacién subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.
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5.

En el supuesto de que carezca de autorizacién para gestionar residuos
peligrosos, deberd disponer de un procedimiento de admisiéon de residuos
en al instalacién que se asegure que, previamente al proceso de tratamiento,
se detectardn y se separaran, almacenaran adecuadamente y derivardn a
gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este caracter
y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de
construccion y demolicién. Esta obligacion se entendera sin perjuicio de las
responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero, sobre “Obligaciones del productor de residuos de
construccién y demolicion”.

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacion el Real Decreto 105/2008, en
virtud del articulo 3, por generarse residuos de construccion y demolicién definidos
en el articulos 3, como:

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en el articulo 3.
de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construccion o demolicion” o bien,
“aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o biologicas
significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni de ninguna
otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra
en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio ambiente o perjudicar a la
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la
exotoxicidad del lixiviado deberdn ser insignificantes, y en particular no deberdn suponer un
riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterrdneas”.

No es aplicable al presente estudio la excepcion contemplada en el articulo 3.1 del
Real Decreto 105/2008 al no generarse los siguientes residuos:

a)

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracioén,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilizacion.

Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva
2006/21/CE, de 15 de marzo.

Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas
superficiales derivados de las actividades de gestion de las agua y de las vias
navegables, de prevencion de las inundaciones o de mitigaciéon de los efectos
de las inundaciones o las sequias, reguladas por el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
econémico y de prestacion de servicios de los puertos de interés general, y
por los tratados internacionales de los que Espafa sea parte.

Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por
legislacién especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos
reconstruccién y demolicion, les sera de aplicacion el Real Decreto 105/2008/ en los
aspectos no contemplados en la legislacién especifica.
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3.1.- Normativa de ambito estatal

Para la elaboracién del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Articulo 45 de la Constitucién Espafiola.

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demoliciéon (PNRCD) 2001-
2006, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protecciéon de la
atmosfera.

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y
gestion de los residuos de construccion y demolicion.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizacién y eliminacién de residuos y la lista europea de
residuos.

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
3.2.- Normativa de ambito autonémico

GESTION DE RESIDUOS

- Ley de envases y residuos de envases:
Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

- Ley de residuos

Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 22 de abril de 1998
Completada por:
Real Decreto por el que se regula la eliminaciéon de residuos mediante depésito en
vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

- Plan nacional de residuos de construccion y demoliciéon 2001-2006
Resolucién de 14 de junio de 2001, de la Secretaria General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

- Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construcciéon y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

- Gestion de residuos de construccion en Castilla La Mancha
Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejeria de Medio Ambiente.
D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005

- Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha
Decreto 158/2001, de la Consejeria de Agricultura y Medio Ambiente.
D.O.C.M.: 16 de julio de 2001
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CLASIFICACION DE RESIDUOS

- Operaciones de valorizacion y eliminacién de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correccién de errores:
Correccion de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA
ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posible residuos de construccién y demolicion generados en la obra, se
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que
se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos, segtin la Lista
Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decision 2005/532/CE, dando lugar a
los siguientes grupos:

RCD de nivel I:

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion.

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcién de ser
consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la
misma obra, en una obra distinta o en wuna actividad de restauracion,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino y reutilizacion.

RCD de Nivel II:

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la
construccién, de la demolicion, de la reparacion domiciliaria y de la
implantacién de servicios.
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Se ha establecido una clasificacion de RCD generados, segun los tipos de materiales
de los que estan compuestos:

Material segtin Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel 1

1 |Tierras y pétreos de excavacion

RCD de Nivel II

RCD de naturaleza no pétrea

Asfalto

Madera

Metales (incluidas sus aleaciones)

Papel y carton

Pléastico
Vidrio

Yeso

N (O[O [ [ W (N |-

RCD de naturaleza pétrea

Arena, grava y otros aridos

N | =

Hormigén

3 |Ladrillos, tejas y otros materiales ceramicos

RCD potencialmente peligrosos

Basuras
2 | Otros

5- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA
OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las
mediciones del proyecto, en funciéon del peso de materiales integrantes en los
rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de
obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas,
roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en
la obra, se ha calculado en funcién de las dimensiones del proyecto afectado por un
coeficiente de esponjamiento segtn la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad
aparente definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa

una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la tabla de la pagina siguiente.
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Material segtin Orden Ministerial Codigo | Densidad | Peso | Volumen
MAM/304/2002 LER (t/m3) (t) (m3)
RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de excavacion
Tierra y piedras distintas de las especificadas
en el cédigo 17 05 03 17 05 04 1,62 2.758,31| 1.702,66
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las
especificadas en el cédigo 17 03 01 17 03 02 1,70 8,50 5,00
Madera
Madera 17 02 01 1,10 0,06 0,05
Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metélicos 1501 04 0,60 0,00

Cobre, bronce, latén 1704 01 1,50 0,00

Hierro y acero 17 04 05 2,10 0,00

Metales mezclados 17 04 07 1,50 0,00

Cables distintos de los especificados

en el codigo 17 04 10 170411 1,50 0,00

Papel y cartéon

Envases de papel y cartén | 1501 01 | 0,75 0,04 | 0,05
Plastico

Pléstico [170203] 0,60 003 [ 005
Vidrio

Vidrio [170202] 1,00 000 [ 000
Yeso

Materiales de construccién a partir de yeso

distintos de los especificados en el codigo 17 08 01 17 08 02 1,00 0,00

RCD de naturaleza pétrea

Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los

mencinados en el coédigo 01 04 07 01 04 08 1,51 0,00

Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 1,60 0,00
Hormigoén

Hormigon 17 01 01 1,50 0,00 0,00
Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

Ladrillos 1701 02 1,25 0,00

Tejas y materiales cerdmicos 17 01 03 1,25 0,00

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales

ceramicos distintos de los especificados en 17 01 06 17 01 07 1,25 16,24 12,99
RCD potencialmente peligrosos

Basuras

Residuos de limpieza viaria 2003 03 1,50 0,00

Otros

Residuos de pintura y barniz que contienen

disolventes orgédnicos u otras sustancias peligrosas 08 0111 0,90 0,00
Materiales de aislamiento distintos de los

especificados en los cédigos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04 0,10 0,00 0,02
Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.

en los codigos 17 09 01,17 09 02 y 17 09 03 17 09 04 1,50 250,43 166,95
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD,
agrupados por niveles y apartados.

Material segtin Orden Ministerial Peso Volumen
MAM/304/2002 ®) (m3)
RCD de Nivel I

1 |Tierras y pétreos de excavacion | 2.758,31 | 1.702,66
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea

1 |Asfalto 8,50 5,00

2 |[Madera 0,06 0,05

3 [Metales (incluidas sus aleaciones) 0,00 0,00

4 |Papel y cartén 0,04 0,05

5 |Plastico 0,03 0,05

6 |Vidrio 0,00

7 |Yeso 0,00
RCD de naturaleza pétrea

1 |Arena, grava y otros aridos 0,00

2 |Hormigén 0,00 0,00

3 |Ladrillos, tejas y otros materiales ceramicos 0,00 0,00
RCD potencialmente peligrosos

1 |Basuras 0,00

2 |Otros 16,24 12,99

6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas
compositivas, constructivas y de disefio, optando por aquellas que generan el menor
volumen de residuos en la fase de construcciéon y de explotacién, facilitando,
ademads, el desmantelamiento de la obra al final de su vida tutil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumira
la responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro,
acopio de materiales y proceso de ejecucion. Como criterio general se adoptaran las
siguientes medidas para la prevencion de los residuos generados en la obra:

- La excavaciéon se ajustard a las dimensiones especificas del proyecto,
atendiendo a las cotas de los planos de cimentacion, hasta la profundidad
indicada en el mismo que coincidirda con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Direccion Facultativa. En el caso de
que existan lodos de drenaje, se acotard la extensién de las bolsas de los
mismos.

- Se evitard en lo posible la produccién de residuos de naturaleza pétrea
(bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la devolucién del
material que no se utilice en la obra.

- El hormigén suministrado sera preferentemente de central. En caso de que
existan sobrantes se utilizaran en las partes de la obra que se prevea para
estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
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- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en
dimensién y extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes
de su colocacion se planificara la ejecucion para proceder a la apertura de las
piezas minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no
ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de
carpinterfa, con el fin de optimizar la solucién, minimizar su consumo y
generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metélicos y sus aleaciones, se realizard con las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de
la obra correspondiente, evitindose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se
realice con la menor cantidad de embalaje posible, renunciando a los
aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
prevencion de los residuos de la obra, se le comunicard de forma fehaciente al
Director de Obra y al Director de la Ejecucién de la Obra para su conocimiento y
aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de la
obra, ni interferirdn en el proceso de ejecucién de la misma.

7- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O
ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccion y
demolicién requerird autorizacion previa del organo competente en materia
medioambiental autonémico, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21
de abril.

La autorizacion podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se
vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por
cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de
tiempo determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion sélo se concedera previa inspecciéon de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobacién de la cualificacién de los técnicos
responsables de su direccion y de que esta prevista la adecuada formacién
profesional del personal encargado de su explotacion.

Los &ridos reciclados obtenidos como producto de una operacién de valorizaciéon de
residuos de construccién y demolicion deberdn cumplir los requisitos técnicos y
legales para el uso a que se destinen.

La reutilizacién de las tierras procedentes de la excavacion, los residuos minerales o
pétreos, los materiales ceramicos, los materiales no pétreos y metélicos, se realizara
preferentemente en el depdsito municipal.

En relacion al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in
situ”, se expresan las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino,
en la tabla de la pagina siguiente.
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Material segtin Orden Ministerial Codigo |Tratamiento Destino Volum.
MAM/304/2002 LER (m3)
RCD de Nivel I 1.702,66
1 Tierras y pétreos de excavaciéon

Tierra y piedras distintas de las espec. Sin trat. Restauracion

en el codigo 17 05 03 17 05 04| especifico Vertedero 1.702,66

RCD de Nivel II 185,11

RCD de naturaleza no pétrea 5,15
1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las Planta reciclaje

especificadas en el cédigo 17 03 01 17 03 02| Reciclado RCD 5,00
2 Madera

Madera 17 02 01 | Reciclado |Gest0r aut.RNPs| 0,05
3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metélicos 15 01 04 | Depos/ trat.| Gestor aut. RPs

Cobre, bronce, laton 17 04 01| Reciclado |Gestor aut.RNPs|

Hierro y acero 17 04 05| Reciclado |Gestor aut.RNPs| 0,00

Metales mezclados 17 04 07| Reciclado |Gestor aut.RNPs

Cables distintos de los especificados

en el codigo 17 04 10 1704 11| Reciclado |Gestor aut.RNPs
4 Papel y carton

Envases de papel y cartén | 1501 01 | Depos/ trat.l Gestor aut. RPs | 0,05
5 Plastico

Pléstico [17 02 03] Reciclado [Gestor aut.RNPs| 0,05
6 Vidrio

Vidrio | 17 02 02| Reciclado |Gest0r aut.RNPsl
7 Yeso

Materiales de construc. a partir de yeso distintos

de los espec. en el c6digo 17 08 01 17 08 02| Reciclado |Gestor aut.RNPs

RCD de naturaleza pétrea 12,99
1 Arena, grava y otros aridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos

de los mencinados en el codigo 01 04 07 01 04 08| Reciclado |Planta rec. RCD

Residuos de arenas y arcillas 0104 09| Reciclado |Planta rec. RCD
2 Hormigoén

Hormigén 17 01 01 | Rec/ Verted.l Planta rec. RCD 0,00
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

Ladrillos 1701 02| Reciclado |Planta rec. RCD

Tejas y materiales cerdmicos 1701 03| Reciclado |Planta rec. RCD

Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y mater. Reciclado

ceramicos distintos de los espec. en 17 01 06 17 01 07| vertedero |Planta rec. RCD| 12,99

RCD potencialmente peligrosos 166,97
1 Basuras

Residuos de limpieza viaria 2003 03 | Rec/ Verted.l Planta rec. RSU
2 Otros

Residuos pintura y barniz con disolventes Depésito

orgénicos u otras sustancias peligrosas 08 01 11 | Tratamiento| Gestor aut. RPs

Materiales de aislamiento distintos de los

espec. en los cédigos 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04| Reciclado | Gestor aut. RPs 0,02

Residuos mezclados de construc. y demol. distin.

de los espec. c6digos 17 09 01,17 09 02y 17 09 03| 17 09 04| Reciclado |Planta rec. RCD| 166,95

Servicio de Arquitectura y Obras

Ayuntamiento de Ciudad Real




NAVE SENALIZACION Pagina 14

Arquitectura Obras

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccién y demolicién se separaran en las siguientes fracciones,
de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION Max. peso (t)
Hormigoén 80T
Ladrillos, tejas y ceramicos 40T
Metal 2T
Madera 1T
Vidrio 1T
Papel y cartén 05T
Pléastico 05T

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos
tipos de residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la
obligatoriedad o no de su separacion in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGUN NORMA t) SEPARACION “IN
SITU”

Hormigon 0,00 80,00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y 0,00 40,00 NO OBLIGATORIA
materiales cerdmicos
Metales (incluidas sus 0,00 2,00 NO OBLIGATORIA
aleaciones)
Madera 0,06 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,00 1,00 NO OBLIGATORIA
Papel y Cartén 0,04 0,50 NO OBLIGATORIA
Plastico 0,03 0,50 NO OBLIGATORIA

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construccién y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen el poseedor podrd encomendar la separacién de fracciones a
un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de construcciéon
y demolicién externa a la obra. En este dltimo caso, el poseedor debera obtener del
gestor de la instalaciéon documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre, la obligacién recogida en el articulo 5. “Obligaciones del poseedor de
residuos de construccién y demolicién” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El 6rgano autonémico competente en materia medioambiental donde se ubica la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separaciéon de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al poseedor
de los residuos de construccién y demoliciéon de la obligaciéon de separaciéon de
alguna o de todas las anteriores fracciones.
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9.- PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO,
MANE]JO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizaran los apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares necesarias, para aquellas partes 6 elementos
peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.

Se retiraran los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea
posible, asi como los elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuara
desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinteria, y otros
elementos que lo permitan, procediendo por tltimo al derribo del resto.

El depésito temporal de los escombros se realizara en contenedores metélicos con la
ubicacion y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro ctbico, quedando debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se
depositardan en contenedores debidamente sefalizados y segregados del resto de
residuos, con el fin de facilitar su gestion.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles
durante la noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al
menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

- Razoén social.

- Cédigo de Identificacion Fiscal (C. I. F.).

- Numero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripciéon en el Registro de Transportistas de Residuos del
titular del contenedor.

Dicha informaciéon debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas,
en los envases industriales u otros elementos de contencién.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las
medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario, con el fin de
evitar el depésito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberd establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separacién que se dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales,
los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la
separacion en origen de determinadas materia objeto de reciclaje o deposicién,
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econémica de las
condiciones en las que es viable esta operaciéon, considerando las posibilidades
reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo permita y que se
disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los
transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en
destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.
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Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de
hormigén prefabricado serdn considerados como residuos y gestionados como le
corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacién mediante productos toxicos o peligrosos de los
materiales plasticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el
fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacién de
suelos degradados, seran cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros,
evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacién.

Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real
Decreto 108/1991, sobre la prevenciéon y reduccién de la contaminacion del medio
ambiente producida por el amianto (articulo 7.), asi como la legislacién laboral de
aplicacion. Para determinar la condicion de residuos peligrosos o no peligrosos, se
seguird el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de
Residuos. Punto 6.

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccion y
demolicién generados en las obras, las Entidades Locales exigen el depésito de una
fianza u otra garantia financiera equivalente, que responda de la correcta gestién de
los residuos de construcciéon y demolicién que se produzcan en la otra, en los
términos previstos en la legislacién autonémica y municipal.

Presupuesto de Ejecucion Material 557.105,18 €

A: ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD
Tipologia Volumen| Coste gestion | Importe | % s/PEM
(m3) (€/m3) (€)
A.1. RCD de Nivel I
Tierras y pétreos de excavacion | 2.702,66 | 2,58 6.972,86
Total Nivel I 6.972,86] 1,25
A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea 5,00 25,75 128,75
RCD de naturaleza pétrea 12,99 6,18 80,28
RCD de aislamiento térmico 0,02 180,00 3,60
RCD mezclados const. y demol. 166,95 23,00 3.839,85
Total Nivel II 4.052,48 0,73
Total 11.025,34] 1,98
B: RESTOS DE COSTES DE GESTION
Concepto Importe (€) | % s/PEM
Costes de gestion, alquileres, etc. 0,00 0,00
TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTION (> 0,2%PEM) | 11.025,34 €| 1,98

Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestiéon de RCD.
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11.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANE]JO, SEPARACION Y OTRAS
OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separacién y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos y demolicién
dentro de la obra, se adjuntan en el Estudio de Seguridad y Salud, donde en los
planos se especifica la situacion y dimensiones de:

Bajantes de escombros

Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierra, pétreos, madera, plastico, metal,
vidrio, cartén,...)

Zona o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigén
Almacenamiento de residuos y productos toxicos potencialmente peligrosos, silos
hubiere

Contenedores para residuos urbanos

Planta mévil de reciclaje “in situ”

Ubicacién de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como 4ridos,
vidrios, madera o materiales ceramicos

Estos planos podréan ser objeto de adaptaci6n al proceso de ejecucién, organizacién
y control de la obra, asi como a las caracteristicas particulares de la misma, siempre
previa comunicacion y aceptacion por parte del Director de Obra y del Director de
la Ejecucién de la Obra.

Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompafian, el
Técnico que suscribe considera suficientemente definido el documento que
nos ocupa.

Ciudad Real, 4 de junio de 2020

EL ARQUITECTO MUNICIPAL

Emilio Velado Guillén.
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2.- MEMORIA

1.- OBJETIVOS DE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El presente Estudio de Seguridad y Salud, ha sido redactado para cumplir el Real Decreto 1627/1997,
donde se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras y en las instalaciones.

Todo ello se sitla en el marco de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

En consecuencia, el equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud para la obra, debe pronosticar
los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal de realizar la obra sin
accidentes ni enfermedades, en las personas que trabajan en ella, y de forma indirecta, sobre terceros;
incluso predecir aquellos percances los que no se produzcan ningin dafio fisico en personas. De igual
modo, indicara las normas o medidas preventivas o, en su defecto, reducir dichos efectos.

El equipo redactor del Estudio de Seguridad y Salud elabora dicho documento, utilizando sus
conocimientos profesionales en materia de seguridad y salud, y confia en que el constructor cumpla con sus
obligaciones en lo que se refiere a este tema, de modo que, si en algin aspecto, hubiera que afiadir
elementos, con el fin de mejorar las condiciones laborales en todos sus aspectos, lo hard sin dilacion.

El presente estudio de Seguridad y Salud, nace a partir del proyecto de ejecucion redactado por el
Arquitecto Municipal Emilio Velado Guillén.

2.- DATOS INFORMATIVOS DE LA OBRA.
2.1.- Emplazamiento.

La parcela donde esta prevista la construccion de la nave se encuentra en la calle Einstein s/n en un
solar de titularidad pablica municipal.

2.2.- Denominacion.

Se trata la construccion de una Nave para Sefializacion que albergard una zona de administracion y
oficinas, aseos, vestuarios, comedores y zonas de almacén. En el exterior contard con una gran superficie
pavimentada y zona de aparcamiento cubierta.

2.3.- Presupuesto estimado.

En el proyecto de ejecucion se ha previsto una ejecucion material de 557.105,18 €.
2.4.- Plazo de ejecucion.-

Se estima una duracion de 10 meses.

2.5.- Nimero de Trabajadores.

El nimero de trabajadores previsto en esta obra es de un méximo de 10 trabajadores.

2.6.- Autor del encargo.

EL Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, provincia de Ciudad Real, con domicilio social en C/ Plaza
Mayor, n° 1, CIF. P — 1303400 - D.
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2.7.- Técnicos.

2.7.1.- Autores del Proyecto
Emilio Velado Guillén, Arquitecto Municipal
Julio Gébmez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal
Pedro A. Caballero Moreno, Ingeniero Técnico Municipal

2.7.2.- Autor del Estudio de Seguridad y Salud.
Julio Gémez Ruiz, Arquitecto Técnico Municipal.
2.7.3.- Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra.
Técnico a definir y contratar previo al inicio de las obras.
2.8.- Climatologia.
Las temperaturas son extremas en invierno (bajas) y en verano (elevadas).
Las lluvias, no demasiado abundantes en primavera, otofio e invierno, y escasas en verano.
2.9.- Actuacion en caso de accidente.

2.9.1.- Centro asistencial més cercano

Es el Hospital General de Ciudad Real, en C/ Avda. de los Reyes Catdlicos con teléfono n°
926278000.

El contratista general y los subcontratistas colocaran en sitio visible los datos anteriores.

2.9.2.- Servicios de emergencia
Ademas del teléfono 926278000 correspondiente al hospital mas cercano, los servicios de
emergencia previstos son:

Emergencia: 1006
Servicio de Bomberos: 1006

2.10.- Descripcién del solar.

La parcela donde esta prevista la construccion de la nave se encuentra en la calle Einstein s/n en un
solar de titularidad pUblica municipal. Tiene forma de ‘L’ con una topografia practicamente plana.

2.10.1.- Accesos.

La obra est4 situada en una de las manzanas del Poligono Industrial S-MADR-2 con acceso por la
calle Einstein. El frente de parcela es de 38,47 m aproximadamente.

2.10.2.- Edificios colindantes.

No existen edificios medianeros con los que se puedan producir interferencias.
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2.10.3.- Estudio geotécnico.

Esta solicitada su realizacion. Esta previsto un recalculo final de la cimentacién y estructura de la
nave para su optimizacion.

2.10.4.- Existencia de antiguas instalaciones.

No existe ningdn tipo de instalacion dentro de la parcela.

2.10.5.- Suministro de energia eléctrica.

El edificio cuenta con el suministro de energia eléctrica en armario a pie de parcela.

2.11.- Circulacion de personas ajenas a la obra.

La obra esta situada dentro de los terrenos de titularidad municipal, con el trafico peatonal y rodado
tipico de la zona industrial, por lo que se deberan tomar las siguientes medidas:

- Queda terminantemente prohibido el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.
- Como prevencion de los posibles riesgos que puedan ocasionarse sobre estos sujetos, se cumplira
con las normas generales que se describen en un apartado posterior.

2.12.- Servicios sanitarios y comunes

Conforme a lo establecido en el RD 1627/1997, en la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud
deben incluirse las descripciones de los servicios sanitarios y comunes, como son aseos, vestuarios,
comedores y en su caso, caseta-botiquin, cocina, dormitorios, etc.

Dadas las caracteristicas de la obra, se utilizaran los servicios municipales que fuesen necesarios
existentes en las propias instalaciones municipales para cumplir con todo lo necesario en cuanto a
Seguridad y Salud.

2.12.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia
En la entrada a la obra, en un cuadro situado al exterior, se colocara de forma bien visible la direccion

del centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo, asi como los de aquellos servicios de
urgencia que se consideren de importancia (Ambulancia, bomberos, policia, taxis).

2.12.1.1.- Barracon botiquin
No es necesario
2.12.1.2.- Botiquin de primeros auxilios

Se encontrara en la dependencia destinada a oficina de obra.
2.12.2.- Servicios permanentes

2.12.2.1.- Comedor
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Se suministrara un barracén comedor.
2.12.3.- Servicios Higiénicos.

2.12.3.1.- Aseos.

Se suministrara un barracon de aseos.

2.12.3.2.- Vestuarios.
Se suministrara un barracon de vestuarios.
3.- DATOS DESCRIPTIVOS DE LA OBRA.

3.1.- Descripcion de las obras.

Se trata construccion de una Nave para Sefializacion que albergara una zona de administracion y
oficinas, aseos, vestuarios, comedores y zonas de almacén. En el exterior contara con una gran

superficie pavimentada y zona de aparcamiento cubierta..

3.2.- Estado final de la edificacion.

Segln el proyecto realizado, se prevé la construccion de una nueva cubierta, reposicion de
instalaciones, redistribucion de espacios y mejora del aislamiento de fachada.

3.3.- Superficies.

El proyecto contempla la ejecucion de una nave rectangular de casi 950 m2 con una zona de oficina,
administracion, vestuarios y aseos, zona de almacenes y acopios varios. Cuenta ademas de una
zona de aparcamientos en superficie cubiertos con una marquesina.

3.4.- Descripcion de materiales y tipologias constructivas adoptadas.

3.4.1.- Oficios:
Peon sin cualificar para oficios
Peon especialista
Albafiiles
Alicatadores y aplacadores
Inst. carp. metélica y cerrajeros
Maquinistas
Montadores y manip. vidrios
Montadores
Fontaneria y aparatos sanitarios
Climatizacion
Montadores electricistas
Pintores y barnizadores
Especialistas varios
Soldadores
Soladores
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3.4.2.- Materiales

Los materiales utilizados quedan definidos en el apartado de mediciones y presupuesto del
proyecto de ejecucion al que complementa este documento.

3.4.3.- Proceso constructivo

Demoliciones
Limpieza del solar
Estructura
Estructura metalica
Pintura/proteccion
Correas metélicas
Cubierta
Cubierta metalica
Saneamiento de cubierta
Impermeabilizaciones y aislamientos
Proyectados
Resto
Revestimientos
Guarnecidos, solados y alicatados
Falsos techos
Pinturas
Resto
Carpinteria
Montaje de huecos interiores y exteriores
Acristalamiento
Resto
Instalaciones
Electricidad
Baja tension
Puesta a tierra
Resto
Fontaneria
Abastecimiento
Resto
lluminacion
Baja tension
Resto
Telecomunicaciones
Baja tension
Resto
Climatizacién
Baja tension
Resto
Proteccidn contra incendios y robo
Baja tension
Resto
Proteccion
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3.4.4.- Maquinaria

Maquinaria pesada
Maquinaria para la carga y descarga de materiales

Maquinaria auxiliar
Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica)
Maquinas herramientas eléctricas en general

3.4.5.- Medios auxiliares

Contenedor de escombros

Carreton o carretilla de mano (chino)

Escaleras de mano

Espuertas para pasta hidraulicas o transporte de herramientas manuales
Herramientas de albafiileria (paletas, paletines, llanas, plomadas)
Herramientas manuales (palas, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca)
Herramientas de los instaladores

4.- RIESGOS GENERALES MAS FRECUENTES.

A continuacion enumeramos una serie de riesgos que suelen suceder durante todo el proceso
constructivo:

- Los riesgos causa de terceros por entrar en la obra sin permiso, en particular en las horas de en las
que los trabajadores no estan produciendo.

- Los riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climaticas desfavorables, tales como lluvias,

altas o bajas temperaturas, etc.

- Aquellos producidos por el uso de maquinaria y medios auxiliares.

- Contactos directos e indirectos con la energia eléctrica.

- Ruido ambiental y puntual.

- Explosiones e incendios.

- Caidas a distinto nivel.

5.- PREVENCION DE RIESGOS

Ciertamente existen riesgos en la obra que pueden evitarse o, al menos disminuirse, siempre que se
cumplan una serie de normas generales y se utilicen las oportunas protecciones colectivas e
individuales.

5.1.- Normas basicas de seguridad y salud.
De la misma forma que algunos riesgos aparecen en todas las fases de la obra, se pueden enunciar
normas que deben cumplirse en todo momento y por cada una de las personas que intervienen en
el proceso constructivo:

En relacion con terceros:
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- Vigilancia permanente de que los elementos limitadores de acceso publico a la obra permanezcan
cerrados.

- Sefializacion:

- Colocar una serie de sefiales en zona frontal y de acceso que indiquen zona de obra, limitaciones
de velocidad, Stop.

- Independientemente, sefiales de prohibicion de entrada a toda persona ajena a la obra.

- Carteles informativos dentro de la obra.

- Sefiales normalizadas de seguridad en distintos puntos de la misma.

En general:

- En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior
de la obra.

- -Se utilizaran los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.), de modo
que se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o
asimilables, para evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

- Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.

- Se prohibe expresamente la anulacion de toma de tierra de las maquinas-herramienta. Se instalara
en cada una de ellas una "pegatina" en tal sentido, si no estan dotadas de doble aislamiento.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados de extintor de
incendios y hien ventilados. No se encenderan lamparas de soldar cerca de material inflamable.

- Vigilancia permanente del cumplimiento de las normas preventivas.

- Todos los trabajos se realizaran por personal especializado.

- Mantenimiento de los accesos desde el principio del recorrido, delimitando la zona de trabajo,
sefializando las zonas en las que exista cualquier tipo de riesgo.

- Se dispondran accesos protegidos, faciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo, en
particular, la salida del recinto de obra hacia la zona de instalaciones sanitarias y comunes, que
estara protegida con una visera de madera.

- Orden y limpieza de todos los tajos, sin apilar material en las zonas de transito ni en la parte
intermedia de vanos, sino junto a muros y pilares.

- Mantenimiento adecuado de todos los medios de proteccion colectiva.

- Utilizacion de magquinaria que cumpla con la normativa vigente.

- Mantenimiento adecuado de toda la maquinaria, desde el punto de vista mecénico.

- Utilizacidn, reparacion y mantenimiento de toda la maquinaria por personal especializado, es decir,
antes de la utilizacién de una maquina herramienta, el operario deberd estar provisto del
documento expreso de autorizacién de manejo de esa determinada maquina.

- Uso obligatorio de los equipos de proteccion individual.

- Disposicién de un cuadro eléctrico de obra, con las protecciones indicadas por la normativa vigente
y un correcto mantenimiento del mismo, vigilancia continua del funcionamiento de las
protecciones contra el riesgo eléctrico.

- Las zonas de trabajo tendran una iluminacion minima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m.

- La iluminacion mediante lamparas portatiles se hard mediante portaldmparas estancos con mango
aislante y rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios, y seguros para la
iluminacion.

- Nunca se utilizardn como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacidn sin la utilizacion de
las clavijas macho-hembra.

- Se colocaran sefiales: - de prohibicion

- obligacion
- advertencia
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- La empresa constructor acreditara ante la D.F., mediante certificado médico, que los operarios son
aptos para el trabajo a desarrollar.
- Todas las personas cumpliran con sus obligaciones particulares.

6.- ENUMERACION DE OFICIOS

Peon sin cualificar para oficios
Peon especialista
Albafiiles
Alicatadores y aplacadores
Inst. carp. metal y cerrajeros
Maquinistas
Montadores y manip. vidrios
Montadores
Fontaneria y aparatos sanitarios
Climatizacion
Montadores electricistas
Pintores y barnizadores
Interiores
Especialistas varios
Soldadores
Soladores

7.- DESCRIPCION DE LAS DISTINTAS FASES DE EJECUCION DE OBRA EN RELACION CON
LA SEGURIDAD Y SALUD.

7.1.- LA IMPLANTACION EN EL SOLAR O EN LA ZONA DE OBRA.

a.- Riesgos generales mas frecuentes.

- Los propios de la maquinaria y medios auxiliares a montar.

- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales.

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencion).

- Sobreesfuerzos y distensiones por trabajar en posturas incomodas o forzadas durante largo tiempo
0 por continuo traslado de material.

- Vibraciones continuadas del esqueleto y drganos internos.

- Proyeccion violenta de particulas.

- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grua, golpes, erosiones y cortes, atrapamientos
por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (material ceramico, punteros, por golpe de
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Pisadas sobre objetos puntiagudos o con aristas vivas.

- Los riesgos derivados del vértigo natural.

d.- Equipos de proteccion individual:

- Dediles reforzados con cota de malla.

- Guantes de goma o caucho.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
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- Gafas de proteccion.
- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Mufiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero o caucho natural.
- Cinturén de seguridad clases A, By C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).
- Polainas.
- Calzado aislante.

7.1.1. - Con trabajos de soldadura.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud.
- Se tendrén presentes las medidas de seguridad que se especifican en los trabajos de soldadura.
d.- Equipos de proteccion individual:

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.

- Guantes de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador.

- Mandiles de cuero.

- Manguitos y polainas de cuero.

7.1.2. - En solar.

a.- Riesgos generales mas frecuentes.
- Caidas al mismo nivel por: irregularidades del terreno, barro, escombros, desorden.
- Caidas a distinto nivel por:
- Laderas de fuerte pendiente.
- Encontrarse con huecos horizontales.
c.- Medios de proteccion colectiva.

- Redes 0 mallazos de proteccion de huecos horizontales.
- Lineas de vida.

7.2.- DEMOLICIONES.

a.- Riesgos generales mas frecuentes.

Se pondra especial atencion a los siguientes riesgos sin que esta enumeracion pueda entenderse
como limitativa:
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- Problemas de circulacién interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso o -
circulacion).

- Problemas de circulacidn debidos a fases iniciales de preparacion del tajo.

- Los derivados de los trabajos realizados en presencia de reses (paso de fincas dedicadas a
pastos, etc.).

- Fallo del encofrado (reventdn, levantamiento por anclaje inferior incorrecto).

- Deslizamientos de tierras y/o rocas.

- Desprendimientos de tierra y/o rocas por:

- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua)

- Por filtraciones.

- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera

- Por alteraciones del corte por exposicion a la intemperie durante largo tiempo.

- Por no emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad

- Por variacion de la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.).

- Por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de blindajes).

- Por afloramiento del nivel fretico.

- Por excavacion bajo nivel freatico.

- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la accidn destructora de las aguas.

- Permitir cargas excesivas en la coronacion de los taludes y zanjas como consecuencia de acopio
de materiales, circulacion de maquinaria o desplazamientos de carga.

- Por vibraciones cercanas (paso préximo de vehiculos, lineas férreas, uso de martillos rompedores,
etc.).

- Por soportes préximos al borde de la excavacion (torres eléctricas, postes de telégrafo, arboles
con raices al descubierto o desplomados, etc.).

- En general, todos los derivados de la accién de la maquinaria que intervendrd en el proceso:
deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas de la maquinaria para
movimiento de tierras.

- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre las cuevas existentes.

- Caidas al vacio de personas.

- Caidas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, en - particular
sobre ferralla, terrenos sueltos y/o embarrados, terrenos angostos.

- Caida de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar moédulos de andamio,
caminar o permanecer sobre la coronacion del encofrado sin utilizar pasarelas o usando éstas de
forma insegura, empujén por el cubo de transporte del hormigdn)

- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el trasdos del muro.

- Caida de objetos sobre personas.

- Contactos directos con la energia eléctrica (trabajos proximos a torres 0 a catenarias de
conduccion eléctrica).

- Contactos directos con la energia eléctrica (trabajos bajo catenarias de lineas de conduccion
eléctrica o de ferrocarriles).

- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por contindo traslado
de material. en particular por la canaleta de vertido.

- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presién, golpes por
péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grua)

- Particulas en los 0jos, en particular proyeccion de hormigon

- Dermatitis por contacto con el hormigén.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o0 mojados.

- Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte.

- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).
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b. — Normas bésicas generales de seguridad y salud:

- Vigilancia permanente del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados

- Vigilancia permanente del apilado seguro de la madera

- Vigilancia permanente del estado de los puntales

- Utilizacion de escaleras de mano de tijera y de bates emplintadas y flejadas para el transporte de

cargas a gancho de gria

- Estabilizacién de puntales mediante tripodes comercializados.

- Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.

- Organizacion del tréfico interno de la obra.

- El capataz o encargado revisard el perfecto estado de seguridad de las protecciones,

entibaciones, etc.

- Se realizara el acopio de materiales necesarios, madera, armaduras.

- Se tendran presentes las medidas de seguridad que se especifican en los trabajos de soldadura.

- Se mantendra una esmerada limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido de hormigon

los clavos, restos de madera, alambres, etc.

- Se instalaran pasarelas de circulacion de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por

un minimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura), con barandilla.

- Para vibrar el hormigdn desde posiciones sobre la zanja, se colocaran plataformas formadas por

un minimo de tres tablones trabados /60 cm de anchura, dispuestos perpendicularmente a la zanja.

- Una vez realizada la excavacion de zanjas y pozos se procedera a la colocacion de armaduras y

se comenzard el hormigonado utilizando camiones hormigonera.

- Se debe tener presente que la prevencion que a continuacion se describe debe ir en coordinacion

con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra.

- Se preveran tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras. Cuando deban
desmontarse estas se sefialaran tajos de proteccion.

- El vibrado se realizara desde el exterior de la zanja.

- La realizacion de los trabajos sera por personal cualificado.

- Se delimitaran de forma clara las areas de acopio de material.

- La salida o entrada de camiones 0 maquinas de la obra sera avisada a los usuarios de la via

publica por una persona distinta del conductor.

- La permanencia de personas junto a las maquinas en movimiento estara especialmente prohibida.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Vallado de obra.

- Sefiales.

- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes.

- Barandillas al borde de taludes

- Balizamiento de lineas eléctricas con teodolito

- Formacion y conservacion de un tope para vehiculos, en borde de rampa.
-Tapas de tablones de madera para los pilotes excavados no hormigonados.
- Barandillas y redes de delimitacion del borde de las excavaciones.

d.- Protecciones individuales:

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad
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- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.
- Mono de trabajo y trajes impermeables.
- Casco homologado.
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Manoplas de goma y cuero
- Gafas de proteccion
- Mufiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturén de seguridad por parte del conductor de la maquina.

En trabajos de soldadura.
- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.
- Guantes de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.

7.3.- ESTRUCTURA.

a.- Riesgos generales més frecuentes.

Se pondra especial atencién a los siguientes riesgos sin que esta enumeracion pueda entenderse
como limitativa:

- Problemas de circulacién interna (barros debido a mal estado de las pistas de acceso o -
circulacion).

- Problemas de circulacidn debidos a fases iniciales de preparacion del tajo.

- Fallo del encofrado (reventdn, levantamiento por anclaje inferior incorrecto).

- Deslizamientos de tierras y/o rocas.

- Desprendimientos de tierra y/o rocas por:

- Interferencias con conducciones enterradas (gas, electricidad, agua)

- Por filtraciones.

- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera

- Por alteraciones del corte por exposicion a la intemperie durante largo tiempo.

- Por no emplear el talud oportuno para garantizar la estabilidad

- Por variacion de la humedad del terreno (altas o bajas temperaturas, lluvias, etc.).

- Por fallo de las entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje de blindajes).

- Por afloramiento del nivel fretico.

- Por excavacion bajo nivel freatico.

- Grietas y estratificaciones del talud como consecuencia de la accidn destructora de las aguas.

- Permitir cargas excesivas en la coronacion de los taludes y zanjas como consecuencia de acopio
de materiales, circulacion de maqguinaria o desplazamientos de carga.

- Por vibraciones cercanas (paso préximo de vehiculos, lineas férreas, uso de martillos rompedores,
etc.).
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- Por soportes proximos al borde de la excavacion (torres eléctricas, postes de telégrafo, arboles
con raices al descubierto o desplomados, etc.).

- En general, todos los derivados de la accion de la maquinaria que intervendré en el proceso:
deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas de la maquinaria para
movimiento de tierras.

- Hundimiento del terreno por fallo del mismo sobre las cuevas existentes.

- Caidas al vacio de personas.

- Caidas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, en - particular
sobre ferralla, terrenos sueltos y/o embarrados, terrenos angostos.

- Caida de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar moédulos de andamio,
caminar o permanecer sobre la coronacion del encofrado sin utilizar pasarelas o usando éstas de
forma insegura, empujén por el cubo de transporte del hormigdn)

- Atrapamiento por derrumbamiento de tierras entre el encofrado y el trasdos del muro.

- Caida de objetos sobre personas.

- Contactos directos con la energia eléctrica (trabajos proximos a torres 0 a catenarias de
conduccion eléctrica).

- Contactos directos con la energia eléctrica (trabajos bajo catenarias de lineas de conduccion
eléctrica o de ferrocarriles).

- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por contindo traslado
de material. en particular por la canaleta de vertido.

- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presion, golpes por
péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grua)

- Particulas en los 0jos, en particular proyeccion de hormigon

- Dermatitis por contacto con el hormigén.

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Las derivadas de trabajos sobre suelos himedos o0 mojados.

- Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte.

- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, etc.).

b. — Normas bésicas generales de seguridad y salud:

- Vigilancia permanente del comportamiento del terreno circundante y de los encofrados

- Vigilancia permanente del apilado seguro de la madera

- Vigilancia permanente del estado de los puntales

- Utilizacion de escaleras de mano de tijera y de bates emplintadas y flejadas para el transporte de
cargas a gancho de gria

- Estabilizacién de puntales mediante tripodes comercializados.

- Perfecta delimitacion de la zona de trabajo de la maquinaria.

- Organizacion del tréfico interno de la obra.

- El capataz o encargado revisard el perfecto estado de seguridad de las protecciones,
entibaciones, etc.

- Se realizara el acopio de materiales necesarios, madera, armaduras.

- Se tendran presentes las medidas de seguridad que se especifican en los trabajos de soldadura.

- Se mantendra una esmerada limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido de hormigon
los clavos, restos de madera, alambres, etc.

- Se instalaran pasarelas de circulacion de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por
un minimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura), con barandilla.

- Para vibrar el hormigdn desde posiciones sobre la zanja, se colocaran plataformas formadas por
un minimo de tres tablones trabados /60 cm de anchura, dispuestos perpendicularmente a la zanja.
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- Una vez realizada la excavacion de zanjas y pozos se procedera a la colocacion de armaduras y
se comenzara el hormigonado utilizando camiones hormigonera.
- Se debe tener presente que la prevencion que a continuacion se describe debe ir en coordinacion
con la prevista durante el movimiento de tierras efectuado en el momento de su puesta en obra.
- Se preveran tajos de mantenimiento de las protecciones del movimiento de tierras. Cuando deban
desmontarse estas se sefialaran tajos de proteccion.
- El vibrado se realizara desde el exterior de la zanja.
.- La realizacion de los trabajos sera por personal cualificado.
- Se delimitaran de forma clara las areas de acopio de material.
- La salida o entrada de camiones o maquinas de la obra sera avisada a los usuarios de la via
publica por una persona distinta del conductor.
- La permanencia de personas junto a las maquinas en movimiento estara especialmente prohibida.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Vallado de obra.

- Sefiales.

- Gunitados de seguridad y/o entibaciones y blindajes.

- Barandillas al borde de taludes

- Balizamiento de lineas eléctricas con teodolito

- Formacion y conservacion de un tope para vehiculos, en borde de rampa.
-Tapas de tablones de madera para los pilotes excavados no hormigonados.
- Barandillas y redes de delimitacion del borde de las excavaciones.

d.- Protecciones individuales:

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Mono de trabajo y trajes impermeables.

- Casco homologado.

- Mascarillas antipolvo.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Manoplas de goma y cuero

- Gafas de proteccion

- Mufiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturén de seguridad por parte del conductor de la maquina.

En trabajos de soldadura.
- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte.
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y
oxicorte.
- Guantes de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
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7.4.- CUBIERTA.
a.- Riesgos generales més frecuentes:

- En general, todos los derivados de la accion de la maquinaria que intervendrd en el proceso:
deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas.

- Caidas al vacio de personas.

- Caidas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, pavimento
resbaladizo)

- Caida de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar mddulos de andamio,
empujon por la carga que lleve el gancho de la gria, penduleo de andamios, caida por huecos de
puertas y/o ventanas)

- Caida de objetos sobre personas.

- Explosion de botellas de gases licuados (botellas tumbadas con salida de acetona, insolacién de
botellas).

- Intoxicacion (soldadura sin absorcion localizada en lugares cerrados).

- Intoxicacion por gases metalicos (soldadura sin absorcién localizada en lugares cerrados)

- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incdmodas durante largo tiempo o por contindo traslado de
material.

- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presién, golpes por
péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grGa, por no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente, desequilibrio de las gruas, por
trepar por las vigas o caminar sobre ellas sin proteccion, durante el montaje del cerramiento)

- Particulas en los ojos por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de soldadura,
amolado con radial

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Dermatitis por contacto con morteros, pastas y/o escayolas.

- Los derivados de los trabajos en ambientes pulverulentos, principalmente afecciones de las vias
respiratorias.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Las rampas de escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90 cm de
altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapié.

- Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares 0 machones de fabrica, en los que
enganchar el mosqueton del cinturon de seguridad durante las operaciones de replanteo e
instalacion de miras y de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.

- En los cerramientos retranqueados y durante su ejecucion, se instalaran barandillas resistentes con
rodapié, a la altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es uno de los
medios auxiliares mas empleados en estos trabajos.

- Instalacion de protecciones para cubrir huecos verticales de los cerramientos exteriores antes de
que se realicen estos, empleando barandillas metalicas desmontables por su facil colocacion y
adaptacion a diferentes tipos de huecos, constando éstas de dos pies derechos metélicos
anclados al suelo y al cielo raso de cada forjado con barandillas a 90 cm y 45 cm de altura
provistas de rodapié, de 15 cm debiendo resistir 150 kg/ml, y sujetas a los forjados por medio de
los husillos de los pies derechos metdlicos, no "usandose” nunca como barandillas cuerdas o
cadenas con banderolas u otros elementos de sefializacion.
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- Los huecos permaneceran constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de
estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

- Los huecos de una vertical serdn destapados para el aplomado correspondiente, concluido el cual
se comenzara el cerramiento definitivo del hueco, en prevencion de los riesgos por ausencia
generalizada o parcial de protecciones del suelo.

- De igual manera, los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos con barandillas
reglamentarias, para la prevencion de accidentes, no utilizdndose en ningln caso cuerdas o
cadenas con banderolas ni otro tipo de sefializacion.

- Independientemente de estas medidas, cuando se efectlien trabajos de cerramientos, se delimitara la zona,
sefializandola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los trabajos.

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Unicamente en el tramo
necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar, reponiéndose durante el
tiempo muerto entre recepciones de carga.

- Aparejos seguros para el izado y desprendimiento de cargas a gancho.

- Todas las zonas en la que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. De utilizarse
portétiles estaran alimentados a 24 voltios, en prevencion del riesgo eléctrico.

- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para una instalacion en las plantas, en prevencion del
riesgo de caida al vacio.

- EI material se izard a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo suministra el
fabricante y en el interior de las plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las
piezas por desplome durante el transporte para evitar los riesgos por derrame de la carga; se
elevara con gria y se gobernara mediante cabos amarrados a la base de la plataforma de
elevacién. Nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes, atrapamiento o caidas al
vacio por péndulo de la carga.

- Se prohibe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.

- Se prohibe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizaran en las proximidades de los
muros de carga y pilares, y si ello no fuera posible se apuntalaran adecuadamente los forjados
cargados.

- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios, se
evacuaran diariamente mediante bajantes de vertido montadas a tal efecto, para evitar el riesgo
de pisadas sobre materiales.

- Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilaran junto a pilares, se apilaran
en una plataforma de elevacion emplintada evitando colmar su capacidad y se descenderan para
su vertido mediante la grua.

- La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, borriquetas,
barandillas, etc.

- La realizacion de estos trabajos no se efectuara por un solo operario.

- Instalacién de marquesinas para la proteccion contra la caida de objetos.

- A las zonas de trabajo se accederd siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los
"puentes de un tablon".

- Se prohibe levantar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes.

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estaran suficientemente iluminadas. De utilizarse
portétiles estaran alimentados a 24 voltios, en prevencion del riesgo eléctrico.

- Se prohibe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h., si
existiese un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el
personal.

- Se prohibe saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares a los andamios colgados o viceversa.

- Se peldafiearan las rampas de escalera de forma provisional con peldafios de dimensiones:

“ Anchura: minimo 90 cm.

" Huella: mayor de 23 cm.

" Contrahuella: menor de 20 cm.
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c.- Medios de proteccion colectiva

- Plataformas voladas perimetrales de seguridad

- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad

- Cuerdas de guia segura de cargas

- En vias publicas, sefializacion vial

d.- Equipos de proteccion individual:

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Trajes impermeables.

- Mascarillas antipolvo.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Manoplas de goma y cuero

- Gafas de proteccion

- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero ajustado, loneta impermeabilizada o caucho natural.

- Botas de seguridad

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Cinturones de seguridad

- Cinturén portaherramientas

- Chaleco reflectante

7.5.- SANEAMIENTO DE CUBIERTA.
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencidn por suelos resbaladizos,
desorden de obra, etc).

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por continto traslado de
material

- Distensiones musculares por posturas forzadas.

- Vibraciones continuadas del esqueleto y 6rganos internos.

- Proyeccion violenta de particulas.

- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grua , golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es
decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Golpes ylo atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en altura.
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente,
desequilibrio de las gruas).

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo 0 a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
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- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
- Todos aquellos ocasionados como consecuencia de la utilizacion de soldaduras.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Utilizacion de bateas con plintos y flejes

- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares

- Se limpiaran los escombros conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las
trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

- Si hubiese que retirar alguna proteccion, se volvera a colocar cuando se termine, si el hueco no
queda suficientemente protegido.

- En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior
de la obra.

- Se dispondrén anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los
fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalacién de hojas de
ventana o de lamas de persiana.

- Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.

- Se tendrén en cuenta las normas a aplicar por el uso de soldaduras.

- El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitdndose la formacion de astillas en ellos.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los lugares donde se suele trabajar con plomo estaran bien ventilados.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados de extintor de
incendios y hien ventilados. No se encenderan ldmparas de soldar cerca de material inflamable.

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se
rodearan de barandillas en todas las plantas, que se iran retirando conforme se ascienda con la
tuberia.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la
instalacién de los conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caidas. Los operarios
realizaran el trabajo sujetos con el cinturén.

- El acceso a patinillos se cerrard una vez utilizado.

- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutaran una vez levantados los petos o instaladas las
barandillas definitivas, evitando caidas desde alturas.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Extraccion forzada en el banco de soldadura

d.- Equipos de proteccion individual:
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen

golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 19




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.- NAVE SENALIZACION

Arquitectura Obras
- Casco homologado.
- Mascarilla antipolvo
- Gafas de proteccion
- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte
- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte
- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo
- Protectores auditivos
- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos
- Guantes de goma fina, cuero, 0 caucho natural y de soldador.
- Mandil y manoplas de soldador
- Mandiles de cuero
- Manguitos y polainas de cuero
- Cinturén de seguridad clases A, By C
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)
- Calzado aislante.

7.6.- ALBANILERIA.
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- En general, todos los derivados de la accion de la maquinaria que intervendrd en el proceso:
deslizamiento, atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas.

- Caidas al vacio de personas.

- Caidas de personas al mismo nivel. (desorden de obra, pisadas sobre objetos, pavimento
resbaladizo)

- Caida de personas a distinto nivel. (entrar y salir de forma insegura, utilizar mddulos de andamio,
empujon por la carga que lleve el gancho de la gria, penduleo de andamios, caida por huecos de
puertas y/o ventanas)

- Caida de objetos sobre personas.

- Sobre esfuerzos por trabajar en posturas incdmodas durante largo tiempo o por contindo traslado de
material.

- Golpes, erosiones y cortes por manejo de objetos diversos, incluso herramientas (por golpe de
mangueras rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presion, golpes por
péndulo de cargas suspendidas, cubo servido a gancho de grGa, por no utilizar cabos de
gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente, desequilibrio de las grias)

- Particulas en los ojos por cortes de piezas, pulido de cortes, picado de cordones de soldadura,
amolado con radial

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Dermatitis por contacto con pastas, morteros y/o escayola.

- Atrapamientos por los medios de elevacidn y transporte.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud:
- Coordinacién con el resto de los oficios que intervienen en la obra.

- Orden al realizar el montaje, de manera descendente para poder estar protegidos con las
plataformas voladas de seguridad.
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- Se delimitara la zona, sefializandola, evitando en lo posible el paso del personal por la vertical de los
trabajos.

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontaran Unicamente en el tramo
necesario para introducir los diversos materiales en un determinado lugar, reponiéndose durante
el tiempo muerto entre recepciones de carga.

- Los huecos existentes en el suelo permaneceran protegidos con barandillas reglamentarias, para la
prevencion de accidentes, no utilizandose en ningln caso cuerdas o cadenas con banderolas ni
otro tipo de sefializacion.

- En los huecos de forjados y de cerramientos, se instalaran barandillas resistentes con rodapié, a la
altura de la plataforma que apoya sobre el andamio de borriquetas, que es uno de los medios
auxiliares mas empleado en estos trabajos.

- La seguridad propia de los elementos auxiliares, especialmente en andamios, borriquetas,

barandillas, etc.

- La realizacion de estos trabajos no se efectuara por un solo operario.

- Andamios y plataformas con barandillas de proteccion.

- Las rampas de escaleras estaran protegidas en su entorno por una barandilla sélida de 90 cm de
altura, formada por pasamanos, liston intermedio y rodapie.

- Se estableceran cables de seguridad amarrados entre los pilares 0 machones de fabrica, en los que
enganchar el mosqueton del cinturon de seguridad durante las operaciones de replanteo e
instalacién de miras y de ayuda a la descarga de cargas en las plantas.

- Los andamios sobre rampas tendran la superficie horizontal, y bordeados de barandillas
reglamentarias. Se permite el apoyo en peldafio definitivo y borriqueta siempre que esta se
inmovilice y los tablones se anclen, acufien, etc.

- A las zonas de trabajo se accederd siempre de forma segura, prohibiéndose expresamente los
"puentes de un tablon".

- Se prohibe balancear las cargas suspendidas para su instalacion en las plantas en prevencion del
riesgo de caida al vacio.

- Se prohibe concentrar cargas sobre vanos. Los acopios se realizaran en las proximidades de los
muros de carga y pilares, y si ello no fuera posible se apuntalaran adecuadamente los forjados
cargados.

- Se prohibe lanzar cascotes directamente por las aberturas de fachada, huecos o patios, utilizandose
para el vertido bajantes montadas al efecto.

- Los escombros y cascotes se evacuaran diariamente mediante bajantes de vertido montadas a tal
efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales.

- Si se llega a acumular una gran cantidad de estos elementos, se apilaran junto a pilares, se
polearan a una plataforma de elevacion emplintada evitando colmar su capacidad y se
descenderan para su vertido mediante la gria.

- Se peldafiearan las rampas de escalera de forma provisional con peldafios de dimensiones:

“ Anchura: minimo 90 cm.
“Huella: mayor de 23 cm.
" Contrahuella: menor de 20 cm.

- EI material de ceramico se izard a las plantas sin romper los flejes o envoltura con las que lo
suministra el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la carga.

- El ladrillo suelto se izard apilado ordenadamente, sin romper los flejes y en el interior de las
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante el
transporte.

- La cerdmica paletizada se transportara con gria y se gobernara mediante cabos amarrados a la
base de la plataforma de elevacion. Nunca directamente con las manos, en prevencion de golpes,
atrapamiento o caidas al vacio por péndulo de la carga.

c.- Medios de proteccion colectiva.
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- Apuntalamiento de seguridad contra el vuelco de piezas
- Cuerdas y anclajes para cinturones de seguridad

- Cuerdas de guia segura de cargas

- Elementos de proteccion contra el riesgo eléctrico

- Sefales de riesgos en el trabajo

d.- Equipos de protecciones individuales:

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Trajes impermeables.

- Mascarillas antipolvo.

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Manoplas de goma y cuero

- Gafas de proteccion

- Mufiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.

- Botas de seguridad

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Cinturones de seguridad

- Chaleco reflectante

7.7.- APLACADOS.

a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Caidas del personal a distinto nivel, principalmente por encontrarse con huecos horizontales sin
proteger.)

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencidn por suelos reshaladizos,
desorden de obra, etc).

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por continto traslado de

material

- Distensiones musculares por posturas forzadas.

- Vibraciones continuadas del esqueleto y rganos internos (martillos neumaticos).

- Proyeccion violenta de particulas.

- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grua , golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas (material cerdmico, punteros, por golpe de mangueras
rotas con violencia, es decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Golpes ylo atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en altura.
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente,
desequilibrio de las gruas).

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Dermatitis por contacto con mortero y pastas.

- Quemaduras

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
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- Caida del escombro hacia el exterior del edificio si no se han tomado las medidas indicadas, con el
consiguiente riesgo para personas ajenas a la obra.

b.- Normas basica generales de seguridad y salud

- Utilizacion de bateas con plintos y flejes

- La zona de trabajo estara limpia y ordenada, con suficiente luz, con un minimo de 100 lux, natural o
artificial ,a un altura de 2,00 m. La iluminacion mediante portétiles se har& con portaldmparas
estancos con mango aislante y rejilla de proteccion de la bombilla y alimentados por 24 V.

- Se pondra especial atencion al manejo de las herramientas cortantes.

- Los escombros se apilaran ordenadamente para su evacuacion mediante bajantes de vertido.

- Se prohibe lanzar los escombros directamente sobre los huecos de fachada.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas de materiales,
bafieras, etc.

- El corte de piezas debera hacerse cuando estén himedas, evitando afecciones respiratorias y, si es
posible, en lugares abiertos. En caso de utilizarse sierra de disco para el corte de piezas, se
aplicara las normas establecidas para su uso.

- Las cajas de plagueta se acopiaran en las plantas repartidas junto a los tajos donde se las vaya a
instalar, situadas lo mas alejadas posible de los vanos, para evitar las sobrecargas innecesarias.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Redes 0 mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.

d.- Protecciones individuales:

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético

- Mascarilla antipolvo

- Mascarilla de proteccion contra los disolventes

- Gafas de proteccion

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Rodilleras impermeables almohadillas.

- Polainas de cuero

- Cinturén de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

7.8.- CARPINTERIIAS.

a.- Riesgos generales més frecuentes:
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- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales, montaje
de carpinteria en fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, barandillas, etc.).

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencidn por suelos reshaladizos,
desorden de obra, etc).

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por contindo traslado de
material

- Distensiones musculares por posturas forzadas.

- Vibraciones continuadas del esqueleto y 6rganos internos (martillos neumaticos).

- Proyeccion violenta de particulas.

- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grua , golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es
decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Golpes ylo atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en altura.
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente,
desequilibrio de las gruas).

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes

- Quemaduras

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud:

- Utilizacion de bateas con plintos y flejes

- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares

- Si hubiese que retirar alguna proteccion al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volvera a
colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido.

- Los precercos, asi como cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc., se descargaran en
blogues perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la gria
torre, y en su caso, hasta una plataforma de trabajo 0 montacargas. Una vez en la planta de
ubicacidn se soltaran los flejes y se descargaran a mano.

- En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior
de la obra.

- Los precercos, cercos, etc., se repartirdn inmediatamente por la planta para su ubicacién definitiva
segun el replanteo efectuado, vigilandose que su apuntalamiento, acufiamiento etc. sea seguro.

- Se barreran los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por
pisadas sobre cascotes o clavos.

- Los recortes y serrin producidos durante los ajustes se recogeran y se eliminaran mediante las
bajantes de vertido.

- Se desmontaran aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, Unicamente el tramo
necesario. Una vez pasados los cercos, se repondra inmediatamente la proteccion.

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalaran a una altura en torno a los
60 cm.

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontaran inmediatamente tras haber concluido el
proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de
tropiezo y caidas.

- El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizard por al menos una
cuadrilla de operarios, de forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que
puedan ocasionar golpes y caidas.
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- Se dispondrén anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los
fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalacion de hojas de
ventana o de lamas de persiana.

proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra.

- Los cercos de ventana sobre precerco, seran perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto
interiores como hacia el exterior.

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutara siempre bajo ventilacion
por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmosferas nocivas.

- Las carpinterias se aseguraran convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijacion
definitiva.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

d.- Equipos de proteccion individual:

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte

- Pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Cinturén de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

7.9.- VIDRIERIA.
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales.

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencion por suelos resbaladizos,
desorden de obra, etc).

- Caida de personas desde altura (montaje de vidrio en cerramientos exteriores, muros cortina,
acristalamiento de ventanas, etc.).

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por continto traslado de
material

- Distensiones musculares por posturas forzadas.

- Vibraciones continuadas del esqueleto y érganos internos (martillos neumaticos).
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- Proyeccion violenta de particulas.

- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grua , golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es
decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Golpes ylo atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en altura.
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente,
desequilibrio de las gruas).

- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte, ubicacion manual del vidrio y
corte para ajuste.

- Rotura fortuita de las planchas de vidrio durante el transporte a brazo o en acopio interno o externo

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes

- Quemaduras

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Se prohiben los trabajos con vidrio en esta obra, en régimen de temperaturas inferiores a los 0°.

- Se prohiben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes.

- Utilizacion de bateas con plintos y flejes

- Vigilancia permanente del estado de los martillos, punteros y conexiones de las mangueras

- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares

- Las zonas de trabajo estaran ordenadas y sefializadas convenientemente.

- Si hubiese que retirar alguna proteccion, se volvera a colocar cuando se termine, si el hueco no
queda suficientemente protegido.

- El encargado de seguridad se cerciorara de que los pasillos y "caminos internos" a seguir con el
vidrio, estén siempre libres de obstaculos; es decir, sin mangueras, cables y acopios diversos que
dificulten el transporte y puedan causar accidentes.

- Las planchas de vidrio transportadas "a mano" se las moverd siempre en posicion vertical para
evitar accidentes por rotura.

- Cuando el transporte de vidrio deba hacerse "a mano" por caminos poco iluminados, o a contraluz
los operarios seran guiados por un tercero, para evitar el riesgo de choque y roturas.

- Los andamios que deban utilizarse para la instalacion de los vidrios en las ventanas, estaran
protegidos en su parte delantera, la que da hacia la ventana, por una barandilla sélida de 90 cm
de altura, medidas desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, liston intermedio y
rodapié, para evitar el riesgo de caidas al vacio durante los trabajos.

- Los vidrios se cortaran a la medida adecuada para cada hueco en el local sefialado a tal efecto en
los planos.

- En las operaciones de almacenamiento transporte y colocacion, los vidrios se mantendran en
posicion vertical, sobre durmientes de madera y en aquellos lugares que en los planos aparezcan
destinados para ello.

- El lugar de almacenamiento se sefalizara y estard libre de otros materiales.

- Los vidrios de dimensiones grandes se montaran con la ayuda de ventosas.

- La colocacion se realizara siempre desde dentro del edificio.

- Se pintaran los cristales una vez colocados y se retiraran los fragmentos de vidrios ya cortados lo
antes posible.
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- A nivel de calle se acotard con cuerda de banderolas la vertical de los paramentos en los que se
esté acristalando, para evitar el riesgo de golpes o cortes a las personas por fragmentos de vidrio
desprendido.

- Se prohibe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalaciones de vidrio.

- Se mantendran libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el riesgo de cortes.

- El vidrio presentado en la carpinteria correspondiente , se recibird y terminard de instalar
inmediatamente, para evitar el riesgo de accidentes por roturas.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

- Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los
fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalacién de hojas de
ventana o de lamas de persiana.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Redes o0 mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

d.- Equipos de proteccion individual:

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético

- Casco homologado.

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de proteccion

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo105

- Protectores auditivos

- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

- Mandiles de cuero, manguitos y polainas de cuero

- Cinturén de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

7.10.- INSTALACION DE CLIMATIZACION.
a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencion por suelos reshaladizos,
desorden de obra, etc).

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por continto traslado de
material

- Distensiones musculares por posturas forzadas.

- Vibraciones continuadas del esqueleto y 6rganos internos.

- Proyeccion violenta de particulas.
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- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grua , golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es
decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Golpes ylo atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en altura.
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente,
desequilibrio de las gruas).

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes

- Quemaduras

- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.

- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

- Todos aquellos ocasionados como consecuencia de la utilizacion de soldaduras.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Utilizacion de bateas con plintos y flejes

- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares

- Se limpiaran los escombros conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las
trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

- Si hubiese que retirar alguna proteccion, se volvera a colocar cuando se termine, si el hueco no
queda suficientemente protegido.

- En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior
de la obra.

- Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los
fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalacién de hojas de
ventana o de lamas de persiana.

- Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.

- Se tendrén en cuenta las normas a aplicar por el uso de soldaduras.

- El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitdndose la formacion de astillas en ellos.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los lugares donde se suele trabajar con plomo estaran bien ventilados.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados de extintor de
incendios y hien ventilados. No se encenderan ldmparas de soldar cerca de material inflamable.

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se
rodearan de barandillas en todas las plantas, que se iran retirando conforme se ascienda con la
tuberia.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la
instalacion de los conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caidas. Los operarios
realizaran el trabajo sujetos con el cinturén.

- El acceso a patinillos se cerrard una vez utilizado.

- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutaran una vez levantados los petos o instaladas las
barandillas definitivas, evitando caidas desde alturas.

c.- Medios de proteccion colectiva:
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- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Extraccion forzada en el banco de soldadura

d.- Equipos de proteccion individual:

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético

- Casco homologado.

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de proteccion

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, 0 caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Cinturén de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

- Calzado aislante.

7.11.- INSTALACION ELECTRICA.

a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencion por suelos resbaladizos,
desorden de obra, etc).

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por continto traslado de
material

- Distensiones musculares por posturas forzadas.

- Vibraciones continuadas del esqueleto y drganos internos.

- Proyeccion violenta de particulas.

- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grla , golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es
decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Golpes y/o atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en altura.
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente,
desequilibrio de las grias).

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
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- Quemaduras y abrasiones
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Utilizacion de bateas con plintos y flejes

- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares

- Se limpiaran los escombros conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las
trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

- En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior
de la obra.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

- Se dispondran anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los
fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalacién de hojas de
ventana o de lamas de persiana.

- Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m.

- La iluminacién mediante portatiles se hard mediante portaldmparas estancos con mango aislante y
rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra.

- Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.

- Las maquinas portatiles tendran doble aislamiento.

- Nunca se utilizaran como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.

- El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitdndose la formacion de astillas en ellos.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se
rodearan de barandillas en todas las plantas, que se iran retirando conforme se ascienda con la
tuberia.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la
instalacion de los conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caidas. Los operarios
realizaran el trabajo sujetos con el cinturén.

- El acceso a patinillos se cerrard una vez utilizado.

- Las instalaciones en balcones y terrazas se ejecutaran una vez levantados los petos o instaladas las
barandillas definitivas, evitando caidas desde alturas.

- Las escaleras estaran provistas de tirantes para asi delimitar su apertura cuando sean de tijera; si
son de mano, seran de madera con elementos antideslizantes en su base.

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformacion se procedera a comprobar la
existencia real en la sala de la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo
quimico seco Yy botiquin, y que los operarios se encuentran vestidos con las prendas de proteccion
personal. Unas vez comprobados estos puntos, se proceder a dar la orden de entrada en
Servicio.

- Las instalaciones las realizaran personal especializado.

- Las conexiones se realizardn siempre sin tension.

- No efectuar ninguna prueba con tension hasta haber terminado totalmente la instalacion.
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- En pruebas con tension utilizar guantes dieléctricos y siempre después de haber comprobado la
instalacion eléctrica.
- Las pruebas que se tengan que efectuar con tension, se haran siempre después de haber
comprobado la instalacion eléctrica.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.

- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

d.- Equipos de proteccion individual:

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de proteccion

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte

- Filtro mecénico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Mufiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador

- Manguitos y polainas de cuero

- Cinturdn de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

- Polainas.

- Calzado aislante.

7.12.- INSTALACIONES ESPECIALES
a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencion por suelos reshaladizos,
desorden de obra, etc).

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por continto traslado de
material

- Distensiones musculares por posturas forzadas.

- Vibraciones continuadas del esqueleto y 6rganos internos.

- Proyeccion violenta de particulas.

- Golpes ylo atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en altura.
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente,
desequilibrio de las gruas).

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.
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- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).
- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes
- Quemaduras
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.
- Todos los ocasionados por utilizacién de soldadura .

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Utilizacion de bateas con plintos y flejes

- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares

- Las zonas de trabajo estaran ordenadas y sefializadas convenientemente, se limpios de cascotes y
recortes los lugares de trabajo. Se limpiaran conforme se avance, apilando el escombro para su
vertido por las trompas, para evitar el riesgo de pisadas sobre objetos.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

- Las zonas de trabajo tendran una iluminacién minima de un lux a una altura entorno a los 2,00 m.

- La iluminacién mediante portatiles se hard mediante portaldmparas estancos con mango aislante y
rejilla de proteccion de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra.

- Las escaleras a utilizar seran de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes y de cadenilla
limitadora de apertura.

- Todas las normas a tener en cuenta por trabajar con soldaduras:

- No se pondrén las botellas en las proximidades de ninguna fuente de calor y se protegeran del

sol.

- Se revisaran las valvulas, mangueras y sopletes para evitar la fuga de gases.

- Durante la ejecucion de la soldadura se controlara siempre la direccion de la llama.

- Se colocardn sobre carros al efecto las botellas de gases para asegurarlas contra caidas y
choques: se almacenaran estando siempre en posicion vertical y a la sombra.

- Se evitard el contacto del acetileno con cualquier elemento que contenga cobre, ya que se
produciria acetiluro de cobre, que es un compuesto explosivo.

- Se tendran presentes las medidas de seguridad que se especifican en los aparatos de
soldadura.

- Las maquinas portatiles tendran doble aislamiento.

- Nunca se utilizardn como toma de tierra o neutro las canalizaciones de otras instalaciones.

- El transporte de tubos a hombro no se hard manteniéndose horizontales sino ligeramente
levantados por delante.

- Los bancos de trabajo estaran en perfectas condiciones, evitdndose la formacion de astillas en ellos.

- Se prohibe utilizar los flejes de los paquetes como asideros de carga.

- Los locales donde se almacene gasolina, oxigeno o gases estaran aislados, dotados de extintor de
incendios y hien ventilados. No se encenderan lamparas de soldar cerca de material inflamable.

- Los lugares de paso de tubos que deban protegerse para aplomar en la vertical las conducciones se
rodearan de barandillas en todas las plantas, que se iran retirando conforme se ascienda con la
tuberia.

- Se repondran las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la
instalacion de los conductos verticales-columnas, para eliminar el riesgo de caidas. Los operarios
realizaran el trabajo sujetos con el cinturén.

- El acceso a patinillos se cerrard una vez utilizado.
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- La plataforma de trabajo que se monte para los trabajos serd metalica, cuajada convenientemente
con tablones cosidos entre si por debajo, teniendo en su perimetro barandilla metélica y rodapié
de 30 m.

- La plataforma de trabajo se mantendré siempre libre de recortes y de material sobrante que se ira
apilando junto al acceso exterior de las plantas, para que sea eliminado por la cuadrilla de
limpieza de obra.

- Los cables de amarre del cinturdn de seguridad seran independientes de los de suspension del
andamio y se colocardn pendientes de puntos fuertes de seguridad, distribuidos en los
cerramientos de las cajas de ascensores, de los que amarrar un fiador del cinturon de seguridad
durante las operaciones a ejecutar sobre la plataforma mévil de instalacion.

- Por encima del plano de trabajo, se colocara una plataforma de proteccion, visera o dispositivo
equivalente, evitando golpes por caida de objetos.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.

- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad

- Extraccion forzada en el banco de soldadura

- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.

d.- Equipos de proteccion individual:

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de proteccion

- Gafas de seguridad de proteccion de radiaciones de soldaduras y oxicorte

- Yelmo y pantalla de seguridad contra las radiaciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, 0 caucho natural y de soldador.

- Mandil y manoplas de soldador

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Cinturén de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

- Polainas.

- Calzado aislante.

7.13.- PINTURAS Y BARNICES.
a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Caidas del personal a distinto nivel, en particular por encontrarse con huecos horizontales, montaje
de carpinteria en fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, barandillas, etc.).
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- Caidas del personal al mismo nivel (tropezones con caida y detencion por suelos reshaladizos,
desorden de obra, etc).

- Sobreesfuerzos por trabajar en posturas incomodas durante largo tiempo o por continto traslado de
material

- Distensiones musculares por posturas forzadas.

- Proyeccion violenta de particulas de pintura a presion (gotas de pintura, motas de pigmentos,
cuerpos extrafios en 0jos).

- Caida de objetos durante su transporte a gancho de grua , golpes, erosiones y cortes por manejo de
objetos diversos, incluso herramientas ( punteros, por golpe de mangueras rotas con violencia, es
decir, reventones, desemboquillados bajo presion).

- Golpes ylo atrapamiento de miembros durante las maniobras de recepcion de las piezas en altura.
(no utilizar cabos de gobierno, fallo de los anclajes de suspension, eslingado deficiente,
desequilibrio de las gruas).

- Pisadas sobre objetos punzantes y lacerantes.

- Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y mareos, con caidas al mismo o a distinto nivel,
caidas desde altura).

- Intoxicaciones por adhesivos o disolventes

- Dermatitis por contacto con sustancias corrosivas

- Quemaduras

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- En todo momento se mantendran libres los pasos o caminos de intercomunicacion interior y exterior
de la obra.

- Se prohibe utilizar a modo de borriquetas los bidones, cajas o pilas de materiales o asimilables, para
evitar accidentes por trabajos sobre andamios inseguros.

- Se prohibe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentacion sin la utilizacion de las
clavijas macho-hembra.

- Se utilizaran los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios etc.).

- Las escaleras, plataformas y andamios usados en su instalacion, estaran en perfectas condiciones
teniendo barandillas resistentes y rodapiés.

- Se evitara en lo posible el contacto directo de todo tipo de pinturas con la piel.

- El vertido de pinturas y materias primas solidas con pigmentos, cemento y otros se llevara a cabo
desde poca altura para evitar salpicaduras y formacion de nubes de polvo.

- Cuando se trabaje con pinturas que contengan disolventes organicos o pigmentos toxicos, estara
prohibido fumar, comer y beber mientras se manipulen. Las actividades que se han prohibido se
realizardn en otro lugar a parte y previo lavado de manos.

- Cuando se apliquen pinturas con riesgo de inflamacién se alejaran del trabajo las fuentes radiantes
de calor, tales como trabajos de soldadura, oxicorte y otros, teniendo previsto en las cercanias del
tajo un extintor adecuado de polvo quimico seco.

- EI almacenamiento de pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables debera hacerse en
recipientes cerrados, alejados de fuentes de calor y en particular, cuando se almacenen
recipientes que contengan nitrocelulosa se deberd realizar un volteo periddico de los mismos,
para evitar el riesgo de inflamacion. El local estard perfectamente ventilado y provisto de
extintores adecuados.

- El almacén de pinturas, si tuviesen riesgo de ser inflamables, se sefializard mediante una sefial de
"iPELIGRO DE INCENDIO!" y un cartel con la leyenda "PROHIBIDO FUMAR".

- El almacén de pinturas estara protegido contra incendios mediante un extintor polivalente de polvo
quimico seco, ubicado junto a la puerta de acceso.

- Para la pintura de fachadas se tendra en cuenta lo referido en el apartado correspondiente de
andamios.
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- Se procurard una ventilacion adecuada en los lugares donde se realicen los trabajos.
- Los recipientes que contengan disolventes estaran cerrados y alejados del calor y del fuego.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Redes o mallazos de proteccion de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

d.- Equipos de proteccion individual:

- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen
golpeando sobre el elemento a demoler.

- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalon de material plastico sintético

- Mascarilla antipolvo

- Gafas de proteccion

- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo

- Protectores auditivos

- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos

- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.

- Mandiles de cuero

- Manguitos y polainas de cuero

- Cinturén de seguridad clases A, By C

- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.

- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada)

8. DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y SALUD.

8.1. Maquinaria auxiliar
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Sobreesfuerzos (trabajar en posturas obligadas durante largo tiempo).

- Ruido.
- Accidentes diversos por:
. por imprudencia o falta de instruccion
. deficiente organizacion de la seguridad de la obra
. ausencia de coordinacion en los trabajos
. deficiente mantenimiento, disefio inadecuado o defectos en su

fabricacion o montaje de la maquina
d.- Equipos de proteccion individual:

- En caso de trabajo junto a lineas eléctricas, todos aislantes de la electricidad

- Mono de trabajo algodén 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes
impermeables.

- En su caso, chaleco reflectante

- Casco homologado.

- Protectores auditivos

- Gafas contra las proyecciones
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- Manoplas de goma y cuero
- Mufiequeras Y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Mandiles, manguitos y polainas de cuero
- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de goma y de seguridad
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad de las clases ABy C.

Durante el mantenimiento

- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo
- Gafas de proteccion

8.1.1.1.- Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica).

a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Caida desde altura (estructura metdlica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros,
estructuras de obra civil, uso de guindolas artesanales, caminar sobre perfileria).

- Caidas al mismo nivel (tropezar con objetos o mangueras).

- Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en fase de soldadura).

- Aplastamiento de manos por objetos pesados (piezas pesadas en fase de recibido y soldadura).

- Radiaciones por arco voltaico (ceguera).

- Inhalacion de vapores metalicos (soldadura en lugares cerrados sin extraccion localizada).

- Quemaduras (despiste, impericia, caida de gotas incandescentes sobre otros trabajadores).

- Proyeccidn violenta de fragmentos (picar cordones de soldadura, amolar)

- Heridas en los ojos por cuerpos extrafios (picado del cordon de soldadura, esmerilado).

- Pisadas sobre objetos punzantes.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Acopio seguro de la perfileria y del uso permanente de "garras de suspension de perfiles a gancho

- Se prohibe caminar sobre las platabandas sin amarrar el cinturon de seguridad

- Los equipos de soldadura eléctrica, portatiles, seran de ultima generacion

- Se utilizaran carros portabotellas

- Utilizacion de escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfileria en montaje, recibidas en la
coronacion de los soportes y guindolas de seguridad para soldador, calculadas.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Redes toldo

- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad
- Mantas para recogida de gotas de soldadura

d.- Equipos de proteccion individual:

- Casco con pantalla de soldadura.
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- Gafas de soldadura.
- Filtros del arco voltaico y contra los impactos.
- Yelmo de soldador.

8.1.1.3.- Maquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, cortadoras,
sierras y similares.

a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Cortes (por el disco de corte, proyeccion de objetos, voluntarismo, impericia).

- Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos calientes, voluntarismo, impericia).

- Golpes (por objetos moviles, proyeccion de objetos).

- Proyeccion violenta de fragmentos (materiales o rotura de piezas moviles).

- Caida de objetos a lugares inferiores.

- Contacto con la energia eléctrica (anulacion de protecciones, conexiones directas sin clavija, cables
lacerados o rotos).

- Vibraciones.

- Polvo.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Cubre discos de seguridad.

8.2. Maquinaria pesada

a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Deslizamientos

- Vuelco de la maquina, provocando aplastamiento al maquinista.
- Atrapamiento de las personas

- Sobreesfuerzos

- Quemaduras

- Lesiones por vibraciones

- Caida de personas a distinto nivel (desde las maquinas)

- Estrés por trabajar durante largos periodos de tiempo

- Electrocuciones

- Intoxicacion por respirar gases toxicos por escape del motor

- En el transporte interno de aquellas maquinas que asi lo requieran, desprendimiento y caida.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- No se llevaran pasajeros.

- Los trabajos se realizaran a la velocidad adecuada, controlando los movimientos de la maquina y

con visibilidad en la zona de trabajo

- Antes de poner en movimiento la maquina, el conductor comprobard que no hay ninguna persona

subida en la maquina o debajo de ella, igualmente en la zona de accion del vehiculo.

- La maquinaria estacionada cerca de las carreteras 0 paso de vehiculos, dispondra de la
sefializacion adecuada.

- Siempre que el conductor abandone el vehiculo, lo inmovilizard con los dispositivos de frenado, y
blogueara el sistema de encendido, para que no sea utilizado por personas ajenas al mismo.
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- A la hora de cargar y descargar la maquina para transportarla a otro lugar, se adoptaran las
siguientes precauciones:

° La carga y descarga se hara en terreno horizontal

. Las rampas tendran la suficiente altura y robustez

. La plataforma del trailer carecera de cualquier tipo de sustancia
deslizante como arcilla, aceite, etc.

. Antes de mover el trailer, se comprobard que la maquina esté
perfectamente sujeta

. En todo momento se cumplirdn las recomendaciones del fabricante

para la carga y descarga
- El maquinista estara informado de las circunstancias del lugar de trabajo en cuanto a tipo de
material a mover, existencia de conducciones subterraneas, lugares de peligro, etc.
- Si el vehiculo va sin carga, se cedera el paso al vehiculo que vaya cargado
- Los accesos a la cabina, como peldafos, asideros, etc. estaran limpios
- EI motor se accionara en zonas bien ventiladas
- No se fumard en las cercanias de la bateria o cuando se aprovisione de combustible a la maquina.
- Si la maquina debiera realizar movimiento de marcha atras sin visibilidad por el conductor, éste se
auxiliara de otro operario situado fuera del vehiculo.
- Se prohibe recostarse a la sombra de las maquinas
- Uso de aparejos de suspension calculados para la carga a soportar
- Uso de sefalista de maniobras
- Preparacion de la zona de rodadura y estacionamiento
- Cuando se efectlie una reparacion o comprobacion:
- la maquinaria o equipo estara desconectada
- se evitara la puesta en marcha intempestiva
- se efectuara el trabajo fuera del camino de circulacion de los vehiculos de la obra
- una vez efectuada dicha reparacion se comprobara que las herramientas, restos de
material, etc. han sido retirados para que no dafien a la maquina o equipo
- los repuestos utilizados, al menos, tendrén la misma garantia de calidad que la del equipo
original
- Se procuraré que el maquinista esté aislado de factores adversos como son la presencia de polvo,
vibraciones, ruidos, climatologia adversa, de forma que no disminuyan su grado de concentracion,
resistencia fisica, capacidad de reaccion, etc., para ello se utilizara la cabina con estructura
protectora.

c.- Medios de proteccion colectiva:

- Cuerdas guias seguras de carga
- Topes para evitar caidas sobre zanjas, pozos, etc.
- Anclajes para cinturones de seguridad.

d.- Equipos de proteccion individual:

- Mono de trabajo algodén 100x100, con mangas y piernas perfectamente ajustadas; trajes
impermeables.

- En su caso, chaleco reflectante

- Protectores auditivos

- Manoplas de goma y cuero

- Mufiequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.

- Mandiles, manguitos y polainas de cuero
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- Guantes de goma fina, cuero ajustados, loneta impermeabilizada o caucho natural.
- Botas de goma y de seguridad
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Cinturones de seguridad de las clases A,By C.

Durante el mantenimiento
- Mascarillas antipolvo.
- Filtro mecanico para mascarilla contra el polvo
- Gafas de proteccion
- Mono de trabajo carente de bolsillos o, en su caso, cerrados.
- Cinturén portaherramientas colocado en el lado, nunca en la parte trasera
- Cabina con estructura protectora contra vuelco y caida de objetos; bastidor con juntas de caucho
que reducen las vibraciones sonoras; equipamiento para tratamiento del aire en cabina, asiento
anatomico, etc.
- La méquina estara dotada de los siguientes elementos que aumentaran la proteccion individual:
- Mecanismo de puesta en marcha
- Dispositivo de seguridad de la direccion
- Instrumentos de control y alarmas que detecten cualquier anomalia en frenos, direccion. Etc.
- El puesto de mando:

o Ninguna palanca obstaculizara la entrada o salida del maquinista

o El asiento ajustable al peso del maquinista mediante aire u otro
sistema

o Los mandos deberan reunir la condicién de que los mandos estén

colocados de forma que el maquinista los alcance sin dificultad.
- Frenos adecuados al tipo de maquina, en particular debido a la velocidad que puede
llegar a alcanzar.
- Cabina compuesta por estructura de proteccion antivuelcos

- Asideros y escaleras que no obliguen al conductor a adoptar posturas forzadas

9. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS AUXILIARES EN RELACION CON LA SEGURIDAD Y
SALUD.

9.2.- Herramientas manuales, martillos, mazos, tenazas, ufias palanca....
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Caida de la herramienta sobre trabajadores.
- Sobreesfuerzos por el método del trabajo.
- Cortes por el manejo de la herramienta.

c.- Equipos de proteccion colectiva:
- Viseras de proteccion.
d.- Equipos de proteccion individual:

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental.
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- guantes de cuero.
- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

9.3.- Espuertas para transporte de herramientas manuales.
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Caida de la carga, por impericia
- Sobreesfuerzos por objetos pesados

d.- Equipos de proteccion individual:

- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.

- botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

9.4.- Escaleras de mano.
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Caidas al mismo nivel (como consecuencia de la ubicacion y método de apoyo de la escalera, asi
COMO Su Uso 0 abuso).

- Caidas a distinto nivel (como consecuencia de la ubicacion y método de apoyo de la escalera, asi
COMO SU USo 0 abuso).

- Caida por rotura de los elementos constituyentes de la escalera (fatiga de material, nudos, golpes,
etc.).

- Caida por deslizamiento debido a apoyo incorrecto (falta de zapatas, etc.).

- Caida por vuelco lateral por apoyo sobre una superficie irregular.

- Caida por rotura debida a defectos ocultos.

- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras,
formacion de plataformas de trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar).

- Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por ella cargado)

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud:

- Cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante.
- Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.
- utilizacion exclusiva de escaleras metélicas con pasamanos.

d.- Equipos de proteccion individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;

- guantes de cuero.
- fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos.
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- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

9.5.- Contenedor de escombros
a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Golpes o aprisionamiento durante la utilizacion.
- Erosiones en las manos.

- Sobreesfuerzos (empujar el contenedor).

- Caida de objetos mal apilados.

- Caida de la carga por colmo

d.- Equipos de proteccion individual:

- Botas de seguridad
- ropa de trabajo.

9.6.- Carreton o carretilla de mano (chino)
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Golpes o aprisionamiento durante la utilizacion.

- Erosiones en las manos por falta de mantenimiento

- Sobreesfuerzos.

- Caida desde altura (vertido a borde sin tope final de recorrido)

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud:

- Se utilizara en: - distancias cortas
- pendientes no superiores al 10%
- cargas de hasta 70 kg.

d.- Equipos de proteccion individual:

- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Guantes de cuero

9.7.- Escaleras verticales de comunicacion (escaleras de pates).
a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Caidas (por peldafieado mal conservado, ausencia total o parcial de barandillas exteriores o
interiores, oscilacion por falta o arriostramiento defectuoso, desembarcos a distinto nivel del
necesario, accesos en altura sin proteccion del entorno, durante el montaje, mantenimiento o
cambio de posicion).

- Caida desde la escalera (vientos fuertes, ausencia o anclaje defectuoso).

- Sobre esfuerzos (transporte a brazo de médulos, ascenso y descenso soportando cargas).
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b.- Normas basicas generales de seguridad y salud:
- Control médico previo de la vision, epilepsia y el vértigo.
d.- Equipos de proteccion individual:
- Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental;
- guantes de cuero.
- cinturones de seguridad contra las caidas.
- fajas y mufiequeras contra los sobre esfuerzos.

- botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

10. DESCRIPCION DE LOS MEDIOS PROTECCION COLECTIVA EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD.

a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Sobreesfuerzos.

- Golpes, erosiones y cortes por manejo de sus componentes o de las herramientas utilizadas para su
instalacion.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Organizacion del tréfico y sefializacion.

d.- Equipos de proteccion individual:

- Guantes de cuero.

- Faja y mufiequeras contra los sobre esfuerzos.

- Botas de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Cinturén de seguridad clase A,B,C.

- Anclajes para los cinturones

- Chaleco reflectante

10.1. Puesta en obra de las protecciones colectivas.
b.- Normas basicas generales

Se realizara por personal dedicado exclusivamente a esta actividad y coordinado por el encargado de

seguridad y en presencia del delegado de seguridad. El equipo estara formado al menos por un oficial

de primera y un peon.

10.2. Mantenimiento de las protecciones colectivas

b.- Normas basicas generales

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 42




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.- NAVE SENALIZACION

Arquitectura Obras

Por el encargado y el delegado de seguridad, se inspeccionara diariamente el estado de
conservacion de las medidas de seguridad, procediendo a ordenar la reparacion o reposicion de
todos aquellos elementos que lo requieran.

10.3. Algunos elementos de proteccion colectiva
10.3.1.- Oclusion de hueco horizontal por medio de una tapa de madera y/o mallazo
a.- Riesgos generales més frecuentes:
- Caidas desde altura a través del hueco que se pretende cubrir.
d.- Equipos de proteccion individual:

- Guantes aislantes de electricidad.

10.3.2.- Barandillas tubulares o de madera, sobre pies derechos por hinca en terrenos.

a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Los derivados del terreno y del entorno natural en el que se actua.

- Caidas al mismo nivel (por tropiezo, terreno suelto o irregular).

- Caidas por los bordes de la excavacion.

- Atropello por las maquinas para el movimiento de tierras.

b.- Normas basicas generales de seguridad y salud

- Vigilancia permanente de los movimientos de la maquinaria.
10.3.3.- Mantas ignifugas para recogida de gotas de soldadura.

a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Caidas desde altura durante su instalacion, cambio de posicion o retirada.
- Sobreesfuerzos.

10.3.4.- Interruptor diferencial.
a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Electrocucién por maniobras en tensidn.
- Sobreesfuerzos por transporte 0 manipulacion de objetos pesados.

10.3.5.- Teléfono inaldmbrico

a.- Riesgos generales més frecuentes:
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- Riesgo de interrupcidn de la comunicacion por: caducar la tarjeta; falta de energia en las baterias;
interferencias; falta de cobertura; ruido ambiental.
- Confusién en el entendimiento de las 6rdenes o comunicaciones.

10.3.6.- Portatiles de seguridad para iluminacion eléctrica.
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Electrocucion (por utilizar cables lacerados o rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro,
conexiones directas sin clavija).
- Proyeccion violenta de fragmentos (rotura de la bombilla por carecer de rejilla antiimpactos).

10.3.7.- Portatil contra deflagraciones de seguridad, para iluminacion eléctrica.
a.- Riesgos generales més frecuentes:

- Electrocucion (por utilizar cables lacerados o rotos, empalmes directos sin aislamiento seguro,
conexiones directas sin clavija).

10.3.8. Extintores de incendios.
a.- Riesgos generales mas frecuentes:

- Cortes y erosiones durante el montaje de los anclajes de sustentacion a paramentos verticales.
- Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de extintores pesados.

11.- DOCUMENTOS "TIPO"™ A UTILIZAR EN ESTA OBRA PARA EL CONTROL DE LA
SEGURIDAD Y SALUD.

Conforme a la normativa vigente, (R.D. 1627/1997) "...cada contratista elaborara un plan de seguridad
y salud en el trabajo...en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra...", de modo que es
en él donde se concretaran dichos documentos.

11.1. Nombramientos:

Delegado de Prevencion

Encargado de Seguridad

Comité de Seguridad

Senalista de maniobras

Maquinistas, en particular gruistas, y usuarios de herramientas varias

11.2. Varios

Recepcidn de los equipos de proteccion individual
Partes de deficiencias (control del estado de los tajos en cuanto a seguridad y salud)
Normas de seguridad propias de las actividades
Normas de seguridad propias de los medios de proteccion colectivas
Partes de accidente
indices de control:
De incidencia
De frecuencia
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De gravedad
Duracion media de la incapacidad

12.- FORMACION A LOS TRABAJADORES EN SEGURIDAD Y SALUD

Cumpliendo con el RD 1627/1997, todas las personas que intervengan en el proceso constructivo
deberan ser formadas e informadas en materia de seguridad y salud y, en particular en lo
relacionado con sus propias labores, para lo que mensualmente recibirdn unas charlas-coloquio
por personal especializado.

13.- DESCRIPCION DE PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD.

Una vez acabadas todas las obras para, que nos ocupa, es responsabilidad de la propiedad la
conservacion, mantenimiento, entretenimiento y reparacion, trabajos que en la mayoria de los
casos no estén planificados.

No obstante, esta demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares
a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y
Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capitulos.

Debemos puntualizar que, ademés de los riesgos intrinsecos de cada actividad, aparecen los
originados por el echo de tratarse de edificios en uso, es decir , con "terceros”, en relacion con el
personal encargado de las labores de conservacién, mantenimiento, etc., por lo que como norma
prioritaria, con el fin de prevenir posibles dafios, se sefializaran y acotaran convenientemente las
zonas afectadas.

En el proyecto base de este documento se han definido los elementos necesarios para el correcto
mantenimiento y reparacion de los elementos singulares, lo cual evitard accidentes.

A continuacion se enumeran distintas actuaciones para llevar a cabo el tema gue nos ocupa:

En cualquier caso, todos los trabajos de conservacion y reparacion se ejecutaran sobre andamio
tubular protegido con losas 0 mallas.

13.1.- Acondicionamiento del terreno.

Ademas de lo especificado en el capitulo correspondiente, se tendran las siguientes precauciones:

- Evitar erosiones en el terreno

- Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contencién.

- No modificar los perfiles del terreno ni la vegetacion.

- Evitar fugas de canalizaciones de suministro o evacuacion de aguas.

13.2.

Cimentaciones y Contenciones.

Se observaran las consideraciones resaltadas en el apartado correspondiente y las siguientes
precauciones:

- No realizar modificaciones de entorno que varien las condiciones del terreno.

- No cambiar las caracteristicas formales de la cimentacion.
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- No variar la distribucion de cargas ni las solicitaciones.

13.3.- Cerramientos Exteriores.

Se tendran en cuenta todas las especificaciones sefialadas en el apartado correspondiente, ademéas
de las precauciones:

- No fijar elementos pesados, ni cargas, ni transmitir empujes sobre el cerramiento.
- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

- No efectuar rozas que disminuyan sensiblemente la seccién del cerramiento.

- No abrir huecos en los cerramientos.

13.4.- Albaiileria.

Se cumplira todo lo relativo a estos trabajos y que se detallan en el capitulo correspondiente y las
siguientes precauciones para particiones:

- No colgar elementos pesados ni cargas ni transmitir empujes sobre las particiones.

- Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales.

- No se efectuaran rozas verticales ni horizontales mas que en la parte alta del tabique y en ningin
caso se degollara.

- No abrir huecos.

13.5.- Acabados e Instalaciones.

Se observaran todas las consideraciones que aparecen en los apartados correspondientes v,
ademas, se tendran en cuenta:

13.5.1.- Carpinterias

- No apoyar sobre la carpinteria elementos que puedan dafiarla, como pescantes de andamios,
poleas, mecanismos o acondicionadores de aire sujetos a la carpinteria sin analisis previo.

- No modificar la forma de la carpinteria ni sujetar sobre ella elementos extrafios a la misma.

- No apoyar sobre barandillas elementos para subir cargas, ni fijar sobre ellas elementos pesados,
utilizdndolos como grupo de andamios, tablones ni elementos destinados a subida de aguas que
puedan afectar su estabilidad.

13.5.2.- Pinturas

- Se evitaran humedades perniciosas permanentes o habituales, especialmente en revestimientos no

impermeables.
- Evitar punzonamientos y roces en los revestimientos; las reparaciones se realizaran con los mismos

materiales utilizados originalmente.
- No se sujetaran elementos pesados anclados solamente en el espesor del revestimiento.

13.5.3.- Instalaciones

- Cualquier trabajo en instalaciones de calefaccion, agua caliente sanitaria, electricidad, fontaneria,
ascensores, etc. sera realizado por empresas con calificacion de "Empresa de Mantenimiento y
Reparacion, concedida por el Ministerio de Industria y Energia.
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- No se realizaran modificaciones en las instalaciones sin los correspondientes estudios y proyectos.

- Después de un incendio, se realizara una revisibn completa de las instalaciones y de sus
elementos.

13.5.3.1.- Saneamiento, fontaneria, proteccion contra incendios, calefaccion, etc.

- En instalaciones de fontaneria se cerraran los sectores afectados antes de manipular la red; no se
utilizara la red como bajante de puesta a tierra.

- No hacer trabajar motobombas en vacio.

- Cerrar el suministro de agua en ausencias prolongadas.

- No verter productos agresivos ni biodegradables a la red general de saneamiento sin tratamiento.

- En instalaciones de evacuacion de humos, gases y de ventilacion no se conectaran nuevas salidas
a conductos en servicio; no se condenaran ni cerraran las rejillas de entrada o salida de aire.

- Cuando exista un grupo de presion automatico y entre en funcionamiento sin entrar en servicio
ningun elemento, se revisaré la instalacion para detectar posibles fuegos.

13.5.3.2.- Electricidad

- En instalaciones de electricidad y alumbrado, se desconectara el suministro de electricidad por
medio de los interruptores automaticos de seguridad antes de manipular la red.

- Todos los cuadros eléctricos se encontraran perfectamente rotulados.

- Cuando se realicen operaciones de instalaciones, los cuadros de mando y maniobra estaran
sefialados con cartel que advierta que se encuentran en reparacion.

- Se desconectard la red eléctrica en ausencias prolongadas.

- No se aumentara el potencial en la red eléctrica por encima de las previsiones.

- No se suspenderan elementos de iluminacion directamente de los hilos correspondientes a un punto
de luz.

- Las lamparas repuestas seran las mismas caracteristicas de aquellas que sustituyen.

- Las herramientas estaran dotadas con un grado de aislamiento 2 y, ademas, los aparatos de
comprobacion estaran alimentados con tension inferior a 50 V..

13.5.3.3.- Otros

En particular, analizaremos estos trabajos relacionados con las instalaciones de saneamiento, donde
los riesgos mas frecuentes son:

A.- Inflamaciones y explosiones
b.- Normas bésicas generales
Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, debe informarse de la situacion
de las canalizaciones de las instalaciones basicas (agua, gas y electricidad), asi como de
cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo.

B.- Intoxicaciones y contaminaciones

Estos riesgos se presentan en zonas subterraneas, por concentraciones de aguas residuales, de tipo
bioldgico, a causa de rotura de las canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuacion.
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Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos, debe informarse de la situacién
de las canalizaciones de las instalaciones bésicas (agua, gas y electricidad), asi como de
cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo.

B.- Intoxicaciones y contaminaciones

Estos riesgos se presentan en zonas subterraneas, por concentraciones de aguas residuales, de tipo
bioldgico, a causa de rotura de las canalizaciones que las transportan a los puntos de evacuacion.

b.- Normas basicas generales

Ante la sospecha de un riesgo de este tipo, debe contarse con servicios especializados en deteccion
del agente contaminante y realizar una limpieza intensa antes de iniciar los trabajos de
mantenimiento o reparacion que resulten necesarios.

Ciudad Real, 04 de Mayo de 2020

El Aparejaddr Municipal

\ g
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PN B & Julio Gémez Ruiz
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.- PLIEGO DE CONDICIONES

14.- INTRODUCCION

Se redacta el presente Pliego de Condiciones con el fin de exponer las normas que en materia de
seguridad y salud han de regir en las obras de Reforma del Centro Social Pio XII.

El presente Estudio de Seguridad y Salud nace a partir del proyecto de ejecucion redactado por el
Arquitecto Municipal D. Emilio Velado Guillen.

15.- CONDICIONES DE INDOLE LEGAL

15.1.- Normativa legal de aplicacion

Estas obras de construccion, estaran reguladas a lo largo de su ejecucion tanto por la legislacion de
las administraciones pUblicas como por las normas y medidas de seguridad disefiadas para estas
obras, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas.

Sin intencion de mostrar una relacion detallada de la normativa de aplicacion, puesto que este
Estudio de Seguridad y Salud no vulnera o incumple con lo legislado y el hecho de omitir la
existencia de una norma legal no altera en ningin caso su vigencia, citaremos las leyes o normas
mas importantes:

Ley 31/1.995 de 8 de Noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion, que desarrolla la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales (Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 1995).

Orden del 27 de Junio de 1997.- por el que se desarrolla el R.D. 39/1997 DE 17 de Enero, en
relacion con las condiciones de acreditacion de las entidades especializadas como Servicios de
Prevencion ajenos a la Empresa; de autorizacion de las personas o entidades especializadas que
pretendan desarrollar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las empresas; de
autorizacién de las entidades PuUblicas o privadas para desarrollar y certificar actividades
formativas en materia de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero.- por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion en su nueva optica en torno a la planificacion de la misma, a partir de la evaluacion
inicial de los riesgos inherentes al trabajo y la consiguiente adopcion de las medidas adecuadas a
la naturaleza de los riesgos detectados. La necesidad de que tales aspectos reciban tratamiento
especifico por la via normativa adecuada aparece prevista en el Articulo 6 apartado 1, parrafos "d"
y "e" de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales. Asi como las modificaciones posteriores que
se ha sufrido.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo.
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Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias que lo desarrollan.

En especial a la ITC-BT-33: - Instalaciones provisionales y temporales de obras.

Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (BOE del 13 de diciembre del 2003), y en especial a:

Capitulo Il Articulo décimo puntos Seis y Siete.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de
8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales.

Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997 de
18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en
altura.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto, con especial
atencion a la obligatoriedad de realizar el "Plan de trabajo" en las operaciones de desamiantado
en la obra.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

Con especial atencion al Articulo segundo, por el que se modifica el Real Decreto 1627/1997, en
el que se introduce la disposicion adicional tnica: Presencia de recursos preventivos en obras de
construccion.

LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion.

Con especial atencion a las modificaciones introducidas por la Disposicion final tercera del RD
1109/2007 acerca del Real Decreto 1627/1997 en los apartados 4 del articulo 13 y apartado 2 del
articulo 18 de dicho RD 1627/1997.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los residuos
de construccion y demolicion.

Con especial atencion a los documentos exigidos en los Articulos 4° y 5° para en la elaboracion
de las actuaciones preventivas en el tratamiento, aimacenaje, manipulacién y evacuacion de los
escombros ocasionados en la obra.
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Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en especial a:

Articulo 7. Modificacién del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo, de medidas urgentes
administrativas, financieras, fiscales y laborales.

Articulo 8. Modificacion de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora
de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de
construccion.

Orden TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, en lo referido a la
acreditacion de entidades especializadas como servicios de prevencidn, memoria de actividades
preventivas y autorizacion para realizar la actividad de auditoria del sistema de prevencion de las
empresas.

En todo lo que no se oponga a la legislacion anteriormente mencionada;

[] Orden Ministerial, de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la instruccion 8.3-IC sobre
sefalizaciones, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de
poblado.

[] Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.

[] Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion
en Seguridad y Salud en el trabajo.

[] Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en los
lugares de trabajo (Anexo 1, Apdo. A, punto 9 sobre escaleras de mano) segin Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre Anexo IV.

[] Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

[] Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud
relativas a la utilizacién de Equipos de Proteccion Individual.

[] Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, sobre Certificado Profesional de Prevencionistas de
riesgos laborales.

[] Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
Seguridad y Salud para la utilizacién por los trabajadores de equipos de trabajo.

] Real Decreto 833/1988, sobre residuos toxicos y peligrosos.

[ ] Reglamento (CE) 1272/2008, sobre clasificacidon, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.

] Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.

[] Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto Legislativo 1/1995.

[]1 Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

[ ] Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (en aquellos
articulos no derogados y consideraciones que se especifican en la tabla siguiente):
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Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo

A efectos de la OGSHT, cabe mencionar los siguientes aspectos de la
misma:

TITULO I: El Titulo | ha quedado totalmente derogado segin la Disposicion
Derogatoria de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley PRL
31/1995)

TITULO Il: CONDICIONES GENERALES DE LOS CENTROS DE
TRABAJO Y DE LOS MECANISMOS Y MEDIDAS DE PROTECCION

El titulo Il permanece en vigor siempre y cuando no se oponga a la Ley de
Prevencién de Riesgos Laborales, hasta que se dicten los Reglamentos
oportunos que cita el articulo 6 de la referida Ley, entre ellos el RD
1627/1997 que anteriormente ya se ha especificado y el cual exige este
documento de seguridad.

Posteriormente el Real decreto 486/1997, declara derogados expresamente
los Capitulos | , II, Ill, IV, V y VII de este Titulo Il. No obstante, esta
derogacién no tiene efecto para los lugares de trabajo excluidos del
ambito de aplicacion de este Real Decreto. Por lo tanto este Titulo Il
todavia puede considerarse en vigor en algunos casos especificos como
lo es en la Construccion, ya que el propio RD 486/1997 en su Articulo 1.
Objeto, establece con estas misma palabras:

....... este Real Decreto 486/1997 no sera de aplicacion a: Las obras de
construccion, temporales o moviles.

Es decir, que en consecuencia estan vigentes en las obras de construccion
los siguientes capitulos de la OGSHT:

Capitulo Primero.- Edificios y locales. Art.13 al 33.

Capitulo Il.- Servicios permanentes. Art. 34 al 37.

Capitulo 1ll.- Servicios de higiene. Art. 38 al 42.

Capitulo 1V.- Instalaciones sanitarias de urgencia. Art. 43.

Capitulo V.- Locales provisionales y trabajos al aire libre. Art. 44 al 50.

Capitulo VI.- Electricidad. Art. 51 al 70. (Siempre que no se contrapongan al
REBT aprobado por el Real Decreto 842/2002, el cual ya ha sido
comentado anteriormente).

Capitulo VII.- Prevencion y extincion de incendios. Art. 71 al 82.

Capitulo VIII.- Motores, transmisiones y maquinas. Art. 83 al 93.

Capitulo 1X.- Herramientas portatiles. Art. 94 al 99.

Capitulo X.- Elevacién y transporte. Art. 100 al 126.

Capitulo XI.- Aparatos que generan calor o frio y recipientes a presion. Art.
127 al 132.

Capitulo XII.- Trabajos con riesgos especiales. Art. 133 al 140.

Capitulo XIll.- Proteccién personal. Art. 141 al 151. (Derogado por
RD773/1997 de 30 de mayo).

TITULO IIl.: El Titulo Il ha quedado derogado segin la Disposicion
Derogatoria de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
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[] Hasta que no se aprueben normas especificas correspondientes, se mantendra en vigor los
capitulos siguientes para los lugares de trabajo excluidos del ambito de aplicacién del CTE DB-SI
"Seguridad en caso de incendio":

Seccidn Sl 4. Deteccion, control y extincion del incendio.

[] Ordenanza de trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica de 28 de agosto
de 1.970, con especial atencion a:

Art. 165 a 176.- Disposiciones generales.
Art. 183 a 291.- Construccion en general.
Art. 334 a 341.- Higiene en el trabajo.

[] Orden de 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio), por el que se aprueba el Reglamento de
Seguridad del Trabajo en la industria de la Construccién (El capitulo 1Il ha sido derogado por el
RD 2177/2004).

[] Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo (BOE del 27 de julio - rectificado en el BOE de 4 de
octubre-), por el que se aprueba el Reglamento de seguridad en las maquinas. Modificado por los
RRDD 590/1989, de 19 de mayo (BOE de 3 junio) y 830/1991, de 24 de mayo (BOE del 31).
Derogado por el RD 1849/2000, de 10 de noviembre (BOE 2 de diciembre).

e Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercializacion y puesta en servicio de las maquinas. Este RD deroga la siguiente normativa:

a) Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los
Estados miembros sobre maquinas.

b) Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de
noviembre, relativo a las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE,
sobre maquinas.

¢) Reglamento de aparatos elevadores para obras, aprobado por Orden de 23 de mayo de 1977.

[] Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre (BOE del 28 de diciembre -rectificado en el BOE de
24 de febrero de 1993-), por el que se regulan las condiciones para la comercializacion y libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

] Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero (BOE de 8 de marzo -rectificado en el BOE 22 de marzo-),
por el que se modifica el R.D. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de de los
equipos de proteccion individual.

] Resolucion de 28 de febrero de 2012, de la Direccion General de Empleo, por la que se registra y
publica el V Convenio colectivo del sector de la construccion.

[] Ley 38/1999 de 5 de Noviembre. Ordenacion de la edificacion.

[] Real decreto 374/2001 de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo.

[] Real decreto 379/2001 de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de
productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1 a la MIE-APQ-7.

[] Real decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones minimas para la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

[] Real Decreto 255/2003 de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion,
envasado y etiquetado de preparados peligrosos.
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[] Real Decreto 836/2003 de 27 de junio (BOE de 7 de julio), por el que se aprueba una nueva

Instruccién Técnica complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de Aparatos de elevacion y
manutencidn referente a gruas torre para obras y otras aplicaciones.

[V Convenio Colectivo del sector de la construccion, en especial a los articulos y puntos

tratados en el siguiente cuadro:

V Convenio Colectivo del sector de la construccién 2012

Articulo 20.- Vigilancia y control de salud.

Articulo 68.- Jornada. La jornada ordinaria anual 2012 sera la que se
establece a continuacion:

afio 2012 ...... 1.738 horas

Articulo 78.- Personal de capacidad disminuida.

Capitulo Xll: Faltas y sanciones (en especial las relacionadas con la
Seguridad y Salud de los trabajadores).

Capitulo I. Comisién Paritaria de Seguridad y Salud en el Trabajo

Libro Il: Aspectos relativos a la seguridad y salud en el sector de la
construccion

En general todos los Titulos, pero en especial el Titulo IV: Disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables en las obras de
construccion.

Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.
Resto de disposiciones técnicas ministeriales cuyo contenido o parte del mismo esté
relacionado con la seguridad y salud.

[] Ordenanzas municipales que sean de aplicacion.
En especial con relacion a los riesgos higiénicos:

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. (Correccion errores
B.O.E. 71; 24.03.06)

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

Modificacion del R.D. 665/1997 por el Real Decreto 1124/2000, del 16 de junio del
Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

Orden 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta en funcion al progreso técnico el Real
Decreto 664/1997.

Real Decreto 413/1997, de 21 de Marzo sobre proteccion operacional de trabajadores
externos con riesgo de exposicion a radiaciones ionizantes por intervencion controlada.

Real Decreto 374/2001 de 6 de Abril, sobre proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes quimicos durante el trabajo. (Correccion de
errores. B.O.E. 129; 30.05.01 y B.O.E. 149; 21.06.01)
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Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
(Correccién de errores B.O.E. 264; 04.11.99)

Real Decreto 119/2005, de 4 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999,
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 948/2005, de 29 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1254/1999,
de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Real Decreto 117/2003, de 31 de enero, sobre limitacion de emisiones de compuestos
organicos volatiles debidas al uso de disolventes en determinadas actividades.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre
clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. (Correccion de errores B.O.E. 56;
05.03.03).

Orden PRE/3/2006, de 12 de enero, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento
sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

Orden PRE/164/2007, de 29 de enero, por la que se modifican los anexos Il, Il y V del
Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el
Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

Orden PRE/1648/2007, de 7 de junio, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento
sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real
Decreto 255/2003, de 28 de febrero.

En especial con relacion a los riesgos Ergondmicos:

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril por el que se aprueba las disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que entrafie riesgo, en particular
dorso lumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad
de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a
vibraciones mecanicas.

Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecéanicas.

15.2.- Obligaciones de las partes implicadas

Las obligaciones de las partes que intervienen en el proceso constructivo de una obra, cumpliran los

siguientes articulos del RD 1.627/1997:

15.2.1.- Principios generales aplicables durante la ejecucion de la obra

Articulo 10. del RD 1.627/1997.

"De conformidad con la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, los principios de la accion

preventiva que se recogen en su articulo 15 se aplicaran durante la ejecucién de la obra y, en
particular, en las siguientes tareas o0 actividades.
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- El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

- La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en cuenta sus
condiciones de acceso, y la determinacion de las vias 0 zonas de desplazamiento o circulacion.

- La manipulacion de los distintos materiales y la utilizacion de los medios auxiliares.

- El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periddico de las instalaciones
y dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, con objeto de corregir los defectos que
pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.

- La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depdsito de los distintos
materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas.

- La recogida de los materiales peligrosos utilizados.

- El almacenamiento y la eliminacién o evacuacion de residuos y escombros.

- La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo efectivo que habra de
dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

- La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

- Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice
en la obra o cerca del lugar de la obra."

15.2.2.- Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

En los Articulos 7,11, 15y 16. del RD 1.627/1997 se indican las obligaciones del contratista, salvo el
7, el resto se aplicaran también a los subcontratistas..

Articulo 11. del RD 1.627/1997.
"1. Los contratista y subcontratistas estaran obligados a:

- Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de riesgos laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en
el articulo 10 del presente Real Decreto.

- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud al que se
refiere el articulo 7.

- Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso,
las obligaciones sobre coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecucion de la obra.

- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de
salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

2. Los contratistas y subcontratistas serdn responsables de la ejecucion correcta de las medidas
preventivas fijadas en el presente plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que
les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autonomos por ellos
contratados.

Ademés, los contratistas y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que
se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas en el plan, en los términos del apartado
2 del articulo 42 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del promotor no eximiran
de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas."

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 56




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.- NAVE SENALIZACION

Arquitectura Obras

La empresa constructora redactara un Plan de Seguridad y Salud, previamente al inicio de las obras y
contara con la aprobacion del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
gjecucion de la obra.

La empresa constructora se obliga a cumplir las directrices, los medios y la planificacion de obra
contenidas en el presente plan de seguridad, en el que se han fijado directrices, medios y
planificacién y organizacion de obra coherentes con el estudio y con los sistemas de ejecucion
que se van a emplear.

Se obliga a cumplir las estipulaciones preventivas del estudio y el plan de seguridad y salud,
respondiendo solidariamente de los dafios que se derivan de la infraccion del mismo por su parte
0 de los posibles subcontratistas y empleados.

Conforme a los articulos 30 y 31 de la Ley de Prevencidn de riesgos Laborales 31/95, asi como a la
Orden del 27 de Junio de 1997 y R.D. 39/1997 de 17 de Enero, la empresa constructora designara
de entre el personal de su centro de trabajo al menos un trabajador para ocuparse de la
prevencion, constituird un servicio de prevencién o concertara dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la empresa.

En empresas de menos de seis trabajadores el empresario podrd asumir personalmente estas
labores, siempre que se desarrolle su actividad de manera habitual en el centro de trabajo y tenga
capacidad necesaria, en funcion de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la
peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se
refiere la letra e) del apartado 1 del articulo 6 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Si el empresario no concierta el servicio de prevencién con una entidad especializada ajena a la
propia empresa, deberd someter su sistema de prevencion al control de una auditoria o
evaluacion externa, en los términos que determinen mediante Reglamento.

Para la realizacién de la actividad de prevencion, el empresario debera facilitar a los trabajadores
designados el acceso a la informacién y documentacion a que se refieren los articulos 18 y 23 de
laL.P.R.L.

El Art. 29 de la ley de Prevencién de Riesgos Laborales regula la obligacion de los trabajadores en
relacion con la prevencion de riesgos.

El empresario debera consultar a los Trabajadores la adopcién de las decisiones relacionadas en el
Art. 33 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Los trabajadores designados no podran sufrir ningln perjuicio derivado de sus actividades de
proteccion y prevencion de los riesgos profesionales en la empresa. En el ejercicio de esta
funcién, dichos trabajadores gozardn de las garantias recogidas para los representantes de los
trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores.

Esta Ultima garantia alcanzard también a los trabajadores integrantes del servicio de prevencion,
cuando la empresa lo constituya.

Los servicios de prevencion deberdn estar en condiciones de proporcionar a la empresa el
asesoramiento y apoyo que precise en funcion de los tipos de riesgo en ella existente y en lo
referente a:
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- El disefio, aplicacion y coordinacion de los planes y programas de actuacion preventiva.

- La evaluacién de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y la salud de los
trabajadores en los términos previstos en el articulo 16 de la L.P.R.L.

- La determinacion de las prioridades en la adopcion de las medidas preventivas adecuadas y la
vigilancia de su eficacia.

- La informacién y formacion de los trabajadores.
- La proteccion de los primeros auxilios y planes de emergencia.

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relacion con los riesgos derivados del trabajo.

15.2.2.1.- Delegados de prevencion.

Conforme a los Art. 35y 36 de la ley de Prevencién de Riesgos Laborales, los trabajadores estaran
representados por los delegados de prevencidn.

Los delegados de prevencion son los representantes de los trabajadores con funciones especificas
en materia de prevencion de riesgos en el trabajo.

Los delegados de prevencion serdn designados por y entre los representantes del personal, en el
ambito de los drganos de representacion previstos en las normas a que se refiere el articulo 34 de
la ley 31/95, con arreglo a una escala que para el intervalo entre 50 y 100 trabajadores establece
2 delegados de prevencién.

En las empresas de hasta treinta trabajadores el delegado de prevencién serd el delegado de
personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habra un delegado de prevencién que sera
elegido por y entre los delegados de personal.

A efectos de determinar el nimero de delegados de prevencion se tendrén en cuenta los siguientes
criterios:

- Los trabajadores vinculados por contratos de duracién superior a un afio se computaran como
trabajadores fijos de plantilla.

- Los contratos por término de hasta un afio se computaran segun el nimero de dias trabajados en el
periodo de un afio anterior a la designacion. Cada doscientos dias trabajados o fraccion se
computaran como un trabajador mas.

15.2.2.1.1.- Caracteristicas generales del delegado de prevencion.
Debera ser un técnico cualificado en la prevencion de riesgos profesionales, o en su defecto, un

trabajador que demuestre haber seguido con aprovechamiento algun curso de seguridad y salud
en el trabajo o de socorrismo. Debera saber interpretar el Plan de seguridad y salud de la obra.
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Su categoria profesional sera como minimo de oficial y al menos tendra dos afios de antigiiedad en la
empresa; podra asumir este cargo el jefe de obra o el encargado de la misma, con la condicién de
(ue su presencia en obra sea permanente.
En su casco o mediante brazalete se indicaré su condicion de delegado de prevencién.
15.2.2.1.2.- Competencias y facultades de los delegados de prevencion.

- Colaborar con la direccién de la empresa en la mejora de la accion preventiva

- Ejercera una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de prevencion de
riesgos laborales, condiciones de orden y limpieza de instalaciones y maquinas.

- Promover y fomentar la cooperacion a los trabajadores en la ejecucion de la normativa sobre la
prevision de riesgos laborales (aspectos de seguridad y salud).

- Sera consultado por el empresario con caracter previo a la ejecucion acerca de las decisiones a que
se refiere el articulo 33 de la presente ley.

- Comunicara al técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de
gjecucion de obra, asi como a la jefatura de la obra, las situaciones de riesgo detectado y la
prevencion adecuada.

- Examinara las condiciones relativas al orden, limpieza, instalaciones y maquinas con referencia a la
deteccion de riesgos profesionales.

- Conoceré en profundidad el plan de seguridad y salud de la obra.

- Colaborara con el técnico competente o coordinador en materia de seguridad y salud en fase de
ejecucion de obra o con la jefatura de obra en la investigacion de accidentes.

15.2.2.1.3.- Normas especificas del delegado de prevencion.

- Controlar la puesta en obra de las normas de seguridad.

- Dirigir la puesta en obra de las unidades de seguridad.

- Efectuar las mediciones de obra ejecutada con referencia al capitulo de seguridad.

- Controlar las existencias y acopios de material de seguridad.

- Revisar la obra diariamente cumplimentando el "listado de comprobacion y de control” adecuado a
cada fase o fases.

- Redaccion de los partes de accidente de obra.
- Controlar los documentos de autorizacion de utilizacion de la maquinaria de obra.

15.2.2.1.4.- Garantias y sigilo profesional de los delegados de prevencion.
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Lo previsto en el articulo 68 del estatuto de los trabajadores en materia de garantias serd de
aplicacion a los delegados de prevencidn en su condicion de representantes de los trabajadores.

Los trabajadores deberan guardar sigilo profesional sobre la informacion relativa a la empresa a la
que tuvieran acceso como consecuencia del desempefio de sus funciones.

El tiempo utilizado por los delegados de prevencion para el desempefio de las funciones previstas en
la ley 31/95, seré considerado como de ejercicio de funciones de representacion a efectos de la
utilizacion del crédito de horas mensuales retribuidas previsto en la letra €) del citado articulo 68
del estatuto de los trabajadores.

No obstante lo anterior, serd considerado en todo caso como tiempo de trabajo efectivo, sin
imputacién al citado crédito horario, el correspondiente a las reuniones del comité de seguridad y
salud y a cualesquiera otras convocadas por el empresario en materia de prevencion de riesgos,
asi como el destinado a las visitas previstas en las letras a) y ¢) del nimero 2 del estatuto de los
trabajadores.

El tiempo dedicado a la formacién sera considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos y su
coste no podra recaer en ningln caso sobre los delegados de prevencidn.

El empresario debera proporcionar a los delegados de prevencion los medios y la formacién en
materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.

La formacién se debera facilitar por el empresario por sus propios medios 0 mediante concierto con
organismos o entidades especializadas en la materia y debera adaptarse a la evolucion de los
riesgos y a la aparicion de otros nuevos, repitiéndose periddicamente si fuera necesario.

15.2.2.2.- Comité de seguridad y salud.

En los Art. 38 y 39 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, se regula la constitucion del
Comité de Seguridad y Salud.

El comité de seguridad y salud es el 6rgano paritario y colegiado de participacion destinado a la
consulta regular y periodica de las actuaciones de la empresa en materia de prevencion de
riesgos.

Se constituird en todas las empresas o0 centros de trabajo que cuenten con 50 0 mas trabajadores, en
esta obra va a haber un maximo de 15,00.

Estard formado por los delegados de prevencion por una parte, y por el empresario y/o sus
representantes en nimero igual al de los delegados de prevencion por la otra.

En las reuniones del comité participardn, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y los
responsables técnicos de la prevencion en la empresa que no estén incluidos en la composicion a
la que se refiere el parrafo anterior. En las mismas condiciones podrén participar trabajadores de
la empresa que cuenten con una especial cualificaciéon o informacion respecto de concretas
cuestiones que se debatan en este 6rgano y técnicos en prevencion ajenos a la empresa, siempre
que asi lo solicite alguna de las representaciones en el comité.

Se reunird trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo.
Adoptara sus propias normas de funcionamiento.
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Las empresas que cuenten con varios centros de trabajo dotados de comité de seguridad y salud
podran acordar con sus trabajadores la creacién de un comité intercentros, con las funciones que
el acuerdo le atribuya.

Tendra las siguientes competencias:

- Participar en la elaboracién, puesta en practica y evaluacién de los planes y programas de
prevencion de riesgos de la empresa. A tal efecto, en su seno se debatiran antes de su puesta en
practica y en lo referente a su incidencia en la prevencion de riesgos, los proyectos en materia de
planificacion, organizacion del trabajo e introduccién de nuevas tecnologias, organizacion y
desarrollo de las actividades de proteccidn y prevencion y proyecto y organizacion de la formacion
en materia preventiva.

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevencion de los riesgos,
proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la correccion de las deficiencias
existentes.

En adelante, se consideraran sinénimos los términos "empresa constructora”, "constructor/a” y
“contratista”.

15.2.3.- Obligaciones de los trabajadores autonomos.
Articulo 12. del RD 1.627/1997.
"1. Los trabajadores autonomos estaran obligados a:

- Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en
el articulo 10 del presente Real Decreto.

- Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo IV del Real
Decreto 1.627/1997, durante la ejecucion de la obra.

- Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para los trabajadores el
articulo 29, apartados 1y 2, de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

- Ajustar su actuaciéon en la obra conforme a los deberes de coordinacion de actividades
empresariales establecidas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales,
participando en particular en cualquier medida de actuacién coordinada que se hubiera
establecido.

- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
Julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

- Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion facultativa.

2. Los trabajadores autonomos deberan cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud, en la
parte que les corresponda.
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15.2.4.- La propiedad o el autor del encargo.

Los Articulos 3y 4 del R.D. 1627/97 se indican las obligaciones del promotor o autor del encargo.

El autor del encargo adoptara las medidas necesarias para que el estudio de seguridad y salud quede
incluido como documento integrante del proyecto de ejecucion, procediendo a su visado en el
colegio profesional correspondiente.

El abono de las partidas presupuestadas en el estudio de seguridad y salud, concretadas en el plan
de seguridad y salud de la obra, lo realizara el autor del encargo de la misma al contratista previa
aprobacion de la certificacion correspondiente por parte del técnico responsable del seguimiento
de la seguridad y salud de la obra, expedida segln las condiciones que se expresaran en
siguientes apartados.

Si se implantasen elementos de seguridad no incluidos en el presupuesto durante la realizacion de la
obra, éstos se abonardn igualmente a la empresa constructora previa autorizacion del técnico
competente.

A lo largo de este documento se consideraran sinénimos los términos "propietario”, "propiedad",
"promotor" y "autor del encargo".

El promotor, ha designado un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la
obra, antes del inicio.
La designacion de los coordinadores no eximira al promotor de sus responsabilidades.

15.3.- Seguro de responsabilidad civil y todo riesgo de construccion y montaje

Serd preceptivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional. Asi mismo, el contratista dispone de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los dafios a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia
imputables al mismo o a las personas de las que pueda responder; se entiende que esta
responsabilidad civil queda ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista contratara un seguro en la modalidad de Todo riesgo a la construccion durante el plazo
de ejecucion de la obra con ampliacién a un periodo de mantenimiento de un afio, contado a partir
de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

La Ley de Ordenacion de la Edificacién (LOE) del 21-X-1999, en sus articulos 5, 6 y 7, especifica
responsabilidades, también para los promotores.

15.4.- Formacion

Cumpliendo con el RD 1627/1997 y con los Art. 18 y 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, todas las personas gue intervengan en el proceso constructivo deberan ser formadas e
informadas en materia de seguridad y salud, en particular en lo relacionado con sus propias
labores.
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Para ello, el empresario designard uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad,
constituird un SERVICIOS DE PREVENCION o concertara dicho servicio con una entidad
especializada ajena a la Empresa.

15.5.- Reconocimientos médicos.
Cumpliendo con el Art. 22 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, Vigilancia de la salud,

"El empresario garantizara a los trabajadores a su servicio, la vigilancia periddica de su estado de
salud en funcién de los riesgos inherentes al trabajo.
Esta vigilancia solo podra llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento...."

16.- CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA
16.1.- El proyectista.

Segln el Art. 8 del R.D.1627/1997, "Principios generales aplicables al proyecto de obra" y de
conformidad con la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, los principios generales de
prevencion en materia de seguridad y de salud previstos en su articulo 15, han sido tomados en
consideracion por el proyectista en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto de
obray en particular:

- Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que se desarrollaran simultdnea o sucesivamente.

- Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases del trabajo.

16.2.- Coordinador de seguridad y salud

El Art. 3 del R.D. 1627/97 "Designacion de los coordinadores en materia de seguridad y salud".

16.2.1.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de elaboracion de
proyecto.

El promotor designara a una persona que desempefie esta labor cuando en la elaboracion del
proyecto de obra intervengan varios proyectistas.

16.2.2.- El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecucién de obra.
Se especifican sus funciones en el Art. 9 del R.D. 1627/1997.
Al tener previsto que intervengan en la ejecucion de la obra, ademés de la empresa principal,
trabajadores autbnomos y subcontratas, el promotor, antes del inicio de los trabajos, designara un

coordinador en materia de seguridad y salud que coordinara durante la ejecucion de la obra.

El coordinador en materia de seguridad y salud en la fase de ejecucion de la obra debera desarrollar
las siguientes funciones:

- Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad:
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1° Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o sucesivamente.

2° Al estimar la duracion requerida para la ejecucion de estos distintos trabajos o fases de trabajo.

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera coherente y responsable los
principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a
que se refiere el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997.

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el tltimo péarrafo del apartado 2 del articulo
7, la direccion facultativa asumird esta funciéon cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.

- Organizar la coordinacién de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales.

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La direccion facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.

En consecuencia, el técnico competente encargado, realizara el control y supervision de la ejecucion
del plan de seguridad y salud, autorizando previamente cualquier modificacion de este, dejando
constancia escrita en el libro de incidencias.

Pondré en conocimiento del promotor y de los organismos competentes el incumplimiento por parte
de la empresa constructora de las medidas de seguridad contenidas en el estudio de seguridad.

Revisara periddicamente, segln lo pactado, las certificaciones del presupuesto de seguridad
preparado por la empresa constructora, poniendo en conocimiento del promotor y de los
organismos competentes el incumplimiento por parte de ésta de las medidas de seguridad y salud
contenidas en el presente plan.

16.3.

Estudio de seguridad y salud y el Estudio Basico de seguridad y salud

En los Art. 3,4, 5y 6 del R.D. 1627/1997 se determinan los motivos de la obligatoriedad de la
existencia de estos documentos, asi como de su composicion.

16.4.

Plan de seguridad y salud en el trabajo
En el Art. 7 del R.D. 1627/1997 define sus caracteristicas.
El Plan de Seguridad y Salud que analice, estudie y complemente el Estudio de seguridad, constara

de los mismos apartados, asi como la adopcion expresa de los sistemas de produccion previstos
por el constructor, respetando fielmente el pliego de condiciones.
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El Plan estara sellado y firmado por persona competente de la empresa Constructora.

La aprobacion expresa del plan quedara plasmada en acta firmada por técnico competente que lo
apruebe y el representante de la empresa constructora con facultades legales suficientes o por el
propietario o por el propietario con igual calificacion legal.

El Plan de seguridad aprobado, se presentard, junto con la comunicacion de apertura del centro de
trabajo, en la delegacion o direccidn de trabajo de la provincia en que va a construir.

16.5.- Libro de incidencias

Segun el art. 13 del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, en cada centro de trabajo existira, con fines de
control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constara de hojas
por duplicado, habilitado al efecto.

El libro de incidencias, que deberd mantenerse siempre en la obra, estara en poder del coordinador
en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o, cuando no fuera necesaria la
designacion de coordinador, en poder de la direccion facultativa. A dicho libro tendran acceso la
direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores auténomos,
asi como las personas u Organos con responsabilidades en materia de prevencion en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los
organos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones
pablicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el mismo, (nicamente relacionadas
con la inobservancia de las instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el
presente plan de seguridad y salud.

Efectuada una anotacion en el libro de incidencias el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucién de la obra o, cuando no sea necesaria la designacion de coordinador, la
direccion facultativa estara obligada a remitir en el plazo de 24 horas una copia a la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social de la provincia en la que se realiza la obra. Igualmente, debera
notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los
trabajadores de éste.

16.6.- Aprobacion de las certificaciones

El coordinador de Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Direccion Facultativa, sera el
encargado de revisar y aprobar las certificaciones correspondientes al Plan de Seguridad y Salud
y seran presentadas a la propiedad para su abono.

16.7.- Precios contradictorios

En el caso de crear partidas no evaluadas en el Plan de Seguridad y Salud, como consecuencia de
aparicion de nuevos riesgos y como consecuencia nuevas protecciones, el coordinador de
Seguridad y Salud o, si esta figura no existiera, la Direccion Facultativa, serd el encargado de
revisar y aprobarlos, posteriormente, seran presentados a la propiedad para su abono.

17.- CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
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EIR.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capitulos 11,V Y VI, establece las condiciones minimas
que deben cumplir los E.P.I., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control
comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad
y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados.

Se cumplira lo especificado en el R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, donde se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién de los trabajadores de los equipos
de trabajo, es decir, de cualquier maquina, aparato, instrumento o instalacion utilizado en el
trabajo.

17.1.- Equipos de proteccion individual

Para la eleccion, utilizacion por los trabajadores en su puesto laboral y mantenimiento de los equipos
de proteccion individual, seguiremos las directrices marcadas en el R.D. 773/1997 de 30 de Mayo,
y de una manera particular en sus Anexos |, Il y IV, conforme a lo establecido en la Ley de
Prevencion de Riesgos Laborales 31/1995, en sus articulos 5,6 y 7.

Las protecciones individuales son las prendas o equipos que de una manera individualizada utiliza el
trabajador de acuerdo con el trabajo que realiza.

No suprimen el origen del riesgo y Unicamente sirven de escudo o colchén amortiguador del mismo.
Se utilizan cuando no es posible el empleo de las colectivas.

Una condicion que obligatoriamente cumplirdn estas protecciones personales es que estaran
homologadas por el Ministerio de Trabajo.

El R.D. 1407/1992 de 20 de Noviembre, en sus capitulos I,V Y VI, establece las condiciones minimas
que deben cumplir los E.P.l., el procedimiento mediante el cual el Organismo de Control
comprueba y certifica que el modelo tipo de E.P.I. cumple las exigencias esenciales de seguridad
y salud requeridas en este R.D., y el control por el fabricante de los E.P.I. fabricados.

Caso de no existir estos equipos de proteccion individual homologados en el mercado, se emplearan
los méas adecuados, reunirén las condiciones y calidades precisas para su mision, bajo el criterio
del encargado de seguridad con la aprobacion del delegado de seguridad y del coordinador de
seguridad y salud en fase de ejecucion de obra o, en su caso la direccion facultativa, siendo en
todos los casos adecuadas a sus fines, tal como sucede con la ropa de trabajo que todo
trabajador llevara, mono de tejido ligero y flexible que se ajustara al cuerpo con comodidad,
facilidad de movimiento y bocamangas ajustadas.

De manera permanente se comprobard que el personal utiliza la prenda de proteccion adecuada
segun las especificaciones del plan de seguridad e higiene de esta obra, para lo cual se llevara un
estadillo de control.

El operario firmar& un documento en el que se relacionen las prendas recibidas.
Todas las prendas de proteccion personal o elementos de proteccion colectiva tienen fijado un

periodo de vida (til, desechandose a su término. A estos efectos se considerara vinculante el
periodo dado por el fabricante o importador.
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Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido del previsto en una
determinada prenda o equipo, se repondra ésta independientemente de la duracién prevista o
fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de proteccion que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que
fue concebido (por ejemplo, por un accidente) seré desechado y repuesto al momento.

Aquellos medios que por su uso hayan adquirido holguras o desgastes superiores a los admitidos por
el fabricante, serén repuestos inmediatamente.

El uso de una prenda o equipo de proteccidn nunca debera representar un riesgo en si mismo.

Cuando sea necesario, se dotara al trabajador de delantales, mandiles, petos, chalecos o cinturones
anchos que refuercen la defensa del tronco.

17.1.1.- Proteccién de la cabeza.

En estos trabajos se utilizaran cascos de seguridad no metalicos, homologados.
Estos cascos dispondran de atalaje desmontable y adaptable a la cabeza del obrero.

En caso necesario, debe disponer de barbuguejo, que evite su caida en ciertos tipos de trabajo.

- Cascos de seguridad.

- Cascos de proteccion contra chogues e impactos

- Prendas de proteccion para la cabeza (gorros, gorras, sombreros, etc.).
- Cascos para usos especiales (fuego, productos quimicos).

17.2.- Medios de proteccion colectiva

El R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en su Anexo IV regula las disposiciones minimas de seguridad y
salud:

- Generales relacionadas con los lugares de trabajo en las obras.

- Especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el interior de los locales.

- Especificas relativas a los puestos de trabajo en las obras en el exterior de locales.

- Las protecciones colectivas requieren una vigilancia en su mantenimiento, esta tarea la llevara a
cabo el Delegado de prevencion, apartado "d", articulo 36 de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales, con la periodicidad orientativa que se indica a continuacion:

- Elementos de redes y protecciones exteriores, en general, barandillas, antepechos, etc.

SEMANALMENTE.
- Elementos de andamiaje, apoyos, anclajes, arriostramientos, plataformas, etc., SEMANALMENTE.
- Estado del cable de las grdas-torre, DIARIAMENTE el gruista, SEMANALMENTE el delegado.
- Inst. provisional de electricidad, situacion de cuadros auxiliares de plantas, cuadros secundarios,
clavijas, etc.

SEMANALMENTE.
- Extintores, almacén de medios de proteccion personal, botiquin etc. MENSUALMENTE.
- Limpieza de dotaciones de las casetas de servicios higiénicos, vestuarios, etc. DIARIAMENTE.
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17.2.1.- Descripcion de las condiciones de algunos medios de proteccion colectiva

17.2.1.1.- Mallazos

- Los huecos interiores se protegeran con mallazo de reparto con una celda minima de 5 x 5 cm.
- En el perimetro del mallazo se colocara una cinta de balizamiento o malla tipo tenis.

17.2.1.2.- Cables de sujecién

Tendran suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser sometidos de acuerdo
con su funcion protectora.

- El cable (cuerda de nylon) a utilizar para el anclaje de los cinturones de seguridad mediante el
mosquetén o con el dispositivo antirretroceso, sera de un diametro minimo de 10 mm. y 520 kg.
de seguridad dinamica; se amarrara a los dispositivos de anclaje de las vigas, mediante el uso de
mosquetones con tuerca de seguridad.

- El dispositivo de anclaje de los cables a las vigas esta formado por una estructura metalica que
abraza la pieza sobre la que va montada, preparada para instalar en sus costados postes para
elevar y disponer el cable a un lado u otro de las vigas, en aquel que no entorpezca la instalacion
de los siguientes elementos de construccidn.

17.2.1.3.- Barandillas y plintos

- Las barandillas y plintos o rodapiés seran de materiales rigidos y resistentes.

- La altura de las barandillas serd de 1 m como minimo a partir del nivel del piso, y el hueco existente
entre el plinto y la barandilla estara protegido por una barra horizontal o liston intermedio, o por
medio de barrotes, con una separacién minima de 15 cm.

- Los plintos tendran una altura minima de 15 cm sobre el nivel del piso.

- Las barandillas seran capaces de resistir una carga horizontal de 150 kg./ml.

- Las barandillas rodearan el perimetro de la planta desencofrada.

17.3.- Medios auxiliares, Utiles y herramientas portatiles

El R.D. 1215/1997 de 18 de Julio establece las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion de estos elementos por los trabajadores.

17.3.1.- Escaleras de mano

- No se utilizaran escaleras de madera.

- No superaran alturas mayores de 5 m.

- Para alturas entre 5y 7 m. no se utilizaran largueros reforzados en su centro.

- Para alturas superiores a 7 m. se utilizaran escaleras especiales, susceptibles de ser fijadas por su
cabeza y su base. Para su uso es preceptivo el uso del cinturdn de seguridad.

- En cualquier caso, poseeran dispositivos antideslizantes en su base o ganchos de sujecion en su
cabeza.

- En todo caso la escalera sobrepasard en 1 m el punto de desembarco.

- Elascenso y el descenso se realizara de frente a la escalera.

- Se colocaran apartadas de elementos moviles que puedan derribarlas.

- Estaran fuera de zonas de paso.

- Los largueros seran de una sola pieza con los peldafios ensamblados y careceran de deformaciones
0 abolladuras que puedan mermar su seguridad.
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- El apoyo inferior se realizard sobre superficies planas, llevando en el pié elementos que impidan el
desplazamiento.

- El apoyo superior se hara siempre de frente a ellas.

- Los ascensos y descensos a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuard
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldafios que se estén utilizando.

- Se prohibe transportar pesos a mano o a hombro iguales o superiores a 25 kg.

- Nunca se efectuaran trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos.

- Las escaleras dobles o de tijera estaran provistas, a la mitad de su altura, de cadenas o cables
como limitacion de su apertura maxima y en su articulacion superior de topes de seguridad de
apertura.

- Las escaleras de tijera en su posicion de uso, estardn montadas con los largueros en posicion de
maxima apertura para no mermar su seguridad.

- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriquetas para sustentar las plataformas de
trabajo.

- Las escaleras de tijera no se utilizaran si la posicidn necesaria sobre ellas para realizar un
determinado trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 ultimos peldafios.

- Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales.

- Se prohibe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar.

- El acceso de operarios en esta obra a través de las escaleras de mano, se realizara de uno en uno.
Se prohibe la utilizacion al unisono de la escalera a dos 0 mas operarios.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estaran firmemente amarradas en su extremo
superior al objeto o estructura al que dan acceso.

- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 90 cm. la altura a salvar. Esta cota
se medira en vertical desde el plano de desembarco, al extremo superior del larguero.

- El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano a utilizar en esta obra, cuando salven
alturas superiores a los 3 m., se realizara dotado con cinturon de seguridad amarrado a un cable
de seguridad paralelo por el que circulara libremente un mecanismo paracaidas.

- La inclinacion de las escaleras sera aproximadamente de 750 que equivale a estar separada de la
vertical la cuarta parte de su longitud entre apoyos.

- Las escaleras metalicas estaran pintadas con pinturas antioxidacion que las preserven de las
agresiones de la intemperie.

- Las escaleras metélicas a utilizar en esta obra no estaran suplementadas con uniones soldadas.

- El empalme de escaleras metélicas se realizard mediante la instalacion de los dispositivos
industriales fabricados para tal fin.

17.3.2.- Andamios sobre borriquetas

- En las longitudes de mas de 3 m. se emplearan tres caballetes.

- Tendran barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectlien a una altura superior a dos metros.

- Nunca se apoyara la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o
borriquetas, a los que se anclaran perfectamente.

- Las plataformas de trabajo no sobresaldran por los laterales de las borriquetas mas de 40 cm. para
evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.

- Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendra el material estrictamente necesario y
repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas que mermen la
resistencia de los tablones.

- Las borriquetas metélicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estaran dotadas de cadenillas
limitadoras de la apertura maxima, tales, que garanticen su perfecta estabilidad.

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendran una anchura minima de 60 ¢cm., con un grosor
minimo del tablon de 7 cm.

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 69




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.- NAVE SENALIZACION

Arquitectura Obras

- Los andamios sobre borriquetas cuya plataforma de trabajo esté ubicada a dos 0 mas metros de
altura, estaran recercados de barandillas solidas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos,
liston intermedio y rodapié.

- Las borriquetas metélicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a dos o mas metros de
altura, se arriostraran entre si, mediante "cruces de San Andrés", para evitar los movimientos
oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro.

- Se prohibe formar andamios sobre borriquetas metélicas simples cuyas plataformas de trabajo
deban ubicarse a 6 0 mas metros de altura.

- Se prohibe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro
andamio de borriquetas.

- La iluminacién eléctrica mediante portatiles o lamparillas a utilizar en trabajos sobre andamios de
borriqueta, estard montada a base de manguera antihumedad con portaldmpara estanco de
seguridad con mango aislante y rejilla protectora de la bombilla, conectados a los cuadros de
distribucion.

- Se prohibe apoyar borriquetas aprisionando cables 0 mangueras eléctricas para evitar el riesgo de
contactos eléctricos por cizalladura.

- La madera a emplear para las plataformas, serd sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar
los riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo.

- Las borriquetas siempre se montaran perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar
sobre superficies inclinadas.

- Las borriquetas de madera estardn sanas perfectamente encoladas y sin oscilaciones,
deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura espontanea y cimbreo.

- Serén de hierro las estructuras y de madera 0 metélicas las plataformas, las cuales nunca tendran

menos de tres elementos.

17.4.- Maquinaria

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LA MAQUINAS, R.D. 1495/86 de 26 de Mayo, , modificaciones
R.D. 590/1989 y ORDEN del Ministerio de Industria y Energia 24-VI1I-89 ultima modificacion por el
R.D. 830/91 de 24 de Mayo.

ORDEN 8-1V-91 del Ministerio de Relaciones con las Corte y Secretaria del Gobierno y sus
modificaciones R.D. 56/1995, Resolucion de la Direccion General de Calidad y Seguridad
Industrial el 5-111-1996 y el 19-V-1997.

Directiva 89/392/CEE modificada por la 91/368/cee para la elevacién de cargas y por la 93/44/cee
para la elevacion de personas.

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica. O.M. 28-8-70.
Subseccion 4.

Art. 246-251.- En relacion con el movimiento de tierras
Art 252, 277, 278, 285, 289, 290 y 291.- En relacion con la maquinaria.
Art. 253, 258, 279, 281, 282.- Normas de caracter general

Reglamento de seguridad en las maquinas
Real Decreto 1.495/1986, de 26 de Mayo. B.O.E. 27-7-86 y sus instrucciones Técnicas
Complementarias.
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CAPITULO III. Obligaciones de:

Art. 8°. Fabricantes e importadores.
Art. 9°, Proyectistas.

Art. 10°. Reparadores

Art. 11°. Instaladores

Art. 12°, Conservadores

Art.13° Usuarios

CAPITULO IV. Identificacion de las maquinas e instrucciones de uso:

Art. 14°, Placas, etiquetas e instrucciones de uso.

CAPITULO V. Inspecciones y revisiones periddicas.

CAPITULO VII. Reglas Generales de Seguridad.

Art. 19°. Prevencion integrada

Art. 20. Roturas en servicio

Art. 22 Rotura y proyeccion de fragmentos de elementos giratorios.
Art. 23. Caidas de las maquinas o partes de éstas por pérdida de
estabilidad.

Art. 24. Aristas agudas o cortantes.

Art. 25. Caidas de las personas a distinto nivel

Art. 26. Contactos con superficies calientes o frias

Art. 27. Incendio y explosiones

Art. 28. Proyecciones de liquidos, particulas, gases o vapores

Art. 29. Sujecion de las piezas a trabajar

Art. 30. Organos de transmision

Art. 34. Alimentacion por energia eléctrica

Art. 35. Fugas de gases o liquidos sometidos a presion

Art. 36. Agentes fisicos y quimicos

Art. 37. Disefio y construccion de las maquinas atendiendo a criterios
ergonémicos

Art. 39. Puesta en marcha de las maquinas

Art. 40. Parada de emergencia

Art. 41. Parada de emergencia

Art. 44, Mantenimiento, ajuste, regulacion, engrase, alimentacion u
otras operaciones a efectuar en las maquinas.

Reglamento de Seguridad e Higiene en los trabajos realizados en cajones con aire comprimido

(B.O.E. 2-2-56).

Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa. (B.O.E. 27-11-59).

Reglamento electrotécnico de baja tension. (B.O.E. 18-09-02).Instrucciones Complementarias.

Reglamento para aparatos elevadores para obras (B.O.E. 14-6-77).Rectificado (B.O..E. 8-3-69).

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. B.O.E. 7-11-84. Normas complementarias B.O.E.

15-1-87.
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Normas Técnicas Reglamentarias sobre Homologacién de Medios de Proteccion Personal de
Trabajo.

Normas U.N.E.
Caodigo Técnico de la Edificacion
Legislacion en materia de Seguridad e Higiene y/o Salud de las distintas Comunidades Auténomas.

Convenios de la O.1.T., y Directivas de la C.E.E., ratificadas por Espafia, en materia de Seguridad e
Higiene y/o Salud.

Aparte de las disposiciones legales anteriormente citadas, se tendran en cuenta las normas contenidas en el
Reglamento de Régimen Interior de la Empresa, asi como los provenientes del Comité de Seguridad y Salud y, en su
caso, en los Convenios Colectivos y, por su interés, el Repertorio de Recomendaciones Practicas de la O.1.T. de
Seguridad e Higiene en la Construccion y Obras Pdblicas.

Ordenanzas municipales sobre uso del suelo y edificacion de 29 de Febrero de 1972

Art. 171.- Vallado de obra

Art. 172.- Construcciones provisionales

Art. 173.- Maquinaria e instalaciones auxiliares de obras
Art. 288.- Vaciados

Art. 298.- Documentacion

17.4.1.- Maquinaria manual

Contra los riesgos de tipo mecénico, o sea, producidos por rotura, atrapamiento o desprendimiento
de particulas durante la utilizacion de la maquinaria auxiliar, insistiremos en:

- Emplear cada maquina en los trabajos especificos para los que fue disefiada.

- No quitar las protecciones o carcasas de proteccion que llevan incorporadas.

- Buen estado de funcionamiento, tanto de las maquinas como de sus elementos: discos, cuchillas,
sierras circulares, etc.

- Revision periddica de las mismas.

- Las méaquinas- herramientas con trepidacion estaran dotadas de mecanismos de absorcion y
amortiguacion.

- Los motores con transmision a través de ejes y poleas, estaran dotados de carcasas protectoras
antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresoras, etc.).

- Las carcasas protectoras de seguridad a utilizar permitir&n la vision del objeto protegido (tambores
de enrollamiento, por ejemplo).

- Los motores eléctricos estaran cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto directo
con la energia eléctrica. Se prohibe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros importantes
de estas.

- Se prohibe la manipulacion de cualquier elemento componente de una méquina accionada mediante
energia eléctrica, estando conectada a la red de suministro.

- Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento mecanico, eléctrico o manual, asi como los
tornillos sin fin accionados mecénica o eléctricamente, estaran revestidos por carcasas
protectoras antiatrapamientos.
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- Las maquinas de funcionamiento irregular o averiado seran retiradas inmediatamente para su
reparacion.
- Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se sefializardn con carteles de aviso con la
leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR".

Se prohibe la manipulacién y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al personal no
especializado especificamente en la maquina objeto de reparacion.

- Como precaucion adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearan los arrancadores, 0 en su caso se extraeran los fusibles
eléctricos.

- La misma persona que instale el letrero de aviso de "maquina averiada" sera la encargada de
retirarlo, en prevencion de conexiones o puestas en servicio fuera de control.

- Solo el personal autorizado con documentacion escrita especifica, serd el encargado de la
utilizacion de una determinada maquina 0 maquina-herramienta.

- Las maquinas que no sean de sustentacion manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados
y firmes.

- La elevacién o descenso a maquina de objetos, se efectuara lentamente, izandolos en directriz

vertical. Se prohiben los tirones inclinados.

Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedaran libres de cargas durante las fases de
descanso.

Las cargas en transporte suspendidos estaran siempre a la vista de los (maquinistas, gruistas,
encargado de montacargas o de ascensor) con el fin de evitar los accidentes por falta de
visibilidad de la trayectoria de la carga.

- Los angulos sin visién de la trayectoria de carga para el maquinista, gruista, etc, se supliran
mediante operarios que utilizando sefiales preacordadas suplan la vision del citado trabajador.

Se prohibe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas
suspendidas.

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra estaran equipados con limitador de recorrido del carro y

de los ganchos.

- Los motores eléctricos de grias y de los montacargas estaran provistos de limitadores de altura y
del peso a desplazar que automaticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se
llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.

- Los lazos de los cables estaran siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos
metalicos, para evitar deformaciones y cizalladuras.

- Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se
inspeccionaran como minimo una vez a la semana por el Encargado de prevencion, que previa
comunicacion al Jefe de Obra, ordenara la sustitucion de aquellos que tengan mas del 10% de
hilos rotos.

- Los ganchos de sujecion (o sustentacion), seran de acero provistos de "pestillos de seguridad”.

- Los contenedores tendran sefialado visiblemente el nivel maximo de llenado y la carga maxima
admisible.

- Se prohibe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de contenedores.

- Todas las maquinas con alimentacion a base de energia eléctrica, estaran dotadas de toma de tierra
en combinacion con los disyuntores diferenciales del cuadro de distribucion.

- Todos los aparatos de izar estaran solidamente fundamentados, apoyados segun las normas del
fabricante.

- Todos los aparatos de izado de cargas llevaran impresas la carga maxima que pueden soportar.

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedaran interrumpidos bajo
régimen de vientos superiores a los sefialados para ello por el fabricante de la maquina, y en
cualquier caso siempre que estos superen los 60 Km./h.

17.4.2.- Normas para la maquinaria de elevacion y transporte.
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17.4.2.1.- Normas para los motovolquetes.
Se cumpliré lo especificado en el Cédigo de Circulacion.

- Su manejo sdlo sera realizado por personal especializado y autorizado.

- El conductor debera utilizar cinturén antivibratorio.

- Cuando haya de efectuar desplazamientos por la via plblica, cumpliran todas las condiciones
previstas en el Codigo de Circulacion.

- En cualquier caso estaran dotados de luces, frenos y avisador acustico.

- Sblo podrén utilizarse para transporte de materiales, quedando expresamente prohibido para
pasajeros.

17.4.3.- Varios

17.4.3.1.- Normas para la soldadura oxiacetilénica-oxicorte.

- Las botellas y bombonas se almacenardn en posicion vertical y sujetas, convenientemente
separadas entre si, y a cubierto de las inclemencias del tiempo. Aquellas que estén vacias se
almacenaran aparte.

- Dispondrén de valvulas antirretroceso, mandmetro y manorreductores.

- No se emplearan grasas en la manipulacion de las botellas de oxigeno.

- Se evitara el contacto del acetileno con productos o utensilios que sean o contengan cobre.

- Los soldadores y personal ayudante, iran dotados del equipo de proteccion adecuado.

- No se utilizaran los sopletes para usos distintos de los de la soldadura.

17.4.3.2.- Normas para la soldadura eléctrica.

- Se evitara el contacto de los cables con las chispas desprendidas, en lugares reducidos

- No se cambiaran los electrodos con las manos desnudas o guantes himedos.

- Estaran derivados a tierra los armazones de las piezas a soldar.

- No se realizaran trabajos a cielo abierto mientras llueva o nieve.

- El soldador estara situado en un apoyo seguro que evite la caida si hay sacudida por contacto
eléctrico. De no ser posible, estara sujeto con el cinturon de seguridad.

- Diariamente se inspeccionaran los cables de conduccién. Los defectos de aislamiento por deterioro
Se repararan con manguitos aislantes de la humedad.

- La toma de corriente del grupo de soldadura se realizara con un conmutador al alcance del
soldador, que al abrirlo corte instantaneamente todos los cables de alimentacion.

- Las aberturas de ventilacién de la carcasa del transformador no permitiran el contacto accidental
con elementos en tension.

- Cuando no se utilicen los equipos de soldadura, estaran desconectados.

- Los electrodos se colocaran con guantes aislantes.

17.5.- Instalaciones provisionales
Se cumpliré lo especificado en el R.D. 1627/97 en su Anexo IV.

La legislacion vigente fija unos minimos que controlan todas las necesidades, quedando algunas
lagunas que se han completado por extension.

Los datos siguientes son los minimos aceptables:
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17.5.1.- Instalaciones sanitarias de urgencia

En la oficina de obra, en cuadro situado al exterior, se colocara de forma bien visible la direccién del
centro asistencial de urgencia y teléfonos del mismo.

17.5.1.1.- Botiquin de primeros auxilios

En cualquier caso, contara con un botiquin de primeros auxilios con la siguiente dotacion minima, que
se revisard mensualmente y se repondra inmediatamente lo usado.

- Frasco con agua oxigenada.

- Frasco con alcohol de 96°.

- Frasco con tintura de yodo.

- Frasco con mercurocromo.

- Frasco con amoniaco.

- Caja con grasa estéril (tipo Linitul, apdsitos).
- Caja con algoddn hidréfilo estéril.

- Rollo de esparadrapo.

- Torniquete.

- Bolsa para agua o hielo.

- Bolsa con guantes esterilizados.

- Termometro clinico.

- Caja de apositos autoadhesivos.

- Antiespasmadicos.

- Analgésicos.

- Ténicos cardiacos de urgencia.

- Jeringuillas desechables.

- Jeringuillas desechables de insulina para este fin exclusivo.

Los especificos sélo puede decidirlos un facultativo, sin embargo formarén parte de la instalacién fija
pues la legislacion obliga a su presencia en obra.
Dicho botiquin sera revisado mensualmente y repuesto inmediatamente lo consumido o caducado.

17.5.2.- Servicios permanentes.

17.5.2.1.- Comedor

Cuando los trabajos al aire libre ocupen 20 6 mas trabajadores, durante al menos quince dias, se
deben construir locales cerrados que cuenten con un sistema de calefaccion en invierno.

Si los trabajadores no pueden volver cada dia a su casa, deben construirse albergues o barracones
destinados a dormitorios.

Deben estar ubicados en lugares proximos al trabajo, separados de otros locales y de focos
insalubres o0 molestos.

Los paramentos, tanto verticales como horizontales, estaran revestidos por materiales facilmente
lavables.

Reunira condiciones adecuadas de iluminacidn y ventilacion.

Como superficie minima se entendera la necesaria para contener las mesas, sillas o bancos, la pileta
fregadero y el calientacomidas, permitiendo las l6gicas circulaciones de personas y enseres.

El saneamiento estaréd conectado a la red municipal de alcantarillado.
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Dotacion:
- Agua potable fria y caliente para limpieza de vajilla y utensilios
- Menaje de comedor (platos, cubiertos y vasos).
- Mobiliario (mesas, sillas 0 bancos)

17.5.3.- Servicios Higiénicos
Aseos y vestuarios.

Cuando los trabajos al aire libre ocupen 20 6 mas trabajadores, durante al menos quince dias, se
deben construir locales cerrados que cuenten con un sistema de calefaccion en invierno.

Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas serdn continuas, lisos e
impermeables; enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con liquidos
desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria; todos sus elementos tales como grifos,
desaglies y alcachofas de duchas estaran siempre en perfecto estado de funcionamiento y los
armarios y bancos, aptos para su utilizacion.

Dotacion:

Jaboneras, portarrollos, toalleros y sus reposiciones.
Instalacion para agua fria y caliente, inst. eléctrica.
Aparatos productores de calor.

17.5.4.- Otros.
17.5.4.1.- Acometidas provisionales.
Definidas en el proyecto de construccion
17.5.4.2.- Inst. provisional eléctrica.
Definidas en el proyecto de construccion
17.5.4.3.- Proteccion contra incendios.
Definidas en el proyecto de construccion
18.- CONDICIONES DE iINDOLE ECONOMICA.
Una vez al mes la constructora extenderd la valoracion de las partidas que, en materia de seguridad,
se hubiesen realizado en la obra; la valoracion se haré conforme al plan de seguridad e higiene y
de acuerdo con los precios contratados con el autor del encargo; esta valoracion sera visada y
aprobada por el Arquitecto- técnico y sin este requisito no podra ser abonada por el autor del

encargo.

El abono de las certificaciones expuestas en el parrafo anterior se hard conforme se estipule en el
contrato de obra.

No se realizara ningun abono en tanto permanezca sin resolver algun punto deficiente de Seguridad e
Higiene, sin perjuicio de la paralizacion total de la obra.
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No se realizara ningun abono sin la previa presentacion de todos los documentos que justifiquen:

- Acta de nombramiento de encargado de seguridad.

- Acta de nombramiento del sefialista.

- Documentos de autorizaciones de uso de herramientas 0 maquinas.

- Documento justificativo de la recepcién de prendas de proteccion personal.
- Partes de deteccion de riesgos, cuando se produzcan.

- Listas de comprobacién y control, una mensual como minimo.

Se tendrén en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio solo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad e Higiene, haciendo omision de medios auxiliares, sin los
cuales la obra no se podria realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se definiran total y
correctamente las mismas y se les adjudicara el precio correspondiente procediéndose para su
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicara ésta a el autor del encargo
por escrito, habiendo obtenido la aprobacion previa del arquitecto-técnico.

19.- OTRAS CONDICIONES

Se aceptaran cambios por parte de la empresa constructora y especificados en el Plan de Seguridad
y Salud, en los sistemas y medios de proteccion establecidos en el presente Estudio de Seguridad
y Salud, siempre y cuando se pueda demostrar de manera fehaciente que no contribuyen a
aumentar los factores de riesgo.

19.1.- En relacién con la salud:

19.1.1.- Normas generales

No se aceptara ningln trabajador que previamente no haya pasado por un control médico que
garantice que se encuentra en las condiciones adecuadas para realizar los trabajos que se le
encomienden.

Prestara especial atencion a los siguientes aspectos:

- Higiene del trabajo en cuanto a condiciones ambientales e higiénicas.

- Higiene del personal de obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de la salud y bajas y altas
durante la obra.

- Asesoramiento y colaboracion en temas de higiene y en la formacion de socorristas y aplicacion de
primeros auxilios.

19.1.2.- Primeros auxilios

En los casos en los que se requiera, se efectuaran sobre el/los accidentados operaciones sencillas y
que, al menos el delegado de prevencion debe saber realizar:

- Curar heridas superficiales
- Torniquetes en extremidades inferiores y superiores
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- Respiracion artificial

19.1.3.- Normas en caso de accidente laboral

19.1.3.1.- Normas de emergencia.

Los materiales y equipos definidos y evaluados para emergencias estaran disponibles y no seréan
utilizados en trabajos rutinarios. Los capataces y encargados conoceran su localizacion y tendran
acceso a ellos en las condiciones que se determinen.

a.- Accidente menor

- Se interrumpird la situacion de peligro sin arriesgar al afectado ni a ningin otro compafiero.

- Se avisara al encargado de obra y al Coordinador de Seguridad y Salud y efectuar los primeros auxilios.
- Si fuera necesario, trasladar al accidentado al centro hospitalario indicado.

- Se realizard la declaracion de accidente, remitiendo una copia a la Direccion Facultativa.

b.- Accidente mayor

Mismo procedimiento que en el caso del accidente menor, ademas se comunicara a los servicios de socorro
la naturaleza, gravedad, afectados y situacion de los mismos.

- Se informara inmediatamente a la Mutua Patronal, Direccion Facultativa y Autoridades pertinentes, ademas
de contactar con el Servicio de Prevencion Mancomunado.

- Consignas especificas para distintos casos de accidente:
- Si el accidentado no esta en peligro, se le cubre, tranquiliza y se le atiende en el mismo lugar de
accidente.
- Si el accidentado esté en peligro, se le traslada con el maximo cuidado, evitando siempre mover la
columna vertebral.

c.- Asfixia o electrocucién

- Detener la causa que lo genera, sin exponerse uno mismo.

- Avisar a los efectivos de seguridad.

- Si el accidentado respira, situarlo en posicion lateral de seguridad.
- Si no respira, realizar la respiracion artificial.

d.- Quemaduras

- En todos los casos, lavar abundantemente con agua del grifo.

- Si la quemadura es grave, por llama o liquidos hirvientes, no despojar de la ropa y mojar abundantemente
con agua fria.

- Si ha sido producida por productos quimicos, levantar la ropa con un chorro de agua y lavar
abundantemente con agua durante, al menos, quince minutos.

- Si la quemadura se puede extender, no tocarla. Si la hinchazon es profundad, desinfectarla, sin frotar, con
un antiséptico y recubrir con gasas.

e.- Heridas y cortes

- Si son superficiales, desinfectar con productos antisépticos y recubrir con una proteccion adhesiva.
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- Importante, recubrir la herida con compresas y si sangra abundantemente, presionar con la mano o con
una banda bien ajustada sin interrumpir la circulacion de la sangre.

En todo caso los trabajadores tendrdn conocimiento por escrito de como actuar en caso de
emergencia o de deteccidn del riesgo.

19.1.3.2.- Partes de accidente.

Respetandose cualquier modelo normalizado utilizado por el contratista, los partes de accidente y
deficiencias observadas recogeran como minimo los siguientes datos con una tabulacion
ordenada.

- Identificacion de la obra.

- Dia, mes y afio en que se ha producido el accidente.

- Hora de produccion del accidente.

- Nombre del accidentado.

- Categoria profesional y oficio del accidentado.

- Domicilio del accidentado.

- Lugar (tajo) en que se produjo el accidente.

- Causas del accidente.

- Importancia aparente del accidente.

- Posible especificacion sobre fallos humanos.

- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, socorrista, personal de
obra).

- Lugar de traslado para hospitalizacion.

- Testigos del accidente (verificacion nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitird un informe que contenga:

- ¢,Como se hubiera podido evitar?.
- Ordenes inmediatas para ejecutar.

Los partes de accidente se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el origen de la obra
hasta su terminacion, y se complementardn con las observaciones hechas por el delegado o el
encargado de seguridad u entidades equivalentes y las normas ejecutivas dadas para subsanar
las anomalias observadas.

19.1.3.3.- indices de control.

Los indices de control se llevaran a un estadillo mensual con gréficos de dientes de sierra, que
permitan hacerse una idea clara de la evolucién de los mismos, con una somera inspeccion
visual; en abcisas se colocaran los meses del afio y en ordenadas los valores numéricos con el

indice correspondiente.

En esta obra se llevaran obligatoriamente los indices siguientes:

19.1.3.3.1.- Indice de incidencia.

NUmero de siniestros con baja acaecidos por cada 100 trabajadores.
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.I. = n° de accidentes con baja x 100 / n°® de trabajadores.

19.1.3.3.2.- Indice de frecuencia.
NUmero de siniestros con baja acaecidos por cada millén de horas trabajadas.

I.F. = n° accidentes con baja x 1.000.000 / n° horas trabajadas.

19.1.3.3.3.- Indice de gravedad.
NUmero de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.

.G. = n° jornadas perdidas por accidente baja x 1.000 / n°® horas trabajadas

19.1.3.3.4.- Duracién media de incapacidad.
NUmero de jornadas perdidas por cada accidente con baja.

D.M.I. = n® jornadas perdidas por accidente baja / n° accidentes con baja.

19.2.- Cronograma de cumplimiento de la seguridad y salud

Al menos una vez al mes la constructora comprobara mediante un cronograma el cumplimiento de las

listas de control de la seguridad y salud segun el plan de ejecucion de la obra.
19.3.- Partes de deficiencias

Como consecuencia de las observaciones en la obra, podemos desarrollar partes de deficiencias, con
los siguientes datos:

- Identificacion de la obra.

- Fecha en que se ha producido la observacion.

- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacidn.

- Informe sobre la deficiencia observada.

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

Los partes de deficiencias se dispondran debidamente ordenados por fechas desde el origen de la
obra hasta su terminacion, y se complementaran con las observaciones hechas por el delegado
de prevencion y las normas ejecutivas dadas para subsanar las anomalias observadas.

19.4.- Sanciones

Sin perjuicio de las posibles medidas econdémicas a tomar por la no puesta en obra de los medios de
proteccion colectiva o prendas individuales especificados, se establecen los siguientes niveles de
sanciones:

- Por no colocacion de medios de proteccion colectiva: no se abonaré lo no dispuesto y se reducird un
5 % sobre el total el importe correspondiente de la Gltima certificacion presentada.

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 80




ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.- NAVE SENALIZACION

Arquitectura Obras
- Por habitual falta grave de limpieza u orden en la obra: se reducira un 5 % el importe de la Ultima
certificacion presentada.

- Por habitual falta de uso de las prendas individuales de proteccion: no se abonara lo no dispuesto y
se reducird un 5 % sobre el total el importe de la Gltima certificacion presentada.

- Por otros incumplimientos graves: no se abonara lo no dispuesto y se reducira entre un 5y un 20 %
el importe de la Gltima certificacion presentada.

20.- CONDICIONES EN LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES EN RELACION CON LA
SEGURIDAD Y SALUD

Como ya se ha mencionado en la memoria, una vez acabadas todas las obras para, que nos ocupa,
es responsabilidad de la propiedad la conservacion, mantenimiento, entretenimiento y reparacion,
trabajos que en la mayoria de los casos no estan planificados.

No obstante, esta demostrado, que los riegos que aparecen en dichas operaciones son muy similares
a los del proceso constructivo, de modo que para poderlos incluir en el Estudio de Seguridad y
Salud nos referiremos a los ya mencionados en anteriores capitulos.

En general, se tendran en cuenta las siguientes medidas preventivas y de proteccion:

- Cualquier trabajo de reparacion, repaso 0 mantenimiento de las edificaciones serd debidamente
sefalizado, y se protegeran las zonas afectadas mediante vallas o similares que impidan el paso y
circulacion por las mismas de personal ajeno a ellas.

- Se adoptaran las protecciones individuales y colectivas acordes con las labores a realizar y que
garanticen totalmente las condiciones de Seguridad y Salud necesarias.

Los trabajos en las instalaciones, ademas de lo prescrito en el Estudio, se registraran por la normativa
siguiente:

20.1.- Instalacion de salubridad.

Se ajustara a la Ordenanza del trabajo para la limpieza publica, recogida de basura y limpieza, y
conservacion del alcantarillado.

20.2.- Instalacion de calefaccion y agua caliente sanitaria:

Se realizard por empresas de calefaccion y de "Empresa de Mantenimiento y reparacion”, concebido
por el Ministerio de Industria y Energia.

20.3.- Otras instalaciones:

En general las instalaciones requieren para las labores de mantenimiento, de un técnico competente
que las supervise y cumpla con la Normativa legal en materia de prevencion que afecte a dicha
instalacion.

Independientemente de lo expresado anteriormente, siempre que hayan de ejecutarse trabajos
referidos a reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, el autor del encargo
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solicitara al Técnico competente la redaccion del Estudio de Seguridad y Salud correspondiente a
dichos trabajos.

En general, en los trabajos de reparacion, conservacion, entretenimiento y mantenimiento, se

cumpliran todas las disposiciones que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo, R.D. 1627/97 y Ley de Prevencion de Riesgos Laborales 31/95.

Ciudad Real, 04 de junio de 2020
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

4.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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22 20 NAVE DE SENALIZACION

1.1 E EDIFICACION

Disposiciones generales
1.1 Naturaleza

Se denomina Pliego general de prescripciones técnicas al conjunto de condiciones que han de cumplir los materiales
empleados en la construccion del edificio, asi como las técnicas de su colocacion en obra y las que han de regir la
ejecucion de las instalaciones que se vayan a realizar en el mismo.

Se seguird, en todo, lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas para la edificacion, elaborado por la Direccion
General de Arquitectura, asi como en las disposiciones y condiciones generales de aplicaciéon y los Documentos Béasicos
gue conforman el Cédigo Técnico de la Edificacion, ademas como complemento de los DB, de caracter reglamentario, se
seguiran los Documentos Reconocidos por el CTE, definidos como documentos técnicos sin caracter reglamentario, que
cuentan con el reconocimiento del Ministerio de la Vivienda y 6rdenes vigentes hasta la fecha de redaccion de este
proyecto.

1.2 Documentos del contrato
Los documentos que constituyen el Contrato son:

- El acuerdo de Contrato y compromiso propiamente dicho.
- El presente Pliego de Condiciones Generales.

- Los documentos del proyecto, graficos y escritos.

- Planning de obra.

Para la documentacion que haya podido quedar incompleta, se seguird lo marcado en el Pliego General de Condiciones
de la edificacion, establecido por la Direccién General de Arquitectos y normativas vigentes.

Cualquier cosa mencionada en uno de los documentos del Contrato, si en la documentacion se describen, grafica o o
por escrito, elementos no cubiertos por el Contrato, el Constructor lo sefialara a la Direccion Facultativa que le relevara de
su interés.

1.3 Preparacion de la Obra

Previamente a la formalizacion del Contrato, el Constructor debera haber visitado y examinado el emplazamiento de las
obras, y de sus alrededores, y se habra asegurado que las caracteristicas del lugar, su climatologia, medios de acceso,
vias de comunicacion, instalaciones existentes, etc., no afectaran al cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Durante el periodo de preparacion tras la firma del Contrato, debera comunicar a la Direccién Facultativa, y antes del
comienzo de ésta:

- Los detalles complementarios.
- La memoria de organizacién de obra.
- Calendario de ejecucién pormenorizado.

Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las obras por el Constructor, y también la circulacién por las vias
vecinas que este precise, sera realizada de forma que no produzcan dafios, molestias o interferencias no razonables a los
propietarios vecinos o a posibles terceras personas o propietarios afectados.

El Constructor tomara a su cargo la prestacion de personal para la realizacién inicial y el mantenimiento de todas las
instalaciones necesarias para la proteccion, iluminacion y vigilancia continua del emplazamiento de las obras, que sean
necesarias para la seguridad o buena realizacion de éstas, segun la Reglamentacién Oficial vigente o las instrucciones de
la Direccion Facultativa.

En particular, el Constructor instalara un vallado permanente, durante el plazo de las obras, como minimo igual al
exigido por las Autoridades del lugar en donde se encuentren las obras.

El Constructor instalara todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que intervenga en las obras,
de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las condiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion.

Seran expuestos por el Constructor a la Direccion Facultativa los materiales o procedimientos no tradicionales, caso de
interesar a aquel su empleo; el acuerdo para ello, debera hacerse constar tras el informe Técnico pertinente de ser
necesario lo mas rapidamente posible.

También seran sometidos, por el Constructor, los estudios especiales necesarios para la ejecuciéon de los trabajos.
Antes de comenzar una parte de obra que necesite de dichos estudios, el Constructor habra obtenido la aceptaciéon
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técnica de su propuesta por parte de la Direccion Facultativa, sin cuyo requisito no se podra acometer esa parte del
trabajo.

1.4 Comienzo de la obra

La obra se considerara comenzada tras la aceptacion del replanteo; en ese momento se levantara el Acta de Replanteo.
El Constructor sera responsable de replanteo correcto de las obras, a partir de los puntos de nivel o de referencias que
seran notificados por el Promotor.

Ser& igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y dimensiones de las obras ejecutadas sean correctas, y
de proporcionar los instrumentos y mano de obra necesarios para conseguir este fin.

Si durante la realizacién de las obras se apreciase un error en los replanteos, alineaciones o dimensiones de una parte
cualquiera de las obras, el Constructor procedera a su rectificacion a su costa. La verificacion de los replanteos,
alineaciones o dimensiones por la Direccién Facultativa, no eximira al Constructor de sus responsabilidades en cuanto a
sus exactitudes.

El Constructor debera cuidadosamente proteger todos los mojones, estacas y sefiales que contribuyan al replanteo de
las obras.

Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones en el emplazamiento, tales como fosiles, monedas, otros
restos arqueoldgicos o elementos de valor geoldgico, seran considerados como propiedad del Promotor, y el Constructor,
una vez enterado de la existencia de los mismos, se lo notificard al Promotor y tomara todas las medidas y precauciones
necesarias, segun le indique el Promotor, para impedir el deterioro o destruccion de estos objetos.

Caso de que estas instrucciones del Promotor encaminadas a este fin, comportasen alguna dificultad para el
cumplimiento de las obligaciones del Contrato, el Constructor se lo hara notar asi al Promotor para una solucién equitativa
de estas dificultades.

1.5 Ejecucion de las obras

Las obras de construccion del edificio se llevaran a cabo con sujecion al proyecto y sus modificaciones autorizadas por
el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislacién aplicable, a las normas de la buena practica
constructiva, y a las instrucciones del Director de Obra y del Director de la Ejecucién de la Obra.

Durante la construccion de la obra se elaborara la documentacion reglamentariamente exigible. En ella se incluira, sin
perjuicio de lo que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentacion del control de calidad
realizado a lo largo de la obra. El contenido de la documentacion del seguimiento de la obra es, al menos: El Libro de
Ordenes y Asistencias; El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud; el proyecto, sus anejos y modificaciones,
la licencia de obras; la apertura de centro de trabajo y en su caso, las autorizaciones administrativas; y el certificado final
de obra.

Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir las obras de proyectos parciales, lo haran
bajo la coordinacién del director de obra. Durante la construcciéon de las obras el director de obra y el director de la
ejecucion de la obra realizaran, seglin sus respectivas competencias, los controles siguientes:

a) control de recepcién en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras, tal control tiene
por objeto comprobar las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen a lo
establecido en el proyecto y comprendera:

1.El control de la documentacion de los suministros, de forma que los suministradores entregaran al constructor, quien los
facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de identificacion del producto exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccién facultativa. Esta documentacion comprendera, al
menos, los siguientes documentos:
- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado

El certificado de garantia del fabricante, firmado por personas fisicas

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacién correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicién de las Directivas Europeas que afectan a los productos suministrados.

2.El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, asi el suministrador proporcionara la
documentacién precisa sobre los distintivos de calidad que ostenten los productos, sistemas o equipos suministrados y
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores y el director de
ejecucién de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacién de los productos, equipos y
sistemas.

3.el control mediante ensayos que pueden ser necesarios segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien
segun lo especificado en el proyecto u ordenado por la direccion facultativa

b) control de ejecucion de la obra:
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1.Durante la construccion, el director de la ejecuciéon de la obra controlara la ejecucién de cada unidad de obra verificando
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucién y disposicién de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificacion.

2.Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

3.En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.

c) control de la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter
voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y
las exigidas por la legislacién aplicable.

Se establece expresamente que las instrucciones de la Direccion Facultativa, tendran caracter ejecutivo y seran
cumplidas por el Constructor sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes interesadas, y de las
responsabilidades a que hubiese lugar. Se incluyen las instrucciones:

- Para demoler o corregir las obras que no hayan sido ejecutadas segun las condiciones del contrato.
- Para retirar y reemplazar los prefabricados y materiales defectuosos.

- Para asegurar la buena ejecucion de los trabajos.

- Para conseguir respetar el calendario de ejecucion.

Si el Constructor estima que las 6rdenes que le han sido dirigidas son contrarias a sus obligaciones contractuales, o que
le exceden, debera expresar sus reservas en un plazo de 15 dias a partir de su recepcion.

En caso de que el Promotor decidiese sustituir a las personas o sociedades encargadas de la Direccién de obra, o al
Director de la Obra o al Director de Ejecucién Material de la Obra, podra hacerlo, notificAndose asi al Constructor. Las
atribuciones y responsabilidades de esta nueva Direccion de obra, del Director de la Obra o del Director de Ejecucion
Material, seran las mismas establecidas en Contrato para los anteriores.

El Constructor tendra la responsabilidad de aportar todo el personal necesario, tanto en sus niveles de direccion y
organizacion o administracién como en los de ejecucion, para el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Constructor designara a una persona suya, como Representante, a todos los efectos, para la realizacion de las
obras, esta figura se denomina Jefe de Obra. El Jefe de Obra debera tener la experiencia y calificacién necesaria para el
tipo de obra de que se trate, y debera merecer la aprobacién de la Direccién de obra.

Este Jefe de Obra del Constructor serd asignado exclusivamente a la obra objeto de este Contrato y debera
permanecer en la obra durante la jornada normal de trabajo, donde atendera a los requerimientos de la Direccién de obra
como interlocutor valido y responsable en nombre del Constructor.

Caso de que la Direccion de obra observase defectos en el comportamiento de este Jefe de Obra, podra retirarle su
aprobacion y solicitar un nuevo Jefe de Obra que sera facilitado por el Constructor sin demora excesiva.

El Constructor empleara en la obra Unicamente el personal adecuado, con las calificaciones necesarias para la
realizacion del trabajo. La Direcciéon de obra tendra autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo el
personal del Constructor que, a su juicio, tenga un comportamiento defectuoso o negligente, o realice imprudencias
temerarias, o sea incompetente para la realizacién de los trabajos del Contrato.

El Constructor debera, en todas sus relaciones con el personal, asi como por sus consecuencias para el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales, tener presentes las fiestas y dias no habiles por razones religiosas o politicas que
estén reglamentadas o que constituyan tradicion en la localidad.

El Constructor debera, permanentemente, tomar las medidas razonables para prevenir cualquier accion ilegal, sediciosa
0 politica que pueda alterar el orden de la obra o perjudicar a las personas o bienes situados en las proximidades.

El Constructor debera suministrar, con la periodicidad que le indique la Direccion de obra, un listado de todo el personal
empleado en las obras, indicando hombres y categorias profesionales.

El Promotor podréa solicitar al Constructor que todo su personal lleve un distintivo adecuado, a efectos de controlar el
acceso a las obras.
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El Constructor se compromete a emplear personal Gnicamente en conformidad con la Reglamentacion Laboral Vigente,
y sera responsable total en caso de que este requisito no se cumpla.

Todos los requisitos indicados en el Contrato, para el personal del Constructor, se aplicaran igualmente al de sus
subcontratistas, y el Constructor sera el responsable total de que sean cumplidos. Especialmente, el Constructor sera
responsable del cumplimiento de todas las obligaciones de la Seguridad Social de sus subcontratistas.

El Constructor establecera un domicilio cercano a la obra a efectos de notificaciones.

El Promotor tendra la facultad de hacer intervenir, simultdneamente, en las obras a otros constructores o instaladores o
personal propio suyo, ademas del Constructor participante en este Contrato.

La coordinacién entre el Constructor y los demas constructores mencionados en el parrafo anterior, se hara segun las
instrucciones de la Direccion de obra. El Constructor se compromete a colaborar en estas instrucciones, teniendo en
cuenta que deberdn estar encaminadas a conseguir una mejor realizacion de las obras sin producir perjuicios al
Constructor.

El Constructor no podra negarse a la prestacion a los demas constructores o al Promotor, de sus medios auxiliares de
elevacion o transporte, o instalaciones auxiliares, tales como agua potable o de obra, servicios higiénicos, electricidad,
siempre que esta utilizacion no le cause perjuicios 0 molestias apreciables y recibiendo como contraprestacion por este
servicio, unas cantidades razonables en funcion de los costes reales de las mismas.

Si alguna parte de la obra del Constructor depende, para que pueda ser realizada correctamente, de la ejecucion o
resultados de los trabajos de otras empresas contratadas o instaladores, o del Promotor, el Constructor inspeccionara
estos trabajos previos y notificara inmediatamente a la Direccién de obra todos los defectos que haya encontrado, y que
impidan la correcta ejecucion de su parte.

El hecho de no hacer esta inspeccion o no notificar los defectos encontrados, significaria una aceptacion de la calidad
de la misma para la realizacion de sus trabajos.

En el caso de que se produzcan dafios entre el Constructor y cualquier otra empresa contratada o instalador
participante en la obra, el Constructor estd de acuerdo en resolver estos dafios directamente con el constructor o
instalador interesado, evitando cualquier reclamacion que pudiera surgir hacia el Promotor.

1.6 Condiciones generales de los materiales

Los materiales y la forma de su empleo estaran de acuerdo con las disposiciones del Contrato, las reglas usuales de
buena préactica y las instrucciones de la Direccién de Obra. La Direccién de obra podra solicitar al Constructor que le
presente muestras de todos los materiales que piensa utilizar, con la anticipacion suficiente a su utilizacion, para permitir
ensayos, aprobaciones o el estudio de soluciones alternativas.

De acuerdo con la CTE, los productos, equipos y materiales que se incorporen de manera permanente a los edificios,
en funcién de su uso previsto, llevardn marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de
construccion, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995
de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas que les sean de aplicacion.

En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los Documentos Bésicos que forman parte del CTE
establecen las caracteristicas técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio del
Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas.

Las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento
de las exigencias basicas del CTE, podran ser reconocidos por las Administraciones Publicas competentes.

También podran reconocerse, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, las certificaciones de conformidad
de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen en
la ejecucion de las obras, las certificaciones medioambientales que consideren el analisis del ciclo de vida de los
productos, otras evaluaciones medioambientales de edificios y otras certificaciones que faciliten el cumplimiento del CTE.

Se consideraran conformes con el CTE los productos, equipos y sistemas innovadores que demuestren el cumplimiento
de las exigencias basicas del CTE referentes a los elementos constructivos en los que intervienen, mediante una
evaluacion técnica favorable de su idoneidad para el uso previsto, concedida, a la entrada en vigor del CTE, por las
entidades autorizadas para ello por las Administraciones Publicas competentes en aplicacion de los criterios siguientes:

a) actuaran con imparcialidad, objetividad y transparencia disponiendo de la organizacion adecuada y de personal técnico
competente;

b) tendran experiencia contrastada en la realizacion de examenes, pruebas y evaluaciones, avalada por la adecuada
implantacion de sistemas de gestién de la calidad de los procedimientos de ensayo, inspeccién y seguimiento de las
evaluaciones concedidas;

c)dispondran de un Reglamento, expresamente aprobado por la Administracion que autorice a la entidad, que regule el
procedimiento de concesion y garantice la participacion en el proceso de evaluaciéon de una representacion equilibrada de
los distintos agentes de la edificacion;

d) mantendran una informacién permanente al publico, de libre disposicién, sobre la vigencia de las evaluaciones técnicas
de aptitud concedidas, asi como sobre su alcance; y
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e) vigilaran el mantenimiento de las caracteristicas de los productos, equipos o sistemas objeto de la evaluacion de la
idoneidad técnica favorable.

El reconocimiento por las Administraciones Publicas competentes de los que se habla en los parrafos anteriores se
referird a las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios, asi como las
certificaciones de conformidad de las prestaciones finales de los edificios, las certificaciones medioambientales asi como
a las autorizaciones de las entidades que concedan evaluaciones técnicas de la idoneidad, legalmente concedidos en los
Estados miembros de la Unién y en los Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo.

El plan de Control de Calidad formara parte de la Memoria del Proyecto dentro del apartado destinado a justificar el
cumplimiento del Cédigo Técnico de la Edificacion y el presupuesto de este control de calidad formara parte del
Presupuesto detallado del Proyecto de Ejecucion Material. Por tanto, todos los ensayos que constituyan este Plan de
Control de Calidad se consideraran unidades de obra que se valoraran y abonaran tal y como se fije en el Pliego
Particular de Condiciones Econémicas.

En el caso de que sea aconsejable hacer ensayos no reflejados en el Plan de Control de Calidad, como consecuencia
de defectos aparentemente observados, aunque el resultado de estos ensayos sea satisfactorio, el abono de los mismos
se hard, segun lo que se establezca en el Pliego Particular de Condiciones Econémicas para las modificaciones del
proyecto.

En el caso que no se hubiese observado ningun defecto aparente, pero sin embargo, la Direccién de obra decidiese
realizar ensayos de comprobacion, el coste de los ensayos sera a cargo del Propietario si el resultado es aceptable, y a
cargo del Constructor si el resultado es contrario.

El Constructor garantizara el cumplimiento de todas las patentes o procedimientos registrados, y se responsabilizara
ante todas las reclamaciones que pudieran surgir por la infraccion de estas patentes o procedimientos registrados.

Todos los materiales que se compruebe son defectuosos, seran retirados inmediatamente del lugar de las obras, y
sustituidos por otros satisfactorios.

El Constructor sera responsable del transporte, descarga, almacenaje y manipulacioén de todos sus materiales, incluso
en el caso de que utilice locales de almacenaje o medios auxiliares del Propietario o de otros constructores.
1.7 Condiciones econdémicas: de la valoracién y abono de los trabajos.

A) Formas varias de abono de las obras.

Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones
econémicas se preceptle otra cosa, el abono de los trabajos se efectuara asi:

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacién, disminuida en su
caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo variar
solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa medicion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, el precio invariable estipulado de
antemano para cada una de ellas, se abonara al Constructor el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y
ultimados con arreglo y sujecion a los documentos que constituyen el Proyecto, los que serviran de base para la medicién
y valoracion de las diversas unidades.

3. Tanto variable por unidad de obra, segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos empleados en
su ejecucion de acuerdo con las 6rdenes del Arquitecto-Director.

Se abonara al Constructor en idénticas condiciones al caso anterior.

4. Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente Pliego General de Condiciones
econdmicas determina.

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

B) Relaciones valoradas y certificaciones.

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los Pliegos de Condiciones Particulares que rijan
en la obra, formara el Constructor una relacién valorada de las obras ejecutadas durante los plazos previstos, segun la
medicion que habra practicado el Director de Ejecucion Material.

Lo ejecutado por el Constructor en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando al resultado de la medicion
general, clbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los precios sefialados
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en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente, ademas, lo establecido en el presente Pliego General de
Condiciones econémicas respecto a mejoras o sustituciones de material y las obras accesorias y especiales, etc.

Al Constructor, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacion, se le facilitaran por el
Director de Ejecucion Material los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Constructor
examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones
gue considere oportunas.

Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptard o rechazara las reclamaciones del
Constructor si las hubiese, dando cuenta al mismo de su resolucién, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el
Propietario contra la resolucién del Arquitecto Director de la Obra en la forma prevenida en los Pliegos Generales de
Condiciones Facultativas y Legales.

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto Director de la Obra la
certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucién de la fianza se haya preestablecido.

El material acopiado a pie de obra por indicacion expresa y por escrito del Propietario, podra certificarse hasta el
noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin afectarlos
del tanto por ciento de contrata.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacion final, no suponiendo, tampoco, dichas certificaciones aprobacion ni recepcion de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En el caso
de que el Arquitecto Director de la Obra lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

1.8 Recepcion.

La recepcion de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases
completas y terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes.

La recepcion debera consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la misma se hara
constar:

a) Las partes que intervienen.

b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

c) El coste final de la ejecucién material de la obra.

d) La declaracién de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el
plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hara constar en
un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion.

e) Las garantias que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntard el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la ejecucion de la obra.

El promotor podréa rechazar la recepcion de la obra por considerar que la misma no esta terminada o que no se adecua
a las condiciones contractuales. En este caso, el rechazo debera ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijara el
nuevo plazo para efectuar la recepcion.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepcion de la obra tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de
su terminacioén, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacion efectuada por
escrito al promotor. La recepcion se entendera tacitamente producida si transcurridos treinta dias desde la fecha indicada
el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cémputo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en esta Ley se iniciard a partir de la fecha en que
se suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida segun lo previsto en el apartado
anterior.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacién, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas,
sera facilitado al promotor por el director de obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion se adjuntara, al menos, el acta de recepcion, la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.
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Toda la documentacion a que hace referencia los apartados anteriores, que constituira el Libro del Edificio, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

El régimen de garantias exigibles para las obras de edificacién comprendidas en el articulo 2 de la Ley 38/1999 de 5 de
noviembre de Ordenacién de la Edificacion se hara efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establezca en
aplicacion de la disposicién adicional segunda, teniendo como referente a las siguientes garantias:

a) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante un afio, el resarcimiento de los dafios
materiales por vicios o defectos de ejecucion que afecten a elementos de terminacion o acabado de las obras, que podra
ser sustituido por la retencion por el promotor de un 5 por 100 del importe de la ejecucion material de la obra.

b) Seguro de dafios materiales o seguro de caucion, para garantizar, durante tres afios, el resarcimiento de los dafios
causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de
los requisitos de habitabilidad que exige la Ley de Ordenacion de la Edificacion.

c) Seguro de dafios materiales o seguro de caucién, para garantizar, durante diez afios, el resarcimiento de los dafios
materiales causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las
vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia
mecanica y estabilidad del edificio.

Se admitiran como dias de condiciones climatolégicas adversas a efectos de trabajos que deban realizarse a la
intemperie aquellos en los que se dé alguna de las condiciones siguientes:

- La temperatura sea inferior a -2 grados C. después de transcurrida una hora desde la de comienzo normal de los
trabajos.

- La lluvia sea superior a 10 mm. medidos entre las 7 h. y las 18 h.

- El viento sea tan fuerte que no permita a las maquinas de elevacion trabajar y esto en el caso de que el Constructor no
pudiera efectuar ningun otro trabajo en el que no se precise el uso de estas maquinas.

- Se podra prever un plazo maximo de dos dias, después de una helada prolongada, a fin de permitir el deshielo de los
materiales y del andamiaje.

Si el Constructor desea acogerse a la demora por condiciones climatolégicas adversas, debera hacerlo
comunicandoselo a la Direccién de Obra en el plazo méaximo de siete dias a partir de aquellos en los que existan
condiciones climatologicas adversas.

Normativa

NORMAS SOBRE REDACCION DE PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS DE EDIFICACION.
- DECRETO 462/1971 de 11-MAR-71, del Ministerio de Vivienda.
- B.O.E. 24-MAR-71

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS DE LA DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA.
- ORDEN de 04-JUN-73, del Ministerio de Vivienda.
- B.O.E.: 26-JUN-73

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06

- Entrada en vigor al dia siguiente de su publicacién en el B.O.E.

EO1D DERRIBOS

Disposiciones generales
- Consiste en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para
dar por terminada la ejecucion de la misma.
- Su ejecucion incluye las operaciones siguientes:
Derribo de construcciones.
Retirada de los materiales de derribo.

Condiciones que deben cumplir las partidas
- Antes de comenzar las obras de demolicién sera necesario la retirada de elementos o redes de servicios, o el traslado
de estos fuera de la zona afectada por el derribo y la futura edificacion.

- Se neutralizarén las acometidas de las diferentes instalaciones del edificio: Lineas de comunicacion, lineas eléctricas
(aéreas o subterraneas), redes subterraneas de agua, alcantarillado y gas, de acuerdo con las Compafiias
suministradoras.

- Se taponara la red de saneamiento.

- Se vaciaran los dep6sitos de sustancias de combustibles o peligrosas.
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- Se protegeran las bocas de riego y sumideros, asi como los arboles y mobiliario urbano que vaya a permanecer en la
zona.

- Se revisaran los locales del edificio, comprobando que no existe almacenamiento de materiales combustibles o
peligrosos, ni otras derivaciones de instalaciones que no procedan de las tomas del edificio.

- El edificio debe estar rodeado de una valla, muro o elemento similar de una altura no menor a 2 m. Estos elementos
deben estar como minimo a 1,5 m. del edificio.

- Cuando el cerramiento o la obra en general dificulte el paso de peatones o el trafico rodado, se dispondran luces
rojas a una distancia no mayor de 10 m. y en las esquinas. Estas protecciones se colocaran, asimismo, sobre las
propiedades limitrofes mas bajas que el edificio a demoler.

- Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una provision de
palancas, cufas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales de fabrica como gazas o ganchos y
lonas o plasticos asi como cascos, gafas antifragmento, careta antichispa, botas de suela dura y otros medios que
puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse.

- En los edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible se dispondra, como minimo, de
un extintor manual contra incendios.

- No se permitiran hogueras dentro del edificio y las exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas.

- En ningln caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como medio de demolicion.

- En fachadas que den a la via publica se situaran protecciones como redes, lonas, asi como una pantalla inclinada,
rigida, que recoja los escombros o herramientas que puedan caer. Esta pantalla sobresaldra de la fachada una distancia
no menor de 2m.

- Se dejaran previstas tomas de agua para el riego en evitacion de formacion de polvo, durante los trabajos.

- En la instalacion de grias o maquinaria a emplear se mantendr la distancia de seguridad a las lineas de conduccién
eléctrica y se consultarael Reglamento de Instalaciones de Electricidad. Baja tension ITC- Real Decreto 842/2002 y NTE-
IEP. Instalaciones de Electricidad. Puesta a tierra.

- Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero,
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plasticos/Madera, etc.) son centros con la autorizacion autonémica de la
Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha
Consejeria, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizar4 un estricto control documental, de modo
gue los transportistas y gestores de RCDs deberan aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final.

- Para aquellos RCDs (tierras, pétreos,etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauracion, se debera
aportar evidencia documental del destino final.

Ejecucion de las obras
Durante la demolicion:

- No se trabajara con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.

- Se eliminaran los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecucion de la partida.

- Se seguira el orden de trabajo previsto por la D.F.

- El orden y la forma de ejecucioén y los medios a emplear en cada caso, se ajustaran a las prescripciones establecidas
en la Documentacion Técnica.

- El orden de demolicién se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicion se realice
practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que
se abatan o vuelquen.

- Durante la demolicién, si aparecen grietas en los edificios medianeros se colocaran testigos, a fin de observar los
posibles efectos de la demolicién y efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario.

- Siempre que la altura de caida del operario sea superior a 3 m. se utilizaran cinturones de seguridad, anclados a
puntos fijos o se dispondran andamios. Se dispondran pasarelas para la circulacion entre viguetas o nervios de forjados a
los que se haya quitado el entrevigado.

- No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las
tensiones que inciden sobre ellos.

- En elementos metdlicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir las
tensiones.

- Se apuntalaran los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.

- En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios, aparatos
sanitarios. El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por una sola persona.

- El corte o desmontaje de un elemento, no manejable por una sola persona, se realizara manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de
suspension.

- El abatimiento de un elemento se realizara permitiendo el giro pero no el desplazamiento de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento.

- El vuelco so6lo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura
de dos plantas y todos los de planta baja. Sera necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar
inferiormente 1/3 de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del
elemento. Se dispondra en el lugar de caida de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del
elemento més la mitad de la altura desde donde se lanza.

- Los compresores, martillos neuméaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la Direccion Facultativa.

- Durante la demolicion de elementos de madera, se arrancaran o doblaran las puntas y clavos.

- Las grias no se utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos.

- Las cargas se comenzaran a elevar lentamente, con el fin de observar si se producen anomalias en cuyo caso, se
subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial.

- No se descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

- La evacuacion de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:
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Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 a 1,5 m.
distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuaciéon de los mismos. Este sistema s6lo podra emplearse en
edificios o restos de edificios con un maximo de 2 plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una
persona.

Mediante grda cuando se disponga de un espacio para su instalacién y zona de descarga del escombro.

Mediante canales. El ultimo tramo del canal se inclinard de modo que se produzca la velocidad de salida del material y
de forma que el extremo quede como maximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camién que realice el
transporte. El canal no ir4 situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior y
su seccién Gtil no sera superior a 50x50 cm. Su embocadura superior estara protegida contra caidas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura méaxima de 2 plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio
libre de lados no menores de 6x6 m.

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo la distancia que sefiale la
Documentacién Técnica, sin sobrepasar en ningiin caso la distancia de 1 m. y trabajando en direccion no perpendicular a
la medianeria.

- Se evitara la formacion de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros.

- Se desinfectara cuando pueda transmitir enfermedades contagiosas.

- En todos los casos el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado.

- No se acumularan escombros con peso superior a 100 kg/m2, sobre forjados aunque estén en buen estado.

- No se depositara escombro sobre los andamios.

- No se acumulara escombro ni se apoyaran elementos contra vallas, muros y soportes, propios o medianeros,
mientras éstos deban permanecer en pie.

- Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del edificio en estado inestable que el viento, las condiciones
atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia mediante lonas o plasticos,
las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

Cuando la Demolicion se realice por empuje:

- La altura del edificio o parte de edificio a demoler, no serd mayor de 2/3 de la altura alcanzable por la maquina.

- La maquinaria avanzara siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionaran a la maquina, de forma
que ésta pueda girar siempre 360°.

- No se empujara, en general, contra elementos no demolidos previamente, de acero ni de hormigén armado. Se habra
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que esta en contacto con medianerias, dejando aislado
el tajo de la maquina.

- Se empujara en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por encima de su centro de
gravedad.

- Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la maquina, deberan
demolerse previamente.

Después de la demolicion:

- Una vez alcanzada la cota cero, se hara un revision general de las edificaciones medianeras para observar las
lesiones que hayan surgido. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

- En tanto se efectue la consolidacion definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolicion, se conservaran las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las edificaciones medianeras, asi como las vallas
y/o cerramientos.

- En la superficie del solar se mantendra el desagle necesario, para impedir la acumulacion de agua de lluvia o nieve,
gue pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes.

- Cuando se aprecie alguna anomalia en los elementos colocados y/o en su funcionamiento se estudiara la causa por
Técnico competente que dictaminard su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.

- Para el caso de desmontaje de tuberias de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguiran los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Puntol7 06 05* (6), para considerar
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccién de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacién laboral de aplicacién.

- Cuando exista generacion de polvo en viales o acopios de materiales, en dias soleados y de viento, se regara para
evitar la contaminacion atmosférica. Asimismo se debera controlar que los camiones con materiales pulverulentos lleven
la lona colocada, y la via publica se encuentre en adecuado estado de limpieza.

- En caso de existir arbolado en el ambito de actuaciones de los trabajos que se viera afectado, se procedera a su
proteccion con tablones y alambrado. En caso de ser necesaria su talado, se debera solicitar autorizacién bien municipal
bien del érgano ambiental autonémico. Los restos vegetales se deben depositar en un contenedor aparte para facilitar su
posterior compostaje.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

- Para el caso de desmontaje de tuberias de fibrocemento u otros elementos con amianto, se seguiran los pasos
marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacion y
eliminacion de residuos y la lista europea de residuos. Anexo Il. Lista de Residuos. Puntol7 06 05* (6), para considerar
dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumpliran los preceptos dictados
por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto. Art. 7., asi como la legislacién laboral de aplicacién.

- Se deben retornar a planta el hormigén excedente en las cubas de los camiones. Para el lavado de las canaletas o
cubetas, los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigon, seran tratados como residuos escombro.
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- No se verteran ni en el suelo ni en la red de saneamiento restos de aceites, combustibles o productos peligrosos que
puedan encontrarse en la obra o edificio a derribar.

Normativa

- Modificacion del R.D. 39/1997 (REGLAMENTO SERVICIOS DE PREVENCION) y madificacion del R.D.

1627/1997(DISPOSICIONES MINIMAS SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCION).
- REAL DECRETO 604/2006, de 19-MAY-06, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 29-MAY-06

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Orden de 9 de marzo de 1971)

- Ordenanza Laboral de la Construccion, vidrio y ceramica (Orden Ministerial de 28 de agosto de 1970, BOE 17-3-71)
Art. 266 a 276.

- Reglamento Electrotécnico de baja tension e Instrucciones Complementarias. (ITC-Real Decreto 842/2002).

- Reglamento de Seguridad en las Maquinas (R.D. 830/1991 de 24 de mayo).

- Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevencién de riesgos laborales.

- Real Decreto 39/97, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevencion.

- Real Decreto 485/97, de 14 de abiril, sobre disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en
el trabajo.

- Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por
los trabajadores de los equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para
la utilizacién de los trabajadores de los equipos de trabajo.

En aquellas demoliciones que se realice voladura controlada:

- Reglamento General para el Régimen de la Mineria, de 25 de agosto de 1978

- Reglamento de Explosivos. R.D. de 24 de julio de 1981.

- Reglamento General de Normas Baésicas de seguridad minera de 2 de abril de 1985 y sus Instrucciones
Complementarias.
Residuos:
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986 Basica
de Residuos Toxicos y Peligrosos.
Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de la Ley 20/1986, de 14
de mayo, Béasica de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de residuos y
la Lista Europea de Residuos.
RD 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depdsito en vertedero.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reducciéon de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto.
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electronicos y la gestion de sus residuos. Art.4 y
Disposicion Adicional Segunda.
Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases.
Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006 (Resolucion de 14 de junio de 2001).
Se seguiran los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislacion comunitaria de aplicacion.
Emisiones y Ruidos:
Decreto 3025/1974, de 9 de agosto, sobre limitacién de la contaminacion atmosférica producida por los vehiculos
automoviles.
Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspeccion técnica de vehiculos.
Real decreto 212/ 2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre.
Se seguiran los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislacion autonémica de aplicacion.
Aguas:
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el reglamento de dominio publico hidraulico
(RDPH) que despliega los titulos preliminares I, IV, V, VI y VIl de la Ley 29/1985.
Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo de 2003, por el que se modifica el RD 849/1986.
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Se seguiran los condicionados establecidos por las Ordenanzas Locales y legislacion autonémica de aplicacion.
Almacenamiento de combustible:
Real Decreto1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la instruccion técnica complementaria MI-IP 03
Instalaciones petroliferas para uso propio.
Se seguiran los condicionados establecidos por la legislacién autonémica de aplicacion.
Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado
por Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el
Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP0O4, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre.
Se seguiran los condicionados establecidos por la legislacién autonémica de aplicacion.
Suelos:
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacién de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estandares para la declaracion de suelos contaminados.
Se seguiran los condicionados establecidos por la legislacién autonémica de aplicacion.

Criterios de medicion y valoracién
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Especificacion/Unidad./Forma de medicién

- Demolicion de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicion de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicién de material de cobertura. /m2/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicion de tablero en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicion de la formacién en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de analogas
caracteristicas.

- Demoalicién de la formacion de pendiente con material relleno en cubierta. /m3/Volumen realmente demolido de
analogas caracteristicas.

- Demolicién de listones, cabios y correas en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicion de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicion de tabique. /m2/Superficie realmente demolida de igual espesor y analogas caracteristicas.

- Demolicién de revestimiento de suelos y escalera. /m2/Superficie realmente levantada de analogas caracteristicas.

- Demolicion de forjado. /m2/Superficie realmente demolida, de igual espesor y analogas caracteristicas.

- Demolicion de techo suspendido. /m2/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demalicién de muro. /m3/Volumen realmente demolido de igual espesor y analogas caracteristicas.

- Demolicion de boveda. /m2/Superficie realmente demolida, segin desarrollo, de analogas caracteristicas.

- Demolicion de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte 0 encuentros realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicién de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicion de cerramiento prefabricado. /m2/Superficie realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicion de carpinteria y cerrajeria. /ud/Unidad desmontada de analogas caracteristicas y dimensiones.

- Demolicién de solera de piso. /m2/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicién por empuije. /ud/Unidad de edificio o resto de edificacién de analogas caracteristicas y volumen.

- Transportes de escombros. /m3/Se medird el volumen realmente ejecutado de la demolicién incrementado en un
porcentaje de esponjamiento en funcién del tamafio y tipologia de los productos.

- Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje.

- La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podran figurar en epigrafe aparte.

- Cuando la realizacién de cualquiera de las operaciones incluidas en este capitulo conlleve trabajos adicionales de
seguridad, refuerzo o proteccién de otras construcciones o servicios, dichos trabajos se mediran en la partida o capitulo
correspondiente.

EO1DC CUBIERTAS

Ejecucion de las obras
Demolicién de cuerpo saliente en cubierta:
- Se demoler4, en general, antes de levantar el material de cobertura.
- Cuando vaya a ser troceado se demolera de arriba hacia abajo, no permitiendo volcarlo sobre la cubierta.
- Cuando vaya a ser descendido entero se suspendera previamente y se anulara el anclaje.

Demolicion de material de cobertura:
- Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.

Demolicién de tablero en cubierta:
- Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
- Cuando vaya sobre tabiquillos no podran demolerse éstos en primer lugar.

Demolicion de la formacion de pendientes con tabiquillos:

- Se derribara, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar la zona de
tablero que apoya en ellos.

- A medida que avanza la demolicion de tabiquillos se derribaran los tabicones y tabiques riostras.

Demolicion de la formacién de pendientes con material de relleno:

- Se demolerd, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas mas elevadas y equilibrando las
cargas.

- No se demolera, en esta operacion, la capa de compresion de los forjados, ni se debilitaran las vigas y viguetas.

Demolicién de listones, cabios y correas:

- Se levantara, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera.

- Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas, que el que proporcionan los cabios y correas, no podran
levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas.

Criterios de medicion y valoracion

- Se medira y valorara por metro cuadrado (m2) con recuperacion de teja, acopio y retirada de escombros y carga. Sin
transporte al vertedero.

- Los elementos singulares se mediran y valoraran unitariamente (ud)

- El material de relleno que sera por metro cubico (m3)
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Condiciones de seguridad

- En la demolicion de cubiertas, los operarios iran provistos de cintur6n de seguridad, atado a un punto fijo.

- Si la estructura de la cubierta es de madera se andara sobre los pares principales y nunca sobre correas o parecillos;
ademas, para repartir cargas, deberan colocarse pasarelas de tablones sobre las vigas principales.

- Cuando la altura hacia el interior puede ser superior a 2 m., deberd instalarse un entablado de proteccién.

- A veces las cornisas o aleros volados estan, en parte contrapesados por la propia cubierta, por lo que debemos
apear previamente a desmantelar la cubierta.

- Prioritariamente son recomendadas las de proteccion colectiva, como barandillas perimetrales, pero si no existen,
proveer a los operarios de cinturén de seguridad asido a lugar firme de la cubierta.

- No realizar estos trabajos en dias lluviosos.

EO1DE REVESTIMIENTOS

Ejecucion de las obras

Demolicién de techo suspendido:

- Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjado o del elemento resistente a que
pertenece.

Demoliciéon de pavimentos:
- Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esta colocado, sin demoler,
en esta operacion, la capa de compresion de los forjados, ni debilitar las bévedas, vigas y viguetas.

Demolicion de revestimientos de paredes:
- Los revestimientos se demoleran en compafiia y a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se
pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso se desmontaran antes de la demolicion del edificio.

Antes de la demolicién del peldafieado, se comprobara el estado de la béveda, o la losa de la escalera.

Antes de demoler el zocalo se comprobara que no exista ninguna instalacion cubierta por él.

Se desmontara el peldafieado de la escalera en forma inversa a como se coloco, o sea empezando por el peldafio
mas alto y desmontando, ordenadamente hasta llegar al primer peldafio.

Si hubiera zanquin, este se demolera, previo al desmontaje del peldafio.

El z6calo se demolera empezando en un extremo del paramento.

Criterios de medicion y valoracién

Se medira y valorara por:

- Metro cuadrado (m2) demolicién de enlistonado, entablado y entarimado de madera, con retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m2) demolicién cielo raso de cafiizo o corcho, escayola o similar, con retirada de escombros y
carga, sin transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m2) demolicién de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.

- Medicion y valoracion de la demolicion de peldafieado y z6calo, se hard por metro cuadrado (m2) incluyendo la
retirada y carga de escombro. Sin transporte a vertedero.

- Medicion y valoracion por metro cuadrado (m2) de picado de revestimiento, incluso retirada y carga de escombros.
Sin transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m2) demolicion de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.

Condiciones de seguridad
Proteccion para evitar golpearse las manos y gafas de proteccion para defender el ojo contra las particulas que saltan
durante el picado del revestimiento.

EO1DF FABRICAS Y DIVISIONES

Ejecucion de las obras

El orden de demolicién se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicién se realice
practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que
se abatan o vuelquen.

Demolicién de tabiques:

- Se demoleran, en general, los tabiques de cada planta antes de derribar el forjado superior. Cuando el forjado ha
cedido, no se quitaran los tabiques sin apuntalar previamente aquél.

- Los tabiques de ladrillo, se derribaran de arriba hacia abajo.

Demolicién de cerramientos:

Podremos realizar la demoliciéon de muros:
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- A mano: para ello lo haremos desde el andamio previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su
plataforma.

- Por traccion: mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la zona de vuelco y efectuando
el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a demoler.

- Por empuje: con la misma técnica que la empleada para la tabiqueria.

- Se demoleran, en general, los muros de cerramiento no resistentes, después de haber demolido el forjado superior o
cubierta y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja.

- El vuelco so6lo podra realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura
de dos plantas y todos los de planta baja. Sera necesario previamente, atirantar y/o apuntalar el elemento, rozar
inferiormente un tercio (1/3) de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad
del elemento. Se dispondra en el lugar de caida de suelo consistente y de una zona de lado no menor a la altura del
elemento méas la mitad de la altura desde donde se lanza.

Demolicién de carpinteria y cerrajeria:

- Los cercos se desmontaran, en general, cuando se vaya a demoler el elemento estructural en el que estén situados.

- Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se estd demoliendo, no se afectara la
estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondran en los huecos que den al vacio,
protecciones provisionales.

Demolicion de cerramiento prefabricado:

- Se levantard, en general, un nivel por debajo del que se esta demoliendo, quitando previamente los vidrios.
- Se podrd desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los elementos
estructurales, disponiendo, en este caso, protecciones provisionales en huecos que den al vacio.

Criterios de medicion y valoracién
Se medira y valorara por:

- Tabiques en metros cuadrados (m2).

- Fabrica de ladrillo macizo en metros cubicos (m3).
- Muros de mamposteria en metros cuibicos (m3).

- Muros de bloque en metros cuadrados (m2).

Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
- El levantado de carpinteria se medira y valorara por unidad, incluso, marcos, hojas y accesorios.

- Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
- Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén.

Condiciones de seguridad

Ningun operario debera colocarse encima de una fabrica, para derribarla, si tiene un espesor menor de treinta y cinco
centimetros (35 cm.).

Solo se permitira trabajar sobre los muros cuando tengan la estabilidad suficiente y su altura no sea superior a dos
metros del nivel del suelo, caso contrario, se trabajara desde andamios con plataforma por el exterior y por el interior, si la
altura es superior a seis metros.

En la demolicién de fabricas por medios mecanicos, aquellas zonas que presenten peligro de hundimiento, seran
sefalizadas y clausuradas.

En los casos de demolicion por traccion, cuidar el anclaje de los cables y la zona inferior en el momento de realizarla, y
no efectuar tirones bruscos, y siempre hacerlo sobre elementos independientes, lateralmente del resto de la edificacion.

En la demolicién por arrastre, se tomaran las precauciones necesarias, para evitar un posible "latigazo" por rotura del
cable, colocandose un segundo cable de reserva, accesible, para continuar los trabajos de derribo, en caso de rotura del
otro cable.

No se utilizaran grias para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar.

Las zonas de caida de materiales estaran sefializadas.

Sera prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fabrica a arrastrar.

En la demolicién de fabricas por empuje, la cabina del conductor de la maguina, ird debidamente protegida contra la
proyeccion o caida de materiales.

La distancia de la maquina a la fabrica a demoler por empuje, sera igual o mayor que la altura de esta.
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Se debe facilitar la herramienta adecuada para la demolicion a mano y emplear tracteles o maquinaria en buenas
condiciones para la realizada por empuje o traccién. En caso del tractel, especialmente debera estar bien engrasado,
revisados sus cables y ganchos, que no sobrepasara los 2.500 kilos en traccion.

EO1DI INSTALACIONES

Ejecucion de las obras
En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones como vidrios y aparatos
sanitarios. El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por una sola persona.

Demolicién de equipos industriales.

Se desmontaran los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizé al instalarlos, sin
afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.

Antes de iniciar los trabajos de demolicién del albafial, desconectar el entronque de este al colector general, obturando
el orificio resultante.

Rotura, con o sin compresor, de la solera o firme.
Excavacion de tierras, por medios manuales, hasta descubrir el albafial.

Desmontaje o rotura de la conduccién de aguas residuales.

Criterios de medicion y valoracién
Se medira y valorara por:

- Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.

- Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y accesorios, bidé y accesorios,
inodoro y accesorios, bafera y accesorios, ducha y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.

- Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios.

- Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefaccion y fijacion, con retirada de escombros y carga. Sin transporte a
vertedero.

Condiciones de seguridad
Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por energia eléctrica, se comprobara no sélo que estén
fuera de servicio, sino que no llegue a ellas la energia eléctrica.

EO1DK CARPINTERIA Y CERRAJERIA

Ejecucion de las obras
Desmontar aquellas partes de la carpinteria, que no estan recibidas en las fabricas.

Con medios, generalmente por procedimientos no mecanicos separar las partes de la carpinteria que estan
empotradas en las fabricas.

Retirar la carpinteria conforme se recupera.

Es interesante no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si constituyen un elemento sustentante del dintel
y a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a
apearlos.

Criterios de medicion y valoracién
Medicion y valoracion por unidad de levantamiento de carpinteria, con o sin aprovechamiento, con retirada de
escombros y carga. Sin transporte.

Medicién y valoracion por metro (m.) de levantado de caja de persiana, incluso retirada de material y carga, sin
transporte a vertedero.

EO1DT CARGAS Y TRANSPORTES

Ejecucion de las obras
La evacuacién de escombros, se puede realizar en las siguientes formas:
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Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de uno a un metro
y medio (1 a 1.5 m.), distribuidos de tal forma que permitan la rapida evacuacion de los mismos. Este sistema solo podra
emplearse en edificios o restos de edificios con un maximo de dos (2) plantas y cuando los escombros sean de tamafio
manejable por un persona.

Mediante gria cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga del escombro.

Mediante canales. El Gltimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y
de forma que el extremo quede como maximo a dos metros (2 m.) por encima del suelo o de la plataforma del camién que
realice el transporte.

El canal no ir4 situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior y su seccion
Gtil no sera superior a cincuenta por cincuenta centimetros (50x50 cm.). Su embocadura superior estara protegida contra
caidas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos (2) plantas sobre el terreno, si se dispone de un
espacio libre de lados no menores de seis por seis metros (6x6 m.).

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como méaximo la distancia que sefiale la
Documentacién Técnica, sin sobrepasar en ningln caso la distancia de un metro (1 m.) y trabajando en direccién no
perpendicular a la medianeria.

En este tipo de desescombrado, se sujetaran bien las tolvas, para que no exista posibilidad de desplome por
desplazamiento en ningun sentido.

Transporte del escombro al contenedor, mediante tuberias de cuarenta centimetros (40 cm.) de didmetro, o canales de
seccién no mayor a cincuenta por cincuenta centimetros (50x50 cm.).

Iran situadas generalmente en fachada, y el dltimo tramo se inclinara de modo que se reduzca la velocidad de salida
del material de derribo.

Una vez llenos los contenedores los recogera un camion, dejando otro contenedor vacio.

Desescombrado directamente sobre canales que vierten los materiales de derribo sobre la caja del camién. El dltimo
tramo de la canal se inclinara de modo que se reduzca la velocidad del material proveniente del derribo, a evacuar.

El extremo de la canal quedara, como méaximo, a una altura de dos metros (2 m.), sobre la plataforma del camién que
realice el transporte.

La canal no se situara en fachadas que den a la via publica, a excepcién de su tramo inclinado inferior.
Las embocaduras de la canal, se protegeran contra caidas accidentales.

Si se dispone de un espacio libre de terreno de lados no menores a seis metros (6 m.), se podra lanzar libremente el
escombro sobre el terreno, siempre que la altura no sea superior a dos (2) plantas. Posteriormente con el escombro
acopiado, se cargara manualmente a la plataforma del camion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

En el caso de que la operaciéon de descargue sea para la formacién de terraplenes, serd necesario el auxilio de una
persona experta para evitar que al acercarse el camion al borde del terraplén, éste falle o que el vehiculo pueda volcar,
siendo conveniente la instalacion de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén, y/o como minimo de dos metros
(2 m).

Se acotara la zona de accién de cada maquina en su tajo. Siempre que un vehiculo o maquina parado inicie un
movimiento imprevisto, lo anunciard con una sefial acUstica. Cuando sea marcha atras o el conductor, esté falto de
visibilidad, estara auxiliado por otro operario en el exterior del vehiculo. Se extremaran estas precauciones cuando el
vehiculo o maquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios.

En la operacién de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de dirigir la maniobra
con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehiculos.

Los vehiculos de carga, antes de salir a la via publica, contaran con un tramo horizontal de terreno consistente, de
longitud no menor de vez y media la separacion entre ejes, ni inferior a seis metros (6 m).

Las rampas para el movimiento de camiones y/o maquinas conservaran el talud que exija el terreno.

Criterios de medicion y valoracién
Carga: Por metro cuibico (m3) de escombro cargado sobre la plataforma del camion o dumper, incluso humedecido.
Medido sobre el medio de evacuacion.

Transporte: Por metro cubico (m3) de escombro, considerando en el precio la ida y la vuelta, sin incluir carga.
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Carga y Transporte: Por metro cubico (m3) de escombro cargado sobre camién, transporte a vertedero, considerando
en el precio laida y la vuelta, incluso carga.

Condiciones de seguridad
Sea cual fuere la forma de evacuar escombros:

- Se regaran para evitar la formacién de masas de polvo.
- El espacio donde cae el escombro estara acotado y vigilado.
- No se depositaran escombros sobre los andamios.

Durante los trabajos de carga debera evitarse el acercamiento de personas y vehiculos a zonas susceptibles de
desplome, etc., debiendo acotarse las zonas de peligro.

El acceso del personal, a ser posible, se realizara utilizando vias distintas a las de paso de vehiculos.

Se evitara el paso de vehiculos sobre cables de alimentacion eléctrica a la maguinaria de obra, cuando éstos no estén
acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se colocaran elevados y fuera
del alcance de los vehiculos o enterrados y protegidos por una canalizacién resistente.

Durante la carga de escombros, el conductor permanecera fuera del camion, tan sélo en el caso de que la cabina esté
reforzada, podra permanecer durante la carga en el interior de la misma.

La carga de escombros al camion, se realizara por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar la carga por
encima de la cabina.

Durante la carga, el camion tendra desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto.
Se protegeran los escombros del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el transporte.

El camidn ir& provisto de un extintor de incendios.

EOS ESTRUCTURAS

Disposiciones generales
Es el conjunto de elementos, pilares, vigas, placas, etc. que son capaces de resistir las acciones a las que esta sometido
el edificio, y transmitirlas al terreno.

EO5A ESTRUCTURAS DE ACERO

Disposiciones generales
Sistema estructural disefiado con elementos metalicos, que debidamente calculados y unidos entre si, formaran un
entramado resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificacion.

Condiciones que deben cumplir los materiales
Todos los materiales cumpliran las especificaciones de las normas.

Tipos de acero:
A) Productos largos y productos planos:

A.1) Perfil laminado en caliente; obtenido por laminacion en caliente de acero no aleado, de base y de calidad, de espesor
de pared > 3 mm., utilizable en estructuras soldadas, roblonadas o atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la
ambiente.

A.2) Perfil de grano fino de conformado normalizado; obtenido por un proceso de laminacion en el que la deformacion
final se realiza dentro de un intervalo de temperatura equivalente al de un tratamiento de normalizacion, de acero de
calidad de tamafio de grano ferritico 6 6 mas fino, de espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras soldadas con
fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50°C.

A.3) Perfil de grano fino de conformado termomecanico; obtenido por un proceso de laminacién en el que la deformacion
final se realiza dentro de un intervalo de temperatura que conduce a un estado del material con ciertas caracteristicas que
no se pueden obtener con solo un tratamiento térmico, de acero de calidad de tamafio de grano ferritico 6 6 mas fino, de
espesor de pared <= 150 mm utilizable en estructuras soldadas con fuertes solicitaciones y hasta temperaturas -50°C.

B) Productos huecos:
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B.1) Perfil hueco conformado acabado en caliente; de forma circular, cuadrado o rectangular, conformado en caliente, con
0 sin tratamiento térmico ulterior, o conformado en frié con tratamiento térmico ulterior para obtener un estado metallrgico
similar al de los productos conformados en caliente, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o
atornilladas, cuya temperatura de servicio sea la ambiente.

B.2) Perfil hueco conformado en frio; solado, de forma circular, cuadrado o rectangular, conformado en frié sin tratamiento
térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya temperatura de
servicio sea la ambiente.

C) Productos abiertos:

C.1) Perfil abierto conformado en frio; de formas y medidas definidos en una Norma especifica, conformado en frié sin
tratamiento térmico posterior, de espesor de pared >= 2 mm., utilizable en estructuras soldadas o atornilladas, cuya
temperatura de servicio sea la ambiente.

Fabricacion del Acero

Los aceros recepcionados en esta obra ( como contempla la Norma), se podran fabricar por cualquiera de los
procedimientos usuales, o cualquier otro por la que se obtenga una calidad analoga de acero.

Caracteristicas mecanicas del Acero

Se definen las siguientes caracteristicas mecanicas:

Limite elastico: Es la carga unitaria referida a la seccion inicial de la probeta, que corresponde a la cedencia en el ensayo
de traccion, determinada por la deteccion de la aguja de lectura de la maquina de ensayo.

Resistencia a traccion: Es la carga maxima soportada en el ensayo a traccion

Alargamiento de rotura: Es el aumento de la distancia inicial entre puntos.

Doblado: Es un indice de ductibilidad del material, definido por ausencia o presencia de fisuras en el ensayo de doblado.
Resiliencia: Es la energia absorbida en el ensayo de flexion por choque, con probeta entallada.

Composicion quimica.

Se definen los limites del contenido de carbono C, fésforo P, y azufre S, para la colada y para los productos como
resultado de los andlisis efectuados.

Clases de Acero

Denominacion comparativa de los distintos tipos de acero:
Segun CTE-DB-SE-A y las actuales UNE-EN UNE-EN 10025-1:2006, las designaciones se relacionan en el cuadro
siguiente:

Desig. Acero s/ICTE-DB-SE-A y UNE EN 10025-1:2006

S 235JR, S 23570, S 235 J2

S 275JR, S 275 J0, S 275 J2

S 355 JR, S 355 J0, S 355 J2, S 355 K2
S 450J0

Garantia de las caracteristicas.

El fabricante garantiza las caracteristicas mecanicas y la composicién quimica de los productos laminados que
suministra, es decir, que cumple todas las condiciones que para la correspondiente clase de acero se especifican en las
Tablas de la Norma.

Esta garantia se materializa mediante las marcas que preceptivamente deben de llevar los productos.

Marcado de productos:

Los productos largos o planos de acero laminado en caliente deberan estar marcados en zonas préximas a uno de sus
extremos, en la seccion transversal de corte, con pintura, por troquelado o mediante etiquetas adhesivas permanentes,
constando al menos:

- La designacién abreviada del tipo y grado de acero de acero.

- Nombre del fabricante o su marca comercial.

Los perfiles huecos, acabados en caliente o conformados en frio, deberdn estar marcados por un procedimiento
adecuado y duradero como la aplicaciéon de pintura, punzonado o mediante etiquetas adhesivas fijadas al perfil o al
paquete, constando al menos:

- La designacion abreviada segun la Norma.

- Nombre del fabricante o su marca comercial.
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Tolerancias:
Seran admisibles las tolerancias dimensionales y de peso que se especifican en la Norma.
Soldadura:

No se permite soldar en la zona en la que el acero haya sufrido, en frio, una deformacion longitudinal superior al 2,5
%, a menos que se haya dado tratamiento térmico adecuado.

Antes del soldeo se limpiaran los bordes de la unidn, eliminando cascarilla, herrumbre, suciedad, grasa y pintura. Las
partes a soldar estaran bien secas.

Electrodos:

Se utilizaran electrodos en calidad estructural, apropiada a las condiciones de la unién y del soldeo. Pueden emplearse
electrodos normales o de gran penetracion.

En el uso de los electrodos se seguiran las instrucciones indicadas por el suministrador.
Los electrodos de revestimiento higréfilo, especialmente los electrodos basicos, se emplearan perfectamente secos, y asi
se introduciran y se conservaran hasta el momento de su empleo.

Tornillos ordinarios y calibrados

Cumplirdn con la Norma y tendrén rosca triangular ISO segun la Norma.

Los tornillos, podran ser de dos clases:
Clase T: Tornillos ordinarios, cuyas caracteristicas se especifican la Norma.
Clase C: Tornillos calibrados, cuyas caracteristicas se especifican en la Norma.

Tornillos ordinarios: Se designan con: la sigla T, el diametro d de la cafia, la longitud | del vastago, el tipo de acero y la
referencia a la Norma; estos dos Ultimos datos pueden suprimirse cuando no sean necesarios.

Condiciones de uso.

Los tornillos ordinarios se emplean con productos de acero de los tipos S235 y S275. No se permiten su empleo con el
tipo S355.

Tornillos calibrados: Se designan con: la sigla TC, el diametro d de la espiga, la longitud | del vastago, el tipo de acero y la
referencia a la Norma; estos dos Ultimos datos pueden suprimirse cuando sean innecesarios.

Tornillos de alta resistencia.

Pueden emplearse en las estructuras con productos de acero de cualquier tipo, tendran rosca triangular ISO, segun la
Norma. Se designan con la sigla TR, el diametro d de la cafia, la longitud | del vastago, el tipo de acero y la referencia a la
Norma; este Ultimo dato puede suprimirse cuando sea innecesario.

Llevaran marcada en la cabeza, marcadas en relieve las letras TR, y las siglas correspondientes al tipo de acero
empleado en su fabricacién, pudiendo agregar el fabricante ademéas en nombre o sigla de su marca registrada.

Tuercas y arandelas.

Las tuercas y arandelas empleadas en ambas clases de tornillos tienen sus caracteristicas especificadas en la Norma.

Se emplean indistintamente para tornillos ordinarios vy tornillos calibrados. Las arandelas negras se emplean para
tornillos ordinarios; las arandelas pulidas se recomiendan para tornillos calibrados.

Las tuercas se designan con: la sigla M, el diametro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma; estas dos
Ultimas pueden suprimirse cuando sean innecesarias

Las arandelas se designan con: la sigla A, el diametro nominal d del tornillo con que se emplean, y la referencia a la
Norma; esta Ultima pueden suprimirse cuando sean innecesarias

Las tuercas para tornillos de alta resistencia, en ambas caras los bordes del angulo roscado estaran biselados con un
angulo de 1202,

Se designan con la sigla MR, el diametro nominal d, el tipo de acero y la referencia a la Norma; esta Ultima indicacion
puede suprimirse cuando sea innecesario.

Las arandelas se designan con la sigla AR, el diametro nominal d del tornillo con el que se emplean, y la referencia a la
Norma,; esta Ultima indicacion puede suprimirse cuando sea innecesario

Ejecucion de las obras
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La forma y dimensiones de la estructura seran las sefialadas en los planos y demas documentos del proyecto, no
permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos sin la previa autorizacién por escrito del Director.

En caso de que el Contratista solicite aprobacién del Director para subcontratar parte o la totalidad de las obras que
tenga adjudicadas, debera demostrar a satisfaccion del Director que la empresa propuesta para la subcontrata posee
personal técnico y obrero experimentado en ese tipo de obras, asi como los medios necesarios para ejecutarlas.

Salvo indicacién en contrario de los documentos del contrato, el Contratista viene obligado:

- A la realizacién de las planos de taller y montaje precisos.

- A suministrar todos los materiales y elementos de unién necesarios para la fabricacion de la estructura.

- A su ejecucion en taller.

- A la pintura o proteccién de la estructura segun indiquen los planos.

- A la expedicion y transporte de la misma hasta la obra.

- Al montaje de la estructura de la obra.

- A la prestacion y ereccion de todos los andamios y elementos de elevacion y auxiliares que sean necesarios, tanto
para el montaje como para la realizacion de la funcién inspectora.

- A la prestacién de personal y medios materiales necesarios para la realizacion de la prueba de carga, si ésta viniera
impuesta.

- A enviar, dentro del plazo previsto, al contratista de las fabricas y hormigones, caso de ser otro distinto, todos
aquellos elementos de la estructura que hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metdlica, incluidos los
correspondientes esparragos o pernos de anclaje.

52-53-54-55

Transporte a obra

Se procurara reducir al minimo las uniones a efectuar en obra; a tal fin, el contratista estudiara la resolucion de los
problemas de transporte y montaje que dicha reduccién pudiera acarrear.

El contratista deberd obtener de las autoridades componentes las autorizaciones que fueran necesarias para
transportar hasta la obra las piezas de grandes dimensiones.

Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizaran con el cuidado suficiente para no
provocar solicitaciones excesivas en ningin elemento de la estructura y no dafiar ni las piezas ni la pintura. Se cuidaran
especialmente, protegiendo si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos a
utilizar en la elevacioén o sujecion de las piezas de la estructura.

Montaje

El contratista preparara los planos de montaje, donde se indicaran las marcas de los distintos elementos que
componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para definir completamente las uniones a realizar en obra;
estos planos seran sometidos a la aprobacion del Director de la misma forma que los planos de taller.

El proceso de montaje sera el previsto en el proyecto. El contratista podra proponer alternativas al Director, quien las
aprobara si, a su juicio, no interfiere con el Programa de Trabajos de la obra y ofrecen una seguridad al menos igual a la
que ofrece el proceso de montaje indicado en el proyecto.

El contratista viene obligado a comprobar en obras las cotas fundamentales de replanteo de la estructura metélica
antes de comenzar la fabricacién en taller de la estructura, debiendo poner en conocimiento del Director las discrepancias
observadas.

Antes de comenzar el montaje en obra se procedera a comprobar la posicién de los pernos de anclaje y de los huecos
para empotrar elementos metalicos que existan en las fabricas, poniendo también en conocimiento del Director las
discrepancias observadas, quien determinara la forma de proceder para corregirlas.

Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformacion que se haya producido en las
operaciones de transporte; si el defecto no pudiera ser corregido o si se presumiese, a juicio del Director, que después de
corregirlo, pudiese afectar a la resistencia, estabilidad o buen aspecto de la estructura, la pieza en cuestiéon sera
rechazada, marcandola debidamente para dejar constancia de ello.

La preparacion de las uniones que hayan de efectuarse durante el montaje, en particular la preparacion de bordes
para las soldaduras y la perforacion de agujeros para los tornillos, se efectuara siempre en taller.

Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurard provisionalmente mediante apeos, cables, tornillos y otros
medios auxiliares adecuados de forma que se garantice su resistencia y estabilidad hasta el momento en que se terminen
las uniones definitivas.
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Se prestara la debida atencion al ensamble de las distintas piezas, con el objeto de que la estructura se adapte a la
forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar, cuantas veces fuese necesario, la exacta colocacion relativa de sus
diversas partes.

No se comenzara el atornillado definitivo o la soldadura de las uniones de montaje hasta que se haya comprobado que
la posicion de las piezas a que afecta cada unioén coincide exactamente con la definitiva o, si se han previsto elementos
de correccién, que su posicién relativa es la debida y que la posible separacion de su forma actual, respecto de la
definitiva, podra ser anulada con los medios de correccion disponibles.

Las placas de asiento de los soportes 0 aparatos de apoyo sobre las fabricas se haran descansar provisionalmente
sobre cufias o tuercas de nivelacion y se inmovilizaran una vez conseguidas las alineaciones y aplomos de definitivos. No
se procedera a la fijacion dltima de las placas mientras no se encuentren colocados un nimero de elementos suficientes
para garantizar la correcta disposicion del conjunto.

El lecho de asiento de las placas se efectuara con mortero de cemento. Se adoptaran las precauciones necesarias
para que dicho mortero relleno perfectamente todo el espacio comprendido entre la superficie inferior de la placa y la
superior del macizo de apoyo. Se mantendra el apoyo provisional de la estructura hasta que haya alcanzado el suficiente
endurecimiento del mortero.

Los aparatos de apoyo moviles o elastoméricos se montaran de forma tal que, con la temperatura ambiente media del
lugar y actuando las cargas permanentes mas la mitad de las sobrecargas de explotacion, se obtenga su posicion
centrada; se debera comprobar asimismo el paralelismo de las placas superior e inferior del aparato.

Se procurara efectuar las uniones de montaje de forma que todos sus elementos sean accesibles a una inspeccion
posterior. Cuando sea forzoso que queden algunos ocultos, no se procedera a colocar los elementos que los cubren
hasta que no se hayan inspeccionado los primeros.

No deben cambiarse, sin autorizacion del director de obra, las calidades de los materiales especificados en proyecto,
aunque tal cambio impliqgue aumento de caracteristicas mecénicas.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Los ensayos de control podran ser sustituidos, en todo o en parte, por un certificado del suministrador del material, que
garantice las caracteristicas fisicas, quimicas y funcionales que deba poseer, siempre que se establezca la traza que
permita relacionar de forma inequivoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala..

El Director podra exigir ensayos de recepcion en materiales provistos de certificado del suministrador.

El Director comprobard, por si o por medio de sus representantes, que los materiales cumplen cuanto se acaba de
indicar. Los que no cumplan o los que arrojen resultados inadecuados en los ensayos de recepcién seran rechazados,
marcados de forma indeleble y apartados de la zona de fabricacion.

Verificacién de uniones soldadas

La inspeccién final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su realizacién (40 horas en el
caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y antes de que pueda resultar inaccesible.
- La realizacion de correcciones en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las soldaduras situadas en esa
zona.
- En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptacion de las soldaduras, debiendo cumplir las
soldaduras reparadas los mismos requisitos que las originales.

Alcance de la inspeccion

- En el pliego de condiciones se indicara si se realizardn o no ensayos no destructivos, los métodos a emplear y la
localizacién de las soldaduras que se van a inspeccionar, pero se debe realizar siempre una inspeccion visual sobre toda
la longitud de todas las soldaduras, en la que al menos se comprobara la presencia y situacion de las mismas, el tamafio
y posicion, se inspeccionaran las superficies y formas, se detectaran defectos de superficie y salpicaduras.

- En las zonas de union y fuera de la unién en piezas armadas, las soldaduras transversales (en chapas de alma y ala
antes del armado o en angulo en extremos de uniones con solape), se ensayaran las cinco primeras uniones de cada tipo
con analogas dimensiones, los mismos materiales y geometria de soldadura y en las que se utiliza el mismo
procedimiento. Si estas cinco primeras cumplen los criterios de aceptacion, se ensayard una en cinco uniones de cada
tipo.

- En soldaduras longitudinales, se ensayaran 0,5 m cada 10 m o parte, de todas las uniones (incluyendo uno en cuatro
extremos de soldadura).

- En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayara uno en veinte puntos de fijacion.

- En el caso de que aparezcan mas imperfecciones de las admitidas, se aumentara la frecuencia de los ensayos.

- Una inspeccion parcial exigira una seleccion de zonas a ensayar aleatoria, teniendo en cuenta el tipo de nudo, material y
procedimiento de soldadura.

Métodos de ensayos no destructivos.
- Ademas de la inspeccién visual, se contemplan aqui los siguientes métodos: Inspecciéon por particulas magnéticas,
ensayo por liquidos penetrantes, ensayo por ultrasonidos y ensayos radiogréaficos.
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- La inspeccion por particulas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos por liquidos penetrantes, podran usarse
para cualquier espesor en uniones con penetracion completa, soldaduras en angulo y con penetracién parcial.

- Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz y en esquina, todas ellas por
penetracion completa, cuando el espesor en el elemento de mayor espesor es mayor de 10 mm. En las uniones a tope
con penetracion total pueden emplearse ensayos radiograficos en lugar de ultrasonidos si el maximo espesor es menor
de 30 mm., aunque con alguna reserva con relacion a la deteccion de defectos de raiz cuando se suelda por un solo lado
con chapa de respaldo.

- Para soldaduras en angulo y con penetracién parcial en uniones en T, en cruz y en esquina, se podran utilizar ensayos
por ultrasonidos cuando el lado més corto del cordén de soldadura no sea menor de 20 mm. En estas soldaduras se
pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar el desgarro laminar.

Verificacion de uniones mecénicas

- Todas las uniones mecénicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las superficies de rozamiento se
comprobaran visualmente. Tras la comprobacion de los criterios de aceptacion, la unién debe rehacerse si la
disconformidad proviene de que se excedan los criterios establecidos para los espesores de chapa, otras
disconformidades podréan corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras su arreglo.

Inspecciones adicionales en uniones con tornillos pretensados.

- El inspector estara presente como minimo en la instalacion del 10 % de los elementos de fijacion, y presenciara la
retirada y reinstalacion de todos los tornillos a los que no se haya aplicado el método definido o si el ajuste del indicador
final de la pretensién no esta dentro de los limites especificados. Posteriormente inspeccionara el grupo total de estos
tornillos.

- Cuando se haya aplicado el método de control del par de apriete, se comprobara el 10 % de los tornillos (con un minimo
de dos), aplicando de nuevo una llave dinamométrica capaz de dar una precision del + 5 %. Si cualquier tuerca o tornillo
gira 15 ° por aplicacion del par de inspeccion, se ensayaran todos los tornillos del grupo.

- Las no conformidades se corregiran actuando sobre todos los tornillos de grupo no conforme, utilizando la secuencia
correcta y hasta que todos ellos alcancen el par de apriete correcto.

Tolerancias.

Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias maximas admitidas en la recepcién de productos laminados
seran las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A.

Deben identificarse en el pliego de condiciones los requisitos de tolerancia admitidos en el caso de ser diferentes a los
establecidos por el CTE-DB-SE-A.

Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de las piezas fabricadas en taller, seran las
indicadas en el apartado 11.1 del CTE-DB-SE-A.
En general, al incorporar un elemento a un componente prefabricado, se le aplicaran las desviaciones correspondientes
al producto completo.

Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de la estructura montada las indicadas en el
apartado 11.2 del CTE-DB-SE-A.

Control de calidad:

Cada una de las actividades de control de calidad que, con caracter de minimos se especifican en el CTE-DB-SE-A, asi
como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en la documentacion final de
obra.

El control de calidad se realizard de: la documentacion de proyecto, de los materiales, de la fabricacion y del montaje.,
segun el CTE-DB-SE-A.

Normas de ensayo para comprobar cada una de las propiedades o caracteristicas exigibles a los aceros no aleados para
estructuras metalicas:

- Acero y productos de acero. Localizacién y preparaciéon de muestras y probetas para ensayos mecanicos: UNE-EN I1SO
377:1998

- Materiales metalicos. Ensayos de traccion. Parte 1: Método de ensayo a temperatura ambiente: UNE-EN 10002-1:2002.
- Acero. Determinacién microgréafica del tamafio de grano aparente: UNE-EN 1SO 643:2004.

- Ensayos destructivos de soldaduras en materiales metélicos. Ensayos de doblado: UNE-EN 910:1996.

- Materiales metalicos. Ensayo de flexién por choque sobre probeta Charpy. Parte 1: método de ensayo: UNE 7475-
1:1992.

- Materiales metéalicos. Ensayo de dureza Brinell. Parte 1: Método de ensayo: UNE-EN ISO 6506-1:2000.

- Materiales metalicos. Tubos. Ensayo de aplastamiento: UNE-EN 1SO 8492:2006.

- Aceros y fundiciones. Toma de muestras y preparacion de las mismas para la determinacion de la composicién quimica.
(ISO 14284:1996) (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): UNE EN ISO 14284:2002.

- Aceros y fundiciones. Determinacion del carbono total. Método por absorcion en el infrarrojo tras combustién en horno
de induccién: UNE-EN 1SO 9556:2002.

- Determinacion del contenido en silicio en aceros para estructuras metdlicas: UNE 36314-1/2:1990/1M:1992.
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- Andlisis quimicos de materiales férreos. Determinacion del fésforo en acero no aleado y en hierro. Método por
espectrofotometria del azul de molibdeno (Ratificada por AENOR en septiembre de 2006.): EN 10184:2006.

- Hierro y acero. Determinacién del contenido e azufre. Método gravimétrico. (ISO 4934: 2003) (Ratificada por AENOR en
septiembre de 2006.): EN 1ISO 4934:2003.

- Determinacion del nitrégeno en aceros. Método espectrofotométrico.: UNE 36317-1:1985.

- Acero. Determinacion del contenido de aluminio. Método espectrométrico de absorcion atomica por llama. (ISO
9658:1990). (Version oficial EN 29658:1991).: UNE-EN 29658:1993.

Criterios de medicion y valoracién
Las estructuras de acero se mediran y abonaran por su peso teoérico, deducido a partir de un peso especifico del acero
de 7.850 gramos por decimetro cubico (7,85 kp/dm3).

Las dimensiones necesarias para efectuar la medicion se obtendran de los planos del proyecto y de los planos de
taller aprobados por el Director.

No sera de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En este caso se estara
cuando el Contratista sustituya algun perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia ain contando con la
aprobacion del Director.

Los perfiles y barras se mediran por su longitud de punta a punta en Direccién del eje de la barra. Se exceptian las
barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, puedan obtenerse de una barra comercial cuya longitud total
sea inferior a la suma de las longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomara como longitud
del conjunto de piezas la de la barra de que puedan obtenerse.

El peso se determinara multiplicando la longitud por el peso por unidad de longitud dado en las Normas.
En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizard el peso dado en los catélogos o
prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la seccion tedrica del perfil.

Las piezas de chapa se mediran por su superficie. El peso, en kilopondios se determinara multiplicando la superficie
en metros cuadrados por el espesor en milimetros y por siete enteros con 85 centésimas (7,85).

Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se mediran en volumen, determinado su peso en funcién
del peso especifico indicado anteriormente.

No se mediran los medios de union, exceptuandose los plenos de anclaje, los conectadores para estructuras mixtas
acero-hormigén y los bulones que permitan el giro relativo de las piezas que unen.

El precio incluird todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de materiales,
ejecucion en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, proteccion superficial y ayudas;
incluira, asimismo, las tolerancias de laminacion, los recortes y despuntes y los medios de unién, soldaduras y tornillos.

Condiciones de seguridad

Diariamente se revisara el estado de todos los aparatos de elevacién y cada tres meses se realizard una revision total
de los mismos.

El sistema de izado y colocacion de los soportes garantizara en todo momento un equilibrio estable.

Se evitara la permanencia de personas bajo la carga suspendida y bajo la lluvia de chispas, acotando el area de peligro.

No se iniciaran las soldaduras hasta la puesta a tierra de las masas metalicas de la estructura y de los aparatos de
soldadura segun la NTE-IEP. "Instalaciones de Electricidad. Puesta a Tierra"

El soldador dispondra de las pantallas adecuadas de proteccion contra las chispas, asi como vestuario y calzado
aislante sin herrajes ni clavos.

Comprobar periédicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas puestas en prevision de caidas
de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las zonas de acopio y de paso.

Los elementos de estructura se acopiaran de forma correcta. El acopio de elementos deberan estar planificados, de
forma que cada elemento que vaya a ser transportado por la gria, no sea estorbado por ningin otro.

Los acopios de botellas que contengan gases licuados a presién se hara de forma que estén protegidas de los rayos del
sol y de humedades intensas y continuadas, se sefializaran con rétulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO MATERIAL
INFLAMABLE". Se dispondra de extintores.

Los recipientes de oxigeno y acetileno estaran en dependencias separadas y a su vez a parte de materiales
combustibles (maderas, gasolinas, disolventes, etc).

Los perfiles en barras se dispondran horizontalmente, sobre estanterias, clasificados por tamafios y tipos.

Los soportes carteles, cerchas, etc, se dispondran horizontalmente, separando las piezas mediante tacos de madera
que aislen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas.

El comienzo de los trabajos de ejecucion de la estructura metdlica, sélo deberd acometerse cuando se disponga de
todos los elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitacion definida de las zonas de influencia
durante las maniobras, ensamblaje y colocacion de perfiles asi como el radio de actuacion de los equipos en condiciones
de seguridad para las personas y los restantes equipos.

El "Mando Responsable de los Trabajos de Ejecucion de la Estructura Metalica" debera formar previamente a su
personal en los "Principios basicos de manipulacion de materiales".

Los trabajos no se iniciaran cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar desplazamientos con grda en
presencia de rachas de viento superiores a 50 Km/h.
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Se dispondra en obra para proporcionar en cada caso, el equipo necesario para proveer a los operarios con la
impedimenta de trabajo y protecciéon personal necesarios para el correcto desempefio, con comodidad, de sus tareas,
teniendo presente las homologaciones, certificaciones de calidad, idoneidad del fabricante o importador, exigiendo a su
utilizacion durante su permanencia en obra. Bajo ningin concepto se tolerara el equipamiento en precario del personal
que desarrolla esta actividad, tanto desde el punto de vista de su propia seguridad, como del agravio comparativo frente a
compafieros de otros oficios, en el mismo centro de trabajo. Asimismo se establecera la logistica adecuada para la rapida
reposicion de las piezas fungibles de mayor consumo durante la realizacion de trabajos.

El Responsable Técnico de la Ejecucion de la Estructura Metdlica, debera establecer un programa para cadenciar el
avance de los trabajos, asi como la retirada y acopio de la totalidad de los materiales empleados, en situacion de espera.

La descarga de los perfiles y soportes, se efectuara teniendo cuidado de que las acciones dinamicas repercutan lo
menos posible sobre la estructura en construccion.

Durante el izado y la colocacion de los elementos estructurales, debera disponerse de una sujecién de seguridad
(seguricable), en prevision de la rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte.

Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su plataforma de apoyo no disponga
de protecciones colectivas en prevision de caidas, debera estar equipado con un cinturén de seguridad homologado
segln norma técnica MT?13, MT?22 (de sujecién o anti caidas segun proceda) unido a sirga de desplazamiento
convenientemente afianzada a puntos sélidos de la estructura siempre que esté perfectamente arriostrada.

No se suprimirdn de los elementos estructurales, los atirantamientos o los arriostramientos en tanto en cuanto no se

supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos.
En los trabajos de soldadura sobre perfiles situados a mas de 2 m de altura, se emplearan, a ser posible, torretas
metalicas ligeras, dotadas con barandillas perimetrales reglamentarias, en la plataforma, tendra escalera de "gato" con
aros salvavidas o criolina de seguridad a partir de 2 m de altura sobre el nivel del suelo, y debera estar debidamente
arriostrada de forma que se garantice la estabilidad.

Durante la ejecucién de todos aquellos trabajos que se desarrollen en ambientes de humos de soldadura, se facilitara a
los operarios mascarillas respiratorias buconasales con filtro mecénico y de carbono activo contra humos metélicos.

El personal utilizard durante el desarrollo de sus trabajo, guantes de proteccién adecuados a las operaciones que
realicen.

Soldadura eléctrica

En prevision de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentacion, se deberan adoptar las siguientes medidas :
Revisar periddicamente el buen estado del cable de alimentacion.
Adecuado aislamiento de los bornes.
Conexion y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial.

Respecto al circuito de soldadura se deberd comprobar:
Que la pinza esté aislada.
Los cables dispondran de un perfecto aislamiento.
Disponen en estado operativo el limitador de tensién de vacio (50 V /110 V).
El operario utilizara careta de soldador con visor de caracteristicas filtrantes DIN-12.

En prevision de proyecciones de particulas incandescentes se adoptaran las siguientes previsiones:

El operario utilizara los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de cuero, mandil , polainas y botas
de soldador (de zafaje rapido).

Se colocaran adecuadamente las mantas ignifugas y las mamparas opacas para resguardar de rebotes al personal
préximo.

En prevision de la inhalacion de humos de soldadura se dispondra de:
Extraccién localizada con expulsién al exterior, o dotada de filtro electrostéatico si se trabaja en recintos cerrados.
Ventilacion forzada.

Cuando se efectlen trabajos de soldadura en lugares cerrados himedos o buenos conductores de la electricidad se
deberan adoptar las siguientes medidas preventivas adicionales:

Los porta electrodos deberan estar completamente aislados.

El equipo de soldar deberé instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con dispositivos reductores de tensién
(en el caso de tratarse de soldadura al arco con corriente alterna).

Se adoptaran precauciones para que la soldadura no pueda dafiar las redes y cuerdas de seguridad como
consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias 0 metal candente.

Los soldadores deberan tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su cuerpo o ropa de proteccion
hdmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento expuesto del electrodo o porta electrodo, cuando esté en contacto
con la pieza a soldar.

Se emplearan guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos.

Se protegera adecuadamente contra todo dafio los electrodos y los conductores de retorno.

Los elementos bajo tension de los porta electrodos deberan ser inaccesibles cuando no se utilicen.

Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardaran en un recipiente pirorresistente.

No se dejara sin vigilancia alguna ningiin equipo de soldadura al arco bajo tension.

Se cumpliran, ademas, todas las aplicaciones que sean de aplicaciéon en la Ordenanza General de Seguridad y Salud
Laboral, y las Ordenanzas vigentes.
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EO5AA VIGAS Y PILARES

Disposiciones generales
Las Vigas seran de perfiles laminados en tramos aislados o continuos, de luces de tramos menores o iguales a 10 m. de
acero S 275 sometidas a flexion producida por cargas continuas y/o puntuales, actuando en el plano del alma de la viga

Los Soportes seran de acero laminado pertenecientes a estructuras reticulares ortogonal que reciben vigas apoyadas o
pasantes. La estabilidad horizontal se confia a elementos singulares de arriostramiento.

Los soportes apoyados en la cimentacién pueden ser centrados con ella o de medianeria.

Todas las uniones se realizaran mediante soldadura.

Condiciones que deben cumplir los materiales
Aceros:

Sera de aplicacion lo establecido en este Pliego, para aceros para estructuras metalicas.

Ejecucion de las obras
Entre las condiciones generales de ejecucion, tendremos en cuenta, lo siguiente:

Antes del montaje:

- Las vigas se recibiran de taller con las cabezas terminadas realizandose durante el montaje solo las soldaduras
imprescindibles.

- Elizado de las vigas se hara con dos puntos de sustentacién, manteniendo dichos elementos un equilibrio estable.

- Las piezas que vayan a unirse con soldadura se fijaran entre si o a galibos de armado para garantizar la
inmovilidad durante el soldeo, pudiendo emplearse como medio de fijacion, en el caso de fijacion de las piezas entre si,
casquillos formados por perfiles L o puntos de soldadura. Ambos podran quedar incluidos en la estructura.

- Las uniones entre dos jacenas se realizaran por soldadura continua de penetracion completa. Las uniones se
situaran entre un cuarto y un octavo (1/4 y 1/8) de la luz con una inclinacion de sesenta grados (60°).

Durante el montaje:

- Se protegeran los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia. Se suspendera el soldeo cuando la temperatura
descienda a cero grados centigrados (0°C).

Después del montaje:

- Tras la inspeccion y aceptacion de la estructura montada, se limpiaran las zonas de soldadura efectuadas en obra,
dando sobre ellas la capa de imprimacion, y después del secado de ésta, se procedera al pintado de toda la estructura
segun la Norma NTE/RPP. Revestimientos de paramentos. Pinturas.

Replanteo general:
- Colocacioén camillas y replanteo de ejes y caras.
Cimentacion:

- Vertido del hormigén de limpieza o de regularizacion.

- Colocacion parrillas de armado con separadores de, mortero, cemento y plastico.

- Colocacion y nivelacion placas de anclaje. Marcando los ejes.

- Recibido de placas.

- Hormigonado cimiento.

- Nivelado vy fijacién de placas de anclaje.

- Recibido soportes, apuntado y posterior soldado cuando estan las vigas colocadas. La placa de la base del soporte
es de menor dimension que la placa de anclaje.

- Se cortan los tornillos que sobresalen, rellenandose los huecos con soldadura. Se soldara el perimetro de la placa
de soporte con la placa de anclaje.

Condiciones técnicas:
Longitud soportes:

- En soportes situados sobre cimentacion, la longitud L es la distancia entre los planos superiores de la cimentacién
y del primer forjado. En soportes superiores, L es la distancia entre los planos superiores de los forjados consecutivos que
los limitan. Las longitudes estan comprendidas entre dos metros y medio y seis metros (2.5 y 6 m.).

- Los soportes tendran impedidos los desplazamientos de sus extremos a nivel de cada forjado.

- Los soportes superpuestos, conservaran el eje vertical que une los centros de gravedad de las distintas secciones.

- Las uniones entre soportes consecutivos, se realizaran mediante uniones entre las respectivas placas de cabeza y
base.

- En medianeria se consideran los tipos de soporte Simple y Cajon. Se alinearan segun un eje paralelo a la
medianeria que diste de ella (H/2) méas de noventa milimetros (90 mm.), siendo H el canto del soporte mayor.
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- Contra el fuego se adoptara lo establecido en CTE-DB-SI, Codigo Técnico de la Edificacion de Seguridad en caso
de Incendio.

- Contra la corrosién se adoptaran las especificaciones de la Norma NTE-RPP "Revestimientos. Paramentos.
Pinturas".

Antes del montaje:

- Los soportes se recibiran de taller con todos sus elementos soldados incluso los casquillos de apoyo de vigas y las
cartelas en soportes de planta baja, y con una capa de imprimacion anticorrosiva, excepto en la zona en que deban
realizarse soldaduras en obra, en una anchura de cien milimetros (100 mm.) desde el borde de la soldadura.

Durante el montaje:

- Se comprobara el perfecto asiento y la falta de oquedades entre la placa de anclaje y la cimentacion tras el
replanteo y nivelado definitivo de las mismas. Se limpiaran de hormigén y se aplomaran sobre ellas los soportes que
correspondan.

- Las piezas que vayan a unirse con soldadura garantizaran su inmovilidad fijandose entre si o a galibos de armado
convenientemente. Pueden emplearse como medios de fijacién de las piezas de la estructura, puntos de soldadura o
perfiles en L.

- Se protegeran los trabajos de soldadura contra el viento y la lluvia y se suspenderd cuando la temperatura
descienda de cero grados centigrados (0°C).

Después del montaje:

- Tras la inspeccion y aceptacion de la estructura montada se limpiaran las zonas de soldadura efectuadas en obra,
dando sobre ellas la capa de imprimacién anticorrosiva y tras el secado de ésta se procedera al pintado de la estructura
segln la Norma NTE-RPP. "Revestimientos de paramentos. Pinturas".

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Verificacion de las distancias entre ejes.

Verificacion de angulos de esquina y singulares.

En el montaje, se colocara la viga, nivelandose y soldandose.

Se ensayara una viga cada planta, eligiendo la de mas luz.
Condiciones de recepcion:

Salvo que el PCTP establezca otra cosa, las tolerancias maximas admitidas en la recepcion de productos laminados
seran las indicadas en el capitulo 11 del CTE-DB-SE-A.

Normativa
Cadigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-A (Acero)

EOSM ESTRUCTURAS DE MADERA

Disposiciones generales
Sistema estructural disefiado con elementos de madera, que debidamente calculados y unidos entre si, formaran un
entramado resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificacion.

Condiciones que deben cumplir los materiales

Madera maciza

1 Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo.

2 La madera aserrada, para su uso en estructuras, estara clasificada quedando asignada a una clase resistente (ver
procedimiento de asignacion en el Anejo C del CTE-DB-SE-M).

3 Las clases resistentes son:

a) para coniferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45y C50;

b) para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70.

En las cuales los nimeros indican el valor de la resistencia caracteristica a flexién, fm,k , expresada en N/mm2.

4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada clase resistente
de madera laminada aserrada.

Tablero estructural

1 El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en la tabla
2.1. del CTE-DB-SE-M.
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2 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de tablero
estructural de los que alli se especifican.

Adhesivos

La documentacion técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades.

El encolado de piezas de madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si
los coeficientes de contraccién son diferentes) requiere un conocimiento especifico sobre su viabilidad.

Tipos de adhesivos
En la tabla 4.1 del CTE-DB-SE-M se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuacion a
la clase de servicio.

Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo |, definidas en UNE EN 301, pueden utilizarse en todas las
clases de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo Il Gnicamente en la clase de servicio 1 6 2 y nunca
expuestos de forma prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C.

Exigencias relativas a los adhesivos

Los adhesivos utilizados en la fabricacion de elementos estructurales de madera se ajustaran a las normas UNE EN 301 y
UNE EN 12436: 2002.

En el producto se indicara de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural, asi como para qué clases de
servicio es apto.

Uniones

Uniones tradicionales

1 Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante
tensiones de compresion localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanizacion
adecuados. El material aportado (generalmente herrajes en forma de pletinas y otros elementos de fijacion) es muy
reducido y su funcion es la de mantener en posicion las uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo de la
unién o para resistir una inversién de la solicitacion.

Elementos mecéanicos de fijacion

1 Los elementos mecanicos de fijacién contemplados en este DB para la realizacién de las uniones son:

a) de tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o pasadores.
b) conectores: de anillo, de placa o dentados.

En el proyecto se especificara, para su utilizacion en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecénico de
fijacion de tipo clavija:

a) resistencia caracteristica a traccion del acero fu k;

b) informacién geométrica que permita la correcta ejecucion de los detalles;

Tipos de madera gue se usan:
- Coniferas.
- Frondosas.
- Africanas.
- Americanas.

La madera par carpinteria de armar debera de cumplir las siguientes condiciones:

- Proceder de troncos sanos apeados en sazon.

- Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta alcanzar el grado de
humedad preciso para las condiciones de uso a que se destine.

- No presentar signo alguno de putrefaccion, atronaduras, carcomas o ataque de hongos.

- Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez y resistencia. En
particular, contendra el menor nimero posible de nudos, los cuales, en todo caso, tendran un espesor inferior 1/7 de la
menor dimensién dela pieza.

- Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimension de la pieza.

- Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazén ni entrecorteza.

- Dar sonido claro por percusion.

No se permitira en ningun caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las entibaciones y apeos.
Las dimensiones y forma de la madera seran, en cada caso, las adecuadas para garantizar la resistencia de los
elementos de la construccion en madera; cuando se trate de construcciones de caracter definitivo se ajustaran a las

definidas en los planos o aprobadas por el Director.

La madera de construccién escuadrada sera al hilo, cortada a sierra y de aristas vivas y llenas.

Ejecucion de las obras
Se terminaran primero los apoyos, colocando a continuacion los elementos estructurales de cubierta, finalizando con la
colocacién de correas y demas elementos de cubricion.
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Levantamiento de todos los andamios y elementos de elevacién y auxiliares que sean necesarios, tanto para el
montaje como para la realizacion de los controles.

Se suspenderan las piezas utilizando grdas, sin soltarlas hasta que estén perfectamente alineadas y arriostradas entre
Si.

Antes de su utilizacién en la construccién, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar
contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscopico).

Si los efectos de las contracciones 0 mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes
dafiadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos mas elevados de humedad durante el montaje siempre que se
asegure que la madera podra secarse al contenido de humedad deseado.

Buenas préacticas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura:

a) evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia minima de 20cm y disponiendo un
material hidréfugo (barrera antihumedad);

b) evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigén u otro material de fabrica. Para ello se
protegeran de la humedad colocandolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables;

c) ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separacion minima de 15 mm entre la superficie de la
madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que no
transmita la posible humedad del muro;

d) evitar uniones en las que se pueda acumular el agua;

e) proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que
pueda acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metélica), esta albardilla debe
permitir, ademas, la aireacion de la madera que cubre;

f) evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultandolas,
cuando sea necesario, con una pieza de remate protector;

g) facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rapida evacuacion de las aguas de lluvia y disponer sistemas de
desagle de las condensaciones en los lugares pertinentes.

Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazon o merma de la madera, no deben quedar
restringidos por los elementos de unién:
a) en general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rigidos realizados con placas
de acero que coarten el movimiento de la madera;
b) las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequefios cambios
de las condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente
acontece en uniones de tipo corona en los nudos de unién de pilar/dintel en poérticos de madera laminada.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se controlara su correcta realizacion, estableciendo unos ensayos para comprobar la resistencia de las uniones, asi
como el trabajo a flexién de los elementos laminados y un control de comportamiento de los herrajes.

Identificacion del suministro
En el albaran de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitara, al menos, la siguiente
informacion para la identificacion de los materiales y de los elementos estructurales:

a) con caracter general:
nombre y direccion de la empresa suministradora; nombre y direccion de la fabrica o del aserradero, segun corresponda;
fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso.

b) con caracter especifico:

i) madera aserrada:

especie botanica y clase resistente (la clase resistente puede declararse indirectamente mediante la calidad con
indicacion de la norma de clasificacion resistente empleada); dimensiones nominales; contenido de humedad o indicacion
de acuerdo con la norma de clasificacion correspondiente.

ii) tablero:

tipo de tablero estructural segun norma UNE (con declaracion de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y
densidad asociadas al tipo de tablero estructural); dimensiones nominales.

iii) otros elementos estructurales realizados en taller:

tipo de elemento estructural y declaracion de la capacidad portante del elemento con indicacién de las condiciones de
apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia,

rigidez y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones nominales.

iv) madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores:

certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificacion del aplicador; la especie de madera tratada; el protector
empleado y su nimero de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); el método de aplicacion empleado; la categoria de
riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al tratamiento;
informaciones complementarias, en su caso.

v) elementos mecénicos de fijacion:
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tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia caracteristica a traccion del acero y tipo de
proteccion contra la corrosién; dimensiones nominales; declaracién, cuando proceda, de los valores caracteristicos de
resistencia al aplastamiento y momento plastico para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero.

Control de recepcién en obra

Comprobaciones:

a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecucién de la obra comprobara:

i) con caracter general:

aspecto y estado general del suministro; que el producto es identificable, segun el apartado 13.3.1, y se ajusta a las
especificaciones del proyecto.

i) con caracter especifico:

se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuacion se
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por

los procedimientos reconocidos en el CTE-DB-SE-M;

madera aserrada:

Especie botanica: La identificacién anatémica se realizara en laboratorio especializado; Clase Resistente: La propiedad o
propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se

especificaran segln notacion y ensayos del apartado 4.1.2 del CTE-DB-SE-M tolerancias en las dimensiones: Se
ajustaran a la norma UNE EN 336 para maderas de coniferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicara
también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma de la especie de frondosa utilizada;
contenido de humedad: Salvo especificacion en contra, debe ser 20% seguin UNE 56529 o UNE 56530.

tableros:

Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinaran segin notacion y ensayos del apartado 4.4.2 del CTE-
DB-SE-M; tolerancias en las dimensiones: Segun UNE EN 312-1 para tableros de particulas, UNE EN 300 para tablero de
virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;

otros elementos estructurales realizados en taller.

Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): Comprobaciones segun lo
especificado en la documentacion del proyecto.

madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.

Tratamiento aplicado: Se comprobara la certificacion del tratamiento.

elementos mecanicos de fijacion.

Se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de proteccion.

Criterio general de no-aceptacion del producto

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostracién de que no suponga riesgo
apreciable, tanto de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condicién suficiente para la no-aceptacion
del producto y en su caso de la partida.

Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada,
se ajustaran a los limites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336 para coniferas y chopo. Esta
norma se aplicara, también, para maderas de otras especies de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma
correspondientes, en tanto no exista norma propia.

Normativa

- Cadigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-M (Estructuras de Madera)

- Homologacion de los sellos de calidad AITIM.

- Orden del Ministerio de Agricultura 7 Octubre de 1976: Tratamientos Protectores de la Madera.

- Normas UNE: 56528-78, 56532-77, 56540-78, UNE-EN 13183-1:2003 ERRATUM, 56533-77, 56537-79, UNE-EN
13183-2:2003 ERRATUM, 56534-77, 56538-78, 56531-77, 56535-77, 56539-78.

Criterios de medicion y valoracién
Pérticos:

Se medira y valorara por:

- Metro lineal (m.) suministro y colocacion de cabios de madera y clavos de acero. Incluso proteccién con pintura
antiinsectos en dos capas a pincel.

- Metro cuadrado (m2) suministro y colocacion de tablas de madera, para entablado de cubierta con clavos y cola de
carpintero. Incluso proteccion con pintura antiinsectos en dos capas aplicadas a pincel.

- Metro lineal (m.) suministro y colocacion de correas de madera, mediante ejiones clavados. Incluso proteccién con
insecticidas y fungicidas, para barnizar.

Cerchas:
Se medira y valorara por unidad (ud.) de suministro y colocacién del cuchillo a la espafiola, de madera para barnizar,

formado por dos pares, seis tornapuntas, dos tirantillos de hierro, un pendolén y un tirante. Incluso ensambles y refuerzos
en nudos.
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EO5SML LAMINADAS

Disposiciones generales

Estructura formada por madera laminada constituida por laminas de grosor fiable de longitudes diversas, ensambladas
por entalladuras mdltiples en las testas y encoladas, unas a otras, para la obtencién de elementos macizos de seccién
rectangular.

Condiciones que deben cumplir los materiales

Generalidades

1 La madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estara clasificada quedando asignada a una clase resistente
(ver procedimiento de asignacion en el Anejo D).

2 Las clases resistentes son:

a) para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h;

b) para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c.

En las cuales los nimeros indican el valor de la resistencia caracteristica a flexion, fm,g,k , expresada en N/mm2.

3 Las uniones dentadas para piezas enteras fabricadas de acuerdo con la norma UNE ENV 387 no deben utilizarse en
clase de servicio 3 cuando en la unién cambia la direccion de la fibra.

4 En el anejo E figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada clase resistente
de madera laminada encolada.

madera microlaminada
La madera microlaminada para uso estructural deberd suministrarse con una certificacion de los valores de las
propiedades mecanicas y del efecto del tamafio de acuerdo con los planteamientos generales del CTE-DB-SE-M.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Identificacion del suministro

En el albaran de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitara, al menos, la siguiente
informacién para la identificacion de los materiales y de los elementos estructurales:

a) con caracter general:
nombre y direccion de la empresa suministradora; nombre y direccion de la fabrica o del aserradero, segun corresponda;
fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso.

b) con caracter especifico:

- elemento estructural de madera laminada encolada:

Tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada empleada); dimensiones nominales;
marcado segun UNE EN 386.

Control de recepcién en obra

Comprobaciones:

a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la ejecucion de la obra comprobara:

i) con caracter general:

aspecto y estado general del suministro; que el producto es identificable, segun el apartado 13.3.1, y se ajusta a las
especificaciones del proyecto.

i) con caracter especifico:

se realizaran, también, las comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a continuacion se
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por

los procedimientos reconocidos en el CTE-DB-SE-M;

elementos estructurales de madera laminada encolada:

Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificaran segin notacién
del apartado 4.2.2 del CTE-DB-SE-M,; tolerancias en las dimensiones: Segin UNE EN 390.

Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada
encolada, se ajustaran a los limites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 390.

Normativa
Cddigo Técnico de la Edificacion ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-M (Estructuras de Madera)
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EO7 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

Disposiciones generales
Cerramiento es el elemento que cierra una abertura o hueco. Divisién que se hace con tabiques en una habitacion.

Ejecucion de las obras

Las obras de construccion del edificio se ejecutaran con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de la
buena préactica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, conforme a
lo indicado en el articulo 7 de la Parte | del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las condiciones
particulares de ejecucion de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los cerramientos y
particiones interiores de la envolvente térmica tendran una transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla
2.1 del CTE-DB-HE, en funcién de la zona climética en la que se ubique el edificio.

Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente térmica del
edificio, se limitaran de forma que se evite la formacién de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas
superficies interiores de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los
puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie sera inferior al 80%.

Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores que componen la
envolvente térmica del edificio seran tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o
supongan un riesgo de degradacion o pérdida de su vida util. Ademas, la maxima condensacion acumulada en cada
periodo anual no sera superior a la cantidad de evaporacion posible en el mismo periodo.

En el pliego de condiciones del proyecto se indicaran las condiciones particulares de control para la recepcion de los
productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos
necesarios para comprobar que los mismos relinen las caracteristicas exigidas en el CTE.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacion exigida;

) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecucion de
la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

En el control se seguiran los criterios indicados en el articulo 7.2 de la Parte | del CTE.

Se prestara especial cuidado en la ejecucion de los puentes térmicos integrados en los cerramientos tales como pilares,
contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

Se controlard que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su
colocacién, posicion, dimensiones y tratamiento de puntos singulares.

Se prestara especial cuidado en la ejecucién de los puentes térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre
cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

Si es necesario la interposicion de una barrera de vapor, ésta se colocard en la cara caliente del cerramiento y se
controlara que durante su ejecucion no se produzcan roturas o deterioros en la misma.

Se comprobara que la fijacion de los cercos de las carpinterias que forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios,
se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire especificada segun la
zonificacién climatica que corresponda.

Normativa
Cddigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-SE-F (Fabrica).
Cadigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energia).

EO7T DIVISIONES Y CAMARAS
Control y criterios de aceptacion y rechazo
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En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema de calefaccion previsto en
el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, tendran cada una de ellas una transmitancia no superior
al1,2Wim2K.

Normativa
Caddigo Técnico de la Edificacion (R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energia)

EO8T FALSOS TECHOS

Condiciones que deben cumplir los materiales
Clavo de fijacion: De acero galvanizado, con cabeza roscada de 10 mm. de longitud, 30 mm. de penetracion y 3 mm.
de diametro, con acoplamiento de tuerca hexagonal.

Varilla roscada: De acero galvanizado de diametro 6 mm. Manguitos roscados para su acoplamiento a la varilla, con
terminacion perforada plana o en angulo recto.

Perfil T de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada. Preparado para su union a la suspension.

Perfil LD de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada.

Perfil U de chapa: De aluminio o chapa de acero galvanizada.

Pinza: De aluminio o de acero galvanizado con la presion de ajuste necesaria.

Cruceta para arriostramiento: De aluminio o de acero galvanizado con la presion o ajuste necesario.

Placa de escayola: De forma rectangular o cuadrada. La cara exterior podra ser lisa o en relieve. Espesor 25 mm.

Placa acustica de escayola: Forma rectangular o cuadrada. Con perforaciones uniformemente repartidas en toda su
superficie. Llevara incorporado material absorbente acustico incombustible.

Placa acustica metélica: De aluminio anodizado o chapa de acero galvanizado y pintada al duco. Con perforaciones
uniformemente repartidas en toda su superficie.

Espesor de la chapa no menor de 0,3 milimetros: Llevara incorporado material absorbente acustico incombustible.

Placa acustica conglomerada: Estara formada por un conglomerado de lana mineral, fibra de vidrio u otro material
absorbente acustico. Forma rectangular o cuadrada. Cantos lisos.

Placa acustica de fibras vegetales: Estard formada por fibras vegetales unidas por un conglomerante. Forma
rectangular o cuadrada. Cantos lisos. Sera incombustible y estara tratada contra la pudricion y los insectos. Espesor no
menor de 25 mm.

Condiciones de almacenamiento.

Es responsabilidad del instalador asegurarse que los materiales suministrados para la instalaciéon estan resguardados
desde el momento de su compra hasta la terminacion del techo.

Sitio de almacenamiento.

El sitio de almacenamiento debe ser un sitio plano, seco, limpio y seguro. Cualquier manipulacion violenta, caida o
rodada sobre sus bordes, puede provocar el deterioro del producto.

Ejecucion de las obras
Condiciones de instalacion:

Se recomienda que durante su instalacién la humedad relativa (RH %) no exceda de 70%, con una temperatura
comprendida entre 11 y 35 grados C.

Las placas o paneles deben de estar almacenados en la habitacion en la que seran colocadas un minimo de 24 horas
antes de la instalacion, para que se adapten a la temperatura ambiente.

Si se produce una baja apreciable de la temperatura, ello provocara un incremento de la humedad relativa que puede
perjudicar tanto los materiales del techo ya instalados como aquellos que adn no lo estan.

Techo suspendido:

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 31




+ | PLIEGO DE CONDICIONES.-

PROYECTO DE NAVE DE SENALIZACION

Arquitectura Obras

- Varilla roscada: Como elemento de suspension, se unird por el extremo superior a la fijacion y por el interior al perfil
T, mediante manguito.

Como elemento de arriostramiento, se colocara entre dos perfiles T, mediante manguitos en angulo recto.

La distancia entre varillas no sera superior a 1.200 mm.

- Perfil T de chapa: Se situara, convenientemente nivelado, a la distancia que determinen las dimensiones de las
placas.

- Perfil LD de chapa: Se colocara como elemento de remate, a la altura prevista en todo el perimetro, mediante tacos y
tornillos de cabeza plana, distanciados 500 mm. entre si.

- Placas: Se iniciara su colocacion por el perimetro apoyando las placas sobre el angulo de chapa y sobre los perfiles
T. Longitudinalmente las placas iran a tope.

Para la colocacion de luminarias, o cualquier otro elemento se respetara la modulacién de las placas, suspensiones y
arriostramientos.

Utilizacion, entretenimiento y conservacion:
No se colgara ningin elemento pesado del techo de placas.
La limpieza se har4 en seco.

Cuando se proceda al repintado, este se hara con pistola y pinturas poco densas.

Cada 10 afios, o antes si fuera apreciada alguna anormalidad, se realizar4 una inspeccion ocular para apreciar y
corregir las deficiencias que hayan podido aparecer.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Fijacién a bloques de entrevigado.

Controles a realizar: Comprobacion de la fijacion.
Nidmero de controles: Uno cada 20 m2 pero no menos de uno por local.
Condicién de no aceptacion automatica: Soporta menos de 10 kg.

Fijacién a hormigon.

Controles a realizar: Comprobacion de la fijacion.
Nidmero de controles: Uno cada 20 m2 pero no menos de uno por local.
Condicién de no aceptaciéon automatica: Soporta menos de 10 kg.

Fijacién a viguetas.

Controles a realizar: Comprobacion de la fijacion.
Nudmero de controles: Uno cada 20 m2 pero no menos de uno por local.
Condicién de no aceptacion automatica: Soporta menos de 10 kg.

Techo suspendido de placas.

Controles a realizar:

1.- Elemento de remate metalico.

2.- Suspension y arriostramiento.

3.- Planeidad, comprobada con regla de 2 m.
4.- Nivelacion.

Numero de controles:

1.- Uno cada 10 m pero no menos de uno por local.
2.- Uno cada 20 m2 pero no menos de uno por local.
3.- Uno cada 20 m?2 pero no menos de uno por local.
4.- Uno cada 20 m2 pero no menos de uno por local.

Condicién de no aceptacion automatica:
1.- Fijacion inferior a 2 puntos/m.

2.- Separacioén entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, superior a 1250 mm.

3.- Errores de planeidad superiores a 2 mm/m.
4.- Pendiente del techo superior al 0,5%.
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Normativa
- Pliego general de Condiciones para la recepcion de Yesos y Escayolas, en las obras de construccion (RY-85).
- Normas UNE-102001-86; 102010-86; 102014-1:1999;102014-2:1999; 102014-3:1999; 102015:1999/ER:2004

Criterios de medicion y valoracién
Fijacién: Unidad colocada.

Techo suspendido: Superficie ejecutada, sin descontar huecos menores de 1 m2.

Condiciones de seguridad
Al iniciarse la jornada, se revisara todo el andamio y medios auxiliares, comprobandose sus protecciones y estabilidad.

Cuando se utilicen escaleras, estas tendran una anchura minima de 0,50 m. y estaran dotadas de dispositivos
antideslizantes.

Para alturas de hasta 3,00 m. se utilizaran andamios de borriquetas fijas sin arriostrar.

Para alturas comprendidas entre 3,00 y 6,00 m., se utilizaran andamios de borriquetas armadas en bastidores méviles
arriostrados.

El suelo de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m. y estara dotado de rodapié de 0,20 m. y barandillas de 0,90 m. de
altura.

Se cumplirdn ademas todas las disposiciones que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo.

EO8TA FALSOS TECHOS Y PLACAS

Ejecucion de las obras
Estaran ejecutados los recibidos de las instalaciones empotradas.

Las placas de escayola no presentaran una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocacién

La colocacion de los revestimientos de escayola en techos, se efectuara mediante:

- Fijaciones metalicas y varillas suspensoras de diametro minimo tres milimetros (3 mm), disponiéndose un minimo de
tres (3) varillas verticales, no alineadas y uniformemente repartidas, por metro cuadrado (m2). El atado se realizara con
doble alambre de diametro minimo siete décimas de milimetro.

- Fijacién con cafias recibidas con pasta de escayola de ochenta litros (80 I) de agua por cada cien kilogramos (100 kg)
de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se dispondra un minimo de tres (3) fijaciones uniformemente repartidas y no

alineadas por metro cuadrado (m?) de plancha.

- La colocacion de las planchas se realizara disponiéndolas sobre reglones que permitan su nivelacion, colocando las
uniones de las planchas longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones transversales alternadas.

- La planchas perimetrales estaran separadas cinco milimetros (5 mm) de los paramentos verticales.

- Las juntas de dilatacién se dispondran cada diez metros (10 m) y se formaran con un trozo de plancha recibida con
pasta de escayola a uno de los lados y libre en el otro.

- El relleno de uniones entre planchas, se efectuara con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, en la

proporcion de ochenta litros (80 I) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola, y se acabaran interiormente
con pasta de escayola en una proporcion de ciento litros (100 |) de agua por cada cien kilogramos (100 kg) de escayola.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Tolerancias.

Planeidad: 3 mm. por cada 2 m.
Nivel: 10 mm.

Terminaciones.
El falso techo quedara limpio, con su superficie plana y al nivel previsto.

El conjunto quedara estable e indeformable.
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- Un atado deficiente de las varillas de suspension, asi como que haya menos de tres (3) varillas por metro cuadrado
(m2).

- Errores en la planeidad superiores a cuatro milimetros (4 mm).
- La observacioén de defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.

- Una separacién menor de cinco milimetros (5 mm) entre planchas y paramentos.

Normativa
- NTE-RTC Norma Tecnologica de la Edificacion, Revestimientos, Techos, Continuos.
- NTE-RTP Norma Tecnoldgica de la Edificacion, Revestimientos, Techos, Placas.
- Pliego general de Condiciones para la recepcion de Yesos y Escayolas, en las obras de construcciéon (RY-85).
- Normas UNE-102-010-86; 102-033-83.

Criterios de medicion y valoracién
Los falsos techos, se mediran y abonaran por metros cuadrados (m?2) de superficie realmente ejecutada, incluso parte
proporcional de elementos de suspension, entramados, soportes y moldura perimetral si la hubiera.

Condiciones de seguridad
Al iniciarse la jornada, se revisara todo el andamiaje y medios auxiliares, comprobandose sus protecciones y
estabilidad.

Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo.

EOSTAE PLACAS DE ESCAYOLA
Condiciones que deben cumplir los materiales

Placas de escayola para techos de entramado visto: Placa de escayola para uso con perfileria vista; elementos ligeros de
construccion, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como
fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas con
fibras o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados provistos de ranuras o ajustes destinados a permitir
su colocacion en obra mediante dispositivos de suspension vistos.

Placas de escayola para techos de entramado oculto: Placa de escayola para uso con perfileria oculta; elementos ligeros
de construccion, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones
como fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas

con fibra o telas minerales o vegetales; tienen cantos reforzados provistos de ranuras o ajustes destinados a permitir su
yuxtaposicién y su colocacion en obra mediante dispositivos de suspensién ocultos.

Planchas de escayola para techos continuos: Plancha de escayola para uso en techos continuos; elementos ligeros de
construccion, prefabricados, construidos con una mezcla de escayola tipo E-35 y agua que pueden llevar adiciones como
fibra de vidrio, vermiculita, etc. que no produzcan defectos o alteraciones desfavorables y que pueden ir armadas con
fibras o telas minerales o vegetales; pueden tener cantos reforzados y en cualquier caso irdn provistas de dispositivos
metélicos destinados a asegurar su fijacion en obra.

El acabado de la placa o alguna caracteristica especial; se definen 5 conceptos:

Lisas, para placas con acabado liso de su cara vista.

Decorativas, para placas que tienen relieves en su cara vista.

Perforadas, para placas que tienen perforaciones en su cara vista.

Fonoabsorbentes, para placas que tienen perforaciones en su cara vista y llevan incorporado un material absorbente
incombustible; en su cara oculta van provistas de un elemento impermeable al vapor de agua.

Radiantes, para placas provistas de piezas embutidas para calefaccién radiante.
Segun su seccion, se definen 4 tipos:

Raseada de Galce, para placas de espesor constante en toda su superficie provista de galces para su colocacion en al
menos 2 lados opuestos.

Raseada Machiembrada, para placas de espesor constante en toda su superficie provista de machiembrado para su
colocacién en al menos 2 lados opuestos.
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De contramolde de Galce, para placas de espesor no constante en toda su superficie (reducido en la zona no perimetral
del dorso de la placa) provista de galces para su colocacion en al menos 2 lados opuestos.

De contramolde machiembrada, para placas de espesor no constante en toda su superficie (reducido en la zona no
perimetral del dorso de la placa) provista de galces machiembrado para su colocacion en al menos 2 lados opuestos.

Ejemplos de identificacion de placas de escayola para techos continuos:

Una placa de escayola que se identifica como Placa de escayola de Contramolde Machiembrada, 1200-600-20, UNE
102016-1:2001, es una:

Placa de escayola de seccidn no constante y con machiembrado para su colocacion de 1200 mm. de longitud nominal, de
600 mm. de anchura nominal y de 20 mm. de espesor nominal, que cumple las especificaciones de la Norma UNE
120016-1:2001.

Marcado:

Las placas de escayola para techos desmontables deberan llevar en el albaran que acompafie al envio las siguientes
indicaciones:

- El nombre del fabricante o marca comercial

- El lugar de fabricacién

- La designacion conforme a la UNE 102016-1:2001

- El distintivo de calidad, en su caso

Si las placas van embaladas, las mismas indicaciones deberan figurar en alguno de los accesorios del embalaje.
Referencias de calidad:

Caracteristicas geometricas exigibles a las placas de escayola para techos continuos:

La cara vista no presentara manchas, ralladuras, eflorescencias, fisuras, abolladuras, coqueras u oguedades, visibles a
simple vista.

Planeidad (mm/m) <=1

Lado (mm) + -3

Espesor (mm) <= 12+-2

Desviacion angular (°) <1/500

Propiedades fisicas y mecéanicas exigibles a las placas de escayola para techos continuos

Desviacion de la masa (%); Valor medio <6 Valor individual <=8

Resistencia bajo carga (kg que no producen deterioro ni rompen la placa) >=4

Humedad (%) Valor medio <5 Valor individual <=8

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Con entramado visto.

Aspecto: Las placas seran ortogonales, tendran una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentara manchas,
arafiazos, eflorescencias, granos u oquedades.

Planeidad: Flecha maxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista.
Tolerancia dimensional mm.:

- Longitud y anchura: £ 1 mm.
- Espesor: > 15 mm.

Tolerancia de desviacion angular: < angulo de tangente 1/250

Con entramado oculto.
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Aspecto: Las placas seran ortogonales, tendran una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentara manchas,
arafiazos, eflorescencias, granos u oquedades.

Planeidad: Flecha maxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista.
Tolerancia dimensional mm.:

- Longitud y anchura: + 1 mm.
- Espesor: > 30 mm.

Tolerancia de desviacién angular: < angulo de tangente 1/500

Placas de escayola para techos continuos.

Defectos estructurales:

- Aspecto: Las placas seran ortogonales, tendrdn una cara vista y una cara oculta y la cara vista no presentara
manchas, oquedades, eflorescencias, granos, bultos o arafiazos; la cara oculta tendra rugosidad suficiente para permitir
la adherencia de las estopadas; podra tener nervios en alto relieve, perpendiculares entre si, para dotarla de mayor
resistencia.

- Planeidad: Flecha maxima de 1 mm., medida en el centro de una regla de 1 m. de longitud adosada a la cara vista.

Tolerancia dimensional mm.:

- Longitud y anchura: + 3
- Espesor: £ 2

Para planchas sin cantos reforzados: > 20 mm.
Para planchas con cantos reforzados: > 10 mm.

Tolerancia de desviacion angular: < angulo de tangente 1/500.
Normativa
- Norma UNE-102-021-83 Placas de escayola para techos desmontables de entramado fijo.

- Norma UNE-102-022-83 Placas de escayola para techos de entramado oculto con juntas aparentes.
- Norma UNE-102-024-83 Plancha lisa de escayola para techos continuos.

- Norma UNE-102-010-86 Especificaciones de los yesos para construccion.

- Norma UNE-102-033-83 Métodos de ensayo de placas de escayola para techos.

- Norma UNE-102-016-1:2001 Plcas de escayola para techos. Parte 1: Placas de escayola para falsos techos continuos
no desmontables.

EO8TAK PLACAS DE YESO LAMINADO

Condiciones que deben cumplir los materiales
Placas de carton-yeso.

Elementos en forma de placas rectangulares de textura lisa y de espesores y dimensiones variables, consistentes en
un alma de yeso fraguado de origen natural intimamente ligado a dos laminas superficiales de cartén, fabricados
mediante un proceso de laminacion continua, utilizables en construccién de tabiques, trasdosados y falsos techos,
interiores, de edificios.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Placas de cart6n-yeso.

Aspecto: La cara, no presentara eflorescencias, manchas, mohos, abolladuras, erosiones, desgarraduras,
abolsamientos o despegado del carton; el dorso, no presentara abolsamiento o despegado del carton.

Tolerancia dimensional mm.:
- Longitud: + 0 + -6

- Anchura: + 0+ -5
- Espesor:
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Para placa de e=9,5 mm.: + 0,5
Para el resto: + 0,6

Tolerancia de forma:
- Exactitud de angulos: + 3

Los angulos definidos por los bordes de la placa deben ser rectos (90°)
-Forma del borde afinado:

Profundidad: 0,8 + 1,8 mm.

Ancho: 40 + 80 mm.
Los bordes tendran forma constante en toda su longitud.

Normativa
- Norma UNE-102-023-83 Placas de carton-yeso.

- Norma UNE-102-035-83 Método de ensayos de placas de cartén-yeso.

EO9IM CUBIERTAS DE ACERO
Condiciones que deben cumplir los materiales
Chapas

Las empleadas en este tipo de tejados seran lisas o conformadas y deberan ser de acero de calidad comercial
protegidas contra la corrosion mediante proceso de galvanizacién en continuo con un recubrimiento minimo Z 275 segun
especificacion de la norma UNE-EN 10327:2004. Su espesor no sera inferior a cero con seis milimetros (0,6 mm.).

Las capas de acabado podran ser a base de:

- Pinturas o recubrimientos de poliuretanos o clorocaucho.

- Pinturas como las anticorrosivas de resinas 100 por 100 (100%) acrilicas, alquidicas u oleorresinosas de 6xido de
hierro.

- Pinturas o recubrimientos como plastisoles, organosoles, poliésteres fluorados o siliconados.

Cualquiera que sea la capa de acabado llevaran las capas de imprimacién y capas intermedias adecuadas.

Las chapas conformadas cumpliran lo especificado en la documentacion técnica en cuanto a valores de su modulo
resistente y momento de inercia que deberdn garantizar la rigidez necesaria para que no se produzcan abolladuras
locales bajo una carga puntual de cien kilogramos (100 kg.) en las condiciones més desfavorables.

El tipo de perfil seré:

Ondulado pequefio.- Altura de cresta menos treinta milimetros (30 mm.).

Grecado grande.- Altura de cresta superior a cuarenta y dos milimetros (42 mm.).

Grecado medio.- Altura de cresta entre treinta y cuarenta y dos milimetros (30 a 42 mm.).

Nervado grande.- Altura de cresta superior a cuarenta y dos milimetros (42 mm.).

Nervado medio.- Altura de cresta comprendida entre treinta y cuarenta y dos milimetros (30 a 42 mm.).
Nervado pequefio.- Altura de cresta inferior a treinta milimetros (30 mm.).

Paneles

Doble chapa de acero de calidad comercial adecuadamente protegida, que debera estar en posesion de documento
de idoneidad técnica. Se distinguen dos tipos de paneles: con tapajuntas y ensamblados. Las dos chapas estaran unidas
mediante imprimacién previa de un adhesivo a un alma de aislamiento térmico, proporcionando un coeficiente de
transmision térmica global K adecuado.

Ejecucion de las obras

Cuando el faldén es de chapa y vaya solapada, se ira cortando sucesivamente a la primera chapa de cada hilada una
onda, greca o nervio, mas que en la hilada anterior, hasta un minimo de tres (3) ondas, una greca o un nervio,
respectivamente.

El vuelo de las chapas en alero sera inferior a trescientos cincuenta milimetros (350 mm.), y lateralmente menor de
una onda, greca o nervio.
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Se dispondran accesorios separados como maximo trescientos cincuenta milimetros (350 mm.) en las correas
intermedias y de limahoyas y doscientos cincuenta milimetros (250 mm.) en la correa de alero y cumbrera.

La colocacion vy fijacion del faldon de panel, se realizara segun las indicaciones del documento de idoneidad técnica
correspondiente.

En zonas lluviosas de fuertes vientos se reforzard la estanqueidad de los solapos de cubiertas de chapas
conformadas, mediante sellado.

En zonas en las que se prevean grandes y periédicas acumulaciones de nieve y para pendientes de faldén inferiores
al treinta por ciento (30%), es recomendable sellar con juntas elasticas los solapos entre chapas conformadas, para evitar
el paso del agua a través de éstas por efectos de sifén, y no es recomendable el empleo de canalones.

Los encuentros de pasos de chimeneas y conductos de ventilaciéon con la cobertura mediante baberos de aluminio o
zinc.

Las perforaciones de chimeneas o conductos, se procurara que queden proximas a los solapos entre chapas
conformadas para que los baberos no resulten excesivamente grandes.

Cuando los aleros estén situados a una altura superior a cinco metros (5 m.), se dispondran accesos a la cubierta
preferentemente desde zona comun o de paso, como azotea, cuerpo saliente o claraboya.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Control de los materiales

El control de calidad de recepcion de los diferentes materiales se realizara comprobando sus caracteristicas aparentes
en funcién del certificado de origen industrial que debe acreditar el cumplimiento de la normativa vigente.

Control de la ejecucién

El nimero y tipo de controles a realizar asi como las condiciones de no aceptacion automatica, seran las expuestas en
la Norma Tecnoldgica de la Edificacion "Tejados Galvanizados" QTG en su apartado "Control de ejecucion”.

Normativa

NTE-QTG Norma Tecnolégica de la Edificacion. Tejados galvanizados

UNE-EN 10327:2004 Chapas y bandas de acero bajo en carbono para conformado en frio revestidas en continuo por
inmersion en caliente. Condiciones técnicas de suministro.

Criterios de medicion y valoracién
Los tejados galvanizados se mediran y abonaran por metros cuadrados (m?2) de superficie realmente ejecutada, medida
sobre los planos inclinados y no referida a su proyeccion horizontal.

En el precio se incluyen también los solapes y todos los materiales necesarios para la sujecién de las placas a
excepcion del soporte. Los caballetes y limas se mediran por metros (m.) de longitud ejecutada y se abonaran aparte.

Se medirdn y abonaran por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, medida sobre los planos
inclinados.

En el precio se incluiran los solapes y todos los materiales necesarios para la sujecion de las placas a excepcion del
soporte.

Los caballetes y limas se mediran por metro de longitud ejecutada, abonandose aparte.

Condiciones de seguridad

Se suspenderan los trabajos cuando exista lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h., en este caso se retiraran los
materiales y herramientas que puedan desprenderse.

No se trabajara en la proximidad de lineas eléctricas que conduzcan corrientes de alta tension.

Sera obligatorio el uso del cinturén de seguridad, sujeto por medio de cuerdas a las anillas de seguridad.

Se tendra especial cuidado en el asiento de la base de escaleras dispuestas para el acceso a la cubierta, no debiendo
empalmarse unas con otras.

Se utilizara calzado adecuado en funcién de las condiciones climatolégicas, no debiendo tener las suelas partes
metalicas, para lograr un perfecto aislamiento eléctrico.
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Las placas y paneles deben de ser manejados al menos por dos hombres. Se deben de disponer, durante el montaje
petos de proteccion en aleros o bien redes de seguridad.

Se cumplira ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el trabajo.

E10A AISLAMIENTOS

Condiciones que deben cumplir los materiales
Definicién: Materiales para aislamiento térmico-acustico de edificios.

Tipos, Designacion e Identificacion.
Poliestireno:
- Planchas rigidas moldeadas fabricadas por expansion de perlas expandibles de poliestireno.

UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificacién. Productos de poliestireno extruido (XPS).
Especificaciones.

- Planchas rigidas moldeadas fabricadas por un proceso continuo de extrusién del poliestireno.

UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificacion. Productos de poliestireno extruido (XPS).
Especificaciones.

Espuma de poliuretano:

- Planchas rigidas de espuma de poliuretano de estructura homogénea moldeadas con espesor constante.

UNE-53351: 1978 EX Plasticos. Planchas de espuma rigidas de poliuretano, utilizadas como aislantes térmicos en
habitaculos y en instalaciones isotérmicas y frigorificas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

Fibra de vidrio:

- Mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicion, clasificacion y caracteristicas.

- Paneles rigidos y semirigidos (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en paralelepipedos
rectangulares).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicion, clasificacion y caracteristicas.
- Coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicién, clasificacién y caracteristicas.

Ejecucion de las obras

La superficie deberd de encontrarse limpia y seca. Los salientes méas importantes deberan eliminarse y los huecos
rellenarlos con arena fina y seca, o bien aplicar una capa de mortero pobre. Todos los tabiques deberan ser construidos
antes de la aplicacion del pavimento; o al menos levantados hasta una altura de dos hileras.

Debera quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o
acusticos.

Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocacion del material.

Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecanicas normales se utilizaran planchas rigidas de
poliestireno extrusionado Tipo Il o superior o planchas de espumas rigidas de poliuretano de Tipo Il o IV.

Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecanicas altas se utilizardn unicamente planchas de espumas
rigidas de poliuretano de Tipo IV.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante,
del cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas, por lo que podra realizarse su recepcion sin
necesidad de efectuar las siguientes comprobaciones o ensayos.

- Comprobacién de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc.
- Correcta colocacion del aislante, segln especificaciones de proyecto. Continuidad.
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- Evitacion de puentes térmicos.
Se realizaran ensayos de:

- Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia correspondiente a tales
espesores.

- Densidad aparente.

- Permeabilidad al vapor de agua teniendo en cuenta la lamina o barrera de vapor si la tuviera.

- Absorcion de agua por volumen.

- Deformacion frente a cargas (médulo de elasticidad.).

- Resistencia a flexién y compresion.

- Aislamiento acustico.

Normativa
Los materiales para aislamiento térmico, ademas de las condiciones de este Pliego, cumpliran las de el CTE-DB-HS

Los materiales para aislamiento acustico, ademas de las condiciones de este Pliego, cumpliran las de la vigente
Norma Baésica sobre Condiciones Acusticas en los Edificios, NBE-CA-82 (BOE de 27 de octubre de 1.982).

Norma UNE 92115:1997; Planchas de materiales celulares de poliestireno utilizados como aislantes térmicos.
Norma UNE 53351:1978; Planchas de espumas rigidas de poliuretano utilizadas como aislantes térmicos.

Norma UNE 92102:1998; Materiales térmicos aislantes de fibra de vidrio.

Criterios de medicion y valoracién
Se medira y valorara por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, uniones, rastreles y colocacion.

Se medira y valorara por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y colocacion.

Condiciones de seguridad

Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalara una plataforma desde la ultima planta, formada por una
estructura metalica tubular, que ird anclada a los huecos exteriores o al forjado superior o inferior de la dltima planta a
manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendra una anchura desde la vertical del alero,
de al menos 60 cm. estando provista de una barandilla resistente a manera de guardacuerpos, coincidiendo ésta con la
linea de prolongacién del faldén, para asi poder servir como proteccion a posibles caidas a lo largo de la cubierta,
teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm.

- Uso obligatorio de elementos de proteccién personal.

- Sefializacion de la zona de trabajo.

- Los acopios de materiales se realizaran teniendo en cuenta su inmediata utilizacién, tomando la precaucién de
colocarlos sobre elementos planos a manera de durmientes para asi repartir la carga sobre los tableros del tejado,
situandolos lo mas cerca de las vigas del ultimo forjado.

- Los trabajos en la cubierta se suspenderan siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 km/h) que
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, asi como cuando se produzcan heladas,
nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Cinturén de seguridad homologado, tipo sujecién, empleandose solamente en el caso de que los medios de
proteccion colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.

- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.

- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.

- Dispositivos anticaidas.

Protecciones colectivas.

- Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estaran protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20
cm. de rodapié.

- Se delimitara la zona de trabajo sefializandola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.

- En la parte superior del andamio se colocara una barandilla alta que actuara como elemento de proteccion frente a
caidas.

- Se colocaréan plataformas metalicas horizontales para el acopio de material.

- Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovecharad el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con
tablones.
les, asi como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

Protecciones personales.

- Casco homologado.
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- Cinturén de seguridad homologado, tipo sujecion, empledndose solamente en el caso de que los medios de
proteccion colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.

- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
- Dispositivos anticaidas.

Protecciones colectivas.

- Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estaran protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20
cm. de rodapié.

- Se delimitara la zona de trabajo sefializandola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.

- En la parte superior del andamio se colocara una barandilla alta que actuara como elemento de proteccion frente a
caidas.

- Se colocaréan plataformas metalicas horizontales para el acopio de material.

- Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechara el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con
tablones.

E10AT AISLAMIENTO TERMICO

Condiciones que deben cumplir los materiales
Materiales empleados para aislamiento térmico.

Las caracteristicas basicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento térmico son:

- Conductividad térmica.

- Densidad aparente.

- Permeabilidad al vapor de agua.
- Absorcién de agua por volumen.

En funcién del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, se especificaran:

. Resistencia a la compresion.

. Resistencia a la flexion.

. Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
. Médulo de elasticidad.

. Coeficiente de dilatacion lineal.

. Comportamiento frente a parasitos.

. Comportamiento frente a agentes quimicos.

. Comportamiento frente al fuego.

E10ATV VERTICAL CAMARAS

Ejecucion de las obras
Requisitos previos.

Estaran terminados los paramentos de aplicacion.
El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades.

Prescripciones de ejecucion.

Procesos y procedimientos.

El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar.

Terminaciones.

El aislamiento no presentara huecos, grietas, o descuelgues y tendra un espesor uniforme.
Conservaciéon y mantenimiento.

No se someteran a esfuerzos que no han sido previstos.
No se colocaran elementos que perforen el aislamiento.

E10IN IMPERMEABILIZ. NO ASFALTICAS
Condiciones que deben cumplir los materiales
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Se definen como laminas impermeables de polimeros las laminas flexibles fabricadas con materiales poliméricos,
termoplasticos o elastoméricos, con o sin armadura de fibras sintéticas, que se emplean como elemento impermeable en
obras de impermeabilizacién bidimensional.

Por el espesor, las laminas impermeables se clasifican en:

- Peliculas, espesor menor de 0,5 mm.
- Laminas delgadas, espesor de 0,5 a 2 mm.
- Laminas gruesas, espesor de 2 a 10 mm.

Por el tipo de armadura o refuerzo:

- Laminas simples (no reforzadas)

- Laminas reforzadas con fibras sintéticas en forma de:
. Fieltro (no tejido).
. Tejido.
. Enrejado o malla.

Por la naturaleza del material de base:

- Elastémeros.
- Termoplasticos.
- Polimeros con betun.

Las laminas deberan tener una superficie uniforme y estar libres de defectos tales como arrugas, burbujas, grietas y
similares, y deben ser estancas al agua.

En las laminas con armadura, ésta debera estar inserta de forma que las uniones entre laminas puedan realizarse
correctamente por los mismos procedimientos que en las laminas simples de igual material polimérico de base.

En el caso particular de su empleo en contacto con el agua potable las laminas deberan cumplir la legislacién sanitaria
vigente. (Real Decreto 1432/82, de 18 de junio, "BOE" 29 de junio de 1.982 y Resolucion del "BOE" numero 282 de 24 de
noviembre de 1.982).

Todas las laminas deberan tener un marcado de forma indeleble que especifique los siguientes términos:
- Designacion comercial y marca de fabrica.

- Indicacion del grupo y tipo del material de base.

- Indicacién del material de la armadura, en su caso.

- Marca de calidad, si la tiene, de la entidad que la ampara.

- Referencia a normas.

- Afio de fabricacion.

Normativa

UNE-EN ISO 1183-1:2004 Plasticos: Métodos para detrminar la densidad de plasticos no celulares. Parte 1: Método de
inmersion, método del picnémetro liquido y método de valoracion.

UNE-EN ISO 1183-2:2005 Plasticos: Métodos para detrminar la densidad de plasticos no celulares. Parte 2: Método de la
columna por gradiente de densidades.

UNE 53127:2002 Plasticos celulares. Determinacién de las caracteristicas de combustion de probetas en posicién
horizontal sometida a una llama pequefia.

UNE 104302:2000 EX Materiales sintéticos. Laminas de poli (cloruro de vinilo) plastificados para la impermeabilizacién de
cubiertas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

UNE-EN ISO 527-3:1996 Plasticos: Determinacién de las propiedades en traccion. Parte 3: Condiciones de ensayo para
peliculas y hojas.

Criterios de medicion y valoracién
Las laminas se mediran: la superficie total ejecutada en proyeccion horizontal. La unidad de medicién m2.

Las juntas de dilatacion se medira la longitud total ejecutada. La unidad de medicién m.

E1ll PAVIMENTOS

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Los pavimentos se clasifican en funcién de su resbaladicidad, determinando el valor de resistencia a deslizamiento
mediante el ensayo del péndulo descrito en el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 y segun esta clasificacion de
los pavimentos en funcion de su resbaladicidad y la tabla 1.2 del CTE-DB-SU 1 se bebera elegir una clase de pavimento
u otro.

La pavimentacion también debe ajustarse a los criterios minimos que establece el CTE-DB-SU 1 con respecto a las
discontinuidades del pavimento, desniveles y en la proyeccion y ejecucion de escaleras y rampas.
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Normativa

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda

- B.O.E.: 28-MAR-06 (Entrada en vigor al dia siguiente de su publicacion en el B.O.E.)

E11E PAVIMENTOS CERAMICOS/GRES

Ejecucion de las obras
Pavimento con baldosas ceramicas recibidas con mortero

Sobre el forjado o solera se extendera una capa de espesor no inferior a veinte milimetros (20 mm.). Sobre ésta ira
extendiéndose el mortero de cemento formando una capa de veinte milimetros (20 mm.) de espesor y cuidando que
guede una superficie continua de asiento del solado.

Previamente a la colocacion de las baldosas, y con el mortero aln fresco, se espolvoreara éste con cemento.
Humedecidas previamente, las baldosas se colocaran sobre la capa de mortero a medida que se vaya extendiendo,
disponiéndose con juntas de ancho no menor de un milimetro (1 mm.), respetandose las juntas previstas en la capa de

mortero, si las hubiese.

Transcurrido el tiempo de secado, se eliminaran los restos de la lechada y se limpiara la superficie.

Pavimento con baldosas ceramicas pegadas

Sobre el forjado o solera se extendera una capa de espesor no inferior a veinte milimetros (20 mm.). Sobre ésta se
extendera el mortero de cemento formando una capa de veinte milimetros (20 mm.) de espesor y cuidando que quede
una superficie continua de asiento del solado.

Previa limpieza de la superficie y cuando la humedad no sea mayor del 3 por 100 (3%), se aplicara una capa de
adhesivo en la forma y cantidad indicados por el fabricante del mismo.

Transcurrido el tiempo indicado por el fabricante se asentaran las baldosas sobre el adhesivo, disponiéndose con
juntas de ancho no menor de un milimetro (1 mm.).

Posteriormente se extendera la lechada para el relleno de las juntas, utilizdndose lechada de cemento puro para las
juntas menores de tres milimetros (3mm.) y de cemento y arena cuando el ancho sea mayor.

Transcurrido el tiempo de secado, se eliminaran los restos de la lechada y se limpiara la superficie.

Criterios de medicion y valoracién
Los pavimentos de baldosas se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada; a este resultado
se le aplicaré el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto.

Los rodapiés se mediran por metros lineales realmente colocados, aplicando a su resultado el correspondiente precio
del cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos:

Rodapié recibido con mortero: repaso del pavimento, alineado, humedecido, enlechado y limpieza del rodapié.
Rodapié pegado: aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza del rodapié.

Los peldafios se mediran por metros lineales de longitud de peldafio realmente ejecutado de igual huella y tabica,
aplicando a sus resultados el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos:

Peldafio de baldosas recibidas con mortero: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlan (en su caso),
sentado de las piezas, espolvoreado, humedecido, enlechado y limpieza del peldafio.

Peldafio de baldosas pegadas: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlan (en su caso), enlechado y
limpieza del peldafio.

E1l4 CARP. DE ALUMINIO, POLIURETANO Y PVC

Condiciones que deben cumplir las partidas

La permeabilidad de las carpinterias de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables
de los edificios con el ambiente exterior se limita en funcién del clima de la localidad en la que se ubican, segun la
zonificacién climatica establecida en el apartado 3.1.1. del CTE-DB-HE.
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Control y criterios de aceptacion y rechazo

La permeabilidad al aire de las carpinterias, medida con una sobrepresion de 100 Pa, tendra unos valores inferiores a los
siguientes:

a) para las zonas climaticas A 'y B: 50 m3/h m2;

b) para las zonas climaticas C, Dy E: 27 m3/h m2.

Normativa
Cddigo Técnico de la Edificacion ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energia).

E14ACV VENT. PRACTICABLES PERFIL NORMAL

Condiciones que deben cumplir los materiales
Cerramiento de huecos en muros con ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de aleacion de aluminio lacado
en color y recibida a los haces interiores del hueco.

- Perfiles de aleacién de aluminio.
- Junquillos de aleacion de aluminio.

Ejecucion de las obras
Condiciones técnicas:

- Perfiles de aleacion de aluminio, segin norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con espesor medio minimo uno
con cinco milimetros (1.5 mm.). Seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes
seran rectilineos. Llevaran una capa de anodizado.

- Los junquillos seran de aleacién de aluminio de un milimetro (1 mm.) de espesor minimo. Se colocaran a presion
en el propio perfil y en toda su longitud.

- Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presion. Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros
formaran angulo recto.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
- Proteccion del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera o si no existe precerco,
mediante pintura de proteccion.

Condiciones de no aceptacion automatica:

- Desplome del premarco, de dos milimetros (2 mm.) en un metro (1 m.).

- El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibioé bien el precerco.

- No est4 enrasada la carpinteria con el paramento, su variacion es mayor de dos milimetros (2 mm.).
- Mal sellado del premarco.

Normativa

- NTE-FCL. Fachadas. Carpinteria de Aleaciones ligeras.

- Normas UNE: 38001-85 2R, 38002-91 2R, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN 12373-2:1999, UNE-EN ISO
2360:2004, UNE-EN 12373-3:1999, UNE-EN 12373-17:2002, UNE-EN 12373-4:1999, UNE-EN 10095:2000, 38337-2001.

Criterios de medicion y valoracién

Se medira y valorara por unidad (ud.) de ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado de quince (15) micras,
con sello de calidad Ewaa-Euras para recibir acristalamiento. Incluso corte, preparacion de uniones de perfiles, herrajes,
fijacion de junquillos y patillas, colocacion, sellado de uniones y limpieza segin NTE-FCL.

Se podra medir o valorar por metro cuadrado (m2) de ventana o superficie del hueco a cerrar.

Condiciones de seguridad
Cada tres (3) afios o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas, o mal funcionamiento, se inspeccionara la
carpinteria reparando los defectos que puedan aparecer en ella, 0 en sus mecanismos de cierre y maniobra.

Todos los afios se limpiara el polvo y residuos de polucién, empleando agua con jabén o detergentes no clorados en
liquido o polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. Se enjuagara con agua abundante.

Ocasionalmente cuando existan manchas, se utilizara el mismo sistema con adicion de polvos de limpieza, pudiendo
contener eventualmente amoniaco.
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E14ACO VENT. OSCILOBATIENTES P. EUROPEO

Condiciones que deben cumplir los materiales
Cerramiento de huecos en muros con ventanas realizadas con carpinteria de perfiles de aleacién de aluminio lacado
en color y recibida a los haces interiores del hueco.

- Perfiles de aleacion de aluminio.
- Junquillos de aleacién de aluminio.

Ejecucion de las obras
Condiciones técnicas:

- Perfiles de aleacion de aluminio, segin norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con espesor medio minimo uno
con cinco milimetros (1.5 mm.). Seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes
seran rectilineos. Llevaran una capa de anodizado.

- Los junquillos seran de aleacion de aluminio de un milimetro (1 mm.) de espesor minimo. Se colocaran a presion
en el propio perfil y en toda su longitud.

- Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presion. Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros
formaran angulo recto.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
- Proteccién del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera o si no existe precerco,
mediante pintura de proteccion.

Condiciones de no aceptacién automatica:

- Desplome del premarco, de dos milimetros (2 mm.) en un metro (1 m.).

- El atornillado al precerco no es correcto, o no se recibi6 bien el precerco.

- No esta enrasada la carpinteria con el paramento, su variacién es mayor de dos milimetros (2 mm.).
- Mal sellado del premarco.

Normativa

- NTE-FCL. Fachadas. Carpinteria de Aleaciones ligeras.

- Normas UNE: 38001-85 2R, 38002-91 2R, UNE-EN ISO 1463:2005, UNE-EN 12373-2:1999, UNE-EN ISO
2360:2004, UNE-EN 12373-3:1999, UNE-EN 12373-17:2002, UNE-EN 12373-4:1999, UNE-EN 10095:2000, 38337-2001.

Criterios de medicion y valoracién

Se medird y valorara por unidad (ud.) de ventana realizada con perfiles de aluminio anodizado de quince (15) micras,
con sello de calidad Ewaa-Euras para recibir acristalamiento. Incluso corte, preparacion de uniones de perfiles, herrajes,
fijacién de junquillos y patillas, colocacion, sellado de uniones y limpieza segin NTE-FCL.

Se podra medir o valorar por metro cuadrado (m2) de ventana o superficie del hueco a cerrar.

Condiciones de seguridad
Cada tres (3) afios o antes si se apreciara falta de estanqueidad, roturas, o mal funcionamiento, se inspeccionara la
carpinteria reparando los defectos que puedan aparecer en ella, 0 en sus mecanismos de cierre y maniobra.

Todos los afios se limpiara el polvo y residuos de polucién, empleando agua con jab6n o detergentes no clorados en
liquido o polvo, utilizando esponjas, trapos o cepillos suaves. Se enjuagara con agua abundante.

Ocasionalmente cuando existan manchas, se utilizara el mismo sistema con adicion de polvos de limpieza, pudiendo
contener eventualmente amoniaco.

E16 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS

Condiciones que deben cumplir los materiales

El vidrio utilizado resistird la accion del aire, agua, calor, asi como de los agentes quimicos excepto el acido
fluorhidrico.

No amarilleara bajo la luz solar, serd homogéneo.

No presentara manchas, burbujas, nubes u otros defectos.

Estara cortado con limpieza.
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Seréa de espesor uniforme.

Ejecucion de las obras
Colocacién con perfil continuo:

- Se colocara en el perimetro del vidrio antes de efectuar el acristalamiento.
Colocacién con masilla y calzos:

- La masilla se extendera en el galce de la carpinteria o en el perimetro del hueco, antes de la colocacién del vidrio.
- Se colocaran los calzos en el perimetro de la hoja de vidrio, a L/6 y a H/8 de los extremos.
- Se colocaré a continuacion el vidrio y se enrasara con masilla a lo largo de todo el perimetro.

Los materiales utilizados en la ejecucion de la unidad, cumpliran las siguientes condiciones técnicas:
Calzos y perfiles continuos:

- Seran de caucho sintético. Dureza Shore igual a sesenta grados (60°). Inalterable a temperaturas entre menos
diez y ochenta grados centigrados (-10 y +80°C). Estas caracteristicas no variaran esencialmente en un periodo no
inferior a diez (10) afios, desde su aplicacion.

Masilla:

- Sera imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpinteria, calzos y vidrio. Dureza inferior a la
del vidrio. Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un quince por ciento (15%). Inalterable a temperaturas entre
menos diez y mas ochenta grados centigrados (-10 y +80°C). Estas caracteristicas no variaran esencialmente en un
periodo no inferior a diez (10) afios, desde su aplicacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
En los acristalamientos con vidrios normales se realizara un control por cada cincuenta (50) acristalamientos o
fraccién, y siempre como minimo uno (1) por planta.

Cuando el acristalamiento se realice con luna, si se colocara con masilla, se controlara que no falte ningiin calzo, que
sean del tipo especificado y correctamente colocados. La masilla no presentara discontinuidades, agrietamientos o falta
de adherencia con los elementos de acristalamiento.

Si el acristalamiento con luna se hiciera con perfil continuo, no presentara discontinuidades.

Cuando el acristalamiento se realice con vidrio impreso y masilla, se controlara el nimero y colocacién de calzos y que
sean los especificados, que no existan discontinuidades, agrietamientos o falta de adherencia con los elementos de
acristalamiento.

El control del espesor de los vidrios normales, tendrd una tolerancia de mas menos un milimetro (1 mm), y las
restantes dimensiones no presentaran variaciones superiores a mas menos dos milimetros (2 mm).

Se controlara en su colocacién que entre la hoja de vidrio y la carpinteria quede una holgura de seis milimetros (6 mm)
en cada uno de sus lados, holgura que se podria ampliar a nueve milimetros (9 mm), cuando se acristale con lunas de
ocho milimetros (8 mm) o méas de espesor.

Para el acristalamiento de locales comerciales, se emplearan lunas de espesor superior a seis milimetros (6 mm).

Criterios de medicion y valoracién
La medicién y abono de este tipo de acristalamiento, se realizar4 por metro cuadrado (m2) terminado, realmente
ejecutado, o por unidades (ud) de iguales caracteristicas y dimensiones.

En cualquier caso, el precio incluird todos los elementos necesarios para su total colocacion, como calzos, masilla, etc.

E16E DOBLE ACRISTALAMIENTO

Condiciones que deben cumplir los materiales
- El vidrio de doble hoja: resistird una tension de trabajo de 160 kg/cm2, y dispondra entre las dos hojas de una camara
intermedia de espesor no inferior a 6 mm., sellada herméticamente y con aire deshidratado en su interior.

- El vidrio armado llevara en el interior de su masa una malla metalica, con una separacion entre ellos y diametro tal que,
ante una eventual rotura de la hoja la malla no se fracciones, reteniendo adheridos todos los fragmentos de vidrio. Los
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bordes son lisos y sin mordeduras. Se dimensionara de forma que entre el vidrio y la carpinteria, quede una holgura de 6
mm. por lado.

- El vidrio en U resistira una tension admisible de trabajo de 160 kg/cm2. No presentara en su interior masas gaseosas ni
cuerpos extrafios. Los extremos seran completamente lisos y sin mordeduras. Los bordes de las alas de los perfiles seran
lisos y redondeados, de modo que no presenten riesgo de corte.

- El vidrio laminar estara constituido por dos o méas hojas de vidrio estirado o de luna, intimamente unidas mediante una
pelicula o solucién plastica incolora o coloreada. Si rompe por impacto, los fragmentos de vidrio quedan totalmente
adheridos a la pelicula o solucion plastica intermedia, sin que se pierda la vision a través del mismo.

Ejecucion de las obras
Cuando se utilice perfil continuo se dispondra éste en el contorno antes de acristalar. Si el acristalamiento es de doble
hoja y las lunas tienen diferente espesor, se dispondra siempre al interior la méas gruesa.

Si la colocacién se realiza con masilla y calzos, se extendera aquella en el galce de la carpinteria o en el contorno
interior del hueco antes de colocar el vidrio. Los calzos se dispondran a una distancia aproximada de los extremos igual a
1/6 de la anchura y a 1/8 de la altura. A continuacion se colocara el vidrio y se aplicarda perimetralmente la masilla,
enrasandola de modo homogéneo.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se realizara un control por cada 50 acristalamientos o fraccion.

Cuando el acristalamiento se realice con vidrio de doble hoja, tanto si se coloca con calzos y masilla o con perfil
continuo, no se aceptaran variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y de +/- 2 mm. en el resto de las dimensiones.

Cuando este colocado con calzos y masilla, no se aceptaran que los calzos estén colocados incorrectamente, falte
alguno o no sean los del tipo especificado, o por culpa de la masilla existan discontinuidades, agrietamientos o faltas de
adherencia.

Con independencia del tipo de colocacién, tampoco se admitira, en el caso de hojas de diferente espesor, que la
menos gruesa esté colocada en el interior.

En los acristalamientos con vidrio armado, no se aceptaran variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y de +/- 2 mm. en
el resto de las dimensiones.

Cuando se coloquen con masilla, no se admitiran discontinuidades, agrietamientos o faltas de adherencia con los
elementos del acristalamiento.

En los acristalamientos con vidrio en U, no se aceptaran variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y de +/- 2 mm. en el
resto de las dimensiones.

Si se colocaran con calzos, no se admitiran cuando su tipo y colocacion no coincide con lo especificado.

Si se colocaran con material de sellado, no se admitiran discontinuidades, agrietamientos o faltas de adherencia con
los elementos del acristalamiento.

En los acristalamientos con vidrio laminar y perfil continuo, no se aceptaran variaciones de +/- 1 mm. en el espesor y
de +/- 2 mm. en el resto de las dimensiones.

Antes de su recepcion quedaran sefialados, para evitar golpes.

Normativa
- NTE-FVE.
- Normas UNE: 85222-85; UNE 26208:1983; 43024-53; UNE-EN 10088-1:1996.

Criterios de medicion y valoracién
Medicion y valoracién por m2 de acristalamiento terminado, realmente ejecutado, o por unidades de iguales
caracteristicas y dimensiones.

El precio incluira todos los elementos necesarios para su total colocacion como calzos, masilla, etc.

E1l7 ELECTRICIDAD Y DOMOTICA

Disposiciones generales
Se entiende por instalacién eléctrica todo conjunto de aparatos y de circuitos asociados en prevision de un fin particular:
produccion, conversion, transformacion, transmision, distribucion o utilizacion de la energia eléctrica.
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Condiciones que deben cumplir los materiales

Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberan ser utilizados en la forma y para la finalidad que fueron
fabricados. Los incluidos en el campo de aplicacién de la reglamentacion de trasposicion de las Directivas de la Unién
Europea deberan cumplir con lo establecido en las mismas.

En lo no cubierto por tal reglamentacion se aplicaran los criterios técnicos preceptuados por el REBT. En particular, se
incluiran junto con los equipos y materiales las indicaciones necesarias para su correcta instalacion y uso, debiendo
marcarse con las siguientes indicaciones minimas:

Identificacion del fabricante, representante legal o responsable de la comercializacion.

Marca y modelo.

Tension y potencia (o intensidad) asignadas.

Cualquier otra indicacion referente al uso especifico del material o equipo, asignado por el fabricante.

Los érganos competentes de las Comunidades Auténomas verificaran el cumplimiento de las exigencias técnicas de los
materiales y equipos sujetos al REBT. La verificacion podra efectuarse por muestreo.

Condiciones que deben cumplir las partidas

Electrificacion basica.

Circuitos independientes

C1.- Circuito de distribucién interna, destinado a alimentar los puntos de iluminacion.

C2.- Circuito de distribucién interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorifico.

C3.- Circuito de distribucion interna, destinado a alimentar la cocina y horno.

C4.- Circuito de distribucion interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

C5.- Circuito de distribucion interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de bafio, asi como las bases
auxiliares del cuarto de cocina.

Electrificacion elevada

Es el caso de viviendas con una previsién importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar mas de un
circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, asi como con prevision de sistemas de calefaccion eléctrica,
acondicionamiento de aire, automatizacion, gestion técnica de la energia y seguridad o con superficies Utiles de las
viviendas superiores a 160 m2. En este caso se instalard, ademas de los correspondientes a la electrificacion basica, los
siguientes circuitos:

C6.- Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz.

C7.- Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie Util de la vivienda es
mayor de 160 m2

C8.- Circuito de distribucion interna, destinado a la instalacién de calefaccion eléctrica, cuando existe prevision de ésta.
C9.- Circuito de distribucion interna, destinado a la instalacién aire acondicionado, cuando existe prevision de éste

C10.- Circuito de distribucion interna, destinado a la instalacion de una secadora independiente

C11.- Circuito de distribucién interna, destinado a la alimentacion del sistema de automatizacion, gestion técnica de la
energia y de seguridad, cuando exista prevision de éste

C12.- Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o0 C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando
su nimero de tomas de corriente exceda de 6.

Tanto para la electrificacion basica como para la elevada, se colocara, como minimo, un interruptor diferencial, de las
caracteristicas indicadas en el apartado 2.1 de la ITC-BT-25, por cada cinco circuitos instalados.

Ejecucion de las obras
- Se comprobara que el instalador posee calificacion de empresa instaladora, segun ITC-BT-03.
Las instalaciones se realizaran mediante algunos de los siguientes sistemas:
Instalaciones empotradas:
- Cables aislados bajo tubo flexible
- Cables aislados bajo tubo curvable
Instalaciones superficiales:
- Cables aislados bajo tubo curvable
- Cables aislados bajo tubo rigido
- Cables aislados bajo canal protectora cerrada
- Canalizaciones prefabricadas
Las instalaciones deberan cumplir lo indicado en las ITC-BT-20 e ITC-BT-21.
Condiciones generales.
En la ejecucion de las instalaciones interiores de las viviendas se debera tener en cuenta:
No se utilizara un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalaciéon en el que se realice una derivacion del
mismo, utilizando un dispositivo apropiado, tal como un borne de conexion, de forma que permita la separacion completa
de cada parte del circuito del resto de la instalacion.
Las tomas de corriente en una misma habitacién deben estar conectadas a la misma fase.
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como mecanismos,
interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en cocinas, cuartos de bafio, secaderos y, en general, en los locales
humedos o mojados, asi como en aquellos en que las paredes y suelos sean conductores, seran de material aislante.
La instalacién empotrada de estos aparatos se realizara utilizando cajas especiales para su empotramiento. Cuando estas
cajas sean metdlicas estaran aisladas interiormente o puestas a tierra.
La instalacion de estos aparatos en marcos metdlicos podra realizarse siempre que los aparatos utilizados estén
concebidos de forma que no permitan la posible puesta bajo tension del marco metalico, conectandose éste al sistema de
tierras.
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La utilizaciéon de estos aparatos empotrados en bastidores o tabiques de madera u otro material aislante, cumplira lo
indicado en la ITC-BT 49.

Caracteristicas geométricas:
- En la centralizacion de contadores, la distancia al paramento de los mdédulos no sera inferior a cincuenta
centimetros (50 cm).

- En las derivaciones individuales, segun su nimero, observaremos lo siguiente:

Ne derivaciéon Anchura Profundidad Anchura

individual  conducto (cm) (cm) tapa(cm)

Menoroiguala8 50 30 30
9-12 65 30 50
13-24 100 30 40

- Enlalinea de alumbrado de escalera y fuerza motriz del ascensor, el diametro interior del tubo de proteccion sera
de trece milimetros (13 mm).

- El cuadro general de distribucién se colocara a dos metros (2 m) del pavimento.

- Cualquier parte de instalacion interior, quedara a una distancia no inferior a cinco centimetros (5 cm) del resto de
canalizaciones.

- El tubo de proteccion de la instalacion interior, penetrara medio centimetro (0.5 cm) en cada una de las cajas, y
presentara los siguientes radios minimos de curvatura:

Diametro minimo  Radio minimo

13 75
16 86
23 115

Caracteristicas mecanicas:

- Para acceso al C.G.P. se utilizaran tubos de fibrocemento de grado siete (7) de resistencia al choque, protegidos
contra la corrosion por sulfatos.

- La envolvente de la centralizacion de conductores serd de material aislante, resistente a los alcalis y
autoextingible.

Caracteristicas fisicas:

- El diametro del tubo protector de la linea repartidora, permitira la ampliacion de los conductores inicialmente
instalados, en un cien por cien (100%).

- La centralizacion de contadores sera de libre y facil acceso, préximo a la entrada del edificio y a la canalizacién de
derivacion individual. Las puertas abriran al exterior, y estaran separadas de otros locales con riesgo de incendios y de
produccion de vapores corrosivos, asi mismo no tendran vibraciones ni humedades.

- En la derivacion individual, la conexién que las aloja se desarrollara a lo largo de toda la escalera.

- La derivacion del alumbrado de escalera, requerira una roza de tres centimetros (3 cm) de profundidad.

- Lalinea de antena dispondra de un conductor aislado, para una tensién nominal de setecientos cincuenta voltios
(750 v).

- En el interior de la vivienda, el C.G.D. ser4 un protector contra contactos indirectos y sobre intensidades,
permitiendo la distribucién de cada uno de los circuitos de la instalacion interior.

- Se situara en el interior de la vivienda o local préximo a la puerta, en lugar facilmente accesible y de uso general.

- Los tubos de proteccion aislantes seran de PVC liso. Estancos. Estables hasta sesenta grados centigrados (60°C),
y no propagadores de llama. Grado de proteccion tres o cinco (3 o 5) contra dafios mecénicos.

- Los tubos de proteccién aislantes flexibles seran de PVC corrugado. Estables hasta sesenta grados centigrados
(60°C). Estancos y no propagadores de llama. Grado de proteccion tres o cinco (3 o 5) contra dafios mecanicos.

- Los conductores desnudos para tensién, seran unipolares de cobre recocido. Definidos por su seccion nominal (S)
en milimetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto.

- Los conductores aislados para tensién seran unipolares rigidos de cobre recocido. Aislamiento de polietileno
reticulado, o de etileno propileno y cubierta de PVC, para tensiones nominales de mil voltios (1000 v). El aislamiento sera
de PVC de color azul-claro para conductores neutros, negro o marrén para conductores de fase, y bicolor amarillo-verde,
para conductores de proteccion, para tensiones nominales de setecientos cincuenta voltios (750 v). En ambos casos
vendran definidos por su seccién nominal (S) en milimetros cuadrados (mm2) especificada en proyecto.

- Los conductores aislados para tensién nominal de quinientos voltios (500 v), seran unipolares, flexibles, de cobre
recocido. Aislamiento de PVC de color azul claro para conductores de neutro, negro o marrén para conductores de fase, y
bicolor amarillo-verde, para conductores de proteccion. Vendran definidos por su seccién nominal (S) en milimetros
cuadrados (mm2) especificada en proyecto.

Especificaciones de disefio:
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- Caja general de proteccion: es un elemento de la red interior del edificio, en el que se efectuara la conexion en la
acometida con la compafiia suministradora. Contendra bornes de conexion, bases para cortacircuitos y fusibles.
Protegera la red interior del edificio contra sobre intensidades de corriente.

- Linea repartidora: enlazara la caja general de proteccion (C.G.P.) con la centralizacion de contadores. Estara
constituida con tres (3) conductores de fase, un conductor (1) neutro y un (1) conductor de proteccién. Seran conductores
de tensién asignada 0,6/1 kV, unipolares de cobre y con caracteristicas equivalentes a la norma UNE 21123 parte 4 6 5.

- Centralizacion de contadores: conjunto prefabricado que estara destinado a la medida del conjunto de energia
eléctrica de los usuarios. Las dimensiones del conjunto seran las especificadas en la documentacion técnica de proyecto,
simpre cumpliendo la ITC-BT-16. Los cables seran de seccion de 6 mmz2, salvo cuando se incumplan las prescripciones
reglamentarias en lo que afecta a previsién de cargas y caidas de tensién, en cuyo caso la seccion sera superior. Se
aconseja que la seccion a utilizar en la centralizacion de contadores, sea igual a la utilizada en la derivacion individual de
la instalacion. Los cables seran de una tension asignada de 450/750 V y los conductores de cobre en clase 2 (UNE
21022) con aislamientos termoplasticos o termoestables. El cable para los circuitos de mando y control tendra las mismas
caracteristicas del resto, en seccién de 1,5 mm2 y en color rojo.

- Derivacion individual: Linea constituida por un (1) conductor de fase, uno (1) neutro y uno (1) de proteccién, que
enlazara cada contador de la centralizacion con el correspondiente C.P.G. de la instalacion interior. Los conductores
seran de cobre, aislados y de tension asignada 0,6/1 kV. Los cables deberan cumplir con la especificacion de las normas
UNE 211002 6 21123.

- Linea de alumbrado de escalera: Estara constituida por dos (2) conductores y destinada al alumbrado de las zonas
comunes del edificio. Se tendera por zonas comunes del mismo.

- Linea de fuerza motriz del ascensor: Sera la linea que enlaza el contador de servicios generales con el cuadro
general de distribucién del ascensor. Ird por dentro de un tubo de proteccion y estara formado por tres (3) conductores de
fase, un (1) conductor neutro y un (1) conductor de proteccion. Se tendera por zonas comunes del edificio.

- Linea de fuerza motriz del grupo de hidropresion: Sera una linea formada por tres (3) conductores de fase, un (1)
conductor neutro y un (1) conductor de proteccion, que bajo tubo de proteccién enlazara el contador de servicios
generales con el cuadro general de distribucién de la bomba del grupo de hidropresion.

- Linea de antena: Estara constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y un (1) protector, destinada a la
alimentacion del equipo de ampliacion y distribucion del equipo de la antena colectiva. Ird tendida por zonas comunes del
edificio.

- Cuadro general de distribucion: Estara constituido por un (1) interruptor diferencial y pequefios interruptores
automaticos en nimero igual al de circuitos de la instalacién interior. Ira situado a la entrada de cada local o vivienda y
estara destinado a proteger la instalacion interior, asi como al usuario, contra contactos indirectos y sobre intensidades.

- Instalacién interior: Estara constituida por un (1) conductor de fase, un (1) neutro y uno (1) de proteccién en el
interior de un tubo protector, seran un conjunto de circuitos que partiendo del C.G.D. alimentan a cada uno de los puntos
de utilizacion de energia en el interior de la vivienda.

En la realizacion de la centralizacién de contadores, se atornillara el conjunto prefabricado sobre el tabicén, situando la
envolvente con capacidad para "n" contadores, formado por modulos independientes con frontal transparente y
precintable. Se colocara el embarrado general de cobre, provistos de bornes para la conexion de la linea repartidora y

alimentadora.

La base soporte de la derivacion individual, se dispondra en el interior de un conjunto de fabrica, fijandose en cada
planta treinta centimetros (30 cm) por debajo del forjado.

La linea de alumbrado y escalera se colocard, en el interior de un conductor aislado para una tension nominal de
setecientos cincuenta voltios (750 v).

En cada planta en la linea de antena, se bifurcara el conductor desde el registro correspondiente hasta encontrar la
caja de paso o toma.

Puntos de observacion:

- La puerta de la C.G.P. serd hermética a veinte centimetros (20 cm) como minimo del suelo, protegida frente a la
corrosion y dafios mecanicos, cerrando un nicho de ladrillo hueco del nueve (9).

- El trazado de tubos y conductos de la linea repartidora, se colocaran de forma recta y no inclinada, y con la
seccion adecuada.

- Cada planta debe disponer de una (1) caja de registro para la derivacion individual y cada tres (3) plantas una (1)
placa cortafuego.

- Lalinea de fuerza motriz del ascensor tendra una (1) canalizacion de servicio en un hueco vertical de zona comin
del edificio.

- Se comprobara los diametros de los tubos rigidos en las distintas lineas de fuerza.

- El cuadro general de distribucion ubicado en la entrada de cada local o vivienda, debe llevar en la parte superior de
la tapa de la caja, un espacio reservado para la identificacion del instalador y el nivel de electrificacion.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

Segun lo establecido en el articulo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y utilizaciéon de las
instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
Debera elaborarse, previamente a la ejecucién, una documentacién técnica que defina las caracteristicas de la instalacién
y que, en funcién de sus caracteristicas, segin determine la correspondiente ITC, revestird la forma de proyecto o
memoria técnica.
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La instalacién debera verificarse por el instalador, con la supervision del director de obra, en su caso, a fin de comprobar
la correcta ejecucién y funcionamiento seguro de la misma.

Asimismo, cuando asi se determine en la correspondiente ITC, la instalacién debera ser objeto de una inspeccion, inicial
por un organismo de control.

A la terminacién de la instalacién y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspeccion inicial, el
instalador autorizado ejecutor de la instalacion emitira un certificado de instalacién, en el que se hara constar que la
misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias
y de acuerdo con la documentacion técnica. En su caso, identificara y justificara las variaciones que en la ejecucion se
hayan producido con relacion a lo previsto en dicha documentacion.

El certificado, junto con la documentacion técnica y, en su caso, el certificado de direccion de obra y el de inspeccién
inicial, debera depositarse ante el érgano competente de la Comunidad Auténoma, con objeto de registrar la referida
instalacion, recibiendo las copias diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro
de energia. Las Administraciones competentes deberan facilitar que éstas documentaciones puedan ser presentadas y
registradas por procedimientos informaticos o telematicos.

Las instalaciones eléctricas deberan ser realizadas Unicamente por, instaladores autorizados.

La empresa suministradora no podra conectar la instalacion receptora a la red de distribucion si no se le entrega la copia
correspondiente del certificado de instalacion debidamente diligenciado por el érgano competente de la Comunidad
Auténoma.

No obstante lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas por las cuales sea preciso
contar con suministro de energia eléctrica antes de poder culminar la tramitacion administrativa de las instalaciones,
dichas circunstancias, debidamente justificadas y acompafiadas de las garantias para el mantenimiento de la seguridad
de las personas y bienes y de la no perturbacion de otras instalaciones o equipos, deberan ser expuestas ante el 6rgano
competente de la Comunidad Auténoma, la cual podra autorizar, mediante resolucion motivada, el suministro provisional
para atender estrictamente aquellas necesidades.

En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands; ferias ambulantes, festejos,
verbenas; etc.), el 6rgano competente de la Comunidad podra admitir que la tramitacion de las distintas instalaciones
parciales se realice de manera conjunta. De la misma manera, podrd aceptarse que se sustituya la documentacion
técnica por una declaracion, diligenciada la primera vez por la Administracién, en el supuesto de instalaciones realizadas
sistematicamente de forma repetitiva.

En la instalacién eléctrica se resolvera:

- La posibilidad de que los circuitos de alumbrado, admitan una simultaneidad de uso del setenta y seis por ciento
(66%) en las viviendas, y del cien por cien (100%) en las zonas comunes.

- Cualquier toma de corriente admite una intensidad minima de diez (10) amperios en circuitos de alumbrado,
dieciséis (16) amperios en circuitos destinados a usos domésticos y veinticinco (25) amperios en cocinas eléctricas.

- La canalizacién de los circuitos bajo tubo con posibilidad de registro, para facilitar el tendido y reparacion de las
lineas.

- La instalacion de un dispositivo de proteccion al comienzo de cada circuito.

- La proteccién, con toma de tierra, de las tomas de corriente.

- La instalacion de los interruptores fuera de los cuartos de aseo, si bien la toma de corriente puede situarse junto al
lavabo, si cumplen las distancias de seguridad marcadas por las I.T.C.

- La separacion entre cuadros o redes eléctricas y las canalizaciones paralelas de agua, calefaccién o gas, de modo
gue sean un minimo de treinta centimetros (30 cm), y cinco centimetros (5 cm) respecto de las instalaciones de telefonia,
interfonia o antenas.

Normativa
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias. (RD. 842/2002)
- Reglamento de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension. (RD Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre).

Criterios de medicion y valoracién

- Unidad (ud) de Caja General de Proteccion.

- Metro lineal (m) linea repartidora, empotrada y aislada con tubo de PVC, segiin NTE/IEB-35, medida desde la CGP
hasta la centralizacion de contadores.

- Unidad (ud) médulo de contador con parte proporcional de ayudas de albafileria. Construido segin NYE/IEB-37,
medida la unidad terminada.

- Metro lineal (m) circuito trifasico, empotrado y aislado con tubo de PVC, flexible, construido segin NTE/IEB 43 y 45
medida la longitud terminada.

- Metro lineal (m) linea de fuerza motriz para ascensor, incluso ayuda de albafileria, medida la longitud terminada.

- Metro lineal (m) derivacién individual, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible. Construido segiin NTE/IEB 43
y 45.

- Unidad (ud) cuadro general de distribucion.

- Metro lineal (m) circuito para distintos usos, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible, incluso parte
proporcional de cajas de derivacion y ayudas de albaiileria.

- Unidad (ud) (Puntos de luz, base de enchufe, timbre) con puesta a tierra, empotrada y parte proporcional de cajas
de derivacion y ayudas de albaiiileria.
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E18 ILUMINACION

Normativa
Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias. (RD. 842/2002)

E18I ALUMBRADO INTERIOR
Ejecucion de las obras
Luminarias:

- En locales de trabajo las luminarias para fluorescencia se dispondran preferentemente con su eje longitudinal
coincidente con la linea de vision, es decir, perpendicular a las mesas de trabajo.

- En locales de trabajo no deberan emplearse luminarias para incandescencia abiertas, que no estén dotadas de
celosia.

- En locales con techos suspendidos, las luminarias preferentemente irdn empotradas. Cuando este techo sea de
placas, la eleccion de las luminarias se hara teniendo en cuenta la dimensiones de las placas.

- En locales con aire acondicionado se utilizaran preferentemente, luminarias para fluorescencia integradas, a través
de las cuales se efectle la extraccion de aire del local.

- En locales donde exista riesgo de proyeccion de agua sobre las luminarias, o donde la cantidad de polvo o
particulas solidas en el aire sea elevada, se utilizaran luminarias estancas. En locales en los que exista riesgo de
explosion, se utilizaran luminarias antideflagrantes.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se comprobara que los conjuntos de las lamparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado del fabricante
que acredite su potencia total.

La instalacién se rechazara en caso de:

- Lamparas o luminarias diferente de lo especificado en proyecto.

- Numero de luminarias diferente de lo especificado en proyecto.

- Situacion y separacion de las luminarias superior a cinco centimetros (5 cm) de lo especificado en proyecto.
- Altura de suspension y fijacion de la luminaria diferente a lo especificado en proyecto.

- Conexiones no se han efectuado con clemas.

- Fijacién insuficiente o luminarias suspendidas en los hilos conductores.

Pruebas a realizar:

- Se comprobara la medida de la iluminacion (nivel luminoso en lux).
- Se emplearan luxdmetros con fotocélula independiente, que proporcionaran una mayor distancia entre el elemento
fotosensible y el operador.

Antes de efectuar la medicion se realizaran las comprobaciones siguientes:

- Se comprobara que no existe polvo ni suciedad depositadas en la fotocélula, con la mano, o desconectandola del
instrumento.

- Se comprobaran que los valores son los indicados en las especificaciones técnicas de proyecto, en caso contrario,
se procedera a la correccion y se volvera a repetir la prueba.

- Una vez montadas las luminarias y equipadas con las lamparas se procedera al accionamiento de los interruptores
de encendido de todas, comprobando el buen funcionamiento de la instalacion.

Las lamparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumpliran lo dispuesto en la normativa especifica para
cada tipo de material. Particularmente, las lamparas fluorescentes cumpliran con los valores admitidos por el Real
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de
lamparas fluorescentes.

Salvo justificacion, las lamparas utilizadas en la instalacién de iluminacion de cada zona tendran limitada las pérdidas de
sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lampara mas equipo auxiliar no superara los valores indicados
en las tablas 3.1y 3.2 del CTE-DB-HE-3.

Normativa

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Técnicas Complementarias. (RD. 842/2002)

- Cédigo Técnico de la Edificacién ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE-3 (Ahorro de Energia)

- Normas UNE-EN 60920:1994; UNE-EN 60921:1994, UNE-EN 60064:1998; UNE-EN 60081:1999; UNE-EN 60061-
1:1996; UNE-EN 60360:1999; UNE-EN 60238:2000; UNE-EN 60598-2-1:1993; UNE-EN 60598-2-20:1998; UNE
20324:1993; UNE-EN 60634:1996

Criterios de medicion y valoracién
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Unidad (ud) equipo de iluminacion formado por lampara y luminaria, incluyendo todos los componentes y operaciones
necesarias para su funcionamiento y perfecto acabado.

Condiciones de seguridad

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parametros luminotécnicos adecuados y la eficiencia
energética de la instalacion VEEI, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminacion que contemplard, entre otras acciones, las operaciones de reposicién de lamparas con la frecuencia de
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en
ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también debera tener en cuenta los sistemas de regulacion y control
utilizados en las diferentes zonas.

E18G ALUMBRADO DE EMERGENCIAS

Ejecucion de las obras
TIPO DE ALUMBRADO:

- EMERGENCIA:

- Aplicacion: Locales de capacidad superior a 300 personas. Permite una evacuacion facil y segura.

- Alimentacion: Baterias de acumuladores. Aparatos autbnomos, automaticos.

- Funcionamiento: Fallo del alumbrado general. Caida de tensién menor de 70% de su valor nominal. Debe proporcionar
una potencia minima de 0,5 w por m2 de superficie de local con lampara de incandescencia 10 lumen por w.

- SENALIZACION:

- Aplicacion: Cuando la luz sea insuficiente o iluminacion menor de 1 lux. En locales con aglomeraciones de publico.
Salidas y ejes de paso principales.

- Alimentacion: Alimentado al menos por 2 suministros: Normal, complementario o procedente de fuente propia de
energia.

- Funcionamiento: Permanente. Debe proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminacién minima de 1 lux.

- REEMPLAZAMIENTO:
- Aplicacion: Quiréfanos, salas de cura, unidades de vigilancia intensiva.
- Alimentacion: Fuentes propias de energia, utilizando Unicamente el suministro exterior para su carga.
- Funcionamiento: Continuacién normal del alumbrado total como minimo 2 horas.

Criterios de medicion y valoracién

- Unidad (ud) de alumbrado de emergencia, incandescente o fluorescente instalado con cable de cobre empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de diametro trece milimetros (13 mm). Con aparato autébnomo y lampara, incluso parte
proporcional de cajas de derivacion y ayudas de albaileria medida la unidad terminada.

Condiciones de seguridad

Durante la fase de realizacion de la instalacion, asi como durante el mantenimiento de la misma, las herramientas
utilizadas estaran aisladas. Las herramientas eléctricas estaran dotadas de grado de aislamiento Il o alimentadas a
tensién inferior a veinticinco voltios (25 V.).

E20 FONTANERIA

Ejecucion de las obras

La instalaciéon de suministro de agua se ejecutara con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de
la buena construccién y a las instrucciones del director de obra y del director
de la ejecucion de la obra.

Durante la ejecucién e instalacién de los materiales, accesorios y productos de construccién en la instalacion interior,
se utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningun caso incumplir los valores
paramétricos establecidos en el Anexo | del Real Decreto 140/2003
Ejecucion de las redes de tuberias:

Condiciones generales:

La ejecucion de las redes de tuberias se realizard de manera que se consigan los objetivos previstos en el proyecto sin
dafiar o deteriorar al resto del edificio, conservando las caracteristicas del agua de suministro respecto de su potabilidad,
evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor duracion posible de la instalaciéon asi
como las mejores condiciones para su mantenimiento y conservacion.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o camaras de fabrica realizados al efecto o
prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas
en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Cuando discurran por conductos, éstos estaran debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de vaciado.

El trazado de las tuberias vistas se efectuara en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de
deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente.
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La ejecucion de redes enterradas atendera preferentemente a la proteccion frente a fendbmenos de corrosion, esfuerzos
mecanicos y dafios por la formacién de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de proteccion. Si fuese preciso, ademas del revestimiento de
proteccion, se procedera a realizar una proteccion catddica, con anodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente
impresa.

Uniones y juntas:

Las uniones de los tubos seran estancas.

Las uniones de tubos resistiran adecuadamente la traccion, o bien la red la absorbera con el adecuado establecimiento
de puntos fijos, y en tuberias enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones.

En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos seran del tipo conico, de acuerdo a la
norma UNE 10 242:1995. Los tubos so6lo pueden soldarse si la proteccion interior se puede restablecer o si puede
aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del fabricante. Los
tubos no se podran curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-
accesorio se observaran las indicaciones del fabricante.

Las uniones de tubos de cobre se podran realizar por medio de soldadura o por medio de manguitos mecanicos. La
soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podra realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por
enchufe soldado. Los manguitos mecanicos podran ser de compresion, de ajuste conico y de pestafias.

Las uniones de tubos de plastico se realizaran siguiendo las instrucciones del fabricante.

Protecciones:

Proteccién contra la corrosion:

Las tuberias metalicas se protegeran contra la agresion de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su
superficie exterior y de la agresion del terreno mediante la interposicion de un elemento separador de material adecuado
e instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unién de dicho
elemento que interrumpan la proteccion e instaldndolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como
codos, curvas.

Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, segun el material de los mismos,
seran:

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con alquitréan de poliuretano.

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

c) Para tubos de fundiciéon con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina epoxidica, con betdn, con
laminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura

Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fria se recubriran con una lechada de cemento, y los
que se utilicen para transporte de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante
de un material que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de
temperatura

Toda conduccién exterior y al aire libre, se protegera igualmente. En este caso, los tubos de acero podran ser protegidos,
ademas, con recubrimientos de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigén se dispondra de
manera adicional a la envuelta del tubo de una lamina de retencién de 1 m de ancho entre éstos y el hormigén. Cuando
los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de
adecuada ventilacion y drenaje. En las redes metdlicas enterradas, se instalard una junta dieléctrica después de la
entrada al edificio y antes de la salida.

Para la corrosion por el uso de materiales distintos se aplicara lo especificado en el apartado 6.3.2. de CTE-DB-HS 4.
Para la corrosién por elementos contenidos en el agua de suministro, ademas de lo resefiado, se instalaran los filtros
especificados en el punto 6.3.1de CTE-DB-HS 4.

Proteccion contra las condensaciones:

Tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerara la posible formacién de condensaciones
en su superficie exterior y se dispondra un elemento separador de proteccion,

no necesariamente aislante pero si con capacidad de actuacion como barrera antivapor, que evite los dafos que dichas
condensaciones pudieran causar al resto de la edificacion.

Dicho elemento se instalar4 de la misma forma que se ha descrito para el elemento de proteccion contra los agentes
externos, pudiendo en cualquier caso utilizarse el mismo para ambas protecciones.

Se consideraran validos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 171:1989.

Protecciones térmicas:

Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se consideraran adecuados
para soportar altas temperaturas.

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de
su interior, se aislara térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitucion y al diametro de cada
tramo afectado, considerandose adecuado el que indica la norma UNE EN I1SO 12 241:1999.

Proteccion contra esfuerzos mecanicos:

Cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera
transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico, lo hara dentro de una funda, también de seccién circular, de mayor
diametro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el
pasatubos sobresaldra al menos 3 centimetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de
proteger al tubo.

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldra como minimo una longitud igual al didmetro de la
tuberia méas 1 centimetro.

Cuando la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacion constructiva del edificio,
se instalard un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le transmitan
esfuerzos de tipo mecanico.

La suma de golpe de ariete y de presion de reposo no debe sobrepasar la sobrepresién de servicio admisible. La
magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las valvulas y aparatos medido inmediatamente antes de
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estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por debajo del 50 % de la presion de
servicio.

Proteccion contra ruidos:

Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto,se adoptaran las
siguientes:

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las conducciones estaran situados en
zonas comunes;

b) a la salida de las bombas se instalaran conectores flexibles para atenuar la transmisién del ruido y las vibraciones a lo
largo de la red de distribucién. Dichos conectores seran adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalacion;

Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metdlicos que transporten el agua a velocidades de 1,5
a 2,0 m/s seran antivibratorios. Igualmente, se utilizaran anclajes y guias flexibles que vayan a estar rigidamente unidos a
la estructura del edificio.

Accesorios:

Grapas y abrazaderas:

La colocacién de grapas y abrazaderas para la fijacion de los tubos a los paramentos se hara de forma tal que los tubos
queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o
vibraciones al edificio.

El tipo de grapa o abrazadera sera siempre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante eléctrico.

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondra un elemento de tipo elastico
semirrigido entre la abrazadera y el tubo.

Soportes:

Se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus
uniones.

No podran anclarse en ningin elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no sea posible otra
solucién, para lo cual se adoptaran las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento sera tal que
garantice una perfecta fijacion de la red sin posibles desprendimientos.

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondra un elemento elastico en los mismos casos, incluso
cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos.

La maxima separacion que habra entre soportes dependera del tipo de tuberia, de su diametro y de su posicion en la
instalacion.

Montaje de los filtros:

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalacion, y se situard inmediatamente delante del contador seguin
el sentido de circulacion del agua. Deben instalarse Unicamente filtros adecuados.

En la ampliacién de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalacion, es conveniente la
instalacion de un filtro adicional en el punto de transicion, para evitar la transferencia de materias sélidas de los tramos de
conduccion existentes.

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se recomienda la
instalacion de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas.

Hay que conectar una tuberia con salida libre para la evacuacion del agua del autolimpiado.

Instalacién de aparatos dosificadores:

Sélo deben instalarse aparatos de dosificaciéon conformes con la reglamentacion vigente.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacién, se instalara el aparato de dosificacion detras de la
instalacion de contador y, en caso de existir, detras del filtro y del reductor de presion.

Si sélo ha de tratarse el agua potable para la produccién de ACS, entonces se instala delante del grupo de valvulas en la
alimentacion de agua fria al generador de ACS..

Montaje de los equipos de descalcificacion:

La tuberia para la evacuacién del agua de enjuagado y regeneracion debe conectarse con salida libre.

Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalacion, se instalara el aparato de descalcificacion detras
de la instalacion de contador, del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificacion eventualmente existente.
Cuando soélo deba tratarse el agua potable para la produccién de ACS, entonces se instalara, delante del grupo de
valvuleria, en la alimentacion de agua fria al generador de ACS.

Cuando sea pertinente, se mezclara el agua descalcificada con agua dura para obtener la adecuada dureza de la misma.
Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolitico del agua mediante &nodos de aluminio, se instalara en el Gltimo
acumulador de ACS de la serie, como especifica la norma UNE 100 050:2000.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

La instalaciéon debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la
tabla 2.1. del CTE-DB-HS 4.

En los puntos de consumo la presién minima debe ser:
a) 100 kPa para grifos comunes;
b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presién en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa.

La instalacion de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio debe estar compuesta de los siguientes
elementos:
Acometida:
La acometida debe disponer, como minimo, de los elementos siguientes:
a) una llave de toma o un collarin de toma en carga, sobre la tuberia de distribucion de la red exterior de suministro que
abra el paso a la acometida;
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b) un tubo de acometida que enlace la llave de toma con la llave de corte general;

¢) Una llave de corte en el exterior de la propiedad

En el caso de que la acometida se realice desde una captacion privada o en zonas rurales en las que no exista una red
general de suministro de agua, los equipos a instalar (ademas de la captacion propiamente dicha) seran los siguientes:
véalvula de pié, bomba para el trasiego del agua y valvulas de registro y general de corte.

Instalacién general:

La instalacion general debe contener, en funcion del esquema adoptado, los elementos que le correspondan de los que
se citan en los apartados siguientes.

Llave de corte general:

La llave de corte general servira para interrumpir el suministro al edificio, y estara situada dentro de la propiedad, en una
zona de uso comun, accesible para su manipulacion y sefialada adecuadamente para permitir su identificacion. Si se
dispone armario o arqueta del contador general, debe alojarse en su interior.

Filtro de la instalacion general:

El filtro de la instalacién general debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a corrosiones en las
canalizaciones metdlicas. Se instalara a continuacion de la llave de corte general. Si se dispone armario o arqueta del
contador general, debe alojarse en su interior. El filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y
50 m, con malla de acero inoxidable y bafio de plata, para evitar la formacién de bacterias y autolimpiable. La situacion
del filtro debe ser tal que permita realizar adecuadamente las operaciones de limpieza y mantenimiento sin necesidad de
corte de suministro.

Armario o arqueta del contador general:

El armario o arqueta del contador general contendra, dispuestos en este orden, la llave de corte general, un filtro de la
instalacion general, el contador, una llave, grifo o racor de prueba, una valvula de retencion y una llave de salida. Su
instalacion debe realizarse en un plano paralelo al del suelo.

La llave de salida debe permitir la interrupcion del suministro al edificio. La llave de corte general y la de salida serviran
para el montaje y desmontaje del contador general.

Tubo de alimentacion:

El trazado del tubo de alimentacién debe realizarse por zonas de uso comun. En caso de ir empotrado deben disponerse
registros para su inspeccién y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de direccion.

Distribuidor principal:

El trazado del distribuidor principal debe realizarse por zonas de uso comun. En caso de ir empotrado deben disponerse
registros para su inspeccién y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de direccion.

Debe adoptarse la solucion de distribuidor en anillo en edificios tales como los de uso sanitario, en los que en caso de
averia o reforma el suministro interior deba quedar garantizado.

Deben disponerse llaves de corte en todas las derivaciones, de tal forma que en caso de averia en cualquier punto no
deba interrumpirse todo el suministro.

Ascendentes 0 montantes:

Las ascendentes o montantes deben discurrir por zonas de uso comun del mismo.

Deben ir alojadas en recintos o huecos, construidos a tal fin. Dichos recintos o huecos, que podran ser de uso compartido
solamente con otras instalaciones de agua del edificio, deben ser registrables y tener las dimensiones suficientes para
que puedan realizarse las operaciones de mantenimiento.

Las ascendentes deben disponer en su base de una véalvula de retencion, una llave de corte para las operaciones de
mantenimiento, y de una llave de paso con grifo o tapon de vaciado, situadas en zonas de facil acceso y sefialadas de
forma conveniente. La valvula de retencién se dispondra en primer lugar, segin el sentido de circulacién del agua.

En su parte superior deben instalarse dispositivos de purga, automaticos o manuales, con un separador o cadmara que
reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire y disminuyendo los efectos de los posibles golpes de ariete.
Contadores divisionarios:_

Los contadores divisionarios deben situarse en zonas de uso comun del edificio, de facil y libre acceso. Contaran con pre-
instalacion adecuada para una conexion de envio de sefiales para lectura a distancia del contador.

Antes de cada contador divisionario se dispondra una llave de corte. Después de cada contador se dispondra una valvula
de retencion.

Instalaciones particulares:

Las instalaciones particulares estaran compuestas de los elementos siguientes:

a) una llave de paso situada en el interior de la propiedad particular en lugar accesible para su manipulacion;

b) derivaciones particulares, cuyo trazado se realizar4 de forma tal que las derivaciones a los cuartos himedos sean
independientes. Cada una de estas derivaciones contara con una llave de corte, tanto para agua fria como para agua
caliente;

c) ramales de enlace;

d) puntos de consumo, de los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depésitos como grifos, los calentadores de
agua instantaneos, los acumuladores, las calderas individuales de produccién de ACS y calefaccion y, en general, los
aparatos sanitarios, llevaran una llave de corte individual.

Derivaciones colectivas:

Discurriran por zonas comunes y en su disefio se aplicaran condiciones analogas a las de las instalaciones particulares.
Sistemas de control y regulacion de la presion:

Sistemas de sobreelevacion: grupos de presion

El sistema de sobreelevacion debe disefiarse de tal manera que se pueda suministrar a zonas del edificio alimentables
con presion de red, sin necesidad de la puesta en marcha del grupo.

El grupo de presion debe ser de alguno de los dos tipos siguientes:

a) convencional, que contara con:

i) depdsito auxiliar de alimentacion, que evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo;

ii) equipo de bombeo, compuesto, como minimo, de dos bombas de iguales prestaciones y funcionamiento alterno,
montadas en paralelo;
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iii) depdsitos de presion con membrana, conectados a dispositivos suficientes de valoracion de los parametros de presion
de la instalacion, para su puesta en marcha y parada automaticas;

b) de accionamiento regulable, también llamados de caudal variable, que podra prescindir del depoésito auxiliar de
alimentacién y contara con un variador de frecuencia que accionara las bombas manteniendo constante la presion de
salida, independientemente del caudal solicitado o disponible; Una de las bombas mantendra la parte de caudal necesario
para el mantenimiento de la presion adecuada.

El grupo de presién se instalara en un local de uso exclusivo que podra albergar también el sistema de tratamiento de
agua. Las dimensiones de dicho local seran suficientes para realizar las operaciones de mantenimiento.

Sistemas de reduccion de la presion:

Deben instalarse valvulas limitadoras de presion en el ramal o derivacion pertinente para que no se supere la presion de
servicio maxima establecida en 2.1.3. CTE-DB-HS 4.

Cuando se prevean incrementos significativos en la presion de red deben instalarse véalvulas limitadoras de tal forma que
no se supere la presion maxima de servicio en los puntos de utilizacion.

Sistemas de tratamiento de agua

Condiciones generales: En el caso de que se quiera instalar un sistema de tratamiento en la instalacién interior o debera
empeorar el agua suministrada y en ningln caso incumplir con los valores paramétricos establecidos en el Anexo | del
Real Decreto 140/2003

Exigencias de los materiales: Los materiales utilizados en la fabricacion de los equipos de tratamiento de agua deben
tener las caracteristicas adecuadas en cuanto a resistencia mecénica, quimica y microbiolégica para cumplir con los
requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.

Exigencias de funcionamiento: Deben realizarse las derivaciones adecuadas en la red de forma que la parada
momentanea del sistema no suponga discontinuidad en el suministro de agua al edificio.

Los sistemas de tratamiento deben estar dotados de dispositivos de medida que permitan comprobar la eficacia prevista
en el tratamiento del agua.

Los equipos de tratamiento deben disponer de un contador que permita medir, a su entrada, el agua utilizada para su
mantenimiento.

Productos de tratamiento: Los productos quimicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de
seguridad en funcion de su naturaleza y su forma de utilizacién. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe
estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulacion.
Situacion del equipo: El local en que se instale el equipo de tratamiento de agua debe ser preferentemente de uso
exclusivo, aunque si existiera un sistema de sobreelevacién podra compartir el espacio de instalaciéon con éste. En
cualquier caso su acceso se producird desde el exterior o desde zonas comunes del edificio, estando restringido al
personal autorizado. Las dimensiones del local seran las adecuadas para alojar los dispositivos necesarios, asi como
para realizar un correcto mantenimiento y conservacion de los mismos. Dispondra de desagiie a la red general de
saneamiento del inmueble, asi como un grifo o toma de suministro de agua.

Las pruebas y ensayos que son necesarios realizar en la instalacién son:
La empresa instaladora estara obligada a efectuar una prueba de resistencia mecanica y estanquidad de todas las
tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacién, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su
control.
Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalacion, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se
tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de aire. Entonces se cerraran los grifos que han
servido de purga y el de la fuente de alimentacién. A continuacién se empleara la bomba, que ya estard conectada y se
mantendra su funcionamiento hasta alcanzar la presion de prueba. Una vez acondicionada, se procedera en funcion del
tipo del material como sigue:
a) para las tuberias metalicas se consideraran validas las pruebas realizadas segin se describe en la norma UNE 100
151:1988 ;
b) para las tuberias termoplasticas y multicapas se consideraran validas las pruebas realizadas conforme al Método A de
la Norma UNE ENV 12 108:2002.
Una vez realizada la prueba anterior, a la instalacion se le conectaran la griferia y los aparatos de consumo,
sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
El manémetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como minimo intervalos de presién de 0,1 bar.
Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada.

En cuanto al mantenimiento de la instalacion:
Excepto en viviendas aisladas y adosadas, los elementos y equipos de la instalacion que lo requieran, tales como el
grupo de presion, los sistemas de tratamiento de agua o los contadores, deben instalarse en locales cuyas dimensiones
sean suficientes para que pueda llevarse a cabo su mantenimiento adecuadamente.
Las redes de tuberias, incluso en las instalaciones interiores particulares si fuera posible, deben disefiarse de tal forma
gue sean accesibles para su mantenimiento y reparacion, para lo cual deben estar a la vista, alojadas en huecos o
patinillos registrables o disponer de arquetas o registros.
Debe disponerse un sistema de contabilizacion para cada unidad de consumo individualizable y en las zonas de publica
concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de
energia.

Normativa

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION.

- REAL DECRETO 314/2006, de 17-MAR-06, del Ministerio de Vivienda
- B.O.E.: 28-MAR-06

- Entrada en vigor al dia siguiente de su publicacién en el B.O.E.
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E20W SANEAMIENTO Y EVACUACION

Ejecucion de las obras
Redes verticales.

Vendran caracterizadas en los siguientes tramos:
Red horizontal de desagles de aparatos, con ramales y colectores

Los aparatos sanitarios se situaran buscando la agrupacion alrededor de la bajante y quedando los inodoros,
vertederos y placas turcas, a una distancia de ésta no mayor de un metro (1 m.).

El desaglie de inodoros, vertederos y placas turcas, se hard siempre directamente a la bajante. El desagle de
fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo se hara con sifén individual. El resto de los aparatos podréa ira desembarcar
a un bote sifénico que no distara de la bajante méas de un metro (1 m.) o dispondran de sifones individuales cuya distancia
mas alejada al mangueton o bajante no sera mayor de dos metros (2 m).

Cuando se utilice el sistema de bote sifénico, se soldaran a él los tubos de desagiies de los aparatos a una altura
minima de veinte milimetros (20 mm.) el tubo de salida (desembarque) como minimo a cincuenta milimetros (50 mm.),
formando asi un cierre hidraulico, el cual en su otro extremo, se soldara al mangueton del inodoro.

Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los tubos de desagles de los aparatos se soldaran a un tubo de
derivacion, el cual desembarcara en el mangueton del inodoro o bajante y se procurara, siempre que sea posible, lleve la
cabecera registrable con tapon roscado. El curvado se hara con radio interior minimo igual a vez y media el diametro del
tubo.

Los tramos horizontales tendran una pendiente minima del 2,5 por 100 (2,5%) y méaxima del 10 por 100 (10%). Se
sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada setecientos milimetros (700 mm.) para tubos de diametro no
superior a cincuenta milimetros (50 mm.) y cada quinientos milimetros (500 mm.) para diametros superiores.

Como norma general, el trazado de la red sera lo mas sencillo posible para conseguir una circulacion natural por
gravedad. Sera perfectamente estanca y no presentara exudaciones ni estara expuesta a obstrucciones.

Se evitaran los cambios bruscos de direccion y siempre, se utilizaran las piezas especiales adecuadas. Se evitard,
también, el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tuberia colectiva.

En el caso de tuberias empotradas se procurara su perfecto aislamiento para evitar corrosiones, aplastamientos o
fugas.

E20WJ BAJANTES DE PLUVIALES

Ejecucion de las obras
Bajantes, pluviales, fecales y de aguas grasas o jabonosas

Se utilizarén para la conduccion vertical, desde los sumideros sifénicos en azoteas y/o canalones para pluviales y
desde las derivaciones de fecales, aguas o grasas jabonosas para residuales, hasta la arqueta a pie de bajante o colector
suspendido.

Las bajantes de aguas residuales podran ser de amianto-cemento sanitario, policloruro de vinilo no plastificado
(UPVC), polietileno de alta densidad (HDPE) o hierro fundido, pero nunca de fibrocemento ligero o cinc que sélo sera
aplicables para aguas pluviales.

En el supuesto de que los vertidos fueran de una fuerte concentracion de ataque quimico, se utilizara material de gres
o policloruro de vinilo no plastificado (UPVC).

En azoteas transitables, la bajante se prolongara dos metros (2 m.) por encima del solado.

Cuando existan huecos de habitaciones vivideras o azoteas transitables a menos de seis metros (6 m.) de la
ventilacion de la bajante, ésta se situara cincuenta centimetros (50 cm.) por encima de la cota maxima de ésta.

Cuando haya toma de aire acondicionado, la ventilacion de la bajante no distard menos de seis metros (6 m.) de la
misma y la sobrepasaréa en altura.

Cuando la bajante vaya al exterior, se protegeran los dos metros (2 m.) inmediatos sobre el nivel del suelo con tubo de
fundicién.

El didmetro de toda bajante no sera inferior a cualquiera de los injertos, manguetones, colectores o ramales
conectados a ella y conservara dicho diametro, constante, en toda su altura.
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Toda bajante de fecales debera ir provista de un registro de pie de bajante, practicable, situado como minimo a treinta
centimetros (30 cm.) sobre el pavimento del piso inferior, sifénico o no, realizado con pieza especial, galapago o arqueta.
Los codos de pie de bajante, se resolveran con piezas de mas de veinte centimetros (20 cm.) de radio de curvatura. Si el
codo es de material fragil y descansa en tierra ird empotrado y protegido con un dado de hormigén.

El diametro minimo para bajantes pluviales sera de cincuenta milimetros (50 mm.). Este diametro sera equivalente a la
mitad del area de la boca de entrada de la caldereta o sumidero de recogida de aguas.

Las uniones de los tubos y piezas especiales de amianto-cemento sanitario se sellaran con anillo de caucho y masilla
asfaltica, dejando una holgura en el interior de la copa de cinco milimetros (5 mm.).

Las uniones y piezas especiales de los tubos de policloruro de vinilo (PVC) se sellaran con colas sintéticas
impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de cinco milimetros (5 mm.) o también se podra utilizar
el sistema de unién mediante junta térica.

Para los tubos y piezas de gres se realizaran juntas a enchufe y cordon. Se rodeara el cordén concuerda embreada.
Se incluird este extremo en la copa o enchufe, fijando en la posicién debida y apretando la empaquetadura de forma que
ocupe la cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenara con mortero de cemento y arena de rio
en la proporcion 1:1. Se retacara este mortero contra la pieza del cordén, en forma de bisel.

Para los tubos de fundicion, las juntas se realizaran a enchufe y cordén, rellenando el espacio libre entre copa y
cordén con una empaquetadura embreada o lomo en rama que se retacara hasta que deje una profundidad libre de
veinticinco milimetros (25 mm.). A continuacion se vertera el plomo fundido hasta llenar el espacio restante, retacando
también. Se podra resolver la junta sustituyendo el plomo colado por plomo en rama. Asimismo, se podran realizar juntas
por bridas, tanto en tuberias normales como en piezas especiales.

Si se realizan juntas con mortero de cementos, se tendra en cuenta:

a) Emplear morteros con un porcentaje de agua en peso inferior al 20 por 100 (20%).
b) Conservar himedas las juntas durante veinticuatro horas.

c) Evitar cualquier esfuerzo sobre juntas aun no fraguadas.

d) No realizar pruebas de presion hasta dos dias después de realizadas las juntas.

En todo caso, se tendran en cuenta los apartados considerados en las citadas Normas UNE sobre tipos de juntas para
tuberias y piezas especiales de fundicion.

Como norma general, la sujecién de las bajantes se hara a muros de espesor no inferior a doce centimetros (12 cm.)
mediante abrazaderas, con un minimo de dos por tubo, una bajo la copa y el resto a intervalos no superiores de ciento
cincuenta centimetros (150 cm.)

Las tuberias quedaran separadas del paramento, para poder realizar futuras reparaciones, acabados, etc.

No debera ser causa de transmisién de ruidos a las fabricas, para lo cual se fijaran las abrazaderas o elementos de
sujecion a un material absorbente recibido en el muro como corcho, fieltro, etc.

La tuberia podra dilatarse libremente, para lo cual se colocaran contratubos de fibrocemento ligero de una longitud, al
menos, del espesor del muro y/o forjado a atravesar, con una holgura minima de diez milimetros (10 mm.) que se

retacara con una masilla asfaltica para todos los tubos, excepto para los de policloruro de vinilo (UPVC) que se
protegeran con una capa de papel de dos milimetros (2 mm.).

E20WN CANALONES

Condiciones que deben cumplir los materiales
Canalones o desagties volados

Seran, normalmente, de cinc, pero podran emplearse de fibrocemento, materiales plasticos, aluminio, etc., si asi se
especifica en la Documentacién Técnica.

Los ejecutados en cinc, seran de plancha del nimero 12 (0,69 mm. de espesor), como minimo.
Limas o desagiies apoyados

Los ejecutados en cinc, seran de plancha del nimero 12 (0,69 mm. de espesor), como minimo y su desarrollo en
ancho sera es de media plancha.

Los de plomo se ejecutaran con plancha de dos milimetros (2 mm.) de espesor, como minimo.
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E23 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION

Condiciones que deben cumplir los materiales
Comunes relativos a seguridad y sanidad:

En general todo material y equipo estara construido de forma que se garantice, debidamente, la seguridad de las
personas, del edificio y de las otras instalaciones que pudieran ser afectadas por su funcionamiento o por un fallo del
mismo, asi como la salubridad del ambiente interior y exterior al que dicho equipo o material pueda afectar.

No obstante estas normas, los equipos y materiales deberan cumplir aquellas otras prescripciones que los
reglamentos de caracter especifico ordenan.

Los materiales y equipos utilizados formando parte de un circuito hidraulico, deberan soportar, sin deformacién, goteos
y fugas, no presentaran roturas ni oxidacién, una presion hidrostatica de prueba equivalente a una vez y media la de
trabajo con un minimo de 400 kpa.

Todos los materiales que intervienen en la construcciéon de un equipo deberan ser adecuados a las temperaturas y
presiones a las que su funcionamiento normal, e incluso extraordinario por averia, pueda someterlos.

Todos los materiales que intervienen en la instalacion de acondicionamiento de aire seran resistentes al fuego con
llama estandar de 800° durante un minimo de treinta minutos. No propagaran la llama.

Los materiales que por su funcionamiento estén en contacto con el agua o el aire himedo presentaran una resistencia
a la corrosién que evite un envejecimiento o deterioro prematuro.

Las instalaciones eléctricas de los equipos deberan cumplir el reglamento de baja tensién, estando todas sus partes
suficientemente protegidas para evitar cualquier riesgo de accidente para las personas encargadas de su funcionamiento
y el de la instalacion.

Las partes moviles de las maquinas que sean accesibles desde el exterior de las mismas, estardn debidamente
protegidas.

Comunes relativos a fiabilidad y duracién:

En general todo material y equipo estara construido de acuerdo con las normas especificas que le sean aplicables y de
tal forma que se garantice la permanencia inalterable de sus caracteristicas y prestaciones durante toda su vida util. A
este objeto, su disefio, construccién y equipamiento auxiliar debera ser el adecuado para garantizar el cumplimiento de
las prescripciones siguientes:

- Los puntos de engrase, ajuste, comprobaciéon y puesta a punto seran facilmente accesibles desde el exterior del
equipo, sin necesidad de remover el equipo de su lugar de instalacion ni desconectarlo del circuito de fluido al que
pertenezca. Las cubiertas, carcasas o protecciones que para el mantenimiento fuera necesario remover, estaran fijadas
en su posicién mediante dispositivos que permitan las maniobras de desmontar y montar con facilidad, sin herramientas
especiales y tantas veces como sea necesario sin sufrir deterioro.

No se emplearan para la sujecién de estas protecciones tornillos rosca-chapa, ni con cabeza ranurada. La colocacién
de cubiertas, tapas y cierres estara disefiada de tal forma que fisicamente s6lo sea posible su colocacién en la manera
correcta.

El fabricante de todo equipo debera garantizar la disponibilidad de repuestos necesarios durante la vida util del equipo.
Junto con los documentos técnicos del equipo, se exigird una lista de despiece, con esquema de despiece referenciado
numéricamente de tal forma que cualquier pieza de repuesto necesaria sea identificable facilmente.

Junto a la documentacion técnica del equipo se entregara por el fabricante, normas e instrucciones para el
mantenimiento preventivo del equipo, asi como un cuadro de diagnéstico de averias y puesta a punto.

Si un determinado equipo requiere mas de una intervencién manual o automética en una secuencia determinada, para
su puesta en marcha o parada, estara disefiado de tal forma gque estas acciones sucesivas no puedan ser efectuadas en
una secuencia distinta de la correcta o, en caso de poder serlo, no debera producirse ningin dafio al equipo ni efectuarse
la maniobra correspondiente.

Si para el correcto funcionamiento de una maquina fuera necesario el previo funcionamiento y servicio de otra maquina
o sistema de la instalacion, la construccion y disefio de la primera sera tal que impida su puesta en marcha si no se ha
cumplido este requisito.

Todo equipo estara provisto de las indicaciones y elementos de comprobacion, sefializacién y tarado necesarios para
poder realizar con facilidad todas las verificaciones y comprobaciones precisas para su puesta a punto y control de
funcionamiento.

Todo equipo en que deba ajustarse y comprobarse la velocidad de rotacién llevara un extremo del eje accesible para
la conexion del tacémetro.
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Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la presién de un fluido estard dotado de los manémetros de control
correspondientes.

Todo equipo en cuyo funcionamiento se modifique la temperatura de un fluido estara dotado de los termémetros
correspondientes.

Todo equipo cuyo engrase se realice por un sistema de engrase a presion llevara el correspondiente indicador de la
presion de engrase. En caso de disponer de un carter de aceite, el nivel del aceite sera facilmente comprobable.

Los anteriores dispositivos de control y temperaturas llevaran una indicacion de los limites de seguridad de
funcionamiento.

Cuando la alteracién fuera de los limites correctos de una caracteristica de funcionamiento pueda producir dafio al
equipo, la instalacion, o exista peligro para las personas o el edificio, el equipo estara dotado de un sistema de seguridad
que detenga el funcionamiento al aproximarse dicha situacion critica. Esta circunstancia quedara determinada por el
encendido de una luz roja en el tablero de mando del equipo. Si tal situacion critica, de llegarse a producir, significara un
dafio para el equipo, la instalacién, las personas o el edificio, el equipo estara dotado de otro dispositivo de seguridad
totalmente independiente al anterior y basado en fenémeno fisico diferente, tarado en un valor comprendido entre el de
blogueo y el de seguridad, que por descarga de la presién, parada del equipo o interrupcion o cierre del circuito, impida el
gue se alcance la situacion de riesgo.

Comunes relativos a rendimiento energético:

El rendimiento de cualquier maquina componente de una instalaciéon de aire acondicionado sera el indicado por el
fabricante en su documentacion técnica, con una tolerancia de +/- 5 por 100 (+/- 5%).

Las condiciones de ensayo se especificaran en cada caso.

La eficiencia de intercambio de cualquier equipo, recuperador o intercambiador, sera la indicada por el fabricante en su
documentacién técnica con una tolerancia del 3 por 100 (3%).

Los rendimientos y la eficiencia de todos los equipos cumplirdn lo establecido para ellos en el "Reglamento de
Instalaciones de Calefaccion, Climatizacién y Agua Caliente para Uso Sanitario" con el fin de racionalizar el consumo
energeético.

Las pérdidas de presion en las conducciones de fluidos deberan limitarse todo lo posible, con el objeto de reducir el
consumo en bombas y ventiladores.

En las conducciones de aire acondicionado la relacion entre la potencia sensible Util entregada por el aire en los
locales acondicionados y la potencia consumida por los ventiladores, se denomina "Factor de Transporte".

En todos los sistemas de distribucién de aire por conductos, el Factor de Transporte sera mayor de cuatro (4) en las
siguientes condiciones:

- Condiciones externas de verano e invierno en todos los sistemas o subsistemas con cada unitario mayor de 15 m3
seg. de impulsion.

- En sistemas de volumen variable, en cualquier condicién de carga parcial superior al 50 por 100 (50%) de las cargas
de proyecto maximas de verano e invierno, en todos los sistemas o subsistemas por cada unitario maximo de impulsor
superior a 15 m?3 seg.

En las conducciones de agua, las pérdidas de carga se limitardn a maximo disminuyendo la velocidad del agua en las
tuberias, sin pasar del limite minimo necesario para garantizar el arrastre de aire.

Los motores eléctricos para el accionamiento de los equipos deberan seleccionarse para trabajar lo mas proximo
posible a las condiciones de plena carga, pues en estas condiciones en las que la eficiencia de un motor es maxima, y
las variaciones de voltaje respecto al tedrico producen la minima perturbacion y pérdida de eficiencia. No obstante, en los
ventiladores centrifugos debera ponerse especial cuidado para evitar sobrecargas en un motor muy justamente
dimensionado, debidas a una sobreestimacioén de las pérdidas de carga del circuito.

Ningun equipo podra desprender en su funcionamiento gases u olores desagradables o nocivos, sin que los mismos
estén debidamente controlados y canalizados para su adecuada evacuacion.

El funcionamiento de cualquier equipo no producira vibraciones desagradables o que puedan afectar al edificio y el
nivel del ruido producido estara en los limites establecidos para que en el espacio habitable no se sobrepase los valores
indicados para cada caso.

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en los sistemas de ventilacion deben cumplir las siguientes
condiciones:

a) lo especificado en el CTE-DB-HS-3;

b) lo especificado en la legislacion vigente;
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¢) que sean capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de servicio.

Se consideran aceptables los conductos de chapa fabricados de acuerdo con las condiciones de la norma UNE 100
102:1988.

Ejecucion de las obras

En el proyecto deben definirse y justificarse las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, asi como
las condiciones de ejecucion de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para comprobar su
conformidad con lo indicado en dicho proyecto, segin lo indicado en el articulo 6 de la parte | del CTE.

Aberturas

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un pasamuros cuya seccion interior tenga las
dimensiones minimas de ventilacién previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los
elementos de proteccién de las aberturas deben colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el
exterior.

Los elementos de proteccion de las aberturas de extraccion cuando dispongan de lamas, deben colocarse con éstas
inclinadas en la direccion de la circulacion del aire.

Conductos de extraccion

Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de particion horizontal de tal forma que
se ejecuten aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados
deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico.

El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado inferior de la misma.

Para conductos de extraccion para ventilacion hibrida, las piezas deben colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose
una desviacion de la vertical de hasta 15° con transiciones suaves.

Cuando las piezas sean de hormigébn en masa o ceramicas, deben recibirse con mortero de cemento tipo M-5a (1:6),
evitando la caida de restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro
material, deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidandose la estanquidad de sus juntas.

Las aberturas de extraccion conectadas a conductos de extraccion deben taparse adecuadamente para evitar la entrada
de escombros u otros objetos en los conductos hasta que se coloquen los elementos de proteccion correspondientes.

Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados segun lo especificado en la norma UNE 100 102:1988.

Sistemas de ventilacion mecanicos

El aspirador hibrido o el aspirador mecanico, en su caso, debe colocarse aplomado y sujeto al conducto de extraccién o a
su revestimiento.

El sistema de ventilacion mecanica debe colocarse sobre el soporte de manera estable y utlizando elementos
antivibratorios.

Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.

Control y criterios de aceptacion y rechazo

El control de la ejecucién de las obras debe realizarse de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anejos y
modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecucion de la obra, conforme a lo
indicado en el articulo 7.3 de la parte | del CTE y demas normativa vigente de aplicacion.

Debe comprobarse que la ejecucion de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos
establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificacién que pueda introducirse durante la ejecucion de la obra debe quedar en la documentacién de la
obra ejecutada sin que en ningln caso dejen de cumplirse las condiciones minimas sefaladas en el CTE-DB-HS-3.

En el pliego de condiciones del proyecto deben indicarse las condiciones particulares de control para la recepcién de los
productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos rednen las caracteristicas exigidas en los
apartados anteriores.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;

b) disponen de la documentacién exigida;

) estan caracterizados por las propiedades exigidas;

d) han sido ensayados, cuando asi se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el director de la ejecucion de
la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia establecida.

En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte | del CTE.

Normativa
Cadigo Técnico de la Edificacion ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HS (Salubridad)
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Reglamento de Instalaciones de Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria e Instrucciones Técnicas
Complementarias IT.IC.

Norma Tecnolégica de la Edificacion, Instalaciones de Climatizacion Individuales NTE.ICI.

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigorificas.

E23D DISTRIBUCION
Condiciones que deben cumplir los materiales
Materiales

Los materiales empleados en las canalizaciones de las instalaciones seran los indicados a continuacion:

- Conduccién de agua caliente, agua refrigerada o vapor a baja presion: seran de cobre, latén, acero negro soldado o
estirado sin soldadura.

- Cuando la temperatura no sobrepase los 53° C, se podra utilizar hierro galvanizado o tuberia de plastico
homologada.

- Conducciones de agua para refrigeracion de condensadores: se podra utilizar los mismos materiales que para agua
caliente, enfriado a vapor a baja presion si el circuito es cerrado. Si es abierto, no se empleara acero negro, salvo que
haya equipo anticorrosivo de agua. Tanto si el circuito es cerrado como si es abierto se podra utilizar tuberia de plastico
homologada.

- Alimentacion de agua fria: Tubos de acero galvanizado, cobre o plastico (PVC o polietileno).

E23DCF LANA DE VIDRIO

Ejecucion de las obras
CONDUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO

Elementos constitutivos
Estaran construidos con paneles rigidos de fibra de vidrio, con una densidad minima de 60 kg/m3.

Su cara exterior estara dotada de un revestimiento estanco al aire y al vapor de agua y resistente a la llama tipo de
800° C durante treinta minutos.

La densidad y rigidez del panel sera adecuada a la presion estatica maxima que deba soportar y por lo menos:

- 60 kg/m3y 25 mm. espesor para 35 mm. c.d.a.
- 80 kg/m3 'y 25 mm. espesor para 40 mm. c.d.a.
- 95 kg/m3 'y 25 mm. espesor para 50 mm. c.d.a.

La rigidez del conducto podra reforzarse con dispositivos rigidizadores de acuerdo con el cuadro siguiente:

La velocidad maxima del aire, admitida en los conductos de fibra de vidrio, sera tal que se garantice la ausencia de
desprendimiento de fibras en la cara interna del conducto.

Los conductos sin revestimiento interno de neopreno o con revestimiento de resina, sélo podran emplearse para
velocidades inferiores a doce metros y medio (12,5 m.).

Para velocidades superiores, se requeriran conductos con densidad minima de 80 kg/m3 y dotados de un
revestimiento interno a base de neopreno solidarizado o similar.

Los conductos cuyo ancho sea superior a sesenta centimetros (60 cm.), estaran provistos de refuerzos transversales,
cada sesenta centimetros (60 cm.), constituidos por un perfil 2LD de chapa galvanizada, de anchura de ala ocho
centimetros (8 cm.) y canto H y espesor e.

Los conductos de anchura superior a ciento cincuenta (150), llevaran interiormente y centrado un tubo de chapa de
diez milimetros (10 mm.) fijado con redondo de dos milimetros (2 mm.) de didmetro y arandelas en el exterior e interior.
Se dispondra uno cada ciento veinte centimetros (120 cm.) y separados seis centimetros (6 cm.) como maximo de la
junta.

Instalacion
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En tramos horizontales, uno de cada tres refuerzos se recibira al forjado mediante redondo de acero de seis milimetros
(6 mm.) de diametro y si la anchura del conducto es superior a ciento cincuenta centimetros (150 cm.), se recibira uno
cada dos.

En tramos verticales, los soportes se espaciaran como maximo trescientos sesenta centimetros (360 cm.) y se
apoyaran en forjado o anclados a la pared.

El apoyo en forjado se hara con perfil de 30 x 30 x 3 mm. fijado al conducto y con refuerzo de chapa galvanizada de
quince centimetros (15 cm.) de ancho por 8/10 mm. de espesor.

Su anclaje en pared se hara con el mismo perfil fijado al refuerzo transversal y disponiendo interiormente en manguito
de iguales caracteristicas.

E23DCH HELICOIDALES Y CHAPA

Ejecucion de las obras
Conductos de escayola

Este tipo de conducto se usara Gnicamente en casos justificados.
Estaran construidos en escayola de primera calidad y armados con un tejido adecuado que evite su agrietamiento.

El espesor de la escayola sera uniforme en cada uno de sus planos y las superficies seran planas con un terminado
liso.

Los accesorios y curvas se haran sobre moldes. Las curvas se haran en dos mitades que se uniran después de que se
haya quitado el molde.

Las aberturas realizadas sobre los conductos para su inspeccion, o para colocacién de accesorios, terminaran en
cerco de madera, perfectamente anclado al conducto.

En los conductos en que, por su trabajo, se prevean condensaciones, sus superficies estaran impermeabilizadas. El
mismo tratamiento se dara cuando estén destinados a conducir aire con una humedad relativa superior al 75 por 100
(75%).

Los conductos llevaran refuerzos de madera o alambre galvanizado en el sentido longitudinal del conducto, a una
distancia entre si no superior a quince centimetros (15 cm).

Conductos de fabrica
Podran utilizarse por aprobacion del Director, conductos de obra civil o de otros materiales, siempre que tengan
resistencia suficiente y propiedades similares a las de los indicados y cumplan con las condiciones exigidas a los

conductos.

En cualquier caso, la superficie interior de dichos conductos sera perfectamente lisa, sin presentar agrietamientos ni
discontinuidades que provoquen turbulencias en el recorrido del aire por su interior.

E23E EQUIPOS DE PRODUCCION

Ejecucion de las obras
Generalidades

Una instalacion de aire acondicionado debe ser capaz de mantener a lo largo de todo el afio y en todos los ambientes
acondicionados, la temperatura deseada y una humedad relativa aceptable. Debe asegurar una pureza del ambiente
adecuada y simultdneamente, mantener la velocidad del aire en las zonas ocupadas dentro de los limites requeridos para
proporcionar un maximo confort a los ocupantes.

Para lograr esto se dispone de distintos sistemas de aire acondicionado segin mejor se adecuen a las condiciones
ambientales, inversion y amortizacion de los equipos, flexibilidad de regulacién-control y estructura del edificio.

Clasificacion

Los sistemas de acondicionamiento de aire se dividen en cuatro tipos basicos que se diferencian en la forma de
obtener la climatizacion del espacio que se acondiciona.

Los tipos basicos son:

- Expansion directa.

Servicio de Arquitectura-Obras.- AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Pagina 64




;| PLIEGO DE CONDICIONES.- PROYECTO DE NAVE DE SENALIZACION

Arquitectura Obras

- Sistema todo-aire.
- Sistema todo-agua.
- Sistema aire-agua.

E23EB BOMBAS DE CALOR

Ejecucion de las obras
Generalidades. Clasificacion

Una bomba de calor unitaria es un sistema compacto de aire acondicionado para servicio todo el afio, que toma calor
de una fuente de calor y lo suministra al espacio acondicionado cuando sea necesario y recoge el calor del espacio
acondicionado, descargandolo a la fuente de calor cuando se desea refrigeracion o deshumidificacion en el espacio
acondicionado.

Las bombas de calor se pueden clasificar en:

- Bomba de calor aire-aire compacta.
- Bomba de calor aire-aire tipo Split.
- Bomba de calor aire-agua compacta.

Las bombas de calor aire-aire funcionan en el ciclo de refrigeracion igual que un equipo unitario con condensador
enfriado por aire.

En el ciclo de calefaccion se invierte el circuito frigorifico y el condensador actla como evaporador, evacuandose el
calor en la bateria del circuito de acondicionamiento que actia como condensador.

Las bombas de calor aire-agua funcionan en ciclo de refrigeracion como un equipo unitario con condensador enfriado
por agua.

En el ciclo de calefaccion, el condensador se convierte en evaporador y el calor extraido del agua se elimina por la
bateria del circuito de acondicionamiento que ahora actla como condensador.

Un conjunto de bombas de calor aire-agua pueden ser instaladas interconectadas en el mismo circuito de agua; con
esta disposicion, si las necesidades de refrigeracion y calefaccion en los espacios servidos por cada uno de los equipos,
no son coincidentes en el tiempo, el sistema permite trasladar de unas zonas a otras el calor excedente en unas y
necesario en las otras, permitiendo el conjunto un funcionamiento econémico. No obstante, tal sistema debera
completarse con una fuente de calor suplementaria en el circuito de agua y un sistema de refrigeracién del mismo, con
objeto de cubrir las circunstancias extremas en demanda de calefaccion y refrigeracion.

Elementos constitutivos

Los elementos componentes de una bomba de calor unitaria son esencialmente los mismos que se han indicado para
los equipos de refrigeracion unitarios, con la excepcion de que el circuito frigorifico incorpora una valvula impresora o
conjunto de valvulas autométicas que segun el ciclo de funcionamiento cambian el circuito frigorifico transmitiendo las
funciones del evaporador y el condensador.

Instalacion

Se tendrdn en cuenta las mismas especificaciones incluidas en la instalacion de Equipos Unitarios de
Acondicionamiento.

Informacion Técnica
Ademas de los datos indicados para el caso de equipos unitarios, el fabricante debera dar la siguiente informacion:

- Potencia calorifica suministrada en funcién de las temperaturas del aire de retorno y de las condiciones del fluido de
la fuente de calor.

- Coeficiente de rendimiento en funcién de las condiciones anteriores, incluyendo en dicho coeficiente el consumo
eléctrico correspondiente a todos los elementos de la bomba de calor, tales como:

- Compresor.

- Ventilador interior.

- Ventilador exterior.

- Transformador.

- Circuito de control.

E27 PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS

Ejecucion de las obras
Condiciones generales
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La ejecucion de esta unidad de obra comprende la preparacion del soporte, la preparacion de las pinturas, en su caso,
y la aplicacién de las pinturas.

Antes de la aplicacion de la pintura estaran recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento
como cercos de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes.

Se comprobara que la temperatura ambiente no sea mayor de veintiocho grados centigrados (28° C) ni menor de doce
grados centigrados (12° C).

El soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion.
La superficie de aplicacion estara nivelada y lisa.

En tiempo lluvioso o cuando la humedad relativa supere el 85 por 100 (85%), se suspendera la aplicacién cuando el
paramento no esté protegido.

Preparacion del soporte, en general

La obtencion de buenos resultados de las pinturas en obras de fabrica requiere, sobre todo, un conocimiento lo mas
perfecto posible de las caracteristicas de los materiales usados y una preparacion adecuada de las superficies a pintar,
en consonancia con la naturaleza y caracteristicas de la pintura que haya de emplearse y las condiciones que se exijan al
revestimiento final.

Las caracteristicas del soporte a tener en cuenta en relacion con la aplicacion de pinturas y con la preparacion que hay
que someter a la superficie a pintar son:

- Porosidad.
- Alcalinidad.
- Contenido en humedad.

El soporte debera prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstas
puedan extenderse formando una pelicula uniforme.

La alcalinidad de los materiales que constituyen el soporte suele ser muy elevado y caracteristica de todos ellos. Por
este motivo no se pueden aplicar directamente sobre estas superficies pinturas que puedan ser atacadas por los alcalis.
En todo caso, siempre es necesario considerar la fuerte alcalinidad de estas superficies, bien usando pinturas que no
sean atacables por los alcalis o, lo que es mas conveniente, incluso cuando se usan estas pinturas, eliminando la
alcalinidad mediante neutralizacion o mediante aislamiento con capas intermedias.

Las superficies a recubrir deben estar secas si se usan pinturas de disolvente organico; por el contrario, en el caso de
pinturas de cemento, la superficie debera estar totalmente himeda con el fin de evitar la excesiva absorcion de agua de la
pintura fresca y ayudar al curado del recubrimiento. Las pinturas al latex se pueden aplicar sobre superficies hiumedas
siempre que no haya agua libre en las mismas.

Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecera la superficie a pintar
antes de aplicar pinturas al latex o al cemento, se reducira la absorcién del agua del vehiculo y se favorecera un secado
mas uniforme. Las fabricas nuevas deberan tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas
impermeabilizantes a base de silicona.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se controlara, mediante inspecciones generales la comprobacion y la preparacion del soporte, asi como el acabado
de la superficie terminada.

Seran condiciones de no aceptacion:
En la preparacion del soporte:
- La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias salinas, manchas de éxido o grasa.
- La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera.
- La falta de mano de fondo, plastecido, imprimacién selladora o antioxidante, lijado.
- Sobrepasado el tiempo valido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada.
En el acabado:
- La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de uniformidad.

- El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento.
- Aspecto y color distinto al especificado.

Normativa
- NTE-RPP.
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Criterios de medicion y valoracién
Se medird y abonara por m2 de superficie real pintada, efectuandose la medicion de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medira sin descontar huecos. Las molduras se mediran por superficie
desarrollada.

- Pintura sobre carpinteria ciega: se medira a dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

- Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se medira a dos caras.
En huecos que lleven carpinteria y rejas se mediran independientemente ambos elementos.

- Pintura sobre radiadores de calefaccion: se medird por metro cuadrado a dos caras, si no queda incluida la pintura en
la medicién y abono de dicha unidad.

- Pintura sobre tuberias: se medird por m. con la salvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos esta incluido el coste de los materiales, mano de obra, operaciones y medios
auxiliares que sean precisos para obtener una perfecta terminacion, incluso la preparacion de superficies, limpieza, lijado,
plastecido, etc. previos a la aplicacion de la pintura.

E27EP PINTURAS PLASTICAS

Ejecucion de las obras
Sobre ladrillo, yeso o cemento:

- Se realizara un lijado de pequefias adherencias e imperfecciones, retocandose aquellos puntos donde haya grietas u
oquedades con plaste dado a espatula o rasqueta.

- Se aplicara a continuacion una mano de imprimacion selladora o mano de fondo con brocha, rodillo o pistola.

- Se aplicaran a continuacion dos manos de acabado con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante.

- Cuando el acabado sea goteado, y una vez pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizara una
proyeccion a pistola de pintura plastica mate en gotas uniformes y no separadas.

Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) La superficie de los soportes no tendra una humedad superior al 6%.

b) Se eliminaran tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de
sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporcion del 5 al 10%.

c) Se comprobara que en las zonas proximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que
produzcan polvo o particulas en suspension.

d) Las manchas superficiales de moho se eliminaran por lavado con estropajo, desinfectandose con fungicidas.

e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislaran previamente
mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados.

Se realizard sobre las placas de escayola que previamente se habran lijado de pequefias imperfecciones. A
continuacioén se aplicar4 una mano de pintura plastica diluida impregnando los poros del soporte. Por Ultimo se aplicaran
dos manos de pintura plastica con un rendimiento no inferior del especificado por el fabricante.

Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberan cumplir las siguientes condiciones:

a) La superficie de los soportes no tendra una humedad superior al 6%.

b) Se eliminaran tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con una mano de
sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporcion del 5 al 10%.

c) Se comprobara que en las zonas proximas a los paramentos a revestir no se manipule con elementos que
produzcan polvo o particulas en suspension.

d) Las manchas superficiales de moho se eliminaran por lavado con estropajo, desinfectdndose con fungicidas.

e) Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislardn previamente
mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados.

E27M PINTURAS SOBRE SOPORTE DE MADERA

Ejecucion de las obras
Pintura sobre carpinteria

Toda la carpinteria de madera se tratara superficialmente con un barnizado sintético de acabado satinado en interiores
y exteriores.

Toda la superficie a barnizar reunira las siguientes condiciones previas:
a) El contenido de humedad en el momento de su aplicacion estara comprendido entre el 14 y el 20% para exteriores y
entre el 8 y el 14% para interiores.
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b) La madera no estard afectada de hongos o insectos, sanedndose previamente con productos fungicidas o
insecticidas.

¢) Se habran eliminado los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cufias de madera de iguales caracteristicas.

d) Los nudos sanos que presenten exudados resinosos se sangraran mediante lamparillas rascandose la resina que
aflore con rasqueta.

Previamente al barnizado se procedera a una limpieza general del soporte y un lijado fino del mismo. A continuacién se
dard una mano de fondo con barniz diluido y mezclado con productos fungicidas. Esta imprimacién se dara a brocha o a
pistola de manera que queden impregnados la totalidad de los poros.

Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizara un posterior lijado aplicandose a continuacion dos
manos de barniz sintético a brocha, debiendo haber secado la primera antes de dar la segunda. El rendimiento sera el
indicado por el fabricante del barniz para los diferentes tipos de madera.

E27MA TRATAMIENTOS PREVIOS

Ejecucion de las obras
La ejecucion de esta unidad de obra comprende la preparacion del soporte, la preparacion de las pinturas, en su caso,
y la aplicacién de las mismas.

Preparacion del soporte:

El soporte debera prepararse de modo que su porosidad sea tal que no sean absorbidas las capas finales y éstos
puedan extenderse formando una pelicula uniforme.

Las superficies a recubrir deberan estar secas si se usan pinturas de disolventes organicos; por el contrario, en el caso
de pinturas de cemento, la superficie debera estar totalmente himeda. Las pinturas al latex se pueden aplicar sobre
superficies himedas, siempre que no haya agua libre en las mismas.

Si el soporte es poroso y las condiciones ambientales son de gran sequedad, se humedecera la superficie a pintar
antes de aplicar pinturas al latex o al cemento.

Las fabricas nuevas deberan tener una edad de al menos tres semanas antes de aplicar sobre ellas
impermeabilizantes a base de silicona.

Superficies de yeso, cemento, ceramicas y derivados:

- La superficie del soporte no debera tener una humedad mayor de seis por ciento (6%), y se habra secado por
aireacion natural.

- Se eliminaran las eflorescencias salinas, asi como la alcalinidad, mediante un tratamiento quimico a base de una
disolucién en agua caliente de sulfato de zinc o sales de fluosilicatos en una concentracion entre el cinco y el diez por
ciento (5 y 10%). Sera necesario, antes de la aplicacién de la pintura, eliminar la humedad resultante del tratamiento
quimico.

- Se comprobara que en las zonas proximas a los paramentos a revestir, no haya manipulacién o trabajo con
elementos que desprendan polvo o dejen particulas en suspension.

- Las manchas superficiales producidas por moho, ademéas del rascado o eliminacion con estropajo, se
desinfectaran lavando con disolventes fungicidas.

- Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran mediante una
mano de clorocaucho diluido.

Superficies de madera:

- El contenido de humedad en el momento de aplicacién sera:
* Maderas para exteriores: 14-20%.
* Maderas para interiores: 8-14%.
- Se eliminaran los nudos mal adheridos, que se sustituiran por cufias de madera sana de iguales caracteristicas.
- Los nudos sanos que presenten exudado de resina, se sangraran mediante lamparilla o soplete, rascandose la
resina que aflore con rasqueta.
- La madera no habra de estar afectada por hongos o insectos; en caso contrario, se saneara previamente con
insecticidas o fungicidas.

Superficies metalicas:

- En las superficies de acero laminado en caliente para estructuras, se realizara una limpieza general de suciedades
accidentales mediante cepillos, asi como una limpieza de 6xidos.

- En las superficies de acero laminado en caliente para cerrajeria, se realizara una limpieza general de suciedades
accidentales, asi como un desengrasado.

- En las superficies de acero laminado en frio para carpinteria y cerrajeria, se realizar4 un desengrasado y una
limpieza muy esmerada de 6xidos.

- En las superficies de chapas galvanizadas y metales no férreos, se realizara una limpieza general de suciedades
accidentales y un desengrasado a fondo de la superficie.
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E28 SEGURIDAD Y SALUD
Normativa

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.
- REAL DECRETO 1627/1997, de 24-OCT, del Ministerio de la Presidencia.
- B.O.E.: 25-OCT-1997

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
- LEY 31/1995, de 8-NOV, de la Jefatura del Estado
-B.O.E.: 10-NOV-1995

ADAPTACION DE LA LEGISLACION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES A LA ADMINISTRACION
GENERAL DEL ESTADO.

- REAL DECRETO 1488/1998, de 10-JUL, del Ministerio de la Presidencia

-B.O.E.: 17-JUL-1998

- Correccion de errores: 31-JUL-1998

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

- REAL DECRETO 39/1997, de 17-ENE, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
- B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION.

- REAL DECRETO 780/1998, de 30-ABR, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

- B.O.E.: 1-MAY-1998

SENALIZACION DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO.
- REAL DECRETO 485/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-1997

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.
- REAL DECRETO 486/1997, de 14-ABR.-97 del Ministerio de Trabajo
- B.O.E.: 23-ABR-1997

MANIPULACION DE CARGAS
- REAL DECRETO 487/1997, de 14-ABR
- B.O.E.: 23-ABR-1997

UTILIZACION DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
- REAL DECRETO 773/1997, de 30-MAY
- B.O.E.: 12-JUN-1997

UTILIZACION DE EQUIPOS DE TRABAJO
- REAL DECRETO 1215/1997, de 18-JUL
- B.O.E.: 7-AGO-1997

PROTECCION’ DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA RIESGOS RELACIONADOS CON
AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO.

- REAL DECRETO 374/2001, de 6-ABR, del Ministerio de la Presidencia

- B.O.E.: 1-MAY-2001

DISPOSICIONES MINIMAS PARA LA PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES
FRENTE AL RIESGO ELECTRICO.

- REAL DECRETO 614/2001, de 8-JUN, del Ministerio de la Presidencia

- B.O.E.: 21-JUN-2001
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN
20
Ayuntamiento de Ciudad Real
Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO
A01A030 m3 PASTA DE YESO NEGRO
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.
O010A070 2,500 h. Pedn ordinario 12,53 31,33
P0O1CY010 0,850 t. Yeso negro en sacos YG 50,00 42,50
P01DWO050 0,600 m3 Agua 0,65 0,39
TOTAL PARTIDA........ooereeeeccmeeennnenas 74,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.

A01A040

0010A070
P01CY030
P0O1DWO050

m3 PASTA DE YESO BLANCO
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.
2,500 h. Pedn ordinario

0,810 t. Yeso blanco en sacos YF
0,650 m3 Agua

TOTAL PARTIDA........omrmmrrracscasasnssnans

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY SEIS EUROS con TREINTA CENTIMOS.

A01L020

0010A070
P01CC020
P0O1DWO050

m3 LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N
Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano,
s/RC-03.
2,000 h. Pebn ordinario
0,425 t. Cemento CEMII/B-P 32,5 N sacos
0,850 m3 Agua

TOTAL PARTIDA........oomrmmrrscscasasnsseans

12,53 31,33
55,00 44,55
0,65 0,42
76,30

12,53 25,06
86,50 36,76
0,65 0,55
62,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY DOS EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS.

A01L090

0010A070
P01CC120
P0O1DWO050

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS.

A02A060

0010A070
P01CC020
PO1AA020
PO1DWO050
MO3HHO020

m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X
Lechada de cemento blanco BL 22,5 Xamasado a mano, s/RC-03.
2,000 h. Pedn ordinario

0,500 t. Cemento blanco BL 22,5 Xsacos
0,900 m3 Agua

TOTAL PARTIDA........oomrmmrrscscasssnssnans

m3 MORTERO CEMENTO M-10

Mortero de cemento CEMII/B-P 32,5 N yarena de rio de tipo M-10 pa-
ra uso corriente (G), con resistencia a compresién a 28 dias de 10
N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.

12,53 25,06
163,68 81,84
0,65 0,59
107,49

1,700 h.  Peodn ordinario 12,53 21,30
0,380 t. Cemento CEMII/B-P 32,5 N sacos 86,50 32,87
1,000 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 17,08
0,260 m3 Agua 0,65 0,17
0,400 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97

TOTAL PARTIDA.........ooeerrrrmrsnssnnsnnsnnns 72,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY DOS EUROS con TREINTAY NUEVE CENTIMOS.
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('d'D CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN
20

Ayuntamiento de Ciudad Real

Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO

A02A080 m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEMII/B-P 32,5 N yarena de rio de tipo M-5 para
uso corriente (G), con resistencia a compresion a 28 dias de 5,0

N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I, s/RC-03 y
UNE-EN-998-1:2004.
O010A070 1,500 h. Peon ordinario 12,53 18,80
P01CC020 0,270 t. Cemento CEMII/B-P 32,5 N sacos 86,50 23,36
P0O1AA020 1,090 m3 Arenade rio 0/6 mm. 17,08 18,62
PO1DW050 0,255 m3 Agua 0,65 0,17
MO3HHO020 0,400 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97
TOTAL PARTIDA.........ooeereermrsnsnnsnsnnsenas 61,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY UNA EUROS con NOVENTAY DOS CENTIMOS.

A02A160 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y
rio, tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresion a
28 dias de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 I,
s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O010A070 1,000 h. Peon ordinario 12,53 12,53
PO1CC020 0,270 t. Cemento CEMII/B-P 32,5 N sacos 86,50 23,36
P01AA060 0,350 m3 Arena de miga cribada 21,77 7,62
P01AA020 0,750 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 12,81
PO1DW050 0,260 m3 Agua 0,65 0,17
MO3HHO020 0,400 h. Hormigonera 200 I. gasolina 2,42 0,97

TOTAL PARTIDA.........ooeerrrrmrsnssnnsnnnenns 57,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY SIETE EUROS con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS.

A06T010 h. GRUA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.

Alquiler de grua torre de 30 m. de flecha y 750 kg. de carga en punta, in-
cluyendo cimentacién, montaje, desmontaje y medios auxiliares.

M02GT210 0,006 ms Alquiler grua torre 30 m. 750 kg. 881,90 5,29
M02GT360 0,006 ms Contrato mantenimiento 104,43 0,63
M02GT370 0,006 ms Alquiler telemando 49,76 0,30
M02GT300 0,001 ud Mont/desm. grua torre 30 m. flecha 2.852,01 2,85
MO2GEO50 0,036 h. Grua telescopica autoprop. 60 t. 113,00 4,07
M02GT380 0,001 ud Tramo de empotramiento grua torre <40 m. 1.438,43 1,44
E04AB040 0,534 kg ACERO CORR.PREFOR.B 500 S 1,45 0,77
E04CM050 0,011 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 72,85 0,80

TOTAL PARTIDA.........corremrrssssasasasens 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CENTIMOS.

E02CMO020 m3 EXC.VAC.A MAQUINA TERR.FLOJOS

Excavacion a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecanicos,
con extraccion de tierras fuera de la excavacion, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O010A070 0,025 h. Pedn ordinario 12,53 0,31
MO5RN020 0,040 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 1,31
TOTAL PARTIDA..........ooeeererereeererserenaens 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con SESENTAY DOS CENTIMOS.
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NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN
20

Ayuntamiento de Ciudad Real

Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO

E02EMO010 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. DISGREG.

Excavacién en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecani-
cos, con extraccién de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O010A070 0,100 h.  Pedn ordinario 12,53 1,25
MO5RN020 0,150 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 4,93
TOTAL PARTIDA.........coorremrrssnsasesasenas 6,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.

E02EMO020 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. FLOJOS

Excavacion en zanjas, en terrenos flojos, por medios mecanicos, con
extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxliares.

O010A070 0,130 h. Pedn ordinario 12,53 1,63
MO5RNO020 0,200 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 6,57
TOTAL PARTIDA..........oorrerrerereersesenanas 8,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CENTIMOS.

E02EMO030 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

Excavacidon en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecani-
cos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

O010A070 0,140 h. Pedn ordinario 12,53 1,75
MO5ENO30 0,280 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,00 12,60
TOTAL PARTIDA..........ooeeererererererserenaens 14,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTAY CINCO CENTIMOS.

E02ES050 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.

Excavacién en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia du-
ra, por medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y
con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex-
cavacion y con p.p. de medios auxiliares.

O010A070 0,900 h. Pedn ordinario 12,53 11,28
MO5EC110 0,160 h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,90 4,46
MO8RI010 0,850 h. Pisén vibrante 70 kg. 2,95 2,51

TOTAL PARTIDA........coecreerrereneeeenennnnns 18,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS.

E02PS061 m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC.

Excavacién en pozos, con retro-excavadora con martillo rompedor,
en terrenos de consistencia dura, con rotura de firme existente, extrac-
cion de tierras a los bordes, perfilado de paramentos, limpieza y perfi-
lado de fondo, carga y transporte de productos al vertedero, incluso ca-
noén de vertido y con p.p. de medios auxiliares. Medido el volumen teé-
rico ejecutado.

O010A070 0,300 h. Peon ordinario 12,53 3,76
MO5RNO060 0,300 h. Retro-pala con martillo rompedor 38,00 11,40
MO7CB010 0,200 h. Camién basculante 4x2 10 t. 27,00 5,40

TOTAL PARTIDA........corererrereneeesesennnnns 20,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTAY SEIS CENTIMOS.
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('d'D CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN
20
Ayuntamiento de Ciudad Real
Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO
E02SZ060 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.
Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manua-
les, sin aporte de tierras, y con p.p. de medios auxiliares.
O010A070 0,550 h. Peodn ordinario 12,53 6,89
TOTAL PARTIDA........coeeremnmssscssrsnsnneas 6,89
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTAY NUEVE CENTIMOS.
E02SZ070 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.
Relleno, extendido y compactado de tierras propias en zanjas, por me-
dios manuales, con pison compactador manual tipo rana, en tonga-
das de 30 cm. de espesor, sin aporte de tierras, incluso regado de
las mismas, y con p.p. de medios auxliares.
O010A070 1,300 h. Peon ordinario 12,53 16,29
MO8RI010 0,750 h.  Pisén vibrante 70 kg. 2,95 2,21
PO1DW050 1,000 m3 Agua 0,65 0,65
TOTAL PARTIDA........coeerermnmrsscssnnnnnnas 19,15
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CENTIMOS.
E02TTO030 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., consideran-
do ida y vuelta, con camién basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando también la carga.
MO5PNO10 0,020 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,30 0,81
MO7CB0O10 0,150 h. Camion basculante 4x2 10 t. 27,00 4,05
TOTAL PARTIDA.........ooermermssnesnneesesns 4,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTAY SEIS CENTIMOS.
E04AB020 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en
obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE y CTE-SE-A.
0O010B030 0,014 h. Oficial 12ferralla 13,23 0,19
0010B040 0,014 h. Ayudante ferralla 12,87 0,18
PO3ACCO080 1,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD 0,73 0,80
PO3AAA020 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,20 0,01
TOTAL PARTIDA........cooeerermsmrsssssnsnsnneas 1,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS.
E04AB040 kg ACERO CORR. PREFOR. B 500 S
Acero corrugado B 500 S, preformado en taller y colocado en obra. Se-
gun EHE y CTE-SE-A.
0O010B030 0,010 h. Oficial 12ferralla 13,23 0,13
0010B040 0,010 h. Ayudante ferralla 12,87 0,13
PO3ACDO10 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,12 1,18
PO3AAAD20 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,20 0,01
TOTAL PARTIDA.........ooeermermrsnesnnnanesns 1,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNAEUROS con CUARENTAY CINCO CENTIMOS.
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('d'D CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN
20

Ayuntamiento de Ciudad Real

Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO

E04AMO020 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm.

Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=5 mm. en cua-
dricula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Se-
gun EHE y CTE-SE-A.

0010B030 0,006 h. Oficial 12 ferralla 13,23 0,08
0010B040 0,006 h. Ayudante ferralla 12,87 0,08
PO3AM020 1,267 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,60 2,03

TOTAL PARTIDA..........oorrmrrncncnissnsnnans 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS.

E04CMO050 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL

Hormigén en masa HA-25/P/20/1, elaborado en central en relleno de za-
patas y zanjas de cimentacion, incluso encamillado de pilares y mu-
ros, vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

O010A030 0,360 h. Oficial primera 13,23 4,76
O010A070 0,360 h. Peon ordinario 12,53 4,51
M11HV120 0,360 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,84 1,74
PO1HAO010 1,150 m3 Hormigdén HA-25/P/20/ central 53,77 61,84

TOTAL PARTIDA.........oeererrereneeesenennnnns 72,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY DOS EUROS con OCHENTAY CINCO CENTIMOS.

E04SE030 m3 HORMIGON HM-20/P/20/I EN SOLERA

Hormigén HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central en solera, incluso vertido, com-
pactado segun EHE, p.p. de vibrado, regleado y curado en soleras.

O010A030 0,600 h. Oficial primera 13,23 7,94
O010A070 0,600 h. Peon ordinario 12,53 7,52
P06SL180 2,100 m2 Lamina plastico 0,16 0,34
PO1HMO10 1,050 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 50,94 53,49

TOTAL PARTIDA........coecreerrereneeeenennnnns 69,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS.

E04SE090 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA

Hormigén para armar HA-25/P/20/1, elaborado en central en solera, in-
cluso vertido, compactado segun EHE, p.p. de vibrado, regleado y cura-
do en soleras.

O010A030 0,600 h. Oficial primera 13,23 7,94
O010A070 0,600 h. Peon ordinario 12,53 7,52
PO1HAO010 1,050 m3 Hormigdén HA-25/P/20/1 central 53,77 56,46

TOTAL PARTIDA.........ooeerrrrmrsnssssnsnnsenas 71,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY UNA EUROS con NOVENTA'Y DOS CENTIMOS.

E11GW010 m2 ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS
Abujardado de granito en fabrica en suelos, i/p.p. de medios auxilia-
res.
0010B070 0,650 h. Oficial cantero 13,23 8,60
TOTAL PARTIDA.........corrrermnrssnsasesssens 8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS.
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('d'D CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN
20

Ayuntamiento de Ciudad Real

Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO

E26FLM200 ud MIRILLA CIRCULAR 360 mm.

Mirilla circular de 360 mm. de diametro, con cristal, homologada, pa-
ra puertas cortafuegos. Medida la unidad instalada.

0010B130 0,600 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 7,94
0010B140 0,600 h. Ayudante cerrajero 12,87 7,72
P23FM390 1,000 ud Mirilla circular 360 mm. 87,10 87,10
P23FM430 1,000 ud Vidrio mirilla circular 360 mm 51,40 51,40

TOTAL PARTIDA.........ooeerrrrmrsnssnsnsnnsenns 154,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTAY CUATRO EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS.
E26FLP300 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS

Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas. Medida la
unidad instalada.

0010B130 1,250 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 16,54
0010B140 1,250 h.  Ayudante cerrajero 12,87 16,09
P23FM360 1,000 ud Cierre antipanico. 2H. 310,80 310,80

TOTAL PARTIDA........coeereerrereneeesenennnnns 343,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS CUARENTAY TRES EUROS con CUARENTAY
TRES CENTIMOS.

0O010A090 h. Cuadrilla A

O010A030 1,000 h. Oficial primera 13,23 13,23
O010A050 1,000 h. Ayudante 12,87 12,87
0O010A070 0,500 h. Peon ordinario 12,53 6,27

TOTAL PARTIDA........oomrmmrracscasasnsseans 32,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY DOS EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS.

0010A140 h. Cuadrilla F
0O010A040 1,000 h. Oficial segunda 13,07 13,07
0O010A070 1,000 h. Peon ordinario 12,53 12,53

TOTAL PARTIDA.........corrmrrncncniainsnnans 25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS.

0010A160 h. Cuadrilla H
0O010A030 1,000 h. Oficial primera 13,23 13,23
O010A050 1,000 h. Ayudante 12,87 12,87

TOTAL PARTIDA.........coormmrrnccnsssnsnnans 26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CENTIMOS.
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('d'D CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN
20

Ayuntamiento de Ciudad Real

Cédigo Cantidad Ud Descripcion EURO ImpEURO

U01AB010 m2 DEMOLICION Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolicién ylevantado de aceras de loseta hidraulica o equivalente,
con solera de hormigén en masa 10/15 cm. de espesor, incluso car-
ga ytransporte de material resultante a vertedero.

O010A020 0,008 h. Capataz 13,25 0,11
O010A070 0,050 h. Peon ordinario 12,53 0,63
MO5ENO030 0,050 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,00 2,25
MO6MR230 0,050 h.  Martillo rompedor hidraulico 600 kg. 10,55 0,53
MO5RN020 0,050 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 1,64
MO7CB020 0,016 h. Camién basculante 4x4 14 t. 27,00 0,43

TOTAL PARTIDA.........ooeerrrrmrsnssnsnsnnsenns 5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTAY NUEVE CENTIMOS.

uo01BD010 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO e<10 cm

Desbroce y limpieza superficial de terreno desarbolado por medios
mecanicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga y transporte
de la tierra vegetal y productos resultantes a vertedero o lugar de em-

pleo.
0O010A020 0,002 h. Capataz 13,25 0,03
MO8BNMO010 0,002 h. Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,12
MO5PC020 0,001 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,88 0,04
MO7CB020 0,001 h. Camién basculante 4x4 14 t. 27,00 0,03

TOTAL PARTIDA........ooeeeeeeeccmsnennnenas 0,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS.
uo1BMO010 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm.

Desbroce ylimpieza superficial de terreno de monte bajo, incluyendo
arbustos, por medios mecanicos hasta una profundidad de 15 cm.,
con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultan-
tes a vertedero o lugar de empleo.

O010A020 0,004 h. Capataz 13,25 0,05
O010A070 0,004 h. Pebdn ordinario 12,53 0,05
MO8NMO10 0,004 h. Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,23
MO5PC020 0,003 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,88 0,13
MO7CB020 0,006 h. Camion basculante 4x4 14 t. 27,00 0,16
M11MMO30 0,004 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,01

TOTAL PARTIDA.........oeererrerenesesenennenns 0,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTAY TRES CENTIMOS.

uo1BQ010 m2 DESBROCE BOSQUE e<20 cm.

Desbroce ylimpieza superficial de terreno de bosque por medios me-
canicos, hasta una profundidad de 20 cm. y retirado de arbolado de
diametro menor de 10 cm., carga y transporte de la tierra vegetal y de
los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

O010A020 0,006 h. Capataz 13,25 0,08
O010A070 0,012 h. Pedn ordinario 12,53 0,15
MO8NMO10 0,006 h. Motoniveladora de 135 CV 57,83 0,35
MO5PC020 0,006 h. Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3 41,88 0,25
MO7CB020 0,020 h. Camion basculante 4x4 14 t. 27,00 0,54
M11MMO30 0,100 h. Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV 2,19 0,22

TOTAL PARTIDA.........ooecrrrrmrsnssnsnsnnsenns 1,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UNA EUROS con CINCUENTAY NUEVE CENTIMOS.
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN 20
Ayuntamiento de Ciudad Real
Codigo Cantidad Ud  Descripcion EURO ImpEURO
UO3RA060 m2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1
Riego de adherencia, con emulsién asfaltica cationica de rotura rapi-
da ECR-1 con una dotacion de 0,50 kg/m2, incluso barrido y prepara-
cion de la superficie.
O010A070 0,002 h. Peon ordinario 12,53 0,03
MO7AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,02
MO8CB010 0,001 h. Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 . 39,10 0,04
PO1PL150 0,600 kg Emulsién asfaltica ECR-1 0,29 0,17
TOTAL PARTIDA.........oooerermrrresseersesenanas 0,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS.
UO3RI050 m2 RIEGO DE IMPRIMACION ECI
Riego de imprimacion, con emulsion asfaltica cationica de imprima-
cion ECI, de capas granulares, con una dotacion de 1 kg/m2, incluso
barrido y preparacién de la superficie.
O010A070 0,004 h. Peon ordinario 12,53 0,05
MO8CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,14 0,03
MO07AC020 0,002 h. Dumper convencional 2.000 kg. 5,00 0,01
M08B020 0,002 h. Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,51 0,02
MO8CBO010 0,002 h. Camidn cist.bitum.c/lanza 10.000 I. 39,10 0,08
P0O1PL170 1,000 kg Emulsion asfaltica ECI 0,31 0,31
TOTAL PARTIDA.........oooerermrrressenssesenanas 0,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS.
uo3vcCco3o t. M.B.C. TIPO AC 22 BIN G (G-20) DES. ANGELES<30
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BIN G (G-20) en capa intermedia, con
aridos con desgaste de los angeles < 30, fabricada y puesta en obra, extendido
y compactacion, excepto filler de aportacién y betun.
O010A010 0,010 h. Encargado 13,80 0,14
O010A030 0,010 h. Oficial primera 13,23 0,13
O010A070 0,030 h. Peon ordinario 12,53 0,38
MO5PNO10 0,020 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,30 0,81
MO3MC110 0,020 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 160 t/h 319,36 6,39
MO7CB020 0,020 h. Camidn basculante 4x4 14 t. 27,00 0,54
MO8SEA100 0,020 h. Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12 1,76
MO8RTO050 0,020 h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 46,13 0,92
MO8RV020 0,020 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 52,28 1,05
MO8CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 30,14 0,09
MO7WO030 40,000 t. km transporte aglomerado 0,13 5,20
P0O1PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42 3,36
PO1PLO10 0,045 t. Betun B 60/70 a pie de planta 369,00 16,61
PO1AF201 0,350 t. Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,61 2,66
PO1AF211 0,250 t. Arido machaqueo 6/12 D.A.<30 7,61 1,90
PO1AF221 0,200 t.  Arido machaqueo 12/18 D.A.<30 7,22 1,44
PO1AF231 0,150 t.  Arido machaqueo 18/25 D.A.<30 6,85 1,03
M07Z110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 126,00 0,63
TOTAL PARTIDA..........oorrrmrnnesnessnenanas 45,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY CINCO EUROS con CUATRO CENTIMOS.

Servicio Arquitectura-Obras

Pagina

8



('d'D CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN
20
Ayuntamiento de Ciudad Real
Codigo Cantidad Ud  Descripcion EURO ImpEURO
uo3vCos0 t. M.B.C. TIPO AC 16 SURF S (S-12) DESG. ANGELES<30
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF S (S-12) en capa de rodadura,
con aridos con desgaste de los angeles < 30, fabricada y puesta en obra, exten-
dido y compactacioén, excepto filler de aportacion y betun.
O010A010 0,010 h. Encargado 13,80 0,14
O010A030 0,010 h. Oficial primera 13,23 0,13
O010A070 0,030 h. Pedn ordinario 12,53 0,38
MO5PNO10 0,020 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,30 0,81
MO3MC110 0,020 h. Pta.asfalt.caliente discontinua 160 th 319,36 6,39
MO7CB020 0,020 h. Camioén basculante 4x4 14 t. 27,00 0,54
MO8SEA100 0,020 h. Extended.asfaltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,12 1,76
MO8RTO50 0,020 h. Rodillo vibrante autoprop. tandem 10 t. 46,13 0,92
MO8RV020 0,020 h. Compactador asfalt.neum.aut. 12/22t. 52,28 1,05
MO8CA110 0,003 h. Cisterna agua s/camion 10.000 I. 30,14 0,09
MO7WO030 40,000 t. km transporte aglomerado 0,13 5,20
PO1PLO10 0,052 t. Betun B 60/70 a pie de planta 369,00 19,19
P0O1PC010 8,000 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,42 3,36
PO1AF201 0,550 t. Arido machaqueo 0/6 D.A.<30 7,61 419
PO1AF211 0,300 t.  Arido machaqueo 6/12 D.A<30 7,61 2,28
PO1AF221 0,100 t.  Arido machaqueo 12/18 D.A<30 7,22 0,72
M07Z110 0,005 ud Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 126,00 0,63
TOTAL PARTIDA........ooeerermnmsssssssrnnnneas 47,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY SIETE EUROS con SETENTAY OCHO
CENTIMOS.
uo3vc100 t. BETUN ASFALTICO B 60/70 EN M.B.C
Betun asfaltico B 60/70, empleado en la fabricacion de mezclas bitu-
minosas en caliente, puesto a pie de planta.
P0O1PLO10 1,000 t. Betun B 60/70 a pie de planta 369,00 369,00
TOTAL PARTIDA.........ooeermermssnssnneasesns 369,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTAS SESENTAY NUEVE EUROS.
uo3vCc125 t. FILLER CALIZO EN MBC
Filler calizo empleado en la fabricacion de mezclas bituminosas en ca-
liente, puesto a pie de planta.
PO1AF800 1,000 t. Filler calizo M.B.C. factoria 34,26 34,26
MO7WO060 200,000 t. km transporte cemento a granel 0,12 24,00
TOTAL PARTIDA.........ooeermermssnssnneenenns 58,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTAY OCHO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
01.01 m2 DESBROCE TERRENO SIN CLASIFICAR
(U01BS010) Desbroce y limpieza superficial de terreno sin clasificar, por medios mecanicos, con carga y transpor-
te de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo, incluyendo la retirada de arbolado me-
nor de 10 cm.
u01BDO10 0,500 m2 DESBROCE TERRENO DESARBOLADO <10 cm 0,22 0,11
uo1BMO10 0,250 m2 DESBROCE MONTE BAJO e<15 cm. 0,63 0,16
uo1BQO10 0,250 m2 DESBROCE BOSQUE e<20 cm. 1,59 0,40
Suma la partida......cccoceeeveerreecere e 0,67
Costes indirectos.................. 3,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.........conmrnrrrniscsnnnsninsans 0,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTAY NUEVE CENTIMOS
01.02 m3 EXC.VAC.A MAQUINA T.COMPACTOS
(E02CMO030) Excavacion a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extrac-

cion de tierras fuera de la excavacion, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y
con p.p.de medios auxiliares.

0O010A070 0,025 h. Pedn ordinario 12,53 0,31
MO5RNO030 0,050 h. Retrocargadora neumaticos 100 CV 38,42 1,92
Suma la partida.......ccccceeveeeeieceeeeeeeeeeee 2,23
Costes indirectos.................. 3,00% 0,07
TOTAL PARTIDA.........cotmrrrrrnincsnnnsniasans 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CENTIMOS

01.03 m3 EXC.ZANJA A MAQUINA T. COMPACTO

(E02EMO30) Excavaciéon en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-
res.

O010A070 0,140 h. Peodn ordinario 12,53 1,75

MO5ENO030 0,280 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,00 12,60

Suma la partida.......ccoceeeeeieeveceeeeeeeeeeee 14,35
Costes indirectos 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.........ooeiierrrersnnsnsnsnsans 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS

01.04 m3 EXC.POZOS A MAQUINA T.COMPACT.

(E02PMO030) Excavacion en pozos en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extraccion de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxilia-
res.

O010A070 0,140 h. Peodn ordinario 12,53 1,75

MOS5ENO30 0,280 h. Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 45,00 12,60

Suma la partida......cccoeeveeneeecerereeeeee 14,35
Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 0,43
TOTAL PARTIDA.........coeiieirrrersnsesnsnsans 14,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS

01.05 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

(E02TTO030) Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con
camion basculante cargado a maquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la car-
ga.

MO5PNO10 0,020 h. Pala cargadora neumaticos 85 CV/1,2m3 40,30 0,81

MO7CBO10 0,150 h. Camidn basculante 4x2 10 t. 27,00 4,05

Suma la partida.....ccccoceeveenreecere e 4,86
Costes indirectos 3,00% 0,15
TOTAL PARTIDA.........comrnrrrnncssrnssinsans 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

20

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.06 m3 CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO
(E01DTCO010) Carga de escombros sobre dumper o camién pequefio, por medios manuales, a gra-

nel, yconsiderando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medi-
das de proteccion colectivas.

O010A070 0,560 h. Peodn ordinario 12,53 7,02
MO7ACO010 0,560 h. Dumper convencional 1.500 kg. 3,38 1,89
Suma la partida......cccoceeeveerreecere e 8,91
Costes indirectos...........c.c.... 3,00% 0,27
TOTAL PARTIDA.........ooeiieerrressnsnsnsnsans 9,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
01.07 ud ALQ. CONTENEDOR 5 m3
(E01DTWO050) Servicio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y con-
siderando una distancia no superior a 10 km.
M130010 1,000 h. Contenedor para escombros 5 m3 150,00 150,00
Suma la partida......cccoeeveeneeeeere e 150,00
Costes indirectos.................. 3,00% 4,50
TOTAL PARTIDA.........coirrrrnrnscsnrnsnsnsans 154,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTAY CUATRO EUROS con CINCUENTA

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 CIMENTACION

02.01 m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

(E02SA030) Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecanicos, en

tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactacion del 95%
del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de me-
dios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

0O010A070 0,085 h. Pedn ordinario 12,53 1,07
PO1AF040 1,700 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,39 10,86
MO8NM020 0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 67,35 1,01
MO8RNO020 0,095 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 45,35 4,31
MO8CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camién 10.000 I. 30,14 0,60
Suma la partida......cccoceeeveenreecere e 17,85
Costes indirectos.................. 3,00% 0,54
TOTAL PARTIDA.........comrnrrrnsscsnrnssiasans 18,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTAY NUEVE CENTIMOS
02.02 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm
(E04SE010) Encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm. de espesor en sub-base de solera, ilexten-
dido y compactado con pison.
0O010A070 0,200 h. Pedn ordinario 12,53 2,51
PO1AG130 0,165 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 2,18
Suma la partida.....ccccoeeveeneeecere e 4,69
Costes indirectos.................. 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.........coimrrrrrnsscsnnnssinnans 4,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTAY TRES CENTIMOS
02.03 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I V.MAN
(E04CMO040) Hormigdén en masa HM-20 N/mm2, consistencia plastica, Tmax20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, inclu-
so vertido por medios manuales y colocacion. Segun NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

0O010A070 0,600 h. Peon ordinario 12,53 7,52

PO1HMO10 1,150 m3 Hormigon HM-20/P/20/1 central 50,94 58,58
Suma la partida.......cccceeeeeeeeveceseeceeeeeee 66,10
Costes indirectos.................. 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA........coirerrnenesssasasesens 68,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY OCHO EUROS con OCHO CENTIMOS

02.04 ud PLAC.ANCLAJE S275 50x50x2,5 cm 12 D16

(EO4APOQ05) Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 50x50x2,5 cm. con doce garrotas de

acero corrugado de 16 mm. de diametro y 55 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Segun NTEy CTE-DB-SE-A.

0010B130 0,420 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 5,56
0010B140 0,420 h. Ayudante cerrajero 12,87 5,41
P13TP025 49,000 kg Palastro 25 mm. 0,75 36,75
PO3ACCO050 15,220 kg Acero corrugado B 500 S/SD 16 mm 0,72 10,96
P01DWO090 0,120 ud Pequefio material 1,25 0,15
M120010 0,050 h. Equipo oxicorte 2,69 0,13

Suma la partida.......cccceeeeeeeevecereeeeceeeee 58,96

Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 1,77

TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereerererasenaens 60,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAEUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
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NAVE DE SENALIZACION 22 20
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cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m3 H.ARM. HA-25/P/20/I V.MANUAL
(E04CA010) Hormigén armado HA-25 N/mm2, consistencia plastica, Tmax.20 mm., para ambiente

normal, elaborado en central en relleno de zapatas yzanjas de cimentacion, incluso ar-
madura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocacion. Segun nor-
mas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

E04CMO050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/1 V. MANUAL 72,85 72,85
E04AB020 40,000 kg ACERO CORRUGADOB 500 S 1,18 47,20
Suma la partida......cccoceeeveerreecere e 120,05
Costes indirectos.................. 3,00% 3,60
TOTAL PARTIDA.........ooeererrererenrsnsnnns 123,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS

02.06 m2 SOLER.HA-25,10cm.ARMA#15x15x5 LP

(E04SA010LP) Solera de hormigon de 10 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25 N'mm2, Tmax.20 mm., elabo-
rado en obra, i/vertido, lamina de polietileno, colocacion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fratasado. Segun NTE-RSS y EHE.

E04SE090 0,100 m3 HORMIGON HA-25/P/20/I EN SOLERA 71,92 7,19
P06SL180 1,050 m2 Lamina plastico 0,16 0,17
E04AM020 1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 2,19 219
Suma la partida......cccoceeveeneiercere e 9,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA........coirerrnenesssssasenens 9,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTAY CUATRO CENTIMOS
02.07 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.
(EO4CE020) Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados,
considerando 4 posturas. Segun NTE-EME.
0010B010 0,350 h. Oficial 12 encofrador 13,23 463
0010B020 0,350 h. Ayudante encofrador 12,87 4,50
PO1EM290 0,026 m3 Madera pino encofrar 26 mm. 247,91 6,45
PO3AAA020 0,100 kg Alambre atar 1,30 mm. 1,20 0,12
P01UC030 0,050 kg Puntas 20x100 7,30 0,37
Suma la partida.......ccccceeveeeevecereeeeeeeeee 16,07
Costes indirectos 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA......coooeeeeeeeeeeeeecemnmnennas 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTAY CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 03 SANEAMIENTO
03.01 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC D=250
(Uo7Co14) Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia
maxima de 8 m., formada por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura
del pavimento con martillo picador, excavacién mecanica de zanjas de saneamiento en
terrenos de consistencia dura, rotura, conexion y reparacion del colector existente, coloca-
cion de tuberia de PVC corrugado de 25 cm. de diametro interior, tapado posterior de la
acometida y reposicion del pavimento con hormigén en masa HM-20/P/40/l, sin incluir
formacion del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.
0O010A040 2,000 h. Oficial segunda 13,07 26,14
0O010A060 2,000 h. Pedn especializado 12,70 25,40
MO6CPO10 1,000 h. Compres.portatil diesel 10 m3/min.12 bar 14,64 14,64
MO6MIO10 1,000 h. Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,68 2,68
M11HCO050 16,000 m. Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,05 112,80
EO02ES050 7,200 m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 18,25 131,40
P0O2TVC025 8,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.eldst SN8 D=250mm 17,04 136,32
E02SZ070 5,280 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 19,15 101,11
PO1HMO020 0,720 m3 Hormigdn HM-20/P/40/1 central 50,94 36,68
PO1MC040 0,004 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 49,05 0,20
Suma la partida.......cccceeeeeieeieceseeceeeeeee 587,37
Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 17,62
TOTAL PARTIDA.........ooeiieerrrencnsesnsasans 604,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTAY NUEVE

CENTIMOS

03.02
(E02PS050)

0010A070
MO5EC110
MO8RIO10

1,000
0,180
0,800

m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MAQ. T.DUROS
Excavacion en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecanicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apiso-
nado y extendido de las tierras procedentes de la excavacion, y con p.p. de medios auxi-

liares.
h. Pedn ordinario 12,53 12,53
h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,90 5,02
h. Pisoén vibrante 70 kg. 2,95 2,36
Suma la partida......cccoceeeveenreecere e 19,91
Costes indirectos 3,00% 0,60
TOTAL PARTIDA.........ooeererrererensnnnnns 20,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTAY UN CENTIMOS

03.03
(E02ES050)

0010A070
MO5EC110
MO8RIO10

0,900
0,160
0,850

m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.
Excavacion en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios me-
canicos, con extraccion de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de
las tierras procedentes de la excavacién ycon p.p. de medios auxiliares.

h. Peodn ordinario 12,53 11,28
h. Miniexcavadora hidraulica cadenas 1,2 t. 27,90 446
h. Pisdén vibrante 70 kg. 2,95 2,51

Suma la partida.......ccocceeeeeeeieiceeeeeeceeeee 18,25

Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 0,55

TOTAL PARTIDA........cooeeeeererererererasenaens 18,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CENTIMOS
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CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION
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03.04
(E030CP030)

0010B170
0010B180
P02TVO460
P02CVC310
P02CVWO036
P02CVWO030

m. COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diametro 125 mm. y con
unién por encolado; colgado mediante abrazaderas metalicas, incluso p.p. de piezas es-
peciales en desvios y medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

=

0,240 Oficial 12 fontanero calefactor

0,240 h. Oficial 22 fontanero calefactor

1,000 m. Tub.PVC liso evacuacion encolado D=125
0,200 ud Codo 87,5°PVC san.j.peg.125 mm.

3,333 ud Abrazmetalica tubos PVC 125 mm.

0,013 kg Adhesivo tubos PVC j.pegada

13,23
13,07
4,83
7,23
1,89
18,38

3,18
3,14
4,83
1,45
6,30
0,24

Suma la partida......cccoceeveenreecere e

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA........corrrncccscsssnsnnas

3,00%

19,14
0,57

19,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTAY UN CENTIMOS

03.05
(E030EP290)

0010A030
0010A060
PO1AA020
P02CVMO05
P02CVWO010
PO2TVE0O5

03.06
(EO30EP460)

0010A030
0010A060
PO1AA020
P02CBMO080
P02CVWO010
P02TVCO015

m. TUBO PVC ESTR. J.ELAS.SN4 C.TEJA 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y rigidez
4 kN/m2; con un diametro 125 mm. yde unién por junta elastica. Colocado en zanja, so-
bre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riflones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la ex-

cavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,200 h. Oficial primera

0,200 h. Pedn especializado

0,237 m3 Arena de rio 0/6 mm.

0,200 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=125mm
0,003 kg Lubricante tubos PVC j.elastica

1,000 m. Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=125mm

13,23
12,70
17,08
8,59
5,74
4,96

2,65
2,54
4,05
1,72
0,02
4,96

Suma la partida.......cccceeeeeeeeveceseeceeeeeee

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA........ooeeereeneeeeeeeeemnmnennas
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTAY DOS CENTIMOS

m. TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 160mm

16,42

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con
un diametro 160 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de me-
dios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

0,240 h. Oficial primera

0,240 h. Pedn especializado

0,244 m3 Arena de rio 0/6 mm.

0,330 ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=150

0,004 kg Lubricante tubos PVC j.elastica

1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elast SN6 D=160mm

13,23
12,70
17,08
17,27
5,74
7,28

3,18
3,05
417
5,70
0,02
7,28

Suma la partida.......ccccceeveeeeeeceeeeeeeeeeee

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA........oieeeeeeeeeeeeecemnmneneas
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIEZ CENTIMOS
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03.07 m. TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 200mm
(EO3OEP470) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigi-
dez8 kN/m2; con un diametro 200 mm. y con union por junta elastica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
O010A030 0,280 h. Oficial primera 13,23 3,70
0O010A060 0,280 h. Pedn especializado 12,70 3,56
PO1AA020 0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 6,64
P02CBMO090 0,200 ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=200 26,97 5,39
P0O2CVWO010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,74 0,03
P02TVC020 1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.eldst SN8 D=200mm 10,82 10,82
Suma la partida.....ccccoceeeveeneeecere e 30,14
Costes indirectos.................. 3,00% 0,90
TOTAL PARTIDA.........comrerrrnicsnrnsssnsans 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con CUATRO CENTIMOS

03.08 m. TUBO PVC CORR. J.ELAS.SN8 C.TEJA 250mm
(EO3OEP480) Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigi-
dez8 kN/m2; con un diametro 250 mm. y con unién por junta elastica. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relle-
no lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxiliares y sin in-
cluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0O010A030 0,330 h. Oficial primera 13,23 4,37
0O010A060 0,330 h. Pedn especializado 12,70 419
P01AA020 0,400 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 6,83
P02CBM100 0,200 ud Mang.unién PVC corrug-corrug D=250 48,54 9,71
P02CVWO010 0,006 kg Lubricante tubos PVC j.elastica 5,74 0,03
P02TVC025 1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elast SN8 D=250mm 17,04 17,04
Suma la partida.......ccccceeveeeeieceseeceeeeeee 4217
Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 1,27
TOTAL PARTIDA.........ooeiierrrersnnsnsnsnsans 43,44
As’ciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES EUROS con CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS
03.09 ud ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 63x63x80cm
(EO3ALA030) Arqueta a pie de bajante registrable, de 63x63x80 cm. de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de ce-
mento M-5, colocado sobre solera de hormigdén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de es-
pesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando an-
gulos, con codo de PVC de 45°, para evitar el golpe de bajada en la solera, con tapa y
marco de hormigon armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
O010A030 3,700 h. Oficial primera 13,23 48,95
O010A060 2,600 h. Pedn especializado 12,70 33,02
PO1HMO20 0,110 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 50,94 5,60
PO1LTO020 0,125 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 8,75
P01MCO040 0,046 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 49,05 2,26
PO1MCO10 0,060 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 49,05 2,45
P02CVCO010 1,000 ud Codo M-H PVC j.elast. 45°D=160mm 16,11 16,11
PO2EAT040 1,000 ud Tapa cuadrada HAe=6cm 70x70cm 23,38 23,38
Suma la partida.......cccceeeeeieevecereeceeeeeee 140,52
Costes indirectos.................. 3,00% 422
TOTAL PARTIDA.........comrrrrnrnsscsnsnnsnsnsans 144,74
Asciende ellprecio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTAY CUATRO EUROS con SETENTAY
CUATRO CENTIMOS
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03.10 ud ARQUETA PREF. PP 58x58x60 cm.
(EO3AT030) Arqueta prefabricada registrable de polipropileno Hidrostank de 58x58x60 cm., incluso marco y tapa.

Colocada sobre capa de arena de rio de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O010A030 0,250 h. Oficial primera 13,23 3,31
0010A060 0,500 h. Peodn especializado 12,70 6,35
P01AA020 0,030 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 0,51
P02EARO030 1,000 ud Arqueta PP Hidrostank c/fondo 58x568x60cm 147,02 147,02

Suma la partida.......cccceeeeeieeeecereececeeeee 157,19

Costes indirectos.................. 3,00% 472

TOTAL PARTIDA.........ooreererrerereerennnnns 161,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTAY UN EUROS con NOVENTAY UN
CENTIMOS

03.11 ud SUMIDERO SIFONICO PVC25cm.D

(EO3EUP030) Sumidero sifénico de PVC con rejilla de PVC de 250 mm. de diametro y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales humedos, instalado y conexionado a la red gene-
ral de desague, incluso con p.p. de pequefio material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arque-
ta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

0010B170 0,430 h. Oficial 12 fontanero calefactor 13,23 5,69
P02EDS020 1,000 ud Sum sif/rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 19,75 19,75
P01DWO090 2,000 ud Pequefio material 1,25 2,50
Suma la partida.......ccccceeeeeeeieceseeeeeeeeee 27,94
Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 0,84
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeeeeeeemnmnennas 28,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTAY OCHO CENTIMOS
03.12 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x50 cm
(EO3AHRO060) Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perime-

tral en la parte superior de 40x40x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de hormigon yformacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O010A030 0,640 h. Oficial primera 13,23 8,47
O010A060 1,280 h. Pedn especializado 12,70 16,26
MO5RNO020 0,120 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 3,94
PO1HMO020 0,025 m3 Hormigén HM-20/P/40/I central 50,94 1,27
P02EAH025 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x50 32,69 32,69
PO2EAT090 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM40x40cm 12,76 12,76

Suma la partida.......ccccceeveeeevecereeeeeeeeee 75,39

Costes indirectos...........c.c.... 3,00% 2,26

TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeneeeeeeecemnmnnnnas 77,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY SIETE EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Pagina 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.13 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 50x50x50 cm
(EO3AHRO080) Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perime-

tral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de hormigdn yformacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O010A030 0,660 h. Oficial primera 13,23 8,73
O010A060 1,320 h. Pedn especializado 12,70 16,76
MO5RNO020 0,140 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 4,60
PO1HMO020 0,038 m3 Hormigén HM-20/P/40/1 central 50,94 1,94
P02EAH030 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 50x50x50 47,48 47 .48
PO2EAT100 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 17,22 17,22

Suma la partida.......ccccceeveeeeieiceeeeeeeeeee 96,73

Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA........coeeeeeerereerererasenaens 99,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY NUEVE EUROS con SESENTAY TRES
CENTIMOS

03.14 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 60x60x60 cm

(EO3AHRO090) Arqueta prefabricada registrable de hormigén en masa con refuerzo de zuncho perime-
tral en la parte superior de 60x60x60 cm., medidas interiores, completa: con tapa y mar-
co de hormigon yformacion de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre sole-
ra de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxilia-
res, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

0O010A030 0,680 h. Oficial primera 13,23 9,00
0010A060 1,350 h. Pedn especializado 12,70 17,15
MO5RN020 0,160 h. Retrocargadora neumaticos 75 CV 32,84 5,25
P0O1HMO020 0,040 m3 Hormigdn HM-20/P/40/1 central 50,94 2,04
PO2EAH040 1,000 ud Arg.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60 63,24 63,24
PO2EAT110 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 60x60cm 28,60 28,60
Suma la partida.........ccceceerrrncccnecee 125,28
Costes indirectos.................. 3,00% 3,76
TOTAL PARTIDA........coieretrnesesssssasesens 129,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CUATRO CENTIMOS
03.15 ud IMBORNAL SIFONICO PP 50x26x40cm c/REJA FUND. c/EXC.
(UO7EILO15) Imbornal sifénico prefabricado de polipropileno, para recogida de aguas pluviales, de 50x26x40 cm.

de medidas exteriores, incluido sifén, junta de estanqueidad para unién tubo-arqueta y reja con aber-
turas en diagonal de Fundicion ductil de 46x23 cm., colocado sobre cama de arena de 15 cm. de es-
pesor, recibido a tubo de saneamiento y con p.p. de medios auxiliares, incluida excavacion, relleno pe-
rimetral de 15 cm. con hormigdn, conexiones de tuberias y retirada de escombros a vertedero. Medi-
da la unidad terminada.

O010A030 0,250 h. Oficial primera 13,23 3,31
O010A060 0,500 h. Pedn especializado 12,70 6,35
EO02PS061 0,250 m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC. 20,56 5,14
PO1HMO10 0,200 m3 Hormigén HM-20/P/20/I central 50,94 10,19
P01AA020 0,040 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 0,68
PO2EI086 1,000 ud Imbornal sifon. P.P. 50x26x40 cm. rejila fundiciéon 59,00 59,00

Suma la partida.....ccccoeeveeneeecere e 84,67

Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 2,54

TOTAL PARTIDA........oieeeeeeeeeeeeecemnmneneas 87,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY SIETE EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN
Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
03.16 ud IMBORNAL SIFONICO AYTO. C/EXC. Y RELL.HORM.
(UO7EIO016) Imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de arqueta dividida en 40x30

y 30x30 cm. interores y 70 cm. de profundidad; construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de

1/2 pie de espesor, recibida con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigén en masa HW20/P/20
de 10 cm. de espesor; instalacion de sifén de tubo de PVC d. 150 mm. y claqueta e policarbonato en
particion interior; enfoscado con mortero de cemento M-5 y brufiido interior con mortero de cemento
M-15, rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo de fundicién ductil, tapa y cerco de arque-
ta de 30x30 de fundicion ductil, con p.p. de medios auxiliares, incluida excavacion, relleno perimetral

con hormigdn, conexiones de tuberias y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad termi-

nada.

O010A030 2,500 h. Oficial primera 13,23 33,08
0O010A060 2,500 h. Pedn especializado 12,70 31,75
EO02PS061 0,580 m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC. 20,56 11,92
PO1HMO10 0,250 m3 Hormigdon HM-20/P/20/I central 50,94 12,74
PO1LTO020 0,080 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 5,60
PO1MCO040 0,050 m3 Mortero cem. gris |I/B-M 32,5 M-5/CEM 49,05 2,45
PO1MCO10 0,025 m3 Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-15/CEM 49,05 1,23
P02WWO035 1,000 ud Sifén PVC 150/claqueta policarbonato 7,21 7,21
P02EI215 1,000 ud Rejilla fund. ductil abat.antirrobo 40x30 22,10 22,10
PO2EAF300 1,000 ud Tapa/marco arq. fundicion duactil 30x30 18,93 18,93

Suma la partida......cccoceeveeneiercere e 147,01

Costes indirectos.................. 3,00% 4,41

TOTAL PARTIDA........ooerrrnrsnsesnesnnnas 151,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTAY UN EUROS con CUARENTAY DOS
CENTIMOS

03.17 ud IMBORNAL sin arqueta AYTO. CD/EXC. Y RELL.HORM.+ CODO 160 D

(UO7EIO025PC) Imbornal sifénico para recogida de aguas pluviales tipo Ayuntamiento, de arqueta de 40x30 cm. inte-
rores y 70 cm. de profundidad; construida con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibida con mortero de cemento M-5, sobre solera de hormigén en masa HW-20/P/20 de 10 cm.
de espesor; instalacién de sifén de codo PVC D 160, enfoscado con mortero de cemento M5y bru-
fido interior con mortero de cemento M-15, rejilla con aberturas en diagonal, abatible y antirrobo de
fundicién ductil, con p.p. de medios auxiliares, incluida excavacion, relleno perimetral con hormigén,
conexiones de tuberias y retirada de escombros a vertedero. Medida la unidad terminada.

0O010A030 1,200 h. Oficial primera 13,23 15,88
0O010A060 1,200 h. Peodn especializado 12,70 15,24
E02PS061 0,580 m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC. 20,56 11,92
PO1HMO10 0,200 m3 Hormigdn HM-20/P/20/1 central 50,94 10,19
PO1LTO020 0,050 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 3,50
PO1MC040 0,050 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 49,05 2,45
P0O1MCO010 0,025 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 49,05 1,23
P02CVC320 1,000 ud Codo M-H 87,5° PVC j.peg. c.gris D=160 10,08 10,08
PO2EI215 1,000 ud Rejilla fund. ductil abat.antirrobo 40x30 22,10 22,10

Suma la partida.....ccccoceeveereeecere e 92,59

Costes indirectos.................. 3,00% 2,78

TOTAL PARTIDA........oorreerrmsesensnnsnsnsans 95,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY CINCO EUROS con TREINTAY SIETE
CENTIMOS

Servicio Arquitectura-Obras Pagina 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ESTRUCTURA

04.01 ud RECALCULO Y OPTIMIZACION ESTRUCTURA

(EO5AALO01) Recalculo para la optimizacion de la estructura mixta de hormigon y metélica, de hormigon armado en

cimentacion, pilares de sétano, muros, losa y forjado y de acero laminado en perfiles en vigas, pilares,
zunchos, correas y cerchas, con aprovechamiento de la cimentacién y la estructura existentes, ade-
cuandose a la distribucion real de los espacios proyectados. Realizada por Técnico competente, visa-
do y a entregar dos copias en formato digital y dos impresas. Medida la unidad ejecutada.

EO5AALWO1 1,000 ud Recalculo yoptimizacion de estructura mixta 5.000,00 5.000,00
Suma la partida......cccoeeveeneeeeere e 5.000,00
Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 150,00
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeeeecemnmnennas 5.150,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO CINCUENTAEUROS
04.02 m. CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.
(EO7WD010) Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigon pretensado, i/p.p. de empar-

chado con elementos de fabrica de ladrillo, replanteo, nivelacion y aplomado, mermas y
roturas, limpieza ymedios auxiliares. Segin RC-03. Medida la longitud ejecutada.

0O010A030 0,200 h. Oficial primera 13,23 2,65
0010A060 0,200 h. Peon especializado 12,70 254
P0O3VA020 1,020 m. Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m) 424 4,32
PO1LHO10 0,018 mudLadrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm. 83,50 1,50
A02A080 0,026 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,92 1,61
Suma la partida......cccoceeveeneiecere e 12,62
Costes indirectos.................. 3,00% 0,38
TOTAL PARTIDA........coiererntneesssasasenens 13,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
04.03 ud ANCL.QUIMICO HIT-RE 500 HAS M16x125/38
(EO5AM130) Anclaje quimico disefiado para transmitir grandes cargas al hormigon cémo material ba-

se. En primer lugar se realizara un taladro, con martillo a rotopercusién, de 130 mm. de
profundidad y 18 mm. de diametro en el elemento de hormigdn de espesor minimo
170 mm. A continuacién se procedera a la correcta limpieza del taladro para, seguida-
mente, inyectar la resina Hilti HIT-RE 500 hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Pos-
teriormente se introducira la varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 con un leve movimien-
to de rotacién. Se esperara el tiempo de fraguado correspondiente. Para finalizar se colo-
cara la pieza a fijar y se dara el par de apriete correspondiente segun la ficha técnica
del producto. Este anclaje se calcula segun la normativa europea ETAG, en su anexo C
0 segun el método de calculo Hilti SOFA.

0O010A060 0,107 h. Pedn especializado 12,70 1,36
M03B100 0,050 h. Taladradora mecanica 7,52 0,38
P0O1UG230 0,100 ud Resina de inyeccion Hilti HIT-RE 500 28,95 2,90
M11P1020 0,300 h. Eq.de inyeccion manual resinas 4,96 1,49
P01UG210 1,000 ud Varilla roscada Hilti HAS M16x125/38 2,53 2,53

Suma la partida.......cccceeeeeeeeieceseeeeceeeee 8,66

Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........cooeeeerereererrerassenaens 8,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTAY DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.04 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA
(EO5AALO011) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas median-

te uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes, mon-
tado y colocado, segun NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

0010B130 0,030 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 0,40
0010B140 0,030 h. Ayudante cerrajero 12,87 0,39
PO3ALP0O10 1,050 kg Acerolaminado S 275JR 0,77 0,81
M07CG010 0,004 h. Camiéncongrda6t. 42,00 0,17
P01DWO090 0,150 ud Pequefio material 1,25 0,19
Suma la partida.......cccceeeeeieeeecereececeeeee 1,96
Costes indirectos..........ccc.... 3,00% 0,06
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeneeeeeeeemnmneneas 2,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOS CENTIMOS
04.05 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
(EO5AALO05) Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-

rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, des-
puntes y dos manos de imprimacion con pintura de minio de plomo, montado y coloca-
do, segun NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

0010B130 0,010 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 0,13
0010B140 0,010 h. Ayudante cerrajero 12,87 0,13
PO3ALP0O10 1,050 kg Acerolaminado S 275JR 0,77 0,81
P250U080 0,005 I.  Minio electrolitico 11,39 0,06
A0BTO10 0,005 h. GRUATORRE 30 m.FLECHA, 750 kg. 16,15 0,08
P01DWO090 0,025 ud Pequefio material 1,25 0,03

Suma la partida.......ccccceeeeeeeieceseeeeeeeeee 1,24

Costes indirectos.................. 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA.........ooreererrerereernsnnns 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

05.01 m2 PANEL PREF.HORM.CERRA. 20 CM. GRIS RAYADO

(EO7HHO75) Panel vertical de cerramiento prefabricado de hormigén, colocados a cara exterior de pilares, de 20

cm. de espesor, en color gris y el acabado de la superficie rayado vertical segun disefio de la D.F.,
modelo PREFACIR o equivalente, en piezas de anchura maxima de 2,40 m., hasta 14 m. de alto, for-
madas por planchas macizas de hormigén HA - 25 armadas con dobble mallazo de 20x20x8, ancla-
dos a la estructura existente mediante tornilleria de fijacién mecanica, angulares metalicos normaliza-
dos (L100), tacos de expansion mecanica D 12 mm.,, pletinas antivuelco 250x50x8 y electrosoldadu-
ra, ilp.p. de piezas especiales, perfileria auxiliar y sellado de juntas con cordén celular de fondo y aca-
bado con cordén de masilla caucho-asfaltica. Colocado con ayuda de gria automévil para montaje y
apeos necesarios. Eliminacion de restos y limpieza final, con p.p. de andamiajes y medios auxiliares.
Segun NTE-FPP. Medida la superficie realmente ejecutada.

O010A030 0,200 h. Oficial primera 13,23 2,65

0010A050 0,200 h. Ayudante 12,87 2,57

0O010A070 0,100 h. Peon ordinario 12,53 1,25

PO3EC111 1,000 m2 Panel pref.hgén cerram. gris rayado PREFACIR 20 33,41 33,41

cm.

MO2GE170 0,200 h. Grua telescopica s/camién 20 t. 48,00 9,60
Suma la partida.........ccoeceevvrncccneece 49,48
Costes indirectos.................. 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA........coiererrtneesssssasenens 50,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTAY SEIS CENTIMOS

05.02 m2 FAB.LADR.PERF.10cm. 1/2P.INT.MORT.M-5

(EO7LP0O24) Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm. de 1/2 pie de espesor en interior,

recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aploma-
do, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxliares. Segln
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL, CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

O010A030 0,370 h. Oficial primera 13,23 490
0O010A070 0,370 h. Peon ordinario 12,53 4,64
PO1LTO10 0,038 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm. 92,00 3,50
P01MC040 0,020 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 49,05 0,98
Suma la partida.......ccccceeveieeveceeeeeeeeeeee 14,02
Costes indirectos.................. 3,00% 0,42
TOTAL PARTIDA........coierertnesesssssasenens 14,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTAY CUATRO CENTIMOS
05.03 m2 TABIQUE RASILLON 50x20x7cm.INT.MORT.M-7,5
(EO7TLO80) Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 cm., recibido con mortero de cemento CEM

II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y lim-
pieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxliares. Segun
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0010A030 0,340 h. Oficial primera 13,23 4,50
O010A070 0,340 h. Peodn ordinario 12,53 426
PO1LG110 10,600 ud Rasillon cer. h.doble 50x20x7 cm. 0,31 3,29
PO1MCO030 0,007 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-7,5/CEM 49,05 0,34

Suma la partida......cccoceeveeneeecere e 12,39

Costes indirectos...........c.c.... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........cooeeeeererrerererassenaens 12,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.04 m2 FAB.BLOQ.HORM.GRIS 40x20x20 2C/V
(E07BHV045) Fabrica de bloques huecos de hormigdn gris estandar de 40x20x20 cm. colocado a dos caras vistas,

recibidos con mortero de cemento CEM IVB-M 32,5 Ny arena de rio M-5 y armadura seguin normativa,
i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros y piezas especiales, llague-
ado, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/INTE-FFB-6 y CTE-SE-F,
medida deduciendo superiores a 2 m2.

0O010A160 0,910 h. CuadrillaH 26,10 23,75
P01BV050 13,000 ud Bloque hor.liso gris 40x20x20 cv 1,25 16,25
PO1MCO040 0,024 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 49,05 1,18
PO3ACA010 2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,65 1,50

Suma la partida......cccoeeveeneeeeere e 42,68

Costes indirectos 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA.........ooreererrerereerennnnns 43,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY TRES EUROS con NOVENTAY SEIS
CENTIMOS

05.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

(EO7RC010) Recibido yaplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizan-
do pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxliar, lim-
pieza y medios auxiliares. Segun RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

O010A030 0,310 h. Oficial primera 13,23 410
0010A050 0,310 h. Ayudante 12,87 3,99
P01UCO030 0,105 kg Puntas 20x100 7,30 0,77
A01A030 0,009 m3 PASTADE YESO NEGRO 74,22 0,67
Suma la partida.......cccceeeeeeeeveiceeeeeeeeeee 9,53
Costes indirectos.................. 3,00% 0,29
TOTAL PARTIDA........ccociirinrrnnesssrnssssnaenns 9,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTAY DOS CENTIMOS
05.06 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXTERIORES
(E0O7RC041) Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior, utilizando mor-

tero de cemento CEM I/B-P 32,5 Ny arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

O010A030 0,350 h. Oficial primera 13,23 463
0010A050 0,350 h. Ayudante 12,87 4,50
P01UC030 0,090 kg Puntas 20x100 7,30 0,66
A02A060 0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72,39 217
Suma la partida.....ccccoceeeveeneeecere e 11,96
Costes indirectos.................. 3,00% 0,36
TOTAL PARTIDA........coirettneesssssasenens 12,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTAY DOS CENTIMOS
05.07 m2 RECIBIDO PUERTA GARAJE MORT.
(EO7RCO060) Recibido de puerta metalica de garaje con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-

na de rio tipo M-10, totalmente colocado y aplomado, incluso mecanismos de cierre me-
canico o motorizado, sin incluir montaje de motor. Incluso material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

0010B130 0,320 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 423
O010A030 0,320 h. Oficial primera 13,23 423
0010A070 0,900 h. Pedn ordinario 12,53 11,28
A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72,39 1,09

Suma la partida.......cccceeeeeieevecereeceeeeeee 20,83

Costes indirectos.................. 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA.........ooreererrerereesnnnnns 21,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTAY CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
05.08 m2 RECIBIDO CIERRE METAL. ENRR.C/MORT.
(EO7RE060) Recibido de cierre metalico enrollable calado 6 ciego, para proteccion exterior de local co-

mercial, recibido con mortero de cemento CEMII/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, com-
prendiendo: recibido de guias, mecanismos de cierre, cajon recogedor de cierre, monta-
je en su caso de motor (no incluido este ni la conexion eléctrica), recibido de anclajes pa-
ra cerraduras y colocacion, totalmente colocado y aplomado, i/apertura y tapado de hue-
cos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Segin RC-03. Medida
la superficie del cierre.

0O010A030 0,800 h. Oficial primera 13,23 10,58
O010A070 0,800 h. Peodn ordinario 12,53 10,02
A02A060 0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72,39 1,09
Suma la partida.......ccccceeveeeeieiceeeeeeeeeee 21,69
Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 0,65
TOTAL PARTIDA.........oeeeetrrnrceeesnsnnans 22,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTAY CUATRO CENTIMOS
05.09 ud AYUDAS ALBANILERIA A INSTALACIONES
(EO7TWA111) Ayuda de albafiileria a instalaciones de electricidad, fontaneria y calefaccion, gas y telecomunicacio-

nes, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibi-
dos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad.

0010A030 16,000 h. Oficial primera 13,23 211,68
0010A050 16,000 h. Ayudante 12,87 205,92
0010A070 16,000 h. Pedn ordinario 12,53 200,48

Suma la partida......cccoceeeveeneeecere e 618,08

Costes indirectos.................. 3,00% 18,54

TOTAL PARTIDA.........ooreererrerereernnnnns 636,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTAY SEIS EUROS con SESENTAY
DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION
Calle EINSTEIN

22 20

Ayuntamiento de Ciudad Real

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 06 CUBIERTAS
06.01 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELA.- 60 E.POL.
(E09IMP090) Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, con 2 laminas prelacadas de 0,6

mm. con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 60 mm. sobre corre-
as metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en proyeccion horizontal.

0O010A030 0,230 h. Oficial primera 13,23 3,04
0010A050 0,230 h. Ayudante 12,87 2,96
POSWTA111 1,150 m2 P.sand-cub a.prelactPUR+a.prelac 60mm 17,38 19,99
PO5CWO010 1,000 ud Tornilleria y pequefio material 0,19 0,19
Suma la partida......cccoceeeveenreecere e 26,18
Costes indirectos 3,00% 0,79
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeneeeeeeeemnmneneas 26,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS
06.02 m2 CUB.PANEL CHAPA PRELACADA-30
(EO9IMP030) Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial con dos laminas prelacadas de 0,6

mm. con nucleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de 30 mm., sobre corre-
as metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacién, juntas de estanqueidad, tapetas perimetrales,
medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medida en verdadera magnitud.

0O010A030 0,230 h. Oficial primera 13,23 3,04
0010A050 0,230 h. Ayudante 12,87 2,96
PO5WTA100 1,150 m2 P.sand-cub a.prelactPUR+a.prelac 30mm 15,30 17,60
PO5CWO010 1,000 ud Tornilleria y pequefio material 0,19 0,19
Suma la partida......cccoceeeveenreercerre e 23,79
Costes indirectos.................. 3,00% 0,71
TOTAL PARTIDA........coiererrneesssssasesens 24,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
06.03 m2 CUB. PANEL POLICARBONATO ALVEOLAR 30+50 mm.
(EO9IMP100) Cubierta formada por paneles modulares de policarbonato alveolar coextruido, transltcido Opal, con

proteccién contra los rayos U. V. con un espesor total de 30 + 50 mm. con perfiles de union de alumi-
nio, sobre correas metalicas, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. Medido en proyeccion horizontal.

0O010A030 0,230 h. Oficial primera

0010A050 0,230 h. Ayudante

PO5SWTA112 1,150 m2 P. policarbonato alveolar coextruido 30+50 mm.Opal
PO5CWO010 1,000 ud Tornilleria y pequefio material

Suma la partida
Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

13,23 3,04
12,87 2,96
35,83 41,20
0,19 0,19
................................................ 47,39
.................. 3,00% 1,42
......................................... 48,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY OCHO EUROS con OCHENTAY UN

CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN
Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.04 m. CUMBRERA CH. PRELAC.TROQUELADA 0,6 D=500
(E09ISD080) Cumbrera de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior,

de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion, juntas de estanqueidad, totalmen-
te instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdade-

ra magnitud.
0O010A030 0,200 h. Oficial primera 13,23 2,65
0O010A050 0,200 h. Ayudante 12,87 2,57
P0O5CGP305 1,150 m. Cumbrera troquelada ac. prelac 0.6 mm. D 50 cm. 9,61 11,05
PO5CWO010 0,600 ud Tornilleria y pequefo material 0,19 0,11
Suma la partida.......ccccceeveeeeieceeeeeeeeeeee 16,38
Costes indirectos...........c.c.... 3,00% 0,49
TOTAL PARTIDA........ooeeeeerersesessennnnnnas 16,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTAY SIETE CENTIMOS
06.05 m. REMATE LAT.CH. PRELAC.TROQUELADA 0,6 D=500
(E091SD220) Remate lateral de chapa de acero troquelada de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exte-

rior de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, total-
mente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/INTE-QTG-9-10 y 11. Medido en pro-
yeccion horizontal.

O010A030 0,250 h. Oficial primera 13,23 3,31
0010A050 0,250 h. Ayudante 12,87 3,22
PO5CGP301 1,150 m. Remate lat. chap. ac. prelac. troqu.0.6 mm. D 50 cm. 9,61 11,05
PO5CWO010 0,600 ud Tornilleria y pequefio material 0,19 0,11
Suma la partida.......cccceeeeeeeeveiceeeeeeeeeee 17,69
Costes indirectos.................. 3,00% 0,53
TOTAL PARTIDA........coiretrnenesssssasenens 18,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
06.06 m. REMATE LATERAL CHAPA PRELACADA 0,6 D=500
(E091SD210) Remate lateral de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior de 500

mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes accesorios de fijacion y juntas de estanqueidad, totalmente insta-
lado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medido en proyeccioén hori-

zontal.
O010A030 0,250 h. Oficial primera 13,23 3,31
0O010A050 0,250 h. Ayudante 12,87 3,22
P0O5CGP303 1,150 m. Remate ac.prelac. a=50cm e=0,6mm 5,73 6,59
PO5CWO010 0,600 ud Tornilleria y pequefio material 0,19 0,11
Suma la partida.......ccccceeveeeevecereeeeeeeeee 13,23
Costes indirectos...........c.c.... 3,00% 0,40
TOTAL PARTIDA.......cooreeerersenessennnnneas 13,63
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTAY TRES CENTIMOS
06.07 m. REMATE MURO CHAPA PRELACADA 0,8 D=500
(E091SD240) Remate coronacién de muro de chapa de acero galvanizado de 0,8 mm. en perfil comercial prelacado

por cara exterior de 500 mm. de desarrollo, i/p.p. de solapes, accesorios de fijacion y juntas de estan-
queidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10y 11. Me-
dido en proyeccion horizontal.

0010A030 0,250 h. Oficial primera 13,23 3,31
0010A050 0,250 h. Ayudante 12,87 3,22
PO5CGP310 1,150 m. Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 11,15 12,82
PO5CWO010 0,600 ud Tornilleria y pequefio material 0,19 0,11

Suma la partida.......cccceeeeeieevecereeceeeeeee 19,46

Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereererserasenaens 20,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.08 m. CANALON A.GALV. DESARROLLO. 100 cm. E=8 mm.
(E20WNG100) Canalén de chapa de acero galvanizada de seccion rectangular, con 100 cm. de desarrollo, y espesor

de la chapa de 0,8 mm,, incluso colocacién con p.p. de soldaduras en las uniones, elementos de dila-
tacién, embocaduras para las bajantes, piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada,
completamente instalado y rematado.

0010B170 0,450 h. Oficial 12 fontanero calefactor 13,23 5,95
P17NG050 1,150 m. Canalon a.galv.disefio 100 cm. p.p.piezas 16,00 18,40
Suma la partida.....ccccoeeveenreecerereeeeee 24,35
Costes indirectos 3,00% 0,73
TOTAL PARTIDA.........comrnrrnrnsscsnnnsninsans 25,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHO CENTIMOS
06.09 ud ASPIRADOR ESTATICO ACERO 50x50
(E15WC030) Aspirador estatico de acero de 50x50 cm. interior libre, cincado y esmaltado al horno
con pintura epox, en color a elegir, i/recibido de albafileria y montaje en obra.
O010A030 0,500 h. Oficial primera 13,23 6,62
P13WW330 1,000 ud Aspirador estatico acero 50x50 172,34 172,34
A02A060 0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72,39 0,72
Suma la partida......cccoceeveeneeercere e 179,68
Costes indirectos.................. 3,00% 5,39
TOTAL PARTIDA.........cotmrrrrrnincsnnnsniasans 185,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTAY CINCO EUROS con SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS

07.01 m2 GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO

(EO8PEMO010) Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verti-

cales yhorizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso forma-
cion de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plastico y metal y colocacion de andamios, s/INTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a2 m2.

0010B110 0,270 h. Oficial yesero o escayolista 13,23 3,57
O010A070 0,270 h. Peodn ordinario 12,53 3,38
A01A030 0,012 m3 PASTADE YESO NEGRO 74,22 0,89
A01A040 0,003 m3 PASTADE YESO BLANCO 76,30 0,23
P04RWO060 0,215 m. Guardavivos plastico y metal 0,52 0,11
Suma la partida.......cccceeeveieeiecereeeeeeeeee 8,18
Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeeeecemnmnennas 8,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTAY TRES CENTIMOS
07.02 m2 F.TE.ESCAY.DES. 60x60 PV GOTELE
(EO8TAEOQ70) Falso techo desmontable de escayola aligerada fisurado en placas de 60x60 cm., sus-

pendido de perfileria vista lacada en blanco de 24 mm. de ancho, i/p.p. de accesorios
de fijacion, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/INTE-RTP-17, medido dedu-
ciendo huecos superiores a2 m2.

0010B110 0,150 h. Oficial yesero o escayolista 13,23 1,98
0010B120 0,150 h. Ayudante yesero o escayolista 12,87 1,93
P0O4TEQ090 1,050 m2 P.escayola 60x60 gotelé 5,24 5,50
P04TW100 0,240 m. Perfil primario 3600-24x36 mm. 1,42 0,34
P04TW110 1,600 m. Perfil secundario 1200-24x27 mm. 1,42 2,27
P04TW120 1,600 m. Perfil secundario 600-24X27 mm. 1,42 2,27
P04TW130 0,450 m. Angulo 3000-24x24 mm. 0,90 0,41
P04TWO040 1,050 ud Pieza cuelgue 1,11 1,17
Suma la partida.....ccccoceeeveeneeecere e 15,87
Costes indirectos 3,00% 0,48
TOTAL PARTIDA........ooeeereeneeeeeeeeemnmnennas 16,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTAY CINCO CENTIMOS
07.03 m. VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA 31x3 cm.
(EC6PG010) Vierteaguas de piedra caliza labrada con textura apomazada en caras vistas de 31x3/4 cm. en sec-

cién rectangular, recibida con mortero de cemento CEM IVA-P32,5R y arena de rio M-5, i/nivelacion, asien-
to, rejuntado, sellado de juntas, labrado de cantos vistos y limpieza, s/NTE-EFP, medido en su longitud.

O010A030 0,220 h. Oficial primera 13,23 2,91
0010A040 0,220 h. Oficial segunda 13,07 2,88
0010A070 0,100 h. Pedn ordinario 12,53 1,25
P10VNO10 1,000 m. Vierteaguas piedra caliza 31x3cm 11,24 11,24
A02A080 0,007 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,92 0,43
A01L090 0,001 m3 LECHADACEM.BLANCOBL 22,5 X 107,49 0,11

Suma la partida......... 18,82

Costes indirectos 0,56

TOTAL PARTIDA........ccoeeeeerereerererassenaens 19,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

cODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.04 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
(EO8PFA010) Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento

CEMII/B-P 32,5 N yarena de rio M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, re-
gleado i/p.p. de andamiaje, sINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

O010A030 0,240 h. Oficial primera 13,23 3,18

0010A050 0,240 h. Ayudante 12,87 3,09

A02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 61,92 1,24
Suma la partida......cccoceeeveerreecere e 7,51
Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........coiererrtneesssssasenens 7,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTAY CUATRO CENTIMOS

07.05 m2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-10 VER.

(EO8PFMO020) Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena

de rio M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, ifregleado, sacado de aris-
tas yrincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/INTE-RPE-7, medido deduciendo

huecos.

O010A030 0,380 h. Oficial primera 13,23 5,03

0010A050 0,380 h. Ayudante 12,87 4,89

A02A060 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-10 72,39 1,45
Suma la partida......cccoceeveeneiercere e 11,37
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........coirerrnenesssssasenens 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTAY UN CENTIMOS

07.06 m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20cm.REC.ADH.

(E12AC021) Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (Blll s/UNE-EN-14411), colocado a linea, reci-

bido con adhesivo CO segun EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de
mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG1 segun
EN-13888 ibersec junta fina, sINTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1

m2.

0010B090 0,250 h. Oficial solador, alicatador 13,23 3,31
0010B100 0,250 h. Ayudante solador, alicatador 12,87 3,22
O010A070 0,250 h. Peodn ordinario 12,53 3,13
PO9ABC090 1,100 m2 Azulejo blanco 20x20 cm. 11,20 12,32
PO1FA305 4,000 kg Adh.cementoso alicatado int. s/morteros C1 0,16 0,64
P0O1FJO02 0,200 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1 0,72 0,14

Suma la partida.....ccccoceeeveeneeecere e 22,76

Costes indirectos.................. 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........coirettneesssssasenens 23,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTAY CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN
Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.07 m. UMBRAL PIEDRA GRANITICA 40x3 cm. ABUJARDADO
(EOB6PU100) Umbral de piedra granitica de 40x3 cm. de seccion, acabado abujardado, recibido con mortero de ce-

mento CEM I/B-P 32,5 Ny arena mezcla de miga y rio (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM
IVB-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1. Medida la longitud ejecutada.

O010A030 0,250 h. Oficial primera 13,23 3,31
0010A040 0,250 h. Oficial segunda 13,07 3,27
0O010A070 0,100 h. Peo6n ordinario 12,53 1,25
P01AA020 0,010 m3 Arena de rio 0/6 mm. 17,08 0,17
P09CRO021 0,400 m2 Granito gris quintana 3 cm. pulido 46,00 18,40
A02A160 0,010 m3 MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA 57,46 0,57
A01L020 0,001 m3 LECHADACEMENTO 1/2 CEMII/B-P 32,5 N 62,37 0,06
E11GWO010 0,400 m2 ABUJARDADO DE GRANITO EN SUELOS 8,60 3,44

Suma la partida.......cccceeeveieeiecereeeeeeeeee 30,47

Costes indirectos 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeeeecemnmnennas 31,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY UN EUROS con TREINTAY OCHO CENTIMOS
07.08 m2 SOL.GRES 25x25cm.ANTIACIDO ANTIDESL.REC. ADH
(E11EXG054) Solado de baldosa de gres antiacido antideslizante de gran resistencia, clase 3 de Rd

(s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AlL,Alla s/lUNE-EN-67), recibido con adhesivo
C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, rejuntado con tapajuntas antiacido color y limpie-
za, sINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

0010B090 0,410 h. Oficial solador, alicatador 13,23 5,42
0010B100 0,410 h. Ayudante solador, alicatador 12,87 5,28
O010A070 0,250 h. Peodn ordinario 12,53 3,13
PO8BEXG054 1,050 m2 Bald.gres 25x25 cm. antiacido antidesliz 21,00 22,05
PO1FA050 3,000 kg Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl 1,01 3,03
P01FJ050 0,500 kg Mortero antiacido p/juntas int/ext 13,93 6,97
Suma la partida.........ccccceevrrncccenccce 45,88
Costes indirectos.................. 3,00% 1,38
TOTAL PARTIDA........coimrertnesessssssasenens 47,26
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY SIETE EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS
07.09 m2 PAV.HORM.CONTI.FRAT.CUARZ.COL.e=15 cm. 2 L/IP
(U04VCH207) Pavimento continuo de hormigdn HA-25/P/20/1, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero

15x15x5 enriquecido superficialmente con cemento CEM IVA-L 32,5 Ny arena de cuarzo color natural,
con acabado fratasado a maquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparacion de la
base, colocacién de 2 laminas de plastico cruzadas, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado
y p.p.. de juntas.

0O010A030 0,150 h. Oficial primera 13,23 1,98
O010A060 0,170 h. Pedn especializado 12,70 2,16
M11HRO010 0,020 h. Regla vibrante eléctrica 2 m. 5,94 0,12
M11HCO040 0,050 m. Corte c/sierra disco hormig.fresco 4,45 0,22
M11HFO10 0,030 h. Fratasadora de hormigdn gasolina 9,03 0,27
P06SL180 2,100 m2 Lamina plastico 0,16 0,34
PO1HAO010 0,157 m3 Hormigdn HA-25/P/20/ central 53,77 8,44
PO3AM020 1,020 m2 Malla 15x15x5 2,078 kg/m2 1,60 1,63
P01AA910 4,000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,65 2,60
P01CCO015 0,002 t. Cemento CEMII/A-L 32,5 N sacos 86,04 0,17
P0O6SI170 0,500 m. Sellado poliuretano e=20 mm. 2,95 1,48

Suma la partida......cccoceeveenreecere e 19,41

Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeeeecemnmnenens 19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
07.10 m2 REV. MADERA IROKO
(E13K010P08MT) Revestimiento de paramentos con tablas de madera de iroko 16 mm. de espesor, segun disefio de la

D.F., en paneles de 2220x1880mm., sujeto mediante tornillos a la estructura portante. Acabado a la
laca nitrocelulésica incolora brillante, mate o satinado, previa aplicacién de dos manos de tapaporos
nitro, lijado y aplicacién de laca nitro a poro semicerrado. Incluso colocado y p.p. de medios auxiliares.
Medida la superficie ejecutada.

0010B150 0,100 h. Oficial 12 carpintero 13,23 1,32
0010B160 0,100 h. Ayudante carpintero 12,87 1,29
POBMT310 4,130 m2 Tarima cap.lroko 2200x188x16 mm 13,50 55,76
PO1EW620 2,000 ud Material de ensamble estructural 0,25 0,50
P25MC100 1,050 m2 Lacado nitroc. incoloro s/mad. 7,00 7,35
Suma la partida.......cccceeeveieeiecereeeeeeeeee 66,22
Costes indirectos 3,00% 1,99
TOTAL PARTIDA........coiiererrtneesssasasesens 68,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY OCHO EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
07.11 m2 AISL.TERM.CAMARAS P.PV ACUSTIVER 50
(E10ATV040) Aislamiento termoacustico en camaras con panel flexible de lana de vidri PV Acustiver

50 de Isover, adheridos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, coloca-
dos a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colo-
cacion, medios auxiliares.

0010A030 0,100 h. Oficial primera 13,23 1,32
0010A050 0,100 h. Ayudante 12,87 1,29
P07TV230 1,050 m2 Panel flexib.lana vidrio PV-Acustiver-50 3,60 3,78
PO5EW120 0,500 kg Cemento cola 0,78 0,39
Suma la partida.......cccceeeeeeeeveiceeeeeeeeeee 6,78
Costes indirectos.........ccc.c.... 3,00% 0,20
TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereerereransenaens 6,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTAY OCHO CENTIMOS
07.12 m2 AISL.TERM.CAMARAS/F.T P.PLAVER ARENA 40
(E10ATV020) Aislamiento termoacustico en camaras o falsos techos con panel Plaver Arena 40 de Isover, adheri-

dos con pelladas de cemento cola al cerramiento de fachada, o tendidos sobre falsos techos, coloca-
dos a tope para evitar cualquier eventual puente térmico, i/p.p. de corte, adhesivo de colocacion, me-
dios auxiliares.

0010A030 0,100 h. Oficial primera 13,23 1,32
0010A050 0,100 h. Ayudante 12,87 1,29
PO7AL580 1,050 m2 Panel lana mineral a.d. Plaver Arena 40 9,16 9,62
PO5EW120 0,500 kg Cemento cola 0,78 0,39

Suma la partida....... 12,62

Costes indirectos 0,38

TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereerererassenaens 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN
Ayuntamiento de Ciudad Real
CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01 ud PRECERCO PINO 110x35 mm.P/1 HOJA
(E13CS030) Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una ho-
ja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B160 0,100 h. Ayudante carpintero 12,87 1,29
P11PP030 5,300 m. Precerco de pino 110x45 mm. 3,01 15,95
Suma la partida.......cccceeeeeeeeieiceceeeeeeeeee 17,24
Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 0,52
TOTAL PARTIDA........ceereerereeeeeeaena 17,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
08.02 ud PRECERCO PINO 110x35mm.P/2 HOJAS
(E13CD030) Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de dos ho-
jas, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.
0010B160 0,180 h. Ayudante carpintero 12,87 2,32
P11PP030 6,000 m. Precerco de pino 110x45 mm. 3,01 18,06
Suma la partida.......ccccceeveeeeieiceeeeeeeeeee 20,38
Costes indirectos.................. 3,00% 0,61
TOTAL PARTIDA........ccosirnerereeresensasans 20,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTAY NUEVE CENTIMOS
08.03 ud P.P.LISAMAC.LAMINADO ALTA PRESION 82.5
(E13EPL302) Puerta de paso ciega normalizada de 82.5 cm., lisa maciza de 40 mm., patentada en laminado de alta

persién, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensible con un ta-
pajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. recubiertos en la-
minados de alta presioén, con junta de goma, en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor o equivalen-
te, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible con frente
de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro standard con funcién anti-ganzua y anti-extraccion, jue-
go de manillas de aluminio de 12 fusién acabado anodizado F-6, con mecanizado para bocallave tipo
1988-75 con sistema de montaje Resist, todos los herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada, inclu-

so p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

0010B150 1,000 h. Oficial 12 carpintero 13,23

0010B160 0,500 h. Ayudante carpintero 12,87

P11CA301 1,000 ud P. paso block de 2030x825x40 Dayfor 290,45

P11RM072 1,000 ud J.man. 1988-75 p/e al.1? fus.anodiz.F-6 bocallave 27,20
OcarizRes.

Suma la partida.....cccoceeevevecrccneenns

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA.........ccimrnrnnnsnncncnns

13,23
6,44
290,45
27,20

............... 337,32

3,00% 10,12
347,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTAY SIETE EUROS con

CUARENTAY CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.04 ud P.P.LISAMAC.2 H.LAMIN. ALT.PRESION 82.5+42.5
(E13EPL306) Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 42.5y 82.5 cm., lisas macizas de 40 mm., patenta-

das en laminado de alta persion, canteadas en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cer-
co extensible con un tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7
mm. recubiertos en laminados de alta presién, con junta de goma, en color igual a la hoja, tipo Puertas
Dayfor o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, pasadores de embutir 200, con
cerradura de embutir reversible con frente de 23x235 mm. de acero inox., doble cilindro standard con
funcién anti-ganzla y anti-extraccion, juego de manillas de aluminio de 12 fusién acabado anodizado
F-6, con mecanizado para bocallave tipo 1988-75 con sistema de montaje Resist, todos los herrajes
tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

0010B150 1,250 h. Oficial 12 carpintero 13,23 16,54
0010B160 0,750 h. Ayudante carpintero 12,87 9,65
P11CA303 1,000 ud P. paso kitde 2030x825+425x40 Dayfor 462,49 462,49
P11RMO072 1,000 ud J.man. 1988-75 p/e al.1? fus.anodiz.F-6 bocallave 27,20 27,20
OcarizRes.
Suma la partida......cccoceeveenreecee e 515,88

Costes indirectos 3,00% 15,48

TOTAL PARTIDA........ccoiirrncncscissninnns 531,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTAY UN EUROS con TREINTAY SEIS
CENTIMOS

08.05 ud P.BANO LISA MAC.LAMIN. ALTA PRESION 82.5

(E13EPL301) Puerta de paso para aseos ciega normalizada de 82.5 cm., lisa maciza de 40 mm., patentada en lami-
nado de alta persion, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco extensi-
ble con un tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 +44x7 mm. recu-
biertos en laminados de alta presién, con junta de goma, en color igual a la hoja, tipo Puertas Dayfor
o0 equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversible
con frente de 23x235 mm. de acero inox., juego de manillas de aluminio de 12 fusién acabado anodi-
zado F-6, con mecanizado con condena y botén, con sistema de montaje Resist, todos los herrajes
tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

0010B150 1,000 h. Oficial 12 carpintero 13,23 13,23
0010B160 0,500 h. Ayudante carpintero 12,87 6,44
P11CA301 1,000 ud P. paso block de 2030x825x40 Dayfor 290,45 290,45
P11RM071 1,000 ud Juego manillas p/b al.12 fus.anodizF-6 26,12 26,12
cond/bot.Ocariz Res.

Suma la partida......cccoceeeveeneiecerrereeeeee 336,24

Costes indirectos.................. 3,00% 10,09

TOTAL PARTIDA.........cooreererrererenrnnnnns 346,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTAY SEIS EUROS con TREINTAY
TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
08.06 ud P.DUCHA LISA MAC.LAMIN. ALTAPRES.72.5
(E13EPL300) Puerta de paso para duchas ciega normalizada de 72.5 cm., lisa maciza de 40 mm., patentada en la-

minado de alta persion, canteada en los cuatro cantos, en color a elegir por la D.F., con cerco exten-
sible con un tapajuntas para ensamblar de 70x16 mm. y otro en forma de L de 70x15 + 44x7 mm. re-
cubiertos en laminados de alta presion, con junta de goma, en color igual a la hoja, tipo Puertas Day-
for o equivalente, pernios de acero inox. de 90x65 mm. mate 90-R, con cerradura de embutir reversi-
ble con frente de 23x235 mm. de acero inox., juego de manillas de aluminio de 12 fusion acabado ano-
dizado F-6, con mecanizado con condena y botdn, con sistema de montaje Resist, todos los herrajes
tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.

0010B150 1,000 h. Oficial 12 carpintero 13,23 13,23
0010B160 0,500 h. Ayudante carpintero 12,87 6,44
P11CA300 1,000 ud P. paso block de 2030x725x40 Dayfor 284,75 284,75
P11RM071 1,000 ud Juego manillas p/b al.12fus.anodizF-6 26,12 26,12
cond/bot.Ocariz Res.

Suma la partida.......cccceeeveieeiecereeeeeeeeee 330,54

Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 9,92

TOTAL PARTIDA........coeeeeeerereerererasenaens 340,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN
Ayuntamiento de Ciudad Real

CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 09 CARPINTERIAMETALICA

09.01 m2 P.SECCIONAL INDUSTRIAL AUTOMATICA

(E15CGS045) Puerta seccional industrial, con puerta de acceso peatonal y seis ventanas ovales de 650x337, cons-

truida en paneles de 45 mm. de doble chapa de acero laminado, cincado, gofrado y lacado, con cama-
ra interior de poliuretano expandido y chapas de refuerzo, juntas flexibles de estanqueidad, guias, mue-
lles de torsion regulables y con guia de elevacion en techo estandar, apertura automatica mediante
grupo electromecanico a techo con transmision mediante cadena fija silenciosa, armario de maniobra
para el circuito impreso integrado, componentes electrénicos de maniobra, accionamiento ultrasénico

a distancia, pulsador interior, equipo electrénico digital, receptor, emisor monocanal, fotocélula de se-
guridad y demas elementos necesarios para su funcionamiento, patillas de fijacion a obra, elaborada

en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir ayudas de albafileria, ni electricidad).

0010B130 1,000 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 13,23
0010B140 1,000 h. Ayudante cerrajero 12,87 12,87
P13CG500 0,050 ud Puerta seccional industrial 3.829,85 191,49
P13CM070 0,050 ud Equipo automat.p.seccional indust. 610,75 30,54
P13CG550 0,050 ud Puerta peatonal para seccional 644,14 32,21
P13CG560 0,300 ud Vent.oval 650x337 para seccional 82,12 2464
P13CX020 0,050 ud Cerradura contacto simple 22,51 113
P13CX050 0,050 ud Pulsador interior abrir-cerrar 23,53 1,18
P13CX180 0,050 ud Receptor monocanal 59,79 2,99
P13CX150 0,050 ud Emisor monocanal micro 23,21 1,16
P13CS010 0,050 ud Fotocélula proyector-espejo 6 m. 88,60 443
P13CX200 0,050 ud Cuadro de maniobra 142,96 715
P13CX230 0,050 ud Transporte a obra 64,17 3,21

Suma la partida.....ccccoceeeveenreecerre e 326,23

Costes indirectos.................. 3,00% 9,79

TOTAL PARTIDA.........oreeerrmrersnsnnsnsnsans 336,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTAY SEIS EUROS con DOS
CENTIMOS

09.02 m2 PUERTA CRISTALERA TUBO ACERO LAM.

(E15CCHO016) Puerta abatible de dos hojas formada por cerco y bastidor de hoja con tubos huecos de acero lamina-
do en frio de 60x40x2 mm. y barrotes de tubo de 40x20x1 mm. soldados entre si; junquillos atornillados
de 20x20x1,5, patillas para recibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos caras,
elaborada en taller, ajuste y fijacion en obra,(sin incluir recibido de albaiileria).

0010B130 0,290 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 3,84
0010B140 0,290 h. Ayudante cerrajero 12,87 3,73
P13CC010 1,000 m2 Cancela tubos ac.lamin.frio 63,05 63,05

Suma la partida.......ccccceeveieeveceeeeeeeeeeee 70,62

Costes indirectos 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA.........ooeererrerereesennnens 72,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY DOS EUROS con SETENTAY CUATRO
CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.03 ud PUERTA CORTAF. EI2-30 2H. 200x210 cm
(E26FLA200) Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 2,00x2,10 m., homologada

EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacion a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de alba-

fileria).
0010B130 0,500 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 6,62
0010B140 0,500 h. Ayudante cerrajero 12,87 6,44
P23FM090 1,000 ud P. cortaf. EI2-30-C5 2H.200x210 cm 553,30 553,30
Suma la partida.......ccccceeveeeeieiceeeeeeeeeee 566,36
Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 16,99
TOTAL PARTIDA........coeeeeeerereerererassenaens 583,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTAY TRES EUROS con TREINTAY
CINCO CENTIMOS

09.04 m2 PUER.ABATIBLE CHAPA CUART. 2 H.

(E15CGA030) Puerta abatible de dos hojas de chapa de acero galvanizada formando cuarterones de
0,80 mm., realizada con cerco y bastidor de perfiles de acero galvanizado, soldados en-
tre si, garras para recibido a obra, apertura manual, juego de herrajes de colgar con pa-
sadores de fijacion superior e inferior para una de las hojas, cerradura ytirador a dos ca-
ras, elaborada en taller, ajuste yfijacién en obra (sin incluir recibido de albafileria).

0010B130 0,250 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 3,31
0010B140 0,250 h. Ayudante cerrajero 12,87 3,22
P13CG020 1,000 m2 Puerta abatible chapa cuarterones 129,74 129,74
P13CX230 0,160 ud Transporte a obra 64,17 10,27

Suma la partida.......ccccceeeeeeeieceseeeeeeeeee 146,54

Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 4,40

TOTAL PARTIDA........ooeeereeneeeeeeeeemnmnennas 150,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTAY CUATRO
CENTIMOS

09.05 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS ENSAMBLADA
(E26FLP400) Cierre antipanico, para puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Medida la uni-
dad instalada.

0010B130 1,250 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 16,54

0010B140 1,250 h. Ayudante cerrajero 12,87 16,09

P23FM370 1,000 ud Cierre antipanico. 2H. emsamblada 242,50 242,50
Suma la partida.....ccccoceeveeneeecere e 27513
Costes indirectos 3,00% 8,25

TOTAL PARTIDA........coirerrneesssssasenens 283,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTAY TRES EUROS con TREINTAY
OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

NAVE DE SENALIZACION 22 20
Calle EINSTEIN

Ayuntamiento de Ciudad Real

CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
09.06 ud P.EI2-30 160x210 C/MIRILLA Y ANTIPAN.
(E26FLA230) Puerta metalica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,60x2,10 m., homologada

EI2-30-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espe-
sor y camara intermedia de material aislante ignifugo, sobre cerco abierto de chapa de
acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijacién a obra, cerra-
dura embutida y cremona de cierre automatico, elaborada en taller, ajuste y fijacion en
obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno. Incluso colocacién de miri-
lla circular de 360 mm de diametro, vidrio para mirilla y cierre antipanico, totalmente insta-
lados (sin incluir recibido de albadileria).

0010B130 0,500 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 6,62
0010B140 0,500 h. Ayudante cerrajero 12,87 6,44
P23FM070 1,000 ud P. cortaf. EI2-30-C5 2H. 160x210 cm 462,00 462,00
E26FLP300 1,000 ud ANTIPANICO PUERTA 2 HOJAS 34343 34343
E26FLM200 1,000 ud MIRILLACIRCULAR 360 mm. 154,16 154,16
Suma la partida.......ccccceeeeeeeeeiceseeeeceeeee 972,65
Costes indirectos 3,00% 29,18
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeeeneeeeeeecemnmnennas 1.001,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con OCHENTAY TRES CENTIMOS
09.07 m2 VENT.AL.LC. OSCILOBATIENTES 2H.
(E14AC0040) Carpinteria de aluminio lacado color de 60 micras, en ventanas oscilobatientes de 2 ho-

jas, mayores de 1 m2 ymenores de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, ho-
jas y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas ylimpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-3-4.

0010B130 0,240 h. Oficial 12 cerrajero 13,23 3,18
0010B140 0,120 h. Ayudante cerrajero 12,87 1,54
P12PW010 4,000 m. Premarco aluminio 6,08 24 .32
P12AC0O100 1,000 m2 Ventanas oscilo-bat.>1 m2 <2 m2p.e. 329,82 329,82

Suma la partida.......cccceeeveeeeveceeeceeeeeee 358,86

Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 10,77

TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereerereransenaens 369,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTAY NUEVE EUROS con SESENTA
Y TRES CENTIMOS
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CODIGO  CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 VIDRIOS

10.01 m2 CLIMALIT PLUS SILENCE+PLT FUTUR N 4/12/33.1 36dB

(E16ESX005) Doble acristalamiento Climalit Plus Silence de Rw=36 dB y espesor total 22 mm, forma-

do por un vidrio bajo emisivo Planitherm Futur N incoloro de 4 mm (88/64) y un vidrio la-
minado acustico yde seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor (3+3) y camara de ai-
re deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,
fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
ysellado en frio con silicona neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.

0010B250 1,150 h. Oficial 12 vidrieria 13,23 15,21
P14ESX005 1,006 m2 Climalit Plus Sil.+PLTFutN4/12/33.1 36dB 50,32 50,62
P14KW065 7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,89 6,23
P01DWO090 1,500 ud Pequefio material 1,25 1,88

Suma la partida.......cccceeeveieeiecereeeeeeeeee 73,94

Costes indirectos 3,00% 2,22

TOTAL PARTIDA........cooeeeerereererrerassenaens 76,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTAY SEIS EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 11 PINTURAS

11.01 m2 P.PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

(E27EPA030) Pintura plastica acrilica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre pa-

ramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimacion y plastecido.

0010B230 0,148 h. Oficial 12 pintura 13,23 1,96

0010B240 0,148 h. Ayudante pintura 12,87 1,90

P2502040 0,070 I.  E.fijadora muypenetrante obra/mad efint 7,67 0,54

P250G040 0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 1,36 0,08

P25EI030 0,300 I.  P.pl. acril. esponjable Tornado Profesional 2,82 0,85

P25WW220 0,200 ud Pequefo material 1,00 0,20
Suma la partida.......c.ccoeeeernrncieeee 5,53
Costes indirectos.........ccc.c.... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeneeeeeeecemnmnennas 5,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA CENTIMOS

11.02 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

(E27HEC010) Pintura al esmalte satinado, dos manos yuna mano de minio o antioxidante sobre car-

pinteria metalica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos ylimpieza manual.

0010B230 0,350 h. Oficial 12 pintura 13,23 4,63

P250U060 0,350 I.  Minio de plomo marino 11,01 3,85

P25JA100 0,200 I.  E.laca poliuret. satinada color Luxatin 13,30 2,66

P25WW220 0,080 ud Pequefo material 1,00 0,08
Suma la partida......cccoceeeveeneeecerrereeeeee 11,22
Costes indirectos.................. 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........coiretrneesssasasenens 11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTAY SEIS CENTIMOS

11.03 m2 PINT.PLAS.LISA MATE ECONOMICA BLANCA

(E27EPA011) Pintura plastica lisa mate econdmica en blanco, sobre paramentos verticales y horizontales, dos ma-

nos, incluso mano de fondo. Medido a cinta corrida.

0010B230 0,110 h. Oficial 12 pintura 13,23 1,46

0010B240 0,110 h. Ayudante pintura 12,87 1,42

P2502040 0,040 I. E.fijadora muypenetrante obra/mad efint 7,67 0,31

P25EI010 0,250 I.  Pint. plast. econdmica b/color Mate Slam 2,08 0,52

P25WW220 0,200 ud Pequefio material 1,00 0,20
Suma la partida.....ccccoceeveeneeecere e 3,91
Costes indirectos.................. 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA........coirerrnenesssasasesens 4,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TRES CENTIMOS

11.04 kg ESTRUCTURA METALICA C/PINT. INTUMESCENTE R-60

(E27SF035) Estructura metalica de perfiles laminados, pintada con pintura intumescente al disolvente, especial pa-

ra estabilidad al fuego R-60, para masividades comprendidas entre aproximadamente 63 y 170 m-1
segun UNE 23-093-89, UNE 23820:1997 EX y s/CTE-DB-SI. Espesor aproximado de 994 micras secas
totales. Incluso p. p. de ensayos e informe final. Medido el kg. de hierro pintado.

0010B230 0,015 h. Oficial 12 pintura 13,23 0,20
0010B240 0,015 h. Ayudante pintura 12,87 0,19
P250U030 0,005 1. Imp.epoxidica 2 comp. Impriepox M-10+C 13,37 0,07
P25PF020 0,015 1. P.intumescente para met/mad/obra 16,25 0,24
P25WW220 0,010 ud Pequefo material 1,00 0,01

Suma la partida.....ccccoceeveenreecere e 0,71

Costes indirectos.................. 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA........coirerrnenesssasasenens 0,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
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CcODIGO CANTIDAD UD DESCRIPCION PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 INSTALACION ELECTRICA

12.01 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. Tapa FD

(U10ALR0OO1) Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-

do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava
machaqueo de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 y con ta-
pa de fundicién ductil de 40x40 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O010A030 1,700 h. Oficial primera 13,23 22,49
0O010A060 0,850 h. Pedn especializado 12,70 10,80
E02PS061 0,580 m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC. 20,56 11,92
PO1AG130 0,050 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 13,20 0,66
PO1LTO020 0,048 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 3,36
P0O1MCO040 0,020 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 49,05 0,98
PO1MCO10 0,015 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 49,05 0,74
PO2EAF400 1,000 ud Tapa/marco arq. fundicién duactil 40x40 30,10 30,10

Suma la partida.......cccceeeveieeiecereeeeeeeeee 81,05

Costes indirectos.................. 3,00% 243

TOTAL PARTIDA.........oeeeerrmressnsnnsnsnsans 83,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTAY TRES EUROS con CUARENTAY OCHO
CENTIMOS

12.02 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 63x63x50 cm. Tpa FD

(U10ALR0O05PC) Arqueta de registro de 63x63x50 cm. de medidas interiores, construida con fabrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocada sobre capa de grava
machaqueo de 10 cm. de espesor, enfoscada por el interior con mortero de cemento M-15 y con ta-
pa de fundicién ductil de 60x60 cm, terminada y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavacion
y el relleno perimetral posterior. Medida la unidad ejecutada.

O010A030 2,000 h. Oficial primera 13,23 26,46
0O010A060 1,000 h. Pedn especializado 12,70 12,70
EO02PS061 0,350 m3 EXC.ARQ.C/MART.ROM.T.DURO RET.ESC. 20,56 7,20
PO1LTO020 0,100 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 69,99 7,00
P0O1MC040 0,050 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-5/CEM 49,05 2,45
PO1MCO10 0,030 m3 Mortero cem. gris 1I/B-M 32,5 M-15/CEM 49,05 147
P15AA040 1,000 ud Cerco 60x60 ytapa fundicién 52,34 52,34
Suma la partida.....ccccoceeveeneeecere e 109,62
Costes indirectos.................. 3,00% 3,29
TOTAL PARTIDA........coirerrnenesssasasesens 112,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con NOVENTAY UN CENTIMOS
12.03 ud ARM. CONTAD. TRIF. CON REPARTO MEDIDA DIRECTA HASTA 50 KW
(E17BAIO30PC) Armario de contador trifasico de medida directa menor o igual a 50 KW., con reparto de red, secciona-

miento de neutro y proteccién mediante BUCs Tamarfio 00, punto de conexién para puesta a tierra de
neutro, protector contra sobretensiones transitorias y pletina para conexion de tierra de proteccion

de la finca, interruptor de maniobra individual 80A , mod. PNZ-CPM-TDT-AE, o similar, incluso bases
cortacircuitos y fusibles de proteccion de la linea repartidora calibrados <= 80 A. Medida la unidad eje-

cutada.
0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 13,23 6,62
0010B220 0,500 h. Ayudante electricista 12,87 6,44
P15DB110PC 1,000 ud Arm. proty medida<= 50KW.1cont. trif.+reparto 320,00 320,00
PO1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,25 1,25
Suma la partida.....ccccoceeveenreecere e 334,31
Costes indirectos.................. 3,00% 10,03
TOTAL PARTIDA........ooiieererrnesnsenesnnnes 344,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTAY CUATRO EUROS con
TREINTAY CUATRO CENTIMOS
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12.04 ud BANCADA PREFABRICADA 80X35X50
(E17BPO10PC) Bancada prefabricada de hormigén para armario de medida de 80x35x50.Medida la unidad ejecutada.
O010A030 0,410 h. Oficial primera 13,23 542
0010A070 0,410 h. Peon ordinario 12,53 514
E17PB001PC 1,000 ud Bancada de hormigon 20x35x50 35,00 35,00
Suma la partida......cccoceeveenreecere e 45,56
Costes indirectos.................. 3,00% 1,37
TOTAL PARTIDA........correererrereeenesnsnnenens 46,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY SEIS EUROS con NOVENTAY TRES
CENTIMOS

12.05 m. LINEA GRAL. ALIMENTACION 4x10 mm2 Cu
(E17CL0O25PC) Linea general de alimentacion (LGA) en canalizacién entubada formada por conductor de Cu 4(1x10)
mm2 con aislamiento 0,6/1 kV libre de halégenos. Instalacion incluyendo conexionado.

0010B200 0,500 h. Oficial 12 electricista 13,23 6,62

0010B210 0,500 h. Oficial 22 electricista 13,07 6,54

P15A1020 4,000 m. C.aisl.l.hal6g.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,11 8,44

P15GD020 1,000 m. Tubo PVC rig. der.ind. M40/gp5 0,70 0,70

PO1DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,25 1,25
Suma la partida.........ccceceeervrieccencce 23,55
Costes indirectos.................. 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA.........cotmrrrrrnincsnnnsniasans 24,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTISEIS CENTIMOS

12.06 m. DERIVACION INDIVIDUAL 4x10 mm2 Cu

(E17CI020) Derivacién individual 4x10 mm2, (linea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su

dispositivo privado de mando y proteccion), bajo tubo de PVC rigido D=29, M 40/gp5, conductores de
cobre de 10 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halégenos, en sistema monofasico, mas con-
ductor de proteccién y conductor de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Insta-
lada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijaciéon y conexionado.

0010B200 0,250 h. Oficial 12 electricista 13,23 3,31
0010B210 0,250 h. Oficial 22 electricista 13,07 3,27
P15AI1020 3,000 m. C.aisl.l.hal6g.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,11 6,33
P15A1340 1,000 m. C.a.l.Lhal6g.ESO721-k(AS) HO7V 1,5mm2 Cu 0,53 0,53
P15GD020 1,000 m. Tubo PVC rig. der.ind. M40/gp5 0,70 0,70
P01DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,25 1,25

Suma la partida.......cccceeeveeeeieceeeeeeeeeee 15,39

Costes indirectos.... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA.........cooreererrererenrnnnnns 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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12.07 m. DERIVACION INDIVIDUAL SUBTERRANEA 4x10 mm2 Cu
(E17CI110PC) Derivacion individual en canalizacion subterranea tendida en zanja formada por cable de cobre de 4x10

mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV libre de halégenos en sistema trifasico con neutro, mas conductor
de conmutacion para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. y tubo de proteccion de D 63 PVC, inclu-
so p.p. de zanja, capa de arena de rio y cinta sefalizacion. Instalacion, incluyendo conexionado.

0010B200 0,200 h. Oficial 12 electricista 13,23 2,65
0010B210 0,200 h. Oficial 22 electricista 13,07 2,61
P15A1020 4,000 m. C.aisl.l.hal6g.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,1 8,44
E02CM020 0,080 m3 EXC.VAC.AMAQUINA TERR.FLOJOS 1,62 0,13
E02SZ060 0,030 m3 RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT. 6,89 0,21
P15AF090 1,000 m. Tubo corrugado D 65 mm. 1,01 1,01
P15AH010 1,000 m. Cinta sefalizadora 0,16 0,16
PO1DWO090 0,300 ud Pequefo material 1,25 0,38
Suma la partida......cccoceeveenreecee e 15,59
Costes indirectos 3,00% 0,47
TOTAL PARTIDA........coeeeeerersesessennnnnnas 16,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SEIS CENTIMOS
12.08 ud CENTRO DE MANDO PARA 24 ELEMENTOS
(E17CBV020) Cuadro de mando y proteccion, formado por armario metalico estanco IP-55 e IK-10 con puerta trans-
parente de cristal templado para 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteccion. Instalado, in-
cluyendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada.
0010B200 1,000 h. Oficial 12 electricista 13,23 13,23
P15FB020 1,000 ud Arm. puerta opaca 24 maod. 47,20 47,20
PO1DWO090 0,400 ud Pequefo material 1,25 0,50
Suma la partida.........ccceceervricccinccee 60,93
Costes indirectos.................. 3,00% 1,83
TOTAL PARTIDA........ooerernrsnsesnesnnnas 62,76
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY DOS EUROS con SETENTAY SEIS CENTIMOS
12.09 ud CENTRO DE MANDO 490X590X120 - 48 ELEMENTOS
(E17CBV050) Cuadro de mando y proteccion, formado por armario metalico estanco IP-55 e IK-10 con puerta trans-
parente de cristal templado de unas dimensiones de 490x590x120 mm, perfil omega, embarrado de
proteccion. Capacidad para 48 elementos mediante 2 filas de instalacion de aparellaje. Instalado, inclu-
yendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada.
0010B200 1,000 h. Oficial 12 electricista 13,23 13,23
P17FB071 1,000 ud Armario + puerta 490x590x120 194,70 194,70
P01DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,25 1,25
Suma la partida.......c.ccceeenrrneiereee 209,18
Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 6,28
TOTAL PARTIDA.......cooreeerersesessensnnnnas 215,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTAY SEIS
CENTIMOS
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12.10 ud CENTRO DE MANDO 640X590X120 - 72 ELEMENTOS
(E17CBV060) Cuadro de mando y proteccién, formado por armario metalico estanco IP-55 e IK-10 con puerta trans-

parente de cristal templado de unas dimensiones de 640X590X120 mm, perfil omega, embarrado de
proteccién. Capacidad para 72 elementos mediante 3 filas de instalacion de aparellaje. Instalado, inclu-
yendo cableado y conexionado. Medida la unidad terminada.

0010B200 1,000 h. Oficial 12 electricista 13,23 13,23
P17FB072 1,000 ud Armario + puerta 640x590x120 231,92 231,92
P01DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,25 1,25

Suma la partida.......ccccceeveeeeieiceeeeeeeeeee 246,40

Costes indirectos.................. 3,00% 7,39

TOTAL PARTIDA.........ooreererrerereernnnnns 253,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTAY TRES EUROS con SETENTAY
NUEVE CENTIMOS

12.11 ud CUADRO PROTECCION PARA RITU

(E19TRR030) Cuadro eléctrico de proteccion colocado en el RITU empotrado y formado por caja empotrada de 36
mbddulos con tapa, de material plastico autoextinguible, con grado de proteccién minimo IP4X + IK 05
(posibilidad de ampliaciéon de un 50 %), con interruptor general automatico de corte omnipolar, tensién
nominal minima 230/400 Vca, intensidad nominal 25 A y poder de corte de 4500 A como minimo; inte-
rruptor diferencial de corte omnipolar con tensién nominal minima de 230/400 Vca, intensidad nominal
de 25 A, intensidad de defecto de 30 mA de tipo selectivo; interruptor magnetotérmico de corte omni-
polar para proteccién del alumbrado del recinto, con tensién nominal minima 230/400 Vca, intensidad
nominal 10 A y poder de corte minimo de de 4500 A; interruptor magnetotérmico de corte omnipolar 16A
para proteccion de las bases de tomas de corriente del recinto, con tensién nominal minima 230/400
Vca, intensidad nominal 16 A y poder de corte minimo de 4500 A. Instalados y conexionados.

0010B222 1,000 h. Oficial 12 Instalador telecomunicacion 13,23 13,23
0010B223 0,500 h. Oficial 22 Instalador telecomunicacion 13,07 6,54
P15FJ040 1,000 ud Diferencial ABB 2x25A a 300mA tipo AC 119,56 119,56
P15FK080 1,000 ud PIAABB 2x25A, 6/10kAcurva C 44,73 4473
P15FK060 1,000 ud PIAABB 2x16A, 6/10kAcurva C 42,67 42,67
P15FK050 1,000 ud PIAABB 2x10A, 6/10kAcurva C 41,73 41,73
P15FHO70 1,000 ud Arm. ABB puerta opaca 36 mad. 57,45 57,45
P01DWO090 1,000 ud Pequefio material 1,25 1,25

Suma la partida.......ccccceeveieeveceeeeeeeeeeee 327,16

Costes indirectos.........ccc.c.... 3,00% 9,81

TOTAL PARTIDA.........oeeeetrrnrceeesnsnnans 336,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTAY SEIS EUROS con NOVENTAY
SIETE CENTIMOS
12.12 ud INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 10Al

(E17PCMO010) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido segun NTE/IEN-43.
Medida la unidad terminada.

P15FK010 1,000 ud PIAABB (I+N) 10A, 6/10kAcurva C 36,99 36,99
0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,32
PO1DWO090 0,100 ud Pequefo material 1,25 0,13

Suma la partida.......cccceeeveeeeieiceseeeeeeeeee 38,44

Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA........oieeeeeeeeeeeeecemnmneneas 39,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTAY NUEVE EUROS con CINCUENTAY NUEVE
CENTIMOS
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1213 ud INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 16A 1l
(E17PCMO020) Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido segun NTE/IEN-43.
Medida la unidad terminada.
P15FK020 1,000 ud PIAABB (I+N) 16A, 6/10kAcurva C 37,74 37,74
0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,32
P01DWO090 0,100 ud Pequefio material 1,25 0,13
Suma la partida.......ccccceeveeeeieceeeeeeeeeeee 39,19
Costes indirectos 3,00% 1,18
TOTAL PARTIDA.........oreeereerer e enesmnaas 40,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTAY SIETE CENTIMOS

12.14 ud INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 20A 1l
(E17PCMO030)

Medida la unidad terminada.
P15FK030 1,000 ud PIAABB (I+N) 20A, 6/10kA curva C
0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista
P01DWO090 0,100 ud Pequefio material

Suma la partida

Costes indirectos

Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido segin NTE/IEN-43.

38,99 38,99

13,23 1,32

1,25 0,13
................................................ 40,44
.................. 3,00% 1,21
..................................... 41,65

Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 25 A de intensidad nominal, construido segin NTE/IEN-43.

TOTAL PARTIDA....

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY UN EUROS con SESENTAY CINCO
CENTIMOS
12.15 ud INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 25A1l
(E17PCMO040)

Medida la unidad terminada.
P15FK040 1,000 ud PIAABB (I+N) 25A, 6/10kAcurva C
0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista
P01DWO090 0,100 ud Pequefio material

Suma la partida

Costes indirectos

39,65 39,65

13,23 1,32

1,25 0,13
........................................ 41,10
3,00% 1,23
..................................... 42,33

Interruptor automatico magnetotermico bipolar de 40 A de intensidad nominal, construido segin NTE/IEN-43.

TOTAL PARTIDA....

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTAY DOS EUROS con TREINTAY TRES
CENTIMOS
12.16 ud INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 40AIl
(E17PCMO060)

Medida la unidad terminada.
P15FK100 1,000 ud PIAABB 2x40A, 6/10kAcurva C
0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista
PO1DWO090 0,100 ud Pequefo material

Suma la partida

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA

59,51 59,51

13,23 1,32

1,25 0,13
................................................ 60,96
.................. 3,00% 1,83
..................................... 62,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTAY DOS EUROS con SETENTAY NUEVE

CENTIMOS
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1217 ud INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 16A IV

(E17PCM140) Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 16 A de intensidad nominal, construido segun NTE/IEN-43.

Medida la unidad terminada.

P15FK200 1,000 ud PIAABB 4x16A, 6/15kAcurva C 91,69 91,69

0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,32

P01DWO090 0,100 ud Pequefio material 1,25 0,13
Suma la partida.......cccceeeveieeiecereeeeeeeeee 93,14
Costes indirectos...........c...... 3,00% 2,79

TOTAL PARTIDA.........oreeereerer e enesmnaas 95,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY CINCO EUROS con NOVENTAY TRES

CENTIMOS

12.18 ud
(E17PCM150)

P15FK210 1,000 ud
0010B200 0,100 h.
P01DW090 0,100 ud

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 20A IV
Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 20 A de intensidad nominal, construido segin NTE/IEN-43.
Medida la unidad terminada.

PIA ABB 4x20A, 6/15kA curva C 94,52 94,52
Oficial 12 electricista 13,23 1,32
Pequefio material 1,25 0,13

Suma la partida......cccoceeeveenreecere e 95,97

Costes indirectos.................. 3,00% 2,88

TOTAL PARTIDA.........ooreererrerereernnnnns 98,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTAY OCHO EUROS con OCHENTAY CINCO

CENTIMOS

12.19 ud
(E17PCM160)

P15FK220 1,000 ud
0010B200 0,100 h.
P0O1DW090 0,100 ud

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 25A IV

Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, construido segin NTE/IEN-43.
Medida la unidad terminada.

PIA ABB 4x25A, 6/15kA curva C 96,36 96,36
Oficial 12 electricista 13,23 1,32
Pequefio material 1,25 0,13

Suma la partida.......ccccceeveeeeieceseeceeeeeee 97,81

Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 2,93

TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereerererassenaens 100,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SETENTAY CUATRO CENTIMOS

12.20 ud
(E17PCM180)

P15FK240 1,000 ud
0010B200 0,100 h.
P0O1DW090 0,100 ud

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO 40A IV

Interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 40 A de intensidad nominal, construido segin NTE/IEN-43.
Medida la unidad terminada.

PIA ABB 4x40A, 6/15kA curva C 117,96 117,96
Oficial 12 electricista 13,23 1,32
Pequefio material 1,25 0,13

Suma la partida.......ccccceeveeeeeeceeeeeeeeeeee 119,41

Costes indirectos...........c...... 3,00% 3,58

TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereererrerassenaens 122,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTAY NUEVE

CENTIMOS
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12.21 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25 A 30mA
(E17PCD010) Interruptor diferencial bipolar de 25 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido segun

NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

P15FJ010 1,000 ud Diferencial ABB 2x25A a 30mAtipo AC 117,53 117,53
0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,32
P01DWO090 0,100 ud Pequefio material 1,25 0,13

Suma la partida.......ccccceeveeeeieceeeeeeeeeeee 118,98

Costes indirectos 3,00% 3,57

TOTAL PARTIDA........cooeeeerereererrerassenaens 122,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CINCUENTAY CINCO
CENTIMOS

12.22 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x40 A 30mA

(E17PCD020) Interruptor diferencial bipolar de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido segun
NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

P15FJ020 1,000 ud Diferencial ABB 2x40A a 30mAtipo AC 120,14 120,14
0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,32
P01DWO090 0,100 ud Pequefio material 1,25 0,13

Suma la partida.......ccccceeeeeeeieceseeeeeeeeee 121,59

Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 3,65

TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereerererasenaens 125,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
12.23 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x25 A 300mA

(E17PCD100) Interruptor diferencial tetrapolar de 25 A de intensidad nominal y 0,3 A de sensibilidad, construido se-
gun NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.

0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,32
P01DWO090 0,100 ud Pequefio material 1,25 0,13
P15FJ100 1,000 ud Diferencial ABB 4x25Aa 300mAtipo AC 188,38 188,38

Suma la partida.......ccccceeveieeveceeeeeeeeeeee 189,83

Costes indirectos...........c.c.... 3,00% 5,69

TOTAL PARTIDA........cooeeeeerereerererassenaens 195,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTAY CINCO EUROS con CINCUENTAY
DOS CENTIMOS

12.24 ud INTERRUPTOR DIFERENCIAL 4x40 A 300mA
(E17PCD110) Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A de intensidad nominal y 0,3 A de sensibilidad, construido se-
gun NTE/IEN-43. Medida la unidad terminada.
P15FJ110 1,000 ud Diferencial ABB 4x40Aa 300mAtipo AC 195,93 195,93
0010B200 0,100 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,32
PO1DWO090 0,100 ud Pequefo material 1,25 0,13
Suma la partida.....ccccoceeeveenreecere e 197,38
Costes indirectos.................. 3,00% 5,92
TOTAL PARTIDA.........comrnrinrniscsnnnnssinsans 203,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRES EUROS con TREINTA CENTIMOS
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12.25 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
(E17CCO010R) Circuito iluminacion realizado con tubo PV C rigido M 20/gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750
V de 1,5 mm2, en sistema monofasico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion.
0010B200 0,150 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,98
0010B210 0,150 h. Oficial 22 electricista 13,07 1,96
P15GEO05PC 1,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7 0,60 0,60
P15GA010 3,000 m. Cond.XLPE 750 V1,5 mm2 Cu 0,23 0,69
P01DWO090 0,200 ud Pequefio material 1,25 0,25
Suma la partida.......c.ccoeeeernrncieeee 548
Costes indirectos..........ccc.... 3,00% 0,16
TOTAL PARTIDA.........ooeiieerrrercnnesnsasans 5,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTAY CUATRO CENTIMOS
12.26 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.
(E17CCO020R) Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC rigido M 25/gp7, conductores de cobre

flexible XLPE 750 V de 2,5 mm2, en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas
de registro y regletas de conexion.

0010B200 0,150 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,98

0010B210 0,150 h. Oficial 22 electricista 13,07 1,96

P15GEO05PC 1,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 16/gp7 0,60 0,60

P15GA020 3,000 m. Cond.flex XLPE. 750V 2,5 mm2 Cu 0,37 1,11

P01DWO090 0,200 ud Pequefio material 1,25 0,25
Suma la partida.......ccccceeeeeeeieceseeceeeeeee 5,90
Costes indirectos...........c...... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA.........oeeeetrrnrceeensnnans 6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CENTIMOS

12.27 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.

(E17CCO30R) Circuito lavadora, lavavaijillas o termo eléctrico, realizado con tubo PV C rigido M 25/gp7, conductores

de cobre flexible XLPE 750 V de 4 mm2, en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p.
de cajas de registro y regletas de conexién.

0010B200 0,200 h. Oficial 12 electricista 13,23 2,65

0010B210 0,200 h. Oficial 22 electricista 13,07 2,61

P15GEO10 1,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7 0,84 0,84

P15GA030 3,000 m. Cond.flex XLPE750V 4 mm2 Cu 0,60 1,80

PO1DWO090 0,200 ud Pequefo material 1,25 0,25

Suma la partida.......cccceeeveeeeieceeeeeeeeeee 8,15
Costes indirectos 3,00% 0,24
TOTAL PARTIDA.........coeiieerrressnnesnsnsans 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTAY NUEVE CENTIMOS

12.28 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.

(E17CCO040R) Circuito cocina realizado con tubo PV C rigido M 25/gp7, conductores de cobre flexible XLPE 750 V de
6 mm2, en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de
conexion.

0010B200 0,250 h. Oficial 12 electricista 13,23 3,31

0010B210 0,250 h. Oficial 22 electricista 13,07 3,27

P15GE020 1,000 m. Tubo PVC refor. abocar.M 25/gp7 1,19 1,19

P15GA040 3,000 m. Cond.flex XLPE 750V 6 mm2 Cu 0,84 2,52

PO1DWO090 0,200 ud Pequefo material 1,25 0,25

Suma la partida.....ccccoceeveenreecere e 10,54
Costes indirectos.........c.cc.... 3,00% 0,32
TOTAL PARTIDA.........coeiieerrrersnsesnsnsans 10,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTAY SEIS CENTIMOS
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12.29 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 15 A.
(E17CT020) Circuito de potencia para una intensidad maxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cin-

co conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de seccion y aislamiento tipo XLPE
750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm.o bajo tubo rigido, incluyendo angulos y acceso-
rios de montaje.

0010B200 0,200 h. Oficial 12 electricista 13,23 2,65
0010B210 0,200 h. Oficial 22 electricista 13,07 2,61
P15GF030 1,000 m. Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm. 1,44 1,44
P15GA020 5,000 m. Cond. flex. XLPE.750V 2,5 mm2 Cu 0,37 1,85
PO1DWO090 0,500 ud Pequefo material 1,25 0,63
Suma la partida......cccoeeveeneeecere e 9,18
Costes indirectos.................. 3,00% 0,28
TOTAL PARTIDA........coirertnesesssssasenens 9,46
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTAY SEIS CENTIMOS
12.30 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 20 A.
(E17CT030) Circuito de potencia para una intensidad méaxima de 20 A. o una potencia de 10 kW. Constituido por

cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 4 mm2 de seccién y aislamiento tipo XLPE
750 V. Montado bajo canaleta de PVC de 10x30 mm. o bajo tubo rigido, incluyendo angulos y acceso-
rios de montaje.

0010B200 0,200 h. Oficial 12 electricista 13,23 2,65
0010B210 0,200 h. Oficial 22 electricista 13,07 2,61
P15GF030 1,000 m. Moldura PVC. tapa ext. 10x30 mm. 1,44 1,44
P15GA030 5,000 m. Cond. flex XLPE 750V 4 mm2 Cu 0,60 3,00
P01DWO090 0,500 ud Pequefio material 1,25 0,63
Suma la partida.......cccceeeeeeeeieiceseeceeeeeee 10,33
Costes indirectos 3,00% 0,31
TOTAL PARTIDA.......oooeeeeeeeeeeeeeecemnmnnneas 10,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTAY CUATRO CENTIMOS
12.31 m. SUM.INST. GRAPEADO CABLE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5 mm2
(U09BCP150PC) Suministro e instalacion de cable RV K 0,6/1Kv de 3x2,5 mm2 de Cu, grapeado sobre fachada, inclu-

so elementos de fijacion al paramento vertical. Con medios auxiliares y costes indirectos. Medida la
longitud ejecutada.

0010B200 0,050 h. Oficial 12 electricista 13,23 0,66
0010B220 0,020 h. Ayudante electricista 12,87 0,26
P27SC018 1,000 m. Cable RV-K 0,6/1 kV de 3x2,5 mm2 3,50 3,50
P01DWO090 0,100 ud Pequefio material 1,25 0,13
Suma la partida.......ccccceeveeeevecereeeeeeeeee 455
Costes indirectos...........c.c.... 3,00% 0,14
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeneeeeeeecemnmnnnnas 4,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTAY NUEVE CENTIMOS
12.32 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A. + TT BAJO TUBO ACERO
(E17CC120PC) Circuito de alimentacion realizado con tubo de acero M 13.5/gp7, conductores de cobre flexible de 1.5

mm2, aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.

0010B200 0,150 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,98
0010B210 0,150 h. Oficial 22 electricista 13,07 1,96
P15GM004PC 1,000 m. Tubo de acero enchufable pg.M 13.5 1,60 1,60
P15GA010 3,000 m. Cond.XLPE 750V 1,5 mm2 Cu 0,23 0,69
PO1DWO090 0,300 ud Pequefo material 1,25 0,38

Suma la partida.......cccceeeveeeeieceseeeeceeeee 6,61

Costes indirectos.........c.c.c.... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeeeeecemnmnennas 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTAY UN CENTIMOS
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12.33 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 16 A. + TT BAJO TUBO ACERO
(E17CC130PC) Circuito de alimentacion realizado con tubo de acero M 16/gp7, conductores de cobre flexible de 2.5

mm2, aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de
registro y regletas de conexion.

0010B200 0,150 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,98
0010B210 0,150 h. Oficial 22 electricista 13,07 1,96
P15GMO05PC 1,000 m. Tubo de acero enchufable pg.M 16 2,27 2,27
P15GA020 3,000 m. Cond. flex XLPE.750 V2,5 mm2 Cu 0,37 1,11
P01DWO090 0,300 ud Pequefio material 1,25 0,38
Suma la partida.......cccceeeeeieeeecereececeeeee 7,70
Costes indirectos 3,00% 0,23
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeneeeeeeeemnmneneas 7,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTAY TRES CENTIMOS
12.34 ud CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A. + TT BAJO TUBO ACERO
(E17CC140PC) Circuito de alimentacion realizado con tubo de acero M 20/gp7, conductores de cobre flexible de 4 mm2,

aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexion.

0010B200 0,150 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,98
0010B210 0,150 h. Oficial 22 electricista 13,07 1,96
P15GM010 1,000 m. Tubo de acero enchufable pg.M 20 2,36 2,36
P15GA030 3,000 m. Cond. flex XLPE 750V 4 mm2 Cu 0,60 1,80
P01DWO090 0,300 ud Pequefio material 1,25 0,38
Suma la partida.......ccccceeeeeeeieceseeceeeeeee 8,48
Costes indirectos 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.......ooeeeeeeeeeeeeeeeemnmnennas 8,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTAY TRES CENTIMOS
12.35 m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A. + TT BAJO TUBO ACERO
(E17CC105) Circuito de alimentacion realizado con tubo de acero M 25/gp7, conductores de cobre flexible de 6 mm2,

aislamiento XLPE 750 V., en sistema monofasico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de regis-
tro y regletas de conexion.

0010B200 0,250 h. Oficial 12 electricista 13,23 3,31
0010B210 0,250 h. Oficial 22 electricista 13,07 3,27
P15GM020 1,000 m. Tubo de acero enchufable pg.M 25 2,71 2,71
P15GA040 3,000 m. Cond.flex XLPE 750V 6 mm2 Cu 0,84 252
PO1DWO090 0,500 ud Pequefo material 1,25 0,63
Suma la partida......cccoceeeveenreecere e 12,44
Costes indirectos.................. 3,00% 0,37
TOTAL PARTIDA........coirrrnesesssssasenens 12,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTAY UN CENTIMOS
12.36 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 10 A. + TT BAJO TUBO ACERO
(E17CT150PC) Circuito de potencia para una intensidad méaxima de 10 A. o una potencia de 3 kW. Constituido por cin-

co conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 1,5 mm2 de seccién y aislamiento tipo XLPE
750 V. Montado bajo tubo de acero M 16/gp7, incluyendo accesorios de montaje.

0010B200 0,150 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,98
0010B210 0,150 h. Oficial 22 electricista 13,07 1,96
P15GMO005PC 1,000 m. Tubo de acero enchufable pg.M 16 2,27 2,27
P15GA010 5,000 m. Cond.XLPE750V1,5mm2Cu 0,23 1,15
PO1DWO090 0,300 ud Pequefo material 1,25 0,38

Suma la partida.....ccccoceeveenreecere e 7,74

Costes indirectos.................. 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA.........ooeererrerereernnnnns 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTAY SIETE CENTIMOS
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12.37 m. CIRCUITO TRIF. POTENCIA 16 A. + TT BAJO TUBO ACERO
(E17CT160PC) Circuito de potencia para una intensidad maxima de 15 A. o una potencia de 8 kW. Constituido por cin-

co conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 2,5 mm2 de seccion y aislamiento tipo XLPE
750 V. Montado bajo tubo de acero M 16/gp7, incluyendo accesorios de montaje.

0010B200 0,150 h. Oficial 12 electricista 13,23 1,98
0010B210 0,150 h. Oficial 22 electricista 13,07 1,96
P15GMO05PC 1,000 m. Tubo de acero enchufable pg.M 16 2,27 2,27
P15GA020 5,000 m. Cond. flex XLPE. 750V 2,5 mm2 Cu 0,37 1,85
P01DWO090 0,300 ud Pequefio material 1,25 0,38
Suma la partida.......cccceeeeeieeeecereececeeeee 8,44
Costes indirectos 3,00% 0,25
TOTAL PARTIDA.........oeeeetrrnrceeesnsnsa