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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1. AGENTES 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 

Autor del proyecto:   Diana López Pérez, Arquitecta  

Otros técnicos intervinientes y colaboradores: 

                Tomas Bosch Prieto, Arquitecto Técnico 

                Daniel López Pérez, Ingeniero Industrial 

                Pilar Martinez, Arquitecta 

                Control de calidad: Estado Actual Estructura: UNICONTROL, S.L 

                Cálculo de estructura: S.G.S.TECNOS S.A 

 

1.2.  INFORMACIÓN PREVIA 

1.2.1. Antecedentes  

La Estrategia “Ciudad Real 2022 ECO-Integrador” es un proyecto hasta el año 2022 que pretende hacer 
de Ciudad Real una ciudad inclusiva y moderna, una ciudad medioambientalmente sostenible para 
aumentar la calidad de vida de los vecinos de Ciudad Real. 

A través de una visión estratégica y partiendo de un diagnóstico de la situación actual, Ciudad Real 
quiere desarrollar sus capacidades y sacar aprovechamiento de las oportunidades de las que dispone. 
Ciudad Real quiere ser una ciudad de futuro, eficiente, con servicios accesibles a toda la población, 
atractiva para la creación de oportunidades, paseable, integrada, con equilibrio social y moderna: con 
una gestión transparente y eficaz de los servicios municipales. El eje prioritario de esta estrategia es la 
inclusión social, aunque el Medio Ambiente y eficiencia energética son cuestiones importantes. 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible “Ciudad Real 2.022 Eco Integrador” fue aprobada por la 
Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que 
se resuelve definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias de Desarrollo 
Urbano Sostenible e Integrado que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de 
Crecimiento Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de noviembre que fue 
publicada el 14 de diciembre de 2.016 en el Boletín Oficial del Estado. 

Teniendo en cuenta los problemas, los retos y los resultados esperados, se ha diseñado un Plan de 
implementación que materializa la solicitud de financiación de Ciudad Real, con los siguientes Objetivos 
Temáticos (OT), Objetivos Específicos (OE), Líneas de Actuación EDUSI que se pretenden financiar con 
fondos del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible. 
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OT Objetivo específico Líneas de Actuación EDUSI 

OT2 OE233. Promover las TIC en estrategias DUSI a través de 
actuaciones en Administración electrónica y Smartcities. 

LA1. Plataforma Ciudadana de Gobierno Abierto y Administración Electrónica. 

LA2. Plan de Movilidad y Accesibilidad Urbana Sostenible de Ciudad Real. 

OT4 OE451. Fomento de la movilidad urbana sostenible. LA3. Edificios e instalaciones municipales: rehabilitación integral. 

OE453. Mejora de la eficiencia energética y aumento de la 
energía renovable en las áreas urbanas. 

LA4. Ciudad Real sin ruido. 

LA5. Proyecto de regeneración integral en la zona del Barrio del Pilar. 

OT6 OE652. Acciones integradas de revitalización de ciudades, de 
mejora del entorno urbano y su medio ambiente. 

LA6. Plan de fortalecimiento del tejido empresarial y Fomento del Comercio en Ciudad Real 

OT9 OE982. Regeneración física, económica y social del entorno 
urbano en áreas urbanas desfavorecidas a través de 
Estrategias DUSI 

LA7. Programa de inclusión social (San Martín de Porres, Barrio del Pilar y Barriada de la Esperanza) 

LA8. Gestión 

LA9. Comunicación 

 

La línea de actuación EDUSI LA7, que engloba la Dinamización e Inclusión Social en las Barriadas de El 
Pilar, La Esperanza y San Martín de Porres, se desarrollará en diferentes acciones, tales como: 

- Contratación de Trabajadores Sociales con sede en el centro social de cada barrio para 
dinamizar y realizar actividades que favorezcan la inclusión social de los vecinos a través de 
distintos programas de actuación. 

- Obras de ordenación, regeneración, adecuación y mejora del entorno en Calle Cachorro, 
Carmen Amaya, Plaza de la Pilarica o Santa María de Alarcos; y el proyecto que nos ocupa, la 
reforma del Centro Social Pío XII. 

 

1.2.2. Objeto 

Este proyecto tiene como objeto la reforma del edificio situado en la c/Goya, donde se sitúa 
actualmente el Centro Social de PIO XII, para su mejor adecuación y ampliación. 

Se trata de un edificio formado por dos plantas construido en el año 1970 que albergaba un Mercado 
Municipal.  En 1990 se adecuó la planta baja para centro vecinal, integrado por biblioteca infantil, 
gimnasio, despacho y servicios. Parte de la planta alta seguía utilizándose como mercado, aunque 
quedando desocupados algunos puestos.  En 2004 se construyó una rampa de acceso para conectar la 
vía pública con planta alta del edificio que seguía utilizándose como mercado, eliminando las barreras 
arquitectónicas.  
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Actualmente la zona del mercado está en completo desuso y deteriorado. El resto del edificio (planta 
baja y parte de planta alta) se utiliza como Centro Social. 

Las necesidades del Centro Social requieren de un mayor espacio y mejora de sus instalaciones para su 
mejor funcionamiento. Por lo que este proyecto tiene como objeto principal la utilización de todo el 
conjunto del edificio, con nueva distribución interior y nuevas instalaciones que permitan su uso 
adecuado y adaptándolo a la normativa vigente. 

Este proyecto y sus anexos formarán parte de la documentación técnica del correspondiente expediente 
de contratación, según lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 

 

1.2.3. Datos del edificio. Descripción 

EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

El edificio se encuentra situado Ciudad Real, en la c/ Goya esquina c/ Beato Juan Bautista, con referencia 
catastral 9055014VJ1195N0001EQ. 

La parcela limita al norte con la c/ Goya, al sur con la c/ Claudio Coello que linda con el parque Santo 
Tomás de Villanueva, al este con la c/ Goya que da a una zona residencial de viviendas unifamiliares y al 
oeste con la c/ Beato Juan Bautista donde hay edificios de bloques de viviendas. 

Entre las calles Goya y Claudio Coello existe un desnivel en sentido longitudinal a la parcela de 1.10 m.  

El edificio cuenta con todos los servicios necesarios: abastecimiento de agua, electricidad, teléfono y red 
de evacuación. 

 

DATOS DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE 

El edificio existente construido en el año 1970, presenta una planta longitudinal, compuesta por una 
nave central de 25 m de longitud y 10 m de ancho, y dos naves laterales, de 15,80 m de longitud y      
5,80 m de ancho.  

Su uso primitivo era un mercado municipal, desarrollado en dos plantas: semisótano dedicado a 
pescados y casquerías, y la planta alta para frutas, verduras y carnes, siendo su acceso por la c/ Beato 
Juan Bautista, desde donde se accedía a ambas plantas. 

Un edificio construido mediante muros de hormigón hasta cota de acerado, desde donde arrancan 
pilares de hormigón y muros de carga y cerramiento de fábrica de ladrillo. Las cubiertas son de 
fibrocemento, soportadas por una estructura metálica en la nave central, y forjado unidireccional con 
formación de pendientes en las naves laterales. 

La fachada combina el ladrillo visto combinado con revoco a la tirolesa y sus huecos son en general de 
2.20 m de ancho x 1 m de alto en ambas plantas. 

En 1990 se adecuó la planta baja para centro vecinal, integrado por biblioteca infantil, gimnasio, 
despacho y servicios. Parte de la planta alta seguía utilizándose como mercado, aunque quedando 
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desocupados algunos puestos.  En 2004 se construyó una rampa de acceso para conectar la vía pública 
con planta alta del edificio que seguía utilizándose como mercado, eliminando las barreras 
arquitectónicas.  

Su estado actual de conservación es deficiente, sobretodo en la zona que ocupaba el mercado en planta 
alta, y el resto ocupado por el actual centro social se ha ido adecuando con soluciones constructivas de 
baja calidad y sin una buena funcionalidad. 

El resultado es que el edificio presenta deficiencias funcionales y físicas, con cubierta y cerramientos 
energéticamente poco eficientes… 

Se adjunta anexo con fotografías del estado actual. 

A continuación, se incluyen fotos y tabla con el resumen de las superficies construidas del estado actual 
de la EDIFICACIÓN EXISTENTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dado que el edificio tiene 50 años, se han realizado una serie de ensayos para saber la resistencia en la 
que se encuentra la estructura en la actualidad, realizados por la empresa de control de calidad 
UNICONTROL, S.L (véase anexo correspondiente). 

 

1.2.4.  Normativa urbanística 

El edificio se encuentra en una parcela de suelo urbano destinada a uso dotacional de Servicios Públicos 
según los planos de ordenación del Plan General Municipal de Ciudad Real aprobado definitivamente en 
2 de mayo de 1997, actualmente Centro Social.  

El presente proyecto cumple con los parámetros urbanísticos definidos por la normativa vigente, así 
como con las condiciones estéticas, de calidad, dotacional, seguridad y accesibilidad. 

Dichos parámetros urbanísticos son los que se especifican en el apartado de cumplimiento de otros 
reglamentos y disposiciones. 

 

 

PLANTA SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2) 
PLANTA SEMISOTANO 465.42 
PLANTA ALTA 462.40 
Escalera exterior 29.32 
Rampa exterior 58.40 
                                   TOTAL 1015.54 m2 
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1.3. VIABILIDAD URBANÍSTICA Y DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS 

El edificio existente en dicha parcela no se encuentra en situación de fuera de ordenación, y no tiene 
ningún tipo de protección especial según planeamiento. 

Se ha consultado el inventario de bienes del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real, en el servicio de 
patrimonio, para el proyecto de reforma del Centro Social Pio XII, apareciendo inscritos los siguientes 
bienes como de titularidad de este Ayuntamiento, con la naturaleza de bienes de Dominio Público:  

- Mercado Municipal de Abastos de la Barriada de Pio XII (nº de inventario 18).  
- Centro Social Barriada de Pio XII (nº de inventario 36).  

Estos inmuebles tienen disponibilidad de uso para poder desarrollar cualquier obra o cualquier actividad 
de competencia municipal, respetando siempre la naturaleza y el fin al que están destinados estos 
bienes. Se adjunta dicho informe en el anexo correspondiente. 

Por ello, se realiza este proyecto de reforma de edificio existente para adaptarlo a la normativa vigente y 
acorde a su uso como CENTRO SOCIAL, considerando este, a efectos de dicha normativa urbanística 
como USO ADMINISTRATIVO. 

 

1.4. SERVICIOS AFECTADOS Y EXPROPIACIONES. 

El proyecto no contempla afección a ningún servicio municipal ni requerirá de expropiaciones. 

 

1.5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la adecuación del edificio existente para adaptarlo a las necesidades de un 
centro social. Para ello se interviene en las dos plantas, diseñando una nueva distribución y proyectando 
nuevas instalaciones. 

1.5.1. Programa de necesidades 

Se ha adecuado el programa a las necesidades aportadas por la Concejalía de Acción social, siendo como 
mínimas la dotación de las siguientes necesidades:  

- Acceso por el parque Santo Tomas de Villanueva 

- Hall de entrada con ordenanzas y vigilancia de seguridad 

- Dos o tres aulas del mismo tamaño y aula de usos múltiples 

- Sala de espera con vigilancia de seguridad 

- 5 o más despachos 

- Sala de reuniones 

- Office 
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- Aseos 

- Almacén  

- Ascensor 

- Sala asociación vecinos con acceso independiente 

- Almacén, despacho y aseos asociación de vecinos 

 

1.5.2. Uso característico del edificio  

El uso característico del edificio, a los efectos de la aplicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) y 
del planeamiento urbanístico es el uso administrativo.  

 

1.5.3. Relación con el entorno  

Se trata de rehabilitar un edificio aislado existente. El acabado exterior del edificio actual (de fábrica de 
ladrillo visto y mortero a la tirolesa se sustituye por un Sistema Aislamiento Térmico por el Exterior 
(SATE), con acabado en mortero acrílico, pero se proyecta de manera que no altere visualmente mucho 
la fachada y su relación con el entorno ya que se hace recordando el edificio existente manteniendo 
volúmenes y colores. 

Tendrá una relación directa con el parque Santo Tomás de Villanueva, peatonalmente al acceder desde 
la fachada que da al mismo, y visualmente abriendo huecos en fachada.  

 

1.5.4. Descripción general del edificio  

Se parte de la premisa de crear dos accesos independientes: uno para el espacio destinado a centro 
social como tal, accediendo desde la fachada que da al parque de Santo Tomás de Villanueva, y otro 
secundario por donde acceder al espacio asociativo. 

Dado que el edificio tiene dos plantas (semisótano y primera), y existe una rampa de acceso a planta 
primera, se utiliza ésta para crear el acceso al espacio asociativo, ocupando aproximadamente la mitad 
de la superficie de primera planta. El resto de planta y la planta baja se dejará para el centro social, 
siendo ambos usos totalmente independientes. 

La nueva distribución del edificio se ha realizado teniendo en cuenta los espacios del programa de 
necesidades y su relación con los usuarios que vayan a usar estos espacios. 
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En relación a la zona destinada a CENTRO SOCIAL, se accede como se ha dicho anteriormente por la calle 
Claudio Coello, que linda con el Parque Santo Tomás de Villanueva, creando una relación directa con el 
mismo. Además, esta calle es la que tiene una cota más baja respecto a la cota terminada del suelo de 
planta baja, siendo más fácil su accesibilidad, salvando la cota mediante unos escalones y rampa por el 
interior del edificio. En esta zona de entrada se situará el espacio destinado a ordenanzas y vigilancia de 
seguridad. 

En esta planta a lo largo de un amplio pasillo distribuidor se sitúa la zona de formación: 3 aulas y un aula 
de usos múltiples, destinada a las actividades necesarias vinculadas al centro social. En la mitad de este 
pasillo se encuentran los aseos y un almacén y núcleo de comunicaciones (ascensor y escalera) hacia 
planta primera, aprovechando el hueco de la escalera existente. Bajo la escalera se aprovechará el 
espacio para un cuarto de limpieza. Desde el descansillo de la escalera está prevista una salida de 
emergencia, necesaria por normativa (antiguo acceso al edificio). 

Al acceder a la planta primera nos encontramos con la zona de atención a familias: una sala de espera 
con vigilancia de seguridad y los despachos de los trabajadores sociales, separados ambas zonas por una 
puerta, de manera que esté limitado su acceso. Esta zona más privada de trabajo tendrá aseos, office, 
almacén y zona de fotocopiadoras. La sala de reuniones quedará al lado de la zona de acceso, un poco 
más retirada por ser de uso más esporádico. 
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Los despachos en su mayoría tienen una situación excepcional dado que se sitúan en la fachada que da 
al parque, por lo que se abrirán grandes huecos para favorecer la entrada de luz natural, tener una 
relación visual con el entorno y espacio de trabajo conectado con la naturaleza, además de ser un 
espacio acogedor y de tranquilidad para las familias que tengan que ser atendidas. 

En relación a la zona destinada a ESPACIO ASOCIATIVO, se accederá a través de la rampa existente. Esta 
zona tendrá un aula de usos múltiples que, aunque pertenezca al centro social, se cederá a otros 
usuarios que lo soliciten, teniendo así un acceso independiente al mismo y sin estar sujetos a los 
horarios del mismo.  

En esta zona se encuentra una sala para la asociación vecinal y, vinculada a ella, un almacén y despacho. 
Los aseos serán comunes tanto para el aula como para la asociación vecinal. 

Dado que el edificio está situado en semisótano y además el bloque de viviendas situado en la calle 
Beato Juan Bautista produce mucha sombra a lo largo del año, y además, actualmente los huecos son en 
general pequeños, se hace necesario conseguir más luz natural dentro del edificio. 

Esto, en planta baja, dado que no se pueden abrir grandes huecos debido a la cercanía de ellas al suelo 
de la calle, el aprovechamiento de luz lo hacemos colocando huecos fijos de vidrio en la partición entre 
las aulas y el pasillo, para crear una sensación de amplitud y más luminosidad ya que le llegará la luz de 
la fachada sur-oeste y la que entra al distribuidor por la fachada nor-este, aprovechando toda la luz 
natural posible de ambas fachadas. 

En planta primera el aporte de luz natural se consigue abriendo huecos más grandes en fachadas, sobre 
todo las que dan más sur y este para conseguir más ganancias solares.  

Como ya se ha dicho, la estructura del edificio existente está resuelta con muros y pilares de hormigón, 
muros de carga de fábrica, forjados de hormigón y cerchas metálicas que soportan la cubierta. 
Debido a que el edificio supera la vida útil de 50 años y tras los ensayos de resistencia realizados por 
empresa de control de calidad, será necesario reforzar la estructura. 
 
En fachada se colocará un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE), se sustituirá la 
cubierta de fibrocemento por un panel sándwich y se sustituirán carpinterías para adecuar térmica y 
acústicamente el edificio. 
 
Las particiones interiores serán de paneles de yeso laminado y la carpintería de tablero aglomerado de 
madera con acabado laminado. 
 
Los falsos techos serán continuos de paneles de yeso laminado en despachos y registrables en el resto 
de las zonas, algunos de ellos acústicos por cumplimiento de normativas. 
 
Los paramentos interiores se revestirán en general con pintura plástica y materiales cerámicos en 
locales húmedos. En suelos se utilizarán solados de gres porcelánico o PVC según zona antideslizantes. 
 
El centro estará dotado de las instalaciones necesarias: agua, saneamiento, electricidad, iluminación, 
voz-datos, climatización, etc. 
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1.5.5. Cumplimiento del Código Técnico y otras normativas especificas 

El presente proyecto de Reforma del Centro Social de Pio XII se adecua a las determinaciones contenidas 
en el CTE, donde se expone el obligado cumplimiento de los siguientes Documentos Básicos:  

 DB-SE_ Seguridad Estructural 

 DB SI_ Seguridad en caso de incendios 

 DB_SUA_ Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

 DB-HS_ Salubridad 

 DB-HR_ protección contra el ruido 

 DB-HE_ Ahorro de Energía 

La justificación de cada uno de los citados documentos básicos se detallará apartado correspondiente de 
la presente memoria.  

En la elaboración de este proyecto se ha sido considerado, además del CTE: 

- Normativa urbanística de Ciudad Real 

- Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de barreras en castilla-La Mancha. 

- Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha.  

- Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 

- Norma de construcción sismo resistente NCSE-02 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.  

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).  

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.  

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 
y salud en las obras.  

- Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones. 

- Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
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1.5.6. Descripción geométrica. Cuadro de superficies 

La geometría del edificio es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto. 

Volumen_ Se conserva la volumetría del edificio existente, lo que cambia es su aspecto exterior debido 
a la incorporación del Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior y ampliaciones de huecos. 

Accesos_ El acceso principal al edificio se produce por el lado sureste del edificio, conectando con el 
parque Santo Tomás de Villanueva, por lo que se eliminará el acceso actual de la calle Goya.  

No obstante, se dispone de un acceso independiente para el Espacio Asociativo, mediante la rampa 
existente, situada en la fachada lateral de la calle Goya. 

Evacuación_ Se disponen varias salidas a espacio exterior seguro. 

Cuadro de superficies_ A continuación se incluye una tabla con el resumen de las superficies por planta, 
usos y total del edificio proyectado. 
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Las superficies útiles se ven reflejadas en los planos correspondientes de distribución y cotas. 

 

 

1.6. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

A continuación, se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos básicos 
indicados en el Art. 3 de la LOE y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indican las 
prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen los umbrales 
establecidos en el CTE y finalmente se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado. 

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la 
funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la 
seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los 
edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 
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REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD 

1. Utilización_ La utilización del edificio deberá poder producirse de forma que la disposición y las 
dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el mismo.  

En relación con ello, se disponen las distintas dependencias de manera que no se produzcan 
interferencias entre usos, se reduzcan al máximo posible las circulaciones y se facilite la evacuación. Las 
dimensiones de las mismas son las adecuadas para el uso al que van destinadas. El edificio y sus 
dependencias están dotados de los servicios básicos necesarios para su adecuada utilización. 
 

2.  Accesibilidad_ Se deberá permitir a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y 
la circulación por los edificios en los términos previstos en su normativa específica. 

El acceso al edificio y sus dependencias están dimensionados y configurados de manera que sean 
utilizables por personas con movilidad reducida, estando en todo lo que se refiere a accesibilidad a lo 
dispuesto por Ley y Código de Accesibilidad de Castilla – La Mancha (DECRETO 158/1997 DE 2 DE 
DICIEMBRE) y al CTE. 
 

3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información_ Se ha proyectado el 
edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación, telefonía y audiovisuales. 

4.  Facilitación para el acceso de los servicios postales_ Se ha dotado al edificio de las instalaciones 
apropiadas para la entrega de los envíos postales. 
 
 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD 

1.  Seguridad estructural_ De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños 
que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

Debido a que el edificio existente supera la vida útil de 50 años establecida en el CTE, se realizan una 
serie de ensayos para determinar la resistencia actual del edifico y se realiza un recalculo de la 
estructura, para adaptar las modificaciones en la estructura del edificio, garantizando la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio.  

2.   Seguridad en caso de incendio_ De forma que los ocupantes puedan desalojar los edificios en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro de los propios edificios, y en su 
caso de los colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 

En relación con las condiciones urbanísticas, el edificio es de fácil acceso por todos sus frentes y el 
espacio exterior inmediatamente próximo al mismo cumple las condiciones suficientes para la 
intervención de los servicios de extinción de incendios. 
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Todos los elementos estructurales se dotarán de la resistencia al fuego exigible. 

El acceso de los equipos de extinción está garantizado, ya que se cumplen las condiciones necesarias 
según el DB-SI. 

No se colocará ningún tipo de material que, por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad, 
pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes. 

3.   Seguridad de utilización_ De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente 
para las personas. 

La configuración de los espacios y los elementos fijos y móviles a instalar se proyectan de manera que 
puedan ser usados para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso, sin que suponga riesgo de 
accidentes para los usuarios 

 

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 

1. Higiene, salud y protección del medio ambiente_ Se deben alcanzar condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que no se deteriore el medio ambiente 
en el entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Todas las dependencias reunirán los requisitos de habitabilidad, ahorro energético y funcionalidad 
exigidos para los usos previstos. 

Las soluciones constructivas proyectadas impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones y se disponen medios 
adecuados para impedir su penetración o, en su caso, permitir su evacuación sin producción de daños. 

Se disponen medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de 
las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar 
la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

El edificio dispondrá de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma 
independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

 

2. Protección frente al ruido_ De tal forma el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

Todos los elementos constructivos tanto verticales como horizontales cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

Se cumplirá, según se justifica convenientemente, lo especificado en el DB HR del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y las Ordenanzas de Ruido del Ayuntamiento de Ciudad Real. 
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3. Ahorro de energía y aislamiento térmico_ De tal forma que se consiga un uso racional de la energía 
necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

El edificio dispondrá de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria 
para alcanzar el bienestar térmico, en función del clima de la ciudad, del uso al que pueda ser destinado 
y del régimen de verano y de invierno. 

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, 
permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial 
que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

Contará con instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación 
real de las zonas, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

 

4. Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un 
uso satisfactorio del edificio _ La edificación dispondrá de instalación de climatización y ventilación, de 
forma que pueda utilizarse en condiciones adecuadas de confort en todas las estaciones. 

No existen requisitos particulares distintos de las exigencias del CTE (SI, SUA, SE) acordados entre 
promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 

 

Limitaciones de uso del edificio_  El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La 
dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de 
reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y 
cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones 
iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

 
Debido al peso que introduce la solución de refuerzo en el forjado, la sobrecarga de uso a 300 kg/m2, 
incluyendo las zonas de archivo y almacén. 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA  

Descripción general de los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas a considerar en el proyecto 
 
A continuación, se describen las soluciones constructivas adoptadas en el proyecto y se definen aquellos 
parámetros que nos condicionan la elección de los mismos. Estos parámetros pueden venir 
determinados por las condiciones del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del 
programa funcional, decisiones formales, etc. 

La edificación se realizará de acuerdo con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, el Código Técnico de la Edificación (CTE), las Normas Tecnológicas de Edificación y Normas 
Básicas que no se opongan a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el CTE y Normativa Municipal vigente. 

2.1. ACTUACIONES PREVIAS  

Previamente al inicio de los trabajos se procederá a la retirada del mobiliario existente. 
 
Posteriormente se llevará a cabo la desconexión de los elementos de la instalación eléctrica, calefacción, 
corte del suministro del agua, corte de suministro de gas, y se procederá a la retirada de los radiadores, 
aparatos sanitarios, caldera de gas, luminarias… 
 
Previo al proceso demolición se apuntalarán los forjados de las naves laterales y estos se dejarán hasta 
que se refuerce el forjado, ya que es posible que se acumule  personal y material de demolición sin 
control durante esta operación que puedan comprometer la estabilidad del forjado. Para mayor 
seguridad, los escombros de se irán bajando sobre la marcha y no deberán permanecer en el forjado. 
 
El proceso de demolición comenzará con la retirada de los materiales y elementos constructivos de 
fibrocemento, con las medidas de seguridad exigibles. 
 
Seguidamente se levantará la carpintería interior y se realizará la demolición de falsos techos, 
revestimientos y tabiquería existente. 
 
Por último, se procederá a la demolición de pavimentos interiores de planta primera y escalera existente 
para dejar el hueco necesario para la nueva escalera y ascensor.  
 
En las fachadas se procederá a la retirada de la carpintería y cerrajería existente y al redimensionado o a 
la apertura de nuevos huecos. 
 
Se prevé la colocación de postes eléctricos provisionales para la retirada del cableado urbano existente 
en fachada durante el tiempo que duren los trabajos sobre fachada, y su posterior colocación en la 
misma. 
 
Las demoliciones se realizarán en general con medios manuales, con ayuda mecánica cuando fuera 
necesario, e incluirán la retirada, carga y transporte de escombros a vertedero autorizado. 
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2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cálculo y 
procedimientos o métodos empleados para todo el sistema estructural, así como las características de 
los materiales que intervienen. 

 

2.2.1. Cimentación  

Descripción del sistema. La cimentación existente del edificio se compone de zapatas centradas de 
hormigón en masa bajo los pilares, unidas entre sí mediante vigas riostras, y zapatas corridas de 
hormigón en masa bajo los muros perimetrales.  

La cimentación existente no se ve afectada por los cambios sufridos en la estructura. Tan solo se van a 
añadir las zapatas de la escalera de acceso a planta primera y el foso del ascensor. 

Se realizará el levantamiento de la solería necesaria y demolición de solera existente  para la ejecución 
de la nueva cimentación. Previamente se comprobará que el pavimento está libre de conductos de 
instalaciones en servicio, en la zona a demoler. 

Una vez demolida la solera se realizarán las excavaciones necesarias para realizar la nueva cimentación. 
Una vez ejecutada la cimentación se verterá sobre la misma un encachado de grava hasta alcanzar la 
cota base de apoyo de la nueva solera. Sobre la grava se colocará un film de polietileno sobre el que se 
verterá el hormigón de la solera. 

Previo a la ejecución de la solera se comprobará que la superficie base presenta una planeidad 
adecuada y no tiene blandones o bultos. Se procederá a la preparación de la superficie de apoyo del 
hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Se realizará el tendido de niveles mediante 
maestras de hormigón o reglas y se colocará el mallazo con separadores homologados. 

En las uniones con la solera existente se realizarán conectores de acero en espera mediante la ejecución 
de taladros de 22mm y 24cm de profundidad y colocación de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 
B 400 S de 12 mm de diámetro, y resina epoxi-acrilato, libre de estireno, aplicada con pistola manual o 
neumática, con boquilla de dosificación y mezcla automática; para cosido entre soleras existente y 
nueva. Se colocará al menos una barra por cada metro perimetral de solera. 

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del 
solado. Una vez ejecutada la solera, se procederá nuevamente al replanteo y marcado de niveles para la 
colocación de baldosas.  

La cimentación se ejecutará con hormigón en armado, según detalles de planos de estructura. 
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2.2.2. Estructura portante 

Descripción del sistema. El edificio está formado por una nave central de 10 m de luz  y 25 m de largo y 
dos naves perpendiculares  a ambos lados de la anterior, con una luz de 5,40 m y 15,40 m de largo. 

La nave central está sustentada por muros perimetrales en fachadas de hormigón de 34 cm de espesor 
sobre el que nacen pilares de hormigón de dimensiones 25x30 cm. Existe una viga de 40x40 en la 
coronación de los muros de hormigón que sirven de atado entre los pilares de planta baja. 
 
Las naves laterales constan de muros perimetrales de fábrica de 1 pie y medio de espesor sobre los que 
apoyan los forjados. La nave lateral sur tiene una línea de pilares en fachada de dimensiones 25x30 cm 
atados con una viga de canto de 30x50 cm. 
 
El forjado de planta primera es un forjado unidireccional formado por doble vigueta simple T, bovedillas 
cerámicas de 16 cm de altura y capa de compresión de 4 cm. Las vigas de canto que atan los pilares y 
sustentan el forjado tienen unas dimensiones de 30x50 cm. 

La cubierta de la nave central está formada por cerchas de acero laminado, separadas entre sí 5 metros 
y formada con perfiles en L dobles. Las correas de apoyo de las placas de fibrocemento de cubierta son 
perfiles de acero laminado en I de canto 100, tipo IPN100, detallado en el anexo de cálculo de 
estructura. Todas las uniones se han realizado mediante soldaduras, que, tras los ensayos realizados se 
ha podido comprobar que se encuentran en buen estado, sin presencia de escorias, fisuras o 
imperfecciones que puedan alterar las propiedades mecánicas del conjunto. 

Las cubiertas de las naves laterales son forjados unidireccionales formados por vigueta simple T, 
bovedillas cerámicas de 16 cm de altura y capa de compresión de 4 cm.  Sobre estos,  para apoyo de las 
placas de fibrocemento de cubierta  existe estructura de madera, y que debido al paso del tiempo y 
condiciones meteorológicas que han dañado la cubierta, es previsible que se encuentre en malas 
condiciones, por lo que se pretende retírala para colocar una nueva estructura de apoyo para la 
colocación de la nueva cubierta. 

Tras los ensayos realizados e informe técnico presentado por la empresa de control de calidad 
UNICONTROL, S.L, (se adjunta informe en anexo correspondiente), para comprobar el estado actual de 
la estructura, se ha podido comprobar que los elementos de la estructura actual dan unas resistencias a 
compresión bastante más bajos de lo esperado, por lo que se considera necesario el estudio profundo y 
análisis pormenorizado de la estructura de hormigón armado que defina el refuerzo estructural 
necesario que trabaje de manera solidaria con los elementos preexistentes y sea capaz de garantizar la 
estabilidad del conjunto arquitectónico proyectado. 

Para ello, se han realizado los cálculos correspondientes de la estructura, partiendo de los datos de 
resistencia actuales facilitados por UNICONTROL, S.L y la nueva distribución del edificio. 

Los cálculos han sido realizados por la empresa SGS TECNOS, S.A. (se adjunta informe en el anexo 
correspondiente). Tras los mismos, se ha podido comprobar que la estructura actual en forjado y cercha 
metálica, aunque las soldaduras se encuentran en buenas condiciones, no cumple los valores 
establecidos por el DB SE, por lo que es necesario reforzar tanto los forjados de la naves laterales como 
la cercha existente, así como el cambio completo de las correas metálicas para sustentación del panel de 
cubierta. 
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Para el refuerzo de los forjados se ha optado por aplicar un mortero reforzado con fibras de acero tipo 
PLANITOP HPC FLOOR de MAPEI, o similar., de 2 cm de espesor. Para reducir la ley de momentos y 
deformaciones en el centro del vano del forjado, se anclarán unas armaduras en el perímetro del 
forjado a los muros de fábrica.  
 
El refuerzo de la cercha se ejecutará cerrando en cajón los dos perfiles en L existentes, de las mismas 
dimensiones, formando un doble cajón tubular, en los tramos en que sean necesarios, definidos en 
planos de estructura. 

Las correas existentes de cubierta se sustituirán por correas tipo CF-225x4.0 de acero conformado S235. 

Además de estos refuerzos, se calculan los elementos siguientes: 

- La nueva escalera a base de perfiles metálicos,  

- Entramado de perfiles en C bajo cercha para sustentación de falso techo 

- Estructura para soportar el peso del cerramiento en aperturas de hueco en la fábrica de 1 pie y 
medio. 

- Nueva estructura metálica para sustentación de la cubierta de panel sándwich de las naves 
laterales. 

- Ampliación de rampa existente 

Parámetros_ Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 
estructural son principalmente la resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, durabilidad, 
economía, facilidad constructiva y posibilidades de mercado. 

En el Anexo de Estructura se adjunta una breve memoria en la que se describen con mayor precisión 
cada uno de los aspectos constructivos y estructurales, especialmente las hipótesis de carga 
consideradas así como el método de cálculo considerado. En la documentación gráfica queda 
suficientemente definida la estructura a los efectos de su ejecución. 

 

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE 

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de su 
comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente 
al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, aislamiento 
acústico y aislamiento térmico, y sus bases de cálculo. 
 
El aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio para 
condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 
instalaciones proyectado. 
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2.3.1. Cubiertas 

Descripción del sistema_ La cubierta existente se encuentra ejecutada con chapas de fibrocemento. Tal y 
como se ha dicho anteriormente, en la nave central se encuentra apoyada en una estructura de acero 
laminado y en las naves laterales en una estructura de madera.  

Se procederá al desmontaje de los paneles de cubierta de fibrocemento, por empresa especializada, de 
acuerdo a las determinaciones marcadas por el R.D. 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto y a la UNE 88411 “Productos de amianto-cemento. Directrices para su corte y mecanizado en 
obra”.  
Los trabajos de desmontaje de cubierta se ejecutarán de acuerdo al Plan de Trabajo presentado por la 
empresa especializada que deberá estar inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto 
(RERA) para la realización de los trabajos de retirada de materiales con amianto. Dicha empresa contará 
con operarios debidamente cualificados y formados en esta materia. 
 
Una vez desmontada la cubierta se procederá al DESMONTAJE DE LAS CORREAS EXISTENTES, ya que 
según los cálculos de la estructura, presentan coeficientes NO acordes con la normativa vigente frente al 
estado límite último de combinación de esfuerzos axil y flexión en las direcciones XZ y XY, 
 
En la nave central, dado que las soldaduras se encuentran en buenas condiciones, se aprovecharán las 
cerchas existentes reforzándose la estructura en los puntos que sean más desfavorables según las 
nuevas cargas a las que va a estar sometido el edificio y detalladas en memoria y planos de estructura. 
 
En las naves laterales se tiene previsto la retirada de la estructura de madera y reposición por estructura 
metálica nueva, según cálculos aportados por SGS y detallada en los planos de estructura. 
 
Posteriormente al desmontaje de las correas de cubierta,  se realizará una LIMPIEZA SUPERFICIAL DE 
PERFILES DE ACERO de la cercha existentes, eliminando todos los restos deteriorados de pintura, 
protección ignífuga, oxido visible y otros revestimientos que puedan existir, mediante la proyección en 
seco de material abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de 
preparación Sa 1 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación suelta, el óxido suelto y 
las partículas extrañas sueltas del soporte. 
 
Posteriormente, para evitar el deterioro por el óxido de los materiales de acero, se le aplicará una 
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA a toda la estructura a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada en 

dos manos (100 µ), y posteriormente para protección contra el fuego un PROYECTADO de VERMICULITA, 
que aporte una resistencia al fuego R120. 
 
Se proyecta, la sustitución de la cubierta existente de placas de fibrocemento por un sistema  de panel 
sándwich tipo teja de HIANSA o similar, de 40 mm de espesor nominal y 62 mm de espesor medio,, 
material aislante de poliuretano con una conductividad térmica de 0.021 W/mK y una clasificación al 
fuego C-S3-d0. Los paneles serán fijados mecánicamente sobre la estructura metálica. 
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En la nave lateral sur, se habilitará una zona de cubierta plana para alojamiento de máquinas de 
climatización. Será un cubierta plana invertida, pavimentada con baldosa aislante constituida por un 
pavimento de hormigón poroso, que actúa como protección mecánica de una base aislante de 
poliestireno extruido colocada sobre impermeabilización de membrana bituminosa bicapa adherida, 
resultando una superficie practicable resistente y aislada térmicamente. 

Sobre esto, se colocará una bancada de hormigón de 10 cm sobre las que se colocarán las máquinas 
para amortiguación de ruidos y vibraciones. 
 

Parámetros_ 

- Seguridad estructural_ peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo: El peso propio de los 
distintos elementos que constituye la cubierta se considera como cargas permanentes.  

- Seguridad en caso de incendio: Se considera la resistencia al fuego de la cubierta para 
garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior. 

- Seguridad de utilización: Se cumplen las previsiones de seguridad de utilización, puesto que la 
cubierta es un espacio no utilizable, solo accesible puntualmente para tareas de 
mantenimiento. 

- Salubridad. Protección contra la humedad: Para la adopción de la parte del sistema evolvente 
correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta su tipo y uso, la condición higrotérmica,  
el sistema de formación de pendientes, la pendiente, el aislamiento térmico, y el material de 
cobertura, parámetros exigidos en el DB HS 1. 

                  Evacuación de aguas: Se produce a través de los canalones dispuestos en cubierta y 
por las bajantes en ellos dispuestos, habiendo sido dimensionadas de acuerdo a la zona 
pluviométrica que le es de afección. 

- Protección frente al ruido: Queda garantizado por el conjunto del sistema, la cubierta más el 
falso techo con aislamiento además de la cámara que queda entre medias, según lo dispuesto 
en el DB-HR  
                _ Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr = 45.08 dBA (dato referente a la 
totalidad de los elementos de cubierta) 
 

- Limitación de demanda energética: Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona 
climática D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en 
cuenta la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad al aire, la limitación de 
condensaciones, así como todos los parámetros que marca el DB HE  
                 _ Aislamiento térmico _ conductividad térmica 0.021W/mK 

 

 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

26
 d

e 
17

71



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

MEMORIA 

  Página 23 de 33 

 

2.3.2. Cerramiento de fachadas 

Descripción del sistema. Actualmente existe en fachada un cerramiento formado por: 

- Muro de hormigón de 34 cm desde cimentación hasta una altura de entre 0.50 y 2.20 m 
aproximadamente desde cimentación, debido a la diferencia de cota de acerado en sentido 
longitudinal. 

 
- Sobre el muro, en la zona donde existen pilares, existe un cerramiento formado por 

revestimiento exterior de mortero a la tirolesa de 2 cm de espesor, hoja exterior de ladrillo 
hueco triple de 12 cm, cámara de aire de 5 cm, trasdosado de fábrica de ladrillo hueco doble de 
9 cm y revestimiento de alicatado cerámico o yeso + pintura según la zona. 

- En el resto de zonas, con acabado ladrillo visto, el cerramiento está formado hoja exterior con 
fábrica de un pie de ladrillo perforado tosco con acabado visto, cámara de 3 cm de espesor, 
trasdosado de fábrica de ladrillo hueco doble del 9 y  revestimiento de alicatado cerámico o 
yeso + pintura según la zona. 

 
En el edificio proyectado se ejecutará sobre el cerramiento existente un Sistema de Aislamiento Térmico 
por el exterior (SATE), WEBERTHERM ETICS o similar con un acabado de mortero acrílico WEBERTENE 
ADVANCE M o similar: 

- El arranque desde el suelo se ejecutará mediante un impermeabilizante cementoso flexible 
monocomponente WEBERDRY IMPERFLEX, desde el suelo hasta una altura aproximada de unos 
30 cm, un mortero adhesivo y una placa aislante de XPS hasta unos 15-20 cm de altura, donde 
arrancaría el sistema completo del SATE.  
 

- En las zonas que están acabadas con ladrillo visto, se ejecutará directamente el sistema SATE, 
formado por una capa de mortero base de 10 mm de espesor, poliestireno expandido (EPS) 
estabilizadas con añadido de grafito de 10 cm de espesor, ancladas al soporte mediante 
espigas, mortero base armado con malla de fibra de vidrio, revestimiento de acabado 
WEBERTENE ADVANCE M o similar, compuesto de resinas en base siloxano, con aplicación 
previa de la imprimación de fondeo. 

- En las zonas donde el acabado existente es mortero a la tirolesa, previamente al sistema SATE, 
se revisará el estado del revestimiento para poder detectar y reparar posteriormente zonas 
huecas, sueltas o agrietadas. Se regularizará la superficie con un mortero mineral hidrofugado  
en masa, WEBEREV HIDRO o similar con un espesor de 10 mm, previa imprimación con WEBER 
PRIM FX15. 

- En las zonas sobresalientes de la fachada, para ejecutar el revestimiento a plomo, se ejecutará 
el sistema SATE con mortero termoaislante WEBERTHERM AISLONE, o similar de 35-40 mm de 
espesor, previa imprimación  WEBEREPRIM FX15,  

- El SATE volverá hacia la carpintería de aluminio para evitar los puentes térmicos que se puedan 
generar. 
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Por el interior, en planta baja, puesto que se sitúa semienterrado, para aislar el edificio contra el 
terreno, se ejecutará un trasdosado KNAUF W626.es o similar, autoportante, formado por 2 placas de 
cartón yeso de 12.5 mm de espesor, sobre perfilería de acero galvanizado de 48 mm de espesor y 
aislamiento termo-acústico Ultracoustic de KNAUF INSULATION o similar, colocado en el alma del 
entramado metálico, a base de lana mineral natural, de 50 mm de espesor nominal con una 
conductividad térmica de 0,037 W/mK. 
 
Puesto que solo una parte de la fachada queda enterrada no es necesario el trasdosado en toda la 
planta, por lo que se realizara hasta la parte inferior de las ventanas. A partir de ahí se ejecutará 
enlucido de yeso. 
 

Parámetros_  

- Seguridad estructural. Peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo: El peso propio de los 
distintos elementos que constituyen las fachadas se considera en el cálculo estructural como 
peso propio de la estructura, y no como sobrecarga de fachada. 

- Seguridad en caso de incendio: Se considera la resistencia al fuego de las fachadas para 
garantizar la reducción del riesgo de propagación exterior, así como las distancias entre huecos 
a edificios colindantes.  

- Seguridad de utilización: Las fachadas no cuentan con elementos fijos que sobresalgan de las 
mismas y que estén situados sobre zonas de circulación. 

- Salubridad. Protección contra la humedad: Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica, el 
grado de exposición al viento y la orientación. Para resolver las soluciones constructivas se 
tendrán en cuenta las características del revestimiento exterior previsto y del grado de 
impermeabilidad exigido en el CTE. 

                  Evacuación de aguas: Para evitar que el agua de lluvias penetre en las fachadas se 
disponen vierteaguas metálicos en el remate de la cubierta. 

- Protección frente al ruido: Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo de los 
cerramientos como el de un elemento constructivo vertical, calculando el aislamiento acústico 
de la parte ciega y el de las ventanas conforme a la DB HR. 

                             _ Aislamiento acústico a ruido aéreo D2m,nT,Atr = 39.80 dBA (dato referente a la 
totalidad de los elementos de fachada) 

 
- Limitación de demanda energética: Se ha tenido en cuenta la zona climática en la que se ubica 

el edificio. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en 
cuenta la transmitancia media de los muros de cada fachada incluyendo en el promedio los 
puentes térmicos integrados en la fachada, tales como contorno de huecos, pilares en fachada 
y cajas de persianas, la transmitancia media de huecos de fachadas para cada orientación y el 
factor solar modificado medio de los huecos de fachadas para cada orientación. También se ha 
tenido en cuenta la clasificación de las carpinterías para la limitación de permeabilidad al aire 
           _ Aislamiento térmico transmitancia U= 0,25 W/m2K 
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2.3.3. Carpintería exterior y vidrios 
 
Descripción del sistema. Se propone la retirada de la carpintería metálica actual y la ampliación de 
huecos.  
La carpintería exterior de ventanas, será de aluminio de hoja oculta CORTIZO_ COR70 HO o similar, con 
rotura de puente térmico, de hojas practicables y fijos. Irá sellada perimetralmente a los cerramientos 
exteriores, garantizándose su perfecta estanqueidad. 
 
Los vierteaguas de las ventanas serán de chapa de aluminio lacado con goterón, de medidas necesarias 
según ancho de ventana y espesor de fachada. 
 
El acristalamiento general del edificio se realizará con vidrio de altas prestaciones SGG CLIMALIT PLUS o 
similar, formado por vidrio exterior laminar 44.1, bajo emisivo en todas las fachadas y control solar en 
fachadas sur-este y sur-oeste, cámara de aire de 16 mm y vidrio interior incoloro de 6 mm o vidrio 
laminar 33.1 según la zona. 
 
El tipo de carpintería y vidrio queda reflejado en los planos y mediciones de carpintería 
correspondientes. 
 
El diseño de este cerramiento responde a las exigencias del DB-HE, DB-HS y DB-HR del CTE. 

- Aislamiento acústico a ruido aéreo HUECO_  RA,tr dBA = 32 dBA 
- Aislamiento térmico_ transmitancia del hueco U= 1.67 W/m2K 

 
La puerta de acceso será corredera automática modelo DAS 200 de DITEC o similar, REDUNDANTE, de 
aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, homologado para salidas de 
emergencia y evacuación en caso de emergencia, con dos hojas deslizantes de vidrio laminar de 
seguridad 4+4, incoloro.  
 
 

2.3.4. Suelos 
 
Descripción del sistema. El suelo de planta baja se encuentra ejecutado mediante una solera de 
hormigón en masa de 15 cm de espesor revestido superficialmente con un solado de madera, pudiendo 
comprobar que se ha solado sobre otro existente. 
 
Se proyecta sobre el solado existente la colocación de un suelo flotante formado por aislamiento 
térmico y acústico de EPPS (Poliestireno Expandido Elastificado) de 2 cm de espesor, una capa de 5 cm 
de mortero de cemento. (Se incluirá un mallazo de reparto Ø6, 15x15 cm en la capa de mortero) y el 
acabado de gres porcelanico o PVC según la zona en la que se encuentre y que se detallan en 
mediciones y planos de acabados. 
 
En planta primera en la nave central se ejecutará la misma solución que en planta baja pero con 
aislamiento EPPS de 4 cm de espesor.  
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En los suelos de planta primera, en las naves laterales debido a la poca resistencia del forjado, se 
colocará un refuerzo de mortero reforzado con fibras de acero tipo PLANITOP HPC FLOOR de MAPEI de 
2 cm de espesor. Sobre este se colocará un suelo flotante formado por  4 cm de aislamiento térmico y 
acústico de EEPS (Poliestireno Expandido Elastificado), suelo seco formado por dos placas de yeso 
laminado de 18 mm de espesor cada una y el acabado de gres porcelanico o PVC según la zona en la que 
se encuentre y que se detallan en mediciones y planos de acabados. 
 

Parámetros_  

- Seguridad estructural. Peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo: El peso propio de los 
distintos elementos que constituyen este componente de la envolvente se considera al margen 
de las sobrecargas de usos, tabiquerías, acciones de viento y sísmicas.  

- Seguridad de utilización: Para la adopción de los materiales de acabado se ha tenido en cuenta 
la resbaladicidad del suelo. 

- Protección frente al ruido: Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo y de 
impacto en los elementos constructivos y de separación horizontales en conjunción con los 
elementos constructivos adyacentes según lo dispuesto en el DB-HR. 

                             _ Aislamiento acústico suelo flotante Lw (dB) = 21 dBA y RA (dBA) = 2 dBA 
 
Limitación de demanda energética: Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona climática 
D3. Para la comprobación de la limitación de la demanda energética se ha tenido en cuenta la 
transmitancia media del suelo. 
                          _ Aislamiento térmico conductividad térmica 0,033 W/mK 
 
 
2.3.5. Aislamientos 

Fachadas_ Poliestireno expandido (EPS) estabilizadas con añadido de grafito de 10 cm de espesor, 
Webertherm placa EPS grafito o similar, incluido dentro del Sistema de Aislamiento Térmico por el 
Exterior (SATE), Euroclase E de reacción al fuego y conductividad térmica 0,032 W/mK,. 

Cubiertas Aislamiento de poliuretano con una conductividad térmica de 0.021W/mK y una clasificación 
al fuego C-S3-d0. A 

Además, sobre el falso techo de la planta primera para mejorar el aislamiento con el exterior, se 
colocará un asilamiento termo-acústico a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF 
INSULATION o similar, de 50 mm de espesor nominal, con una conductividad térmica de 0,037W/mK, 
resistencia al flujo del aire de 10kPa·s/m2.  

Suelos de planta baja y planta primera_ Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos 
flotantes, realizado con paneles rígidos de poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de 
VALERO o similar, de 20 mm de espesor en planta baja y 40 mm de espesor en planta primera, 
resistencia térmica 0,6 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK, densidad 20 kg/m³;  
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Separación entre aulas y zonas comunes: doble aislamiento termo-acústico colocado en el alma del 
entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION o similar, de 50 
mm de espesor nominal, con una conductividad térmica de 0,037 W/mK y una resistencia al flujo de aire 
de 10 kPa·s/m² 

Resto de separaciones_ aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base 
de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION o similar, de 70 mm de espesor nominal, 
con una conductividad térmica de 0,037 W/mK y una resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m² 

Zonas de planta alta que separen unidades de uso y despachos_ aislamiento termo-acústico a base de 
panel rígido de lana mineral BARRERA FONICA DP8 revestido por ambas caras con aluminio reforzado, 
de 80 mm de espesor, con una resistencia térmica 2,35 m2K/W, aislamiento acústico 17,5 dBA y 
resistencia al flujo del aire 15 kPa.s/m2. Se colocará sobre las tabiquerías que no están ancladas al 
forjado, desde la parte superior del techo hasta la cubierta, para no transmitir el ruido entre 
habitáculos. 

 

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el 
fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del DB HE 1, el elemento 
constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales (suelos y techos). 

2.4.1. Separación de sectores 
 
Dado que se considera un único sector de incendios no es necesario cumplir ninguna resistencia al fuego 
de los elementos constructivos de separación de recintos. 

2.4.2. Divisiones interiores 

Descripción del sistema. Se ejecutará tabiquería de placas de yeso laminado con estructura de perfiles 
de acero galvanizado de KNAUF o similar, con simple o doble perfilería, de diferentes espesores según la 
zona, incluyendo aislamiento térmico y acústico, definidos en planos y mediciones de proyecto. 

En las zonas de planta primera donde no existe forjado debido a la existencia de estructura metálica, se 
colocarán tabiques sin fijación a techo, colocando en la cabeza del tabique un perfil universal UA de  70 
mm, según las instrucciones de montaje contenidas en las hojas técnicas del sistema Knauf.. 

 
Cada una de las placas de yeso laminado serán tipo KNAUF Standard Tipo A o similar, excepto en los 
cuartos húmedos, que se colocarán placas de yeso laminado con tratamiento hidrófugo, tipo KNAUF 
Impregnada Tipo H1 o similar, según se describe en mediciones y planos. 
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Las uniones en sus flancos serán mediante banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma 
de poliuretano o similar, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o 
contacto de la perfilería con los paramentos.  

Parámetros__ Protección frente al ruido _ Se considera el aislamiento acústico global a ruido aéreo y de 
impacto en los elementos constructivos y de separación horizontales en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes según lo dispuesto en el DB-HR. 

_Tabiques generales _aislamiento acústico RA (dBA) de 54 dBA. 
_Separación entre unidades de uso (aulas) _ aislamiento acústico RA (dBA) 59 dBA 
 
 

2.4.3. Carpinterías interiores 

Descripción del sistema_ En aulas y despachos, se ejecutarán puertas fabricadas con alma de doble 
tablero aglomerado aligerado y terminación en laminado de alta presión con bastidor perimetral en 
madera de haya tratada con burlete, modelo Tecnic - 1 de Rapid  Doors o similar.   

Las puertas de aulas contarán con aislamiento de  lana de roca de alta densidad, serán modelo tecnic-1 
acustic de Rapid-Doors o similar, con un aislamiento acústico de 30 dBA. 

El resto de puertas serán de madera maciza de MDF hidrófugo lacada. 

Las cerraduras serán de embutir para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y 
juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante 
tornillos pasantes. 

Las ventanas interiores para aulas y despachos sean mamparas fijas RAPID DOORS o similar, formado 
por cerco Rapid-Acustic  o similar fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor 
recubierto de vinilo. Los vidrios serán laminar SGG STADIP 66.1 para conseguir un aislamiento acústico 
RA de 37 dBA y un nivel de seguridad de uso 2B2. 

Parámetros_ Protección frente al ruido _ Para la adopción de esta compartimentación se ha tenido en 
cuenta la consideración del aislamiento exigido para elementos de separación verticales entre unidades 
de uso diferentes. 

 

2.5. SISTEMAS DE ACABADOS 

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los 
requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 

2.5.1. Solados y alicatados 

Descripción del sistema_ Se ejecutarán los siguientes tipos de solado: 

- Solado de gres porcelánico 60x60 clase 1  hall de acceso y zonas comunes  de planta baja y en 
toda la zona de asociación vecinal. Será clase 2 en los aseos. 
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- Solado gres porcelanico 120x20 clase 1 imitación tarima en sala de espera y zona de despachos. 
Será clase 2 en los aseos. 

- Solado de PVC modelo PRIMO PREMIUM de TARKETT o similar en las aulas. 

- Los peldaños y mesetas de la escalera y rampa de acceso se han proyectado con solado de gres 
porcelánico clase 2.  
 

Parámetros_ Para la adopción de estos acabados se ha tenido en cuenta la clase de resbaladicidad 
según la zona si es seca o húmeda de la zona en la que se encuentren así como el confort del usuario. 

 

2.5.2. Falsos techos 

Descripción del sistema_ Se ejecutarán falsos techos KNAUF o similar de placas de yeso laminado, 
continúo en despachos, registrable en pasillos, acústico en aulas y zonas comunes, y antihumedad en 
zonas húmedas. Cada uno de los tipos se define en planos y mediciones de proyecto. 

Todos los tipos de techo se colocarán siguiendo las instrucciones de las hojas técnicas del fabricante, en 
cuanto a encuentros, remates, cuelgues o estructura necesaria….   

Todos los techos de planta primera llevarán sobre el techo un aislamiento termo-acústico a base de lana 
mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION o similar, de 50 mm de espesor nominal y ancho 
600 mm, con una conductividad térmica de 0,037 W/mK, resistencia al flujo del aire de 10 kPa·s/m2;  

 

En planta primera en la nave central, puesto que no existe forjado donde anclar los techos, se colocará 
una estructura auxiliar de perfiles de acero conformado S235 en C, colgado de la estructura existente, 
para anclaje de perfiles de los falsos techos, definida en plano de estructura. 

Sobre esta estructura, en  zonas que así lo requieran, se colocará un entramado para sujeción de 
instalaciones suspendidas, el cual podrá componerse por chapa perforada, bandejas de aluminio, 
bandejas de alambre de acero electrogalvanizado, perfiles de acero galvanizado, o bien por una 
combinación de varios elementos, todos ellos de peso ligero.    La solución elegida y el cálculo de la 
misma deberá ser expuesta previamente a la DF para su aprobación. 

Parámetros_ Para la adopción de estos acabados se ha tenido en cuenta la protección contra el ruido y 
el aislamiento térmico. 
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2.5.3. Paredes 

El acabado general de los paramentos es pintura plástica en todas las dependencias y espacios, salvo en 
las zonas húmedas, que se revestirán con alicatado de gres porcelánico en formato de 30x60 cm. color 
blanco. 

Las barandillas y pasamanos se pintarán con pintura al esmalte sintético previamente protegidos con 
mano de imprimación anticorrosiva los elementos no galvanizados. 

 

2.5.4. Cerrajería  

Las barandillas de la rampa y escalera de acceso serán metálicas de tubo hueco de acero laminado en 
frío de 90 cm de altura, formado por montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm, 
doble pasamanos colocados a 70 y 90 cm de altura respectivamente formados por tubo hueco de acero 
de 50 mm y separados de los montantes 5 cm,  soldados entre sí. Las de la rampa llevaran además un 
zócalo de chapa de 10 cm de altura. 

Los pasamanos de la escalera serán dobles colocados a 70 y 90 cm de altura respectivamente, formados 
por tubo hueco de acero de 50 mm y anclados a pared y separados de la misma 5 cm. 

 

2.6. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

2.6.1. Saneamiento 

Una vez levantado el pavimento existente, demolida la solera y realizada la excavación de zanjas se 
procederá a la ejecución  de los nuevos tramos de saneamiento que darán servicio a la evacuación de 
aguas de los nuevos aseos proyectados. Dicha instalación se conexionará con la red existente de 
saneamiento del edificio mediante arquetas de fábrica de ladrillo dotadas de tapa estanca antiolores de 
acero galvanizado rellenable y tuberías enterradas de PVC, preferentemente. Del mismo modo se 
realizará un nuevo tramo de red con el fin de desviar el colector que interfiere con el foso del ascensor 
previa acometida a la red general de saneamiento. 

 

2.6.2. Instalación de fontanería 

La red contará con un contador general único ubicado en fachada con acceso para la lectura desde el 
exterior. No será necesario sistema de sobreelvación al contar red de suministro con presión suficiente. 
La instalación de abastecimiento de agua servirá para dotar de suministro a los lavabos e inodoros de los 
aseos del edificio, así como al vertedero ubicado en el cuarto de limpiezas. Dicha red se realizará con 
tubería multicapa PERT/AL/PERT con accesorios de latón de alta calidad y unión mediante casquillo 
corredizo. Se dispondrán válvulas antirretorno y llaves de paso en los puntos proyectados. 
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2.6.3. Instalación de electricidad e iluminación 

La instalación de electricidad se ejecutará conforme al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
siguiendo las condiciones establecidas en el anexo de electricidad del presente proyecto y en el resto de 
documentos que los acompañan. 

Se dotará al edificio de los elementos necesarios para un funcionamiento normal según el uso. 

 

2.6.4. Instalación de climatización y ventilación 

La instalación de climatización se ejecutará conforme al Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios siguiendo las condiciones establecidas en el anexo de climatización del presente proyecto y en 
el resto de documentos que los acompañan. 

 

2.6.5. Instalación de protección contra incendios 

Todas las instalaciones necesarias, así como los requisitos de evacuación, se proyectan conforme al DB-
SI del CTE, justificado en el anexo y planos correspondientes 

 

_ Tal y como se ha especificado anteriormente, en la nave central en planta primera, para poder anclar 
las instalaciones suspendidas se colocará un entramado sobre la estructura auxiliar proyectada para el 
falso techo.  

Este entramado podrá componerse por chapa perforada, bandejas de aluminio, bandejas de alambre de 
acero electrogalvanizado, perfiles de acero galvanizado, o bien por una combinación de varios 
elementos, todos ellos de peso ligero. La solución elegida y el cálculo de la misma deberá ser expuesta 
previamente a la DF para su aprobación.  

 
 

2.6.6. Aparatos de elevación 

Se instalará ascensor Schindler 3000 MRL o similar, (Sin Cuarto de Máquinas) para 8 personas (carga 
nominal 630 kg.), simple embarque, 2 paradas, recorrido según planos, velocidad 1.00 m/s regulada por 
Variación de Frecuencia.  

Dimensiones de cabina: 1.100 mm. x 1.400 mm. (ancho x fondo) adaptado para personas discapacitadas 
según normativa. 
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2.7. EQUIPAMIENTO 
 

- Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada. La grifería será cromada con sistema de 
ahorro de agua. 

- Se colocarán en los baños un juego de equipamiento para baños consistente en toallero de 
papel continuo, un portarrollos de papel higiénico, un dosificador de jabón líquido manual con 
disposición mural, un espejo de 60x90 cm, una papelera higiénica. 

- Se colocarán estores enrollables en despachos, gama Sax Screen 3600 de Saxun o similar con 
accionamiento manual con cadena de PVC. 

- Se dotará al edificio de bucle magnético para mejorar la accesibilidad de las personas con 
discapacidad auditiva. 

- Se ha previsto la colocación de rótulos en la fachada de acceso con letras de acero inoxidable. 
 

2.8. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

La elección de materiales y sistemas garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del medio 
ambiente, de forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizándose una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

Las condiciones aquí descritas se ajustan a los parámetros establecidos en el CTE. 

 

2.9. SISTEMA DE SERVICIOS 

Se entiende como tal el conjunto de servicios externos al edificio necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Existen conexiones a los servicios de abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales, 
suministro eléctrico, telefonía, telecomunicaciones y recogida de basuras. 

 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
El plazo de ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto se establece en 13 meses, según el 
plan de obra previsto establecido en el apartado correspondiente. 
 

4. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
En cumplimiento de lo estipulado en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público se 
hace constar que el presente proyecto se refiere a una obra completa, que resulta susceptible de ser 
entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que pueda 
ser objeto en el futuro, ya que comprende todos y cada uno de los elementos necesarios para su puesta 
en funcionamiento. 
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5. CONCLUSION 

Con la presente memoria y los documentos que la acompañan, los técnicos redactores consideran 
suficientemente descritas las actuaciones previstas, por lo que este proyecto puede servir de base para 
la correcta ejecución de las obras. 

 

 

En Ciudad Real, a 30 de JUNIO de 2020 

Firmado: 

 

Dña. DIANA LÓPEZ PÉREZ 

Arquitecta 
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Justificación DB-SE .................................................................................................................................... 2 
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Introducción  

La Exigencia Básica de Seguridad Estructural se justifica en el DB-SE, que tiene como objetivo asegurar 
que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto. 

Para satisfacer este objetivo, el edificio se ha proyectado, se construirá, mantendrá y utilizará de forma 
que se cumplan las siguientes exigencias básicas: 

- Resistencia y estabilidad_ La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se 
generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las 
acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los 
edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas 
respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto. 

- Aptitud al servicio_ La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de 
forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la 
probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o 
anomalías inadmisibles. 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con 
ellos:  

- DB-SE-AE Acciones en la edificación  

- DB-SE-C Cimientos  

- DB-SE-A Acero  

- DB-SE-F Fábrica  

- DB-SE-M Madera  

- DB-SI Seguridad en caso de incendio  

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:  

- NCSE Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación  

- EHE Instrucción de hormigón estructural  

- EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón 
estructural realizados con elementos prefabricados 

 

Justificación DB-SE  

Este documento queda justificado en el anexo correspondiente al Cálculo de Estructura facilitado por 
SGS TECNOS, S.A. 
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Introducción 

La Exigencia Básica de Seguridad en caso de incendio se justifica en el DB-SI, que tiene como objetivo 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 
incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, el edificio se ha proyectado, se construirá, mantendrá y utilizará de forma 
que se cumplan las siguientes exigencias básicas: 

1. PROPAGACIÓN INTERIOR. 

1.1. COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO. 

El edificio objeto del presente proyecto, de Uso Administrativo, tiene una superficie construida de 
943,93 m2, el cual constituye en su totalidad un único sector de incendios. 

Sector de Incendios Uso Superficie construida (m2) Superficie máxima permitida (m2) 

Edificio Administrativo 943,93 2.500 

Tabla 1: Sectorización de incendios. 

1.2. LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

No existen en el edificio locales de riesgo especial. 

1.3. REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y MOBILIARIO. 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego de C-s2,d0 para techos 
y paredes y EFL para suelos. 

 

2. PROPAGACIÓN EXTERIOR. 

2.1. MEDIANERÍAS Y FACHADAS. 

En este caso únicamente se tiene fachada, la cual tiene las siguientes características: 

Composición Proyecto DB SI 

1 pie ladrillo macizo EI 240 EI 120 

Tabla 2: Resistencia al fuego de la fachada 
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2.2. CUBIERTAS. 

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos 
edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, esta tendrá una resistencia al fuego REI 60, como 
mínimo, en una franja de 0,5 m de anchura medida desde el edificio colindante, así como en una franja 
de 1 m de anchura situada desde el encuentro con la cubierta de todo elemento compartimentador de 
un sector de incendio o de un local de riesgo especial alto. 

El edificio se encuentra aislado sin edificaciones colindantes, además se considera un único sector de 
incendios y no existen locales de riesgo especial, por lo que no debe tener ningún tratamiento especial a 
la cubierta. 

 

3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES. 

3.1. CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la 
tabla 2.1 del DB-SI, en función de la superficie útil de cada zona, teniendo en cuenta el carácter 
simultáneo o alternativo de las diferentes zonas del edificio, considerando el régimen de actividad y de 
uso previsto. 

 

Estancia 
Superficie (m2) Densidad Ocupación 

(m2/persona) 
Ocupación (personas) 

PLANTA BAJA 

Ordenanzas 13,09 10 2 

Aula 01 43,18 1,5 29 

Aula 02 34,58 1,5 24 

Aula 03 34,86 1,5 24 

Aula Usos Múltiples 46,24 1,5 31 

PLANTA ALTA 

Despacho 1 18,65 10 2 

Despacho 2 12,06 10 2 
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Despacho 3 12,06 10 2 

Despacho 4 18,31 10 2 

Despacho 5 13,52 10 2 

Despacho 6 13,76 10 2 

Despacho 7 13,09 10 2 

Sala espera 34,72 2 18 

Sala reuniones 25,80 m 10 3 

ASOCIACIÓN DE VECINOS 

Aula Usos Múltiples 43,74 1,5 30 

Sala Asociación Vecinos 23,72 2 12 

Despacho Asociación 
Vecinos 

8,64 10 1 

Tabla 3: Cálculo Ocupación 

 

Según lo anterior, la ocupación prevista para cada zona es: 

 

Planta Ocupación 

Baja 110 personas 

Alta 35 personas 

Asociación de Vecinos 43 personas 

Tabla 4: Ocupación prevista para cada zona 

 

La ocupación total del edificio se fija en 188 personas. 
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3.2. NÚMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

El edificio dispone de 2 salidas de edificio, situadas en la planta baja del mismo. 

La planta alta, donde se sitúan los despachos y la Asociación de Vecinos, existe una salida independiente 
para cada una de las zonas. 

Así, en la planta baja, se aplicarán las condiciones establecidas para plantas o recintos con más de una 
salida y en la planta alta se aplicarán las condiciones para plantas o recintos que disponen de una única 
salida. 

 

 

Cuando exista una única salida, la longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no 
excederá de 25 m y la ocupación no excederá de 100 personas. 

Cuando se dispongan de más de una salida, la longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna 
salida de planta no excederá de 50 m. Además, la longitud de los recorridos de evacuación desde su 
origen hasta llegar a un punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de 
25 m. 

 

 Ocupación Nº salidas Cumple 

Planta Baja 110 personas 2 Sí 

Planta Alta 35 personas 1 Sí 

Asociación Vecinos 43 personas 1 Sí 

Tabla 5: Justificación del número de salidas 

Estancia 
Longitud Recorrido 

Evacuación 
Recorrido Alternativo Cumple 

Aula Usos Múltiples 
Planta Baja 

29,99 m < 50 m 24,31 m < 25 m Sí 

Despacho 1 Planta Alta 20,19 m < 25 m - Sí 

Sala Asociación de 
Vecinos 

19,70 m < 25 m - Sí 

Tabla 6: Justificación de los recorridos de evacuación 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

47
 d

e 
17

71



 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE _ DB-SI 
 

Página 6 de 8 

3.3. DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

Cuando en una zona, en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la 
distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una 
de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

Puertas y pasos. 

Se debe satisfacer la siguiente fórmula: 

A ≥ P/200 ≥ 0,80 m 

A: es la anchura del elemento en metros. 

P: número total de personas cuyo paso está previsto por ese punto. 

Para el dimensionado de las puertas y pasos se toma el dato más desfavorable que es la planta baja, al 
ser la de mayor ocupación. Se supone inutilizada una de las salidas. Entonces: 

P = 145 personas 

A = 0,73 m. 

La anchura mínima de las puertas de evacuación ha de ser de 0,80 m. 

Las puertas de evacuación del edificio son todas mayores o iguales de 0,80 m, por lo que se cumple con 
este apartado. 

Escaleras no protegidas. 

La escalera es para evacuación descendente con una altura menor de 14 m, por lo que no es necesario 
sea protegida. 

Las escaleras no protegidas, de evacuación descendente, deben cumplir: 

A ≥ P/160 ≥ 0,90 m 

Entonces: 

P = 35 personas 

A = 0,22 m 

La anchura mínima de la escalera será de 0,90 m, lo que cumple en el presente proyecto. 

 

3.4. PUERTAS SITUADAS EN RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuación de más de 50 
personas serán abatibles  con eje de giro vertical y su sistema de cierre, o bien no actuará mientras haya 
actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el 
lado del cual provenga dicha evacuación. 
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Abrirá en el sentido de evacuación toda puerta de salida: 

a) Prevista para el paso de más de 200 personas en edificios de Uso Residencial Vivienda o de 100 
personas en los demás casos, o bien 

b) Prevista para más de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada. 

Las puertas de salida del edificio objeto del presente proyecto cumplen las condiciones anteriores. 

3.5. CONTROL DE HUMO DE INCENDIO. 

No es de aplicación. 

 

4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

El edificio dispondrá de las siguientes instalaciones de protección contra incendios: 

- Extintores portátiles, de eficacia 21A-113B 

La disposición de los mismos se refleja en el plano correspondiente. 

 

5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS. 

El edificio objeto del presente proyecto se encuentra en la vía pública, al cual se tiene acceso a 
cualquiera de sus fachadas desde la misma. 

 

6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA. 

La resistencia al fuego de la estructura principal del edificio será R 120 para todo el edificio, al existir, en 
un mismo sector, plantas bajo rasante y sobre rasante. 

La estructura principal del edificio está formada por: 

- Forjado unidireccional de vigueta y bovedilla cerámica de canto 25 cm con revestimiento 
inferior. 

- Pilares de hormigón armado. 
- Muros de carga de ladrillo cerámico de 40 cm de espesor revestido por ambas caras. 
- Estructura metálica para la cubierta. 

Para forjados que disponen de elementos de entrevigado cerámicos o de hormigón y revestimiento 
inferior, para resistencia al fuego R 120 bastará que se cumpla con el valor de la distancia mínima 
equivalente al eje de armaduras establecidos en la siguiente tabla: 
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Flexión en una dirección Flexión en 2 direcciones 

 Iy/Ix ≤ 1,5 1,5 > Iy/Ix ≤ 2 

35 20 30 

Para los pilares ofrezcan una resistencia al fuego R 120, se deberá cumplir: 

Lado menor o espesor bmin / Distancia mínima equivalente al eje amin (mm) = 25/40 

Los muros de carga de ladrillo, de 40 cm de espesor y enfoscados por ambas caras, aportan una 
resistencia al fuego REI-240, según la tabla F.1 del anejo F del DB SI. 

Para aportar la resistencia al fuego requerida a la estructura metálica, se aplicará un proyectado de 
vermiculita que aporte R 120. 
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Introducción 

La Exigencia Básica de Seguridad de Utilización y Accesibilidad se justifica en el DB-SUA, que tiene como 
objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura 
de los mismos a las personas con discapacidad.  

Para satisfacer este objetivo, el edificio se ha proyectado, se construirá, mantendrá y utilizará de forma 
que se cumplan las siguientes exigencias básicas. 

Dado que Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de barreras en Castilla-La Mancha y 
el Decreto 158/1997 de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha aún sigue 
vigente, se queda justificado mediante el presente apartado.  

Para la justificación de ambos documentos se sigue el esquema del DB SUA tomando en consideración la 
medida más restrictiva entre ambos documentos en las situaciones que lo requieran. 

 

SUA 1 _ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 

1. RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio tienen una clase adecuada 
conforme lo establecido en la tabla 1.2, en función de su localización. Dicha clase se mantendrá durante 
la vida útil del pavimento. 

Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1.         

Por lo tanto, en el presente proyecto se propone la colocación de los siguientes pavimentos: 

- Gres porcelánico _ CLASE 1 _ en hall de entrada, ordenanzas y pasillo distribuidor en planta 
baja, y en planta alta en zona despachos y sala de espera y en espacio asociativo. 

- Gres porcelánico _ CLASE 2 _ en todos los baños del edificio, cuarto de limpieza, escaleras y 
rampa de acceso. 

- Suelo de PVC _ CLASE 2 _ en aulas 

- Gres porcelánico _ CLASE 3 _ en escalera de emergencia. 

En las entradas al edificio tanto en planta baja como en planta primera, se colocará un felpudo de 2 m 
en sentido de la marcha para absorber el agua del calzado. 
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2. DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencias de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá 
las siguientes condiciones: 

- No tendrán juntas que presenten un resalto de más de 4mm. 

- No existen desniveles < 5 cm 

- No existen perforaciones ni huecos. 

- No existen barreras de delimitación de zonas de circulación. 

- En zonas de circulación solo existen dos escalones consecutivos en la zona de acceso al edificio para 
salvar el desnivel con la calle, no formando parte del itinerario accesible, ya que para ello se coloca una 
rampa de acceso para salvar el nivel con la calle. 

 

3. DESNIVELES 

Existen barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas con una diferencia mayor a 55 cm 
con el fin de limitar el riesgo de caída. 

Las barreras de protección cumplen con las medidas adecuadas de altura mínima de 0.90 m cuando la 
diferencia de cota no exceda de 6 m y de 1.10 m en el resto de los casos.  

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en que se 
encuentren. 

No tendrán aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 15 cm de diámetro, exceptuándose 
las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de 
la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda 
de 5 cm. 

 

4. ESCALERAS Y RAMPAS 

Las escaleras al ser de uso público cumplen con las medidas de huella mínima de 30 cm y  contrahuella 
máxima de 16 cm  que establece el Código de Accesibilidad de CLM, y cumpliendo la siguiente condición 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm que marca el CTE. 

No disponen de bocel y las tabicas son verticales al ser en su primer tramo escalera de evacuación 
ascendente. 

Cada tramo tiene 3 peldaños como mínimo, salvando una altura máxima de 1.85 m > 2.25 que marca la 
norma en zonas de uso público. No se superan los escalones establecidos por tramo. 
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La escalera tiene una anchura útil de 1.20 m, superior a lo establecido por ocupación en el DB SI, en el 
SUA y en el Código de Accesibilidad.  

Las mesetas tienen el ancho de la escalera y una longitud de 1.20 m como marca el Código de 
Accesibilidad, y no se reduce el ancho de la escalera en el cambio de dirección de los dos tramos La 
meseta queda libre de obstáculos. 

En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento 
visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de 
la Sección SUA 9 (De color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 
5±1 mm en exteriores. Tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y 
acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera). 

En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm 
de distancia del primer peldaño de un tramo. 

Se disponen pasamanos a los dos lados de la escalera, al ser tener tramos de 1.20 m de ancho. Al ser 
escaleras de uso público, y tal y como marca el Código de Accesibilidad no se interrumpen entre tramo y 
tramo de la escalera. Se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. 

Tienen un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente 
equivalente a la de un tubo de 5 cm. de diámetro, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos 
verticales y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. Se ponen dos pasamanos, 
situados a una altura de entre 0,90 m. y 0,95 m, el primero y entre 0,70 m. y 0,75 m. el segundo.  

La rampa de acceso al edificio, al pertenecer a un itinerario accesible tiene una pendiente longitudinal 
del 8%, cumpliendo con la pendiente que debe tener la rampa en función de su longitud. Tendrá una 
pendiente trasversal de 2 % como máximo, y no se supera la longitud máxima de 9 m. Tiene una 
anchura útil de 1.20 m, superior a lo establecido por ocupación en el DB SI, mayor a lo establecido en la 
tabla 4.1 de este DB y mayor a 1.20 m por pertenecer a un itinerario accesible. Disponen de una 
superficie horizontal mínima de 1.50 m al principio y al final del tramo.  

Como la rampa pertenece a un itinerario accesible, tiene una pte mayor al 6% y salva una altura mayor a 
18.5 cm, se dispondrán pasamanos continuo en todo su recorrido en ambos lados, incluido las mesetas, 
colocándose a una altura entre 0.90 m y 1.10 m. Además, dispondrán de un segundo pasamanos 
situados a una altura entre 0.65 m y 0.75 m. Los pasamanos serán firmes y fáciles de asir, tienen un 
diseño anatómico que permite adaptar la mano, y con una sección igual o equivalente a la de un tubo 
redondo de 3 a 5 cm., separado, como mínimo, 5 cm. de los tabiques verticales. 

Los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura. Como la 
longitud de los tramos es mayor de 3 m, los pasamanos se prolongarán horizontalmente 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 

La rampa de acceso al espacio asociativo es una rampa existente que se ejecutó en el año 2004 con el 
‘PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RAMPA DE ACCESO PARA ELIMINACION DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN EL MERCADO DE PIO XII’. Las actuaciones en esta rampa se limitarán en ampliar 
el último tramo recto, para poder acceder al espacio asociativo, y para reparar estéticamente los 
desperfectos de la misma. 
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5. LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES 

No es de aplicación puesto que no se trata de uso residencial vivienda. 

 

 

SUA 2_ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO 

1. IMPACTO 

Impacto con elementos fijos: 

La altura libre de paso es mayor de 2,20 m y en los umbrales de puertas es mayor de 2 m. 

Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas en zonas de circulación tienen una altura mayor a 
2.20 m. 

No existen elementos salientes en las paredes en las zonas de circulación. 

No existen elementos volados cuya altura sea menor a 2 m que supongan riesgo de impacto.  

 

Impacto con elementos practicables: 

No existen puertas con apertura que invadan zonas de circulación. 

Las puertas peatonales automáticas tienen marcado CE 

 

Impacto con elementos frágiles: 

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto de las superficies acristaladas que no dispongan 
de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, cumplen con la clasificación de 
prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE-EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplen lo que 
se establece en la tabla 1.1.   

Las características de los vidrios utilizados se pueden ver en la partida correspondiente en las 
mediciones del proyecto.  

 

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas 
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2. ATRAPAMIENTO 

Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producida por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos los accionamientos de apertura y cierre, la distancia a objeto fijo más próximo será 20 
cm como mínimo. 

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al 
tipo de accionamiento y cumplirán las especificaciones técnicas propias. 

 

 

SUA 3 _ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO 

Para limitar el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos 
existirán sistemas de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto cuando las puertas de un 
recinto tengan dispositivo de bloqueo por el interior. 

Los aseos accesibles disponen de dispositivo en interior, fácilmente accesible, mediante el cual se 
transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control, y que permita al usuario 
verificar que su llamada ha sido perceptible desde un paso frecuente de personas. 

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en 
itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A 
Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).  

 

SUA 4 _ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN 
INADECUADA 

Justificado en el anexo de iluminación y electricidad 

 

SUA 5 _ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SIRUACIONES CON 
ALTA OCUPACIÓN 

No es de aplicación por no ser de alta ocupación. 

 

SUA 6 _ SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO POR AHOGAMIENTO 

No es de aplicación. 
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SUA 7 _ SEGURIDAD FRENTE AL RIEGO CAUSADO POR VEHICULOS EN 
MOVIMIENTO 

No es de aplicación. 

 

SUA 8 _ SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO 

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na. 

La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión: 

 

Siendo: 

Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2 ), obtenida según la figura 1.1; 

Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2 , que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado.  

C1: coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

 

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión: 

 

Siendo: 

C2 coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 

C3 coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3 

C4 coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4 

C5 coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla 1.5 

 

Por lo tanto, la frecuencia esperada de impactos, Ne 

Ng = 2  impactos al año, km2, situado en Ciudad Real 
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Aa = 27.51  m2 , Altura edificio 9.17 m 

C1 = 0.5 , situado próximo a edificios mas altos 

Ne = 27.51 x 10 -06    

El riesgo admisible, Na será: 

C2 =1, estructura de hormigón y cubierta metalica 

C3 = 1, Contenido diferentes a contenido inflamable 

C4 = 1, Edificio administrativo 

C5 = 1, Edificio cuyo deterioro NO interrumpe un servicio imprescindible 

Na = 5.5 x  10 -03 

 

Ne < Na, por lo tanto, no se exige ningún nivel de protección contra el rayo 

 

    

SUA 9 _ ACCESIBILIDAD  

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios 
a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos 
accesibles que se establecen a continuación. 

1. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

Accesibilidad en el exterior del edificio 

Se dispone de itinerario accesible que comunica la entrada principal del edificio con la vía pública. 

En el acceso principal al edificio, el desnivel entre el espacio público y el interior se resuelve mediante 
una rampa de acceso situada dentro del edificio, cumpliendo las condiciones que se establecen en el 
artículo 4.3 del SUA como ya se ha detallado. 

En el caso del acceso al espacio asociativo, se utilizará la rampa existente que se ejecutó en 2004 como 
ya se ha explicado en el apartado del SUA 1, para eliminación de barreras arquitectónicas. 
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Accesibilidad entre plantas del edificio 

En la zona de Centro Social se colocará un ascensor accesible que comunique la planta primera con 
zonas de ocupación nula y elementos accesibles, como los aseos, con la planta de entrada accesible al 
edificio. 

El ascensor accesible cumplirá las siguientes características: 

- Cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas, 
incluyendo personas con discapacidad”, 

-  La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente 

- Las dimensiones de la cabina son 1.10 x 1.40 m. 

Además, según el Código de Accesibilidad, dispondrá del siguiente: 

- Pasamanos a una altura entre 0.90 m y 0.95 m, con un diseño anatómico que permite adaptar 
la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente a la de un tubo redondo con un 
diámetro entre 3 y 5 cm separado como mínimo 4 cm de los paramentos verticales 

- Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta, existirá un numero en autorrelieve que 
identifique la planta, con una dimensión mínima de 10x10 y una altura máxima de 1.40 m. 

El acceso al espacio asociativo, al estar situada en planta primera, tal y como se ha dicho, se resuelve 
mediante la rampa accesible existente. 

 

Accesibilidad en las plantas del edificio 

Se dispone en cada planta un itinerario accesible que comunica el acceso accesible de cada una de ellas 
con las zonas de uso público y con los aseos accesibles. 

Los itinerarios accesibles cumplen las siguientes características: 

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o 
ascensor accesible. Sin escalones. 

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, 
al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en 
previsión para ellos. 

- Los pasillos y pasos tienen una anchura libre de paso ≥ 1,20 m. 

- Las puertas tienen una anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no 
más de una hoja. Y una altura libre de paso > 2 m. En el ángulo de máxima apertura de la 
puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m  

             - Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de 
funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos  
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              - En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las 
hojas de diámetro Ø 1,20 m. Dado que el código de accesibilidad marca Ø 1,50 m se tomará 
esta medida como más restrictiva. 

              - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m  

              - Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al 
fuego) 

- El pavimento no contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas.  

          -  Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo  

          - Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los 
suelos son resistentes a la deformación. 

          - Los suelos son antideslizantes, clase 1 o 2 según la zona en la que se ubiquen, 
justificados en el SUA 1 en cuanto a la resbaladicidad de los suelos. 

- La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible 
citadas en el apartado correspondiente al SUA 1, y la pendiente trasversal al sentido de la 
marcha es ≤ 2%. 

 

Dotación de elementos accesibles 

Servicios higiénicos accesibles 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento, existirá al menos: 

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso 
compartido para ambos sexos. 

Por lo tanto, y para cumplir además con las normas urbanísticas correspondientes, se dotará al edificio 
de 3 aseos accesibles, ya que se han considerado los aseos necesarios por zonas de uso. 

Estos aseos, tendrán características de aseo accesible que marcan el CTE-DB-SUA y el Código de 
Accesibilidad de Castilla la Mancha, teniendo en cuenta la condición más restrictiva en cada punto, 
resumiéndolo en lo siguiente: 

- Estará comunicado con un itinerario accesible 

- Espacio de giro de 1.50 m de diámetro libre de obstáculos a ambos lados de la puerta, sin ser 
barrido por la apertura de esta. 

- La puerta será abatible hacia afuera o corredera, de 1 hoja con ancho libre de paso >0.80 m y 
de alto 2 m. La distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón será >30 
cm. Los mecanismos de apertura y cierre estarán situados entre 0.8-1.20 m y serán de 
funcionamiento a presión o palanca. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

61
 d

e 
17

71



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE _ DB-SUA 
 

  Página 11 de 12 

- El inodoro contará con un espacio de trasferencia lateral a ambos lados > 80 cm de ancho y > 75 
cm de profundidad. (excepto en la zona de despachos qye solo estará aun lado ya que su uso se 
considera privado).  La altura del asiento estará entre 45-50 cm y el mecanismo de descarga 
será a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie. Dispondrá de 2 barras de apoyo 
abatibles, separadas entre sí 65-70 cm, situadas a una altura de 70-75 cm y separadas del 
paramento 45-55 mm, con una longitud de 85 cm y sección circular de 30-40 mm y soportarán 
una fuerza de al menos 1 KN 

- El lavabo será sin pedestal, con una altura libre 0.65-0.75 cm, y una profundidad de >50 cm, 
situándose la cara superior a menos de 85 cm. La grifería será automática dotada de un sistema 
de detección de presencia o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo 
gerontológico, con un alcance horizontal desde el asiento < 60 cm 

- Los mecanismos y otros accesorios se situarán a una altura entre 0.70-1.20 m 

- Los espejos se situarán a una altura del borde inferior < 90 cm 

- El pavimento es antideslizante, en este caso será un C2 cumpliendo las condiciones de 
resbaladicidad de los suelos que marca la tabla 1.2 del artículo 1 del CTE-DB-SUA 1. 

 

Mobiliario accesible 

- El mostrador de atención al público de la zona de los ordenanzas se dotará de un espacio 
accesible según se indica en mediciones y planos de proyecto. Tendrá dos zonas distintas de 
atención al visitante: una parte a la altura usual (110cm) para atender a quienes prefieran 
permanecer de pie, y otra parte a una altura entre 75-85cm, accesible a usuarios de silla de 
ruedas. 
Debido a que el acercamiento al mostrador es frontal, esta parte accesible tendrá espacio libre 
para que la persona usuaria de silla de ruedas pueda acercarse al borde; para ello tiene que 
tener una altura libre de cómo mínimo 70cm, un ancho de 85 cm y una profundidad de 60cm. 
para permitir la aproximación de una silla de ruedas. 

                Se accederá al mismo mediante un itinerario accesible. 

- Los elementos salientes y/o alzados que sean superiores a 0,15 m. de altura se sitúan a una 
altura igual o superior a 2,10 m.  

- Los elementos de mando (pulsores, timbre, alarmas y porteros electrónicos), se sitúan entre 
1,00 m. y 1,40 m. de altura. 
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2. CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 

Dotación 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, 
se señalizarán los siguientes elementos que se indican en la tabla 2.1: 

- Entradas al edificio accesibles 

- Itinerarios accesibles 

- Ascensores accesibles 

- Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con 
discapacidad auditiva 

- Servicios higiénicos accesibles 

- Servicios higiénicos de uso general 

- Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su 
ausencia, con los puntos de atención accesibles 

 

Características 

La señalización de los elementos citados en el punto anterior, cumpliran las siguientes caracteristicas: 

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, y los servicios higiénicos accesibles se 
señalizarán mediante SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad), complementado, 
en su caso, con flecha direccional. 

- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y 
arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en 
sentido salida de la cabina. 

- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto 
relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta 
y en el sentido de la entrada. 

- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de 
altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 
1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura 
la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el 
itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán 
de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. 

c) Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se 
establecen en la norma UNE 41501:2002. 
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Introducción 

La Exigencia Básica de Salubridad: Higiene, Salud y Medio Ambiente, se justifica en el DB-HS, que tiene 
como objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en 
condiciones normales de utilización, padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los 
edificios se deterioren y que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Para satisfacer este objetivo, el edificio se ha proyectado, se construirá, mantendrá y utilizará de forma 
que se cumplan las siguientes exigencias básicas: 

 

1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 

1.1. MUROS. 

No se contempla, ya que no se actúa sobre este elemento.  

1.2. SUELOS. 

No se contempla, ya que no se actúa sobre este elemento en su conjunto. 

 

1.3. FACHADAS. 

La actuación sobre este elemento consistirá principalmente en la instalación de un sistema SATE 
(Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior) sobre la fachada existente del edificio, así como la 
sustitución de la carpintería actual. 

1.3.1. Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se obtiene en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición 
al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. 

De acuerdo a ello corresponde un grado de exposición al viento V3 y un grado de impermeabilidad 
mínimo exigido de 2. 

1.3.2. Condiciones de las soluciones constructivas 

Las condiciones exigidas a cada solución constructiva en función de la existencia o no de revestimiento 
exterior y del grado de impermeabilidad se obtienen en la tabla 2.7 del DB HS 1. 

Las condiciones de las soluciones constructivas de las soluciones adoptadas son superiores a las exigidas 
de acuerdo con lo siguiente: 
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- Cerramiento existente compuesto por revestimiento interior con alicatado cerámico (a demoler) y 
mortero de cemento sobre trasdosado de fábrica de ladrillo hueco doble del 9, cámara de 5 cm de 
espesor y hoja exterior con fábrica de ladrillo hueco triple del 12 con revestimiento exterior de mortero 
de cemento con acabado a la tirolesa. 

- Cerramiento existente de fábrica de ladrillo visto situado en volumen saliente situado en la zona sur de 
la fachada este, compuesto por revestimiento interior con alicatado cerámico (a demoler) y mortero de 
cemento sobre trasdosado de fábrica de ladrillo hueco doble del 9, cámara de 3 cm de espesor y hoja 
exterior con fábrica de un pie de ladrillo perforado tosco con acabado visto.  

Sobre la fachada actual se aplicará un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) compuesto 
por un aislante prefabricado de poliestireno expandido (EPS) que se adhiere o se fija mecánicamente a 
la fachada. El aislamiento se reviste con un sistema de revoco formado por varias capas (aplicadas in 
situ), una de las cuales incluye una malla de refuerzo. El revestimiento se aplica directamente sin formar 
cámara de aire o capas discontinuas. 

La composición del SATE diseñado será la siguiente: 

- Mortero adhesivo webertherm base o similar(e=10 mm) 
- Aislante webertherm placa EPS grafito o similar (e=100 mm) 
- Malla de refuerzo de fibra de vidrio webertherm malla 160 o similar 
- Mortero de regulación webertherm base o similar (e=5-6 mm) 
- Capa de imprimación webertene advance M,S o Xs, o similar 
- Capa de acabado webertene advance M,S o Xs, o similar (e=2 mm) 

 

En las fachadas que actualmente cuentan con un acabado a la tirolesa, previamente al mortero 
adhesivo, se regularizará la superficie con un mortero mineral hidrofugado  en masa, WEBEREV HIDRO o 
similar con un espesor de 10 mm, previa imprimación con WEBER PRIM FX15. 

En planta baja existe, en todo el perímetro del edificio, un primer tramo de muro de hormigón de 34 cm 
de espesor con acabado a la tirolesa. Dicho muro contará con trasdosado interior autoportante de doble 
placa de pladur de 12,5 mm y con aislamiento de 50 mm de lana mineral con una conductividad térmica 
de 0,037 w/mk y una resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m². Exteriormente para ejecutar el 
revestimiento a plomo, se ejecutará el sistema SATE con mortero termoaislante WEBERTHERM 
AISLONE, o similar de 35-40 mm de espesor, previa imprimación  WEBEREPRIM FX15,  
 
La carpintería proyectada, en base a los ensayos de referencia cuenta con la siguiente protección frente 
a los agentes atmosféricos: 

- Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):  Clase 4 
- Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):  Clase E1650 
- Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):  Clase C5 

 

1.3.3. Condiciones de los puntos singulares 

El sistema SATE elegido dispone de soluciones constructivas para dar cumplimiento a las condiciones 
exigidas en este apartado. 
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1.4. CUBIERTAS. 

La actuación sobre este elemento consistirá en la sustitución de la cubierta inclinada actual de placas de 
fibrocemento por una cubierta inclinada formada por sistema de panel sándwich de cubierta de 40mm 
de espesor nominal y 62mm de espesor medio, compuesto por chapa exterior de acero galvanizado, 
núcleo de aislamiento térmico de espuma de poliuretano sin contenido de CFC’s de 40 kg/m3 de 
densidad y una chapa interior de acero galvanizado.  

En la zona donde se ubican los aparatos exteriores de refrigeración la cubierta será plana invertida, 
pavimentada con baldosa aislante constituida por un pavimento de hormigón poroso, que actúa como 
protección mecánica de una base aislante de poliestireno extruido colocada sobre impermeabilización 
de membrana bituminosa bicapa adherida, resultando una superficie practicable resistente y aislada 
térmicamente. 

En todo caso cumplirán con lo establecido en el apartado 2.4 para cubiertas del DB HS 1. 

1.4.1. Condiciones de las soluciones constructivas 

Las cubiertas proyectadas dispondrán de los elementos necesarios referidos en el apartado 2.4.2 del DB 
HS 1. 

1.4.2. Condiciones de los componentes 

El sistema de formación de pendientes de la cubierta inclinada vendrá determinado por la inclinación de 
los paneles sándwich dispuestos sobre estructura metálica. El panel proyectado establece una 
pendiente mínima del 10 % según el fabricante. Dicha pendiente es superior al 15 % y cumplirá por 
tanto con las pendientes mínimas requeridas en la tabla 2.10 para cubiertas inclinadas del DB HS 1. 

El sistema de formación de pendientes de la cubierta plana mencionada para instalaciones tendrá una 
pendiente mínima del 1% y máxima del 5 %, hacia los elementos de evacuación de agua de acuerdo con 
lo dispuesto en la tabla 2.9 del DB HS 1 para cubiertas planas. 

1.4.3. Condiciones de los puntos singulares 

Cubiertas planas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

Se tendrá en especial consideración los encuentros siguientes: encuentro de la cubierta con un 
paramento vertical, encuentro de la cubierta con un sumidero, rincones y esquinas, accesos y aberturas. 

Cubiertas inclinadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 

Se tendrá en especial consideración los encuentros siguientes: encuentro de la cubierta con un 
paramento vertical, alero, borde lateral, cumbreras, anclaje de elementos, canalones. 
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2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS. 

No se contempla. 

 

3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

El edificio dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire exterior 
que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de 
elevadas concentraciones de contaminantes. Dicho sistema se establece en el Anexo de climatización. 

Igualmente, las ventanas tienen partes practicables que permiten la ventilación natural de los recintos. 

Se cumple por tanto con las prescripciones establecidas en el RITE en lo referente a la calidad del aire 
interior.  

 

4. SUMINISTRO DE AGUA. 

Debido al nuevo diseño del edificio se hace necesario disponer de una nueva instalación de suministro 
de agua, la cual se adaptará al CTE de acuerdo al DB HS 4. 

Los materiales cumplirán las condiciones establecidas en el CTE. 

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los siguientes 
puntos: 

a) después de los contadores; 
b) en la base de las ascendentes; 
c) antes del equipo de tratamiento de agua, si lo hubiere; 
d) en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos; 
e) antes de los aparatos de refrigeración o climatización. 

4.1. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO DE AGUA. 

Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

Lavabo 0,05 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Vertedero 0,20 - 
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En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

a) 100 kPa para grifos comunes; 
b) 150 kPa para fluxores y calentadores. 

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 kPa. 

Los grifos de los lavabos y las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua. Entre los  
que pueden instalarse con este fin se encuentran: 

- aireadores, dispositivos termoestáticos, sensores infrarrojos, pulsador temporizado, etc. en 
grifos; 

- llaves de regulación antes de los puntos de consumo; 
- cisternas de media descarga, de descarga interrumpible; 
- etc. 

La presión media de suministro en la zona es de 2,7 kg/cm2 (265 kPa aprox.). 

El esquema general de red de instalación de agua fría corresponderá al de un edificio con un solo titular 
al que se le dota de abastecimiento directo con presión suficiente desde punto de suministro público.  

 

4.2. DIMENSIONADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 
misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de 
la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 
diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía 
de la misma. 

DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del 
circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión 
debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.  

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

1. El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla del apartado anterior. 

2. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio 
adecuado. 

3. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 
coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

4. Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
- Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s 
- Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 
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5. Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

Se ha considerado que la distribución de agua se realiza mediante tubería plástica PEX. 

COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 
valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 del HS 4 y que en todos los puntos de consumo no se 
supera el valor máximo. 

Se cumple con la presión máxima y mínima establecida en el DB. 

DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y RAMALES DE ENLACE 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la 
tabla 4.2 del DB HS-4. 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero Tubo de cobre o plástico (mm) 

Lavabo 1/2 12 

Inodoro con cisterna 1/2 12 

Vertedero 3/4 20 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al 
procedimiento anteriormente indicado, adoptándose como mínimo los siguientes valores: 

Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero Cobre o plástico (mm) 

Alimentación a cuarto húmedo 3/4 20 

Columna (montante o descendente) 3/4 20 

Distribuidor principal 1 25 
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5. EVACUACIÓN DE AGUAS. 

El edificio existente cuenta con un sistema mixto de evacuación de aguas la cual vierte sobre una única 
red de alcantarillado público. 

Las actuaciones de reforma contempladas en el proyecto no amplían ni el número ni la capacidad de los 
aparatos receptores existentes en la instalación por lo que no será necesaria la adaptación de las 
instalaciones existentes en cuanto al cumplimiento del DB HS-5. Las instalaciones proyectadas cumplirán 
con el citado Documento Básico. 

5.1. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES. 

El método de cálculo usado es el de las unidades de descarga para las aguas fecales descrito en el CTE. El 
procedimiento a seguir se descompone como sigue: 

5.1.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales 

Los ramales correspondientes a los distintos tipos de aparatos sanitarios se obtienen directamente de 
las tablas del CTE, DB HS-5. Así tenemos: 

Aparatos Unidades de descarga (UD)  mínimo Sifón y derivación individual (mm) 

Lavabo 2 40 * 

Inodoro 
(con cisterna) 

5 100 ** 

Vertedero 8 100 ** 

* Los lavabos que disten más de 1,5 m. a la bajante tendrán la consideración de colector horizontal y su diámetro no 
será inferior a 50 mm. 
** Se decide por recurrir a diámetro de 110 al tratarse de diámetros comerciales más comunes. 

Debido a la configuración de los aseos, se opta por la instalación de sifones individuales. 

Para los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se considera una pendiente 
comprendida entre el 2 % y 4 %. 
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5.1.2. Bajantes de aguas residuales 

Partiendo de los datos de unidades de descarga anteriores, se calcula el número de éstas que recoge 
cada una de las bajantes, sumando las producidas por todos los aparatos que conectan a las mismas.  

Así obtenemos: 

Bajante Unidades de descarga (UD) Diámetro (mm) 

P1. Aseos 1 y 2 14 63 (110) 

P1. Aseo H 7 50 (110) 

P1. Aseo MV 7 50 (110) 

En el cuadro superior se indican los diámetros obtenidos por cálculo y, entre paréntesis, los diámetros 
que  corresponden, ya que debido a la presencia de inodoros el diámetro mínimo es de 110 mm. 

Las bajantes se prolongarán hasta cubierta sin variar su diámetro para dotarlas así de ventilación 
primaria conforme al DB HS-5. 

5.1.3. Colectores horizontales de aguas residuales 

Los colectores enterrados deberán tener una pendiente del 2 % como mínimo. 

La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición de una arqueta a 
pie de bajante, que no debe ser sifónica. 

Dimensionado de los colectores: 

Localización Unidades de descarga (UD) Diámetro (mm) 

PB. Lavabos de Aseos 2 50 

PB. Aseo M + H 14 50 (110) 

PB. Aseo MV 7 50 (110) 

PB. Cuarto limpieza 8 50 (110) 

P1. Aseos 1 y 2 14 50 (110) 

P1. Aseo H 7 50 (110) 

P1. Aseo MV 7 50 (110) 
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Los colectores necesarios para la nueva distribución, quedarán dimensionados atendiendo al diseño 
proyectado con diámetro de 110 mm en los tramos indicados (salvo en los lavabos), ya que por cálculo 
el diámetro resultante es inferior pero debido a la presencia de inodoros en tramos anteriores no se 
puede reducir dicho diámetro. 

 

5.2. DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES. 

En base a la documentación existente, el edificio actual cuenta con 10 bajantes de 120 mm de diámetro 
para aguas pluviales procedentes de la cubierta. Dicha sección es muy superior a la necesaria de 
acuerdo con la tabla 4.8 del DB HS 5 por lo que, salvo que se encuentren en un importante estado de 
deterioro, se aprovecharán las mismas para la evacuación del agua de pluviales. 

La cubierta plana proyectada para la instalación de las unidades exteriores de climatización contará con 
dos sumideros conforme a la tabla 4.6 del citado Documento Básico. 

Canalones 

El cálculo del diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales se obtendrá en función de 
su pendiente, la superficie en proyección horizontal a la que sirve y la intensidad pluviométrica de la 
zona de ubicación del edificio. 

Según el mapa pluviométrico esta intensidad será de: i = 90 mm/h, la cual es diferente a la intensidad 
pluviométrica nominal de 100 mm/h, por lo que se aplicará el correspondiente factor de corrección.  

Conforme a lo anterior se obtienen los siguientes diámetros de canalones: 

- Canalones correspondientes a las naves laterales: 100 mm  
- Canalones correspondientes a la nave central: 125 mm  

Estos diámetros corresponden a sección semicircular. Si la sección adoptada para el canalón no fuese 
semicircular, la sección cuadrangular equivalente debe ser un 10 % superior a la obtenida como sección 
semicircular. 

5.3. DIMENSIONES DE LAS ARQUETAS. 

Las arquetas se seleccionarán en base a criterios constructivos, que no de cálculo hidráulico, según el 
diámetro del colector de salida. Conforme a la tabla 4.13 del DB HS-5 del CTE, se obtienen las 
dimensiones mínimas necesarias en función de dicho diámetro. 

De acuerdo con lo anterior, las arquetas diseñadas tendrán las siguientes dimensiones (L x A): 

40x40 cm, 60x60 cm, 60x70cm, 70x70 cm. 

 

6. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN. 

No aplica en el municipio de Ciudad Real. 
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Introducción 
La Exigencia Básica de Protección frente al Ruido se justifica en el DB-HR que tiene como objetivo limitar 
dentro del edificio, y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que 
el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características del proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 
 
Para satisfacer este objetivo, el edificio se ha proyectado y se construirá y mantendrá de tal forma que 
los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas características acústicas 
adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de 
las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 

1. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
 
1.- Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben: 
       a) Alcanzarse los límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de 
nivel de presión de ruido de impactos (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en 
el apartado 2.1. 
       b) No superar los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2. 
       c) Cumplir con las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las 
instalaciones. 
 
2.- Para la correcta aplicación de este documento debe seguirse la secuencia de verificaciones que se 
expone a continuación: 
        a) Cumplimiento de las condiciones de diseño y de dimensionado del aislamiento acústico a ruido 
aéreo y del aislamiento acústico a ruido de impactos de los recintos de los edificios que se llevará a cabo 
mediante la opción simplificada, comprobando que se adopta algunas de las soluciones de aislamiento 
propuestas en el apartado 3.1.2. 
Además, deben cumplirse las condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos 
especificados en el apartado 3.1.4. 
       b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del tiempo de reverberación y de 
absorción acústica de los recintos afectados por esta exigencia, mediante la aplicación del método de 
cálculo especificado en el apartado 3.2. 
       c) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3.3 referentes al ruido y 
a las vibraciones de las instalaciones. 
Para satisfacer la justificación documental en fase de proyecto, en cada apartado del punto de diseño y 
dimensionado, se han ido realizando tablas justificativas  donde se marca la exigencia necesaria de cada 
elemento constructivo y los valores que cumplen los elementos constructivos proyectados. 
 
Para satisfacer la justificación documental en fase de construcción y entrega de las obras, debe 
verificarse el: 

 Cumplimiento de las condiciones relativas a los productos de construcción  
 Cumplimiento de las condiciones de construcción  
 Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación  
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2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 

2.1. DATOS PREVIOS 

 
Previo al estudio de los niveles de aislamiento acústico exigidos en un edificio es necesario conocer el 
valor del índice de ruido día, Ld, de la zona donde se ubica el edificio.  
 
La zona donde se ubica el edificio dispone de mapas de ruido, elaborado por EUROCONTROL, en abril de 
2020.  Según dicho informe los objetivos de Calidad Acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas 
existentes son las establecidas en la Tabla A del Anexo II del RD 1367/2007 modificada por el RD 
1038/2012: 
 

                     
 
Por lo tanto, al tratarse de sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial el indice de 
ruido dia es Ld = 65 dBA 
 
Además el ruido exterior dominante de la zona donde se ubica el edificio NO es de aeronaves. 
 
 

2.2. ZONIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

 
Para determinar los valores exigidos de aislamiento, es necesario identificar el uso o usos del edificio y 
proceder a la zonificación del mismo. 
 
Uso del edificio_ Se trata de un edificio de uso administrativo de dos plantas. La planta baja contiene hall 
de acceso, despacho de ordenanzas, aseos y aulas de formación y usos múltiples. La planta primera 
contiene sala de espera, despachos y zona de asociación de vecinos.  
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Zonificación del edificio   
- Unidad de uso_ Aunque se trata de un edificio administrativo en el cual todo el conjunto podría 

ser una única unidad de uso, al existir una zona en planta alta que solo va a ser usada por la 
asociación de vecinos, se va a considerar esta como una unidad de uso diferenciada.  
Además, como existen aulas, aunque no es un edificio docente, se consideran igualmente 
unidades de uso, para que tengan unas prestaciones de aislamiento acústico más adecuadas.  

- Recinto protegido: Aulas y despachos 
- Recinto habitable: distribuidores, aseos, office, sala de espera… 
- Recinto no habitable_ almacenes y cuarto de limpieza 
- Zona común_ pasillo distribuidor de planta baja y escalera 
- Recito de actividad: No existen 
- Recinto de instalaciones: Se considera el ascensor ya que lleva la maquinaria incorporada. 
- Recinto ruidoso: No existen 

 
 
A continuación, se aporta un esquema con la zonificación descrita: 
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2.3. VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO 

2.3.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO 
 
Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, las 
medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio 
deben tener, en conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que 
se cumpla: 
 
En los RECINTOS PROTEGIDOS: 
 

 La protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso 
deber ser: 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y cualquier otro 
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que 
no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con 
él, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.  

- Cuando sí las compartan, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas 
no será menor que 30 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA. 

 
 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 

El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto protegido y un recinto de 
instalaciones o un recinto de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, no será 
menor que 55 dBA. 
En el caso que nos ocupa, el ascensor no tiene que cumplir esta exigencia puesto que no 
colinda con ningún recinto protegido. 
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 Protección frente al ruido procedente del exterior: el aislamiento acústico a ruido aéreo, 
D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior no será menor que los valores indicados en 
la tabla 2.1, en función del uso del edificio y de los valores del índice de ruido día, Ld, de la zona 
donde se ubica el edificio. 
        
En el edificio proyectado, el índice de ruido día Ld es de 65 dBA, pero al tratarse de una zona 
tranquila donde las fachadas de estos recintos no están expuestas directamente al ruido de 
automóviles, aeronaves, de actividades industriales, comerciales o deportivas y no expuesta a 
ruido de aeronaves, se tomará un índice Ld 10 dBA menor que el índice de ruido día de las 
zonas exteriores.  
 

 

 
 
 
Por lo tanto con un Ld= 55 dBA, en uso administrativo tenemos unos valores de aislamiento acústico a 
ruido aéreo mínimos, D2m,nT,Atr, entre un recinto protegido y el exterior de: 
                                   30 dBA en estancias (despachos)  
                                   30 dBA en aulas 

 
 
En los RECINTOS HABITABLES: 
 

 la protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de uso 
debe ser: 

- El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y cualquier otro 
recinto habitable o protegido del edificio no perteneciente a la misma unidad de uso y que 
no sea recinto de instalaciones o de actividad, colindante vertical u horizontalmente con él, 
no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas.  
- Cuando sí las compartan y sean edificios de uso residencial (público o privado) u 
hospitalario, el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas no será 
menor que 20 dBA y el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del 
cerramiento no será menor que 50 dBA. (no aplica por ser uso administrativo) 
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 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad:  
El aislamiento acústico a ruido aéreo, DnT,A, entre un recinto habitable y un recinto de 
instalaciones, o un recinto de actividad, colindantes vertical u horizontalmente con él, 
siempre que no compartan puertas, no será menor que 45 dBA. Cuando sí las compartan, el 
índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de éstas, no será menor que 30 dBA y 
el índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, del cerramiento no será menor que 
50 dBA. 

 
 
En los recintos habitables y recintos protegidos COLINDANTES CON OTROS EDIFICIOS:  
NO es de aplicación puesto que se trata de un edificio aislado 
 
 

2.3.2. AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO DE IMPACTO 

Los elementos constructivos de separación horizontales deben tener, en conjunción con los elementos 
constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla para los recintos protegidos: 

En los RECINTOS PROTEGIDOS: 
 
 La protección frente al ruido procedente generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad 

de uso debe ser:  
- El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante 

vertical, horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con cualquier otro recinto 
habitable o protegido del edificio, no perteneciente a la misma unidad de uso y que no sea 
recinto de instalaciones o de actividad, no será mayor que 65 dB. Esta exigencia no es de 
aplicación en el caso de recintos protegidos colindantes horizontalmente con una escalera. 

 
 Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en recintos de actividad:  

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto protegido colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un 
recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 
En el caso que nos ocupa, el ascensor no tiene que cumplir esta exigencia puesto que no colinda con 
ningún recinto protegido. 
 

 
En los RECINTOS HABITABLES: 
 Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en recintos de actividad:  

El nivel global de presión de ruido de impactos, L’nT,w, en un recinto habitable colindante vertical, 
horizontalmente o que tenga una arista horizontal común con un recinto de actividad o con un 
recinto de instalaciones no será mayor que 60 dB. 
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2.4. VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN 

En conjunto los elementos constructivos, acabados superficiales y revestimientos que delimitan un aula 
o una sala de conferencias, un comedor y un restaurante, tendrán la absorción acústica suficiente de tal 
manera que:  

a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin ocupación y sin 
mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será mayor que 0,7 s.  

 
Para limitar el ruido reverberante en las zonas comunes los elementos constructivos, los acabados 
superficiales y los revestimientos que delimitan una zona común de un edificio de uso residencial 
público, docente y hospitalario colindante con recintos protegidos con los que comparten puertas, 
tendrán la absorción acústica suficiente de tal manera que el área de absorción acústica equivalente, A, 
sea al menos 0,2 m2 por cada metro cúbico del volumen del recinto.  

 

2.5. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos 
protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los 
elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las 
restantes fuentes de ruido del edificio. 
 
Las exigencias en cuanto a ruido y vibraciones de las instalaciones se consideran satisfechas si se cumple 
lo especificado en el apartado 3.3, en sus reglamentaciones específicas y las condiciones especificadas 
en los apartados 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 y 5.1.4. 
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3. DISEÑO Y DIMENSIONADO 

3.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO AL RUIDO AÉREO Y A RUIDO DE IMPACTOS 

Para el diseño y dimensionado de los elementos constructivos, puede elegirse una de las dos opciones, 
simplificada o general, que figuran en los apartados 3.1.2 y 3.1.3 de DB HR del CTE. 

Optamos por la opción simplificada, ya que se trata de un edificio con una estructura horizontal 
resistente formada por forjado de hormigón aligerado.  

Aunque el aislamiento acústico en el edificio depende del conjunto de elementos constructivos que 
conforman los recintos, (elementos de separación verticales, horizontales, tabiquería, medianerías, 
fachadas, etc.) ya que a través de ellos se transmite el ruido y las vibraciones entre recintos o entre un 
recinto y el exterior, la opción simplificada consiste en una serie de tablas individualizadas para cada 
uno de los diferentes elementos constructivos, donde figuran los valores mínimos de aislamiento 
acústico de laboratorio (valores que figuran en el CEC) que los elementos constructivos por separado 
deben cumplir. 

La elección de elementos constructivos (tabiquería, elementos de separación vertical, horizontal, 
medianerías, fachadas y cubiertas) que cumplan los valores de las tablas, satisfacen las exigencias de 
aislamiento acústico a ruido aéreo y de impactos simultáneamente, siempre que se cumplan además las 
condiciones relativas al diseño de los encuentros y a la ejecución. 

Para aplicar la opción simplificada en este proyecto, se han utilizado las 4 tablas del DB HR:  
- Tabla 3.1. Parámetros acústicos mínimos de la tabiquería 
- Tabla 3.2. Parámetros acústicos mínimos de los elementos de separación verticales. ESV  
- Tabla 3.3. Parámetros acústicos mínimos de los elementos de separación horizontales. ESH  
- Tabla 3.4. Parámetros acústicos mínimos de los cerramientos en contacto con el exterior. 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior 
 

No existen medianerías 
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Definición de los elementos constructivos 

 

TABIQUERIA (tabla 3.1) m (kg/m2) RA (dBA)  
TIPO 3 _ Entramado autoportante    

EXIGENCIA 25 43  
PROYECTO _ 2X12.5/70/2X12.5 41 54 CUMPLE 

 
 

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN 
VERTICALES (tabla 3.2) 

m (kg/m2) RA (dBA)  

TIPO 3 _ Dos hojas de entramado 
autoportante 

(Nueva tabiquería aulas) 
   

EXIGENCIA 44 58  
PROYECTO 

2X12.5/48/12.5/48/2X12.5 
54 59 CUMPLE 

    
TIPO 1 (1H de fábrica existente 

sin trasdosado) 
(aula 01 con hall acceso / aula03 

con usos múltiples / aula usos 
múltiples con asoc. Vecinos) 

   

EXIGENCIA 350 55  
PROYECTO partición existente de 

1 pie y medio de fábrica de 
LHTriple  

± 381 > 55 CUMPLE 

    
TIPO 1 (1H de fábrica existente 

sin trasdosado) 
(Aula 02 con escalera) 

   

EXIGENCIA 250 51  

PROYECTO partición existente de  
1 PIE de LHD 

± 254 
± 51 

ΔRA,T > 4dBA 

NO CUMPLE hay que 
trasdosar a ambas caras  

(ΔRA,T > 4dBA 
+ Trasdosado a dos caras 

2x12,5/48   ΔRA, T=21 dBA CUMPLE 

 
 
La fachada está formada por: 
aislamiento por el exterior + 1/2 pie LHT + camara aire 5,5 cm + 1/2 pie de LHD 
Como los ESV son tipo 3, es necesario colocar un trasdosado por el interior 
para que acometan los ESV.  
 
Tomando de referencia la tabla 2.1.4.3. de la Guía de aplicación del HR se va a 
asemejar la fachada a una fachada con hoja exterior pesada con hoja interior 
de entramado.  
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En este caso, la hoja principal debe cumplir las siguientes caracteristicas: 
         mMP > 135 kg/m2 y RA≥42 dBA 
Con nuestra formación de fachada: m= ± 220 kg/m2 y RA= ± 43.88 dBA -------- CUMPLE. 
 
Por lo tanto se colocará un trasdosado autoportante de 2x12,5/48 con un RA=38 dBA, en toda la planta 
baja y en planta alta en zonas de fachadas que acometen los ESV. 
 
 
ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES con 

puertas y ventanas 
RA (dBA)  

TIPO 3 _ Entramado autoportante   
EXIGENCIA partición 50  

PROYECTO _ 2X12.5/48/12.5/48/2X12.5 59 CUMPLE 
   

EXIGENCIA puerta y ventana 30  
PROYECTO Puerta_  

RAPID ACUSTIC / TECNIC 1 
30 CUMPLE 

PROYECTO Ventana_ Cerco metálico 
recubierto de vinilo  + vidrio laminar 6+6 

37 CUMPLE 

 
 
 

ELEMENTOS DE 
SEPARACIÓN 

HORIZONTALES 
(tabla 3.3) 

(Tabiquería de 
entramado 

autoportante) 

m 
FORJADO 
(kg/m2) 

RA (dBA) 
SUELO 

FLOTANTE 
Lw (dB) 

SUELO 
FLOTANTE 
RA (dBA) 

TECHO 
SUSPENDIDO 
RA (dBA) 

Condiciones 
de la 

fachada 

PLANTA ALTA _ 
EXIGENCIA Forjado 

250 49 21 
0 
2 
9 

9 
5 
0 

1 H 

PROYECTO _ Forjado 
unidireccional 

viguetas y bovedillas 
cerámicas 20 cm 

existente 

± 250 
CUMPLE 

49 
CUMPLE 

    

+ Suelo flotante SF1 
y SF2_  + Techo T1 

  21 2 5 CUMPLE 

 
Se considera fachada de 1 H, ya que no se va a colocar trasdosado autoportante en las dos plantas en 
todo el edificio. En este caso se CUMPLE la condición de  mMP > 135 kg/m2 y RA ≥42 dBA tal y como se ha 
expuesto anteriormente. 
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Para la elección del suelo flotante y falso techo se ha tenido en cuenta la tabla 2.1.4.3.4.2.3 de la Guía 
de aplicación del HR de ESH para tabiquería de entramado:  
 
Suelo flotante se han considerado los siguientes tipos en función de la zona en la que se encuentren: 
_PLANTA BAJA (Suelo flotante tipo SF1) 

- Material aislante a ruido de impactos__ EEPS Poliestireno Expandido Elastificado de 20 mm                 
- Mortero de cemento de 50 mm de espesor. Se recomienda incluir un mallazo de reparto (por 

ejemplo, Ø6, 15x15 cm) en la capa de mortero, especialmente cuando sobre él se apoyen cargas lineales, 
como los tabiques. Si no se incluye un mallazo de reparto, se recomienda utilizar una dosificación rica de 
mortero. 

- Pavimento según la zona definidos en mediciones y planos de proyecto. 
_PLANTA ALTA NAVES LATERALES (Suelo flotante tipo SF2), se considera de este tipo debido a que no se 
puede sobrecargar la estructura en estos forjados: 

- Material aislante a ruido de impactos__ EEPS Poliestireno Expandido Elastificado de 40 mm                 
- Suelo seco formado por dos placas de yeso laminado de 18 mm de espesor cada una 
- Pavimento según la zona definidos en mediciones y planos de proyecto. 

 
_PLANTA ALTA NAVE CENTRAL (Suelo flotante tipo SF1) 

- Material aislante a ruido de impactos__ EEPS Poliestireno Expandido Elastificado de 40 mm                 
- Mortero de cemento de 56 mm de espesor. Se recomienda incluir un mallazo de reparto (por 

ejemplo, Ø6, 15x15 cm) en la capa de mortero, especialmente cuando sobre él se apoyen cargas lineales, 
como los tabiques. Si no se incluye un mallazo de reparto, se recomienda utilizar una dosificación rica de 
mortero. 

- Pavimento según la zona definidos en mediciones y planos de proyecto. 
 

Falso techo de placas de yeso laminado con una cámara de aire > 100 mm, sin necesidad de aislamiento, 
aunque se colocará en toda la planta alta para cumplimiento del DB-HE. 
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Para el cálculo de los elementos constructivos de fachada y cubierta se deben dar en su valor: 
RA,tr dBA = Rw+Ctr y por su masa kg/m2.  
 
Donde: 
RA= Rw-1 dBA 
Ctr= 16-9 log.m 
Para m < 150 kg/m2; RA= 16.6 log. m +5 dBA 
Para m > 150 kg/m2; RA= 36.50 log. m -38.50 Dba 
 
 

 m (kg/m2) RA Rw Ctr RAtr 
FACHADA 220 43.88 44.88 -5.08 39.8 dBA 

CUBIERTA (solo el 
panel sándwich) 

11.57 22.65 23.65 6.43 30.08 dBA 

 
 
 
Entonces: 
 

FACHADAS 
(tabla 3.4) 

NIVEL 
LIMITE 

D2m,nT,Atr 
(dBA) 

Parte ciega 
 100 % 

RA,tr dBA 

PORCENTAJE DE 
HUECOS 61 a 80 % 

RA,tr dBA 

EXIGENCIA 30 40 31 

PROYECTO _ aislamiento por el exterior + 
1/2 pie LHT + camara aire 5,5 cm + 1/2 pie 

de LHD 
 39.80 

32 dBA (Se adjunta 
informe de ensayos de 

las ventana más 
desfavorables) 

  CUMPLE CUMPLE 
 
Se ha considerado la fachada más desfavorable, la que tiene mayor porcentaje de huecos. 
 

CUBIERTAS 
(tabla 3.4) 

NIVEL LIMITE 
D2m,nT,Atr (dBA) 

Parte ciega 100 %  
RA,tr dBA 

EXIGENCIA 30 33 
Nave central _ panel sandwich de 40 mm de espesor nominal 
y 62 mm de espesor medio + cámara de aire de 1 m de altura 
de media + techo continuo placas de yeso laminado con 5 cm 

aislamiento de lana mineral 

  

Panel sanwchic RAtr = 30.08 dBA  45.08 dBA TOTAL 

ΔRA (Falso techo con aislamiento) = 15 dBA  CUMPLE 
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Condiciones de diseño de las uniones entre elementos constructivos 
 
Deben cumplirse las siguientes condiciones relativas a las uniones entre los diferentes elementos 
constructivos, para que junto a las condiciones establecidas en la opción elegida y las condiciones de 
ejecución establecidas en el apartado 5, se satisfagan los valores límite de aislamiento especificado en el 
apartado 2.1. 
 
Elementos de separación verticales 
 
Encuentros con los forjados, las fachadas y la tabiquería _ Elementos de separación verticales de tipo 3:  

- Debe interponerse una banda de estanquidad en el encuentro de la perfilería con el forjado, los 
pilares, otros elementos de separación verticales y la hoja principal de las fachadas de una hoja, 
ventiladas o con el aislamiento por el exterior, de tal forma que se consiga la estanquidad.  

- En los encuentros con fachadas de dos hojas, debe interrumpirse la hoja interior de la fachada, 
y en ningún caso, la hoja interior de la fachada debe cerrar la cámara del elemento de 
separación vertical.  

- La tabiquería que acometa a un elemento de separación vertical ha de interrumpirse, de tal 
forma que el elemento de separación vertical sea continuo. En ningún caso, la tabiquería debe 
conectar las hojas del elemento de separación vertical, ni interrumpir la cámara. 

 
 
Encuentros con los conductos de instalaciones _ Cuando un conducto de instalaciones colectivas se 
adose a un elemento de separación vertical, se revestirá de tal forma que no disminuya el aislamiento 
acústico del elemento de separación y se garantice la continuidad de la solución constructiva. 
 
Elementos de separación horizontales 
Encuentros con los elementos verticales _  

- Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los elementos de separación verticales, 
pilares y tabiques con apoyo directo; para ello, se interpondrá entre ambos una capa de 
material elástico o del mismo material aislante a ruido de impactos del suelo flotante.  

- Los techos suspendidos o los suelos registrables no serán continuos entre dos recintos 
pertenecientes a unidades de uso diferentes. La cámara de aire entre el forjado y un techo 
suspendido o un suelo registrable debe interrumpirse o cerrarse cuando el techo suspendido o 
el suelo registrable acometa a un elemento de separación vertical entre unidades de uso 
diferentes. 

 
Encuentros con los conductos de instalaciones_  

- En el caso de que un conducto de instalaciones, por ejemplo, de instalaciones hidráulicas o de 
ventilación, atraviese un elemento de separación horizontal, se recubrirá y se sellarán las 
holguras de los huecos efectuados en el forjado para paso del conducto con un material 
elástico que garantice la estanquidad e impida el paso de vibraciones a la estructura del 
edificio.  

- Deben eliminarse los contactos entre el suelo flotante y los conductos de instalaciones que 
discurran bajo él. Para ello, los conductos se revestirán de un material elástico. 
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3.2. TIEMPO DE REVERBERACIÓN Y ABSORCIÓN ACÚSTICA 

Tal y como se ha especificado en el punto 2.4. se deben cumplir las siguientes condiciones: 

- El tiempo de reverberación en aulas ≤ 0,7 s.  
 

- El área de absorción acústica equivalente, A, de las zonas comunes debe ser al menos 0,2 m2 
por metro cúbico de volumen del recinto. 

 

La absorción acústica, A, se calculará a partir de la expresión: 

        
 
Siendo: 
m,i coeficiente de absorción acústica medio de cada paramento, para las bandas de tercio de octava 
centradas en las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz;  
 
Si área de paramento cuyo coeficiente de absorción es i, [m2];  
 
Aom,j área de absorción acústica equivalente media de cada mueble fijo absorbente diferente [m2];  
V volumen del recinto, [m3]. 
 
mm coeficiente de absorción acústica medio en el aire, para las frecuencias de 500, 1000 y 2000 Hz y de 
valor 0,006 m-1.  
 
El término 4mm V es despreciable en los recintos de volumen menor que 250 m3. 
 
 
La tabla siguiente muestra la información necesaria para aplicar el método de cálculo. 
 
ZONA COMÚN (pasillo PB)    

PARAMENTO MATERIAL 
SUPERFICIE TOTAL 

(m2) 
COEFICIENTE 

αm 
Particiones Placa de yeso laminado 146.47 0.06 
Ventanas Vidrio 32.31 0.04 
Puertas Tablero laminado alta presión 11.70 0.08 
Suelo Gres 91.16 0.02 

Techo 

Techo suspendido registrable 
acústico de placas de yeso 

laminado perforadas de 12.5 
mm de espesor con velo 
acústico (sin aislamiento) 

91.16 0.78 

    
A requerida ≥ 0,2·V               V= 278.04 m3 A requerida = 55.60  
A (según formula)  A= 90.61 CUMPLE 
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AULA 03 = resto aulas    

PARAMENTO MATERIAL SUPERFICIE TOTAL 
(m2) 

COEFICIENTE 
αm 

Particiones Placa de yeso laminado 41.53 0.06 
Particiones Enlucido yeso 20.65 0.01 
Ventanas Vidrio 7.57 0.04 
Puertas Tablero laminado alta presión 1.95 0.08 
Suelo Pavimento de PVC 34.04 0.05 

Techo 

Techo suspendido registrable 
acústico de placas de yeso 

laminado perforadas de 12.5 
mm de espesor con velo 
acústico (sin aislamiento) 

34.04 0.78 

    
T requerido < 0.7 s V= 103.83 m3   

T = 0.16 x V / A  T=0.49 CUMPLE 
 
 
 

AULA Usos múltiples PB    

PARAMENTO MATERIAL 
SUPERFICIE TOTAL 

(m2) 
COEFICIENTE 

αm 
Particiones Placa de yeso laminado 88.10 0.06 
Ventanas Vidrio 9.04 0.04 
Espejos Vidrio 20 0.04 
Puertas Tablero laminado alta presión 3.36 0.08 
Suelo Pavimento de PVC 73.21 0.05 

Techo 

Techo suspendido registrable 
acústico de placas de yeso 

laminado perforadas de 12.5 
mm de espesor con velo 
acústico (sin aislamiento) 

73.21 0.78 

    
T requerido < 0.7 s V= 223.30 m3   

T = 0.16 x V / A  T=0.49 CUMPLE 
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3.3. RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES 

3.3.1. Datos que deben aportar los suministradores 

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores 
de las magnitudes que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los 
edificios:  

a) el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios;  

b) la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de 
inercia;  

c) el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, , y la carga máxima ,m, de los sistemas 
antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos;  

d) el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de 
ventilación y aire acondicionado;  

e) la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la 
atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en 
fachadas o en otros elementos constructivos. 

 

3.3.2. Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario 

- Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos 
pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base 
propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite 
la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la 
bomba.  

- En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de 
impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e 
inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del edificio 
deben interponerse elementos antivibratorios.  

- Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 
100153 IN.  

- Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.  

- En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos 
electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores 
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3.3.3. Conducciones y equipamiento 

HIDRAULICAS 

- Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias 
en los recintos habitables o protegidos adyacentes  

- En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas 
antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y 
abrazaderas desolidarizadoras.  

- El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de 
superficie mayor que 150 kg/m2.  

- En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del 
forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la 
cámara.  

- La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los 
radiadores de las viviendas. 

- La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la 
clasificación de UNE EN 200. 

- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado 
de cisternas de descarga al aire.  

- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos 
sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes. Los sistemas de hidromasaje, deberán 
montarse mediante elementos de suspensión elástica amortiguada.  

- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo 
que la pared esté apoyada en el suelo flotante. 

-  

AIRE ACONDICIONADO 

- Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo 
requiera y deben utilizarse silenciadores específicos. 

- Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante 
sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas. 
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VENTILACIÓN 

- Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con 
elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al 
menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben 
revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, 
RA, sea al menos 45 dBA.  

- Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se 
seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.  

- En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo 
conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, deben cumplirse las condiciones siguientes:  

a) los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos y vibraciones a 
los recintos habitables y protegidos colindantes.  

b) El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el suelo del almacén 
de contenedores debe ser flotante. 

 

ASCENSORES Y MONTACARGAS 

- Los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas 
estructurales del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del 
ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo, se considerará un recinto de 
instalaciones a efectos de aislamiento acústico. Cuando no sea así, los elementos que separan 
un ascensor de una unidad de uso, deben tener un índice de reducción acústica, RA mayor que 
50 dBA. 

- Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la 
práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.  

- El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado 
elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las 
vibraciones. 
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DATOS DE LA MUESTRA

 

 

PRESTACIONES DE CADA MÓDULO
 

 

SERIE COR 70 HO
REF. v1a

        CENTRO TECNOLÓGICO

Ancho (mm) 2190
Alto (mm) 2000
Apertura Composición múltiple
Transmitancia térmica según EN 10077 1,7
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)

Rw: 37   C: -1   Ctr: -5

Módulo Ventana abatible
Ancho (mm) 1095
Alto (mm) 540
Composición 44.1  (16) 33.1
Prestaciones del vidrio Ug: 1,30  Rw: 39  C: -2  Ctr: -6  Sg: 0,36
Serie COR 70 HO
Longitud de poliamida 35
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 70
Espesor de perfilería (mm) 1.90
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1650
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *

C5

*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 X 1480 mm.

Módulo Ventana abatible
Ancho (mm) 1095
Alto (mm) 540
Composición 44.1  (16) 33.1
Prestaciones del vidrio Ug: 1,30  Rw: 39  C: -2  Ctr: -6  Sg: 0,36
Serie COR 70 HO
Longitud de poliamida 35
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 70
Espesor de perfilería (mm) 1.90
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1650
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *

C5

*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 X 1480 mm.

Página 1  /  20 abril 2021  V297083es_2021 ALUMINIOS CORTIZO, S.A.   Extramundi S/N. 15910 - Padrón, A Coruña (España) Tel.: 902 31 31 50 www.cortizo.com 4
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SERIE COR 70 HO
REF. v1a

        CENTRO TECNOLÓGICO

Módulo Fijo de ventana
Ancho (mm) 2190
Alto (mm) 1460
Composición 44.1  (16) 33.1
Prestaciones del vidrio Ug: 1,30  Rw: 39  C: -2  Ctr: -6  Sg: 0,36
Serie COR 70 HO
Longitud de poliamida 35
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 70
Espesor de perfilería (mm) 1.90
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1650
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *

C5

*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 X 1480 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 

 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.

SERIE COR 70 HO
REF. v1a

        CENTRO TECNOLÓGICO

Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 2190
Alto de la muestra (mm) 2000
Área de la muestra (m2) 4,38
Descripción Composición múltiple
Modelo COR 70 HO
FECHA 20/04/2021

Frecuencia (Hz) R en dB de octavas
125 22
250 26
500 39
1000 42
2000 37

Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 37   C: -1   Ctr: -5
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 36 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 32 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 

 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)

 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:

siendo: 

Af = La superficie en m2 del marco. 

Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 

Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 

Ag = La superficie del vidrio en m2. 

Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 

ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 

Los valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, han sido validados por el laboratorio del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a las
prestaciones de los vidrios, espaciador del vidrio utilizado y cajones de persiana, son estimaciones o son introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante las
correspondientes fichas técnicas y ensayos. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado en cumplimiento de la norma técnica
correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica, peso y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia a viento y
estanqueidad al agua son referidos a una muestra de referencia y el comportamiento real deberá ser ensayado o calculado. La dimensión máxima de los módulos deberá ser comprobada
mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.Los datos acústicos del conjunto estimados en el presente informe están basados en cálculos realizados a partir de los
resultados acústicos de los elementos que conforman el producto por separado, según indicaciones de la norma UNE EN ISO 12354 - 3.La precisión del resultado final dependerá de la
precisión de los datos de las partes introducidas, entre los que tiene especial importancia los relativos a vidrio y cajón de persiana; y para los cuales se deberán aportar, junto a este informe,
los correspondientes ensayos o fichas técnicas que justifiquen los valores introducidos para el cálculo, así como su incertidumbre y validez para las dimensiones consideradas. La estimación
está basada en resultados de ensayos en laboratorio, según normativa UNE EN ISO 10140 - 3, de muestras tipo estandarizadas, por lo que el resultado se refiere única y exclusivamente al
producto indicado y no a resultados de ensayos de fachadas “in situ”. Las variaciones inherentes debidas a la fabricación de las carpinterías deberán ser tenidas en cuenta.En general se
admite que la precisión del cálculo en cuanto a los valores Rw, y los términos de adaptación, C y Ctr debiera estar en torno a ±2 dB.Aunque desviaciones más grandes pueden ocurrir, debido a
múltiples variaciones con respecto a las muestras tipo, incertidumbres de los datos de entrada, etc. Los resultados aquí indicados, no deberán ser utilizados como sustituto a un ensayo del
producto real.

SERIE COR 70 HO
REF. v1a

        CENTRO TECNOLÓGICO

Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw

Ventana abatible 0,08 2,0 1,30 0,21 0,38 2,71 1,91
Ventana abatible 0,08 2,0 1,30 0,21 0,38 2,71 1,91
Fijo de ventana 0,08 2,0 1,30 0,49 2,71 6,74 1,58

UW (W/m2K) = 1,67
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DATOS DE LA MUESTRA

 

 

PRESTACIONES DE CADA MÓDULO
 

 

SERIE COR 70 HO
REF. v2a

        CENTRO TECNOLÓGICO

Ancho (mm) 1045
Alto (mm) 2000
Apertura Fijo
Transmitancia térmica según EN 10077 1,6
Aislamiento acústico según UNE EN 12354-3
(dB)

Rw: 37   C: -1   Ctr: -5

Módulo Fijo de ventana
Ancho (mm) 1045
Alto (mm) 2000
Composición 44.1  (16) 33.1
Prestaciones del vidrio Ug: 1,30  Rw: 39  C: -2  Ctr: -6  Sg: 0,36
Serie COR 70 HO
Longitud de poliamida 35
Sección de marco (mm) 70
Sección de hoja (mm) 70
Espesor de perfilería (mm) 1.90
Permeabilidad al aire según UNE EN 1026 y UNE EN 12207 * 4
Estanqueidad al agua según UNE EN 1027 y UNE EN 12208 * E1650
Resistencia a la carga de viento según UNE EN 12211 y UNE EN
12210 *

C5

*Valores obtenidos en ventana de 1 hojas de dimensiones 1230 X 1480 mm.
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FICHA DE AISLAMIENTO ACÚSTICO
 

 
Evaluación basada en resultados obtenidos según EN 12354-3:2000 mediante un método de ingeniería. Para la obtención de los
resultados se ha partido de ensayos realizados por Aluminios Cortizo, SA en sus instalaciones y no indican una característica de
constancia en la calidad de la producción.

SERIE COR 70 HO
REF. v2a

        CENTRO TECNOLÓGICO

Sistemista ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ancho de la muestra (mm) 1045
Alto de la muestra (mm) 2000
Área de la muestra (m2) 2,09
Descripción Fijo
Modelo COR 70 HO
FECHA 20/04/2021

Frecuencia (Hz) R en dB de octavas
125 22
250 26
500 39
1000 42
2000 37

Índice global de reducción acústica según ISO 717-7 Rw: 37   C: -1   Ctr: -5
Índice global de reducción acústica,ponderado A, RA 36 dBA
Índice global de reducción acústica, ponderado A, para ruido exterior de automóviles RAtr 32 dBA
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FICHA DE CÁLCULO TÉRMICO
 

 
CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA SEGÚN EN 10077 (VÁLIDO PARA EUROPA)

 
 
La transmitancia térmica de un hueco Uw, se calcula como:

siendo: 

Af = La superficie en m2 del marco. 

Ug = La transmitancia térmica del vidrio del hueco en W/m2K. 

Uf = La transmitancia térmica del marco del hueco en W/m2K. 

Ag = La superficie del vidrio en m2. 

Lj = Longitud de la zona de contacto del vidrio con el marco en m. 

ψ = Coeficiente asociado al tipo de marco. 

Los valores obtenidos mediante el software de cálculo de Aluminios Cortizo SA, han sido validados por el laboratorio del Centro Tecnológico Cortizo. Los valores por defecto relativos a las
prestaciones de los vidrios, espaciador del vidrio utilizado y cajones de persiana, son estimaciones o son introducidos directamente por el usuario y se han de justificar mediante las
correspondientes fichas técnicas y ensayos. Los cálculos térmicos y acústicos realizados son una estimación de las prestaciones del hueco diseñado en cumplimiento de la norma técnica
correspondiente. Los cálculos de los perfiles en cuanto a su resistencia mecánica, peso y medidas máximas no están contemplados. Los valores de permeabilidad al aire, resistencia a viento y
estanqueidad al agua son referidos a una muestra de referencia y el comportamiento real deberá ser ensayado o calculado. La dimensión máxima de los módulos deberá ser comprobada
mediante la documentación técnica suministrada por el sistemista.Los datos acústicos del conjunto estimados en el presente informe están basados en cálculos realizados a partir de los
resultados acústicos de los elementos que conforman el producto por separado, según indicaciones de la norma UNE EN ISO 12354 - 3.La precisión del resultado final dependerá de la
precisión de los datos de las partes introducidas, entre los que tiene especial importancia los relativos a vidrio y cajón de persiana; y para los cuales se deberán aportar, junto a este informe,
los correspondientes ensayos o fichas técnicas que justifiquen los valores introducidos para el cálculo, así como su incertidumbre y validez para las dimensiones consideradas. La estimación
está basada en resultados de ensayos en laboratorio, según normativa UNE EN ISO 10140 - 3, de muestras tipo estandarizadas, por lo que el resultado se refiere única y exclusivamente al
producto indicado y no a resultados de ensayos de fachadas “in situ”. Las variaciones inherentes debidas a la fabricación de las carpinterías deberán ser tenidas en cuenta.En general se
admite que la precisión del cálculo en cuanto a los valores Rw, y los términos de adaptación, C y Ctr debiera estar en torno a ±2 dB.Aunque desviaciones más grandes pueden ocurrir, debido a
múltiples variaciones con respecto a las muestras tipo, incertidumbres de los datos de entrada, etc. Los resultados aquí indicados, no deberán ser utilizados como sustituto a un ensayo del
producto real.

SERIE COR 70 HO
REF. v2a

        CENTRO TECNOLÓGICO

Módulo ψg Uf Ug Af Ag Lj Uw

Fijo de ventana 0,08 2,0 1,30 0,41 1,68 5,53 1,65

UW (W/m2K) = 1,65
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JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE _ DB-HE 

 

Página 1 de 8 

Índice 

Introducción ............................................................................................................................................. 2 

1. CTE DB HE 1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA. ........................... 2 

1.1. Caracterización de la exigencia. .............................................................................................. 2 

1.2. Determinación de la zona climática........................................................................................ 2 

1.3. Compacidad del edificio. ........................................................................................................ 2 

1.4. Cuantificación de la exigencia. ............................................................................................... 3 

1.4.1. Transmitancia de la envolvente térmica. ............................................................................... 3 

1.4.2. Control solar de la envolvente térmica. ................................................................................. 3 

1.4.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica. .................................................................... 4 

1.4.4. Limitación de condensaciones en la envolvente térmica. ...................................................... 4 

2. CTE DB HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. ............................................................... 5 

2.1. Caracterización de la exigencia. .............................................................................................. 5 

2.2. Cuantificación de la exigencia. ............................................................................................... 5 

2.2.1. Consumo de energía primaria no renovable. ......................................................................... 5 

2.2.2. Consumo de energía primaria total. ....................................................................................... 6 

3. CTE DB HE 2: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. ................................................... 6 

4. CTE DB HE 3: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. ........................................ 6 

4.1. Caracterización de la exigencia. .............................................................................................. 6 

4.2. Cuantificación de la exigencia. ............................................................................................... 6 

4.2.1. Eficiencia energética de la instalación de iluminación. .......................................................... 6 

4.2.2. Potencia instalada. ................................................................................................................. 7 

4.2.3. Sistemas de control y regulación. ........................................................................................... 8 

5. CTE DB HE 4: CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE 
ACS. 8 

6. CTE DB HE 5: GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ....................................................... 8 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

10
3 

de
 1

77
1



 
 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE _ DB-HE 

 

Página 2 de 8 

Introducción 

La Exigencia Básica de Ahorro de Energía se justifica en el DB-HE, que tiene como objetivo conseguir un 
uso racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles 
su consumo y conseguir, asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, 
así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad.  

Para satisfacer este objetivo, el edificio se ha proyectado, se construirá, mantendrá y utilizará de forma 
que se cumplan las siguientes exigencias básicas. 

 

1. CTE DB HE 1: CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA. 

1.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA. 

El edificio dispondrá de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de 
energía primaria para alcanzar el bienestar térmico, en función del régimen de verano e invierno. 

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de la zona climática de 
invierno, serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 
habitables. 

Las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre las distintas unidades de uso del 
edificio y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. 

Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones 
térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las 
condensaciones. 

1.2. DETERMINACIÓN DE LA ZONA CLIMÁTICA. 

Emplazamiento del edificio: Ciudad Real 

Altitud sobre el nivel del mar: 627 m 

Según el anexo B del DB HE, la zona climática que le corresponde es la D3.  

1.3. COMPACIDAD DEL EDIFICIO. 

El edificio objeto del presente proyecto tiene una compacidad final de 2,70 m3/m2. 
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1.4. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA. 

1.4.1. Transmitancia de la envolvente térmica. 

La transmitancia térmica de cada elemento de la envolvente térmica no superará el valor límite de la 
tabla 3.1.1.a HE1: 

Elemento U lim. (W/mK) U proyecto (W/mK) 

Muros en contacto con el aire 
exterior 

0,41 0,25 

Cerramientos en contacto con el 
terreno y ENH 

0,65 0,50 

Huecos 1,8 1,77 

 

El coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio no 
superará el valor límite obtenido de la tabla 3.1.1.c-HE1: 

 K lim. (W/mK) K proyecto (W/mK) 

Reformas en las que se renueve 
más del 25% de la superficie 

total de la envolvente térmica 
final del edificio  

0,63 0,55 

 

1.4.2. Control solar de la envolvente térmica. 

El parámetro de control solar no superará el valor límite de la tabla 3.1.2-HE1: 

 q sol lim. (kWh/m2,mes) q sol proyecto. (kWh/m2,mes) 

4,00 2,40 
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1.4.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica. 

La permeabilidad al aire de los huecos que pertenezcan a la envolvente térmica no superará el valor 
límite de la tabla 3.1.3.a-HE1: 

 Q100 lim. (m3/h,m2)  Q100 proyecto (m3/h,m2) 

≤ 9 ≤ 9 

 

1.4.4. Limitación de condensaciones en la envolvente térmica. 

FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones.    

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS  

Tipos  

C.superficiales  C. intersticiales  

 fRsi >= fRsmin  Pn <= 
Psat,n 

Capa 
1 

Capa 
2 

Capa 
3 

Capa 
4 

Capa 
5 

Capa 
6 

Capa 
7 

Capa 
8 

Capa 
9 

Capa 
10 

Capa 
11 

Capa 
12 

FACHADA 

fRsi 0.94 Psat,n 924 1938 2060 2146 2249        

fRsmin 0.61 Pn 732 1182 1234 1236 1277        

 

fRsi  Psat,n             

fRsmin  Pn             

 

fRsi  Psat,n             

fRsmin  Pn             

 

fRsi  Psat,n             

fRsmin  Pn             

 

fRsi  Psat,n             

fRsmin  Pn             
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2. CTE DB HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. 

2.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA. 

El consumo energético del edificio se limitará en función de la zona climática de invierno de la localidad 
de ubicación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. 

2.2. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA. 

2.2.1. Consumo de energía primaria no renovable. 

El consumo de energía primaria no renovable de los espacios contenidos en el interior de la envolvente 
térmica, no superará el valor límite de la tabla 3.1a-HE0: 

 Cep,nren lim. (kWh/m2,año)  Cep,nren proyecto (kWh/m2,año) 

69,28 61,70 
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2.2.2. Consumo de energía primaria total. 

El consumo de energía primaria total de los espacios contenidos en el interior de la envolvente térmica 
del edificio no superará el valor límite contenido en la tabla 3.2a-HE0: 

 Cep,tot lim. (kWh/m2,año)  Cep,tot proyecto (kWh/m2,año) 

185,44 103,40 

 

3. CTE DB HE 2: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Este documento se justifica en anexo a parte en el presente proyecto. 

 

4. CTE DB HE 3: CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LA EXIGENCIA. 

Los edificios dispondrán de las instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios 
y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

4.2. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA. 

4.2.1. Eficiencia energética de la instalación de iluminación. 

El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) de la instalación de iluminación no superará el 
valor límite (VEEIlim) establecido en la tabla siguiente: 
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El presente proyecto se desarrolla en un edificio de uso administrativo, por lo que el VEEI límite será de 
3,0. 

En el anexo de cálculos se puede verificar el cumplimiento de este punto. 

4.2.2. Potencia instalada. 

La potencia total de lámparas y equipos auxiliares por superficie iluminada (PTOT / STOT) no superará el 
valor máximo de 10 W/m2. 

En el anexo de cálculos se verifica el cumplimiento de este punto. 
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4.2.3. Sistemas de control y regulación. 

Las instalaciones de iluminación de cada zona dispondrán de un sistema de control y regulación que 
incluya un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico,  

En zonas de uso esporádico (aseos, pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.) el sistema 
del apartado b) se podrá sustituir por una de las dos siguientes opciones: 

- un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia temporizado, o 

- un sistema de pulsador temporizado. 

Se prevé la instalación de interruptores que permitan el encendido y apagado manual de las luminarias. 
En cuanto al aprovechamiento de luz natural, se proyecta la instalación de un sistema de regulación por 
luz natural en aquellas luminarias situadas a menos de 5 m de las ventanas. 

 

5. CTE DB HE 4: CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA 
CUBRIR LA DEMANDA DE ACS. 

No se prevé instalación de ACS en el edificio, por lo que esta sección no es de aplicación. 

 

6. CTE DB HE 5: GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

El edificio objeto del presente proyecto no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de esta 
sección. 
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 Introducción 

En este documento se pretende justificar las determinaciones establecidas en las NORMAS 
URBANISTICAS del Plan General Municipal de Ciudad Real aprobado definitivamente en 2 de mayo de 
1997. 

El edificio objeto de proyecto se encuentra en una parcela de suelo urbano destinada a uso dotacional 
de Servicios Públicos según los planos de ordenación del Plan General, actualmente Centro Social.  

A continuación, se describen los parámetros urbanísticos en fundición del tipo de edificación, del uso al 
que este destinado y de las dotaciones y servicios necesarios cumpliendo dicha normativa. 

 

1. CONDICIONES DE PARCELA, EDIFICABILIDAD Y VOLUMEN  

Dado que el edificio objeto de proyecto es un edificio existente y no se va modificar la situación de sus 
fachadas ni va a incrementar en altura, no se consideran de aplicación los artículos referentes a 
condiciones de parcela, edificabilidad y volumen y forma establecidos en las normas urbanísticas. 

La altura libre de cada planta > 2.50 m _____ cumple 

 

2. CONDICIONES DE CALIDAD E HIGIENE 

- Las soluciones constructivas, materiales empleados y su colocación en obras propiciarán una 
calidad de vida y confort de los usuarios. 

-  NO es uso residencial por lo que no se consideran piezas habitables 

 

3. CONDICIONES DE DOTACIONES Y SERVICIOS DE LOS EDIFICIOS 

- El edificio proyectado dispone de servicio de agua potable con la dotación suficiente para su 
uso, instalación interior de energía eléctrica conectada a la red general, red de saneamiento 
para aguas pluviales y residuales hacia la red general, instalación de telefonía y servicios 
postales. 

- También está dotado de sistema de acondicionamiento de aire buscando el mayor ahorro 
posible, ubicando las máquinas exteriores en cubierta. Incluye sistema de renovación de aire 
para la ventilación, ubicando las salidas de aire en cubierta.   

- Además, cuenta con ascensor con acceso directo desde las zonas comunes. Este se ajusta a los 
reglamentos vigentes sobre aparatos elevadores y accesibilidad en los edificios. 
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4. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN LOS EDIFICIOS 

- El acceso al edificio se realiza desde la vía pública, y se encuentra debidamente señalizado 

- En el edificio estarán señalizadas las salidas normales y de emergencia, escaleras, aparatos de 
extinción, plan de evacuación y cuantas señalizaciones sean precisas para la orientación de las 
personas en el interior del edificio y facilitar los procesos de evacuación. 

- El edificio dispone de puerta de acceso cumpliendo las medidas mínimas de 1.30 m de ancho y 
2.10 m de altura. 

- Las escaleras tienen un ancho superior a 1 m, manteniendo el ancho de la misma en el rellano. 
Son uniformes en todo su recorrido y se cumplen las especificaciones de los peldaños. Dispone 
de ventilación y luz natural con una superficie de 1 m2.  

- La rampa situada en el acceso será de 1.20 m cumpliendo las especificaciones del artículo 9.9.7 
y cumple las condiciones de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas de la 
normativa vigente. 

- El edificio y los materiales de construcción cumplen con la normativa vigente de protección 
contra incendios. 

- No es necesario colocación de protección contra el rayo. 

- Los huecos con altura superior a 30 cm disponen de barreras de protección de 90 m de altura 
mínima. 

 

5. CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

- El edificio cumple con la normativa de accesibilidad vigente 

 

6. CONDICIONES AMBIENTALES 

- El edificio cumple con las limitaciones de ruido y vibraciones recogidas en la ordenanza 
municipal correspondiente. 

- No se producen emisiones de gases, humos u otros contaminantes a la atmosfera. 

 

7. CONDICIONES ESTÉTICAS 

- Las fachadas, cornisas y rótulos cumplen las especificaciones marcadas en las normas 
urbanísticas 

- No existen portadas, escaparates, toldos ni marquesinas 
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8. CONDICIONES PARTICULARES USO ADMINISTRATIVO 

- Las dimensiones, número y disposición d elementos de evacuación tales como puertas, 
escaleras, pasillos y vestíbulos se ajustan a lo marcado en la normativa de protección contra 
incendios. 

- Dotación de aseos_ Se dispondrán los siguientes servicios sanitarios: 

 

             Además por cada 200 m2 o fracción superior a 100 m2 se aumentará la dotación en un inodoro 
y un lavabo, separandose para cada uno de los sexos. 

Deberán separarse por medio de vestibulo de independencia o espacio intermedio del resto del 
local de forma que no se comunique directamente. 

 

-  Según artículo 11.3 Proyecto  

CENTRO SOCIAL 
zona + publica 

Superficie útil = 380.63 m2 
3 inodoros + 3 lavabos, 

separados ambos sexos, 
uno accesible 

CUMPLE 

CENTRO SOCIAL 
zona + privada 

(despachos) 
Superficie útil = 128.85 m2 

2 inodoros + 2 lavabos, 
separados ambos sexos, 

uno accesible 
CUMPLE 

ESPACIO 
ASOCIATIVO 

Superficie útil = 106.80 m2 
2 inodoros + 2 lavabos, 

separados ambos sexos, 
uno accesible 

CUMPLE 

 

- Dotación de aparcamientos_ No aplica al ser reforma de edificio construido y no disponer de 
espacio en la parcela. 

 

 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

11
5 

de
 1

77
1



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Municipal SOBRE PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE CONTRA RUIDOS Y VIBRACIONES  
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Introducción. 

En el presente documento se describen y justifican las medidas correctoras necesarias para cumplir con 
la Ordenanza Municipal sobre Protección del Medio Ambiente contra Ruidos y Vibraciones. 

 

1. CÁLCULO DEL NIVEL DE RUIDO. 

El nivel de ruido emitido por la actividad resulta de la composición de las distintas fuentes emisoras. 

El nivel de ruido resultante se calcula con la siguiente fórmula: 

 

  

Según esto, los niveles de ruido transmitidos son: 

 

2. CÁLCULO DE LOS NIVELES DE RUIDO TRANSMITIDOS. 

2.1. RUIDO TRANSMITIDO AL EXTERIOR POR LAS MÁQUINAS DE AIRE ACONDICIONADO. 

La ordenanza municipal limita el ruido transmitido al medio ambiente exterior en función del tipo de 
área acústica. El edificio objeto del presente proyecto se encuentra ubicado en un área con uso 
predominante del suelo tipo residencial, por lo que el límite estaría en 60 dBA de transmisión al medio 
ambiente. 

Según el anexo 3 de la ordenanza municipal, la medición del ruido exterior por instalaciones que 
funcionan al aire libre, se realizará a 1,5 m del límite de la actividad, por lo que la distancia del punto de 
medición al foco emisor será de 3 m. 

Fuente Sonora Fuera del Local Nivel de Ruido dB(A) 

A/A Unidad Exterior 1 57 

A/A Unidad Exterior 2 61 

A/A Unidad Exterior 3 57 

Niveles de Ruido Emitidos por el Local 

Nivel Ruido Exterior dB(A) 63 
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La diferencia de nivel de presión sonora entre dos puntos separados una distancia d1 y d2 del foco 
emisor se calcula por la siguiente fórmula: 

 

 Considerando para este caso: 

LP1:63 dBA 

d1: 1 m 

d2: 3 m 

Aplicando la fórmula anterior se tiene: 

LP2 = 54 dBA 

 

2.2. RUIDO TRANSMITIDO A LAS VIVIENDAS CERCANAS POR LAS MÁQUINAS EXTERIORES DE AIRE 
ACONDICIONADO. 

Para este estudio se tiene en cuenta la atenuación del ruido emitido debido a la distancia de las 
ventanas de las viviendas próximas al foco emisor, siendo ésta de 8 m. 

La diferencia de nivel de presión sonora entre dos puntos separados una distancia d1 y d2 del foco 
emisor se calcula por la siguiente fórmula: 

Considerando para este caso: 

LP1:63 dBA 

d1: 1 m 

d2: 8 m 

Aplicando la fórmula anterior se tiene: 

LP2 = 45 dBA 

Éste será el nivel de ruido transmitido por las máquinas de aire en el exterior de la fachada del edificio 
de viviendas próximo. Para determinar el nivel de ruido emitido al interior de la vivienda se va a 
considerar el aislamiento acústico de su punto más débil que es la ventana, la cual, según la NBE-CA-88, 
considera un nivel de aislamiento de 15 dBA. Así, el nivel de ruido transmitido al interior es de: 

Ntr= 45 – 15 = 30 dBA 

Este valor es coincide con el máximo permitido para espacios habitables en horario de la actividad, por 
lo que no se deben establecer medidas correctoras. 
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3. CONCLUSIONES. 

Se justifica entonces el cumplimiento con lo establecido en la Ordenanza Municipal. 

  

 Proyecto Límite Ordenanza 

Ruido transmitido a vivienda 
próxima (dBA) 

30 30 

Ruido al exterior (dBA) 54 60 
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III. ANEXOS  A  LA MEMORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                       

FEDER 
 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

 
 

 
  

Ayuntamiento de Ciudad Real 
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ANEXO  1_ 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO ESTADO  ACTUAL  
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A continuación se presentan fotografías del estado actual del edificio objeto de proyecto: 
 
FACHADAS 
 

         
                                                                 
                                                                    Acceso actual Centro Social, c/ Goya                                                                                       Antiguo acceso Mercado PIO XII 
 
 

        
                                                     
                                                                           Rampa acceso accesible Mercado                                                                                      Fachada trasera c/ Claudio Coello 
 
 

                  
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                        Fachada trasera – parque Santo Tomás de Villanueva 
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PLANTA BAJA 
 

    
 
                                                                               Distribuidor                                        Distribuidor-gimnasio                                                                 Caldera 
 
 
 

                                   
 
                                                                     Aula                                                                                       Aula                                                                                 Despacho                                  
 

          

                                                                                Acceso actual planta baja                                                                                                                                       Aseos   
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PLANTA PRIMERA 
 

           
                                      
                                                                                               Zona antiguo mercado                                                                                                           Zona antiguo mercado                                                                                      
  
 

            
 
                                                                                          Antiguo acceso mercado                                                                                                                         Cercha existente   
 
 

      
                                                                                           
                                                                                                                      Vestuarios                                                                                                   Acceso actual mercado                                                                                                        
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                                                                                                                                Despacho                                                                                                                   Biblioteca 
 
 
  
 
 
 
 
 
PLANTA CUBIERTA 
 
 

  
                                          
                                                                            Cubierta placas de fibrocemento                                                                                                                                            
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RAMPA ACCESO PLANTA PRIMERA             
 

        
                                                                                                                                        
                                                                    

                                           

 

 

 

 DETALLES FACHADA 
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ANEXO  2_ 

INFORME DE DISPONIBILIDAD  DE  LOS  TERRENOS  
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MIGUEL BARBA ORTIZ, JEFE DE SERVICIO DE PATRIMONIO DEL 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, 
 

 
INFORMA: Que consultado el inventario de bienes del Excmo. Ayuntamiento 
de Ciudad Real, en el servicio de patrimonio, para  el proyecto de reforma del 
Centro Social Pio XII, aparecen inscritos los siguientes bienes como de 
titularidad de este Ayuntamiento, con la naturaleza de bienes de Dominio 
Público: 
 

 Mercado Municipal de Abastos de la 
Barriada de Pio XII (nº de inventario 18). 
 

 Centro Social Barriada de Pio XII (nº de inventario 36). 
 
 
 Estos inmuebles tienen disponibilidad de uso para poder desarrollar 
cualquier obra o cualquier actividad de competencia municipal, respetando 
siempre la naturaleza y el fin al que están destinados estos bienes. 
  
 

Ciudad Real a 7 de mayo de 2021 
 

 
EL JEFE DE SERVICIO DE  PATRIMONIO 
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ANEXO  3_ 

INFORME DEL ESTADO  ACTUAL  DE LA ESTRUCTURA  
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Entidad y Laboratorio de Control de Calidad en Edificación y Obra Civil 

unicontrol@unicontrolsl.com 

    

 

INFORME TÉCNICO 
 

Peticionario: EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 

Denominación: INFORME TÉCNICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS PREEXISTENTES EN LA OBRA DE REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO 
MERCADO SITUADO EN LA CALLE PIO XII C/V A CALLE GOYA, S/N DE CIUDAD REAL. 

 Nº: 6445-B-21/14386 
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INFORME TÉCNICO PARA LA CARACTERIZACIÓN DE                   

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PREEXISTENTES EN LA OBRA DE 

REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO MERCADO SITUADO EN LA 

CALLE PIO XII C/V A CALLE GOYA, S/N DE CIUDAD REAL. 

 

0. ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

2. OBJETO DEL INFORME 

3. INSPECCIÓN INICIAL Y ALCANCE DEL CONTROL 

4. EJECUCIÓN DE ENSAYOS IN SITU Y DE LABORATORIO 

4.1. Plano de localización de planta baja. 

4.2. Plano de localización de planta primera. 

4.3. Extracción y ensayos a compresión simple de testigos. 

4.4. Ensayos de contraste con extracción y rotura de testigos.  

4.5. Ensayos de contraste mediante esclerómetro. 

4.6. Ejecución de catas en elementos constructivos. 

4.7. Ensayos de soldaduras en estructura de cubierta. 

5. CONCLUSIONES 

6. ANEXOS 

6.1 Informe de ensayos a compresión simple y esclerómetro. 

6.2 Informe de ensayos de líquidos penetrantes en soldaduras. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

La inspección técnica, los ensayos realizados y la emisión del presente informe 

técnico se han realizado por encargo en febrero de 2021 del EXCELENTÍSIMO 

AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL, con domicilio en Plaza Mayor, 1 de Ciudad Real, 

para la redacción del proyecto de rehabilitación del antiguo mercado de abastos 

situado en la calle Pío XII c/v a calle Goya, s/n de Ciudad Real.  

 

2. OBJETO DEL INFORME. 

UNICONTROL, S.L. como Laboratorio y Entidad de Control procura presentar de 

manera fidedigna y concreta mediante el presente informe técnico el estado actual de 

los elementos estructurales que configuran la estructura de la edificación. El alcance 

de la campaña de control ha sido coordinado con la Dirección Facultativa, 

estableciendo las características de la intervención y acotando los puntos a ensayar. 

El análisis de los antecedentes y la gestión de los trabajos de campo se han 

llevado a cabo con la colaboración del personal de mantenimiento del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Ciudad, concretamente para la ejecución de rozas, catas y trabajos 

de albañilería.  

Las visitas de obra se han realizado bajo la supervisión del personal de la 

Dirección Facultativa, permitiendo el acceso a las instalaciones y el desarrollo de los 

trabajos de campo contratados con esta Entidad de Control. 

 

3. INSPECCIÓN INICIAL Y ALCANCE DEL CONTROL. 

El día 24 de marzo el responsable del departamento técnico de la Entidad de 

Control visita la obra en compañía de la Dirección Facultativa para realizar una 

inspección visual y comprobar in situ el alcance de los trabajos, las posibilidades de 

ejecución y las condiciones particulares de la obra.  
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Se analiza el estado actual de los elementos constructivos preexistentes objeto 

del presente informe, sin observar patologías aparentes  que manifiesten errores de 

ejecución que puedan comprometer la estabilidad estructural de la edificación.  

Es necesario destacar que aunque la nave central y la zona sur situadas en 

planta baja se encuentran sin uso y en estado de abandono, el resto de las estancias 

situadas en la zona norte y la planta semisótano al completo han sido rehabilitadas 

recientemente y son plenamente funcionales, encontrándose operativas en el 

momento de la visita y con el personal del centro trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Situación de la edificación. 

Fachada norte situada en la calle Goya. Fachada sur frente a parque de Santo Tomás. 

PÁGINA 4 DE 56

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

13
4 

de
 1

77
1



6445-B-21/14386  INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PREEXISTENTES 

UNICONTROL, LABORATORIO Y ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA   
 

4. EJECUCIÓN DE ENSAYOS IN SITU Y ALCANCE DEL CONTROL. 

Los días 13 y 14 de abril de 2021 los técnicos de Unicontrol se desplazan hasta 

el mercado de Ciudad Real objeto del presente informe para realizar todos los trabajos 

de campo: inspección visual, ensayos de líquidos penetrantes en soldaduras de 

estructura metálica de cubierta, extracción de muestras de hormigón endurecido y 

testificación de catas y rozas en elementos preexistentes. 

La ejecución de las catas, las rozas y la retirada del falso techo han sido 

realizadas por el personal de mantenimiento del Ayuntamiento de Ciudad Real, 

siguiendo las indicaciones de los técnicos de Unicontrol. La Dirección Facultativa ha 

supervisado la ejecución de todos los trabajos de campo y ha dado el soporte 

necesario para llevarlos a cabo, excepto los medios de elevación necesarios que han 

sido facilitados por Unicontrol. 

Posteriormente, se ha realizado una visita de obra extraordinaria incluyendo la 

ejecución de ensayos in situ y de laboratorio para contraste de resultados. Esta 

ampliación de la campaña de testificación de elementos estructurales ha sido prescrita 

por la Dirección Técnica del Laboratorio de Control, con el objetivo de refrendar  los 

resultados obtenidos en los ensayos de resistencia a compresión simple realizados en 

el laboratorio de materiales. En todo momento, se ha informado a la Dirección 

Facultativa y de acuerdo con esta, se ha planificado el alcance de la ampliación del 

control de calidad realizado. 

Los ensayos in situ, la toma de muestras y su transporte se han realizado de 

acuerdo al procedimiento interno de Unicontrol, incluyendo su registro y ensayo 

posterior en el laboratorio con Declaración Responsable y Acreditación en el Registro 

General del CTE (Sección 5-1: Registro General de Laboratorios de Ensayos y Entidades 

de Control de Calidad para Edificación) a través de la Consejería de Ordenación del 

Territorio de Castilla La Mancha, según el RD 410/2010, de 31 de marzo de “Desarrollo 

de requisitos técnicos exigibles, a las Entidades de Control de Calidad de la edificación 

y a los Laboratorios de ensayos para el Control de Calidad de la edificación, para el 

ejercicio de su actividad” de obligado cumplimiento en edificación. 
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 En el reconocimiento inicial de la edificación, se constata que la distribución y la 

configuración arquitectónica del mercado se adecuan a las características descritas en 

la documentación de proyecto facilitada, detallando las obras ejecutadas en tres fases: 

- Proyecto original con uso de mercado (1970). 

- Proyecto de reforma con uso de centro social (1990). 

- Proyecto de ampliación con rampa de acceso (2004). 

 Planta baja (semisótano) sin acceso de tráfico rodado y uso principal para 

reuniones y eventos del centro social, servicios para higiene y aseo, cuartos de 

instalaciones y trasteros. Planta alta con acceso mediante las escaleras primigenias y 

por la rampa proyectada posteriormente, con sala principal con uso de mercado en 

estado de abandono. La zona norte ha sido rehabilitada y forma parte del centro 

social, con varias dependencias administrativas, actualmente en uso.  

 La estructura portante de la edificación objeto del presente informe se define 

de manera generalizada del siguiente modo:  

- Cimentación superficial mediante zapatas aisladas bajo pilares de hormigón y 

zapatas corridas bajo muros perimetrales de hormigón.  

- Estructura vertical formada con muros perimetrales de hormigón (sólo en cota 

de semisótano) y pilares de hormigón tanto en planta baja como primera. La 

estructura horizontal sobre la planta baja y los altillos de la planta alta resuelta 

mediante pórticos de hormigón armado con forjados unidireccionales de 

vigueta, bovedilla y capa de compresión.  

- Estructura de fábrica de un pie de ladrillo perforado tosco en la hoja exterior 

del cerramiento que define los volúmenes salientes respecto a la nave central, 

situados en los extremos norte y sur.  El resto con revestimiento a la tirolesa. 

- Estructura para formación de la cubierta inclinada con cuchillos formados con 

perfiles de acero laminado apoyados sobre los pilares de hormigón. 

La caracterización de estos elementos preexistentes se ha generado con la 

extrapolación de los datos obtenidos tras el muestreo puntual realizado en los 

principales sistemas constructivos, mediante la ejecución de catas y rozas. 
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Fachadas norte y oeste. Fachadas este y sur. 

Fachada con fábrica de ladrillo visto. Accesos a planta baja (semisótano) y alta. 

Galería de planta baja (semisótano). Galería de planta baja (semisótano). 
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Galería longitudinal de planta alta. Sala posterior en zona sur de planta alta. 

Estructura metálica de cubierta ligera. Estructura metálica de cubierta ligera. 

 

Sala reformada sin uso en planta alta. Estructura metálica de cubierta ligera. 
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4.1. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS Y CATAS EN PLANTA BAJA. 

 

T-3 

T-5 

T-2 T-4 

T-1 

T-6 

T-1 Testigo en cimentación 
T-2 Testigo en cimentación 
T-3 Testigo en muro de PB 
T-4 Testigo en muro de PB 
T-5 Testigo en pilar de PB 
T-6 Testigo en pilar de PB 
T-7 Testigo en forjado suelo de P1 
T-8 Testigo en pilar de P1  
T-9 Testigo en pilar de P1 
T-10 Testigo en forjado techo de P1 
P-1 Cata en pilar de P1 
P-2 Cata en pilar de P1 
Pilar de hormigón 25x30cm y mocheta 
contigua de fábrica de ladrillo hueco sencillo 
para protección de bajantes y acabado 
mediante revestimiento cerámico. 
P-3 Cata en pilar de P1 
P-4 Cata en pilar de PB 
P-5 Cata en pilar de PB 
Pilar de hormigón 25x30cm revestido con 
mortero de cemento proyectado. 
M-1 Cata en muro de P1 
M-6 Cata en muro de PB 
M-8 Cata en muro de PB 
Acabado exterior con mortero de cemento 
proyectado 2 cm, hoja exterior con fábrica de 
ladrillo hueco triple de 12cm, cámara interior 
de 5 cm, trasdosado con fábrica de ladrillo 
hueco doble de 9 cm y revestimiento 
mediante alicatado cerámico. 
M-2 Cata en muro de P1 
En el momento de la inspección no se ha 
ejecutado esa cata y se indica que es un 
tabique de compartimentación posrterior. 
M-3 Cata en muro de P1 
Muro de fábrica de un pie y medio ejecutado 
con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm y 
revestimiento mediante alicatado cerámico. 
M-4 Cata en muro de PB 
Acabado exterior con mortero de cemento 
proyectado 2 cm, hoja exterior con fábrica de 
un pie de ladrillo perforado tosco, cámara 
interior de 3 cm, trasdosado con fábrica de 
ladrillo hueco doble de 9 cm y revestimiento 
mediante alicatado cerámico. 
M-5 Cata en muro de PB 
M-7 Cata en muro de PB 
Muro de hormigón de 34 cm de espesor 
situado en la parte baja del semisótano. 
 
 

M-2 M-7 M-8 
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4.2. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS Y CATAS EN PLANTA PRIMERA. 

 

T-9 

T-8 

T-7 

T-10 

P-1 

M-1 
M-2 

P-2 

P-3 

M-5 

P-4 

M-6 

M-4 
M-3 

T-1 Testigo en cimentación 
T-2 Testigo en cimentación 
T-3 Testigo en muro de PB 
T-4 Testigo en muro de PB 
T-5 Testigo en pilar de PB 
T-6 Testigo en pilar de PB 
T-7 Testigo en forjado suelo de P1 
T-8 Testigo en pilar de P1  
T-9 Testigo en pilar de P1 
T-10 Testigo en forjado techo de P1 
P-1 Cata en pilar de P1 
P-2 Cata en pilar de P1 
Pilar de hormigón 25x30cm y mocheta 
contigua de fábrica de ladrillo hueco sencillo 
para protección de bajantes y acabado 
mediante revestimiento cerámico. 
P-3 Cata en pilar de P1 
P-4 Cata en pilar de PB 
P-5 Cata en pilar de PB 
Pilar de hormigón 25x30cm revestido con 
mortero de cemento proyectado. 
M-1 Cata en muro de P1 
M-6 Cata en muro de PB 
M-8 Cata en muro de PB 
Acabado exterior con mortero de cemento 
proyectado 2 cm, hoja exterior con fábrica de 
ladrillo hueco triple de 12cm, cámara interior 
de 5 cm, trasdosado con fábrica de ladrillo 
hueco doble de 9 cm y revestimiento 
mediante alicatado cerámico. 
M-2 Cata en muro de P1 
En el momento de la inspección no se ha 
ejecutado esa cata y se indica que es un 
tabique de compartimentación posrterior. 
M-3 Cata en muro de P1 
Muro de fábrica de un pie y medio ejecutado 
con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm y 
revestimiento mediante alicatado cerámico. 
M-4 Cata en muro de PB 
Acabado exterior con mortero de cemento 
proyectado 2 cm, hoja exterior con fábrica de 
un pie de ladrillo perforado tosco, cámara 
interior de 3 cm, trasdosado con fábrica de 
ladrillo hueco doble de 9 cm y revestimiento 
mediante alicatado cerámico. 
M-5 Cata en muro de PB 
M-7 Cata en muro de PB 
Muro de hormigón de 34 cm de espesor 
situado en la parte baja del semisótano. 
 

M-2 M-7 M-8 
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4.3. EXTRACCIÓN Y ENSAYO A COMPRESIÓN SIMPRE DE TESTIGOS. 

T-1: Cimentación, zapata corrida de hormigón armado. 

Se realiza una calicata en el interior de la edificación, junto al muro de la 

fachada oeste de la planta baja (ver localización en plano) para descubrir la zapata de 

hormigón armado.  Se localiza la superficie de la cara superior de hormigón del vuelo 

de la zapata a -0,40 m respecto a la rasante que define el pavimento y se procede a la 

extracción mecánica de un testigo de hormigón endurecido de 75 mm de diámetro, 

con el objetivo de conocer el valor real de la resistencia del hormigón vertido en obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se han tallado las testas de manera paralela entre sí 

para refrentarlas con mortero de azufre y proceder al ensayo de compresión simple en 

la prensa. El resultado obtenido es más bajo de lo esperado (inferior a la resistencia 

característica estimada), alcanzado un valor de 18,1 N/mm². 

T-2: Cimentación, zapata aislada de hormigón armado. 

Se realiza una calicata junto a un pilar de la planta baja (ver localización en 

plano) para descubrir la zapata de hormigón armado.  Se localiza la superficie de la 

cara superior de hormigón del vuelo de la zapata a -0,20 m respecto a la rasante que 

define el pavimento y se procede a la extracción mecánica de un testigo de hormigón 

endurecido de 75 mm de diámetro, con el objetivo de conocer el valor real de la 

resistencia del hormigón vertido en obra. 

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se han tallado las testas de manera paralela entre sí 

para refrentarlas con mortero de azufre y proceder al ensayo de compresión simple en 

la prensa. El resultado obtenido es más bajo de lo esperado (inferior a la resistencia 

característica estimada), alcanzado un valor de 15,3 N/mm². 

T-3: Muro de hormigón armado en planta baja. 

Sobre el paramento vertical terminado, se procede de manera directa a la 

extracción mecánica de un testigo de hormigón endurecido del muro de la fachada sur 
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situado en planta baja, a una cota de +0,80 m respecto a la rasante que define el 

pavimento, para conocer el valor de resistencia a compresión simple del hormigón 

vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para 

ensayarla a compresión simple, obteniendo un resultado mucho más bajo de lo 

esperado (inferior a la resistencia característica estimada), solamente 3,8 N/mm². 

Se comprueba la naturaleza del testigo y se comprueba la presencia de árido 

grueso con dimensiones superiores a las prescripciones generales, llegando a localizar 

bolos de hasta 80 mm de diámetro. Este hecho no previsto durante el replanteo de la 

campaña de testificación, implica una desviación cuantitativa en el resultado del 

ensayo a compresión simple debido a la geometría del testigo.  

T-4: Muro de hormigón armado en planta baja. 

Sobre el paramento vertical terminado, se procede de manera directa a la 

extracción mecánica de un testigo de hormigón endurecido del muro de la fachada 

oeste situado en planta baja, a una cota de +0,90 m respecto a la rasante que define el 

pavimento, para conocer el valor de resistencia a compresión simple del hormigón 

vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para 

ensayarla a compresión simple, obteniendo un resultado mucho más bajo de lo 

esperado (inferior a la resistencia característica estimada), solamente 3,4 N/mm². 

Se comprueba la naturaleza del testigo y se comprueba la presencia de árido 

grueso con dimensiones superiores a las prescripciones generales, llegando a localizar 

bolos de hasta 70 mm de diámetro. Este hecho no previsto durante el replanteo de la 

campaña de testificación, implica una desviación cuantitativa en el resultado del 

ensayo a compresión simple debido a la geometría del testigo. Por lo tanto, se 

prescribe la realización de un ensayo de contraste mediante la extracción y rotura de 

un testigo de mayor diámetro, con autorización previa de la Dirección Facultativa. 
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T-5: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

En presencia de la Dirección Facultativa se procede a la extracción de un testigo 

de hormigón endurecido en el fuste de un pilar de planta baja con sección 30x25 cm, a 

cota +1,00 respecto al pavimento, para conocer el valor de resistencia a compresión 

simple del hormigón vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para 

ensayarla a compresión simple, obteniendo un resultado más bajo de lo esperado 

(inferior a la resistencia característica estimada), 7,5 N/mm². 

T-6: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

En presencia de la Dirección Facultativa se procede a la extracción de un testigo 

de hormigón endurecido en el fuste de un pilar de planta baja con sección 30x25 cm, a 

cota +0,95 m respecto al pavimento, para conocer el valor de resistencia a compresión 

simple del hormigón vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para 

ensayarla a compresión simple, obteniendo un resultado mucho más bajo de lo 

esperado (inferior a la resistencia característica estimada), de tan sólo 1,7 N/mm². 

Se comprueba la naturaleza del testigo y se comprueba la presencia de árido 

grueso con dimensiones superiores a las prescripciones generales, llegando a localizar 

bolos de hasta 80 mm de diámetro. Este hecho no previsto durante el replanteo de la 

campaña de testificación, implica una desviación cuantitativa en el resultado del 

ensayo a compresión simple debido a la geometría del testigo. Por lo tanto, se 

prescribe la realización de un ensayo de contraste mediante la extracción y rotura de 

un testigo de mayor diámetro, con autorización previa de la Dirección Facultativa. 

T-7: Viga de hormigón armado en forjado suelo de planta primera. 

Sobre el paramento horizontal terminado, se procede de manera directa a la 

extracción mecánica de un testigo de hormigón endurecido de la cara superior de la 
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viga situada en el forjado suelo de planta primera, en la zona sur, para conocer el valor 

de resistencia a compresión simple del hormigón vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para 

ensayarla a compresión simple, obteniendo un resultado más bajo de lo esperado 

(inferior a la resistencia característica estimada), 6,3 N/mm². 

Se comprueba la naturaleza del testigo y se comprueba la presencia de árido 

grueso de hasta 40 mm de diámetro. Este hecho no previsto durante el replanteo de la 

campaña de testificación, implica una desviación cuantitativa en el resultado del 

ensayo a compresión simple debido a la geometría del testigo. Por lo tanto, se 

prescribe la realización de un ensayo de contraste mediante la extracción y rotura de 

un testigo de mayor diámetro, con autorización previa de la Dirección Facultativa. 

T-8: Pilar de hormigón armado en planta primera. 

En presencia de la Dirección Facultativa se procede a la extracción de un testigo 

de hormigón endurecido en el fuste de un pilar de planta primera con sección 30x25 

cm, a cota +0,90 respecto al pavimento, para conocer el valor de resistencia a 

compresión simple del hormigón vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para 

ensayarla a compresión simple, obteniendo un resultado mucho más bajo de lo 

esperado (inferior a la resistencia característica estimada), tan sólo 1,0 N/mm². 

T-9: Pilar de hormigón armado en planta primera. 

En presencia de la Dirección Facultativa se procede a la extracción de un testigo 

de hormigón endurecido en el fuste de un pilar de planta primera con sección 30x25 

cm, a cota +1,00 respecto al pavimento, para conocer el valor de resistencia a 

compresión simple del hormigón vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para 

PÁGINA 14 DE 56

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

14
4 

de
 1

77
1



6445-B-21/14386  INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PREEXISTENTES 

UNICONTROL, LABORATORIO Y ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA   
 

ensayarla a compresión simple, obteniendo un resultado más bajo de lo esperado 

(inferior a la resistencia característica estimada), 9,0 N/mm². 

Se comprueba la naturaleza del testigo y se comprueba la presencia de árido 

grueso con dimensiones superiores a las prescripciones generales, llegando a localizar 

bolos de hasta 60 mm de diámetro. Este hecho no previsto durante el replanteo de la 

campaña de testificación, implica una desviación cuantitativa en el resultado del 

ensayo a compresión simple debido a la geometría del testigo. Por lo tanto, se 

prescribe la realización de un ensayo de contraste mediante la extracción y rotura de 

un testigo de mayor diámetro, con autorización previa de la Dirección Facultativa. 

T-10: Viga de hormigón armado en forjado techo de planta primera. 

Sobre el paramento vertical terminado de una viga de cuelgue, se procede de 

manera directa a la extracción mecánica de un testigo de hormigón endurecido del 

forjado techo de planta primera, situado concretamente en la cámara de la zona sur 

para conocer el valor de resistencia a compresión simple del hormigón vertido en esta 

unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante 

catorce días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para 

ensayarla a compresión simple, obteniendo un resultado más bajo de lo esperado 

(inferior a la resistencia característica estimada), 8,7 N/mm². 

Se comprueba la naturaleza del testigo y se comprueba la presencia de árido 

grueso de hasta 40 mm de diámetro. Este hecho no previsto durante el replanteo de la 

campaña de testificación, implica una desviación cuantitativa en el resultado del 

ensayo a compresión simple debido a la geometría del testigo.  
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4.4. ENSAYOS DE CONTRASTE CON EXTRACCIÓN Y ROTURA DE TESTIGOS. 

T-4’: Contraste en muro de hormigón armado en planta baja. 

Sobre el paramento vertical terminado, se procede de manera directa a la 

extracción mecánica de un testigo de hormigón endurecido del muro de la fachada 

oeste situado en planta baja, a una cota de +0,90 m respecto a la rasante que define el 

pavimento, para conocer el valor de resistencia a compresión simple del hormigón 

vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante tres 

días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para ensayarla 

a compresión simple, obteniendo un resultado de 12,4 N/mm². 

Se comprueba que en el ensayo de compresión simple realizado en el segundo 

testigo de hormigón endurecido se obtiene un resultado de resistencia superior al de 

la primera muestra (3,4 N/mm²), certificando la incidencia directa que tiene la relación 

del tamaño del árido con la geometría del testigo. De todos modos, se confirma que el 

resultado obtenido es inferior a la resistencia característica estimada, pero con un 

valor más certero y coherente con los resultados esperados y generados in situ 

mediante los ensayos realizados con el esclerómetro. 

T-7’: Contraste en muro de hormigón armado en planta baja. 

Sobre el paramento horizontal terminado, se procede de manera directa a la 

extracción mecánica de un testigo de hormigón endurecido de la cara superior de la 

viga situada en el forjado suelo de planta primera, concretamente en la zona norte, 

para conocer el valor de resistencia a compresión simple del hormigón vertido en esta 

unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante tres 

días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para ensayarla 

a compresión simple, obteniendo un resultado más alto de  lo esperado, 21,4 N/mm². 

Se comprueba que en el ensayo de compresión simple realizado en el segundo 

testigo de hormigón endurecido se obtiene un resultado de resistencia superior al de 
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la primera muestra (6,3 N/mm²), certificando la incidencia directa que tiene la relación 

del tamaño del árido con la geometría del testigo. De todos modos, se confirma que el 

resultado obtenido es inferior a la resistencia característica estimada, pero con un 

valor más certero y consecuente con los resultados esperados. 

T-6’: Contraste en pilar de hormigón armado en planta baja. 

En presencia de la Dirección Facultativa se procede a la extracción de un testigo 

de hormigón endurecido en el fuste de un pilar de planta baja con sección 30x25 cm, a 

cota +0,95 m respecto al pavimento, para conocer el valor de resistencia a compresión 

simple del hormigón vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante tres 

días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para ensayarla 

a compresión simple, obteniendo un resultado de 13,8 N/mm². 

Se comprueba que en el ensayo de compresión simple realizado en el segundo 

testigo de hormigón endurecido se obtiene un resultado de resistencia 

considerablemente superior al de la primera muestra (1,7 N/mm²), certificando la 

incidencia directa que tiene la relación del tamaño del árido con la geometría del 

testigo. De todos modos, se confirma que el resultado obtenido es inferior a la 

resistencia característica estimada, pero con un valor más certero y consecuente con 

los resultados esperados. 

T-9’: Pilar de hormigón armado en planta primera. 

En presencia de la Dirección Facultativa se procede a la extracción de un testigo 

de hormigón endurecido en el fuste de un pilar de planta primera con sección 30x25 

cm, a cota +1,00 respecto al pavimento, para conocer el valor de resistencia a 

compresión simple del hormigón vertido en esta unidad de obra.  

La muestra se ha estabilizado en la cámara húmeda del laboratorio durante tres 

días y posteriormente, se ha tallado y refrentado con mortero de azufre para ensayarla 

a compresión simple, obteniendo un resultado de 13,2 N/mm². 
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Se comprueba que en el ensayo de compresión simple realizado en el segundo 

testigo de hormigón endurecido se obtiene un resultado de resistencia 

considerablemente superior al de la primera muestra (9,0 N/mm²), certificando la 

incidencia directa que tiene la relación del tamaño del árido con la geometría del 

testigo. De todos modos, se confirma que el resultado obtenido es inferior a la 

resistencia característica estimada, pero con un valor más certero y consecuente con 

los resultados esperados. 

 

4.5. ENSAYOS DE CONTRASTE MEDIANTE ESCLERÓMETRO. 

E-1: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado 

in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple 

mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 14,0 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-2: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado 

in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple 

mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 14,0 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 
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E-3: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado 

in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple 

mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 16,9 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-4: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado 

in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple 

mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 13,5 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-5: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado 

in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple 

mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 12,4 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-7: Muro de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith el muro de 

hormigón desde el exterior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado in 
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situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple mediante 

el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 13,4 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-8: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón desde el exterior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado in 

situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple mediante 

el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 12,2 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-9: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón desde el exterior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado in 

situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple mediante 

el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 12,4 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-10: Muro de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith el muro de 

hormigón desde el exterior de la planta baja. Este ensayo no destructivo realizado in 

situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión simple mediante 

el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 10,1 N/mm².  
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La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-11: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta primera. Este ensayo no destructivo 

realizado in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión 

simple mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 13,3 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-12: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta primera. Este ensayo no destructivo 

realizado in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión 

simple mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 14,5 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

E-13: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta primera. Este ensayo no destructivo 

realizado in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión 

simple mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 9,90 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 
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E-14: Pilar de hormigón armado en planta baja. 

Se ensaya mediante con el esclerómetro o Martillo de Smith un pilar de 

hormigón situado en el interior de la planta primera. Este ensayo no destructivo 

realizado in situ nos permite definir una estimación de la resistencia a compresión 

simple mediante el índice de rebote, obteniendo un resultado final de 16,5 N/mm².  

La desviación aproximada de este ensayo in situ y no destructivo se pude 

considerar menor al 10%, basándonos en el contraste con los ensayos de laboratorio 

realizados en las muestras anteriores. 

 

4.6. EJECUCIÓN DE CATAS EN ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

P-1: Cata en pilar de planta primera. 

Se realiza una cata en la cara interior de la mocheta situada junto a un pilar 

situado en la alineación de fachada oeste de planta primera. Para posibilitar la 

inspección visual se retira el alicatado cerámico, el mortero de cemento y se pica el 

trasdosado de fábrica de ladrillo hueco sencillo. Se comprueba que en el interior se 

aloja una bajante de PVC correspondiente a la instalación de saneamiento.  

P-2: Cata en pilar de planta primera. 

Se realiza una cata en la cara interior de la mocheta situada junto a un pilar 

situado en la alineación de fachada oeste de planta primera. Para posibilitar la 

inspección visual se retira el alicatado cerámico, el mortero de cemento y se pica el 

trasdosado de fábrica de ladrillo hueco sencillo. Se comprueba que en el interior se 

aloja una bajante de PVC correspondiente a la instalación de saneamiento.  

P-3: Cata en pilar de planta primera. 

Se realiza una cata en la cara interior y exterior de un pilar de la alineación de 

fachada este de planta primera. Se pica el revestimiento continuo exterior realizado 

con mortero de cemento de 2 cm de espesor con acabado a la tirolesa, descubriendo 

la superficie de un pilar de hormigón de sección 25x30 cm. 

PÁGINA 22 DE 56

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
2 

de
 1

77
1



6445-B-21/14386  INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PREEXISTENTES 

UNICONTROL, LABORATORIO Y ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA   
 

P-4: Cata en pilar de planta baja. 

Se realiza una cata en la cara interior y exterior de un pilar de la alineación de 

fachada este de planta baja. Se pica el revestimiento continuo exterior realizado con 

mortero de cemento de 2 cm de espesor con acabado a la tirolesa, descubriendo la 

superficie de un pilar de hormigón de sección 25x30 cm. 

P-5: Cata en pilar de planta baja. 

Se realiza una cata en la cara interior y exterior de un pilar de la alineación de 

fachada sur de planta baja. Se pica el revestimiento continuo exterior realizado con 

mortero de cemento de 2 cm de espesor con acabado a la tirolesa, descubriendo la 

superficie de un pilar de hormigón de sección 25x30 cm. 

M-1: Cata en muro de planta primera. 

Se realiza una cata en la cara interior del muro de la alineación de fachada 

oeste de planta primera para comprobar la tipología del cerramiento compuesto del 

siguiente modo: revestimiento interior con alicatado cerámico y mortero de cemento 

sobre trasdosado de fábrica de ladrillo hueco doble del 9, cámara de 5 cm de espesor y 

hoja exterior con fábrica de ladrillo hueco triple del 12 con revestimiento exterior de 

mortero de cemento con acabado a la tirolesa. 

M-2: Cata en muro de planta primera. 

En el momento de la inspección de obra se comprueba que esta cata no ha sido 

ejecutada debido a que se identifica que forme parte del cerramiento de la edificación, 

sino que es un tabique de compartimentación y no es objeto del presente informe.  

M-3: Cata en muro de planta primera. 

Se realiza una cata en el muro con carácter estructural que separa la nave 

central de planta primera de la estancia situada en el extremo de la zona sur, 

comprobando que el muro de fábrica un pie y medio con ladrillo hueco doble y 

mortero de cemento, revestido con alicatado cerámico en todas las caras expuestas. 

 

PÁGINA 23 DE 56

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
3 

de
 1

77
1



6445-B-21/14386  INFORME DE CARACTERIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PREEXISTENTES 

UNICONTROL, LABORATORIO Y ENTIDAD DE CONTROL DE CALIDAD EN OBRA   
 

M-4: Cata en muro de planta baja. 

Se realiza una cata en el muro con carácter estructural que define el 

cerramiento de fábrica de ladrillo visto situado en volumen saliente situado en la zona 

sur de la fachada este, comprobando que se configura del siguiente modo: 

revestimiento interior con alicatado cerámico y mortero de cemento sobre trasdosado 

de fábrica de ladrillo hueco doble del 9, cámara de 3 cm de espesor y hoja exterior con 

fábrica de un pie de ladrillo perforado tosco con acabado visto. 

M-5: Cata en muro de planta baja. 

Se realiza una cata en la cara exterior del muro de hormigón que configura el 

semisótano en la alineación de la fachada este de planta baja. Se pica el revestimiento 

continuo exterior realizado con mortero de cemento de 2 cm de espesor con acabado 

a la tirolesa, descubriendo la superficie de un muro de hormigón con sección de 34 cm. 

M-6: Cata en muro de planta baja. 

Se realiza una cata en la cara interior del muro de la alineación de fachada este 

de planta baja, sobre el murete de hormigón del semisótano, para comprobar la 

tipología del cerramiento compuesto del siguiente modo: revestimiento interior con 

alicatado cerámico y mortero de cemento sobre trasdosado de fábrica de ladrillo 

hueco doble del 9, cámara de 5 cm de espesor y hoja exterior con fábrica de ladrillo 

hueco triple del 12 con revestimiento exterior de mortero de cemento con acabado a 

la tirolesa. 

M-7: Cata en muro de planta baja. 

Se realiza una cata en la cara exterior del muro de hormigón que configura el 

semisótano en la alineación de la fachada sur de planta baja. Se pica el revestimiento 

continuo exterior realizado con mortero de cemento de 2 cm de espesor con acabado 

a la tirolesa, descubriendo la superficie de un muro de hormigón con sección de 34 cm. 

M-8: Cata en muro de planta baja. 

Se realiza una cata en la cara interior del muro de la alineación de fachada sur 

de planta baja, sobre el murete de hormigón del semisótano, para comprobar la 
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tipología del cerramiento compuesto del siguiente modo: revestimiento interior con 

alicatado cerámico y mortero de cemento sobre trasdosado de fábrica de ladrillo 

hueco doble del 9, cámara de 5 cm de espesor y hoja exterior con fábrica de ladrillo 

hueco triple del 12 con revestimiento exterior de mortero de cemento con acabado a 

la tirolesa. 

 

4.3. ENSAYOS DE SOLDADURAS EN ESTRUCTURA DE CUBIERTA. 

C-1, C-2 y C-4: Inspección visual y líquidos penetrantes en soldaduras 

Se realiza una inspección visual de las soldaduras y ensayos líquidos 

penetrantes en los nudos principales de las cerchas de cubiertas ejecutadas con 

perfiles de acero laminado. El comprueba que el proceso de soldeo se ejecutó 

correctamente, de manera homogénea y continua. No se detecta la presencia de 

escoria, grietas, fisuras, huecos o imperfecciones que alteren las propiedades 

mecánicas del conjunto unitario. 
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Localización de testigo 1 de cimentación. Localización de testigo 1 de cimentación. 

Localización de testigo 2 de cimentación. Localización de testigo 2 de cimentación. 

Localización de testigo 3 de muro PB. Localización de testigo 3 de muro PB. 
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Localización de testigo 5 de pilar PB. Localización de testigo 5 de pilar PB. 

 

Localización de testigo 6 de pilar PB. Localización de testigo 6 de pilar PB. 

Localización de testigo 4 de muro PB. Localización de testigo 4 de muro PB. 
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Localización de testigo 9 de pilar de P1. 

 

Localización de testigo 9 de pilar de P1. 

 

Localización de testigo 10 de forjado de P2. 

 

Localización de testigo 10 de forjado de P2. 

 

Localización de testigo 7 de forjado de P1. 

 

Localización de testigo 8 de pilar de P1. 
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Cata P-2 junto a pilar de P1. 

 

Cata P-3 en pilar de P1. 

 

Cata P-3 en pilar de P1. 

 

Cata P-4 en pilar de PB. 

 

Cata P-1 junto a pilar de P1. Cata P-1 junto a pilar de P1. 
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Cata P-5 en pilar de PB. 

 

Cata M-1 en muro de P1. 

 

Cata M-1 en muro de P1. 

 

Cata M-2 en muro de P1. 

 

Cata P-4 en pilar de PB. 

 

Cata P-5 en pilar de PB. 
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Cata M-4 en muro de PB. 

 

Cata M-4 en muro de PB. 

 

Cata M-5 en muro de PB. 

 

Cata M-5 en muro de PB. 

 

Cata M-3 en muro de P1. 

 

Cata M-3 en muro de P1. 
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Cata M-7 en muro de PB. 

 

Cata M-7 en muro de PB. 

 

Cata M-8 en muro de PB. 

 

Cata M-8 en muro de PB. 

 

Cata M-6 en muro de PB. 

 

Cata M-6 en muro de PB. 
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Soldaduras en estructura de cubierta. 

 

Soldaduras en estructura de cubierta. 

 

Soldaduras en estructura de cubierta. 

 

Soldaduras en estructura de cubierta. 

 

Soldaduras en estructura de cubierta. 

 

Soldaduras en estructura de cubierta. 
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5. CONCLUSIONES 

Con la testificación realizada en las catas ejecutadas, las mediciones de la 

geometría, la ejecución de ensayos in situ, la toma de muestras, los ensayos de 

laboratorio y el contraste de los resultados obtenidos mediante una ampliación de la 

campaña de control de calidad, se comprueba y certifica la configuración y la 

geometría de las unidades principales de obra, sin localizar fisuras, grietas o defectos 

constructivos que manifiesten errores de ejecución o patologías aparentes que hayan 

podido comprometer la estabilidad estructural de la edificación. Sin embargo, durante 

la ejecución de los ensayos de laboratorio se detectan anomalías intrínsecas que 

afectan a la calidad del hormigón vertido en obra y empleado en todos los elementos 

estructurales ensayados, obteniendo unos resultados a compresión simple claramente 

inferiores a la resistencia característica estimada que impiden validar en el presente 

informe las siguientes unidades de obra: 

Cimentación con resistencia media a compresión simple de 16,7 N/mm². 

Muros de semisótano con resistencia media a compresión simple de 3,6 N/mm².             

En el contraste realizado posteriormente se obtiene un resultado de 12,4 N/mm². 

Pilares de planta baja con resistencia media a compresión simple de 4,6 N/mm².             

En el contraste realizado posteriormente se obtiene un resultado de 13,8 N/mm². 

Forjado suelo de planta primera con resistencia a compresión simple de 6,3 N/mm².      

En el contraste realizado posteriormente se obtiene un resultado de 21,4 N/mm². 

Pilares de planta primera con resistencia media a compresión simple de 5 N/mm².             

En el contraste realizado posteriormente se obtiene un resultado de 13,2 N/mm². 

Forjado techo de planta primera con resistencia a compresión simple de 8,7 N/mm². 

Tras la ejecución de esta campaña de control de calidad se considera necesario 

el estudio profundo y análisis pormenorizado de la estructura de hormigón armado 

que defina el refuerzo estructural necesario que trabaje de manera solidaria con los 

elementos preexistentes y sea capaz de garantizar la estabilidad del conjunto 

arquitectónico proyectado. 
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6. ANEXOS DEL INFORME 

6.1 Informe de ensayos a compresión simple y esclerómetro (17 páginas). 

6.2 Informe de ensayos de líquidos penetrantes en soldaduras (2 páginas).  

 

   

En Tomelloso, a 19 de mayo de 2021 

 

 

 
Rafael Castellanos Romero 
Responsable de Entidad 
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6.1 INFORME DE ENSAYOS A COMPRESIÓN SIMPLE Y ESCLERÓMETRO. 

Referencia 2021/2277 (17 páginas). 
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6.2 INFORME DE ENSAYOS DE LÍQUIDOS PENETRANTES EN SOLDADURAS. 

Referencia 2021/4724 (2 páginas).  
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LUIS NAVARRO AVENDAÑO
Responsable Técnico

HOJA: 1/1

Pº del Cementerio, Polígono 30-A, Nave 2
13700 Tomelloso (C.Real) Apdo. de correos 239

unicontrol@unicontrolsl.com
Tel./Fax: 926 51 06 02

www.unicontrolsl.com

3925

TM-1203/2021

DATOS MUESTRA:

ALBARÁN Nº:

EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

ET REHABILITACIÓN ANTIGUO MERCADO PIO XII C/ GOYA, S/Nº,  CIUDAD REAL

CONTROL DE SOLDADURAS PREVIO DECAPADO EN ESTRUCTURA METALICA
ESTRUCTURA METALICA PREVIAMENTE DECAPADA

50228

CLIENTE:

OBRA:

CLIENTE Nº:

INFORME Nº:

OBRA Nº: 6445

2021/4724

*Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la aprobación expresa de UNICONTROL, S.L..    *El presente informe, sólo afecta a las muestras sometidas a ensayo.

FECHA EMISIÓN
INFORME

23/04/2021

OBSERVACIONES:

FECHA DE MUESTREO: 14/04/2021

ENSAYO DE UNIONES SOLDADAS MEDIANTE LÍQUIDOS PENETRANTES S/UNE EN 1289; UNE EN-571

Nº MUESTRA:

LUGAR DE MUESTREO: CONTROL DE SOLDADURAS PREVIO DECAPADO EN ESTRUCTURA
METALICA

DYE PENETRANT-EXAMINATION REPORTINFORME DE INSPECCIÓN POR PENETRANTES

Ambient temperature

Temperatura ambiente

Revelador Developer

CERCAHDOS

PLANO Drawing UNIDAD Unit

ARDROX LD7 Lot:0900042859

Revelado

10´ a 30´ min

ThicknessEspesor Componente Component

NUDOS EN CERCCHAS

Material Type of material

Percentage examinedPorcentaje examen Iluminación Ilumination

100% de la unión examinada Luz blanca mayor de 1000 lux

Procedimiento

UNE -EN- 1289; UNE-EN-571

Procedure

Cleaning agentAgente eliminador

ARDROX S76 Lot:0900042522

Otros LUXOMETRO N.I. 1306039 Nº SERIE: Q020738   MARCA NUTRON YK-10LX.
Preparación de superficie mediante medios mecánicos y químicos (9PR5)

Other

Temperatura del material

Material temperature

Secado

3 minDrying

Penetr.

10miPenet

Tiempos

Time

Penetrante Dye penetrant

ARDROX 240 Lot:0900043126

J
u

n
ta

 n
º

(S
e
a

m
 N

o
.)

Situación/componente
(Location/Component)

L
o

n
g

it
u

d
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a
l

(L
o

n
g
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a
l)
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e
d

o
n

d
e
a

d
a

(R
o

u
n

d
e

d
 u

p
)

T
a
m

a
ñ

o
(S

iz
e
) Aceptación (A)

(Accept)
Rechazo (R)

(Reject)

Inspector
cliente

(Customer
inspect)

OBSERVACIONES
(Remarks)

UNION
NUDO

1
UNION INFERIOR - CERCHA C1

ACEPTACIOIN
(A)

SIN INDICACIONES RELEVANTES

UNION
NUDO

2
UNION INFERIOR - CERCHA C2

ACEPTACIOIN
(A)

SIN INDICACIONES RELEVANTES

UNION
NUDO

3
UNION INFERIOR - CERCHA C4

ACEPTACIOIN
(A)

SIN INDICACIONES RELEVANTES

UNION
NUDO

4
UNION INFERIOR - CERCHA C4

ACEPTACIOIN
(A)

SIN INDICACIONES RELEVANTES

UNION
NUDO

5
UNION INFERIOR - CERCHA C4

ACEPTACIOIN
(A)

SIN INDICACIONES RELEVANTES

 U
n
ic

o
n

tr
o
l, 

In
g
e
n
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rí
a
 d

e
 C

a
lid

a
d

 y
 A

rq
u
ite

ct
u
ra

 A
p
lic

a
d

a
, 
S

.L
.

PÁGINA 55 DE 56

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

18
5 

de
 1

77
1



ET
RE

H
AB

IL
IT
AC

IO
N
AN

TI
G
U
O
M
ER

CA
D
O
PI
O
XI
I

C/
G
O
YA

S/
N
º

CI
U
D
AD

RE
AL

Cl
ie
nt
e:

EX
CM

O
.A

YT
O
.D

E
CI
U
D
AD

RE
AL

N
º
In
fo
rm

e:
20

21
/4
72

4

RE
PO

RT
AJ
E

FO
TO

G
RA

FI
CO

CO
N
TR

O
L

SO
LD

AD
U
RA

S

H
O
JA

1
D
E
1

Au
to
r:
Lu
is
N
av
ar
ro

Av
en

da
ño

PÁGINA 56 DE 56

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

18
6 

de
 1

77
1



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  4_ 

CÁLCULO  DE LA ESTRUCTURA  
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Cód. Informe:  02-961-295373-01 (E)  

  

 

 
 

INFORME DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CÁLCULO 
ESTRUCTURAL DE LA REFORMA DEL CENTRO SOCIAL PIO XII  DE 

CIUDAD REAL 
 

 
 

 
 

Solicitante del encargo:  
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL.  

Oficina de Gestión y Supervisión de Proyectos de Regeneración 
Integral del Barrio del Pilar.  

 

Identificación encargo: 
 
 
Expediente nº:  

Asistencia Técnica para el cálculo estructural de l a reforma del 
Centro Social Pío XII, situado en C/ Goya, nº1 de C iudad Real. 

961-295373-01 (E) 

Autor del informe: 
 
 

 

 

Jose Ramón Molina Duque 

 

 

Titulación:  

Ingeniero Industrial 

 
Oficina de Puertollano a 10/06/2021  
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DIVISION CONSTRUCCION CIVIL 
Memoria Nº.: 02-961-295373-01 (E)  

 
 

 
Peticionario : EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL 
 
Proyecto:  REFORMA DEL CENTRO SOCIAL PIO XII DE CIUDAD REAL. 
 
Pedido:  Asistencia Técnica para el Cálculo de Estructuras 
 
Realizada por:  S.G.S. TECNOS, S.A. 
 
Fecha:  JUNIO – 2.021 
 

 
1.- ANTECEDENTES 
 

Se está redactando el Proyecto de Reforma del Centro Social de Pío XII, situado en la calle Goya 
nº1 de Ciudad Real por parte de la oficina técnica del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. El 
edificio se construyó en el año 1970 con un uso inicial de mercado de abastos. Se han realizado 
varias modificaciones a lo largo de su vida útil.  
En 1990 se proyectó la modificación de la distribución interior, para ampliar el espacio vecinal. En 
el año 2004 se proyectó la construcción de una rampa de acceso por el lateral izquierdo. 
La modificación que se está proyectando actualmente, contempla pasar a un uso administrativo 
del edificio. 
El edificio consta de una nave central de 10 metros de luz y 2 naves perpendiculares a la ante-
rior, de 5 metros de luz. Se desarrolla en 2 plantas. 
A petición del EXCMO: AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL han sido requeridos los servicios 
de SGS Tecnos, S. A., para la asistencia técnica para realizar el estudio estructural del edificio 
indicado con motivo de la adecuación que está previsto realizar en éste para la implantación de 
un uso administrativo. 
 

 
2.- ALCANCE Y OBJETO 
 
 El alcance de este informe es recopilar los resultados obtenidos en las inspecciones realizadas 

en campo, analizar los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio realizados por una 
empresa externa y realizar las comprobaciones de cálculo de estructuras necesarias. 

 
 El objeto del presente informe de estudio estructural es determinar si la estructura existente, 

desde planta semisótano a cubierta, presenta la capacidad portante dentro de los niveles de se-
guridad establecidos por la normativa de aplicación, considerando las cargas debidas al uso pre-
visto en la reestructuración y acondicionamiento del edificio. Queda, por tanto, fuera del alcance 
de este estudio, la detección y evaluación de las posibles patologías existentes en la estructura 
del edificio. 
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3.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 
3.1  DOCUMENTACIÓN FACILITADA 

 
Hasta la fecha del presente documento se ha facilitado la siguiente documentación: 
 

• Memoria descriptiva, mediciones y planos de distribución del proyecto inicial. 
• Memoria descriptiva y planos de distribución de la reforma del año 1990. 
• Memoria descriptiva y planos de distribución de la reforma del año 2004. 
• Planos de distribución del estado actual. 
• Croquis de la cercha existente para la cubierta de la nave central. 
• Croquis de la composición de los elementos estructurales de cerramiento, geometría del 

forjado y geometría de los pilares. 
• Informe Técnico 6445-B-21/14386 de la empresa UNICONTROL emitido el 19 de mayo 

de 2021. 
• Fichas técnicas del sistema de falsos techos D11 de KNAUF. 
• Ficha técnica del panel sándwich de cubierta de HIANSA PANEL. 
• Planos de alzados, secciones y plantas de arquitectura del proyecto para la reforma que 

se pretende llevar a cabo. 
• Plano de distribución de falsos techos y máquinas de climatización a colocar recibido el 

día 12 de mayo de 2021. 
• Planos del ascensor a colocar recibido el día 4 de mayo de 2021. 
• Documento “Cambios que afectan a la estructura” recibida mediante mail el 4 de mayo 

de 2021. 
 

3.2  NORMATIVA 
 
En la elaboración de este trabajo ha sido considerada la siguiente normativa: 
 
- CTE-DB-SE. “Documento Básico. Seguridad Estructural”. 

 
- CTE-DB-SE-AE. “Documento Básico. Seguridad Estructural. Acciones”. 
 
- CTE-DB-SE-A. “Documento Básico. Seguridad Estructural. Acero”. 

 
- CTE-DB-SI. “Documento Básico. Seguridad en caso de incendio”. 

 
- EHE-08. “Instrucción del hormigón estructural”. 

 
- NCSR-02. “Norma de construcción sismorresistente”. 

 
 
4.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE 
 

El edificio objeto de este estudio, está compuesto por una nave central de 10 metros de luz y 25 
metros de largo y 2 naves perpendiculares y a ambos lados de la anterior, con una luz de 5,40 
metros y 15,40 metros de largo. 
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La edificación consta de dos plantas, denominadas semisótano y planta primera. 
 
Basándonos en las catas realizadas en el edificio, la información recibida por parte del 
peticionario y en las mediciones del proyecto original, la descripción de la estructura sería: 
 
La nave central está sustentada por pilares de hormigón armado de dimensiones 25x30 cm 
armados con 4 redondos del 12 en las esquinas y muros perimetrales en fachadas de hormigón 
de 34 cm de espesor sobre el que nacen pilares de hormigón de dimensiones 25x30 cm. Existe 
una viga de 40x40 en la coronación de los muros de hormigón que sirven de atado entre los 
pilares de planta baja. 
 
Las naves laterales constan de muros perimetrales de fábrica de 1 pie y medio de espesor sobre 
los que apoyan los forjados. La nave lateral sur tiene una línea de pilares en fachada de 
dimensiones 25x30 cm armados con 4 redondos del 10 en las esquinas, atados con una viga de 
canto de 30x50 cm. 
 

 

planta baja 
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El forjado unidireccional completo de planta primera está formado por doble vigueta en forma 
simple T prefabricada de 10 cm de ancho en la base y 10 cm de altura, con 5 redondos de 
diámetro 5 mm en la parte inferior y 1 redondo de diámetro 5 mm en la parte superior, bovedillas 
cerámicas de 16 cm de altura y capa de compresión de 4 cm. Las vigas de canto que atan los 
pilares y sustentan el forjado tienen unas dimensiones de 30x50 cm y están armadas al menos 
con 2 redondos del 12 en la parte inferior. 
 
La cubierta de la nave central está compuesta por cerchas de acero laminado, separadas entre 
sí 5 metros y formada con perfiles en L dobles de dimensiones según el croquis aportado por el 
peticionario. Las correas son perfiles de acero laminado en H de canto 100, tipo IPN100. 
 

planta primera 
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Las cubiertas de las naves laterales son forjados unidireccionales formados por vigueta simple 
en forma simple T prefabricada de 10 cm de ancho y 10 cm de altura, con 5 redondos de 
diámetro 5 mm en la parte inferior y 1 redondo de diámetro 5 mm en la parte superior, bovedillas 
cerámicas de 16 cm de altura y capa de compresión de 4 cm. 
 
La cimentación del edificio se compone de zapatas centradas de hormigón en masa bajo los 
pilares unidas entre sí mediante vigas riostras y zapatas corridas de hormigón en masa bajo los 
muros perimetrales. La cimentación no es objeto de este estudio, puesto que no se dispone de 
los parámetros necesarios para comprobar la carga admisible del terreno. 
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5.- HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 
5.1.-    Acciones consideradas  

 
5.1.1. Acciones gravitatorias: concargas y sobrecar gas 
 
A continuación, se exponen las cargas referidas a carga de peso propio de los forjados en el 
estado actual y las sobrecargas de uso futuro deducido de los planos de reforma previstos en el 
edificio que nos han sido facilitados y que se adjuntan como anejo del presente informe. También 
se exponen las cargas permanentes y futuras y de maquinaria proporcionadas por el 
peticionario. 
 

Planta  Peso Propio 
(KN/m2) 

Carga 
Permanente 

(KN/m2) 

Sobrecarga  
uso 

(KN/m2) 

Nieve 
(KN/m2) 

Semisótano 3,75 2,00 3,00 -- 

Primera 2,20 2,00 3,00 -- 

Cubierta plana 2,20 1,50 1,00 -- 

Cubierta metálica 0,15 0,25 0,50 0,60 

 
Se ha considerado además una carga lineal de cerramiento de 8,00 KN/m. 
 
En la parte baja de la cubierta metálica, se ha considerado una carga debido al falso techo de 25 
kg/m2 y una sobrecarga debida a las instalaciones de 10 kg/m2. 
 
Adicionalmente, se han considerado cargas debidas a equipos de climatización, recogidas en el 
plano adjunto del anejo I aportado por el peticionario. Resumiendo, estas cargas son: 
 
  - Equipos colgados del forjado de planta primera: de 40, 62 y 80 kg. 
  - Equipos colgados de cubierta metálica: 30 y 270 Kg. 
  - Equipo colgado de forjado de cubierta lateral norte: 80 kg. 
  - Equipos sobre forjado de cubierta de nave lateral sur: 90, 200 y 200 Kg 
  - Bancada de 10 cm sobre forjado de cubierta de nave lateral sur: 220 kg/m2. 
 
5.1.2. Acciones del viento 

 
De acuerdo a la CTE-DB-SE-AE, según la tipología y ubicación de la obra, en los cálculos de 
comprobación han sido adoptados como valor de presión dinámica del viento 0’42 kN/m2, grado 
de aspereza IV, zona eólica A, con coeficiente exposición y coeficientes de presión según DB-
SE-AE. 
 
5.1.3. Acciones sísmicas 
 
Según la norma de construcción sismorresistente NCSR-02, el artículo 1.2.3 indica que en 
construcciones de normal importancia es obligatoria su consideración si la aceleración básica es 
superior a 0.04g. En Ciudad Real esta aceleración básica es inferior a 0,04g, por lo que no es 
necesaria su consideración. 
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5.1.3. Acciones térmicas y reológicas 

 
De acuerdo con el CTE-DB-SE-AE, al ser la mayor dimensión del edificio en planta no superior a 
40 metros, no es necesario considerar acciones térmicas ni reológicas. 

 
5.2.-    Coeficientes de seguridad  

 
Los coeficientes de seguridad empleados son los recogidos en la normativa de aplicación, CTE-
DB-SE, para cada situación de proyecto y acciones. Para los materiales se van a adoptar 
coeficientes de seguridad en función de la información obtenida a través de ensayos o de 
documentación del proyecto original: 

 
Tabla 1: Coeficientes parciales de seguridad de los materiales   

Situación de proyecto 
Hormigón 

(γγγγc) 
Acero pasivo 
y activo ( γγγγc) 

Acero 
laminado 

(γγγγc) 

Fábrica 
(γγγγc) 

Persistente o transitoria 1’50 1’50 1,10 3,00 

Accidental 1’30 1’00 1,00 1,30 

  
Tabla 2: Coeficientes parciales de seguridad para las acciones (hormigón). EHE-08 

Estados Límite Tipo de acción Favorable Desfavorabl e 

Último Permanente γG= 1’00 γG= 1’35 

 Variable γQ = 0’00 γQ = 1’50 

 Pretensado γP = 1’00 γP = 1’00 

De Servicio Permanente γG= 1’00 γG= 1’00 

 Variable γQ = 0’00 γQ = 1’00 

 Pretensado Arm. Pretesa γP = 0’95 γP = 1’05 

  
 

Tabla 3: Coeficientes de ponderación de acciones para estructuras de acero laminado, 
madera y fábrica (CTE-DB-SE) 

Tipo de 
verificación  Tipo de acción 

Situación persistente o 
transitoria  

Desfavorable Favorable 

 
Resistencia  

Permanentes 
     Peso propio, peso del terreno 
     Empuje del terreno 
     Presión del agua 

  
1’35 0’80 
1’35 0’70 
1’20 0’90 

Variables 1’50 0’00 

Estabilidad 

 Desestabilizadora Estabilizadora 
Permanentes 
     Peso propio, peso del terreno 
     Empuje del terreno 
     Presión del agua 

  
1’10 0’90 
1’35 0’80 
1’05 0’95 
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Tabla 4:  Coeficientes de simultaneidad (Ψ) (CTE-DB-SE) 

 ΨΨΨΨ0000 ΨΨΨΨ1111 ΨΨΨΨ2222 
Sobrecarga superficial de uso (categorías según CTE -
DB-SE)    

Zonas residenciales (Categoría A) 0,7 0,5 0,3 
Zonas administrativas (Categoría B) 0,7 0,5 0,3 
Zonas destinadas al público (Categoría C) 0,7 0,7 0,6 
Zonas comerciales (Categoría D) 0,7 0,7 0,6 
Zonas de tráfico y de aparcamiento de 
vehículos ligeros con un peso total inferior a 
30 kN (Categoría E) 

0,7 0,7 0,6 

Cubiertas transitables (Categoría F)    
Cubiertas accesibles únicamente para 
mantenimiento (Categoría G) 0 0 0 

Nieve     
Para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2 
Para altitudes < 1000 m 0,5 0,2 0 

Viento  0,6 0,5 0 
Temperatura  0,6 0,5 0 
Acciones variables del terreno  0,7 0,7 0,7  

 
5.3.- Materiales 

 
Dado que únicamente se han realizado ensayos para la caracterización del hormigón presente 
en la obra, tras consulta con el peticionario, se han adoptado los siguientes valores para la 
comprobación de los elementos estructurales: 
 

- Acero laminado existente: S235 (fyd = 213 Mpa) 

- Acero laminado estructura nueva: S275 (fyd = 260 Mpa) 

- Acero conformado nuevo S235 ((fyd = 224 Mpa) 

- Hormigón existente en toda la obra: H-150 (fcd = 10 MPa) 

- Acero existente en armaduras: Acero 240MPa (fyd= 210 MPa) 

- Hormigón nuevo en toda la obra: HA-25 (fcd =  16,6 MPa) 

- Acero nuevo en armaduras: B500S (fyd= 434 MPa) 

- Muros de fábrica (35 cm espesor): fcd a compresión10 kg/cm2. 
 

6. MODELO DE CÁLCULO 
 

La estructura ha sido modelada como una idealización de barras y nudos. El cálculo de la misma 
se ha realizado con el programa SAP2000, versión 11 plus. Este programa realiza el análisis de 
solicitaciones mediante un cálculo espacial en 3D por métodos matriciales de rigidez. Para todos 
los estados de carga, se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de los 
materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la obtención de desplazamientos y 
esfuerzos. 
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Adicionalmente se ha realizado la evaluación de la seguridad frente a esfuerzos de flexión y 
cortante en determinados tramos de vigas y viguetas estimando su capacidad global con los 
datos disponibles. También se han realizado comprobaciones de la seguridad frente a esfuerzos 
de flexión compuesta en soportes. 
Para la evaluación del estado límite de servicio de flechas, se aplican los criterios y métodos del 
artículo 7 del DB-SE. 
 
Se ha diseñado una escalera para el acceso desde planta semisótano a planta primera a base 
de perfiles metálicos tubulares, anclando la estructura a las zapatas existentes. 
 
También se ha diseñado el foso para un ascensor, a una cota de -1,20 metros desde la cota del 
semisótano y con unas dimensiones en planta acorde con los planos facilitados por el montador 
del ascensor. 
 

7. RESULTADO DE CÁLCULO 
 
A la vista de los datos obtenidos en los informes de ensayos e inspecciones y de los cálculos 
realizados, se pueden extraer las siguientes conclusiones de la estructura principal: 

 
7.1 Pilares: 

 
Los pilares presentan en los diferentes tramos coeficientes de seguridad acordes con la 
normativa vigente frente al estado límite último de inestabilidad para soportar las cargas 
gravitatorias consideradas en el cálculo con las hipótesis adoptadas. 
 

COMPROBACION SEGURIDAD A FLEXION COMPUESTA. PILARES . ESTRUCTURA TRASLACIONAL (EHE).

GEOMETRIA ARMADURA
PILAR x y z r d n1 φ1φ1φ1φ1 n2 φ2φ2φ2φ2 αααα Nd Md,x Md,y Lo i λλλλ e,a e,b SEGURIDAD

x [m] [m] [m] [m] [m] kN [m·kN] [m·kN] [m] [m] [m] [m] γγγγ f
PLANTA 1 0,25 0,25 3,00 0,03 0,22 4 10 1,00 56,76 3,87 3,00 0,0722 41,6 0,068 0,000 4,25

BAJA 0,25 0,25 3,00 0,03 0,22 4 10 1,00 116,40 4,56 3,00 0,0722 41,6 0,039 0,000 2,75

n1 Armadura en caras extremas

n2 Armadura a media sección se ha considerada

Hormigón

fck= 15 [N/mm2]

Acero

fyk= 240 [N/mm2]

LISTADO ESFUERZOS VAL. MECANICOS

 
 

7.2 Vigas de hormigón: 
 
Las vigas de dimensiones 30x50 cm del forjado de planta primera que atan los pilares de la nave 
central y la nave sur presentan en los diferentes tramos coeficientes de seguridad acordes con la 
normativa vigente frente al estado límite último de flexión para soportar las cargas gravitatorias 
consideradas en el cálculo con las hipótesis adoptadas. Las deformaciones también son 
admisibles. No obstante, las cuantías mínimas no cumplen. 
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®J.R.M.D.

fck [N/mm 2] γγγγc
fcd 

[N/m m2]
fyk 

[N/mm 2] γγγγs
fyd 

[N/mm 2]

15 1,50 10,00 240 1,15 208,70

SEGURIDAD

b[m] h[m] r[m] d(m) n1 φ1φ1φ1φ1 n2 φ2φ2φ2φ2 n3 φ3φ3φ3φ3 n1 φ1φ1φ1φ1 n2 φ2φ2φ2φ2 n3 φ3φ3φ3φ3 Mu[m·kN] Mk [m·kN] γγγγf

vigas 1 0,30 0,50 0,03 0,47 2 12 21,75 13,87 1,57 ¡OK!

vigas 2 0,30 0,50 0,03 0,47 2 12 21,75 6,58 3,31 ¡OK!

vigas 3 0,30 0,50 0,03 0,47 2 12 21,75 7,96 2,73 ¡OK!

vigas 4 0,30 0,50 0,03 0,47 2 12 21,75 13,60 1,60 ¡OK!

VIGAS EXISTENTES

COMPRESION GEOMETRIA SECCION TRACCION

Departamento de Edificación (Puertollano) CS PIO XII

COMPROBACIÓN A FLEXIÓNMATERIALES
HORMIGON ACERO

 
7.3 Forjados: 

 
Los forjados de las naves perpendiculares a la principal presentan, en el tramo aislado del que 
constan, coeficientes de seguridad NO acordes con la normativa vigente frente al estado límite 
último de flexión para soportar las cargas gravitatorias consideradas en el cálculo con las 
hipótesis adoptadas. 
Además, en servicio se obtienen deformaciones NO admisibles, no cumpliendo los valores 
establecidos en el BD-SE, siendo las limitaciones L/300 (apariencia de obra), L/350 (confort de 
los usuarios) y L/400 (tabiquería ordinaria). Por tanto, es necesario que se refuercen estos paños 
de forjados, tanto en planta primera como en planta cubierta. 

 

P1 Y P2
®JRMD
Area de Revisión de Proyectos (Delegación de Puerto llano)

0,20 m PP= 2,20 1,540 KN/m
70,00 cm CM= 2,00 1,400 KN/m

SU= 3,00 2,100 KN/m
q*= 7,12 KN/m

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3
Tipo vigueta 2simpleT10 2simpleT10 2simpleT10

Longitud 3,25 4,00 3,25

δ1 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014

δ2 0,858 0,904 0,858 0 0 0 0

c 23 26 23

h minimo 0,123 0,141 0,123

h minimo= 0,141 Canto de forjado suficiente fck= 17 N/mm2

fy k= 800 N/mm2

Mu(Tramo 1)= 22,67 KNm Mkd= 6,49 KNm ¡OK!

Mu(Tramo 2)= 22,67 KNm Mkd= 9,82 KNm ¡OK!

Mu(Tramo 3)= 22,67 KNm Mkd= 6,49 KNm ¡OK!

Vu(tramo 1)= 17,07 KN Vkd= 11,57 KN ¡OK!

Vu(tramo 2)= 17,07 KN Vkd= 14,24 KN ¡OK!

Vu(tramo 3)= 17,07 KN Vkd= 11,57 KN ¡OK!

Cormprobación de cortante:

Canto del forjado:
intereje:

Comprobación de flecha:

Comprobación de flexión positiva:

planta primera (nave central)COMPROBACIÓN DEL FORJADO:
Alineacion entre: 

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo n
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P1 Y P2
®JRMD
Area de Revisión de Proyectos (Delegación de Puerto llano)

0,20 m PP= 2,20 1,540 KN/m
70,00 cm CM= 2,00 1,400 KN/m

SU= 3,00 2,100 KN/m
q*= 7,12 KN/m

Tramo 1
Tipo vigueta 2simpleT10

Longitud 5,20

δ1 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014 1,014

δ2 0,965 0 0 0 0 0 0

c 19

h minimo 0,268

h minimo= 0,268 es necesario aumentar el canto fck= 17 N/mm2

fy k= 800 N/mm2

Mu(Tramo 1)= 22,67 KNm Mkd= 24,06 KNm NO

Vu(tramo 1)= 17,07 KN Vkd= 18,51 KN NO

COMPROBACIÓN DEL FORJADO: planta primera (nave lateral)
Alineacion entre: 

Canto del forjado:
intereje:

Comprobación de flecha:

Comprobación de flexión positiva:

Cormprobación de cortante:

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo n

 
 

P1 Y P2
®JRMD
Area de Revisión de Proyectos (Delegación de Puerto llano)

0,20 m PP= 2,20 1,320 KN/m
60,00 cm CM= 1,50 0,900 KN/m

SU= 1,00 0,600 KN/m
q*= 3,90 KN/m

Tramo 1
Tipo vigueta 1simpleT10

Longitud 5,20

δ1 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819

δ2 0,965 0 0 0 0 0 0

c 19

h minimo 0,216

h minimo= 0,216 es necesario aumentar el canto fck= 17 N/mm2

fy k= 800 N/mm2

Mu(Tramo 1)= 8,36 KNm Mkd= 9,13 KNm NO

KNm Mkd= KNm

KNm Mkd= KNm

Vu(tramo 1)= 7,56 KN Vkd= 9,52 KN NO

COMPROBACIÓN DEL FORJADO: planta cubierta (nave lateral)
Alineacion entre: 

Canto del forjado:
intereje:

Comprobación de flecha:

Comprobación de flexión positiva:

Cormprobación de cortante:

Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Tramo n
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Para el refuerzo de estos forjados se propone aplicar un mortero reforzado con fibras de acero 
tipo PLANITOP HPC FLOOR del fabricante MAPEI. Se adjunta Documento de Adecuación al 
Uso DAU 20/118 del fabricante MAPEI. 
 
El espesor necesario para el refuerzo de estos forjados, según cálculos efectuados por el 
Departamento Técnico de MAPEI, es de 2 cm. Para reducir la ley de momentos y las 
deformaciones en el centro del vano del forjado del forjado de planta primera, se propone el 
anclaje de armaduras de 2ϕ8 de 1000 mm de longitud en cada nervio a los muros de 
cerramiento de fábrica, quedando 200 mm embutidos en la fábrica como anclaje. En el forjado de 
cubierta, se propone el anclaje de armaduras de 2ϕ6 de 800 mm de longitud en cada nervio a los 
muros de cerramiento de fábrica, quedando 150 mm embutidos en la fábrica como anclaje 
 
A continuación, se muestran croquis para la disposición de estos refuerzos: 
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Debido al peso propio que introduce esta solución de refuerzo en el forjado, se limita a 100 kg/m2 
el peso de la suma del solado a ejecutar más la tabiquería en las naves laterales de planta 
primera y cubierta y limitar, en general para todo el forjado de planta primera, la sobrecarga de uso 
a 300 kg/m2, incluyendo las zonas de archivo. En planta cubierta la sobrecarga de uso de debe 
exceder de 100 kg/m2. 
 
A continuación, se exponen los cálculos justificativos del refuerzo del forjado con el sistema de 
MAPEI PLANITOP HPC FLOOR. 
 

PLANTA PRIMERA  CUBIERTA 
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7.4 Estructura metálica de cubierta de nave princip al: 
 
Los perfiles de la cercha metálica de cubierta presentan, en varios tramos de perfiles, 
coeficientes de seguridad NO acordes con la normativa vigente frente al estado límite último de 
combinación de esfuerzos axil y flexión en direcciones XY y XZ para soportar las cargas 
gravitatorias consideradas en el cálculo con las hipótesis adoptadas. Por tanto, es necesario 
reforzar estos tramos. 

 

tramos a reforzar 
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El refuerzo propuesto, consiste en cerrar en cajón los perfiles 2L existentes con otros 2 perfiles 
2L de las mismas dimensiones, formando un doble cajón tubular. Los perfiles de refuerzo están 
especificados en los planos de estructuras, no obstante, a continuación, se expone un croquis 
del refuerzo. 
 

 

perfiles existentes 

perfiles de refuerzo 

 
Por otro lado, las correas existentes entre cerchas presentan coeficientes de NO acordes con la 
normativa vigente frente al estado límite último de combinación de esfuerzos axil y flexión en las 
direcciones XZ y XY, por lo que se sugiere la sustitución completa de estas correas existentes 
por correas tipo CF-225x4.0 de acero conformado S235. 
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Además, se ha diseñado un entramado de perfiles en C bajo la cercha para el sustento de las 
estructuras auxiliares de los falsos techos. 
 
Se ha diseñado también unas estructuras para soportar el peso del cerramiento para la apertura 
de huecos en los muros de 1 pie y medio de espesor. Están detalladas en el plano E8. 
 
Se ha diseñado el foso del ascensor y una escalera metálica nueva, detallados en los planos E1 
y E5. 
 
Los detalles de los refuerzos se explican en el anejo II de planos. 

 
Esta memoria consta de 17 hojas numeradas y ordenadas de la 1 a la 17 y su respectivo Anexo. 
 
 
 
 
 

                                                 Jose Ramón Molina Duque 
                       Ingeniero Industrial. 

              Departamento de Edificación 
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DOCUMENTACIÓN APORTADA 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

20
6 

de
 1

77
1



D
O

C
U

M
E

N
TA

C
IÓ

N
 D

E
 E

S
TR

U
C

TU
R

A

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

20
7 

de
 1

77
1



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

20
8 

de
 1

77
1



S
E

C
C

IO
N

 LO
N

G
ITU

D
IN

A
L

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

20
9 

de
 1

77
1



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

21
0 

de
 1

77
1
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CAMBIOS QUE AFECTAN A ESTRUCTURA 

1. Apertura de puerta en muro.  Desde cota de cimentación hasta la altura de 1.60 aprox 

existe muro perimetral de hormigón donde apoyan los pilares y arrancan los muros de 

fachada. Hay que romper ese muro para apertura de puerta principal. 

                                               

 

2. Apertura de hueco en muro y tapado de hueco existente para dejar esa zona de pasillo 

y poder ampliar las estancias. Ese muro es de apoyo de forjado, lleva su jácena 

perimetral de apoyo, por lo que imagino que se puede hacer, colocar unos pilares??? 

Esto se hará tanto en planta baja como en primera en el lado izquierdo del plano y solo 

en planta baja en el lado derecho. 

         

 

3. Colocación de nuevo ascensor y escalera. Vamos a aprovechar el hueco de escalera 

que tenemos. Además se colocará un ascensor, por lo que habrá que tener en cuenta 

la formación del foso del mismo así como el cálculo de la escalera. Y muros necesarios 

de apoyo y arranque de escalera. 
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4. Cubierta y estructura metálica. La cubierta actual es de fibrocemento por lo que habría 

que quitarla por completo. Está apoyada en una estructura metálica en la nave central. 

Esa estructura metálica habría que ver en qué estado se encuentra y  reforzarla si 

fuera necesario para colocación de la nueva cubierta (que aún no sé qué se va a 

colocar, aunque lo más fácil y lógico por peso creo que sería un panel sándwich 

decente…)  

En las otras naves laterales, es un forjado unidireccional y la formación de pendientes 

parece ser que está hecha con estructura de madera (de esto no hay fotos ni viene así 

en las mediciones, pero parece ser que es así, las viguetas sí que se ven en las fotos). 

 

              

  

                                              

                            

 

 

5. Cerramiento. Se modificara el cerramiento colocando SATE, y se modifican algunos 

huecos en fachadas (se harán más grandes los que se puedan) por lo que el peso del 

cerramiento puede variar… 
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4.1. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS Y CATAS EN PLANTA BAJA. 

 

T-3 

T-5

T-2 T-4

T-1

T-6

T-1 Testigo en cimentación

T-2 Testigo en cimentación

T-3 Testigo en muro de PB

T-4 Testigo en muro de PB

T-5 Testigo en pilar de PB

T-6 Testigo en pilar de PB

T-7 Testigo en forjado suelo de P1

T-8 Testigo en pilar de P1 

T-9 Testigo en pilar de P1

T-10 Testigo en forjado techo de P1

P-1 Cata en pilar de P1

P-2 Cata en pilar de P1

Pilar de hormigón 25x30cm y mocheta 
contigua de fábrica de ladrillo hueco sencillo
para protección de bajantes y acabado 
mediante revestimiento cerámico.

P-3 Cata en pilar de P1

P-4 Cata en pilar de PB 

P-5 Cata en pilar de PB

Pilar de hormigón 25x30cm revestido con 
mortero de cemento proyectado. 

M-1 Cata en muro de P1

M-6 Cata en muro de PB

M-8 Cata en muro de PB

Acabado exterior con mortero de cemento 
proyectado 2 cm, hoja exterior con fábrica de 
ladrillo hueco triple de 12cm, cámara interior 
de 5 cm, trasdosado con fábrica de ladrillo 
hueco doble de 9 cm y revestimiento 
mediante alicatado cerámico.

M-2 Cata en muro de P1

En el momento de la inspección no se ha 
ejecutado esa cata y se indica que es un 
tabique de compartimentación posrterior.

M-3 Cata en muro de P1

Muro de fábrica de un pie y medio ejecutado 
con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm y 
revestimiento mediante alicatado cerámico.

M-4 Cata en muro de PB

Acabado exterior con mortero de cemento 
proyectado 2 cm, hoja exterior con fábrica de 
un pie de ladrillo perforado tosco, cámara 
interior de 3 cm, trasdosado con fábrica de 
ladrillo hueco doble de 9 cm y revestimiento 
mediante alicatado cerámico.

M-5 Cata en muro de PB

M-7 Cata en muro de PB

Muro de hormigón de 34 cm de espesor 
situado en la parte baja del semisótano.

M-2 M-7 M-8
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4.2. PLANO DE LOCALIZACIÓN DE ENSAYOS Y CATAS EN PLANTA PRIMERA. 

 

T-9 

T-8

T-7

T-10

P-1

M-1

M-2

P-2

P-3

M-5

P-4

M-6 

M-4
M-3

T-1 Testigo en cimentación

T-2 Testigo en cimentación

T-3 Testigo en muro de PB

T-4 Testigo en muro de PB

T-5 Testigo en pilar de PB

T-6 Testigo en pilar de PB

T-7 Testigo en forjado suelo de P1

T-8 Testigo en pilar de P1 

T-9 Testigo en pilar de P1

T-10 Testigo en forjado techo de P1

P-1 Cata en pilar de P1

P-2 Cata en pilar de P1

Pilar de hormigón 25x30cm y mocheta 
contigua de fábrica de ladrillo hueco sencillo
para protección de bajantes y acabado 
mediante revestimiento cerámico.

P-3 Cata en pilar de P1

P-4 Cata en pilar de PB 

P-5 Cata en pilar de PB

Pilar de hormigón 25x30cm revestido con 
mortero de cemento proyectado. 

M-1 Cata en muro de P1

M-6 Cata en muro de PB

M-8 Cata en muro de PB

Acabado exterior con mortero de cemento 
proyectado 2 cm, hoja exterior con fábrica de 
ladrillo hueco triple de 12cm, cámara interior 
de 5 cm, trasdosado con fábrica de ladrillo 
hueco doble de 9 cm y revestimiento 
mediante alicatado cerámico.

M-2 Cata en muro de P1

En el momento de la inspección no se ha 
ejecutado esa cata y se indica que es un 
tabique de compartimentación posrterior.

M-3 Cata en muro de P1

Muro de fábrica de un pie y medio ejecutado 
con fábrica de ladrillo hueco doble de 9 cm y 
revestimiento mediante alicatado cerámico.

M-4 Cata en muro de PB

Acabado exterior con mortero de cemento 
proyectado 2 cm, hoja exterior con fábrica de 
un pie de ladrillo perforado tosco, cámara 
interior de 3 cm, trasdosado con fábrica de 
ladrillo hueco doble de 9 cm y revestimiento 
mediante alicatado cerámico.

M-5 Cata en muro de PB

M-7 Cata en muro de PB

Muro de hormigón de 34 cm de espesor 
situado en la parte baja del semisótano.

M-2 M-7 M-8
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5. CONCLUSIONES 

Con la testificación realizada en las catas ejecutadas, las mediciones de la 

geometría, la ejecución de ensayos in situ, la toma de muestras, los ensayos de 

laboratorio y el contraste de los resultados obtenidos mediante una ampliación de la 

campaña de control de calidad, se comprueba y certifica la configuración y la 

geometría de las unidades principales de obra, sin localizar fisuras, grietas o defectos 

constructivos que manifiesten errores de ejecución o patologías aparentes que hayan 

podido comprometer la estabilidad estructural de la edificación. Sin embargo, durante 

la ejecución de los ensayos de laboratorio se detectan anomalías intrínsecas que 

afectan a la calidad del hormigón vertido en obra y empleado en todos los elementos 

estructurales ensayados, obteniendo unos resultados a compresión simple claramente 

inferiores a la resistencia característica estimada que impiden validar en el presente 

informe las siguientes unidades de obra: 

Cimentación con resistencia media a compresión simple de 16,7 N/mm². 

Muros de semisótano con resistencia media a compresión simple de 3,6 N/mm².             

En el contraste realizado posteriormente se obtiene un resultado de 12,4 N/mm². 

Pilares de planta baja con resistencia media a compresión simple de 4,6 N/mm².             

En el contraste realizado posteriormente se obtiene un resultado de 13,8 N/mm². 

Forjado suelo de planta primera con resistencia a compresión simple de 6,3 N/mm².      

En el contraste realizado posteriormente se obtiene un resultado de 21,4 N/mm². 

Pilares de planta primera con resistencia media a compresión simple de 5 N/mm².             

En el contraste realizado posteriormente se obtiene un resultado de 13,2 N/mm². 

Forjado techo de planta primera con resistencia a compresión simple de 8,7 N/mm². 

Tras la ejecución de esta campaña de control de calidad se considera necesario 

el estudio profundo y análisis pormenorizado de la estructura de hormigón armado 

que defina el refuerzo estructural necesario que trabaje de manera solidaria con los 

elementos preexistentes y sea capaz de garantizar la estabilidad del conjunto 

arquitectónico proyectado. 
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ANEJO II 
 

PLANOS DE ESTRUCTURAS 
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Documento 
de adecuación al 
uso 

Denominación comercial 

Planitop 
HPC Floor 
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MAPEI SPAIN SA 
Valencia 11 
Polígono Industrial Can Oller 
ES-08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) 
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www.mapei.es 

 
Tipo genérico y uso 

Mortero compuesto por cemento, áridos y fibras 
metálicas que se emplea en el refuerzo estructural y 
reparación de forjados de hormigón mediante el 
aumento de su espesor.  

 

Planta de producción 

Mapei S.p.A 
20060 Robbiano di Mediglia (Milán) 
Italia 
 

 

 
Edición vigente y fecha 

A 26.01.2021 
 

 
Validez (condicionada a seguimiento anual [*]) 

Desde: 26.01.2021 
Hasta: 25.01.2026 

 
 

 

 

[*] La validez del DAU 20/118 está sujeta a las 
condiciones del Reglamento del DAU. La 
edición vigente de este DAU es la que 
figura en el registro que mantiene el ITeC 
(accesible en itec.es y a través del 
siguiente código QR). 

 
Este documento consta de 26 páginas. 
Queda prohibida su reproducción parcial. 
 

 

El ITeC es un organismo autorizado para la concesión del DAU 
(BOE 94, 19 abril 2002) para productos de construcción (edificación 
e ingeniería civil) inscrito en el Registro General del CTE 
(Resolución de 3 septiembre 2010 – Ministerio de Vivienda). 
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Control de ediciones 

Edición Fecha Naturaleza de los cambios respecto a la edición anterior del DAU y apartados afectados 

A 26.01.2021 Creación del documento. 
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1. Descripción del sistema y 
usos previstos 

1.1. Definición del sistema 

Planitop HPC Floor es un mortero premezclado a base 
de cementos de alta resistencia, áridos seleccionados, 
aditivos especiales y fibras rígidas de acero, que se 
emplea en el refuerzo1 y reparación de forjados de 
hormigón mediante el aumento de su espesor en el 
rango de 10 mm a 40 mm. 

Los componentes principales de Planitop HPC Floor 
son: 

• Mortero en polvo formado por cementos de alta 
resistencia, áridos seleccionados, aditivos 
especiales y fibras rígidas de acero (véase el 
apartado 2.1)  

• Agua de amasado que se mezcla con el mortero en 
polvo y las fibras rígidas. 

El mortero en polvo se suministra mezclado con las 
fibras de acero. El conjunto se mezcla in situ y bajo 
condiciones controladas con el agua de amasado, y se 
vierte sobre la superficie del forjado que se pretende 
reforzar. Dicha superficie debe haber sido tratada 
convenientemente para asegurar la correcta trasmisión 
de esfuerzos entre ambas secciones (véase el apartado 
6.1.3.1). 

Cuando sea necesario consolidar las áreas de 
intervención, se aplica la imprimación acrílica Primer 
3296 previamente al vertido del Planitop HPC Floor 
sobre el forjado (véase el apartado 6.1.3.1). 

La sección de mortero con fibras contribuye 
solidariamente junto con la sección del elemento 
estructural existente, a resistir los esfuerzos actuantes, 
siempre que se cumplan las condiciones de adherencia 
y conexión. 

 

 

 
1  Por intervención de refuerzo se considera la modificación de una 

estructura, no necesariamente dañada, con el propósito de 
aumentar su capacidad portante o su estabilidad respecto de las 
condiciones iniciales. También se refiere al caso de estructuras 
que han de ser adaptadas a cargas mayores que aquellas para 
las que fueron dimensionadas.  

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (1994). 
Reparación y refuerzo de estructuras de hormigón: guía FIP de 
buena práctica. 

 

 

En el espesor incrementado no se incluyen armaduras 
de acero (barras corrugadas o mallas electrosoldadas). 
Cuando sea necesario de acuerdo con el cálculo 
estructural, pueden instalarse barras metálicas con 
función de cosido perimetral (véase el apartado 5.1.6) 
que permitan la reducción de la ley de momentos en el 
forjado. 

El comportamiento del forjado reforzado como un 
diafragma rígido2 debe analizarse con modelos de 
bielas y tirantes. La armadura necesaria para absorber 
las tracciones en los tirantes se debe distribuir de una 
forma más o menos uniforme en toda la superficie del 
forjado.  

 

Leyenda: 

1. Planitop HPC Floor  
2. Forjado existente 

Figura 1.1: Figura descriptiva de un forjado de hormigón reforzado 
con Planitop HPC. 

 

Una vez que el mortero Planitop HPC Floor ha 
endurecido, ofrece las siguientes ventajas: 

• Alta resistencia mecánica a compresión, flexión y 
tracción 

• Elevada ductilidad 

• Óptima adherencia al substrato 

• Alta resistencia al desgaste por abrasión y a los 
impactos 

  

2   Se considera que un forjado actúa como un diafragma rígido cuando 
tiene la suficiente rigidez y resistencia en su plano para recoger y 
transmitir las fuerzas de inercia a los sistemas estructurales 
verticales, asegurando que actúen conjuntamente. Un diafragma 
puede considerarse rígido si cuando se modela con su flexibilidad 
real en su plano, sus desplazamientos horizontales no superan en 
ningún punto a los resultantes de las hipótesis de diafragma rígido 
en más del 10% de los correspondientes desplazamientos 
horizontales absolutos para la situación sísmica de cálculo.  

UNE-EN 1998-1 (2018). Proyecto de estructuras sismorresistentes. 
Parte 1: Reglas generales, acciones sísmicas y reglas para 
edificación. 

1 

2 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

23
4 

de
 1

77
1



Página 6 de 26 • DAU 20/118 • Edición A 
 

1.2. Usos a los que está destinado 

Planitop HPC Floor está destinado al refuerzo y 
reparación de forjados de hormigón mediante el 
incremento de su espesor.  

Este DAU contempla su empleo en los siguientes tipos 
de forjados: 

• Losas macizas de hormigón armado. 

• Forjados nervados unidireccionales o 
bidireccionales. 

• Forjados unidireccionales con viguetas de hormigón 
y elementos de entrevigado cerámicos o de 
hormigón.  

• Forjados de cerámica armada. 

• Forjados unidireccionales con losas alveolares 
prefabricadas. 

Los forjados objeto de refuerzo pueden haber sido 
ejecutados in situ o ser prefabricados.  

Las estructuras de edificación y obra civil en las que se 
emplea este producto pueden verse sometidas a 
acciones estáticas y a acciones dinámicas (viento, 
sismo, maquinaria, tránsito de personas, etc.). 

Los forjados reforzados están sometidos a los 
siguientes tipos de esfuerzos: 

• Flexión bajo carga estática con acciones 
perpendiculares al plano del forjado (vector del 
momento flector en el plano del forjado).  

• Debidos a cargas en su plano motivadas por 
acciones sísmicas.  

No se establecen limitaciones en la forma de la sección 
transversal del forjado de hormigón. 

Se aplica una capa de acabado de la superficie con 
productos de protección superficial y regularización de 
las superficies de hormigón. 

Planitop HPC Floor puede aplicarse en forjados 
sometidos a condiciones de exposición exterior. En 
ambientes fuertemente agresivos pueden aparecer 
manchas de óxido en la superficie producidas por la 
oxidación de las fibras, siendo éste un efecto 
exclusivamente estético. 

Las causas más comunes que pueden motivar 
intervenciones de refuerzo mediante el incremento de la 
sección resistente del forjado son las siguientes: 

• Errores detectados en el diseño y/o ejecución. 

• Baja resistencia del hormigón y/o falta de cuantía de 
acero.  

• Aumento de las cargas por cambio de uso, aumento 
del número de plantas del edificio, cambios en la 
configuración estructural (supresión de pilares, 
apertura de huecos en forjados, etc.) o adecuación 
a las cargas recogidas por la normativa vigente.  

• Daños por condiciones deficientes de durabilidad 
que no son reparables por métodos convencionales. 

• Afectación por acciones accidentales (fuego, 
impactos, explosiones, sismos, etc.). 

• Adecuación sismo-resistente.  

Planitop HPC Floor puede emplearse 
complementariamente con Planitop HPC: mortero de 
refuerzo y reparación de pilares y muros de hormigón 
armado o pretensado mediante el recrecido de su 
sección en el rango de 10 mm a 40 mm por cara, objeto 
del DAU 20/117.  

 

 
Planitop HPC  

DAU 20/117 

Planitop HPC Floor 

DAU 20/118 

Composición 

Mortero en polvo  
+ 

fibras de acero 
+ 

agua 

Mortero en polvo 
premezclado con fibras 

de acero 
+ 

agua 

Usos 

Refuerzo y reparación 
de pilares y muros de 
hormigón armado y 

pretensado 

Refuerzo y reparación 
de forjados de 

hormigón 

Tabla 1.1: Composición y usos de Planitop HPC y Planitop HPC 
Floor. 

 

1.3. Limitaciones de uso 

El uso de Planitop HPC Floor en el refuerzo y reparación 
de elementos estructurales distintos a los forjados tales 
como muros, pilares, etc., o de forjados realizados en 
materiales distintos del hormigón armado (forjados de 
madera o de viguetas de acero), no se contempla en el 
presente documento. 

La resistencia del hormigón del soporte, medida en 
probeta cilíndrica, debe ser mayor o igual a 12 MPa. Si 
la resistencia del hormigón es menor, se deberán 
disponer conectores de rasante para la transmisión de 
esfuerzos entre los nervios de hormigón y el recrecido 
con Planitop HPC Floor. 

El empleo de esos conectores a rasante debe ser objeto 
de un análisis pormenorizado, por los posibles daños 
localizados que su instalación pudiera causar sobre el 
soporte y para garantizar que el soporte pueda, a la vista 
de su baja resistencia, soportar la transferencia de 
tensión. 
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2. Componentes del producto 

2.1. Planitop HPC Floor 

Planitop HPC Floor está compuesto por cementos de 
alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos 
especiales y fibras rígidas de acero. El mortero en polvo 
se suministra mezclado con las fibras de acero.  

Planitop HPC Floor dispone de marcado CE según las 
normas EN 1504-3 y EN 1504-6. 

La mezcla de Planitop HPC Floor en polvo con el agua 
de amasado, en una relación en peso 100:12 
proporciona las características de Planitop HPC Floor 
una vez endurecido indicadas en la tabla siguiente. 

Característica de Planitop HPC Floor 
endurecido (1) 

Prestación 

Resistencia a compresión (después de 1 día) 
[MPa] 38 

Resistencia a compresión (después de 28 días) 
[MPa] (2) 120 (Clase R4) 

Resistencia a la flexión residual media [MPa] 
(4) 

 

CMOD 1 = 500 µm 

CMOD 2 = 1.500 µm 

CMOD 3 = 2.500 µm 

CMOD 4 = 3.500 µm 

fR1 12,5 

fR2 12,7 

fR3 11,4 

fR4 9,9 

Resistencia a la tracción (después de 28 días) 
[MPa] 

8,5 

Resistencia a cortante (después de 28 días) 
[MPa] 16 

Módulo elástico a compresión [GPa] (2) 38 

Desplazamiento por estiramiento a una carga 
de 75 kN [mm] (3) ≤ 0,6 

Contenido en iones cloruro [% en masa] (2) (3) ≤ 0,05 

Adherencia [MPa] (2) ≥ 3,0 

Resistencia a la carbonatación (2) Pasa 

Impermeabilidad al agua- profundidad de 
penetración [mm] < 2 

Compatibilidad térmica hielo-deshielo [MPa] (2) ≥ 2,0 

Resistencia al hielo-deshielo [g/m2] < 100 

Reacción al fuego (2) (3) A1; A1FL 

Notas: 

(1) Algunas de las características indicadas en la tabla se 
muestran en la ficha técnica que proporciona el fabricante. 

(2) Características incluidas en la Declaración de Prestaciones 
según la norma EN 1504-3. 

(3) Características incluidas en la Declaración de Prestaciones 
según la norma EN 1504-6. 

(4) Al ser un mortero reforzado con fibras, la prueba de flexión se 
realiza más allá del agrietamiento de la matriz de cemento. 

Tabla 2.1: Características del mortero Planitop HPC Floor 
endurecido con una relación de mezcla entre componentes de 
100:12. 

 

Las características de Planitop HPC Floor polvo se 
indican en la tabla siguiente. 

Características de Planitop HPC Floor polvo Valor  

Densidad aparente [kg/m3] 1.400 

Granulometría de los componentes secos. 
Dimensión máxima del árido [mm] 

1 

Residuo sólido [%] 100 

Color Gris 

Consistencia polvo 

Tabla 2.2: Características de Planitop HPC Floor polvo. 

 

Las características relacionadas con la aplicación de 
Planitop HPC Floor se indican en la tabla siguiente. 

Características relacionadas con la 
aplicación Valor  

Densidad de la mezcla [kg/m3] 2.400 

Relación 
de la 
mezcla  

Masa de polvo / masa de agua 
100 / (entre 11,5 y 

12,5)  

Litros de agua por 25 kg de polvo 2,9 – 3,1 

Consistencia de la mezcla Fluida  

pH de la mezcla > 12,5 

Temperatura de aplicación De + 5ºC a + 35ºC 

Duración de la mezcla (a +20 ºC) Aprox. 1 h  

Tabla 2.3: Características relacionadas con la aplicación de Planitop 
HPC Floor. 

 

2.2. Primer 3296 

Primer 3296 es una imprimación acrílica que se aplica 
diluida con agua en una proporción 1:1 sobre los 
forjados de hormigón previamente preparados cuando 
se requiera a efectos de consolidar el soporte, 
previamente a la aplicación del mortero Planitop HPC 
Floor. 

Las características principales de Primer 3296 se 
indican en la tabla siguiente. 

Característica Valor 

Consistencia Fluida 

Color Opalescente 

Densidad [kg/l] 1,01 

Residuo sólido [%] 15 

Viscosidad Brookfield [mPa·s] 20 

Temperatura de aplicación + 5ºC a + 35ºC 

Dilución en agua: masa de primer/masa 
de agua 1:1 

Tiempo de espera hasta la aplicación de 
Planitop HPC Floor ≥ 4 h 

Tabla 2.4: Características de la imprimación acrílica Primer 3296. 
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3. Fabricación y control de 
producción 

3.1. Fabricación 

Mapei Spain SA adquiere el mortero Planitop HPC Floor 
y la imprimación acrílica Primer 3296 a Mapei S.p.A. 
Cada suministro se acompaña de la correspondiente 
declaración de prestaciones. 

Planitop HPC Floor está disponible en sacos de 25 kg 
de mortero en polvo. 

Primer 3296 está disponible en bidones de 5 kg y 10 kg. 

 

3.2. Control de producción 

El mortero en polvo Planitop HPC Floor se encuentra 
sometido a los controles de producción exigidos en las 
normas de producto EN 1504-3 y EN 1504-6.  

Al mortero Planitop HPC Floor para usos en edificios y 
obras de ingeniería civil le aplica un sistema de 
verificación de la conformidad 2+ según las normas  
EN 1504-3 y EN 1504-6.  

 

 

4. Almacenamiento, transporte y 
recepción en obra 

4.1. Almacenamiento 

El producto debe almacenarse en su envase original y 
en una zona bajo cubierta durante un periodo máximo 
de 12 meses. 

Primer 3296 debe almacenarse en su envase original 
sin abrir, en una zona bajo cubierta, en ausencia de 
humedad y protegido frente a heladas durante un 
periodo máximo de 12 meses. 

 

4.2. Transporte 

Producto no peligroso según los criterios de la 
reglamentación del transporte. No requiere 
precauciones especiales. 

 

4.3. Control de recepción en obra 

4.3.1. Protección 

Se comprobará que los materiales vienen debidamente 
embalados, paletizados y retractilados con cobertura 
superior.  

4.3.2. Aspecto y estado general 

Ausencia de manchas, roturas, derrames en los 
envases.  

4.3.3. Identificación  

Los envases vienen etiquetados con el nombre del 
producto y del componente. 

4.3.4. Marcado 

Los envases vienen marcados con el lote y fecha de 
fabricación. 
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5. Criterios generales de 
proyecto 

5.1. Criterios estructurales  

La evaluación de la estructura existente y de las 
condiciones de seguridad de la estructura que permite 
decidir si el refuerzo es necesario o no, junto con la 
determinación de las prestaciones de la sección 
reforzada, son responsabilidad del técnico competente 
y están fuera del alcance del presente documento.  

El refuerzo estructural debe ser objeto de un proyecto 
acorde a la normativa vigente elaborado por un técnico 
competente.  

En los apartados siguientes se apuntan los aspectos y 
criterios principales que se deben tener en cuenta en la 
intervención de refuerzo. 

5.1.1. Peso propio del mortero 

Se debe considerar el peso propio de Planitop HPC 
Floor formando parte de las estructuras reforzadas. Se 
considera un peso propio de 24 kN/m3. 

5.1.2. Evaluación del cambio de rigidez en 
estructuras hiperestáticas 

El refuerzo de un forjado debe ir acompañado de un 
estudio global de la estructura para evaluar la 
repercusión del cambio de rigidez. En estructuras 
hiperestáticas, un cambio de rigidez supone un cambio 
en la distribución de esfuerzos. 

Por ejemplo: un tramo reforzado cuyos tramos 
adyacentes no hayan sido reforzados estará sometido a 
esfuerzos superiores a los originalmente proyectados 
debido a esta redistribución de los esfuerzos. 

Se debe prestar especial atención a los efectos del 
cambio de rigideces ante situaciones sísmicas. La 
incorporación del refuerzo incrementa el peso del 
edificio con el consiguiente incremento de fuerzas 
sísmicas, cuyos efectos se concentran en las zonas 
adyacentes a los pilares. Si únicamente se refuerza el 
forjado para soportar nuevas cargas verticales, es 
posible que no resista la combinación de acciones 
verticales y horizontales. 

5.1.3. Estado de los elementos a reforzar  

Se debe prever la posibilidad de que los elementos 
estructurales a reforzar estén ejecutados desde hace 
tiempo y por tanto con un hormigón de baja resistencia. 

El soporte también puede presentar daños o anomalías 
cuyos efectos sobre el refuerzo deben ser considerados. 
Se debe eliminar el hormigón deteriorado o en fase de 
desprendimiento, hasta alcanzar un soporte sólido, 
resistente y muy rugoso. 

El hormigón y las eventuales armaduras deben estar 
exentas de polvo, óxido, lechada de cemento, grasa, 
aceite, o pintura. 

Si la resistencia del hormigón del soporte medida en 
probeta cilíndrica es inferior a 12 MPa, se deberán 
disponer conectadores de rasante para la transmisión 
de esfuerzos entre los nervios de hormigón y el 
recrecido con Planitop HPC Floor. 

La conexión entre el recrecido con Planitop HPC Floor y 
los nervios de hormigón con conectores de rasante 
pretende obviar la contribución del hormigón de soporte 
para tener en cuenta únicamente la colaboración entre 
nervio de hormigón y recrecido con Planitop HPC Floor.  

El tipo de conectores, su número y su posición deben 
ser objeto de un estudio específico basado en el 
esfuerzo rasante obtenido a partir del esfuerzo cortante 
sobre el forjado. Se pueden utilizar armaduras 
corrugadas de acero ancladas a los nervios con resina 
epoxi y dobladas en patilla, o tornillos con cabeza en 
posesión de marcado CE. Para el cálculo debe utilizarse 
la norma EN 1992-4. Este estudio debe estar 
acompañado de un análisis pormenorizado que 
demuestre la ausencia de daños sobre los nervios de 
hormigón debidos a las operaciones de anclaje y que 
garantice que los nervios puedan, a la vista de su baja 
resistencia, soportar la transferencia de tensión. 

Planitop HPC Floor se puede aplicar en elementos 
estructurales fisurados. 

5.1.4. Estado tensional de las armaduras  

El proyectista debe controlar que las armaduras no 
hayan alcanzado la fase plástica ni antes ni durante la 
fase de refuerzo estructural.  

En la mayoría de las situaciones que se presentan, el 
elemento a reforzar estará cargado durante la aplicación 
del refuerzo, debido a la dificultad técnica que 
representa su descarga. La carga aplicada está 
constituida fundamentalmente por el peso propio y las 
cargas permanentes. Una posibilidad para descargar el 
forjado antes de la aplicación del refuerzo es su 
apuntalado. 

5.1.5. Efecto diafragma rígido 

Según la definición de la norma EN 1998-1, se 
considera que un forjado actúa como un diafragma 
rígido cuando tiene la suficiente rigidez y resistencia en 
su plano para recoger y transmitir las fuerzas de inercia 
a los sistemas estructurales verticales, asegurando que 
actúan conjuntamente.  

Un diafragma puede considerarse rígido si cuando se 
modela con su flexibilidad real en su plano, sus 
desplazamientos horizontales no superan en ningún 
punto a los resultantes de las hipótesis de diafragma 
rígido en más del 10% de los correspondientes 
desplazamientos horizontales absolutos para la 
situación sísmica de cálculo. 
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El comportamiento del forjado reforzado como 
diafragma rígido debe analizarse mediante modelos de 
bielas y tirantes. La armadura necesaria para absorber 
las tracciones en los tirantes se debe distribuir de una 
forma más o menos uniforme en toda la superficie del 
forjado. 

La comprobación de que los forjados reforzados con 
Planitop HPC Floor se pueden considerar diafragmas 
rígidos debe ser llevada a cabo por un técnico 
competente, a partir de la configuración del conjunto del 
forjado y de las acciones actuantes. 

5.1.6. Anclaje de armaduras en el perímetro del 
forjado 

Cuando a partir del cálculo se considere necesario, se 
dispondrán barras corrugadas de acero con función de 
cosido perimetral que proporcionarán las siguientes 
ventajas al comportamiento del forjado: 

• Reducción de la ley de momentos en el forjado 
debido a la redistribución de esfuerzos causada por 
el aumento de la rigidez, 

• Disminución de las deformaciones del forjado, 

• Incremento de la rigidez del forjado.  

El número, diámetro, distancia entre barras corrugadas 
y su longitud de anclaje se determina en función del 
cálculo estructural, de acuerdo con el esfuerzo que sea 
necesario transmitir. El momento absorbido por la 
sección en el anclaje debe ser el 25% del momento en 
el centro del vano. Se deberá comprobar que el 
elemento sobre el que se ancla (muro o viga de atado 
perimetral) sea capaz de absorber estos esfuerzos. 

El cálculo del diámetro y separación de anclajes se 
determina a partir de la tracción a la que está sometido 
el bloque del recrecido con Planitop HPC Floor, 
utilizando las indicaciones de la norma EN 1992-4 o en 
el EAD 330076-00-0604. 

Las barras ancladas se disponen en prolongación recta 
una longitud mínima de 100·Ø para acero B500 y 80·Ø 
para acero B400 y quedan embebidas en el recrecido 
con un recubrimiento inferior mínimo de 4 mm. En 
forjados unidireccionales y en la dirección paralela a los 
nervios, la separación entre barras no debe ser mayor a 
la separación entre nervios. En la dirección 
perpendicular a los nervios se recomienda el anclaje 
perimetral con separación no mayor a 1,0 m. 

5.1.7. Prestaciones de la sección reforzada 

La resistencia característica de la sección reforzada 
(suma de la sección original y de la incrementada) se 
puede determinar en base a las indicaciones de la 
norma italiana CNR-DT 204/2006: Guide for the Design 
and Construction of Fiber-Reinforced Concrete 
Structures, junto con las indicaciones del Anexo 14 de 
la instrucción EHE: recomendaciones para la utilización 
de hormigón con fibras. 

Para realizar dicha determinación es necesario 
comprobar que ambas secciones (original e 
incrementada) trabajan conjuntamente y que, en 
consecuencia, se comportan como una sección 
compuesta.  

5.1.8. Sección compuesta 

El refuerzo del elemento estructural está diseñado para 
que la sección original y la incrementada trabajen 
conjuntamente creando una sección compuesta.  

La comprobación del comportamiento de sección 
compuesta es siempre relevante en forjados. Dicha 
comprobación se basa en la comparación entre el 
esfuerzo rasante de cálculo (τ��) en la interfase debido 
a las acciones actuantes y la resistencia a cizallamiento 
de cálculo en esa interfase (τ��), de modo que se 
cumpla lo siguiente: τ�� ≤ τ��. 

Las metodologías de cálculo de ambos esfuerzos se 
indican a continuación. 

• Esfuerzo rasante de cálculo en la interfase  

La determinación del esfuerzo rasante de cálculo en 
la interfase se llevará a cabo a partir de los valores 
de esfuerzo cortante que actúa en la sección 
compuesta, y de acuerdo con la fórmula siguiente: 

τ�� = V��
z · b 

Donde: 

τ��:  Esfuerzo rasante de cálculo 

VEd:  Esfuerzo cortante de cálculo 

z:  Brazo mecánico de la sección compuesta 

b:  Ancho de la sección compuesta 

El esfuerzo rasante de cálculo debe calcularse en la 
sección del forjado más solicitada a cortante, es 
decir, aquella en la que el esfuerzo cortante es 
máximo. Con esto se consigue que el esfuerzo 
rasante considerado sea el máximo y con ello que 
la comprobación alcance a todo el elemento. 

• Resistencia a cizallamiento de cálculo en la 
interfase 

Se obtiene a partir de la fórmula siguiente (ecuación 
6.25 de la norma UNE-EN 1992-1-1): 

τEd = c·fctd +μ·σN  <  0,5·ν·fcd 

Donde: 

τEd:   Resistencia a cizallamiento de cálculo en la 
interfase. 

c:  Coeficiente en función de la rugosidad de 
la superficie de la interfase.  

Puede emplearse un valor del coeficiente  
c = 0,5 para superficies de la interfase con 
rugosidad superficial Rt ≥ 3,0 según Fib 
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Model Code for concrete structures 2010 
(véase el apartado 6.1.3.1 para las 
correlaciones entre tratamientos 
superficiales y rugosidades superficiales). 

Los valores de c deben reducirse a la mitad 
bajo cargas de fatiga o dinámicas 
(apartado 6.2.5 (5) de la norma  
UNE-EN 1992-1-1). 

fctd: Menor resistencia a tracción de los 
elementos que forman la interfase, y que 
en la mayoría de los casos corresponderá 
con el elemento a reforzar. 

μ: Coeficiente que toma los siguientes valores 
en función de la resistencia característica 
del hormigón de la interfase:  

 0,80 si 20 MPa ≤ fck < 30 MPa. 

 1,0 si fck ≥ 30 MPa. 

σN: Tensión por unidad de área causada por el 
esfuerzo externo mínimo normal a través 
de la interfase que puede actuar 
simultáneamente con el esfuerzo rasante. 

No se prevén esfuerzos normales a la 
interfase, de modo que μ·σN= 0. 

ν: Coeficiente que toma el siguiente valor: 

� =  0,55 · �30
���

�
 !"

< 0,55 

fcd: Resistencia característica de cálculo del 
hormigón en la interfase.  

f#� =  f#$
γ#

 

 

5.2. Seguridad en caso de incendio 

5.2.1. Reacción al fuego 

El producto Planitop HPC Floor es clase A1FL según la 
norma EN 13501-1. 

5.2.2. Resistencia al fuego 

Los forjados de hormigón se refuerzan con Planitop 
HPC Floor en su cara superior, mientras que en la 
mayoría de los casos la acción del fuego se produce en 
la cara inferior del forjado. 

En aquellas situaciones en las que deba calcularse, la 
resistencia al fuego de los forjados de hormigón armado 
reforzados con Planitop HPC Floor puede determinarse 
bajo la consideración de que la sección original y la 
sección incrementada contribuyen conjuntamente a la 
prestación del elemento. 

El cálculo puede realizarse mediante las indicaciones 
recogidas en anexo C del Documento Básico SI, a partir 
de las dimensiones del elemento estructural y de la 

distancia mínima equivalente al eje (am) de las 
armaduras.  

Deben aplicarse las consideraciones para el incremento 
de la distancia mínima equivalente para hormigones con 
resistencia comprendidas entre 60 MPa y 80 MPa, 
recogidas en el anexo 6 de la Instrucción EHE.   

No se ha evaluado el riesgo de un posible desconchado 
(spalling) de la sección incrementada en presencia de 
altas temperaturas.  

5.3. Higiene, salud y medio ambiente  

De acuerdo con la declaración de prestaciones de 
Mapei S.p.A. según las normas EN 1504-3 y  
EN 1504-6, Planitop HPC Floor no contiene substancias 
peligrosas. 

5.4. Seguridad y accesibilidad de utilización  

Es posible que algunas fibras de Planitop HPC Floor 
sobresalgan de la capa de mortero una vez instalado.  
No se deben producir daños por contacto durante la 
instalación siempre que los operarios estén equipados 
con los correspondientes equipos de protección 
individual, en este caso, el calzado adecuado. 

Las fibras de Planitop HPC Floor no sobresalen en 
condición de uso porque se aplica un desbastado con 
máquina rotativa equipada con disco abrasivo de 
diamante, y se prevé la posterior colocación de una 
capa de acabado de la superficie formada por productos 
de protección superficial y regularización.  

5.5. Durabilidad 

Planitop HPC Floor satisface las siguientes exigencias 
de durabilidad y normas de referencia: 

• Resistencia a la carbonatación (EN 1504-3) 

• Compatibilidad térmica. Resistencia a sales hielo-
deshielo en presencia de sales – astillamiento  
(EN 1504-3) 

 

• Resistencia a tracción por flexión tras ciclos de 
envejecimiento hielo-deshielo, sobre soportes 
fisurados y no fisurados (EN 14651). Se permite la 
utilización en las clases de exposición XF: clases de 
exposición para riesgo de ataque por hielo/deshielo 
(según la norma EN 206) 

• Compatibilidad térmica. Lluvia tormentosa  
(EN 1504-3) 

• Compatibilidad térmica. Ciclos secos (EN 1504-3) 

• Contenido en iones cloruro (EN 1015-17) 
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6. Criterios de ejecución, de 
mantenimiento y 
conservación 

6.1. Criterios de ejecución 

6.1.1. Manipulación en obra. Condiciones de 
seguridad 

Planitop HPC Floor contiene cemento que, en contacto 
con los fluidos corporales, puede causar irritación, 
reacciones alérgicas y daños oculares. En caso de 
contacto con los ojos o la piel, lavar con abundante agua 
y consultar a un médico. 

Se recomienda el uso de guantes y gafas protectoras y 
seguir las precauciones habituales para la manipulación 
de productos químicos.  

6.1.2. Preparación del producto 

6.1.2.1. Amasado 

Para la preparación de mortero Planitop HPC Floor, 
verter en la hormigonera Planitop HPC Floor en polvo, 
agregar entre 2,9 litros y 3,1 litros de agua por cada saco 
de 25 kg de mortero en polvo.  

En condiciones de curado particularmente 
desfavorables, como la exposición directa al sol, 
corrientes de aire y/o humedad relativa inferior al 65 %, 
es recomendable proceder a un curado cuidadoso 
mediante la protección con arpilleras y sucesiva 
aspersión de agua para mantenerlas húmedas durante, 
al menos, 48 horas; también es posible colocar una 
membrana impermeable que evita la evaporación 
prematura del agua del mortero. Alternativamente, es 
posible añadir a la mezcla el aditivo Mapecure SRA, en 
una relación de 62,5 g 3 de Mapecure SRA por cada 25 
kg de polvo Planitop HPC Floor para reducir la 
retracción plástica y la hidráulica, garantizar una 
hidratación óptima en condiciones de humedad 
insuficientes, gracias a la reducción de la evaporación 
del agua del mortero, y favorecer el desarrollo de las 
reacciones de hidratación. En contrapartida, la 
utilización de Mapecure SRA podría dar lugar a una 
ligera reducción de las prestaciones mecánicas de 
Planitop HPC Floor, del orden de un 5 % a un 6 %. 

Amasar durante, al menos, 12 minutos hasta obtener 
una mezcla homogénea, fluida y sin grumos. La mezcla 
permanece trabajable durante aproximadamente una 
hora, a +20 °C.  

En períodos calurosos, almacenar el producto en lugar 
fresco y usar agua fría para el amasado. En temporadas 

 
3  Es necesario disponer en la obra de una balanza cuya precisión de 

medida permita pesar esta cantidad.   
4  Tratamiento que consiste en la aplicación sobre del hormigón de un 

chorro de agua a alta presión (superior a 800 atm), para eliminar 
partes en fase de desprendimiento, contaminantes, restos de óxido 

frías, almacenar el producto en lugares protegidos de 
las heladas, a una temperatura de +20 °C, y emplear 
agua templada para el amasado.  

6.1.3. Ejecución 

6.1.3.1. Saneado o preparación previa de la superficie 
existente 

Eliminar el hormigón deteriorado y el que no esté 
adherido, mediante repicado mecánico o  
hidro-escarificación4 para eliminar grasas, partículas 
sueltas, hormigón mal adherido, etc., hasta obtener un 
soporte sólido, resistente y muy rugoso con una 
aspereza de al menos 5 mm (árido grueso a la vista). Se 
debe alcanzar una rugosidad de Grado 7 u 8 entre los 
definidos por la Technical Guideline 310.2R del ICRI 
(International Concrete Repair Institute). La 
comprobación de la rugosidad puede realizarse por 
medición, según las indicaciones de las normas  
EN 13036-1 o ASTM E965. 

La equivalencia entre la rugosidad de Grado 7 u 8 según 
la Technical Guideline 310.2R y la clasificación del Fib 
Model Code for concrete structures 2010, se puede 
determinar a partir del método de tratamiento superficial 
indicado en la tabla siguiente. 

Método de 
tratamiento 
superficial 

Valor medio de 
rugosidad (Rt) (1) 

[mm] 

Clasificación de 
rugosidad 
superficial 

Sin tratamiento  Rt < 1,5 Lisa 

Chorreado de arena 1,5 ≤ Rt < 3,0 Rugosa 

Chorro de agua a 
presión o granallado 

Rt ≥ 3,0 Muy rugosa 

(1) Rt: Profundidad media de la textura superficial (MTD - Mean 
Texture Depth). 

Tabla 6.1: Clasificación de rugosidad superficial de acuerdo con el 
método de tratamiento superficial.  

 

El saneado de la superficie definido por Mapei Spain SA 
-chorro de agua a presión o granallado- es equivalente 
a un valor medio de rugosidad Rt ≥ 3,0 según el  
Fib Model Code for concrete structures 2010. 

Las armaduras que, como consecuencia del tratamiento 
de preparación del soporte, queden a la vista, deberán 
protegerse con dos manos de Mapefer 1K, mortero 
cementoso anticorrosivo, previo cepillado para eliminar 
el óxido (véase la figura 6.1). 

El soporte debe humedecerse a saturación sin que 
quede agua en el mismo para no sustraer agua del 
mortero (véase el apartado 6.1.3.3). 

 

de las armaduras, y con el que se obtiene una superficie 
suficientemente rugosa para la aplicación del mortero de 
reparación. 
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Figura 6.1: Tratamiento de armaduras que quedan a la vista tras 
la preparación del soporte mediante hidro-escarificado en este 
caso. 

 

En caso de ser necesaria una consolidación, aplicar en 
el soporte seco y limpio de polvo y suciedad la 
imprimación acrílica Primer 3296 diluida con agua en 
una relación 1:1 al menos 4 horas antes de la aplicación 
de Planitop HPC Floor. Su aplicación debe realizarse 
con la ayuda de un rodillo, cepillo o regadera (véase la 
figura 6.2).  

No existe un tiempo máximo para la aplicación de 
Planitop HPC Floor tras la aplicación del Primer 3296, 
aunque no es deseable que transcurra demasiado 
tiempo para evitar la acumulación de polvo o suciedad. 

 

Figura 6.2: Aplicación de Primer 3296 en el soporte. 

 

6.1.3.2. Anclaje de armaduras en el perímetro 

Insertar las armaduras de conexión de acero corrugado 
B 400 SD o B 500 SD a los muros perimetrales o a los 
zunchos o vigas de borde en perforaciones taladradas y 
limpiadas previamente, anclarlas mediante adhesivos 
Mapefix EP 385 (epoxi) o Mapefix VE SF (viniléster). 
Aspirar a continuación cualquier resto de material suelto 
o polvo (véase la figura 6.3). 

La distancia entre barras adyacentes, dispuestas en 
dirección paralela o perpendicular a la directriz de las 
viguetas, debe ser la que resulte del cálculo. Se debe 

disponer una la longitud mínima de anclaje en 
prolongación recta de 80 cm y las barras han de quedar 
embebidas en el recrecido con un recubrimiento mínimo 
de 4 mm (véase el apartado 5.1.6 del DAU). 

No se deben insertar armaduras en el perímetro de los 
balcones. 

El mortero Planitop HPC Floor debe envolver 
completamente las barras para garantizar la correcta 
adherencia. 

 

Figura 6.3: Disposición de armaduras en el perímetro. 

 

6.1.3.3. Vertido 

Antes del vertido, mojar con agua hasta la saturación del 
soporte sin que quede agua en la superficie del mismo. 
Esta operación no es necesaria ni conveniente en caso 
de consolidar con Primer 3296. 

Verter el mortero Planitop HPC Floor sobre la superficie 
del forjado acompañando, si fuera necesario, su 
extensión sobre la misma con un rastrillo (véase la  
figura 6.4). 

Durante el vertido se debe asegurar que el espesor 
mínimo de mortero Planitop HPC Floor que se aplique 
sea igual o superior al espesor nominal prescrito, nunca 
inferior.  

 
Figura 6.4: Vertido de mortero Planitop HPC Floor. 
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6.1.3.4. Compactado 

Planitop HPC Floor no necesita ser compactado ni 
vibrado. 

6.1.3.5. Curado 

Debe realizarse una especial vigilancia en el curado de 
Planitop HPC Floor, para evitar que, especialmente en 
los períodos calurosos y días ventosos, la evaporación 
rápida del agua de la mezcla pueda causar fisuras 
superficiales; para ello, en estas condiciones se debe 
nebulizar agua, colocar sobre la superficie del mortero 
una tela impermeable y mantener la protección durante 
dos días como mínimo. 

6.1.4. Detalles constructivos 

 

Leyenda: 

1. Forjado existente 
2. Primer 3296 
3. Planitop HPC Floor 
4. Armadura perimetral 

Figura 6.5: Detalles constructivos. 

 

6.2. Criterios de mantenimiento o 
conservación 

Los elementos reparados o reforzados con Planitop 
HPC Floor no necesitan particulares medidas de 
mantenimiento o conservación. 

 

6.3. Medidas para la protección del medio 
ambiente 

Se debe evitar que el producto penetre en el suelo o 
subsuelo, en aguas superficiales o en el alcantarillado. 
En caso de suceder, avisar a las autoridades 
responsables. 

En caso de vertido accidental, el material apropiado 
para la recogida debe ser absorbente, orgánico o arena. 
Recoger inmediatamente el producto después de 
haberse puesto indumentaria protectora. Contener la 
extensión y recoger mecánicamente, evitando levantar 
demasiado polvo. Después de la recogida, lavar con 
abundante agua la zona y los instrumentos utilizados. 

Conservar el agua de lavado contaminada y eliminarla 
siguiendo el procedimiento de tratamiento de residuos 
que le aplique. 

 

6.3.1. Tratamiento de residuos 

En virtud de la Decisión 2014/955/UE, que modifica la 
Decisión 2000/523/CE, sobre la lista de residuos, y de 
conformidad con la Directiva 2008/98/CE, y de sus 
modificaciones, donde se establece la Lista Europea de 
Residuos (LER), es obligatorio que los productos tengan 
asignado un código LER que permita al usuario conocer 
el tipo de gestión de residuos que le corresponde.  
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A continuación se indican los códigos LER declarados 
para los componentes del sistema Planitop HPC. 

• Planitop HPC Floor no endurecido: 17 01 01 

• Planitop HPC Floor endurecido: 17 01 01 

• Envases de plástico: 15 01 02 

Los residuos generados durante la puesta en obra 
deberán ser gestionados según la legislación vigente 
por un gestor autorizado a tal efecto (véase el Real 
Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición). 

 

6.3.2. Condiciones exigibles a las empresas 
aplicadoras/colocadoras 

Ninguna en particular. 

 

 

7. Referencias de utilización y 
visitas de obra 

7.1. Referencias de utilización 

Planitop HPC Floor se lleva ejecutando desde el año 
2017. 

Se han aportado como referencias de utilización las 
obras indicadas en la tabla 7.1. 

Tipo de Obra Localización 
Fecha de 

finalización  

Refuerzo de forjados de 
edificio Menorca 2020 

Refuerzo de forjados de 
edifico Murcia 2020 

Refuerzo de forjados de 
edificio Huesca 2019 

Refuerzo de base de 
cámaras frigoríficas en 
forjados 

Málaga 2019 

Refuerzo de forjados en 
edificio de oficinas c/ Prim (Madrid) 2018 

Refuerzo de edificio de 
Telefónica 

c/ Delicias (Madrid) 2018 

Refuerzo de forjado de 
edificio por cambio de uso 
para apartamentos 
turísticos 

Barcelona 2017 

Refuerzo de forjado de 
fábrica de embutidos 

Olot (Girona) 2017 

Refuerzo de forjado para 
almacén de tienda de 
alimentación  

San Sebastián de los 
Reyes (Madrid) 

2017 

Refuerzo de forjado en 
tienda de muebles c/ Aragón (Barcelona) 2017 

Tabla 7.1: Referencias de obra. 

7.2. Visitas de obra 

Se ha efectuado un muestreo de obras realizadas con 
Planitop HPC Floor, ejecutadas y en proceso de 
ejecución. 

Las obras seleccionadas fueron inspeccionadas por 
personal del ITeC, dando lugar al Informe de visitas de 
obras recogido en el Dossier Técnico del DAU 20/117. 

El objetivo de las visitas ha sido, por un lado, contrastar 
la aplicabilidad de las instrucciones de puesta en obra 
con los medios humanos y materiales definidos por 
Mapei Spain SA y, por otro, identificar los aspectos que 
permitan evitar posibles patologías que puedan afectar 
al sistema ejecutado. 

Los aspectos relevantes destacados en el transcurso de 
la realización de las visitas de obra se han incorporado 
a los criterios de proyecto y ejecución indicados en el 
presente documento. 
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8. Evaluación de ensayos y 
cálculos 

Se ha evaluado la adecuación al uso de Planitop HPC 
Floor en relación con el cumplimiento del Procedimiento 
Particular de evaluación del DAU 20/118. 

Este procedimiento ha sido elaborado por el ITeC 
considerando la reglamentación española de 
construcción aplicable en cada caso:  

• en edificación se consideran las exigencias básicas 
que establece el CTE para cada uno de los 
requisitos básicos, 

• en otros ámbitos de la construcción se considera la 
reglamentación específica de aplicación, 

así como otros requisitos adicionales relacionados con 
la durabilidad y las condiciones de servicio del sistema. 

Los ensayos que forman parte de esta evaluación han 
sido realizados en los laboratorios de la Universidad de 
Brescia (Italia) y de la Universidad de Nápoles (Italia). 

Todos los informes de ensayo y de cálculos, así como 
el informe de toma de muestras, quedan recogidos en el 
Dossier Técnico del DAU 20/118. 

 

8.1. Ensayos de caracterización de Planitop 
HPC Floor 

Se muestran a continuación los ensayos y sus 
resultados llevados a cabo en para caracterización del 
comportamiento mecánico del mortero Planitop HPC 
Floor: 

• Ensayo de escurrimiento según la norma  
EN 12350-8: 

Característica Prestación  

SF (escurrimiento) [mm] 850 

Clase de escurrimiento a partir del ensayo de 
escurrimiento) según la norma UNE-EN 206  SF3 

Tiempo t500 [s] 4,5 

Clase de viscosidad según la norma  
UNE-EN 206 para el tiempo t500 

VS2 

Tabla 8.1: Resultados del ensayo de escurrimiento para el mortero 
Planitop HPC Floor. 

 

 
5  Linea guida per l’identificazione, la qualificazione, la certificazione di 

valutazione técnica ed il controllo di accettazione dei calcestruzzi 

• Resistencia a compresión según la norma  
EN 12390-3: 

Característica Prestación  

Resistencia a compresión media obtenida a partir 
de ensayos sobre 6 probetas cúbicas a 28 días 
(150 mm x 150 mm x 150 mm) Rcm [MPa] 

118,2 

Tabla 8.2: Resultados del ensayo de resistencia a compresión del 
mortero Planitop HPC Floor. 

La resistencia a compresión identificada cumple con los 
requisitos de identificación de la tabla 2 de la norma  
EN 1504-3: donde el valor identificado debe ser superior 
al 80% de la resistencia a compresión declarada (véase 
la tabla 2.1 del DAU):  

118,2 MPa > 0,8·120 MPa = 96 MPa. 

• Resistencia a la tracción por flexión según  
la norma EN 14651: 

 
ff

ct,L (1) 
[MPa] 

Resistencia residual a la tracción por flexión 
(2) [MPa]  

fR,1 fR,2 fR,3 fR,4  

fm 7,34 12,55 12,70 11,46 9,91 

fk 6,11 9,79 10,48 9,33 8,03 

(1) Resistencia a la tracción por flexión o límite de 
proporcionalidad. 

(2) Tensión de tracción correspondiente a una fuerza aplicada que 
genera un desplazamiento del borde de la fisura -CMOD- de 
0,5 mm, 1,5 mm, 2,5 mm y 3,5 mm, respectivamente. 

Tabla 8.3: Resultados del ensayo de resistencia a la tracción por 
flexión para el mortero Planitop HPC Floor. 

 

En la tabla siguiente se muestra la evaluación de los 
resultados de resistencia a la tracción por flexión de 
acuerdo con las exigencias incluidas en el anejo 14 de 
la instrucción EHE y en el documento Linea Guide  
FRC5, correspondientes a hormigón reforzado con 
fibras. 

 Instrucción EHE Linea Guide FRC 

fR,1,k / ffct,L  fR,3,k / ffct,L  fR,1,k / ffct,L  fR,3,k / fR,1,k  

Exigencia ≥ 0,40 ≥ 0,20 ≥ 0,40 ≥ 0,50 

Resultado  2,44 1,22 2,44 1,22 

Tabla 8.4: Evaluación de los resultados del ensayo de resistencia a 
la tracción por flexión para el mortero Planitop HPC Floor. 

 
 

fibrorinforzati FRC. Autor: Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Servizio Tecnico Centrale. 
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8.2. Resistencia mecánica y estabilidad 

La evaluación de la resistencia mecánica y estabilidad 
ha consistido en la evaluación de las siguientes 
características:  

• Resistencia al cizallamiento de la interfase entre el 
mortero Planitop HPC Floor y el soporte en el que 
se aplica. 

• Comportamiento de la sección compuesta.  

 

8.2.1. Resistencia al cizallamiento de la interfase 

Se han llevado a cabo ensayos de resistencia al 
cizallamiento sobre substratos con distintos 
tratamientos superficiales equivalentes a distintas 
rugosidades superficiales y con distintas resistencias, 
con objeto de comprobar la bondad del empleo del valor 
0,5 para el coeficiente c en el cálculo de la resistencia al 
cizallamiento de la interfase (véase el apartado 5.1.8). 

Los ensayos se han llevado a cabo de acuerdo con la 
metodología descrita en el artículo “Evaluating the shear 
bond strength between old and new concrete through a 
new test method”, Magazine of Concrete Research 
volumen 69 Issue 9, Paper 1600327, y cuyos autores 
son Chilwesa, Mienllu, Reggia y Plizzari. 

El ensayo se basa en la aplicación de una compresión 
sobre dos elementos prismáticos, de dimensiones  
(largo x ancho x alto) 200 mm x 100 mm x 100 mm, con 
las características de resistencia y rugosidad de los 
substratos que se pretenden evaluar. Sobre estos 
elementos prismáticos se aplican otros dos elementos 
prismáticos de dimensiones (largo x ancho x alto)  
400 mm x 100 mm x 100 mm, con las características de 
los elementos de recubrimiento (mortero Planitop HPC 
y Planitop HPC Floor), resultando en cuatro superficies 
de contacto de 100 mm x 100 mm, sobre las que se está 
aplicando un esfuerzo rasante (véase la figura 8.1). 

 

 

Figura 8.1: Esquema de la disposición de ensayo empleado en la 
determinación de la resistencia al cizallamiento de la interfase.  

 

La evaluación del mortero Planitop HPC Floor se ha 
llevado a cabo conjuntamente con la evaluación del 
mortero Planitop HPC, objeto del DAU 20/117. La 
diferencia de composición entre ambos productos se 
restringe al tipo de fibra utilizada y al formato de 
suministro a obra: Planitop HPC se suministra con el 
cemento y las fibras separadas, mientras que Planitop 
HPC Floor se suministra con el cemento y las fibras 
mezclados (véase el apartado 1.1).  

La resistencia al cizallamiento adquiere mayor 
importancia en el mortero Planitop HPC Floor que en el 
mortero Planitop HPC como consecuencia de su uso 
propuesto: refuerzo de forjados existentes de hormigón. 
Es por ello que la evaluación se ha focalizado en el 
comportamiento del mortero Planitop HPC Floor, 
acompañada de la realización de ensayos de contraste 
sobre el mortero Planitop HPC. 

A continuación se describen las configuraciones 
ensayadas, los resultados obtenidos y la evaluación 
realizada. 

 

 

Rugosidad superficial Número de probetas en función de la clase resistente del soporte 

Clasificación Rt (1) 
según Model Code 

2010  

Herramienta 
utilizada 

Rugosidad alcanzada 

Planitop HPC Floor Planitop HPC 

C12/15 C16/20 C20/25 C16/20 

Lisa  
(Rt < 1,5 mm) Lijadora orbital  Rt < 1,5 mm 4 4 3 -- 

Rugosa  
(1,5 mm ≤ Rt < 3,0 

mm) Desincrustador de 
agujas 

1,5 mm ≤ Rt ≤ 3,0 mm 2 3 4 2 

Muy rugosa  
(Rt ≥ 3,0 mm) Rt = 5 4 4 4 -- 

(1) Rt: MTD (Mean Texture Depth). Rt = ((4·V)/(D2·Pi)) 

Tabla 8.5: Número de probetas y características de los elementos prismáticos de soporte en la evaluación de la resistencia al cizallamiento.  
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Producto Planitop HPC Floor 
Planitop 

HPC 

Resistencia del soporte C12/15 C16/20 C20/25 C16/20 

Rugosidad superficial Lisa Rugosa 
Muy 

rugosa Lisa Rugosa 
Muy 

rugosa Lisa Rugosa 
Muy 

rugosa Rugosa 

Tensión 
rasante 

de rotura 
(τ) [MPa] 

(1) 

Valor medio 3,8 4,0 3,8 3,9 3,8 3,9 4,5 4,8 4,2 3,4 

Valores máximo 
y mínimo 

[3,3 – 4,3] [3,8 – 4,1] [3,5 – 4,0] [3,8 – 4,1] [3,6 – 4,1] [3,7 – 4,2] [4,4 – 4,7] [4,4 – 5,0] [3,9 – 4,5] [3,9 – 4,2] 

Coeficiente de 
variación (COV) 

(2)  
0,12 0,05 0,05 0,04 0,08 0,06 0,03 0,06 0,06 0,06 

Valor 
característico 

(3) 
2,58 -- (4) 3,29 3,48 2,84 3,27 4,07 4,03 3,52 -- (4) 

Modo de rotura Fallo de adherencia y rotura de material en el substrato en zonas próximas a la interfase. 

(1) Tensión rasante correspondiente a la carga de rotura. Se obtiene según: τ =  P (2 · A)"  ; donde P es la carga aplicada y A es la superficie de 

contacto. 

(2) Coeficiente de variación = desviación típica / valor medio. 

(3) Se asume una distribución normal con un nivel de confianza del 75%, una probabilidad p = 0,95, y una desviación desconocida de la población. 

(4) Se ha ensayado una muestra con dos probetas, un número insuficiente para determinar el valor característico. 

Tabla 8.6: Resultados de los ensayos de resistencia al cizallamiento.  

 

En la tabla siguiente se muestra el cálculo del 
coeficiente c a partir de los resultados de ensayo de las 
configuraciones de mortero Planitop HPC Floor con 
superficie muy rugosa. 

Para ello se emplea la ecuación 6.25 de  
UNE-EN 1992-1-1:  

τEd=c·fctd+μ·σN < 0,5·ν·fcd 

Donde el parámetro σN adquiere el valor 0. 

 

Resistencia del soporte  
Tensión rasante de 

rotura obtenida de los 

ensayos (τ) [MPa] 

Coeficiente c  

fck [MPa] fctm [MPa] fctk [MPa] 
Obtenido de los ensayos 

(c = τ / fctk) 

Valor máximo según el 
punto 6.2.5 (2) de  
UNE-EN 1992-1-1 

12 1,6 1,1 3,29 2,99 

0,5 16 1,9 1,3 3,27 2,51 

20 2,2 1,5 3,52 2,35 

Tabla 8.7: Cálculo del coeficiente c a partir de los resultados de ensayo de las configuraciones de mortero Planitop HPC Floor con superficie muy 
rugosa.  

 

El coeficiente c obtenido de los ensayos para el mortero 
Planitop HPC Floor es superior al valor máximo indicado 
en el apartado 6.2.5 (2) de la norma UNE-EN 1992-1-1 
para todas las configuraciones ensayadas, en 
consecuencia, el uso del valor 0,5 para el coeficiente c 
se enmarca dentro de la seguridad.  

Los valores individuales obtenidos de la resistencia al 
cizallamiento para el mortero Planitop HPC son del 
mismo orden de magnitud que los obtenidos para el 
mortero Planitop HPC Floor, en consecuencia, el uso del 
valor 0,5 para el coeficiente c se enmarca también 
dentro de la seguridad. 

8.2.2. Comportamiento de la sección compuesta 

El comportamiento de la sección compuesta se ha 
evaluado mediante la realización de ensayos sobre  
12 losas en las que se ha aplicado una capa superficial 
de refuerzo de mortero HPC Floor.  

Se ha comprobado que el fallo de la losa se produce por 
rotura a tracción por flexión de la losa, y que la interfase 
entre el substrato y la capa de refuerzo mantiene su 
integridad. 

En las tablas siguientes se muestra la descripción de las 
losas, los resultados experimentales obtenidos y el 
cálculo de la tensión de rasante en la interfase.
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Dimensiones de las losas [mm] Distancia 
entre 

apoyos 
[mm] 

Configuración de 
ensayo 

Características del substrato de hormigón 
Largo Ancho 

Espesor 

Substrato Refuerzo 

1.100 1.100 80 40 1.000 
Losas biapoyadas 
con carga puntual 

en el centro 
C16/20 CEM II/B-LL 

32,5 
a/c = 0,68 

Rcm = 25 MPa 

Ensayo según 
EN 12390-3 

sobre 6 probetas 
cúbicas de  

150 mm de lado. 

Tabla 8.8: Descripción de las losas ensayadas. 

 

Código 
Número 
de losas 

Rugosidad (Rt) [mm] Primer 3296 

S1 3 Lisa (Rt < 1,5 mm) No 

S2 PM 3 Rugosa  
(1,5 mm ≤ Rt < 3,0 mm) 

Si 

S3 3 No 

S4 3 Muy rugosa (Rt ≥ 3,0 mm) No 

Tabla 8.9: Codificación de las losas ensayadas. 

 

 

Se han ensayado distintas rugosidades junto con la 
influencia del uso del Primer 3296 en la interfase.  

Además de monitorizar la deformación de las losas 
también se ha monitorizado el desplazamiento relativo 
entre el substrato y la capa de refuerzo. Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla siguiente.

 

Código 

Carga última [kN] Carga al límite 
elástico  

(valor medio 
estimado de 3 
probetas) [kN] 

Deformación 
última  

(valor medio 
estimado de 3 

probetas) [mm] 

Deslizamiento en la interfase a carga última 
[mm] 

Valor medio 
de 3 

probetas 

Intervalo de 
valores 

Dispersión 
(COV) 

Valor medio 
de 3 

probetas 

Intervalo de 
valores  

Dispersión 
(COV) 

S1 96,9 91,3 – 105,8 0,08 82,5 51,0 3,3 2,0 – 5,1 0,48 

S2 PM 99,5 97,9 – 102,5 0,03 85,0 55,0 4,8 1,8 – 9,3    0,82 

S3 97,2 96,2 – 98,3 0,01 81,5 35,0 2,2 1,6 – 3,3 0,42 

S4 96,4 92,9 – 100,5 0,04 80,5 35,0 – 37,0 0,7 0,1 – 1,0 0,74 

Tabla 8.10: Resultados de los ensayos de comportamiento de la sección compuesta.  

 

La tabla siguiente muestra la tensión de rasante en la 
interfase a carga última calculada a partir de los 
resultados de los ensayos. 

Código 

Tensión de rasante en la interfase a carga última  

(τ = V/(b·d)) [MPa] 

(V = P/2; b = 1.000 mm; d = 90 mm) 

Valor medio de 
3 probetas 

Intervalo de 
valores 

Dispersión 
(COV) 

S1 0,54 0,51 – 0,59 0,08 

S2 PM 0,55 0,54 – 0,57 0,02 

S3 0,54 0,55 – 0,53 0,01 

S4 0,54 0,53 – 0,55 0,03 

Tabla 8.11: Tensión de rasante en la interfase a carga última. 

 

 

 

 

Los valores de tensión de rasante en la interfase a carga 
última alcanzados en los ensayos son inferiores a los 
valores límite de tensión de rasante en la interfase 
identificados en los ensayos de resistencia al 
cizallamiento (véase la tabla 8.6), además las cargas de 
rotura se ajustan al valor teórico aproximado de fallo a 
tracción por flexión (97 kN), y el modo de fallo es 
compatible con un fallo a tracción por flexión. En 
consecuencia, se puede afirmar que la sección 
mantiene su comportamiento de sección compuesta 
hasta que se produce el fallo a tracción por flexión.  

De los resultados de los ensayos se desprende que el 
uso del Primer 3296 no tiene influencia significativa en 
la tensión a rasante en la interfase para el rango de 
valores ensayados (hasta una tensión rasante de 0,54 
MPa).  
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8.3. Seguridad en caso de incendio 

8.3.1. Reacción al fuego 

El mortero Planitop HPC Floor se clasifica como clase 
A1FL de reacción al fuego a partir de las declaraciones 
de prestaciones de Mapei, números IT1/0427 e IT/0428 
de acuerdo con las normas EN 1504-3 y EN 1504-6, 
respectivamente. 

 

8.4. Durabilidad 

8.4.1. Resistencia a la carbonatación 

El mortero Planitop HPC Floor satisface los criterios de 
resistencia a la carbonación indicados en la norma  
EN 1504-3, y que se expresan mediante la superación 
del ensayo descrito en la norma EN 13295.  

8.4.2. Resistencia a ciclos hielo-deshielo 

El mortero Planitop HPC Floor satisface los criterios de 
compatibilidad térmica correspondientes a la resistencia 
al hielo-deshielo en presencia de sales – astillamiento, 
indicados en la norma EN 1504-3, y que se expresan 
mediante la superación del ensayo descrito en la norma 
EN 13687-1.  

También se ha evaluado la resistencia a tracción por 
flexión según la norma EN 14651 tras ciclos de 
envejecimiento hielo-deshielo, sobre soportes fisurados 
y no fisurados. El envejecimiento ha consistido en 
acondicionar las muestras a una HR del 95 % y una  
T = 20 ± 2 ºC durante una semana y posteriormente 
aplicar 20 ciclos de hielo-deshielo según las 
indicaciones del documento Linea Guide FRC, donde 
cada ciclo consta de: 

• 4 horas a T = - 20 ± 2 ºC. 

• 12 horas a una HR del 95 % y una T = 38 ± 2 ºC. 

Los resultados obtenidos para el mortero Planitop HPC 
Floor se muestran en la tabla siguiente: 

 

Núm. de 
probeta 

Tipo 
ff

ct,L  
[MPa] (1) 

ff
ct,Lm  

[MPa] (2) 
Alteraciones 
superficiales 

1 
No 

fisurada 

7,61 

7,98 Ausencia  2 7,81 

3 8,53 

4 

Fisurada 

7,48 

7,47 Ausencia 5 7,69 

6 7,23 

(1) Resistencia a tracción por flexión, o límite de proporcionalidad. 

(2) Valor medio de la resistencia a tracción por flexión o límite de 
proporcionalidad.  

Tabla 8.12: Resultados de los ensayos de resistencia a tracción por 
flexión tras ciclos de envejecimiento hielo-deshielo.  

La evaluación de los resultados de ensayo de acuerdo 
con el criterio establecido en el documento Linea Guide 
FRC se muestra en la tabla siguiente. 

ff
ct,Lm)env,no fis / f

f
ct,Lm)no env 

≥ 0,85 
ff

ct,Lm)env,fis / f
f
ct,Lm)no env  

≥ 0,85 

Ausencia de 
alteraciones 
superficiales 

7,98 / 7,34 = 1,09  
> 0,85 

7,47 / 7,34 = 1,02  
> 0,85  Cumple 

Satisface la exigencia Satisface la exigencia 
Satisface la 
exigencia 

Tabla 8.13: Evaluación de los resultados de los ensayos de 
resistencia a tracción por flexión tras ciclos de envejecimiento hielo-
deshielo.  

 

De la evaluación del resultado de los ensayos de 
resistencia a tracción por flexión tras ciclos de 
envejecimiento hielo-deshielo según el documento 
Linea Guide FRC, se permite la utilización del mortero 
Planitop HPC Floor en las clases de exposición XF: 
clases de exposición para riesgo de ataque por hielo-
deshielo según la norma EN 206. 

8.4.3. Compatibilidad térmica. Lluvia tormentosa 

Esta característica se considera satisfecha al cumplir 
con el requisito de compatibilidad térmica, resistencia al 
hielo-deshielo en presencia de sales – astillamiento, 
indicados en la norma EN 1504-3 (véase apartado 
8.6.2), según lo expuesto en el punto h de la tabla 3 de 
la norma EN 1504-3. 

8.4.4. Compatibilidad térmica. Ciclos secos 

Esta característica se considera satisfecha al cumplir 
con el requisito de compatibilidad térmica, resistencia al 
hielo-deshielo en presencia de sales – astillamiento, 
indicados en la norma EN 1504-3 (véase apartado 
8.6.2), según lo expuesto en el punto h de la tabla 3 de 
la norma EN 1504-3. 

8.4.5. Contenido en iones cloruro 

El mortero Planitop HPC Floor satisface los criterios de 
contenido de iones cloruro indicados en la norma  
EN 1504-3, y que se expresan mediante un contenido 
inferior o igual al 0,05 % tras el ensayo descrito en la 
norma EN 1015-17. 
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9. Comisión de Expertos 

Este DAU ha sido sometido a la consideración de una 
Comisión de Expertos, tal y como se indica en el 
Reglamento del DAU y en la Instrucción de trabajo para 
la elaboración del DAU. 

La Comisión de Expertos ha estado constituida por 
representantes de distintos organismos e instituciones, 
que han sido seleccionados en función de sus 
conocimientos, independencia e imparcialidad para 
emitir una opinión técnica respecto al ámbito cubierto 
por este DAU. 

La relación general de los expertos que han constituido 
las comisiones de expertos de los DAU puede ser 
consultada en la página web del ITeC, itec.es. 

Los comentarios y observaciones realizados por los 
miembros de esta Comisión han sido incorporados al 
texto del presente DAU. 
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• UNE-EN 1504-3:2006: Productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
calidad y evaluación de la conformidad. Parte 3: 
Reparación estructural y no estructural. 

• UNE-EN 1504-6:2007: Productos y sistemas para 
la protección y reparación de estructuras de 
hormigón. Definiciones, requisitos, control de 
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• UNE-EN 14889-1:2008: Fibras para hormigón. 
Parte 1: Definiciones, especificaciones y 
conformidad. 
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estructuras de hormigón. Parte 4: Diseño de 
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• EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 
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Especificaciones, prestaciones, producción y 
conformidad. 
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• UNE-EN 13036-1:2010: Características 
superficiales de carreteras y aeropuertos. Método 
de ensayo. Parte 1: Medición de la profundidad 
de la macrotextura superficial del pavimento 
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• Decisión 2000/532/CE: Decisión de la Comisión, 
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relativa a los residuos y a la Decisión 94/904/CE 
del Consejo por la que se establece una lista de 
residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del 
artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo 
relativa a los residuos peligrosos. 

• RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

• UNE-EN 12350-8:2020: Ensayos de hormigón 
fresco. Parte 8: Hormigón autocompactante. 
Ensayo de escurrimiento. 

• UNE-EN 12390-3:2020 :Ensayos de hormigón 
endurecido. Parte 3: Determinación de la 
resistencia a compresión de probetas. 

• UNE-EN 14651:2007+A1:2008: Método de 
ensayo para hormigón con fibras metálicas. 
Determinación de la resistencia a tracción por 
flexión (límite de proporcionalidad (LOP), 
resistencia residual). 

• Linee Guide FRC. Linea guida per 
l’identificazione, la qualificazione, la certificazione 
di valutazione tecnica ed il controllo di 
accettazione dei calcestruzzi fibrorinforzati FRC. 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio 
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• Evaluating the shear bond strength between old 
and new concrete through a new test method”, 
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• RD 110/2008, de 1 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de 
marzo, por el que se aprueba la clasificación de 
los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de Resistencia frente al fuego. 

• UNE-EN 13295:2005: Productos y sistemas para 
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hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de 
la Resistencia a la carbonatación. 
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11. Evaluación de la adecuación 
al uso 

Vistas las siguientes evidencias técnicas 
experimentales obtenidas durante la elaboración del 
DAU 20/118 siguiendo los criterios definidos en el 
Procedimiento Particular de Evaluación del DAU 20/118, 
elaborado por el ITeC: 

• resultados de los ensayos y cálculos, 

• información obtenida en las visitas de obra, 

• control de producción en fábrica, 

• instrucciones del montaje y ejecución del sistema, 

• criterios de proyecto y ejecución del sistema, 

y teniendo en cuenta la metodología prescrita por el 
Reglamento del DAU, la autorización y registro del ITeC 
para la concesión del DAU* y lo indicado en el apartado 

5.2 del artículo 5 del Código Técnico de la Edificación, 
relativo a la evaluación de productos y sistemas 
constructivos innovadores, se considera que el ITeC 
tiene evidencias para declarar que el sistema 
constructivo, ejecutado a partir del mortero Planitop 
HPC Floor fabricado en la planta de producción de 
Robbiano di Mediglia (Milán), y construido de acuerdo 
con las instrucciones que constan en este DAU, es 
adecuado para el refuerzo y la reparación de forjados de 
hormigón armado puesto que da respuesta a los 
requisitos reglamentarios relevantes en materia de 
resistencia mecánica y estabilidad, protección contra 
incendios, seguridad de uso, salud e higiene, así como 
los requisitos de durabilidad y servicio. 

En consecuencia, y una vez sometido este documento 
a la consideración de la Comisión de Expertos y 
recogidos los comentarios realizados por la Comisión, el 
ITeC otorga el DAU al producto de Mapei Spain SA. 

La validez del DAU queda sujeta a las acciones y 
condiciones de seguimiento que se especifican en el 
capítulo 12 y a las condiciones de uso del capítulo 13. 

______________ 

(*) El ITeC es un organismo autorizado para la concesión del DAU (BOE 94, 19 abril 2002) para productos de construcción (edificación e ingeniería civil) y 
está inscrito en el Registro General del CTE: https://www.codigotecnico.org/RegistroCTE/OrganismosAutorizados.html. 
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12. Seguimiento del DAU 

El presente DAU queda sujeto a las acciones de 
seguimiento que periódicamente lleva a cabo el ITeC, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento del 
DAU. El objeto de este seguimiento es comprobar que 
las características del producto y del sistema 
constructivo, así como las condiciones de puesta en 
obra y de fabricación, siguen siendo válidas para los 
usos a los que el sistema está destinado. 

En caso de que existan cambios relevantes que afecten 
a la validez del DAU, éstos darán lugar a una nueva 
edición del DAU que anulará a la anterior (esta nueva 
edición tomará el mismo código del DAU que anula y 
una nueva letra de edición).  

Cuando las modificaciones sean menores y no afecten 
a la validez del DAU, éstas se recogerán en una lista de 
modificaciones, que se incorporará como capítulo 15 del 
DAU; además, dichas modificaciones se incorporarán al 
texto del DAU. 

El usuario del DAU debe consultar siempre la versión 
informática del DAU disponible en formato pdf en la 
página web del ITeC itec.es, para así cerciorarse de las 
posibles revisiones del mismo que hayan podido ocurrir 
durante su vigencia. Este documento es también 
accesible a través del código QR que consta en el sello 
del DAU. 

 

13. Condiciones de uso del DAU 

La concesión del DAU no supone que el ITeC sea 
responsable de: 

• La posible presencia o ausencia de patentes, 
propiedad intelectual o derechos similares 
existentes en el producto objeto del DAU o en otros 
productos, ni de derechos que afecten a terceras 
partes o al cumplimiento de obligaciones hacia 
estas terceras partes. 

• El derecho del titular del DAU para fabricar, 
distribuir, instalar o mantener el producto objeto de 
DAU. 

• Las obras reales o partidas individuales en que se 
instale, se use y se mantenga el producto; tampoco 
es responsable de su naturaleza, diseño o 
ejecución. 

Asimismo, el DAU nunca podrá interpretarse como una 
garantía, compromiso o responsabilidad del ITeC 
respecto a la viabilidad comercial, patentabilidad, 
registrabilidad o novedad de los resultados derivados de 
la elaboración del DAU. Es, pues, responsabilidad del 
titular del DAU la comprobación de la viabilidad, 
patentabilidad y registrabilidad del producto. 

La evaluación del DAU no supone la conformidad del 
producto con los requisitos previstos por la normativa de 
seguridad y salud o de prevención de riesgos laborales, 
en relación con la fabricación, distribución, instalación, 
uso y mantenimiento del producto. Por lo tanto, el ITeC 
no se responsabiliza de las pérdidas o daños personales 
que puedan producirse debido a un incumplimiento de 
requisitos propios del citado marco normativo. 
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14. Lista de modificaciones de la 
presente edición 

 

La versión informática del DAU recoge, si las hubiera, las actualizaciones, modificaciones y correcciones de la  
edición A del DAU 20/118, indicando para cada una de ellas su fecha de incorporación a la misma, de acuerdo con el 
formato de la tabla siguiente. Los cambios recogidos en la tabla se incorporan también al texto del DAU, que se 
encuentra disponible en la página web del Instituto, itec.es. 

El usuario del DAU debe consultar siempre esta versión informática del DAU para así cerciorarse de las posibles 
revisiones del mismo que hayan podido ocurrir durante su vigencia. 

 

Número Página y capítulo Donde decía... Dice… 
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1. ANTECEDENTES. 

Se redacta el presente proyecto de climatización, complementario al proyecto de Reforma del Centro 

Social de Pío XII. 

Con motivo de la reforma del edificio se hace necesario la actualización de las instalaciones de 

producción de todo el edificio a la nueva normativa y conseguir una mayor eficiencia tanto energética 

como en su funcionamiento. 

2. OBJETO. 

Con el presente proyecto se pretende estudiar el diseño y valoración de una instalación de climatización 

en el edificio, así como de cumplir las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación 

vigente y servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 

3. DATOS IDENTIFICATIVOS. 

3.1. EMPLAZAMIENTO. 

Dirección: C/Goya 1 

Localidad: Ciudad Real 

3.2. TITULAR. 

La titularidad de la instalación corresponde a: 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Plaza Mayor nº 1 

13001 Ciudad Real 

CIF: P1303400D 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y 

la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", 

HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad 

del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de 

aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y HR "Protección frente al ruido". 
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- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-

HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. 

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019). 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 

- Norma UNE-EN 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de aire. Ensayos 

aerodinámicos de compuertas y válvulas. 

- Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor environment. 

- Norma UNE-EN 12097:2007 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos relativos a los 

componentes destinados a facilitar el mantenimiento de sistemas de conductos. 

- Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 

conductos circulares de chapa metálica. 

- Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de ensayo y métodos de 

medición para la recepción de los sistemas de ventilación y de climatización. 

- Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. 

Clasificación y rendimiento de unidades, componentes y secciones. 

- Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no metálicos. Red de 

conductos de planchas de material aislante. 

- Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

- Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisitos 

mecánicos para conductos flexibles. 

- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 

- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e 

instalaciones industriales. 

- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 

- Norma UNE-EN 60529:2018 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 

- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
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- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 

- Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización. 

- Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en hospitales. 

- Norma UNE 100030 sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela 

en instalaciones. 

- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 

- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

5. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO. 

La planta baja está destinada íntegramente a Centro Social, en donde se encuentran la zona para 

ordenanzas y seguridad, aulas para formación y sala de usos múltiples. 

La planta alta está compartida entre Centro Social y Asociación de Vecinos, ambas con acceso 

independiente. 

En la siguiente tabla se muestran las superficies de los locales a climatizar. 

Estancia Planta Uso Superficie (m2) 

Ordenanzas Baja Centro Social 12,35 

Hall Acceso Baja Centro Social 58,98 
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Tabla 1: Cuadro de superficies climatizadas 

Pasillo Distribuidor Baja Centro Social 89,08 

Aula 01 Baja Centro Social 42,73 

Aula 02 y 03 Baja Centro Social 69,29 

Aula Usos Múltiples Baja Centro Social 71,92 

Despacho 1 Alta Centro Social 18,65 

Despacho 2 Alta Centro Social 12,06 

Despacho 3 Alta Centro Social 12,06 

Despacho 4 Alta Centro Social 18,31 

Despacho 5 Alta Centro Social 13,52 

Despacho 6 Alta Centro Social 13,76 

Despacho 7 Alta Centro Social 13,09 

Office Alta Centro Social 13,69 

Pasillo distribuidor Alta Centro Social 27,55 

Sala espera Alta Centro Social 34,72 

Sala reuniones Alta Centro Social 25,80 m 

Aula Usos Múltiples Alta Asociación Vecinos 43,74 

Sala Asociación Vecinos Alta Asociación Vecinos 23,72 

Despacho Asociación 

Vecinos 

Alta  Asociación Vecinos 
8,64 
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6. CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE. 

Se especifican en el anexo de cálculo de cargas térmicas. 

7. HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO, OCUPACIÓN Y CAUDALES DE AIRE 

EXTERIOR. 

7.1. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO. 

Las horas de funcionamiento diarias del sistema de climatización se estiman en 12 horas, teniendo en 

cuenta que existirán controles de paradas de servicio según la ocupación, así como para mantener las 

temperaturas de diseño para el confort. 

El número de horas anual previsto de utilización será de 2.880 horas. 

7.2. OCUPACIÓN. 

La ocupación se realizará en función del uso previsto, tomando como referencia las densidades de 

ocupación previstas en la UNE EN 13779. 

En el anejo de cálculo de cargas térmicas, se establece la ocupación prevista para cada estancia. 

7.3. CAUDALES DE AIRE EXTERIOR. 

Los caudales de aire exterior se calculan según el método indirecto de caudal de aire exterior por 

persona establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios según la categoría del aire 

establecido. 

En el anejo de cálculo de cargas térmicas, se establece el caudal de aire exterior previsto para cada 

estancia. 

8. CONDICIONES EXTERIORES DE CÁLCULO. 

Las condiciones exteriores de cálculo se obtienen de la Guía Técnica de Condiciones Exteriores de 

proyecto del IDAE, y son los que aparecen a continuación: 

Localidad Base: Ciudad Real (Escuela)  

Localidad Real: Ciudad Real (Escuela)  

Altitud s.n.m. (m): 627 

Longitud : 3° 55' Oeste  

Latitud : 38°  55' Norte  

Zona Climática : D3  

Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos  

Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas   
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Invierno. 

Nivel percentil (%): 99  

Tª seca (°C): -1,3  

Tª seca corregida (°C): -1,3  

Grados día anuales base 15°C: 1.251 

Intensidad viento dominante (m/s): 2 

Dirección viento dominante: Suroeste 

Verano. 

Nivel percentil (%): 1 

Oscilación media diaria OMD (ºC): 17,8 

Oscilación media anual OMA (ºC): 40,2 

Tª seca (°C): 36,2 

9. CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO. 

Las condiciones interiores de cálculo son las siguientes: 

Invierno. 

Locales climatizados: 21 ºC 

Locales no climatizados: 8 ºC 

Verano. 

Locales climatizados: 24 ºC 

Locales no climatizados: 33 ºC 

HR: 50 % 

10. SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN. 

Debido a la configuración arquitectónica del edificio y al uso previsto del mismo, el cual se prevé que el 

Centro Social tenga un funcionamiento preferentemente en horario laboral de mañanas y la parte 

destinada a Asociación de Vecinos tenga un uso mayoritario en horario de tarde, se proyectan sistemas 

de climatización independientes para cada uso diferenciado. 

Asimismo, dentro del Centro Social, se tienen espacios claramente diferenciados como son la zona de 

despachos de la planta alta y la zona de aulas situadas en la planta baja. Dichos espacios pueden tener 

un uso y ocupación en horarios no coincidentes, por lo que se proyecta un sistema de climatización 

diferenciado en cada planta. 
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Con objeto de adecuar la energía térmica aportada por los equipos a la demanda real de cada estancia, 

se proyecta unos sistemas de climatización del tipo Volumen de Refrigerante Variable (VRV), de tal 

modo que la producción de calor o frío se adapte perfectamente a la demanda. 

Así se proyectan 3 sistemas de climatización tipo VRV: 

- Sistema Centro Social 1: Planta Baja 

- Sistema Centro Social 2: Planta Alta 

- Sistema Espacio Vecinal: Planta Alta  

11. SISTEMAS DE VENTILACIÓN. 

El aporte de aire exterior se tratará previamente a introducirse en los locales en un recuperador de 

calor, de tal manera que se aproveche la energía térmica del aire de extracción para atemperar el aire 

exterior de ventilación. 

12. RESUMEN DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS. 

En la siguiente tabla se muestra el resumen del cálculo de cargas térmicas. 

Fluido: Refrigerante 
Verano 

(Refrigeración) 

Invierno 

(Calefacción) 

Caudal 

vent. 

Sistema Tipo UT Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 

CS_PLANTA 

BAJA 
VRV Exterior  25,72 19,026 14,063 2.723,4 

  Interior AULA 01 3,793 2,727 1,809 495 

  Interior AULAS 2_3 5,949 4,205 2,546 810 

  Interior PASILLO_PL.BAJA 8,968 7,022 6,024 518,4 

  Interior USOS MÚLTIPLES 7,01 5,072 3,683 900 

CS_PLANTA 

ALTA 
VRV Exterior  15,262 11,897 6,544 1.254,6 

  Interior DESPACHO 2 0,918 0,7 0,469 90 

  Interior DESPACHO 3 0,922 0,704 0,472 90 
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  Interior DESPACHO 1 1,364 1,037 0,773 135 

  Interior DESPACHO 5 0,899 0,681 0,392 90 

  Interior DESPACHO 6 1,01 0,792 0,469 90 

  Interior DESPACHO 7 0,94 0,722 0,435 90 

  Interior Sala de descanso 1,378 1,215 0,578 90 

  Interior ZONA COMUN_PL.ALTA 3,737 2,884 1,494 230,4 

  Interior SALA REUNIONES 2,909 2,196 0,815 259,2 

  Interior DESPACHO 4 1,185 0,967 0,645 90 

ESPACIO 

VECINAL 
VRV Exterior  6,299 4,694 2,361 700,2 

  Interior 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
4,04 2,871 1,504 540 

  Interior A.VECINOS_SALA 1,659 1,335 0,566 115,2 

  Interior A.VECINOS_DESPACHO 0,6 0,488 0,292 45 

Tabla 2: Resumen Cargas Térmicas. 

 

13. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE CALOR Y FRÍO. 

Los equipos seleccionados para la producción de frío y calor, según el cálculo de cargas térmicas, son los 

siguientes: 

Sistema Fabricante Tipo Serie Modelo 
Pot.Frig. 

Tot.(W) 

Pot.Cal. 

(W) 
SEER SCOP 

Caudal 

(m³/h) 

CS_Planta 

Baja 
DAIKIN   RXYQ12U 33.500 37.500 6,3 4,1  
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CS_Planta 

Alta 
DAIKIN   RXYQ8U 22.400 25.000 7,6 4,3  

Espacio 

Vecinal 
DAIKIN   

RXYSCQ4TV1

  
12.100 12.100 3,53 4,29  

Tabla 3: Unidades Exteriores 

14. UNIDADES TERMINALES. 

Las unidades interiores se han seleccionado para vencer las cargas térmicas calculadas, siendo de 

diferentes tipos en función del espacio en el que se ubican. En la tabla siguiente se muestran las 

unidades interiores seleccionadas: 

Sistema Local Fabricante Tipo Modelo 
Pot.Frig. 

Tot.(W) 

Pot.Cal. 

(W) 

Caudal 

(m³/h) 

CS_PLANTA 

BAJA 
       

 AULA 01  
Cassette 

4V 
(2) FXFQ20A 2200 2500 750 

 AULAS 2_3  
Cassette 

4V 
FXFQ63A 7100 8000 990 

 PASILLO_PL.BAJA  Conductos FXSQ80A 9000 10000 1380 

 USOS MÚLTIPLES  
Cassette 

4V 
(4) FXFQ20A 2200 2500 750 

CS_PLANTA 

ALTA 
       

 DESPACHO 2  
Pared 

(mural) 
FXAQ15P 1500 1700 420 

 DESPACHO 3  
Pared 

(mural) 
FXAQ15P 1500 1700 420 

 DESPACHO 1  Pared FXAQ15P 1500 1700 420 
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(mural) 

 DESPACHO 5  
Pared 

(mural) 
FXAQ15P 1500 1700 420 

 DESPACHO 6  
Pared 

(mural) 
FXAQ15P 1500 1700 420 

 DESPACHO 7  
Pared 

(mural) 
FXAQ15P 1500 1700 420 

 Sala de descanso  
Pared 

(mural) 
FXAQ15P 1500 1700 420 

 ZONA COMUN_PL.ALTA  Conductos FXSQ40A 4500 5000 900 

 SALA REUNIONES  
Cassette 

4V 
FXFQ32A 3600 4000 750 

 DESPACHO 4  
Pared 

(mural) 
FXAQ15P 1500 1700 420 

ESPACIO 

VECINAL 
 DAIKIN  RXYSCQ4TV1 12100 12100  

 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
 

Cassette 

4V 
(2) FXFQ20A 2200 2500 750 

 A.VECINOS_SALA  
Pared 

(mural) 
FXAQ20P 2200 2500 450 

 A.VECINOS_DESPACHO  
Pared 

(mural) 
FXAQ20P 2200 2500 450 

Tabla 4: Unidades Interiores 
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15. RECUPERADORES DE CALOR. 

Se proyectan dos recuperadores de calor en planta baja y dos en planta alta, con las siguientes 

características: 

Denominación Tipo 
Caudal 

total 
Efic.sens. Efic.entalp. Efic.entalp. Presión 

Pot. 

elect. 

 Recuper. (m3/h) (%) calef. (%) refrig. (%) 
disp. 

(Pa) 
total (W) 

VAM650J Entálpico 650 86,4 76,3 63,8 90 247 

VAM800J Entálpico 800 84,2 75,3 70,7 90 303 

VAM1000J Entálpico 1000 81,8 71,7 66,4 90 416 

Tabla 5: Recuperadores de calor 

16. CONCLUSIONES. 

Con la presente memoria, y demás documentos que la acompañan así como en el conjunto del 

proyecto, se considera suficientemente descritas las actuaciones previstas, por lo que este proyecto 

puede servir de base para la correcta ejecución de las obras. 
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Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar 

térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

1. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 

Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas 

debe asegurarse la secuencia de verificaciones siguiente: 

a) Cumplimiento de la exigencia de calidad térmica en el ambiente. 

b) Cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior. 

c) Cumplimiento de la exigencia de calidad acústica. 

d) Cumplimiento de la exigencia de higiene. 

1.1. EXIGENCIA DE CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE. 

1.1.1. Temperatura operativa y humedad relativa. 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha si los parámetros que definen el 

bienestar térmico se mantienen en la zona ocupada dentro de los valores establecidos a continuación: 

Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (%) 

Verano 23-25 45-60 

Invierno 21-23 40-50 

Tabla 1: Condiciones interiores de diseño RITE 

A continuación se muestran los valores de las condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

Estación Temperatura operativa (ºC) Humedad relativa (%) 

Verano 24 50 

Invierno 21 40 

Tabla 2: Condiciones interiores de diseño proyecto. 
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1.1.2. Velocidad media del aire. 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, teniendo en 

cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del aire y la intensidad de 

la turbulencia. 

En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de respiración), para una 

intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire del 15 %, la velocidad media del aire 

estará comprendida entre los siguientes valores: 

 - Invierno: 0,14 a 0,16 m/s 

 - Verano: 0,16 a 0,18 m/s 

En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y encima una zona de 

extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD por corrientes de aire menor del 10 %, 

la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: 

 - Invierno: 0,11 a 0,13 m/s 

 - Verano: 0,13 a 0,15 m/s 

1.2. EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Se dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del caudal suficiente de aire exterior que evite, 

en los distintos locales en los que se realice alguna actividad humana, la formación de elevadas 

concentraciones de contaminantes. 

En función del uso del edificio o local, la categoría del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será, 

como mínimo, la siguiente: 

- IDA 2: En despachos y aulas. 

- IDA 3: En zonas comunes y pasillos. 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, se calculará de acuerdo al método indirecto de caudal 

de aire exterior por persona. 

En el anexo de Cálculo de Cargas Térmicas, se establecen los caudales de ventilación para cada estancia. 

El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en los edificios. Las clases de 

filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire 

interior (IDA), serán las que se indican en la tabla 1.4.2.5 del RITE. 

La calidad del aire exterior se clasifica como ODA 1. 

Según la tabla citada, le corresponde un filtro F8 para los locales IDA 2 y un filtro F7 para los locales IDA 

3. 

Para el aporte del caudal necesario de aire exterior, se proyectan unas redes de ventilación que se 

encargan de introducir el aire en los locales y de extraer el aire viciado para su expulsión al exterior. Para 

ello se utilizarán unas unidades de tratamiento de aire con recuperación de calor, que tratarán 

térmicamente el aire a introducir. 
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Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de ventilación y 

tratamiento de aire, así como para alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros se instalarán en 

la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada del aire de retorno. 

El aire de extracción se clasifica en función del uso del edificio, en este caso, se clasifica como AE 1. 

Solamente se recircula al interior de los locales el aire de retorno del sistema de climatización, tomado 

directamente del local a climatizar. El aire viciado de los aseos es expulsado directamente al exterior. 

1.3. EXIGENCIA DE CALIDAD ACÚSTICA. 

Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del funcionamiento de las 

instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales habitables, los niveles sonoros en el 

ambiente interior no sean superiores a los valores máximos admisibles indicados a continuación: 

 

    Valores máximos de niveles sonoros (dBA) 

Tipo de local    Día  Noche 

Administrativo y Oficinas     
 Despachos profesionales 40  - 
 Oficinas   45  -  
 Zonas Comunes  50  - 

 

1.4. EXIGENCIA DE HIGIENE. 

No se prevé consumo de agua caliente sanitaria, por lo que no es de aplicación este apartado. 

2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

2.1. GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO. 

Las bombas de calor deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

a) Los equipos de hasta 12 kW de potencia útil nominal, deberán llevar incorporados los valores 

de etiquetado energético (COP/SCOP) correspondientes a la normativa europea en vigor. 

b) Aquellos de potencia útil nominal superior a 12 kW deberán llevar incorporados los valores de 

etiquetado energético (COP/SCOP) determinados por la normativa europea en vigor, cuando 

exista la misma, o por entidades de certificación europea. 

2.2. FRACCIONAMIENTO DE LA POTENCIA. 

Se dispondrán los generadores necesarios en número, potencia y tipos adecuados, según el perfil de la 

carga térmica prevista. 

Las bombas de calor reversibles de expansión directa se considerarán como un generador único cuando 

consten de una sola unidad exterior y una o varias unidades interiores. 

Se proyectan 3 sistemas independientes del tipo bomba de calor VRV. 
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2.3. REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. 

Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones térmicas 

dispondrán de un aislamiento térmico. Los espesores de aislamiento de las tuberías de los circuitos 

frigoríficos para climatización, cumplirán lo establecido en la tabla 1.2.4.2.5. 

Se proyecta un aislamiento de coquilla de espuma elastomérica de espesores según la citada tabla para 

las tuberías de los circuitos frigoríficos. 

Las redes de conductos destinados a climatización se realizarán con panel de lana de vidrio revestido. 

2.4. CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. 

Las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático necesarios para que se 

puedan mantener en los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía 

a las variaciones de la carga térmica. 

De acuerdo con la capacidad del sistema de climatización para controlar la temperatura y humedad 

relativa de los locales, los sistemas de control de las condiciones termohigrométricas se clasificarán en 

las categorías indicadas en la tabla 2.4.3.1. del RITE. 

Se proyecta un control de la temperatura ambiente por zona térmica. 

2.5. CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR. 

Se proyecta un sistema de control del tipo IDA-C2, que funciona manualmente, válido para locales no 

diseñados para ocupación humana permanente. 

2.6. CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS. 

Las instalaciones térmicas de potencia útil nominal mayor que 70 kW, en régimen de refrigeración o 

calefacción, dispondrán de dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar el consumo de 

combustible o energía eléctrica, de forma separada del consumo debido a otros usos del resto del 

edificio. 

Se proyectan contadores de energía eléctrica para la medición de la energía eléctrica consumida por las 

unidades exteriores de climatización. 

 

2.7. RECUPERACIÓN DE ENERGÍA. 

Se proyecta un sistema de recuperación del calor del aire expulsado para el acondicionamiento del aire 

de ventilación. 

3. EXIGENCIA DE SEGURIDAD. 

3.1. EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO. 

Los generadores de calor estarán equipados de un interruptor de flujo que impida el el funcionamiento 

del mismo si no circula por él caudal mínimo, salvo que el fabricante especifique que no requieren 

circulación mínima. 
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3.2. EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN  REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. 

Para el diseño y colocación de los soportes de las tuberías, se emplearán las instrucciones del fabricante 

considerando el material empleado, su diámetro y la colocación (enterrada o al aire, horizontal o 

vertical). 

Las conexiones entre tuberías y equipos accionados por motor de potencia mayor que 3 kW se 

efectuarán mediante elementos flexibles. 

 

Tuberías de circuitos frigoríficos. 

Para el diseño y dimensionado de las tuberías de los circuitos frigoríficos se cumplirá con la normativa 

vigente. 

Además, para los sistemas de tipo partido se tendrá en cuenta lo siguiente: 

a) Las tuberías deberán soportar la presión máxima específica de refrigerante seleccionado. 

b) Los tubos serán nuevos, con extremidades debidamente tapadas, con espesores adecuados a la 

presión de trabajo. 

c) El dimensionado de las tuberías se hará de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

d) Las tuberías se dejarán instaladas con los extremos tapados y soldados hasta el momento de la 

conexión. 

Conductos de aire 

Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas UNE-EN 12237 para conductos 

metálicos, y UNE-EN 13403 para conductos no metálicos. 

Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos, debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las 

vibraciones que pueden producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán 

contener materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula por 

ellas en las condiciones de trabajo. 

El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de los productos de desinfección, y 

su superficie interior tendrá una resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que 

estará sometida durante las operaciones de limpieza mecánica que establece la norma UNE 100012 

sobre higienización de sistemas de climatización. 

 

Los conductos de chapa metálica estarán construidos con chapa de acero sin recubrir, chapa de acero 

galvanizado, chapa de acero inoxidable, chapa de cobre y sus aleaciones o chapa de aluminio. 

Los conductos de fibra de vidrio estarán constituidos por fibras de vidrio inertes e inorgánicas, ligadas 

por una resina sintética termoindurente. La cara de la plancha, que constituirá el exterior del conducto, 

tendrá un revestimiento que tiene la función de barrera de vapor y de protección de las fibras, 

constituido, generalmente, por láminas de papel, vinilo, aluminio o una combinación de aluminio con 

papel o vinilo, reforzadas, en algunos casos, con una red metálica o de fibra de vidrio. La cara interior 
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estará terminada con la misma resina de ligamento de las fibras, que impedirá, precisamente, el arrastre 

de las fibras por la corriente de aire y disminuirá el coeficiente de fricción al paso del aire. Otra 

terminación interior, adoptada principalmente para conductos de la clase B.3., está constituida por un 

film de polietileno o de neopreno que, además de reducir las pérdidas por fricción, aumenta de forma 

considerable la rigidez de la plancha. 

Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las instrucciones que dicte el fabricante, en 

función del material empleado, sus dimensiones y colocación. 

 

Soportes antivibratorios 

El nivel de vibraciones transmitidas a la estructura deberá reducirse interponiendo elementos elásticos 

entre el equipo en movimiento y la estructura soporte.  

Cuando se superen los niveles, se deberá corregir el equilibrado del rotor, la alineación entre motor y 

máquina movida y/o las vibraciones creadas por rodamientos, transmisiones por correas, fuerzas 

electromagnéticas, etc. 

Cuando se trate de pequeños equipos compactos, dotados de una estructura suficientemente rígida, 

podrán utilizarse soportes elásticos instalados directamente sobre los soportes del equipo. 

Cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida o se necesite la alineación de sus 

componentes (motor y ventilador, motor y bomba, etc) los soportes elásticos se instalarán sobre una 

bancada a la que se fijará directa y rígidamente el equipo. 

Las bancadas deberán tener suficiente rigidez como para resistir los esfuerzos causados por el 

funcionamiento del equipo, particularmente durante los arranques.  

Las bancadas podrán ser de perfiles de acero o de hormigón reforzado con armaduras.  

Plenums 

El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser utilizado como 

plenum de retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las siguientes condiciones: 

- Que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los conductos. 

- Que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección. 

Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre que se 

ejecuten de acuerdo a la reglamentación específica que les afecta. 

Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las uniones no sean 

del tipo "enchufe y cordón". 

Conexión de unidades terminales 

Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades terminales se instalarán 

totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diámetro nominal y cumplirán en 

cuanto a materiales y fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexión flexible no será 

mayor que 1,5 m. 
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Pasillos 

Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como elementos de distribución solamente cuando sirvan 

de paso del aire desde las zonas acondicionadas hacia los locales de servicio y no se empleen como 

lugares de almacenamiento. 

Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como plenums de retorno solamente en viviendas. 

 

 

Unidades terminales 

Las unidades terminales se dimensionarán de acuerdo con la demanda térmica máxima del local o zona 

en el que estén situadas. 

El número y ubicación por local perseguirá la correcta distribución de la energía transferida al ambiente 

a tratar, de acuerdo a su forma de transmisión, y al movimiento provocado, natural o artificial, en el 

volumen de aire contenido en el espacio del local. 

Los elementos de distribución de aire en los locales climatizados se distinguen por las siguientes 

características: 

- La función que cumplen. 

- La configuración geométrica. 

- El tipo de montaje. 

- El material. 

Se seleccionan en base al caudal y temperatura del aire, en función de su distribución en el local a 

climatizar. 

Las prestaciones de los elementos de impulsión de aire en los locales deberán reflejarse en una tabla en 

los planos de distribución que contendrá la siguiente información: 

- Alcance y caída. 

- Pérdida de presión. 

- Nivel sonoro. 

Cuando se trate de rejillas de retorno, será suficiente indicar la velocidad de paso del aire y la pérdida de 

presión. 

 

Las prestaciones indicadas en el catálogo por el fabricante deberán estar certificadas por un laboratorio 

oficial. 

La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera que se evite: 

- El choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, dentro del alcance del chorro 

de aire. 
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- El by-pass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de retorno. 

- La creación de corrientes de aire a una velocidad excesiva en la zona ocupada por las personas. 

- La creación de zonas sin movimiento de aire. 

- La estratificación del aire. 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar, según lo 

indicado en UNE-EN ISO 7730, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta. 

A fin de prevenir la entrada de suciedad en la red de conductos, las unidades terminales de distribución 

de aire en los locales deben instalarse de tal forma que su parte inferior esté situada, como mínimo, a 

una altura de 10 cm por encima del suelo, salvo cuando esos elementos estén dotados de medios para 

la recogida de la suciedad. 

Las unidades terminales de impulsión situadas a una altura sobre el suelo menor que 2 m deben estar 

diseñadas de manera que se impida la entrada de elementos extraños de tamaño mayor que 10 mm o 

disponer de protecciones adecuadas. 

Las instalaciones eléctricas de las unidades de tratamiento de aire tendrán la condición de locales 

húmedos a los efectos de la reglamentación de baja tensión. 

3.3. EXIGENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que sea de 

aplicación a la instalación térmica. En todo caso, se garantizarán las exigencias del CTE DB SI. 

3.4. EXIGENCIA DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los 

emisores de calor, podrá tener una temperatura mayor que 60 ºC. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán una 

temperatura menor que 80 ºC o estarán adecuadamente protegidas contra contactos accidentales. 

El material aislante en tuberías y equipos nunca podrá interferir con partes móviles de sus 

componentes. 

Los equipos y aparatos deberán estar situados de forma que se facilite su limpieza, mantenimiento y 

reparación. 

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y 

fácilmente accesibles. 

Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un acceso fácil. En los falsos 

techos se deben prever accesos adecuados cerca de cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad 

de recurrir a herramientas.  

Los edificios multiusos con instalaciones térmicas ubicadas en el interior de sus locales, deben disponer 

de patinillos verticales accesibles desde los locales de cada usuario hasta la cubierta; serán de 

dimensiones suficientes para alojar las conducciones correspondientes (chimeneas, tuberías de 

refrigerante, etc). 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

28
0 

de
 1

77
1



 
ANEXO 2: JUSTIFICACIÓN DEL RITE 

Página 10 de 12 

Las unidades exteriores de los equipos autónomos de refrigeración situadas en fachada deben 

integrarse en la misma, quedando ocultas a la vista exterior. 

Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las mismas y de sus accesorios, 

además de facilitar el montaje del aislamiento térmico, en su recorrido, salvo cuando vayan 

empotradas. 

En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio de la instalación, enmarcado 

en un cuadro de protección. 

 

Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento, según lo que figure en 

el "Manual de Uso y Mantenimiento", deben estar situadas en lugar visible, en la sala de máquinas y 

locales técnicos. 

Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo con la norma UNE 100100. 

Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficiente para la 

supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de forma fundamental 

en el funcionamiento de los mismos. 

Los aparatos de medida se situarán en lugar visibles y fácilmente accesibles para su lectura y 

mantenimiento. 

En el caso de medida de temperatura, el sensor penetrará en el interior de la tubería o equipo a través 

de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de calor. No se permitirá el uso 

permanente de termómetros o sondas de contacto. 

Las medidas de presión se harán con manómetros equipados de dispositivos de amortiguación de las 

oscilaciones de la aguja indicadora. 

En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de aparatos 

de medición será el siguiente: 

 - Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro. 

 - Vasos de expansión: un manómetro. 

 - Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en el retorno, uno por 

cada circuito. 

 - Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, 

uno por cada bomba. 

 - Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora. 

 - Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los fluidos, 

salvo cuando se  trate de agentes frigorígenos. 
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ANEXO 2: JUSTIFICACIÓN DEL RITE 

Página 11 de 12 

4. MONTAJE. 

4.1. PRUEBAS. 

Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a formar parte 

de la documentación final de la instalación. Se registrarán los datos nominales de funcionamiento que 

figuren en el proyecto o memoria técnica y los datos reales de funcionamiento. 

 

 

 

 

PRUEBAS DE ESTANQUIDAD DE LAS REDES DE TUBERÍAS. 

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deberán ser probadas hidrostáticamente, a fin de 

asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por el 

material aislante. 

Son válidas las pruebas realizadas de acuerdo a la norma UNE-EN 14.336 para tuberías metálicas, o a 

UNE-CEN/TR 12108:2015 IN para tuberías plásticas. 

El procedimiento a seguir para las pruebas de estanquidad hidráulica, en función del tipo de tubería y 

con el fin de detectar fallos de continuidad en las tuberías de circulación de fluidos portadores, 

comprenderá las fases que se relacionan a continuación: 

Preparación y limpieza. 

Antes de realizar la prueba de estanquidad y de efectuar el llenado definitivo, las redes de tuberías de 

agua deberán ser limpiadas internamente para eliminar los residuos procedentes del montaje. 

Las pruebas de estanquidad requerirán el cierre de los terminales abiertos. Deberá comprobarse que los 

aparatos y accesorios que queden incluidos en la sección de la red que se pretende probar pueden 

soportar la presión a la que se les va a someter. De no ser así, tales aparatos deberán quedar excluidos, 

cerrando válvulas o sustituyéndolos por tapones. 

Para ello, una vez completada la instalación, la limpieza podrá efectuarse llenándola y vaciándola el 

número de veces que sea necesario, con agua o con una solución acuosa de un producto detergente, 

con dispersantes compatibles con los materiales empleados en el circuito, cuya concentración será 

establecida por el fabricante. 

Tras el llenado se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante el tiempo 

que indique el fabricante del compuesto dispersante. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se 

enjuagará con agua procedente del dispositivo de alimentación. 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de funcionamiento 

menor que 100 ºC, se medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la 

operación de limpieza y enjuague tantas veces como sea necesario. A continuación se pondrá en 

funcionamiento la instalación con sus aparatos de tratamiento. 
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ANEXO 2: JUSTIFICACIÓN DEL RITE 

Página 12 de 12 

Prueba preliminar de estanquidad. 

Esta prueba se efectuará a baja presión, para detectar fallos de continuidad en la red y evitar los daños 

que podría provocar la prueba de resistencia mecánica; se empleará el mismo fluido transportado o, 

generalmente, agua a la presión de llenado. 

La prueba preliminar tendrá la duración suficiente para verificar la estanquidad de todas las uniones. 

Prueba de resistencia mecánica. 

Esta prueba se efectuará a continuación de la prueba preliminar: una vez llenada la red con el fluido de 

prueba, se someterá a las uniones a un esfuerzo por la aplicación de la presión de prueba. En el caso de 

circuitos cerrados de agua refrigerada o de agua caliente hasta una temperatura máxima de servicio de 

100 ºC, la presión de prueba será equivalente a una vez y media la presión máxima efectiva de trabajo a 

la temperatura de servicio, con un mínimo de 6 bar. 

 

La prueba hidráulica de resistencia mecánica tendrá la duración suficiente para verificar visualmente la 

resistencia estructural de los equipos y tuberías sometidos a la misma. 

Reparación de fugas. 

La reparación de las fugas detectadas se realizará desmontando la junta, accesorio o sección donde se 

haya originado la fuga y sustituyendo la parte defectuosa o averiada con material nuevo. 

Una vez reparadas las anomalías, se volverá a comenzar desde la prueba preliminar. El proceso se 

repetirá tantas veces como sea necesario, hasta que la red sea estanca. 

PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN. 

Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan resultado satisfactorias y se haya 

comprobado hidrostáticamente el ajuste de los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con 

generadores de calor se llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, 

habiendo anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. 

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no 

hayan tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema 

de expansión haya funcionado correctamente. 
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ANEXO  2:  CÁLCULO  DE CARGAS  TÉRMICAS 
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ANEXO DE CÁLCULO 
 

1. RESUMEN DE FÓRMULAS. 
 
1.1. CARGA TÉRMICA DE CALEFACCIÓN DE UN LOCAL "Qct". 
 

Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv 

 
Siendo: 
 
Qstm   =  Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W). 

Qsi       =  Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qsaip   =  Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W). 

F          =  Suplementos (tanto por uno). 
     Qsv     =  Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W).  

 
1.1.1.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LOS CERRAMIENTOS  "Qstm". 

 
Qstm = U·A·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A  i= Superficie del cerramiento (m²). 
Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

 
1.1.2.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR INFILTRACIONES DE AIRE EXTERIOR "Qsi".             

   

 Qsi = Vae·0,33·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior frío que se introduce en el local (m³/h). 

Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 

                                                    

El caudal de aire exterior "Vae" se estima como el mayor de los descritos a continuación (2 métodos). 

                                                                                                                 
1.1.2.1.  Infiltraciones de aire exterior por el método de las Rendijas "Vi". 
      

Vi = (i·fi·Li)·R·H 

 
Siendo: 
 
f   = Coeficiente de infiltración de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento 
(m³/h·m). 
L  = Longitud de rendijas de puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento (m). 
R  = Coeficiente característico del local. Según RIESTSCHEL Y RAISS viene dado por: 
 
R  = 1 / [1+ (j·fj·Lj/n·fn·Ln)] 

 
j·fj·Lj   = Caudal de aire infiltrado por puertas y ventanas exteriores sometidas a la acción del viento, a barlovento  

(m³/h). 
n·fn·Ln = Caudal de aire exfiltrado a través de huecos exteriores situados a sotavento o bien a través de huecos 
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interiores del local  (m³/h). 
H = Coeficiente característico del edificio. Se obtiene en función del viento dominante, el tipo y la situación del 
edificio. 
                                                                                                        

1.1.2.2.  Caudal de aire exterior por la tasa de Renovación Horaria  "Vr". 
 
Vr  =  V · n 

 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 

 
1.1.3.  GANANCIA DE CALOR SENSIBLE POR APORTACIONES INTERNAS PERMANENTES "Qsaip". 
 

Qsaip = Qsil + Qsp + Qsad 

 
Siendo: 
 
Qsil = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 

Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 

Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc). 

 
1.1.4.  SUPLEMENTOS. 
 

F = Zo + Zis + Zpe 

 
Siendo: 
 
Zo = Suplemento por orientación Norte. 

Zis = Suplemento por interrupción del servicio. 

Zpe = Suplemento por más de 2 paredes exteriores. 

 
1.1.5.  PÉRDIDA DE CALOR SENSIBLE POR AIRE DE VENTILACION "Qsv".            

   

 Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te) 

 
Siendo: 
  
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real Decreto 
1027/2007) y CTE DB-HS 3. 

Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la proporcionada por el 

recuperador de energía. 
                                                    

1.2. CARGA TÉRMICA DE REFRIGERACIÓN DE UN LOCAL. 
 
La carga térmica de refrigeración de un local "Qr" se obtiene: 
 
Qr = Qst + Qlt 
 
Siendo: 
 
Qst = Aportación o carga térmica sensible (W). 

Qlt = Aportación o carga térmica latente (W). 
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1.2.1. CARGA TÉRMICA SENSIBLE "Qst". 
 

Qst = Qsr + Qstr + Qstm + Qsi + Qsai + Qsv 

 
Siendo: 
 
Qsr  = Calor por radiación solar a través de cristal (W). 

Qstr = Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores (W). 

Qstm  = Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas (W). 

Qsi  = Calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qsai = Calor sensible por aportaciones internas (W). 

Qsv  = Calor sensible por aire de ventilación (W). 

 
1.2.1.1. Calor por radiación solar a través de cristal "Qsr". 
 

Qsr = R·A·fcr·fat·falm 

 
Siendo: 
 
R = Radiación solar (W/m²). 
-Con almacenamiento, R = Máxima aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la orientación, 
mes y latitud considerados. 
-Sin almacenamiento, R = Aportación solar, a través de vidrio sencillo, correspondiente a la hora, orientación, mes 
y latitud considerados. 
A = Superficie de la ventana (m²). 
fcr = Factor de corrección de la radiación solar. 

- Marco metálico o ningún marco (+17%). 
- Contaminación atmosférica (-15% máx.). 
- Altitud (+0,7% por 300 m). 
- Punto de rocío superior a 19,5 °C (-14% por 10 °C sin almac., -5% por 4 °C con almac.). 
- Punto de rocío inferior a 19,5 °C (+14% por 10 °C sin almac., +5% por 4 °C con almac.). 

fat = Factor de atenuación por persianas u otros elementos. 

falm = Factor de almacenamiento en las estructuras del edificio. 

 
1.2.1.2.  Calor por transmisión y radiación a través de paredes y techos exteriores "Qstr". 
 

Qstr = U·A·DET 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento. 
DET = Diferencia equivalente de temperaturas (°K). 
                                      
DET = a + DETs + b·(Rs/Rm)·(DETm - DETs) 

                                     
Siendo: 
 
a = Coeficiente corrector que tiene en cuenta: 

- Un incremento distinto de 8° C entre las temperaturas interior y exterior (esta última tomada a las 15 horas del 
mes considerado). 
- Una OMD distinta de 11° C. 

DETs = Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento a la sombra. 

DETm =  Diferencia equivalente de temperatura a la hora considerada para el cerramiento soleado. 

b = Coeficiente corrector que considera el color de la cara exterior de la pared. 
- Color oscuro, b=1. 
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- Color medio, b=0,78 
- Color claro, b=0,55. 

Rs = Máxima insolación, correspondiente al mes y latitud supuestos, para la orientación considerada. 

Rm = Máxima insolación, correspondiente al mes de Julio y a 40° de latitud Norte, para la orientación considerada. 

 
1.2.1.3.  Calor por transmisión a través de paredes, techos y puertas interiores, suelos y ventanas "Qstm". 
 

Qstm = U·A·(Te - Ti) 

 
Siendo: 
 
U i = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). Obtenido según CTE DB-HE 1. 
A = Superficie del cerramiento (m²). 
Te = Temperatura de diseño al otro lado del cerramiento (°K). 

Ti = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
1.2.1.4.  Calor sensible por infiltraciones de aire exterior "Qsi". 

 
Qsi =  Vae·0,33·(Te - Ti) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 

Te = Temperatura exterior de diseño (°K). 

Ti  = Temperatura interior de diseño del local (°K). 

 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

      
Vr  =  V · n 

 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 
 

1.2.1.5. Calor sensible por aportaciones internas "Qsai". 
                   

Qsai =  Qsil + Qsp + Qsad 

 
Siendo: 
  
Qsil  = Ganancia interna de calor sensible por Iluminación (W). 

Qsp = Ganancia interna de calor sensible debida a los Ocupantes (W). 

Qsad = Ganancia interna de calor sensible por Aparatos diversos (motores eléctricos, ordenadores, etc) (W). 

 
1.2.1.6. Calor sensible por aire de ventilación "Qsv". 
                  

Qsv = Vv·0,33·(Te - Ti) 

 
Siendo: 
 
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real Decreto 
1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
Te = Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del proyecto o la proporcionada por el 

recuperador de energía. 
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Ti  = Temperatura interior de diseño (°K).  

 
1.2.2. CARGA TÉRMICA LATENTE "Qlt". 

 
Qlt = Qli + Qlai + Qlv 
 
Siendo: 
 
Qli  = Calor latente por infiltraciones de aire exterior (W). 

Qlai = Calor latente por aportaciones internas (W). 

Qlv  = Calor latente por aire de ventilación (W). 

 
1.2.2.1.  Calor latente por infiltraciones de aire exterior "Qli". 
               

Qli =  Vae·0,84·(We - Wi) 

 
Siendo: 
  
Vae i = Caudal de aire exterior caliente que se introduce en el local (m³/h). 

We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). 

Wi  = Humedad absoluta del aire interior (gw/kga). 

 
El caudal de aire exterior se estima por la tasa de Renovación Horaria "Vr". 

      
Vr  =  V · n 
 
Siendo: 
 
V  = Volumen del local (m³).                   
n  =  Número de renovaciones por hora (ren/h). 

 
1.2.2.2. Calor latente por aportaciones internas "Qlai". 
                   

Qlai =  Qlp + Qlad 

 
Siendo: 
  
Qlp  = Ganancia interna de calor latente debida a los Ocupantes (W). 

Qlad   = Ganancia interna de calor latente por Aparatos diversos (cafetera, freidora, etc) (W). 

 
1.2.2.3. Calor latente por aire de ventilación "Qlv". 
                  

Qlv = Vv·0,84·(We - Wi) 

 
Siendo: 
  
Vv = Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado según RITE (Real Decreto 
1027/2007) y CTE DB-HS 3. 
We = Humedad absoluta del aire exterior (gw/kga). Es la humedad de la localidad del proyecto o la proporcionada 

por el recuperador de energía. 
Wi  =  Humedad absoluta del aire interior (gw/kga).  

 
1.3. RECUPERACION DE ENERGÍA. 
 
1.3.1. TEMPERATURA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "t1rec". 
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t1rec (invierno) = t1 + [(Rs/100) · (t2 - t1)] (ºC) 
t1rec (verano) = t1 - [(Rs/100) · (t1 - t2)] (ºC) 
 
Siendo: 
 
t1 = Temperatura aire exterior (ºC). 
t2 = Temperatura aire interior (ºC). 
Rs = Rendimiento sensible recuperador (%). 
 

1.3.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE A LA SALIDA DEL RECUPERADOR "W1rec". 
 
W1rec = [h1rec - (1,004·t1rec)] / [2500,6 + (1,86·t1rec)] (kgw/kga)  
 
Siendo: 
 
h1rec (invierno) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 + [(Rec/100) · (h2 - h1)]  
h1rec (verano) = Entalpía aire salida recuperador (kJ/kga) = h1 - [(Ref/100) · (h1 - h2)]  
Rec = Rendimiento entálpico calefacción (%). Si Rec = 0, W1rec = W1. 
Ref = Rendimiento entálpico refrigeración (%). Si Ref = 0, W1rec = W1. 
h1 = Entalpía aire exterior (kJ/kga) = 1,004·t1 + [W1·(2500,6 + 1,86·t1)]  
h2 = Entalpía aire interior (kJ/kga) = 1,004·t2 + [W2·(2500,6 + 1,86·t2)]  
W1 = Humedad absoluta aire exterior (kgw/kga) = (Hr1/100)·Ws1 
W2 = Humedad absoluta aire interior (kgw/kga) = (Hr2/100)·Ws2 
Hr1 = Humedad relativa aire exterior (%). 
Hr2 = Humedad relativa aire interior (%). 
Ws1 = Humedad absoluta de saturación aire exterior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs1/(P-Pvs1)]  
Ws2 = Humedad absoluta de saturación aire interior (kgw/kga) = 0,62198· [Pvs2/(P-Pvs2)]  
P = Presión atmosférica (bar) = 1,01325 

Pvs1 = Presión de vapor de saturación aire exterior (bar) = e[A - B/T1]  
T1 = Temperatura aire exterior (°K). 

Pvs2 = Presión de vapor de saturación aire interior (bar) = e[A - B/T2]  
T2 = Temperatura aire interior (°K). 
A, B = Coeficientes en función de la temperatura. 

 

1.3.3. ENERGIA TOTAL RECUPERADA "htr". 
 
htr (invierno) = (Rec/100) · (h2 - h1) · 0,327 · Vv (W) 
htr (verano) = (Ref/100) · (h1 - h2) · 0,327 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 

1.3.4. ENERGIA SENSIBLE RECUPERADA "hsr". 
 
hsr (invierno) = (Rs/100) · (t2 - t1) · 0,33 · Vv (W) 
hsr (verano) = (Rs/100) · (t1 - t2) · 0,33 · Vv (W) 
Vv = Caudal de ventilación (m3/h). 
 

1.4. TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LOS CERRAMIENTOS "U". 
 

U =  1 / (1/hi + 1/he + i ei/i + rc + rf )                             

 
Siendo: 
 
U = Transmitancia térmica del cerramiento (W/m² K). 
1/hi = Resistencia térmica superficial interior (m² K / W). 

1/he = Resistencia térmica superficial exterior (m² K / W). 

e = Espesor de las láminas del cerramiento (m). 

Conductividad térmica de las láminas del cerramiento (W/m K). 
rc = Resistencia térmica de la cámara de aire (m² K / W). 
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rf = Resistencia térmica del forjado (m² K / W). 

 
1.5. CONDENSACIONES 
 
1.5.1. TEMPERATURA SUPERFICIAL INTERIOR Y TEMPERATURA EN LA CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO. 
 

 
Tx = Tx-1 - [(Ti - Te)· R (x,x-1)/RT] 

                                                                                   
Siendo: 
 
Tx = Temperatura en la cara x (°C). 

Tx-1= Temperatura en la cara x-1 (°C). 

Ti = Temperatura interior (°C). 

Te = Temperatura exterior (°C). 

R (x,x-1) = Resistencia térmica de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (m² K / W). 

RT  =  Resistencia térmica total del cerramiento (m² K / W). 

 
1.5.2. PRESIÓN DE VAPOR DE SATURACIÓN EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES 
DEL CERRAMIENTO. 
 

Pvsx  = e 
[A - B/Tx] 

 

Siendo: 

 

Pvsx = Presión de vapor de saturación en la cara x (bar). 

Tx
 = Temperatura en la cara x (°K). 

A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 

 

1.5.3. PRESIÓN DE VAPOR EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL CERRAMIENTO. 

                             

Pvx
 = Pvx-1 - [(Pvi - Pve)·Rv(x, x-1) / RvT] 

                                      
Siendo: 
 
Pvx = Presión de vapor en la cara x (mbar). 

Pvx-1 = Presión de vapor en la cara x-1 (mbar). 

Pvi = Presión de vapor interior (mbar). 

Pve = Presión de vapor exterior (mbar). 

Rv(x, x-1) = Resistencia al vapor de la lámina comprendida entre las superficies x y x-1 (MN· s/g). 

RvT = Resistencia al vapor total del cerramiento (MN· s/g). 

 
1.5.4. TEMPERATURA DE ROCÍO EN LA SUPERFICIE INTERIOR Y EN LAS CARAS INTERIORES DEL 
CERRAMIENTO.  
 

TRx
  = B /(A - ln Pvx)  

 
Siendo: 
 
TRx

  = Temperatura de rocío en la cara x (°K). 

Pvx = Presión de vapor en la cara x (bar). 

A, B = Coeficientes en función de la temperatura en la cara x. 
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2. DATOS GENERALES.  
 
2.1. DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA DEL EDIFICIO.  
 

 Denominación Superficie (m²) Volumen (m³) Recinto Carga interna 

AULA 01 43.24 130.6 Habitable Alta 

AULAS 2_3 69.76 210.67 Habitable Alta 

ASCENSOR 8.96 27.06 No habitable  

DESPACHO 2 12.01 35.68 Habitable Baja 

DESPACHO 3 12.2 36.23 Habitable Baja 

DESPACHO 1 20.23 60.08 Habitable Baja 

DESPACHO 5 13.66 42.62 Habitable Baja 

DESPACHO 6 13.89 44.6 Habitable Baja 

DESPACHO 7 13.69 44.07 Habitable Baja 

ASEOS_PL.ALTA 13.78 44.12 Habitable Baja 

Sala de descanso 13.97 44.99 Habitable Baja 

ALMACEN 13.74 44.23 No habitable  

ASCENSOR 5.09 16.41 No habitable  

ZONA COMUN_PL.ALTA 71.17 225.68 Habitable Baja 

SALA REUNIONES 26.01 83.75 Habitable Alta 

A.VECINOS_USOS 
MULTIPLES 

46.81 149.47 Habitable Alta 

A.VECINOS_ALMACEN 20.55 61.03 No habitable  

A.VECINOS_SALA 23.33 69.23 Habitable Baja 

A.VECINOS_DESPACHO 8.69 25.82 Habitable Baja 

A.VECINOS_ASEO 15.81 47.09 Habitable Baja 

PASILLO_PL.ALTA 34.14 108.37 No habitable  

DESPACHO 4 19.08 56.72 Habitable Baja 

CUBIERTA 419.33 176.2 No habitable  

ASEOS_PL.BAJA 20.89 63.07 Habitable Baja 

ALMACEN 5.89 17.79 No habitable  

PASILLO_PL.BAJA 174.8 527.9 Habitable Baja 

USOS MÚLTIPLES 77.82 234.75 Habitable Alta 

 
2.2.  DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.  
 
2.2.1. PAREDES.  
 
-  Descripción de la fábrica: FACHADA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Exterior    5,7  2,49  7,32  9,15  

XPS Expandido con 
hidrofluorcarbonos HFC 

[0.032 W/[mK]]  

10  5,84  2,49  7,32  9,24  

Tabicón de LH triple 
[100mm<E<110mm]  

11,5  17,07  9,48  11,82  19,38  

Cámara aire sin ventilar  5  18,04  10,12  12,34  20,6  

Tabicón de LH doble 
[60mm<E<90mm]  

9  18,69  10,15  12,36  21,46  

Enlucido de yeso 
1000<d<1300  

1,5  19,44  10,63  12,77  22,49  

Superficial   19,53  10,68  12,81  22,62  

Interior    20  10,68  12,81  23,29  

 
U (W/m² °K): 0.25 
Kg/m² : 210.5 
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Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: PARTICION_VERTICAL 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,25          

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,25          

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

7          

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,25          

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,25          

Superficial           

Interior            

 
U (W/m² °K): 0.46 
Kg/m² : 44.05 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: MURO_CARGA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Enlucido de yeso 
1000<d<1300  

1,5          

1 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

24          

1/2 pie LM métrico o 
catalán 40mm<G<50mm  

11,5          

Enlucido de yeso 
1000<d<1300  

1,5          

Superficial           

Interior            

 
U (W/m² °K): 1.51 
Kg/m² : 797.65 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: PARTICION_VERT_ENH 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,25          

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,25          

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

7          

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,25          

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

1,25          

Superficial           

Interior            
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U (W/m² °K): 0.46 
Kg/m² : 44.05 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: MURO_HORMIGON 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Terreno            

Hormigón armado 
2300<d<2500  

35          

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

5          

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

2          

Superficial           

Interior            

 
U (W/m² °K): 0.5 
Kg/m² : 858.5 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.2.2. FORJADOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Forjado entreptas con aislam. (falso techo) 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1          

Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 

revoco/enlucido d>2000  

3          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4          

FU Entrevigado de 
hormigón  -Canto 300 mm  

30          

Cámara aire sin ventilar  20          

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

6          

Placa de yeso o escayola 
750<d<900  

1          

Superficial           

Interior            

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.47 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.44 
Kg/m² : 523.65 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: FALSO TECHO_CUBIERTA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

10          

Placa de yeso o escayola 
750<d<900  

2          

Superficial           
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Interior            

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.37 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.35 
Kg/m² : 20.5 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
-  Descripción de la fábrica: FORJADO_CUBIERTA 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

FU Entrevigado cerámico 
-Canto 250 mm  

25          

MW Lana mineral [0.04 
W/[mK]]  

10          

Placa de yeso laminado 
[PYL] 750<d<900  

2          

Superficial           

Interior            

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.33 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.32 
Kg/m² : 325.5 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.2.3. TERRAZAS.  
 
2.2.4. CUBIERTAS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Cubierta chapa galvanizada con aislam. 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Exterior            

Acero  0,06          

Cámara aire constante 
sin ventilar  

10          

Espuma de resina de 
poliuretano  

6          

Lámina polietileno baja 
densidad [LDPE]  

0,01          

Superficial           

Interior            

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.31 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.31 
Kg/m² : 7.17 
Color: Medio 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 
 
2.2.5. SUELOS.  
 
-  Descripción de la fábrica: Suelo con barrera granular sin aislamiento 
 

 Descripción láminas espesor (cm) Ts (°C)  Tr (°C) Pv (mbar)  Pvs (mbar) 

Interior            

Superficial            

Plaqueta o baldosa 
cerámica  

1          

Mortero de cemento o cal 3          
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para albañilería y para 
revoco/enlucido d>2000  

EPS Poliestireno 
Expandido [0.037 W/[mK]]  

2          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

4          

Hormigón en masa 
2000<d<2300  

10          

Arena y grava 
[1700<d<2200]  

25          

Terreno            

 
U flujo ascendente (W/m² °K): 0.33 (P = 115 m, A = 451 m²) 
U flujo descendente (W/m² °K): 0.33 (P = 115 m, A = 451 m²) 
Kg/m² : 719.1 
Higrometría espacio interior: 3 o inferior 

  
2.2.6. PUERTAS.   
 
- Denominación: P3_CENTRO SOCIAL. 
  
Ancho puerta (m): 2 
Alto puerta (m): 2.1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U panel (W/m² °K): 2  
U marco (W/m² °K): 3.2  
Fracción marco (%): 100  
Color marco: Gris  
Tono marco: Medio  
U puerta (W/m² °K): 2.04 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.08 
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: P2_CENTRO SOCIAL. 
  
Ancho puerta (m): 2.2 
Alto puerta (m): 2.95 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 2.6  
U panel (W/m² °K): 2  
U marco (W/m² °K): 3.2  
Fracción marco (%): 79.7  
Color marco: Gris  
Tono marco: Medio  
U puerta (W/m² °K): 2.34 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.19 
Factor solar vidrio: 0.63  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: P1_CENTRO SOCIAL. 
  
Ancho puerta (m): 2.19 
Alto puerta (m): 2.67 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
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U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 33.38  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U puerta (W/m² °K): 1.54 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.38 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  

  
2.2.7. VENTANAS.   
 
- Denominación: CS_V21. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 20.8  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.63 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.29 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V22. 
  
Ancho ventana (m): 2.19 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 20.04  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.61 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.29 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V24. 
  
Ancho ventana (m): 1 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 29.6  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.77 
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f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.25 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V10. 
  
Ancho ventana (m): 1.82 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 21.64  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.64 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.45 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V11. 
  
Ancho ventana (m): 1.7 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 18.21  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.57 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.47 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V12. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 20.8  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.63 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.45 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V16. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 1 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

29
8 

de
 1

77
1



 

 

Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 17.28  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.56 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.47 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V15. 
  
Ancho ventana (m): 2.19 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 20.04  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.61 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.46 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V14. 
  
Ancho ventana (m): 2.19 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 16.82  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.47 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V13. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 20.8  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.63 
f(m³/h·m): 1.5 
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Factor atenuación radiación solar: 0.45 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V23. 
  
Ancho ventana (m): 1.94 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 17.44  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.56 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.3 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V23. 
  
Ancho ventana (m): 1.94 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 21.07  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.63 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.28 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V31. 
  
Ancho ventana (m): 0.95 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 23.12  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.63 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.29 
Factor solar vidrio: 0.38  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V09. 
  
Ancho ventana (m): 0.95 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
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Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 23.12  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.63 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.44 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V17. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 15.4  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.48 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V19. 
  
Ancho ventana (m): 2.2 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 14.55  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.54 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.49 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V06. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 11.64  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.47 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.32 
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Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V05. 
  
Ancho ventana (m): 1.04 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 16.85  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.3 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Lamas Horizontales y ángulo 45º  
 
- Denominación: CS_V03. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 20.8  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.63 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.29 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V02. 
  
Ancho ventana (m): 2.19 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 16.82  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.3 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V01. 
  
Ancho ventana (m): 2.19 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
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U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 20.04  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.61 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.29 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V30. 
  
Ancho ventana (m): 1.5 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 13.52  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.5 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.31 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V27. 
  
Ancho ventana (m): 1.05 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 16.74  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.3 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V05. 
  
Ancho ventana (m): 1.04 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 16.79  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.3 
Factor solar vidrio: 0.36  
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Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V04. 
  
Ancho ventana (m): 2.19 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 11.15  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.47 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.32 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V05. 
  
Ancho ventana (m): 1.04 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 16.85  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.3 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V19. 
  
Ancho ventana (m): 2.19 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 11.15  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.47 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.51 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V29. 
  
Ancho ventana (m): 1.94 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
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U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 17.44  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.56 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.31 
Factor solar vidrio: 0.38  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V28. 
  
Ancho ventana (m): 1.94 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 11.81  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.48 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.32 
Factor solar vidrio: 0.36  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V20. 
  
Ancho ventana (m): 2.2 
Alto ventana (m): 2.95 
Nº de hojas: 2 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 12.79  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.51 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.5 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V26. 
  
Ancho ventana (m): 2.19 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 16.82  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.55 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.32 
Factor solar vidrio: 0.38  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
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- Denominación: CS_V25. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 17.28  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.56 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.31 
Factor solar vidrio: 0.38  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V08. 
  
Ancho ventana (m): 1 
Alto ventana (m): 1.49 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 19.09  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.58 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.46 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V09. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 1.49 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 13.57  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.5 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.49 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V07. 
  
Ancho ventana (m): 0.95 
Alto ventana (m): 1 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.4  
U marco (W/m² °K): 1.5  
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Fracción marco (%): 23.12  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.71 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.47 
Factor solar vidrio: 0.61  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V18. 
  
Ancho ventana (m): 1.5 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 13.52  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.5 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.49 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
 
- Denominación: CS_V17. 
  
Ancho ventana (m): 2 
Alto ventana (m): 2 
Nº de hojas: 1 
Disposición: Vertical 
U acristalamiento (W/m² °K): 1.3  
U marco (W/m² °K): 1.5  
Fracción marco (%): 11.64  
Color marco: Gris  
Tono marco: Oscuro  
U ventana (W/m² °K): 1.47 
f(m³/h·m): 1.5 
Factor atenuación radiación solar: 0.5 
Factor solar vidrio: 0.57  
Dispositivo sombra: Retranqueo 20 cm  
  
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

30
7 

de
 1

77
1



 

 

2.3. FICHAS JUSTIFICATIVAS.  
 
 
FICHA 1 Parámetros característicos de la envolvente térmica  
 
  ZONA CLIMÁTICA        D3  

 
 

MUROS (Um) y SUELOS (Us) 
Tipos Orientación A (m²) U (W/m² °K) A·U (W/°K) 

Pared ext. - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA NE 7.36 0.25 1.84 

Pared ext. - DESPACHO 5 - Planta PLANTA_ALTA NE 6.37 0.25 1.59 

Pared ext. - DESPACHO 6 - Planta PLANTA_ALTA NE 4.7 0.25 0.04 

Pared ext. - DESPACHO 7 - Planta PLANTA_ALTA NE 6.03 0.25 1.51 

Pared ext. - DESPACHO 4 - Planta PLANTA_ALTA NE 14.88 0.25 3.72 

Pared ext. - A.VECINOS_ASEO - Planta PLANTA_ALTA NE 15.43 0.25 3.86 

Pared ext. - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA NE 21.91 0.25 1.79 

Pared ext. - ZONA COMUN_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA NE 2.69 0.25 0.67 

Pared ext. - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA SE 6.04 0.25 0.77 

Pared ext. - DESPACHO 2 - Planta PLANTA_ALTA SE 4.01 0.25 1 

Pared ext. - DESPACHO 3 - Planta PLANTA_ALTA SE 4.1 0.25 1.03 

Pared ext. - A.VECINOS_USOS MULTIPLES - Planta PLANTA_ALTA SE 6.26 0.25 1.56 

Pared ext. - A.VECINOS_ASEO - Planta PLANTA_ALTA SE 6.18 0.25 1.54 

Pared ext. - DESPACHO 1 - Planta PLANTA_ALTA SE 4.8 0.25 1.2 

Pared ext. - DESPACHO 4 - Planta PLANTA_ALTA SE 5.03 0.25 1.26 

Pared ext. - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA SE 8.38 0.25 2.1 

Pared ext. - AULAS 2_3 - Planta PLANTA_BAJA SO 6.04 0.25 1.51 

Pared ext. - DESPACHO 1 - Planta PLANTA_ALTA SO 15.5 0.25 3.88 

Pared ext. - ASEOS_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA SO 8.02 0.25 2.01 

Pared ext. - Sala de descanso - Planta PLANTA_ALTA SO 5.38 0.25 1.35 

Pared ext. - A.VECINOS_USOS MULTIPLES - Planta PLANTA_ALTA SO 15.42 0.25 0.19 

Pared ext. - SALA REUNIONES - Planta PLANTA_ALTA SO 5.76 0.25 1.44 

Pared ext. - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA SO 8.71 0.25 1.78 

Pared ext. - ZONA COMUN_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA SO 9.03 0.25 2.26 

Pared ext. - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA SO 7.57 0.25 1.89 

Pared ext. - AULA 01 - Planta PLANTA_BAJA SO 3.55 0.25 0.89 

Pared ext. - DESPACHO 1 - Planta PLANTA_ALTA NO 6.18 0.25 1.54 

Pared ext. - DESPACHO 5 - Planta PLANTA_ALTA NO 0.15 0.25 0.04 

Pared ext. - A.VECINOS_DESPACHO - Planta PLANTA_ALTA NO 8 0.25 2 

Pared ext. - DESPACHO 4 - Planta PLANTA_ALTA NO 5.98 0.25 1.5 

Pared ext. - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA NO 6.08 0.25 0.79 

Pared ext. - A.VECINOS_ASEO - Planta PLANTA_ALTA NO 8.02 0.25 2 

Pared ext. - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA NO 16.16 0.25 2.09 

Pared ext. - A.VECINOS_SALA - Planta PLANTA_ALTA NO 8.33 0.25 2.08 

 
 

CUBIERTAS (Uc) 
Tipos Orientación A (m²) U (W/m² °K) A·U (W/°K) 

     

 
 

TERRENO (Ut) , MEDIANERÍAS (Umd) y ENH  
Tipos Orientación A (m²) U (W/m² °K) A·U (W/°K) 

Pared int. ENH - AULA 01 - Planta PLANTA_BAJA  4.66 0.24 1.14 

Muro - AULA 01 - Planta PLANTA_BAJA  9.6 0.5 4.8 

Suelo terr. - AULA 01 - Planta PLANTA_BAJA  43.24 0.33 14.27 

Muro - AULAS 2_3 - Planta PLANTA_BAJA  15.42 0.5 7.71 

Suelo terr. - AULAS 2_3 - Planta PLANTA_BAJA  69.76 0.33 23.02 

Techo int. ENH - DESPACHO 2 - Planta PLANTA_ALTA  12.01 0.19 2.34 

Techo int. ENH - DESPACHO 3 - Planta PLANTA_ALTA  12.2 0.19 2.38 

Techo int. ENH - DESPACHO 1 - Planta PLANTA_ALTA  20.23 0.19 3.94 

Techo int. ENH - DESPACHO 5 - Planta PLANTA_ALTA  1.02 0.19 0.2 

Techo int. ENH - DESPACHO 5 - Planta PLANTA_ALTA  12.01 0.22 2.62 

Techo int. ENH - DESPACHO 6 - Planta PLANTA_ALTA  13.42 0.22 2.93 

Techo int. ENH - DESPACHO 7 - Planta PLANTA_ALTA  13.23 0.22 2.89 

Techo int. ENH - ASEOS_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA  0.97 0.19 0.19 

Techo int. ENH - ASEOS_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA  12.81 0.22 2.8 

Pared int. ENH - Sala de descanso - Planta PLANTA_ALTA  13.81 0.13 1.78 
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Suelo int. ENH - Sala de descanso - Planta PLANTA_ALTA  0.77 0.23 0.18 

Techo int. ENH - Sala de descanso - Planta PLANTA_ALTA  13.97 0.22 3.05 

Pared int. ENH - ZONA COMUN_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA  14.7 0.17 1.4 

Pared int. ENH - ZONA COMUN_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA  24.56 0.13 0.64 

Suelo int. ENH - ZONA COMUN_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA  4.19 0.19 0.81 

Techo int. ENH - ZONA COMUN_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA  13.72 0.19 2.67 

Techo int. ENH - ZONA COMUN_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA  56.76 0.22 12.39 

Pared int. ENH - SALA REUNIONES - Planta PLANTA_ALTA  11.74 0.13 1.51 

Techo int. ENH - SALA REUNIONES - Planta PLANTA_ALTA  26.01 0.22 5.68 

Pared int. ENH - A.VECINOS_USOS MULTIPLES - Planta PLANTA_ALTA  12.4 0.2 2.51 

Pared int. ENH - A.VECINOS_USOS MULTIPLES - Planta PLANTA_ALTA  20.84 0.13 2.68 

Techo int. ENH - A.VECINOS_USOS MULTIPLES - Planta PLANTA_ALTA  5.03 0.19 0.98 

Techo int. ENH - A.VECINOS_USOS MULTIPLES - Planta PLANTA_ALTA  41.78 0.22 9.12 

Pared int. ENH - A.VECINOS_SALA - Planta PLANTA_ALTA  14.63 0.2 2.96 

Pared int. ENH - A.VECINOS_SALA - Planta PLANTA_ALTA  6.41 0.13 0.83 

Techo int. ENH - A.VECINOS_SALA - Planta PLANTA_ALTA  23.33 0.19 4.54 

Pared int. ENH - A.VECINOS_DESPACHO - Planta PLANTA_ALTA  6.45 0.13 0.83 

Techo int. ENH - A.VECINOS_DESPACHO - Planta PLANTA_ALTA  8.69 0.19 1.69 

Pared int. ENH - A.VECINOS_ASEO - Planta PLANTA_ALTA  9.06 0.13 0.95 

Techo int. ENH - A.VECINOS_ASEO - Planta PLANTA_ALTA  15.27 0.19 2.97 

Techo int. ENH - DESPACHO 4 - Planta PLANTA_ALTA  18.91 0.19 3.68 

Pared int. ENH - ASEOS_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA  2.78 0.2 0.56 

Pared int. ENH - ASEOS_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA  11.54 0.24 2.81 

Suelo terr. - ASEOS_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA  20.89 0.33 6.89 

Techo int. ENH - ASEOS_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA  8.25 0.13 1.09 

Muro - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA  86.98 0.5 1.66 

Pared int. ENH - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA  18.28 0.2 1.58 

Suelo terr. - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA  174.8 0.33 57.68 

Techo int. ENH - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA  27.9 0.13 3.67 

Muro - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA  44.65 0.5 7.69 

Suelo terr. - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA  77.82 0.33 25.68 

Techo int. ENH - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA  20.55 0.21 4.25 

Techo int. ENH - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA  5.14 0.13 0.68 

 
 

HUECOS (Uh) 
Tipos Orientación A (m²) U (W/m² °K) A·U (W/°K) 

Ventana - DESPACHO 5 - Planta PLANTA_ALTA NE 4 1.47 5.89 

Ventana - DESPACHO 6 - Planta PLANTA_ALTA NE 6 1.5 4.5 

Ventana - DESPACHO 7 - Planta PLANTA_ALTA NE 4.38 1.47 6.42 

Ventana - ZONA COMUN_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA NE 12.98 1.51 9.83 

Ventana - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA NE 2 1.56 3.11 

Ventana - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA NE 8.76 1.61 3.53 

Ventana - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA NE 8.76 1.55 3.39 

Ventana - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA NE 2 1.63 3.25 

Ventana - DESPACHO 1 - Planta PLANTA_ALTA SE 2.09 1.55 3.24 

Ventana - DESPACHO 1 - Planta PLANTA_ALTA SE 4.38 1.47 6.42 

Ventana - DESPACHO 2 - Planta PLANTA_ALTA SE 4.38 1.47 6.42 

Ventana - DESPACHO 2 - Planta PLANTA_ALTA SE 2.09 1.55 3.24 

Ventana - DESPACHO 3 - Planta PLANTA_ALTA SE 2.08 1.55 3.22 

Ventana - DESPACHO 3 - Planta PLANTA_ALTA SE 4.38 1.47 6.42 

Ventana - DESPACHO 4 - Planta PLANTA_ALTA SE 4 1.47 5.89 

Ventana - DESPACHO 4 - Planta PLANTA_ALTA SE 2.08 1.55 3.22 

Ventana - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA SE 2 1.63 3.25 

Ventana - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA SE 4.38 1.55 3.39 

Ventana - PASILLO_PL.BAJA - Planta PLANTA_BAJA SE 4.38 1.61 3.53 

Ventana - SALA REUNIONES - Planta PLANTA_ALTA SO 3.88 1.48 5.73 

Ventana - SALA REUNIONES - Planta PLANTA_ALTA SO 2.1 1.55 3.25 

Ventana - A.VECINOS_USOS MULTIPLES - Planta PLANTA_ALTA SO 2.19 1.55 3.39 

Ventana - A.VECINOS_USOS MULTIPLES - Planta PLANTA_ALTA SO 2 1.56 3.11 

Ventana - AULA 01 - Planta PLANTA_BAJA SO 2 1.63 3.25 

Ventana - AULA 01 - Planta PLANTA_BAJA SO 2.19 1.61 3.53 

Ventana - AULA 01 - Planta PLANTA_BAJA SO 1 1.77 1.77 

Ventana - AULAS 2_3 - Planta PLANTA_BAJA SO 1.94 1.63 3.16 

Ventana - AULAS 2_3 - Planta PLANTA_BAJA SO 4.38 1.61 3.53 

Ventana - AULAS 2_3 - Planta PLANTA_BAJA SO 2 1.63 3.25 

Ventana - ASEOS_PL.ALTA - Planta PLANTA_ALTA SO 1.9 1.63 1.55 

Ventana - Sala de descanso - Planta PLANTA_ALTA SO 3 1.5 4.5 

Ventana - Sala de descanso - Planta PLANTA_ALTA SO 2.1 1.55 3.25 

Ventana - A.VECINOS_SALA - Planta PLANTA_ALTA NO 2.98 1.5 4.47 

Ventana - A.VECINOS_DESPACHO - Planta PLANTA_ALTA NO 1.49 1.58 2.35 
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Ventana - A.VECINOS_ASEO - Planta PLANTA_ALTA NO 0.95 1.71 1.63 

Ventana - A.VECINOS_SALA - Planta PLANTA_ALTA NO 1.49 1.58 2.35 

Ventana - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA NO 3.65 1.64 2.99 

Ventana - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA NO 3.4 1.57 2.67 

Ventana - USOS MÚLTIPLES - Planta PLANTA_BAJA NO 2 1.63 3.25 

 
 

PUERTAS Sse <= 50% 

Tipos Orientación A (m²) U (W/m² °K) A·U (W/°K) 
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FICHA 2 Conformidad demanda energética. Valores límite Ulim (W/m2K)    
 
  ZONA CLIMÁTICA        D3  

 
 

 Cerramientos y medianerías de la envolvente térmica    U
max(proyecto)

(1)  
    U

lim
(2) 

 Muros (Um) y Suelos (Us) 0.25  0.41 

 Cubiertas (Uc)   0.35 

 Cerramientos contacto terreno (Ut) y ENH, Medianerías (Umd) 0.5  0.65 

 Huecos (Uh) 1.77  1.8 

 Puertas (Superficie semitransparente <= 50%)   5.7 

 

 Particiones interiores    U
max(proyecto)

(1)  
    U

max
(2) 

 Particiones horizontales (unidades de distinto uso y zonas comunes)   0.85 

 Particiones verticales (unidades de distinto uso y zonas comunes)   0.85 

 Particiones horizontales (unidades del mismo uso)   1.2 

 Particiones verticales (unidades del mismo uso)   1.2 
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FICHA 3 CONFORMIDAD-Condensaciones.    
 

CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS  

Tipos  

C.superficiales  C. intersticiales  

 fRsi >= fRsmin  
Pn <= 
Psat,n 

Capa 

1 

Capa 

2 

Capa 

3 

Capa 

4 

Capa 

5 

Capa 

6 

Capa 

7 

Capa 

8 

Capa 

9 

Capa 

10 

Capa 

11 

Capa 

12 

 

FACHADA 
fRsi 0.94 Psat,n 924 1938 2060 2146 2249        

fRsmin 0.61 Pn 732 1182 1234 1236 1277        

 
 2.4.CONDICIONES EXTERIORES.  
 
Localidad Base: Ciudad Real (Escuela)  
Localidad Real: Ciudad Real (Escuela)  
Altitud s.n.m. (m): 627 
Longitud : 3° 55' Oeste  
Latitud : 38°  55' Norte  
Zona Climática : D3  
Situación edificio: Edificios separados, o casas de ciudad que sobresalen sensiblemente de sus vecinos  
Tipo edificio: Edificios de varias plantas o de una sola planta con viviendas adosadas   
 
 2.4.1. INVIERNO.  
 
Nivel percentil (%): 99  
Tª seca (°C): -1,3  
Tª seca corregida (°C): -1,3  
Grados día anuales base 15°C: 1.251 
Intensidad viento dominante (m/s): 2 
Dirección viento dominante: Suroeste 
Tª seca recuperador en sistema CS_PLANTA BAJA (°C): 16,09  
Tª seca recuperador en sistema CS_PLANTA ALTA (°C): 16,09  
Tª seca recuperador en sistema ASOCIACIÓN VECINOS (°C): 15,87  
 
 2.4.2.VERANO. 

 
- SISTEMA: CS_PLANTA BAJA 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 16 
Nivel percentil (%): 1 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 17,8 
Oscilación media anual OMA (ºC): 40,2 
Tª seca (°C): 36,2 
Tª seca corregida (°C): 35,6 
Tª húmeda (°C): 21,8 
Tª húmeda corregida (°C): 21,8 
Humedad relativa (%): 29,41 
Humedad absoluta (gw/kga): 10,67   
Tª seca recuperador (°C): 26,55   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 10,46   

  
- SISTEMA: CS_PLANTA ALTA 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 15 
Nivel percentil (%): 1 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 17,8 
Oscilación media anual OMA (ºC): 40,2 
Tª seca (°C): 36,2 
Tª seca corregida (°C): 36,2 
Tª húmeda (°C): 21,8 
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Tª húmeda corregida (°C): 21,8 
Humedad relativa (%): 27,82 
Humedad absoluta (gw/kga): 10,42   
Tª seca recuperador (°C): 26,68   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 10,41   

  
- SISTEMA: ASOCIACIÓN VECINOS 

 
Mes proyecto: Julio 
Hora solar proyecto: 16 
Nivel percentil (%): 1 
Oscilación media diaria OMD (ºC): 17,8 
Oscilación media anual OMA (ºC): 40,2 
Tª seca (°C): 36,2 
Tª seca corregida (°C): 35,6 
Tª húmeda (°C): 21,8 
Tª húmeda corregida (°C): 21,8 
Humedad relativa (%): 29,41 
Humedad absoluta (gw/kga): 10,67   
Tª seca recuperador (°C): 26,67   
Humedad absoluta recuperador(gw/kga): 10,48   

  
 2.5.CONDICIONES INTERIORES. 
 
 2.5.1.INVIERNO. 
 
Tª locales no calefactados (°C): 8  
Interrupción servicio instalación calefacción: Más de 10 horas parada  
 
 2.5.2.VERANO. 
 
Tª locales no refrigerados (°C)  
  - Zona: CS_PLANTA BAJA (Julio, 16 horas) = 32,6  
  - Zona: CS_PLANTA ALTA (Julio, 15 horas) = 33,2  
  - Zona: ASOCIACIÓN VECINOS (Julio, 16 horas) = 32,6  
Horas diarias funcionamiento instalación: 12  
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3. CARGA TÉRMICA INVIERNO. 
 
3.1. SISTEMA CS_PLANTA BAJA. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: AULA 01   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  0.46 16.51 13 99 

Pared int. ENH  0.24 4.66 13 15 

Pared terreno  0.5 9.6 22.3 107 

Pared ext. SO 0.25 3.55 22.3 20 

Ventana metálica RPT SO 1.63 2 22.3 73 

Ventana metálica RPT SO 1.61 2.19 22.3 79 

Ventana metálica RPT SO 1.77 1 22.3 39 

Suelo terreno Horizontal 0.33 43.24 22.3 318 

Techo int. Horizontal 0.47 13.6 13 83 

   TOTAL (W) 833    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   11 45 495 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 
495 0.33 4.91 801 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

833  0.1  0.1 83 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: AULAS 2_3   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared terreno  0.5 15.42 22.3 172 

Pared ext. SO 0.25 6.04 22.3 34 

Ventana metálica RPT SO 1.63 1.94 22.3 71 

Ventana metálica RPT SO 1.61 2.19 22.3 79 

Ventana metálica RPT SO 1.61 2.19 22.3 79 

Ventana metálica RPT SO 1.63 2 22.3 73 

Suelo terreno Horizontal 0.33 69.76 22.3 513 

   TOTAL (W) 1021    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   18 45 810 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
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 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

810 0.33 4.91 1311 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

1021  0.1  0.1 102 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: PASILLO_PL.BAJA   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. NO 0.25 3.14 22.3 18 

Pared terreno  0.5 3.32 22.3 37 

Pared terreno  0.5 8.58 22.3 96 

Pared ext. SO 0.25 7.11 22.3 40 

Pared terreno  0.5 21.29 22.3 237 

Pared ext. SE 0.25 8.38 22.3 47 

Ventana metálica RPT SE 1.63 2 22.3 73 

Puerta metálica RPT  1.54 5.85 22.3 201 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.19 22.3 76 

Ventana metálica RPT SE 1.61 2.19 22.3 79 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.19 22.3 76 

Ventana metálica RPT SE 1.61 2.19 22.3 79 

Pared terreno  0.5 8.45 22.3 94 

Pared ext. NE 0.25 7.15 22.3 40 

Pared terreno  0.5 3.75 22.3 42 

Pared ext. NO 0.25 2.94 22.3 16 

Pared terreno  0.5 39.74 22.3 443 

Pared ext. NE 0.25 14.77 22.3 82 

Ventana metálica RPT NE 1.56 2 22.3 69 

Ventana metálica RPT NE 1.61 2.19 22.3 79 

Ventana metálica RPT NE 1.55 2.19 22.3 76 

Ventana metálica RPT NE 1.61 2.19 22.3 79 

Ventana metálica RPT NE 1.55 2.19 22.3 76 

Ventana metálica RPT NE 1.61 2.19 22.3 79 

Ventana metálica RPT NE 1.55 2.19 22.3 76 

Ventana metálica RPT NE 1.61 2.19 22.3 79 

Ventana metálica RPT NE 1.55 2.19 22.3 76 

Ventana metálica RPT NE 1.63 2 22.3 73 

Pared terreno  0.5 1.84 22.3 20 

Pared ext. SO 0.25 1.6 22.3 9 

Pared int. ENH  0.2 7.8 13 21 

Pared int. ENH  0.2 10.48 13 28 

Pared int.  0.46 13.37 13 80 

Pared int.  0.46 11.54 13 69 

Suelo terreno Horizontal 0.33 174.8 22.3 1286 

Techo int. ENH Horizontal 0.13 27.9 13 48 

   TOTAL (W) 4099    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   18 28.8 518.4 *     
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Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

518.4 0.33 4.91 839 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

4099  0.1 0.05 0.15 615 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: USOS MÚLTIPLES   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared terreno  0.5 15.37 22.3 171 

Pared ext. NO 0.25 8.37 22.3 47 

Ventana metálica RPT NO 1.64 1.83 22.3 67 

Ventana metálica RPT NO 1.57 1.7 22.3 59 

Ventana metálica RPT NO 1.63 2 22.3 73 

Pared terreno  0.5 8.58 22.3 96 

Pared ext. SO 0.25 7.57 22.3 42 

Pared terreno  0.5 3.82 22.3 43 

Pared ext. SE 0.25 3.08 22.3 17 

Pared terreno  0.5 3.27 22.3 36 

Pared ext. SE 0.25 2.96 22.3 16 

Pared terreno  0.5 8.24 22.3 92 

Pared ext. NE 0.25 7.36 22.3 41 

Pared terreno  0.5 5.37 22.3 60 

Pared ext. NO 0.25 2.6 22.3 15 

Ventana metálica RPT NO 1.64 1.83 22.3 67 

Pared ext. NO 0.25 5.19 22.3 29 

Ventana metálica RPT NO 1.57 1.7 22.3 59 

Suelo terreno Horizontal 0.33 77.82 22.3 573 

Techo int. ENH Horizontal 0.21 20.55 13 55 

Techo int. Horizontal 0.47 15.29 13 93 

Techo int. ENH Horizontal 0.13 5.14 13 9 

   TOTAL (W) 1760    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   20 45 900 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

900 0.33 4.91 1457 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

1760  0.1 0.05 0.15 264 
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 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA CS_PLANTA BAJA 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

AULA 01 833 0 0 83 10 1008 801 1809 

AULAS 2_3 1021 0 0 102 10 1235 1311 2546 

PASILLO_PL.BAJA 4099 0 0 615 10 5185 839 6024 

USOS MÚLTIPLES 1760 0 0 264 10 2226 1457 3683 

Suma 7713 0 0 1064  9655 4408 

  Total Sistema (W): 14063  

 
3.2. SISTEMA CS_PLANTA ALTA. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 2   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. SE 0.25 4.01 22.3 22 

Ventana metálica RPT SE 1.47 4.38 22.3 143 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.09 22.3 72 

Techo int. ENH Horizontal 0.19 12.01 13 30 

   TOTAL (W) 267    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

90 0.33 4.91 146 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

267  0.1  0.1 27 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 3   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. SE 0.25 4.1 22.3 23 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.08 22.3 72 

Ventana metálica RPT SE 1.47 4.38 22.3 143 

Techo int. ENH Horizontal 0.19 12.2 13 31 

   TOTAL (W) 269    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     
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Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

90 0.33 4.91 146 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

269  0.1  0.1 27 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 1   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. NO 0.25 6.18 22.3 34 

Pared ext. SO 0.25 15.5 22.3 86 

Pared ext. SE 0.25 4.8 22.3 27 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.09 22.3 72 

Ventana metálica RPT SE 1.47 4.38 22.3 143 

Pared int.  0.46 4.13 13 25 

Techo int. ENH Horizontal 0.19 20.23 13 51 

   TOTAL (W) 438    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

135 0.33 4.91 219 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

438  0.1 0.05 0.15 66 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 5   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. NO 0.25 0.15 22.3 1 

Pared ext. NE 0.25 6.37 22.3 35 

Ventana metálica RPT NE 1.47 4 22.3 131 

Techo int. ENH Horizontal 0.19 1.02 13 3 

Techo int. ENH Horizontal 0.22 12.01 13 34 

   TOTAL (W) 204    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     
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Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

90 0.33 4.91 146 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

204  0.1  0.1 20 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 6   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. NE 0.25 0.17 22.3 1 

Pared ext. NE 0.25 4.53 22.3 25 

Ventana metálica RPT NE 1.5 3 22.3 100 

Ventana metálica RPT NE 1.5 3 22.3 100 

Suelo int. Horizontal 0.44 0.58 13 3 

Techo int. ENH Horizontal 0.22 13.42 13 38 

   TOTAL (W) 267    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

90 0.33 4.91 146 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

267  0.1  0.1 27 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 7   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. NE 0.25 6.03 22.3 34 

Ventana metálica RPT NE 1.47 4.38 22.3 143 

Suelo int. Horizontal 0.44 4.25 13 24 

Techo int. ENH Horizontal 0.22 13.23 13 38 

   TOTAL (W) 239    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     
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Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

90 0.33 4.91 146 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

239  0.1  0.1 24 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de descanso   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared int. ENH  0.13 13.81 13 23 

Pared ext. SO 0.25 5.38 22.3 30 

Ventana metálica RPT SO 1.5 3 22.3 100 

Ventana metálica RPT SO 1.55 2.1 22.3 72 

Pared int.  0.46 13.83 13 83 

Suelo int. Horizontal 0.44 1.23 13 7 

Suelo int. ENH Horizontal 0.23 0.77 13 2 

Techo int. ENH Horizontal 0.22 13.97 13 40 

   TOTAL (W) 357    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

90 0.33 4.91 146 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

357  0.1  0.1 36 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: ZONA COMUN_PL.ALTA   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. SO 0.25 9.03 22.3 50 

Pared int. ENH  0.17 8.45 13 18 

Pared int. ENH  0.17 6.24 13 13 

Pared int. ENH  0.13 4.94 13 8 

Pared int. ENH  0.13 10.32 13 17 

Pared int.  0.46 10.32 13 62 

Pared int.  0.46 8.28 13 50 

Pared ext. NE 0.25 2.69 22.3 15 

Ventana metálica RPT NE 1.51 6.49 22.3 219 
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Ventana metálica RPT NE 1.51 6.49 22.3 219 

Pared int. ENH  0.13 9.31 13 16 

Suelo int. ENH Horizontal 0.19 4.19 13 11 

Suelo int. Horizontal 0.44 5.61 13 32 

Techo int. ENH Horizontal 0.19 13.72 13 35 

Techo int. ENH Horizontal 0.22 56.76 13 161 

   TOTAL (W) 926    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   8 28.8 230.4 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

230.4 0.33 4.91 373 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

926  0.1  0.1 93 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: SALA REUNIONES   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. SO 0.25 5.76 22.3 32 

Ventana metálica RPT SO 1.48 3.88 22.3 128 

Ventana metálica RPT SO 1.55 2.1 22.3 72 

Pared int. ENH  0.13 11.74 13 20 

Techo int. ENH Horizontal 0.22 26.01 13 74 

   TOTAL (W) 326    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   9 28.8 259.2 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

259.2 0.33 4.91 420 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

326  0.1  0.1 33 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 4   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 
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Pared ext. SE 0.25 5.03 22.3 28 

Ventana metálica RPT SE 1.47 4 22.3 131 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.08 22.3 72 

Pared ext. NE 0.25 14.88 22.3 83 

Pared ext. NO 0.25 5.98 22.3 33 

Techo int. ENH Horizontal 0.19 18.91 13 48 

   TOTAL (W) 395    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

90 0.33 4.91 146 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

395  0.1 0.05 0.15 59 

 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA CS_PLANTA ALTA 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

DESPACHO 2 267 0 0 27 10 323 146 469 

DESPACHO 3 269 0 0 27 10 326 146 472 

DESPACHO 1 438 0 0 66 10 554 219 773 

DESPACHO 5 204 0 0 20 10 246 146 392 

DESPACHO 6 267 0 0 27 10 323 146 469 

DESPACHO 7 239 0 0 24 10 289 146 435 

Sala de descanso 357 0 0 36 10 432 146 578 

ZONA COMUN_PL.ALTA 926 0 0 93 10 1121 373 1494 

SALA REUNIONES 326 0 0 33 10 395 420 815 

DESPACHO 4 395 0 0 59 10 499 146 645 

Suma 3688 0 0 412  4510 2034 
  Total Sistema (W): 6544  

 
3.3. SISTEMA ASOCIACIÓN VECINOS. 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: A.VECINOS_USOS MULTIPLES   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared int. ENH  0.2 12.4 13 33 

Pared ext. SO 0.25 0.76 22.3 4 

Pared ext. SE 0.25 6.26 22.3 35 

Pared ext. SO 0.25 14.65 22.3 82 

Ventana metálica RPT SO 1.55 2.19 22.3 76 

Ventana metálica RPT SO 1.56 2 22.3 69 

Pared int. ENH  0.13 20.84 13 35 

Techo int. ENH Horizontal 0.19 5.03 13 13 
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Techo int. ENH Horizontal 0.22 41.78 13 119 

   TOTAL (W) 466    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   12 45 540 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

540 0.33 5.13 914 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

466  0.1 0.05 0.15 70 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: A.VECINOS_SALA   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. NO 0.25 8.33 22.3 46 

Ventana metálica RPT NO 1.58 1.49 22.3 52 

Ventana metálica RPT NO 1.5 2.98 22.3 100 

Pared int. ENH  0.2 14.63 13 38 

Pared int. ENH  0.13 6.41 13 11 

Techo int. ENH Horizontal 0.19 23.33 13 59 

   TOTAL (W) 306    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   4 28.8 115.2 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

115.2 0.33 5.13 195 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

306  0.1  0.1 31 

 
DENOMINACIÓN LOCAL: A.VECINOS_DESPACHO   
Temperatura (°C): 21 
 
Pérdidas de calor por Transmisión "Qstm" 
 

 Cerramiento Orientación U (W/m² °K)  Superficie (m²) Ti - Te (°K) Qstmi (W) 

Pared ext. NO 0.25 8 22.3 45 

Ventana metálica RPT NO 1.58 1.49 22.3 52 

Pared int. ENH  0.13 6.45 13 11 

Pared int.  0.46 8.08 13 48 
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Techo int. ENH Horizontal 0.19 8.69 13 22 

   TOTAL (W) 178    

 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   1 45 45 *     

 
Pérdidas de calor por Aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Ti - Te (°K) Qsv (W) 

45 0.33 5.13 76 

 
Carga Suplementaria "Qss" 
 

 Qstm + Qsi - Qsaip 
(W) 

Orientación 
Zo 

Interrupción Servicio 
Zis 

 + 2 paredes 
exteriores Zpe 

F Qss (W) 

178  0.1  0.1 18 

 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ASOCIACIÓN VECINOS 
 

 Local Transm. 
Qstm (W) 

Infiltrac. 
Qsi (W) 

Ap. int. 
Qsaip 
(W) 

Suplem. 
Qss (W) 

Fs (%) Qc (W) Ventilac. 
Qsv (W) 

Qct (W) 

A.VECINOS_USOS 
MULTIPLES 

466 0 0 70 10 590 914 1504 

A.VECINOS_SALA 306 0 0 31 10 371 195 566 

A.VECINOS_DESPACHO 178 0 0 18 10 216 76 292 

Suma 950 0 0 119  1176 1185 

  Total Sistema (W): 2361  

 
3.4.  RESUMEN CARGA TÉRMICA EDIFICIO  
 

 Zona Carga Total Qct 
(W) 

CS_PLANTA BAJA  14063  

CS_PLANTA ALTA  6544  

ASOCIACIÓN VECINOS  2361  

  Carga Total Edificio (W) 22968  
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4. CARGA TÉRMICA VERANO. 
 
4.1. SISTEMA CS_PLANTA BAJA. (Julio, 16 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: AULA 01  
Ocupación: 4 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.48 1.259 0.29 0.6 143 

Sombra  52.86 0.52 1.259 0.29 0.93 9 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.63 1.259 0.29 0.6 159 

Sombra  52.86 0.56 1.259 0.29 0.93 10 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 0.67 1.259 0.25 0.6 57 

Sombra  52.86 0.33 1.259 0.25 0.93 5 

 Total (W) 383  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SO 0.25 3.55 17.54 16 

 Total (W) 16  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int.  0.46 16.51 8.6 65 

Pared int. ENH  0.46 4.66 8.6 18 

Pared terreno  0.5 9.6 11.6 56 

Ventana metálica RPT SO 1.63 2 11.6 38 

Ventana metálica RPT SO 1.61 2.19 11.6 41 

Ventana metálica RPT SO 1.77 1 11.6 21 

Suelo terreno Horizontal 0.33 43.24 11.6 166 

Techo int. Horizontal 0.44 13.6 8.6 51 

 Total (W) 456  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

259 770 216 1245 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
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 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   11 45 495 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

495 0.33 2.55 417 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

517 0 517 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

495 0.84 1.2 497 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: PASILLO_PL.BAJA  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Iluminción: 4 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 2 1.259 0.29 0.93 35 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.3 0.93 41 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.29 0.93 39 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.3 0.93 41 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.29 0.93 39 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2 1.259 0.47 0.93 58 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.46 0.93 62 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.47 0.93 64 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.46 0.93 62 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.47 0.93 64 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.46 0.93 62 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.47 0.93 64 
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Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.46 0.93 62 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2.19 1.259 0.47 0.93 64 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 2 1.259 0.45 0.93 56 

 Total (W) 813  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NO 0.25 3.14 9.65 8 

Pared ext. SO 0.25 7.11 17.54 31 

Pared ext. SE 0.25 10.69 9.53 25 

Pared ext. NE 0.25 7.15 7.73 14 

Pared ext. NO 0.25 2.94 9.65 7 

Pared ext. NE 0.25 14.77 7.73 29 

Pared ext. SO 0.25 1.6 17.54 7 

 Total (W) 121  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared terreno  0.5 3.32 11.6 19 

Pared terreno  0.5 8.58 11.6 50 

Pared terreno  0.5 21.29 11.6 123 

Ventana metálica RPT SE 1.63 2 11.6 38 

Puerta metálica RPT  1.54 5.85 11.6 105 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.19 11.6 39 

Ventana metálica RPT SE 1.61 2.19 11.6 41 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.19 11.6 39 

Ventana metálica RPT SE 1.61 2.19 11.6 41 

Pared terreno  0.5 8.45 11.6 49 

Pared terreno  0.5 3.75 11.6 22 

Pared terreno  0.5 39.74 11.6 230 

Ventana metálica RPT NE 1.56 2 11.6 36 

Ventana metálica RPT NE 1.61 2.19 11.6 41 

Ventana metálica RPT NE 1.55 2.19 11.6 39 

Ventana metálica RPT NE 1.61 2.19 11.6 41 

Ventana metálica RPT NE 1.55 2.19 11.6 39 

Ventana metálica RPT NE 1.61 2.19 11.6 41 

Ventana metálica RPT NE 1.55 2.19 11.6 39 

Ventana metálica RPT NE 1.61 2.19 11.6 41 

Ventana metálica RPT NE 1.55 2.19 11.6 39 

Ventana metálica RPT NE 1.63 2 11.6 38 

Pared terreno  0.5 1.84 11.6 11 

Pared int. ENH  0.46 7.8 8.6 31 

Pared int. ENH  0.46 10.48 8.6 41 

Pared int.  0.46 13.37 8.6 53 

Pared int.  0.46 11.54 8.6 46 

Suelo terreno Horizontal 0.33 174.8 11.6 669 

Techo int. ENH Horizontal 0.44 27.9 8.6 106 

 Total (W) 2147  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
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 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

699 1332 874 2905 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   18 28.8 518.4 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

518.4 0.33 2.55 437 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

1296 0 1296 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

518.4 0.84 1.2 521 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: USOS MÚLTIPLES  
Ocupación: 4 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

NO 454.63 1.27 1.259 0.45 0.37 120 

Sombra  52.86 0.56 1.259 0.45 0.93 15 

Ventana metálica 
RPT 

NO 454.63 1.17 1.259 0.47 0.37 116 

Sombra  52.86 0.53 1.259 0.47 0.93 15 

Ventana metálica 
RPT 

NO 454.63 1.41 1.259 0.45 0.37 135 

Sombra  52.86 0.59 1.259 0.45 0.93 17 

Ventana metálica 
RPT 

NO 454.63 1.27 1.259 0.45 0.37 120 

Sombra  52.86 0.56 1.259 0.45 0.93 15 

Ventana metálica 
RPT 

NO 454.63 1.17 1.259 0.47 0.37 116 

Sombra  52.86 0.53 1.259 0.47 0.93 15 

 Total (W) 684  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
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 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NO 0.25 8.37 9.65 20 

Pared ext. SO 0.25 7.57 17.54 33 

Pared ext. SE 0.25 3.08 9.53 7 

Pared ext. SE 0.25 2.96 9.53 7 

Pared ext. NE 0.25 7.36 7.73 14 

Pared ext. NO 0.25 2.6 9.65 6 

Pared ext. NO 0.25 5.19 9.65 13 

 Total (W) 100  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared terreno  0.5 15.37 11.6 89 

Ventana metálica RPT NO 1.64 1.83 11.6 35 

Ventana metálica RPT NO 1.57 1.7 11.6 31 

Ventana metálica RPT NO 1.63 2 11.6 38 

Pared terreno  0.5 8.58 11.6 50 

Pared terreno  0.5 3.82 11.6 22 

Pared terreno  0.5 3.27 11.6 19 

Pared terreno  0.5 8.24 11.6 48 

Pared terreno  0.5 5.37 11.6 31 

Ventana metálica RPT NO 1.64 1.83 11.6 35 

Ventana metálica RPT NO 1.57 1.7 11.6 31 

Suelo terreno Horizontal 0.33 77.82 11.6 298 

Techo int. ENH Horizontal 0.44 20.55 8.6 78 

Techo int. Horizontal 0.44 15.29 8.6 58 

Techo int. ENH Horizontal 0.44 5.14 8.6 19 

 Total (W) 882  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

467 1400 389 2256 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   20 45 900 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

900 0.33 2.55 758 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

940 0 940 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

900 0.84 1.2 904 
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DENOMINACIÓN LOCAL: AULAS 2_3  
Ocupación: 4 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.43 1.259 0.28 0.6 137 

Sombra  52.86 0.51 1.259 0.28 0.93 9 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.63 1.259 0.29 0.6 159 

Sombra  52.86 0.56 1.259 0.29 0.93 10 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.63 1.259 0.29 0.6 159 

Sombra  52.86 0.56 1.259 0.29 0.93 10 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.48 1.259 0.29 0.6 143 

Sombra  52.86 0.52 1.259 0.29 0.93 9 

 Total (W) 636  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SO 0.25 6.04 17.54 26 

 Total (W) 26  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared terreno  0.5 15.42 11.6 89 

Ventana metálica RPT SO 1.63 1.94 11.6 37 

Ventana metálica RPT SO 1.61 2.19 11.6 41 

Ventana metálica RPT SO 1.61 2.19 11.6 41 

Ventana metálica RPT SO 1.63 2 11.6 38 

Suelo terreno Horizontal 0.33 69.76 11.6 267 

 Total (W) 513  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

419 1260 349 2028 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   18 45 810 *     
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Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

810 0.33 2.55 682 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

846 0 846 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

810 0.84 1.2 813 

 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA CS_PLANTA BAJA  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

AULA 01 383 16 456  1245 10 2310 417 2727  

PASILLO_PL.BAJA 813 121 2147  2905 10 6585 437 7022  

USOS MÚLTIPLES 684 100 882  2256 10 4314 758 5072  

AULAS 2_3 636 26 513  2028 10 3523 682 4205  

SUMA  2516 263 3998  8434  16732 2294 19026  

 

  CARGA LATENTE 
 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 

AULA 01 0 517 10 569 497 1066  

PASILLO_PL.BAJA 0 1296 10 1426 521 1947  

USOS MÚLTIPLES 0 940 10 1034 904 1938  

AULAS 2_3 0 846 10 931 813 1744  
 SUMA   3599  3959 2735 6694  

 
   Carga Total Sistema (W)  25720    Carga Sensible Total Sistema (W)  19026   

 
4.2. SISTEMA CS_PLANTA ALTA. (Julio, 15 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 7  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 4.38 1.264 0.51 0.96 142 

 Total (W) 142  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
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 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NE 0.25 6.03 7.02 11 

 Total (W) 11  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT NE 1.47 4.38 12.2 78 

Suelo int. Horizontal 0.47 4.25 9.2 18 

Techo int. ENH Horizontal 0.35 13.23 9.2 43 

 Total (W) 139  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

82 142 68 292 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

90 0.33 2.68 80 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

120 0 120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.14 86 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: Sala de descanso  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Sentado, en reposo 
Iluminción: 4 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 2.41 1.264 0.31 0.66 283 

Sombra  52.86 0.59 1.264 0.31 0.96 12 
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Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.63 1.264 0.3 0.66 184 

Sombra  52.86 0.47 1.264 0.3 0.96 9 

 Total (W) 488  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SO 0.25 5.38 14.2 19 

 Total (W) 19  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int. ENH  0.46 13.81 9.2 58 

Ventana metálica RPT SO 1.5 3 12.2 55 

Ventana metálica RPT SO 1.55 2.1 12.2 40 

Pared int.  0.46 13.83 9.2 59 

Suelo int. Horizontal 0.47 1.23 9.2 5 

Suelo int. ENH Horizontal 0.47 0.77 9.2 3 

Techo int. ENH Horizontal 0.35 13.97 9.2 45 

 Total (W) 265  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

56 134 70 260 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

90 0.33 2.68 80 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

70 0 70 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.14 86 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 1  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
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Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 2.09 1.264 0.3 0.92 39 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 4.38 1.264 0.32 0.92 86 

 Total (W) 125  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NO 0.25 6.18 7.94 12 

Pared ext. SO 0.25 15.5 14.2 55 

Pared ext. SE 0.25 4.8 10.62 13 

 Total (W) 80  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.09 12.2 39 

Ventana metálica RPT SE 1.47 4.38 12.2 78 

Pared int.  0.46 4.13 9.2 17 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 20.23 9.2 60 

 Total (W) 194  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

121 213 101 435 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   3 45 135 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

135 0.33 2.68 120 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

180 0 180 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  
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135 0.84 1.14 129 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 5  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 4 1.264 0.5 0.96 129 

 Total (W) 129  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NE 0.25 6.37 7.02 11 

 Total (W) 11  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT NE 1.47 4 12.2 72 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 1.02 9.2 3 

Techo int. ENH Horizontal 0.35 12.01 9.2 39 

 Total (W) 114  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

82 142 68 292 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

90 0.33 2.68 80 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

120 0 120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
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 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.14 86 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 2  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 4.38 1.264 0.32 0.94 88 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 2.09 1.264 0.3 0.94 39 

 Total (W) 127  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SE 0.25 4.01 10.62 11 

 Total (W) 11  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT SE 1.47 4.38 12.2 78 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.09 12.2 39 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 12.01 9.2 35 

 Total (W) 152  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

72 142 60 274 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

90 0.33 2.68 80 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
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 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

120 0 120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.14 86 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 3  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 2.08 1.264 0.3 0.94 39 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 4.38 1.264 0.32 0.94 88 

 Total (W) 127  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SE 0.25 4.1 10.62 11 

 Total (W) 11  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.08 12.2 39 

Ventana metálica RPT SE 1.47 4.38 12.2 78 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 12.2 9.2 36 

 Total (W) 153  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

73 142 61 276 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
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 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

90 0.33 2.68 80 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

120 0 120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.14 86 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 4  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SE (Sombra) 52.86 4 1.264 0.32 0.92 78 

Ventana metálica 
RPT 

SE 448.02 2.08 1.264 0.3 0.45 158 

 Total (W) 236  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SE 0.25 5.03 10.62 13 

Pared ext. NE 0.25 14.88 7.02 26 

Pared ext. NO 0.25 5.98 7.94 12 

 Total (W) 51  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT SE 1.47 4 12.2 72 

Ventana metálica RPT SE 1.55 2.08 12.2 39 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 18.91 9.2 56 

 Total (W) 167  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

115 142 95 352 
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Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

90 0.33 2.68 80 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

120 0 120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.14 86 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: DESPACHO 6  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 3 1.264 0.49 0.96 95 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 3 1.264 0.49 0.96 95 

 Total (W) 190  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NE 0.25 4.53 7.02 8 

 Total (W) 8  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT NE 1.5 3 12.2 55 

Ventana metálica RPT NE 1.5 3 12.2 55 

Suelo int. Horizontal 0.47 0.58 9.2 2 

Techo int. ENH Horizontal 0.35 13.42 9.2 43 
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 Total (W) 155  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

83 142 69 294 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   2 45 90 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

90 0.33 2.68 80 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

120 0 120 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

90 0.84 1.14 86 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: ZONA COMUN_PL.ALTA  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Persona que pasea 
Iluminción: 4 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 6.49 1.264 0.5 0.97 208 

Ventana metálica 
RPT 

NE (Sombra) 52.86 6.49 1.264 0.5 0.97 208 

 Total (W) 416  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SO 0.25 9.03 14.2 32 

Pared ext. NE 0.25 2.69 7.02 5 

 Total (W) 37  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
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 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int. ENH  0.46 8.45 9.2 36 

Pared int. ENH  0.46 6.24 9.2 26 

Pared int. ENH  0.46 4.94 9.2 21 

Pared int. ENH  0.46 10.32 9.2 44 

Pared int.  0.46 10.32 9.2 44 

Pared int.  0.46 8.28 9.2 35 

Ventana metálica RPT NE 1.51 6.49 12.2 120 

Ventana metálica RPT NE 1.51 6.49 12.2 120 

Pared int. ENH  0.46 9.31 9.2 39 

Suelo int. ENH Horizontal 0.47 4.19 9.2 18 

Suelo int. Horizontal 0.47 5.61 9.2 24 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 13.72 9.2 40 

Techo int. ENH Horizontal 0.35 56.76 9.2 183 

 Total (W) 750  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

285 592 356 1233 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   8 28.8 230.4 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

230.4 0.33 2.68 204 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

576 0 576 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

230.4 0.84 1.14 220 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: SALA REUNIONES  
Ocupación: 3 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
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 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 3.18 1.264 0.32 0.69 394 

Sombra  52.86 0.69 1.264 0.32 0.97 14 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.63 1.264 0.3 0.69 190 

Sombra  52.86 0.47 1.264 0.3 0.97 9 

 Total (W) 607  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SO 0.25 5.76 14.2 20 

 Total (W) 20  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT SO 1.48 3.88 12.2 70 

Ventana metálica RPT SO 1.55 2.1 12.2 40 

Pared int. ENH  0.46 11.74 9.2 50 

Techo int. ENH Horizontal 0.35 26.01 9.2 84 

 Total (W) 244  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

156 630 130 916 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   9 28.8 259.2 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

259.2 0.33 2.68 230 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

423 0 423 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

259.2 0.84 1.14 248 

 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA CS_PLANTA ALTA  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 

DESPACHO 7 142 11 139  292 10 642 80 722  
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Sala de descanso 488 19 265  260 10 1135 80 1215  

DESPACHO 1 125 80 194  435 10 917 120 1037  

DESPACHO 5 129 11 114  292 10 601 80 681  

DESPACHO 2 127 11 152  274 10 620 80 700  

DESPACHO 3 127 11 153  276 10 624 80 704  

DESPACHO 4 236 51 167  352 10 887 80 967  

DESPACHO 6 190 8 155  294 10 712 80 792  

ZONA 
COMUN_PL.ALTA 

416 37 750  1233 10 2680 204 2884  

SALA REUNIONES 607 20 244  916 10 1966 230 2196  

SUMA  2587 259 2333  4624  10783 1114 11897  

 

  CARGA LATENTE 
 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 

DESPACHO 7 0 120 10 132 86 218  

Sala de descanso 0 70 10 77 86 163  

DESPACHO 1 0 180 10 198 129 327  

DESPACHO 5 0 120 10 132 86 218  

DESPACHO 2 0 120 10 132 86 218  

DESPACHO 3 0 120 10 132 86 218  

DESPACHO 4 0 120 10 132 86 218  

DESPACHO 6 0 120 10 132 86 218  

ZONA 
COMUN_PL.ALTA 

0 576 10 634 220 854  

SALA REUNIONES 0 423 10 465 248 713  
 SUMA   1969  2166 1199 3365  

 
   Carga Total Sistema (W)  15262    Carga Sensible Total Sistema (W)  11897   

 
4.3. SISTEMA ASOCIACIÓN VECINOS. (Julio, 16 horas)  
 
DENOMINACIÓN LOCAL: A.VECINOS_USOS MULTIPLES  
Ocupación: 4 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.63 1.259 0.32 0.67 196 

Sombra  52.86 0.56 1.259 0.32 0.96 11 

Ventana metálica 
RPT 

SO 448.02 1.48 1.259 0.31 0.67 177 

Sombra  52.86 0.52 1.259 0.31 0.96 11 

 Total (W) 395  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. SO 0.25 0.76 17.54 3 

Pared ext. SE 0.25 6.26 9.53 15 

Pared ext. SO 0.25 14.65 17.54 64 
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 Total (W) 82  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Pared int. ENH  0.46 12.4 8.6 49 

Ventana metálica RPT SO 1.55 2.19 11.6 39 

Ventana metálica RPT SO 1.56 2 11.6 36 

Pared int. ENH  0.46 20.84 8.6 82 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 5.03 8.6 14 

Techo int. ENH Horizontal 0.35 41.78 8.6 126 

 Total (W) 346  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

281 840 234 1355 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   12 45 540 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

540 0.33 2.67 475 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

564 0 564 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

540 0.84 1.21 549 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: A.VECINOS_DESPACHO  
Ocupación: 10 m²/pers. 
Actividad: Oficinista, actividad moderada 
Iluminción: 6 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
 

 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

NO 454.63 1 1.259 0.46 0.38 99 

Sombra  52.86 0.49 1.259 0.46 0.94 14 
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 Total (W) 113  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NO 0.25 8 9.65 19 

 Total (W) 19  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT NO 1.58 1.49 11.6 27 

Pared int. ENH  0.46 6.45 8.6 26 

Pared int.  0.46 8.08 8.6 32 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 8.69 8.6 24 

 Total (W) 109  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

52 71 43 166 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   1 45 45 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

45 0.33 2.67 40 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

60 0 60 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

45 0.84 1.21 46 

 
 
DENOMINACIÓN LOCAL: A.VECINOS_SALA  
Ocupación: 6 m²/pers. 
Actividad: Sentado, trabajo ligero 
Iluminción: 4 W/m². 
Aparatos diversos (sensible): 5 W/m2. 
Temperatura (°C): 24 
Temperatura humeda (°C): 17,06 
Humedad relativa (%): 50 
Humedad absoluta (gw/Kga): 9,27 
 
 
Calor por Radiación a través de cristal "Qsr"  
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 Cerramiento Orientación Radiación 
(W/m²) 

 Sup.(m²) FC 
Radiac. 

F. 
Atenuac. 

F. 
Almacen. 

Qsri (W) 

Ventana metálica 
RPT 

NO 454.63 1 1.259 0.46 0.39 102 

Sombra  52.86 0.49 1.259 0.46 0.95 14 

Ventana metálica 
RPT 

NO 454.63 2.28 1.259 0.49 0.39 248 

Sombra  52.86 0.7 1.259 0.49 0.95 22 

 Total (W) 386  

 
Calor por Transmisión y Radiación en paredes y techos exteriores "Qstr"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Dif. equiv. Tª (°K) Qstri (W) 

Pared ext. NO 0.25 8.33 9.65 20 

 Total (W) 20  

 
Calor por Transmisión en paredes y techos interiores, suelos, puertas y ventanas "Qstm"  
 

 Cerramiento Orientación U (W/m²°K)  Superficie 
(m²) 

Te - Ti (°K) Qstmi (W) 

Ventana metálica RPT NO 1.58 1.49 11.6 27 

Ventana metálica RPT NO 1.5 2.98 11.6 52 

Pared int. ENH  0.46 14.63 8.6 58 

Pared int. ENH  0.46 6.41 8.6 25 

Techo int. ENH Horizontal 0.32 23.33 8.6 64 

 Total (W) 226  

 
Aportaciones Internas de calor sensible "Qsai" 
 

 Iluminación Qsil (W) Personas Qsp (W) Varios Qsad (W)  Qsai (W) 

93 280 117 490 

 
 
Aire de Ventilación "Vv" 
 

 Sup. (m²) m³/h·m² Vvs (m³/h)  Personas m³/h·p Vvp (m³/h) Local (m³/h) Plazas m³/h·pz Vvpz(m³/h) 

   4 28.8 115.2 *     

Calor sensible por aire de Ventilación "Qsv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600  Te - Ti (°K) Qsv (W)  

115.2 0.33 2.67 101 

 
Aportaciones Internas de calor latente "Qlai" 
 

 Personas Qlp (W) Varios Qlad (W) Qlai (W) 

188 0 188 

 
Calor latente por aire de Ventilación "Qlv" 
 

 Caudal Vv (m³/h) da·Cpa/3600 We-Wi 
(g/Kg) 

Qlv (W)  

115.2 0.84 1.21 117 

 
 
 RESUMEN CARGA TÉRMICA SISTEMA ASOCIACIÓN VECINOS  
 

  CARGA SENSIBLE 
 Local  Qsr(W) Qstr(W) Qstm(W) Qsi(W) Qsai(W) Fs(%) Qs(W) Qsv(W) Qst(W) Qse(W) 
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A.VECINOS_USOS 
MULTIPLES 

395 82 346  1355 10 2396 475 2871  

A.VECINOS_DESPAC
HO 

113 19 109  166 10 448 40 488  

A.VECINOS_SALA 386 20 226  490 10 1234 101 1335  

SUMA  894 121 681  2011  4078 616 4694  

 

  CARGA LATENTE 
 Local  Qli(W) Qlai(W)  Fs(%) Ql(W) Qlv(W) Qlt(W) Qle(W) 

A.VECINOS_USOS 
MULTIPLES 

0 564 10 620 549 1169  

A.VECINOS_DESPAC
HO 

0 60 10 66 46 112  

A.VECINOS_SALA 0 188 10 207 117 324  
 SUMA   812  893 712 1605  

 
   Carga Total Sistema (W)  6299    Carga Sensible Total Sistema (W)  4694   

 
 
4.4. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO EDIFICIO.  
 

  SENSIBLE LATENTE  Qt 

 SISTEMA  Qst (W) Qse (W) Qlt (W) Qle (W) Qst + Qlt (W) 

CS_PLANTA BAJA 19026  6694  25720 

CS_PLANTA ALTA 11897  3365  15262 

ASOCIACIÓN 
VECINOS 

4694  1605  6299 

 SUMA  35617  11664  47281 

 
   Carga Total Edificio (W) 47281 Carga Sensible Total Edificio (W)  35617 

 
4.5. RESUMEN CARGA TÉRMICA VERANO HORA A HORA (KW).  
 

 SISTEMA / MES  1 2 3 4 5 6 7 8 

CS_PLANTA BAJA / Junio      14.682 16.71 18.548 

CS_PLANTA BAJA / Julio      14.907 16.929 18.739 

CS_PLANTA BAJA / Agosto      14.527 16.47 18.228 

CS_PLANTA BAJA / 
Septiembre 

     11.34 14.412 16.167 

CS_PLANTA ALTA / Junio      10.188 12.319 13.884 

CS_PLANTA ALTA / Julio      10.359 12.462 14.024 

CS_PLANTA ALTA / Agosto      9.974 11.887 13.38 

CS_PLANTA ALTA / 
Septiembre 

     6.35 10.112 11.595 

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Junio 

     2.997 3.352 3.713 

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Julio 

     3.032 3.384 3.745 

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Agosto 

     2.967 3.317 3.675 

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Septiembre 

     2.601 2.947 3.298 

 

 SISTEMA / MES  9 10 11 12 13 14 15 16 
CS_PLANTA BAJA / Junio 19.459 19.755 21.005 22.083 23.394 24.686 25.312 25.439 

CS_PLANTA BAJA / Julio 19.644 19.964 21.252 22.451 23.647 24.951 25.584 25.72* 

CS_PLANTA BAJA / Agosto 19.165 19.84 21.134 22.679 23.534 24.881 25.444 25.566 

CS_PLANTA BAJA / 
Septiembre 

17.26 18.438 20.023 21.56 22.504 23.46 23.918 23.957 

CS_PLANTA ALTA / Junio 14.402 14.084 13.577 14.01 14.035 14.789 15.107 14.984 
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CS_PLANTA ALTA / Julio 14.559 14.208 13.89 14.418 14.143 14.937 15.262* 15.144 

CS_PLANTA ALTA / Agosto 13.983 13.294 14.143 14.827 14.584 14.815 15.169 15.047 

CS_PLANTA ALTA / 
Septiembre 

12.343 12.769 13.805 14.559 14.654 14.082 14.478 14.351 

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Junio 

4.038 4.362 4.683 5.015 5.383 5.771 6.048 6.207 

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Julio 

4.067 4.394 4.714 5.081 5.462 5.847 6.14 6.299* 

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Agosto 

3.997 4.322 4.639 5.097 5.481 5.847 6.128 6.273 

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Septiembre 

3.62 3.94 4.328 4.782 5.164 5.544 5.74 5.824 

 
 SISTEMA / MES  17 18 19 20 21 22 23 24 

CS_PLANTA BAJA / Junio 24.917 21.19       

CS_PLANTA BAJA / Julio 25.189 21.508       

CS_PLANTA BAJA / Agosto 24.997 21.507       

CS_PLANTA BAJA / 
Septiembre 

23.325 20.005       

CS_PLANTA ALTA / Junio 14.463 13.189       

CS_PLANTA ALTA / Julio 14.608 13.141       

CS_PLANTA ALTA / Agosto 14.478 12.696       

CS_PLANTA ALTA / 
Septiembre 

13.763 11.839       

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Junio 

6.198 4.993       

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Julio 

6.287 5.055       

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Agosto 

6.227 5.035       

ASOCIACIÓN VECINOS / 
Septiembre 

5.707 4.816       
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5. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO Y CALOR. 
 

SISTEMA CS_PLANTA BAJA. 
Tipo Unidad Terminal: VRV 

 

VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 25,72 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 

AULA 01 3793 2727 

AULAS 2_3 5949 4205 

PASILLO_PL.BAJA 8968 7022 

USOS MÚLTIPLES 7010 5072 

 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 14,063. 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 

AULA 01 1809 

AULAS 2_3 2546 

PASILLO_PL.BAJA 6024 

USOS MÚLTIPLES 3683 

 
 
SISTEMA CS_PLANTA ALTA. 

Tipo Unidad Terminal: VRV 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 15,262 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 

DESPACHO 2 918 700 

DESPACHO 3 922 704 

DESPACHO 1 1364 1037 

DESPACHO 5 899 681 

DESPACHO 6 1010 792 

DESPACHO 7 940 722 

Sala de descanso 1378 1215 

ZONA COMUN_PL.ALTA 3737 2884 

SALA REUNIONES 2909 2196 

DESPACHO 4 1185 967 

 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 6,544. 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 

DESPACHO 2 469 

DESPACHO 3 472 

DESPACHO 1 773 

DESPACHO 5 392 

DESPACHO 6 469 

DESPACHO 7 435 
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Sala de descanso 578 

ZONA COMUN_PL.ALTA 1494 

SALA REUNIONES 815 

DESPACHO 4 645 

 
 
SISTEMA ASOCIACIÓN VECINOS. 

Tipo Unidad Terminal: VRV 
 
VERANO  
 
Unidad Exterior: PTFG (kW): 6,299 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total refrig. (W) Pot. sens. refrig. (W) 

A.VECINOS_USOS MULTIPLES 4040 2871 

A.VECINOS_SALA 1659 1335 

A.VECINOS_DESPACHO 600 488 

 
INVIERNO.  
 
Unidad Exterior: PTC (kW): 2,361. 
 
Unidades Interiores: 
 

LOCAL Pot. total calef. (W) 

A.VECINOS_USOS MULTIPLES 1504 

A.VECINOS_SALA 566 

A.VECINOS_DESPACHO 292 

 
CÁLCULOS EQUIPOS PRODUCCIÓN FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Refrigerante 
Verano  

(Refrigeración) 
Invierno  

(Calefacción) 
Caudal  
vent. 

Sistema Tipo UT Unidad Local Pt (kW) Ps (kW) Pt (kW) (m³/h) 

CS_PLANTA BAJA VRV Exterior  25,72 19,026 14,063 2.723,4 

  Interior AULA 01 3,793 2,727 1,809 495 

  Interior AULAS 2_3 5,949 4,205 2,546 810 

  Interior PASILLO_PL.BAJA 8,968 7,022 6,024 518,4 

  Interior USOS MÚLTIPLES 7,01 5,072 3,683 900 

CS_PLANTA ALTA VRV Exterior  15,262 11,897 6,544 1.254,6 

  Interior DESPACHO 2 0,918 0,7 0,469 90 

  Interior DESPACHO 3 0,922 0,704 0,472 90 

  Interior DESPACHO 1 1,364 1,037 0,773 135 

  Interior DESPACHO 5 0,899 0,681 0,392 90 

  Interior DESPACHO 6 1,01 0,792 0,469 90 

  Interior DESPACHO 7 0,94 0,722 0,435 90 

  Interior Sala de descanso 1,378 1,215 0,578 90 

  Interior ZONA COMUN_PL.ALTA 3,737 2,884 1,494 230,4 

  Interior SALA REUNIONES 2,909 2,196 0,815 259,2 

  Interior DESPACHO 4 1,185 0,967 0,645 90 

ASOCIACIÓN 
VECINOS 

VRV Exterior  6,299 4,694 2,361 700,2 

  Interior A.VECINOS_USOS MULTIPLES 4,04 2,871 1,504 540 

  Interior A.VECINOS_SALA 1,659 1,335 0,566 115,2 

  Interior A.VECINOS_DESPACHO 0,6 0,488 0,292 45 

 
EQUIPOS ADOPTADOS FABRICANTES DE FRÍO Y CALOR.  
 

Fluido: Refrigerante 

Sistema Local Unidad Fabricante Tipo Serie Modelo 
Pot.Frig.  
Tot.(W) 

Pot.Cal.  
(W) 

EER COP 
Caudal  
(m³/h) 

CS_PLANTA 

BAJA 
 Ext.(VRV) DAIKIN   RXYQ12U 33500 37500 6.3 4.1  

 AULA 01 Interior  Cassette 4V FXFQ-A (2) FXFQ20A 2200 2500   750 

 AULAS 2_3 Interior  Cassette 4V FXFQ-A FXFQ63A 7100 8000   990 
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 PASILLO_PL.BAJA Interior  Conductos FXSQ-A FXSQ80A 9000 10000   1380 

 USOS MÚLTIPLES Interior  Cassette 4V FXFQ-A (4) FXFQ20A 2200 2500   750 

CS_PLANTA 

ALTA 
 Ext.(VRV) DAIKIN   RXYQ8U 22400 25000 7.6 4.3  

 DESPACHO 2 Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ15P 1500 1700   420 

 DESPACHO 3 Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ15P 1500 1700   420 

 DESPACHO 1 Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ15P 1500 1700   420 

 DESPACHO 5 Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ15P 1500 1700   420 

 DESPACHO 6 Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ15P 1500 1700   420 

 DESPACHO 7 Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ15P 1500 1700   420 

 Sala de descanso Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ15P 1500 1700   420 

 ZONA COMUN_PL.ALTA Interior  Conductos FXSQ-A FXSQ40A 4500 5000   900 

 SALA REUNIONES Interior  Cassette 4V FXFQ-A FXFQ32A 3600 4000   750 

 DESPACHO 4 Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ15P 1500 1700   420 

ASOCIACIÓN 

VECINOS 
 Ext.(VRV) DAIKIN   RXYSCQ4TV1 12100 12100 3.53 4.29  

 
A.VECINOS_USOS 
MULTIPLES 

Interior  Cassette 4V FXFQ-A (2) FXFQ20A 2200 2500   750 

 A.VECINOS_SALA Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ20P 2200 2500   450 

 A.VECINOS_DESPACHO Interior  Pared (mural) FXAQ-P FXAQ20P 2200 2500   450 

 
EQUIPOS PRIMARIOS ADOPTADOS FABRICANTES.  
 
 
6. RECUPERADORES ENERGIA.  
 

Denominación Tipo Nº Rec. Caudal total Efic.sens. Efic.entalp. Efic.entalp. Presión Pot. elect. 
 Recuper. paralelo (m3/h) (%) calef. (%) refrig. (%) disp. (Pa) total (W) 

RECUPERADOR PLANTA BAJA Entálpico 2 3000 78 68.6 63.4 137 1728 

RECUPERADOR PLANTA ALTA Entálpico 1 1500 78 68.6 63.4 137 864 

RECUPERADOR ASOCIACIÓN 
DE VECINOS 

Entálpico 1 800 77 67.6 62.4 137 451 

 
 
RECUPERADOR: RECUPERADOR PLANTA BAJA  
 

SISTEMA En. recuperada En.sens. recuperada En. recuperada En. sens. recuperada 

 verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) 

CS_PLANTA BAJA 8808.24 8131.64 18993.13 15632.37 

 
 
RECUPERADOR: RECUPERADOR PLANTA ALTA  
 

SISTEMA En. recuperada En.sens. recuperada En. recuperada En. sens. recuperada 
 verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) 

CS_PLANTA ALTA 4051.46 3939.8 8749.65 7201.43 

 
 
RECUPERADOR: RECUPERADOR ASOCIACIÓN DE VECINOS  
 

SISTEMA En. recuperada En.sens. recuperada En. recuperada En. sens. recuperada 
 verano (W) verano (W) invierno (W) invierno (W) 

ASOCIACIÓN VECINOS 2229.36 2063.88 4812.04 3967.63 
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ANEXO 4: CÁLCULO TUBERÍAS 

 

Fórmulas Generales 

Emplearemos las siguientes: 

H = Z + (P/g ) ;  g = r x g ;  H1 = H2 + hf   

Siendo:  

H = Energía por unidad de peso (mcr). 

z = Cota (m). 

P/g = Altura de presión (mcr). 

g = Peso específico fluido. 

r = Densidad fluido (kg/m³). 

g = Aceleración gravedad. 9,81 m/s². 

hf = Pérdidas de energía por unidad de peso (mcr). 

 

a) Tuberías y válvulas. 

 

Hi - Hj = hij = rij x Qij
n + mij x Qij²  

 

Darcy - Weisbach : 

rij = 109 x 8 x f x L / (p² x g x D5) ; n = 2  

mij = 106 x 8 x k / (p² x g x D4)  

Re = 4 x Q / (p x D x n)   

f = 0.25 / [lg10(e / (3.7 x D) + 5.74 / Re0.9 )]²   

 

Siendo:  

f = Factor de fricción en tuberías (adimensional). 

L = Longitud equivalente de tubería (m). 

D = Diámetro de tubería o válvula (mm). 
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Q = Caudal (l/s). 

e = Rugosidad absoluta tubería (mm). 

Re = Número de Reynolds (adimensional). 

n = Viscosidad cinemática del fluido (m²/s). 

k = Coeficiente de pérdidas en válvula (adimensional). 

 

b) Cálculos Térmicos. 

 

Caudal demandado por las unidades interiores 

 

mi = Pfi / (hv - hl) ; Qli = mi x 1000 / rl ; Qvi = mi x 1000 / rv  

 

Siendo:  

mi = Caudal másico unidad i (Kg/s).  

Qli = Caudal volumétrico del líquido unidad i (l/s).  

Qvi = Caudal volumétrico del vapor unidad i (l/s).  

Pfi = Potencia frigorífica total unidad i (kW).  

hv = Entalpía específica del vapor (kJ/kg).  

hl = Entalpía específica del líquido (kJ/kg).  

rl = Densidad líquido (kg/m3).  

rv = Densidad vapor (kg/m3).  
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PLANTA BAJA 

 

Datos Generales Instalación  

 

Fluido refrigerante: R-410A  

 

Tª Condensación (ºC): 45  Tª Evaporación (ºC): 5  

Subenfriamiento líquido (ºC): 1  Recalentamiento vapor (ºC): 5  

Presión Condesación (bar): 27.45  Presión Evaporación (bar): 9.4  

Densidad líquido (Kg/m3): 969  Densidad vapor (Kg/m3): 35.0892  

Entalpía líquido (kJ/Kg): 274.66  Entalpía vapor (kJ/Kg): 426.44  

Viscosidad líquido (kg/m·s): 0.000125  Viscosidad vapor (kg/m·s): 0.0000131  

Calor Específico líquido (kJ/Kg·K): 1.834  Calor Específico vapor (kJ/Kg·K): 0.826  

Velocidad máxima líquido (m/s): 2.5  Velocidad máxima vapor (m/s): 15  

Pérdidas Secundarias (%): 20  

 

Resultados Caudales Unidades Interiores 

 

Nudo 

Orig. 
Local Tipo Serie Modelo 

Potencia 

Frig. 

Tot. 

(kW) 

Caudal 

másico 

(Kg/s) 

Ql 

Líquido 

(l/s) 

Qv 

Vapor 

(l/s) 

29 PASILLO_PL.BAJA Conductos FXSQ-A FXSQ80A 9 0,059 0,061 1,69 

42 USOS MÚLTIPLES Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ25A 2,8 0,018 0,019 0,526 

35 USOS MÚLTIPLES Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ25A 2,8 0,018 0,019 0,526 

38 USOS MÚLTIPLES Cassette 4V FXZQ-A FXZQ25A 2,8 0,018 0,019 0,526 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

35
5 

de
 1

77
1



 
ANEXO 4: CÁLCULO TUBERÍAS 

Página 4 de 33 

600x600 

55 AULA 01 Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ32A 3,6 0,024 0,024 0,676 

58 AULA 01 Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ32A 3,6 0,024 0,024 0,676 

61 AULAS 2_3 Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1,7 0,011 0,012 0,319 

64 AULAS 2_3 Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1,7 0,011 0,012 0,319 

67 AULAS 2_3 Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1,7 0,011 0,012 0,319 

70 AULAS 2_3 Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1,7 0,011 0,012 0,319 

 

Resultados Ramas y Nudos 

 

Línea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

L.real 

(m) 

Función 

tramo 

Mat./Rug.(mm)/

K 
circ./f Q (l/s) 

Dext 

(mm) 

Dint 

(mm) 
hf (mcr) 

hf 

(bar) 

V 

(m/s) 

1 1 2  
Unidad 

exterior 
  

-

0,213

5 

   
21,23

6 
 

15 16 17 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,01

7 

0,213

5 
12,7 

10,9

2 
  2,28 

16 17 18 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,01

7 

0,167

3 
12,7 

10,9

2 
  1,79 

17 18 19 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,01

8 

0,110

2 
9,52 7,9   2,25 

18 19 20 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

1 
0,049 9,52 7,9   1 
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22 22 23 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 

1,351

9 
12,7 

10,9

2 
  14,43 

23 23 24 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,014 

2,929

1 

19,0

5 

16,9

1 
  13,04 

24 24 25 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,013 4,619 

22,2

2 

19,9

4 
  

14,79

* 

29 29 30  
Unidad 

int./VRC 
  

1,689

9 
   18,05  

30 30 31  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

1,689

9 
   1,183  

36   0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

3 
0,019 6,35 4,73   1,08 

37   0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 

0,038

1 
6,35 4,73   2,17 

38   0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 

0,057

1 
9,52 7,9   1,16 

43 42 43  
Unidad 

int./VRC 
  

0,525

7 
   18,05  

44 43 44  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,525

7 
   0,049  

40 20 49 14,9 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

1 
0,049 9,52 7,9 2,381 0,226 1 

40 18  19,78 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 
0,057

1 
9,52 7,9 4,177 0,397 1,16 

40 29 19 3,96 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 

-

0,061

2 

9,52 7,9 0,95 0,09 1,25 

37 35 36  
Unidad 

int./VRC 
  

0,525

7 
   18,05  
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38 36 37  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,525

7 
   0,242  

40 38 39  
Unidad 

int./VRC 
  

0,525

7 
   18,05  

41 39 40  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,525

7 
   0,382  

36  42 9,96 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

3 
0,019 6,35 4,73 3,471 0,33 1,08 

37  35 5,75 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

3 
0,019 6,35 4,73 2,002 0,19 1,08 

38  38 3,57 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

3 
0,019 6,35 4,73 1,245 0,118 1,08 

39 44 39 10,66 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 
0,525

7 
12,7 

10,9

2 
32,326 0,111 5,61 

40 39 40 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 

0,525

7 
12,7 

10,9

2 
  5,61 

41 40 41 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,016 

1,051

5 
12,7 

10,9

2 
  11,23 

42 41 42 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 

1,577

2 

15,8

7 

13,8

3 
  10,5 

43 40 37 6,46 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 

-

0,525

7 

12,7 
10,9

2 
19,602 0,067 5,61 

44 41 40 2,84 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 

-

0,525

7 

12,7 
10,9

2 
8,618 0,03 5,61 

45 42 23 17,74 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 
1,577

2 

15,8

7 

13,8

3 

129,77

7 
0,447 10,5 

46 24 31 3,57 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 -

1,689
15,8 13,8 29,714 0,102 11,25 
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9 7 3 

46 25 43 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,013 

5,895

8 

28,5

7 

26,0

3 
  11,08 

47 17 44 9,63 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

1 

0,046

2 
9,52 7,9 1,387 0,132 0,94 

48 44 45 0,36 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

1 

0,046

2 
9,52 7,9   0,94 

49 45 46 0,44 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

1 

0,034

7 
6,35 4,73   1,97 

50 46 47 0,41 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

2 

0,023

1 
6,35 4,73   1,32 

51 47 48 0,4 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

5 

0,011

6 
6,35 4,73   0,66 

39 22 46 9,04 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 

-

1,351

9 

12,7 
10,9

2 

159,82

8 
0,55 14,43 

50 46 47 0,25 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 

-

1,351

9 

12,7 
10,9

2 
  14,43 

51 47 48 0,31 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 

-

0,675

9 

12,7 
10,9

2 
  7,22 

52 49 50 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

1 
0,049 9,52 7,9   1 

53 50 51 0,2 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

2 

0,024

5 
6,35 4,73   1,39 

54 51 52 0,94 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

2 

0,024

5 
6,35 4,73 0,517 0,049 1,39 

55 52 53 5,93 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

2 

0,024

5 
6,35 4,73 3,259 0,31 1,39 
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56 53 54 0,65 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

2 

0,024

5 
6,35 4,73 0,357 0,034 1,39 

58 55 56  
Unidad 

int./VRC 
  0,676    18,05  

59 56 57  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,675

9 
   0,005  

57 54 55 0,21 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

2 

0,024

5 
6,35 4,73 0,115 0,011 1,39 

62 58 59  
Unidad 

int./VRC 
  0,676    18,05  

63 59 60  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,675

9 
   0,438  

62 50 58 1,66 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

2 

0,024

5 
6,35 4,73 0,912 0,087 1,39 

63 57 48 8,18 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 
0,675

9 
12,7 

10,9

2 
39,514 0,136 7,22 

64 47 60 2,09 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 

-

0,675

9 

12,7 
10,9

2 
10,092 0,035 7,22 

66 61 62  
Unidad 

int./VRC 
  

0,319

2 
   18,05  

67 62 63  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,319

2 
   0,415  

67 45 61 6,66 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

5 

0,011

6 
6,35 4,73 0,949 0,09 0,66 

68 46 64 3,31 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

5 

0,011

6 
6,35 4,73 0,472 0,045 0,66 

70 64 65  
Unidad 

int./VRC 
  

0,319

2 
   18,05  
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71 65 66  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,319

2 
   0,448  

71 47 67 10,56 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

5 

0,011

6 
6,35 4,73 1,506 0,143 0,66 

73 67 68  
Unidad 

int./VRC 
  

0,319

2 
   18,05  

74 68 69  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,319

2 
   0,269  

74 48 70 7,13 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

5 

0,011

6 
6,35 4,73 1,016 0,097 0,66 

76 70 71  
Unidad 

int./VRC 
  

0,319

2 
   18,05  

77 71 72  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,319

2 
   0,333  

77 63  8,79 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
0,319

2 
12,7 

10,9

2 
10,683 0,037 3,41 

78 69  9,54 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
0,319

2 
12,7 

10,9

2 
11,588 0,04 3,41 

79   0,31 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 

0,319

2 
12,7 

10,9

2 
  3,41 

80   0,34 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,016 

0,638

4 
9,52 7,9   13,02 

81   0,37 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,016 

0,957

6 
12,7 

10,9

2 
  10,22 

82   0,43 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 

1,276

8 
12,7 

10,9

2 
  13,63 

83 72  4,46 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
0,319

2 
12,7 

10,9

2 
5,418 0,019 3,41 
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84 66 78 0,98 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
0,319

2 
12,7 

10,9

2 
1,19 0,004 3,41 

85 78 79 1,74 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
0,319

2 
12,7 

10,9

2 
2,114 0,007 3,41 

86 79  1,32 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
0,319

2 
12,7 

10,9

2 
1,603 0,006 3,41 

87  25 12,58 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 
1,276

8 
12,7 

10,9

2 
199,78 0,688 13,63 

88 43 80 1,33 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,013 
5,895

8 

28,5

7 

26,0

3 
5,062 0,017 11,08 

95 86 2 3,84 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,013 
5,895

8 

28,5

7 

26,0

3 
14,608 0,05 11,08 

93 1 85 3,8 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,01

7 

0,213

5 
12,7 

10,9

2 
1,854 0,176 2,28 

88 81 86 3,34 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,013 
5,895

8 

28,5

7 

26,0

3 
12,712 0,044 11,08 

89 82 85 3,34 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,01

7 

-

0,213

5 

12,7 
10,9

2 
1,63 0,155 2,28 

90 82 83 0,62 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,01

7 

0,213

5 
12,7 

10,9

2 
0,303 0,029 2,28 

91 81 84 0,33 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,013 

-

5,895

8 

28,5

7 

26,0

3 
1,256 0,004 11,08 

86 80 83 3,67 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,01

7 

-

0,213

5 

12,7 
10,9

2 
1,791 0,17 2,28 

87 79 84 3,67 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,013 
5,895

8 

28,5

7 

26,0

3 
13,968 0,048 11,08 
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88 80 16 18,01 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,01

7 

0,213

5 
12,7 

10,9

2 
8,787 0,835 2,28 

89 79 80 18,56 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,013 

-

5,895

8 

28,5

7 

26,0

3 
70,621 0,243 11,08 

 

Nudo 
Cota 

(m) 

H 

(bar) 

Presión 

(bar) 

Perd. energía 

itine. (bar) 

Perd. presión 

itine. (bar) 

Perd. presión 

itine. (ºC) 

1 7,01 28,116 27,45    

2 7,01 6,881 6,857*    

16 3 26,751 26,466    

17 3 26,742 26,456    

18 3 26,736 26,451    

19 3 26,722 26,437    

20 3 26,719 26,434    

22 3 7,315 7,304    

23 3 7,302 7,292    

24 3 7,296 7,286    

25 3 7,29 7,28    

29 3 26,632 26,347 1,484 1,103 1,724 

30 3 8,582 8,572    

31 3 7,399 7,388 0,518 0,532 1,9 
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 3 26,339 26,053    

 3 26,335 26,049    

 3 26,311 26,026    

 3 26,305 26,019    

42 3 25,975 25,689 2,142 1,761 2,751 

43 3 7,925 7,914    

44 3 7,875 7,865 0,994 1,008 3,601 

35 3 26,121 25,836 1,996 1,614 2,522 

36 3 8,071 8,061    

37 3 7,829 7,819 0,949 0,962 3,437 

38 3 26,216 25,931 1,9 1,519 2,373 

39 3 8,166 8,156    

40 3 7,784 7,774 0,903 0,917 3,275 

39 3 7,764 7,754    

40 3 7,762 7,751    

41 3 7,754 7,744    

42 3 7,749 7,739    

43 3 7,288 7,277    

44 3 26,61 26,325    

45 3 26,605 26,32    

46 3 26,561 26,276    
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47 3 26,542 26,257    

48 3 26,537 26,252    

46 3 7,865 7,854    

47 3 7,88 7,87    

48 3 7,885 7,875    

49 3 26,493 26,208    

50 3 26,49 26,205    

51 3 26,48 26,194    

52 3 26,43 26,145    

53 3 26,121 25,835    

54 3 26,087 25,802    

55 3 26,076 25,791 2,041 1,659 2,593 

56 3 8,026 8,015    

57 3 8,021 8,011 1,14 1,154 4,122 

58 3 26,403 26,118 1,713 1,332 2,081 

59 3 8,353 8,343    

60 3 7,915 7,904 1,034 1,048 3,742 

61 3 26,515 26,229 1,602 1,221 1,907 

62 3 8,465 8,454    

63 3 8,05 8,04 1,169 1,183 4,225 

64 3 26,517 26,231 1,6 1,219 1,904 
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65 3 8,467 8,456    

66 3 8,018 8,008 1,138 1,151 4,112 

67 3 26,399 26,114 1,717 1,336 2,088 

68 3 8,349 8,339    

69 3 8,08 8,069 1,199 1,213 4,331 

70 3 26,44 26,155 1,676 1,295 2,023 

71 3 8,39 8,38    

72 3 8,057 8,047 1,176 1,19 4,251 

 3 8,04 8,029    

 3 8,038 8,028    

 3 8,013 8,003    

 3 8,001 7,991    

 3 7,978 7,968    

78 3 8,014 8,004    

79 3 8,007 7,997    

80 3 7,27 7,26    

85 7,01 27,94 27,274    

86 7,01 6,931 6,907    

81 3,67 6,975 6,962    

82 3,67 27,785 27,436    

83 3,67 27,756 27,408    
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84 3,67 6,979 6,966    

79 0 7,027 7,027    

80 0 27,586 27,586    

 

NOTA:  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  

 

Resultados Unidades Terminales 

 

Nudo 

Orig. 
Local Unidad Tipo Serie Modelo 

Pot. 

Frig. 

Tot.(W) 

Pot. 

Calef. 

(W) 

EER COP 
Q aire. 

(m3/h) 

Pres. 

disp. 

(Pa) 

1  
Exterior 

(VRV) 
  RXYQ12U 33.500 37.500 6,3 4,1   

29 PASILLO_PL.BAJA Interior Conductos FXSQ-A FXSQ80A 9.000 10.000   1.380 40 

42 USOS MÚLTIPLES Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ25A 2.800 3.200   540  

35 USOS MÚLTIPLES Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ25A 2.800 3.200   540  

38 USOS MÚLTIPLES Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ25A 2.800 3.200   540  

55 AULA 01 Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ32A 3.600 4.000   600  

58 AULA 01 Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ32A 3.600 4.000   600  

61 AULAS 2_3 Interior Cassette FXZQ-A FXZQ15A 1.700 1.900   510  
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4V 600x600 

64 AULAS 2_3 Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1.700 1.900   510  

67 AULAS 2_3 Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1.700 1.900   510  

70 AULAS 2_3 Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1.700 1.900   510  

 

 

PLANTA ALTA 

 

Datos Generales Instalación  

 

Fluido refrigerante: R-410A  

 

Tª Condensación (ºC): 45  Tª Evaporación (ºC): 5  

Subenfriamiento líquido (ºC): 1  Recalentamiento vapor (ºC): 5  

Presión Condesación (bar): 27.45  Presión Evaporación (bar): 9.4  

Densidad líquido (Kg/m3): 969  Densidad vapor (Kg/m3): 35.0892  

Entalpía líquido (kJ/Kg): 274.66  Entalpía vapor (kJ/Kg): 426.44  

Viscosidad líquido (kg/m·s): 0.000125  Viscosidad vapor (kg/m·s): 0.0000131  

Calor Específico líquido (kJ/Kg·K): 1.834  Calor Específico vapor (kJ/Kg·K): 0.826  

Velocidad máxima líquido (m/s): 2.5  Velocidad máxima vapor (m/s): 15  

Pérdidas Secundarias (%): 20  
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Resultados Caudales Unidades Interiores 

 

Nudo 

Orig. 
Local Tipo Serie Modelo 

Potencia 

Frig. 

Tot. 

(kW) 

Caudal 

másico 

(Kg/s) 

Ql 

Líquido 

(l/s) 

Qv 

Vapor 

(l/s) 

16 DESPACHO 1 Pared (mural) FXAQ-A FXAQ15A 1,5 0,01 0,01 0,282 

19 DESPACHO 2 Pared (mural) FXAQ-A FXAQ15A 1,5 0,01 0,01 0,282 

22 DESPACHO 3 Pared (mural) FXAQ-A FXAQ15A 1,5 0,01 0,01 0,282 

25 DESPACHO 4 Pared (mural) FXAQ-A FXAQ15A 1,5 0,01 0,01 0,282 

41 DESPACHO 5 Pared (mural) FXAQ-A FXAQ15A 1,5 0,01 0,01 0,282 

44 DESPACHO 6 Pared (mural) FXAQ-A FXAQ15A 1,5 0,01 0,01 0,282 

47 DESPACHO 7 Pared (mural) FXAQ-A FXAQ15A 1,5 0,01 0,01 0,282 

50 Sala de descanso Pared (mural) FXAQ-A FXAQ15A 1,5 0,01 0,01 0,282 

60 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Conductos FXSQ-A FXSQ40A 4,5 0,03 0,031 0,845 

66 SALA REUNIONES Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1,7 0,011 0,012 0,319 

69 SALA REUNIONES Cassette 4V 
FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1,7 0,011 0,012 0,319 
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Resultados Ramas y Nudos 

 

Línea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

L.real 

(m) 

Función 

tramo 
Mat./Rug.(mm)/K circ./f Q (l/s) 

Dext 

(mm) 

Dint 

(mm) 
hf (mcr) 

hf 

(bar) 

V 

(m/s) 

1 1 2  
Unidad 

exterior 
  

-

0,1353 
   19,411  

2 3 1 4,02 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,018 
-

0,1353 
12,7 10,92 0,847 0,081 1,44 

48 2 45 4,27 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,014 
-

3,7365 
22,22 19,94 25,805 0,089 11,97 

4 5 3 0,34 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,018 
-

0,1353 
12,7 10,92 0,072 0,007 1,44 

5 6 45 0,34 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,014 3,7365 22,22 19,94 2,054 0,007 11,97 

6 5 7 0,99 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,018 0,1353 12,7 10,92 0,209 0,02 1,44 

7 7 8 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,018 0,1353 12,7 10,92   1,44 

8 8 9 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,018 0,0945 9,52 7,9   1,93 

9 9 10 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 0,0537 9,52 7,9   1,1 

10 8 11 0,96 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 0,0408 6,35 4,73 1,343 0,128 2,32 

11 11 12 0,51 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 0,0408 6,35 4,73 0,714 0,068 2,32 

12 12 13 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,021 0,0306 6,35 4,73   1,74 

13 13 14 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,023 0,0204 6,35 4,73   1,16 

14 14 15 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73   0,58 

15 15 16 4,97 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73 0,568 0,054 0,58 

17 16 17  Unidad   0,2816    18,05  
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int./VRC 

18 17 18  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,2816    0,723  

18 14 19 2,36 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73 0,27 0,026 0,58 

20 19 20  
Unidad 

int./VRC 
  0,2816    18,05  

21 20 21  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,2816    0,757  

21 13 22 4,35 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73 0,496 0,047 0,58 

23 22 23  
Unidad 

int./VRC 
  0,2816    18,05  

24 23 24  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,2816    0,741  

24 12 25 7,28 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73 0,831 0,079 0,58 

26 25 26  
Unidad 

int./VRC 
  0,2816    18,05  

27 26 27  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,2816    0,719  

27 27 28 4,27 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 0,2816 12,7 10,92 4,13 0,014 3,01 

28 28 29 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 0,2816 12,7 10,92   3,01 

29 29 30 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 0,5633 9,52 7,9   11,49 

30 30 31 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,016 0,8449 12,7 10,92   9,02 

31 31 32 0,96 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 1,1266 12,7 10,92 12,039 0,041 12,03 

32 24 29 2,68 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 0,2816 12,7 10,92 2,592 0,009 3,01 

33 30 21 5,78 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 - 12,7 10,92 5,591 0,019 3,01 
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0,2816 

34 18 31 8,36 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 0,2816 12,7 10,92 8,087 0,028 3,01 

35 32 33 0,91 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 1,1266 12,7 10,92 11,412 0,039 12,03 

36 33 34 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 1,1266 12,7 10,92   12,03 

37 34 35 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,014 
-

2,6099 
19,05 16,91   11,62 

38 35 36 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 
-

1,4833 
15,87 13,83   9,87 

39 34 6 1,89 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,014 3,7365 22,22 19,94 11,418 0,039 11,97 

40 9 37 0,38 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 0,0408 6,35 4,73   2,32 

41 37 38 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,021 0,0306 6,35 4,73   1,74 

42 38 39 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,023 0,0204 6,35 4,73   1,16 

43 39 40 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73   0,58 

44 37 41 3,42 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73 0,39 0,037 0,58 

46 41 42  
Unidad 

int./VRC 
  0,2816    18,05  

47 42 43  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,2816    0,986  

47 38 44 4,98 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73 0,57 0,054 0,58 

49 44 45  
Unidad 

int./VRC 
  0,2817    18,05  

50 45 46  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,2816    0,945  

50 39 47 7,97 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73 0,911 0,087 0,58 
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52 47 48  
Unidad 

int./VRC 
  0,2816    18,05  

53 48 49  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,2816    0,885  

53 40 50 3,73 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,026 0,0102 6,35 4,73 0,426 0,04 0,58 

55 50 51  
Unidad 

int./VRC 
  0,2816    18,05  

56 51 52  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,2816    0,936  

56 35 53 0,23 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 
-

1,1266 
12,7 10,92 2,884 0,01 12,03 

57 53 54 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 
-

1,1266 
12,7 10,92   12,03 

58 54 55 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 
-

0,5633 
9,52 7,9   11,49 

59 55 56 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
-

0,2816 
12,7 10,92   3,01 

61 43 54 2,19 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 0,2816 12,7 10,92 2,118 0,007 3,01 

62 46 54 4,69 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 0,2816 12,7 10,92 4,533 0,016 3,01 

63 55 52 5,27 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
-

0,2816 
12,7 10,92 5,097 0,018 3,01 

63 56 49 7,09 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
-

0,2816 
12,7 10,92 6,858 0,024 3,01 

64 10 57 9,61 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 0,0537 9,52 7,9 1,816 0,173 1,1 

65 57 58 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 0,0537 9,52 7,9   1,1 

66 58 59 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,022 0,0231 6,35 4,73   1,32 
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67 58 60 2,5 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,021 0,0306 6,35 4,73 2,062 0,196 1,74 

69 60 61  
Unidad 

int./VRC 
  0,8449    18,05  

70 61 62  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,8449    0,416  

70 59 63 4,66 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,022 0,0231 6,35 4,73 2,308 0,219 1,32 

71 63 64 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,022 0,0231 6,35 4,73   1,32 

72 64 65 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Líquido/0,025 0,0116 6,35 4,73   0,66 

73 65 66 3,9 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,025 0,0116 6,35 4,73 0,556 0,053 0,66 

75 66 67  
Unidad 

int./VRC 
  0,3192    18,05  

76 67 68  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,3192    0,005  

77 69 70  
Unidad 

int./VRC 
  0,3192    18,05  

78 70 71  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  0,3192    0,056  

76 64 69 1,23 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,025 0,0116 6,35 4,73 0,175 0,017 0,66 

79 36 72 9,59 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 
-

1,4833 
15,87 13,83 62,516 0,215 9,87 

80 72 73 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 
-

1,4833 
15,87 13,83   9,87 

81 73 74 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,016 
-

0,6384 
9,52 7,9   13,02* 

82 73 62 3,31 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,016 
-

0,8449 
12,7 10,92 24,211 0,083 9,02 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

37
4 

de
 1

77
1



 
ANEXO 4: CÁLCULO TUBERÍAS 

Página 23 de 33 

83 74 75 4,68 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,016 
-

0,6384 
9,52 7,9 100,717 0,347 13,02 

84 75 76 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,016 
-

0,6384 
9,52 7,9   13,02 

85 76 77 0,2 Colector Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
-

0,3192 
12,7 10,92   3,41 

86 77 68 4,69 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
-

0,3192 
12,7 10,92 5,697 0,02 3,41 

87 76 71 2,02 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,019 
-

0,3192 
12,7 10,92 2,454 0,008 3,41 

 

Nudo 
Cota 

(m) 

H 

(bar) 

Presión 

(bar) 

Perd. energía 

itine. (bar) 

Perd. presión 

itine. (bar) 

Perd. presión 

itine. (ºC) 

1 7,01 28,116 27,45    

2 7,01 8,705 8,681*    

3 7,01 28,036 27,369    

45 7,01 8,794 8,77    

5 6,67 28,029 27,395    

6 6,67 8,801 8,778    

7 6,67 28,009 27,375    

8 6,67 28,005 27,371    

9 6,67 27,995 27,361    

10 6,67 27,992 27,357    

11 6,67 27,878 27,244    
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12 6,67 27,81 27,176    

13 6,67 27,794 27,16    

14 6,67 27,787 27,152    

15 6,67 27,784 27,15    

16 6,67 27,73 27,096 0,386 0,354 0,553 

17 6,67 9,68 9,657    

18 6,67 8,958 8,935 0,252 0,254 0,906 

19 6,67 27,761 27,127 0,355 0,323 0,505 

20 6,67 9,711 9,688    

21 6,67 8,954 8,931 0,249 0,25 0,893 

22 6,67 27,747 27,113 0,369 0,337 0,527 

23 6,67 9,697 9,674    

24 6,67 8,956 8,933 0,25 0,251 0,898 

25 6,67 27,731 27,097 0,386 0,353 0,552 

26 6,67 9,681 9,658    

27 6,67 8,962 8,939 0,256 0,257 0,919 

28 6,67 8,947 8,924    

29 6,67 8,947 8,924    

30 6,67 8,935 8,912    

31 6,67 8,93 8,907    

32 6,67 8,888 8,866    
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33 6,67 8,849 8,826    

34 6,67 8,841 8,818    

35 6,67 8,845 8,822    

36 6,67 8,85 8,827    

37 6,67 27,945 27,311    

38 6,67 27,929 27,295    

39 6,67 27,921 27,287    

40 6,67 27,919 27,285    

41 6,67 27,907 27,273 0,209 0,177 0,276 

42 6,67 9,857 9,835    

43 6,67 8,871 8,848 0,166 0,167 0,596 

44 6,67 27,875 27,241 0,242 0,209 0,327 

45 6,67 9,825 9,802    

46 6,67 8,88 8,857 0,174 0,175 0,626 

47 6,67 27,835 27,201 0,282 0,249 0,389 

48 6,67 9,785 9,762    

49 6,67 8,9 8,877 0,195 0,196 0,699 

50 6,67 27,879 27,245 0,238 0,205 0,321 

51 6,67 9,829 9,806    

52 6,67 8,893 8,87 0,188 0,189 0,675 

53 6,67 8,855 8,832    
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54 6,67 8,864 8,841    

55 6,67 8,876 8,853    

56 6,67 8,876 8,853    

57 6,67 27,819 27,185    

58 6,67 27,815 27,181    

59 6,67 27,806 27,172    

60 6,67 27,619 26,985 0,497 0,465 0,726 

61 6,67 9,569 9,546    

62 6,67 9,153 9,13 0,448 0,449 1,602 

63 6,67 27,587 26,952    

64 6,67 27,577 26,943    

65 6,67 27,574 26,94    

66 6,67 27,522 26,888 0,595 0,562 0,879 

67 6,67 9,472 9,449    

68 6,67 9,466 9,443 0,761 0,762 2,722 

69 6,67 27,56 26,926 0,556 0,524 0,818 

70 6,67 9,51 9,487    

71 6,67 9,454 9,431 0,749 0,75 2,679 

72 6,67 9,065 9,042    

73 6,67 9,07 9,047    

74 6,67 9,084 9,061    
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75 6,67 9,431 9,408    

76 6,67 9,446 9,423    

77 6,67 9,447 9,424    

 

NOTA:  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  

 

Resultados Unidades Terminales 

 

Nudo 

Orig. 
Local Unidad Tipo Serie Modelo 

Pot. 

Frig. 

Tot.(W) 

Pot. 

Calef. 

(W) 

EER COP 
Q aire. 

(m3/h) 

Pres. 

disp. 

(Pa) 

1  
Exterior 

(VRV) 
  RXYQ8U 22.400 25.000 7,6 4,3   

16 DESPACHO 1 Interior 
Pared 

(mural) 
FXAQ-A FXAQ15A 1.500 1.700   504  

19 DESPACHO 2 Interior 
Pared 

(mural) 
FXAQ-A FXAQ15A 1.500 1.700   504  

22 DESPACHO 3 Interior 
Pared 

(mural) 
FXAQ-A FXAQ15A 1.500 1.700   504  

25 DESPACHO 4 Interior 
Pared 

(mural) 
FXAQ-A FXAQ15A 1.500 1.700   504  

41 DESPACHO 5 Interior 
Pared 

(mural) 
FXAQ-A FXAQ15A 1.500 1.700   504  

44 DESPACHO 6 Interior 
Pared 

(mural) 
FXAQ-A FXAQ15A 1.500 1.700   504  
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47 DESPACHO 7 Interior 
Pared 

(mural) 
FXAQ-A FXAQ15A 1.500 1.700   504  

50 Sala de descanso Interior 
Pared 

(mural) 
FXAQ-A FXAQ15A 1.500 1.700   504  

60 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Interior Conductos FXSQ-A FXSQ40A 4.500 5.000   900 30 

66 SALA REUNIONES Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1.700 1.900   510  

69 SALA REUNIONES Interior 
Cassette 

4V 

FXZQ-A 

600x600 
FXZQ15A 1.700 1.900   510  

 

 

ASOCIACIÓN VECINOS 

 

Datos Generales Instalación  

 

Fluido refrigerante: R-404A  

 

Tª Condensación (ºC): 45  Tª Evaporación (ºC): 5  

Subenfriamiento líquido (ºC): 1  Recalentamiento vapor (ºC): 5  

Presión Condesación (bar): 20.538  Presión Evaporación (bar): 7.043  

Densidad líquido (Kg/m3): 939  Densidad vapor (Kg/m3): 34.546  

Entalpía líquido (kJ/Kg): 271.15  Entalpía vapor (kJ/Kg): 375.87  

Viscosidad líquido (kg/m·s): 0.000128  Viscosidad vapor (kg/m·s): 0.0000122  

Calor Específico líquido (kJ/Kg·K): 1.53  Calor Específico vapor (kJ/Kg·K): 0.87  

Velocidad máxima líquido (m/s): 2.5  Velocidad máxima vapor (m/s): 15  

Pérdidas Secundarias (%): 20  
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Resultados Caudales Unidades Interiores 

 

Nudo 

Orig. 
Local Tipo Serie Modelo 

Potencia 

Frig. 

Tot. 

(kW) 

Caudal 

másico 

(Kg/s) 

Ql 

Líquido 

(l/s) 

Qv 

Vapor 

(l/s) 

12 A.VECINOS_DESPACHO Pared (mural) FXAQ-P FXAQ20P 2,2 0,021 0,022 0,608 

17 A.VECINOS_SALA Pared (mural) FXAQ-P FXAQ20P 2,2 0,021 0,022 0,608 

25 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
Cassette 4V FXFQ-A FXFQ20A 2,2 0,021 0,022 0,608 

30 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
Cassette 4V FXFQ-A FXFQ20A 2,2 0,021 0,022 0,608 

 

Resultados Ramas y Nudos 

 

Línea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

L.real 

(m) 

Función 

tramo 

Mat./Rug.(mm)/

K 
circ./f Q (l/s) 

Dext 

(mm) 

Dint 

(mm) 
hf (mcr) 

hf 

(bar) 

V 

(m/s) 

12 12 13  
Unidad 

int./VRC 
  

0,608

1 
   

13,49

5 
 

13 13 14  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,608

1 
   0,168  

17 17 18  
Unidad 

int./VRC 
  

0,608

1 
   

13,49

5 
 

18 18 19  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,608

1 
   0,01  

25 25 26  
Unidad 

int./VRC 
  

0,608

1 
   

13,49

5 
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26 26 27  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,608

1 
   0,108  

30 30 31  
Unidad 

int./VRC 
  

0,608

1 
   

13,49

5 
 

31 31 32  
Unidad 

int./VLQ 
K=2,5  

0,608

1 
   0,351  

9 13 14  
Unidad 

exterior 
  

-

0,089

5 

   
16,38

6 
 

10 13 15 2,93 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,01

9 

0,089

5 
9,52 7,9 1,42 0,131 1,83 

11 16 15 3,34 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,01

9 

-

0,089

5 

9,52 7,9 1,617 0,149 1,83 

12 16 17 26,79 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,01

9 

0,089

5 
9,52 7,9 12,974 1,195 1,83 

13 17 18 0,35 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 

0,067

1 
9,52 7,9   1,37 

14 18 19 0,36 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

1 

0,044

7 
9,52 7,9   0,91 

15 19 20 0,28 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 

Líquido/0,02

3 

0,022

4 
6,35 4,73   1,27 

17 17 30 5,73 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

3 

0,022

4 
6,35 4,73 2,702 0,249 1,27 

18 18 25 9,58 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

3 

0,022

4 
6,35 4,73 4,522 0,417 1,27 

18 19 17 11,4 Tubería Cobre-L/0,0015 
Líquido/0,02

3 

0,022

4 
6,35 4,73 5,377 0,495 1,27 

19 20 12 8,2 Tubería Cobre-L/0,0015 Líquido/0,02 0,022 6,35 4,73 3,866 0,356 1,27 
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3 4 

20 14 21 8,22 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 
0,608

1 
12,7 

10,9

2 
32,362 0,11 6,49 

21 21 22 0,37 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 

0,608

1 
12,7 

10,9

2 
  6,49 

22 22 23 0,38 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 

1,216

3 
12,7 

10,9

2 
  

12,99

* 

23 23 24 0,4 
Colecto

r 
Cobre-L/0,0015 Vapor/0,015 

1,824

4 

15,8

7 

13,8

3 
  12,14 

24 19 22 10,89 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 
0,608

1 
12,7 

10,9

2 
42,852 0,145 6,49 

25 27 23 11,18 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 
0,608

1 
12,7 

10,9

2 
44,024 0,149 6,49 

26 32 24 7,22 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,017 
0,608

1 
12,7 

10,9

2 
28,416 0,096 6,49 

27 24 25 28,99 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,014 
2,432

5 

19,0

5 

16,9

1 

175,54

3 
0,595 10,83 

28 25 26 3,34 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,014 
2,432

5 

19,0

5 

16,9

1 
20,225 0,069 10,83 

29 26 14 2,79 Tubería Cobre-L/0,0015 Vapor/0,014 
2,432

5 

19,0

5 

16,9

1 
16,871 0,057 10,83 

 

Nudo 
Cota 

(m) 

H 

(bar) 

Presión 

(bar) 

Perd. energía 

itine. (bar) 

Perd. presión 

itine. (bar) 

Perd. presión 

itine. (ºC) 

12 6,17 19,327 18,758 1,857 1,78 3,762 

13 6,17 5,832 5,811    

14 6,17 5,664 5,643 0,867 0,87 4,102 
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17 6,17 19,2 18,631 1,984 1,907 4,031 

18 6,17 5,705 5,684    

19 6,17 5,695 5,674 0,897 0,9 4,246 

25 6,62 19,283 18,673 1,901 1,865 3,942 

26 6,62 5,788 5,766    

27 6,62 5,68 5,658 0,883 0,884 4,17 

30 6,62 19,46 18,85 1,724 1,688 3,568 

31 6,62 5,965 5,943    

32 6,62 5,614 5,592 0,817 0,818 3,86 

13 7,01 21,184 20,538    

14 7,01 4,797 4,774*    

15 7,01 21,053 20,407    

16 3,67 20,904 20,566    

17 3,67 19,709 19,371    

18 3,67 19,7 19,362    

19 3,67 19,695 19,357    

20 3,67 19,683 19,345    

21 3,67 5,554 5,542    

22 3,67 5,549 5,537    

23 3,67 5,531 5,519    

24 3,67 5,518 5,506    

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

38
4 

de
 1

77
1



 
ANEXO 4: CÁLCULO TUBERÍAS 

Página 33 de 33 

25 3,67 4,923 4,911    

26 7,01 4,855 4,831    

 

NOTA:  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor presión.  

 

Resultados Unidades Terminales 

 

Nudo 

Orig. 
Local Unidad Tipo Serie Modelo 

Pot. 

Frig. 

Tot.(W) 

Pot. 

Calef. 

(W) 

EER COP 
Q aire. 

(m3/h) 

Pres. 

disp. 

(Pa) 

13  
Exterior 

(VRV) 
  RXYSCQ4TV1 12.100 12.100 8,1 4,6   

12 A.VECINOS_DESPACHO Interior 
Pared 

(mural) 

FXAQ-

P 
FXAQ20P 2.200 2.500   450  

17 A.VECINOS_SALA Interior 
Pared 

(mural) 

FXAQ-

P 
FXAQ20P 2.200 2.500   450  

25 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
Interior 

Cassette 

4V 

FXFQ-

A 
FXFQ20A 2.200 2.500   750  

30 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
Interior 

Cassette 

4V 

FXFQ-

A 
FXFQ20A 2.200 2.500   750  
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ANEXO 4: CÁLCULO DE CONDUCTOS. 

 

Fórmulas Generales 

Emplearemos las siguientes: 

 

 Pti = Ptj + Ptij 

 Pt = Ps + Pd 

 Pd = /2 · v² 

 vij = 1000·|Qij| / 3,6 · Aij 

Siendo: 

 Pt = Presión total (Pa). 

 Ps = Presión estática (Pa). 

 Pd = Presión dinámica (Pa). 

 Pt = Pérdida de presión total (Energía por unidad de volumen) (Pa). 

 Densidad del fluido (kg/m3). 

 v = Velocidad del fluido (m/s). 

 Q = Caudal (m3/h). 

 A = Area (mm²). 

Conductos 

 Ptij  = rij · Qij² 

 rij = 109 · 8 ·  · fij · Lij / 12,96 ·  · Deij
5 

 f = 0,25 / lg10 (/3,7De + 5,74/Re0,9) 

 Re = · 4 · |Qij| / 3,6 · ·  · Deij 

Siendo: 

 f = Factor de fricción en conductos (adimensional). 

 L = Longitud de cálculo (m). 

 De = Diámetro equivalente (mm). 

 = Rugosidad absoluta del conducto (mm). 

 Re = Número de Reynolds (adimensional). 

 = Viscosidad absoluta fluido (kg/ms). 
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Componentes 

 Ptij  = mij · Qij² 

 mij = 106 · · Cij / 12,96 · 2 · Aij
2 

 Cij = Coeficiente de pérdidas en el componente (relación entre la presión total y la presión 

dinámica) (Adimensional).
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CLIMATIZACIÓN PLANTA BAJA 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 0 

       Batería fría: 0 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

72 34,4 -115,86 -81,45     

73 1,12 -87,58 -86,45     

74 25,27 -94,27 -69     

72 34,4 -128,36 -93,96     

73 34,4 -119,8 -85,4     

74 25,27 -84,24 -58,96     
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75 1,12 -29,76 -28,63     

76 10,12 -32,86 -22,74     

77 4,5 -40,46 -35,96     

78 10,12 -25,39 -15,27     

79 4,5 -17,07 -12,57     

80 1,12 -17,2 -16,08     

89 1,12 -32,95 -31,82     

90 1,12 -32,53 -31,41     

89 1,12 -87,41 -86,29 197,14 -7,96 0* 78,33 

57 2,2 50,31 52,51     

58 19,84 32,68 52,51     

59 22,02 36,46 58,48     

60 19,84 21,12 40,96     

61 13,78 27,84 41,62     

62 0,55 28,7 29,25     

63 13,78 19,6 33,38     

64 8,82 25,11 33,93     

65 0,55 25,25 25,8     

66 8,82 19,65 28,47     

67 0,55 26,2 26,75     

68 2,2 17,97 20,18     

69 0,55 19,8 20,35     

55 0,55 26,06 26,61     
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56 0,55 25,84 26,39     

57 0,55 25,8 26,35 138 26,35 0  

58 2,2 16,5 18,7     

59 0,55 18,02 18,57     

60 0,55 17,45 18     

67 34,4 33,21 67,61     

68 27,87 40,43 68,3     

69 0,55 44,01 44,56     

70 27,87 31,71 59,57     

71 22,02 38,18 60,19     

72 0,55 40,72 41,28     

79 2,2 48,76 50,96     

80 0,55 50,28 50,83     

81 0,55 49,71 50,26     

82 0,55 49,83 50,38     

83 0,55 49,61 50,16     

90 1,12 -9,08 -7,96 197,14 -7,96 0  

93 1,12 -16,86 -15,74 197,14 -7,96 0 7,78 

94 1,12 -29,42 -28,3     

95 1,12 -29 -27,88     

98 1,12 -28,8 -27,68 197,14 -7,96 0 19,72 

96 4,5 -38,31 -33,81     

97 1,12 -33,9 -32,78     
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98 1,12 -34,35 -33,23     

101 1,12 -34,01 -32,89 197,14 -7,96 0 24,93 

104 1,12 -32,19 -31,07 197,14 -7,96 0 23,11 

1 34,4 -129,4 -95     

2 34,4 36,35 70,75     

69 1,12 -87,51 -86,38     

70 1,12 -87,51 -86,38     

71 0,55 43,99 44,54     

72 0,55 43,99 44,54     

73 0,55 40,71 41,26     

74 0,55 40,71 41,26     

75 0,55 28,67 29,22     

76 0,55 28,67 29,22     

77 0,55 25,22 25,77     

78 0,55 25,22 25,77     

79 0,55 19,77 20,32     

80 0,55 19,77 20,32     

81 0,55 25,82 26,37     

82 0,55 25,82 26,37     

83 0,55 17,41 17,96     

84 0,55 17,41 17,96     

85 0,55 17,61 18,16     

86 0,55 17,61 18,16     
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87 0,55 49,68 50,23     

88 0,55 49,68 50,23     

89 0,55 49,58 50,13     

90 0,55 49,58 50,13     

91 1,12 -34,11 -32,98     

92 1,12 -34,11 -32,98     

93 1,12 -32,3 -31,18     

94 1,12 -32,3 -31,18     

95 1,12 -28,87 -27,74     

96 1,12 -28,87 -27,74     

97 1,12 -16,96 -15,83     

98 1,12 -16,96 -15,83     

99 1,12 -9,33 -8,2     

100 1,12 -9,33 -8,2     

63 0,55 17,54 18,09 138 11 0* 7,09 

66 0,55 17,35 17,9 138 11 0 6,9 

52 0,55 19,7 20,26 138 11 0 9,26 

69 0,55 25,17 25,72 138 11 0 14,72 

72 0,55 28,63 29,18 138 11 0 18,18 

75 0,55 40,68 41,23 138 11 0 30,23 

78 0,55 43,96 44,52 138 11 0 33,52 

86 0,55 49,65 50,2 138 11 0 39,2 

89 0,55 49,55 50,1 138 11 0 39,1 
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99 1,12 -9,39 -8,26     

100 4,5 -13,8 -9,3     

101 1,12 -9,84 -8,71     

102 1,12 -8,76 -7,64     

103 1,12 -8,35 -7,22     

104 1,12 -7,37 -6,24 197,14 -2,89 0 3,36 

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

71 72 73  Derivación T  Asp./-4,4456 -197,14    -4,999 

72 72 74  Derivación T  Asp./0,4928 
-

1.182,86 
   12,456 

71 72 73  Codo  Asp./0,2487 -1.380    8,555 

70 1 72 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0193 -1.380 225x225 246 7,57(*) 1,039 

74 74 75  Deriv. T Doble  Asp./26,9696 -197,14    30,329 

75 74 76  Deriv. T Doble  Asp./3,5793 -591,43    36,227 

76 74 77  Deriv. T Doble  Asp./5,113 -394,29    23 

73 74 74 3,97 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0197 
-

1.182,86 
225x225 246 6,49 10,035 

78 78 79  Derivación T  Asp./0,6 -394,29    2,699 

79 78 80  Derivación T  Asp./-0,72 -197,14    -0,81 

77 76 78 6,02 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0216 -591,43 200x200 219 4,11 7,469 

89 89 90  Codo  Asp./0,369 -197,14    0,415 
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55 59 57  Bifurcación T  Imp./2,7068 276    5,966 

56 59 58  Bifurcación T  Imp./0,3008 828    5,966 

58 60 61  Derivación T  Imp./-0,048 690    -0,661 

59 60 62  Derivación T  Imp./21,24 138    11,704 

57 58 60 5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0206 828 200x200 219 5,75 11,557 

61 63 64  Derivación T  Imp./-0,0625 552    -0,551 

62 63 65  Derivación T  Imp./13,75 138    7,577 

60 61 63 5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0211 690 200x200 219 4,79 8,241 

64 66 67  Deriv. T Doble  Imp./3,12 138    1,719 

65 66 68  Deriv. T Doble  Imp./3,76 276    8,288 

66 66 69  Deriv. T Doble  Imp./14,72 138    8,111 

63 64 66 5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0219 552 200x200 219 3,83 5,461 

55 55 56  Codo  Imp./0,3973 138    0,219 

58 58 59  Derivación T  Imp./0,24 138    0,132 

59 58 60  Derivación T  Imp./1,28 138    0,705 

57 68 58 4,76 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0248 276 200x200 219 1,92 1,475 

66 67 68  Derivación T  Imp./-0,0247 1.242    -0,688 

67 67 69  Derivación T  Imp./41,8278 138    23,049 

69 70 71  Derivación T  Imp./-0,0281 1.104    -0,619 

70 70 72  Derivación T  Imp./33,2063 138    18,298 

68 68 70 3,15 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0196 1.242 225x225 246 6,81 8,725 

71 71 59 0,77 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0199 1.104 225x225 246 6,06 1,713 

79 79 80  Derivación T  Imp./0,24 138    0,132 
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80 79 81  Derivación T  Imp./1,28 138    0,705 

78 57 79 5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0248 276 200x200 219 1,92 1,549 

82 82 83  Codo  Imp./0,3973 138    0,219 

81 80 82 5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,451 

94 94 95  Codo  Asp./0,369 -197,14    0,415 

93 75 94 1,99 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,338 

95 96 97  Derivación T  Asp./0,92 -197,14    1,035 

96 96 98  Derivación T  Asp./0,52 -197,14    0,585 

94 77 96 3,65 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0232 -394,29 200x200 219 2,74 2,153 

100 97 89 5,61 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,951 

97 55 67 1,5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 -138 200x200 219 0,96 0,135 

71 2 67 0,93 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0193 1.380 225x225 246 7,57 3,139 

69 73 72 1,17 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0193 -1.380 225x225 246 7,57 3,947 

2 1 2  Acondicionador   1.380    -165,744 

68 69 70  Obstáculo  Asp./ -197,14    0 

67 73 69 0,42 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,071 

69 70 89 0,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,092 

70 71 72  Obstáculo  Imp./ 138    0 

69 69 71 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,018 

71 72 78 0,31 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,028 

72 73 74  Obstáculo  Imp./ 138    0 

71 72 73 0,2 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,018 

73 74 75 0,29 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,027 
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74 75 76  Obstáculo  Imp./ 138    0 

73 62 75 0,32 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,029 

75 76 72 0,51 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,046 

76 77 78  Obstáculo  Imp./ 138    0 

75 65 77 0,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,025 

77 78 69 0,6 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,054 

78 79 80  Obstáculo  Imp./ 138    0 

77 69 79 0,35 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,032 

79 80 52 0,75 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,067 

80 81 82  Obstáculo  Imp./ 138    0 

79 56 81 0,24 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,021 

81 82 57 0,23 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,021 

82 83 84  Obstáculo  Imp./ 138    0 

81 60 83 0,44 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,04 

83 84 66 0,66 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,059 

84 85 86  Obstáculo  Imp./ 138    0 

83 59 85 4,55 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,41 

85 86 63 0,83 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,075 

86 87 88  Obstáculo  Imp./ 138    0 

85 81 87 0,32 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,029 

87 88 86 0,37 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,033 

88 89 90  Obstáculo  Imp./ 138    0 

87 83 89 0,35 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,031 
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89 90 89 0,32 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0289 138 200x200 219 0,96 0,029 

90 91 92  Obstáculo  Asp./ -197,14    0 

89 98 91 1,43 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,242 

91 92 101 0,57 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,097 

92 93 94  Obstáculo  Asp./ -197,14    0 

91 90 93 1,37 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,233 

93 94 104 0,66 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,111 

94 95 96  Obstáculo  Asp./ -197,14    0 

93 95 95 0,82 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,139 

95 96 98 0,39 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,066 

96 97 98  Obstáculo  Asp./ -197,14    0 

95 80 97 1,44 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,244 

97 98 93 0,55 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,094 

98 99 100  Obstáculo  Asp./ -197,14    0 

99 100 90 1,43 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,242 

98 100 99  Derivación T  Asp./0,92 -197,14    1,035 

99 100 101  Derivación T  Asp./0,52 -197,14    0,585 

97 79 100 5,54 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0232 -394,29 200x200 219 2,74 3,27 

100 101 99 3,01 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,511 

102 102 103  Codo  Asp./0,369 -197,14    0,415 

101 99 102 3,69 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,626 

103 103 104 5,78 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0266 -197,14 200x200 219 1,37 0,98 
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Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

89 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 197,14 7,96 2,86   200x150     

57 PASILLO_PL.BAJA Lineal 138 26,35 2,46 1,58 30,5    1500x1  

90 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 197,14 7,96 2,86   200x150     

93 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 197,14 7,96 2,86   200x150     

98 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 197,14 7,96 2,86   200x150     

101 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 197,14 7,96 2,86   200x150     

104 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 197,14 7,96 2,86   200x150     

63 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

66 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

52 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

69 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

72 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

75 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

78 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

86 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

89 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 138 11 4,3 0,9 26   12   

104 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 197,14 2,89 2,37  13,14 250x150     
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NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

Acondicionador: 

Nudo Origen: 1 

Nudo Destino: 2 

Presión "P" (Pa) = 165,744 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.380 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (165,744 x 1.380) / (3600 x 0,762) = 83 

Wesp = 217 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 

VENTILACIÓN PLANTA BAJA – IMPULSIÓN. 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
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Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

20 6,37 18,11 24,49     

21 11,08 13,72 24,8     

22 3,3 10,13 13,43     

21 4,92 18,38 23,3     

22 3,3 19,91 23,21     

23 8,07 3,91 11,97     

25 6,37 11,58 17,95     

26 3,3 14,42 17,72     

27 3,3 8,24 11,54     

36 3,3 14,79 18,09     

37 3,3 14,06 17,36     

38 3,3 8,77 12,08 103,68 11 0* 1,08 

24 8,07 2,93 11 103,68 11 0  

20 3,3 9,85 13,15 103,68 11 0 2,15 

29 3,3 7,96 11,26 103,68 11 0 0,26 

30 3,3 9,4 12,71 103,68 11 0 1,71 

85 7,87 -23,64 -15,77     

86 7,87 23,53 31,4     

66 7,87 -22,44 -14,57     

67 7,87 -20,71 -12,84     
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70 7,87 -12,12 -4,25     

71 7,87 -13,85 -5,98     

71 7,87 -20,2 -12,33     

72 7,87 -18,46 -10,59     

72 7,87 -11,8 -3,93 518,4 -3,93 0*  

51 3,3 10,48 13,78     

52 3,3 9,75 13,05     

40 4,92 21,28 26,2     

41 11,08 15,13 26,2     

42 7,87 20,69 28,56     

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

19 21 20  Derivación T  Imp./0,0492 207,36    0,314 

20 21 22  Derivación T  Imp./3,4391 103,68    11,365 

18 22 20 0,35 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 103,68  125 2,35 0,284 

20 21 22  Derivación T  Imp./0,0269 103,68    0,089 

21 21 23  Derivación T  Imp./1,4038 103,68    11,326 

22 23 24 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0271 103,68  100 3,67 0,975 

24 25 26  Derivación T  Imp./0,0694 103,68    0,229 

25 25 27  Derivación T  Imp./1,9397 103,68    6,41 
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27 27 29 0,35 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 103,68  125 2,35 0,28 

36 36 37  Codo  Imp./0,22 103,68    0,727 

37 37 38 6,52 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 103,68  125 2,35 5,288 

84 85 86  Ventilador   518,4    -47,169 

66 66 67  Codo  Asp./0,22 -518,4    1,731 

65 85 66 1,41 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 -518,4  225 3,62 1,2 

70 70 72 0,37 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 -518,4  225 3,62 0,317 

70 70 71  Codo  Asp./0,22 518,4    1,731 

69 67 71 0,6 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 -518,4  225 3,62 0,513 

71 72 71 5,41 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 -518,4  225 3,62 4,612 

70 71 72  Codo  Asp./0,22 -518,4    1,731 

49 26 51 4,86 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 103,68  125 2,35 3,943 

51 52 30 0,43 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 103,68  125 2,35 0,348 

50 51 52  Codo  Imp./0,22 103,68    0,727 

36 21 40 3,41 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0251 -207,36  160 2,86 2,904 

39 41 21 0,79 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0234 311,04  160 4,3(*) 1,406 

40 42 86 3,33 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 -518,4  225 3,62 2,838 

41 20 25 5,6 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0249 207,36  150 3,26 6,532 

37 42 40  Bifurcación T  Imp./0,4786 207,36    2,356 

38 42 41  Bifurcación T  Imp./0,2127 311,04    2,356 

29 22 36 6,32 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 103,68  125 2,35 5,12 
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Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

38 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 103,68 11 4,3 0,9 26   12   

24 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 103,68 11 4,3 0,9 26   12   

20 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 103,68 11 4,3 0,9 26   12   

29 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 103,68 11 4,3 0,9 26   12   

30 PASILLO_PL.BAJA Rotacional no-radial 103,68 11 4,3 0,9 26   12   

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

Nudo Origen: 85 

Nudo Destino: 86 

Presión "P" (Pa) = 87,169 

Caudal "Q" (m3/h) = 518,4 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (87,169 x 518,4) / (3600 x 0,762) = 16 

Wesp = 111 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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VENTILACIÓN PLANTA BAJA – RETORNO. 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

 

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

1 7,87 8,79 16,66     

2 7,87 -29,02 -21,15     

9 5,38 -21,95 -16,57     

10 4,43 -22,8 -18,37     

11 5,16 -17,77 -12,61     

20 5,16 -9,16 -4 129,6 -4 0*  
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29 5,16 -17,06 -11,9 129,6 -4 0 7,9 

31 2,49 -11,05 -8,56     

32 5,38 -16,79 -11,41     

33 5,16 -11,96 -6,8     

37 5,16 -11,69 -6,53 129,6 -4 0 2,53 

38 2,49 -6,78 -4,29 129,6 -4 0 0,29 

18 5,16 -11,18 -6,02     

19 5,16 -10,05 -4,89     

66 7,87 7,78 15,65     

67 7,87 6,05 13,92     

66 7,87 5,84 13,71     

67 7,87 4,11 11,98     

65 7,87 -2,49 5,38     

66 7,87 -0,76 7,11     

67 7,87 -2,93 4,94 518,4 4,94 0*  

47 2,49 -7,53 -5,04     

48 2,49 -6,98 -4,49     

24 4,43 -23,15 -18,73     

25 5,16 -22,63 -17,47     

26 7,87 -27,15 -19,28     
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Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 2 1  Ventilador   518,4    -37,818 

9 10 9  Derivación T  Asp./0,3348 -259,2    1,8 

10 10 11  Derivación T  Asp./1,1154 -129,6    5,759 

19 19 20 0,73 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0267 -129,6  125 2,93 0,886 

28 11 29 0,59 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0267 -129,6  125 2,93 0,71 

31 32 31  Derivación T  Asp./1,1443 -129,6    2,849 

32 32 33  Derivación T  Asp./0,8929 -129,6    4,61 

36 33 37 0,22 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0267 -129,6  125 2,93 0,273 

18 18 19  Codo  Asp./0,22 -129,6    1,136 

64 66 67  Codo  Imp./0,22 518,4    1,731 

63 1 66 1,19 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 518,4  225 3,62(*) 1,013 

64 66 67  Codo  Imp./0,22 518,4    1,731 

63 67 66 0,24 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 518,4  225 3,62 0,209 

64 65 66  Codo  Imp./0,22 -518,4    1,731 

64 65 67 0,51 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 518,4  225 3,62 0,439 

65 67 66 5,71 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 518,4  225 3,62 4,868 

45 31 47 7,05 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0273 -129,6  150 2,04 3,52 

47 48 38 0,41 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0273 -129,6  150 2,04 0,202 

39 9 32 6,26 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0244 -259,2  175 2,99 5,158 

46 47 48  Codo  Asp./0,22 -129,6    0,548 
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21 18 25 9,45 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0267 129,6  125 2,93 11,445 

24 24 10 0,7 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0233 -388,8  225 2,72 0,356 

25 26 2 2,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 518,4  225 3,62 1,878 

22 26 24  Bifurcación T  Asp./0,1244 -388,8    0,551 

23 26 25  Bifurcación T  Asp./0,3506 -129,6    1,81 

 

Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

20 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 129,6 4 2,2   300x100     

29 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 129,6 4 2,2   300x100     

37 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 129,6 4 2,2   300x100     

38 PASILLO_PL.BAJA Simple Deflex.H 129,6 4 2,2   300x100     

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

Nudo Origen: 2 

Nudo Destino: 1 

Presión "P" (Pa) = 77,818 

Caudal "Q" (m3/h) = 518,4 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (77,818 x 518,4) / (3600 x 0,762) = 15 

Wesp = 104 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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CLIMATIZACIÓN PLANTA ALTA 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 0 

       Batería fría: 0 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

1 23,44 -76,97 -53,53     

2 23,44 14,17 37,61     

3 23,44 11,84 35,28     

4 0,94 27,31 28,24     

5 15 13,24 28,24     
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7 15 4,33 19,33     

8 8,44 11,49 19,93     

9 0,94 10,82 11,75     

10 8,44 6,25 14,68     

11 3,75 11,19 14,94     

12 0,94 10,12 11,05     

13 0,94 11,92 12,86     

14 0,94 11,92 12,86     

15 3,75 10,05 13,8     

16 0,94 11,74 12,68     

17 0,94 11,39 12,33     

18 0,94 11,68 12,62     

19 0,94 11,33 12,27     

24 23,44 -74,71 -51,27     

25 23,44 -68,23 -44,79     

26 23,44 -64,4 -40,97     

27 23,44 -57,92 -34,49     

28 23,44 -57,1 -33,66     

29 13,18 -40,87 -27,69     

30 1,46 -39,82 -38,35     

31 13,18 -39,42 -26,23     

32 13,18 -35,51 -22,32     

33 1,46 -39,73 -38,27 225 -4,18 0* 34,09 
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34 13,18 -26,59 -13,41     

35 5,86 -15,75 -9,89     

36 1,46 -15,93 -14,46     

40 1,46 -5,66 -4,2 225 -4,18 0 0,02 

41 1,46 -5,64 -4,18 225 -4,18 0  

42 1,46 -15,85 -14,38 225 -4,18 0 10,21 

37 1,46 -6,33 -4,87     

38 1,46 -6,33 -4,87     

39 5,86 -11,14 -5,28     

20 0,94 11,29 12,23 180 11 0* 1,23 

21 0,94 11,34 12,28 180 11 0 1,28 

22 0,94 10,06 11 180 11 0  

23 0,94 10,76 11,7 180 11 0 0,7 

6 0,94 27 27,94 180 11 0 16,94 

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

1 1 2  Acondicionador   900    -91,139 

3 3 4  Derivación T  Imp./7,5 180    7,031 

4 3 5  Derivación T  Imp./0,4688 720    7,031 

2 2 3 0,86 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0203 900 200x200 219 6,25(*) 2,335 
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5 4 6 2,13 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0272 180 200x200 219 1,25 0,308 

7 7 8  Derivación T  Imp./-0,0711 540    -0,6 

8 7 9  Derivación T  Imp./8,08 180    7,575 

6 5 7 5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,021 720 200x200 219 5 8,916 

10 10 11  Derivación T  Imp./-0,0675 360    -0,253 

11 10 12  Derivación T  Imp./3,87 180    3,628 

9 8 10 5 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,022 540 200x200 219 3,75 5,245 

13 15 13  Bifurcación T  Imp./1 180    0,938 

14 15 14  Bifurcación T  Imp./1 180    0,938 

12 11 15 2,28 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0236 360 200x200 219 2,5 1,14 

16 16 17  Codo  Imp./0,3757 180    0,352 

15 13 16 1,25 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0272 180 200x200 219 1,25 0,18 

18 18 19  Codo  Imp./0,3757 180    0,352 

17 14 18 1,65 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0272 180 200x200 219 1,25 0,238 

19 19 20 0,27 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0272 180 200x200 219 1,25 0,04 

20 17 21 0,32 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0272 180 200x200 219 1,25 0,046 

21 12 22 0,38 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0272 180 200x200 219 1,25 0,054 

22 9 23 0,36 Conducto Fibra V./0,1 Imp./0,0272 180 200x200 219 1,25 0,052 

24 24 25  Codo  Asp./0,2765 -900    6,479 

23 1 24 0,84 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -900 200x200 219 6,25 2,255 

26 26 27  Codo  Asp./0,2765 -900    6,479 

25 25 26 1,42 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -900 200x200 219 6,25 3,828 

28 28 29  Derivación T  Asp./0,4533 -675    5,977 
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29 28 30  Derivación T  Asp./-3,2 -225    -4,688 

27 27 28 0,3 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0203 -900 200x200 219 6,25 0,822 

31 31 32  Codo  Asp./0,2966 -675    3,91 

30 29 31 0,92 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0212 -675 200x200 219 4,69 1,455 

32 30 33 0,4 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0259 -225 200x200 219 1,56 0,087 

34 34 35  Derivación T  Asp./0,6 -450    3,516 

35 34 36  Derivación T  Asp./-0,72 -225    -1,055 

33 32 34 5,64 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0212 -675 200x200 219 4,69 8,918 

36 35 39 6,14 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0226 -450 200x200 219 3,12 4,612 

39 38 40 3,13 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0259 -225 200x200 219 1,56 0,671 

40 37 41 3,23 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0259 -225 200x200 219 1,56 0,693 

41 36 42 0,36 Conducto Fibra V./0,1 Asp./0,0259 -225 200x200 219 1,56 0,078 

37 39 37  Bifurcación T  Asp./0,28 -225    0,41 

38 39 38  Bifurcación T  Asp./0,28 -225    0,41 

 

Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

33 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Simple Deflex.H 225 4,17 2,02   300x150     

40 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Simple Deflex.H 225 4,17 2,02   300x150     

41 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Simple Deflex.H 225 4,17 2,02   300x150     
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42 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Simple Deflex.H 225 4,17 2,02   300x150     

20 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Rotacional no-radial 180 11 4,3 0,9 26   12   

21 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Rotacional no-radial 180 11 4,3 0,9 26   12   

22 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Rotacional no-radial 180 11 4,3 0,9 26   12   

23 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Rotacional no-radial 180 11 4,3 0,9 26   12   

6 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Rotacional no-radial 180 11 4,3 0,9 26   12   

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Acondicionador: 

Nudo Origen: 1 

Nudo Destino: 2 

Presión "P" (Pa) = 91,139 

Caudal "Q" (m3/h) = 900 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (91,139 x 900) / (3600 x 0,762) = 30 

Wesp = 120 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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VENTILACIÓN AULA 01 - IMPULSIÓN 

 

Datos Generales  

 

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

 

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

38 4,71 -26,36 -21,66 495 -21,66 0*  

36 4,71 -26,61 -21,9     

37 4,71 -27,65 -22,94     

4 7,18 6,28 13,45     

5 4,71 -32,48 -27,77     
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11 7,02 -2,02 5 247,5 5 0* -0 

14 4,9 0,41 5,31 247,5 5 0,31  

6 4,9 5,74 10,64     

7 7,02 3,56 10,57     

8 7,18 5,54 12,72     

9 7,02 2,56 9,58     

10 7,02 1,02 8,03     

12 4,9 3,39 8,29     

13 4,9 2,31 7,21     

15 4,71 -31,36 -26,65     

16 4,71 -30,32 -25,61     

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

36 36 38 0,53 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0226 -495  250 2,8 0,248 

36 36 37  Codo  Asp./0,22 495    1,036 

4 5 4  Ventilador   495    -41,224 

4 4 8 0,93 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0223 495  225 3,46(*) 0,732 

7 7 9 0,85 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0243 247,5  160 3,42 0,995 

9 10 11 2,58 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0243 247,5  160 3,42 3,033 

10 6 12 3,11 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0246 247,5  175 2,86 2,352 
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12 13 14 2,51 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0246 247,5  175 2,86 1,904 

13 5 15 2,4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0226 -495  250 2,8 1,125 

15 16 37 5,71 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0226 -495  250 2,8 2,673 

5 8 6  Bifurcación T  Imp./0,4238 247,5    2,077 

6 8 7  Bifurcación T  Imp./0,3063 247,5    2,149 

8 9 10  Codo  Imp./0,22 247,5    1,543 

11 12 13  Codo  Imp./0,22 247,5    1,078 

14 15 16  Codo  Asp./0,22 -495    1,036 

 

Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº Lxnº vías Nº tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) x nº filas 

11 AULA 01 Rotacional no-radial 247,5 5 3 0,9 20   20   

14 AULA 01 Rotacional no-radial 247,5 5 3 0,9 20   20   

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

Ventilador: 

Nudo Origen: 5 

Nudo Destino: 4 

Presión "P" (Pa) = 81,224 

Caudal "Q" (m3/h) = 495 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (81,224 x 495) / (3600 x 0,762) = 15 

Wesp = 109 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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VENTILACIÓN AULA 01 - RETORNO 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

38 7,18 -2,04 5,14     

39 7,18 -0,46 6,72     

40 7,18 -2,67 4,5 495 4,5 0*  

4 7,18 -20,86 -13,69     

5 7,18 7,48 14,66     

9 4,9 -14,23 -9,33     
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10 4,9 -13,16 -8,25     

11 4,9 -9,95 -5,05 247,5 -5,05 0* -0 

12 7,02 -12,9 -5,88 247,5 -5,05 0 0,83 

13 7,18 5,59 12,77     

14 7,18 4,02 11,19     

6 7,02 -17,56 -10,54     

7 4,9 -15,67 -10,77     

8 7,18 -19,36 -12,18     

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

38 38 39  Codo  Imp./0,22 -495    1,579 

38 38 40 0,81 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0223 495  225 3,46(*) 0,635 

4 4 5  Ventilador   495    -28,348 

4 4 8 1,92 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0223 -495  225 3,46 1,508 

8 9 10  Codo  Asp./0,22 -247,5    1,078 

7 7 9 1,9 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0246 -247,5  175 2,86 1,439 

9 10 11 4,23 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0246 -247,5  175 2,86 3,201 

10 6 12 3,97 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0243 -247,5  160 3,42 4,661 

12 13 14  Codo  Imp./0,22 495    1,579 

11 5 13 2,41 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0223 495  225 3,46 1,89 
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13 14 39 5,71 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0223 495  225 3,46 4,473 

5 8 6  Bifurcación T  Asp./0,2334 -247,5    1,637 

6 8 7  Bifurcación T  Asp./0,2875 -247,5    1,409 

 

Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

11 AULA 01 Simple Deflex.H 247,5 5,05 2,23   300x150     

12 AULA 01 Simple Deflex.H 247,5 5,05 2,23   300x150     

 

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

Nudo Origen: 4 

Nudo Destino: 5 

Presión "P" (Pa) = 68,348 

Caudal "Q" (m3/h) = 495 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (68,348 x 495) / (3600 x 0,762) = 12 

Wesp = 87 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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VENTILACIÓN PLANTA ALTA - IMPULSIÓN 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

9 17,14 40,45 57,59     

10 13,34 44,04 57,39     

11 2,49 35,55 38,04     

12 13,34 40,07 53,42     

13 10,02 43,22 53,24     

14 6,08 19,32 25,4     

15 19,61 27,23 46,83     
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16 13,13 33,35 46,48     

17 6,08 15,75 21,83     

21 4,8 30,59 35,39     

22 6,08 29,31 35,39     

23 2,49 28,07 30,56     

24 15,56 19,83 35,39     

25 13,68 21,62 35,29     

26 6,08 12,94 19,02     

36 10,02 42,51 52,53     

37 19,61 32,92 52,53     

38 6,08 25,4 31,48     

36 4,8 33,05 37,86     

37 15,56 22 37,56     

38 13,13 28,36 41,49     

45 5,16 6,92 12,08 129,6 11 0* 1,08 

46 12,61 -1,61 11 129,6 11 0 -0 

27 2,49 35,15 37,64 90 11 0 26,64 

29 6,08 18,14 24,22 90 11 0 13,22 

30 6,08 14,48 20,56 90 11 0 9,56 

31 6,08 28,22 34,3 90 11 0 23,3 

32 2,49 27,04 29,53 90 11 0 18,53 

33 6,08 9,86 15,94 90 11 0 4,94 

34 13,68 5,34 19,02 135 11 0 8,02 
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39 6,08 23,35 29,43 90 11 0 18,43 

50 30,24 -59,9 -29,65     

51 30,24 -66,55 -36,31     

52 30,24 -58,03 -27,78 1.254,6 -27,78 0*  

35 30,24 44,79 75,03     

36 30,24 -109,01 -78,76     

37 30,24 42,57 72,82     

38 30,24 35,92 66,16     

39 20,15 43,93 64,08     

40 30,24 34,4 64,64     

41 16,32 0,64 16,96     

42 20,15 43,05 63,2     

43 20,15 38,61 58,77     

44 16,32 -0,16 16,16 230,4 5 0 11,16 

45 30,24 -107,38 -77,14     

46 30,24 -100,73 -70,49     

47 30,24 -90,88 -60,64     

48 30,24 -84,23 -53,98     

51 20,15 38,26 58,41     

52 17,14 41,12 58,26     

53 9,96 20,87 30,83     

54 9,96 20,69 30,65     

55 9,96 18,5 28,46     
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56 5,16 11,74 16,9     

57 12,61 4,1 16,71     

58 9,96 9,73 19,69     

57 30,24 -78,51 -48,27     

58 30,24 -71,86 -41,61     

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

9 9 10  Derivación T  Imp./0,0151 675    0,202 

10 9 11  Derivación T  Imp./7,8498 90    19,546 

12 12 13  Derivación T  Imp./0,0178 585    0,178 

13 12 14  Derivación T  Imp./4,6091 90    28,02 

11 10 12 2,87 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0212 675  225 4,72 3,97 

15 15 16  Derivación T  Imp./0,0272 405    0,357 

16 15 17  Derivación T  Imp./4,1124 90    25 

21 21 22  Derivación T  Imp./0 90    0 

22 21 23  Derivación T  Imp./1,9397 90    4,83 

24 24 25  Derivación T  Imp./0,0071 135    0,097 

25 24 26  Derivación T  Imp./2,6931 90    16,372 

26 11 27 0,64 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0287 90  125 2,04 0,405 

28 14 29 0,63 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 90  100 3,18 1,175 
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29 17 30 0,68 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 90  100 3,18 1,274 

30 22 31 0,58 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 90  100 3,18 1,087 

31 23 32 1,63 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0287 90  125 2,04 1,024 

32 26 33 1,65 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 90  100 3,18 3,081 

33 25 34 4,17 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0259 135  100 4,77 16,274 

35 36 37  Derivación T  Imp./0 495    0 

36 36 38  Derivación T  Imp./3,4619 90    21,046 

34 13 36 0,67 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0217 585  225 4,09 0,709 

37 37 15 2,11 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0219 495  175 5,72 5,695 

38 38 39 1,1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0279 90  100 3,18 2,055 

33 24 37 0,65 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0242 -225  125 5,09 2,171 

36 16 38 2,68 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0226 405  175 4,68 4,989 

37 36 21 2,74 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0256 180  150 2,83 2,469 

34 38 36  Bifurcación T  Imp./0,7557 180    3,63 

35 38 37  Bifurcación T  Imp./0,2522 225    3,924 

50 50 51  Codo  Asp./0,22 1.254,6    6,653 

50 50 52 0,72 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0196 -1.254,6  250 7,1(*) 1,87 

32 36 35  Ventilador   1.254,6    -153,792 

33 37 38  Codo  Imp./0,22 1.254,6    6,653 

32 35 37 0,85 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 1.254,6  250 7,1 2,212 

35 40 39  Derivación T  Imp./0,0276 1.024,2    0,555 

36 40 41  Derivación T  Imp./2,9214 230,4    47,674 

34 38 40 0,59 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 1.254,6  250 7,1 1,525 
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38 42 43  Codo  Imp./0,22 1.024,2    4,434 

37 39 42 0,49 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0201 1.024,2  250 5,8 0,879 

40 41 44 0,23 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0241 230,4  125 5,22 0,804 

42 45 46  Codo  Asp./0,22 -1.254,6    6,653 

41 36 45 0,62 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0196 -1.254,6  250 7,1 1,623 

44 47 48  Codo  Asp./0,22 -1.254,6    6,653 

43 46 47 3,79 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0196 -1.254,6  250 7,1 9,85 

48 51 52  Derivación T  Imp./0,0092 765    0,157 

49 51 53  Derivación T  Imp./2,7694 259,2    27,584 

47 43 51 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0201 1.024,2  250 5,8 0,356 

50 52 9 0,38 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0208 765  225 5,34 0,669 

52 54 55  Codo  Imp./0,22 259,2    2,191 

51 53 54 0,1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,024 259,2  150 4,07 0,179 

53 55 58 5 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,024 259,2  150 4,07 8,764 

56 57 46 1,58 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0261 129,6  100 4,58 5,706 

57 56 45 3,98 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0267 129,6  125 2,93 4,821 

54 58 56  Bifurcación T  Imp./0,5412 129,6    2,794 

55 58 57  Bifurcación T  Imp./0,237 129,6    2,988 

55 48 57 2,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0196 -1.254,6  250 7,1 5,718 

57 58 51 2,04 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0196 -1.254,6  250 7,1 5,308 

56 57 58  Codo  Asp./0,22 -1.254,6    6,653 
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Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

45 SALA REUNIONES Rotacional no-radial 129,6 11 4,3 0,9 26   12   

46 SALA REUNIONES Rotacional no-radial 129,6 11 4,3 0,9 26   12   

27 DESPACHO 7 Rotacional no-radial 90 11 4,3 0,9 26   12   

29 DESPACHO 6 Rotacional no-radial 90 11 4,3 0,9 26   12   

30 DESPACHO 5 Rotacional no-radial 90 11 4,3 0,9 26   12   

31 DESPACHO 4 Rotacional no-radial 90 11 4,3 0,9 26   12   

32 DESPACHO 3 Rotacional no-radial 90 11 4,3 0,9 26   12   

33 DESPACHO 2 Rotacional no-radial 90 11 4,3 0,9 26   12   

34 DESPACHO 1 Rotacional no-radial 135 11 4,3 0,9 26   12   

39 Sala de descanso Rotacional no-radial 90 11 4,3 0,9 26   12   

44 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Rotacional no-radial 230,4 5 3 0,9 20   20   

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

Nudo Origen: 36 

Nudo Destino: 35 

Presión "P" (Pa) = 193,792 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.254,6 
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Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (193,792 x 1.254,6) / (3600 x 0,762) = 89 

Wesp = 255 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 

VENTILACIÓN PLANTA ALTA – RETORNO. 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

7 17,14 -68,61 -51,47     

8 13,34 -61,74 -48,4     

9 6,08 -60,1 -54,02     

10 10,02 -55,27 -45,25     

11 13,34 -61,22 -47,87     
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12 6,08 -53,53 -47,45     

13 7,18 -48,06 -40,88     

14 10,02 -53,1 -43,08     

15 6,08 -46,49 -40,41     

16 13,13 -49,91 -36,78     

17 7,18 -45,75 -38,58     

18 6,08 -40,44 -34,36     

22 6,08 -19,87 -13,79     

23 6,08 -18,53 -12,45     

24 6,08 -11,28 -5,2 90 -5,2 0 -0 

25 9,96 -40,45 -30,49     

26 6,08 -31,29 -25,21     

27 6,08 -30,34 -24,26     

28 6,08 -22,86 -16,78 90 -5,2 0 11,58 

29 5,6 -23,08 -17,48     

30 15,56 -40,2 -24,64     

31 6,08 -22,75 -16,67     

32 6,08 -15,4 -9,32 90 -5,2 0 4,12 

33 5,6 -18,2 -12,6     

34 5,6 -16,97 -11,36     

35 5,6 -11,82 -6,22 135 -4 0 2,22 

37 6,08 -50,76 -44,68 90 -5,2 0 39,48 

38 6,08 -45,94 -39,87 90 -5,2 0 34,67 
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39 6,08 -36,98 -30,9 90 -5,2 0* 25,7 

40 6,08 -31 -24,92 90 -5,2 0 19,72 

19 9,96 -41,87 -31,91     

20 15,56 -47,47 -31,91     

21 13,13 -48,01 -34,88     

41 19,04 -88,87 -69,83     

42 30,24 -108,46 -78,22     

43 20,65 -83,01 -62,36     

44 12,61 -36,58 -23,97     

45 20,65 -55,57 -34,92     

46 5,16 -31,41 -26,24     

47 12,61 -35,14 -22,53 129,6 -4 0 18,53 

48 5,16 -27,53 -22,36     

49 5,16 -26,39 -21,23     

50 5,16 -25,8 -20,64 129,6 -4 0 16,64 

55 30,24 -8,8 21,44     

56 30,24 -2,14 28,1     

57 30,24 -10,58 19,66 1.254,6 19,66 0*  

53 30,24 -118,86 -88,62     

54 30,24 45,25 75,49     

59 19,04 -78,6 -59,56     

60 17,14 -70,9 -53,76     

61 16,32 -60,19 -43,87     
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62 16,32 -57,4 -41,09 230,4 -4,39 0 36,7 

52 19,04 -86,16 -67,12     

53 19,04 -81,97 -62,93     

54 30,24 41,45 71,69     

55 30,24 34,79 65,04     

56 30,24 24,54 54,79     

57 30,24 17,89 48,13     

58 30,24 9,82 40,06     

59 30,24 3,16 33,41     

51 30,24 -110,88 -80,64     

52 30,24 -117,53 -87,29     

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

7 7 8  Derivación T  Asp./0,2304 -675    3,075 

8 7 9  Derivación T  Asp./-0,4188 -90    -2,546 

10 11 10  Derivación T  Asp./0,2618 -585    2,624 

11 11 12  Derivación T  Asp./0,0688 -90    0,418 

9 8 11 0,38 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0212 -675  225 4,72 0,522 

13 14 13  Derivación T  Asp./0,3062 -495    2,197 

14 14 15  Derivación T  Asp./0,4396 -90    2,672 
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12 10 14 2,04 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0217 -585  225 4,09 2,169 

16 17 16  Derivación T  Asp./0,1367 -405    1,794 

17 17 18  Derivación T  Asp./0,6934 -90    4,216 

15 13 17 2,94 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0223 -495  225 3,46 2,305 

18 16 21 1,02 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0226 -405  175 4,68 1,902 

22 22 23  Codo  Asp./0,22 -90    1,337 

23 23 24 3,89 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90  100 3,18 7,25 

24 25 26  Derivación T  Asp./0,8684 -90    5,279 

25 25 27  Derivación T  Asp./1,0256 -90    6,235 

23 19 25 0,64 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0251 -180  125 4,07 1,413 

26 26 22 6,13 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90  100 3,18 11,425 

27 27 28 4,01 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90  100 3,18 7,476 

29 30 29  Derivación T  Asp./1,2778 -135    7,159 

30 30 31  Derivación T  Asp./1,3107 -90    7,968 

28 20 30 2,19 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0242 -225  125 5,09 7,267 

31 31 32 3,94 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90  100 3,18 7,347 

33 33 34  Codo  Asp./0,22 -135    1,233 

32 29 33 3,74 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0265 -135  125 3,06 4,883 

34 34 35 3,94 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0265 -135  125 3,06 5,142 

36 9 37 5,01 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90  100 3,18 9,338 

37 12 38 4,07 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90  100 3,18 7,589 

38 15 39 5,1 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90  100 3,18 9,506 

39 18 40 5,07 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0279 -90  100 3,18 9,445 
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19 21 19  Bifurcación T  Asp./0,2988 -180    2,976 

20 21 20  Bifurcación T  Asp./0,1912 -225    2,976 

40 42 41  Derivación T  Asp./0,4405 -995,4    8,385 

41 42 43  Derivación T  Asp./0,768 -259,2    15,863 

44 45 44  Derivación T  Asp./0,8684 -129,6    10,946 

45 45 46  Derivación T  Asp./1,68 -129,6    8,675 

43 43 45 6,37 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0237 -259,2  125 5,87 27,437 

46 44 47 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0261 -129,6  100 4,58 1,44 

48 48 49  Codo  Asp./0,22 -129,6    1,136 

47 46 48 3,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0267 -129,6  125 2,93 3,88 

49 49 50 0,49 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0267 -129,6  125 2,93 0,592 

54 55 56  Codo  Imp./0,22 -1.254,6    6,653 

54 55 57 0,69 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 1.254,6  250 7,1(*) 1,787 

48 42 51 0,93 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0196 1.254,6  250 7,1 2,419 

51 53 54  Ventilador   1.254,6    -164,116 

50 52 53 0,51 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0196 1.254,6  250 7,1 1,33 

48 41 52 1,61 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0202 -995,4  250 5,63 2,713 

51 54 54 1,46 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 1.254,6  250 7,1 3,805 

53 55 56 3,94 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 1.254,6  250 7,1 10,249 

55 57 58 3,1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 1.254,6  250 7,1 8,075 

57 59 56 2,04 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0196 1.254,6  250 7,1 5,308 

58 59 60  Derivación T  Asp./0,3384 -765    5,799 

59 59 61  Derivación T  Asp./0,9614 -230,4    15,689 
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57 53 59 1,99 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0202 -995,4  250 5,63 3,37 

60 60 7 1,31 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -765  225 5,34 2,293 

61 61 62 0,8 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0241 -230,4  125 5,22 2,787 

49 52 53  Codo  Asp./0,22 -995,4    4,188 

52 54 55  Codo  Imp./0,22 1.254,6    6,653 

54 56 57  Codo  Imp./0,22 1.254,6    6,653 

56 58 59  Codo  Imp./0,22 1.254,6    6,653 

49 51 52  Codo  Asp./0,22 1.254,6    6,653 

 

Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

24 DESPACHO 4 Simple Deflex.H 90 5,2 2,3   200x100     

28 DESPACHO 3 Simple Deflex.H 90 5,2 2,3   200x100     

32 DESPACHO 2 Simple Deflex.H 90 5,2 2,3   200x100     

35 DESPACHO 1 Simple Deflex.H 135 4 2,2   300x100     

37 DESPACHO 7 Simple Deflex.H 90 5,2 2,3   200x100     

38 Sala de descanso Simple Deflex.H 90 5,2 2,3   200x100     

39 DESPACHO 6 Simple Deflex.H 90 5,2 2,3   200x100     

40 DESPACHO 5 Simple Deflex.H 90 5,2 2,3   200x100     

47 SALA REUNIONES Simple Deflex.H 129,6 4 2,2   300x100     

50 SALA REUNIONES Simple Deflex.H 129,6 4 2,2   300x100     
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62 
ZONA 

COMUN_PL.ALTA 
Simple Deflex.H 230,4 4,39 2,07   300x150     

 

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

 

Nudo Origen: 53 

Nudo Destino: 54 

Presión "P" (Pa) = 204,116 

Caudal "Q" (m3/h) = 1.254,6 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (204,116 x 1.254,6) / (3600 x 0,762) = 93 

Wesp = 267 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 

VENTILACIÓN ESPACIO VECINAL – IMPULSIÓN. 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 
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Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

 

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

1 9,42 21,54 30,96     

2 9,42 -24,1 -14,68     

3 7,89 22,76 30,65     

4 9,42 21,31 30,73     

5 5,6 14,1 19,7     

8 8,35 8,08 16,43     

9 5,6 10,83 16,43     

10 5,83 2,59 8,42     

11 8,35 3,17 11,52     

12 8,35 1,33 9,68     

15 7,89 19,51 27,4     

16 9,96 17,44 27,4     

17 1,52 18,18 19,7     

18 9,96 11,76 21,72     
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19 9,96 9,57 19,53     

21 1,52 16,56 18,08     

22 1,52 16,23 17,75     

23 5,6 13,16 18,77     

24 5,6 11,93 17,53     

13 8,35 -2,09 6,26 270 6,2 0* 0,06 

20 9,96 5,75 15,71 115,2 11 0 4,71 

14 5,83 0,37 6,2 270 6,2 0 -0 

23 1,52 15,89 17,41 45 11 0 6,41 

24 9,42 -23,96 -14,54     

25 9,42 -21,88 -12,46     

26 9,42 -18,28 -8,86     

27 9,42 -20,35 -10,93     

28 9,42 -18,07 -8,65 700,2 -8,65 0*  

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 2 1  Ventilador   700,2    -45,641 

3 4 3  Derivación T  Imp./0,0101 160,2    0,08 

4 4 5  Derivación T  Imp./1,9692 540    11,033 

2 1 4 0,26 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 700,2  250 3,96 0,228 
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8 9 8  Derivación T  Imp./0 270    0 

9 9 10  Derivación T  Imp./1,3734 270    8,012 

11 11 12  Codo  Imp./0,22 270    1,837 

10 8 11 3,57 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,024 270  160 3,73 4,912 

12 12 13 2,49 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,024 270  160 3,73 3,422 

13 10 14 2,5 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0242 270  175 3,12 2,219 

15 15 16  Derivación T  Imp./0 115,2    0 

16 15 17  Derivación T  Imp./5,0655 45    7,699 

14 3 15 1,83 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0256 160,2  125 3,63 3,253 

18 18 19  Codo  Imp./0,22 115,2    2,191 

17 16 18 1,95 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0266 115,2  100 4,07(*) 5,675 

19 19 20 1,31 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0266 115,2  100 4,07 3,823 

21 21 22  Codo  Imp./0,22 45    0,334 

20 17 21 2,99 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0323 45  100 1,59 1,617 

22 22 23 0,63 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0323 45  100 1,59 0,34 

22 23 24  Codo  Imp./0,22 540    1,233 

21 5 23 1,7 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 540  250 3,06 0,935 

23 24 9 2,01 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0222 540  250 3,06 1,101 

24 24 25  Codo  Asp./0,22 -700,2    2,072 

23 2 24 0,16 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0213 -700,2  250 3,96 0,143 

26 26 27  Codo  Asp./0,22 700,2    2,072 

26 26 28 0,23 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0213 -700,2  250 3,96 0,203 

27 25 27 1,74 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0213 -700,2  250 3,96 1,535 
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Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

13 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
Rotacional no-radial 270 6,2 3,24 0,94 21,6   20   

20 A.VECINOS_SALA Rotacional no-radial 115,2 11 4,3 0,9 26   12   

14 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
Rotacional no-radial 270 6,2 3,24 0,94 21,6   20   

23 A.VECINOS_DESPACHO Rotacional no-radial 45 11 4,3 0,9 26   12   

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

 

Nudo Origen: 2 

Nudo Destino: 1 

Presión "P" (Pa) = 85,641 

Caudal "Q" (m3/h) = 700,2 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (85,641 x 700,2) / (3600 x 0,762) = 22 

Wesp = 113 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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VENTILACIÓN ESPACIO VECINAL - RETORNO 

 

Datos Generales  

 

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

1 9,42 -37,38 -27,96     

2 9,42 2,74 12,16     

3 9,42 -37,25 -27,83     

4 7,89 -30,1 -22,21     

5 5,6 -25,72 -20,11     

6 7,89 -28,09 -20,2     
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7 9,96 -27,33 -17,37     

8 1,52 -20,73 -19,21     

9 9,96 -26,57 -16,61     

10 9,96 -24,37 -14,41     

11 9,96 -17,21 -7,25 115,2 -4 0* 3,25 

12 1,52 -20,39 -18,87     

13 1,52 -20,06 -18,54     

14 1,52 -18,73 -17,21 45 -5,2 0 12,01 

15 5,6 -21,66 -16,05     

16 5,6 -20,42 -14,82     

17 5,6 -19,74 -14,14     

18 5,83 -17 -11,17     

19 8,35 -16,44 -8,09     

20 5,83 -11,76 -5,93 270 -5,93 0 -0 

21 8,35 -16,28 -7,93 270 -5,93 0 2 

22 9,42 2,56 11,98     

23 9,42 0,49 9,91     

24 9,42 -3,12 6,3     

25 9,42 -1,05 8,37     

26 9,42 -3,3 6,12 700,2 6,12 0*  
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Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 1 2  Ventilador   700,2    -40,114 

3 3 4  Derivación T  Asp./0,713 -160,2    5,625 

4 3 5  Derivación T  Asp./1,3782 -540    7,721 

2 1 3 0,14 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0213 -700,2  250 3,96 0,124 

6 6 7  Derivación T  Asp./0,2844 -115,2    2,832 

7 6 8  Derivación T  Asp./0,6512 -45    0,99 

5 4 6 1,13 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0256 -160,2  125 3,63 2,012 

9 9 10  Codo  Asp./0,22 -115,2    2,191 

8 7 9 0,26 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0266 -115,2  100 4,07(*) 0,759 

10 10 11 2,46 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0266 -115,2  100 4,07 7,164 

12 12 13  Codo  Asp./0,22 -45    0,334 

11 8 12 0,62 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0323 -45  100 1,59 0,333 

13 13 14 2,46 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0323 -45  100 1,59 1,33 

15 15 16  Codo  Asp./0,22 -540    1,233 

14 5 15 7,4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 -540  250 3,06 4,058 

17 17 18  Derivación T  Asp./0,509 -270    2,969 

18 17 19  Derivación T  Asp./0,724 -270    6,045 

16 16 17 1,25 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0222 -540  250 3,06 0,684 

19 18 20 5,91 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0242 -270  175 3,12 5,238 

20 19 21 0,12 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,024 -270  160 3,73 0,167 
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22 22 23  Codo  Imp./0,22 700,2    2,072 

21 2 22 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 700,2  250 3,96 0,176 

24 24 25  Codo  Imp./0,22 -700,2    2,072 

24 24 26 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 700,2  250 3,96 0,176 

25 23 25 1,74 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0213 700,2  250 3,96 1,535 

 

Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

11 A.VECINOS_SALA Simple Deflex.H 115,2 4 2,2   300x100     

14 A.VECINOS_DESPACHO Simple Deflex.H 45 5,2 2,3   200x100     

20 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
Simple Deflex.H 270 5,93 2,43   300x150     

21 
A.VECINOS_USOS 

MULTIPLES 
Simple Deflex.H 270 5,93 2,43   300x150     

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

 

Nudo Origen: 1 

Nudo Destino: 2 

Presión "P" (Pa) = 80,114 

Caudal "Q" (m3/h) = 700,2 
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Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (80,114 x 700,2) / (3600 x 0,762) = 20 

Wesp = 103 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 

 

VENTILACIÓN AULA 02 – IMPULSIÓN 

 

Datos Generales   

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

 

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

1 12,61 -34,59 -21,98     

2 12,61 9,78 22,39     

6 4,8 10,57 15,38     

7 4,8 9,52 14,32     
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8 6,08 7,44 13,52     

9 4,8 8,72 13,52     

10 6,08 -0,08 6     

11 6,08 -0,68 5,4 202,5 5 0* 0,4 

12 6,08 2,21 8,28     

13 6,08 0,87 6,95     

14 6,08 0,19 6,27 202,5 5 0 1,27 

15 4,8 10,11 14,91     

16 4,8 9,05 13,85     

17 4,8 8,17 12,98     

18 6,08 6,9 12,98     

19 6,08 -0,63 5,45     

20 6,08 1,79 7,86     

21 6,08 0,45 6,53     

22 6,08 -0,01 6,07 202,5 5 0 1,07 

23 6,08 -1,08 5 202,5 5 0  

3 4,8 11,17 15,97     

4 4,8 11,17 15,97     

5 12,61 6,76 19,36     

24 12,61 -31,88 -19,27     

25 12,61 -29,11 -16,5     

26 12,61 -19,75 -7,14     

27 12,61 -22,52 -9,91     
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28 12,61 -18,91 -6,3 810 -6,3 0*  

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 1 2  Ventilador   810    -44,366 

2 2 5 2,62 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0208 810  250 4,58(*) 3,024 

6 6 7  Codo  Imp./0,22 405    1,057 

5 3 6 1,1 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0231 405  225 2,83 0,596 

8 9 8  Derivación T  Imp./0 202,5    0 

9 9 10  Derivación T  Imp./1,2379 202,5    7,525 

7 7 9 1,47 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0231 405  225 2,83 0,797 

10 10 11 0,54 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0251 202,5  150 3,18 0,602 

12 12 13  Codo  Imp./0,22 202,5    1,337 

11 8 12 4,69 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0251 202,5  150 3,18 5,237 

13 13 14 0,61 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0251 202,5  150 3,18 0,679 

15 15 16  Codo  Imp./0,22 405    1,057 

14 4 15 1,95 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0231 405  225 2,83 1,06 

17 17 18  Derivación T  Imp./0 202,5    0 

18 17 19  Derivación T  Imp./1,2379 202,5    7,525 

16 16 17 1,61 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0231 405  225 2,83 0,877 

20 20 21  Codo  Imp./0,22 202,5    1,337 
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19 18 20 4,58 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0251 202,5  150 3,18 5,113 

21 21 22 0,41 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0251 202,5  150 3,18 0,456 

22 19 23 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0251 202,5  150 3,18 0,452 

3 5 3  Bifurcación T  Imp./0,706 405    3,391 

4 5 4  Bifurcación T  Imp./0,706 405    3,391 

24 24 25  Codo  Asp./0,22 -810    2,773 

23 1 24 2,34 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -810  250 4,58 2,704 

26 26 27  Codo  Asp./0,22 810    2,773 

26 26 28 0,72 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -810  250 4,58 0,836 

27 25 27 5,71 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -810  250 4,58 6,589 

 

Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

11 AULAS 2_3 Rotacional no-radial 202,5 5 3 0,9 20   20   

14 AULAS 2_3 Rotacional no-radial 202,5 5 3 0,9 20   20   

22 AULAS 2_3 Rotacional no-radial 202,5 5 3 0,9 20   20   

23 AULAS 2_3 Rotacional no-radial 202,5 5 3 0,9 20   20   

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  
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Ventilador: 

 

Nudo Origen: 1 

Nudo Destino: 2 

Presión "P" (Pa) = 84,366 

Caudal "Q" (m3/h) = 810 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (84,366 x 810) / (3600 x 0,762) = 25 

Wesp = 111 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 

 

VENTILACIÓN AULA 02 - RETORNO 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

 

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
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Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

1 12,61 11,38 23,99     

2 12,61 -37,68 -25,07     

6 4,8 -24,54 -19,73     

7 30,78 -47,96 -17,19     

8 6,08 -21 -14,92     

9 30,78 -43,66 -12,88 202,5 -3,3 0* 9,59 

10 6,08 -11,56 -5,48     

11 6,08 -10,22 -4,14     

12 6,08 -9,38 -3,3 202,5 -3,3 0 -0 

13 4,8 -24,17 -19,36     

14 4,8 -23,11 -18,31     

15 4,8 -21 -16,19     

16 3,28 -16,93 -13,65     

17 6,08 -17,46 -11,38     

18 3,28 -14,51 -11,23     

19 3,28 -13,79 -10,51     

20 6,08 -17,04 -10,96 202,5 -3,3 0 7,66 

21 3,28 -13,58 -10,3 202,5 -3,3 0 7 

22 12,61 8,71 21,32     

23 12,61 5,94 18,54     
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24 12,61 -3,43 9,18     

25 12,61 -0,65 11,95     

26 12,61 -4,41 8,19 810 8,19 0*  

3 4,8 -25,51 -20,71     

4 4,8 -25,51 -20,71     

5 12,61 -34,96 -22,36     

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 2 1  Ventilador   810    -49,061 

2 2 5 2,35 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -810  250 4,58 2,716 

6 6 7  Derivación T  Asp./0,0827 -202,5    2,546 

7 6 8  Derivación T  Asp./0,7919 -202,5    4,814 

5 3 6 1,8 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0231 -405  225 2,83 0,977 

8 7 9 0,52 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0244 -202,5  100 7,16(*) 4,302 

10 10 11  Codo  Asp./0,22 -202,5    1,337 

9 8 10 8,45 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0251 -202,5  150 3,18 9,436 

11 11 12 0,76 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0251 -202,5  150 3,18 0,847 

13 13 14  Codo  Asp./0,22 -405    1,057 

12 4 13 2,48 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0231 -405  225 2,83 1,345 

15 15 16  Derivación T  Asp./0,7758 -202,5    2,546 
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16 15 17  Derivación T  Asp./0,7919 -202,5    4,814 

14 14 15 3,89 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0231 -405  225 2,83 2,115 

18 18 19  Codo  Asp./0,22 -202,5    0,722 

17 16 18 4,58 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0255 -202,5  175 2,34 2,413 

19 17 20 0,38 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0251 -202,5  150 3,18 0,42 

20 19 21 0,4 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0255 -202,5  175 2,34 0,209 

22 22 23  Codo  Imp./0,22 810    2,773 

21 1 22 2,32 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0208 810  250 4,58 2,672 

24 24 25  Codo  Imp./0,22 -810    2,773 

24 24 26 0,85 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0208 810  250 4,58 0,986 

25 23 25 5,71 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0208 810  250 4,58 6,589 

3 5 3  Bifurcación T  Asp./0,3433 -405    1,649 

4 5 4  Bifurcación T  Asp./0,3433 -405    1,649 

 

Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

9 AULAS 2_3 Simple Deflex.H 202,5 3,3 1,82   300x150     

12 AULAS 2_3 Simple Deflex.H 202,5 3,3 1,82   300x150     

20 AULAS 2_3 Simple Deflex.H 202,5 3,3 1,82   300x150     

21 AULAS 2_3 Simple Deflex.H 202,5 3,3 1,82   300x150     
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NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

 

Nudo Origen: 2 

Nudo Destino: 1 

Presión "P" (Pa) = 89,061 

Caudal "Q" (m3/h) = 810 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (89,061 x 810) / (3600 x 0,762) = 26 

Wesp = 116 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 

VENTILACIÓN AULA USOS MÚLTIPLES - IMPULSIÓN 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

 

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  
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Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

1 15,56 13,37 28,93     

2 7,51 -18,78 -11,28     

3 15,56 12,16 27,72     

4 10,54 16,9 27,45     

5 7,2 2,52 9,72     

6 10,54 11,92 22,47     

7 10,31 12,15 22,45     

8 2,64 9,92 12,56     

9 10,31 4,1 14,4     

10 10,31 1,83 12,14     

11 10,31 -0,56 9,75 300 8 0* 1,75 

12 2,64 9,48 12,11 300 8 0 4,11 

15 7,51 -18,31 -10,81     

16 7,51 -16,66 -9,15     

17 7,51 -11,74 -4,24     

18 7,51 -13,39 -5,89     

19 7,51 -11,26 -3,75 900 -3,75 0*  

18 7,2 0,8 8 300 8 0  
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Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 2 1  Ventilador   900    -40,211 

3 3 4  Derivación T  Imp./0,0261 600    0,275 

4 3 5  Derivación T  Imp./2,4994 300    18,001 

2 1 3 0,86 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0205 900  250 5,09(*) 1,212 

6 6 7  Derivación T  Imp./0,0011 300    0,012 

7 6 8  Derivación T  Imp./3,76 300    9,91 

5 4 6 4,47 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0216 600  225 4,19 4,98 

9 9 10  Codo  Imp./0,22 300    2,268 

8 7 9 4,83 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0235 300  160 4,14 8,05 

10 10 11 1,43 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0235 300  160 4,14 2,389 

11 8 12 1,4 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0245 300  225 2,1 0,443 

15 15 16  Codo  Asp./0,22 -900    1,651 

14 2 15 0,82 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -900  300 3,54 0,472 

17 17 18  Codo  Asp./0,22 900    1,651 

17 17 19 0,85 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -900  300 3,54 0,485 

18 16 18 5,71 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0208 -900  300 3,54 3,266 

17 5 18 1,6 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0237 300  175 3,46 1,72 
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Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

11 USOS MÚLTIPLES Rotacional no-radial 300 8 3,6 1 24   20   

12 USOS MÚLTIPLES Rotacional no-radial 300 8 3,6 1 24   20   

18 USOS MÚLTIPLES Rotacional no-radial 300 8 3,6 1 24   20   

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

Nudo Origen: 2 

Nudo Destino: 1 

Presión "P" (Pa) = 80,211 

Caudal "Q" (m3/h) = 900 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (80,211 x 900) / (3600 x 0,762) = 26 

Wesp = 104 W/(m3/s) Categoría SFP 1  

 

VENTILACIÓN AULA USOS MÚLTIPLES - RETORNO 

 

Datos Generales  

Impulsión  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 
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Aspiración  

       Densidad: 1,2 Kg/m3  

       Viscosidad absoluta: 0,00001819 Kg/m·s 

       Velocidad máxima: 8 m/s 

Pérdidas Pt (Pa) en Acondicionador/Ventilador:  

       Filtro: 40 

       Otros: 0 

Equilibrado (%): 15 

Pérdidas secundarias (%): 10 

Relación Alto/Ancho (máximo): 1/5  

Resultados Nudos:  

 

Nudo 
P.Dinámica 

(Pa) 

P. estática 

(Pa) 

P. Total   

(Pa) 

Caudal 

(m3/h) 

P. necesaria 

(Pa) 

Dif. (Pt-Pn)   

(Pa) 

Pérd. Pt Compuerta      

(Pa) 

1 15,56 -49,57 -34,01     

2 7,51 5,15 12,66     

3 10,54 -33,56 -23,02     

4 15,56 -44,91 -29,35     

5 13,34 -28,52 -15,17     

6 7,2 -19,74 -12,54     

7 10,54 -28,67 -18,12     

8 13,34 -20,9 -7,56     

9 7,2 -14,87 -7,67 300 -7,1 0* 0,57 

10 13,34 -20,44 -7,1 300 -7,1 0 -0 

11 13,34 -28,06 -14,72 300 -7,1 0 7,62 

12 7,51 4,68 12,19     

13 7,51 3,03 10,54     
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14 7,51 -1,89 5,62     

15 7,51 -0,24 7,27     

16 7,51 -2 5,5 900 5,5 0*  

 

Resultados Ramas:  

 

Linea N.Orig. N.Dest. Long Función Mat./Rug. Circ./f/Co Caudal W x H D/De V Pérd.Pt 

   (m)  (mm)  (m³/h) (mm) (mm) (m/s) (Pa) 

2 1 2  Ventilador   900    -46,666 

3 4 3  Derivación T  Asp./0,6003 -600    6,329 

4 4 5  Derivación T  Asp./1,0622 -300    14,173 

2 1 4 3,32 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0205 -900  250 5,09(*) 4,661 

6 7 6  Derivación T  Asp./0,7758 -300    5,587 

7 7 8  Derivación T  Asp./0,7919 -300    10,566 

5 3 7 4,39 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0216 -600  225 4,19 4,894 

8 6 9 4,53 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0237 -300  175 3,46 4,871 

9 8 10 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0234 -300  150 4,72 0,458 

10 5 11 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Asp./0,0234 -300  150 4,72 0,458 

12 12 13  Codo  Imp./0,22 900    1,651 

11 2 12 0,82 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0208 900  300 3,54 0,472 

14 14 15  Codo  Imp./0,22 -900    1,651 

14 14 16 0,2 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0208 900  300 3,54 0,114 

15 13 15 5,71 Conducto Acero Galv./0,1 Imp./0,0208 900  300 3,54 3,266 
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Resultados Unidades Terminales:  

 

Nudo Local Tipo Caudal Pt V.ef. Alc NR L x H Diám. Nº 
Lxnº 

vías 

Nº 

tob.fila 

   (m³/h) (Pa) (m/s) (m) (dB) (mm) (mm) ran. (mm) 
x nº 

filas 

9 USOS MÚLTIPLES Simple Deflex.H 300 7,1 2,7   300x150     

10 USOS MÚLTIPLES Simple Deflex.H 300 7,1 2,7   300x150     

11 USOS MÚLTIPLES Simple Deflex.H 300 7,1 2,7   300x150     

 

NOTA:  

- (!) Nudos que no cumplen con el equilibrado o superan la velocidad máxima  

- * Rama de mayor velocidad o nudo de menor diferencia de presión.  

 

Ventilador: 

 

Nudo Origen: 1 

Nudo Destino: 2 

Presión "P" (Pa) = 86,666 

Caudal "Q" (m3/h) = 900 

Potencia (W) = (P x Q) / (3600xRend.) = (86,666 x 900) / (3600 x 0,762) = 28 

Wesp = 112 W/(m3/s) Categoría SFP 1  
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PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 

A. Condiciones Generales. 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de instalaciones 

de calefacción y refrigeración, cuyas características técnicas estarán especificadas en el correspondiente 

proyecto. 

2. DISPOSICIONES GENERALES. 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 

contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas 

reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá 

cumplir lo dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre 

que no lo modifique el presente Pliego de Condiciones. 

El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, Subgrupo y 

Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, en caso 

de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de 

calificación empresarial. 

2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 

Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo 

especificado en: 

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

- Corrección de errores Real Decreto 238/2013, de 5 de Abril, por el que se modifican 

determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE, aprobado por Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, publicado el 5 de septiembre de 2013. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", 

HE 2 "Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad 

del aire interior", HS 4 "Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de 

aguas", SI "Seguridad en caso de incendio" y HR "Protección frente al ruido". 

- Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-

HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo. 

- Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27-diciembre-2019).  
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- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 

a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 

- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad 

y medioambientales. 

- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 

- Norma UNE-CEN/TR 12108:2015 IN sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de 

sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e 

instalaciones industriales. 

- Norma UNE-EN 12502 sobre Protección de materiales metálicos contra la corrosión. 

- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 

- Norma UNE-EN 60529:2018 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 

- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 

- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 

- Norma UNE 100100 sobre Climatización. Código de colores. 

- Norma UNE 100155 sobre Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 

- Norma UNE 100156 sobre Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. 

- Norma UNE 112076 sobre Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 

- Norma UNE 100030 sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela 

en instalaciones. 

- Norma UNE 60601 sobre Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío 

o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 

- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 

- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 

- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
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- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

   

2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

 

El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente 

aplicación.  

Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, herramientas, 

materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa sin 

accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 

aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las 

herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en 

suelas. 

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección personal, 

herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 

como casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 

personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de cualquier 

empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 

peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la iniciación 

de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 

Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente 

establecida. 
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2.3. SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de equipos 

para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de su 

cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 

obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 

incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 

 

3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las 

obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 

condiciones siguientes: 

 

3.1. DATOS DE LA OBRA. 

 

Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 

cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 

Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 

El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 

copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 

Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 

Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las 

características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos 

relativos a los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 

sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 

 

El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar las 

obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, 

entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los 

mismos. 
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Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por el 

Director de Obra y por el representante del Contratista. 

Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 

 

3.3. CONDICIONES GENERALES. 

 

El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada de acuerdo 

a lo desarrollado en la instrucción técnica IT 2. 

El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo al 

número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los 

cuadros de características de los Planos. 

En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado en 

los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre cualquier 

otro. 

En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará 

prevalecer su criterio. 

Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero 

necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, 

pinturas, patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, 

amianto, toda clase de soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 

Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad 

exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones Particulares, 

se especifique la utilización de material usado. 

La oferta incluirá el transporte de los materiales a pie de obra, así como la mano de obra para el 

montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas 

herramientas, utensilios e instrumentos de medida. 

El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la 

instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona 

delegada, de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, 

ajustar, arrancar y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 

La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del Técnico 

responsable, sin alegar justificaciones. 

El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá 

suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 

En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 

instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
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3.4. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. 

 

A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá 

presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 

- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 

- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 

- montaje de salas de máquinas. 

- montaje de cuadros eléctricos y equipos de control. 

- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 

Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado de 

los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas 

exactas a las distintas fases de la obra. 

La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad delegada por la 

misma. 

 

3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 

 

De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los 

materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 

Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la 

medida que su constitución o valor económico lo exijan. 

El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el montaje, 

hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días festivos, si en 

el Contrato no se estipula lo contrario. 

La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los 

materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y 

estado, siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado 

muestre claros signos de deterioro. 

Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y aptitud 

para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para 

realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es negativo, 

todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por material de la 

calidad exigida. 
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Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios ocultos en 

la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 

 

3.6. INSPECCIÓN Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 

 

Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y cada 

uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 

En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que 

impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas reglas 

del arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 

 

3.7. PLANOS, CATÁLOGOS Y MUESTRAS. 

 

Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente 

indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el 

Contrato. 

Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar 

atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 

El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones no 

interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será 

inapelable. 

El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no inferior a 

1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de 

conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. 

Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, siempre 

que la información sea suficientemente clara. 

Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la DO. 

En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material que 

pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 

El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la DO con 

suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o de 

los otros contratistas. 

La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su 

responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
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3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 

 

El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el presente 

Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. 

La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan en 

un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la 

instalación. 

La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por ellas, 

debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural, mecánico 

y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos por 

cualquiera de las otras instalaciones. 

Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, que 

impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra realizada, 

deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional, que estará 

basada sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar. 

 

3.9. COOPERACIÓN CON OTROS CONTRATISTAS. 

 

El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO, 

entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni 

retrasos. 

Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en caso 

de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 

 

3.10. PROTECCIÓN. 

 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el 

almacenamiento en la obra y una vez instalados. 

En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse. 

Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 

protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. 

Las protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños 

y suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies de 

acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 

Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con 

pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
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Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, equipos de 

control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 

El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la obra. 

 

3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 

 

Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos los 

materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de tuberías, 

conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 

Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades 

terminales (aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, fancoils, cajas 

reductoras, etc), equipos de salas de máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria frigorífica, 

unidades de tratamiento de aire, etc), instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, 

dejándolos en perfecto estado. 

 

3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 

 

El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, necesarios 

para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de 

almacenamiento al de emplazamiento. 

El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades de tratamiento 

de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar de emplazamiento 

definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo la supervisión y responsabilidad 

del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo del mismo 

Contratista. 

 

3.13. OBRAS DE ALBAÑILERÍA. 

 

La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y equipos 

estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea 

está a cargo del mismo Contratista. 

Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de soportes, 

cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución y 

cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, pinturas, alicatados, etc. 

En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que 

suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
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La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o de 

estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que, 

al respecto, imparta la DO. 

 

3.14. ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA. 

 

Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para la 

realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la 

empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario. 

El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes de 

tomar posesión de la obra. 

 

3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 

 

Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 

vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles 

máximos exigidos por las Ordenanzas Municipales. 

Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser 

aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de 

vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 

Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse siempre por 

medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones. 

 

3.16. ACCESIBILIDAD. 

 

El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo para 

la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y salas de máquinas. 

A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros contratistas, 

particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 

Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, debidos a la 

omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista. 

Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse en 

lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 

El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de mantenimiento 

en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a los 
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requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los 

recomendados por el fabricante. 

El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el exacto 

emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, como válvulas, 

compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 

 

3.17. CANALIZACIONES. 

 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo 

extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 

La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se realizará 

con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las canalizaciones con los 

de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 

Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que conserven, una vez 

instaladas, su sección de forma circular. 

Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el aislamiento 

térmico. 

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y 

corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 

En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate de 

un punto fijo. 

Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en ningún 

caso impedirá el libre juego de dilatación. 

 

3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 

 

El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o 

estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños 

provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los 

manguitos. 

El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada por la 

DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando el 

manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno 

deberá ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el material 

de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 
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Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a través de 

forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 

Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con tubería 

de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción con 

su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro 

de la conducción. 

No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 

 

3.19. PROTECCIÓN DE PARTES EN MOVIMIENTO. 

El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como 

transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto 

accidental. Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de 

mantenimiento. 

 

3.20. PROTECCIÓN DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 

 
Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá 
protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial no 
sea superior a 60 grados centígrados. 
 

3.21. CUADROS Y LÍNEAS ELÉCTRICAS. 

 

El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de todos 

los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes 

mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, 

cajas de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e 

interconexiones, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 

La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión. 

La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros arriba 

mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos cables y los 

cuadros estará a cargo del Contratista. 

El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para las 

acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, 

cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen 

transitorio. 
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Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la alimentación 

eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro, 

frecuencia 50 Hz. 

 

3.22. PINTURAS Y COLORES. 

 

Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las normas 

UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, de su 

aislamiento térmico. 

Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a golpes, 

raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema de 

principio de la instalación. 

 

3.23. IDENTIFICACIÓN. 

 

Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa de 

identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 

La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres tendrán 

una altura no menor de 50 mm. 

En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que se 

corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 

Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen 

energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa de 

identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante, 

modelo y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que, 

como mínimo, deberán figurar en la placa de identificación. 

Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se asegure 

su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la lengua o 

lenguas oficiales españolas. 

 

3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN. 

Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser internamente 

limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material 

extraño. 
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Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias extrañas 

dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su instalación, 

tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados. 

Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido caloportador, el 

Contratista deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se pondrán en 

funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua al menos durante dos horas. Después se vaciará 

la red y se enjuagará con agua limpia procedente de la alimentación. 

En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta 100º), una 

vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del circuito tenga un PH 

ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se repetirá la operación de 

limpieza tantas veces como sea necesario. 

Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de agua sanitaria y 

antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad con 

una solución que contenga, al menos, 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una 

presión de 4 bar y, durante 6 horas por lo menos, se irán abriendo todos los grifos, uno por uno, para 

que el cloro actúe en todos los ramales de la red. 

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo menos 

durante una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más finas 

que puede retener el tamiz de la malla. 

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje de 

la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades terminales y montar 

los elementos de acabado y los muebles. 

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas presente el 

aspecto, a simple vista, de no contener polvo. 

3.25. PRUEBAS. 

 

El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las 

pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las 

pruebas finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. 

Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su 

recepción en obra. 

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 

cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, 

únicamente sus características aparentes. 

Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las exigencias 

marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la estructura del 

edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 
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Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del 

conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y 

vibraciones, etc). 

3.26.  PRUEBAS FINALES. 

Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se 

deberán realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando 

así se requiera. 

 

3.27. RECEPCIÓN PROVISIONAL. 

 

Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 

recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director 

de Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará 

constar la conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el 

Director de Obra y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado 

correctamente de acuerdo con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el 

Proyecto correspondiente, comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 

Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente 

documentación: 

- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo como 

mínimo, el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de 

sala de máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de las conducciones de 

distribución de los fluidos caloportadores y la situación de las unidades terminales. 

- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios adoptados 

para su desarrollo. 

- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y 

características de funcionamiento. 

- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, enmarcado 

bajo cristal. 

- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 

- El Manual de Instrucciones. 

- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la Comunidad 

Autónoma. 

- El Libro de Mantenimiento. 

- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
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La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas 

recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la 

DO y el Contratista. 

En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán al 

Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un 

plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación 

serán por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá 

declararse rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 

 

3.28. PERIODOS DE GARANTÍA. 

El periodo de garantía será el señalado en el contrato, con un mínimo de 12 meses, y empezará a contar 

desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 

Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 

materiales. 

Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 

fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 

 

3.29. RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la 

recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del 

Director de Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por 

duplicado (si las obras son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante 

del Contratista y ratificada por el Contratante y el Contratista. 

 

3.30. PERMISOS. 

El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, 

autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones objeto 

del presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial 

correspondiente y presencia durante las inspecciones. 

 

3.31. ENTRENAMIENTO. 

El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento de 

las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad. 
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Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la 

obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el 

entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 

3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ÚTILES ESPECÍFICOS. 

El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo 

de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada 

con la oferta. 

3.33. SUBCONTRATACIÓN DE LAS OBRAS. 

Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la Obra 

ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización 

de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de conductos, montaje de tuberías, montaje 

de equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, 

puesta a punto de equipos y materiales de control, etc). 

La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de 

las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 

b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del 

presupuesto total de la obra principal. 

En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 

contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de 

ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 

 

3.34. RIESGOS. 

Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que esta 

tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista no 

podrá alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 

El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de incendio, 

robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante un 

seguro. 

Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, 

por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan ocasionar 

a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por la actuación 

del personal de su plantilla o subcontratado. 
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3.35. RESCISIÓN DEL CONTRATO. 

Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del Contratista, así 

como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 

Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la demora 

en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la ejecución 

de la obra. 

La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 

corresponderá a la DO. 

En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente rescindir el 

contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios, que se fijará 

en el arbitraje que se practique. 

El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por un 

plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá derecho a exigir una 

indemnización del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago 

íntegro de toda la obra realizada y de los materiales situados a pié de obra. 

 

3.36. PRECIOS. 

El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capítulos del 

documento "Mediciones". 

Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 

Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la firma del 

Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma de los 

productos de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán coincidir con el precio, 

presentado en fase de oferta, del capítulo. 

Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de material, precios 

descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 

 

3.37. PAGO DE OBRAS. 

 

El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán mensualmente. 

Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas que se 

hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, 

se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y 

referencias necesarias para su comprobación. 

Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o enterradas, si 

no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de replanteo, 
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inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que se 

originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 

máximo de quince días. 

El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 

documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de 

las Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras 

ejecutadas y comprendidas en dichas Certificaciones. 

 

3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 

 

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los materiales 

acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 

adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de 

recepción de Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista 

será responsable de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 

La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el cable 

que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará también 

cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 

4. DISPOSICIÓN FINAL. 

La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el presente 

Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus cláusulas. 
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B. Montaje 

 

1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 

 

1.1. GENERALIDADES. 

Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el proyecto o 

memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 

La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que contenga las 

condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 

La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los 

sistemas de distribución de agua, de acuerdo a lo siguiente: 

- De cada circuito hidráulico se deberá conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales 

nominales en ramales y unidades terminales. 

- Cada bomba, de la que se deberá conocer la curva característica, deberá ser ajustada al caudal de 

diseño, como paso previo al ajuste de los generadores de calor y frío a los caudales y temperaturas de 

diseño. 

- Las unidades terminales, o los dispositivos de equilibrado de los ramales, serán equilibradas al caudal 

de diseño. 

- En circuitos hidráulicos equipados con válvulas de control de presión diferencial, se deberá ajustar el 

valor del punto de control del mecanismo al rango de variación de la caída de presión del circuito 

controlado. 

- Cuando exista más de una unidad terminal de cualquier tipo, se deberá comprobar el correcto 

equilibrado hidráulico de los diferentes ramales, mediante el procedimiento previsto en el proyecto o 

memoria técnica. 

- De cada intercambiador de calor se deberá conocer la potencia, temperatura y caudales de diseño, 

debiéndose ajustar los caudales de diseño que lo atraviesan. 

 

1.2. CONTROL AUTOMÁTICO. 

 

Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño especificados en 

el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran 

el sistema de control. 

Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del sistema, en 

base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de 

comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 
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Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de acuerdo con la 

base de datos especificados en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a estos efectos los protocolos 

establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 

 

Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en la 

tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas 

deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas. 

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de la 

instalación: 

- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 

- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor y frío en las 

condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 unidades 

del límite inferior del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético del equipo 

de acuerdo con la normativa vigente. 

- Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se efectúe 

una transferencia de energía térmica. 

- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de 

generación de origen renovable. 

- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 

- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, 

distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 

- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el 

proyecto o memoria técnica. 

- Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las 

condiciones reales de trabajo. 

- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 
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C. Mantenimiento y Uso 

 

1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

 

 Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades 

contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y 

Mantenimiento" que serán, al menos, las indicadas a continuación: 

 

 

 
 
         Periodicidad 
 
Operación         70 kW  > 70 kW 
 
- Limpieza de los evaporadores      1 vez año 1 vez 
año 
- Limpieza de los condensadores      1 vez año 1 vez 
año 
- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración  1 vez año 2 veces 
año 
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite 
en equipos frigoríficos       1 vez año 1 vez 
mes 
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas   1 vez año 2 veces 
año 
- Comprobación y limpieza de conductos de humos y chimenea  1 vez año 2 veces 
año 
- Limpieza del quemador de la caldera     1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión del vaso de expansión      1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión de los sistemas de tratamiento de agua    1 vez año 1 vez 
mes 
- Comprobación de material refractario     -  2 veces 
año 
- Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera  1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión general de calderas de gas     1 vez año 1 vez 
año 
- Revisión general de calderas de gasóleo     1 vez año 1 vez 
año 
- Comprobación de niveles de agua en circuitos    1 vez año 1 vez 
mes 
- Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías   -  1 vez 
año 
- Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación   -  2 veces 
año 
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad   -  1 vez 
mes 
- Revisión y limpieza de filtros de agua     -  2 veces 
año 
- Revisión de baterías de intercambio térmico    -  1 vez 
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año 
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo  1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor   1 vez año 2 veces 
año 
- Revisión de unidades terminales agua-aire     1 vez año 2 veces 
año 
- Revisión de equipos autónomos      1 vez año 2 veces 
año 
- Revisión de bombas y ventiladores     -  1 vez 
mes 
- Revisión del estado del aislamiento térmico    1 vez año 1 vez 
año 
- Revisión del sistema de control automático     1 vez año 2 veces 
año 
- Comprobación del estado del almacenamiento del biocomb. sólido  1 vez semana 1 vez 
semana 
- Apertura y cierre contenedor en instalaciones de biocomb. sólido  2 veces año 2 veces 
año 
- Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocomb. sólido  1 vez mes 1 vez 
mes 
- Control visual de la caldera de biomasa     1 vez semana 1 vez 
semana 
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas y conductos 
de humos y chimeneas en calderas de biomasa    1 vez año 1 vez 
mes 
- Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa 1 vez mes  1 vez 
mes 
 

Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la participación 

de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las 

características técnicas de la instalación. 

2. PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA. 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 

generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los 

valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación: 

 
 Periodicidad 

 
Medidas de generadores 
de calor 

20 kW < P  70 kW 70 kW < P  1000 P > 1000 kW 
 

Temperatura o presión 
del fluido portador en  
entrada y salida del 
generador de calor 

cada dos años cada 3 meses una vez al mes 

 

Temperatura ambiente 
del local o sala máquinas 

cada dos años cada 3 meses una vez al mes 

 

Temperatura de los gases 
de combustión 

cada dos años cada 3 meses una vez al mes 

 

- Índice opacidad de cada dos años cada 3 meses una vez al mes 
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humos en comb. sólidos o 
líquidos 
y de contenido de 
partículas sólidas en 
comb. Sólidos 

 

Tiro en caja de humos de 
la caldera 

cada dos años cada 3 meses una vez al mes 

 

 
 

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 

generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de 

acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación: 

 

Medidas de generadores de frío 70 kW < P  1000 P > 1000 kW 
 

Temperatura del fluido exterior en 
entrada y salida del evaporador 

cada 3 meses una vez al mes 

 

Temperatura del fluido exterior en 
entrada y salida del condensador 

cada 3 meses una vez al mes 

 

Pérdida de presión en el evaporador 
en plantas enfriadoras 
por agua 

 

cada 3 meses una vez al mes 

 

Pérdida de presión en el 
condensador en plantas enfriadoras 
por agua   

 

cada 3 meses una vez al mes 

 

Temperatura y presión de 
evaporación  

 

cada 3 meses una vez al mes 

 

Temperatura y presión de 
condensación 

cada 3 meses una vez al mes 

 

Potencia eléctrica absorbida cada 3 meses una vez al mes 

 

Potencia térmica instantánea del 
generador, como % carga máx 

cada 3 meses una vez al mes 

 

CEE o COP instantáneo cada 3 meses una vez al mes 
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Caudal de agua en el evaporador cada 3 meses una vez al mes 

 

Caudal de agua en el condensador cada 3 meses una vez al mes 

 

 

La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la instalación 

así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética. 

Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora 

realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica 

periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras 

oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años. 

 

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 

 

Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación concreta y 

su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños 

inmediatos durante el uso de la instalación. 

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben 

estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto 

a aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, 

entre otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; 

desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes 

de intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, 

intensidades eléctricas, etc; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 

 

4. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 

 

Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la instalación 

concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o 

parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto. 

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben 

estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre 

otros, a los siguientes aspectos de la instalación; secuencia de arranque de bombas de circulación; 

limitación de puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores 

a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 
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5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 

 

El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación concreta 

con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético. 

En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los siguientes 

aspectos: 

- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 

- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 

- Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 

- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 

- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio 

o de condiciones exteriores excepcionales. 

 

6. LlMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 

 

Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los 

establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los 

siguientes usos: 

- Administrativo. 

- Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares. 

- Pública concurrencia:  

 - Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares. 

 - Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas. 

 - Restauración: bares, restaurantes y cafeterías. 

 - Transporte de personas: estaciones y aeropuertos. 

Las condiciones a cumplir serán: 

a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se 

requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de 

calefacción. 
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b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se 

requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de 

refrigeración. 

c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad 

relativa comprendida entre el 30 % y el 70 %. 

La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería tener, 

según las condiciones anteriores, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un sitio 

visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de 

acceso y con unas dimensiones mínimas de 297x420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de +- 0,5 

ºC. Este dispositivo será obligado en los recintos destinados a los usos indicados cuya superficie sea 

superior a 1.000 m². 

El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante carteles 

informativos las condiciones de temperatura y humedad límites. 

Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas adecuado, 

el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir que 

éstas permanezcan abiertas permanentemente. 

 

D. Inspección 

 

1. INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 

20 kW. La inspección del generador de calor comprenderá: 

- Análisis y evaluación del rendimiento. En las sucesivas inspecciones o medidas el rendimiento tendrá 

un valor no inferior a 2 unidades con respecto al determinado en la puesta al servicio. 

- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, 

relacionadas con el generador de calor, para verificar su realización periódica, así como el cumplimiento 

y adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 

Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica nominal instalada 

mayor que 12 kW. La inspección del generador de frío comprenderá: 

- Análisis y evaluación del rendimiento. 

- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, 

relacionadas con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así como el cumplimiento y 

adecuación del "Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
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2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

 

Los generadores de calor con potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kW, se 

inspeccionarán de acuerdo a la periodicidad siguiente: 

 
Potencia térmica nominal (kW)  Tipo de combustibles   Períodos de 
inspección 
 

20  P  70    Gases y combustibles renovables  Cada 5 años 
     Otros combustibles   Cada 5 años 
 
P > 70     Gases y combustibles renovables  Cada 4 años 
     Otros combustibles   Cada 2 años 

 

Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal superior a 12 kW, 

deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que establezca el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y de que su potencia térmica 

nominal sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 70 kW. 

La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. 

 

3. INSPECCIONES DE LA LIMITACIÓN DE TEMPERATURAS. 

 

En los edificios y locales indicados en el apdo. 6 "Mantenimiento y Uso", que deban suscribir un contrato 

de mantenimiento con una empresa mantenedora autorizada, estarán obligados a realizar una 

verificación periódica del cumplimiento de la Limitación de Temperaturas, una vez durante la 

temporada de verano y otra durante el invierno. 

A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la limitación 

de temperatura cuando la temperatura media del recinto no supere en +- 1 ºC los límites de 

temperatura indicados anteriormente. La medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos: 

a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie. 

b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo. 

c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En 

el caso de recintos no permanentemente ocupados, la medición se realizará en el centro del recinto, si 

se realiza una única medición. 

d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de +- 0,5 ºC. 
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ANEXO 1: CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

ANEXO 2: CÁLCULOS ILUMINACIÓN. 

ANEXO 3: CÁLCULOS ALUMBRADO EMERGENCIA. 
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1. ANTECEDENTES. 

Se redacta el presente proyecto de electricidad, complementario al proyecto de Reforma del Centro 

Social de Pío XII. 

Con motivo de la reforma del edificio se hace necesaria la actualización de las eléctricas y de iluminación 

de todo el edificio con objeto de adaptarlas a los nuevos usos. 

2. OBJETO. 

Con el presente proyecto se pretende estudiar el diseño y valoración de una instalación electricidad e 

iluminación en el edificio, así como de cumplir las condiciones y garantías mínimas exigidas por la 

reglamentación vigente y servir de base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 

3. DATOS IDENTIFICATIVOS. 

3.1. EMPLAZAMIENTO. 

Dirección: C/Goya 1 

Localidad: Ciudad Real 

3.2. TITULAR. 

La titularidad de la instalación corresponde a: 

Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

Plaza Mayor nº 1 

13001 Ciudad Real 

CIF: P1303400D 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y 

la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte, 

Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones 

de Energía Eléctrica. 

- Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio. 
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- Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. 

- Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización. 

- Código Técnico de la Edificación, DB-HR sobre Protección frente al ruido. 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

- Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas 

y en el transporte. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

5. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El edificio objeto del presente proyecto tiene un Uso Administrativo de 2 plantas. 

La planta baja está destinada íntegramente a Centro Social, en donde se encuentran la zona para 

ordenanzas y seguridad, aulas para formación y sala de usos múltiples. 

La planta alta está compartida entre Centro Social y Espacio Vecinal, ambas con acceso independiente. 

En la siguiente tabla se muestran las superficies de cada estancia. 
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PLANTA USO EDIFICIO SUPERFICIE UTIL (m2)   

BAJA Hall de acceso 59,19 

  Ordenanzas 12,37 

  Pasillo distribuidor 91,16 

  Aula 01 42,42 

  Aula 02 34,04 

  Aula 03 34,03 

  Aula de usos múltiples 73,16 

  Vestíbulo previo aseos 8,08 

  Aseo MV 4,85 

  Aseo H 3,05 

  Aseo M 2,78 

  Almacén 5,39 

  TOTAL BAJA 370,52 

ALTA Sala de espera 34,26 

  Pasillo distribuidor despachos 20,52 

  Despacho 01 18,59 

  Despacho 02 11,89 

  Despacho 03 11,89 

  Despacho 04 18,24 

  Despacho 05 13,33 

  Despacho 06 13,69 

  Despacho 07 13,49 

  Office 13,62 

  Archivo-almacén 11,53 

  Aseo H 3,00 

  Aseo MV 4,37 

  Sala de reuniones 25,90 

  Pasillo distribuidor espacio asociativo 31,69 

  Aula usos múltiples espacio asociativo 42,90 

  Asociación vecinal 23,52 

  Despacho asociación vecinal 8,67 

  Almacén 19,76 

  Vestíbulo previo aseos 3,44 

  Aseo H 3,40 

  Aseo MV 6,42 

  TOTAL ALTA 354,12 
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  TOTAL SUPERFICIE 724,64 

Tabla 1: Cuadro de superficies 

6. CLASIFICACIÓN DEL LOCAL. 

Según la ITC-BT-28, se consideran locales de pública concurrencia las oficinas con presencia de público 

cuando la ocupación prevista es superior a 50 personas. Dicha ocupación prevista se calculará como 1 

persona por cada 0,8 m2 de superficie útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. 

La ocupación prevista en el local es superior a 50 personas, por lo que está considerado como local de 

pública concurrencia, debiendo cumplir lo establecido en la ITC-BT-28. 

7. PREVISIÓN DE POTENCIA. 

La ITC BT 10, establece para edificios de oficinas un mínimo de 100 W por metro cuadrado. 

El edificio tiene una superficie útil de 724,64 m2, por lo que la potencia mínima a instalar sería de 72,46 

kW. Dicha potencia será la que hay que considerar en el cálculo de las instalaciones de enlace. 

7.1. POTENCIA INSTALADA. 

Este apartado se refiere a la suma total de la potencia real de cada receptor colocado. 

Para ello se tendrá en consideración las potencias de todos los receptores de alumbrado general,  

climatización, ventilación, ascensor, y previsión de potencia en los circuitos de tomas de corriente. 

La potencia total instalada asciende a 83.907 W. 

7.2. COEFICIENTE DE SIMULTANEIDAD. 

Dado que la totalidad de la instalación es improbable que coincida en funcionamiento, se considera la 

aplicación de un coeficiente de simultaneidad para  

La objetividad de este coeficiente parcial va en función de la utilización de cada circuito y es una 

apreciación de difícil justificación, por lo cual se la obtención de la potencia de cálculo y la intensidad 

máxima admisible por la instalación. Se ha adoptado un coeficiente general de simultaneidad de 0,85. 

7.3. POTENCIA DE CÁLCULO Y MÁXIMA ADMISIBLE. 

Se referirá a la potencia resultante una vez aplicados los coeficientes prescritos por el Reglamento para 

cada tipo de receptor instalado y el coeficiente de simultaneidad. 

Esta potencia es aplicable principalmente a efectos de cálculos de los elementos de protección y líneas 

de la instalación, para la que se prepara la instalación y por lo tanto será cuantificada en función de las 

características del área denominada instalación de enlace (elementos de protección y conductores 

proyectados). 
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En esta instalación la potencia total a prever, según se indica en el apartado anterior, es de 74.645,95 W. 

8. ACOMETIDA. 

Es parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja general de protección o unidad 

funcional equivalente (CGP). Los conductores serán de cobre o aluminio. Esta  línea está regulada por la 

ITC-BT-11.  

Atendiendo a su trazado, al sistema de instalación y a las características de la red, la acometida podrá 

ser: 

- Aérea, posada sobre fachada. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y su instalación 

se hará preferentemente bajo conductos cerrados o canales protectoras. Para los cruces de vías públicas 

y espacios sin edificar, los cables podrán instalarse amarrados directamente en ambos extremos. La 

altura mínima sobre calles y carreteras en ningún caso será inferior a 6 m. 

- Aérea, tensada sobre postes. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán 

instalarse suspendidos de un cable fiador o mediante la utilización de un conductor neutro fiador. 

Cuando los cables crucen sobre vías públicas o zonas de posible circulación rodada, la altura mínima 

sobre calles y carreteras no será en ningún caso inferior a 6 m. 

- Subterránea. Los cables serán aislados, de tensión asignada 0,6/1 kV, y podrán instalarse directamente 

enterrados, enterrados bajo tubo o en galerías, atarjeas o canales revisables. 

- Aero-subterránea. Cumplirá las condiciones indicadas en los apartados anteriores. En el paso de 

acometida subterránea a aérea o viceversa, el cable irá protegido desde la profundidad establecida 

hasta una altura mínima de 2,5 m por encima del nivel del suelo, mediante conducto rígido de las 

siguientes características:  

 - Resistencia al impacto: Fuerte (6 julios). 

 - Temperatura mínima de instalación y servicio: - 5 ºC. 

 - Temperatura máxima de instalación y servicio: + 60 ºC. 

 - Propiedades eléctricas: Continuidad eléctrica/aislante. 

 - Resistencia a la penetración de objetos sólidos: D > 1 mm. 

 - Resistencia a la corrosión (conductos metálicos): Protección interior media, exterior alta. 

 - Resistencia a la propagación de la llama: No propagador 

Por último, cabe señalar que en nuestro caso no se realizan los cálculos de esta acometida al ser una 

instalación realizada y en todo caso es una derivación desde una red de la compañía eléctrica y no ser 

objeto del presente proyecto. 
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9. INSTALACIONES DE ENLACE. 

9.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA. 

Para el caso de suministros a un único usuario, al no existir línea general de alimentación, se colocará en 

un único elemento la caja general de protección y el equipo de medida; dicho elemento se denominará 

caja de protección y medida. En consecuencia, el fusible de seguridad ubicado antes del contador 

coincide con el fusible que incluye una CGP. 

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y 

permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y la empresa 

suministradora. 

Se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica, 

con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50.102, revestida exteriormente de acuerdo con las 

características del entorno y estará protegida contra la corrosión, disponiendo de una cerradura o 

candado normalizado por la empresa suministradora. Los dispositivos de lectura de los equipos de 

medida deberán estar situados a una altura comprendida entre 0,70 y 1,80 m. 

En el nicho se dejarán previstos los orificios necesarios para alojar los conductos de entrada de la 

acometida. 

Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración 

Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. Dentro de las mismas se 

instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al 

menos igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación.  

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-

EN 61.439, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 61.439, una vez 

instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE-EN 60529 e IK 09 según UNE-EN 50.102 y 

serán precintables. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación de 

condensaciones. El material transparente para la lectura será resistente a la acción de los rayos 

ultravioleta. 

Las disposiciones generales de este tipo de caja quedan recogidas en la ITC-BT-13. 

9.2. DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 

Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía 

eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los 

dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15. 

Las derivaciones individuales estarán constituidas por: 

- Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 
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Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su 

tensión asignada 450/750 V como mínimo. Para el caso de cables multiconductores o para el caso de 

derivaciones individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de 

tensión asignada 0,6/1 kV. La sección mínima será de 6 mm² para los cables polares, neutro y protección 

y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Su clase de 

reacción al fuego mínima será Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la 

norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción. 

La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros para 

un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x50+TTx25 mm²Cu, 0,6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio 

y emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

9.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada 

de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará una caja para el 

interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento 

independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los 

dispositivos generales de mando y protección. 

Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son el origen de la 

instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

En locales de uso común o de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones necesarias para 

que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público en general. 

La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 

circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 

Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE-EN 60670-1 y UNE-EN 61.439, con un 

grado de protección mínimo IP 30 según UNE-EN 60529 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente 

para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el 

tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente 

aprobado. 

El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 

caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 

instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 
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Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A, que 

permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito 

que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será 

independiente del interruptor de control de potencia. 

- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor general, 

destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). Se 

cumplirá la siguiente condición: 

 Ra x Ia ≤ U 

donde: 

"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-

residual asignada). 

"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). 

Si por el tipo o carácter de la instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o grupo 

de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial general, siempre que queden protegidos 

todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor diferencial en serie, existirá una 

selectividad entre ellos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada 

uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22). 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si fuese necesario. 

En los documentos que acompañan a la presente memoria se justifican los elementos seleccionados. 

10. INSTALACIONES INTERIORES. 

10.1. CONDUCTORES. 

Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán siempre 

aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de los conductores a utilizar se 

determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto 

de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para los demás usos. 
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El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la 

derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores 

límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). Para instalaciones que se alimenten directamente en alta 

tensión, mediante un transformador propio, se considerará que la instalación interior de baja tensión 

tiene su origen a la salida del transformador, siendo también en este caso las caídas de tensión máximas 

admisibles del 4,5 % para alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 

En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y 

posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será como 

mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE-HD 

60364-5-52:2014. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 

  Sf ≤ 16       Sf 

  16 < S f ≤ 35      16 

  Sf > 35       Sf/2 

Se eligen conductores Tetrapolares 0,6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 para la alimentación de máquinas y cuadros 

secundarios y conductores con Nivel Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y 

emisión humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 para las líneas de fuerza y 

alumbrado. 

10.2. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 

al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 

presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un 

conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 

conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o 

en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los 

colores marrón, negro o gris. 

10.3. SUBDIVISIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan 

producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un 

sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de cada 

circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales de 

protección que les precedan. 
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Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 

- evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un fallo. 

- facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 

- evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como por 

ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 

10.4. EQUILIBRADO DE CARGAS. 

Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de 

una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 

10.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA. 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados 

en la tabla siguiente: 

Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de 

aislamiento (MΩ) 

 

 MBTS o MBTP      250    ≥0,25 

 ≤500 V       500    ≥0,50  

 > 500 V      1000    ≥1,00 

 

La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 

1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de 

servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 

circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los 

interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 

10.6. CONEXIONES. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por simple 

retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando 

bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede 

permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de 

cajas de empalme y/o de derivación. 
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Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la 

corriente se reparta por todos los alambres componentes. 

10.7. SISTEMAS DE INSTALACIÓN. 

En nuestro caso la instalación interior en la reforma, se realizará bajo conductor de cobre empotrado en 

tubo protector o sobre bandeja según el caso, dividiendo la instalación en diferentes circuitos que 

parten desde los cuadros secundarios cuya disposición se indica en el plano correspondiente. 

10.7.1. Prescripciones Generales. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos 

los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 

entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 

proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 

establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 

mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 

tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 

sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 

muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas 

contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán 

de material aislante. 

10.7.2. Conductores aislados bajo tubos protectores. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 

conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según 

el tipo de instalación. 
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Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 

aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 

la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 

fabricante conforme a UNE-EN. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que 

en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente 

en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y 

no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de 

estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. 

Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo 

de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 

entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 

condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su 

instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 

tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de 

los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 

quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 

distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 
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- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 

corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 

dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 

proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 

accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 

extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre 

el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán 

en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán 

suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como 

mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 

inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 

revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 

centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o 

"T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 

finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 

de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 

horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 

ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

10.7.3. Conductores aislados bajo canales protectoras. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 

destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán 

de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con 

tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos 

tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen 
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de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores 

en su interior y conexiones a los mecanismos. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 

resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la 

penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones 

del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 

características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 

quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

11. PRESCRIPCIONES PARTICULARES PARA LOCALES DE REUNIÓN. 

11.1. ALIMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD. 

Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma que la alimentación esté 

asegurada durante un tiempo apropiado. 

Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales utilizados 

deben presentar, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración apropiada. 

Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte 

automático al primer defecto.  

Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 

- Baterías de acumuladores.  

- Generadores independientes. 

- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal. 

La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados 

por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía 

eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 

La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para proveer 

al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de zonas de 

alto riesgo). 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

51
0 

de
 1

77
1



 
PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 

Electricidad 

 

Página 18 de 34 

Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado 

de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos). 

En nuestro caso utilizaremos baterías de acumulación para el alumbrado de emergencia, autónomas no 

permanente. 

NO se dispone de suministro de socorro al tener una ocupación inferior de 300 personas.  

11.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo de 

la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para una 

eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 

La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación 

automática disponible en 0,5 s como máximo). 

11.2.1. Alumbrado de seguridad. 

Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una 

zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 

El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 

produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor 

nominal. 

La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se podrá 

utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 

constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 

Alumbrado de evacuación. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de los 

medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 

En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de 

los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén 

situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y 

en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre la 

iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 

El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 

normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
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Alumbrado ambiente o anti-pánico. 

Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 

iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 

evacuación e identificar obstáculos. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux 

en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la iluminancia 

máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 

El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 

alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 

Se proyectan bloques autónomos de emergencia para garantizar el alumbrado de seguridad. 

11.2.2. Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia. 

Con alumbrado de seguridad. 

Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 

concurrencia: 

a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 

b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los de 

zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 personas. 

c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 

d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las 

escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 

f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 

g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 

h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 

i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 

j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 

directa. 

k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel. 

l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 

m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 

n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas anteriormente. 
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En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una 

iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 

Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo requieran, no 

existiendo ninguna zona en el presente proyecto. 

11.2.3. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia. 

Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. 

Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que 

todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de 

verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 m 

de ella. 

11.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL. 

Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter general 

que a continuación se señalan. 

- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el 

cuadro general o desde los secundarios. 

- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a los 

que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro acusado 

de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, etc.), por 

medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los contadores podrán 

instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía eléctrica, y siempre antes 

del cuadro general. 

- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al que 

pertenecen. 

- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número de 

líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal que el 

corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas 

instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. Cada una de 

estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra 

contactos indirectos. 

- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 

características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 

cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida. Su clase de reacción al fuego mínima será Cca-s1b,d1,a1. Los cables con 
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características equivalentes a las de la norma UNE 21123, partes 4 o 5, o a la norma UNE 211002 (según 

la tensión asignada del cable) cumplen con esta prescripción.  

- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la 

acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública 

concurrencia. 

- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas por 

medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de dependencias 

o locales: 

 - Salas de venta o reunión, por planta del edificio 

 - Escaparates 

 - Almacenes 

 - Talleres 

 - Pasillos, escaleras y vestíbulos 

12. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES. 

Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el 

mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 

dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas. 

a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de 

quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección 

podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o 

por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 

b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de 

protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando se 

trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de 

protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección 

contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección 

contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los 

interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
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La norma UNE HD 60364-4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. 

La norma UNE HD 60364-4-43 define la aplicación de las medidas de protección por causa de 

sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión. 

13. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 

13.1. CATEGORÍAS DE LAS SOBRETENSIONES. 

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben 

de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que deben 

permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos 

equipos. 

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a impulsos, 

en kV, según la tensión nominal de la instalación. 

 

Tensión nominal instalación    Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 

 

Sistemas III   Sistemas II    Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 

 

   230/400           230                                                                 6                      4                  2,5                 1,5 

 

   400/690                                                                                  8                      6                   4                   2,5     

     1000      

Categoría I 

Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la 

instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las 

medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la 

instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. 

Categoría II 

Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, 

herramientas portátiles y otros equipos similares). 

Categoría III 
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Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos 

para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, 

aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: 

cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas industriales, 

etc. 

Categoría IV 

Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 

instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, 

equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 

13.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES. 

Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 

- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se 

prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red 

subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones de 

los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria contra 

las sobretensiones transitorias. 

- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el 

origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 

desnudos o aislados. 

También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente incluir 

dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico de los 

equipos, pérdidas irreparables, etc.). 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de 

forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los 

equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 

compensador y la tierra de la instalación. 

13.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN. 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea 

inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla, 

se pueden utilizar, no obstante: 

- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 

- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 
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14. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS. 

14.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 

destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 

posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE-EN 60529. Si se necesitan aberturas 

mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán 

precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas 

y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser 

tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, 

deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 

suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes 

activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe 

ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 

envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las 

envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o 

IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida 

todo contacto con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 

contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada 

de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 

complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso 

de imprudencia de los usuarios. 
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14.2. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 

alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de 

contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un 

riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 

normales y a 24 V en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro 

de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

 

Ra x Ia ≤ U 

donde: 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el 

dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-

residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

15. PUESTAS A TIERRA. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 

tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 

utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 

del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de 

tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 

edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al 

mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 

atmosférico. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
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- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 

desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas 

de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

15.1. UNIONES A TIERRA. 

Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- barras, tubos; 

- pletinas, conductores desnudos; 

- placas; 

- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según 

la clase 2 de la norma UNE-EN 60228. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida 

de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la 

toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los 

valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 

conductores de protección. 
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Tipo    Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 

 

Protegido contra   Igual a conductores     16 mm² Cu 

la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16mm²Acero Galvanizado 

 

No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 

la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 

 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse 

el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, 

no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse 

los conductores siguientes: 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 

resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 

principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 

mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne 

de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 

 

 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

52
0 

de
 1

77
1



 
PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 

Electricidad 

 

Página 28 de 34 

 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 

  Sf ≤ 16       Sf 

  16 < S f ≤ 35      16 

  Sf > 35       Sf/2 

 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- conductores en los cables multiconductores, o 

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 

- conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir 

con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 

15.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD. 

El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la mitad de la del 

conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un mínimo de 6 mm². Sin embargo, su 

sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es de cobre. 

La unión de equipotencialidad suplementaria puede estar asegurada, bien por elementos conductores 

no desmontables, tales como estructuras metálicas no desmontables, bien por conductores 

suplementarios, o por combinación de los dos. 

15.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA. 

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a: 

 - 24 V en local o emplazamiento conductor 

 - 50 V en los demás casos. 
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Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores a 

los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante dispositivos 

de corte adecuados a la corriente de servicio. 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno 

en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, y varia 

también con la profundidad. 

15.4. TOMAS DE TIERRA INDEPENDIENTES. 

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra, cuando una de las tomas de tierra, no 

alcance, respecto a un punto de potencial cero, una tensión superior a 50 V cuando por la otra circula la 

máxima corriente de defecto a tierra prevista. 

15.5. SEPARACIÓN ENTRE LAS TOMAS DE TIERRA DE LAS MASAS DE LAS INSTALACIONES DE 

UTILIZACIÓN Y DE LAS MASAS DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los conductores 

de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no están unidas a la toma de 

tierra de las masas de un centro de transformación, para evitar que durante la evacuación de un defecto 

a tierra en el centro de transformación, las masas de la instalación de utilización puedan quedar 

sometidas a tensiones de contacto peligrosas. Si no se hace el control de independencia indicando 

anteriormente (50 V), entre la puesta a tierra de las masas de las instalaciones de utilización respecto a 

la puesta a tierra de protección o masas del centro de transformación, se considerará que las tomas de 

tierra son eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones 

siguientes: 

a) No exista canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada especialmente, 

canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de transformación con la zona en 

donde se encuentran los aparatos de utilización. 

b) La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u otros 

elementos conductores enterrados en los locales de utilización es al menos igual a 15 metros para 

terrenos cuya resistividad no sea elevada (<100 ohmios.m). Cuando el terreno sea muy mal conductor, 

la distancia deberá ser calculada. 

c) El centro de transformación está situado en un recinto aislado de los locales de utilización o bien, si 

esta contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de tal manera 

que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos metálicos constructivos de 

los locales de utilización. 

Sólo se podrán unir la puesta a tierra de la instalación de utilización (edificio) y la puesta a tierra de 

protección (masas) del centro de transformación, si el valor de la resistencia de puesta a tierra única es 

lo suficientemente baja para que se cumpla que en el caso de evacuar el máximo valor previsto de la 

corriente de defecto a tierra (Id) en el centro de transformación, el valor de la tensión de defecto (Vd = 

Id x Rt) sea menor que la tensión de contacto máxima aplicada. 
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15.6. REVISIÓN DE LAS TOMAS DE TIERRA. 

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma de 

tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado en el 

momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 

Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al 

menos anualmente, en la época en la que el terreno esté mas seco. Para ello, se medirá la resistencia de 

tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 

En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y los 

conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su 

examen, al menos una vez cada cinco años. 

16. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598-2-

18. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. 

Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes 

intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un 

elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al 

conductor de protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación 

esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen 

máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para 

evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, 

a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de 

descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las 

lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los 

de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, 

siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga 

que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto 

éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 

potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
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En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 

transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y 

sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en 

vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

17. RECEPTORES A MOTOR. 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser 

causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se 

situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una 

intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que 

alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 

125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de 

todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 

debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la 

falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se 

asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de 

la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de 

la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-

45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir 

efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento 

de otros receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de 

arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de 

arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor 

que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro siguiente: 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Más de 15 kW: 1,5 
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18. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN. 

18.1. DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN 

El DB HE 3, del Código Técnico de la Edificación establece que los edificios dispondrán de instalaciones 

de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 

disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 

así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas 

que reúnan unas determinadas condiciones. 

Los niveles de iluminación en los lugares de trabajo se establecen en el RD 486/1997 de 14 de abril, por 

el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, siendo los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Niveles mínimos de iluminación. RD 486/1997 

 

Según la tabla anterior, las exigencias visuales de las tareas a realizar en el presente proyecto se 

consideran: 

- Altas en los despachos y salas de reuniones. 

- Moderadas en aulas y salas de usos múltiples. 

- Bajas en los pasillos y zonas de circulación. 

A efectos del citado Real Decreto, se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, 

edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de 

su trabajo. 

La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su distribución y otras 

características, las siguientes condiciones: 

a) La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 
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b) Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de 

la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro de la zona de operación y entre ésta y sus 

alrededores. 

c) Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de 

alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin protección en el campo visual del trabajador. 

d) Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies reflectantes 

situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

e) No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los contrastes, de la 

profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, que produzcan una impresión visual 

de intermitencia o que puedan dar lugar a efectos estroboscópicos 

El Código Técnico de la Edificación, en su DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada, establece para las zonas de circulación una iluminancia mínima de 100 lux en zonas 

interiores y un factor de uniformidad media del 40% como mínimo. 

Por otro lado, la norma UNE EN 12464-1, de iluminación de los lugares de trabajo en interiores,  

establece los requisitos de iluminación, los cuales se refieren a iluminancias mantenidas en el área de 

tarea sobre la superficie de referencia que puede ser horizontal, vertical o inclinada. Para los puestos de 

trabajo donde el tamaño y/o la localización de las áreas de las tareas no son conocidas: 

- O el área completa se considera como el área de tarea; o 

- El área completa es uniformemente iluminada a un nivel de iluminancia especificado por el diseñador. 

El área de tarea se entiende como el área donde se lleva a cabo la tarea visual. 

En cuanto a la uniformidad de la iluminancia, la mencionada norma establece que ésta no debe ser 

menor que los valores de uniformidad mínimos establecidos en la misma. Asimismo, se establece la 

uniformidad en el área circundante inmediata y en el área de fondo, siendo los siguientes valores: 

- U ≥ 0,40, en el área inmediata. 

- U ≥ 0,10 en el área de fondo. 
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La citada norma, establece los siguientes parámetros lumínicos: 

 

Tipo de actividad Em (lux) UGR Uo Ra 

Áreas de circulación 

y pasillos 
100 28 0,40 40 

Escritura, escritura 

a máquina, lectura, 

tratamiento de 

datos 

500 19 0,60 80 

Salas de 

conferencia y 

reuniones 

500 19 0,60 80 

Aulas 300 19 0,60 80 

Tabla 3: Niveles iluminación s/UNE EN 12464-1 

En el anexo de cálculos se justifica el cumplimiento de dichos parámetros. 

19. CONCLUSIONES. 

Con la presente memoria, y demás documentos que la acompañan así como en el conjunto del 

proyecto, se considera suficientemente descritas las actuaciones previstas, por lo que este proyecto 

puede servir de base para la correcta ejecución de las obras. 
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CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION 

Fórmulas 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen / 1000 x U x n x R x Cos) = voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 

 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

K = 1/ 

 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
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Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  

 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

 = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.003929  

 Al = 0.004032  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

 Barras Blindadas  = 85ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 

 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
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Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es 

la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica 

I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 

automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas compensación energía reactiva 

 

cosØ = P/(P²+ Q²).  

tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  

Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  

C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
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Fórmulas Cortocircuito 

 

* Ik3 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL)  

* Ik2 = ct U / 2 (ZQ+ZT+ZL)  

* Ik1 = ct U / 3 (ZQ+ZT+ZL+(ZN ó ZPE))  

 

¡ATENCION!: La suma de las impedancias es vectorial, son números complejos y se suman partes 

reales por un lado (R) e imaginarias por otro (X). 

 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 

 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

 

Siendo: 

 

Ik3: Intensidad permanente de c.c. trifásico (simétrico).  

Ik2: Intensidad permanente de c.c. bifásico (F-F).  

Ik1: Intensidad permanente de c.c. Fase-Neutro o Fase PE (conductor de protección). 

ct: Coeficiente de tensión.(Condiciones generales de cc según Ikmax o Ikmin), UNE_EN 60909. 

U: Tensión F-F. 

ZQ: Impedancia de la red de Alta Tensión que alimenta nuestra instalación. Scc (MVA) Potencia cc AT. 
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 ZQ = ct U²/ Scc  XQ = 0.995 ZQ  RQ = 0.1 XQ  UNE_EN 60909   

 

ZT: Impedancia de cc del Transformador. Sn (KVA) Potencia nominal Trafo, ucc% e urcc% Tensiones cc 

Trafo. 

 

 ZT = (ucc%/100) (U²/ Sn)  RT = (urcc%/100) (U²/ Sn)  XT = (ZT² -RT²)½   

 

ZL,ZN,ZPE: Impedancias de los conductores de fase, neutro y protección eléctrica respectivamente.  

 

R =  L / S · n   

X = Xu · L / n     

 

R: Resistencia de la línea. 

X: Reactancia de la línea. 

L: Longitud de la línea en m. 

: Resistividad conductor, (Ikmax se evalúa a 20ºC, Ikmin a la temperatura final de cc según condiciones 

generales de cc). 

S: Sección de la línea en mm². (Fase, Neutro o PE) 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

 

* Curvas válidas.(Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 

 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D   IMAG = 20 In 
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Fórmulas Embarrados  

 

Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  

Siendo,  

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  

L: Separación entre apoyos (cm)  

d: Separación entre pletinas (cm)  

n: nº de pletinas por fase  

Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  

 

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  

Siendo,  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  

Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  

S: Sección total de las pletinas (mm²)  

tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  

Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
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Fórmulas Lmáx 

 

  Lmáx = 0.8 · U · S · k1 / (1.5 · 20 · (1+m) · Ia · k2)  

 

Lmáx = Longitud máxima (m), para protección de personas por corte de la alimentación con dispositivos 

de corriente máxima.  

U = Tensión (V), Uff/ 3 en sistemas TN e IT con neutro distribuido, Uff en IT con neutro NO distribuido.  

S: Sección (mm²), Sfase en sistemas TN e IT con neutro NO distribuido, Sneutro en sistemas IT con 

neutro distribuido.  

k1 = Coeficiente por efecto inductivo en las líneas, 1 S<120mm², 0.9 S=120mm², 0.85 S=150mm², 0.8 

S=185mm², 0.75 S>=240mm².  

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.017241 ohmiosxmm²/m  

 Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m  

m = Sfase/Sneutro sistema TN_C, Sfase/Sprotección sistema TN_S, Sneutro/Sprotección sistema IT 

neutro distribuido, Sfase/Sprotección sistema IT neutro NO distribuido. 

Ia: Fusibles, IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5sg. 

 

Interruptores automáticos, Imag (A):  

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D   IMAG = 20 In 

k2 = 1 sistemas TN, 2 sistemas IT.   
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Fórmulas Resistencia Tierra 

 

Placa enterrada 

 

 Rt = 0,8 · / P  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

P: Perímetro de la placa (m)  

 

Pica vertical 

 

 Rt =  / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

L: Longitud de la pica (m)  

 

Conductor enterrado horizontalmente 

 

 Rt = 2· / L  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
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L: Longitud del conductor (m)  

 

Asociación en paralelo de varios electrodos 

 

 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  

 

Siendo,  

Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  

Lp: Longitud total de las picas (m)  

P: Perímetro de las placas (m)  
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DEMANDA DE POTENCIAS - ESQUEMA DE DISTRIBUCION TT 

 

- Potencia total instalada: 

 

Ascensor                 11500 W 

VRV Asociación            5500 W 

VRV Planta Alta           8920 W 

VRV Planta Baja          13300 W 

CS01                     10748 W 

CS 02                     3523 W 

CS03                      3957 W 

CS04                      3607 W 

CS05                     18250 W 

CS06                      4602 W 

 TOTAL....     83907 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 4940  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 78967  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 0.8: 75930.88  

- Potencia Máxima Admisible (W)_Cosfi 1: 94913.6  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 15952  

- Potencia Fase S (W): 16937  

- Potencia Fase T (W): 17298  
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Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B2-Mult.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0.08;  

- Potencia a instalar: 83907 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

13300x1.25+58020.95=74645.95 W.(Coef. de Simult.: 0.85 ) 

 

I=74645.95/1,732x400x0.8=134.68 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x50+TTx25mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  139 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 86.94  

e(parcial)=(20x74645.95/45.92x400x50)+(20x74645.95x0.08x0.6/1000x400x1x0.8)=1.85 V.=0.46 % 

e(total)=0.46% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 137 A. 

 

Cálculo de la Línea: Ascensor 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 
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- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 

- Potencia a instalar: 11500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

11500x1.25=14375 W. 

 

I=14375/1,732x400x0.8x1=25.94 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  38 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 63.29  

e(parcial)=40x14375/49.57x400x4x1=7.25 V.=1.81 % 

e(total)=2.27% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: VRV Asociación  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
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- Potencia a instalar: 5500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5500x1.25=6875 W. 

 

I=6875/230.94x0.8x1=37.21 A. 

Se eligen conductores Bipolares 2x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  57 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 61.31  

e(parcial)=2x50x6875/49.9x230.94x6x1=9.94 V.=4.31 % 

e(total)=4.77% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 40 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Contador  

 

Cálculo de la Línea: VRV Planta Alta 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
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- Potencia a instalar: 8920 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

8920x1.25=11150 W. 

 

I=11150/1,732x400x0.8x1=20.12 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 65.81  

e(parcial)=50x11150/49.15x400x2.5x1=11.34 V.=2.84 % 

e(total)=3.3% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Contador  

 

Cálculo de la Línea: VRV Planta Baja 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 1 
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- Potencia a instalar: 13300 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

13300x1.25=16625 W. 

 

I=16625/1,732x400x0.8x1=30 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  38 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 71.16  

e(parcial)=50x16625/48.29x400x4x1=10.76 V.=2.69 % 

e(total)=3.15% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 300 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Contador  

 

Cálculo de la Línea: CS01 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 10748 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

10748 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=10748/1,732x400x0.8=19.39 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x4+TTx4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  38 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 53.02  

e(parcial)=10x10748/51.34x400x4=1.31 V.=0.33 % 

e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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SUBCUADRO  

CS01  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

TC Blancas                2900 W 

TC Rojas                  2900 W 

TC Otrso Usos             2900 W 

Ventilación Aseos          375 W 

Alumbrado 1                200 W 

Alumbrado 2                200 W 

Alumbrado 3                200 W 

Alumbrado Aseos            200 W 

Alumbrado Exterior         200 W 

Unidad Conductos           500 W 

Recuperador Calor          173 W 

 TOTAL....     10748 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1000  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 9748  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 0  

- Potencia Fase S (W): 5800  

- Potencia Fase T (W): 4948  
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Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 9075 W. 

- Potencia de cálculo:  

9075 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=9075/1,732x400x0.8=16.37 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x4mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  24 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 53.96  

e(parcial)=0.3x9075/51.17x400x4=0.03 V.=0.01 % 

e(total)=0.8% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: TC Blancas 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x10x2900/50.38x230.94x2.5=1.99 V.=0.86 % 

e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC Rojas 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x10x2900/50.38x230.94x2.5=1.99 V.=0.86 % 

e(total)=1.66% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC Otrso Usos 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 
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I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x50x2900/50.38x230.94x2.5=9.97 V.=4.32 % 

e(total)=5.11% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Ventilación Aseos 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 375 W. 

- Potencia de cálculo: 375 W. 

 

I=375/230.94x0.8=2.03 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  
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Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.31  

e(parcial)=2x25x375/53.72x230.94x2.5=0.6 V.=0.26 % 

e(total)=1.06% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

800 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 

 

I=800/1,732x400x0.8=1.44 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  13.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.34  
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e(parcial)=0.3x800/53.71x400x1.5=0.01 V.=0 % 

e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 1  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

200 W. 

 

I=200/230.94x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.11  

e(parcial)=2x50x200/53.75x230.94x1.5=1.07 V.=0.47 % 

e(total)=1.26% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

200 W. 

 

I=200/230.94x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.11  

e(parcial)=2x50x200/53.75x230.94x1.5=1.07 V.=0.47 % 

e(total)=1.26% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: Alumbrado 3 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

200 W. 

 

I=200/230.94x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.11  

e(parcial)=2x50x200/53.75x230.94x1.5=1.07 V.=0.47 % 

e(total)=1.26% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado Aseos 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

55
3 

de
 1

77
1



 
PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 

Anexo 1: Cálculos eléctricos 

 

Página 26 de 92 

- Longitud: 30 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

200 W. 

 

I=200/230.94x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.11  

e(parcial)=2x30x200/53.75x230.94x1.5=0.64 V.=0.28 % 

e(total)=1.07% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado Exterior 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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200 W. 

 

I=200/230.94x1=0.87 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.11  

e(parcial)=2x45x200/53.75x230.94x1.5=0.97 V.=0.42 % 

e(total)=1.21% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Elemento de Maniobra: 

Int.Horario In: 10 A. 

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 673 W. 

- Potencia de cálculo:  

673 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=673/1,732x400x0.8=1.21 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.11  

e(parcial)=0.3x673/53.75x400x2.5=0 V.=0 % 

e(total)=0.79% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Unidad Conductos 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230.94x0.8=2.71 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.55  

e(parcial)=2x15x500/53.67x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 

e(total)=1% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Recuperador Calor 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 173 W. 

- Potencia de cálculo: 173 W. 

 

I=173/230.94x0.8=0.94 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.07  
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e(parcial)=2x20x173/53.76x230.94x2.5=0.22 V.=0.1 % 

e(total)=0.89% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

CALCULO DE EMBARRADO CS01 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 45  

- Ancho (mm): 15  

- Espesor (mm): 3  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.112, 0.084, 0.022, 0.003  

- I. admisible del embarrado (A): 170  

 

a) Cálculo electrodinámico 
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 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =4.28² · 25² /(60 · 10 · 0.022 · 1) = 866.907 <= 1200 kg/cm² 

Cu  

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 19.39 A  

 Iadm = 170 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 4.28 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 45 · 1 / (1000 · 0.5) = 10.44 kA  

 

 

Cálculo de la Línea: CS 02 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3523 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3523 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3523/1,732x400x0.8=6.36 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.58  

e(parcial)=25x3523/53.28x400x2.5=1.65 V.=0.41 % 

e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

CS 02  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

TC Usos Varios            2900 W 

Alumbrado                  250 W 

Climatización              200 W 

Recuperador Calor          173 W 

 TOTAL....      3523 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 250  
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- Potencia Instalada Fuerza (W): 3273  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 450  

- Potencia Fase S (W): 173  

- Potencia Fase T (W): 2900  

 

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3523 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3523 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3523/1,732x400x0.8=6.36 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.03  

e(parcial)=0.3x3523/53.19x400x2.5=0.02 V.=0 % 

e(total)=0.88% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: TC Usos Varios 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x25x2900/50.38x230.94x2.5=4.98 V.=2.16 % 

e(total)=3.04% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
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Cálculo de la Línea: Alumbrado 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 250 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

250 W. 

 

I=250/230.94x1=1.08 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.17  

e(parcial)=2x20x250/53.74x230.94x1.5=0.54 V.=0.23 % 

e(total)=1.11% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Climatización 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 200 W. 

- Potencia de cálculo: 200 W. 

 

I=200/230.94x0.8=1.08 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.09  

e(parcial)=2x15x200/53.76x230.94x2.5=0.19 V.=0.08 % 

e(total)=0.96% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Recuperador Calor 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 173 W. 

- Potencia de cálculo: 173 W. 
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I=173/230.94x0.8=0.94 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.07  

e(parcial)=2x20x173/53.76x230.94x2.5=0.22 V.=0.1 % 

e(total)=0.98% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

CALCULO DE EMBARRADO CS 02 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 
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- Sección (mm²): 24  

- Ancho (mm): 12  

- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  

- I. admisible del embarrado (A): 110  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.33² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 228.97 <= 1200 kg/cm² Cu  

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 6.36 A  

 Iadm = 110 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 1.33 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  

 

 

Cálculo de la Línea: CS03 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 3957 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3957 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3957/1,732x400x0.8=7.14 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.25  

e(parcial)=40x3957/53.15x400x2.5=2.98 V.=0.74 % 

e(total)=1.21% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

CS03  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 
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TC Usos Varios            2900 W 

Climatización              400 W 

Alumbrado                  350 W 

Recuperador Calor          307 W 

 TOTAL....      3957 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 350  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 3607  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 2900  

- Potencia Fase S (W): 1057  

- Potencia Fase T (W): 0  

 

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3957 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3957 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3957/1,732x400x0.8=7.14 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.82  

e(parcial)=0.3x3957/53.04x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=1.21% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: TC Usos Varios 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x20x2900/50.38x230.94x2.5=3.99 V.=1.73 % 

e(total)=2.94% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Climatización 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 400 W. 

- Potencia de cálculo: 400 W. 

 

I=400/230.94x0.8=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.35  

e(parcial)=2x20x400/53.71x230.94x2.5=0.52 V.=0.22 % 

e(total)=1.44% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 
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I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 350 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

350 W. 

 

I=350/230.94x1=1.52 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.33  

e(parcial)=2x20x350/53.71x230.94x1.5=0.75 V.=0.33 % 

e(total)=1.54% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Recuperador Calor 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 307 W. 

- Potencia de cálculo: 307 W. 

 

I=307/230.94x0.8=1.66 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.21  

e(parcial)=2x20x307/53.74x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 

e(total)=1.38% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

CALCULO DE EMBARRADO CS03 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  
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- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 24  

- Ancho (mm): 12  

- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  

- I. admisible del embarrado (A): 110  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.85² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 93.7 <= 1200 kg/cm² Cu  

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 7.14 A  

 Iadm = 110 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 0.85 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  
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Cálculo de la Línea: CS04 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3607 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3607 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3607/1,732x400x0.8=6.51 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.7  

e(parcial)=50x3607/53.25x400x2.5=3.39 V.=0.85 % 

e(total)=1.31% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  
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CS04  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Recuperador Calor          307 W 

Climatización              300 W 

TC Usos Varios            2500 W 

Alumbrado                  500 W 

 TOTAL....      3607 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 500  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 3107  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 0  

- Potencia Fase S (W): 3107  

- Potencia Fase T (W): 500  

 

 

Cálculo de la Línea: CS04 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3607 W. 
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- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

3607 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3607/1,732x400x0.8=6.51 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 43.18  

e(parcial)=0.3x3607/53.16x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=1.31% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: Recuperador Calor 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 307 W. 

- Potencia de cálculo: 307 W. 

 

I=307/230.94x0.8=1.66 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.21  

e(parcial)=2x25x307/53.74x230.94x2.5=0.49 V.=0.21 % 

e(total)=1.53% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Climatización 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 300 W. 

- Potencia de cálculo: 300 W. 

 

I=300/230.94x0.8=1.62 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.2  

e(parcial)=2x20x300/53.74x230.94x2.5=0.39 V.=0.17 % 

e(total)=1.48% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC Usos Varios 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2500 W. 

- Potencia de cálculo: 2500 W. 

 

I=2500/230.94x0.8=13.53 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 53.73  

e(parcial)=2x20x2500/51.21x230.94x2.5=3.38 V.=1.46 % 

e(total)=2.78% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 

 

I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.67  

e(parcial)=2x20x500/53.64x230.94x1.5=1.08 V.=0.47 % 

e(total)=1.78% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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CALCULO DE EMBARRADO CS04 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 24  

- Ancho (mm): 12  

- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  

- I. admisible del embarrado (A): 110  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.68² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 60.868 <= 1200 kg/cm² Cu  

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 6.51 A  

 Iadm = 110 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 0.68 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  

 

 

Cálculo de la Línea: CS05 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 40 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 18250 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

18250 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=18250/1,732x400x0.8=32.93 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x6+TTx6mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  49 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 62.58  

e(parcial)=40x18250/49.69x400x6=6.12 V.=1.53 % 

e(total)=1.99% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

SUBCUADRO  

CS05  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

TC Rojas 1                2900 W 

TC Rojas 2                2900 W 

TC Blancas 1              2900 W 

TC Blancas 2              2900 W 

Alumbrado 1                500 W 

Alumbrado 2                500 W 

Alumbrado 3                500 W 

Alumbrado Aseos            500 W 

Climatización             1000 W 

Recuperador Calor          500 W 

TC Usos Varios            2900 W 

Extractor Aseos            250 W 
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 TOTAL....     18250 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2000  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 16250  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 5400  

- Potencia Fase S (W): 6800  

- Potencia Fase T (W): 6050  

 

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 5800 W. 

- Potencia de cálculo:  

5800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=5800/1,732x400x1=8.37 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.26  
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e(parcial)=0.3x5800/52.77x400x2.5=0.03 V.=0.01 % 

e(total)=2% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: TC Rojas 1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x35x2900/50.38x230.94x2.5=6.98 V.=3.02 % 

e(total)=5.02% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC Rojas 2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x35x2900/50.38x230.94x2.5=6.98 V.=3.02 % 

e(total)=5.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 5800 W. 

- Potencia de cálculo:  

5800 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=5800/1,732x400x1=8.37 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.26  

e(parcial)=0.3x5800/52.77x400x2.5=0.03 V.=0.01 % 

e(total)=2% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: TC Blancas 1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x35x2900/50.38x230.94x2.5=6.98 V.=3.02 % 

e(total)=5.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC Blancas 2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 35 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 
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I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x35x2900/50.38x230.94x2.5=6.98 V.=3.02 % 

e(total)=5.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

1600 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 

 

I=1600/1,732x400x0.8=2.89 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  13.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.37  

e(parcial)=0.3x1600/53.51x400x1.5=0.01 V.=0 % 

e(total)=2% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 1  

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 

 

I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.67  

e(parcial)=2x20x500/53.64x230.94x1.5=1.08 V.=0.47 % 

e(total)=2.46% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 

 

I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.67  

e(parcial)=2x20x500/53.64x230.94x1.5=1.08 V.=0.47 % 
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e(total)=2.46% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 3 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 

 

I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.67  

e(parcial)=2x20x500/53.64x230.94x1.5=1.08 V.=0.47 % 

e(total)=2.46% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
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Cálculo de la Línea: Alumbrado Aseos 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500 W. 

 

I=500/230.94x1=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.67  

e(parcial)=2x20x500/53.64x230.94x1.5=1.08 V.=0.47 % 

e(total)=2.46% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 
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- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 4650 W. 

- Potencia de cálculo:  

4650 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=4650/1,732x400x0.8=8.39 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 45.28  

e(parcial)=0.3x4650/52.76x400x2.5=0.03 V.=0.01 % 

e(total)=2% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Climatización 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 45 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 1000 W. 

- Potencia de cálculo: 1000 W. 

 

I=1000/230.94x0.8=5.41 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.2  

e(parcial)=2x45x1000/53.35x230.94x2.5=2.92 V.=1.27 % 

e(total)=3.26% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Recuperador Calor 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 500 W. 

- Potencia de cálculo: 500 W. 

 

I=500/230.94x0.8=2.71 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.55  

e(parcial)=2x15x500/53.67x230.94x2.5=0.48 V.=0.21 % 

e(total)=2.21% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC Usos Varios 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x25x2900/50.38x230.94x2.5=4.98 V.=2.16 % 

e(total)=4.16% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Extractor Aseos 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 25 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 250 W. 

- Potencia de cálculo: 250 W. 

 

I=250/230.94x0.8=1.35 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.14  

e(parcial)=2x25x250/53.75x230.94x2.5=0.4 V.=0.17 % 

e(total)=2.17% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

CALCULO DE EMBARRADO CS05 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 24  

- Ancho (mm): 12  

- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  

- I. admisible del embarrado (A): 110  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =1.92² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 479.763 <= 1200 kg/cm² 

Cu  
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b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 32.93 A  

 Iadm = 110 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 1.92 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  

 

 

Cálculo de la Línea: CS06 

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: E-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 60 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 4602 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

4602 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=4602/1,732x400x0.8=8.3 A. 

Se eligen conductores Tetrapolares 4x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  28 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2910 mm². 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 44.4  

e(parcial)=60x4602/52.93x400x2.5=5.22 V.=1.3 % 

e(total)=1.77% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

Elemento de Maniobra: 

Contador  

 

SUBCUADRO  

CS06  

 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Ventilación Aseos          250 W 

TC Usos Varios            2900 W 

Climatización              400 W 

Recuperador Calor          212 W 

Alumbrado 1                280 W 

Alumbrado 2                280 W 
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Alumbrado Exterior         280 W 

 TOTAL....      4602 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 840  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 3762  

 

Reparto de Fases - Líneas Monofásicas 

- Potencia Fase R (W): 1702  

- Potencia Fase S (W): 0  

- Potencia Fase T (W): 2900  

 

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3762 W. 

- Potencia de cálculo:  

3762 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=3762/1,732x400x0.8=6.79 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 43.46  

e(parcial)=0.3x3762/53.11x400x2.5=0.02 V.=0.01 % 

e(total)=1.77% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 

 

Cálculo de la Línea: Ventilación Aseos 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 250 W. 

- Potencia de cálculo: 250 W. 

 

I=250/230.94x0.8=1.35 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.14  

e(parcial)=2x20x250/53.75x230.94x2.5=0.32 V.=0.14 % 

e(total)=1.91% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: TC Usos Varios 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 2900 W. 

- Potencia de cálculo: 2900 W. 

 

I=2900/230.94x0.8=15.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 58.48  

e(parcial)=2x30x2900/50.38x230.94x2.5=5.98 V.=2.59 % 

e(total)=4.36% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Climatización 
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- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 400 W. 

- Potencia de cálculo: 400 W. 

 

I=400/230.94x0.8=2.17 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.35  

e(parcial)=2x20x400/53.71x230.94x2.5=0.52 V.=0.22 % 

e(total)=2% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea: Recuperador Calor 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  
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- Potencia a instalar: 212 W. 

- Potencia de cálculo: 212 W. 

 

I=212/230.94x0.8=1.15 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  20 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.1  

e(parcial)=2x20x212/53.76x230.94x2.5=0.27 V.=0.12 % 

e(total)=1.89% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  

 

Cálculo de la Línea:  

 

- Tensión de servicio: 400 V. 

- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 840 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

672 W.(Coef. de Simult.: 0.8 ) 

 

I=672/1,732x400x0.8=1.21 A. 
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Se eligen conductores Unipolares 4x1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.21  

e(parcial)=0.3x672/53.73x400x1.5=0.01 V.=0 % 

e(total)=1.77% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase A "si". 

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 1 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 280 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

280 W. 

 

I=280/230.94x1=1.21 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.21  

e(parcial)=2x20x280/53.73x230.94x1.5=0.6 V.=0.26 % 

e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado 2 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 280 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

280 W. 

 

I=280/230.94x1=1.21 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 40.21  

e(parcial)=2x20x280/53.73x230.94x1.5=0.6 V.=0.26 % 

e(total)=2.03% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

 

Cálculo de la Línea: Alumbrado Exterior 

 

- Tensión de servicio: 230.94 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 15 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 280 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

280 W. 

 

I=280/230.94x1=1.21 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y 

opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) Cca-s1b,d1,a1 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  14.5 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 16 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.21  

e(parcial)=2x15x280/53.73x230.94x1.5=0.45 V.=0.2 % 

e(total)=1.96% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Elemento de Maniobra: 

Int.Horario In: 10 A. 

 

CALCULO DE EMBARRADO CS06 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 24  

- Ancho (mm): 12  

- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.048, 0.0288, 0.008, 0.0008  

- I. admisible del embarrado (A): 110  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =0.57² · 25² /(60 · 10 · 0.008 · 1) = 42.684 <= 1200 kg/cm² Cu  
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b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 8.3 A  

 Iadm = 110 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 0.57 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 24 · 1 / (1000 · 0.5) = 5.57 kA  

 

 

CALCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 125  
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- Ancho (mm): 25  

- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.521, 0.651, 0.104, 0.026  

- I. admisible del embarrado (A): 350  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =10.34² · 25² /(60 · 10 · 0.104 · 1) = 1069.841 <= 1200 kg/cm² 

Cu  

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 134.68 A  

 Iadm = 350 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 10.34 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 125 · 1 / (1000 · 0.5) = 28.99 kA  

 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 

 

Cuadro General de Mando y Protección  

 

Denominación P.Cálculo Dist.Cálc. Sección  I.Cálculo I.Adm. (A) C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
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(W) (m) (mm²) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 74645.95 20 4x50+TTx25Cu 134.68 139 0.46 0.46  

Ascensor 14375 40 4x4+TTx4Cu 25.94 38 1.81 2.27 75x60 

VRV Asociación  6875 50 2x6+TTx6Cu 37.21 57 4.31 4.77 75x60 

VRV Planta Alta 11150 50 4x2.5+TTx2.5Cu 20.12 28 2.84 3.3 75x60 

VRV Planta Baja 16625 50 4x4+TTx4Cu 30 38 2.69 3.15 75x60 

CS01 10748 10 4x4+TTx4Cu 19.39 38 0.33 0.79 75x60 

CS 02 3523 25 4x2.5+TTx2.5Cu 6.36 28 0.41 0.88 75x60 

CS03 3957 40 4x2.5+TTx2.5Cu 7.14 28 0.74 1.21 75x60 

CS04 3607 50 4x2.5+TTx2.5Cu 6.51 28 0.85 1.31 75x60 

CS05 18250 40 4x6+TTx6Cu 32.93 49 1.53 1.99 75x60 

CS06 4602 60 4x2.5+TTx2.5Cu 8.3 28 1.3 1.77 75x60 

 

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmaxf  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxima 

(m) 
Fase 

DERIVACION IND. 20 4x50+TTx25Cu 12 15 10.335 5790.96 160;10 In   

Ascensor 40 4x4+TTx4Cu 10.335 15 1.325 320.01 32;C   

VRV Asociación  50 2x6+TTx6Cu 8.611 10 0.796 380.62 40;C  R 

VRV Planta Alta 50 4x2.5+TTx2.5Cu 10.335 15 0.684 163.52 25;C   

VRV Planta Baja 50 4x4+TTx4Cu 10.335 15 1.073 258.23 32;C   

CS01 10 4x4+TTx4Cu 10.335 15|4.5 4.279 1128.69 20;C|20;C   
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CS 02 25 4x2.5+TTx2.5Cu 10.335 15 1.326 320.06 16;C   

CS03 40 4x2.5+TTx2.5Cu 10.335 15 0.848 203.3 16;C   

CS04 50 4x2.5+TTx2.5Cu 10.335 15 0.684 163.52 16;C   

CS05 40 4x6+TTx6Cu 10.335 15|4.5 1.92 469.68 40;C|40;C   

CS06 60 4x2.5+TTx2.5Cu 10.335 15|4.5 0.573 136.76 16;C|16;C   

 

Subcuadro CS01  

 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 
I.Adm. (A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

 9075 0.3 4x4Cu 16.37 24 0.01 0.8 20 

TC Blancas 2900 10 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 0.86 1.66 20 

TC Rojas 2900 10 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 0.86 1.66 20 

TC Otrso Usos 2900 50 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 4.32 5.11 20 

Ventilación Aseos 375 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.03 20 0.26 1.06 20 

 800 0.3 4x1.5Cu 1.44 13.5 0 0.79 16 

Alumbrado 1  200 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 14.5 0.47 1.26 16 

Alumbrado 2 200 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 14.5 0.47 1.26 16 

Alumbrado 3 200 50 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 14.5 0.47 1.26 16 

Alumbrado Aseos 200 30 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 14.5 0.28 1.07 16 

Alumbrado Exterior 200 45 2x1.5+TTx1.5Cu 0.87 14.5 0.42 1.21 16 

 673 0.3 4x2.5Cu 1.21 20 0 0.79  
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Unidad Conductos 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.21 1 20 

Recuperador Calor 173 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.94 20 0.1 0.89 20 

 

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmaxf  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxima 

(m) 
Fase 

 0.3 4x4Cu 4.279 4.5 4.19 1106.05 20;C   

TC Blancas 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.255 4.5 0.994 533.38 16;C  S 

TC Rojas 10 2x2.5+TTx2.5Cu 2.255 4.5 0.994 533.38 16;C  T 

TC Otrso Usos 50 2x2.5+TTx2.5Cu 2.255 4.5 0.305 173.29 16;C  S 

Ventilación Aseos 25 2x2.5+TTx2.5Cu 2.255 4.5 0.538 299.84 16;C  T 

 0.3 4x1.5Cu 4.279 4.5 4.051 1070.32 10;C   

Alumbrado 1  50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 4.5 0.193 110.52 10;C  T 

Alumbrado 2 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 4.5 0.193 110.52 10;C  T 

Alumbrado 3 50 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 4.5 0.193 110.52 10;C  T 

Alumbrado Aseos 30 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 4.5 0.303 172.4 10;C  T 

Alumbrado Exterior 45 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 4.5 0.212 121.41 10;C  T 

 0.3 4x2.5Cu 4.279 4.5 4.139 1092.92 16;C   

Unidad Conductos 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.224 4.5 0.772 421.53 16;C  T 

Recuperador Calor 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.224 4.5 0.633 349.76 16;C  T 

 

Subcuadro CS 02  
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Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 
I.Adm. (A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

 3523 0.3 4x2.5Cu 6.36 20 0 0.88  

TC Usos Varios 2900 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 2.16 3.04 20 

Alumbrado 250 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.08 14.5 0.23 1.11 16 

Climatización 200 15 2x2.5+TTx2.5Cu 1.08 20 0.08 0.96 20 

Recuperador Calor 173 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.94 20 0.1 0.98 20 

 

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmaxf  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxima 

(m) 
Fase 

 0.3 4x2.5Cu 1.326 4.5 1.311 317.09 16;C   

TC Usos Varios 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.663 4.5 0.341 178.92 16;C  T 

Alumbrado 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.663 4.5 0.294 156.23 10;C  R 

Climatización 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.663 4.5 0.424 216.69 16;C  R 

Recuperador Calor 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.663 4.5 0.378 196 16;C  S 

 

Subcuadro CS03  

 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 
I.Adm. (A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

 3957 0.3 4x2.5Cu 7.14 20 0.01 1.21  
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TC Usos Varios 2900 20 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 1.73 2.94 20 

Climatización 400 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.22 1.44 20 

Alumbrado 350 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.52 14.5 0.33 1.54 16 

Recuperador Calor 307 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.66 20 0.17 1.38 20 

 

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmaxf  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxima 

(m) 
Fase 

 0.3 4x2.5Cu 0.848 4.5 0.842 202.1 16;C   

TC Usos Varios 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.424 4.5 0.286 144.99 16;C  R 

Climatización 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.424 4.5 0.286 144.99 16;C  S 

Alumbrado 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.424 4.5 0.235 122.01 10;C  S 

Recuperador Calor 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.424 4.5 0.286 144.99 16;C  S 

 

Subcuadro CS04  

 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 
I.Adm. (A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

CS04 3607 0.3 4x2.5Cu 6.51 20 0.01 1.31  

Recuperador Calor 307 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.66 20 0.21 1.53 20 

Climatización 300 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.62 20 0.17 1.48 20 

TC Usos Varios 2500 20 2x2.5+TTx2.5Cu 13.53 20 1.46 2.78 20 
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Alumbrado 500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.47 1.78 16 

 

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmaxf  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxima 

(m) 
Fase 

CS04 0.3 4x2.5Cu 0.684 4.5 0.68 162.74 16;C   

Recuperador Calor 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.341 4.5 0.23 116.54 16;C  S 

Climatización 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.341 4.5 0.246 123.56 16;C  S 

TC Usos Varios 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.341 4.5 0.246 123.56 16;C  S 

Alumbrado 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.341 4.5 0.207 106.47 10;C  T 

 

Subcuadro CS05  

 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 
I.Adm. (A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

 5800 0.3 4x2.5Cu 8.37 20 0.01 2  

TC Rojas 1 2900 35 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 3.02 5.02 20 

TC Rojas 2 2900 35 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 3.02 5.02 20 

 5800 0.3 4x2.5Cu 8.37 20 0.01 2  

TC Blancas 1 2900 35 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 3.02 5.02 20 

TC Blancas 2 2900 35 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 3.02 5.02 20 

 1600 0.3 4x1.5Cu 2.89 13.5 0 2 16 
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Alumbrado 1  500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.47 2.46 16 

Alumbrado 2 500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.47 2.46 16 

Alumbrado 3 500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.47 2.46 16 

Alumbrado Aseos 500 20 2x1.5+TTx1.5Cu 2.17 14.5 0.47 2.46 16 

 4650 0.3 4x2.5Cu 8.39 20 0.01 2  

Climatización 1000 45 2x2.5+TTx2.5Cu 5.41 20 1.27 3.26 20 

Recuperador Calor 500 15 2x2.5+TTx2.5Cu 2.71 20 0.21 2.21 20 

TC Usos Varios 2900 25 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 2.16 4.16 20 

Extractor Aseos 250 25 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.17 2.17 20 

 

Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmaxf  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxima 

(m) 
Fase 

 0.3 4x2.5Cu 1.92 4.5 1.889 463.33 16;C   

TC Rojas 1 35 2x2.5+TTx2.5Cu 0.964 4.5 0.331 179.64 16;C  T 

TC Rojas 2 35 2x2.5+TTx2.5Cu 0.964 4.5 0.331 179.64 16;C  R 

 0.3 4x2.5Cu 1.92 4.5 1.889 463.33 16;C   

TC Blancas 1 35 2x2.5+TTx2.5Cu 0.964 4.5 0.331 179.64 16;C  S 

TC Blancas 2 35 2x2.5+TTx2.5Cu 0.964 4.5 0.331 179.64 16;C  T 

 0.3 4x1.5Cu 1.92 4.5 1.869 459.19 10;C   

Alumbrado 1  20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.953 4.5 0.34 184.38 10;C  R 
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Alumbrado 2 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.953 4.5 0.34 184.38 10;C  R 

Alumbrado 3 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.953 4.5 0.34 184.38 10;C  R 

Alumbrado Aseos 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.953 4.5 0.34 184.38 10;C  S 

 0.3 4x2.5Cu 1.92 4.5 1.889 463.33 16;C   

Climatización 45 2x2.5+TTx2.5Cu 0.964 4.5 0.278 152.88 16;C  R 

Recuperador Calor 15 2x2.5+TTx2.5Cu 0.964 4.5 0.53 276.35 16;C  S 

TC Usos Varios 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.964 4.5 0.407 217.74 16;C  S 

Extractor Aseos 25 2x2.5+TTx2.5Cu 0.964 4.5 0.407 217.74 16;C  T 

 

Subcuadro CS06  

 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 

Dist.Cálc. 

(m) 

Sección  

(mm²) 

I.Cálculo 

(A) 
I.Adm. (A) 

C.T.Parc. 

(%) 

C.T.Total 

(%) 

Dimensiones(mm) 

Tubo,Canal,Band. 

 3762 0.3 4x2.5Cu 6.79 20 0.01 1.77  

Ventilación Aseos 250 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.35 20 0.14 1.91 20 

TC Usos Varios 2900 30 2x2.5+TTx2.5Cu 15.7 20 2.59 4.36 20 

Climatización 400 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.17 20 0.22 2 20 

Recuperador Calor 212 20 2x2.5+TTx2.5Cu 1.15 20 0.12 1.89 20 

 672 0.3 4x1.5Cu 1.21 14.5 0 1.77  

Alumbrado 1 280 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.21 14.5 0.26 2.03 16 

Alumbrado 2 280 20 2x1.5+TTx1.5Cu 1.21 14.5 0.26 2.03 16 

Alumbrado Exterior 280 15 2x1.5+TTx1.5Cu 1.21 14.5 0.2 1.96 16 
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Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 

Sección  

(mm²) 

Ikmaxi 

(kA) 

P de C 

(kA) 

Ikmaxf  

(kA) 

Ikminf  

(A) 

Curva  

válida, xln 

Lmáxima 

(m) 
Fase 

 0.3 4x2.5Cu 0.573 4.5 0.57 136.21 16;C   

Ventilación Aseos 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.286 4.5 0.216 107.64 16;C  R 

TC Usos Varios 30 2x2.5+TTx2.5Cu 0.286 4.5 0.192 97.42 16;C  T 

Climatización 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.286 4.5 0.216 107.64 16;C  R 

Recuperador Calor 20 2x2.5+TTx2.5Cu 0.286 4.5 0.216 107.64 16;C  R 

 0.3 4x1.5Cu 0.573 4.5 0.568 135.85 10;C   

Alumbrado 1 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.285 4.5 0.185 94.26 10;C  R 

Alumbrado 2 20 2x1.5+TTx1.5Cu 0.285 4.5 0.185 94.26 10;C  R 

Alumbrado Exterior 15 2x1.5+TTx1.5Cu 0.285 4.5 0.203 102.07 10;C  R 
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Reforma Centro Social Pío XII

Contenido
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Fichas de producto

Artesolar Iluminacion,S.A. - Downlight: MAP-R 18W 4000K (V02) (1x LED) 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artesolar Iluminación, S.A. - Lum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG (1x LED) 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Artesolar Iluminacion S.A. - Luminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K (1x
SMD2835)
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Reforma Centro Social Pío XII
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Reforma Centro Social Pío XII

Contenido

Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Almacén Asociación Vecinos
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Plano útil (Almacén Asociación Vecinos) / Iluminancia perpendicular
(Adaptativamente)
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Aseos Asociación Vecinos
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Plano útil (Aseos Asociación Vecinos) / Iluminancia perpendicular
(Adaptativamente)
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Aseos Planta Alta
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Descansillo
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Despacho 1
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Despacho 2
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Despacho Asociación Vecinos
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Plano útil (Despacho Asociación Vecinos) / Iluminancia perpendicular
(Adaptativamente)
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Escalera
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Reforma Centro Social Pío XII

Contenido
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Office
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Pasillo Asociación Vecinos
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Plano útil (Pasillo Asociación Vecinos) / Iluminancia perpendicular
(Adaptativamente)
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Pasillo Planta Alta
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Sala Asociación Vecinos
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Plano útil (Sala Asociación Vecinos) / Iluminancia perpendicular
(Adaptativamente)
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Sala Espera

Resumen 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plano útil (Sala Espera) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Sala reuniones

Resumen 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plano útil (Sala reuniones) / Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

62
7 

de
 1

77
1



Reforma Centro Social Pío XII

Contenido

Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Usos Múltiples Planta Alta

Resumen 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Plano útil (Usos Múltiples Planta Alta) / Iluminancia perpendicular
(Adaptativamente)

114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Glosario 115. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

62
8 

de
 1

77
1



Reforma Centro Social Pío XII

Lista de luminarias

8

426196 lm

Φtotal

3864.0 W

Ptotal

110.3 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

32 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

68 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

34 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Ficha de producto

9

Artesolar Iluminacion,S.A. Downlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

N° de artículo 31MAP-R-018T40

P 18.0 W

ΦLámpara 2000 lm

ΦLuminaria 1997 lm

η 99.86 %

Rendimiento
lumínico

111.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Ficha de producto

10

Artesolar Iluminación, S.A. Lum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG

N° de artículo 71VIT55-040T40
(80DEG)

P 40.0 W

ΦLámpara 4400 lm

ΦLuminaria 4400 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

110.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Ficha de producto

11

Artesolar Iluminacion S.A. Luminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

N° de artículo 71XLU12-040T40

P 40.0 W

ΦLámpara 4400 lm

ΦLuminaria 4400 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

110.0 lm/W

CCT 4000 K

CRI 100

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Edificación 1 · PLANTA BAJA

Lista de locales (Evaluación energética)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA

Lista de locales (Evaluación energética)
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Almacén

Ptotal

18.0 W

ALocal

5.44 m²

Potencia específica de conexión

3.31 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

162 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

1 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Aseos Planta Baja

Ptotal

90.0 W

ALocal

20.01 m²

Potencia específica de conexión

4.50 W/m² = 1.83 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

246 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

5 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Aula 1

Ptotal

240.0 W

ALocal

44.05 m²

Potencia específica de conexión

5.45 W/m² = 1.21 W/m²/100 lx (Local)
7.05 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

451 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Edificación 1 · PLANTA BAJA

Lista de locales (Evaluación energética)
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Aula 2

Ptotal

160.0 W

ALocal

34.75 m²

Potencia específica de conexión

4.60 W/m² = 1.33 W/m²/100 lx (Local)
6.27 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

346 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG

Aula 3

Ptotal

160.0 W

ALocal

35.22 m²

Potencia específica de conexión

4.54 W/m² = 1.32 W/m²/100 lx (Local)
6.15 W/m² = 1.79 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

344 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG

Ordenanzas

Ptotal

80.0 W

ALocal

13.01 m²

Potencia específica de conexión

6.15 W/m² = 1.59 W/m²/100 lx (Local)
8.12 W/m² = 2.10 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

388 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA

Lista de locales (Evaluación energética)
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Pasillo Planta Baja

Ptotal

324.0 W

ALocal

152.07 m²

Potencia específica de conexión

2.13 W/m² = 1.65 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

129 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

18 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Sala Usos Múltiples

Ptotal

480.0 W

ALocal

68.78 m²

Potencia específica de conexión

6.98 W/m² = 1.41 W/m²/100 lx (Local)
8.35 W/m² = 1.68 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

496 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

12 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Lista de luminarias
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171128 lm

Φtotal

1552.0 W

Ptotal

110.3 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

24 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

28 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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17
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA

Objetos de cálculo
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Planos útiles

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Ordenanzas)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

388 lx
(≥ 300 lx)

234 lx 483 lx 0.60 0.48 S2

Plano útil (Aula 1)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m

451 lx
(≥ 300 lx)

271 lx 591 lx 0.60 0.46 S4

Plano útil (Almacén)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

162 lx
(≥ 100 lx)

79.8 lx 272 lx 0.49 0.29 S6

Plano útil (Aseos Planta Baja)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

246 lx
(≥ 100 lx)

140 lx 320 lx 0.57 0.44 S8

Plano útil (Pasillo Planta Baja)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

129 lx
(≥ 100 lx)

41.3 lx 243 lx 0.32 0.17 S10

Plano útil (Aula 2)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m

346 lx
(≥ 300 lx)

231 lx 464 lx 0.67 0.50 S12

Plano útil (Aula 3)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m

344 lx
(≥ 300 lx)

236 lx 456 lx 0.69 0.52 S14

Plano útil (Sala Usos Múltiples)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m

496 lx
(≥ 300 lx)

269 lx 694 lx 0.54 0.39 S54

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

63
9 

de
 1

77
1



Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Almacén

Resumen

Base: 5.44 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.500 m | Altura de montaje: 2.500 m 19
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Almacén

Resumen

20

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 162 lx ≥ 100 lx S6

g1 0.49 - - S6

Valores de consumo Consumo 3 kWh/a máx. 200 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 3.31 W/m² - -

2.04 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Plano útil (Almacén)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Almacén)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

162 lx
(≥ 100 lx)

79.8 lx 272 lx 0.49 0.29 S6

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aseos Planta Baja

Resumen

Base: 20.01 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.500 m | Altura de montaje: 2.500 m 22
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aseos Planta Baja

Resumen

23

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 246 lx ≥ 100 lx S8

g1 0.57 - - S8

Valores de consumo Consumo 99 kWh/a máx. 750 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 4.50 W/m² - -

1.83 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

5 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Plano útil (Aseos Planta Baja)

24

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aseos Planta Baja)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

246 lx
(≥ 100 lx)

140 lx 320 lx 0.57 0.44 S8

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aula 1

Resumen

Base: 44.05 m² | Grado de reflexión: Techo: 31.2 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 25
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aula 1

Resumen

26

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 451 lx ≥ 300 lx S4

g1 0.60 - - S4

Valores de consumo Consumo 320 kWh/a máx. 1550 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 5.45 W/m² - -

1.21 W/m²/100 lx - -

Plano útil 7.05 W/m² - -

1.56 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aula 1

Plano útil (Aula 1)

27

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aula 1)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m

451 lx
(≥ 300 lx)

271 lx 591 lx 0.60 0.46 S4

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aula 2

Resumen

Base: 34.75 m² | Grado de reflexión: Techo: 29.2 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 28
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29

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 346 lx ≥ 300 lx S12

g1 0.67 - - S12

Valores de consumo Consumo 210 kWh/a máx. 1250 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 4.60 W/m² - -

1.33 W/m²/100 lx - -

Plano útil 6.27 W/m² - -

1.81 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Plano útil (Aula 2)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aula 2)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m

346 lx
(≥ 300 lx)

231 lx 464 lx 0.67 0.50 S12

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aula 3

Resumen

Base: 35.22 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 31
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32

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 344 lx ≥ 300 lx S14

g1 0.69 - - S14

Valores de consumo Consumo 210 kWh/a máx. 1250 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 4.54 W/m² - -

1.32 W/m²/100 lx - -

Plano útil 6.15 W/m² - -

1.79 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Plano útil (Aula 3)

33

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aula 3)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m

344 lx
(≥ 300 lx)

236 lx 456 lx 0.69 0.52 S14

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Ordenanzas

Resumen

Base: 13.01 m² | Grado de reflexión: Techo: 23.9 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 34
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Resumen

35

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 388 lx ≥ 300 lx S2

g1 0.60 - - S2

Valores de consumo Consumo 220 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 6.15 W/m² - -

1.59 W/m²/100 lx - -

Plano útil 8.12 W/m² - -

2.10 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Mostradores de recepción

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Ordenanzas

Plano útil (Ordenanzas)

36

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Ordenanzas)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

388 lx
(≥ 300 lx)

234 lx 483 lx 0.60 0.48 S2

Perfil de uso: Oficinas, Mostradores de recepción
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Pasillo Planta Baja

Resumen

Base: 152.07 m² | Grado de reflexión: Techo: 45.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 37
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Pasillo Planta Baja

Resumen

38

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 129 lx ≥ 100 lx S10

g1 0.32 - - S10

Valores de consumo Consumo 360 kWh/a máx. 5350 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 2.13 W/m² - -

1.65 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

18 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Pasillo Planta Baja

Plano útil (Pasillo Planta Baja)

39

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Pasillo Planta Baja)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

129 lx
(≥ 100 lx)

41.3 lx 243 lx 0.32 0.17 S10

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Sala Usos Múltiples

Resumen

Base: 68.78 m² | Grado de reflexión: Techo: 35.5 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 40
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 496 lx ≥ 300 lx S54

g1 0.54 - - S54

Valores de consumo Consumo 640 kWh/a máx. 2450 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 6.98 W/m² - -

1.41 W/m²/100 lx - -

Plano útil 8.35 W/m² - -

1.68 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

12 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

66
2 

de
 1

77
1



Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Sala Usos Múltiples

Plano útil (Sala Usos Múltiples)

42

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Sala Usos Múltiples)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m

496 lx
(≥ 300 lx)

269 lx 694 lx 0.54 0.39 S54

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA

Lista de locales (Evaluación energética)

44

Almacén

Ptotal

36.0 W

ALocal

13.05 m²

Potencia específica de conexión

2.76 W/m² = 1.62 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

170 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Almacén Asociación Vecinos

Ptotal

36.0 W

ALocal

20.52 m²

Potencia específica de conexión

1.75 W/m² = 1.42 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

123 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Aseos Asociación Vecinos

Ptotal

54.0 W

ALocal

15.03 m²

Potencia específica de conexión

3.59 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

184 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Aseos Planta Alta

Ptotal

54.0 W

ALocal

10.94 m²

Potencia específica de conexión

4.94 W/m² = 2.19 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

225 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Descansillo

Ptotal

36.0 W

ALocal

3.52 m²

Potencia específica de conexión

10.22 W/m² = 6.44 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

159 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Despacho 1

Ptotal

160.0 W

ALocal

18.53 m²

Potencia específica de conexión

8.63 W/m² = 1.51 W/m²/100 lx (Local)
10.51 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

572 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Despacho 2

Ptotal

120.0 W

ALocal

12.03 m²

Potencia específica de conexión

9.98 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Local)
12.75 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

638 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

Despacho 3

Ptotal

120.0 W

ALocal

12.03 m²

Potencia específica de conexión

9.98 W/m² = 1.56 W/m²/100 lx (Local)
12.75 W/m² = 2.00 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

638 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

Despacho 4

Ptotal

160.0 W

ALocal

18.19 m²

Potencia específica de conexión

8.80 W/m² = 1.51 W/m²/100 lx (Local)
10.74 W/m² = 1.85 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

581 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Despacho 5

Ptotal

120.0 W

ALocal

13.51 m²

Potencia específica de conexión

8.88 W/m² = 1.47 W/m²/100 lx (Local)
11.21 W/m² = 1.86 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

603 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

Despacho 6

Ptotal

120.0 W

ALocal

13.74 m²

Potencia específica de conexión

8.73 W/m² = 1.46 W/m²/100 lx (Local)
10.99 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

596 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

Despacho 7

Ptotal

120.0 W

ALocal

13.33 m²

Potencia específica de conexión

9.00 W/m² = 1.48 W/m²/100 lx (Local)
11.38 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

610 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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48

Despacho Asociación Vecinos

Ptotal

120.0 W

ALocal

8.42 m²

Potencia específica de conexión

14.25 W/m² = 1.91 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

745 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

Escalera

Ptotal

36.0 W

ALocal

2.82 m²

Potencia específica de conexión

12.77 W/m² = 7.90 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

162 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Office

Ptotal

54.0 W

ALocal

13.81 m²

Potencia específica de conexión

3.91 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

249 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Pasillo Asociación Vecinos

Ptotal

72.0 W

ALocal

32.08 m²

Potencia específica de conexión

2.24 W/m² = 2.08 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

108 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Pasillo Planta Alta

Ptotal

126.0 W

ALocal

29.06 m²

Potencia específica de conexión

4.34 W/m² = 2.60 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

167 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

7 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Sala Asociación Vecinos

Ptotal

108.0 W

ALocal

23.53 m²

Potencia específica de conexión

4.59 W/m² = 1.34 W/m²/100 lx (Local)
6.77 W/m² = 1.98 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

342 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Sala Espera

Ptotal

108.0 W

ALocal

35.11 m²

Potencia específica de conexión

3.08 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Local)

Ēperpendicular (Plano útil)

212 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

Sala reuniones

Ptotal

240.0 W

ALocal

25.85 m²

Potencia específica de conexión

9.28 W/m² = 1.45 W/m²/100 lx (Local)
11.06 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

642 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

Usos Múltiples Planta Alta

Ptotal

240.0 W

ALocal

43.97 m²

Potencia específica de conexión

5.46 W/m² = 1.20 W/m²/100 lx (Local)
7.06 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Plano útil)

Ēperpendicular (Plano útil)

456 lx

Uni. Fabricante N° de artículo ΦLuminariaPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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247080 lm

Φtotal

2240.0 W

Ptotal

110.3 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

32 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

40 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

6 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Almacén

Resumen

Base: 13.05 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 52
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Resumen

53

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 170 lx ≥ 100 lx S36

g1 0.45 - - S36

Valores de consumo Consumo 6 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 2.76 W/m² - -

1.62 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Plano útil (Almacén)

54

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Almacén)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

170 lx
(≥ 100 lx)

76.6 lx 285 lx 0.45 0.27 S36

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

67
5 

de
 1

77
1



Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Almacén Asociación Vecinos

Resumen

Base: 20.52 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 55
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Edificación 1 · PLANTA ALTA · Almacén Asociación Vecinos

Resumen

56

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 123 lx ≥ 100 lx S44

g1 0.41 - - S44

Valores de consumo Consumo 6 kWh/a máx. 750 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 1.75 W/m² - -

1.42 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Almacén Asociación Vecinos

Plano útil (Almacén Asociación Vecinos)

57

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Almacén Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

123 lx
(≥ 100 lx)

50.4 lx 220 lx 0.41 0.23 S44

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje
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Edificación 1 · PLANTA ALTA · Aseos Asociación Vecinos

Resumen

Base: 15.03 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.500 m | Altura de montaje: 2.500 m 58
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 184 lx ≥ 100 lx S52

g1 0.55 - - S52

Valores de consumo Consumo 59 kWh/a máx. 550 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 3.59 W/m² - -

1.95 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aseos Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

184 lx
(≥ 100 lx)

102 lx 249 lx 0.55 0.41 S52

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Aseos Planta Alta

Resumen

Base: 10.94 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.500 m | Altura de montaje: 2.500 m 61
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 225 lx ≥ 100 lx S32

g1 0.66 - - S32

Valores de consumo Consumo 59 kWh/a máx. 400 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 4.94 W/m² - -

2.19 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Aseos Planta Alta)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

225 lx
(≥ 100 lx)

148 lx 285 lx 0.66 0.52 S32

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Descansillo

Resumen

Base: 3.52 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.340 m | Altura de montaje: 3.340 m 64
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 159 lx ≥ 100 lx S56

g1 0.87 - - S56

Valores de consumo Consumo 40 kWh/a máx. 150 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 10.22 W/m² - -

6.44 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Descansillo )
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

159 lx
(≥ 100 lx)

139 lx 174 lx 0.87 0.80 S56

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 1

Resumen

Base: 18.53 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 67
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68

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 572 lx ≥ 500 lx S16

g1 0.66 - - S16

Valores de consumo Consumo 440 kWh/a máx. 650 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 8.63 W/m² - -

1.51 W/m²/100 lx - -

Plano útil 10.51 W/m² - -

1.84 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Plano útil (Despacho 1)

69

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Despacho 1)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

572 lx
(≥ 500 lx)

376 lx 655 lx 0.66 0.57 S16

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 2

Resumen

Base: 12.03 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 70

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

69
1 

de
 1

77
1



Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 2

Resumen

71

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 638 lx ≥ 500 lx S18

g1 0.59 - - S18

Valores de consumo Consumo 330 kWh/a máx. 450 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 9.98 W/m² - -

1.56 W/m²/100 lx - -

Plano útil 12.75 W/m² - -

2.00 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Despacho 2)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

638 lx
(≥ 500 lx)

378 lx 864 lx 0.59 0.44 S18

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 3

Resumen

Base: 12.03 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 73
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 638 lx ≥ 500 lx S20

g1 0.61 - - S20

Valores de consumo Consumo 330 kWh/a máx. 450 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 9.98 W/m² - -

1.56 W/m²/100 lx - -

Plano útil 12.75 W/m² - -

2.00 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Despacho 3)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

638 lx
(≥ 500 lx)

386 lx 864 lx 0.61 0.45 S20

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 4

Resumen

Base: 18.19 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 76
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Resumen

77

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 581 lx ≥ 500 lx S22

g1 0.66 - - S22

Valores de consumo Consumo 440 kWh/a máx. 650 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 8.80 W/m² - -

1.51 W/m²/100 lx - -

Plano útil 10.74 W/m² - -

1.85 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Plano útil (Despacho 4)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Despacho 4)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

581 lx
(≥ 500 lx)

384 lx 666 lx 0.66 0.58 S22

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 5

Resumen

Base: 13.51 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 79
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 603 lx ≥ 500 lx S24

g1 0.56 - - S24

Valores de consumo Consumo 330 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 8.88 W/m² - -

1.47 W/m²/100 lx - -

Plano útil 11.21 W/m² - -

1.86 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

70
1 

de
 1

77
1
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Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 5

Plano útil (Despacho 5)

81

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Despacho 5)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

603 lx
(≥ 500 lx)

338 lx 856 lx 0.56 0.39 S24

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 6

Resumen

Base: 13.74 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 82
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Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 6

Resumen

83

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 596 lx ≥ 500 lx S26

g1 0.56 - - S26

Valores de consumo Consumo 330 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 8.73 W/m² - -

1.46 W/m²/100 lx - -

Plano útil 10.99 W/m² - -

1.84 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 6

Plano útil (Despacho 6)

84

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Despacho 6)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

596 lx
(≥ 500 lx)

336 lx 850 lx 0.56 0.40 S26

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 7

Resumen

Base: 13.33 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 85
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Resumen
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 610 lx ≥ 500 lx S28

g1 0.58 - - S28

Valores de consumo Consumo 330 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 9.00 W/m² - -

1.48 W/m²/100 lx - -

Plano útil 11.38 W/m² - -

1.87 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 7

Plano útil (Despacho 7)

87

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Despacho 7)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

610 lx
(≥ 500 lx)

351 lx 875 lx 0.58 0.40 S28

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho Asociación Vecinos

Resumen

Base: 8.42 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 88
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 745 lx ≥ 500 lx S48

g1 0.61 - - S48

Valores de consumo Consumo 330 kWh/a máx. 300 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 14.25 W/m² - -

1.91 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Plano útil (Despacho Asociación Vecinos)

90

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Despacho Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

745 lx
(≥ 500 lx)

456 lx 1013 lx 0.61 0.45 S48

Perfil de uso: Configuración DIALux predeterminada, Estándar (oficina)
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Escalera

Resumen

Base: 2.82 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.340 m | Altura de montaje: 3.340 m 91
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 162 lx ≥ 100 lx S58

g1 0.91 - - S58

Valores de consumo Consumo 40 kWh/a máx. 100 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 12.77 W/m² - -

7.90 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Escalera)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

162 lx
(≥ 100 lx)

148 lx 174 lx 0.91 0.85 S58

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 249 lx ≥ 200 lx S34

g1 0.47 - - S34

Valores de consumo Consumo 100 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 3.91 W/m² - -

1.57 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Office)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

249 lx
(≥ 200 lx)

116 lx 407 lx 0.47 0.29 S34

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones
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Base: 32.08 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.950 m | Altura de montaje: 2.950 m 97
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 108 lx ≥ 100 lx S50

g1 0.52 - - S50

Valores de consumo Consumo 79 kWh/a máx. 1150 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 2.24 W/m² - -

2.08 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Pasillo Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

108 lx
(≥ 100 lx)

56.2 lx 130 lx 0.52 0.43 S50

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Base: 29.06 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 100
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 167 lx ≥ 100 lx S30

g1 0.41 - - S30

Valores de consumo Consumo 140 kWh/a máx. 1050 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 4.34 W/m² - -

2.60 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

7 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Pasillo Planta Alta)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

167 lx
(≥ 100 lx)

68.3 lx 220 lx 0.41 0.31 S30

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Base: 23.53 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 103

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

72
4 

de
 1

77
1



Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Sala Asociación Vecinos

Resumen

104

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 342 lx ≥ 200 lx S46

g1 0.46 - - S46

Valores de consumo Consumo 210 kWh/a máx. 850 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 4.59 W/m² - -

1.34 W/m²/100 lx - -

Plano útil 6.77 W/m² - -

1.98 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Sala Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m

342 lx
(≥ 200 lx)

157 lx 408 lx 0.46 0.38 S46

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones
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Base: 35.11 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.950 m | Altura de montaje: 2.950 m 106
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 212 lx ≥ 200 lx S38

g1 0.50 - - S38

Valores de consumo Consumo 210 kWh/a máx. 1250 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 3.08 W/m² - -

1.45 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Sala Espera)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

212 lx
(≥ 200 lx)

106 lx 298 lx 0.50 0.36 S38

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones
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Base: 25.85 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 109
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 642 lx ≥ 500 lx S40

g1 0.56 - - S40

Valores de consumo Consumo 460 kWh/a máx. 950 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 9.28 W/m² - -

1.45 W/m²/100 lx - -

Plano útil 11.06 W/m² - -

1.72 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Salas de conferencias y reuniones

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminacio
n S.A.

71XLU12-
040T40

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLuminaria Lineal: X-LUX 1200mm 40W 4000K
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Sala reuniones)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.200 m

642 lx
(≥ 500 lx)

362 lx 857 lx 0.56 0.42 S40

Perfil de uso: Oficinas, Salas de conferencias y reuniones
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Reforma Centro Social Pío XII

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Usos Múltiples Planta Alta

Resumen

Base: 43.97 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.950 m | Altura de montaje: 2.950 m 112
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113

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 456 lx ≥ 300 lx S42

g1 0.58 - - S42

Valores de consumo Consumo 320 kWh/a máx. 1550 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 5.46 W/m² - -

1.20 W/m²/100 lx - -

Plano útil 7.06 W/m² - -

1.55 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

6 Artesolar
Iluminació
n, S.A.

71VIT55-
040T40
(80DEG)

110.0 lm/W4400 lm40.0 WLum.Interior: VITAL 40W 4000K 80DEG
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx g1 g2 Índice

Plano útil (Usos Múltiples Planta Alta)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.400 m

456 lx
(≥ 300 lx)

264 lx 605 lx 0.58 0.44 S42

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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A

A Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Á

Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el área de la tarea visual.

Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante
y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature)
Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor
valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN
12464-1:

Color de luz - temperatura de color [K]
blanco cálido (ww) < 3.300 K
blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior
bajo cielo abierto.

Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %
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CRI (ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.

El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L

E

Eta (η) (ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria
instalada.

Unidad: %

F

Factor de degradación Véase MF

Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ
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G

g1 Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de
Emin y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en
lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el
cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

I

Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en
una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una
unidad básica SI.

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I
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Intensidad lumínica Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.

Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E

L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193

Unidad: kWh/m² año

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
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M

MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posición
y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador típico
(posición y altura de los ojos del usuario).

P

P (ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio
Abreviatura: W

Plano útil Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: lm/W.

Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de
lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico
de luminaria).
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RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor
máximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.
Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición
del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en la
norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
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ANEXO  3:  CÁLCULO  ALUMBRADO  DE  
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Sala Espera
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Terreno 1 - Edificación 1 - PLANTA ALTA

Sala reuniones
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Usos Múltiples Planta Alta
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Plano útil (Usos Múltiples Planta Alta) / Iluminancia perpendicular
(Adaptativamente)
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Descripción
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Lista de luminarias
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18038 lm

Φtotal

340.0 W

Ptotal

53.1 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

4 Artesolar
Iluminacio
n,S.A.

31MAP-R-
018T40

111.0 lm/W1997 lm18.0 WDownlight: MAP-R 18W 4000K (V02)

67 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Ficha de producto
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ELECTROZEMPER SA LXF9150C DIFUSOR OPALINO

N° de artículo 150lm IP42 1h

P 4.0 W

ΦLámpara 150 lm

ΦLuminaria 150 lm

η 100.00 %

Rendimiento
lumínico

37.5 lm/W

CCT 4000 K

CRI 80

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Almacén

Resumen

Base: 5.44 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.500 m | Altura de montaje: 2.500 m 10
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Almacén

Resumen
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Índice

Plano útil Ēperpendicular 6.05 lx ≥ 1.00 lx S6

Ē/Emin 2.21 - S6

Valores de consumo Consumo 1 kWh/a máx. 200 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.74 W/m² -

12.15 W/m²/100 lx -

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Almacén

Plano útil (Almacén)

12

Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Almacén)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

6.05 lx
(≥ 1.00 lx)

2.74 lx 9.93 lx 2.21 3.62 S6

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aseos Planta Baja

Resumen

Base: 20.01 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.500 m | Altura de montaje: 2.500 m 13
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 14.5 lx ≥ 1.00 lx S8

Ē/Emin 1.83 - - S8

Valores de consumo Consumo 18 kWh/a máx. 750 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.80 W/m² - -

5.53 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

4 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Plano útil (Aseos Planta Baja)
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Aseos Planta Baja)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

14.5 lx
(≥ 1.00 lx)

7.93 lx 19.6 lx 1.83 2.47 S8

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aula 1

Resumen

Base: 44.05 m² | Grado de reflexión: Techo: 31.2 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 16
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 3.09 lx ≥ 1.00 lx S4

Ē/Emin 2.73 - - S4

Valores de consumo Consumo 11 kWh/a máx. 1550 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.18 W/m² - -

5.88 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Aula 1)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

3.09 lx
(≥ 1.00 lx)

1.13 lx 6.52 lx 2.73 5.77 S4

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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Resumen

Base: 34.75 m² | Grado de reflexión: Techo: 29.2 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 19

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

76
1 

de
 1

77
1



Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aula 2

Resumen

20

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 3.42 lx ≥ 1.00 lx S12

Ē/Emin 3.39 - - S12

Valores de consumo Consumo 11 kWh/a máx. 1250 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.23 W/m² - -

6.72 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Aula 2)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

3.42 lx
(≥ 1.00 lx)

1.01 lx 6.74 lx 3.39 6.67 S12

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Aula 3

Resumen

Base: 35.22 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 22
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 3.38 lx ≥ 1.00 lx S14

Ē/Emin 3.05 - - S14

Valores de consumo Consumo 11 kWh/a máx. 1250 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.23 W/m² - -

6.73 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Aula 3)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

3.38 lx
(≥ 1.00 lx)

1.11 lx 6.58 lx 3.05 5.93 S14

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Ordenanzas

Resumen

Base: 13.01 m² | Grado de reflexión: Techo: 23.9 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 25
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.87 lx ≥ 1.00 lx S2

Ē/Emin 1.81 - - S2

Valores de consumo Consumo 22 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.61 W/m² - -

10.48 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Mostradores de recepción

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Ordenanzas)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

5.87 lx
(≥ 1.00 lx)

3.24 lx 7.72 lx 1.81 2.38 S2

Perfil de uso: Oficinas, Mostradores de recepción
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Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA BAJA · Pasillo Planta Baja

Resumen

Base: 152.07 m² | Grado de reflexión: Techo: 45.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 28
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.25 lx ≥ 1.00 lx S10

Ē/Emin 2.90 - - S10

Valores de consumo Consumo 44 kWh/a máx. 5350 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.26 W/m² - -

5.01 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

10 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Pasillo Planta Baja)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

5.25 lx
(≥ 1.00 lx)

1.81 lx 9.41 lx 2.90 5.20 S10

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Edificación 1 · PLANTA BAJA · Sala Usos Múltiples

Resumen

Base: 68.78 m² | Grado de reflexión: Techo: 35.5 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.000 m | Altura de montaje: 3.000 m 31
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 4.23 lx ≥ 1.00 lx S54

Ē/Emin 2.42 - - S54

Valores de consumo Consumo 21 kWh/a máx. 2450 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.23 W/m² - -

5.50 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

4 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Sala Usos Múltiples)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

4.23 lx
(≥ 1.00 lx)

1.75 lx 7.10 lx 2.42 4.06 S54

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 3.66 lx ≥ 1.00 lx S36

Ē/Emin 2.42 - - S36

Valores de consumo Consumo 1 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.31 W/m² - -

8.37 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Almacén)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

3.66 lx
(≥ 1.00 lx)

1.51 lx 7.84 lx 2.42 5.19 S36

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

77
8 

de
 1

77
1



Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Almacén Asociación Vecinos

Resumen

Base: 20.52 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 37

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

77
9 

de
 1

77
1



Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Almacén Asociación Vecinos

Resumen

38

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 3.18 lx ≥ 1.00 lx S44

Ē/Emin 3.28 - - S44

Valores de consumo Consumo 1 kWh/a máx. 750 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.19 W/m² - -

6.13 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Almacén Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

3.18 lx
(≥ 1.00 lx)

0.97 lx 7.59 lx 3.28 7.82 S44

Perfil de uso: Áreas generales dentro de edificios - Almacenes y salas frigoríficas, Salas de aprovisionamientos y almacenaje
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 13.6 lx ≥ 1.00 lx S52

Ē/Emin 2.15 - - S52

Valores de consumo Consumo 13 kWh/a máx. 550 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.80 W/m² - -

5.86 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Aseos Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

13.6 lx
(≥ 1.00 lx)

6.32 lx 20.1 lx 2.15 3.18 S52

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 16.0 lx ≥ 1.00 lx S32

Ē/Emin 1.93 - - S32

Valores de consumo Consumo 13 kWh/a máx. 400 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 1.10 W/m² - -

6.84 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Aseos Planta Alta)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

16.0 lx
(≥ 1.00 lx)

8.30 lx 22.4 lx 1.93 2.70 S32

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.68 lx ≥ 1.00 lx S56

Ē/Emin 1.18 - - S56

Valores de consumo Consumo 4 kWh/a máx. 150 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 1.14 W/m² - -

19.98 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Descansillo )
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

5.68 lx
(≥ 1.00 lx)

4.80 lx 6.25 lx 1.18 1.30 S56

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras
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Base: 18.53 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 49
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 7.43 lx ≥ 1.00 lx S16

Ē/Emin 2.89 - - S16

Valores de consumo Consumo 22 kWh/a máx. 650 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.43 W/m² - -

5.81 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Despacho 1)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

7.43 lx
(≥ 1.00 lx)

2.57 lx 16.3 lx 2.89 6.34 S16

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.22 lx ≥ 1.00 lx S18

Ē/Emin 3.65 - - S18

Valores de consumo Consumo 11 kWh/a máx. 450 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.33 W/m² - -

6.38 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Despacho 2)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

5.22 lx
(≥ 1.00 lx)

1.43 lx 15.7 lx 3.65 11.0 S18

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos
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Base: 12.03 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 55
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.57 lx ≥ 1.00 lx S20

Ē/Emin 3.82 - - S20

Valores de consumo Consumo 11 kWh/a máx. 450 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.33 W/m² - -

5.97 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Despacho 3)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

5.57 lx
(≥ 1.00 lx)

1.46 lx 16.0 lx 3.82 11.0 S20

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos
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Base: 18.19 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 58
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 7.51 lx ≥ 1.00 lx S22

Ē/Emin 2.72 - - S22

Valores de consumo Consumo 18 kWh/a máx. 650 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.44 W/m² - -

5.86 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Archivar, copiar, etc.

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Despacho 4)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

7.51 lx
(≥ 1.00 lx)

2.76 lx 16.4 lx 2.72 5.94 S22

Perfil de uso: Oficinas, Archivar, copiar, etc.

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

80
2 

de
 1

77
1



Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 5

Resumen

Base: 13.51 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 61
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 9.51 lx ≥ 1.00 lx S24

Ē/Emin 2.23 - - S24

Valores de consumo Consumo 22 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.59 W/m² - -

6.23 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Despacho 5)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

9.51 lx
(≥ 1.00 lx)

4.27 lx 17.1 lx 2.23 4.00 S24

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos
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Base: 13.74 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 64

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

80
6 

de
 1

77
1



Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Despacho 6

Resumen

65

Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 9.52 lx ≥ 1.00 lx S26

Ē/Emin 2.29 - - S26

Valores de consumo Consumo 22 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.58 W/m² - -

6.11 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Despacho 6)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

9.52 lx
(≥ 1.00 lx)

4.16 lx 17.2 lx 2.29 4.13 S26

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos
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Base: 13.33 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 67
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 9.34 lx ≥ 1.00 lx S28

Ē/Emin 2.18 - - S28

Valores de consumo Consumo 22 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.60 W/m² - -

6.42 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Despacho 7)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

9.34 lx
(≥ 1.00 lx)

4.28 lx 17.2 lx 2.18 4.02 S28

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos
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Base: 8.42 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 70
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 6.93 lx ≥ 1.00 lx S48

Ē/Emin 3.01 - - S48

Valores de consumo Consumo 11 kWh/a máx. 300 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.47 W/m² - -

6.85 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Despacho Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.000 m

6.93 lx
(≥ 1.00 lx)

2.30 lx 15.8 lx 3.01 6.87 S48

Perfil de uso: Oficinas, Escribir, máquina de escribir, lectura, tratamiento de textos
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Base: 2.82 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 3.340 m | Altura de montaje: 3.340 m 73
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.86 lx ≥ 1.00 lx S58

Ē/Emin 1.18 - - S58

Valores de consumo Consumo 4 kWh/a máx. 100 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 1.42 W/m² - -

24.20 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

1 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Escalera)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

5.86 lx
(≥ 1.00 lx)

4.97 lx 6.42 lx 1.18 1.29 S58

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Escaleras, escaleras mecánicas, cintas transportadoras
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Base: 13.81 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 76
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 7.03 lx ≥ 1.00 lx S34

Ē/Emin 1.60 - - S34

Valores de consumo Consumo 15 kWh/a máx. 500 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.58 W/m² - -

8.24 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Office)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

7.03 lx
(≥ 1.00 lx)

4.40 lx 9.27 lx 1.60 2.11 S34

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones
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Base: 32.08 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.950 m | Altura de montaje: 2.950 m 79
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.62 lx ≥ 1.00 lx S50

Ē/Emin 2.77 - - S50

Valores de consumo Consumo 13 kWh/a máx. 1150 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.37 W/m² - -

6.65 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Pasillo Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

5.62 lx
(≥ 1.00 lx)

2.03 lx 7.68 lx 2.77 3.78 S50

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos
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Base: 29.06 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
interior del local: 2.700 m | Altura de montaje: 2.700 m 82
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.75 lx ≥ 1.00 lx S30

Ē/Emin 4.23 - - S30

Valores de consumo Consumo 13 kWh/a máx. 1050 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.41 W/m² - -

7.19 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Pasillo Planta Alta)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

5.75 lx
(≥ 1.00 lx)

1.36 lx 8.98 lx 4.23 6.60 S30

Perfil de uso: Zonas de tránsito dentro de edificios, Superficies de tránsito y pasillos

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

82
6 

de
 1

77
1



Emergencias_Centro_Social

Edificación 1 · PLANTA ALTA · Sala Asociación Vecinos

Resumen

Base: 23.53 m² | Grado de reflexión: Techo: 70.0 %, Paredes: 50.0 %, Suelo: 20.0 % | Factor de degradación: 0.80 (Global) | Altura
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 4.76 lx ≥ 1.00 lx S46

Ē/Emin 2.59 - - S46

Valores de consumo Consumo 15 kWh/a máx. 850 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.34 W/m² - -

7.14 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Sala Asociación Vecinos)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

4.76 lx
(≥ 1.00 lx)

1.84 lx 8.71 lx 2.59 4.73 S46

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 5.46 lx ≥ 1.00 lx S38

Ē/Emin 3.16 - - S38

Valores de consumo Consumo 23 kWh/a máx. 1250 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.34 W/m² - -

6.26 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

3 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Sala Espera)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

5.46 lx
(≥ 1.00 lx)

1.73 lx 9.72 lx 3.16 5.62 S38

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Salas comunes para escolares y estudiantes, salas de reuniones
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 4.83 lx ≥ 1.00 lx S40

Ē/Emin 3.26 - - S40

Valores de consumo Consumo 15 kWh/a máx. 950 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.31 W/m² - -

6.41 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Oficinas, Salas de conferencias y reuniones

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Sala reuniones)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

4.83 lx
(≥ 1.00 lx)

1.48 lx 8.72 lx 3.26 5.89 S40

Perfil de uso: Oficinas, Salas de conferencias y reuniones
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Resultados

Tamaño Calculado Nominal Verificación
Índice

Plano útil Ēperpendicular 3.38 lx ≥ 1.00 lx S42

Ē/Emin 1.97 - - S42

Valores de consumo Consumo 11 kWh/a máx. 1550 kWh/a

Potencia específica de
conexión

Local 0.18 W/m² - -

5.38 W/m²/100 lx - -

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

2 ELECTROZ
EMPER SA

150lm IP42 1h 37.5 lm/W150 lm4.0 WLXF9150C DIFUSOR OPALINO
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Propiedades Ē

(Nominal)

Emín Emáx Ē/Emin Emax/Emin Índice

Plano útil (Usos Múltiples Planta Alta)
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.000 m

3.38 lx
(≥ 1.00 lx)

1.72 lx 6.45 lx 1.97 3.75 S42

Perfil de uso: Instituciones de formación - Centros de formación, Aulas, salas de seminarios
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A

A Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del
techo (para un local en su estado terminado).

Á

Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con
una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura
que el área de la tarea visual.

Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante
y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al
menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura
corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature)
Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su
color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor
valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de
descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de
color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN
12464-1:

Color de luz - temperatura de color [K]
blanco cálido (ww) < 3.300 K
blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K
blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida
únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior
bajo cielo abierto.

Símbolo: D (ingl. daylight factor)
Unidad: %
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CRI (ingl. colour rendering index)
Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una
fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.

El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional
que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a
una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba
definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es
posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de
emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado
Abreviatura: cd/m²
Símbolo: L

E

Eta (η) (ingl. light output ratio)
El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo
luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria
instalada.

Unidad: %

F

Factor de degradación Véase MF

Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas
direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.
El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se
diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de
luminaria.

Unidad: Lumen
Abreviatura: lm
Símbolo: Φ
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G

g1 Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)
Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de
Emin y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en
lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el
cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de
iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es
reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

I

Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se
rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en
iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de
menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una
superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general
con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar
en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia
entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte
frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las
letras Ev.

Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La
intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del
espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en
una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una
unidad básica SI.

Unidad: Candela
Abreviatura: cd
Símbolo: I
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Intensidad lumínica Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el
tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie
de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La
iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del
receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.

Unidad: Lux
Abreviatura: lx
Símbolo: E

L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)
Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193

Unidad: kWh/m² año

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución
del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de
funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica
como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo
luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria
en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se
especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005
Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en
el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se
expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo
considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
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M

MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor
nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de
mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta
el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el
fallo de fuentes de luz.
El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en
forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posición
y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador típico
(posición y altura de los ojos del usuario).

P

P (ingl. power)
Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio
Abreviatura: W

Plano útil Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general
sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P
[W] Unidad: lm/W.

Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de
lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control
(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico
de luminaria).
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RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005
Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies
que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de
mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor
máximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)
Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.
Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición
del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en la
norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos
lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
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A. Condiciones Facultativas. 

1. TÉCNICO DIRECTOR DE OBRA. 

 

Corresponde al Técnico Director: 

 - Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

  - Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver 

  las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean 

  precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

 - Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el 

 acto de la recepción. 

 - Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 

   trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación 

   del mismo. 

 - Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión 

 del Constructor o Instalador. 

 - Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 

 higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 - Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las 

 reglas de la buena construcción. 

 - Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 

 obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar 

 las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 

 acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará 

 puntualmente al Constructor o Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

 - Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 

 establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
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 - Suscribir el certificado final de la obra. 

 

2. CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 

 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

 - Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o 

 autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

 - Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 

 estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 

 velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 

 seguridad e higiene en el trabajo. 

 - Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

 - Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 

 intervenciones de los subcontratistas. 

 - Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que 

 se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o  

 prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por 

 las normas de aplicación. 

 - Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones 

 que se practiquen en el mismo. 

 - Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el 

 cumplimiento de su cometido. 

 - Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

 - Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

 - Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
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3. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la 

documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada 

o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten 

durante la ejecución de la obra. 

 

4. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y 

Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección 

Facultativa. 

 

5. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como 

delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con 

facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la 

contrata. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 

personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las 

obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la 

jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, 

poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y 

suministrándole los datos precisos para la comprobación de mediciones y liquidaciones. 

6. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 

obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, 

sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites 

de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
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El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, 

los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en 

que hayan quedado. 

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que 

expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en 

servicio de las referidas instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 

multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

7. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 

precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los 

originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 

avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la 

hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo 

proyectado. 

 

8. RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 

Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra 

disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su 

responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Técnico Director, el 

cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de 

reclamaciones. 

9. FALTAS DE PERSONAL. 

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista 

para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

85
2 

de
 1

77
1



 
PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 

Pliego de Condiciones 

 

Página 8 de 44 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 

sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 

obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

10. CAMINOS Y ACCESOS. 

 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, 

de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra 

en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo 

diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 

11. REPLANTEO. 

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 

referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 

considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, 

siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

12. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél 

señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se 

lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los 

trabajos al menos con tres días de antelación. 

13. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 

los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
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14. FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 

Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 

lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

15. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 

MAYOR. 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto 

se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 

de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter 

urgente. 

16. PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no 

pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos 

prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo 

informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al 

Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se 

originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

17. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 

DE LA OBRA. 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como 

causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 

habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

18. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 

escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 
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19. OBRAS OCULTAS. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 

levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 

extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al 

Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, 

se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

20. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 

Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los 

trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los 

trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o 

por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de 

responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido 

valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena 

cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o 

defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las 

condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para 

verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y 

reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase 

justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la 

Propiedad, quien resolverá. 

21. VICIOS OCULTOS. 

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 

las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los 

ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan 

realmente. 

22. DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que 

le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 

preceptúe una procedencia determinada. 
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Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al 

Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas 

las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

23. MATERIALES NO UTILIZABLES. 

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el 

lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables 

en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de 

Condiciones particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 

Técnico. 

24. GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

25. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la 

obra ofrezca un buen aspecto. 

26. DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones 

y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

27. PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos 

observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo 

ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas 

obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.  
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Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en 

lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 

28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones 

provisionales y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el 

personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el 

establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 

29. DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 

mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o 

Instalador de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los 

edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de 

la construcción. 

30. PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor 

o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse 

dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

31. DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 

RESCINDIDA. 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en 

el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 

subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra 

empresa. 
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B. Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones 

eléctricas en baja tensión 

1. CONDICIONES GENERALES. 

Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y reunirán las 

condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás disposiciones vigentes 

referentes a materiales y prototipos de construcción. 

Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se 

crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario 

emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien entendiendo que será rechazado el que no 

reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la instalación. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las 

condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el contratista 

derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 

buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no 

pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada 

ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano 

de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

2. CANALIZACIONES ELÉCTRICAS. 

Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las paredes, enterrados, 

directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la construcción, bajo molduras, en 

bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los elementos 

estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, tabiquería, etc. Salvo 

cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias canalizaciones al ejecutar la obra 

previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la situación de las cajas de mecanismos, de 

registro y protección, así como el recorrido de las líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza 

de cada elemento. 
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2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos protectores pueden ser: 

- Tubo y accesorios metálicos. 

- Tubo y accesorios no metálicos. 

- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 

Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 

 - UNE-EN 61386-21: Sistemas de tubos rígidos. 

 - UNE-EN 61386-22: Sistemas de tubos curvables. 

 - UNE-EN 61386-23: Sistemas de tubos flexibles. 

 - UNE-EN 61386-24: Sistemas de tubos enterrados. 

Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los 

declarados para el sistema de tubos. 

La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras 

susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios. 

Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones eléctricas 

son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se 

corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 61386-24. Para el resto de los tubos, las 

dimensiones serán las establecidas en la norma correspondiente de las citadas anteriormente. La 

denominación se realizará en función del diámetro exterior. 

El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 

En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular para cada tipo 

de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos de la Construcción 

(89/106/CEE). 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales 

podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas a continuación: 
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Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 

- Resistencia al impacto     3  Media 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 

- Resistencia al curvado                  1-2  Rígido/curvable 

- Propiedades eléctricas                  1-2  Continuidad 

eléctrica/aislante 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos                4  Contra objetos D ≥ 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 

cayendo verticalmente          

 cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 

exterior media 

y compuestos 

- Resistencia a la tracción                    0  No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama                  1  No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 

 

Tubos en canalizaciones empotradas. 

 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles, con 

unas características mínimas indicadas a continuación: 

1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o 

canales protectoras de obra. 
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Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    2  Ligera 

- Resistencia al impacto     2  Ligera 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 

- Resistencia al curvado             1-2-3-4  Cualquiera de las 

especificadas 

- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ≥ 1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 

cayendo verticalmente          

 cuando el sistema de tubos está inclinado 15 º 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 

exterior media 

y compuestos 

- Resistencia a la tracción     0  No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 

 

 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 

 

Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    3  Media 

- Resistencia al impacto     3  Media 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  2  + 90 ºC (+ 60 ºC canal. 

precabl. ordinarias) 
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- Resistencia al curvado    1-2-3-4  Cualquiera de las especificadas 

- Propiedades eléctricas    0  No declaradas 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5  Protegido contra el polvo 

- Resistencia a la penetración del agua  3  Protegido contra el agua en forma 

de lluvia  - Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2 

 Protección interior y exterior media 

y compuestos 

- Resistencia a la tracción    0  No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas  0  No declarada 

 

Tubos en canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 

restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las 

indicadas a continuación: 

 

Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 

- Resistencia al impacto     3  Media 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 

- Resistencia al curvado     4  Flexible 

- Propiedades eléctricas     1/2  Continuidad/aislado 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4   

- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 

cayendo verticalmente          

 cuando el sistema de tubos está inclinado 15º 
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- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior 

mediana y exterior elevada 

y compuestos 

- Resistencia a la tracción     2  Ligera 

- Resistencia a la propagación de la llama   1  No propagador 

- Resistencia a las cargas suspendidas   2  Ligera 

 

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor superiores a 

16 mm2. 

 

Tubos en canalizaciones enterradas. 

 

Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 

 

Característica      Código  Grado 

 

- Resistencia a la compresión    NA  250 N / 450 N / 750 N 

- Resistencia al impacto     NA  Ligero / Normal / Normal 

- Temperatura mínima de instalación y servicio  NA  NA 

- Temperatura máxima de instalación y servicio  NA  NA 

- Resistencia al curvado     1-2-3-4  Cualquiera de las 

especificadas 

- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ≥1 mm 

- Resistencia a la penetración del agua   3  Contra el agua en forma 

de lluvia 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 

exterior media 

y compuestos 
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- Resistencia a la tracción    0  No declarada 

- Resistencia a la propagación de la llama  0  No declarada 

- Resistencia a las cargas suspendidas  0  No declarada 

 

Notas: 

- NA: No aplicable. 

- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 450 N 

y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 

 

Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y con cargas superiores 

ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro y 

con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas y vías férreas. 

 

Instalación. 

 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 

conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas según 

el tipo de instalación. 

Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las prescripciones 

generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las 

aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad de 

la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 

recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados por el 

fabricante conforme a UNE-EN. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocarlos y 

fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, que 
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en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo 

situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente 

en los tubos después de colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y 

no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. Las dimensiones de 

estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. 

Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo 

de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 

entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan 

condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su 

instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los 

tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de 

los brazos no se emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica deberá 

quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 

distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la 

corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 0,50 metros. Se 

dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 

proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o usando los 

accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los puntos 

extremos no serán superiores al 2 por 100. 

- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 metros sobre 

el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones: 

- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán 

en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán 
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suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de espesor, como 

mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros. 

- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas 

inferiores. 

- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre forjado y 

revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o mortero de 1 

centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos de codos o 

"T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro. 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez 

finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento 

de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. 

- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 

horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia de los 

ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 

2.2. CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 

Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, provistos 

de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral).  

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen 

las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los puntos 

de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos puntos de fijación 

sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 

- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de instalación en 

que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos cables, se establecerá 

una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra fijada en la 

Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro 

exterior del cable. 

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o 

posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no 

eléctrica y la cubierta de los 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

86
6 

de
 1

77
1



 
PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 

Pliego de Condiciones 

 

Página 22 de 44 

cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos 

así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar 

asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas 

desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el 

aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso necesario. 

2.3. CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 

Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo tubo salvo 

que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo señalado en la 

Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

2.4. CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS. 

Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o 

con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -5ºC y 90ºC 

respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 

2.5. CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la condición de 

que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en muros, 

paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán 

comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de 

aire.  

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o tubos, y su 

dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de éstos, 

con un mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales inmediatos, 

tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de 

los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las 

paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
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Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de 

derivación adecuadas. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan penetrar 

en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros exteriores, así 

como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al efectuar la limpieza 

de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no, 

destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. Los cables utilizados serán 

de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas como "canales con 

tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior se podrán colocar mecanismos 

tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc, siempre que se fijen 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de conductores 

en su interior y conexiones a los mecanismos. 

Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas características mínimas 

indicadas a continuación: 

 

Característica      Grado 

 

Dimensión del lado mayor de    ≤ 16 mm  > 16 mm 

la sección transversal 

 

- Resistencia al impacto     Muy ligera  Media 

- Temperatura mínima de     + 15 ºC   - 5 ºC 

instalación y servicio 

- Temperatura máxima de     + 60 ºC   + 60 ºC  

instalación y servicio 

- Propiedades eléctricas     Aislante   Continuidad 

eléctrica/aislante 

- Resistencia a la penetración    4   No inferior a 2 

de objetos sólidos 
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- Resistencia a la penetración     No declarada 

de agua 

- Resistencia a la propagación    No propagador de la llama 

 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas UNE-EN 

50085. 

Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características mínimas de 

resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la 

penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, adecuadas a las condiciones 

del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán no propagadoras de la llama. Dichas 

características serán conformes a las normas de la serie UNE-EN 50.085. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y horizontales o 

paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad eléctrica 

quedará convenientemente asegurada. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

2.7. CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 

Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán utilizarse 

únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o 

polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a los 

conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, admitiéndose, no 

obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo circuito y la ranura presente 

dimensiones adecuadas para ello. 

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 mm2 serán, 

como mínimo, de 6 mm. 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a la 

protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las ranuras serán 

obtusos. 
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- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los rodapiés. En 

ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm por encima del suelo. 

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como mínimo, a 1,5 

cm por encima del suelo. 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso (agua, gas, 

etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o preferentemente un tubo 

rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La separación entre dos canalizaciones 

que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 

cm, en el caso de utilizar tubos rígidos empotrados. 

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión con 

tornillo o sistemas equivalentes. 

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, tapicerías o 

cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared está 

suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio de un 

producto hidrófugo. 

2.8. CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 

mineral), unipolares o multipolares según norma UNE-HD 60364-5-52:2014. 

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. 

La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La 

longitud de los tramos rectos será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima 

admisible, en N/m, en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como 

codos, cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la 

bandeja. 

Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes de suspensión, a 

distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán perfectamente alineadas con 

los cerramientos de los locales.  

No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por medio de 

soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las uniones o derivaciones de 

líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
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2.9. NORMAS DE INSTALACIÓN EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO ELÉCTRICAS. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma que 

entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 

proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 

establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 

mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 

tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas 

condensaciones. 

2.10. ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 

Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a 

sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 

transformaciones, etc.  

En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 

muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando protegidas 

contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 

Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 

mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales húmedos o mojados, serán 

de material aislante. 

3. CONDUCTORES. 

Los conductores utilizados se regirán por las especificiones del proyecto, según se indica en Memoria, 

Planos y Mediciones. 

3.1. MATERIALES. 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

- De 450/750 V de tensión nominal.  

 - Conductor: de cobre. 

 - Formación: unipolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 - Tensión de prueba: 2.500 V. 

 - Instalación: bajo tubo. 
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 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 

- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 

 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del proyecto). 

 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 - Tensión de prueba: 4.000 V. 

 - Instalación: al aire o en bandeja. 

 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 

Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su 

coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de baño de recubrimiento de 

estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la 

forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual 

se sumerge durante un minuto en una solución de ácido hidroclorhídrico de 1,088 de peso específico a 

una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán 

apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 

V. 

Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por cable obtenido por 

trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del conductor de que se trate. 

3.2. DIMENSIONADO. 

Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el más 

desfavorable entre los siguientes criterios: 

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo de las 

intensidades nominales así establecidas, se elegirá la sección del cable que admita esa intensidad de 

acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión ITC-BT-19 o las 

recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes correctores según las 

condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener 

presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de 

motor.  

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la 

caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del 3 % de 

la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % para los demás usos, 

considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar simultáneamente. Para la 

derivación individual la caída de tensión máxima admisible será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión 

podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de la derivación individual, de forma que la 

caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas. 
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- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de motores no 

debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de los contactores, 

parpadeo de alumbrado, etc. 

La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, apartado 1, en función 

de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 

Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos especificados en el 

apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 2 de la ITC-BT-18, en 

función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. Se podrán instalar por las 

mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que 

señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES. 

Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus 

circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que respecta 

al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 

presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para un 

conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color azul claro. Al 

conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o 

en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los 

colores marrón, negro o gris. 

3.4. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA. 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores indicados 

en la tabla siguiente: 

 

Tensión nominal instalación  Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de 

aislamiento (MΩ) 

 

 MBTS o MBTP      250    ≥0,25 

 ≤ 500 V       500    ≥0,50  

 > 500 V      1000    ≥1,00 
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La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista durante 

1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de 

servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 

Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 

circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los 

interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 

4. CAJAS DE EMPALME. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material plástico 

resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 

oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y media el 

diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 

mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán 

emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como 

empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que 

deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 

Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante 

contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de 

rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, 

después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico 

con la caja.  

Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos 

de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los pernos de fiador de tipo 

tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la 

instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces 

de resistir una tracción mínima de 20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o 

conductos.  

5. MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 

Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin 

dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de toma 

una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. Las dimensiones de las piezas de 

contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su 

construcción será tal que permita realizar un número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, 

con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y 

estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 voltios. 
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Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales 

de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  

Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de forma que al 

exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 

En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, la cual deberá 

estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

6. APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

6.1. CUADROS ELÉCTRICOS. 

Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. Estarán diseñados 

siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la Comisión Electrotécnica Internacional 

(CEI). 

Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. La protección 

contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos según se indica en el 

proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 

Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas admitidas de 

tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la humedad, 

ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una estructura metálica de 

perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y paneles de cerramiento de chapa 

de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que sea mecánicamente resistente y no 

inflamable. 

Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de material plástico, con 

la parte frontal transparente. 

Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material similar, para evitar 

la entrada de polvo. 

Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los cables de fuerza 

irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los cables de mando y control. 

Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos una distancia 

mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier caso nunca inferior a la 

cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 
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La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la colocación de 

los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los cuadros estarán diseñados 

para poder ser ampliados por ambos extremos. 

Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de mando 

(pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán sobre la parte 

frontal de los cuadros. 

Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior por el frente. 

El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de 

los cables desde el exterior. 

Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por medio de una 

imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de acabado de color que se 

especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección Técnica durante el transcurso de la 

instalación. 

La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y garantizar un 

perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento estando el 

cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito (kA) 

según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

6.2. INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS. 

En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la misma, se colocará el 

cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un interruptor general de corte 

omnipolar, así como dispositivos de protección contra sobreintensidades de cada uno de los circuitos 

que parten de dicho cuadro. 

La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de cada circuito se 

hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con curva térmica de corte 

para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético para la protección a 

cortocircuitos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, 

así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, 

condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores utilizados. No obstante, no se 

exige instalar dispositivos de protección en el origen de un circuito en que se presente una disminución 

de la intensidad admisible en el mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo 

instalado anteriormente. 
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Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de posición. El 

accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía acumulada. El 

accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el esquema o sea necesario por 

necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funcionamiento, 

así como el signo indicador de su desconexión. 

El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los interruptores situados 

aguas abajo, tras él. 

Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

6.3. GUARDAMOTORES. 

Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, con corriente de 

arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a la nominal. 

La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin mantenimiento, en 

condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y desconecta durante la marcha 

normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres fases, con rearme 

manual accionable desde el interior del cuadro. 

En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de característica retardada. En 

ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 

La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará haciendo girar 

el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo de algunos minutos. 

Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente abiertos para 

enclavamientos con otros aparatos. 

6.4. FUSIBLES. 

Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción lenta cuando vayan 

instalados en circuitos de protección de motores. 

Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de alta capacidad 

ruptura y de acción rápida. 

Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se 

pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un peligro de 

accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente de la base. 
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6.5. INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 

1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

Protección por aislamiento de las partes activas. 

Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 

destruyéndolo. 

Protección por medio de barreras o envolventes. 

Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 

posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE-EN 60529. Si se necesitan aberturas 

mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán 

precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas 

y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no deben ser 

tocadas voluntariamente. 

Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, 

deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 

Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 

suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las partes 

activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no debe 

ser posible más que: 

- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 

- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 

envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o las 

envolventes; 

- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X o 

IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que impida 

todo contacto con las partes activas. 

Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 

Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 

contra los contactos directos. 

El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada 

de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 

complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso 

de imprudencia de los usuarios. 
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2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 

alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión de 

contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un 

riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 

normales y a 24 V en locales húmedos. 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben ser 

interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro 

de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 

Se cumplirá la siguiente condición: 

 

Ra x Ia ≤ U 

 

donde: 

 

- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el 

dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-

residual asignada. 

- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 

 

6.6. SECCIONADORES. 

Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas independientes de la acción 

del operador. 

Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar la corriente 

nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

6.7. EMBARRADOS. 

El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la sección de las 

fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del cuadro. 

Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar la intensidad de 

plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y planos. 
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Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para proporcionar la 

puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la carcasa del cuadro y, si los 

hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 

 

6.8. PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 

Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; los 

prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables sin armar. 

Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro mediante números 

que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán marcadas de forma indeleble y 

fácilmente legible. 

En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, constituidas por 

placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, impresas al horno, con fondo 

negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier 

solución para el material de las etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y 

fácilmente legible. 

En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de altura sobre fondo 

blanco. 

7. RECEPTORES DE ALUMBRADO. 

Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie UNE-EN 60598. 

La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben exceder de 5 kg. 

Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben presentar empalmes 

intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del borne de conexión.  

Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, deberán tener un 

elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera fiable y permanente al 

conductor de protección del circuito. 

El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá cuando su ubicación 

esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o envolventes separadoras. 

En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que funcionen 

máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas necesarias para 

evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el efecto estroboscópico. 

Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios receptores, 

a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para receptores con lámparas de 

descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de las 
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lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma sección que los 

de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el cálculo de la sección de los conductores, 

siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga 

que supone cada uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto 

éstas como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 

En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del factor de 

potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización de 

transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra cortocircuitos y 

sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en 

vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

 

8. RECEPTORES A MOTOR. 

Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento no pueda ser 

causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente combustibles y se 

situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 

Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados para una 

intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de conexión que 

alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 

125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de 

todos los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus fases, 

debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores trifásicos, el riesgo de la 

falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se 

asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como en triángulo. 

Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte automático de 

la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del restablecimiento de 

la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-

45. 

Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se pudieran producir 

efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones inaceptables al funcionamiento 

de otros receptores o instalaciones. 

En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de reóstatos de 

arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el período de 
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arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las características del motor 

que debe indicar su placa, sea superior 

a la señalada en el cuadro siguiente: 

 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

Más de 15 kW: 1,5 

 

Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con tensión de la red 

correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 230/400 V para redes de 230 V entre 

fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), de tal manera que será siempre posible efectuar 

un arranque en estrella-triángulo del motor. 

Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la asignación de 

potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas IEC y las normas UNE, 

DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la UNE-EN 50347, UNE-EN 60034-7, UNE-ISO 

20.121, IEC 60323 y UNE-EN 60529. 

Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos platos de 

soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los motores llevarán 

cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 

La clase de protección se determina en las normas UNE-EN 60529 y DIN 40.050. Todos los motores 

deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos accidentales con herramienta y 

contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 1 mm, protección contra salpicaduras 

de agua proveniente de cualquier dirección), excepto para instalación a la intemperie o en ambiente 

húmedo o polvoriento y dentro de unidades de tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase 

de protección IP 54 (protección total contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección 

contra depósitos de polvo, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 

Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con refrigeración de 

superficie. 

Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite un incremento 

máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia de 40 ºC, con un límite 

máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 
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El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre la base estarán de 

acuerdo a las recomendaciones IEC. 

La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se indican a 

continuación: 

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho 

contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior de la 

misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando la formación 

de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que viene sometido. 

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado 

secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 

- eje: de acero duro. 

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o de 

plástico inyectado. 

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar ligeros 

empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto 

a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su duración). 

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados con 

prensa-estopas. 

Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán considerarse todos y 

cada uno de los siguientes factores: 

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 

- velocidad de rotación de la máquina accionada. 

- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 

- clase de protección (IP 44 o IP 54). 

- clase de aislamiento (B o F). 

- forma constructiva. 

- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del lugar de 

emplazamiento. 

- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de rotación del 

motor. 

- curva del par resistente en función de la velocidad. 
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Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación comprendidas entre el 

5 % en más o menos. Si se prevén desviaciones hacia la baja superiores al mencionado valor, la potencia 

del motor deberá "deratarse" de forma proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá 

también el par de arranque proporcional al cuadrado de la tensión. 

Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la resistencia de 

aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megohmios. En caso de que sea inferior, el 

motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller especializado, siguiendo las 

instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la máquina accionada.  

En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y correas trapezoidales, 

el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación entre velocidades de rotación del 

motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y escrita de forma 

indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 

- potencia del motor. 

- velocidad de rotación. 

- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

- intensidad de arranque. 

- tensión(es) de funcionamiento. 

- nombre del fabricante y modelo. 

9. PUESTAS A TIERRA. 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 

tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 

utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte 

del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma de 

tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 

edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al 

mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 

atmosférico. 
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La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 

desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones estimadas 

de influencias externas. 

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 

9.1. UNIONES A TIERRA. 

Tomas de tierra. 

Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 

- barras, tubos; 

- pletinas, conductores desnudos; 

- placas; 

- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 

- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica según 

la clase 2 de la norma UNE-EN 60228. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida 

de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la 

toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

Conductores de tierra. 

La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de acuerdo con los 

valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 

conductores de protección. 
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Tipo    Protegido mecánicamente  No protegido 

mecánicamente 

 

Protegido contra  Igual a conductores     16 mm² Cu 

la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero 

Galvanizado 

 

No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 

la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 

 

* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe extremarse 

el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, 

no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Bornes de puesta a tierra. 

En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse 

los conductores siguientes: 

- Los conductores de tierra. 

- Los conductores de protección. 

- Los conductores de unión equipotencial principal. 

- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 

Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la 

resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne 

principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un útil, tiene que ser 

mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 

Conductores de protección. 

Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación con el borne 

de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 

Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
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 Sección conductores fase (mm²)   Sección conductores protección (mm²) 

 

  Sf ≤ 16       Sf 

  16 < S f ≤ 35      16 

  Sf > 35       Sf/2 

 

En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 

 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 

 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 

 

Como conductores de protección pueden utilizarse: 

- conductores en los cables multiconductores, o 

- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos, o 

- conductores separados desnudos o aislados. 

Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a unir 

con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 

 

10. INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA. 

 

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de 

defectos mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un valor 

de al menos 0,50 Mohm. 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la tensión 

nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la frecuencia nominal. 

Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los cortocircuitos instalados 

como en servicio normal. 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

88
7 

de
 1

77
1



 
PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 

Pliego de Condiciones 

 

Página 43 de 44 

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de 

todas las partes móviles. 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 

fabricante. 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma. 

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente 

certificados por el fabricante, a la DO. 

11. CONTROL. 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los 

materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, 

siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas 

características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados 

anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya 

aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala calidad, falta de protección o 

aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán ser retirados 

inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y 

el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no 

apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados 

con ellos. Por tanto, la responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los 

materiales no cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan 

empleado. 

12. SEGURIDAD. 

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las 

normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma como 

en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de ésta 

mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
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- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo 

precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión inferior 

a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 

seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista peligro 

alguno. 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, usarán 

ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos inflamables; 

llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, sin herrajes ni 

clavos en las suelas. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 

relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicación. 

13. LIMPIEZA. 

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier 

material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior. 

14. MANTENIMIENTO. 

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para 

efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas 

en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una 

instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el estado general de la instalación, 

sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, utilizando materiales de características 

similares a los reemplazados. 

15. CRITERIOS DE MEDICIÓN. 

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el 

caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones 

que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del 

Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los 

cuales se consideran incluidos todos los gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los 

derechos fiscales con los que se hallen gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos 

generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el 

Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. 
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ANEXO  7_ 

CERTIFICADO  DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Proyecto de Reforma de Centro Social Pío XII

Dirección Beato Juan Bautista 22 - - - - -

Municipio Ciudad Real (Escuela) Código Postal 13002

Ciudad RealProvincia Comunidad Autónoma Castilla la Mancha

D3Zona climática Año construcción 1960 - 1979

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) - Seleccione de la lista -

Referencia/s catastral/es 9055014VJ1195N0001EQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 05694737YNIF/NIEDIANA LÓPEZ  PÉREZ

Razón social P1303400DNIFAYUNTAMIENTO CIUDAD REAL

Domicilio PLAZA MAYOR 1 - - - - -

Municipio Código Postal 13001Ciudad Real

Provincia Ciudad Real Comunidad Autónoma Castilla la Mancha

e-mail: - Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTA

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2203.1160, de fecha
26-abr-2021

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<15.49

15.49-25.1

725.17-38.72

38.72-50.34

50.34-61.95

61.95-77.44

=>77.44

10,45

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<68.33

68.33-111.

04111.04-170.8

2
170.82-222.07

222.07-273.32

273.32-341.65

=>341.65

61,68

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 26/05/2021

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

836,29

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

P1_E1_PE4 Fachada 3,55 0,25 Usuario

P1_E1_PTER3 Fachada 9,60 0,50 Usuario

P1_E1_FTER7 Suelo 44,47 0,46 Usuario

P1_E2_PE4 Fachada 6,04 0,25 Usuario

P1_E2_PTER2 Fachada 0,06 0,50 Usuario

P1_E2_PTER3 Fachada 15,36 0,50 Usuario

P1_E2_FTER7 Suelo 72,16 0,46 Usuario

P1_E3_PE3 Fachada 1,41 0,25 Usuario

P1_E3_PTER2 Fachada 4,93 0,50 Usuario

P1_E3_FTER7 Suelo 9,49 0,46 Usuario

P1_E4_FTER4 Suelo 22,01 0,46 Usuario

P1_E5_PE2 Fachada 3,63 0,25 Usuario

P1_E5_PTER1 Fachada 6,04 0,50 Usuario

P1_E5_FTER3 Suelo 6,32 0,46 Usuario

P1_E6_PE1 Fachada 3,14 0,25 Usuario

P1_E6_PE5 Fachada 1,26 0,25 Usuario

P1_E6_PE8 Fachada 10,37 0,25 Usuario

P1_E6_PE11 Fachada 7,14 0,25 Usuario

P1_E6_PE14 Fachada 2,94 0,25 Usuario

P1_E6_PE17 Fachada 14,13 0,25 Usuario

P1_E6_PE20 Fachada 1,60 0,25 Usuario

P1_E6_PTER2 Fachada 3,32 0,50 Usuario

P1_E6_PTER3 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E6_PTER4 Fachada 8,47 0,50 Usuario

P1_E6_PTER6 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E6_PTER7 Fachada 24,72 0,50 Usuario

Fecha de generación del documento
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P1_E6_PTER9 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E6_PTER10 Fachada 8,34 0,50 Usuario

P1_E6_PTER12 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E6_PTER13 Fachada 3,65 0,50 Usuario

P1_E6_PTER15 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E6_PTER16 Fachada 39,62 0,50 Usuario

P1_E6_PTER19 Fachada 1,84 0,50 Usuario

P1_E6_FTER21 Suelo 178,12 0,46 Usuario

P1_E7_PE2 Fachada 8,37 0,25 Usuario

P1_E7_PE5 Fachada 7,57 0,25 Usuario

P1_E7_PE8 Fachada 3,08 0,25 Usuario

P1_E7_PE10 Fachada 2,96 0,25 Usuario

P1_E7_PE13 Fachada 7,36 0,25 Usuario

P1_E7_PE16 Fachada 2,60 0,25 Usuario

P1_E7_PE17 Fachada 5,19 0,25 Usuario

P1_E7_PTER1 Fachada 15,37 0,50 Usuario

P1_E7_PTER3 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E7_PTER4 Fachada 8,47 0,50 Usuario

P1_E7_PTER6 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E7_PTER7 Fachada 3,71 0,50 Usuario

P1_E7_PTER9 Fachada 3,27 0,50 Usuario

P1_E7_PTER11 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E7_PTER12 Fachada 8,13 0,50 Usuario

P1_E7_PTER14 Fachada 0,11 0,50 Usuario

P1_E7_PTER15 Fachada 5,26 0,50 Usuario

P1_E7_FTER18 Suelo 38,67 0,92 Usuario

P2_E1_PE3 Fachada 6,12 0,25 Usuario

P2_E2_PE2 Fachada 4,21 0,25 Usuario

P2_E3_PE1 Fachada 6,18 0,25 Usuario

P2_E3_PE2 Fachada 15,50 0,25 Usuario

P2_E3_PE3 Fachada 4,90 0,25 Usuario

P2_E4_PE5 Fachada 0,15 0,25 Usuario

P2_E4_PE6 Fachada 6,37 0,25 Usuario

P2_E5_PE3 Fachada 0,17 0,25 Usuario

P2_E5_PE4 Fachada 4,56 0,25 Usuario

P2_E6_PE3 Fachada 6,03 0,25 Usuario

P2_E7_PE2 Fachada 8,02 0,25 Usuario

P2_E8_PE2 Fachada 5,38 0,25 Usuario

P2_E9_PE2 Fachada 8,38 0,25 Usuario

P2_E10_PE2 Fachada 6,24 0,25 Usuario

P2_E11_PE2 Fachada 9,04 0,25 Usuario

P2_E11_PE4 Fachada 2,68 0,25 Usuario

P2_E12_PE2 Fachada 5,76 0,25 Usuario

P2_E13_PE3 Fachada 0,76 0,25 Usuario

P2_E13_PE4 Fachada 6,26 0,25 Usuario

P2_E13_PE5 Fachada 16,66 0,25 Usuario

P2_E14_PE1 Fachada 11,43 0,25 Usuario

P2_E14_PE2 Fachada 14,64 0,25 Usuario

P2_E15_PE1 Fachada 8,33 0,25 Usuario

P2_E16_PE1 Fachada 8,00 0,25 Usuario

P2_E17_PE1 Fachada 8,02 0,25 Usuario

P2_E17_PE4 Fachada 6,18 0,25 Usuario

P2_E17_PE5 Fachada 15,43 0,25 Usuario

P2_E18_PE1 Fachada 18,50 0,25 Usuario
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P2_E19_PE1 Fachada 7,08 0,25 Usuario

P2_E19_PE2 Fachada 14,87 0,25 Usuario

P2_E19_PE3 Fachada 5,98 0,25 Usuario

P3_E1_PE1 Fachada 8,91 0,25 Usuario

P3_E1_PE2 Fachada 0,25 0,25 Usuario

P3_E1_PE3 Fachada 3,47 0,25 Usuario

P3_E1_PE4 Fachada 0,26 0,25 Usuario

P3_E1_PE5 Fachada 9,00 0,25 Usuario

P3_E1_PE6 Fachada 0,44 0,25 Usuario

P3_E1_PE7 Fachada 5,80 0,25 Usuario

P3_E1_PE8 Fachada 0,43 0,25 Usuario

P3_E1_FE9 Fachada 219,58 0,31 Usuario

P3_E1_FE10 Fachada 203,72 0,31 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HUECO-1 Hueco 2,00 1,34 0,29 Usuario Usuario

HUECO-1 Hueco 4,00 1,34 0,29 Usuario Usuario

HUECO-2 Hueco 4,38 1,34 0,29 Usuario Usuario

HUECO-2 Hueco 6,57 1,34 0,29 Usuario Usuario

HUECO-3 Hueco 1,00 1,36 0,25 Usuario Usuario

HUECO-4 Hueco 1,94 1,34 0,28 Usuario Usuario

HUECO-5 Hueco 4,20 3,20 0,08 Usuario Usuario

HUECO-6 Hueco 1,94 1,33 0,30 Usuario Usuario

HUECO-7 Hueco 5,85 1,37 0,38 Usuario Usuario

HUECO-8 Hueco 4,38 1,33 0,30 Usuario Usuario

HUECO-9 Hueco 2,00 1,33 0,47 Usuario Usuario

HUECO-10 Hueco 8,76 1,34 0,46 Usuario Usuario

HUECO-11 Hueco 8,76 1,33 0,47 Usuario Usuario

HUECO-12 Hueco 2,00 1,34 0,45 Usuario Usuario

HUECO-12 Hueco 2,00 1,34 0,45 Usuario Usuario

HUECO-13 Hueco 3,65 1,34 0,45 Usuario Usuario

HUECO-14 Hueco 3,40 1,34 0,47 Usuario Usuario

HUECO-15 Hueco 13,14 1,32 0,32 Usuario Usuario

HUECO-16 Hueco 2,08 1,33 0,30 Usuario Usuario

HUECO-17 Hueco 2,09 1,33 0,30 Usuario Usuario

HUECO-18 Hueco 4,00 1,32 0,50 Usuario Usuario

HUECO-19 Hueco 6,00 1,33 0,49 Usuario Usuario

HUECO-20 Hueco 4,38 1,32 0,51 Usuario Usuario

HUECO-21 Hueco 1,90 1,35 0,29 Usuario Usuario

HUECO-22 Hueco 3,00 1,33 0,31 Usuario Usuario

HUECO-23 Hueco 4,20 1,33 0,30 Usuario Usuario

HUECO-24 Hueco 1,94 1,33 0,31 Usuario Usuario

HUECO-25 Hueco 12,98 1,33 0,50 Usuario Usuario

HUECO-26 Hueco 3,88 1,32 0,32 Usuario Usuario

HUECO-27 Hueco 2,19 1,33 0,32 Usuario Usuario

HUECO-28 Hueco 0,95 1,35 0,44 Usuario Usuario

HUECO-29 Hueco 2,98 1,34 0,46 Usuario Usuario

HUECO-30 Hueco 2,98 1,33 0,49 Usuario Usuario

HUECO-31 Hueco 0,95 1,42 0,47 Usuario Usuario

HUECO-32 Hueco 4,00 1,33 0,48 Usuario Usuario
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Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

HUECO-33 Hueco 8,80 1,33 0,49 Usuario Usuario

HUECO-34 Hueco 4,00 1,32 0,32 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

EQ_ED_Unidad_Exterior_CS_P
LANTA_BAJA

Unidad exterior en
expansión directa

37,50 285,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

EQ_ED_Unidad_Exterior_CS_P
LANTA_ALTA

Unidad exterior en
expansión directa

25,00 289,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

EQ_ED_Unidad_Exterior_ASO
CIACIN_VECINOS

Unidad exterior en
expansión directa

12,10 293,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 74,60

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

EQ_ED_Unidad_Exterior_CS_P
LANTA_BAJA

Unidad exterior en
expansión directa

33,50 642,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

EQ_ED_Unidad_Exterior_CS_P
LANTA_ALTA

Unidad exterior en
expansión directa

22,40 795,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

EQ_ED_Unidad_Exterior_ASO
CIACIN_VECINOS

Unidad exterior en
expansión directa

12,10 312,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 68,00

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P1_E1 6,00 1,20 16,00

P1_E2 6,00 1,20 16,00

P1_E4 4,00 1,10 73,33

P1_E6 4,00 1,10 14,67

P1_E7 6,00 1,20 16,00

P2_E1 6,00 1,20 16,00

P2_E2 6,00 1,20 16,00

P2_E3 6,00 1,20 16,00

P2_E4 6,00 1,20 16,00

P2_E5 6,00 1,20 16,00

P2_E6 6,00 1,20 16,00

P2_E7 4,00 1,10 73,33

P2_E8 4,00 1,10 14,67

P2_E11 4,00 1,10 14,67

P2_E12 6,00 1,20 16,00

P2_E13 6,00 1,20 16,00

P2_E15 4,00 1,10 14,67
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

P2_E16 6,00 1,20 16,00

P2_E17 4,00 1,10 73,33

P2_E19 6,00 1,20 16,00

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P1_E1 44,47 noresidencial-8h-alta

P1_E2 72,16 noresidencial-8h-alta

P1_E3 9,49 perfildeusuario

P1_E4 22,01 noresidencial-8h-baja

P1_E5 6,32 perfildeusuario

P1_E6 178,11 noresidencial-8h-alta

P1_E7 79,79 noresidencial-8h-alta

P2_E1 12,64 noresidencial-8h-alta

P2_E2 12,83 noresidencial-8h-alta

P2_E3 20,66 noresidencial-8h-alta

P2_E4 14,22 noresidencial-8h-alta

P2_E5 14,56 noresidencial-8h-alta

P2_E6 14,39 noresidencial-8h-alta

P2_E7 14,49 noresidencial-8h-baja

P2_E8 14,69 noresidencial-8h-alta

P2_E9 14,45 perfildeusuario

P2_E10 5,53 perfildeusuario

P2_E11 176,74 noresidencial-8h-alta

P2_E12 27,09 noresidencial-8h-alta

P2_E13 48,21 noresidencial-8h-alta

P2_E14 21,10 perfildeusuario

P2_E15 24,29 noresidencial-8h-alta

P2_E16 9,22 noresidencial-8h-alta

P2_E17 16,19 noresidencial-8h-baja

P2_E18 35,40 perfildeusuario

P2_E19 19,51 noresidencial-8h-alta

P3_E1 421,03 perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Fotovoltaica insitu 0,0

TOTALES 0
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

5,06

1,30

0,00

A

A

-

ILUMINACIÓN

B

4,09

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoD3 CertificacionExistente

<15.49

15.49-25.1

7
25.17-38.72

38.72-50.34

50.34-61.95

61.95-77.44

=>77.44

<14.00

14.00-22.7

5
22.75-35.00

35.00-45.50

45.50-56.00

56.00-70.00

=>70.00

<12.62

12.62-20.5

1
20.51-31.56

31.56-41.02

41.02-50.49

50.49-63.11

=>63.11

10,45

 

 

 

 

 

 

 

17,17

 

 

 

 

 

 

 

28,74

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

29,89

7,66

0,00

A

A

-

B

24,13

ILUMINACIÓN

<68.33

68.33-111.

04
111.04-170.

82
170.82-222.0

7222.07-273.32

273.32-341.65

=>341.65

61,68

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 27,35 22869,03

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

15.49-25.1

725.17-38.72

38.72-50.34

50.34-61.95

61.95-77.44

=>77.44

<68.33

68.33-111.

04111.04-170.8

2
170.82-222.07

222.07-273.32

273.32-341.65

=>341.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<14.00

14.00-22.7

522.75-35.00

35.00-45.50

45.50-56.00

56.00-70.00

<12.62

12.62-20.5

120.51-31.56

31.56-41.02

41.02-50.49

50.49-63.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>70.00 =>63.11  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<15.49

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 9055014VJ1195N0001EQ Página 8  de  9

26/05/2021

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

89
8 

de
 1

77
1



Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

21/05/21Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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Introducción 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de 
dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la obra realizará la planificación del control 
de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del 
mismo, a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, 
además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo contemplando los 
siguientes aspectos: 

 El control de recepción de productos, equipos y sistemas 

 El control de la ejecución de la obra 

 El control de la obra terminada 

Para ello: 

- El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

- El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

- La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 
calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director 
de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración 
Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 

Como ensayos de verificación y contraste sin derecho a abono adicional y hasta el coste de un 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra, se realizarán los ensayos indicados en normativa y/o por 
el fabricante, los cuales sean necesarios para verificar la calidad del material o el funcionamiento de una 
instalación y que la Dirección de Obras considere oportunos. 
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1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS: 

El control de recepción en obra tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les 
exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. 

Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y 
rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la 
Dirección Facultativa. 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de 
calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 

El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.  
 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de 
los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la 
obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, 
sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, 
aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el 
primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de 
la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 

 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

1. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS 
Según el CTE, los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, 
en función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado 
por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas europeas 
que les sean de aplicación. 

En determinados casos, y con el fin de asegurar su suficiencia, los DB del CTE establecen las 
características técnicas de productos, equipos y sistemas que se incorporen a los edificios, sin perjuicio 
del Marcado CE que les sea aplicable de acuerdo con las correspondientes Directivas Europeas. 
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Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los 
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los 
siguientes documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

 

Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

o Resistencia mecánica y estabilidad. 
o Seguridad en caso de incendio. 
o Higiene, salud y medio ambiente. 
o Seguridad de utilización. 
o Protección contra el ruido. 
o Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 

o Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

o Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
indicadas en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 
armonizadas. 
 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria 
la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 
Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las 
condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  

o En el producto propiamente dicho. 
o En una etiqueta adherida al mismo. 
o En su envase o embalaje. 
o En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y 
Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

o el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
o el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
o la dirección del fabricante 
o el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
o las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
o el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
o el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas 
o la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
o información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 
 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 
color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente 
para el símbolo. 
 

 

1.1. CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE IDONEIDAD  

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren 
las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del 
mantenimiento de sus características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación 
de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
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1.2. CONTROL MEDIANTE ENSAYOS 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados 
casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación 
vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o 
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios 
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido 
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

 

 

2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar 
con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el 
Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para 
su corrección. 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de 
obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de 
buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los 
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en 
las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE. 

 

 

 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

90
6 

de
 1

77
1



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
PLAN DE CALIDAD 

  Página 7 de 8 

 

En concreto, para: 

2.1. EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a 
la de proyecto, Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previa 
al comienzo de la obra. 

Se entregará el certificado de calidad correspondiente por parte de la empresa suministradora, de las 
partidas suministradas, especificando, entre otras características, la resistencia a compresión y la 
consistencia. 

Durante la ejecución de la obra se realizará un ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN FRESCO consistente 
en toma de muestras de una serie de 4 probetas cilíndricas y/o cúbicas de hormigón fresco, con roturas 
a compresión a la edad de 7, 28, 28 y 60 días. Incluye toma de muestras, ensayo de asentamiento o 
escurrimiento, curado, refrentado y resistencia a compresión. 

 

2.2. ESTRUCTURA METÁLICA 

Se realizará el control de los perfiles metálicos mediante un ENSAYO DE UNIONES SOLDADAS MEDIANTE 
LÍQUIDOS PENETRANTES para saber el estado en el que se encuentran las soldaduras. 
 
Además, se entregan los certificados de calidad del material colocado en obra. 
 
 

2.3. PROTECCIÓN IGNIFUGA DE LA ESTRUCTURA 

Una vez ejecutado la protección ignifuga de la estructura metálica, se realizará una prueba para 
comprobar el espesor de la misma, cumpliendo lo especificado en el proyecto. 

 

2.4. CUBIERTA 

Se realizará una prueba para comprobar la correcta ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS mediante el regado 
con aspersores o similar durante un periódo mínimo de 6 ó 48 horas para un paño de cubierta en torno 
a 250 – 300 m2, siempre que la presión y el caudal de agua de la zona lo permita. 

 

2.5.  FACHADA 

Se realizará una prueba para comprobar la correcta ESTANQUEIDAD DE FACHADAS consistente en el 
regado con microdifusores o similar durante un periodo de 1 o 1,5 hora para paño significativo de 3 ml, 
siempre que la presión y caudal de agua en la zona lo permita. 
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2.6. SUELOS 

Para comprobar la resistencia al deslizamiento - rebalamiento de los pavimentos se realizarán dos 
pruebas: 

- Ensayo in situ 

- Ensayo en laboratorio 

Además de esto se entregarán fichas técnicas y certificados de calidad de los productos colocados.  

 

2.7. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Se comprobará la instalación de abastecimiento de agua, mediante una prueba DE PRESIÓN CON AGUA. 
PRUEBA DE ESTANQUIDAD CON AGUA, incluyendo una prueba de resistencia mecánica y estanquidad 
hasta 1,5 veces la máxima presión de servicio.  

 

De cada uno de esto ensayos realizados por empresa de control de calidad, se deberán entregar los 
correspondientes informes con los resultados de los ensayos. 

 

3. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan de 
control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección 
Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción 
de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada. 

 

Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompañan, los técnicos que suscriben 
consideran suficientemente definido el documento que nos ocupa. 

 

En Ciudad Real, a 30 de junio de 2021 

Firmado: 

 

Dña. DIANA LÓPEZ PÉREZ 

Arquitecta 
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ANEXO  9_ 

ESTUDIO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  
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1.  MEMORIA 

El presente estudio de seguridad y salud tiene por objetivo establecer las directrices en materia de 
prevención de riesgos laborales a seguir durante la ejecución de las obras de reforma del edificio del 
Centro Social de Pío XII situado en Calle Goya nº1 de Ciudad Real, de acuerdo con lo dispuesto en la 
legislación vigente en la materia. 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción, se determina la obligatoriedad de la redacción de un 
estudio de seguridad y salud en función de las características de la obra. 

En el caso que nos ocupa, el proyecto para la realización de las obras de reforma del Centro Social Pío XII 
situado en Calle Goya nº1 de Ciudad Real, se cumplen todos los requerimientos marcados por la ley que 
obligan a la redacción del estudio de seguridad y salud correspondiente. 

1.1.1. Objetivos  

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son: 

 Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores 
 Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios 
 Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas 

que intervienen en el proceso constructivo 
 Determinar los costes de las medidas de protección y prevención 
 Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo 
 Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra 
 Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos 

En el Estudio de Seguridad y Salud se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en 
función del proceso constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en 
la fase de elaboración del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a 
los previstos en este ESS, deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los 
requisitos de seguridad contenidos en el mismo. 

El Estudio de Seguridad y Salud es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución 
de la obra y, por ello, deberá permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de 
documentación del proyecto. En ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud. 

1.1.2. Antecedentes del estudio de seguridad y salud 

La elaboración de este estudio de seguridad integrado en el proyecto de ejecución de la obra de reforma 
interior, de fachada y cubierta del Centro Social  Pío XII  en Calle Goya nº1 de Ciudad Real, se centra a 
parte de las medidas de seguridad individuales y colectivas, en la señalización de las zonas de trabajo. Es 
importante tener en cuenta las zonas en las que se actúa y el grado de la intervención. 
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1.1.3. Contenido 

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, 
contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas 
técnicas necesarias para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de 
cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma. 

En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para 
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores 
de reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y 
presupuesto, anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, 
complementándose unos a otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información 
consistente y coherente con las prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan. 

1.1.4. Ámbito de aplicación 

La aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud será vinculante para todo el personal que realice 
su trabajo en el interior del recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, 
con independencia de las condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma. 

1.2. AGENTES DE LA EDIFICACIÓN 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real 

Autor del proyecto:   Diana López Pérez, Arquitecta  

Otros técnicos intervinientes y colaboradores: 

                Tomas Bosch Prieto, Arquitecto Técnico 

                Daniel López Pérez, Ingeniero Industrial 

                Pilar Martinez, Arquitecta 

                Control de calidad: Estado Actual Estructura: UNICONTROL, S.L 

                Cálculo de estructura: S.G.S.TECNOS S.A 
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1.3. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA OBRA 

1.3.1. Datos Generales 

Se describe la información relevante para la redacción del Plan de Seguridad y Salud:  

Nombre de proyecto: Proyecto de Reforma del Centro Social de Pío XII 

Emplazamiento: Calle Goya nº1 de Ciudad Real 

Superficie Construida: 1005,85 m² 

Número de plantas: 2 (Planta Semisótano y Planta Primera) 

Presupuesto de Ejecución Material (PEM): 663.097,84 € 

Plazo previsto de ejecución de la obra: 13 meses 

 

1.3.2. Cálculo del número de trabajadores 

Se calcula el número medio de trabajadores a intervenir según la realización prevista, mes a mes, en el 
plan de ejecución de obra. 

Para ejecutar la obra en un plazo de 13 meses se utiliza el porcentaje que representa el importe de la 
mano de obra necesaria, sobre el presupuesto de ejecución material. 

Este número será la base para el cálculo del consumo de los equipos de protección individual así como 
para el cálculo de las "instalaciones provisionales para los trabajadores" según lo dispuesto en el artículo 
3 del Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, y los artículos 7 y 141 de la Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 
calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 
protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 

 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 663.097,84 € 

Coste mano de obra 40% x PEM= 265.239,13 € 

Duración de la obra  13 meses 

Nº medio de horas trabajadas por los 
trabajadores por año 

1.750 horas 

Horas trabajadas en la obra 1.750 h x 13/12= 1.895,83 Horas 
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Coste medio hora/trabajadores 20,00 € 

Número medio de trabajadores 265.239,13 €/1.895,83 Horas*20,00 €=6,99 

Redondeo de alzada del número de trabajadores 7 obreros 

 

1.3.3. Programa de necesidades 

A. El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza 

B. La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus 
condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación. 

C. La manipulación de los distintos materiales y la utilización de los medios auxiliares. 

D. El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de las 
instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto de corregir los 
defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

E. La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de los 
distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias peligrosas. 

F. La recogida de los materiales peligrosos utilizados. 

G. El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 

H. La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período de tiempo efectivo que habrá 
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo. 

I. La cooperación entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

J. Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se 
realice en la obra o cerca del lugar de la obra. 
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1.4. CONDICIONES DEL SOLAR EN EL QUE SE VA A REALIZAR LA OBRA Y DE SU ENTORNO 

Se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra, que pueden 
afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando y 
delimitando los riesgos que se puedan originar. 

1.4.1. Accesos a la obra y vías de circulación 

- Accesos rodados a la obra: 

El acceso a la obra para llegadas al personal, transporte de mercancías y evacuaciones de emergencia se 
realizará por la calle Goya aunque se podrá acceder por cualquiera de las calles del entorno, al ser un 
edificio exento. En el presente Estudio se contemplan distintas entradas para personal y vehículos, 
según se indica en la documentación gráfica. 

1.4.2. Presencia de tráfico rodado en vía urbana e interferencias con el mismo 

Se prestará atención a la incorporación de camiones a la vía pública y desde la misma al interior de la 
obra. 

Las maniobras de esta maquinaria pueden interferir en el tráfico de la zona, causando una situación de 
peligro. Para ello se señalizará la salida de los camiones a los viales con la señal de STOP y la señal TP-50 
de peligro indefinido. 

1.4.3. Interferencias con la circulación peatonal en vía urbana 

El acerado del entorno del edificio se verá afectado por el vallado perimetral de la obra, por tanto se 
habilitará un acerado alternativo para los peatones debidamente señalado. 

1.4.4. Circulación de peatones y vehículos en el interior de la obra 

No circularán personas ajenas a las obras. 

1.4.5. Existencia de líneas eléctricas aéreas y enterradas en tensión 

Existen líneas eléctricas aéreas en las fachadas del edificio. Se avisará a la compañía eléctrica para la 
colocación de postes auxiliares o lo que consideren oportuno para su colocación. 

1.4.6.  Existencia de canalizaciones enterradas  

Existen redes de saneamiento y abastecimiento de agua. 

1.4.7. Interferencias con medianeras de edificios colindantes 

No existen edificios colindantes, al estar el edificio en una parcela  

1.4.8. Servidumbres de paso 

No existen 
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1.4.9. Topografía del terreno 

Entre las calles Goya y Claudio Coello existe un desnivel en sentido longitudinal a la parcela de 1.10 m. 

1.4.10. Condiciones climáticas y ambientales 

Clima continental, con climatología muy seca, calurosa en verano, y fría en invierno. 

 

1.5. SISTEMAS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN DE ACCESOS A LA OBRA 

1.5.1. Señalización de accesos 

Se señalizarán debidamente las distintas entradas a la obra, tanto el acceso de los trabajadores como el 
de los vehículos. Se situará en un lugar perfectamente visible una señal de obra que indique la 
prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 

En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y 
las obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra. 

 

1.6. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión 
con la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que 
constará de un cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad. 

Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de 
obra:  

1.6.1. Cuadro provisional eléctrico de obra 

Para alimentar las necesidades de abastecimiento eléctrico de la obra durante su ejecución, se instalará 
un cuadro general formado por un armario metálico o de material aislante, en cuyo interior se alojarán 
los mecanismos de protección, compuestos como mínimo por un interruptor de corte general, tantos 
interruptores automáticos magnetotérmicos como circuitos disponga, interruptores diferenciales de 300 
mA para los circuitos de fuerza y de 30 mA para los de alumbrado. 

Se instalará dentro de un armario metálico con cierre de seguridad fijado a un paramento vertical, 
quedando la llave bajo custodia de la persona asignada, la cual asumirá la responsabilidad de 
mantenerlo permanentemente cerrado. Las tomas de corriente se efectuarán por los laterales del 
armario para que la puerta pueda cerrarse sin dificultad. 

Nunca deben instalarse expuestos directamente a la intemperie, por lo que se protegerán mediante 
viseras eficaces como protección adicional de la lluvia y la nieve. No se instalarán en las rampas de 
acceso al fondo de las excavaciones. 
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Independientemente del cuadro general, se dispondrán tantos cuadros secundarios con las mismas 
características que el general como sean necesarios, que faciliten la accesibilidad a cualquier punto de la 
obra. Se debe comprobar periódicamente el funcionamiento de los diferenciales. 

Las instalaciones eléctricas de máquinas de elevación y transporte estarán equipadas de un interruptor 
de corte omnipolar general, accionado a mano y colocado en el circuito principal, que permita que la 
instalación eléctrica quede desconectada durante el mantenimiento y reparación. Estará situado junto al 
equipo eléctrico de accionamiento en un lugar fácilmente accesible desde el suelo e identificable 
mediante un rótulo indeleble. 

1.6.2. Interruptores 

La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el 
cuadro de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de 
los seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, 
como es el caso de los magnetotérmicos. 

Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en 
el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, 
debidamente señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables. 

1.6.3. Tomas de corriente 

Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética 
con resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán 
en la tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares. 

Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin 
tensión cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, 
máquina o máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca 
desconectarse tirando del cable. 

1.6.4. Cables 

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la 
corriente eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de 
un único conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados 
individualmente, agrupados mediante una funda protectora aislante exterior. 

Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o 
plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el 
caso de acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V. 

La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará 
mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 
m en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca 
de los paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos. 
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Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando 
terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe. 

En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán mediante 
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los 
operarios, nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de 
empalmes normalizadas estancas de seguridad. 

1.6.5. Prolongadores o alargadores 

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes 
termorretráctiles, con protección mínima IP 447. 

En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de 
los paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados. 

1.6.6. Instalación de alumbrado 

Las zonas de trabajo se iluminarán mediante aparatos de alumbrado portátiles, proyectores, focos o 
lámparas, cuyas masas se conectarán a la red general de tierra. Serán de tipo protegido contra chorros 
de agua, con un grado de protección mínimo IP 447. 

Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación 
natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se 
utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para 
que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 

1.6.7. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico 

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán de la 
correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que 
puedan ser identificados sus sistemas de protección. 

Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso. Cada 
trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que utilice, no 
permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto. 

En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se 
realizará mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de 
alimentación no será superior a 24 voltios. 

1.6.8. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra 

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar: 

 El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos. 
 La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de los 

conductores a tierra. 
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 El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a 
tierra. 

 Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado. 
 Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en 

los de las distintas máquinas. 

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán 
por un instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará reflejado el 
trabajo realizado, entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y 
salud. 

Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que 
no hay tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para 
efectuar trabajos de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar 
nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la 
llave del cuadro. 

 

1.7. OTRAS INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales. 

1.7.1. Zona de almacenamiento y acopio de materiales 

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las siguientes medidas de carácter 
preventivo: 

 Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la construcción. 
 Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. 

Estará elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 
 Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
 Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura 

de almacenamiento no supere la indicada por el fabricante. 
 Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
 Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta 

el lugar de su utilización en la obra, de modo que esté libre de obstáculos. 

1.7.2. Zona de almacenamiento de residuos 

Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los contenedores 
con los sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de residuos. 

Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo: 
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 Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los 
necesarios ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por 
separado. 

 Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. 
Estará elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias. 

 Será fácilmente accesible para camiones y grúas. 
 Quedará debidamente delimitada y señalizada. 
 Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la 

obra, de modo que esté libre de obstáculos.  

 

1.8. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares 
de trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia. 

El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los 
trabajadores, se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán 
simultáneamente, según las especificaciones del plan de ejecución de la obra. 

Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de 
los diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la 
instalación de saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de 
alcantarillado. 

Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad para 10  
trabajadores, de tal forma, que den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva 
de contratación y siguiendo las indicaciones de la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los 
riesgos relativos a las obras de construcción: 

1.8.1. Vestuarios 

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. 

La dotación mínima prevista para los vestuarios es de: 

 1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para 
guardar la ropa y el calzado, por cada trabajador. 

 1 silla o plaza de banco por cada trabajador. 
 1 percha por cada trabajador. 

 

1.8.2. Aseos 

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente. 

La dotación mínima prevista para los aseos es de: 
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 1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra 
 1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción. 
 1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra. 
 1 urinario por cada 25 hombres o fracción 
 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo 
 1 jabonera dosificadora por cada lavabo 
 1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción. 
 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria 
 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro 

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20 x 1,00 m y 2,30 m de altura. 
Deben preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas 
tendrán fácil acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán 
provistas de percha y puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que 
no puedan conectarse a la red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos. 

1.8.3. Comedor 

La dotación mínima prevista para el comedor es de: 

 1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción. 
 1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción. 
 1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción. 

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o 
molestos. 

Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las 
paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos, 
preferentemente desechables, para cada trabajador. 

Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier 
caso, todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del comedor 
se instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, 
que serán depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales. 

Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha 
calculado que intervengan en esta obra, deberá adecuar las previsiones de instalaciones provisionales y 
protecciones colectivas e individuales a la realidad. Así se exige en el pliego de condiciones particulares. 

Justificación: Se incluyen casetas de Vestuario-Aseo-Comedor y Oficina 
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1.9. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

1.9.1. Medicina Preventiva 

Las empresas participantes en esta obra tendrán un servicio de prevención propio o ajeno. Cada servicio 
de prevención de cada empresa participante en esta obra, es responsable de realizar la vigilancia de la 
salud en los términos recogidos en la legislación vigente. 

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros 
sanitarios más próximos. 

1.9.2. Primeros Auxilios 

Según el RD 1.627/1997, de 24 de octubre, será responsabilidad del empresario garantizar que los 
primeros auxilios puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidado médicos, 
de los trabajadores accidentados o afectados por una indisposición repentina. 

1.9.3. Maletín botiquín de primeros auxilios 

Dado que la obra no emplea simultanemente a 50 trabajadores y de acuerdo con el RD 1.627/1997, de 
24 de octubre, no se recomienda la dotación de un local botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé 
la atención primaria a los accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios 
manejados por personas competentes. 

Se colocará un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de 
accidente y estará a cargo de él una persona capacitada designada por la empresa constructora. 

El botiquín se revisará mensualmente reponiendo de inmediato el material consumido. El contenido, 
características y uso quedan definidos por el pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y 
salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto, aun así sirva de orientación la siguiente lista 
de materiales: 

 Un frasco conteniendo agua oxigenada. 
 Un frasco conteniendo alcohol de 96°. 
 Un frasco conteniendo tintura de yodo. 
 Un frasco conteniendo mercurocromo. 
 Un frasco conteniendo amoníaco. 
 Una caja conteniendo gasa estéril. 
 Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril. 
 Una caja de apósitos adhesivos. 
 Vendas. 
 Un rollo de esparadrapo. 
 Una bolsa de goma para agua y hielo. 
 Una bolsa con guantes esterilizados. 
 Antiespasmódicos. 
 Analgésicos. 
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 Un par de tijeras. 
 Tónicos cardíacos de urgencia. 
 Un torniquete. 
 Un termómetro clínico 
 Jeringuillas desechables. 
 Mascarillas higiénicas. 

1.9.4. Evacuación de accidentes 

En cumplimiento de la legislación vigente, el contratista y resto de empresas participantes, demostrarán 
a través de su plan de seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones particulares, 
que poseen resueltas este tipo de eventualidades. 

1.9.5. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 

Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la atención 
inmediata del accidentado de forma rápida y adecuada hasta la llegada de equipo asistencial sanitario, 
con objeto de no agravar las lesiones producidas.  

Ante una situación de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado establecemos las 
siguientes consideraciones: 

° Conservar la calma. 
° Evitar aglomeraciones. 
° Dominar la situación. 
° No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoración primaria de su situación. 
° Examinar al accidentado (signos vitales: conciencia, respiración, pulso, hemorragias, fracturas, heridas) 
para determinar aquellas situaciones que pongan en peligro su vida, de igual forma se indicará 
telefónicamente una descripción de la situación del herido con objeto de que las dotaciones sanitarias 
sean las necesarias (ambulancia de transporte, uvi móvil,...). 
° Si está consciente tranquilizar al accidentado. 
° Mantener al accidentado caliente. 
° No dar nunca medicación. 
 

1.9.5.1. Evaluación primaria del accidentado 

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer establecemos un método único que 
permita identificar las situaciones vitales o de emergencia médica, para ello siempre seguiremos este 
orden: 

° Verificación de signos vitales: conciencia, respiración, pulso, con objeto de atenderlas lo más 
rápidamente posible, pues son las que pueden esperar la llegada del equipo médico y ponen en peligro 
la vida del accidentado. 
° Ante una emergencia médica como es una parada cardio-respiratoria, es decir, cuando el accidentado 
sufre una interrupción brusca e inesperada y potencialmente reversible de su respiración y circulación 
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espontánea, utilizaremos técnicas de reanimación: respiración artificial (boca-boca) si no respira y 
masaje cardiaco si no tiene latido. 
° Ante un herido inconsciente con respiración y pulso se le colocará en posición lateral de seguridad. 
 

1.9.5.2. Valoración secundaria del accidentado 

Una vez que hayamos hecho la valoración primaria de la víctima y se haya comprobado que mantiene 
las constantes vitales (conciencia, respiración, pulso) examinaremos buscando lesiones que pudieran 
agravar, posteriormente, el estado general del accidentado. 

Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones: 

_ Existencia de hemorragias. 
Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo, generalmente, es evitar la pérdida de sangre del 
accidentado, para lo cual actuaremos por: 
° Compresión directa (efectuaremos una presión en el punto de sangrado utilizando un apósito lo más 
limpio posible). 
° Compresión arterial (de aplicación cuando falla la compresión directa y se suele utilizar en hemorragias 
en extremidades). 

Si la hemorragia se produce en un oído nunca se debe detener la hemorragia. 

_ Existencia de heridas. 
Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel.  
Haremos una valoración inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales, controlaremos la 
hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock. Después de haber considerado todo lo anterior 
actuaremos de la siguiente forma: 
° El socorrista deberá lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol (de botiquín), se utilizará material 
estéril para prevenir infecciones, procederá a limpiar la herida con agua y jabón y con ayuda de una gasa 
(nunca algodón) empezando desde el centro a los extremos de la herida. 
° Se quitarán los restos de cuerpos extraños de la herida con ayuda de pinzas estériles (botiquín). 
° Finalmente se pincelará con mercromina y se colocará una gasa y un apósito o se dejará al aire si la 
herida no sangra. 
 
_Existencia de fractura en columna vertebral. 
Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un daño en la columna vertebral, 
evitaremos siempre cualquier movimiento para así evitar lesiones irreversibles. 
 
_ Existencia de quemaduras. 
Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una herida o destrucción del 
tejido producida por el calor (temperaturas superiores a 45 ºC). 
Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideración: fuego, calor radiante, 
líquidos (hirviendo, inflamado), sólidos incandescentes, gases , electricidad, rozaduras, productos 
químicos. 
Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuará de la siguiente forma: 
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° Eliminará la causa (apagar llamas, eliminar ácidos...), mantener los signos vitales (consciencia, 
respiración, pulso) recordamos que en posible caso de incendio las personas quemadas pueden 
presentar asfixia por inhalación de humos. 
° Se procederá a realizar una valoración primaria y posteriormente a comprobar si se han producido 
hemorragias, fracturas...y se tratará primero la lesión más grave. 
 
_ Forma de actuar ante una quemadura: 
° Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo, quitando ropa, joyas y 
todo aquello que mantenga el calor. 
° Se cubrirá la lesión con vendaje flojo y húmedo, y se evacuará al herido en posición lateral, para evitar 
las consecuencias de un vómito (ahogo) al centro hospitalario con unidad de quemados. 
° Nunca se debe aplicar ningún tratamiento medicamentoso sobre una quemadura. 
° No despegar nada que esté pegado a la piel. 
° No reventar ampollas, si se presentan. 
° No dejar solo al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con nosotros, siempre que 
sus lesiones lo permitan. 
 
_ Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por fuego: 
° Sofocar el fuego con una manta que no sea acrílica. 
° Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispone de otro medio. 
° Aplicar agua fría en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para refrigerar la zona. 
 
_ Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por productos químicos: 
° Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial cuidado con las 
salpicaduras. 
° Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la quemadura mediante una pera 
de agua (botiquín). 
° Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por ácido. 
 
_ Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por electricidad: 
° Ante una electrocución, siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que la persona 
electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible realizar la desconexión, hay que 
separar el conductor eléctrico del accidentado mediante un material aislante (madera...). 
° Comprobar las constantes vitales del accidentado (practicando si es necesario el soporte vital básico). 
° Trasladar al accidentado a un centro hospitalario. 
 
_ Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por sólidos incandescentes: 
° Separar el objeto causante de la quemadura. 
° Mojar con agua la zona afectada. 
 
_ Normas generales de actuación ante quemaduras causadas por líquidos hirviendo o inflamados: 
° Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética. 
° Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones de otro medio. 
° Vigilar que el líquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas. 
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° En último caso utilizar el extintor. 
° Ante quemaduras causadas por líquidos calientes hay que echar agua abundante sobre la zona 
afectada y quitar rápidamente toda la ropa mojada por el líquido y como último recurso secarse la piel 
sin frotar. 
Las lesiones muy leves se curarán con el botiquín de obra. Si fuera preciso se avisará al Servicio 
Médico. En el caso de accidentes leves o menos graves se atenderá preferentemente a los accidentados 
en el Servicio Médico. En caso contrario se le atenderá en cualquiera de los centros asistenciales de la 
zona. En caso de accidente grave se avisará a alguna de las ambulancias y teléfonos de emergencia 
cuyos números deben aparecer en el tablón de anuncios de la obra, y se le trasladará a alguno de los 
Centros Asistenciales concertados con las Mutuas. 
 

1.9.6. Teléfonos en caso de Emergencias y Centros Asistenciales 

Como medida de primeros auxilios se empleará el botiquín descrito anteriormente y se llamarán a los 
siguientes teléfonos:  
 

En caso de Emergencia por accidente, incendio, etc. 
112 
Hospital General de Ciudad Real 

Calle Obispo Rafael Torija s/n, 13002 Ciudad Real 
926 27 80 00 (Centralita) 
Tiempo estimado: 15 minutos 

 Primeros auxilios 
Centro de Salud Ciudad Real I  

Plaza de Pío XII, s/n, 13002 Ciudad Real 
926 21 21 99 (24 horas) 

Tiempo estimado: 5 minutos 

    EQUIPOS DE SALVAMENTO 
AMBULANCIAS   112 
BOMBEROS     1006 
POLICÍA NACIONAL   091 
POLICÍA LOCAL   092 
GUARDIA CIVIL 062 
MUTUA DE ACCIENTES por designar 

 
Se comunicará al Equipo técnico: Jefe de obra, Responsable de Seguridad de la empresa y al 
Coordinador de Seguridad y Salud en caso de emergencia. 
Se deberán colocar en obra copias de este listado en lugares fácilmente visibles, para la información del 
personal. 
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1.10. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en caso de 
emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio. 
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y 
la limpieza en todos los tajos. 
 
En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de extintores, 
recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen 
oportunas. 
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de 
la falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las 
siguientes medidas de carácter preventivo: 

 Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, 
incluyendo los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros 
elementos fácilmente combustibles. 

 Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo 
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio. 

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de 
extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material 
combustible y su volumen. 
 
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos 
y en los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado. 
Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas 
y fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan 
materiales inflamables. 
 
Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su 
fase inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser 
avisados inmediatamente. 

1.10.1. Cuadro eléctrico 

Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en 
la obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente 
señalizados. 

1.10.2. Zonas de almacenamiento 

Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona 
de trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre 
ellas será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no 
combustibles. 
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Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea 
posible, en recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre sí, 
evitándose cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas. 
Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de 
seguridad especialmente diseñados para tal fin. 
Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su contenido 
mediante etiquetas fácilmente legibles. 
Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y 
constante. Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material 
almacenado, situado en la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido 
fumar. 
 

CLASE DE 
FUEGO 

MATERIALES A EXTINGUIR EXTINTOR RECOMENDADO 

A Materiales sólidos que forman brasas   
Polvo ABC, Agua, Espuma y 
CO2 

B Combustibles líquidos (gasolinas, aceites, barnices, pinturas, 
etc.). Sólidos que funden sin arder (polietileno expandido, 
plásticos termoplásticos, PVC, etc.) 

Polvo ABC, Agua, Espuma y 
CO2 

C Fuegos originados por combustibles gaseosos (gas natural, 
gas propano, gas butano, etc.). Fuegos originados por 
combustibles líquidos bajo presión (aceite de circuitos 
hidráulicos, etc.) 

Polvo ABC, Agua, Espuma y 
CO2 

D Fuegos originados por la combustión de metales infamables y 
compuestos químicos (magnesio, aluminio en polvo, sodio, 
litio, etc.) 

Consultar con el proveedor en 
función del material o 
materiales a extinguir. 

 

1.10.3. Casetas de obra 

Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente 
señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A. 
 

1.11. SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD 

1.11.1. Señalización 

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada 
momento las rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes. 
Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización: 
_ En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de advertencia de riesgo 
eléctrico. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

92
9 

de
 1

77
1



 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Página 21 de 112 

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se 
utilizará la señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, 
la cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el 
sistema de protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen 
en las fichas de unidades de obra. 
 

1.11.2. Iluminación 

Se dispondrá la iluminación adecuada en las diferentes zonas de trabajo de la obra, bien sea natural o, si 
ésta fuera insuficiente, estableciéndose equipos de iluminación artificial con un grado de iluminación 
mínimo de 100 lux, de modo que se garantice la realización de los trabajos con seguridad. 
Los aparatos de iluminación mediante elementos portátiles, focos, lámparas o proyectores, dispondrán 
de mango aislante, el casquillo no será metálico y se alimentarán a una tensión máxima de 24 voltios 
(tensión de seguridad), con un grado de protección mínima IP 447. 
Los aparatos para la iluminación de las zonas de trabajo se situarán a una altura en torno a los 2 m, 
medidos desde la superficie de apoyo de los trabajadores. Siempre que sea posible, la iluminación se 
efectuará de forma cruzada para evitar posibles sombras. 
Las masas de los receptores fijos de alumbrado se conectarán a la red general de tierra mediante el 
correspondiente conductor de protección. 
Las tomas de corriente y prolongadores utilizados en estas instalaciones no serán intercambiables con 
otros elementos similares utilizados en instalaciones de voltaje superior. 
 

1.12. ANÁLISIS DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS PREVISTOS EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 

En este apartado se describen los sistemas constructivos definidos en el proyecto de ejecución. En 
función de las características de la obra, se describe la organización y el procedimiento de trabajo a 
adoptar. 
La utilización de un sistema u otro conlleva la consideración de actividades distintas, con riesgos 
totalmente diferentes, cuya valoración y planificación de prevención y protección ha servido para 
redactar este ESS, que contempla las características específicas de esta obra. 
Sin embargo, en aras de mejorar las condiciones de seguridad de la obra, y tras entrevistas previas con 
el autor del proyecto, se ha procedido a enumerar una serie de propuestas de cambio de algunos 
sistemas constructivos, en aquellos capítulos de obra en los que se ha considerado importante. 
Cada una de estas propuestas de cambio, que a continuación se detallan, deberán ser definitivamente 
aceptadas por parte del autor del proyecto. 
 

1.12.1. Seguridad y salud 
 
SISTEMA CONSTRUCTIVO PREVISTO EN EL PROYECTO DE EJECUCIÓN 
A continuación se detallan algunos aspectos a tener en cuenta durante la descripción de la organización 
y el procedimiento de trabajo adoptado en cada uno de los capítulos de obra, con objeto de mejorar las 
condiciones de seguridad de la misma. 
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ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
- Se encuentra ejecutado. 
 
CIMENTACIÓN. 
- Se encuentra totalmente ejecutada y  solo se va añadir las zapatas de la escalera de acceso a planta 
primera y el foso del ascensor. 
 
ESTRUCTURA. 
-Se encuentra ejecutada, tras los ensayos realizados e informe técnico presentado, es necesario reforzar 
tanto los forjados de las naves laterales como la cercha existente, así como el cambio completo de las 
correas metálicas para sustentación del panel de cubierta. 

Además de estos refuerzos, se calculan los elementos siguientes: 

- La nueva escalera a base de perfiles metálicos,  

- Entramado de perfiles en C bajo cercha para sustentación de falso techo 

- Estructura para soportar el peso del cerramiento en aperturas de hueco en la fábrica de 1 pie y 
medio; dichas apertura se realizara por medios manuales, sin afectar a la estabilidad del muro y 
carga manual sobre camión o conteneror 

- Nueva estructura metálica para sustentación de la cubierta de panel sándwich de las naves 
laterales. 

 
FACHADAS. 
- Se encuentra ejecutada y sobre el cerramiento ejecutado se pondrá un Sistema de Aislamiento (SATE) 
por el exterior y se indicará el tipo de andamiaje a utilizar, en función de la carga que ha de sorportar. 
- Se mencionará en qué momento se realizará la colocación de la carpintería exterior y de las defensas 
exteriores. 
- Se indicará que la protección de todos los huecos de ventanas y puertas se debe realizar con 
anterioridad a la ejecución del Sistema de Aislamiento desde el interior, y con anterioridad al montaje 
de las plataformas de trabajo. 
-En el interior se va ejecutar un trasdosado en planta semisótano. 
 
PARTICIONES. 
- Se especificará la planificación de los trabajos de albañilería junto a huecos de forjado, escaleras y 
ascensores. 
 
INSTALACIONES. 
- Se indicará el procedimiento para el transporte y manipulación de climatizadores, calderas, 
compresores y cualquier otra maquinaria prevista, hasta su ubicación definitiva en el edificio. 
- Cuando las instalaciones vayan a discurrir por la vía pública, se mencionará el proceso de ejecución de 
estos trabajos y su planificación, para evitar interferencias con el tráfico, tanto rodado como peatonal. 
 
CUBIERTAS. 
- Se encuentra ejecutada con chapas de fibrocemento que será sustituida por panel sándwich.  
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- Se indicará el procedimiento y manipulación de los panales de cubierta por empresa especializada de 
acuerdo a las determinaciones marcadas por el RD396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto y a la UNE 88411 “Productos de amianto-cemento. Directrices para su corte y mecanizado en 
obra”.  
 

 

1.13. RIESGOS LABORALES 

1.13.1. Relación de riesgos considerados en esta obra 
Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, 
se aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, 
con su código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida. 
 
 
 
 
Cód. Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

01 

 

Caída de personas a distinto nivel. Incluye tanto las caídas desde puntos elevados, tales 
como edificios, árboles, máquinas o vehículos, como las 
caídas en excavaciones o pozos y las caídas a través de 
aberturas.  

02 

 

Caída de personas al mismo nivel. 

 

Incluye caídas en lugares de paso o superficies de 
trabajo y caídas sobre o contra objetos. 

 

03 

 

Caída de objetos por desplome. 

 

El riesgo existe por la posibilidad de desplome o 
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas de 
materiales, tabiques, hundimientos de forjados por 
sobrecarga, hundimientos de masas de tierra, rocas en 
corte de taludes, zanjas, etc. 

04 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

 

Posibilidad de caída de objetos o materiales sobre un 
trabajador durante la ejecución de trabajos o en 
operaciones de transporte y elevación por medios 
manuales o mecánicos, siempre que el accidentado sea 
la misma persona a la cual le caiga el objeto que estaba 
manipulando. 
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05 

 

Caída de objetos desprendidos. 
Posibilidad de caída de objetos que no se están 
manipulando y se desprenden de su situación. 
Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, tierras de 
excavación, aparatos suspendidos, conductos, objetos y 
herramientas dejados en puntos elevados, etc. 

06 

 

Pisadas sobre objetos. 
Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces, pinchazos, 
etc.) por pisar o tropezar con objetos abandonados o 
irregularidades del suelo, sin producir caída. Ejemplos: 
herramientas, escombros, recortes, residuos, clavos, 
desniveles, tubos, cables, etc. 
 

07 

 

Choque contra objetos inmóviles. 

 

Considera al trabajador como parte dinámica, es decir, 
que interviene de forma directa y activa, golpeándose 
contra un objeto que no estaba en movimiento. 
 

08 

 

Choque contra objetos móviles. 

 

Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles de 
maquinaria fija y objetos o materiales en manipulación 
o transporte. Ejemplos: elementos móviles de aparatos, 
brazos articulados, carros deslizantes, mecanismos de 
pistón, grúas, transporte de materiales, etc. 
 

09 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

Posibilidad de lesión producida por objetos cortantes, 
punzantes o abrasivos, herramientas y útiles manuales, 
etc. Ejemplos: herramientas manuales, cuchillas, 
destornilladores, martillos, lijas, cepillos metálicos, 
muelos, aristas vivas, cristales, sierras, cizallas, etc. 
 

10 

 

Protección de fragmentos o 
partículas. 

 

Riesgo de lesiones producidas por piezas, fragmentos o 
pequeñas partículas. Comprende los accidentes 
debidos a la proyección sobre el trabajador de 
partículas o fragmentos procedentes de una máquina o 
herramienta. 
 

11 

 

Atrapamiento por objetos. 
Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento de 
cualquier parte del cuerpo por mecanismos de 
máquinas o entre objetos, piezas o materiales, tales 
como engranajes, rodillos, correas de transmisión, 
mecanismos en movimiento, etc. 
 

12 

 

Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 

 

Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento 
debido al vuelco de maquinaria móvil, quedando el 
trabajador atrapado por ella. 
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13 

 

Sobreesfuerzo. 

 

Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o fatiga 
física al producirse un desequilibrio entre las exigencias 
de la tarea y la capacidad física del individuo. Ejemplos: 
manejo de cargas a brazo, amasado, lijado manual, 
posturas inadecuadas o movimientos repetitivos, etc. 
 

14 

 

Exposición a temperaturas 
ambientales externas. 

 

Posibilidad de daño por permanencia en ambiente con 
calor o frío excesivos. Ejemplos: hornos, calderas, 
cámaras frigoríficas, etc. 
 

15 

 

Contacto térmico. 

 

Riesgo de quemaduras por contacto con superficies o 
productos calientes o fríos. Ejemplos: estufas, calderas, 
tuberías, sopletes, resistencias eléctricas, etc. 
 

16 

 

Contacto eléctrico. 
Daños causados por descarga eléctrica al entrar en 
contacto con algún elemento sometido a tensión 
eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y enchufes en 
mal estado, soldadura eléctrica, etc. 
 

17 

 

Explosión a sustancias nocivas. 
Posibilidad de lesiones o afecciones producidas por la 
inhalación, contacto o ingestión de sustancias 
perjudiciales para la salud. Se incluyen las asfixias y los 
ahogos. 

18 

 

Contacto con sustancias cáusticas 
o corrosivas. 

Posibilidad de lesiones producidas por contacto directo 
con sustancias agresivas. Ejemplos: ácidos, álcalis (sosa 
cáustica, cal viva, cemento, etc.). 
 

19 

 

Exposición a radiaciones. 

 

Posibilidad de lesión o afección por la acción de 
radiaciones. Ejemplos: rayos X, rayos gamma, rayos 
ultravioleta en soldadura, etc. 
 

20 

 

Explosión. 

 

Posibilidad de que se produzca una mezcla explosiva 
del aire con gases o sustancias combustibles o estallido 
de recipientes a presión. Ejemplos: gases de butano o 
propano, disolventes, calderas, etc. 
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21 

 

Incendios. 

 

Accidentes producidos por efectos del fuego o sus 
consecuencias. 
 

22 

 

Afección causada por seres vivos. 

 

Riesgo de lesiones o afecciones por la acción sobre el 
organismo de animales, contaminantes biológicos y 
otros seres vivos. Ejemplos: Mordeduras de animales, 
picaduras de insectos, parásitos, etc. 
 

23 

 

Atropello con vehículos. 

 

Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o atropello 
por un vehículo (perteneciente o no a la empresa) 
durante la jornada laboral. Incluye los accidentes de 
tráfico en horas de trabajo y excluye los producidos al ir 
o volver del trabajo. 
 

24 

 

Exposición a agentes químicos. 

 

Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
químicos en el cuerpo del trabajador a través de las 
vías respiratorias, por absorción cutánea, por contacto 
directo, por ingestión o por penetración por vía 
parenteral a través de heridas. 
 

25 

 

Exposición a agentes físicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del ruido 
o del polvo. 
 

26 

 

Exposición a agentes biológicos. 
Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de agentes 
biológicos en el cuerpo del trabajador a través de las 
vías respiratorias, mediante la inhalación de 
bioaerosoles, por el contacto con la piel y las mucosas o 
por inoculación con material contaminado (vía 
parenteral). 
 

27 

 

Exposición a agentes psicosociales. 

 

Incluye los riesgos provocados por la deficiente 
organización del trabajo, que puede provocar 
situaciones de estrés excesivo que afecten a la salud de 
los trabajadores. 
 

28 

 

Derivado de las exigencias del 
trabajo. 

Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o 
postural, factores ambientales, estrés mental, horas 
extra, turnos de trabajo, etc. 
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29 

 

Personal. 

 

Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del 
trabajador y de otros factores socioestructurales 
(posición profesional, nivel de educación y social, etc.). 
 

30 

 

Deficiencia en las instalaciones de 
limpieza personal y de bienestar 
de las obras.  

 

Incluye los riesgos derivados de la falta de limpieza en 
las instalaciones de obra correspondientes a vestuarios, 
comedores, aseos, etc. 
 
 

31 

 

Otros. 
 

 
Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de Accidentes 
de Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y 
Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales". 
 

1.13.2. Relación de riesgos evitables 
A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a 
adoptar para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra. 
Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo 
listado ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña 
maquinaria, herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos. 
 
Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas 

Los originados por el uso de máquinas sin mantenimiento 
preventivo 

 

Control de sus libros de mantenimiento. 

Los originados por la utilización de máquinas carentes de 
protecciones en sus partes móviles. 

Control del buen estado de las máquinas, apartando de la 
obra aquellas que presenten cualquier tipo de deficiencia. 

Los originado por la utilización de máquinas carentes de 
protecciones contra los contactos eléctricos.  

Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas de 
doble asilamiento o, en su caso, de toma de tierra de las 
carcasas metálicas, en combinación con los interruptores 
diferenciales de los cuadros de suministro y con la red de 
toma de tierra general eléctrica. 
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Los riesgos laborales evitables específicos se enumeran por el mismo orden en que los capítulos de obra 
figuran en el proyecto de ejecución, estableciéndose una relación de los riesgos laborales que hemos 
evitado en su origen, antes del comienzo de los trabajos, como consecuencia de los sistemas 
constructivos adoptados y las medidas preventivas previstas. 
 

1.14. TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que 
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de 
las medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar: 

 Desmontaje de la cubierta de fibrocemento. 
 Ejecución de revestimiento de fachadas. 
 Proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
 Colocación de horcas y redes de protección. 
 Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes 

homologadas. 
 Disposición de plataformas voladas. 
 Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas. 

 
 

1.14.1. MEDIDAS BASICAS PARA TRABAJOS CON AMIANTO 
 

1.14.1.1. Desmontaje de la cubierta de fibrocemento 

Ante  el desmontaje de la cubierta actual de fibrocemento, el contratista deberá atenerse a lo dispuesto 
en Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo sobre trabajos con riesgos de  amianto. 
Tal y como indica dicho Real Decreto, los trabajos en los que se produce una exposición al amianto 
deben contar con un Plan de prevención que delimite todas las medidas necesarias para evitar y reducir 
los riesgos.  
Las principales indicaciones son, por un lado referentes al procedimiento como evitar la producción de 
fibras de amianto siempre y cuando sea posible y si no, que evitar que el polvo se disperse; y por otro 
lado, cumplir con las medidas de protección individual e higiene personal. 
 

_PROCEDIMIENTO 

La exposición al amianto se produce principalmente en trabajos de retirada de este material. Para 
mayor prevención se recomienda delimitar varias zonas aisladas completamente en las que el 
trabajador puede preparar todo el equipo antes de entrar al lugar donde manipulará los materiales. 
Asimismo, antes de abandonar este recinto, utilizará las zonas aisladas para descontaminar su 
equipación. 
El límite de exposición que marca está normativa se encuentra en 0,1 fibras por centímetro cúbico 
durante un periodo de ocho horas. Para asegurar que los valores de fibras del ambiente se mantienen 
por debajo del máximo establecido, el control y la evaluación constante de la calidad del ambiente de 
trabajo será una tarea imprescindible. 
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Previo al comienzo en el plano inferior de la cubierta se colocara una red horizontal la cual protegerá 
tanto la caída de operario y material. 
Los paneles se encuentran atornillados por la cara superior de la cubierta, para el desmontaje de las 
cubiertas inclinadas, el operario accederá a ella mediante una plataforma elevadora móvil de personal. 
En esta fase se procede a desmontar la cubierta y acopiar el material en las plataformas de descarga de 
materiales para luego retirar mediante medios mecánicos, como una grúa móvil autopropulsada. 
La retirada y el acopio deberán seguir las instrucciones del Plan de Desamiantado específico realizado 
por una empresa especializada y acredita en el RERA. 
 

_EPIS AMIANTO 

Equipos de protección respiratoria.  

Los trabajadores deben usar mascarillas auto-filtrantes FFP3 o con filtros contra partículas tipo P3. 
Diversas normas UNE recogen la información necesaria sobre los objetos de protección respiratoria 
adecuados para evitar el contacto con el fibrocemento. (Ver Anejo: Fichas de Protección de Riesgos) 
 

Ropa de protección.  

Varias normas UNE también regulan la ropa de protección óptima para evitar el contacto físico con las 
partículas contaminantes del amianto. Los trajes suelen ser de un solo uso y aíslan completamente al 
trabajador de material laminado microporoso de excelente resistencia y permeabilidad con panel 
transpirable en la espalda que mejora la circulación del aire en el interior y cremallera de doble sentido. 
(Ver Anejo: Fichas de Protección de Riesgos) 
 

Guantes de protección. 

Varias Normas UNE,  también regulan los guantes de  protección óptimos para evitar el contacto físico 
con las partículas contaminantes del amianto. Los guantes son de latex para el manipulado de fibras de 
amiantos. (Ver Anejo: Fichas de Protección de Riesgos) 

Gafas amianto 

Los trabajadores también utilizarán gafas de lente de policarbonato resistente a fuertes impactos, 
fabricadas según normativa UNE. 
 

Cubre botas 

Los trabajadores también utilizarán cubre botas de polipropileno (PP/PE microporoso laminado) de un 
solo uso, aislando el calzado adecuado. 

 

_ RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Caída al mismo nivel. 
Caídas a distinto nivel. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

93
8 

de
 1

77
1



 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Página 30 de 112 

Caída de objetos en manipulación.  
Pisadas sobre objetos.  
Golpes y/o cortes con objetos y herramientas.  
Proyección de partículas.  
Atrapamientos por o entre objetos.  
Choques contra objetos.  
Sobreesfuerzos.  
Riesgo higiénico por contacto con fibras de amianto.  
Inhalación de polvo.  
Atropellos. 
 

1.15. TRABAJOS POSTERIORES DE CONSERVACIÓN, REPARACIÓN O MANTENIMIENTO 

 
La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades de cada 
momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de 
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del 
manual de uso y mantenimiento. 
 
El edificio ha sido dotado de acceso a las zonas de cubierta donde se ubicarán instalaciones de aparatos 
de aire acondicionado o antenas de televisión, habiéndose estudiado en todo caso su colocación, 
durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 
 
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un 
proyecto específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar 
para su realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción. 
 
A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían 
realizarse una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guía para el 
futuro técnico redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada 
caso las actividades a realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar. 
 
 
Cód. Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

01 

 

Caída de personas a distinto nivel. 
Se colocarán medios auxiliares seguros, creando 
plataformas de trabajo estables y con barandillas de 
protección. 

05 

 

Caída de objetos desprendidos. 
Acotación con vallas que impidan el paso de personas a 
través de las zonas de peligro de caída de objetos, 
sobre la vía pública o patios interiores. 
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17 

 

Explosión a sustancias nocivas. 
Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los 
elementos de protección adecuados. 

 
 
 
Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un 
contrato con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se 
realizarán siguiendo los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa 
vigente en cada momento, siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y 
salud en el trabajo que afecten a la actividad desarrollada por sus trabajadores. 
Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de un proyecto 
específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, 
etc., se seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de 
obra. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 
 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego 
del Proyecto de ejecución de reforma, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los 
agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir 
las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra 
"CENTRO SOCIAL DE PÍO XII", situada en Calle Goya nº 1 de Ciudad Real, según el proyecto redactado 
por Diana López Pérez. Todo ello con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que 
pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de 
conservación, reparación y mantenimiento. 
 

2.2. OBJETIVOS 

Este pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto: 
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos con 
respecto a este estudio de seguridad y salud. 
2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
3. Exponer los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo de obligado cumplimiento en 
determinados casos o exigir al Contratista que incorpore a su plan de seguridad y salud, aquellos que 
son propios de su sistema de construcción para esta obra. 
4. Definir la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los previsibles trabajos 
posteriores. 
5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el plan de seguridad y 
salud, a la prevención contenida en este estudio de seguridad y salud. 
6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 
garantizar su éxito. 
7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
8. Propiciar un determinado programa formativo e informativo en materia de Seguridad y Salud, que 
sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de seguridad y salud, que 
no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 
 

2.3. LEGISLACIÓN VIGENTE APLICABLE A ESTA OBRA 

A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta 
obra. 
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2.3.1. Seguridad y salud 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 

Completada por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificada por: 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de  
trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
Completada por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completada por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
Modificada por: 
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
Desarrollada por: 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia 
de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
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Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completada por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completada por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificada por: 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 

Completado por: 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan 
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 

Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos 
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
Completado por: 
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Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 
Utilización de equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
Modificado por: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 25 de octubre de 1997 

Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
Modificado por: 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
Modificado por: 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector 
de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
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2.3.1.1. Equipos de protección individual 

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la 
Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
Modificado por: 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 

Completado por: 
Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria 
establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del 
Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
Modificado por: 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
Completado por: 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la 
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
 

Utilización de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
Corrección de errores: 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y 
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 

Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Completado por: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 

2.3.1.2. Medicina preventiva y primeros auxilios 

 
Material médico 
 
Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros 
auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social 
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 11 de octubre de 2007 
 

2.3.1.3. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

 
DB-HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 

Modificado por: 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
B.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
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B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
Modificado por: 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
Completado por: 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 
canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
Modificado por: 

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad 
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
Texto consolidado 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y 
se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo 
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 

Desarrollado por: 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014. 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
Modificado por: 
Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos 
para la liberación del dividendo digital 
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014 
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2.3.1.4. Señalización provisional de obras 

Balizamiento 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el 
R.D.665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 

 
Señalización vertical 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Señalización manual 
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras 
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987 
 
Señalización de seguridad y salud 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 

Completado por: 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los 
agentes químicos durante el trabajo 
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Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
Completado por: 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
Modificado por: 
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 4 de julio de 2015 
 

2.4. APLICACIÓN DE LA NORMATIVA: RESPONSABILIDADES 

En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas 
intervinientes en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la actividad preventiva 
atendiendo a los siguientes criterios de carácter general: 
 

2.4.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas 

2.4.1.1. Servicio de Prevención 

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar 
en condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que 
pueden presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración: 

 El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva. 
 La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los 

trabajadores en los términos previstos en la ley. 
 La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la 

vigilancia de su eficacia. 
 La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra 

puedan realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud. 
 La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia. 
 La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo. 

 

2.4.1.2. Delegado de Prevención 

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores 
que posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en 
materia de prevención de riesgos en el trabajo. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

95
0 

de
 1

77
1



 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Página 42 de 112 

 

2.4.1.3. Comité de Seguridad y Salud 

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los 
términos descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión 
de Seguridad formada por un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención 
como recurso preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, designado por el promotor. 
 

2.4.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas 

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en 
la vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos 
médicos, con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de 
salud. 
 

2.4.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva 

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional 
competente para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los trabajadores, con 
el objeto de garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación 
necesaria para ejecutar sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan 
colaborar de forma activa en la prevención y control de dichos riesgos. 
 

2.4.1.6.  Información a los trabajadores sobre el riesgo 

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la 
responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre 
los riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras. 
Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el 
plan de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los trabajadores del resultado 
de los mismos. 
 

2.4.2. Reuniones de coordinación de seguridad 
Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad 
preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen 
oportunas. 
El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros 
empresarios (subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar. 
La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa 
sobre Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen 
actividades en esta obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar 
activamente en la prevención de los riesgos laborales. 
Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los 
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representantes de las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de 
las fases de ejecución según las unidades de obra proyectadas. 
Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la 
memoria. 
 

2.4.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud. 
 

2.4.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra 
El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado 
por el promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, o bien una empresa 
y trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el 
encargo de las tareas siguientes: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de 
trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
un coordinador. 

Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que 
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el 
promotor. 

2.4.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra 
Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos principios 
generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra: 

 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo 

en cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y 
circulación. 

 La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios 
auxiliares. 
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 El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de la obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir 
los defectos que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros. 
 La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

 

2.4.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios 
En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del 
inicio de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al 
contratista principal sobre los riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la 
organización necesaria de la obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones 
contenidas en el correspondiente plan de seguridad y salud. 
La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada 
información del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él 
propuestas en las opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de 
ejecución, o bien planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada. 

2.4.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas 
Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido 
en el plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, 
durante la ejecución de la obra. Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las 
medidas que hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud. 
Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar 
por el cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que 
acrediten haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que 
se les ha contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos 
trabajadores de los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra. 
La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la 
correcta coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos. 
 

2.4.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente 
una actividad profesional en la obra 

Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en 
la obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo que se ha de 
prevenir y adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de 
seguridad y salud propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los 
trabajadores. 

2.4.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores 
Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los 
trabajadores que intervengan en la obra. 
Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

 Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las 
herramientas con las que realizarán los trabajos en la obra. 

 Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor, 
recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

95
3 

de
 1

77
1



 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Página 45 de 112 

 Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, 
adecuados al tipo de trabajo a realizar. 

 Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas 
en relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y 
salud. 

 Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra. 
 Poder dirigirse a la autoridad competente. 
 Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio. 

 
Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud: 

 Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los 
que desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles. 

 Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por 
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste. 

 Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son 
los adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y señalizada, que 
están montadas las protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a 
utilizar se encuentran en buenas condiciones de uso. 

 Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así 
como las del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo. 

 Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de 
trabajo a emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta 
ejecución. 

 Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se 
observe en la obra. 

 No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta. 
 Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir junto a máquinas y 

vehículos o bajo cargas suspendidas. 
 No fumar en el lugar de trabajo. 
 Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud. 
 Responsabilizarse de sus actos personales. 

 

2.4.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la 
ejecución de esta obra 

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo 
seguro a utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los 
riesgos y en la reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra. 
El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están 
legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que 
todos los trabajadores conozcan: 

 Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan. 
 Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar. 
 La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles. 
 El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo. 
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2.4.10.1. Normas generales 

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la 
obra durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio. 
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido 
previamente dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de 
seguridad pertinentes. En tal sentido, deberán estar: 

 Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado. 
 Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas. 
 Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de 

trabajo adecuada. 
 Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u 

otros que supongan cualquier riesgo para los trabajadores. 
 Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores. 
 Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso. 

 
Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, se 
comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de 
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas: 

 Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares 
del proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al 
proceso de ejecución de la obra. 

 Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente 
plan de seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del 
seguimiento y control del mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, según la 
periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud. 

 Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán 
las siguientes medidas: 

 Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para 
evitar nuevas situaciones potenciales de riesgo. 

 Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren 
oportunas, sobre el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, 
así como sobre las protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas. 

 Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y 
herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados. 
 

2.4.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo 

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel 
del suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar: 

 El número de trabajadores que los van a ocupar. 
 Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie. 
 Las acciones exteriores que puedan influirles. 

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá garantizarse su 
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros. 
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Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez, 
procediendo a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su 
correcto uso. 
 

2.4.10.3. Puestos de trabajo 

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la 
elección de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que 
puede ser una fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la 
obra. 
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación 
adecuadas a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo 
que no se permitirá la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación 
profesional suficiente. 
 

2.4.10.4. Zonas de riesgo especial 

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o 
centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que 
eviten que los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas. 
Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las 
medidas de seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores que hayan recibido 
información y formación adecuadas. 
Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible. 
 

2.4.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación 

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, 
deberán estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan 
utilizarse con facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado. 
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse 
unas distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones. 
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para 
ellos, deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm. 
Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde 
el mismo momento de su construcción. 
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construcción 
permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de 
trabajo. 
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia 
suficiente de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras. 
Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e 
iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización. 
Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino 
sobre los descansillos o rellanos. 
Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, condenadas y 
debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas. 
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2.4.10.6. Orden y limpieza de la obra 

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los 
servicios de higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de 
salubridad, para lo cual se realizará la limpieza periódica de los mismos. 
 

2.5. AGENTES INTERVINIENTES EN LA ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 

Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las 
del resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecución de 
un mismo fin. 
 

2.5.1. Promotor 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, 
programa y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior 
enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y 
salud, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando 
copias a las empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados 
directamente por el promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente 
al comienzo de las obras. 
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de 
la obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores 
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma. 
El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades 
de obra incluidas en el ESS. 
 

2.5.2. Contratista 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con 
sujeción al proyecto y al contrato. 
Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico. 
Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de 
ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, independientemente de que exista un contratista principal, 
subcontratistas o trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra. 
No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por 
parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará 
a la dirección facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente 
aprobado. 
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el 
correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo 
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establecido en el Estudio de seguridad y salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al 
personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el 
coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra. 
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las 
actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que 
pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las 
condiciones adecuadas. 
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la 
ejecución de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, 
funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de 
garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra. 
Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS. 
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las 
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra. 
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre 
todas las medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra. 
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo 
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra. 
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud 
en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. 
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas 
previstas en el plan. 
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

2.5.3. Subcontratista 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices 
contenidas en el plan de seguridad y salud. 

2.5.4. Trabajador autónomo 
Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una 
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el 
promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o 
instalaciones de la obra. 
Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan 
de seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y 
salud relativo a la parte de la obra contratada. 
Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de 
seguridad y salud. 
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Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la 
consideración de contratista o subcontratista. 

2.5.5. Trabajadores por cuenta ajena 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en 
la obra. 
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del 
plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones. 

2.5.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, 
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las 
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso 
normal como su manipulación o empleo inadecuado. 
 

2.5.7. Proyectista 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística 
correspondiente, redacta el proyecto. 
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de 
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de 
acuerdo con la legislación vigente. 

2.5.8. Dirección facultativa 
Se entiende como dirección facultativa: 
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del 
control de la ejecución de la obra. 
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las 
atribuibles a los contratistas y a los subcontratistas. 

2.5.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de 
ejecución 

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud. 
 
Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de 
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y 
salud. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente 
designado por el promotor, que forma parte de la Dirección Facultativa. 
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones: 

 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las 
decisiones técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de 
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trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración 
requerida para la ejecución de las mismas. 

 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva recogidos en la legislación vigente. 

 Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 

 Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. La Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
un coordinador. 

 

2.6. DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA EL CONTROL DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 

2.6.1. Estudio de seguridad y salud 
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las 
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales 
que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. 

2.6.2. Plan de seguridad y salud 
En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente 
plan de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 
previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio de seguridad y salud. 
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de 
seguridad y salud antes del inicio de la misma. 
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución 
de la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan 
surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de 
Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades 
en materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los 
trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente 
de los mismos y de la Dirección Facultativa. 

2.6.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de 
obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha 
operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente. 
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2.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo 
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al 
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración 
de contratistas. 
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud. 
Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso 
de que se produzcan cambios no identificados inicialmente. 

2.6.5. Libro de incidencias 
Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un 
libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto. 
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de 
supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones 
públicas. 
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los 
contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los 
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad 
y salud en el trabajo de las administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones 
en el mismo. 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de 
incidencias. 
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones 
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro 
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone 
una reiteración de una advertencia u observación anterior. 
 

2.6.6. Libro de órdenes 
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las 
incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 
y, en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 

2.6.7. Libro de visitas 
El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o 
destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. 
Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia. 
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2.6.8. Libro de subcontratación 
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la 
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes 
en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la 
obra. 
 

2.7. CRITERIOS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN, CERTIFICACIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE 
OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD 

2.7.1. Mediciones y presupuestos 
Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS. 
Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclararán y se 
resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error. 
Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el 
cual deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra antes de acometer el trabajo. 
 

2.7.2. Certificaciones 
Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de 
las unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato 
de obra. 
Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de 
seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas conforme al criterio de 
medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS. 
Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que deberán ser 
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa aceptación del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los trabajadores en 
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en 
obra, será requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones 
establecidas que debe contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el 
promotor aporte la acreditación documental correspondiente. 
 

2.7.3. Disposiciones Económicas 
El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de 
condiciones del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, 
debiendo contener al menos los puntos siguientes: 

 Fianzas 
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 De los precios 
 Precio básico 
 Precio unitario 
 Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 Precios contradictorios 
 Reclamación de aumento de precios 
 Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 De la revisión de los precios contratados 
 Acopio de materiales 
 Obras por administración 
 Valoración y abono de los trabajos 
 Indemnizaciones Mutuas 
 Retenciones en concepto de garantía 
 Plazos de ejecución y plan de obra 
 Liquidación económica de las obras 
 Liquidación final de la obra 

 

2.8. CONDICIONES TÉCNICAS 

2.8.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales 
Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña 
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las 
disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. 

 Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, 
equipos auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente 
con los que se comercializan para su correcta función. 

 La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las 
condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por 
el fabricante. 

 Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos 
auxiliares y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de 
seguridad y cumplan las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 
seguridad y salud. 

 El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, 
sean las más apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede 
garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los 
principios ergonómicos en relación al diseño del puesto de trabajo y a la posición de los 
trabajadores durante su uso. 

 El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de 
uso. Por ello, se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y 
su óptimo estado de limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones. 

 
Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes, 
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en 
las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
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2.8.2. Medios de protección individual 

2.8.2.1. Condiciones generales 

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con 
la normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones: 

 Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el 
folleto informativo. 

 Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí 
mismos, ni perderán su seguridad de forma involuntaria. 

 El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de 
uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma 
comprensible y, en el caso de equipos de importación, traducidos a la lengua oficial. 

 Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y 
reemplazados de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del 
periodo de su vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar 
constancia por escrito del motivo del recambio, especificando además el nombre de la empresa 
y el operario que recibe el nuevo equipo de protección individual, para garantizar el correcto 
uso de estas protecciones. 

 Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el 
mantenimiento el Delegado de Prevención. 

 Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las 
recomendaciones incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista 
certificará haber entregado a cada uno de los trabajadores. 

 Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar 
seco no expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los 
equipos de protección individual (EPIs) que utilice. 

 Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se 
acopiarán de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra. 
 

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la 
obra, se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluídas en los anejos. 
 

2.8.2.2. Control de entrega de los equipos 

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de 
protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los siguientes datos: 

 Número del parte. 
 Identificación del contratista. 
 Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo. 
 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
 Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional. 
 Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
 Firma y sello de la empresa. 
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Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del 
encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra. 
 

2.8.3. Medios de protección colectiva 

2.8.3.1. Condiciones generales 

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan 
las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de las 
siguientes condiciones de carácter general: 

 Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos 
de todos los trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las 
previsiones del ESS, aunque podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación 
técnica documental, debiendo ser aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

 Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de 
seguridad y salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en 
sí mismos. 

 Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en 
obra, acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 

 Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente 
maciza, sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso 
material de desecho. 

 Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva 
hasta que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 

 El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de montaje, 
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas 
previstas en este estudio de seguridad y salud. 

 Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus 
protecciones y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, 
verificando que su instalación no representa un peligro añadido a terceros. 

 Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con 
el fin de no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de 
deterioro, rotura de algún componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que 
comprometa o menoscabe su eficacia. 

 Una vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de 
cada jornada. 

 Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta 
obra. 

 Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de 
estar sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas 
o aconsejadas por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o 
sustituir las protecciones colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se 
desmontarán de forma inmediata. Hasta que se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se 
exige, estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de sistemas anticaídas sujetos a 
dispositivos y líneas de anclaje. 
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 El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en 
buen estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante 
subcontratación, quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata. 

 El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de 
Prevención. 

 En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado 
a conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación 
oportuna, dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

 Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, 
avisando sin demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel, se 
instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma 
especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, 
en los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje. 
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra 
se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos. 
 

2.8.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución 

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad 
y salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este 
pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos laborales. 
Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el propio sistema de 
construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar, los 
itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la 
evolución de los controles efectuados. 
 

2.8.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener 
conocimiento de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan 
acceder a la obra. Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de: 

 Las personas autorizadas a acceder a la obra. 
 Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra. 
 Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema 

de cierre de la obra y el mecanismo de control del acceso. 
 

2.8.4. Instalación eléctrica provisional de obra 

2.8.4.1. Condiciones generales 

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados 
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa 
autorizada. 
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La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de 
modo que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por 
contacto directo o indirecto. 
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se 
deberá tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de 
influencia exteriores y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la 
instalación. 
Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en buen 
estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser 
identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran. 
 

2.8.4.2. Personal instalador 

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá 
dirigirlo un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A 
partir de esta potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado. 
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al técnico 
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto 
montaje y funcionamiento de la instalación. 
 

2.8.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos 

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de 
trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite 
completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada 
cuadro, como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo. 
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El 
acceso al lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que 
entorpezcan el paso. 
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida 
por una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar 
los riesgos derivados de posibles encharcamientos o inundaciones. 
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con 
objeto de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos 
excesivamente largos. 
 

2.8.5. Otras instalaciones provisionales de obra 

2.8.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento 

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona 
designada en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la 
compañía suministradora de aguas. 
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública. 

2.8.5.2. Almacenamiento y señalización de productos 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

96
7 

de
 1

77
1



 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Página 59 de 112 

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde se 
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o 
insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la 
ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y 
reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado. 
Con carácter general, se deberá señalizar: 

 Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, 
etc. 

 La ubicación de los medios de extinción de incendios. 
 Las vías de evacuación y salidas. 
 La prohibición de fumar en dichas zonas. 
 La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario. 

 

2.8.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores 
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, 
iluminación, ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los 
suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores 
claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. 
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán 
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene 
personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos. 
Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, 
enlucidos en tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada 
caso, mediante líquidos desinfectantes o antisépticos. 
Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así 
como los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso. 
Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad. 
 

2.8.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios 
Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para 
tal fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación 
reglamentaria, además de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros 
médicos más cercanos donde poder trasladar a los accidentados. 
El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus 
trabajadores para atender los primeros auxilios. 
 
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en: 

 Salvar la vida de la persona afectada. 
 Poner en marcha el sistema de emergencias. 
 Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los 

sistemas de emergencia. 
 Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño 

mayor. 
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2.8.8. Instalación contra incendios 
Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales 
inflamables o de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización de 
mecheros. 
Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán 
con extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto. 
Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de 
primeros auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de 
obra, vestuarios y aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier 
zona donde se trabaje con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio. 
 

2.8.9. Señalización e iluminación de seguridad 

2.8.9.1. Señalización de la obra: normas generales 

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar 
la atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar 
riesgos, así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran 
importantes para la seguridad de los trabajadores. 
La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista de la 
adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS. 
Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de 
señalización establecido. 
El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la legislación 
vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales 
que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o 
que no sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de 
la obra. 
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo 
momento estable. 
 

2.8.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos 

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán 
estar señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de 
circulación de vehículos en carretera. 
 

2.8.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización 

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de 
su campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las 
maniobras para evitar cualquier percance o accidente. 
Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán instruidos y 
deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido. 
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2.8.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito 

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. 
En caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y suficiente para las 
operaciones o trabajos que se efectúen en ellos. 
La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos 
niveles y contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea. 
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de 
alta luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes 
situadas en la zona de trabajo o en sus proximidades. 
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de 
emergencia, se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes. 
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación 
natural o ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se 
utilizarán preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para 
que proporcionen la iluminación apropiada a la tarea a realizar. 
Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serán: 

 En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux. 
 En las zonas de carga y descarga: 50 lux. 
 En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux. 
 En trabajos con máquinas: 200 lux. 
 En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux. 

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será 
antideflagrante. 
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al número de 
operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una 
intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación. 
 

2.8.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas 
Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud 
de los trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que 
identifiquen claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, 
manipulación o utilización. 
Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta 
utilización, las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, 
como a su manipulación o empleo inadecuados. 
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no 
cumplan con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se 
hará extensiva al etiquetado de los envases. 
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o 
corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable. 
 

2.8.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas 
Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra. 
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2.8.12. Exposición al ruido 
Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra. 
 

2.8.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación 
Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc. 
 
 
 
3. ANEJOS: FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 

3.1. INTRODUCCIÓN 

 
Se expone a continuación, una serie de procedimientos preventivos de obligado cumplimiento, para la 
correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud Laboral. 
Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las 
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de 
construcción con la debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir 
entre las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los 
referidos trabajos. 
Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el 
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de 
Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí 
contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán, 
en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más 
adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de 
ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí 
previstos. 
Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las 
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría si 
llegara a materializarse. 
 
Se han clasificado según: 

 Maquinaria 
 Andamiajes 
 Pequeña maquinaria 
 Equipos auxiliares 
 Herramientas manuales 
 Protecciones individuales (EPIs) 
 Protecciones colectivas 
 Oficios previstos 

 
NOTA IMPORTANTE 
Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni 
eximen de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de Prevención de 
Riesgos, Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de 
información a los trabajadores, según la normativa vigente. 
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3.2. MAQUINARIA 

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente, 
indicándose en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización puede 
ocasionar, especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y aplicar a 
cada una de las máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo posible, dichos 
riesgos no evitables. 
Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de 
maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes puntos: requisitos 
exigibles a toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general, 
identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir 
estos riesgos. 
Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para su 
funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', considerando los 
siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra, 
requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de 
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos. 
Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas de 
seguridad asociadas. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí contenidas 
de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo 
concreto. 
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3.2.1. MAQUINARIA EN GENERAL 
 
Requisitos exigibles a la máquina: 

 Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones. 
 Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas existentes en la 

propia maquinaria. 
 
Normas de uso de carácter general 
 

 El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que estén en 
movimiento. 

 No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no se encuentra 
en su puesto correspondiente. 

 No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante. 
 Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa iluminación. 

 
Normas de mantenimiento de carácter general 

 Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en contenedores 
adecuados. 

  
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos móviles _ Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la 
maquinaria. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

_ Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
acción de la máquina. 

 

Atrapamiento por objetos _ No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 

 

_ No se sobrepasarán los límites de inclinación 
especificados por el fabricante. 
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Contacto térmico _ Las operaciones de reparación se realizarán con el 
motor parado, evitando el contacto con las partes 
calientes de la máquina. 

 

Exposición a agentes químicos _ Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones 
de gases de la maquinaria. 

 
 

3.2.2. MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR 
 
Requisitos exigibles al vehículo: 

 Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará que todos 
los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se encuentran en buen 
estado y situados en lugares visibles. 

 
Requisitos exigibles al conductor: 
 

 Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor tiene la 
autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa vigente, y ha leído el 
manual de instrucciones correspondiente. 

 
Normas de uso de carácter general 
_ Antes de subir a la máquina: 

 Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados 
perfectamente. 

 El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la zona de trabajo. 
 Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar interferencias 

con cualquier elemento. 
 

_ Antes de iniciar los trabajos: 
 Se verificará la existencia de un extintor en la máquina. 
 Se verificará que todos los mandos están en punto muerto. 
 Se verificará que las indicaciones de los controles son normales. 
 Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor. 
 Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores, parabrisas y 

espejos. 
 La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona de los 

mandos. 
 Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de arranque. 
 No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la temperatura 

normal de trabajo. 
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_ Durante el desarrollo de los trabajos: 

 El conductor utilizará el cinturón de seguridad. 
 Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor. 
 Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de entrada a los 

solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen maniobras complejas o 
peligrosas. 

 Se circulará con la luz giratoria encendida. 
 Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de 

movimiento. 
 La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás. 
 Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema de manos 

libres. 
 El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre elementos salientes. 
 No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha. 
 No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente. 
 No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio. 
 En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta. 
 Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina. 

 
_ Al aparcar la máquina: 

 No se abandonará la máquina con el motor en marcha. 
 Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, 
 desprendimientos o inundaciones. 
 Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas. 
 No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos. 

 
_ En operaciones de transporte de la máquina: 

 Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los adecuados. 
 Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 
 Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto. 

 
 

Normas de mantenimiento de carácter general 
 Se comprobarán los niveles de aceite y de agua. 

 
 

Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la 
escalera de acceso a la cabina, que permanecerá 
siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

_ El conductor subirá y bajará de la máquina 
únicamente por la escalera prevista, utilizando siempre 
las dos manos, de cara a la máquina y nunca con 
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materiales o herramientas en la mano. 

_ Mientras la máquina esté en movimiento, el 
conductor no subirá ni bajará de la misma. 

_ No se transportarán personas. 

_ Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie 
ni sentado en un lugar peligroso.  

 

Pisadas sobre objetos. _ Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán 
limpias de materiales y herramientas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

_ Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de 
paso previstas para la maquinaria en la obra. 

_ La maquinaria debe estacionarse en los lugares 
establecidos, fuera de la zona de paso de los 
trabajadores. 

 

Atrapamiento por objetos. _ La maquinaria se estacionará con el freno de 
estacionamiento conectado, la palanca de transmisión 
en punto muerto, el motor parado, el interruptor de la 
batería en posición de desconexión y bloqueada. 

_ Se comprobará el buen funcionamiento de los 
dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas. 
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Aplastamiento por vuelco de 
máquinas. 

 

_ La plataforma de trabajo será estable y horizontal, 
con el terreno compacto, sin hundimientos ni 
protuberancias. 

_ En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el 
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no 
se realizarán giros. 

_ No se bajarán los terrenos con pendiente con el 
motor parado o en punto muerto, siempre con una 
marcha puesta. 

_ Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias 
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones 
del terreno pueden haber cambiado y se comprobará el 
funcionamiento de los frenos. 

_ Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por 
circunstancias meteorológicas adversas, por debajo de 
los límites de seguridad, se aparcará la máquina en un 
lugar seguro y se esperará hasta que las condiciones 
mejoren. 

 

Contacto eléctrico. 
_Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo 
la presencia de empleados de la compañía 
suministradora. 
_ Se informará a la compañía suministradora en el caso 
de que algún cable presente desperfectos. 
_ No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable 
eléctrico. 
_ En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar 
la distancia mínima de seguridad. 
_ Se avisará a todos los conductores afectados por este 
riesgo. 
_ Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones 
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de 
seguridad. 
_ En caso de contacto de la máquina con un cable en 
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se 
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se 
encuentra fuera.  
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Incendio. 
_ Durante las tareas de llenado con combustible del 
depósito de la máquina, se desconectará el contacto y 
se parará la radio. 
_ No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito 
de combustible y se evitará la presencia de trapos 
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros 
líquidos inflamables. 

 

Atropello con vehículos. 
_ Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad, 
contará con la ayuda de un operario de señalización, 
con quien utilizará un código de comunicación 
conocido y predeterminado. 
_ Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de 
la máquina. 
_ No se pasará por detrás de las máquinas en 
movimiento. 
_ Se respetarán las distancias de seguridad. 

 

Exposición a agentes físicos. 
 
_ La máquina dispondrá de asientos que atenúen las 
vibraciones. 

 

3.2.3. CESTA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO, MOTOR DIÉSEL 
Normas de uso de carácter específico 
_ Antes de iniciar los trabajos: 

 Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de empleados de la 
compañía suministradora. 

 En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de estos cables 
para identificar la distancia mínima de seguridad. 

 Se comprobará el buen funcionamiento de los dispositivos luminosos y acústicos de limitación 
de carga y de inclinación máxima. 

 Se comprobará el buen funcionamiento de los mandos de parada y de bajada de emergencia de 
la plataforma. 

 Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y señalizados 
perfectamente. 

 Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la máquina. 
 

_ Durante el desarrollo de los trabajos: 
 La plataforma no se utilizará como ascensor. 
 No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 55 km/h. 
 Se colocarán los estabilizadores extendidos y apoyados en terreno firme. 
 La plataforma estará en la posición más baja posible, tanto para subir como para bajar de la 

máquina. 
 Después de acceder a la plataforma, se cerrará la puerta o se colocará la barra de protección. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

97
8 

de
 1

77
1



 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Página 70 de 112 

 Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
 Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se ejecutarán rampas de poca pendiente. 
 No se trabajará en pendientes superiores al 30%. 
 En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el sentido de la pendiente, nunca 

transversalmente, y no se realizarán giros. 
 Solamente podrá trabajar en pendiente cuando disponga de estabilizadores. 
 No circulará largas distancias con la plataforma elevada. 
 No circulará con operarios en la plataforma. 
 Cuando la plataforma se esté elevando, los operarios se sujetarán a las barandillas. 
 Los operarios que estén trabajando desde la plataforma, deberán mantener el cuerpo dentro 

de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie. 
 No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre la 

plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 
 No se sobrepasará el número máximo de personas previsto por el fabricante de la máquina. 
 La carga quedará uniformemente distribuida en la plataforma. 
 Se sujetarán los materiales cargados en la plataforma cuando puedan desplazarse o superen la 

altura de la barandilla. 
 Los trabajadores nunca controlarán la máquina desde el suelo cuando se esté trabajando en la 

plataforma. 
 Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas. 

_ Al aparcar la máquina: 
 No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 3 m del borde de la excavación. 

 
Normas de mantenimiento de carácter específico 

 Se comprobará la presión de los neumáticos. 
 Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos. 
 La plataforma y la escalera se mantendrán siempre limpias de grasa, barro, hormigón y 

obstáculos. 
 

3.3. ANDAMIAJE 

Entendemos por andamios aquellas estructuras auxiliares que se precisan para proporcionar un lugar 
seguro de trabajo para la ejecución de las obras de construcción, mantenimiento, reparación o 
demolición de estructuras o edificios. 
A continuación se exponen los diferentes tipos de andamios cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
considerando en cada una de estas fichas los siguientes puntos: requisitos exigibles al andamio, normas 
de uso, normas de mantenimiento, normas de carga y descarga de sus componentes en obra, y aquellas 
otras a seguir durante las operaciones de montaje y desmontaje. Así mismo, se procede a la 
identificación de los riesgos no evitables, y a señalar las medidas preventivas a adoptar tendentes a 
controlar y reducir estos riesgos, y una relación de las protecciones individuales necesarias. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Para poder utilizar en esta obra cualquiera de los sistemas de andamiaje señalados en las siguientes 
fichas, éstos deberán disponer, en función de su tipo y características, de sus correspondientes 
proyectos técnicos específicos de instalación y puesta en marcha, o los certificados del fabricante o 
empresa de alquiler de andamiajes, en los que se indique que han sido revisados y que se encuentran en 
perfecto estado de mantenimiento para su utilización en esta obra. 
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3.3.1. Andamio tubular normalizados, tipo multidireccional multidireccional. 
Requisitos exigibles al andamio 

 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de trabajo del andamio tendrán que 
ser las apropiadas al tipo de trabajo a realizar y las cargas a soportar, permitiendo al mismo 
tiempo que se circule y trabaje sobre ellas con total seguridad. 

 
Normas de uso 

 Durante el desarrollo de los trabajos: 
 No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados sobre la 

plataforma para alcanzar un punto de mayor altura. 
 No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia. 
 No se modificará ni se eliminará ningún dispositivo de seguridad del andamio. 
 Se accederá al andamio mediante una escalera adosada a los laterales o mediante una escalera 

integrada en la propia estructura del andamio. 
 
 

 Normas de mantenimiento 
 

 La plataforma se mantendrá siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
 Las revisiones periódicas serán realizadas por personas con la experiencia y formación 

necesarias para ello. 
 
En operaciones de carga y descarga 
 

 Los componentes del andamiaje se descargarán a su llegada a obra, desde los camiones de 
transporte, mediante grúa y elementos de izado adecuados. Posteriormente se realizará el 
proceso inverso de carga a los camiones, para su retirada de obra. 

 
Normas de montaje y desmontaje 
 

 Se tendrá preparado en la obra un espacio con la superficie adecuada para ser ocupado por los 
componentes del andamiaje durante las operaciones de montaje y desmontaje. 

 El montaje y el desmontaje serán realizados por personas con la experiencia y formación 
necesarias para ello. 

 Las bases del andamio se montarán sobre una superficie con la resistencia y estabilidad 
necesarias para soportar el peso del mismo, por lo que se verificará la ausencia de arquetas, 
tuberías o cualquier otro hueco bajo las bases de apoyo, ya que pueden comprometer la 
estabilidad del andamio. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DEL 
ANDAMIO 
 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 

_ Las plataformas de trabajo deberán cubrir todo el 
ancho que permita el andamio, sin dejar huecos. 

_ Se protegerán perimetralmente todos los lados 
abiertos de la plataforma de trabajo, excepto aquellos 
que estén separados de la fachada menos de 20 cm. 

_ Las barandillas de protección perimetral serán de al 
menos 1 m de altura y el rodapié será de al menos 15 
cm de altura. 

 

 

Caída de objetos por desplome. _ La plataforma de trabajo tendrá marcada la carga 
máxima admisible en un lugar visible. 

_ La plataforma de trabajo tendrá la resistencia y 
estabilidad necesarias para soportar los trabajos que se 
realizan sobre ella. 

 

Caída de objetos desprendidos. _ Se evitarán los movimientos oscilantes de las cargas 
suspendidas de la grúa, durante los trabajos de 
descarga de materiales sobre la plataforma de trabajo. 

 

 

Golpe y corte o herramientas. _ No se utilizarán herramientas manuales distintas de 
las previstas por el fabricante para el montaje y 
desmontaje del sistema de protección colectiva. 

 

 

Atrapamiento por objetos. _ Para controlar el movimiento de los elementos 
suspendidos se emplearán cuerdas guía. 
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Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

 

Contacto eléctrico _ En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se 
comprobará la tensión de estos cables para identificar 
la distancia mínima seguridad. 

 

3.4. PEQUEÑA MAQUINARIA 

Se expone una relación de alguna de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra, 
cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente, 
indicándose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos laborales que 
su uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte 
de los trabajadores durante su manejo en esta obra. 

NOTA IMPORTANTE: 

Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí contenidas 
de carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo 
concreto. 

3.4.1. Amoladora o radial. 
Normas de uso 

 Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el disco se haya 
detenido completamente antes de depositar la máquina. 

 No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo. 
 

Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 
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Choque contra objetos móviles _ Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la 
maquinaría. 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

_ No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

_ Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

_ Se colocará el disco de corte adecuadamente en la 
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no 
previstos que faciliten las proyecciones. 

_ Se utilizará el disco de corte más adecuado para el 
material a cortar.  

_ Se comprobará diariamente el estado del disco de 
corte, que deberá mantenerse en perfectas 
condiciones. 

 

 

 

Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 

_  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

 

Contacto térmico _ Se evitará entrar en contacto directo con los 
elementos de giro de la máquina, inmediatamente 
después de haber terminado de trabajar con ella. 
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Exposición a sustancias nocivas. _ Se prohibirá la preparación y el consumo de 
alimentos de las áreas de trabajo donde haya 
exposición al polvo. 

 

Exposición a agentes físicos. _ Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en 
las máquinas. 

_ No se utilizará la máquina de forma continuada por el 
mismo operario durante largos periodos de tiempo. 

 

 

3.4.2. Cortadora manual de baldosas cerámicas. 
Normas de uso 

 Antes de cortar la pieza, se señalará la línea de corte en la misma. 
 

Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

 

Choque contra objetos móviles _ Se colocarán y se mantendrán en buen estado las 
protecciones de los elementos móviles de la 
maquinaría. 

 

Atrapamiento por objetos _ No se utilizará ropa holgada ni joyas. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

_ Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 
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Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 

_  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

 

Exposición a sustancias nocivas. _ Se prohibirá la preparación y el consumo de 
alimentos de las áreas de trabajo donde haya 
exposición al polvo. 

 

3.5. EQUIPOS AUXILIARES 

 
Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra. 
En cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de 
instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas 
preventivas a adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos 
riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores 
durante su manejo en esta obra. 
Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación 
para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente. 
 
 

3.5.1. Escalera manual de apoyo. 
Condiciones técnicas 

 Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 

 No se utilizará para salvar alturas superiores a 5 m. 
 El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
 La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 

 
Normas de instalación 

 En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 
 Sobresaldrá 1 m del plano de apoyo. 
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Normas de uso y mantenimiento 
 El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 

misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
 No se empalmarán escaleras o tramos de escalera para alcanzar un punto de mayor altura. 
 No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
 El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
 No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
 Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 
_  Se colocarán formando un ángulo de 75° con la 
superficie de apoyo. 
_ La escalera sobresaldrá al menos 1 m del punto de 
apoyo superior. 

 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

_ Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ El trabajador no transportará ni manipulará 
materiales o herramientas, cuando por su peso o 
dimensiones comprometan su seguridad durante el uso 
de la escalera. 

 

 

Caída de objetos desprendidos. 
_ Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 
_ Los materiales o las herramientas que se estén 
utilizando no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

_ Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 
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Sobreesfuerzo _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ No se transportarán las escaleras manualmente si su 
peso supera los 55 kg. 

 
 

3.5.2. Escalera manual de tijera. 
 
Condiciones técnicas 

 Su utilización quedará restringida a los casos en que no sea posible utilizar una plataforma de 
trabajo u otro equipo de trabajo más seguro. 

 El sistema de apoyo en el suelo será mediante zapatas antideslizantes. 
 La superficie de apoyo será plana, horizontal, resistente y antideslizante. 
 La escalera incluirá tensores que impidan su apertura, tales como cadenas o cables. 

 
Normas de instalación 

 El ángulo de abertura será de 30º como máximo. 
 El tensor quedará completamente estirado. 
 En ningún caso se colocarán en zonas de paso. 
 Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m. 

  
Normas de uso y mantenimiento 

 El trabajador no se podrá situar con una pierna en cada lateral de la escalera. 
 El trabajador subirá y bajará de la escalera utilizando siempre las dos manos, de cara a la 

misma, y nunca con materiales o herramientas en la mano. 
 No se utilizará la misma escalera por más de una persona simultáneamente. 
 El trabajador no descenderá de la escalera deslizándose sobre los largueros. 
 No se utilizará como pasarela ni para transportar materiales. 
 Se comprobará con regularidad el buen estado de la escalera. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ No se utilizarán en trabajos cercanos a huecos de 
ascensor, a ventanas o a cualquier otro hueco. 
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Caída de personas al mismo 
nivel. 

_ Tanto el calzado del operario como los peldaños de la 
escalera permanecerán siempre limpios de grasa, 
barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ El trabajador no transportará ni manipulará 
materiales o herramientas, cuando por su peso o 
dimensiones comprometan su seguridad durante el uso 
de la escalera. 

 

 

Caída de objetos desprendidos. 
_ Se prohibirá el paso de trabajadores por debajo de las 
escaleras. 
_ Los materiales o las herramientas que se estén 
utilizando no se dejarán sobre los peldaños. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

_ Se transportarán con la parte delantera hacia abajo, 
nunca horizontalmente. 

 

 

Sobreesfuerzo _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ No se transportarán las escaleras manualmente si su 
peso supera los 55 kg. 
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3.5.3. Carretilla manual 
 
Condiciones técnicas 

 Se utilizarán únicamente ruedas de goma. 
Normas de uso y mantenimiento 

 No se transportarán personas. 
 Se comprobará la presión del neumático. 
 Se verificará la ausencia de cortes en el neumático. 
 La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla. 
 No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

_ Se conducirán a una velocidad adecuada. 

_ Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

 

Sobreesfuerzo _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

 

 

 

 

 

3.5.4. Puntual metálico. 
 
Condiciones técnicas 

 No se utilizará un puntal en mal estado. 
Normas de instalación 

 Se colocará en posición vertical, siempre que sea posible. 
 En caso de tener que colocarse inclinado, se calzará con cuñas de madera. 

  
Normas de uso y mantenimiento 

 El puntal no se extenderá hasta su altura máxima. 
 Se acopiará de forma ordenada y fuera de los lugares de paso. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ No se caminará sobre puntales depositados sobre el 
suelo.  

 

Caída de objetos desprendidos. 
_ Antes de colocar las eslingas para levantar los 
puntales se comprobará que los elementos de izado 
son adecuados para el peso a soportar. 
_ Se controlarán las operaciones de desmontaje de los 
puntales, para evitar la caída brusca y descontrolada de 
las sopandas. 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

_ Se transportarán uno a uno, con el tubo interior 
inmovilizado. 

 

 

Atrapamiento por objetos. _ Se tendrá especial cuidado en las operaciones de 
montaje, desmontaje y ajuste de los puntales, para 
evitar el atrapamiento de las manos por los husillos de 
nivelación. 

3.5.5. Andamio de borriquetas. 
Condiciones técnicas 

 La altura de la plataforma de trabajo no superará los 3 m desde la superficie de apoyo. 
 La plataforma de trabajo apoyará, como mínimo, sobre dos borriquetas y su ancho será, como 

mínimo de 60 cm. 
 Como plataforma de trabajo se utilizarán tablones de madera de, como mínimo,  7 cm de 

espesor. 
 Las borriquetas no estarán separadas más de 2,5 m. 
 Las borriquetas estarán formadas por una pieza horizontal que apoya sobre cuatro 

tornapuntas, colocadas en parejas y unidad entre sí mediante cadenas o cables que impidan su 
apertura. 

 
Normas de instalación 

 Se instalarán las borriquetas de modo que queden totalmente niveladas. 
 La plataforma de trabajo se anclará a las borriquetas. 

  
Normas de uso y mantenimiento 

 El acceso a la paltaforma se realizará mediante una escalera manual. 
 El material y las herramientas quedarán uniformemente distribuidos en la plataforma. 
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 Antes de iniciar los trabajos, se revisará el estado del andamio. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Cuando la altura de la plataforma de trabajo supere 
los 2 m, incluirá barandillas laterales de al menos 0,9 m 
de altura. 

_ La plataforma de trabajo no sobresaldrá de las 
borriquetas más de 20 cm. 

_No se trabajará sobre los extremos de la plataforma 
que quedan volados. 

_ En trabajos próximos a bordes de forjados o a huecos 
verticales, se utilizarán equipos de protección 
individual contra caídas de altura si no están 
totalmente protegidos. 

 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

_ La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

 

Atrapamiento por objetos. _ Se comprobará el buen estado de los cables o de las 
cadenas que impiden la abertura de las borriquetas. 

 

 

Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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3.5.6. Transpaleta 
Condiciones técnicas 

 Se comprobará el buen funcionamiento del sistema de dirección y del sistema de elevación y 
descenso de la carga. 

 
Normas de instalación 

 Antes de elevar la carga, se comprobará que las dimensiones de los palets son adecuadas para 
la longitud de la horquilla de la transpaleta. 

 Los brazos de la horquilla se introducirán hasta el fondo del palet. 
 

 Normas de uso y mantenimiento 
 No se transportarán personas. 
 La carga quedará uniformemente distribuida en la transpaleta. 
 No se cargará la transpaleta por encima de su carga máxima. 
 No se elevará la carga utilizando sólo un brazo de la horquilla, ni con los extremos de los brazos. 
 Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni huecos. 
 No se trabajará en pendientes superiores al 5%. 
 Para transportar cargas de peso superior a 1500 kg, se utilizarán transpaletas con motor 

eléctrico. 
 No se transportarán cargas que sobresalgan de las dimensiones del palet. 
 No se circulará con la horquilla elevada al máximo llevando la transpaleta cargada. 
 No se estacionará la transpaleta en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la excavación. 
 Se aparcará la transpaleta en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes, desprendimientos 

o inundaciones. 
 Se comprobará la presión de los neumáticos. 
 Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.  

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Choque contra objetos 
inmóviles. 

_ Se conducirán a una velocidad adecuada. 

_ Las operaciones de giro no se realizarán con 
movimientos bruscos. 

_ Se colocarán fuera de las zonas de paso. 

 

Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
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3.5.7. Maquinillo 
Condiciones técnicas 

 Dispondrá de marcado CE, de declaración de prestaciones y de manual de instrucciones. 
 El maquinillo tendrá marcada la carga máxima admisible en un lugar visible. 
 El maquinillo llevará limitador del recorrido de la carga, gancho con pestillo de seguridad y 

carcasas protectoras. 
 No se utilizará un maquinillo en mal estado. 

 
Normas de instalación 

 Si el arriostramiento se realiza con puntales, los extremos de los mismos apoyarán en 
elementos de hormigón estructural, siempre que sea posible. En caso de apoyar en bovedillas, 
será necesario colocar tablas de madera, con las dimensiones previstas por el fabricante, para 
repartir el empuje de los puntales. 

 Si se usa un trípode, las patas del mismo se anclarán atravesando el forjado con los pernos 
previstos por el fabricante, evitando la utilización de contrapesos. 

Normas de uso y mantenimiento 

 No se cargará el maquinillo por encima de su carga máxima. 
 Se comprobará con regularidad el buen estado del maquinillo. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Los trabajadores dispondrán de equipos de 
protección individual contra caídas de altura.  

 

Caída de personas al mismo 
nivel. 

_ La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 

 

Caída de objetos por desplome. 
_ Las operaciones de izado no se realizarán con 
movimientos bruscos, para evitar la caída del 
maquinillo. 
_ Se señalizará y delimitará la zona afecta por las 
maniobras de izad, restringiéndose el paso de vehículos 
y personas. 
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Choque contra objetos 
inmóviles. 

_ Las operaciones de giro no se realizarán con 
movimientos bruscos. 

 

 

Atrapamiento por objetos. _ Se comprobará el buen funcionamiento de los cables 
y del tambor de enrollado. 

 

Contacto eléctrico _ Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas del tambor de enrollado. 

_ El cable se conectará a una base de enchufe con toma 
de tierra. 

 

3.6. HERRAMIENTAS MANUALES 

Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento 
la fuerza motriz humana. 
Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta 
obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa 
vigente, indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso 
conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas, 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables. 
También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los 
trabajadores deben utilizar durante su manejo. 
 
NOTA IMPORTANTE  
Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa 
vigente. 
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3.6.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas. 
 
Normas de uso 
 

 Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al 
cuerpo. 

 No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas. 
 Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca. 
 Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos. 
 No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas. 
 Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos. 
 Las tijeras no se utilizarán como punzón. 
 Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas. 
 Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas. 
 No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado. 

 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

_ No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

_ Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

 

Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 

_  Se realizarán pausas durante la actividad. 

 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

99
5 

de
 1

77
1



 

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

  Página 87 de 112 

3.6.2. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves 
 
Normas de uso 
 

 La pieza de trabajo no se sujetará con las manos. 
 Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca. 
 Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca. 

 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

_ No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

_ Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

 

Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 

_  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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3.6.3. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras. 
Normas de uso 

 La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar 
cortes. 

 Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde 
de las plataformas de trabajo ni de los andamios 
 

Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

_ No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

_ Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

 

Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 

_  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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3.6.4. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles. 
 
Normas de uso 
 

 Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes. 
 

Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

_ No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 

_  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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3.6.5. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores. 
Normas de uso 
 

 La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar 
cortes. 

 Las espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizarán como palanca. 
 El pomo del mango de espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizará para 

golpear. 
 Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las láminas metálicas. 
 Los labios de goma de los rapadores se sustituirán cuando estén rajados o desgastados. 
 Al finalizar los trabajos, se limpiará la lámina metálica. 

 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de objetos por 
manipulación. 

_ No se realizarán movimientos bruscos durante su 
manipulación. 

 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

_ No se transportarán ni en las manos ni en los 
bolsillos. 

 

Proyección de fragmentos o 
partículas. 

_ Se verificará la ausencia de personas en el radio de 
alcance de los fragmentos o partículas que se 
desprenden. 

 

 

Sobreesfuerzo. _ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 

_ Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, 
siempre que sea posible. 

_  Se realizarán pausas durante la actividad. 
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3.7. PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPIS) 

 
Un equipo de protección individual es aquél que protege de unos determinados riesgos únicamente a la 
persona que lo utiliza. 
Del análisis e identificación de los riesgos laborales detectados en las diferentes unidades de obra, se 
desprende la necesidad de utilización para esta obra de una serie de equipos de protección individual, 
cuyas especificaciones técnicas, marcado y normativa que deben cumplir, se detallan en cada una de las 
siguientes fichas. 
 
NOTA IMPORTANTE 
Tal como se establece en la normativa vigente, el equipo de protección individual será suministrado 
por el fabricante junto con un folleto informativo que deberá ir escrito como mínimo en español, en el 
que se especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del 
mismo. 

 

 

CONTRA CAÍDAS DE ALTURA 

3.7.1. Arnés anticaídas, con dos puntos de amarre 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

 
Normativa aplicable. 

 UNE-EN 361. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas 
 UNE-EN 363. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas 
 UNE-EN 364. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Métodos de ensayo 
 UNE-EN 365. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Requisitos generales 

para las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y 
embalaje 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Número de la norma europea: EN 361. 
 Denominación del modelo según el fabricantes La frase “Véase la información suministrada por 

el fabricante”. 
 Una letra "A" en cada elemento de enganche anticaídas del arnés. 
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PARA EL CUERPO 

3.7.2. Mono de protección para trabajos de manipulación de amianto 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

 
Normativa aplicable. 

 UNE-EN 1073-2:2003. Ropa de protección contra la contaminación radioactiva. Parte 2: 
Requisitos y métodos de ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la 
contaminación por partículas radioactivas. 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Número de la norma europea: EN 1073-2:2003. 
 Nombre o marca comercial,  o identificación del fabricante. 
 Denominación del modelo según el fabricantes 
 Talla. 
 Iconos de lavado y mantenimiento. 
 Número máximo de ciclos de limpieza. 

 
 

3.7.3. Mono de protección  
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

 
Normativa aplicable. 

 UNE-EN 340. Ropa de protección. Requisitos generales. 
 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 
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 Número de la norma europea: EN 340. 
 Nombre o marca comercial,  o identificación del fabricante. 
 Denominación del modelo según el fabricantes 
 Talla. 
 Iconos de lavado y mantenimiento. 
 Número máximo de ciclos de limpieza. 

 
 
 
 

3.7.4. Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante 
velcro. 

 
 Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

 
Normativa aplicable. 

 UNE-EN 340. Ropa de protección. Requisitos generales. 
 
 

 

PROTECCIÓN CABEZA 

3.7.5. Casco contra golpes, aislante eléctrico hasta una tensión de 440 V de corriente alterna. 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

Normativa aplicable. 
 EN 812. Cascos contra golpes para la industria. 

 
Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Número de la norma europea: EN 812. 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Año y trimestre de fabricación. 
 Denominación del modelo según fabricante, tanto sobre el casquete como sobre el arnés. 
 Talla, tanto sobre el casquete como sobre el arnés. 
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PROTECCIÓN MANOS Y BRAZOS 

3.7.6. Par de guantes contra riesgos mecánicos. 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

 
Normativa aplicable. 

 UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 

 UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Número de la norma europea: EN 388. 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Denominación del modelo según el fabricante. 
 Talla 
 Fecha de caducidad. 
 Pictograma de protección contra riesgos mecánicos. 

 

 
3.7.7. Par de manoplas para soldadores. 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

Normativa aplicable. 
 UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

 
Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Denominación del modelo según el fabricante. 
 Talla 
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 Fecha de caducidad. 
 Pictograma de protección contra riesgos mecánicos. 
 Pictograma de protección contra el calor y la llama. 

 

 
PROTECCIÓN OJOS Y CARA 

3.7.8. Gafas de protección con montura integral, con resistencia a partículas de gas y a polvo fino. 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

Normativa aplicable. 
 UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones. 

 
Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 
En la montura: 

 Número de la norma europea: EN 166. 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Campo de uso: 5 

En el ocular: 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Clase óptica. 

 
 
 

3.7.9. Gafas de protección con montura integral, con resistencia a impactos de partículas a gran 
velocidad y media energía 

 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

Normativa aplicable. 
 UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones. 

 
Identificación del producto. 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 
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En la montura: 
 Número de la norma europea: EN 166. 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Resistencia mecánica: B 

En el ocular: 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Clase óptica. 
 Resistencia mecánica: B 

 
 
 

3.7.10. Pantalla protección facial, para soldadores, con fijación en la cabeza y con filtros de 
soldadura. 

 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

 
Normativa aplicable. 

 UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
 UNE-EN 169. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. 

Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado 
 UNE-EN 175. Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la 

soldadura y técnicas afines 
 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 
En la montura: 

 Número de la norma europea: EN 166. 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 

En el ocular: 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Clase óptica. 
 Máxima clase de protección ocular compatible con la montura. 
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PROTECCIÓN OÍDOS 

3.7.11. Juego de orejeras, acopladas a cascos de protección, con atenuación acústica de 15 dB. 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

 
Normativa aplicable. 

 UNE-EN 352-3. Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 3: Orejeras acopladas a cascos 
de protección 

 UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, 
precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía 
 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 
En la montura: 

 Número de la norma europea: EN 352-3. 
 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una orientación dada, 

una indicación de la parte de delante, de la parte superior de los casquetes y/o una indicación 
del casquete derecho y del izquierdo. 

 
 
 

PROTECCIÓN VÍAS RESPIRATORIAS 
3.7.12. Mascara completa, clase 3. 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

Normativa aplicable. 
 UNE-EN 136. Equipos de protección respiratoria. Mascaras completa. Requisitos, ensayos, 

marcado. 
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Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Número de la norma europea: EN 136. 
 Nombre o marca comercial,  o identificación del fabricante. 
 Clase 3 
 Los componentes que puedan ver afectada su eficacia por el envejecimiento deben marcarse 

con los medios adecuados para identificar el año de fabricación. 
 
 

3.7.13. Filtro contra partículas, de eficacia alta (P3) 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

Normativa aplicable. 
 UNE-EN 143. Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, 

marcado. 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Número de la norma europea: EN 143. 
 Nombre o marca comercial,  o identificación del fabricante. 
 El año de expiración de vida útil. 
 Tipo de filtro: P3. 
 Marcado que muestre si el filtro puede emplearse en un dispositivo de filtros múltiples. 
 La frase “Véase la información suministrada por el fabricante”. 
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3.7.14. Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP3, con válvula de exhalación. 
 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 
 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

Normativa aplicable. 
 UNE-EN 149. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección 

contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Número de la norma europea: EN 149. 
 Nombre o marca comercial,  o identificación del fabricante. 
 Denominación del modelo según el fabricantes 
 Clase FFP3. 
 El año de expiración de vida útil. 
 La frase “Véase la información suministrada por el fabricante”. 

 
 

PROTECCIÓN PIES Y PIERNAS 

3.7.15. Par de botas de media caña de protección, con puntera resistente a un impacto de hasta 100 J 
y a una compresión de hasta 10 kN, con las suelas provistas de resaltes, con resistencia al 
deslizamiento 

 
Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992 

 Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado. 
 Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante. 
 Folleto informativo del fabricante. 

 
Normativa aplicable. 

 UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado. 
 
 

Identificación del producto. 
 

 Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente 
información: 

 Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante. 
 Denominación del modelo según el fabricante. 
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 Talla 
 Año y trimestre de fabricación. 
 Símbolo indicando la protección ofrecida y la categoría. 

 
 

3.8. PROTECCIÓN COLECTIVA 

Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de 
forma simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos. 

A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y 
que han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en las diferentes 
unidades de obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalación y 
uso y mantenimiento de las protecciones colectivas. 

Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje, 
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar 
por parte de los montadores y las protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se desarrollarán 
después de haber parado la actividad. 

NOTA IMPORTE 

En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída a distinto nivel y para 
los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación de protecciones colectivas o éstas 
se puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador estará sujeto mediante un arnés anticaídas a 
un dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, vigas o forjados de la estructura del 
edificio, según las prescripciones del fabricante. 
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3.8.1. Plataforma metálica en voladizo con trampilla, para descarga de materiales en planta. 
 
Condiciones técnicas 

 Su función será permitir al trabajador la carga y descarga de materiales transportados mediante 
gancho de grúa, evitando que el trabajador se asome al exterior, para impedir la caída desde 
altura. 

 Se calculará de forma que la plataforma soporte las acciones a las que estará sometida. 
 Cuando no se estén realizando operaciones de carga y descarga de materiales sobre la 

plataforma, la barandilla frontal permanecerá cerrada. 
 
Normas de instalación 

 En primer lugar, la plataforma se izará mediante la utilización de grúa torre, debidamente 
sujeta mediante las eslingas correspondientes y se transportará hasta su lugar de montaje con 
la ayuda de la cuerda de control para su guía segura. Posteriormente, se arriostrará la 
plataforma sobre los forjados, inferior y superior, mediante puntales metálicos y tableros de 
madera. 
 

 Normas de uso y mantenimiento 
 

 Se comprobará que la plataforma dispone de barandillas laterales. 
 Cuando la carga suspendida del gancho de la grúa se encuentre delante de la plataforma, el 

trabajador amarrará su sistema anticaídas a la línea de anclaje y dará la orden de descenso al 
gruista, que depositará la carga sobre la plataforma. Por último, el trabajador retirará las 
eslingas de la carga y transportará la carga al interior de la planta, cerrando la barandilla frontal 
de la plataforma. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA 
PROTECCIÓN 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 

 

 

Caída de objetos desprendidos. _ Se señalizará y delimitará la zona afectada por las 
maniobras de izado, restringiéndose el paso de 
vehículos y personas. 

_ Antes de colocar las eslingas para levantar el sistema 
de protección, se comprobará que los elementos de 
izado son adecuados para el peso a soportar. 
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Golpe y corte o herramientas. _ No se utilizarán herramientas manuales distintas de 
las previstas por el fabricante para el montaje y 
desmontaje del sistema de protección colectiva. 

 

 

Sobreesfuerzo. _ Los elementos pesados que componen el sistema de 
protección colectiva se transportarán utilizando medios 
mecánicos. 

 

 
 
 
 

3.8.2. Marquesina de protección del acceso al edificio 
 
Condiciones técnicas 

 Su función será impedir la caída de los objetos desprendidos de las plantas superiores sobre las 
personas que circulen bajo la vertical de riesgo. 

 Se calculará de forma que la marquesina soporte el impacto de los objetos desprendidos de las 
plantas superiores. 

 
Normas de instalación 

 En primer lugar, se montará la estructura metálica tubular en el acceso al edificio. 
Posteriormente, se fijarán a ella los tableros de madera que recibirán los impactos. Por último, 
se colocará en todo su perímetro un rodapié. 

 Normas de uso y mantenimiento 
 

 Se comprobará su resistencia y estabilidad. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA 
PROTECCIÓN 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
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3.8.3. Sistema provisional de protección de hueco de escalera en construcción, con barandilla. 
 
Condiciones técnicas 

 Su función será impedir la caída de personas u objetos desde altura a través del hueco 
horizontal. 

 Se calculará de forma que los diferentes elementos que componen la barandilla soporten las 
acciones a las que estarán sometidos. 

 Se colocará antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caída. 
 Se verificará que los elementos del sistema de protección no presentan grietas ni están 

deteriorados. 
 

Normas de instalación 
 En primer lugar, se instalarán los guardacuerpos sobre la losa de escalera. Posteriormente, se 

colocará, en este orden, la barandilla principal, la barandilla intermedia y el rodapié. 
 
Normas de uso y mantenimiento 

 Se revisará con regularidad la fijación por apriete de los guardacuerpos al forjado. 
 En caso de ser imprescindible la retirada eventual del sistema de protección de hueco de 

escalera, se repondrá inmediatamente. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
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3.8.4. Línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de caídas. 
 
 
Condiciones técnicas 

 Se comprobará que los materiales a los que van a ser fijados los dispositivos de anclaje son 
adecuados. 

Normas de instalación 
 Se seguirán las instrucciones del fabricante. 
 Se utilizarán las herramientas especificadas por el fabricante, teniendo en cuenta aspectos 

importantes tales como la tensión que se debe dar, el par de apriete y la forma de colocar los 
diferentes elementos. 

 Su instalación deberá permitir el desplazamiento por toda la zona de trabajo de forma que el 
operario recorra toda la línea estando conectado a ella en todo momento. 

  
Normas de uso y mantenimiento 

 En caso de caída de un trabajador, no se improvisará su rescate, sino que se utilizará el 
procedimiento previsto en el Estudio de Seguridad y Salud. 

 Se emplearán únicamente piezas de repuesto con las mismas características que las originales. 
 Si se llega a producir una caída, no se volverá a utilizar la línea de anclaje mientras no haya sido 

revisada por una empresa autorizada. 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y 
RETIRADA DE LA PROTECCIÓN 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
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3.8.5. Extintor portátil de polvo químico abc polivalente antibrasa 
 
Condiciones técnicas 

 Su ubicación estará definida en los planos. 
 
Normas de instalación 

 Se instalarán sobre patillas de cuelgue, acompañados de la señalización reglamentaria. 
 

 Normas de uso y mantenimiento 
 Tanto las revisiones periódicas como la recarga serán realizadas por empresas autorizadas. 

 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Sobreesfuerzo. _ Los elementos pesados que componen el sistema de 
protección colectiva se transportarán utilizando medios 
mecánicos. 

 

 

3.8.6. Cuadro eléctrico provisional de obra. 
 
Condiciones técnicas 

 Se calculará de forma que el cuadro disponga de la potencia necesaria para los distintos 
equipos y herramientas a utilizar en la obra. 

 Sólo se utilizarán cuadros normalizados. 
Normas de instalación 

 Se instalará en un lugar de fácil acceso, protegido de la intemperie. 
 Sobre la puerta del cuadro estará adherida la señal normalizada de peligro de contacto 

eléctrico. 
Normas de uso y mantenimiento 

 Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas. 
 La conexión entre la línea de alimentación y el cuadro se realizará exclusivamente mediante un 

borne. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA 
PROTECCIÓN 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Contacto eléctrico _ Las conexiones se realizarán mediante enchufes y 
clavijas normalizadas. 

_ El cable se conectará a una base de enchufe con toma 
de tierra. 

 
 

3.8.7. Bajante de escombros 
 
Condiciones técnicas 

 Su disposición será lo más vertical posible, libre de obstáculos en todo su recorrido y con un 
contenedor en su parte inferior para la recogida de escombros. 

Normas de instalación 
 Los elementos de sujeción de la bajante se anclarán a elementos de la estructura. 
 Se asegurará el correcto anclaje entre las piezas, garantizando su estanqueidad. 
 El tramo inferior de la bajante, que desemboca en el contenedor, tendrá menor pendiente que 

los demás tramos, con la finalidad de reducir la velocidad de los escombros evacuados y evitar 
la proyección de los mismos al llegar al contenedor. 
 

Normas de uso y mantenimiento 
 Antes del vertido de los escombros por la bajante, se fraccionarán aquellos que sean de gran 

tamaño. 
 Se comprobará el estado de la bajante y, si no se encuentra en buenas condiciones, se 

procederá a su reparación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE, MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE 
LA PROTECCIÓN 
 
Señal Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Los montadores dispondrán de equipos de protección 
individual contra caídas de altura. 
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Sobreesfuerzo _ Los elementos pesados que componen el sistema de 
protección colectiva se transportarán utilizando medios 
mecánicos. 

 

 
 

3.8.8. Cinta bicolor 
 
Condiciones técnicas 

 Su función será señalizar y delimitar las zonas de trabajo. 
Normas de instalación 

 La cinta se colocará perfectamente tensada. 
Normas de uso y mantenimiento 

 Se verificará con regularidad que la cinta sigue correctamente colocada. 

3.8.9. Señal provisional de obra 
Condiciones técnicas 

 Su función será indicar una situación o un riesgo a tener en cuenta. 
 Las dimensiones de la señal garantizarán su buena visibilidad y comprensión. 

Normas de instalación 

 Se colocará a una altura y en una posición apropiadas al ángulo visual de las personas a las que 
vaya dirigida. 

 Se comprobará que no existe ningún obstáculo que dificulte su visibilidad. 
 

3.9. OFICIOS PREVISTOS 

Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, no 
evitables, independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las 
medidas preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en 
general'. 

A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las diferentes 
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que se 
señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no 
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo 
de su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar 
(EPIs), para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro. 

 
NOTA IMPORTANTE 

De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que debe 
garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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3.9.1. Mano de obra en general 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto nivel. 
_ En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán 
plataformas de trabajo en sustitución de las escaleras. 
_ En caso de utilizar andamios, no serán andamios 
improvisados con elementos tales como bidones, cajas 
o bovedillas. 
_ Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados, cuando se trabaje a más de 2 
m de altura sobre una plataforma de trabajo sin 
barandillas contra caídas de altura. 
_ Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un 
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje, 
previamente instalados, en las proximidades de los 
huecos exteriores. 
_ No se saltará de una plataforma de trabajo a otra. 

 

Caída de personas al mismo nivel. 

 

_ La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de 
grasa, barro, hormigón y obstáculos. 
_ Las herramientas y el material necesarios para 
trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera de los 
lugares de paso. 
_ En las zonas de trabajo existirá un nivel de 
iluminación adecuado. 

 

Caída de objetos desprendidos. 
_ Antes de colocar las eslingas para levantar las cargas, 
se comprobará que los elementos de izado son 
adecuados para el peso a soportar. 
_ Se evitará la circulación de personas bajo la vertical 
de riesgo de caída de materiales. 
_ Se utilizarán las zonas de paso y los caminos 
señalizados en obra y se evitará la permanencia bajo 
plataformas de andamios. 
_ Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de 
los andamios ni de las plataformas de trabajo. 

 

Pisadas sobre objetos. 
_ La zona de trabajo se mantendrá limpia de materiales 
y herramientas. 
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Choque contra objetos móviles. 

 

_ Los trabajadores permanecerán alejados de la zona 
del recorrido de la plataforma del montacargas. 
_ Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas 
partes móviles, piezas o tubos puedan invadir otras 
zonas de trabajo. 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

_ No se transportarán herramientas punzantes o 
cortantes ni en las manos ni en los bolsillos. 
_ Se utilizarán las herramientas adecuadas para la 
apertura de recipientes y envases. 

 

Sobreesfuerzo. 

 

_ Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas. 
_ Los elementos pesados, voluminosos o de difícil 
agarre se transportarán utilizando medios mecánicos. 
_ Se contará con la ayuda de otro operario para la 
manipulación de piezas pesadas. 
_ Para coger el peso se mantendrá en todo momento la 
espalda recta y para cargarlo o transportarlo se hará en 
posición erguida pegándolo al cuerpo. 
_  Se interrumpirán los procesos de larga duración que 
requieran movimientos repetidos. 

 

Exposición a temperaturas 
ambientales externas. 

 

_ En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición 
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las 
bajas temperaturas en invierno. 
_ En los trabajos expuestos a temperaturas 
ambientales extremas, el trabajador se aplicará crema 
protectora, beberá agua con frecuencia y realizará las 
actividades más duras a primera hora de la mañana, 
para evitar el exceso de calor. 

 

Explosión a sustancias nocivas. 
_ No se trabajará en ningún recinto confinado sin 
buena ventilación. 
_ Se seguirán las instrucciones del fabricante para la 
utilización de los productos. 

 

Incendios. 

 

_ Se verificará la existencia de un extintor en la zona 
con riesgo de incendio. 
_ No se fumará en la zona de trabajo. 
 

 

Atropello con vehículos. 

 

_ Los operarios no se situarán en las proximidades de 
las máquinas durante su trabajo, especialmente 
durante las maniobras de marcha hacia atrás de los 
vehículos. 
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Exposición a agentes psicosociales. 

 

_ Se repartirán los trabajos por actividades afines. 
_ Se indicará la prioridad de las diferentes actividades, 
para evitar el solapamiento entre los trabajadores. 
_ Se evitarán las conductas competitivas entre 
trabajadores. 
_ Se informará a los trabajadores sobre el nivel de 
calidad del trabajo que han realizado. 
_ Se motivará al trabajador responsabilizándole de su 
tarea. 

 

Derivado de las exigencias del 
trabajo. 

_ No se prolongará excesivamente la jornada laboral, 
para evitar el estrés. 
_ Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada, 
teniendo en cuenta una parte de la misma para 
posibles imprevistos. 
_ El trabajador no realizará actividades para las cuales 
no esté cualificado. 

 

Personal. 

 

_ Se incentivará la utilización de medidas de seguridad. 
_ Se informará a los trabajadores sobre los riesgos 
laborales que se pueden encontrar. 
_Se informará sobre las consecuencias que puede tener 
el no usar los equipos de protección individual 
adecuados. 
_ Se planificarán con regularidad reuniones sobre 
seguridad en el trabajo. 
_ Se concienciará a los trabajadores sobre su 
responsabilidad en la seguridad de sus compañeros. 

 

Deficiencia en las instalaciones de 
limpieza personal y de bienestar 
de las obras.  

 

_ Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar 
accesible para los trabajadores. 
_ La situación del material de primeros auxilios será 
estratégica para garantizar una prestación rápida y 
eficaz. 
_ El material de primeros auxilios será revisado 
periódicamente. 
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3.9.2. Seguridad y Salud 

 
Identificación de las tareas a desarrollar 

Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las instalaciones 
provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de obras y de los andamios, y 
formación en materia de seguridad y salud. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO 
 
Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar 

 

Caída de personas a distinto 
nivel. 

_ Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de 
seguridad durante su montaje. 

_ Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni 
sobre las plataformas de trabajo. 

 

 

Golpe y corte por objetos o 
herramientas. 

_ Se evitará apilar un número excesivo de barandillas. 

 

Sobreesfuerzo _ Los elementos que por su peso lo requieran se 
montarán o desmontarán con ayuda de poleas o 
aparatos elevadores. 

 

 

 

En Ciudad Real, a 30 de JUNIO de 2020 

Firmado: 

 

Dña. DIANA LÓPEZ PÉREZ 

Arquitecta 
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ANEXO  10_ 

GESTIÓN  DE  RESIDUOS  
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Introducción 

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 
“Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, el presente estudio desarrolla 
los puntos siguientes: 

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD. 

- Normativa y legislación aplicable. 

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados 
según la Orden MAM/304/2002. 

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso. 

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra. 

- Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos. 

- Medidas para la separación de los residuos en obra. 

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de 
gestión de los residuos. 

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD. 

 

 

1. AGENTES INTERVINIENTES 

1.1. IDENTIFICACIÓN 

El presente estudio corresponde al Proyecto de “REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII”. 

Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son: 

Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real 

Dirección Facultativa D. Tomás Bosch Prieto/ D. Daniel López Pérez 

Se ha estimado en el presupuesto del Proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de 
Ejecución Material) de 663.097,84 €. 
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1.1.1. Productor de residuos (Promotor) 

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. 
Según el artículo 2 “Definiciones” del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos: 

La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en 
aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 
la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasione un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición. 

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: 

Nombre Ayuntamiento de Ciudad Real 

NIF P – 1303400 - D 

Domicilio Plaza Mayor nº 1,  13001 Ciudad Real 

Contacto (teléfono, fax) 926 21 10 44  -  926 27 10 55 – Fax 926 22 92 09 

1.1.2. Poseedor de residuos (Constructor) 

Es la persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición, que no 
ostente la condición de gestor de residuos. Corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico 
de los residuos que se generan en la misma. 

1.1.3. Gestor de residuos 

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que 
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, 
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión 
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. 

 

2. OBLIGACIONES 

2.1. PRODUCTOR DE RESIDUOS (PROMOTOR) 

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo: 

Una estimación de cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valoración y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya. 
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Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

Las operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra. 

Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte 
del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 
obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el 
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que 
formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y 
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 
una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, 
en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente estudio o en sus 
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los 
cinco años siguientes. 

En obras de demolición, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos 
que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada 
selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío 
a gestores autorizados de residuos peligrosos. 

En los casos de obras sometidas a licencias urbanísticas, el poseedor de residuos, queda obligado  
constituir una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en 
los términos previstos en la legislación autonómica. 

 

2.2. POSEEDOR DE RESIDUOS (CONSTRUCTOR) 

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas 
en la normativa aplicable, está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje 
cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y 
demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos 4.1 y 5 del Real 
Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio. 

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a 
formar parte de los documentos contractuales de la obra. 

El poseedor de residuos reconstrucción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y 
sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de 
residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 
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residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones 
de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 
constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada 
en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, 
de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 
únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de 
entrega deberá figurar también el gestor de valoración o de eliminación ulterior al que se destinarán los 
residuos. 

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción 
y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33 de 
la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en 
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro 
de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación 
en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

El órgano competente en materia medioambiental, de forma excepcional, y siempre que la separación 
de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al 
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 
todas las anteriores fracciones. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 
correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación 
acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a 
cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 

2.3. GESTOR DE RESIDUOS 

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de 
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 
un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas 
y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada 
por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, 
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del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior 
de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 
destinos de productos y residuos resultantes de la actividad. 

Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 
información contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada 
año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos 
recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, 
especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra de procedencia. Cuando se 
trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida, almacenamiento, 
transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los 
residuos, los certificados de la operación de valoración o de eliminación subsiguiente a que fueron 
destinados los residuos. 

En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un 
procedimiento de admisión de residuos en al instalación que se asegure que, previamente al proceso de 
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores 
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación 
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin 
perjuicio de las responsabilidades en que puedan incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el 
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación. 

 

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE 

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
sobre “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”. 

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 
3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículos 3, como: 

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construcción o demolición” o bien, “aquel residuo no 
peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble 
ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no 
afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 
de contaminantes del residuo y la exotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular 
no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas”. 

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 
105/2008 al no generarse los siguientes residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización. 

Los residuos de industrial extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 
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Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las 
actividades de gestión de las agua y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de 
mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios 
de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España sea parte. 

Aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre 
residuos, cuando estén mezclados con otros residuos reconstrucción y demolición, les será de aplicación 
el Real Decreto 105/2008/ en los aspectos no contemplados en la legislación específica. 

 

3.1. NORMATIVA DE ÁMBITO ESTATAL 

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente: 

- Artículo 45 de la Constitución Española. 

- Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 2001-2006, aprobado por 
Acuerdo del Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001. 

- Ley 34/200/, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

    - Ley de envases y residuos de envases: 

      Ley 11/1997, de 24 de abril de la Jefatura del Estado. 

      B.O.E.: 25 de abril de 1997 

    - Ley de residuos 

       Ley 10/1999, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado. 

       B.O.E.: 22 de abril de 1998 

  Completada por: 

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero 

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 29 de enero de 
2002 
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    - Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006 

Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente. B.O.E.: 12 de julio de 
2001 

    - Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 13 de febrero de 2008 

    - Gestión de residuos de construcción en Castilla La Mancha 

Decreto 189/2005, de 13 de diciembre de 2005, de la Consejería de Medio Ambiente. D.O.C.M.: 16 de 
diciembre de 2005 

    - Plan de residuos peligrosos de Castilla La Mancha 

Decreto 158/2001, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.  D.O.C.M.: 16 de julio de 2001 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

    - Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos 

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente. B.O.E.: 19 de febrero de 
2002 

Corrección de errores: 

Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero. B.O.E.: 12 de marzo de 2002 

 

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN 
MAM/304/2002. 

Todos los posible residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado 
atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la 
Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos: 

RCD de nivel I:  

Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos: 

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una 
obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda 
acreditarse de forma fehaciente su destino y reutilización. 

RCD de Nivel II: 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 
demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

10
34

 d
e 

17
71



 
Proyecto de Reforma del Centro Social de Pío XII 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

  Página 9 de 20 

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están 
compuestos: 

  Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  RCD de Nivel  I 

1 Tierras y pétreos de excavación 

  RCD de Nivel  II 

  RCD de naturaleza no pétrea 

1 Asfalto 

2 Madera 

3 Metales (incluidas sus aleaciones) 

4 Papel y cartón 

5 Plástico 

6 Vidrio  

7 Yeso 

  RCD de naturaleza  pétrea 

1 Arena, grava y otros áridos 

2 Hormigón 

3 Ladrillos, tejas y otros materiales cerámicos 

  RCD potencialmente peligrosos 

1 Basuras  

2 Otros 
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en 
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios 
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes 
(mermas, roturas, despuntes, etc.) y el de embalaje de los productos suministrados. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha 
calculado en función de las dimensiones del proyecto afectado por un coeficiente de esponjamiento 
según la clase de terreno. 

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por 
el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor. 
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Los resultados se resumen en la tabla de la página siguiente, agrupados por niveles y apartados: 

Material según Orden Ministerial Código Densidad Peso Volumen 
MAM/304/2002 LER (t/m3) (t) (m3)
RCD de Nivel  I

1 Tierras y pétreos de excavación 
Tierra y piedras distintas de las especificadas 
en el código 17 05 03 17 05 04 1,62 66,71 41,18
RCD de Nivel  II

RCD de naturaleza no pétrea
1 Aislamiento

17 06 04 0,08 1,01 12,67
2 Madera

Madera 17 02 01 1,10 2,45 2,23
3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Envases metálicos 15 01 04 0,60 0,00
Cobre, bronce, latón 17 04 01 1,50 0,00
Hierro y acero 17 04 05 2,10 1,72 0,82
Metales mezclados 17 04 07 1,50 2,85 1,90
Cables distintos de los especificados 
en el código 17 04 10 17 04 11 1,50 0,00

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón 15 01 01 0,75 0,19 0,25

5 Plástico
Plástico 17 02 03 0,60 0,30 0,50

6 Vidrio 
Vidrio 17 02 02 1,00 1,90 1,90

7 Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso 
distintos de los especificados en el código 17 08 01 17 08 02 1,00 13,10 13,10

8 Otros
Residuos mezclados constr/demol. distintos especif.
 en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 17 09 04 1,50 9,38 6,25
RCD de naturaleza  pétrea

1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencinados en el código 01 04 07 01 04 08 1,51 0,00
Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 1,60 0,00

2 Hormigón
Hormigón 17 01 01 1,50 45,12 30,08

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos 17 01 02 1,25 0,00
Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 1,25 35,71 28,57
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distintos de los especificados en 17 01 06 17 01 07 1,25 144,24 115,39
RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras 
Residuos de limpieza viaria 20 03 03 1,50 0,00

2 Otros
Materiales de construcción que contienen amianto 17 06 05 2,00 9,96 4,98
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 

 residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas. 17 09 03 1,50 1,50 1,00

Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO 

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de 
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de 
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor 
impacto ambiental. 

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad 
de organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de 
ejecución. Como criterio general se adoptarán las siguientes medidas para la prevención de los residuos 
generados en la obra: 

La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los 
planos de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio 
Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan 
lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos. 

Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), 
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra. 

El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se 
utilizarán en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de 
solados, rellenos, etc. 

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el 
fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder 
a la apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no 
ejecutados. 

Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de 
optimizar la solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos. 

El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y 
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier 
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados. 

Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor 
cantidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos. 

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la prevención de los 
residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la 
Ejecución de la Obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo 
alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la misma. 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE 
SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE  CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE 
GENEREN EN LA OBRA 

El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental autonómico, en  los términos 
establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin 
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. 
Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos. 

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse 
la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que 
está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación. 

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 
destinen. 

La reutilización de las tierras procedentes de la excavación, los residuos minerales o pétreos, los 
materiales cerámicos, los materiales no pétreos y metálicos, se realizará preferentemente en el 
depósito municipal. 

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”, se expresan las 
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla  de la página siguiente. 

 

  

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002 

  

Código 
LER 

Tratamiento Destino 
Volume
n (m3) 

  RCD de Nivel I       1.961,13 

1 Tierras y pétreos de excavación         

  Tierras y piedras distintas de las especificadas en el 
código 17 05 03 

17 05 04 específico vertedero 41,18 

 Materiales biodegradables 20 02 01 Rec/verted. Planta rec. RSU  

  RCD de Nivel II        

  RCD de naturaleza no pétrea       33,37 

1 Aislamiento     

  Materiales de aislamiento distintos de los 17 03 02 Reciclado Planta reciclaje  12,67 
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especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 RCD 

2 Madera         

  Madera 17 02 01 Reciclado Gestor aut. 
RNPs 

2,23 

3 Metales (incluidas sus aleaciones)         

  Envases metálicos 15 01 04 Depos/trat.  Gestor aut. RPs   

  Cobre, bronce, latón 17 04 01 Reciclado Gestor aut. 
RNPs 

  

  Hierro y acero 17 04 05 Reciclado Gestor aut. 
RNPs 

 0,82 

  Metales mezclados 17 04 07 Reciclado Gestor aut. 
RNPs 

 1,90 

  Cables distintos de los especificados  en el código 17 
04 10 

17 04 11 Reciclado Gestor aut. 
RNPs 

  

4 Papel y cartón         

  Envases de papel y cartón 15 01 01  Depos/trat. Gestor aut. RPs 0,25 

5 Plástico         

  Plástico 17 02 03 Reciclado Gestor aut. 
RNPs 

0,50  

6 Vidrio         

  Vidrio 17 02 02 Reciclado Gestor aut. 
RNPs 

1,90  

7 Yeso         

  Materiales de construcción a partir de yeso  distintos 
de los especificados en el código 17 08 01 

17 08 02 Reciclado Gestor aut. 
RNPs 

13,10  

  RCD de naturaleza pétrea       174,04 

1 Arena, grava y otros áridos         

  Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los  
mencionados en el código 01 04 07 

01 04 08 Reciclado Planta rec. RCD   
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  Residuos de arenas y arcillas 01 04 09 Reciclado Planta rec. RCD   

2 Hormigón         

  Hormigón 17 01 01 Rec/verted.
  

Planta rec. RCD 30,08 

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos         

  Ladrillos 17 01 02 Reciclado Planta rec. RCD   

  Tejas y materiales cerámicos 17 01 03 Reciclado Planta rec. RCD 28,57  

  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales  
cerámicos distintos de los especificados en 17 01 06 

17 01 07 vertedero Planta rec. RCD 115,39 

  RCD potencialmente peligrosos       0,78 

1 Basuras         

  Residuos de limpieza viaria 20 03 03 Rec/verted. Planta rec. RSU   

2 Otros       11,23 

  Materiales de construcción que contienen amianto  17 06 05 Tratamiento Gestor 
especializado 

4,98 

  Residuos mezclados constr/demol. distintos 
especif.en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

 17 09 04 Tratamiento Gestor 
especializado 

6,25 
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN EN OBRA 

Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la 
obra supere las siguientes cantidades: 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN Máx. peso (t) 

Hormigón 80 T 

Ladrillos, tejas y cerámicos 40 T 

Metal 2 T 

Madera 1 T 

Vidrio 1 T 

Papel y cartón 0,5 T 

Plástico 0,5 T 

 

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos 
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ. 

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN “IN SITU” 

Hormigón 30,08 80,00 NO OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos 

143,96 40,00 OBLIGATORIA 

Metales (incluidas sus 
aleaciones) 

2,72 

 

2,00 OBLIGATORIA 

Madera 2,23 1,00 OBLIGATORIA 

Vidrio 1,90 1,00 OBLIGATORIA 

Papel y Cartón 0,25 0,50 NO OBLIGATORIA 

Plástico 0,31 0,50  NO OBLIGATORIA 
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La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de 
construcción y demolición dentro de la obra. 

Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en 
origen el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último 
caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste 
ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. “Obligaciones del poseedor de 
residuos de construcción y demolición” del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero. 

El órgano autonómico competente en materia medioambiental donde se ubica la obra, de forma 
excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en 
el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la 
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones. 

 

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el caso de demoliciones parciales o totales, se realizarán los apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares necesarias, para aquellas partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como 
a los edificios colindantes. 

Se retirarán los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elementos que se decida conservar. Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles 
de las instalaciones, carpintería, y otros elementos que lo permitan, procediendo por último al derribo 
del resto. 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y 
condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen 
inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben 
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su 
perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información: 

- Razón social. 

- Código de Identificación Fiscal (C. I. F.). 

- Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases 
industriales u otros elementos de contención. 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para 
evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 
cubiertos fuera del horario, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento 
de los residuos. 

En el equipo de obra se deberá establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 
separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y 
condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas 
materia objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las 
posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga 
de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y 
gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los 
residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia 
documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado 
serán considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos 
de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, 
serán cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en 
caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su 
contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, 
sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto 
(artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición de residuos 
peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de 
Residuos. Punto 6. 
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10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

El coste previsto en la gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras 
objeto del presente proyecto es: 

  Presupuesto de Ejecución Material. 663.097,84 € 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD 

  Tipología 
Volumen 
(m3) 

Coste gestión 
(€/m3) 

Importe (€) %s/PEM 

    

A.1. RCD de Nivel I 

  Tierras y pétreos de excavación 41,18 2,58 106,24   

      Total Nivel I 106,24 0,02 

A.2. RCD de Nivel II 

  RCD de naturaleza no pétrea 91,83 6 550,98   

  RCD de naturaleza no pétrea (otros) 6,25 14 87,50   

 

RCD de naturaleza pétrea 115,39 14 1.615,46 

 

 

RCD potencialmente peligrosos (sucios) 1,00 25,75 25,75 

 

  RCD potencialmente peligrosos (amianto) (Tn) 9,96 450,03 4.482,30   

      Total Nivel II 6.761,99 1,02 

      Total 6.868,23 1,04 

B: RESTOS DE COSTES DE GESTIÓN 

  Concepto     Importe (€) %s/PEM 

  Costes de gestión, alquileres, etc.     0,00 0,00 

  TOTAL PRESUP. ESTUDIO GESTIÓN (>0,2% PEM) 6.868,23 1,04 

Con este cuadro se determina el importe de la fianza prevista en la gestión de RCD. 
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11. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE 
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos y demolición dentro de la obra, se adjuntan en el Estudio 
de Seguridad y Salud, donde en los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 

X Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de distintos RCDs (tierra, pétreos, madera, plástico, metal, vidrio, cartón,…) 

 Zona o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

X Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere 

 Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

X Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar, como áridos, vidrios, madera o materiales 
cerámicos 

Estos planos podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, 
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por 
parte del Director de Obra y del Director de la Ejecución de la Obra. 

Con todo lo redactado anteriormente y los planos que se acompañan, los técnicos que suscriben 
consideran suficientemente definido el documento que nos ocupa. 

 

 

En Ciudad Real, a 30 de Junio de 2021 

Firmado: 

 

 

 

Dª. DIANA LÓPEZ PÉREZ 
Arquitecta 
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IV. PLIEGO  DE CONDICIONES 
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Ayuntamiento de Ciudad Real 
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

1.1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1. Naturaleza y objeto del pliego general. 

EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad 
regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias 
intervenciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor 
o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y 
al Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las 
relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato 
de obra.  

 

1.1.2. Documentación del contrato de obra. 

Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor 
de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 

- Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 
obra, si existiera. 

- Memoria, planos, mediciones y presupuesto. 

- El presente Pliego de Condiciones de Proyecto (PCP). 

- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP) y el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares (PCAP). 

En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de 
Control de Calidad de la Edificación. 

Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obra se incorporan al Proyecto como 
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 
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1.1.3. Control de Calidad 

El importe de los ensayos de control de calidad, hasta el 1% del Presupuesto de Ejecución Material, 
correrá a cargo del Contratista. Al no superar el presupuesto de control de calidad el 1% del P.E.M., no 
se considera un capítulo independiente para los ensayos, quedando a juicio del Director de Obra la 
ejecución de un mayor número de ensayos para control de calidad, siempre que no se supere el 1% del 
P.E.M. 

1.1.4. Autorizaciones 

El Contratista está obligado a la redacción de los proyectos necesarios y a la tramitación del expediente 
de la solicitud de suministros de agua, energía eléctrica para la explotación de la Obra.  

1.1.5. Plazo de garantía 

El plazo de garantía será de un (1) año, contado a partir de la recepción; durante este plazo, serán de 
cuenta del Contratista, las obras de conservación y reparación de cuantas abarca la contrata. 

 

1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

1.2.1. Delimitación general de funciones técnicas 

La Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo 
por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo 
uso principal esté comprendido en los siguientes grupos: 

- Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 

- Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones 
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y 
aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las 
obras de ingeniería y su explotación. 

- Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, 
ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, 
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ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 

- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 

- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como 
suscribir el acta de recepción de la obra. 

- Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 

- Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 

- Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro 
documento exigible por las Administraciones competentes. 

 

EL PROYECTISTA 

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto.  

Son obligaciones del proyectista: 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del 
proyecto que tenga la titulación profesional habilitante. 

- Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
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EL CONSTRUCTOR 

El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar 
con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 
proyecto y al contrato 

Son obligaciones del constructor: 

- Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar, antes del comienzo de las obras, el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación 
del Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en 
el proyecto. 

- Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las 
condiciones exigibles para actuar como constructor. 

- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las 
características y la complejidad de la obra. 

- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 

- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 
los límites establecidos en el contrato. 

- Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 

- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada. 

- Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 
previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por 
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

- Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el 
del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen 
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- Facilitar al Técnico competente con antelación suficiente, los materiales precisos para el 
cumplimiento de su cometido. 

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra 

 

EL DIRECTOR DE OBRA 

El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la 
obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el 
proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones 
del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 

Corresponde al Director de Obra: 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 
técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles 
para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de 
obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las 
características geotécnicas del terreno. 

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a 
las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, 
con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los 
visados que en su caso fueran preceptivos. A dicha documentación se adjuntará, al menos, el 
acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el 
proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del 
edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 

- Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes 
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 
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EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume 
la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y 
cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. 

Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de 
ensayos y pruebas precisas. 

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como 
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra 
ejecutadas. 

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 
ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 

EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 
competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor, que coordina la aplicación 
la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

Son obligaciones del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: 

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante para desempeñar la 
función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del 
proyecto y la ejecución de la obra Estas serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y especialidades. 

- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de 
Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 
modificaciones introducidas en el mismo. 
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- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 
trabajo. 

- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

 

LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 

Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, 
mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 
una obra de edificación. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 

- Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo 
y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 

- Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que define los 
procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su actividad y que cuentan 
con capacidad, personal, medios y equipos adecuados. 

 

LOS SUMINISTRADORES DE PRODUCTOS 

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores 
de productos de construcción.  

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en 
una obra incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las 
mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.  

Son obligaciones del suministrador:  

- Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, 
respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias 
que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.  
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- Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos 
suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la 
documentación de la obra ejecutada. 

 

 

LOS PROPIETARIOS Y LOS USUARIOS 

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso 
y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los 
seguros y garantías con que ésta cuente.  

Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de 
parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento, contenidas en la 
documentación de la obra ejecutada. 

 

1.2.2. De las obligaciones y derechos generales del constructor o contratista 

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 

 

PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, 
en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades 
de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas 
de calidad; ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos 
en el Proyecto por el Arquitecto o Director de Ejecución dela obra. 
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OFICINA EN LA OBRA 

EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición 
de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el 
Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 

- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 

- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 

- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 

- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 

Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente 
acondicionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 

REPRESENTACIÓN DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. JEFE DE OBRA 

EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en 
la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se ha especificado. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones 
particulares de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o 
grado medio, según los casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el 
Constructor se obligue a mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 
personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las 
obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada 
legal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que 
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hagan a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 
consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y 
liquidaciones. 

 

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de Ias 
obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites 
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, se entenderá que requiere 
reformado de proyecto con consentimiento expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que 
suponga incremento de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 
indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán 
precisamente por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las 
copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o 
instrucciones que reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el 
cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 
correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se 
admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, 
mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 
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RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 

EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

FALTAS DEL PERSONAL 

EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista 
para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

 

SUBCONTRATAS 

EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus 
obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

1.2.3. Responsabilidad civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación 

DAÑOS MATERIALES 

Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso de la edificación responderán frente a los 
propietarios y los terceros adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el edificio dentro de los plazos 
indicados, contados desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de 
éstas: 

- Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos que 
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 
estabilidad del edificio. 

- Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de los 
elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los 
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

- El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución 
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL 

La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto por actos u omisiones 
de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase debidamente 
probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente 
en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el promotor 
responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes ante los posibles adquirentes de los 
daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada caso procedan, la 
responsabilidad del promotor que se establece en la Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a 
las personas físicas o jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la promoción, 
actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o gestor de cooperativas o de comunidades 
de propietarios u otras figuras análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de un proyectista, los mismos 
responderán solidariamente. 

Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o informes de otros profesionales, 
serán directamente responsables de los daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o 
inexactitud, sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales causados en el edificio por vicios o 
defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o 
incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas la ejecución de determinadas 
partes o instalaciones de la obra, será directamente responsable de los daños materiales por vicios o 
defectos de su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que suscriban el certificado final de obra 
serán responsables de la veracidad y exactitud de dicho documento. 

Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elaborado él mismo, asumirá las 
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio 
de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos 
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el proceso de la 
edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de 
tercero o por el propio perjudicado por el daño. 
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Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que alcanzan al 
vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al contrato de compraventa 
suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación aplicable a la 
compraventa.   

 

1.2.4. Prescripciones generales relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 

CAMINOS Y ACCESOS 

EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra.  

EI Coordinador de seguridad y salud podrá exigir su modificación o mejora.  

 

REPLANTEO 

EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se 
considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico competente y una vez esto haya dado 
su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Director de 
obra, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los defectos de la falta de 
supervisión del replanteo se deriven. 

 

INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Contrato suscrito por el Promotor, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 

De no existir mención alguna al respecto en el contrato de obra, se estará al plazo previsto en el Estudio 
de Seguridad y Salud, y si este tampoco lo contemplara, las obras deberán comenzarse un mes antes de 
que venza el plazo previsto en las normativas urbanísticas de aplicación. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la Dirección Facultativa del comienzo 
de los trabajos al menos con tres días de antelación 
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ORDEN DE LOS TRABAJOS 

En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 

EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 
escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las 
limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el apartado de trabajos no 
estipulados expresamente. 

 

DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se 
extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al 
Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, 
se considerarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 

EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los 
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los 
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o 
por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de 
responsabilidad el control que compete a la Dirección Facultativa, ni tampoco el hecho de que estos 
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán 
extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico advierta 
vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
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reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados 
éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas 
sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si 
ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará 
la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien resolverá. 

VICIOS OCULTOS 

Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que 
suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, 
en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

DE LOS MATERIALES Y SU PROCEDENCIA 

El Constructor tiene obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, que presentar al 
Técnico competente una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de 
ellos. 

 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 

A petición del Director de Obra, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con 
la antelación prevista en el Calendario de la Obra. 

 

MATERIALES NO UTILIZABLES 

EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 
adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el proyecto 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el 
técnico competente, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
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MATERIALES DEFECTUOSOS 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el director de la ejecución de 
las obras dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el 
objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del 
Arquitecto, se recibirán, pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor 
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  

 

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 
comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
buen aspecto. 

 

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las 
obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
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1.2.5. De las recepciones de edificios y obras anejas 

ACTA DE RECEPCIÓN 

La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la 
totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 
misma se hará constar: 

- Las partes que intervienen. 

- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 
misma. 

- El coste final de la ejecución material de la obra. 

- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 
manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la 
recepción. 

- Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 

- Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra y la documentación justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o 
que no se adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por 
escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a 
partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de 
manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 

 

DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Quince días antes de dar fin a las obras, comunicará el Director de Obra al Promotor la proximidad de su 
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de recepción provisional. 

Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido 
en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
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Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al 
Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción 
provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza o 
de la retención practicada por el Promotor. 

DOCUMENTACIÓN FINAL 

EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán 
la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, 
al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso 
de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá 
el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, y será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 

A su vez dicha documentación se divide en: 

a) DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 

Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 

- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de 
marzo. 

- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 
octubre. 

- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 

- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones 
administrativas. 

- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda 

La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente. 
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b) DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 

Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 

- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus 
anejos y modificaciones. 

- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional, o en su caso en la 
Administración Pública competente 

 

c) CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  

Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vivienda, 
en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las 
obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena 
construcción.  

El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad 
con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

o Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia y la documentación técnica que lo complementa. 

o Relación de los controles realizados. 

 

MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 

Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de las obras adjuntas a las certificaciones 
parciales se entienden valoraciones a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como 
medición definitiva. 

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por Director de Ejecución de las 
obras a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá 
para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza 
(según lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
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PLAZO DE GARANTÍA 

EI plazo de garantía deberá estipularse en el Contrato suscrito entre la Propiedad y el Constructor. Se 
ajustará a las prescripciones legales vigentes y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a un año.  

Si durante el primer año el Constructor no llevase a cabo las obras de conservación o reparación a que 
viniese obligado, estas se llevarán a cabo con cargo a la fianza o a la retención. 

 

LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS  

Una vez terminada la obra, y antes de su recepción provisional, se procederá a su limpieza general, 
retirando los materiales sobrantes o desechados, escombros, obras auxiliares, instalaciones, almacenes 
y edificios que no sean precisos para la conservación durante el plazo de garantía. Esta limpieza se 
extenderá a las zonas de dominio, servidumbres y afección de la vía, así como a los terrenos que hayan 
sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a como se 
encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 

 

CONTROL DE CALIDAD  

El control de calidad previsto para las obras comprendidas en el presente proyecto así como la 
valoración económica de los ensayos a ejecutar así como los trabajos previos y posteriores para su 
correcta ejecución, que serán a cargo de la empresa adjudicataria (el contratista) hasta un (1 %) uno por 
ciento del P.E.M. de la obra. estarán incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de 
abono independiente.  

Tanto los materiales como la ejecución de los trabajos, las unidades de obra y la propia obra terminada 
deberán ser de la calidad exigida en el contrato, cumplirán las instrucciones de la Dirección Técnica y 
estarán sometidos, en cualquier momento, a los ensayos y pruebas que ésta disponga.  

El Contratista deberá dar las facilidades necesarias para la toma de muestras y la realización de ensayos 
y pruebas “in situ” e interrumpir cualquier actividad que pudiera impedir la correcta realización de estas 
operaciones.  

El Contratista se responsabilizará de la correcta conservación en obra de las muestras extraídas por los 
Laboratorios de Control de Calidad, previamente a su traslado a los citados Laboratorios.  

Ninguna parte de la obra deberá cubrirse u ocultarse sin la aprobación de la Dirección Técnica. El 
Contratista deberá dar todo tipo de facilidades a la Dirección para examinar, controlar y medir toda la 
obra que haya de quedar oculta, así como para examinar el terreno de cimentación antes de cubrirlo 
con la obra permanente. Si el Contratista ocultara cualquier parte de la obra sin previa autorización 
escrita de la Dirección Técnica, deberá descubrirla, a su costa, si así lo ordenara ésta. El Contratista 
podrá efectuar su propio control de calidad, independientemente del realizado por el Promotor. Los 
gastos derivados de este control de calidad, propio del Contratista, serán de cuenta de éste y estarán 
incluidos en los precios del contrato no siendo, por tanto, objeto de abono independiente. 
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1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS  

1.3.1. De los precios 

COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, 
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos _ Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes 
a materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de obra en concreto.  

o La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 
ejecución de la unidad de obra. 

o Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 
que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

o Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de 
accidentes y enfermedades profesionales. 

o Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

o Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 
anteriormente citados.  

Se considerarán costes indirectos _ Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a 
unidades de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por este concepto, 
medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y Construcciones provisionales a pie de obra, 
personal técnico, administrativo y varios. 

Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmente a todos los costos directos de 
las respectivas unidades de obra. 

Se considerarán gastos generales_ Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 
tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los 
costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se 
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100). 

Beneficio industrial _ EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma 
de las anteriores partidas en obras para la Administración. 

Precio de ejecución material _ Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la 
suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 

Precio de Contrata _ EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos 
Generales y el Beneficio Industrial. EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata). 
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1.3.2. Valoración y abono de los trabajos 

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Director de Obra haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades 
contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Director de Obra 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas.  

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución 
o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los 
nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos 
de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.  

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que 
supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 

 

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Directo 
de obra, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 
conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera 
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

SEGURO DE LAS OBRAS 

El Constructor estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su 
ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor 
que tengan por contrata los objetos asegurados. Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en 
la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Constructor, antes de contratarlos, en conocimiento del 
Promotor, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

Prevalecerá en cualquier caso las determinaciones al respecto de la L.O.E./ R.D. 3/2011 

 

CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Si el Constructor, siendo su obligación, no atiende a la conservación de la obra durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Promotor, el Director de Obra, en 
representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose todo ello por 
cuenta de la contrata.  
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Al abandonar el Constructor el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Director de Obra 
fije, salvo que existan circunstancias que justifiquen que estas operaciones no se realicen.  

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra 
cargo del Constructor, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que 
los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.  

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Constructor a revisar y reparar la obra, durante 
el plazo de garantía, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones 
Económicas". 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR 

2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecución de la obra, para el control de 
recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo 
especificado en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", en el presente 
proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y 
sistemas suministrados. 
 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se 
especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán 
acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de 
complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad 
aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus 
cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá: 

o El control de la documentación de los suministros. 
o El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
o El control mediante ensayos. 

 
Por parte del constructor o contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de 
productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al 
empleo de los mismos se solicite la aprobación del director de ejecución de la obra y de las entidades y 
laboratorios encargados del control de calidad de la obra. 
 
El contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.  
 
El contratista notificará al director de ejecución de la obra, con suficiente antelación, la procedencia de 
los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el director de ejecución de la 
obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
 
Estos materiales serán reconocidos por el director de ejecución de la obra antes de su empleo en obra, 
sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, 
aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el 
primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de 
la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del contratista. 
 
El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los 
mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la 
responsabilidad contractual del contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
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CALIDAD DE LOS MATERIALES _ Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES _ Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser 
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su 
calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la 
Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por 
la buena práctica de la construcción. 

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO _ Los materiales no consignados en proyecto que dieran 
lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN _ Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se 
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las 
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección 
Facultativa, no pudiendo por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa 
esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

2.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE) 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

o Resistencia mecánica y estabilidad. 
o Seguridad en caso de incendio. 
o Higiene, salud y medio ambiente. 
o Seguridad de utilización. 
o Protección contra el ruido. 
o Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 

o Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías 
para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

o Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones 
indicadas en los mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas 
armonizadas. 
 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de 
industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
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Es obligación del director de la ejecución de la obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las 
condiciones establecidas en el "Real Decreto 1630/1992. Disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE". 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:  

o En el producto propiamente dicho. 
o En una etiqueta adherida al mismo. 
o En su envase o embalaje. 
o En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 
 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y 
Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

o el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
o el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
o la dirección del fabricante 
o el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
o las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
o el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
o el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas 

ellas 
o la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
o información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 
 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, 
color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente 
para el símbolo. 
 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 
"Prestación no determinada" (PND). 
 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa 
característica. 
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2.2. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. CONDICIONES PARA LA EJECUCIÓN 
DE LAS UNIDADES DE OBRA 

2.2.1. ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 

 APEOS EN FORJADO 

Características técnicas 

Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m, 
compuesto por 4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de 
pino, amortizables en 10 usos, colocados como durmientes en la base inferior de apoyo de los puntales 
y como sopandas en la parte superior de los mismos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, 
mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo tras su uso, con los medios 
adecuados.  

Criterio de medición 

Se medirá la superficie de forjado apeada. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que los elementos constructivos que vayan a recibir las cargas que transmitan los apeos 
son capaces de resistirlas. 

Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo y corte de tablones. Colocación de los 
puntales. Instalación y puesta en carga del apeo. Desmontaje y retirada del apeo tras la finalización de 
las obras. 

El área de trabajo quedará libre de restos procedentes de los elementos utilizados en el apeo. 

Conservación y mantenimiento. 

Mientras se efectúe la consolidación definitiva del elemento apeado, se conservará el apeo realizado. 

 

 DESMONTAJE DE INSTALACIONES 

Características técnicas 

- Desmontado de red de instalación eléctrica e iluminación con grado de complejidad baja con 
recuperación de elementos, tubos, cajas, luminarias, mecanismos, para una superficie de 
abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y 
transporte a almacenes municipales o vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de 
Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa. 

- Desmontado de red de instalación calefacción y gas con grado de complejidad alta con 
recuperación de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento 
de 100 m2, incluso p.p. de retirada de canalización de gas, retirada de unidades exteriores de 
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aire acondicionado, retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor y transporte a 
almacenes municipales o vertedero (i/canon), según ordenes de la dirección facultativa. 

- Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja con recuperación 
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, 
incluso, retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a almacenes 
municipales o vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones 
de la dirección facutativa. 

- Desgüace del sistema actual instalado, correspondiente a la central térmica, según la siguiente 
relación: Una caldera de gas,  Desgüace de las actuales redes de tuberías y chimeneas 
necesarias para realizar la conexión de la nueva caldera. Se incluye el desmontaje de todos los 
elementos auxiliares, desenganche, despiece y trocedao, así como la retirada y limpieza de la 
sala, incluyendo carga y transporte a almacenes municipales o vertedero i/canon. Ejecutado 
según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa. 

- Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus 
componentes, instalada en interior, de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con medios 
manuales y mecánicos, carga sobre camión o contenedor y transporte a almacenes municipales 
o vertedero i/canon. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada de 
apoyo. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa. 

- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, 
incluso limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a 
vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 

- Retirada de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y/o pudieran 
deteriorarse durante la ejecución de los trabajos de reforma, tales como redes eléctricas y 
telecomunicaciones, antenas, mecanismos, apliques, etc.. A fin de no suprimir los servicios, las 
redes quedarán separadas de los paramentos, incluso la fijación en postes auxiliares no 
existentes, mientras se ejecutan las obras; posteriormente se volverán a montar en su antigua 
ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y 
Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada orientación, incluso 
remetidos, considerando el 100 % del perímetro del edificio, y afectando a todos los elementos 
de la instalación, con medios manuales, y recuperación, acopio y montaje del material en el 
mismo emplazamiento, así como carga manual sobre camión o contenedor y transporte a 
vertedero de los elementos que correspondan. Medido según especificaciones de Proyecto e 
instrucciones de la dirección facutativa. 

Criterio de medición 

Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la red de suministro está desconectada y fuera de servicio. Se comprobará que ni la 
red ni los terminales a desmontar contienen fluidos. 
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Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado 
y restos de obra sobre camión o contenedor. 

Las conexiones o conductos que no se retiren quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

 

 DEMOLICIONES 

Características técnicas 

- Demolición de partición interior de fábrica revestida y/o alicatada, formada por ladrillo 
perforado de 11/12 cm de espesor y revestimiento de cualquier tipo a una o dos caras, con 
medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, carga 
manual o mecánica sobre camión o contenedor y transporte a vertedero. El precio incluye el 
desmontaje previo de las hojas de la carpintería y su retirada a vertedero.  
 

- Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso 
limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y 
con p.p. de medios auxiliares. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al 
soporte. 

 
- Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios 

manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y 
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 

- Demolición de falso techo situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin 
deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, carga manual sobre camión o 
contenedor y transporte a vertedero. El precio incluye la demolición de la estructura metálica 
de sujeción, de las falsas vigas y de los remates.  
 

- Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal o vertical exterior de 
más de 3 m de altura, con medios manuales i/ p.p. de medios auxiliares, carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero.  

 
- Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros o tabiquería, incluidos cercos, 

hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga sobre 
camión o contenedor y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 
 

- Demolición de muros de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y 
retirada de escombros, carga y transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido 
el volumen inicial. 

- Demolición de escalera formada por losa de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y 
peldaños i/ solado y remates, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, 
carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 
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- Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso 
limpieza, retirada de escombros, carga y transporte de material resultante a vertedero y con 
p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. 
 

- Demolición de estructura de madera de sustentación de cubierta, formada por cerchas ligeras 
de madera, hasta 6 m de luz entre apoyos y correas, con medios manuales y motosierra, carga 
manual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero. El precio incluye el picado de las 
entregas de la cercha en los muros de apoyo y limpieza de escombros. Medida la superficie en 
proyección horizontal. 
 

- Desmontaje de correa metálica soldada, formada por perfil de acero laminado tipo IPN 100 o 
similar, de hasta 4 m de longitud media, con equipo de oxicorte y carga manual sobre camión o 
contenedor, incluso transporte a vertedero o almacenes municipales. Medida la longitud 
ejecutada. 

Criterio de medición 

Medida la superficie realmente ejecutada. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. El elemento objeto de la demolición no 
estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la estabilidad del resto de la 
estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados.  

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas: medidas de seguridad, 
anulación y neutralización de las instalaciones existentes, trabajos de campo y ensayos, apeo y 
apuntalamientos necesarios.  

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y 
Salud, tanto en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, 
viales, elementos públicos o edificios colindantes.  

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de 
demolición y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a 
retirar. Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario 
existentes, así como cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables.  

Retirada inmediata de escombros para no cargar los forjados y no comprometer la estabilidad del 
edificio.  

Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 
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Conservación y mantenimiento. 

Mientras se sigan realizando los trabajos de reforma y no se haya consolidado definitivamente la zona 
de trabajo, se conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 

 

 RETIRADA DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO 

Características técnicas 

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto s/rd 396/2006, sujeta mecánicamente 
sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de 
Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente inferior al 30%, 
para una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados, y carga 
mecánica sobre camión. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de 
los canalones y de las bajantes y las mediciones de amianto (ambientales y personales), carga y 
transporte a vertedero autorizado y p.p. de medios auxiliares. Se incluye la tramitación necesaria para 
su ejecución y cualquier coste derivado de la misma.  

Criterio de medición 

Medida la superficie en proyección horizontal. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

El contratista presentará un plan de desamiantado y contratará a una empresa cualificada e inscrita en 
el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto para la realización de los trabajos de retirada de 
materiales con amianto. 

Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje del elemento. Plastificado, etiquetado 
y paletizado de las placas en zona delimitada y protegida. Carga del material desmontado y restos de 
obra sobre camión. 

 

2.2.2. ESTRUCTURA 

 HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN 

Características técnicas 

- Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por 
medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 

- Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encamillado de 
pilares y muros, encofrado y desencofrado, vertido por medios manuales, vibrado y colocado.  
Según normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C. 
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- Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, 
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y 
desencofrado con tablero aglomerado a una o dos caras, vertido por medios manuales, vibrado 
y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C. 

- Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, 
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y 
CTE-SE-C. 

Criterio de medición 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 
por excesos de excavación no autorizados. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

La capa de hormigón de limpieza presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia. 

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 
excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes 
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las 
condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo 
comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la 
ejecución de la obra. 

Replanteo y trazado de las zapatas, muros, pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la 
cimentación. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del 
hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin 
imperfecciones. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera. 
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 ESTRUCTURA METÁLICA EXISTENTE 

Características técnicas 

- Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, 
protección ignífuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material 
abrasivo formado por partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación 
Sa 1 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación suelta, el óxido suelto y las 
partículas extrañas sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de una 
protección antioxidante. El precio no incluye la protección antioxidante. 

- Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante 
imprimación anticorrosiva a base de resina epoxi y fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100 
µ). Medida la superficie pintada. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Montaje y preparación del equipo. Aplicación mecánica del chorro de abrasivo. Desmontaje del 
equipo. Limpieza de la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos 
generados. Carga del material proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor. 

Para el tratamiento superficial de protección anticorrosiva, se comprobará que el soporte está limpio, 
seco, exento de óxidos, polvo y grasas. Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente o 
la temperatura del soporte sea inferior a 5°C o superior a 30°C. Limpieza del soporte. Aplicación del 
producto. Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá de la lluvia al menos durante las 3 horas siguientes a su aplicación. 

 

 ESTRUCTURA METÁLICA NUEVA 

Características técnicas 

- Suministro y colocación placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de dimensiones según 
planos de proyecto. con cuatro pernos de acero corrugado de diámetro y longitud según 
planos, soldados a placa, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. 

- Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 
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- Acero laminado S235, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, 
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos 
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-
EAS/EAV y CTE-DB-SE-A. 

Criterio de medición 

Se medirá el número de placas ejecutadas y peso nominal medido sobre documentación gráfica de 
Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Previo a la ejecución se comprobarán medidas en el edificio existente, ajustándose las medidas de los 
planos a la realidad. 

Para asegurar la compatibilidad con otros materiales, la zona de soldadura no se pintará. No se pondrá 
en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

El contratista presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de 
montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que 
acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo 
acreditado. 

Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación 
provisional de la placa. Aplomado y nivelación. 

La posición de las placas de anclaje será correcta.  

 Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura.  

El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección. 

 

 REFUERZO EN FORJADO 

Características técnicas 

Refuerzo de forjados planos de hormigón armado con capa colaborante de bajo espesor mediante el 
sistema Planitop HPC Floor de Mapei o similar. Ejecución de una capa colaborante mediante vertido  de 
mortero cementoso de elevadísima fluidez y prestaciones mecánicas (después de 28 días: resistencia a 
compresión de 130 MPa, resistencia a tracción  de 8,5MPa  y módulo de elasticidad a compresión 38 
GPa), con retracción compensada, fibrorreforzado y con elevada ductilidad, a base de cementos de alta 
resistencia,áridos seleccionados, aditivos especiales y fibras rígidas de acero  Planitop HPC Floor de 
Mapei, sobre soporte sólido y resistente, adecuadamente preparado para tener una acentuada 
rugosidad superficial de al menos 5 mm.  Planitop HPC Floor cumple los requisitos mínimos exigidos por 
la norma UNE-EN 1504-3 para morteros estructurales de clase R4 y los requisitos mínimos de la EN 
1504-6. Aplicado en un espesor de 20 mm (espesores admisibles de 1 a 4 cm)  sin ayuda de malla 
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electrosoldada. Incluye conexiones perimetrales a base de barras de conexión de barras corrugadas de 
armadura de acero B500 fijadas al muro perimetral o a las vigas de borde, mediante anclaje químico a  
base de resina de viniléster híbrida sin estireno Mapefix VE SF de Mapei, dispuestas paralelamente a las 
viguetas y ancladas dentro de los orificios previamente realizados y limpios. Consolidación previa  del 
trasdós de la capa existente, con imprimador acrílico en dispersión acuosa Primer 3296 de Mapei, 
diluido con agua en una proporción de 1:1. 

El sistema Planitop HPC Floor está avalado por el Documento de Adecuación al Uso (DAU) nº: 20/118 A, 
emitido por el ITeC. 

Aplicación y preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas de los 
productos. 

Espesor, tipo  y longitudes de anclaje definidas en los planos y cálculo  de estructura. 

Criterio de medición 

Medida la superficie realmente ejecutada. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se cumplirán las especificaciones concretas marcadas en las fichas técnicas del producto. 
 
Se eliminará el hormigón deteriorado y el que no esté adherido, mediante repicado mecánico o 
hidroescarificación para eliminar grasas, partículas sueltas, hormigón mal adherido, etc., hasta obtener 
un soporte sólido, resistente y muy rugoso con una aspereza de al menos 5 mm.  
 
Las armaduras que puedan quedar vistas deberán protegerse debidamente. 
 
No dejar demasiado tiempo para la aplicación de Planitop HPC Floor tras la aplicación del Primer 3296, 
para evitar la acumulación de polvo o suciedad. 

Las armaduras de anclaje en los perímetros deberán ser las que resulten de los cálculos.  

Durante el vertido se debe asegurar que el espesor mínimo de mortero Planitop HPC Floor que se 
aplique sea igual o superior al espesor nominal prescrito, nunca inferior. 

El mortero Planitop HPC Floor debe envolver completamente las barras para garantizar la correcta 
adherencia. 
 
Debe realizarse una especial vigilancia en el curado de Planitop HPC Floor, para evitar que, 
especialmente en los períodos calurosos y días ventosos, la evaporación rápida del agua de la mezcla 
pueda causar fisuras superficiales; para ello, en estas condiciones se debe nebulizar agua, colocar sobre 
la superficie del mortero una tela impermeable y mantener la protección durante dos días como 
mínimo. 
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2.2.3. CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 

 CUBIERTA PANEL SÁNDWICH TEJA 

Características técnicas  

Panel sándwich de cubierta tipo PANEL TEJA de HIANSA o similar de 40mm de espesor nominal y 62 mm 
de espesor medio, con unas prestaciones obtenidas por ensayo bajo control de entidad acreditada 
compuesto por chapa exterior de acero galvanizado y prelacado acabado estándar de 0.5mm de 
espesor, núcleo de aislamiento térmico de espuma de poliuretano sin contenido de CFC’s de 40 kg/m3 
de densidad con una U=0.32 W/m2.K y un chapa interior de acero galvanizado y prelacado acabado 
estándar de 0.5mm de espesor. Fijación vista al elemento soporte mediante tornillería. Sistema de 
junta/unión con rotura de puente térmico mediante adhesivado de cinta celular. Clasificación al fuego C-
S3-d0 (Ensayo realizado en Laboratorio Homologado). Incluso p.p. de piezas especiales, cumbreras a una 
o dos aguas, remates laterales, siluetas frontales, tapajuntas, resolución de todo tipo de encuentros. 

Criterio de medición 

Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su dimensionamiento 
garantizará la estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o la 
velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Se realizará el replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de 
los paneles. 

Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura 
frente a la acción del viento. 

Conservación y mantenimiento. 

Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

 
 

 CANALONES  

Características técnicas 

Se colocarán los siguientes tipos; 

- EN NAVE CENTRAL_ Canalón de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor, de sección cuadrada de 
hasta 500 mm. de desarrollo, formado por perfil de soporte del canalón, aislamiento térmico 
de 40 mm de fibra de vidrio con barrera de vapor y perfil de canal. Fijado mediante soportes al 
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alero, fábrica de ladrillo y estructura, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas 
especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado. 

 
- EN NAVES LATERALES_ Canalón de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor, de sección cuadrada de 

hasta 500 mm. de desarrollo. Fijado mediante soportes al alero, fábrica de ladrillo y estructura, 
totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y piezas de 
conexión a bajantes, completamente instalado. 

Criterio de medición 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
funcionamiento. 

El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes. 

 
 

 REMATES DE CUBIERTA 

Características técnicas 

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 333 mm. de 
desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de 
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y 
11. Medida en verdadera magnitud. 
 

Criterio de medición 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas 
en los apoyos. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la estructura portante presenta aplomado, planeidad y horizontalidad adecuados. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

10
87

 d
e 

17
71



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

  Página 40 de 107 

Replanteo y colocación del remate. Fijación mecánica. Colocación de la junta de estanqueidad. 
El conjunto será resistente y estable frente a las acciones, tanto exteriores como provocadas por el 
propio edificio. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE 

Características técnicas 

Cubierta plana invertida pavimentada con DANOLOSA® constituida por: imprimación bituminosa de 
base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con 
terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P POL 
adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con 
terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL 
adherida a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 
200; pavimento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte proporcional de: encuentros con 
paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada 
por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con 
BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con 
gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL, 
ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente al 
paramento y cordón de sellado ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. 
Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, 
CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con armadura de fieltro de 
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de 
EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: 
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina 
bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura 
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; relleno con cordón 
asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con 
plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, 
ESTERDAN® 40 P POL. Productos provistos de marcado CE europeo y sistema de impermeabilización 
certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. 
Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie realmente 
ejecutada. 

Criterio de medición 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos: 
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- en la impermeabilización asfáltica se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y 
disolventes.  

- capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y 
hormigones.  

 
Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de 
los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de 
pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras). 
 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos 
de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 
elementos constructivos se encuentran terminados. 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, 
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
 
Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las 
exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa 
separadora bajo capa de refuerzo. Ejecución de la base de mortero. Limpieza y preparación de la 
superficie. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo 
protección. Replanteo del despiece del pavimento. Colocación de los soportes y regulación de su 
altura. Colocación de las baldosas con junta abierta. 
 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a 
la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la 
impermeabilización. 
 
 

 IMPERMEABILIZACIÓN DE ALEROS 

Características técnicas 

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida de Composan o similar constituida por: 
imprimación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de 
alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 Max (tipo LBM-30-FP) 
certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de 
plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y 
estabilizado con malla de fibra de vidrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno 
en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de betún 
elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM VG-40 (tipo 
LBM-40/G-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -
22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de 
vidrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y autoprotección 
con gránulos minerales en la cara superior en color a elegir por la D.F., totalmente adherida a la anterior 
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mediante soplete de fuego. Incluso resolución de encuentros con paramentos verticales mediante 
colocación de perfil de chapa de acero galvanizado y formación de goterón con perfil metálico en borde 
de alero, banda de refuerzo y banda de terminación, masilla de poliuretano para el sellado del espacio 
entre el perfil metálico y el paramento, y p.p. de medios auxiliares, todo ello montado y probado por 
instalador homologado. Cumple CTE y Catálogo de elementos construtivos del IETcc. Medida la 
superficie horizontal realmente ejecutada. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie horizontal realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo 
las entregas y los solapes 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia 
mecánica y planeidad adecuadas. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo. 
 
Ejecución del soporte sobre el que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de 
imprimación. Colocación de la banda de refuerzo. Ejecución de la impermeabilización y colocación del 
geotextil separador. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 

 

2.2.4. FACHADA Y AISLAMIENTOS 

 SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE) 

Características técnicas 

Se ejecutará un Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior en fachadas, teniendo en cuenta las 
siguientes partidas: 

ZONAS LADRILLO VISTO_  

- Sistema Etics de Aislamiento Térmico por el Exterior de fachadas_. Aislamiento térmico por el 
exterior en fachada con sistema webertherm etics acabado orgánico o similar, con ETA 14/0365 
y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: 
suministro de las placas aislantes de poliestireno expandido (EPS) estabilizadas con añadido de 
grafito, webertherm placa EPS grafito, con código de designación según la norma EPS-EN 
13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(N)2 - MU30-70 - TR100 - CS(10)60  BS100, Euroclase E de 
reacción al fuego y conductividad térmica 0,032 W/m·K, de 100 mm de espesor. Las placas 
deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a rompe-juntas 
en relación con la hilera anterior, y serán adheridas mediante el mortero monocomponente 
para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, webertherm base, 
compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de 
vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técnicas: 
adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislone y sobre 
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placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), μ <= 
10, resistencia a flexiσn = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego 
Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se 
realizarα directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes 
centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble 
encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte 
plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. 
Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serαn ancladas 
mecánicamente con espigas de fijación de núcleo de polipropileno webertherm espiga H3, 
instaladas mediante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, incrementando el 
número de estas en zonas elevadas y expuestas a la succión del viento. Posteriormente se 
realizarα el revestimiento de las placas aislantes con webertherm base, aplicado en un espesor 
de 2-3 mm por mano, en dos manos y armado con malla de fibra de vidrio alcalino-resistente 
webertherm malla 160, con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, 
valor nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y resistencia a 
elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicarα una primera mano de 
mortero regularizador sobre la que se colocarα, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y 
ya seca la primera mano, se aplicarα una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la 
malla en su totalidad y dejando una superficie lisa y apta para recibir el acabado. 
Posteriormente, se aplicarα el revestimiento de acabado webertene advance (disponible en 
granulometrías: M= mαx. 1,2 mm, S= mαx. 0,8 mm y XS= mαx. 0,5 mm), compuesto de resinas 
en base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y 
con las siguientes características técnicas: conductividad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua 
por capilaridad W2, permeabilidad al vapor μ<=70 (V1 SD=0,11) y reacción al fuego Euroclase 
A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana siguiendo las indicaciones en la ficha 
técnica (granulometría, textura y color a definir por la D.F.), con aplicación previa de la 
imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de mezcla de copolímeros 
acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especiales.  

Tratamiento del zócalo (o zona de salpicaduras) del sistema, consistente en: suministro y 
aplicación de impermeabilizante cementoso flexible monocomponente weberdry imperflex, 
certificado bajo norma EN-1504-2 y con las siguientes características técnicas: adherencia 28 
días sobre hormigón = 1,5 Mpa, resistencia al agua a presión a los 4 dνas = 1,5 bar, resistencia 
al agua a presión a los 28 días = 5 bar, resistencia al agua a contrapresión = 1,5 bar, 
permeabilidad al vapor de agua Clase I: SD=5 m, permeabilidad al CO2 SD=50 m y reacción al 
fuego Euroclase Bfls1; en un espesor máximo por capa de 2 mm, cubriendo, en forma de "L", el 
encuentro de la fachada con el suelo exterior, hasta la altura prevista de colocación del perfil 
de arranque; refuerzo de esquina con banda elástica impermeabilizante weber imperbanda; 
Colocación de perfil de apoyo para los paneles aislantes de la primera hilera, webertherm perfil 
de arranque, del tamaño adecuado según espesor de aislamiento, fijado mediante tornillos de 
zinc y tacos adecuados al soporte, dispuestos cada 30 cm y a una distancia máxima de 15 cm en 
los extremos del perfil. Colocación de la/s primera/s hilera, en contacto con el suelo, de placas 
aislantes de poliestireno extruido (XPS) sin piel, webertherm placa XPS, con código de 
designación según norma XPS-EN 13164: T1 - MU150 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7, Euroclase E de 
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reacción al fuego, y conductividad térmica 0,034 W/m·K, de 100 mm de espesor, adheridas 
mediante el mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de 
aislamiento térmico, webertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, 
resinas redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las 
siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerαmico = 0,3 MPa, adherencia 
sobre webertherm aislone y sobre placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 
0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), μ <= 10, resistencia a flexiσn = 2 MPa, resistencia a compresión = 
6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad térmica 0,44 W/m·K. La 
aplicación del mortero como adhesivo se realizarα directamente en el reverso de la placa 
mediante cordón perimetral y pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión 
mínima del 40%, o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de 
aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 
2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 
horas), las placas serαn ancladas mecánicamente con espigas de fijación de núcleo de 
polipropileno webertherm espiga H3, instaladas mediante golpeo, sin perforar la 
impermeabilización. Posteriormente se realizarα el revestimiento de las placas aislantes con 
webertherm base, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y armado con 
malla de fibra de vidrio alcalino-resistente webertherm malla 160, con apertura del entramado 
3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en 
condiciones estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad 
del espesor; se aplicarα una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocarα, 
en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca la primera mano, se aplicarα una segunda 
mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa 
y apta para recibir el acabado. 

 

ZONAS MORTERO A LA TIROLESA_ Se ejecutará el Sistema Etics de Aislamiento Térmico por el Exterior 
de fachadas descrito en el párrafo anterior. Previamente a ello se ejecutarán las siguientes partidas: 

- Saneo de zonas huecas o degradadas previo a colocación de SATE_ Inspección y localización de 
zonas huecas y degradadas o con abultamientos, etc para saneo y picado con su posterior 
reposición de modo que quede un soporte libre de zonas huecas y de poca consistencia. 
Eliminación de polvo de las zonas saneadas. Evaluación de zonas agrietas para detección de 
posibles patologías del soporte que deberán ser examinadas y reparadas mediante su cosido 
con perfiles / grapas metálicas y relleno con webertec hormiplus. 

- Imprimación y enfoscado de paramento vertical_ Limpieza de la totalidad de la fachada 
mediante máquina de agua a presión con el fin de detectar nuevas zonas degradadas y eliminar 
restos de polución, polvo, grasa… Posible reparación de zonas detectadas con posterioridad a la 
limpieza con agua a presión, y reparación del mismo modo al indicado con anterioridad. 

Enfoscado de paramentos verticales en zonas de tirolesa (limpios, sin polvo y zonas 
degradadas) con mortero mineral hidrofugado en masa weberev hidro, a base de cemento gris 
o blanco, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado 
mediante batidor o máquina de proyectar, aplicado a llana, regleado acabado final a buena 
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vista, con espesor mínimo del revestimiento acabado de 10 mm (y máximo de 20 mm en dos 
capas), previa imprimación con weberprim FX 15 de zonas con pintura o de baja absorción.  

 
 
ZONAS SOBRESALIENTES DE LA FACHADA PRINCIPAL PARA PODER EJECUTAR EL REVESTIMEINTO PLOMO 

- Sistema webertherm mineral con acabado al siloxano advance m (40 mm)_ Sistema de 
aislamiento térmico por el exterior en fachada webertherm mineral acabado orgánico, con ETA 
18/0165 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), 
consistente en: suministro de mortero termoaislante webertherm aislone compuesto a base de 
cal (conglomerantes hidráulicos), cargas minerales, aligerantes y aditivos especiales, de color 
amarillo y conductividad térmica 0,042 W/m·k, de 40 mm de espesor, previa imprimación 
adecuada según soporte (weberprim TP05, en caso de soportes muy absorbentes o sin dureza 
superficial; o weberprim FX15, en caso de soportes muy lisos o poco absorbentes como 
hormigón). Tratamiento de refuerzo previo mediante mortero monocomponente de 
regularización, webertherm base, armado con malla de refuerzo de fibra de vidrio, webertherm 
malla 160 en encuentros entre soportes de diferente naturaleza (no incluido). Suministro y 
aplicación de mortero monocomponente de altas prestaciones para regularización de 
superficies, webertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas 
redispersables en polvo, fibra de vidrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las 
siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, absorción 
agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì ? 10, resistencia a flexión = 2 MPa, 
resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductividad 
térmica 0,44 W/m·K; aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y armado con 
malla de fibra de vidrio alcalino-resistente webertherm malla 160, con apertura del entramado 
3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en 
condiciones estándar de 2200 / 2200 y resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad 
del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, 
en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca la primera mano, se aplicará una segunda 
mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando una superficie lisa 
y apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de acabado 
webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm, S= máx. 0,8 mm y XS= 
máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a 
UV, fungicidas y aditivos especiales y con las siguientes características técnicas: conductividad 
térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor ì?70 (V1 
SD=0,11) y reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana 
siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, textura y color a definir por la 
D.F.), con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene primer, 
compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y 
aditivos especiales, con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene 
primer, compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores 
reológicos y aditivos especiales.  
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Criterio de medición 

Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de suministro y 
colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, 
jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que el soporte es estable, está limpio, seco y exento de polvo, grasas y 
desencofrantes. No se aplicará en soportes que no hayan cumplido los plazos necesarios para su total 
estabilización y/o secado. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 35°C, llueva, 
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Preparación de la superficie soporte. Colocación del perfil de arranque. Corte y preparación del 
aislamiento. Colocación del aislamiento sobre el paramento. Lijado de toda la superficie. Resolución de 
los puntos singulares. Aplicación del mortero base y la malla de fibra de vidrio. Aplicación de la capa de 
acabado con mortero decorativo. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá la totalidad de la superficie. 

 

  BARRERA FÓNICA 

Características técnicas 

Suministro e instalación de aislamiento termo-acústico a base de panel rígido de lana mineral BARRERA 
FONICA DP8 revestido por ambas caras con aluminio reforzado, de 80 mm de espesor, con una 
resistencia térmica 2,35 m2K/W, aislamiento acústico 17,5 dBA y resistencia al flujo del aire 15 
kPa.s/m2. 

Este sistema se instalará entre unidades de uso y entre despachos en la que la tabiquería no acometa al 
forjado, en la nave central donde se sitúa la estructura metálica existente. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Replanteo. Corte y ajuste de los paneles. Colocación de los paneles. Obturación de las juntas. 

El elemento tendrá planeidad y aplomado. El sistema tendrá resistencia y estabilidad. 
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Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes. 

 

 AISLAMIENTO FALSO TECHO 

Características técnicas 

Suministro y colocación de aislamiento termo acústico a base de lana mineral natural Ultracoustic de 
KNAUF INSULATION o similar, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm en formato rollo, con una 
conductividad térmica de 0,037 W/mK, resistencia al flujo del aire de 10 kPa·s/m2 m2. Incluso medios 
auxiliares, p/p de cortes, fijaciones y limpieza.  

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos 
de obra. 

Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento. Fijación del aislamiento. Resolución de 
puntos singulares.  

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

Conservación y mantenimiento. 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que 
lo pudieran alterar. 

 AISLAMIENTO ACÚSTICO SUELO 

Características técnicas 

Aislamiento acústico suelos con paneles POLIESTIRENO EXPANDIDO ELASTIFICADO . Aislamiento acústico 
a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos de poliestireno expandido 
elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y 
mecanizado lateral recto, de espesor según zona, resistencia térmica 0,6 m²K/W, conductividad térmica 
0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y 184 g/m² de 
masa superficial y desolidarización perimetral realizada con el mismo material aislante y banda de 
polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad 20 kg/m³; preparado para recibir una 
base de pavimento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Medida la 
superficie realmente instalada. 

- Planta baja 20 mm de espesor   /     Planta alta 40 mm de espesor 

- Lw = 21 dB 
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Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia 
mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación 
seleccionado. 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte del aislamiento. Colocación del zócalo 
perimetral. Colocación del aislamiento sobre el forjado. Colocación del film de polietileno. Colocación de 
la banda perimetral. Sellado de juntas y uniones. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. 

Conservación y mantenimiento 

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que 
lo pudieran alterar, hasta que se realice la base de pavimento. 

 

2.2.5. ALBAÑILERIA Y DIVISIONES INTERIORES 

 TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS DE PLACA DE YESO LAMINADO 

Características técnicas  

Se colocarán tabiques y trasdosados de placa de yeso laminado con estructura metálica de acero 
galvanizado, de los siguientes tipos:  
 

- ESV01 - Separación recintos protegidos. KNAUF W115+.es 159/600 (2x12,5A + 48 + 1x12,5A + 
48 + 2x12,5A) + 2xLM(50). Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 
mm de espesor total, formado por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de 
acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 
48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y 
canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 
placas en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor 
en una de las caras, 1 placa KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el 
centro, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la 
otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico 
colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de 
KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y 
ancho 600 mm con una conductividad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire 
de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, 
de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería 
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para 
fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de 
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ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta 
de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir 
con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de 
montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e 
instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques 
autoportantes. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente 
instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

                              Aislamiento acústico = 59 dBA  
                              Resistencia al fuego = EI-90  
 

 
- ESV02 - Separación recintos protegidos. Seco / Húmedo. KNAUF W115+.es 159/600 (2x12,5H1 + 

48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50). Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o 
similar, de 159 mm de espesor total, formado por una estructura doble arriostrada de perfiles 
de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 
48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y 
canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 
placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de 
espesor en una de las caras, 1 placa KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm 
en el centro, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor 
en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico 
colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de 
KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y 
ancho 600 mm con una conductividad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire 
de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, 
de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería 
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para 
fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de 
ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta 
de juntas KNAUF Unik Hydro 1H y KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspondiente en 
cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat 
saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los 
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de 
montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o 
equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente 
instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

                             Aislamiento acústico = 59 dBA  
             Resistencia al fuego = EI-90 

 
- ESV03 - Separación recintos protegidos. Húmedo / Húmedo. KNAUF W115+.es 159/600 

(2x12,5H1 + 48 + 1x12,5H1 + 48 + 2x12,5H1) + 2xLM(50). Tabique sistema W115+.es 
autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado por una estructura 
doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho, a 
base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600 mm entre 
ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos horizontales) a 
los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma 
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa KNAUF Impregnada Tipo H1 
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s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de 
calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado 
metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según 
norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductividad 
térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de 
dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de 
anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para 
tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de 
acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, 
con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. 
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas 
constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje 
contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido 
deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

                             Aislamiento acústico = 59 dBA  
             Resistencia al fuego = EI-90 

 
 

- TAB01 - Tabiquería interior S/S. KNAUF W112.es 120/400 (2x12,5A + 70 + 2x12,5A) + LM(70). 
Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, 
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 
mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 
400 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos 
horizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A 
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Standard 
Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR 
de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado 
metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según 
norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una conductividad 
térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de 
dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 70 mm de 
anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para 
tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de 
acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con 
certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. 
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas 
constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje 
contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido 
deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
             Aislamiento acústico = 54 dBA  
             Resistencia al fuego = EI-60 
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- TAB02 - Tabiquería interior S/H. KNAUF W112.es 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5A) + LM(70). 

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, 
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 
mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 
400 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos 
horizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada 
Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF 
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos 
A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del 
entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, 
fabricado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una 
conductividad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda 
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 
70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 
anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; 
material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik 
Hydro 1H y KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con 
certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. 
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas 
constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje 
contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. 
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido 
deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
             Aislamiento acústico = 54 dBA  
             Resistencia al fuego = EI-60 
 

- TAB03 - Tabiquería interior H/H. KNAUF W112.es 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5H1) + 
LM(70). Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor 
total, formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 
de 70 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) 
separados 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm 
(elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF 
Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 
placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra 
cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado 
en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF 
INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 
400 mm con una conductividad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 
kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 
3,2mm de espesor y 70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería 
con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para 
fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de 
ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta 
de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para 
contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 
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de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e 
instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques 
autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 
Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2. 

                     Aislamiento acústico = 54 dBA  
             Resistencia al fuego = EI-60 
 
 

- TRD01 - Trasdosado fachada. KNAUF W626.es 73/600 (2x12,5A + 48) + LM(50). Trasdosado 
sistema W626.es autoportante de KNAUF o similar, de 73 mm de espesor total, formado por 
una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm de 
ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostrados al 
muro base mediante anclajes de montante o anclaje directo con banda acústica intermedia, 
separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm 
(elementos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF en total: 2 placas KNAUF 
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas con 
sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del 
entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, 
fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una 
conductividad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda 
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 
50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; 
anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; 
material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de 
juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik 
24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat 
saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los 
sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de 
montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportantes o 
equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente 
instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
              Aislamiento acústico = 38 dBA 

 

- TRD02 – Patinillo EI-60. KNAUF W628.es 100/600 (2x15DFH1IR + 70) + LM(70). Trasdosado 
sistema W628.es autoportante de KNAUF o similar, de 100 mm de espesor total, formado por 
una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de 
ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 600 
mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos 
horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas en total: 2 placas KNAUF Diamant tipo 
DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e 
IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado 
metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según 
norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductividad 
térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de 
dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 70 mm de 
anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de 
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canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF XTN para fijación de las placas; material para 
tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de 
acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, 
con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. 
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas 
constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje 
contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportantes o 
equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente 
instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
             Aislamiento acústico = 38 dBA  
             Resistencia al fuego = EI-60 
 

 
- ACC04 – Refuerzo de perfil universal. Refuerzo de perfil universal _Suministro de perfil universal 

UA de 50 y 70mm y 2mm de espesor para refuerzo de particiones sin anclaje en cabeza según 
las instrucciones de montaje contenidas en la hoja técnica del sistema W11.es – Knauf Tabiques 
autoportantes. Incluye p/p de escuadras de sujeción para perfil UA y tornillería.  
 
Este sistema se colocará en planta primera donde no existe forjado debido a la existencia de 
estructura metálica. 
 

 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo huecos mayores de 2 m2. 
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Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Todos los tipos tabiquería y trasdosados se colocarán siguiendo las instrucciones de las hojas técnicas 
del fabricante, en cuanto a encuentros, remates, cuelgues o estructura necesaria….  Y siguiendo las 
especificaciones de la guía de aplicación del DB HR. 

Para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos, 
todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión.  
Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar 
condensaciones. 
 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, 
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.  La superficie horizontal de asiento de las 
placas debe estar nivelada. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie 
inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de 
fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, 
para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes 
estarán colocados. 
 
Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda 
de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de 
estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los 
elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del 
tabique. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para 
alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las 
placas. Tratamiento de juntas. 
El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, 
aplomado y sin defectos. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las 
placas. 
 
 

 TABIQUERÍA Y CERRAMIENTOS DE FÁBRICA DE LADRILLO  

Características técnicas 

Se ejecutarán los siguientes tipos de cerramientos y tabiquería: 

- Cerramiento en fachada _ Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de 
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-
5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, 
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, 
NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
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- Cerramiento ascensor_ Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de 
espesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-
5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y 
aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, 
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, 
NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m². En los huecos que no se deduzcan, 
están incluidos los trabajos de realizar la superficie interior del hueco. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que el plano de apoyo tiene la resistencia necesaria, es horizontal, y presenta una 
superficie limpia. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, 
nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de 
referencia. Colocación, aplomado y nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y 
precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el 
forjado superior. Limpieza del paramento. 

La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una 
composición uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento 
de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
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 ENTRAMADO DE SUJECIÓN DE INSTALACIONES SIN FORJADO 

Características técnicas 

Entramado para la sujección de todas las instalaciones suspendidas, en aquellas zonas en las cuales no 
existe forjado donde anclar, el cual podrá componerse por chapa perforada, bandejas de aluminio, 
bandejas de alambre de acero electrogalvanizado, perfiles de a. galvanizado, o bien por una 
combinación de varios elementos, todos ellos de peso ligero. Anclado sobre estructura metálica y 
auxiliar existente no incluida en esta partida. El precio incluye la definición y cálculo de la solución 
adoptada. Medida la superficie necesaria realmente ejecutada. 
 
La solución elegida y el cálculo de la misma deberá ser expuesta previamente a la DF para su 
aprobación. 
 

Criterio de medición 

Medida la superficie realmente ejecutada. 

 

 FORMACIÓN DE PENDIENTES  

Características técnicas 

- EN CUBIERTA PLANA_ Formación de pendientes, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 
100kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y Arlita F-3, y con 
un espesor medio de 5 cm. formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe 
con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. 
de mortero de cemento M-5, para regularización y protección, incluso replanteo, parte 
proporcional de tabiquillos-guía y limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado 
del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros  y limpieza.  

 
- EN ALEROS_ Formación de pendientes, con un espesor medio de 2 cm. con capa de mortero de 

cemento M-5, para regularización y protección, incluso limpieza y preparación de la base, 
replanteo, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de 
escombros, limpieza y p.p. de medios auxiliares.  

Criterio de medición 

Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos 
de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros 
elementos constructivos se encuentran terminados.  
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Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, 
debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  

Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes 
mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con 
poliestireno expandido.   

 

2.2.6. REVESTIMIENTOS 

 SOLERA SECA DE PLACAS DE CARTON YESO 

Características técnicas 

Solera seca tipo Knauf Brío F127.es de KNAUF o similar, formada por dos placas de yeso con fibra de 18 
mm de espesor, apoyadas sobre una capa de aislante acústico a ruido de impactos formado por EPS de 
40mm de espesor (no incluida en el precio), todo ello sobre un suelo base previamente nivelado. Incluso 
parte proporcional de pegamento de juntas Brio y tornillos para su unión, imprimación superficial, junta 
de dilatación perimetral. Montaje del sistema conforme a los detalles e instrucciones de montaje 
contenidos en la hoja técnica del sistema F12.es Knauf Solera Seca Brío. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie 
ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores 
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo. 

Colocación de la banda perimetral. Colocación de las placas. Tratamiento y acabado superficial. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá el elemento recién ejecutado. 

 

 RECRECIDO DE MORTERO 

Características técnicas 

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) 
entre 5 y 7 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso mallazo de 
reparto Ø 6, 15x15 cm en la capa de mortero. Medida la superficie realmente ejecutada. 
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Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie de apoyo presenta una planeidad adecuada y cumple los valores 
resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 

Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Puesta en obra 
del mortero. Formación de juntas de retracción. Ejecución del fratasado. Curado del mortero. 

La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

Conservación y mantenimiento. 

No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar 
siete días para continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del 
pavimento. Se protegerá la capa superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de 
las corrientes de aire. 

 

  SOLADO DE PVC 

Características técnicas 

Suministro y colocación de pavimento vinílico homogéneo modelo PRIMO PREMIUM de TARKETT, o 
equivalente . En rollos de 2ml.de ancho con un espesor de 2 mm. , capa de uso 2 mm y un peso de 3.000 
gr/m2, clasificacion 34/43 segun norma EN-ISO 10874 y Tipo I segun norma EN ISO 10581 y GrupoT 
según norma EN 649 . Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva protección de superficie PUR 
Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por vida, con máxima resistencia a manchas y 
productos químicos como yodo y eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas. Cumple la norma Reach, no 
generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antibacteriano según la norma EN-ISO 846-C.  
Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 
según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,10% según norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al 
deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones 
COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la 
norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable y con un contenido de material reciclado en su composición del 
25,5%. Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura del mismo 
diseño que el  pavimento, sobre solera plana, sana y seca con un grado de humedad inferior al 3%, y 
recibido con adhesivo  unilateral recomendado por TARKETT, i/alisado y limpieza, medida la superficie 
ejecutada. Garantia 10 años 
 
Para dejar nivelada la superficie se deberá ejecutar un MORTERO AUTONIVELANTE DE CEM. CAPA FINA 
(2 A 10 MM)_  Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de 
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de 
hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas 
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modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, 
de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la 
preparación de las juntas perimetrales de dilatación. El precio no incluye el soporte de hormigón ni el 
revestimiento. 
 
Se colocará un rodapié rodapié decorativo semiflexible con pestaña inferior y superior, modelo  KS61 de 
Tarkett o similar, de 60x15 mm. en color a elegir por la dirección facultativa, compatible con suelos 
vinílicos heterogéneos y homogéneos, recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido 
en su longitud ejecutada. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1 m². 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

No se colocarán pavimentos vinílicos en locales donde se manipulen álcalis, disolventes aromáticos o 
cetonas. 
Se comprobará que el soporte está seco, presentando una humedad inferior al 3%, limpio, con la 
planeidad y nivel previstos y sin grietas, y que los huecos abiertos al exterior se encuentran cerrados. 
En el momento de su instalación la temperatura ambiente estará comprendida entre 15°C y 20°C, la 
temperatura mínima del soporte deberá ser de 10°C y la humedad relativa estará comprendida entre el 
50% y el 60%. 
 
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación del adhesivo. Colocación del pavimento. Soldado de 
unión y juntas entre rollos. Resolución de encuentros y puntos singulares. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente protegido durante el 
transcurso de la obra. No presentará juntas desportilladas, manchas de adhesivo ni otros defectos 
superficiales, no existirán bolsas, ni resaltes entre las láminas. 

Conservación y mantenimiento. 

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 
 
 

 SOLADO DE GRES PORCELÁNICO 

Características técnicas 

Se colocarán los siguientes tipos según su clase al deslizamiento necesario: 

- SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 1_ Solado de gres porcelánico rectificado 
(BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 
60x60 cm. y espesor >= 8,5 mm., color y diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio 
(abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido 
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado 
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con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p 
de perfil de encuentro entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o 
equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que la baldosa, con 
criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento 
inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido 
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., 
horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los 
materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada. 

- SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 2_ Solado de gres porcelánico rectificado 
(BIa- s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 
60x60 cm. y espesor >= 8,5 mm., color y diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio 
(abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido 
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado 
con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p 
de perfil de encuentro entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o 
equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que la baldosa, con 
criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento 
inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido 
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., 
horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los 
materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada. 

- SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 3_ Solado de gres porcelánico rectificado 
(BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 
60x60 cm. y espesor >= 8,5 mm., color y diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio 
(abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido 
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado 
con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Texjunt Borada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p 
de perfil de encuentro entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o 
equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que la baldosa, con 
criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento 
inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido 
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., 
horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los 
materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada. 

- SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 1_ Solado de gres porcelánico 
rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en 
baldosas de 19x120 cm. y espesor >= 9,5 mm., imitación madera en color y diseño a elegir por 
la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile 
porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 
5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix o 
similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro 
entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de 
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hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que la baldosa, con criterios de rechazo por 
colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, 
ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido con regla de 2.00m. con 
variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pavimento con 
pendiente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la 
superficie ejecutada. 

 

- SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 2_ Solado de gres porcelánico 
rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), en 
baldosas de 19x120 cm. y espesor >= 9,5 mm., imitación madera en color y diseño a elegir por 
la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile 
porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 
5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix o 
similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro 
entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de 
hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que la baldosa, con criterios de rechazo por 
colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, 
ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido con regla de 2.00m. con 
variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pavimento con 
pendiente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la 
superficie ejecutada. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, 
evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la 
disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a 
punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación 
y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 
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 FELPUDO METÁLICO 

Características técnicas 

Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de 
acero inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de vinilo entrelazados de 
color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y exterior, enrollable, para instalar en cajeado de 
pavimento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad, i/ perfil de aluminio de remate perimetral. 
Medida la superficie realmente instalada. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que el local está completamente acabado y acristalado. 
Preparación de la superficie soporte. Colocación del felpudo. 
La superficie superior del felpudo quedará en el mismo plano que el pavimento y no presentará 
manchas de adhesivo ni otros defectos. 

 

 SISTEMA PAVIMENTO RESINA TÁCTIL 

Características técnicas 

Aplicación sobre el suelo de una capa de resina tipo "FLOOR-TACTIL" de PODOTACTIL o similar, 
posteriormente se aplica la misma resina líquida sobre molde para fabricar bien las franjas de 25 mm de 
ancho o bien los botones de 25 mm de diámetro, y entre 3 y 3,5 mm de altura. En color Ral. Tratamiento 
de adherencia desengrasante y limpieza previa del solado incluido. Preparación de tratamiento de 
máxima adherencia, resistencia al impacto,desgaste, dureza, cumpliendo las exigencias del CTE DB SUA 
1 SUA 9 y SI 1. Resistencia al deslizamiento según UNE-12633:2003 (clase 3).Cumpliendo normativa UNE 
CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 con todos los resultados ensayados por laboratorios acreditados.  

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que el soporte está seco, limpio y con la planeidad y nivel previstos. 
 
Replanteo y recorte del pavimento. Aplicación de la capa de adhesivo de contacto. Colocación del 
pavimento. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento. 
 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto y quedará debidamente protegido durante el 
transcurso de la obra. 

Conservación y mantenimiento. 

No se podrá transitar sobre el pavimento durante las 24 horas siguientes a su colocación. 
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 FALSOS TECHOS 

Características técnicas 

Se ejecutarán falsos techos de placas de yeso laminado con estructura metálica de acero galvanizado, de 
los siguientes tipos:  

- EN DESPACHOS_ Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112b.es de KNAUF o 
similar, formado por una placa KNAUF Lightboard Tipo A según UNE-EN 520 de 12,5 mm de 
espesor, con un peso superficial de 6,5kg/m2 y certificación A+ de calidad del aire interior e IBR 
para contribuir con un hábitat saludable; con dos bordes afinados o más, atornillada a una 
estructura metálica de perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras 
primarias CD60/27 mm de 0,6 mm de espesor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y 
suspendidas del forjado o elemento portante mediante anclaje directo para maestra CD60/27, 
colocados cada 700-1200 mm según tabla de especificaciones técnicas del sistema, rango = 
0,15kN/m², y maestras secundarias CD60/27 de 0,6 mm de espesor, fijadas 
perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete CD60/27 
moduladas a ejes a 550mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm de espesor en el encuentro perimetral 
del techo con paramentos verticales; banda acústica KNAUF autoadhesiva de espuma de 
poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia 
térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la 
perfilería con los paramentos; empalmes para maestra CD60/27; tornillería KNAUF TN para 
fijación de placas y anclajes a los perfiles; material para tratamiento de ejecución de ángulos; 
tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF de papel microperforado, lijado y 
predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF UNIK 24H, fabricados ambos conforme a 
norma UNE-EN 13963 y con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir 
con un hábitat saludable. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 
Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecutada. 

- EN ASEOS_ Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112.es de KNAUF o similar, 
formado por una placa KNAUF Lightboard Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 
mm de espesor, con un peso superficial de 7,5kg/m2 y certificación A+ de calidad del aire 
interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable, con dos bordes afinados o más, 
atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2, 
formada por maestras primarias F47/17 mm de 0,6 mm de espesor, separadas entre ejes entre 
550 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante anclajes directos para 
maestra F47/17 colocados cada 1000 mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm de espesor en el 
encuentro perimetral del techo con paramentos verticales; banda acústica KNAUF 
autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm 
de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), en la 
superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; empalmes para maestra F47/17; 
tornillería KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a los perfiles; material para tratamiento 
de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF de papel 
microperforado, lijado y predoblado en el centro y pasta de juntas KNAUF UNIK Hydro, 
fabricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963. Placa de yeso laminado y pasta de juntas 
con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. El 
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precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medida la 
superficie realmente ejecutada. 

- EN AULAS Y ZONA COMUN AULAS_ Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso 
laminado sistema Danoline Belgravia borde E+ de KNAUF o similar con placa Danoline Cleaneo 
Unity 9, de dimensiones cuadradas 600x600mm y 12,5mm de espesor de placa y con 
perforaciones redondas de 9x9mm separadas 20mm e/e; incorpora velo de fibra de vidrio en su 
dorso; instaladas sobre perfilería vista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y 
secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y cuelgues 
de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm como máximo; totalmente acabado; i/p/p de 
elementos de remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Placas de yeso laminado, 
accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 
Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. 
Medida la superficie realmente ejecutada. 

- EN PASILLOS_ Techo suspendido registrable de placas de yeso laminado sistema Danoline Plaza 
borde A de KNAUF o similar con placa Knauf Vinilo VTR, de dimensiones cuadradas 600x600mm 
y 9,5mm de espesor de placa, con lámina de PVC adherida a la cara vista; instaladas sobre 
perfilería vista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T24/38 y secundarios T24/32; 
suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y cuelgues de tipo twist de 
suspensión rápida cada 1200mm como máximo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de 
remate, accesorios de fijación y medios auxiliares. Placas de yeso laminado, accesorios de 
fijación y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 
305/2011. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singulares y p.p. de tabicas 
verticales. Medida la superficie realmente ejecutada. 

- EN EXTERIORES_ Falso techo continuo en semi-intemperie sistema K39.es de KNAUF o similar, 
formado por una placa de yeso reforzada con fibras KNAUF Drystar tipo GM-FH1IR de 1200mm 
de ancho y 12,5 mm de espesor, con velo hidrorepelente; atornillada a una estructura metálica 
de perfiles de chapa acero galvanizado Z450 g/m2, formada por maestras primarias 60/27 mm 
de 0,7 mm de espesor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o 
elemento portante mediante cuelgue nonius C3/C5M para maestra 60/27 y parte superior 
nonius C3/C5M, ambas unidas mediante seguro nonius C3/C5M, formando estas tres piezas el 
conjunto del cuelgue que irá colocado cada 1200-650 mm; maestras secundarias 60/27 con 
galvanizado Z4 de 0,7 mm de espesor, fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto 
nivel mediante piezas de caballete C3/C5M para maestra 60/27 moduladas a ejes 500 mm; 
perfil U 28/27 C5M de 0,6 mm de espesor en el encuentro perimetral del techo con 
paramentos verticales;  banda acústica autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas 
cerradas KNAUF, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, en la superficie de contacto de 
la perfilería con los paramentos; conector para maestra 60/27 C3/C5M; tornillería KNAUF 
Drystar LN para anclar el cuelgue al perfil y tornillería KNAUF Drystar XTN para fijación de 
placas y anclajes a los perfiles; material para tratamiento juntas mediante cinta juntas KNAUF 
KURT y pasta de juntas KNAUF Drystar Filler, con sellos A+, de calidad del aire interior, e IBR, 
para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 
102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los 
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detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema D11.es  Knauf 
Techos Suspendidos. Criterio de medición según la norma UNE 92305. El precio incluye la 
resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medida la superficie 
realmente ejecutada. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Todos los tipos de techo se colocarán siguiendo las instrucciones de las hojas técnicas del fabricante, en 
cuanto a encuentros, remates, cuelgues o estructura necesaria….  Y siguiendo las especificaciones del la 
guía de aplicación del DB HR. 

Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas 
debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 
 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y 
colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o 
elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la 
estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes. 
 
 

 ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO 

Características técnicas 

Alicatado con azulejo de gres porcelánico en formato de 30x60 cm. color blanco,  recibido con adhesivo 
flexible Cleintex Plus blanco, i/ rejuntado con lechada tapajuntas Texjunt Borada en color del azulejo y 
limpieza,  i/ p.p de perfil de cantoneras de acero inox de Schluter o equivalente  y limpieza, i/ p.p. de 
cortes, ingletes, pieas especiales, cajas y limpieza, i/ p.p. de medios auxiliares, con criterios de rechazo 
por variación de espesor del elemento de agarre de +1mm. de lo especificado, que el lemento de agarre 
no cubra en su totalidad la cara posterior del azulejo, las juntas no sean paralelas entre sí, con una 
tolerancia de 1mm. en un metro de longitud, planeidad del paramento medido con regla de dos metros 
con variaciones superiores a 2mm. y cejas superiores a 1.00mm., s/NTE-RPA-3, medido deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 1 m². 
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Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene 
resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 
 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de 
maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de 
movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de 
baldosas. Acabado y limpieza final. 
 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

 

 REVESTIMIENTOS CONTINUOS 

- EN EL HUECO DEL ASCENSOR_ Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R y arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, 
i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, 
medido deduciendo huecos. 

-  
- ZONAS INTERIORES SIN TRASDOSADO_ Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con 

yeso blanco en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 
1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. 
de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo 
huecos superiores a 2 m2. 

 

- OTROS_ Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en 
paramentos verticales y horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras 
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos. 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie deduciendo huecos superiores a 2 m2 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y 
ventanas, y están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. Se comprobará que la 
superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni manchas 
calcáreas o de agua de condensación. Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al 
pasarla sobre la superficie a revestir. Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la 
superficie con un objeto punzante. Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, 
considerándola suficiente si la superficie humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 
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Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. La humedad 
relativa será inferior al 70%. En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a 
revestir. 

Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Colocación de guardavivos en las 
esquinas y salientes. Amasado del yeso grueso. Extendido de la pasta de yeso entre maestras y 
regularización del revestimiento. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

 

2.2.7. PINTURAS 

 PINTURA PLASTICA 

Características técnicas 

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos 
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  

Criterio de medición 

Medido deduciendo el 50% de huecos entre 2 y 4 m2 y el 100% de huecos de más de 4 m2. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, 
manchas de óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. Se comprobará que se 
encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las salpicaduras 
de pintura. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

Tendrá buen aspecto. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

 

 PINTURA ESMALTE 

Características técnicas 

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre 
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual. 
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Criterio de medición 

Se medirá la superficie del polígono envolvente de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie soporte está limpia de óxidos, seca, libre de aceites, grasas o cualquier 
resto de suciedad que pudiera perjudicar a la adherencia del producto. 

Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de imprimación. Aplicación de 
dos manos de acabado. 

Tendrá buen aspecto. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas 
y mecánicas. 

 

2.2.8. CARPINTERIA Y CERRAJERIA 

 CARPINTERÍA EXTERIOR DE ALUMINIO 

Características técnicas 

Se ejecutarán los siguientes tipos de carpintería de aluminio en fachada: 
- Carpintería de aluminio Millenium Plus en puerta acceso. Suministro y colocación de 

composición de puerta abisagrada de apertura exterior y dimensiones según documentación 
gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS, y con premarco, compuesto por perfiles 
tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una 
sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y una 
capacidad máxima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el marco son coplanarios. Las 
bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y 
120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 
según norma UNE. 
 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados 
por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería 
de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado 
homologados. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida 
por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con 
un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 
14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-
EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC. 
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Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: 
- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4 
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6ª 
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4 *puerta 1.20 x 2.30, 1 

hoja 
- Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 

(máx) *puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, vidrio laminar 3+3 
- Resistencia a aperturas y cierres repetidos según Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 

ciclos *puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja 
 
Acabado Superficial: 

- Lacado, color RAL-a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende 
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, 
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y 
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras. 

 
- Carpintería de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE HOJAS PRACTICABLES. Suministro y colocación 

de ventanas abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA, según 
dimensiones y modulaciones del proyecto, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 mm. 
respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una 
capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de 
rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 
6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de 
poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.  
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K 
La máxima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máximo de 
46dB dependiendo de la configuración del vidrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de 
ruido que asegura el confort interior. 
 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista 
en el mismo color que la carpintería, herraje oscilobatiente y sistema de microventilacion. La 
junta central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y hoja, formando una 
precámara de descompresión. La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora 
de estanqueidad en los ingletes. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con 
certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión 
Europea.  
 
Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana 
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre 
materiales, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. 
En anclaje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en 
cualquiera de los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

11
17

 d
e 

17
71



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

  Página 70 de 107 

Entre el cerco y precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de 
los perfiles y evita la formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de 
vibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que 
mantengamos la estanqueidad al aire y agua 
Elaborada en taller. TSAC. 
 
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: 

- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4 
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650 
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5  
- * Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja 

 
Acabado Superficial:  

- Perfil exterior: 
- -Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que 

comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-
EURAS con un valor mínimo clase ........  micras. 

- Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende 
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, 
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y 
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  

 
Perfil interior: 

- Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-
EURAS con un valor mínimo clase ........  micras. 

- Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende 
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, 
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y 
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  

 
Totalmente montada y probada. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 
- Carpintería de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE FIJOS . Suministro y colocación de ventanas 

abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA FIJOS, según 
dimensiones y modulaciones del proyecto, compuestas por perfiles de aleación de aluminio 
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco tiene una sección de 70 mm. El espesor medio de los 
perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 
40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por 
inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas 
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con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de 
vidrio.  
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K 
La máxima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máximo de 
46dB dependiendo de la configuración del vidrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de 
ruido que asegura el confort interior. 
 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista 
en el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y sistema de microventilacion. La 
junta central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y hoja, formando una 
precámara de descompresión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora 
de estanqueidad en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con 
certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión 
Europea.  
 
Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana 
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre 
materiales, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. 
En anclaje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en 
cualquiera de los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. 
Entre el cerco y precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de 
los perfiles y evita la formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de 
vibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que 
mantengamos la estanqueidad al aire y agua 
Elaborada en taller. TSAC. 
 
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: 

 
- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4 
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650 
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5  

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja 
 
               Acabado Superficial:   
               Perfil exterior: 

- Anodizado, acabado y color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-
EURAS con un valor mínimo clase ........  micras. 

- Lacado, color RAL-a elegir por la DFefectuado con un ciclo completo que comprende 
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, 
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y 
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
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             Perfil interior: 

- Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-
EURAS con un valor mínimo clase ........  micras. 

- Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende 
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, 
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y 
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  
 

Totalmente montada y probada. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 
- Carpintería de aluminio COR 70 Hoja Oculta CE FIJO + practicable superior_ Suministro y 

colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema CORTIZO COR 70 HOJA OCULTA, 
según dimensiones y modulaciones del proyecto, compuestas por perfiles de aleación de 
aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm. y 66 
mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y 
una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están provistos 
de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 
6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio y de espuma de 
poliolefina perimetral en la zona del galce de vidrio.  
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K 
La máxima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máximo de 
46dB dependiendo de la configuración del vidrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de 
ruido que asegura el confort interior. 
 
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista 
en el mismo color que la carpintería, herraje oscilobatiente y sistema de micro ventilación. La 
junta central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y hoja, formando una 
precámara de descompresión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora 
de estanqueidad en los ingletes. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de 
mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con 
certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión 
Europea.  
 
Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana 
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre 
materiales, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. 
En anclaje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en 
cualquiera de los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. 
Entre el cerco y precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de 
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los perfiles y evita la formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de 
vibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que 
mantengamos la estanqueidad al aire y agua. 
Elaborada en taller. TSAC. 
 
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*: 

- Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4 
- Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650 
- Resistencia al viento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5  

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja 
 
Acabado Superficial:  
Perfil exterior: 

- Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-
EURAS con un valor mínimo clase ........  micras. 

- Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende 
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, 
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y 
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  

 
Perfil interior: 

- Anodizado, acabadoy  color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que 
comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y 
sellado. El espesor y calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-
EURAS con un valor mínimo clase ........  micras. 

- Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende 
desengrase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, 
secado y termolacado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y 
posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello 
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100 micras.  

 
Totalmente montada y probada. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

 

Criterio de medición 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que el paramento que va a recibir la carpintería está terminado, a falta de 
revestimientos. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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Ajuste final de las hojas. Sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el 
paramento. Realización de pruebas de servicio. 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

Se comprobará el funcionamiento de la carpintería. 

Conservación y mantenimiento. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. No se apoyarán sobre la carpintería elementos que puedan 
dañarla. Se conservará la protección de la carpintería hasta la ejecución del revestimiento del 
paramento y la colocación del acristalamiento. 

 

 VIERTEAGUAS ALUMINIO LACADO 

Características técnicas 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, y de 60 cm. de desarrollo total, recibido 
con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de juntas 
y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y pequeño material para su recibido, terminado. 

Criterio de medición 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
empotramientos en las jambas. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que los paramentos de apoyo están saneados, limpios y nivelados. 

Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Preparación y regularización del soporte. Colocación y 
fijación de las piezas metálicas, niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza. 

La pendiente será la adecuada. Tendrá adherencia, planeidad y buen aspecto. El sellado de juntas será 
estanco al agua. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no 
previstas en el cálculo. 

 

 PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA DE ACCESO 

Características técnicas 

Suministro y colocación de puerta corredera automática modelo DAS 200 de DITEC, REDUNDANTE, de 
aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con mecanismos, equipo de motorización y batería de 
emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de acero 
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inoxidable mate, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, automatismo DAS 200HD 
REDUNDANTE, homologado para salidas de emergencia y evacuación en caso de emergencia, para dos 
hojas de vidrio laminar de seguridad 4+4, incoloro. Totalmente instalada y en funcionamiento. 
Estructura de sujeción no incluida. 

Criterio de medición 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la fábrica que va a recibir la puerta está terminada, a falta de revestimientos. 
 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
 
Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo. Instalación del cajón superior con 
mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia. Colocación de los perfiles y de los 
elementos de acabado. Colocación del perfil de neopreno en el perímetro de las hojas de 
vidrio. Montaje de las hojas. Conexionado eléctrico. Ajuste y fijación de la puerta. Puesta en marcha. 
 
La unión de la puerta con la fábrica será sólida. La puerta quedará totalmente estanca. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 PUERTA CORTAFUEGOS EI2-60-C5  

Características técnicas 

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000 mm 
de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 
0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta 
densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta 
intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, 
tapa ciega para la cara exterior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
probada. 
 
La barra antipánico contará con un sistema de alarma para que no pueda ser usada desde el interior sin 
necesidad de ello: Alarma para barra antipánico de deslizamiento con nivel de disuasión muy elevado 
para barras antipánico de salidas de emergencia, con prealarma que advierte de que va a saltar una 
alarma si continuamos accionando la barra antipánico, de fácil instalación sobre la puerta y 
configuración flexible: duración de 30-180 segundos y volumen de 75-95 dB, ángulo de disparo 
ajustable, 6 placas superiores, 1 batería de 9V, adhesivo de "STOP". Incluye 2 llaves para que el equipo 
de seguridad pueda anular la alarma. Incluso señal de evacuación luminiscente "Uso exclusivo Salida de 
Emergencia". Totalmente instalada y probada. 
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Criterio de medición 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se 
corresponden con los de Proyecto. 
Marcado de puntos de fijación y aplomado del cerco. Fijación del cerco al paramento. Sellado de juntas 
perimetrales. Colocación de la hoja. Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 CARPINTERÍA INTERIOR 

Características técnicas 

Se colocarán los siguientes tipos de carpinterías según la estancia en las que están colocadas: 
 

- AULAS_ Puerta de paso abatible 1H  825 x 2100 mm (Acústica 30 dB)_ Suministro y colocación 
(por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con puerta abatible de 1 
Hoja de 825 x  2100 mm Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa 
de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de vinilo color a elegir por la 
D.F. entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash 
Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujeción mediante abrazaderas 
ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y segura mediante tornillo allen 
oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco 
para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado mediante pieza única al 
espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para evitar acumulaciones de suciedad, el 
cabecero va abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y 
cuñas de sujeción entre los mismos. 
 
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble 
tablero aglomerado aligerado y lana de roca de alta densidad y terminación en laminado de 
alta presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en 
madera de haya tratada con burlete. Guillotina inferior de la puerta. 
 
Apertura de vidriera de 400 x 400 mm. (Vidrio no incluido) 
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena 
bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero 
inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254. 
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- Puerta de paso abatible 2H  825+825 x 2100 mm (Acústica 30 dB)_ Suministro y colocación (por 
instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con puerta abatible de 2 
Hojas de 825+825 x 2100 mm Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en 
chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de vinilo color a elegir 
por la D.F. entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de 
Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujeción mediante 
abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y segura mediante 
tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido 
en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado mediante 
pieza única al espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para evitar acumulaciones 
de suciedad, el cabecero va abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 
mm de espesor y cuñas de sujeción entre los mismos. 
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble 
tablero aglomerado aligerado y lana de roca de alta densidad y terminación en laminado de 
alta presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en 
madera de haya tratada con burlete. Guillotina inferior de la puerta. 
 
Apertura de vidriera de 400 x 400 mm en ambas hojas. (Vidrio no incluido) 
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena 
bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero 
inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254. 

 
 

- Puerta de paso abatible 1H 825x2100mm +fijo superior acristalado_ Suministro y colocación 
(por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con puerta abatible de 1 
Hoja de 825 x 2100 mm más montante superior para acristalar (vidrio no incluido), altura total 
2700 mm  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm 
de espesor recubierto en su cara de vinilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores 
madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en 
acero de 3 mm de pala. Sujeción mediante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al 
tabique de manera firme y segura mediante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano 
parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al 
cerco. El cerco será fabricado mediante pieza única al espesor del tabique terminado milímetro 
a milímetro para evitar acumulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a las piernas 
mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y cuñas de sujeción entre los mismos. 
 
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 de Rapid  Doors fabricada con alma de aglomerado aligerado y 
terminación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., 
con bastidor perimetral en madera de haya tratada. 
 
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena 
bloqueo/desbloqueo o de paso y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero 
inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254. 
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- Puerta de paso LISA MACIZA LACADA 0.925 m _ Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza 
de MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso 
precerco, galce o cerco visto de mismas características y dimensiones según el grueso de la 
tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras, burlete perimetral 
embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y de 
cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de proyecto. 
 
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena 
bloqueo/desbloqueo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en 
"U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según 
norma DIN 18254 i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ 
aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo 
por precercos y cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-
6 ) y deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de 
medios auxiliares. 

 
- Puerta de paso LISA MACIZA LACADA 0.825 m _ Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza 

de MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso 
precerco, galce o cerco visto de mismas características y dimensiones según el grueso de la 
tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral 
embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y de 
cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de proyecto. 
 
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena 
bloqueo/desbloqueo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en 
"U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según 
norma DIN 18254 i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ 
aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo 
por precercos y cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-
6 ) y deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de 
medios auxiliares. 

 
- Puerta de paso LISA MACIZA LACADA 0.725 m de paso_ Puerta de paso ciega normalizada, lisa 

maciza de MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso 
precerco, galce o cerco visto de mismas características y dimensiones según el grueso de la 
tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral 
embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y de 
cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de proyecto. 
 
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena 
bloqueo/desbloqueo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en 
"U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según 
norma DIN 18254 i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ 
aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo 
por precercos y cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-
6 ) y deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de 
medios auxiliares. 
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- Puerta de paso corredera 1H. LISA MACIZA LACADA 0.925 m _ Puerta de paso ciega corredera, 
de una hoja normalizada, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta calidad en 
color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco visto de mismas características y 
dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. 
en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco, herrajes de colgar y deslizamiento 
galvanizados. Dimensiones de hoja según especificaciones de proyecto. 
 
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena 
bloqueo/desbloqueo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en 
"U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según 
norma DIN 18254, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo según 
plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y cercos de puerta desplomados ( 
superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( flecha superior a 6mm. ), 
incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares. 

- Puerta de paso LISA MACIZA 2/H LACADA 1.65 m _ Puerta de paso ciega de 2 hojas 
normalizadas, lisas macizas de MDF hidrófugo lacadas con 4 manos, alta calidad en color a 
elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco visto de mismas características y dimensiones 
según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas 
caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y 
herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hojas según especificaciones de proyecto. 

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena 
bloqueo/desbloqueo o de paso en las indicadas por la D.F. y juegos de manillas con manivelas 
en "U" con roseta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según 
norma DIN 18254 i/ dos topes de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente 
montada, i/ aplomado, ajustes de hojas, nivelado, todo según plano de carpinterías, con 
criterios de rechazo por precercos y cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la 
vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre 
cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares. 

 
- Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 1550 mm_ Suministro y colocación (por 

instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar, de medidas 2000 x 1550 
mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de 
espesor recubierto en su cara de vinilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores 
madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer. Vidrios no incluidos. 

 
- Mampara fija para acristalar de medidas 3850 x 1550 mm_ Suministro y colocación (por 

instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar, de medidas 3850 x 1550 
mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de 
espesor recubierto en su cara de vinilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores 
madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer. Vidrios no incluidos. 

 
- Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 650 mm_ Suministro y colocación (por 

instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar, de medidas  2000 x 650 
mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de 
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espesor recubierto en su cara de vinilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores 
madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer. Vidrios no incluidos. 

 

Criterio de medición 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que las dimensiones del hueco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los 
de Proyecto. 

Presentación de la puerta. Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Ajuste final. Realización de pruebas de servicio. 

El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

Se comprobará el buen funcionamiento de las puertas. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

  

 VIDRIOS 

Características técnicas 

Se colocarán los siguientes tipos de vidrio según la zona en la que esté colocado y según dimensiones: 

- SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 6 (16 aire) 4_o similar Doble acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, 
con baja emisividad y control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y vidrio 
interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; separados por cámara rellena de aire 
de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral. 
 
Características técnicas: 

o At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr 
o Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K 
o Transmisión luminosa TL=72% 
o Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=14/15% 
o Transmisión solar directa TE=36% 
o Reflexión solar directa RLe/RLi=35/42% 
o Absorción solar directa: vidrio exterior AE1/AE2= 28/1% 
o Factor Solar g=0.38 
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Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 
NTE-FVP-]8. 
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 26,0 mm. 
Peso: 25 kg/m2 
 

- SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 33.1 o similar _ Doble acristalamiento 
SGG CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 
mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisividad 
y control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y vidrio interior laminar SGG 
STADIP 33.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos 
mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de 
aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral. 
Características técnicas: 

o At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr 
o Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K 
o Transmisión luminosa TL=70% 
o Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=14/15% 
o Transmisión solar directa TE=33% 
o Reflexión solar directa RLe/RLi=30/35% 
o Absorción solar directa: Vidrio exterior AE1/AE2= 35/2% 
o Factor Solar g=0.36 

Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 
NTE-FVP-]8.  
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 30,8 mm. 
Peso: 36 kg/m2 
 

- SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 6_ o similar .Doble acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas 
en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, 
nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisividad y control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del 
doble acrist; y vidrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm; separados por 
cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado 
perimetral. 
 
Características técnicas: 

o At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr 
o Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K 
o Transmisión luminosa TL=70% 
o Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=14/15% 
o Transmisión solar directa TE=33% 
o Reflexión solar directa RLe/RLi=30/38% 
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o Absorción solar directa: Vidrio exterior AE1/AE2= 35/1% 
o Factor Solar g=0.36 

 
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 
NTE-FVP-]8. 
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 30,4 mm. 
Peso: 35 kg/m2 

 
- SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 33.1 o similar _ Doble acristalamiento 

SGG CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos 
hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 
0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisividad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acrist; y vidrio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado por dos hojas en sustrato 
incoloro SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. 
de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a 
definir y doble sellado perimetral. 
 
Características técnicas: 

o At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr 
o Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K 
o Transmisión luminosa TL=80% 
o Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=11/11% 
o Transmisión solar directa TE=53% 
o Reflexión solar directa RLe/RLi=22/23% 
o Absorción solar directa: Vidrio exterior AE1/AE2= 21/4% 
o Factor Solar g=0.57 

 
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 
NTE-FVP-]8. 
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 30,8 mm. 
Peso: 36 kg/m2 
 

- SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 55.1 o similar _ Doble acristalamiento 
SGG CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior laminar SGG STADIP 44.1 formado por dos 
hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 
0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisividad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del 
doble acrist; y vidrio interior laminar SGG STADIP 55.1 formado por dos hojas en sustrato 
incoloro SGG PLANICLEAR de 5 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. 
de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a 
definir y doble sellado perimetral. 
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Características técnicas: 
o At. Acústica: RW = 40 dB ; RA = 38 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr 
o Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K 
o Transmisión luminosa TL=79% 
o Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=11/11% 
o Transmisión solar directa TE=51% 
o Reflexión solar directa RLe/RLi=21/20% 
o Absorción solar directa: Vidrio exterior AE1/AE2= 21/6% 
o Factor Solar g=0.57 

 
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 
NTE-FVP-]8. 
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 34,8 mm. 
Peso: 46 kg/m2 
 

- SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 6 o similar _ Doble acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, 
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisividad SGG 
PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y vidrio interior en sustrato incoloro SGG 
PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil 
separador a definir y doble sellado perimetral. 
 
Características técnicas: 

o At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr 
o Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K 
o Transmisión luminosa TL=80% 
o Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=11/11% 
o Transmisión solar directa TE=54% 
o Reflexión solar directa RLe/RLi=22/25% 
o Absorción solar directa: Vidrio exterior AE1/AE2= 21/3% 
o Factor Solar g=0.57 

 
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 
NTE-FVP-]8. 
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 30,4 mm. 
Peso: 35 kg/m2 
 

- SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6 (16 aire) 4 o similar _ Doble acristalamiento SGG 
CLIMALIT PLUS, formado por un vidrio exterior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, 
con baja emisividad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y vidrio interior en 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

11
31

 d
e 

17
71



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 
 

  Página 84 de 107 

sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm 
de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral. 
 
Características técnicas: 

o At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr 
o Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,4 W/m²K 
o Transmisión luminosa TL=81% 
o Reflexión luminosa exterior RLext/RLint=12/11% 
o Transmisión solar directa TE=58% 
o Reflexión solar directa RLe/RLi=26/27% 
o Absorción solar directa: Vidrio exterior AE1/AE2= 14/3% 
o Factor Solar g=0.61 

 
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 
NTE-FVP-]8. 
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 26,0 mm. 
Peso: 25 kg/m2 

 

- SGG STADIP 66.1 o similar _ Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 formado por dos hojas en sustrato 
incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de 
seguridad de de uso 2B2. 
 
Características técnicas: 

o At. Acústica: RW = 38 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr 
 
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y 
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según 
NTE-FVP-8. 
Nivel de seguridad de uso: 2B2. Según norma UNE EN 12600. 
Todos los vidrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi). 
Espesor nominal: 12,4 mm. 
Peso: 30 kg/m2 

 

Criterio de medición 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al elemento soporte. Se 
comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
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Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de 
las hojas. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor será correcta. 

 

 BARANDILLAS Y PASAMANOS 

Características técnicas 

- Doble pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de 
diámetro 50 mm, continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y 90 cm 
respectivamente, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales, con soportes 
metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de 
acero galvanizado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y 
fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente 
terminado y listo para pintar. 

- Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con 
doble pasamanos  de diámetro 50 mm continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 
y 90 cm respectivamente, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales., 
dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada metro para 
anclaje, soldados entre sí. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente terminado y listo 
para pintar. 

Criterio de medición 

Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie del paramento soporte está terminada y revestida. 

Replanteo de los soportes. Fijación de los soportes al paramento. Fijación del pasamanos a los soportes. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 

 

 DEFENSAS 

Características técnicas 

Puerta enrollable de aluminio V100 troquelado sin metacrilato de medidas 2.20 X 2.60 m, con acabado 
lacado de color blanco, con cajon de aluminio 400x400 mm contesteros lacados en color blanco. 
Apertura automatica incluyendo motor coaxial con freno, cuadro de maniobras-tarjeta receptora, dos 
mandos y cofre de desbloqueo. Incluyendo guias, accesorios, ceradura con llave de seguridad. y todos lo 
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elementos necesario para su correcta colocacion. Elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso 
serigrafía con impresión digital de hasta 80 x 100 cm. Totalmente montada y probada. 

Criterio de medición 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la altura del hueco es suficiente para permitir su cierre. Se comprobará que los 
revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresalen de la hoja de cierre, para evitar 
rozamientos. 

Colocación y fijación de los perfiles guía. Introducción del cierre de lamas en las guías. Colocación y 
fijación del eje a los soportes. Fijación del cierre de lamas al tambor. Montaje del sistema de 
apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos y guías. Realización 
de pruebas de servicio. 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados. 

Se comprobará el funcionamiento de los cierres. 

Conservación y mantenimiento 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

 

2.2.9. ASCENSOR 

 Características técnicas 

Instalación completa de ascensor accesible Schindler 3000 MRL o similar (Sin Cuarto de Máquinas) para 
8 personas (carga nominal 630 kg.), simple embarque, 2 paradas, recorrido según planos, velocidad 1.00 
m/s regulada por Variación de Frecuencia. Sistema de tracción mediante elementos planos de 
poliuretano en vez de los clásicos cables de acero. Cuadro de maniobra oculto en marco de la puerta de 
última parada. Dimensiones de cabina: 1.100 mm. x 1.400 mm. (ancho x fondo) Dimensiones de hueco 
1.600 mm. x 1.650 mm. (ancho x fondo) Recorrido de seguridad superior de 3.600 mm. Foso: 1.100 mm 
Decoración de Cabina: Acabado Navona con paredes en laminado mate color a elegir. Suelo de granito 
artificial negro. Sistema de apagado de luz de cabina automático en reposo (modo stand-by). Techo con 
iluminación led decoración curva. Puertas telescópicas de dos hojas accionadas mediante operador de 
frecuencia variable, dimensiones 900 x 2000 mm acabadas en acero inoxidable en cabina y acero para 
pintar en piso, con Protección contra el fuego E120 (EN81-58). Pasamanos situado entre 0.90 m y 0.95 m 
de altura, con diseño anatómico de sección igual o equivalente a la de un tubo redondo con un diámetro 
entre 3 y 5 cm y separado como mínimo 4 cm de los paramentos verticales. Control de puertas de 
mediante cortina óptica. Botonera de cabina GS 100 con pulsadores mecánicos (si EN81-70:2018 - 
pulsadores negros con dígitos blancos), disposición de pulsadores según pisos servidos, botonera de 
cabina de media altura, placa con número de equipo y año de fabricación de acuerdo a la regulación 
nacional. Indicador de posición de cabina en planta principal, indicador en piso, flechas de preaviso con 
señal acústica, Braille en botoneras. Botonera de planta principal con botones de subida y bajada. 
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Incluye Sintetizador de voz. Cumplimiento de la normativa de accesibilidad UNE EN 81-70. Sistema de 
comunicación bidireccional Schindler Ahead que incluye acceso digital y a internet de las cosas. 
 
Se incluyen todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1 y EN81-20/50 y EN81-70 
De igual manera, queda contemplada la Norma en el proceso de fabricación y diseño de las instalaciones 
con presentación de Certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9001 así como su tramitación 
en Industria y puesta en marcha de acuerdo a la normativa en vigor, totalmente montado, instalado y 
funcionando.  

Criterio de medición 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

El hueco del ascensor no contendrá canalizaciones ni elementos extraños al servicio del ascensor ni se 
utilizará para ventilar locales ajenos a su servicio.  
Se comprobará que los paramentos del hueco del ascensor tienen una resistencia mecánica suficiente 
para soportar las acciones debidas al funcionamiento de la maquinaria y que están construidos con 
materiales incombustibles y duraderos. 
 
Replanteo de guías y niveles. Colocación de los puntos de fijación. Instalación de las lámparas de 
alumbrado del hueco. Montaje de guías, cables de tracción y pasacables. Colocación de los 
amortiguadores de foso. Colocación de contrapesos. Presentación de las puertas de acceso. Montaje del 
grupo tractor. Montaje del cuadro y conexión del cable de maniobra. Montaje del bastidor, el chasis y 
las puertas de cabina con sus acabados. Instalación del limitador de velocidad y el 
paracaídas. Instalación de las botoneras de piso y de cabina. Instalación del selector de 
paradas. Conexionado con la red eléctrica. Instalación de la línea telefónica y de los sistemas de 
seguridad. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 
Prueba de funcionamiento 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá frente a golpes. 

 

2.2.10. EQUIPAMIENTO Y VARIOS 

 BUCLE MAGNÉTICO 

Características técnicas 

Se instalarán dos tipos, uno para el mostrador y otro para las aulas: 

- Bucle magnético para atención en mostrador modelo CLD1-CB de la marca ILUNION o similar de 
calidad equivalente. Compuesto de amplificador modelo CLD1 con caja soporte montado en 
pared, con 2 entradas de micrófono separadas con controles de nivel independientes, uno de 
los cuales se puede configurar como entrada de línea, con una corriente de salida de 2.4Arms. 
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El modelo CB indica que el paquete incluye lazo de bucle magnético (Coil) y micrófono de 
superficie Q400 (Boundary). Totalmente instalado. Se incluira Etiqueta adhesiva con símbolo T, 
para señalización de sistema de inducción magnética, de dimensiones 210 x 210 mm, conforme 
al estándar internacional IEC 60118-4, totalmente instalada. 

 
ENTRADAS  
Potencia  
- 12V DC @ 1.0A máx.  
- Fusible montado en PCB, tipo T 1.6A L  
- Indicador de encendido LED verde.  
 
Alimentación de CA  
- 100-240V AC integral (CLD1 / AC) 18W máx.  
 
Input 1  
Entrada de micrófono  
Adecuado para micrófono electret no balanceado  
Toma de jack mono de 3,5 mm  
Impedancia de entrada 8kO.  
Sesgo de 6v a través de una fuente de 10kO  
Sensibilidad -60dBu para salida máxima  
Nivel de sobrecarga -14dBu.  
Control empotrado en panel frontal  
Input 2  
Línea / micrófono conmutable  
Interruptor empotrado en el panel de conectores  
Micrófono como input 1  
Entrada de línea:  
Impedancia de entrada 820kO  
Sensibilidad -20dBu para salida máxima  
Sobrecarga:> + 20dBu.  
 
SALIDAS  
Voltaje del variador >3.2Vrms>4.5Vpk a la corriente de salida máxima  
Corriente de accionamiento 2.4Arms 3.4Apk onda sinusoidal continua de 1kHz  
Pico a corto plazo> 4.8Apk  
Indicador LED en el panel frontal.  
Resistencia de bucle 0.3O a 1.0O resistiva o <1.3O impedancia reactiva máxima  
Conector de lazo Abrazaderas a prueba de vibraciones, acepta 0.5 a 1.3mm2  
SISTEMA DE AUDIO  
Frecuencia de respuesta 80Hz a 6.3kHz ± 1.5dB  
Contro ganancia automática AGC optimizada para voz  
Rango dinámico> 36dB  
Indicador LED verde en el panel frontal  
Corrección Pérdida de metal 0 a 4.5dB / octava  
Control empotrado en el panel frontal  
FÍSICO  
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Refrigeración convección natural  
Dimensiones 128 mm, 74 mm, 35 mm  
Peso 280 g (CLD1)  
Ambiente IP20: 20 a 90% de humedad relativa, -20ºC a 50ºC  
Montaje Panel horizontal o vertical o montaje en pared, con 2 tornillos de fijación  
 

- Bucle magnetico C-Series Driver 7A, modelo C71 para aula, con una salida de bucle de corriente 
RMS de 7 amperios,  incluyendo diseño e instalacion de cableado aislado plano de 1.0 mm2 con 
cinta adhesiva protectora para el cable. Totalmente instalado, comprobado y ajustandose a la 
norma UNE-EN 60118-4:2016 C7-1 

 
Con las siguientes características: 
- Interfaz digital simple para un ajuste preciso 
- Red y opciones independientes  
- Tonos de prueba incorporados: compatibles con Loopworks Measure LoopLink  
- Indicadores claros y diagnósticos del sistema.  
- Unidad compacta de montaje en rack de 1U con fuente de alimentación interna.  
- Optimizado para frecuencias de voz con inteligibilidad inigualable y capaz de reproducción 
musical de alta calidad.  
- Conectores Phoenix industriales estándar.  
- Datos que cumplen con el estándar IEC 62489-1  
- Entrada de línea de 100V.  
 
 
 ENTRADAS  
Potencia  
35 W 230 V CA nominal, 45-65 Hz  
Interruptor de encendido e indicador LED en el panel frontal  
Entradas 1 y 2  
Entrada de terminal de tornillo euroblock de 3,5 mm de 3 vías. Micrófono balanceado / línea 
seleccionable.  
Especificación de micrófono; 200 - 600O,  
Potencia phantom seleccionable de 24 V solo en el micrófono  
Entrada de línea de 100V  
Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y 2 vías (suministrado)  
SALIDAS  
Voltaje del amplificador 20Vrms (28.0Vpk) a la corriente de salida máxima  
Corriente de salida 7 Arms (10.0Apk) onda sinusoidal continua de 1kHz  
• Picos a corto plazo> 10 A  
Conector de bucle Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y 4 vías (suministrado) para cada 
salida, para cables de alimentación configurados en estrella-cuádruple  
SISTEMA DE AUDIO  
Control ganancia automático El AGC está optimizado para el habla. Rango> 36dBu  
Corrección pérdida metal Corrige la respuesta de frecuencia del sistema debido a estructuras 
metálicas en corrección de un edificio. Ganancia constante a 1kHz, pendiente de ganancia 
ajustable desde 0 a 4dB por octava  
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Esto no compensa la pérdida de señal de las estructuras metálicas, que puede ser significativo.  
FÍSICO  
Tamaño Ancho 1U 19 "montaje en rack  
Ancho 430 mm Profundidad 190 mm Altura 44 mm  
Opciones de montaje Independiente  
Montaje en rack de 1U 19 "(requiere bandeja de rack adicional)  
Montaje en la pared (requiere soportes adicionales)  

 

 PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE 

Características técnicas 

Suministro y colocación de kit de alarma para aseos accesibles para transmir una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, 
o perceptible desde un paso frecuente de personas. El kit está compuesto de: Control de alarma con 
fuente de alimentación integrada y batería de seguridad para funcionamiento sin alimentación de red. 
Indicador led de alarma de alta luminosidad. Potente sonido de alarma y botón de reset. Indicador 
luminoso de alimentación. Visor óptico, se alimenta desde el control de alarma. Indicador led de alta 
luminosidad. Potente sonido de alarma. Pulsador de reset local con botón de reset. Indicador luminoso 
de alarma activada. Tirador de techo de instalación de superficie. Indicador led de alarma activada, 2,5 
metros de cordón con dos tiradores de anilla. Adhesivo indicativo de baño para minusválidos. Adhesivo 
de alta calidad. Dimensiones: 11x11 Cm. 

 

2.2.11. CLIMATIZACION  

 UNIDADES EXTERIORES BOMBA DE CALOR PARA SISTEMA VRV. 

Características técnicas. 

- Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo 
RXYQ8U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora 
de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 22,4 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), 
SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración 
desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de 
hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 
control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, 
dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora 58 dBA, caudal de aire 162 m³/min, 
longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad 
interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la 
unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, 
longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior 
más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III 
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Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la 
personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la 
alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, 
función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática 
de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  Instalada 
mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluye 
accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada. 

- Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo 
RXYQ12U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la mejora 
de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), 
SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración 
desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento de 
temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de 
hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 
control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inverter, 
dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire 185 m³/min, 
longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad 
interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la 
unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, 
longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior 
más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III 
Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la 
personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la 
alta presión estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, 
función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática 
de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  Instalada 
mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluye 
accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada. 

- Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV Compact (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de 
calor, modelo RXYSCQ4TV1 "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante 
variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo 
seco del aire exterior 35°C), EER 3,2, SEER 8,1, consumo eléctrico nominal en refrigeración 3,78 kW, 
rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 
46°C, potencia calorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, 
temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 4,29, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 2,82 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en 
calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 8 unidades interiores con un porcentaje de 
capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor swing, 
con control Inverter, 823x940x460 mm, peso 89 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 91 m³/min, 
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longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad 
interior más alejada 70 m (70 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 30 m si la 
unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 30 m si se encuentra por debajo, 
longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior 
más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III 
Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de 
refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste 
de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antivibratorios de suelo. 
Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluye 
accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada. 

 

  VRV 25 kW VRV 37,50 kW VRV 12,10 kW 

Capacidad 
Nominal 

Refrigeración 
kW 22,40 33,50 12,10 

Capacidad 
Nominal 

Calefacción 
kW 25 37,50 12,10 

SEER  7,6 6,3 8,1 

SCOP  4,3 4,1 4,6 

Refrigerante  R-410 A R-410 A R-410 A 

Dimensiones 
Alto x Ancho x 
Fondo (mm) 

1.685 x 930 x 765 1.685 x 930 x 765 1.345 x 900 x 320 

Peso Kg 198 198 104 

Presión sonora dBA 58 61 50 

 

Criterio de medición 

Número de unidades realmente ejecutadas. 
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Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 UNIDADES INTERIORES DE CASSETTE. 

Características técnicas. 

- Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de 
cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ32A 
"DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 
3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), 
consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 38 W, 
presión sonora a velocidad baja 26 dBA, caudal de aire a velocidad alta 10 m³/min, de 260x575x575 mm 
(de perfil bajo), peso 16,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de expansión electrónica, 
bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III 
Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución 
uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o 
dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de 
aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del 
techo. Medida la unidad realmente ejecutada. 

- Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de 
cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ25A 
"DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 
2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), 
consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 36 W, 
presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9 m³/min, de 260x575x575 mm 
(de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de expansión electrónica, 
bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III 
Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución 
uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o 
dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de 
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aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del 
techo .Medida la unidad realmente ejecutada. 

- Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de 
cassette de 4 vías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo FXZQ20A 
"DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 
2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire 
interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW 
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), 
consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 36 W, 
presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,7 m³/min, de 260x575x575 
mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de expansión electrónica, 
bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III 
Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución 
uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o 
dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de 
aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del 
techo. Medida la unidad realmente ejecutada. 

  
UNIDAD 

INTERIOR 4 
kW 

UNIDAD 
INTERIOR 3,20 

kW 

UNIDAD 
INTERIOR 2,50 

kW 

UNIDAD 
INTERIOR 1,90 

kW 

Capacidad 
Nominal 

Refrigeración 
kW 3,60 2,80 2,20 

1,70 

Capacidad 
Nominal 

Calefacción 
kW 4 3,20 2,50 

1,90 

Consumo 
Refrigeración 

W 45 43 43 
43 

Consumo 
Calefacción 

W 38 36 36 
36 

Refrigerante  R-410 A R-410 A R-410 A R-410 A 

Dimensiones 
Alto x Ancho x 
Fondo (mm) 

260 x 575 x 
575 

260 x 575 x 
575 

260 x 575 x 
575 

260 x 575 x 
575 
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Dimensiones 
Panel 

Alto x Ancho x 
Fondo (mm) 

46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 46 x 620 x 620 

Presión 
sonora 

dBA 33,50 33 32 
31,50 

Caudal aire m3/min 10 9 8,70 8,50 

Velocidades 
del ventilador 

 3 3 3 
3 

 

Criterio de medición 

Número de unidades realmente ejecutadas. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 UNIDADES INTERIORES TIPO PARED. 

Características técnicas. 

- Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, 
modelo FXAQ15A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo 
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica 
nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,4 m³/min, de 
290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión 
electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y 
control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática 
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(distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Medida la unidad 
realmente ejecutada. 

- Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, 
modelo FXAQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia 
frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo 
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica 
nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire 
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo eléctrico nominal en 
calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,1 m³/min, de 
290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión 
electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y 
control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática 
(distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Medida la unidad 
realmente ejecutada. 

  
UNIDAD INTERIOR 1,70 

kW 
UNIDAD INTERIOR 2,50 

kW 

Capacidad Nominal 
Refrigeración 

kW 1,50 2,20 

Capacidad Nominal 
Calefacción 

kW 1,70 2,50 

Consumo Refrigeración W 20 20 

Consumo Calefacción W 30 30 

Refrigerante  R-410 A R-410 A 

Dimensiones 
Alto x Ancho x Fondo 

(mm) 
290 x 795 x 266 290 x 795 x 266 

Presión sonora dBA 32 33 

Caudal aire m3/min 8,40 9,10 

Velocidades del 
ventilador 

 2 2 
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Criterio de medición 

Número de unidades realmente ejecutadas. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 

Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS. 

Características técnicas. 

- Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo 
con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ80A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bulbo seco 
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco 
del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 121 
W, consumo eléctrico nominal en calefacción 118 W, presión sonora a velocidad baja 32 dBA, caudal de 
aire a velocidad alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm, peso 36,6 kg, con ventilador de tres 
velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la 
pérdida de carga real en los conductos) y presión estática disponible de 40 a 250 Pa, válvula de 
expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-
F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por 
microprocesador y filtro de aire de succión. Incluso elementos para suspensión del techo. Incluye 
accesorios, piezas especiales, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada. 

- Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo 
con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ40A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, 
alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco 
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco 
del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 92 
W, consumo eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sonora a velocidad baja 32 dBA, caudal de 
aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, peso 28,5 kg, con ventilador de tres velocidades 
con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de 
carga real en los conductos) y presión estática disponible de 30 a 250 Pa, válvula de expansión 
electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para 
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cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador y 
filtro de aire de succión. Incluso elementos para suspensión del techo. Incluye accesorios, piezas 
especiales, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada. 

 

  
UNIDAD INTERIOR 10 

kW 
UNIDAD INTERIOR 5 

kW 

Capacidad Nominal 
Refrigeración 

kW 9 4,50 

Capacidad Nominal 
Calefacción 

kW 10 5 

Consumo Refrigeración W 121 92 

Consumo Calefacción W 118 89 

Refrigerante  R-410 A R-410 A 

Dimensiones 
Alto x Ancho x Fondo 

(mm) 
245 x 1000 x 800 245 x 700 x 800 

Presión sonora dBA 33 35 

Caudal aire m3/min 21 15 

Velocidades del 
ventilador 

 3 3 

 

Criterio de medición 

Número de unidades realmente ejecutadas. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación. 
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Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 CONDUCTOS. 

Características técnicas. 

- Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta 
densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo 
de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un velo de vidrio, aporta altos rendimientos térmicos 
y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, 
embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, 
medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22. 

Criterio de medición 

Según la superficie realmente ejecutada, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud 
del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas 
especiales. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 

Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
Limpieza final. 

Los conductos y embocaduras quedarán estancos y exentos de vibraciones. 

No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por 
éstas. 

 

 REGULADORES DE CAUDAL. 

- Regulador de caudal de ejecución rectangular, en chapa de acero  galvanizado, modelo EN 200x100 de 
Trox o similar, con aislamiento acústico y caudales según cálculos. Incluye accesorios. Totalmente 
instalado. 

Criterio de medición. 

Número de unidades realmente ejecutadas. 
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2.2.12.  VENTILACIÓN 

 RECUPERADORES DE CALOR. 

Características técnicas. 

- Unidad de tratamiento de aire serie Modular Light de Daikin o similar, para un caudal de hasta 1500 
m3/h, construida con paneles tipo sandwich de 50 mm de espesor y lana de roca (120 kg/m3), con 
chapa exterior prepintada  y chapa interior en aluzinc (alta resistencia a la corrosión C4 según norma EN 
12944). Incluye recuperador de placas tipo CounterFlow de muy alta eficacia (90%) con by-pass interno, 
filtros F8 en impusión y M5 en retorno, prefiltros, ventiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de 
eficiencia IE4), pérdida de carga según cálculos, conexiones a conducto y control totalmente integrado y 
cableado interior y protecciones. Incluye accesorios y pequeño material. Totalmente instalado. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Aislamiento Lana Mineral 

Acabado panel interior Aluzinc 0,5 mm 

Acabado panel exterior Prepintado 0,7 mm RAL 9002 

Longitud 2000 mm 

Ancho 1600 mm 

Altura 415 mm 

Peso 270 kg 

Caudal aire impulsión 1370 m3/h 

Certificado Eficiencia Energética A + 

Filtro IDA 2 

RECUPERADOR PLACAS – IMPULSIÓN 

Material Aluminio 
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Eficiencia en seco (Eurovent) 79,8 % 

Energy Class (En13053) H1 – 78,22 % 

INVIERNO 

Potencia 9,7 kW 

Eficiencia 85,7 % 

VERANO 

Potencia 3,7 kW 

Eficiencia 79,7 % 

 

- Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca Daikin 
o similar, modelo VAM650J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio 
automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio 
(refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecooling/heating), y 
posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). 
Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x917 mm y peso 61,5 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y 
prefiltros a la entrada del aire exterior y en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, 
uno de suministro y otro de extracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), 
con caudal de suministro 650 / 550 / 350 m3/h, y presión estática disponible (para cada ventilador) 90 / 
70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 39 / 36 / 31 dBA. Eficiencia de la 
recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 86,4 / 90,5 %. Alimentación 
monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 173 W. Rango de temperatura exterior de 
bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80% HR o menos). Incluye accesorios de montaje, 
piezas auxiliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización. 

- Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca Daikin 
o similar, modelo VAM800J,  con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio 
automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio 
(refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecooling/heating), y 
posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). 
Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y 
prefiltros a la entrada del aire exterior y en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, 
uno de suministro y otro de extracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), 
con caudal de suministro 800 / 680 / 440 m3/h, y presión estática disponible (para cada ventilador) 90 / 
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70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 39 / 36 / 30,5 dBA. Eficiencia de la 
recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 84,2 / 87,7 %. Alimentación 
monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 212 W. Rango de temperatura exterior de 
bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80% HR o menos). Incluye accesorios de montaje, 
piezas auxiliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización. 

- Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca Daikin 
o similar, modelo VAM1000J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio 
automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio 
(refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecooling/heating), y 
posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). 
Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y 
prefiltros a la entrada del aire exterior y en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, 
uno de suministro y otro de extracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), 
con caudal de suministro 1.000 / 850 / 550 m3/h, y presión estática disponible (para cada ventilador) 90 
/ 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 42 / 38,5 / 32,5 dBA. Eficiencia de la 
recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 81,8 / 86,1 %. Alimentación 
monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 307 W. Rango de temperatura exterior de 
bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80% HR o menos). Incluye accesorios de montaje, 
piezas auxiliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización. 

 

    VAM650J VAM800J VAM1000J 

Consumo   W 247 303 416 

Eficiencia 
intercambio 
temperatura 

Muy alta % 84,3 82,5 79,6 

Alta % 86,4 84,2 81,8 

Baja % 90,5 87,7 86,1 

Eficiencia 
intercambio 

entalpía 

Refrigeración 

Muy alta % 59,2 67,7 62,6 

Alta % 63,8 70,7 66,4 

Baja % 73,1 76,8 74 

Calefacción Muy alta % 73,1 72,8 68,6 
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Alta % 76,3 75,3 71,7 

Baja % 82,7 80,2 77,9 

Dimensiones Unidad 

Altura mm 368 368 368 

Anchura mm 1350 1350 1350 

Profundidad mm 917 1170 1170 

Caudal aire 
Modo 

intercambio 
de calor 

Muy alto m3/h 650 800 1000 

Alto  550 680 850 

Bajo  350 440 550 

Criterio de medición 

Número de unidades realmente ejecutadas. 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su 
instalación.  

Replanteo. Colocación y fijación. Conexión a las líneas frigoríficas. Conexión a la red eléctrica. Conexión a 
la red de desagüe. Puesta en marcha. 

La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

 

 REGULADORES DE CAUDAL. 

- Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca 
TROX o similar, modelo VFL/100 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, 
con una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. 
Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado. 

- Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca 
TROX o similar, modelo VFL/125, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, 
con una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. 
Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado. 
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- Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca 
TROX o similar, modelo VFL/150 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, 
con una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. 
Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado. 

- Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca 
TROX o similar, modelo VFL/160 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecánico, 
con una exactitud en la regulación ±10% con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a 300 Pa. 
Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado. 

Criterio de medición 

Número de unidades realmente ejecutadas. 

 CONDUCTOS 

Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 
diferente potencial, se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar 
eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y 
el yeso. 

Características técnicas 

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple 
helicoidal, de diferentes diámetros y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal o vertical. 
Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 

Condiciones previas que han de cumplirse antes de la ejecución de las unidades de obra del soporte 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos en los forjados y elementos 
estructurales a atravesar. 

Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. 
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de 
servicio. 

El conducto será estanco. La ventilación será adecuada. 

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de 
conductos circulares de chapa metálica 

Criterio de medición 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.13. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 LUMINARIAS 

Características técnicas. 

 Downlight Panel Luminaria lineal 

Potencia (W) 18 40 40 

Flujo (lm) 1997 4400 4400 

Rendimiento (lm/W) 111 110 110 

Temperatura color (K) 4000 4000 4000 

Clase energética A+ A++ A+ 

Difusor Opal Opal microprismático Policarbonato 

Disipador Aluminio 
Aluminio y 
policarbonato 

Aluminio 

Reflector Aluminio alto brillo   

Acabado Blanco Blanco Plata 

IP 44 40 20 

Factor potencia > 0,94 > 0,90 > 0,90 

Vida útil L80B50 100.000 h 40.000 50.000 

Regulación DALI Sí Sí Sí 

UGR < 19 < 19 < 19 

Sensor luz natural No Sí No 
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Dimensiones (mm) Dext = 190 595x595x44 1180x65x65 

Criterio de medición. 

Número de unidades realmente ejecutadas. 

 

2.2.14. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO DE ESTRUCTURA METÁLICA 

Características técnicas 

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y 
vermiculita Vermiplaster o similar, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. 
Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la superficie ejecutada. 

Criterio de medición 

Medida la superficie ejecutada 

Condiciones que han de cumplirse durante la ejecución de las unidades de obra 

Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 
 
Limpieza y preparación de la superficie del perfil metálico. Aplicación mecánica del mortero, hasta 
formar el espesor determinado en cálculo. 
 
Las capas aplicadas serán uniformes y tendrán adherencia entre ellas y con el soporte. 

Conservación y mantenimiento 

Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 

 

En Ciudad Real, a 30 de JUNIO de 2020 

Firmado: 

 

 

Dña. DIANA LÓPEZ PÉREZ 

Arquitecta 
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V.  MEDICIONES  Y  PRESUPUESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                       

FEDER 
 

Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional 

 
 

 
  

Ayuntamiento de Ciudad Real 
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PRECIOS AUXILIARES 

 

 

 

 

      

                                       

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

11
58

 d
e 

17
71



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,60 31,50

P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos YG                                          48,36 41,11

P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            0,63 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     2,500 h.  Peón ordinario                                                  12,60 31,50

P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos YF                                         53,19 43,08

P01DW050     0,650 m3  Agua                                                            0,63 0,41

TOTAL PARTIDA...................................................... 74,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

A01AL030     m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/3, amasado a mano, s/RC-97.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,60 25,20

P01CC020     0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,65 30,11

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            0,63 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01L030      m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           

Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,60 25,20

P01CC020     0,360 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,65 30,11

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            0,63 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,60 25,20

P01CC120     0,500 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  158,29 79,15

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            0,63 0,57

TOTAL PARTIDA...................................................... 104,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

A01MA080     m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            

Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
ra de 250 l., s/RC-97.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,60 21,42

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,65 22,59

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 18,01

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,63 0,16

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,35 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 1
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A050      m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,60 21,42

P01CC020     0,410 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,65 34,30

P01AA020     0,955 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 15,78

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,63 0,16

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,35 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 72,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,60 18,90

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,65 22,59

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 18,01

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,63 0,16

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,35 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A02A080-1    m3  MORTERO BASE                                                    

Mortero de enfoscado blanco mineral hidrofugado en capa gruesa para el enlucido de interiores, patios de luces,
garajes, etc; y para revoque de fachadas, como base de un revestimiento final. WEBER.REV HIDRO BLANCO
(se consideran 15 mm)

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,60 18,90

P01CC020     0,270 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,65 22,59

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 18,01

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,63 0,16

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,35 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 60,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

A02A140      m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                               

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 250 l., s/RC-03.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,60 21,42

P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,65 20,91

P01AA060     1,100 m3  Arena de miga cribada                                           10,72 11,79

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,63 0,16

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,35 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02B030      m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     

Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de río M-10 confeccionado con hormigonera de 200 l.,
s/RC-03.

O01OA070     1,700 h.  Peón ordinario                                                  12,60 21,42

P01CC140     0,380 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           176,60 67,11

P01AA020     1,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 17,02

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,63 0,16

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,35 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 106,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02S020      m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-10 con aditivo hidrófugo confeccionado con hormigone-
ra de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,800 h.  Peón ordinario                                                  12,60 22,68

P01CC020     0,380 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 83,65 31,79

P01AA020     1,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 17,02

P01DW050     0,240 m3  Agua                                                            0,63 0,15

P01DH010     1,750 kg  Hidrofugante mortero/hormigón                                   1,96 3,43

M03HH020     0,400 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,35 0,94

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

A03S022      m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-40 (1100 kg/m3)                         

Hormigón aislante (densidad 1100 kg/m3) con cemento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-6 mm. y  Arlita F-3 en
sacos, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

O01OA070     1,850 h.  Peón ordinario                                                  12,60 23,31

M03HH070     0,500 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,48 0,74

P01CC045     0,250 t.  Cemento CEM II/A-L 42,5 R sacos                                 105,83 26,46

P01AA020     0,325 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 5,37

P01AL020     0,825 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) sacos                          88,00 72,60

P01DW050     0,143 m3  Agua                                                            0,63 0,09

TOTAL PARTIDA...................................................... 128,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 14,07 14,07

O01OA050     1,000 h.  Ay udante                                                        12,87 12,87

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,60 6,30

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

mo009        h   Oficial 1ª cerrajero.                                           

TOTAL PARTIDA...................................................... 14,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 ud  RETIRADA DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO O ALMACEN    

Transporte de mobiliario y  equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosada e indepen-
diente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; mediante camión a una distancia máx ima
de 5 km.

MOOC06a      0,300 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 3,78

M07CT015     0,300 h   Camión para transporte, de 12 T de carga                        34,95 10,49

Suma la partida........................................................ 14,27

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.02 m2  APEO DE FORJADO                                                 

Ejecución de apeo de forjado horizontal y  v oladizo, con altura libre de planta de entre 3 y  4 m, compuesto por 4
puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y  tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos, colocados como durmientes en la base inferior de apoy o de los puntales y  como sopandas en la parte supe-
rior de los mismos. Incluso niv elación, fijación con clav os de acero, mermas, cortes y  trabajos de montaje, puesta
en carga y  retirada del apeo tras su uso, con los medios adecuados. Medida la supeficie de forjado apeada.

O01OB010     0,300 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,07 4,22

O01OB020     0,300 h.  Ay udante encofrador                                             12,87 3,86

P31CB030-1   0,004 m3  Tablón madera pino 20x 10 cm.                                    235,06 0,94

M13CP130     0,027 ud  Puntal telesc. fuerte 4m                                        16,11 0,43

Suma la partida........................................................ 9,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03 ud  APEO DE CARGADERO                                               

Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y  4 m de altura, compuesto por puntales metálicos teles-
cópicos, amortizables en 150 usos y  tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. Incluso niv elación, fi-
jación con clav os de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta en carga y  retirada del apeo tras su uso.
Hasta 3 m. de longitud. Medida la unidad apeada.

O01OB010     0,200 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,07 2,81

O01OB020     0,200 h.  Ay udante encofrador                                             12,87 2,57

P31CB030-2   0,800 m.  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     5,10 4,08

M13CP130     0,100 ud  Puntal telesc. fuerte 4m                                        16,11 1,61

Suma la partida........................................................ 11,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.04 m2  DEMOLICION DE PARTICIÓN INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA I/CARP    

Demolición de partición interior de fábrica rev estida y /o alicatada, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de es-
pesor y  rev estimiento de cualquier tipo a una o dos caras, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los
elementos constructiv os contiguos, carga manual o mecánica sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero.
El precio incluy e el desmontaje prev io de las hojas de la carpintería y  su retirada a v ertedero. Medida la superficie
realmente ejecutada sin descontar huecos.

MOOC06a      0,400 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 5,04

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,26

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               5,30 0,27

Suma la partida........................................................ 5,57

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.05 m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada
de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. El pre-
cio incluy e el picado del material de agarre adherido al soporte. Medida la superficie realmente demolida.

O01OA070     0,550 h.  Peón ordinario                                                  12,60 6,93

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,38

Suma la partida........................................................ 7,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-
so limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,60 6,30

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               6,80 0,34

Suma la partida........................................................ 7,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m2  LEVANTADO CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE PAVIMENTO EXISTENTE  

Lev antado con recuperación del material de pav imento ex istente en el interior del edificio, y  picado del material de
agarre, con medios manuales. Incluso acopio de materiales, limpieza y  retirada de escombros, carga sobre ca-
mión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  12,60 8,82

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,26

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               9,10 0,46

Suma la partida........................................................ 9,54

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOL. FALSO TECHO REGIST. DE PANELES DE FIBRAS MINER           

Demolición de falso techo registrable de paneles de fibras minerales situado a una altura menor de 4 m, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os a los que se sujeta, carga manual sobre camión o conte-
nedor y  transporte a v ertedero . El precio incluy e la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas
v igas y  de los remates. Medida la superficie realmente ejecutada.

MOOC06a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 3,15

MOOI05a      0,100 h   Oficial 1ª electricidad                                         14,07 1,41

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,26

Suma la partida........................................................ 5,34

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.09 m2  DEMOL. FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYO       

Demolición de falso techo continuo de placas de y eso o de escay ola, situado a una altura menor de 4 m, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a v ertedero. El precio incluy e la demolición de la estructura metálica de sujeción, de las falsas v igas y
de los remates. Medida la superficie realmente ejecutada.

MOOC06a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 3,15

MOOI05a      0,100 h   Oficial 1ª electricidad                                         14,07 1,41

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               5,10 0,26

Suma la partida........................................................ 5,34

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.10 m2  PICADO DE ENFOSCADO EN PARAMENTO EXTERIOR                       

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal o v ertical ex terior de más de 3 m de altura,
con medios manuales i/ p.p. de medios aux iliares, carga manual de escombros sobre camión o contenedor y
transporte a v ertedero.

MOOC06a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 7,56

Suma la partida........................................................ 7,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.11 m2  LEVANT.CARP. MET. EN MUROS/TABIQUES A MANO                      

Lev antado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros o tabiquería, incluidos cercos, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

O01OA070     0,200 h.  Peón ordinario                                                  12,60 2,52

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,28

Suma la partida........................................................ 5,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y  retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero  y  con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        12,87 3,22

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,60 3,15

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               6,90 0,35

Suma la partida........................................................ 7,24

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.13 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 

Lev antado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga
sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as.

O01OA050     0,270 h.  Ay udante                                                        12,87 3,47

O01OA070     0,270 h.  Peón ordinario                                                  12,60 3,40

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,37

Suma la partida........................................................ 7,76

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14 m2  DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA070     1,200 h.  Peón ordinario                                                  12,60 15,12

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               15,60 0,78

Suma la partida........................................................ 16,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15 m2  DEM. CERRAMIENTO FÁB.LADRILLO C/MART.                           

Demolición de cerramiento compuesto por  hoja ex terior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12, cámara de 5 cm y
trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, así como sus rev estimientos y  alicatados, con martillo eléctrico, incluso
limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

MOOC05a      0,800 h   Peón especializado construcción                                 12,76 10,21

MOOC06a      0,800 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 10,08

M06MR010     0,500 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,10 2,05

M07CB020     0,020 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,52

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               22,90 1,15

Suma la partida........................................................ 24,01

Costes indirectos........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.16 m2  DEM. MURO FÁB.LADRILLO 1 PIE Y MEDIO C/MART.                    

Demolición de muro de fábrica de ladrillo hueco doble de un pie y  medio de espesor, así como sus rev estimientos
y  alicatados, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y
transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

MOOC05a      1,200 h   Peón especializado construcción                                 12,76 15,31

MOOC06a      1,200 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 15,12

M06MR010     1,000 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,10 4,10

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 1,31

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               35,80 1,79

Suma la partida........................................................ 37,63

Costes indirectos........................... 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.17 m2  DEM. MURO HORMIGON                                              

Demolición de muros de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros, carga y  transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, medido el v olumen inicial.

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              12,76 31,90

O01OA070     1,500 h.  Peón ordinario                                                  12,60 18,90

O01OB800     1,200 h.  Oficial 1ª soldador                                             14,07 16,88

M06CM030     1,509 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,80 5,73

MQ05MAI030   3,018 h.  Martillo neumático                                              3,95 11,92

M12O010      1,210 h.  Equipo ox icorte                                                 2,62 3,17

M05RN020     0,015 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 31,88 0,48

M07CB020     0,025 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,66

Suma la partida........................................................ 89,64

Costes indirectos........................... 3,00% 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.18 ml  DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS                                          

Demolición de v ierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con medios manuales, sin
deteriorar los elementos constructiv os contiguos, carga sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con
p.p. de medios aux iliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

MOOC06a      0,140 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 1,76

MOOC03a      0,140 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 1,97

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 1,31

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,25

Suma la partida........................................................ 5,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.19 m2  DEMOLICIÓN ESCALERA LOSA HORMIGÓN                               

Demolición de escalera formada por losa de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y  peldaños i/ solado y  re-
mates, con medios manuales, martillo neumático y  equipo de ox icorte, carga sobre camión o contenedor y  trans-
porte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie en proy ección horizontal.

M01MC060-1   0,600 h.  Martillo neumático.                                             3,96 2,38

M01MC030-1   0,300 h.  Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,70 2,01

M12O010      0,400 h.  Equipo ox icorte                                                 2,62 1,05

O01OB800     0,200 h.  Oficial 1ª soldador                                             14,07 2,81

MOOC05a      0,600 h   Peón especializado construcción                                 12,76 7,66

MOOC06a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 7,56

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 1,31

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               24,80 1,24

Suma la partida........................................................ 26,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.20 m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  

Demolición de forjados de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bov edillas cerámicas o de hormigón, y  capa
de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o con-
tenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,600 h.  Peón especializado                                              12,76 7,66

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,60 7,56

M06CM030     0,450 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          3,80 1,71

M06MR110     0,450 h.  Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,91 0,86

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 1,31

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               19,10 0,96

Suma la partida........................................................ 20,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.21 m2  RETIRADA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO S/ RD 396/2006                

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto s/ rd 396/2006, sujeta mecánicamente sobre co-
rrea estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con
Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente inferior al 30%, para una superficie media
a desmontar de entre 201 y  500 m²; con medios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio
incluy e el desmontaje de los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y  de las bajantes y  las medi-
ciones de amianto (ambientales y  personales), carga y  transporte a v ertedero autorizado y  p.p. de medios aux ilia-
res. Se incluy e la tramitación necesaria para su ejecución y  cualquier coste deriv ado de la misma. Medida la su-
perficie en proy ección horizontal.

mt51cub020dae 1,000 m2  Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y  22,00 22,00

Suma la partida........................................................ 22,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.22 m2  DESMONTAJE ESTRUCTURA DE MADERA                                 

Demolición de estructura de madera de sustentación de cubierta, formada por cerchas ligeras de madera, hasta 6
m de luz entre apoy os y  correas, con medios manuales y  motosierra, carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a v ertedero. El precio incluy e el picado de las entregas de la cercha en los muros de apoy o y  limpieza
de escombros. Medida la superficie en proy ección horizontal.

MOOC03a      0,100 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 1,41

MOOC05a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 12,76 1,28

MOOC06a      0,200 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 2,52

MAHU04a      0,150 h   Motosierra gasol.45/50cm 5,2/7,1 CV                             2,61 0,39

Suma la partida........................................................ 5,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.23 ml  DESMONTAJE CORREAS METÁLICAS                                    

Desmontaje de correa metálica soldada, formada por perfil de acero laminado tipo IPN 100 o similar, de hasta 4 m
de longitud media, con equipo de ox icorte y  carga manual sobre camión o contenedor, incluso transporte a v erte-
dero o almacenes municipales. Medida la longitud ejecutada.

O01OB800     0,100 h.  Oficial 1ª soldador                                             14,07 1,41

MOOC06a      0,250 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 3,15

M12O010      0,100 h.  Equipo ox icorte                                                 2,62 0,26

Suma la partida........................................................ 4,82

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.24 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA                                 

Desmontado de red de instalación eléctrica e iluminación con grado de complejidad baja con recuperación de ele-
mentos, tubos, cajas, luminarias, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada
de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes municipales o v ertedero i/canon. Eje-
cutado según especificaciones de Proy ecto e instrucciones de la dirección facutativ a.

O01OB210     1,200 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 16,58

O01OA060     4,320 h.  Peón especializado                                              12,76 55,12

O01OA070     2,160 h.  Peón ordinario                                                  12,60 27,22

Suma la partida........................................................ 98,92

Costes indirectos........................... 3,00% 2,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.25 ud  DESMONTADO INST.CALEFACCIÓN/GAS ALTA                            

Desmontado de red de instalación calefacción y  gas con grado de complejidad alta con recuperación de elementos,
tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso p.p. de retirada de canaliza-
ción de gas, retirada de unidades ex teriores de aire acondicionado, retirada de escombros y  carga sobre camión o
contenedor y  transporte a almacenes municipales o v ertedero (i/canon), según ordenes de la dirección facultativ a.

O01OB180     1,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 16,58

O01OA060     6,336 h.  Peón especializado                                              12,76 80,85

O01OA070     3,168 h.  Peón ordinario                                                  12,60 39,92

Suma la partida........................................................ 137,35

Costes indirectos........................... 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.26 ud  DESMONT. INST.FONTANERÍA BAJA                                   

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja con recuperación de elementos, tubos,
cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retirada de escombros, carga so-
bre camión o contenedor y  transporte a almacenes municipales o v ertedero i/canon. Ejecutado según especifica-
ciones de Proy ecto e instrucciones de la dirección facutativ a.

O01OB180     1,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 16,58

O01OA060     6,480 h.  Peón especializado                                              12,76 82,68

O01OA070     3,240 h.  Peón ordinario                                                  12,60 40,82

Suma la partida........................................................ 140,08

Costes indirectos........................... 3,00% 4,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.27 Ud  DESGÜACE Y RETIRADA DE EQUIPOS ACTUALES                         

Desgüace del sistema actual instalado, correspondiente a la central térmica, según la siguiente relación:
- Una caldera de gas.
- Desgüace de las actuales redes de tuberías y  chimeneas necesarias para realizar la conex ión de la nuev a calde-
ra.
Se incluy e el desmontaje de todos los elementos aux iliares, desenganche, despiece y  trocedao, así como la retira-
da y  limpieza de la sala, incluy endo carga y  transporte a almacenes municipales o v ertedero i/canon. Ejecutado
según especificaciones de Proy ecto e instrucciones de la dirección facutativ a.

DESRETEQ     1,000 ud  Desgüace y  retirada de equipos                                  1.143,75 1.143,75

Suma la partida........................................................ 1.143,75

Costes indirectos........................... 3,00% 34,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.178,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.28 Ud  DESMONT. UD CENTR. DE REFRIGERACIÓN O BOMBA CALOR REVERS.       

Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor rev ersible y  sus componentes, ins-
talada en interior, de 200 kW de potencia frigorífica máx ima, con medios manuales y  mecánicos, carga sobre ca-
mión o contenedor y  transporte a almacenes municipales o v ertedero i/canon. El precio incluy e el desmontaje de
los accesorios y  de la bancada de apoy o. Ejecutado según especificaciones de Proy ecto e instrucciones de la di-
rección facutativ a.

DESRETEQ     1,000 ud  Desgüace y  retirada de equipos                                  1.143,75 1.143,75

Suma la partida........................................................ 1.143,75

Costes indirectos........................... 3,00% 34,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.178,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.29 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpieza
y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

O01OB180     0,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 6,91

O01OA070     0,500 h.  Peón ordinario                                                  12,60 6,30

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 1,31

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               14,50 0,73

Suma la partida........................................................ 15,25

Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.30 ud  LEVANTADO BAÑERA/DUCHA                                          

Lev antado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y  retira-
da de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

O01OA070     1,000 h.  Peón ordinario                                                  12,60 12,60

M07CB020     0,050 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 1,31

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               27,70 1,39

Suma la partida........................................................ 29,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.31 ud  RETIRADA Y MONTAJE DE INSTALACIONES SITUADAS EN FACHADA         

Retirada de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y /o pudieran deteriorarse durante la
ejecución de los trabajos de reforma, tales como redes eléctricas y  telecomunicaciones, antenas, mecanismos,
apliques, etc.. A fin de no suprimir los serv icios, las redes quedarán separadas de los paramentos, incluso la fija-
ción en postes aux iliares no ex istentes, mientras se ejecutan las obras; posteriormente se v olv erán a montar en
su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y  Ay unta-
miento. Medido por tramo de fachada correspondiente a cada orientación, incluso remetidos, considerando el 100
% del perímetro del edificio, y  afectando a todos los elementos de la instalación, con medios manuales, y  recupe-
ración, acopio y  montaje del material en el mismo emplazamiento, así como carga manual sobre camión o conte-
nedor y  transporte a v ertedero de los elementos que correspondan. Medido según especificaciones de Proy ecto e
instrucciones de la dirección facutativ a.

O01OB210     1,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 20,73

O01OB220     3,000 h.  Ay udante electricista                                           12,87 38,61

O01OA070     5,000 h.  Peón ordinario                                                  12,60 63,00

POSTMADINST  3,000 ud  Poste de madera de pino, de 10 m de altura. Amortiz.            67,70 203,10

Suma la partida........................................................ 325,44

Costes indirectos........................... 3,00% 9,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 335,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.32 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza, retirada
de escombros, carga y  transporte de material resultante a v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              12,76 3,83

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,60 3,78

M06CM040     0,250 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                        10,44 2,61

M06MP110     0,250 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg                         3,51 0,88

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 2,62

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               13,70 0,69

Suma la partida........................................................ 14,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.33 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, ex tendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de es-
pesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y  refi-
no de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,07

P01AF040     1,700 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25                                6,19 10,52

M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        65,39 0,98

M08RN020     0,095 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t.                         44,03 4,18

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,27 0,59

Suma la partida........................................................ 17,34

Costes indirectos........................... 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.34 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción
de tierras, incluso carga y  transporte de los productos de la ex cav ación a v ertedero o lugar de empleo y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,60 25,20

M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 2,62

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               27,80 1,39

Suma la partida........................................................ 29,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.35 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de
espesor, con un grado de compactacion del 95% del proctor modificado.

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,60 3,15

M05PN010     0,015 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,13 0,59

M08CA110     0,025 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,27 0,73

M08RL010     0,200 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,67 1,13

M07CA010     0,040 h.  Camión bañera 18 m3 325 CV                                      35,93 1,44

M08RI020     0,100 h.  Pisón v ibrante 80 kg.                                           2,68 0,27

P01AF031     1,200 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                5,30 6,36

P01DW050     0,050 m3  Agua                                                            0,63 0,03

Suma la partida........................................................ 13,70

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.36 m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      

Relleno y  ex tendido de subbase con grav a, por medios manuales, y  con p.p. de medios aux iliares. Medido el v o-
lumen a rellenar.

O01OA070     2,000 h.  Peón ordinario                                                  12,60 25,20

P01AG130     1,000 m3  Grav a machaqueo 40/80 mm.                                       12,76 12,76

Suma la partida........................................................ 37,96

Costes indirectos........................... 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.37 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95% del proctor modificado.

O01OA020     0,020 h.  Capataz                                                         14,10 0,28

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,89

P01AA031     1,000 m3  Arena de río 0/6 sin transporte                                 14,23 14,23

M07W010      40,000 t.  km transporte áridos                                            0,13 5,20

M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                29,27 0,59

M05RN010     0,020 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV                                 30,09 0,60

M08RL010     0,100 h.  Rodillo v ibrante manual tándem 800 kg.                          5,67 0,57

Suma la partida........................................................ 23,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.38 m3  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                

Carga y  transporte por carretera de material sin clasificar a 10 km. de distancia, prev iamente apilado, medido s/ca-
mión, con medios manuales y /o mecánicos.

U01ZR020     20,000 t.  km TRANSPORTE MATERIAL CARRETERA                               0,11 2,20

U01ZC010-1   1,600 m3  CARGA DE MATERIAL S/CLAS.                                       0,39 0,62

Suma la partida........................................................ 2,82

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      
02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,60 7,56

P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   49,26 56,65

Suma la partida........................................................ 64,21

Costes indirectos........................... 3,00% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encamillado de pilares y  muros, encofrado y  desenco-
frado, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CSL , EHE y  CTE-SE-C.

E04LM010     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  LOSA V. MAN.                                70,87 70,87

E04LE020     0,250 m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   8,41 2,10

E04AB020     50,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 58,50

Suma la partida........................................................ 131,47

Costes indirectos........................... 3,00% 3,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.03 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 o 2 CARAS 0,25 V.MAN.                     

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a
una o dos caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y
CTE-SE-C.

E04MEM010    4,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 1CARA 3,00m.                         27,45 109,80

E04MM010     1,250 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   68,60 85,75

E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 70,20

Suma la partida........................................................ 265,75

Costes indirectos........................... 3,00% 7,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibra-
do y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   71,10 71,10

E04LE020     4,000 m2  ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN                                   8,41 33,64

E04AB020     40,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,17 46,80

Suma la partida........................................................ 151,54

Costes indirectos........................... 3,00% 4,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 156,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.05 ud  PLAC.ANCLAJ.S275                                                

Suministro y  colocación placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de dimensiones segun planos de pro-
y ecto. con cuatro pernos de acero corrugado de diametro y  longitud segun planos, soldados a placa, colocada.
Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,420 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 5,91

O01OB140     0,420 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 5,41

P13TP015     12,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,71 8,52

P03ACA080    1,600 kg  Acero corrugado B 400 S/SD                                      0,61 0,98

P01DW090     0,120 ud  Pequeño material                                                1,21 0,15

M12O010      0,050 h.  Equipo ox icorte                                                 2,62 0,13

Suma la partida........................................................ 21,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,010 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 0,14

O01OB140     0,010 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 0,13

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275JR                                          1,10 1,16

P25OU080     0,005 l.  Minio electrolítico                                             11,01 0,06

P01DW090     0,025 ud  Pequeño material                                                1,21 0,03

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               1,50 0,08

Suma la partida........................................................ 1,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07 kg  ACERO S235 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S235, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

O01OB130     0,010 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 0,14

O01OB140     0,010 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 0,13

P03ALP01-1   1,050 kg  Acero laminado S 235JR                                          0,85 0,89

P25OU080     0,005 l.  Minio electrolítico                                             11,01 0,06

P01DW090     0,025 ud  Pequeño material                                                1,21 0,03

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               1,30 0,07

Suma la partida........................................................ 1,32

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.08 m2  REFUERZO DE FORJADO PLANITOP HPC FLOOR EN 20 MM                 

Refuerzo de forjados planos de hormigón armado con capa colaborante de bajo espesor mediante el sistema Plani-
top HPC Floor de Mapei o similar. Ejecución de una capa colaborante mediante v ertido  de mortero cementoso de
elev adísima fluidez y  prestaciones mecánicas (después de 28 días: resistencia a compresión de 130 MPa, resis-
tencia a tracción  de 8,5MPa  y  módulo de elasticidad a compresión 38 GPa), con retracción compensada, fibrorre-
forzado y  con elev ada ductilidad, a base de cementos de alta resistencia,áridos seleccionados, aditiv os especiales
y  fibras rígidas de acero  Planitop HPC Floor de Mapei, sobre soporte sólido y  resistente, adecuadamente prepara-
do para tener una acentuada rugosidad superficial de al menos 5 mm.  Planitop HPC Floor cumple los requisitos
mínimos ex igidos por la norma UNE-EN 1504-3 para morteros estructurales de clase R4 y  los requisitos mínimos
de la EN 1504-6. Aplicado en un espesor de 20 mm (espesores admisibles de 1 a 4 cm)  sin ay uda de malla elec-
trosoldada. Incluy e conex iones perimetrales a base de barras de conex ión de barras corrugadas de armadura de
acero B500 fijadas al muro perimetral o a las v igas de borde, mediante anclaje químico a  base de resina de v ini-
léster híbrida sin estireno Mapefix  VE SF de Mapei, dispuestas paralelamente a las v iguetas y  ancladas dentro de
los orificios prev iamente realizados y  limpios. Consolidación prev ia  del trasdós de la capa ex istente, con imprima-
dor acrílico en dispersión acuosa Primer 3296 de Mapei, diluido con agua en una proporción de 1:1.
El sistema Planitop HPC Floor está av alado por el Documento de Adecuación al Uso (DAU) nº: 20/118 A, emitido
por el ITeC.
Aplicación y  preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas de los productos.
Medida la superficie realmente ejecutada.

MOOC03a      0,400 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 5,63

MOOC05a      0,400 h   Peón especializado construcción                                 12,76 5,10

IMPRACRACU   0,250 kg  Imprimador acrílico acuosa, 10kg, Primer 3296, ref.253110       6,10 1,53

MORTCEMREF 42,000 kg  Mortero cementoso p/refuerzo trasdós de forjados, 25kg, Planitop 1,31 55,02

FIJQUIMMAP   0,200 ud  Fijación química para cargas estructurales mapefix  VE SF        9,68 1,94

FERRTALLVD   1,000 kg  Ferralla elaborada acero corrug., UNE-EN 10080 B500, v arios diám 0,79 0,79

M03B100      0,030 h.  Taladradora mecánica                                            6,21 0,19

Suma la partida........................................................ 70,20

Costes indirectos........................... 3,00% 2,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.09 m2  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS                      

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección ignífuga y  otros re-
v estimientos, mediante la proy ección en seco de material abrasiv o formado por partículas de silicato de aluminio,
hasta alcanzar un grado de preparación Sa 1 según UNE-EN ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación suelta,
el óx ido suelto y  las partículas ex trañas sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de una
protección antiox idante. El precio no incluy e la protección antiox idante.

ABRASSILAL   2,100 kg  Abrasiv o formado por partículas de silicato de aluminio         0,24 0,50

M12W010      0,100 h.  Equipo chorro aire presión                                      2,74 0,27

M11TI030     0,100 h.  Grupo electrógeno INS 40 KVAs                                   4,85 0,49

MOOC05a      0,100 h   Peón especializado construcción                                 12,76 1,28

MOOC06a      0,100 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 1,26

Suma la partida........................................................ 3,80

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.10 m2  PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ELEMENTOS DE ACERO                  

Tratamiento superficial de protección anticorrosiv a para elementos de acero mediante imprimación anticorrosiv a a
base de resina epox i y  fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100 µ). Medida la superficie pintada.

O01OB230     0,500 h.  Oficial 1ª pintura                                              14,07 7,04

O01OB240     0,300 h.  Ay udante pintura                                                12,87 3,86

P25OU065-1   0,300 l.  Imp. anticorrosiv a                                              10,66 3,20

Suma la partida........................................................ 14,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11 ud  MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN RAMPA METÁLICA EXTERIOR               

Actuaciones de adaptación en rampa metálica ex terior ex istente y  ampliación de un tramo de rampa de 2,5m
x 1,5m aprox imadamente, según prescripciones del proy ecto, consistente en:
- cuatro nuev os perfiles tubulares de apoy o de rampa del mismo tipo y  sección que los ex istentes (con un desa-
rrollo máx imo de 40 cm).
- formación de losa de rampa similar a la ex istente compuesta por perfiles en U en su perímetro, losa de hormigón
armado HA-25 v isto de 15 cm de espesor.
- barandilla compuesta por cuatro pasamanos de tubo de acero de 5 cm de diámetro, incluso montantes en T y  fija-
ciones. Todo de las mismas características que la ex istente.
- solado de baldosas de la mismas características del ex istente.
- desmontado con recuperación del tramo final de barandilla ex istente.

El precio no incluy e la ex cav ación ni cimentación de los nuev os perfiles tubulares.
Medida la unidad completamente ejecutada.

ADAPTRAMP    1,000 ud  Adaptación y  ampliación rampa metálica                          1.934,03 1.934,03

Suma la partida........................................................ 1.934,03

Costes indirectos........................... 3,00% 58,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.992,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES                                 
03.01 m2  PANEL SANDWICH TEJA 40                                          

Panel sándw ich de cubierta tipo PANEL TEJA de HIANSA o similar de 40mm de espesor nominal y  62mm de es-
pesor medio, con unas prestaciones obtenidas por ensay o bajo control de entidad acreditada compuesto por chapa
ex terior de acero galv anizado y  prelacado acabado estándar de 0.5mm de espesor, núcleo de aislamiento térmico
de espuma de poliuretano sin contenido de CFC’s de 40 kg/m3 de densidad con una U=0.32 W/m2.K y  un chapa
interior de acero galv anizado y  prelacado acabado estándar de 0.5mm de espesor. Fijación v ista al elemento so-
porte mediante tornillería. Sistema de junta/unión con rotura de puente térmico mediante adhesiv ado de cinta celu-
lar. Clasificación al fuego C-S3-d0 (Ensay o realizado en Laboratorio Homologado). Incluso p.p. cortes, piezas es-
peciales, cumbreras a una o dos aguas, remates laterales, siluetas frontales, tapajuntas, resolución de todo tipo de
encuentros. Medida la superficie ejecutada en v erdadera magnitud, totalmente instalado.

PANTEJA40    1,100 M2  PANEL TEJA ROJA 40 MM                                           26,01 28,61

CUMBRTROQ   0,150 m.  CUMBRERA TROQUELADA 2 AGUAS                                     15,46 2,32

REMLAT       0,400 m.  REMATES LATERALES Y ESPECIALES                                  17,40 6,96

O01OB505     0,300 h.  Montador especializado                                          14,07 4,22

O01OB510     0,300 h.  Ay udante montador especializado                                 13,23 3,97

Suma la partida........................................................ 46,08

Costes indirectos........................... 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.02 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm. C/AISLAM.                      

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desarrollo, formado por
perfil de soporte del canalón, aislamiento térmico de 40 mm de fibra de v idrio con barrera de v apor y  perfil de ca-
nal, según plano de detalle. Fijado mediante soportes al peto de fábrica de ladrillo y  estructura portante, incluso con
p.p. de piezas especiales y  remates finales, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

P17NZ080-1   2,200 m.  Canalón ZnTi.cuad. 650 mm. p.p.piezas                           13,47 29,63

PGEN_URS1-ML 0,500 m.  Aislamiento lana mineral e 40 mm                                5,81 2,91

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 4,22

O01OB195     0,300 h.  Ay udante fontanero                                              12,87 3,86

Suma la partida........................................................ 40,62

Costes indirectos........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm.                                

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desarrollo. Fijado me-
diante soportes al alero, fábrica de ladrillo y  estructura, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales, y
piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

P17NZ080-2   1,100 m.  Canalón ZnTi.cuad. 650 mm. p.p.piezas                           13,47 14,82

O01OB170     0,300 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 4,22

O01OB195     0,300 h.  Ay udante fontanero                                              12,87 3,86

Suma la partida........................................................ 22,90

Costes indirectos........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 333 mm. de desarrollo
en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente ins-
talado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10 y  11. Medida en v erdadera magnitud.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

P05CGP300    1,150 m.  Remate ac.prelac. a=33cm e=0,6mm                                5,03 5,78

P05CW010     0,600 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,19 0,11

Suma la partida........................................................ 11,27

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.05 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO DANOSA TPD2              

Cubierta plana inv ertida con sistema de pav imento aislante tipo DANOLOSA de DANOSA      o similar, constituida
por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con
plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLAS-
DAN® 30 P POL adherida al soporte con soplete y  lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP,
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida
a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotex til de poliéster DANOFELT® PY 200; pav imento ais-
lante DANOLOSA® Blanca 95. Incluy e parte proporcional de: encuentros con paramentos elev ando la impermeabi-
lización 20 cm en la v ertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3
kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y  banda de termina-
ción con lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de
4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL, ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA®
fijado mecánicamente al paramento y  cordón de sellado ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el paramento y  el perfil
metálico. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro
necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros
APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL
adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún
modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P POL. Productos prov istos de marcado CE europeo y  sistema de impermeabilización certi-
ficado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en
obra conforme a DIT nº 550R/16 y  norma UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,310 h.  Oficial primera                                                 14,07 4,36

O01OA050     0,310 h.  Ay udante                                                        12,87 3,99

P06BI011     0,300 kg  Imprimación bituminosa CURIDAN®                                 2,61 0,78

P06BPN011    1,100 m2  Lámina bituminosa GLASDAN® 30 P POL                             2,56 2,82

P06BPN021    1,100 m2  Lámina bituminosa ESTERDAN® 40 P POL                            3,80 4,18

P06GL031     1,100 m2  Fieltro geotex til poliester DANOFELT® PY 200                    0,64 0,70

P06F061      1,020 m2  Pav imento aislante DANOLOSA 95 Blanca                           30,33 30,94

%PS          5,000 u   Puntos singulares                                               47,80 2,39

%MA          1,000 u   Medios aux iliares                                               50,20 0,50

Suma la partida........................................................ 50,66

Costes indirectos........................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA FP+FV AUTOPROT.                       

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida de Composan o similar constituida por: imprimación asfáltica
Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado
con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 Max  (tipo LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto
de reblandecimiento (ensay o anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, ar-
mada con fieltro de poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiad-
herente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y  lámina
asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM
VG-40 (tipo LBM-40/G-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensay o anillo-bola),
-22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de v idrio de 60
g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior y  autoprotección con gránulos minerales en
la cara superior en color a elegir por la D.F., totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Incluso re-
solución de encuentros con paramentos v erticales mediante colocación de perfil de chapa de acero galv anizado y
remate en borde de alero mediante perfil metálico con formación de goterón según plano de detalle, banda de re-
fuerzo y  banda de terminación, masilla de poliuretano para el sellado del espacio entre el perfil metálico y  el para-
mento, y  p.p. de medios aux iliares, todo ello montado y  probado por instalador homologado. Cumple CTE y  Catá-
logo de elementos construtiv os del IETcc. Medida la superficie horizontal realmente ejecutada.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 14,07 3,38

O01OA050     0,240 h.  Ay udante                                                        12,87 3,09

P06BI010     0,300 kg  Imprimación asfáltica Compoprimer                               1,55 0,47

P06BS875     1,100 m2  Lám. Compolarte BM PR-30 MAX                                    7,99 8,79

P06BS910     1,100 m2  Lám. Compolarte BM VG-40 gris                                   6,31 6,94

P02EM110-1   0,500 m.  Perfil chapa acero galv an.,e=0,8mm, desarrollo 300mm, 3 pliegues 1,44 0,72

P02EM110-2   0,500 m.  Perfil tubular de acero inox . con goterón                       2,28 1,14

Suma la partida........................................................ 24,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.07 m.  LÍNEA ANCLAJE HORIZ. PERMANENTE CABLE DE ACERO S/AMORTIG. CAÍDAS

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas clase C, compuesta, por
cada tramo de 10 m de longitud como máx imo, por 2 anclajes terminales de acero inox idable AISI 316, acabado
brillante; cable flex ible de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hi-
los; con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un ex tremo y  horquilla en el ex tremo opuesto; conjun-
to de un sujetacables y  un terminal manual; protector para cabo; placa de señalización y  conjunto de dos precintos
de seguridad. Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Se ejecuta-
rán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la activ idad. Medida la longitud realmente ejecutada.

MOOI10a      0,100 h   Montador especializado                                          14,07 1,41

MOOI11a      0,120 h   Ay udante montador especializado                                 13,23 1,59

ANCLTERM     0,200 ud  Anclaje terminal ac. Inox . AISI 316                             18,33 3,67

TACQUIM      1,600 ud  taco químico, arandela y  tornillo de ac. Inox . de 12 mm de diám. 4,60 7,36

CABLEACINOX  1,050 m.  Cable flex ible de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diámetr 5,05 5,30

TENSOR       0,100 ud  Tensor de caja abierta                                          66,92 6,69

SUJCABLES    0,100 ud  Conjunto sujetacables y  terminal                                24,17 2,42

PROTPVC      0,100 ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo.                    4,64 0,46

PLACASEÑALI  0,100 ud  Placa de señalización de la línea de anclaje.                   14,39 1,44

PRECSEG      0,100 ud  Conjunto de dos precintos de seguridad.                         17,40 1,74

Suma la partida........................................................ 32,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 17

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

11
79

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08 m2  IMP.MURO MORT.HIDROF.BICOMPONENTE                               

Impermeabilización de muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o rev ocos de
mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante flex ible bicomponente, de color gris, aplicado
con brocha en dos o más capas, sobre el soporte humedecido, hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm.
incluso p.p. de medios aux iliares. El precio no incluy e la impermeabilización de esquinas y  encuentros.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 14,07 1,41

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        12,87 1,29

P06SR055-1   2,000 kg  Mortero cementoso impermeabilizante flex ible bicomponente,      2,83 5,66

Suma la partida........................................................ 8,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 FACHADA Y AISLAMIENTOS                                          
04.01 m2  SANEO DE ZONAS HUECAS O DEGRADADAS PREVIO A COLOCACIÓN DE SATE  

Inspección y  localización de zonas huecas y  degradadas o con abultamientos, etc para saneo y  picado con su
posterior reposición de modo que quede un soporte libre de zonas huecas y  de poca consistencia. Eliminación de
polv o de las zonas saneadas. Ev aluación de zonas agrietas para detección de posibles patologías del soporte que
deberán ser ex aminadas y  reparadas mediante su cosido con perfiles / grapas metálicas y  relleno con w ebertec
hormiplus o similar. Incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              12,76 2,55

MOOI10a      0,100 h   Montador especializado                                          14,07 1,41

PWEBPR43164  0,300 u   material aux .                                                   4,83 1,45

M07CB020     0,010 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     26,21 0,26

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,29

Suma la partida........................................................ 5,96

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02 m2  SISTEMA ETICS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE FACHADAS

Aislamiento térmico por el ex terior en fachada con sistema w ebertherm etics acabado orgánico de Weber o similar,
con ETA 14/0365 y  clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: su-
ministro de las placas aislantes de poliestireno ex pandido (EPS) estabilizadas con añadido de grafito, w ebertherm
placa EPS grafito, con código de designación según la norma EPS-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(N)2 -
MU30-70 - TR100 - CS(10)60  BS100, Euroclase E de reacción al fuego y  conductiv idad térmica 0,032 W/m·K, de
100 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesiv as, de abajo a arriba,
a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y  serán adheridas mediante el mortero monocomponente para la
adhesión y  regularización de paneles de aislamiento térmico, w ebertherm base, compuesto a base de cemento
gris, cargas minerales, resinas redispersables en polv o, fibra de v idrio de alta dispersión y  aditiv os especiales; y
con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre w e-
bertherm aislone y  sobre placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase
W2), ì <= 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Eurocla-
se A1 y  conductiv idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesiv o se realizará directamente en
el rev erso de la placa mediante cordón perimetral y  pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión míni-
ma del 40%, o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x  10 mm, en caso de aplicación posterior
sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm.
Una v ez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con es-
pigas de fijación de núcleo de polipropileno w ebertherm espiga H3, instaladas mediante golpeo, colocadas a razón
de 6 espigas/m² mínimo, incrementando el número de éstas en zonas elev adas y  ex puestas a la succión del
v iento. Posteriormente se realizará el rev estimiento de las placas aislantes con w ebertherm base, aplicado en un
espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y  armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente w ebertherm
malla 160, con apertura del entramado 3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, v alor nominal de resistencia a
tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del es-
pesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de re-
fuerzo. Pasadas 24h y  y a seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubrien-
do la malla en su totalidad y  dejando una superficie lisa y  apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará
el rev estimiento de acabado w ebertene adv ance (disponible en granulometrías: M= máx . 1,2 mm, S= máx . 0,8
mm y  XS= máx . 0,5 mm), compuesto de resinas en base silox ano, cargas minerales, pigmentos estables a UV,
fungicidas y  aditiv os especiales y  con las siguientes características técnicas: conductiv idad térmica 1,1 W/m·K,
absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al v apor ì<=70 (V1 SD=0,11) y  reacción al fuego Euroclase A2,
aplicado a gota con pistola o fratasado con llana siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, tex tu-
ra y  color a definir por la D.F.), con aplicación prev ia de la imprimación de fondeo univ ersal w ebertene primer,
compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y  aditiv os especiales.
Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos may ores de 3 m². Incluso p/p de suministro y  coloca-
ción de perfiles de arranque y  de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, re-
mates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie y  medios
aux iliares.

Tratamiento del zócalo (o zona de salpicaduras) del sistema, consistente en: suministro y  aplicación de impermea-
bilizante cementoso flex ible monocomponente w eberdry  imperflex , certificado bajo norma EN-1504-2 y  con las si-
guientes características técnicas: adherencia 28 días sobre hormigón = 1,5 Mpa, resistencia al agua a presión a los
4 días = 1,5 bar, resistencia al agua a presión a los 28 días = 5 bar, resistencia al agua a contrapresión = 1,5 bar,
permeabilidad al v apor de agua Clase I: SD=5 m, permeabilidad al CO2 SD=50 m y  reacción al fuego Euroclase
Bfls1; en un espesor máx imo por capa de 2 mm, cubriendo, en forma de "L", el encuentro de la fachada con el
suelo ex terior, hasta la altura prev ista de colocación del perfil de arranque; refuerzo de esquina con banda elástica
impermeabilizante w eber imperbanda; Colocación de perfil de apoy o para los paneles aislantes de la primera hile-
ra, w ebertherm perfil de arranque, del tamaño adecuado según espesor de aislamiento, fijado mediante tornillos de
zinc y  tacos adecuados al soporte, dispuestos cada 30 cm y  a una distancia máx ima de 15 cm en los ex tremos
del perfil. Colocación de la/s primera/s hilera, en contacto con el suelo, de placas aislantes de poliestireno ex truido
(XPS) sin piel, w ebertherm placa XPS, con código de designación según norma XPS-EN 13164: T1 - MU150 -
CS(10\Y)300 - WL(T)0,7, Euroclase E de reacción al fuego, y  conductiv idad térmica 0,034 W/m·K, de 100 mm de
espesor, adheridas mediante el mortero monocomponente para la adhesión y  regularización de paneles de aisla-
miento térmico, w ebertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables
en polv o, fibra de v idrio de alta dispersión y  aditiv os especiales; y  con las siguientes características técnicas: ad-
herencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre w ebertherm aislone y  sobre placa EPS = 0,08 MPa
(CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì <= 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, re-
sistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y  conductiv idad térmica 0,44 W/m·K. La
aplicación del mortero como adhesiv o se realizará directamente en el rev erso de la placa mediante cordón perime-
tral y  pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40%, o bien mediante doble encolado
con llana dentada de 10 x  10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores
a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una v ez seco el mortero de adhesión (transcurridas
24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación de núcleo de polipropileno w ebert-
herm espiga H3, instaladas mediante golpeo, sin perforar la impermeabilización. Posteriormente se realizará el re-
v estimiento de las placas aislantes con w ebertherm base, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

manos y  armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente w ebertherm malla 160, con apertura del entramado
3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, v alor nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de
2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano
de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  y a seca la pri-
mera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y  dejando
una superficie lisa y  apta para recibir el acabado.

PWEBPR40055  12,000 kg  Mortero base (material de pegado)                               0,73 8,76

PWEBPR40039  1,000 m2  Aislamiento 100 mm (EPS GRAFITO)                                9,22 9,22

PWEBPR40041  1,100 m2  Mortero base con malla                                          1,78 1,96

PWEBPR43043  0,300 l   Puente de adherencia                                            6,28 1,88

PWEBPR43038  2,000 kg  Acabado ADVANCE M                                               3,91 7,82

PWEBPR43164  0,200 u   material aux .                                                   4,83 0,97

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               30,60 1,53

MOOI10a      0,700 h   Montador especializado                                          14,07 9,85

MOOI11a      0,700 h   Ay udante montador especializado                                 13,23 9,26

Suma la partida........................................................ 51,25

Costes indirectos........................... 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03 m2  SISTEMA WEBERTHERM MINERAL CON ACABADO AL SILOXANO ADVANCE M (40

Sistema de aislamiento térmico por el ex terior en fachada w ebertherm mineral acabado orgánico, con ETA 18/0165
y  clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consistente en: suministro de mortero
termoaislante w ebertherm aislone compuesto a base de cal (conglomerantes hidráulicos), cargas minerales, alige-
rantes y  aditiv os especiales, de color amarillo y  conductiv idad térmica 0,042 W/m·k, de 40 mm de espesor, pre-
v ia imprimación adecuada según soporte (w eberprim TP05, en caso de soportes muy  absorbentes o sin dureza
superficial; o w eberprim FX15, en caso de soportes muy  lisos o poco absorbentes como hormigón). Tratamiento
de refuerzo prev io mediante mortero monocomponente de regularización, w ebertherm base, armado con malla de
refuerzo de fibra de v idrio, w ebertherm malla 160 en encuentros entre soportes de diferente naturaleza (no incluido).
Suministro y  aplicación de mortero monocomponente de altas prestaciones para regularización de superficies, w e-
bertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polv o, fibra de v i-
drio de alta dispersión y  aditiv os especiales; y  con las siguientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo
cerámico = 0,3 MPa, absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì ? 10, resistencia a flex ión =
2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y  conductiv idad térmica 0,44
W/m·K; aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y  armado con malla de fibra de v idrio alcali-
no-resistente w ebertherm malla 160, con apertura del entramado 3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, v alor
nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8, em-
bebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará,
en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  y a seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de morte-
ro regularizador cubriendo la malla en su totalidad y  dejando una superficie lisa y  apta para recibir el acabado. Pos-
teriormente, se aplicará el rev estimiento de acabado w ebertene adv ance (disponible en granulometrías: M= máx .
1,2 mm, S= máx . 0,8 mm y  XS= máx . 0,5 mm), compuesto de resinas en base silox ano, cargas minerales, pig-
mentos estables a UV, fungicidas y  aditiv os especiales y  con las siguientes características técnicas: conductiv i-
dad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al v apor ì?70 (V1 SD=0,11) y  reacción
al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana siguiendo las indicaciones en la ficha técni-
ca (granulometría, tex tura y  color a definir por la D.F.), con aplicación prev ia de la imprimación de fondeo univ ersal
w ebertene primer, compuesto de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y
aditiv os especiales, con aplicación prev ia de la imprimación de fondeo univ ersal w ebertene primer, compuesto de
mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y  aditiv os especiales.
Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos may ores de 3 m². Incluso p/p de suministro y  coloca-
ción de perfiles de arranque y  de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, mochetas, jambas, dinteles, re-
mates en los encuentros con paramentos, rev estimientos u otros elementos recibidos en su superficie y  medios
aux iliares.

MOOC03a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 8,44

MOOC05a      0,300 h   Peón especializado construcción                                 12,76 3,83

PWEBPR43038  2,000 kg  Acabado ADVANCE M                                               3,91 7,82

PWEBPR43043  0,300 l   Puente de adherencia                                            6,28 1,88

MORCALAISL   6,400 kg  Mortero de cal aisl. termoacústico                              2,74 17,54

MORADREGUL  6,000 kg  Mortero adhesiv o y  regulizador                                  0,89 5,34

ESPFIJ       1,000 ud  Espiga de fijación polipropileno                                0,23 0,23

MALLAFIBVID  1,100 m2  Malla de fibra de v idrio 160 gr/m2                              1,84 2,02

MEZCLBOM     0,250 h   Mezcladora-bombeadora para morteros y  y esos proy ectados         4,07 1,02

Suma la partida........................................................ 48,12

Costes indirectos........................... 3,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.04 M2  IMPRIMACIÓN Y ENFOSCADO DE PARAMENTO VERTICAL                   

Enfoscado de paramentos v erticales en zonas de tirolesa (limpios, sin polv o y  zonas degradadas) con mortero mi-
neral hidrofugado en masa w eberev  hidro, a base de cemento gris o blanco, áridos de granulometría compensada,
aditiv os orgánicos e inorgánicos, amasado mediante batidor o máquina de proy ectar, aplicado a llana, regleado
acabado final a buena v ista, con espesor mínimo del rev estimiento acabado de 10 mm (y  máx imo de 20 mm en
dos capas), prev ia imprimación con w eberprim FX 15 de zonas con pintura o de baja absorción. Incluso medios
aux iliares y  limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada.

MOOC03a      0,320 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 4,50

MOOC05a      0,160 h   Peón especializado construcción                                 12,76 2,04

E08PFA020-1  1,000 m2  ENFOSCADO WEBER.REV HIDRO BLANCO                                4,44 4,44

IMPRIMWP     1,000 m2  Imprimación w eberprim FX 15                                     4,50 4,50

MEZCLBOM     0,200 h   Mezcladora-bombeadora para morteros y  y esos proy ectados         4,07 0,81

Suma la partida........................................................ 16,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.05 m2  ENFOSCADO CON ACABADO SILOXANO ADVANCE M                        

Enfoscado de paramentos en petos y  aleros (limpios, sin polv o y  zonas degradadas) con mortero mineral hidrofu-
gado en masa w eberev  hidro, a base de cemento gris o blanco, áridos de granulometría compensada, aditiv os or-
gánicos e inorgánicos, amasado mediante batidor o máquina de proy ectar, aplicado a llana, regleado y  maestrea-
do, con acabado final fratasado mediante fratás de madera, plástico o similar, con espesor mínimo del rev estimien-
to acabado de 10 mm (y  máx imo de 20 mm en dos capas), incluso preparación de paramentos; suministro y  colo-
cación en el centro del rev estimiento en todo el paramento de malla de fibra de v idrio alcalino resistente, w ebert-
herm malla 200, con apertura del entramado 7 x  6.5 mm, 200 g/m2, v alor nominal de resistencia a tracción en
condiciones estándar de 2000 / 3400 y  resistencia a elongación 4.0 / 4.0. En puntos y  zonas singulares de facha-
da (frentes de forjado, cargaderos y  v értices de huecos y  otras zonas conflictiv as) se colocará una malla adicional
a la descrita con anterioridad. Aplicación de puente de adherencia w eberprim FX15 de Weber sobre los paramentos
de hormigón liso que hubiera que rev estir; regado del soporte prev iamente en épocas de mucho calor y  del rev es-
timiento a las 24 y  48 horas respectiv amente de haberlo ejecutado, así como p.p. de medios.
Una v ez regularizado el soporte, se comienza con el sistema de acabado w ebertene compuesto por: imprimación
de fondo y  regularizador de absorción w eber primer; aplicación y  suministro de mortero orgánico w ebertene ad-
v ance M aplicado según las indicaciones en la ficha técnica con el espesor recomendado (1 a 2 mm), compuesto
de resinas sintéticas, áridos de sílice, pigmentos orgánicos y  aditiv os especiales. Incluso medios aux iliares y  lim-
pieza.
Medido a cinta corrida descontando el 50% de los huecos may ores de 3 m2.

MOOC03a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 7,04

MOOC05a      0,250 h   Peón especializado construcción                                 12,76 3,19

PWEBPR43038  2,000 kg  Acabado ADVANCE M                                               3,91 7,82

IMPRIMWEBP   4,000 kg  Imprimación univ  protección y  decor                             3,38 13,52

E08PFA020-1  1,000 m2  ENFOSCADO WEBER.REV HIDRO BLANCO                                4,44 4,44

MALLAFIBVID-2 1,100 m2  Malla de fibra de v idrio 200 gr/m2                              2,08 2,29

Suma la partida........................................................ 38,30

Costes indirectos........................... 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.06 M2  BARRERA FONICA                                                  

Suministro e instalación de aislamiento termo-acústico a base de panel rígido de lana mineral BARRERA FONICA
DP8 de KNAUF o similar, rev estido por ambas caras con aluminio reforzado, de 80 mm de espesor, con una re-
sistencia térmica 2,35 m2K/W, aislamiento acústico 17,5 dBA y  resistencia al flujo del aire 15 kPa.s/m2. Incluso
medios aux iliares, p/p de cortes, fijaciones y  limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especifi-
caciones de Proy ecto.

PANBARFON    1,050 m2  Panel rígido de lana mineral, barrera fónica DP8                25,34 26,61

CINTAUTAL    1,500 ml  Cinta autoadhesiv a de aluminio de 50 micras de esp, 65 mm ancho 0,19 0,29

MOOI10a      0,500 h   Montador especializado                                          14,07 7,04

MOOI11a      0,500 h   Ay udante montador especializado                                 13,23 6,62

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               40,60 2,03

Suma la partida........................................................ 42,59

Costes indirectos........................... 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.07 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO LANA MINERAL FALSO TECHO                    

Suministro y  colocación de aislamiento termo acústico a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF IN-
SULATION o similar, de 50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm en formato rollo, con una conductiv idad tér-
mica de 0,037 W/mK, resistencia al flujo del aire de 10 kPa·s/m2 m2. Incluso medios aux iliares, p/p de cortes, fija-
ciones y  limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 14,07 1,41

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        12,87 1,29

P07AL580-1   1,050 m2  Lana mineral de 50mm de espesor suministrado en rollos.         2,21 2,32

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               5,00 0,10

Suma la partida........................................................ 5,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.08 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 20MM          

Aislamiento acústico a ruido aéreo y  de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos de poliestireno
ex pandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y  me-
canizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,6 m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK),
dispuesto a testa; cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y  184 g/m² de masa superficial y  desolida-
rización perimetral realizada con el mismo material aislante y  banda de polietileno, de 5 mm de espesor y  20 cm
de anchura, densidad 20 kg/m³; preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón. Incluso cin-
ta autoadhesiv a para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

PANRIGPOLEX20 1,100 m2  Panel rígido de poliestireno ex pandido elastificado 20          2,02 2,22

P07W191-1    1,100 m2  Film PE transparente e=0,2 mm y  184 g/m² de masa                0,38 0,42

P07W140-1    1,050 m.  Banda pol. perimetral e=5 mm y  20 cm                            0,30 0,32

MOOI10a      0,100 h   Montador especializado                                          14,07 1,41

MOOI11a      0,100 h   Ay udante montador especializado                                 13,23 1,32

Suma la partida........................................................ 5,69

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.09 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 40MM          

Aislamiento acústico a ruido aéreo y  de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos de poliestireno
ex pandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y  me-
canizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 0,6 m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK),
dispuesto a testa; cubierto con film de polietileno de 0,2 mm de espesor y  184 g/m² de masa superficial y  desolida-
rización perimetral realizada con el mismo material aislante y  banda de polietileno, de 5 mm de espesor y  20 cm
de anchura, densidad 20 kg/m³; preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón. Incluso cin-
ta autoadhesiv a para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

PANRIGPOLEX40 1,050 m2  Panel rígido de poliestireno ex pandido elastificado 40          4,25 4,46

P07W191-1    1,050 m2  Film PE transparente e=0,2 mm y  184 g/m² de masa                0,38 0,40

P07W140-1    1,050 m.  Banda pol. perimetral e=5 mm y  20 cm                            0,30 0,32

MOOI10a      0,100 h   Montador especializado                                          14,07 1,41

MOOI11a      0,100 h   Ay udante montador especializado                                 13,23 1,32

Suma la partida........................................................ 7,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 25
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES                             
05.01 m2  TPYL 159/600 (2x12,5A + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50) 

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado por una estruc-
tura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galv anizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho, a base de mon-
tantes KNAUF de 48x 35x 0,6mm (elementos v erticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N
y  canales KNAUF de 48x 30x 0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total:
2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa
KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y  2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire inte-
rior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultra-
coustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y  ancho
600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  50 mm de anchu-
ra, en la superficie de apoy o o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metá-
licos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de jun-
tas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable.
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructiv os con placa de
y eso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es
Knauf Tabiques autoportantes. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente insta-
lado. Medido deduciendo huecos may ores de 2 m2.

PKNA337872   5,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 1,98 9,90

PKNA70972    1,400 m   Canal U 48/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   0,52 0,73

PKNA50638    4,000 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                0,65 2,60

PKNA624289   0,660 u   Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)                         3,64 2,40

PKNA289715   0,028 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,11

PKNA289717   0,029 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          4,93 0,14

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,05

PKNA501881   0,065 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,64

PKNA615363   0,042 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,10

PGEN_URS1    1,000 m²  Aislamiento lana mineral e 50 mm                                5,48 5,48

PGEN111      3,200 u   Fijaciones                                                      0,04 0,13

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 14,07 7,04

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        12,87 6,44

Suma la partida........................................................ 35,76

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.02 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50)

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado por una estruc-
tura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galv anizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho, a base de mon-
tantes KNAUF de 48x 35x 0,6mm (elementos v erticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N
y  canales KNAUF de 48x 30x 0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total:
2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 pla-
ca KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y  2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire inte-
rior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultra-
coustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y  ancho
600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  50 mm de anchu-
ra, en la superficie de apoy o o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metá-
licos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de jun-
tas KNAUF Unik Hy dro 1H y  KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certifica-
ción A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a
norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructiv os con placa de y eso laminado (PYL) y  a los de-
talles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o
equiv alente. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido dedu-
ciendo huecos may ores de 2 m2.

PKNA337872   3,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 1,98 5,94

PKNA337861   2,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, largo 2500x 1200, borde BA     3,98 7,96

PKNA70972    1,400 m   Canal U 48/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   0,52 0,73

PKNA50638    4,000 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                0,65 2,60

PKNA624289   0,660 u   Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)                         3,64 2,40

PKNA289715   0,028 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,11

PKNA289717   0,029 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          4,93 0,14

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,05

PKNA501881   0,065 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,64

PKNA615363   0,042 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,10

PGEN_URS1    1,000 m²  Aislamiento lana mineral e 50 mm                                5,48 5,48

PGEN111      3,200 u   Fijaciones                                                      0,04 0,13

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 14,07 7,04

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        12,87 6,44

Suma la partida........................................................ 39,76

Costes indirectos........................... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.03 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48+1x12,5H1 + 48 + 2x12,5H1) + 2xLM(50)

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado por una estruc-
tura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galv anizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho, a base de mon-
tantes KNAUF de 48x 35x 0,6mm (elementos v erticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N
y  canales KNAUF de 48x 30x 0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total:
2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 pla-
ca KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y  2 placas KNAUF Impregnada
Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del
aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural
Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y
ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²;
banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  50 mm de
anchura, en la superficie de apoy o o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes
metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos
y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de
juntas KNAUF Unik Hy dro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat
saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructiv os con
placa de y eso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema
W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equiv alente. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singu-
lares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos may ores de 2 m2.

PKNA337861   5,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, largo 2500x 1200, borde BA     3,98 19,90

PKNA70972    1,400 m   Canal U 48/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   0,52 0,73

PKNA50638    4,000 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                0,65 2,60

PKNA624289   0,660 u   Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)                         3,64 2,40

PKNA289715   0,028 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,11

PKNA289717   0,029 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          4,93 0,14

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,05

PKNA501881   0,065 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,64

PKNA615363   0,042 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,10

PGEN_URS1    1,000 m²  Aislamiento lana mineral e 50 mm                                5,48 5,48

PGEN111      3,200 u   Fijaciones                                                      0,04 0,13

O01OA030     0,500 h.  Oficial primera                                                 14,07 7,04

O01OA050     0,500 h.  Ay udante                                                        12,87 6,44

Suma la partida........................................................ 45,76

Costes indirectos........................... 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.04 m2  TPYL 120/400 (2x12,5A + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                  

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado por una estruc-
tura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho, a base de montantes
KNAUF de 70x 38x 0,6mm (elementos v erticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y  ca-
nales KNAUF de 70x 30x 0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 pla-
cas KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y  2 placas
KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e
IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de
lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de
espesor nominal y  ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire
de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espe-
sor y  70 mm de anchura, en la superficie de apoy o o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de ca-
nales y  montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zo-
nas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel micro-
perforada y  pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir
con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas
constructiv os con placa de y eso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja
técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equiv alente. El precio incluy e la resolución de en-
cuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos may ores de 2 m2.

PKNA337872   4,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 1,98 7,92

PKNA246799   0,700 m   Canal U 70/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   0,91 0,64

PKNA593946   2,750 m   Montante C 70/38 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                0,91 2,50

PKNA624291   0,033 u   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         6,46 0,21

PKNA289715   0,017 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,07

PKNA289717   0,037 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          4,93 0,18

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,05

PKNA501881   0,050 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,49

PKNA615363   0,021 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,05

PGEN_URS1    1,000 m²  Aislamiento lana mineral e 50 mm                                5,48 5,48

PGEN111      1,600 u   Fijaciones                                                      0,04 0,06

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 14,07 5,63

O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        12,87 5,15

Suma la partida........................................................ 28,43

Costes indirectos........................... 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 29
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.05 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                 

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado por una estruc-
tura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho, a base de montantes
KNAUF de 70x 38x 0,6mm (elementos v erticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y  ca-
nales KNAUF de 70x 30x 0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 pla-
cas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y  2 placas
KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e
IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de
lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de
espesor nominal y  ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire
de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espe-
sor y  70 mm de anchura, en la superficie de apoy o o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de ca-
nales y  montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zo-
nas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel micro-
perforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hy dro 1H y  KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspondiente en
cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje
del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructiv os con placa de y eso la-
minado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf
Tabiques autoportantes o equiv alente. El precio incluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmen-
te instalado. Medido deduciendo huecos may ores de 2 m2.

PKNA337872   2,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 1,98 3,96

PKNA337861   2,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, largo 2500x 1200, borde BA     3,98 7,96

PKNA246799   0,700 m   Canal U 70/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   0,91 0,64

PKNA593946   2,750 m   Montante C 70/38 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                0,91 2,50

PKNA624291   0,033 u   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         6,46 0,21

PKNA289715   0,017 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,07

PKNA289717   0,037 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          4,93 0,18

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,05

PKNA501881   0,050 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,49

PKNA615363   0,021 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,05

PGEN_URS1    1,000 m²  Aislamiento lana mineral e 50 mm                                5,48 5,48

PGEN111      1,600 u   Fijaciones                                                      0,04 0,06

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 14,07 5,63

O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        12,87 5,15

Suma la partida........................................................ 32,43

Costes indirectos........................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 30
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.06 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5H1) + LM(70)                

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado por una estruc-
tura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho, a base de montantes
KNAUF de 70x 38x 0,6mm (elementos v erticales) separados 400 mm entre ellos, con disposición Simple N y  ca-
nales KNAUF de 70x 30x 0,55mm (elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 pla-
cas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y  2 placas
KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e
IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de
lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de
espesor nominal y  ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire
de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espe-
sor y  70 mm de anchura, en la superficie de apoy o o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de ca-
nales y  montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zo-
nas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel micro-
perforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hy dro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para con-
tribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los siste-
mas constructiv os con placa de y eso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la
hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equiv alente. El precio incluy e la resolución de
encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos may ores de 2 m2.

PKNA337861   4,000 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, largo 2500x 1200, borde BA     3,98 15,92

PKNA246799   0,700 m   Canal U 70/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   0,91 0,64

PKNA593946   2,750 m   Montante C 70/38 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                0,91 2,50

PKNA624291   0,033 u   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         6,46 0,21

PKNA289715   0,017 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,07

PKNA289717   0,037 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          4,93 0,18

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,05

PKNA501881   0,050 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,49

PKNA615363   0,021 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,05

PGEN_URS1    1,000 m²  Aislamiento lana mineral e 50 mm                                5,48 5,48

PGEN111      1,600 u   Fijaciones                                                      0,04 0,06

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 14,07 5,63

O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        12,87 5,15

Suma la partida........................................................ 36,43

Costes indirectos........................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 31
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 m2  TRDPYL 73/600 (2x12,5A + 48) + LM(50)                           

Trasdosado sistema W626.es autoportante de KNAUF o similar, de 73 mm de espesor total, formado por una es-
tructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho, a base de montantes
KNAUF de 48x 35x 0,6mm (elementos v erticales) arriostrados al muro base mediante anclajes de montante o an-
claje directo con banda acústica intermedia, separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales
KNAUF de 48x 30x 0,55mm (elementos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF en total: 2 pla-
cas KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a
base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50
mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo
de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano, de 3,2mm
de espesor y  50 mm de anchura, en la superficie de apoy o o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y  montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de
las zonas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel
microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para con-
tribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los siste-
mas constructiv os con placa de y eso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la
hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportantes o equiv alente. El precio incluy e la resolución
de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos may ores de 2 m2.

PKNA337872   2,000 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 1,98 3,96

PKNA50638    2,000 m   Montante C 48/35 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                0,65 1,30

PKNA70972    0,700 m   Canal U 48/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   0,52 0,36

PKNA624289   0,027 u   Banda acústica 50 mm ancho (rollo 30 m)                         3,64 0,10

PKNA289715   0,006 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,02

PKNA289717   0,014 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 35 mm (1000 uds)          4,93 0,07

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,05

PKNA501881   0,010 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,10

PKNA615363   0,011 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,03

PGEN_URS1    1,000 m²  Aislamiento lana mineral e 50 mm                                5,48 5,48

PGEN111      1,600 u   Fijaciones                                                      0,04 0,06

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

Suma la partida........................................................ 16,91

Costes indirectos........................... 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 32
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.08 m2  TRDPYL 100/600 (2x15DFH1IR + 70) + LM(70)                       

Trasdosado sistema W628.es autoportante de KNAUF o similar, de 100 mm de espesor total, formado por una es-
tructura simple de perfiles de chapa de acero galv anizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho, a base de montantes
KNAUF de 70x 38x 0,6mm (elementos v erticales) separados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y  ca-
nales KNAUF de 70x 30x 0,55mm (elementos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas en total: 2 placas
KNAUF Diamant tipo DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos
A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a ba-
se de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 70
mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo
de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano, de 3,2mm
de espesor y  70 mm de anchura, en la superficie de apoy o o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes
de canales y  montantes metálicos; tornillería KNAUF XTN para fijación de las placas; material para tratamiento de
las zonas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel
microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hy dro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los
sistemas constructiv os con placa de y eso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos
en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportantes o equiv alente. El precio incluy e la resolu-
ción de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos may ores de 2 m2.

PKNA133072   2,000 m²  Placa cortafuego tipo DF 15 mm, largo 2500x 1200 (30), borde BA  4,74 9,48

PKNA593946   2,000 m   Montante C 70/38 galv anizado Z1, largo 2500x 0,60                0,91 1,82

PKNA246799   0,700 m   Canal U 70/30 galv anizado Z1, largo 3000x 0,55                   0,91 0,64

PKNA624291   0,027 u   Banda acústica 70 mm ancho (rollo 30 m)                         6,46 0,17

PKNA289715   0,006 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,02

PKNA289719   0,014 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 45 mm GRIESH (1000 uds)  8,81 0,12

PKNA69780    0,010 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,05

PKNA501881   0,010 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,10

PKNA615363   0,011 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,03

PGEN_URS1    1,000 m²  Aislamiento lana mineral e 50 mm                                5,48 5,48

PGEN111      1,600 u   Fijaciones                                                      0,04 0,06

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

Suma la partida........................................................ 23,35

Costes indirectos........................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.09 ud  REFUERZO DE MADERA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.               

Instalación de soporte univ ersal Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta 1,5kN/m, constituido
por un tablero de madera con 23 mm de espesor y  perfiles de acero galv anizados en sus ex tremos, para su fija-
ción a los montantes laterales. La colocación y  fijación de las cargas al soporte se realiza con los tornillos Univ er-
sales Knauf FN, i/medios aux iliares. Medida la ud instalada.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 14,07 1,41

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        12,87 1,29

SOPORMAD     1,000 ud  Soporte univ ersal madera                                        31,08 31,08

Suma la partida........................................................ 33,78

Costes indirectos........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.10 ud  REFUERZO DE CHAPA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.                

Instalación de soporte metálico Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta 1,0kN/m, constituido
por una chapa galv anizada de 0,75mm de espesor y  fijación a los montantes laterales. La colocación y  fijación de
las cargas al soporte se realiza con los tornillos Univ ersales Knauf FN, i/medios aux iliares. No se recomienda su
utilización para cargas dinámicas. Carga máx ima permitida 0,4kN/m. Medida la unidad instalada.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 14,07 1,41

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        12,87 1,29

SOPORMETAL  1,000 ud  Soporte univ ersal metálico                                      10,32 10,32

Suma la partida........................................................ 13,02

Costes indirectos........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.11 ml  REFUERZO DE PERFIL UNIVERSAL                                    

Instalación de perfil univ ersal UA de 50 y  70mm y  2mm de espesor para refuerzo de particiones sin anclaje en ca-
beza según las instrucciones de montaje contenidas en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques auto-
portantes o equiv alente. Incluy e p/p de escuadras de sujeción para perfil UA y  tornillería, i/medios aux iliares. Medi-
da la unidad instalada.

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 14,07 1,41

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        12,87 1,29

REFPERFUNIV  1,000 ml  Perfil univ ers refuerzo                                         1,66 1,66

Suma la partida........................................................ 4,36

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.12 m2  ENTRAMADO SUJECCIÓN DE INSTALACIONES SIN FORJADO                

Entramado para la sujección de todas las instalaciones suspendidas, en aquellas zonas en las cuales no ex iste
forjado donde anclar, el cual podrá componerse por chapa perforada, bandejas de aluminio, bandejas de alambre
de acero electrogalv anizado, perfiles de a. galv anizado, o bien por una combinación de v arios elementos, todos
ellos de peso ligero. Anclado sobre estructura metálica y  aux iliar independiente no incluida en esta partida. El pre-
cio incluy e la definición y  cálculo de la solución adoptada. Medida la superficie necesaria realmente ejecutada.

ENTRSUJINST  1,000 m2  Entramado para sujección de instalaciones                       19,92 19,92

O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 14,07 1,41

O01OA050     0,100 h.  Ay udante                                                        12,87 1,29

Suma la partida........................................................ 22,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.13 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para re-
v estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,450 h.  Oficial primera                                                 14,07 6,33

O01OA070     0,450 h.  Peón ordinario                                                  12,60 5,67

P01LT020     0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 3,52

P01MC040     0,025 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 1,19

Suma la partida........................................................ 16,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.14 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir,
i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y  RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,600 h.  Oficial primera                                                 14,07 8,44

O01OA070     0,600 h.  Peón ordinario                                                  12,60 7,56

P01LT020     0,105 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 7,11

P01MC040     0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 2,61

Suma la partida........................................................ 25,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.15 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    

Formación de peldaños de escalera, hasta salv ar una altura máx ima de 60 cm, con ladrillo hueco doble de
25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/replanteo y  limpieza, medi-
do en su longitud.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 14,07 5,63

O01OA050     0,400 h.  Ay udante                                                        12,87 5,15

P01LH020     0,018 mud Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       61,02 1,10

A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 0,61

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            0,63 0,01

Suma la partida........................................................ 12,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.16 m2  RECRECIDOS ALBAÑ Y FORMAC. RAMPA  ACCES.                        

Formación de pendientes y  recrecidos en altura, hasta salv ar una cota de altura máx ima de 1,00 metro, con table-
ro cerámico hueco machihembrado de 80x 25x 3,5 cm apoy ado sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hue-
co de 24x 11,5x 9 cm, dispuestos cada 80 cm o fracción y  con 30 cm de altura media, i/ mallazo de reparto y  capa
de regularización de mortero de 3 cm de espesor. Medido en proy ección horizontal.

MOOC03a      0,500 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 7,04

MOOC06a      0,500 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 6,30

P01LG141     5,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,56 2,80

P01LH025     0,024 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              77,35 1,86

P01MC040     0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 3,08

E04AM020     1,000 m2  MALLA 15x 15 cm. D=5 mm.                                         1,34 1,34

Suma la partida........................................................ 22,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.17 m2  FORMACIÓN DE LOSA DE ESCALERA Y PELDAÑEADO                      

Formación de losa de escalera con tablero cerámico hueco machihembrado de 70x 25x 3,5 cm apoy ado sobre es-
tructura metálica, dispuestos cada 70 cm o fracción y  capa de compresión de 5 cm de mortero i/ mallazo de repar-
to 20x 20x 4 y  formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/replanteo y  limpieza. Medido en v erdadera magnitud.

MOOC03a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 8,44

MOOC06a      0,600 h   Peón ordinario construcción                                     12,60 7,56

P01LG141     5,000 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   0,56 2,80

P01LH025     0,024 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              77,35 1,86

P01MC040     0,065 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 3,08

P03AM020-2   1,250 m2  Malla 20x 20x 4                                                   0,97 1,21

Suma la partida........................................................ 24,95

Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.18 m2  FORM.PENDIENTES HL-40 100kg/m3 h=5cm                            

Formación de pendientes, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 100kg/m3, realizado con cemento CEM II/A-L 42,5
R, arena natural 0-5 mm. y  Arlita F-3, y  con un espesor medio de 5 cm. formando las v ertientes, pequeñas limas,
y  canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según planos de detalle, terminado con capa de
1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y  protección, incluso replanteo, parte proporcional de ta-
biquillos-guía y  limas, maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elev ación,
carga, y  seguridad, retirada de escombros  y  limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en v erdadera
magnitud.

A03S022      0,053 m3  HGÓN.LIGERO AISLANTE HL-40 (1100 kg/m3)                         128,57 6,81

M01HE010     0,053 h.  Bomb.horm.estacionaria 10-22 m3/h.                              19,94 1,06

A02A080      0,016 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 0,97

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 14,07 3,52

O01OA060     0,125 h.  Peón especializado                                              12,76 1,60

Suma la partida........................................................ 13,96

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.19 m2  FORM.PENDIENTES EN ALEROS h=2cm                                 

Formación de pendientes, con un espesor medio de 2 cm. con capa de mortero de cemento M-5, para regulariza-
ción y  protección, incluso limpieza y  preparación de la base, replanteo, fratasado del mortero, medios de elev a-
ción, carga, y  seguridad, retirada de escombros, limpieza y  p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie ejecu-
tada en v erdadera magnitud.

A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 0,61

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,76 1,28

Suma la partida........................................................ 4,70

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.20 m2  BANCADA DE HORMIGÓN PARA APOYO INSTALACIONES                    

Bancada continua con aislamiento incorporado, de hormigón armado, para apoy o de maquinaria, 15 cm de altura,
compuesta por 10 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y  v ertido con cubilote, malla
electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, sobre aislamiento de poliestireno ex truido de 4
cm de espesor con conductiv idad térmica mínima de 0,034 W/mK, resistencia térmica mínima de 1.20 m2K/W y
resistencia a la compresión mínima de 300 kPa. Incluso capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de es-
pesor y  encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie re-
almente ejecutada.

MOOC03a      0,600 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 8,44

MOOC05a      0,600 h   Peón especializado construcción                                 12,76 7,66

FILMPOLIET   1,000 m2  Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y  46 g/m² de masa supe 0,72 0,72

P01LH025     0,040 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              77,35 3,09

A02A080      0,100 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 6,06

P03AM020     1,000 m2  Malla 15x 15x 5     -1,938 kg/m2                                  0,97 0,97

POLEXT       1,000 m2  Panel de poliestireno ex truido 40                               7,74 7,74

Suma la partida........................................................ 34,68

Costes indirectos........................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.21 m2  CERRAMIENTO LADR. H/T 12, CÁMARA, TRAS. L/D 9                   

Cerramiento compuesto por hoja ex terior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12, cámara de 5 cm y  trasdosado de
ladrillo hueco doble del 9, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado
en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, conec-
tores, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpie-
za y  medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,700 h.  Oficial primera                                                 14,07 9,85

O01OA070     0,700 h.  Peón ordinario                                                  12,60 8,82

P01LH025     0,052 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              77,35 4,02

P01LH026     0,052 mud Ladrillo hueco triple 24x 11,5x 11 cm.                            101,53 5,28

P01MC040     0,040 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 1,90

Suma la partida........................................................ 29,87

Costes indirectos........................... 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS Y REVEST. HORIZONTALES                                  
06.01.01 m2  REPOSICIÓN DE SOLADO CON MATERIAL RECUPERADO                    

Reposición de solado de cualquier tipo con material recuperado de obra, incluso traslado desde zona de acopio a
pie de tajo, con limpieza de impurezas, material fungible y  de agarre y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,200 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 2,76

O01OB100     0,200 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 2,57

%MATAUX      5,000 %   Material aux iliar                                               5,30 0,27

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               5,60 0,28

Suma la partida........................................................ 5,88

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.01.02 m2  SOLERA SECA DE PLACAS DE CARTÓN YESO                            

Solera seca tipo Knauf Brío F127.es de KNAUF o similar, formada por dos placas de y eso con fibra de 18 mm de
espesor, apoy adas sobre una capa de aislante acústico a ruido de impactos formado por EPS de 40mm de espe-
sor (no incluida en el precio), todo ello sobre un suelo base prev iamente niv elado. Incluso parte proporcional de pe-
gamento de juntas Brio y  tornillos para su unión, imprimación superficial, junta de dilatación perimetral. Montaje del
sistema conforme a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema F12.es  Knauf
Solera Seca Brío.

P07W191-2    1,000 m2  Film PE transparente e=0,2 mm                                   0,38 0,38

BANDPERLAN   1,000 m   banda perim. lana roca e=12mm, ancho 100mm                      1,84 1,84

PLACAYESOBRIO 2,000 m2  placa de y eso con fibra brio 18mm                               16,16 32,32

MATFUNGSOLSEC 1,000 ud  material fungible para solera seca                              1,44 1,44

MOOI10a      0,250 h   Montador especializado                                          14,07 3,52

MOOI11a      0,250 h   Ay udante montador especializado                                 13,23 3,31

Suma la partida........................................................ 42,81

Costes indirectos........................... 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.01.03 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) entre 5 y  7
cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso mallazo de reparto Ø 6, 15x 15 cm
en la capa de mortero. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,11

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        12,87 1,93

A02A080      0,055 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 3,33

P03AM030-1   1,000 m2  Malla 15x 15x 6     2,570 kg/m2                                   1,36 1,36

Suma la partida........................................................ 8,73

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.04 m2  MORTERO AUTONIVELANTE DE CEM. CAPA FINA (2 A 10 MM)             

Capa fina de pasta niv eladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espesor, aplicada
manualmente, para la regularización y  niv elación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, prev ia
aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas sin disolv entes, de color
amarillo, preparada para recibir pav imento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flex ible o tex til. Incluso ban-
da de panel rígido de poliestireno ex pandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. El precio
no incluy e el soporte de hormigón ni el rev estimiento.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 14,07 1,13

O01OA070     0,080 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,01

P01ME310     6,000 kg  Pasta niv eladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813,
co

0,60 3,60

P25QC120-1   0,125 kg  Imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modifica 7,04 0,88

PANRIGPOLEX  0,100 kg  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163      0,89 0,09

Suma la partida........................................................ 6,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.05 m2  PAV. PVC HOMOG. CLASE 2                                         

Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo modelo PRIMO PREMIUM de TARKETT, o equiv alente
. En rollos de 2ml.de ancho con un espesor de 2 mm. , capa de uso 2 mm y  un peso de 3.000 gr/m2, clasifica-
cion 34/43 segun norma EN-ISO 10874 y  Tipo I segun norma EN ISO 10581 y  GrupoT según norma EN 649 .
Certificado Floorscore. Gracias a su ex clusiv a protección de superficie PUR Reinforced, no precisa decapado ni
encerado de por v ida, con máx ima resistencia a manchas y  productos químicos como y odo y  eosina. Ex ento de
Ftalatos y  Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antibacteriano se-
gún la norma EN-ISO 846-C.  Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN1815, con clasificación de reac-
ción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,10% según norma EN ISO 24343-1.
Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y  R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisio-
nes COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y  una solidez de colores => 6 según la
norma EN- ISO 105-B02. 100% reciclable y  con un contenido de material reciclado en su composición del 25,5%.
Su instalación se llev ará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura del mismo diseño que el  pa-
v imento, sobre solera plana, sana y  seca con un grado de humedad inferior al 3%, y  recibido con adhesiv o  unila-
teral recomendado por TARKETT, i/alisado y  limpieza, medida la superficie ejecutada. Garantia 10 años

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,11

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,89

P08SC140-1   1,040 m2  Pav . PVC homog. clase 2                                         18,17 18,90

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               2,52 0,88

Suma la partida........................................................ 23,78

Costes indirectos........................... 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.06 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 1              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 60x 60 cm. y  espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir por la D.F., para tránsito
medio (abrasión III), recibido con adhesiv o C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y  limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de
acero inox , modelo T9/25 E/100 de Schluter o equiv alente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo
y  color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de
2.00m. con v ariaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pen-
diente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 4,15

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 3,86

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

E11CCC035    1,000 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 8,73 8,73

P08EPO013-3  1,050 m2  Bald.gres porcelánico antidesliz. C1, 60x 60 cm c/rodapie        12,08 12,68

P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,46 1,84

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   104,92 0,10

Suma la partida........................................................ 32,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.01.07 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 2              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 60x 60 cm. y  espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir por la D.F., para tránsito
medio (abrasión III), recibido con adhesiv o C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y  limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de
acero inox , modelo T9/25 E/100 de Schluter o equiv alente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo
y  color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de
2.00m. con v ariaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pen-
diente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 4,15

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 3,86

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

E11CCC035    1,000 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 8,73 8,73

P08EPO013-2  1,050 m2  Bald.gres porcelánico antidesliz. C2, 60x 60 cm c/rodapie        12,56 13,19

P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,46 1,84

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   104,92 0,10

Suma la partida........................................................ 33,13

Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.08 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 3              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 60x 60 cm. y  espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir por la D.F., para tránsito
medio (abrasión III), recibido con adhesiv o C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y  limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de
acero inox , modelo T9/25 E/100 de Schluter o equiv alente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo
y  color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de
2.00m. con v ariaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pen-
diente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 4,15

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 3,86

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

E11CCC035    1,000 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 8,73 8,73

P08EPO013-4  1,050 m2  Bald.gres porcelánico antidesliz. C3, 60x 60 cm c/rodapie        13,05 13,70

P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,46 1,84

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   104,92 0,10

Suma la partida........................................................ 33,64

Costes indirectos........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.09 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 1        

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 19x 120 cm. y  espesor >= 9,5 mm., imitación madera en color y  diseño a elegir por
la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesiv o C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con
mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix  o similar, para junta de entre 1,5 y  3 mm. y  limpieza,
s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero inox , modelo T9/25 E/100 de Schluter o
equiv alente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la baldosa, con criterios de recha-
zo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de le-
chada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con v ariaciones superiores a 3 mm. y
cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los
materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 4,15

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 3,86

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

E11CCC035    1,000 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 8,73 8,73

P08EPO013-5  1,050 m2  Bald.gres porcelánico antidesliz. C1, 19x 120 cm mad., c/rodapie 14,51 15,24

P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,46 1,84

mt09mtc020g  0,500 kg  Mortero técnico superfino coloreado, C G2,, para rejuntado      0,88 0,44

Suma la partida........................................................ 35,52

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.10 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 2        

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), en baldosas de 19x 120 cm. y  espesor >= 9,5 mm., imitación madera en color y  diseño a elegir por
la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesiv o C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con
mortero técnico coloreado superfino tipo CG, Line Fix  o similar, para junta de entre 1,5 y  3 mm. y  limpieza,
s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero inox , modelo T9/25 E/100 de Schluter o
equiv alente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la baldosa, con criterios de recha-
zo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de le-
chada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con v ariaciones superiores a 3 mm. y
cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5%, i/ transporte de todos los
materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

O01OB090     0,350 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 4,84

O01OB100     0,350 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 4,50

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

E11CCC035    1,000 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 8,73 8,73

P08EPO013-6  1,050 m2  Bald.gres porcelánico antidesliz. C2, 19x 120 cm mad., c/rodapie 14,99 15,74

P01FA405     4,000 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,46 1,84

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   104,92 0,10

Suma la partida........................................................ 37,01

Costes indirectos........................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.01.11 m.  RODAPIÉ DECORATIVO SEMIFLEXIBLE                                 

Rodapié decorativ o semiflex ible con pestaña inferior y  superior, modelo  KS61 de Tarkett o similar, de 60x 15 mm.
en color a elegir por la dirección facultativ a, compatible con suelos v inílicos heterogéneos y  homogéneos, recibido
con adhesiv o, alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud ejecutada.

O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 14,07 0,84

O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  12,60 0,76

P08SP110-1   1,050 m.  Rodapié decorativ o semiflex ible                                 2,90 3,05

P08MA020     0,300 kg  Adhesiv o contacto                                               2,52 0,76

Suma la partida........................................................ 5,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 42

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

12
04

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.12 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 2                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 2 con huella y  tabica en pie-
zas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su
longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en encuentro huella-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir
por la Dirección de las Obras, con criterios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, apari-
ción en las piezas de manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento infe-
rior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido por solapa con regla de
2.00m. con v ariaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm.,horizontaleidad del pav imento con pen-
diente superior a 0.5%, v ariación de tono apreciable a definir ésta por la Dirección de las Obras, i/  transporte de to-
dos los materiales a pie de tajo. Medida la longitud de peldaño ejecutada.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 4,15

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 3,86

P08EPP013    1,050 m.  Huella gres porcel. rectificado C-2                             12,56 13,19

P08EPP051    1,050 m.  Contrah. gres porcel.rectificado                                9,68 10,16

P08EXP411-1  2,000 ud  Zanquín gres porcelánico a cartabón                             3,85 7,70

P01FA050     2,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET Cleintex  Flex ible bl                      0,98 1,96

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   104,92 0,10

Suma la partida........................................................ 41,12

Costes indirectos........................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

06.01.13 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 3                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 3 con huella y  tabica en pie-
zas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su
longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en encuentro huella-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir
por la Dirección de las Obras, con criterios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, apari-
ción en las piezas de manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento infe-
rior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido por solapa con regla de
2.00m. con v ariaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm.,horizontaleidad del pav imento con pen-
diente superior a 0.5%, v ariación de tono apreciable a definir ésta por la Dirección de las Obras, i/  transporte de to-
dos los materiales a pie de tajo. Medida la longitud de peldaño ejecutada.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 4,15

O01OB100     0,300 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 3,86

P08EPP013-1  1,050 m.  Huella gres porcel. rectificado C-3                             13,05 13,70

P08EPP051    1,050 m.  Contrah. gres porcel.rectificado                                9,68 10,16

P08EXP411-1  2,000 ud  Zanquín gres porcelánico a cartabón                             3,85 7,70

P01FA050     2,000 kg  Adhesiv o int/ex t C2ET Cleintex  Flex ible bl                      0,98 1,96

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   104,92 0,10

Suma la partida........................................................ 41,63

Costes indirectos........................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.14 m2  FELPUDO METÁLICO                                                

Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de acero inox ida-
ble, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de v inilo entrelazados de color a elegir, espesor to-
tal 12 mm, uso interior y  ex terior, enrollable, para instalar en cajeado de pav imento formado por foso de 12 a 15
mm de profundidad, i/ perfil de aluminio de remate perimetral. Medida la superficie realmente instalada.

O01OB090     0,100 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 1,38

O01OB100     0,100 h.  Ay udante solador, alicatador                                    12,87 1,29

P34IF140-1   1,000 m2  Felpudo metálico                                                256,26 256,26

Suma la partida........................................................ 258,93

Costes indirectos........................... 3,00% 7,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

06.01.15 m2  REPOSICIÓN DE SOLERAS EN INTERIORES                             

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor en reposiciones interiores, realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación, p.p. de encuentros con elementos v erticales, jun-
tas, aserrado de las mismas y  fratasado. Unida a solera ex istente mediante conectores de acero en espera me-
diante la ejecución de taladros de 22mm y  24cm de profundidad y  colocación de barras de acero corrugado
UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro, y  resina epox i-acrilato. Colocación de film de polietileno. Según
NTE-RSS, EHE y  prescipciones del Proy ecto. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA020     0,100 h.  Capataz                                                         14,10 1,41

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,76 1,28

FILMPOLIET   1,100 m2  Film de polietileno de 0,05 mm de espesor y  46 g/m² de masa supe 0,72 0,79

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                67,72 6,77

P03ACC090    1,040 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  pref.                               0,80 0,83

M03B100      0,050 h.  Taladradora mecánica                                            6,21 0,31

P01UG230-1   0,030 ud  Resina de iny ección                                             28,00 0,84

M11PI020     0,050 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 4,81 0,24

Suma la partida........................................................ 12,47

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.16 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elabo-
rado en obra, i/v ertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y  fratasado.  Según NTE-RSS y  EHE.

E04SE030     0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  EN SOLERA                                67,72 6,77

Suma la partida........................................................ 6,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.17 m2  SISTEMA PAVIMENTO RESINA TÁCTIL                                 

Aplicación sobre el suelo de una capa de resina tipo "FLOOR-TACTIL" de PODOTACTIL o similar, posteriormente
se aplica la misma resina líquida sobre molde para fabricar bien las franjas de 25 mm de ancho o bien los botones
de 25 mm de diámetro, y  entre 3 y  3,5 mm de altura. En color Ral. Tratamiento de adherencia desengrasante y
limpieza prev ia del solado incluido. Preparación de tratamiento de máx ima adherencia, resistencia al impacto,des-
gaste, dureza, cumpliendo las ex igencias del CTE DB SUA 1 SUA 9 y  SI 1. Resistencia al deslizamiento según
UNE-12633:2003 (clase 3).Cumpliendo normativ a UNE CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 con todos los resultados
ensay ados por laboratorios acreditados.

SISTPAVPOD   1,000 m2  Sistema de pav imento podotáctil                                 80,00 80,00

Suma la partida........................................................ 80,00

Costes indirectos........................... 3,00% 2,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.18 m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 30x30 S/S                            

Pav imento de  loseta hidráulica gris de 4 pastillas de 30x 30 cm., colocada sobre capa de arena de río de 2 cm. de
espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/6 (M-40), i/ cortes,  colocación de
cerco y  tapas de arquetas ex istentes, rejuntado con lechada de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y  limpieza,
s/NTE-RSR-4.  Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA090     0,250 h.  Cuadrilla A                                                     33,24 8,31

A02A080      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 1,82

P08XVH026    1,050 m2  Loseta 4 past.cem.gris 30x 30 cm                                 3,73 3,92

A01L030      0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           55,88 0,06

P08XW015     1,000 ud  Junta dilatación/m2 pav im.piezas                                0,22 0,22

Suma la partida........................................................ 14,33

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.19 m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    

Pav imento de baldosa de terrazo para ex teriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resistencia, de
40x 40x 4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sentada con mortero  de ce-
mento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes,  junta de dilatación, enlechado y
limpieza. Medida la superficie ejecutada.

O01OA090     0,300 h.  Cuadrilla A                                                     33,24 9,97

A01MA080     0,030 m3  MORTERO CEMENTO  M-5                                            63,12 1,89

P08XVT101    1,050 m2  Baldosa terr. petreo rugoso ex t. a/r gris 40x 40x 4               6,29 6,60

A01AL030     0,001 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                           55,88 0,06

P25W015      1,000 ud  Junta dilatación pav im                                          0,06 0,06

Suma la partida........................................................ 18,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.20 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5A)                               

Techo suspendido de placas de y eso laminado sistema D112b.es de KNAUF o similar, formado por una placa
KNAUF Lightboard Tipo A según UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor, con un peso superficial de 6,5kg/m2 y
certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable; con dos bordes afinados o
más, atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero galv anizado Z-140 g/m2, formada por maes-
tras primarias CD60/27 mm de 0,6 mm de espesor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del
forjado o elemento portante mediante anclaje directo para maestra CD60/27, colocados cada 700-1200 mm según
tabla de especificaciones técnicas del sistema, rango = 0,15kN/m², y  maestras secundarias CD60/27 de 0,6 mm
de espesor, fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto niv el mediante piezas de caballete CD60/27 mo-
duladas a ejes a 550mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramen-
tos v erticales; banda acústica KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de
espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), en la super-
ficie de contacto de la perfilería con los paramentos; empalmes para maestra CD60/27; tornillería KNAUF TN para
fijación de placas y  anclajes a los perfiles; material para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
mediante cinta juntas KNAUF de papel microperforado, lijado y  predoblado en el centro y  pasta de juntas KNAUF
UNIK 24H, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963 y  con certificación A+ de calidad del aire interior e
IBR para contribuir con un hábitat saludable. El precio incluy e la resolución de encuentros, puntos singulares y  p.p.
de tabicas v erticales. Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecutada.

PKNA337872   1,050 m²  Placa standard tipo A 12,5 mm, largo 2500x 1200 (42), borde BA (3 1,98 2,08

PKNA605996   3,200 m   Maestra CD 60/27, largo 4000x 0,60                               0,51 1,63

PKNA233201   0,400 m   Perfil U 30/30, largo 3000x 0,55                                 0,31 0,12

PKNA289715   0,017 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,07

PKNA46821    0,012 pq  Cuelgue combinado, 50/40 (100 uds.)                             20,34 0,24

PKNA3421     0,012 pq  Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)                           11,66 0,14

PKNA69775    0,600 pq  Conector maestra, 115/60/27 (100 uds.)                          5,90 3,54

PKNA24918    0,023 pq  Caballete maestra, 75/50 (100 uds.)                             10,13 0,23

PKNA501881   0,020 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 0,20

PKNA615363   0,010 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,02

PKNA69780    0,005 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,02

PGEN111      2,000 u   Fijaciones                                                      0,04 0,08

PERFAGALV    0,150 m   Perfil acero galv , para tabica en falsos techos registrables    2,20 0,33

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 14,07 3,52

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        12,87 3,22

Suma la partida........................................................ 15,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.21 m2  FALSO TECHO PYL (47/17 + 12,5H1)                                

Techo suspendido de placas de y eso laminado sistema D112.es de KNAUF o similar, formado por una placa
KNAUF Lightboard Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor, con un peso superficial de
7,5kg/m2 y  certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable, con dos bor-
des afinados o más, atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero galv anizado Z-140 g/m2, for-
mada por maestras primarias F47/17 mm de 0,6 mm de espesor, separadas entre ejes entre 550 mm, y  suspendi-
das del forjado o elemento portante mediante anclajes directos para maestra F47/17 colocados cada 1000 mm; per-
fil U 30/30 de 0,55 mm de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos v erticales; banda acústica
KNAUF autoadhesiv a de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchu-
ra, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfile-
ría con los paramentos; empalmes para maestra F47/17; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y  anclajes a
los perfiles; material para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF
de papel microperforado, lijado y  predoblado en el centro y  pasta de juntas KNAUF UNIK Hy dro, fabricados ambos
conforme a norma UNE-EN 13963. Placa de y eso laminado y  pasta de juntas con certificación A+ de calidad del
aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. El precio incluy e la resolución de encuentros, puntos sin-
gulares y  p.p. de tabicas v erticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PKNA337861   1,050 m²  Placa impregnada tipo H1 12,5 mm, largo 2500x 1200, borde BA     3,98 4,18

PKNA70889    1,700 m   Maestra CD 47/17, largo 4000x 0,60                               0,47 0,80

PKNA233201   0,400 m   Perfil U 30/30, largo 3000x 0,55                                 0,31 0,12

PKNA289715   0,012 pq  Tornillo TN 3,5mm punta normal, largo 25 mm GRIESH. (1000 uds) 3,86 0,05

PKNA69791    0,012 pq  Pív ot F47 (caja 100 uds.)                                       13,66 0,16

PKNA69777    0,300 pq  Empalme maestra                                                 3,29 0,99

PKNA501881   0,150 u   UNIK 1 hora (saco 20 kg.)                                       9,84 1,48

PKNA615363   0,010 u   Cinta de papel para juntas 50 mm, 150 m (rollo 150 m)           2,44 0,02

PKNA69780    0,005 u   Perlfix  (saco 20 kg)                                            4,88 0,02

PGEN109      1,000 u   Varilla roscada                                                 0,43 0,43

PGEN111      2,000 u   Fijaciones                                                      0,04 0,08

PERFAGALV    0,150 m   Perfil acero galv , para tabica en falsos techos registrables    2,20 0,33

O01OA030     0,230 h.  Oficial primera                                                 14,07 3,24

O01OA050     0,230 h.  Ay udante                                                        12,87 2,96

Suma la partida........................................................ 14,86

Costes indirectos........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.22 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL perf                                  

Techo suspendido registrable acústico de placas de y eso laminado sistema Danoline Belgrav ia borde E+ de
KNAUF o similar con placa Danoline Cleaneo Unity  9, de dimensiones cuadradas 600x 600mm y  12,5mm de es-
pesor de placa y  con perforaciones redondas de 9x 9mm separadas 20mm e/e; incorpora v elo de fibra de v idrio en
su dorso; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio Easy  lacada en blanco, de primarios T15/41 y  secundarios
T15/41; suspendida del forjado o elemento portante mediante v arillas y  cuelgues de tipo tw ist de suspensión rápida
cada 1200mm como máx imo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios
aux iliares. Placas de y eso laminado, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluy e la resolución de encuentros, puntos singulares y
p.p. de tabicas v erticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PKNA58845    1,050 m²  Danoline Belgrav ia Q1 borde E T24, largo 600x 600x 13 mm, bajo
ped

15,58 16,36

PKNA74467    0,400 m   Perfil angular 20/20, blanco 3050 mm                            0,75 0,30

PKNA94876    0,840 m   Perfil primario Easy line T 15/41, blanco-blanco, 3600 mm, bajo p 1,75 1,47

PKNA94906    1,670 m   Perfil secundario Easy line T 15/41, blanco-blanco, 1200 mm, bajo 1,75 2,92

PKNA94911    0,840 m   Perfil secundario Easy line T 15/41, blanco-blanco, 600 mm, bajo 1,75 1,47

PKNA3421     0,007 pq  Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)                           11,66 0,08

PKNA59175    0,007 pq  Tw ist suspensión rápida (100 uds.)                              54,01 0,38

PGEN111      0,700 u   Fijaciones                                                      0,04 0,03

PERFAGALV    0,150 m   Perfil acero galv , para tabica en falsos techos registrables    2,20 0,33

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

Suma la partida........................................................ 28,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06.01.23 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL sin perf                              

Techo suspendido registrable acústico de placas de y eso laminado sistema Danoline Cleaneo modelo BELGRAVIA
R T24 de KNAUF o similar, sin perforaciones y  dimensiones 600x 600x 12,5mm; instaladas sobre perfilería v ista
de aluminio Easy  lacada en Blanco, de primarios Easy  T24/38 y  secundarios Easy  TG 24/32 suspendida del for-
jado o elemento portante mediante v arillas y  cuelgues de tipo tw ist de suspensión rápida cada 1200mm como má-
x imo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares ;Conforme a
normas Asociación Técnica y  Empresarial del Yeso ATEDY; placas de y eso laminado, accesorios de fijación y
perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio inclu-
y e la resolución de encuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas v erticales. Medida la superficie realmente eje-
cutada.

PKNA58845-1  1,050 m²  Danoline Belgrav ia Q1 borde E T24, largo 600x 600x 13 mm, sin perf 12,45 13,07

PKNA74467    0,400 m   Perfil angular 20/20, blanco 3050 mm                            0,75 0,30

PKNA94876    0,840 m   Perfil primario Easy line T 15/41, blanco-blanco, 3600 mm, bajo p 1,75 1,47

PKNA94906    1,670 m   Perfil secundario Easy line T 15/41, blanco-blanco, 1200 mm, bajo 1,75 2,92

PKNA94911    0,840 m   Perfil secundario Easy line T 15/41, blanco-blanco, 600 mm, bajo 1,75 1,47

PKNA3421     0,007 pq  Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)                           11,66 0,08

PKNA59175    0,007 pq  Tw ist suspensión rápida (100 uds.)                              54,01 0,38

PGEN111      0,700 u   Fijaciones                                                      0,04 0,03

PERFAGALV    0,150 m   Perfil acero galv , para tabica en falsos techos registrables    2,20 0,33

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

Suma la partida........................................................ 25,43

Costes indirectos........................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.24 m2  FALSO TECHO Reg PYL Vinilo                                      

Techo suspendido registrable de placas de y eso laminado sistema Danoline Plaza borde A de KNAUF o similar
con placa Knauf Vinilo VTR, de dimensiones cuadradas 600x 600mm y  9,5mm de espesor de placa, con lámina
de PVC adherida a la cara v ista; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio Easy  lacada en blanco, de primarios
T24/38 y  secundarios T24/32; suspendida del forjado o elemento portante mediante v arillas y  cuelgues de tipo
tw ist de suspensión rápida cada 1200mm como máx imo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, acce-
sorios de fijación y  medios aux iliares. Placas de y eso laminado, accesorios de fijación y  perfilería con marcado
CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluy e la resolución de en-
cuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas v erticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PKNA50431    1,050 m²  Techo registrable v inilo 9,5 BC 600x 600 (240)                   5,90 6,20

PKNA74467    0,400 m   Perfil angular 20/20, blanco 3050 mm                            0,75 0,30

PKNA74469    0,840 m   Perfil primario Easy  T24/38, blanco 3700 mm                     0,87 0,73

PKNA74486    1,670 m   Perfil secundario Easy  T24/32, blanco 1200 mm                   0,87 1,45

PKNA74487    0,840 m   Perfil secundario Easy  T24/32, blanco 600 mm                    0,87 0,73

PKNA3421     0,007 pq  Varilla de cuelgue, 100 cm (100 uds.)                           11,66 0,08

PKNA59175    0,007 pq  Tw ist suspensión rápida (100 uds.)                              54,01 0,38

PGEN111      1,100 u   Fijaciones                                                      0,04 0,04

PERFAGALV    0,150 m   Perfil acero galv , para tabica en falsos techos registrables    2,20 0,33

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

Suma la partida........................................................ 15,62

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.01.25 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5 GM-FH1IR)                       

Falso techo continuo en semi-intemperie sistema K39.es de KNAUF o similar, formado por una placa de y eso re-
forzada con fibras KNAUF Dry star tipo GM-FH1IR de 1200mm de ancho y  12,5 mm de espesor, con v elo hidrore-
pelente; atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero galv anizado Z450 g/m2, formada por ma-
estras primarias 60/27 mm de 0,7 mm de espesor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del
forjado o elemento portante mediante cuelgue nonius C3/C5M para maestra 60/27 y  parte superior nonius C3/C5M,
ambas unidas mediante seguro nonius C3/C5M, formando estas tres piezas el conjunto del cuelgue que irá coloca-
do cada 1200-650 mm; maestras secundarias 60/27 con galv anizado Z4 de 0,7 mm de espesor, fijadas perpendi-
cularmente a las primarias y  a distinto niv el mediante piezas de caballete C3/C5M para maestra 60/27 moduladas
a ejes 500 mm; perfil U 28/27 C5M de 0,6 mm de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos
v erticales;  banda acústica autoadhesiv a de espuma de poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2 mm de es-
pesor de 30 mm de anchura, en la superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; conector para maes-
tra 60/27 C3/C5M; tornillería KNAUF Dry star LN para anclar el cuelgue al perfil y  tornillería KNAUF Dry star XTN
para fijación de placas y  anclajes a los perfiles; material para tratamiento juntas mediante cinta juntas KNAUF
KURT y  pasta de juntas KNAUF Dry star Filler, con sellos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir con
un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas cons-
tructiv os con placa de y eso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técni-
ca del sistema D11.es  Knauf Techos Suspendidos. Criterio de medición según la norma UNE 92305. El precio in-
cluy e la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecu-
tada.

SUMTS06      1,000 m2  Suministro de materiales s/descripción partida                  18,56 18,56

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 14,07 4,22

O01OA050     0,300 h.  Ay udante                                                        12,87 3,86

Suma la partida........................................................ 26,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.26 ud  TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                    

Trampilla de registro modelo REVO LINIE E112.es de Knauf o similar de alta precisión y  con marcos reforzados,
con placa encolada Knauf Diamant tipo DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor, con certificación
A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable, de dimensiones totales 600 x  600 mm,
para permitir el registro de instalaciones. Formado por marco de aluminio galv anizado con tratamiento anticorrosi-
v o. Puerta íntegramente ex traíble, de apertura mediante presión y  clipado con sistema de cierre con muelle; con
pasadores que ev itan que la tapa caiga cuando la trampilla esté abierta. Emplastecido de la cabeza de los tornillos
mediante pasta de juntas KNAUF UNIK, con sello A+ e IBR. Totalmente instalada. Medida la unidad ejecutada.

SUMACC01     1,000 m2  Trampilla registro 60x 60                                        34,27 34,27

O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 14,07 3,52

O01OA050     0,250 h.  Ay udante                                                        12,87 3,22

Suma la partida........................................................ 41,01

Costes indirectos........................... 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 REVESTIMIENTOS VERTICALES                                       
06.02.01 m2  ALIC. GRES PORCEL. 30x90 CM                                     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico en formato de 30x 90 cm. color blanco,  recibido con adhesiv o flex ible
Cleintex  Plus blanco, i/ rejuntado con lechada tapajuntas Tex junt Borada en color del azulejo y  limpieza,  i/ p.p de
perfil de cantoneras de acero inox  de Schluter o equiv alente  y  limpieza, i/ p.p. de cortes, ingletes, pieas especia-
les, cajas y  limpieza, i/ p.p. de medios aux iliares, con criterios de rechazo por v ariación de espesor del elemento
de agarre de +1mm. de lo especificado, que el lemento de agarre no cubra en su totalidad la cara posterior del azu-
lejo, las juntas no sean paralelas entre sí, con una tolerancia de 1mm. en un metro de longitud, planeidad del para-
mento medido con regla de dos metros con v ariaciones superiores a 2mm. y  cejas superiores a 1.00mm.,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090     0,300 h.  Oficial solador, alicatador                                     13,82 4,15

O01OA070     0,300 h.  Peón ordinario                                                  12,60 3,78

P09ABC110    1,050 m2  Azulejo porcelanico 30x 90 cm                                    18,37 19,29

A02A140      0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                               55,22 1,10

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   104,92 0,10

P01FA020     3,000 kg  Adhesiv o Cleintex  Top blanco                                    0,34 1,02

Suma la partida........................................................ 29,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5, en paramentos
v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,320 h.  Oficial primera                                                 14,07 4,50

O01OA050     0,320 h.  Ay udante                                                        12,87 4,12

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 1,21

Suma la partida........................................................ 9,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.02.03 m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de río M-10, en para-
mentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  an-
damiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,320 h.  Oficial primera                                                 14,07 4,50

O01OA050     0,320 h.  Ay udante                                                        12,87 4,12

A02B030      0,020 m3  MORTERO CEMENTO BLANCO M-10                                     106,65 2,13

Suma la partida........................................................ 10,75

Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.02.04 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con y eso negro y  enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales y  horizontales de
15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con pav imento, p.p. de guardav iv os de plástico y  metal y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,250 h.  Oficial y esero o escay olista                                    13,82 3,46

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,60 3,15

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             72,99 0,88

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            74,99 0,22

P04RW060     0,215 m.  Guardav iv os plástico y  metal                                    0,51 0,11

Suma la partida........................................................ 7,82

Costes indirectos........................... 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.02.05 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10                                    

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos v erticales y  horizon-
tales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE, medido dedu-
ciendo huecos.

O01OA030     0,320 h.  Oficial primera                                                 14,07 4,50

O01OA050     0,320 h.  Ay udante                                                        12,87 4,12

A02S020      0,020 m3  MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10                                  76,01 1,52

Suma la partida........................................................ 10,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        
07.01 m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lav ado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos v erticales y  horizontales.

O01OB230     0,165 h.  Oficial 1ª pintura                                              14,07 2,32

O01OB240     0,165 h.  Ay udante pintura                                                12,87 2,12

Suma la partida........................................................ 4,44

Costes indirectos........................... 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido. Medido deduciendo el 50% de huecos entre 2 y
4 m2 y  el 100% de huecos de más de 4 m2.

O01OB230     0,080 h.  Oficial 1ª pintura                                              14,07 1,13

O01OB240     0,080 h.  Ay udante pintura                                                12,87 1,03

P25OZ040     0,070 l.  E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       7,42 0,52

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados Plasmont                             1,32 0,08

P25EI020     0,300 l.  P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate                     2,25 0,68

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,97 0,19

Suma la partida........................................................ 3,63

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03 m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.40 cm.                                     

Pintura al esmalte sobre tubos, así como capa antiox idante, con un desarrollo máx imo de 40 cm., s/normas DIN,
i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

O01OB230     0,114 h.  Oficial 1ª pintura                                              14,07 1,60

P25OU050     0,050 l.  Imp. antiox .+cat amb. Marinas Impripol+C                        11,05 0,55

P25JA080     0,025 l.  E. glicero. 1ªcal. col. Montosintetic bri.                      10,13 0,25

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                0,97 0,08

Suma la partida........................................................ 2,48

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.04 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

O01OB230     0,377 h.  Oficial 1ª pintura                                              14,07 5,30

P25OU060     0,350 l.  Minio de plomo marino                                           8,72 3,05

P25JA090     0,200 l.  E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate                       8,92 1,78

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                0,97 0,08

Suma la partida........................................................ 10,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
08.01.01 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10                            

Puerta cortafuegos piv otante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x 2000 mm de luz y
altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galv anizado de 0,8 mm de espe-
sor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y  placas de
cartón y eso, sobre cerco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y  garras de anclaje
a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara ex terior. Elaborada en
taller, con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada.

O01OB130     0,250 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 3,52

O01OB140     0,250 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 3,22

P23FM120     1,000 ud  P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 90x 210 cm                              208,59 208,59

BARRAANTIP   1,000 ud  B. antipánico puerta una hoja, según UNE-EN1125 y  tapa ciega ex t 58,01 58,01

Suma la partida........................................................ 273,34

Costes indirectos........................... 3,00% 8,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.01.02 ud  DISPOSITIVO DISUASORIO BARRA ANTIPÁNICO                         

Alarma para barra antipánico de deslizamiento con niv el de disuasión muy  elev ado para barras antipánico de sali-
das de emergencia, con prealarma que adv ierte de que v a a saltar una alarma si continuamos accionando la barra
antipánico, de fácil instalación sobre la puerta y  configuración flex ible: duración de 30-180 segundos y  v olumen de
75-95 dB, ángulo de disparo ajustable, 6 placas superiores, 1 batería de 9V, adhesiv o de "STOP". Incluy e 2 llav es
para que el equipo de seguridad pueda anular la alarma. Incluso señal de ev acuación luminiscente "Uso ex clusiv o
Salida de Emergencia". Totalmente instalada y  probada.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 2,81

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 2,57

ALARMDIS     1,000 ud  Alarma para barra antipánico de deslizamiento                   241,76 241,76

Suma la partida........................................................ 247,14

Costes indirectos........................... 3,00% 7,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 254,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.01.03 ud  PUERTA DE ACCESO A INSTALACIONES, AC. GALVANIZADO               

Puerta de acceso para instalaciones, de una hoja de 63 mm de espesor, 700x 1500 mm, acabado lacado en color
blanco formada por dos chapas de acero galv anizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  monta-
das, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galv anizado de 1,5 mm de espesor con
garras de anclaje a obra y  juego de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas
entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254. Elaborada en taller, con ajuste y  fijación en obra. To-
talmente montada.

MOOC03a      0,200 h   Oficial 1ª construcción                                         14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

PREGINST     1,000 ud  Puerta de acero galv anizado de una hoja, 700x 1500 mm, blanca    135,38 135,38

Suma la partida........................................................ 140,76

Costes indirectos........................... 3,00% 4,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.04 m2  CARP. ALUM. 2P EN PUERTAS CON RPT                               

Suministro y  colocación de composición de puerta abisagrada de apertura ex terior y  dimensiones según documen-
tación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS, o similar, y  con premarco, compuesto por perfiles
tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. con un
espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 62 mm. La
hoja y  el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso má-
x imo por hoja y  120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5
según norma UNE.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipanico homologados con la serie suministrados por STAC Cortizo,
juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero inox idable, elementos de es-
tanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura
de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforza-
das con un 25 % de fibra de v idrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra. Perfilería, jun-
tas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión
Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y  probada. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x  2.30, 1 hoja
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (máx )
*puerta 1.80 x  2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y  cierres repetidos según Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x  2.10, 1 hoja
Acabado Superficial:
-Lacado, color RAL-a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con
aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

P_MILL_PLUS  0,900 Ud  Perfilería Millenium Plus                                       99,23 89,31

H_MILL_PLUS  0,750 Ud  Herraje Millenium Plus                                          146,23 109,67

O01OB130     2,100 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 29,55

O01OB140     2,400 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 30,89

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               259,40 5,19

Suma la partida........................................................ 264,61

Costes indirectos........................... 3,00% 7,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.05 ud  PUERTA ACCESO CORREDERA AUTOMATICA REDUNDANTE                   

Suministro y  colocación de puerta corredera automática modelo DAS 200 de DITEC o similar, REDUNDANTE, de
aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizantes de 2200x 2640
mm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y  batería de emergencia para aper-
tura y  cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de acero inox idable mate, dos detectores de pre-
sencia por radiofrecuencia, automatismo DAS 200HD REDUNDANTE, homologado para salidas de emergencia y
ev acuación en caso de emergencia, para dos hojas de v idrio laminar de seguridad 4+4, incoloro. Totalmente insta-
lada y  en funcionamento. Estructura de sujeción no incluida.

PCORAUTRED  1,000 ud  Puerta corredera autom redundante                               3.287,86 3.287,86

O01OB130     3,000 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 42,21

O01OB140     3,000 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 38,61

Suma la partida........................................................ 3.368,68

Costes indirectos........................... 3,00% 101,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.469,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.06 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE HOJAS PRACTICABLES                   

Suministro y  colocación de v entanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA OCULTA de CORTI-
ZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proy ecto, compuestas por perfiles de aleación de aluminio
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectiv amente. El es-
pesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en v entana, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de
40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas ais-
lantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espu-
ma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coex trusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB dependiendo de
la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un niv el de ruido que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluy e manilla minimalista en el mismo color
que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microv entilacion. La junta central proporciona una estanquei-
dad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descompresión.La incorporación de juntas centrales
v ulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra.  Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la v entana en el hueco, la co-
locación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estanqueidad de aire y  agua, así
como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la carpintería puede realizarse directamente a
obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los
25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y
ev ita la formación de puertas térmicos, a su v ez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una v ez colocada la
carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensay o de referencia v entana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de limpieza
en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con aplicación
electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALI-
COAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con
aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

P_70HOCE     1,100 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                87,98 96,78

H_70HOCE     1,100 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   36,22 39,84

mo009        2,500 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           14,07 35,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OB140     2,400 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 30,89

Suma la partida........................................................ 202,69

Costes indirectos........................... 3,00% 6,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.07 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO                                 

Suministro y  colocación de v entanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA OCULTA FIJOS de
CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proy ecto, compuestas por perfiles de aleación de alu-
minio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco tiene una sección de 70 mm. El espesor medio de los perfiles de
aluminio es de 1,9 mm. en v entana, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de alumi-
nio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas aislantes tubulares de poliamida
6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en
la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coex trusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB dependiendo de
la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un niv el de ruido que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluy e manilla minimalista en el mismo color
que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microv entilacion. La junta central proporciona una estanquei-
dad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descompresión.La incorporación de juntas centrales
v ulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra.  Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la v entana en el hueco, la co-
locación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estanqueidad de aire y  agua, así
como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la carpintería puede realizarse directamente a
obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los
25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y
ev ita la formación de puertas térmicos, a su v ez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una v ez colocada la
carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensay o de referencia v entana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-a elegir por la DFefectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con
aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con
aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

P_70HOCE     0,750 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                87,98 65,99

H_70HOCE     0,750 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   36,22 27,17

mo009        2,500 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           14,07 35,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OB140     2,400 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 30,89

Suma la partida........................................................ 159,23

Costes indirectos........................... 3,00% 4,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.01.08 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO + PRACT SUP                     

Suministro y  colocación de v entanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA OCULTA de CORTI-
ZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proy ecto, compuestas por perfiles de aleación de aluminio
6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. y  66 mm. respectiv amente. El es-
pesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en v entana, y  una capacidad máx ima de acristalamiento de
40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de v arillas ais-
lantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 % de fibra de v idrio y  de espu-
ma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coex trusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB dependiendo de
la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un niv el de ruido que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluy e manilla minimalista en el mismo color
que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microv entilacion. La junta central proporciona una estanquei-
dad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descompresión.La incorporación de juntas centrales
v ulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM,
tornillería de acero inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. In-
cluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final
en obra.  Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumpli-
miento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la v entana en el hueco, la co-
locación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estanqueidad de aire y  agua, así
como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la carpintería puede realizarse directamente a
obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los
25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y
ev ita la formación de puertas térmicos, a su v ez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una v ez colocada la
carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensay os*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensay o de referencia v entana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y   color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con
aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabadoy   color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de
desengrase, lav ado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y  calidad de la capa anódica está garanti-
zada por el sello EWAA-EURAS con un v alor mínimo clase ........  micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapado de
limpieza en sosa cáustica, lav ado, ox idación controlada, secado y  termolacado mediante polv os de poliéster con
aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello
QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y  100 micras.

Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

P_70HOCE     0,950 Ud  Perfilería COR 70 Hoja Oculta CE                                87,98 83,58

H_70HOCE     0,950 Ud  Herraje COR 70 Hoja Oculta CE                                   36,22 34,41

mo009        2,500 h   Oficial 1ª cerrajero.                                           14,07 35,18
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OB140     2,400 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 30,89

Suma la partida........................................................ 184,06

Costes indirectos........................... 3,00% 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

08.01.09 m.  VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. LC.                                    

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, de 2 mm de espesor y   60 cm. de desarrollo total má-
x imo, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y  limpieza, instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, terminado.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 14,07 4,22

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        12,87 1,93

P12V070      1,000 m.  Vierteaguas alum.lacado color                                   25,67 25,67

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 1,21

Suma la partida........................................................ 33,03

Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
08.02.01 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.825 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.825 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta
calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas características y  dimensio-
nes según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x 10 mm. en ambas caras,  burlete pe-
rimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  herrajes de colgar y  de cierre. Di-
mensiones de hoja según especificaciones de proy ecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e, condena bloqueo/desbloqueo o de paso en
las indicadas por la D.F. y  juego de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas
entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de acero inox  cilíndrico con anillos de goma, to-
talmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, niv elado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo
por precercos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la v ertical según NTE-PPm-6 ) y  deforma-
dos ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y  precerco, i/ p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 14,07

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 12,87

E13CS01-1    1,000 ud  PRECERCO                                                        11,78 11,78

P11PR040     5,500 m.  Galce                                                           2,50 13,75

P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 0,94 10,34

P11CA010     1,000 ud  P.paso lacada 825                                               93,80 93,80

P11RB040     3,000 ud  Pernio                                                          0,56 1,68

P11RP020     1,000 ud  Manilla c/resbalón c/tope c/condena                             9,45 9,45

Suma la partida........................................................ 167,74

Costes indirectos........................... 3,00% 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.02 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.725 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.725 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta
calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas características y  dimensio-
nes según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x 10 mm. en ambas caras,  burlete pe-
rimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  herrajes de colgar y  de cierre. Di-
mensiones de hoja según especificaciones de proy ecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e, condena bloqueo/desbloqueo o de paso en
las indicadas por la D.F. y  juego de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas
entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de acero inox  cilíndrico con anillos de goma, to-
talmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, niv elado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo
por precercos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la v ertical según NTE-PPm-6 ) y  deforma-
dos ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y  precerco, i/ p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 14,07

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 12,87

E13CS01-1    1,000 ud  PRECERCO                                                        11,78 11,78

P11PR040     5,500 m.  Galce                                                           2,50 13,75

P11CA010-2   1,000 ud  P.paso lacada 725                                               85,68 85,68

P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 0,94 10,34

P11RB040     3,000 ud  Pernio                                                          0,56 1,68

P11RP020     1,000 ud  Manilla c/resbalón c/tope c/condena                             9,45 9,45

Suma la partida........................................................ 159,62

Costes indirectos........................... 3,00% 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.02.03 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.925 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta
calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas características y  dimensio-
nes según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x 10 mm. en ambas caras,  burlete pe-
rimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  herrajes de colgar y  de cierre. Di-
mensiones de hoja según especificaciones de proy ecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e, condena bloqueo/desbloqueo o de paso en
las indicadas por la D.F. y  juego de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas
entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de acero inox  cilíndrico con anillos de goma, to-
talmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, niv elado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo
por precercos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la v ertical según NTE-PPm-6 ) y  deforma-
dos ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y  precerco, i/ p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 14,07

O01OB160     1,000 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 12,87

E13CS01-1    1,000 ud  PRECERCO                                                        11,78 11,78

P11PR040     5,500 m.  Galce                                                           2,50 13,75

P11CA010-3   1,000 ud  P.paso lacada 925                                               101,53 101,53

P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 0,94 10,34

P11RB040     3,000 ud  Pernio                                                          0,56 1,68

P11RP020     1,000 ud  Manilla c/resbalón c/tope c/condena                             9,45 9,45

Suma la partida........................................................ 175,47

Costes indirectos........................... 3,00% 5,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.04 ud  P.P.CORR. 1H. L.MACIZA LACADA 0.925 m de paso                   

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo laca-
da con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas carac-
terísticas y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x 10 mm. en am-
bas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco, herrajes de colgar y  deslizamiento galv anizados. Dimensiones
de hoja según especificaciones de proy ecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e, condena bloqueo/desbloqueo o de paso en
las indicadas por la D.F. y  juego de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas
entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, niv e-
lado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados (
superios a 6mm. de la v ertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión en-
tre cerco y  precerco, i/ p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     2,500 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 35,18

O01OB160     2,500 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 32,18

E13CS010-1   2,000 ud  PRECERCO                                                        11,78 23,56

P11PM040     10,000 m.  Galce macizo                                                    3,03 30,30

P11TM040     10,200 m.  Tapajunt.  70x 12                                                1,34 13,67

P11CA015     1,000 ud  P.paso                                                          96,70 96,70

P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               13,62 13,62

P11RW050     1,700 m.  Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,34 3,98

P11WH090     2,000 ud  Manilla c/resbalón c/tope c/condena                             4,80 9,60

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble                                               0,04 0,16

Suma la partida........................................................ 258,95

Costes indirectos........................... 3,00% 7,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

08.02.05 ud  P.P. LISA MACIZA 2/H LACADA 1.65 m de paso                      

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 1.65 m de paso total, lisas macizas de MDF hidrófugo lacadas
con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas caracterís-
ticas y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x 10 mm. en ambas
caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  herrajes de colgar
y  de cierre. Dimensiones de hojas según especificaciones de proy ecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e, condena bloqueo/desbloqueo o de paso en
las indicadas por la D.F. y  juegos de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas
entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ dos topes de acero inox  cilíndrico con anillos de go-
ma, totalmente montada, i/ aplomado, ajustes de hojas, niv elado, todo según plano de carpinterías, con criterios de
rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la v ertical según NTE-PPm-6 ) y
deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y  precerco, i/ p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,400 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 19,70

O01OB160     1,400 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 18,02

E13CD010-1   1,000 ud  PRECERCO P/2 HOJAS                                              14,20 14,20

P11PR040     6,000 m.  Galce                                                           2,50 15,00

P11TR040     12,000 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 0,94 11,28

P11CA010     2,000 ud  P.paso lacada 825                                               93,80 187,60

P11RB040     6,000 ud  Pernio                                                          0,56 3,36

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble                                               0,04 1,44

P11RP020     2,000 ud  Manilla c/resbalón c/tope c/condena                             9,45 18,90

P11RW030     2,000 ud  Pasador latonado 100/250 mm.                                    2,01 4,02

Suma la partida........................................................ 293,52

Costes indirectos........................... 3,00% 8,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 302,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.06 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100 x 825 (Acústica 30 dB)          

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con puerta abatible
de 1 Hoja de 2100 x  825 Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galv aniza-
da de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y  colores
madera y  en su rev és recubierto con un tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de
pala. Sujección mediante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y  segura me-
diante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para
aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pieza única al espesor del tabique ter-
minado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de suciedad, el cabecero v a abrochado a las piernas me-
diante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores v er tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble tablero aglomerado
aligerado y  lana de roca de alta densidad y  terminación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color liso o ma-
dera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera de hay a tratada con burlete. Guillotina inferior de la
puerta.

Apertura de v idriera de 400 x  400 mm. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y  jue-
go de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pa-
santes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está realizado en base a un
hueco de obra de 2125 x  1040 mm, en caso de v ariar estas medidas con montante o puertas de 2 hojas, se ten-
drían que hacer los ensay os en base a esas medidas. Para ev itar más gastos de informes, nosotros aportamos un
certificado en el que se garantiza que la construcción del conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de
fabricación del ensay o realizado por el laboratorio acústico.

O01OB150     0,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 11,26

O01OB160     0,800 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 10,30

E13CS01-1    1,000 ud  PRECERCO                                                        11,78 11,78

P11PR040     5,500 m.  Galce                                                           2,50 13,75

P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 0,94 10,34

P11CA010-AC1 1,000 ud  P.paso técnica 825 acústica                                     335,55 335,55

P11RB040     3,000 ud  Pernio                                                          0,56 1,68

P11RP020     1,000 ud  Manilla c/resbalón c/tope c/condena                             9,45 9,45

Suma la partida........................................................ 404,11

Costes indirectos........................... 3,00% 12,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 416,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.07 UD  Puerta de paso abatible 2H 2100 x 825+825 (Acústica 30 dB)      

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con puerta abatible
de 2 Hojas de 2100 x  825+825 Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero gal-
v anizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y  colo-
res madera y  en su rev és recubierto con un tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3
mm de pala. Sujección mediante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y  se-
gura mediante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cer-
co para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pieza única al espesor del tabi-
que terminado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de suciedad, el cabecero v a abrochado a las pier-
nas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores v er tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble tablero aglomerado
aligerado y  lana de roca de alta densidad y  terminación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color liso o ma-
dera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera de hay a tratada con burlete. Guillotina inferior de la
puerta.

Apertura de v idriera de 400 x  400 mm en ambas hojas. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y  jue-
go de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pa-
santes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está realizado en base a un
hueco de obra de 2125 x  1040 mm, en caso de v ariar estas medidas con montante o puertas de 2 hojas, se ten-
drían que hacer los ensay os en base a esas medidas. Para ev itar más gastos de informes, nosotros aportamos un
certificado en el que se garantiza que la construcción del conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de
fabricación del ensay o realizado por el laboratorio acústico.

O01OB150     1,200 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 16,88

O01OB160     1,200 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 15,44

E13CD010-1   1,000 ud  PRECERCO P/2 HOJAS                                              14,20 14,20

P11PR040     6,000 m.  Galce                                                           2,50 15,00

P11TR040     12,000 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 0,94 11,28

P11CA010-AC2 1,000 ud  P.paso técnica 825+825 acústica                                 625,66 625,66

P11RB040     6,000 ud  Pernio                                                          0,56 3,36

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble                                               0,04 1,44

P11RP020     2,000 ud  Manilla c/resbalón c/tope c/condena                             9,45 18,90

P11RW030     2,000 ud  Pasador latonado 100/250 mm.                                    2,01 4,02

Suma la partida........................................................ 726,18

Costes indirectos........................... 3,00% 21,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 747,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.08 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100x825 + fijo superior acristalado 

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con puerta abatible
de 1 Hoja de 2100 x  825 más montante superior para acristalar (v idrio no incluido), altura total 2600 mm  formado
por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galv anizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de
v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y  colores madera y  en su rev és recubierto con un tratamiento de
Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas ocultas en el
cerco para abrochar al tabique de manera firme y  segura mediante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliureta-
no parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco
será fabricado madiante pieza única al espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para ev itar acumulacio-
nes de suciedad, el cabecero v a abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor
y  cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores v er tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 de Rapid  Doors fabricada con alma de aglomerado aligerado y  terminación en la-
minado de alta presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera de
hay a tratada.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llav e, condena bloqueo/desbloqueo o de paso y  jue-
go de manillas con maniv elas en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pa-
santes según norma DIN 18254.

O01OB150     0,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 11,26

O01OB160     0,800 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 10,30

E13CS01-1    1,000 ud  PRECERCO                                                        11,78 11,78

P11PR040     5,500 m.  Galce                                                           2,50 13,75

P11TR040     11,000 m.  Tapajunt. 70x 10                                                 0,94 10,34

P11CA010-FS  1,000 ud  P.paso técnica 825 + fijo sup acrist.                           325,89 325,89

P11RB040     3,000 ud  Pernio                                                          0,56 1,68

P11RP020     1,000 ud  Manilla c/resbalón c/tope c/condena                             9,45 9,45

Suma la partida........................................................ 394,45

Costes indirectos........................... 3,00% 11,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 406,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

08.02.09 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 1550 mm          

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar, de medidas
2000 x  1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galv anizada de 1,2 mm de espe-
sor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y  colores madera y  en su rev és re-
cubierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

O01OB150     0,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 11,26

O01OB160     0,800 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 10,30

MAMPFAC2000 1,000 ud  Mampara fija acrist 2000x 1550                                   267,87 267,87

Suma la partida........................................................ 289,43

Costes indirectos........................... 3,00% 8,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.10 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 3850 x 1550 mm          

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar, de medidas
3850 x  1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galv anizada de 1,2 mm de espe-
sor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y  colores madera y  en su rev és re-
cubierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

O01OB150     0,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 11,26

O01OB160     0,800 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 10,30

MAMPFAC3850 1,000 ud  Mampara fija acrist 3850x 1550                                   363,59 363,59

Suma la partida........................................................ 385,15

Costes indirectos........................... 3,00% 11,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 396,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

08.02.11 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 650 mm           

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar, de medidas
2000 x  650 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galv anizada de 1,2 mm de espesor
recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y  colores madera y  en su rev és recu-
bierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

O01OB150     0,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 11,26

O01OB160     0,800 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 10,30

MAMPFAC200065 1,000 ud  Mampara fija acrist 2000x 1650                                   161,49 161,49

Suma la partida........................................................ 183,05

Costes indirectos........................... 3,00% 5,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 188,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.02.12 ud  Formación de mostrador para zona ordenanzas                     

Formación de mostrador de información para usuarios en la zona de ordenanzas, formado por v entana con cerco
de aluminio para acristalar  corredera segun planos de proy ecto, con v idrio laminar SGG STADIP 66.1, encimera
tablero aglomerado hidrófugo con superficie rev estida de formica color blanco, con pasadocumentos.

El mostrador será accesible: tendrá dos alturas o dos zonas distintas de atención al v isitante: una parte a la altura
usual (110cm) para atender a quienes prefieran permanecer de pie, y  otra parte a una altura entre 75-85cm, accesi-
ble a usuarios de silla de ruedas.

Debido a que el acercamiento al mostrador es frontal, esta parte accesible tendrá espacio libre para que la persona
usuaria de silla de ruedas pueda acercarse al borde; para ello tiene que tener una altura libre de cómo mínimo
70cm, un ancho de 85cm y  una profundidad de 60cm.

Incluido material de anclaje, sellados, y  cualquier elemento necesario para su correcta instalación. Tolamente ter-
minado

O01OB150     1,800 h.  Oficial 1ª carpintero                                           14,07 25,33

O01OB160     1,800 h.  Ay udante carpintero                                             12,87 23,17

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VIDRIO 66.1  5,450 m2  v idrio 66.1                                                     58,28 317,63

ENCIMERA     2,950 ml  encimera                                                        141,20 416,54

P_CORR       5,450 Ud  Perfilería corredera                                            27,20 148,24

H_CORR       5,450 Ud  Herraje corredera                                               7,91 43,11

Suma la partida........................................................ 982,10

Costes indirectos........................... 3,00% 29,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.011,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.03 VIDRIOS                                                         
08.03.01 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 6 (16 aire) 4                

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato incoloro SGG PLA-
NICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad y  control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y  v idrio
interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de es-
pesor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=72%
Reflex ión luminosa ex terior RLex t/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=36%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=35/42%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 28/1%
Factor Solar g=0.38
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-

  cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Niv el de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VPLANIST1    1,006 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR 1                                   64,99 65,38

P14KW065     0,580 m.  Sellado con silicona neutra Elastosil WS-305-N "SIKA"           2,13 1,24

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               75,90 1,52

Suma la partida........................................................ 77,43

Costes indirectos........................... 3,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03.02 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 33.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato incoloro SGG PLA-
NICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, niv el de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad y
control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado
por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, niv el
de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y
doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflex ión luminosa ex terior RLex t/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=30/35%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 35/2%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-

  cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Niv el de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VPLANIST2    1,006 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR 2                                   108,52 109,17

P14KW065     0,580 m.  Sellado con silicona neutra Elastosil WS-305-N "SIKA"           2,13 1,24

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               119,70 2,39

Suma la partida........................................................ 122,09

Costes indirectos........................... 3,00% 3,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03.03 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 6             

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG STADIP 44.1 for-
mado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total
0,38mm, niv el de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad y  control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del do-
ble acrist; y  v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de aire
de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflex ión luminosa ex terior RLex t/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=30/38%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 35/1%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-

  cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Niv el de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VPLANIST3    1,006 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR 3                                   99,46 100,06

P14KW065     0,580 m.  Sellado con silicona neutra Elastosil WS-305-N "SIKA"           2,13 1,24

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               110,60 2,21

Suma la partida........................................................ 112,80

Costes indirectos........................... 3,00% 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03.04 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 33.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG STADIP 44.1 for-
mado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total
0,38mm, niv el de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v i-
drio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 3 mm,
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, niv el de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16
mm de espesor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflex ión luminosa ex terior RLex t/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=53%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=22/23%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/4%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-

  cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Niv el de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VPLANITH1    1,006 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITERM 1                                   103,26 103,88

P14KW065     0,580 m.  Sellado con silicona neutra Elastosil WS-305-N "SIKA"           2,13 1,24

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               114,40 2,29

Suma la partida........................................................ 116,70

Costes indirectos........................... 3,00% 3,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 120,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03.05 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 55.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG STADIP 44.1 for-
mado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total
0,38mm, niv el de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v i-
drio interior laminar SGG STADIP 55.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 5 mm,
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, niv el de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16
mm de espesor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 40 dB ; RA = 38 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=79%
Reflex ión luminosa ex terior RLex t/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=51%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=21/20%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/6%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-

  cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Niv el de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 34,8 mm.
Peso: 46 kg/m2

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VPLANITH2    1,006 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITERM 2                                   133,41 134,21

P14KW065     0,580 m.  Sellado con silicona neutra Elastosil WS-305-N "SIKA"           2,13 1,24

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               144,70 2,89

Suma la partida........................................................ 147,63

Costes indirectos........................... 3,00% 4,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03.06 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 6             

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato incoloro SGG PLA-
NICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, niv el de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad
SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6
mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y  doble sellado peri-
metral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflex ión luminosa ex terior RLex t/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=54%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=22/25%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/3%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-

  cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Niv el de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VPLANITH3    1,006 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITERM 3                                   89,61 90,15

P14KW065     0,580 m.  Sellado con silicona neutra Elastosil WS-305-N "SIKA"           2,13 1,24

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               100,70 2,01

Suma la partida........................................................ 102,69

Costes indirectos........................... 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.03.07 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6 (16 aire) 4                

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato incoloro SGG PLA-
NICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior en
sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con
perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,4 W/m²K
Transmisión luminosa TL=81%
Reflex ión luminosa ex terior RLex t/RLint=12/11%
Transmisión solar directa TE=58%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=26/27%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 14/3%
Factor Solar g=0.61
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-

  cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Niv el de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VPLANITH4    1,006 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITERM 4                                   55,52 55,85

P14KW065     0,580 m.  Sellado con silicona neutra Elastosil WS-305-N "SIKA"           2,13 1,24

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               66,40 1,33

Suma la partida........................................................ 67,71

Costes indirectos........................... 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.03.08 m2  SGG STADIP 66.1                                                 

Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 o similar, formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6
mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, niv el de seg. de uso 2B2.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 38 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con sili-
cona neutra, incluso cortes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Niv el de seguridad de uso: 2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 12,4 mm.
Peso: 30 kg/m2

O01OB250     0,300 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 4,22

O01OB260     0,300 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 3,86

VSTADIP      1,006 m2  SGG STADIP                                                      40,16 40,40

P14KW065     0,580 m.  Sellado con silicona neutra Elastosil WS-305-N "SIKA"           2,13 1,24

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               50,90 1,02

Suma la partida........................................................ 51,95

Costes indirectos........................... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAJERÍA Y DEFENSAS                                           
08.04.01 m   DOBLE PASAMANOS 50 mm.   acero laminado                         

Doble pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50 mm, continuo
en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y  90 cm respectiv amente, separado como mínimo 5 cm. de los pa-
ramentos v erticales, con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y
tornillos de acero galv anizado. Incluso replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y  fijación del
pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y  montado en obra. Totalmente terminado y  listo para pintar.

O01OB130     0,200 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 2,81

O01OB140     0,200 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 2,57

P13BI010C-1  2,000 m   pasamanos 50mm. acero laminado                                  15,11 30,22

Suma la partida........................................................ 35,60

Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.04.02 m.  BARANDILLA DOBLE PASAMANOS. Acero laminado                      

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con doble pasamanos  de
diámetro 50 mm continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y  90 cm respectiv amente, separado co-
mo mínimo 5 cm. de los paramentos v erticales., dispuestos horizontalmente, sobre montantes v erticales de
80x 40x 2 mm. cada metro para anclaje, soldados entre sí. Elaborado en taller y  montado en obra. Totalmente ter-
minado y  listo para pintar.

O01OB130     0,300 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 4,22

O01OB140     0,300 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 3,86

P13BI010-2   1,000 m.  Barandil.tubo 90 cm.mont.80x 40x 2                                36,12 36,12

Suma la partida........................................................ 44,20

Costes indirectos........................... 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

08.04.03 ml  PERFIL DE ANCLAJE PUERTA TELESCOPICA                            

Suministro y  colocacion de tubo de acero laminado de 120 x  40 cm empotrado en fabrica de ladrillo para anclaje
de automatismo de puerta automatica de acceso, incluido dos manos de imprimacion antiox idante.

O01OB130     0,500 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            14,07 7,04

O01OB140     0,500 h.  Ay udante cerrajero                                              12,87 6,44

P03ALT030    4,890 kg  Acero en tubo cuadrado                                          1,27 6,21

P25OU080     0,010 l.  Minio electrolítico                                             11,01 0,11

%MATAUX      5,000 %   Material aux iliar                                               19,80 0,99

Suma la partida........................................................ 20,79

Costes indirectos........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.04.04 ud  CIERRE ENROLLABLE ALUMINIO TROQUELADO AUTOMATICO                

Puerta enrollable de aluminio V100 troquelado sin metacrilato de medidas 2.20 X 2.60 m, con acabado lacado de
color blanco, con cajon de aluminio 400x 400 mm contesteros lacados en color blanco. Apertura automatica inclu-
y endo motor coax ial con freno, cuadro de maniobras-tarjeta receptora, dos mandos y  cofre de desbloqueo. Inclu-
y endo guias, accesorios, ceradura con llav e de seguridad. y  todos lo elementos necesario para su correcta colo-
cacion. Elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Incluso serigrafía con impresión digital de hasta 80 x  100 cm.
Totalmente montada y  probada.

CIERENRTROQ 1,000 ud  Cierre enrrollable alum. troquelado automático 2,20x 2,60 m.     2.557,76 2.557,76

Suma la partida........................................................ 2.557,76

Costes indirectos........................... 3,00% 76,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.634,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

08.04.05 ud  ESCALERA METÁLICA DE GATO 60 CM                                 

Escalera de gato compuesta por un tramo de escalera de 60 cm de longitud y  60 cm de ancho, sin aros quitamie-
do y  con las siguientes características:
Superficie de peldaño rugosa para agarre y  perforada para drenaje.
Homologado EN14122-4. Material acero galv anizado en caliente.
Producto adecuado al CTE (Código Técnico de la Edificación).
Distancia entre peldaños de 30 cm. (mínimo 2 peldaños)
Escalera permanente.
El precio incluy e las patas de anclaje a fachada.

ESCMETGAT    1,000 ud  Escalera metálica de gato instalada                             45,89 45,89

Suma la partida........................................................ 45,89

Costes indirectos........................... 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN FRIO/CALOR                                
09.01.01 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 25 KW                                    

Unidad ex terior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYQ8U "DAI-
KIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante v ariable para la mejora de la eficiencia estacional,
alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de
bulbo seco del aire ex terior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), SCOP 4,3, rango de funciona-
miento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de
hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y  máx imo del 130%, control median-
te microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inv erter, dimensiones 1685x 930x 765
mm, peso 198 kg, presión sonora 58 dBA, caudal de aire 162 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica
1000 m, longitud máx ima entre unidad ex terior y  unidad interior más alejada 165 m (190 m equiv alentes), diferen-
cia máx ima de altura de instalación 90 m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unidades interiores y
90 m si se encuentra por debajo, longitud máx ima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigo-
rífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control
(bus D-III Net), pantalla de configuración y  softw are que hace que la puesta en marcha, la configuración y  la perso-
nalización sean más rápidas y  precisas, y  posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión
estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosiv o especial del intercambiador de calor, función de recuperación de
refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y  ajuste de limitación
de consumo de energía (función I-Demand).  Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada
(no inlcuida en el precio). Incluy e accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecuta-
da.

O01OB170     6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 84,42

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 82,92

M02GE020     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                55,20 27,60

CS_UE_RXYQ8U 1,000 ud  Unidad Ex terior VRV-IV RXQ8U                                    7.815,81 7.815,81

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       8.010,80 801,08

Suma la partida........................................................ 8.811,83

Costes indirectos........................... 3,00% 264,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.076,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETENTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.01.02 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 37,5 KW                                  

Unidad ex terior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo RXYQ12U
"DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante v ariable para la mejora de la eficiencia esta-
cional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatu-
ra de bulbo seco del aire ex terior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (tempe-
ratura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), SCOP 4,1, rango de
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabili-
dad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y  máx imo del 130%, control
mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control Inv erter, dimensiones
1685x 930x 765 mm, peso 198 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire 185 m³/min, longitud total máx ima de tu-
bería frigorífica 1000 m, longitud máx ima entre unidad ex terior y  unidad interior más alejada 165 m (190 m equiv a-
lentes), diferencia máx ima de altura de instalación 90 m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unida-
des interiores y  90 m si se encuentra por debajo, longitud máx ima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet)
de tubería frigorífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de trans-
misión y  control (bus D-III Net), pantalla de configuración y  softw are que hace que la puesta en marcha, la configu-
ración y  la personalización sean más rápidas y  precisas, y  posibilidad de instalación en interior como resultado de
la alta presión estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosiv o especial del intercambiador de calor, función de re-
cuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y  ajuste
de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio)
sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluy e accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad re-
almente ejecutada.

O01OB170     6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 84,42

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 82,92

M02GE020     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                55,20 27,60

CS_UE_RXYQ12U 1,000 ud  Unidad Ex terior VRV-IV RXQ12U                                   10.310,71 10.310,71

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       10.505,70 1.050,57

Suma la partida........................................................ 11.556,22

Costes indirectos........................... 3,00% 346,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 11.902,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.01.03 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV COMPACT 12,1 KW                          

Unidad ex terior para sistema Mini VRV-IV Compact (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo
RXYSCQ4TV1 "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante v ariable para la mejora de la
eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), EER 3,2, SEER 8,1, consu-
mo eléctrico nominal en refrigeración 3,78 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex te-
rior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire ex terior 6°C), COP 4,29, consumo eléctrico nominal en cale-
facción 2,82 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde -20
hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 8 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y  má-
x imo del 130%, control mediante microprocesador, compresor sw ing, con control Inv erter, 823x 940x 460 mm, pe-
so 89 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 91 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 300 m, lon-
gitud máx ima entre unidad ex terior y  unidad interior más alejada 70 m (70 m equiv alentes), diferencia máx ima de
altura de instalación 30 m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unidades interiores y  30 m si se en-
cuentra por debajo, longitud máx ima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y  unidad
interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net),
tratamiento anticorrosiv o especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga auto-
mática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y  ajuste de limitación de consumo de energía
(función I-Demand). Incluso elementos antiv ibratorios de suelo. Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el pre-
cio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluy e accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad
realmente ejecutada.

O01OB170     6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 84,42

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 82,92

M02GE020     0,500 h.  Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                55,20 27,60

CS_UE_RXYSCQ4 1,000 ud  Unidad Ex terior VRV-IV RXSCQ4TV1                                4.425,07 4.425,07

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       4.620,00 462,00

Suma la partida........................................................ 5.082,01

Costes indirectos........................... 3,00% 152,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.234,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 CONDUCTOS Y REJILLAS CLIMATIZACIÓN                              
09.02.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO                                       

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por
el interior incorpora un v elo de v idrio, aporta altos rendimientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego M1 y  clasi-
ficación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fija-
ción, sellado de uniones con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y  costes indirectos, totalmente instala-
do según normas UNE y  NTE-ICI-22.

O01OB170     0,900 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 12,66

P21CF030     1,000 m2  Panel l.v .a.d. Climav er A2 Neto                                 21,33 21,33

P21CF050     0,200 ud  Cinta de aluminio Climav er                                      14,97 2,99

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       37,00 3,70

Suma la partida........................................................ 40,68

Costes indirectos........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.02.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflex ión, con lama móv il, fabricada en aluminio ex truído de 200x 150 mm. con com-
puerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21RR010-1   1,000 ud  Rejilla retorno 200x 150 + comp. regul                           40,68 40,68

Suma la partida........................................................ 54,75

Costes indirectos........................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflex ión, con lama móv il, fabricada en aluminio ex truído de 250x 100 mm. con com-
puerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21RR015PC-1 1,000 ud  Rejilla retorno 250x 150 + comp. regul                           41,65 41,65

Suma la partida........................................................ 55,72

Costes indirectos........................... 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.02.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflex ión, con lama móv il, fabricada en aluminio ex truído de 300x 150 mm., con com-
puerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21RR016PC-1 1,000 ud  Rejilla retorno 300x 150 + comp. regul                           49,46 49,46

Suma la partida........................................................ 63,53

Costes indirectos........................... 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.02.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x 12, adaptable a techos modulares, con ranuras en
espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. To-
talmente instalado.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21DG030-1   1,000 ud  Difusor rotacional 600x 12                                       135,38 135,38

Suma la partida........................................................ 149,45

Costes indirectos........................... 3,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x 12, adaptable a te-
chos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso ac-
cesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

DR600X12REG  1,000 ud  Difusor rotacional 600x 12 comp. regul.                          145,05 145,05

Suma la partida........................................................ 159,12

Costes indirectos........................... 3,00% 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.02.07 ud  REGULADOR CAUDAL EN 200x100                                     

Regulador de caudal de ejecución rectangular, en chapa de acero  galv anizado, modelo EN 200x 100 de Trox  o si-
milar, con aislamiento acústico y  caudales según cálculos. Incluy e accesorios. Totalmente instalado.

O01OB170     1,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 25,33

EN200X100    1,000 ud  Compuerta regulación EN 200x 100                                 413,88 413,88

Suma la partida........................................................ 439,21

Costes indirectos........................... 3,00% 13,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITO FRIGORÍFICO                                            
09.03.01 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1 1/8"                                        

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1 1/8" de diámetro con co-
quilla de espuma elastomérica de 29 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido accesorios y  piezas y  espe-
ciales. Medida la unidad realmente instalada.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,53

O01OB180     0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,49

TUBCU1 1_8   1,000 m   Tubo Cu sin soldadura 1 1/8" y  1 mm espesor, s/UNE-EN 12735-1 12,07 12,07

COQ29_20     1,050 m   Coquilla espuma elastomérica, 29 mm diámetro y  20 mm espesor   13,72 14,41

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       31,50 3,15

Suma la partida........................................................ 34,65

Costes indirectos........................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.02 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/2"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/2" de diámetro con coqui-
lla de espuma elastomérica de 13 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido accesorios y  piezas y  especia-
les. Medida la unidad realmente instalada.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,53

O01OB180     0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,49

COQ13_20     1,050 m   Coquilla espuma elastomérica, 13 mm diámetro y  20 mm espesor   9,00 9,45

TUBCU1_2     1,000 m   Tubo Cu sin soldadura 1/2" y  0,8 mm espesor, s/UNE-EN 12735-1 4,50 4,50

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       19,00 1,90

Suma la partida........................................................ 20,87

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.03.03 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/4"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/4" de diámetro con coqui-
lla de espuma elastomérica de 7 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido accesorios y  piezas y  especia-
les. Medida la unidad realmente instalada.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,53

O01OB180     0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,49

TUBCU1_4     1,000 m   Tubo Cu sin soldadura 1/4" y  0,8 mm espesor, s/UNE-EN 12735-1 2,90 2,90

COQ7_20      1,050 m   Coquilla espuma elastomérica, 7 mm diámetro y  20 mm espesor     7,70 8,09

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       16,00 1,60

Suma la partida........................................................ 17,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 81

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

12
43

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03.04 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/8" de diámetro con coqui-
lla de espuma elastomérica de 11 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido accesorios y  piezas y  especia-
les. Medida la unidad realmente instalada.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,53

O01OB180     0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,49

TUBCU3_8     1,000 m   Tubo Cu sin soldadura 5/8" y  0,8 mm espesor, s/UNE-EN 12735-1 3,33 3,33

COQ11_20     1,050 m   Coquilla espuma elastomérica, 11 mm diámetro y  20 mm espesor   8,89 9,33

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       17,70 1,77

Suma la partida........................................................ 19,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.03.05 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 5/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 5/8" de diámetro con coqui-
lla de espuma elastomérica de 16 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido accesorios y  piezas y  especia-
les. Medida la unidad realmente instalada.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,53

O01OB180     0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,49

TUBCU5_8     1,000 m   Tubo Cu sin soldadura 5/8" y  0,8 mm espesor, s/UNE-EN 12735-1 6,83 6,83

COQ16_20     1,050 m   Coquilla espuma elastomérica, 16 mm diámetro y  20 mm espesor   10,37 10,89

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       22,70 2,27

Suma la partida........................................................ 25,01

Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.06 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 7/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 7/8" de diámetro con coqui-
lla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido accesorios y  piezas y  especia-
les. Medida la unidad realmente instalada.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,53

O01OB180     0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,49

TUBCU7_8     1,000 m   Tubo Cu sin soldadura 7/8" y  1 mm espesor, s/UNE-EN 12735-1    9,41 9,41

COQ23_20     1,050 m   Coquilla espuma elastomérica, 23 mm diámetro y  20 mm espesor   12,44 13,06

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       27,50 2,75

Suma la partida........................................................ 30,24

Costes indirectos........................... 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.03.07 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/4"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/4" de diámetro con coqui-
lla de espuma elastomérica de 19 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido accesorios y  piezas y  especia-
les. Medida la unidad realmente instalada.

O01OB170     0,180 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,53

O01OB180     0,180 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,49

COQ19_20     1,050 m   Coquilla espuma elastomérica, 19 mm diámetro y  20 mm espesor   11,26 11,82

TUBCU3_4     1,000 m   Tubo Cu sin soldadura 3/4" y  1 mm espesor, s/UNE-EN 12735-1    8,05 8,05

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       24,90 2,49

Suma la partida........................................................ 27,38

Costes indirectos........................... 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03.08 KG  CARGA  ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE                            

Carga adicional de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,76

R410A        1,000 kg  Gas refrigerante R-410A                                         14,80 14,80

Suma la partida........................................................ 20,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.09 UD  JUEGO DERIVACIÓN REFNET                                         

Juego de deriv ación Refnet para VRV Inv erter, modelo según trazado, para refrigerante R-410A.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,76

JDREF01      1,000 ud  Deriv ación Refnet                                               118,49 118,49

Suma la partida........................................................ 124,06

Costes indirectos........................... 3,00% 3,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.03.10 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 25 mm                                  

Red de ev acuación de condensados colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 25 mm de diámetro,
unión pegada con adhesiv o. Inlcuy e piezas especiales y  accesorios.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,76

P17VC010-1   1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.25 mm                               0,92 0,92

P02CVW030    0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     17,78 0,14

Suma la partida........................................................ 6,63

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03.11 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 32 mm                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 32 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,76

P17VC010     1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,18 1,18

P02CVW030    0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     17,78 0,14

P02CVW032-1  3,330 ud  Abraz. metálica tubos PVC 32 mm.                                1,37 4,56

Suma la partida........................................................ 11,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.03.12 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 40 mm                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

O01OB180     0,200 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 2,76

P17VC020     1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,50 1,50

P02CVW030    0,008 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     17,78 0,14

P02CVW032-2  3,330 ud  Abraz. metálica tubos PVC 40 mm.                                1,37 4,56

Suma la partida........................................................ 11,77

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 UNIDADES INTERIORES                                             
09.04.01 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 4 KW                                

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 v í-
as, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x 600 mm, modelo FXZQ32A "DAIKIN" o similar, para
gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex te-
rior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico nominal en cale-
facción 38 W, presión sonora a v elocidad baja 26 dBA, caudal de aire a v elocidad alta 10 m³/min, de
260x 575x 575 mm (de perfil bajo), peso 16,5 kg, con v entilador de tres v elocidades, v álv ula de ex pansión electró-
nica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a
unidad ex terior, control por microprocesador, orientación v ertical automática (distribución uniforme del aire), señal
de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la
instalación en ángulos y  pasillos, panel decorativ o para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 v ías, mode-
lo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

BYFQ60CW     1,000 UD  Panel BYFQ60CW                                                  262,64 262,64

FXZQ32A      1,000 ud  Unidad interior FXZQ32A                                         1.002,61 1.002,61

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       1.293,10 129,31

Suma la partida........................................................ 1.422,45

Costes indirectos........................... 3,00% 42,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.465,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 84

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

12
46

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04.02 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 3,20 KW                             

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 v í-
as, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x 600 mm, modelo FXZQ25A "DAIKIN" o similar, para
gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex te-
rior 35°C), potencia calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bul-
bo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en ca-
lefacción 36 W, presión sonora a v elocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a v elocidad alta 9 m³/min, de
260x 575x 575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con v entilador de tres v elocidades, v álv ula de ex pansión electró-
nica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a
unidad ex terior, control por microprocesador, orientación v ertical automática (distribución uniforme del aire), señal
de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la
instalación en ángulos y  pasillos, panel decorativ o para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 v ías, mode-
lo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo.Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

FXZQ25A      1,000 ud  Unidad interior FXZQ25A                                         984,04 984,04

BYFQ60CW     1,000 UD  Panel BYFQ60CW                                                  262,64 262,64

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       1.274,60 127,46

Suma la partida........................................................ 1.402,03

Costes indirectos........................... 3,00% 42,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.444,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

09.04.03 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 2,5 KW                              

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 v í-
as, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x 600 mm, modelo FXZQ20A "DAIKIN" o similar, para
gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex te-
rior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bul-
bo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en ca-
lefacción 36 W, presión sonora a v elocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a v elocidad alta 8,7 m³/min, de
260x 575x 575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con v entilador de tres v elocidades, v álv ula de ex pansión electró-
nica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a
unidad ex terior, control por microprocesador, orientación v ertical automática (distribución uniforme del aire), señal
de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la
instalación en ángulos y  pasillos, panel decorativ o para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 v ías, mode-
lo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

FXZQ20A      1,000 ud  Unidad interior FXZQ20A                                         965,46 965,46

BYFQ60CW     1,000 UD  Panel BYFQ60CW                                                  262,64 262,64

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       1.256,00 125,60

Suma la partida........................................................ 1.381,59

Costes indirectos........................... 3,00% 41,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.423,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04.04 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 1,9 KW                              

Unidad interior tipo cassette integrado VRV inv erter bomba de calor de 4 v ías modelo FXZQ15A de Daikin o similar
con capacidad nominal de 1,7 kW en refrigeración  y  1,9 kW en calefacción, con panel decorativ o BYFQ60CW,
con refrigerante R410A. Incluido accesorios de montaje, v álv ulas y  piezas especiales. Medida la unidad realmente
ejecutada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

FXZQ15A      1,000 ud  Unidad interior FXZQ15A                                         907,84 907,84

BYFQ60CW     1,000 UD  Panel BYFQ60CW                                                  262,64 262,64

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       1.198,40 119,84

Suma la partida........................................................ 1.318,21

Costes indirectos........................... 3,00% 39,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.357,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

09.04.05 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 1,7 KW                                    

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo
FXAQ15A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal
1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, tem-
peratura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20
W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a v elocidad baja 29 dBA, caudal de aire a v e-
locidad alta 8,4 m³/min, de 290x 795x 266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, con v entilador de dos v elocidades, v ál-
v ula de ex pansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión
y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador, orientación v ertical automática (distribución
uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

FXAQ15A      1,000 ud  Unidad interior FXAQ15A                                         722,94 722,94

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       750,80 75,08

Suma la partida........................................................ 825,91

Costes indirectos........................... 3,00% 24,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 850,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.04.06 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 2,5 KW                                    

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, modelo
FXAQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal
2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, tem-
peratura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20
W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a v elocidad baja 29 dBA, caudal de aire a v e-
locidad alta 9,1 m³/min, de 290x 795x 266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, con v entilador de dos v elocidades, v ál-
v ula de ex pansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión
y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador, orientación v ertical automática (distribución
uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

FXAQ20A      1,000 ud  Unidad interior FXAQ20A                                         776,70 776,70

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       804,60 80,46

Suma la partida........................................................ 885,05

Costes indirectos........................... 3,00% 26,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 911,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS ONCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.04.07 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 10 KW                                 

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo con distribu-
ción por conducto rectangular, modelo FXSQ80A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bul-
bo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 10
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo
eléctrico nominal en refrigeración 121 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 118 W, presión sonora a v elo-
cidad baja 32 dBA, caudal de aire a v elocidad alta 19,5 m³/min, de 245x 1000x 800 mm, peso 36,6 kg, con v entila-
dor de tres v elocidades con regulación Inv erter (la presión estática del v entilador se ajusta automáticamente a la
pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática disponible de 40 a 250 Pa, v álv ula de ex pansión elec-
trónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de
transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Inclu-
so elementos para suspensión del techo. Incluy e accesorios, piezas especiales, pruebas, etc. Medida la unidad
realmente ejecutada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

FXSQ80A      1,000 ud  Unidad interior FXSQ80A                                         1.850,86 1.850,86

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       1.878,80 187,88

Suma la partida........................................................ 2.066,63

Costes indirectos........................... 3,00% 62,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.128,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.04.08 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 5 KW                                  

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de techo con distribu-
ción por conducto rectangular, modelo FXSQ40A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 5
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo
eléctrico nominal en refrigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sonora a v eloci-
dad baja 32 dBA, caudal de aire a v elocidad alta 12,5 m³/min, de 245x 700x 800 mm, peso 28,5 kg, con v entilador
de tres v elocidades con regulación Inv erter (la presión estática del v entilador se ajusta automáticamente a la pérdi-
da de carga real en los conductos) y  presión estática disponible de 30 a 250 Pa, v álv ula de ex pansión electrónica,
bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de trans-
misión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso
elementos para suspensión del techo. Incluy e accesorios, piezas especiales, pruebas, etc. Medida la unidad real-
mente ejecutada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

FXSQ40A      1,000 ud  Unidad interior FXSQ40A                                         1.499,85 1.499,85

O01OB180     1,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 13,82

%AP1000      10,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       1.527,70 152,77

Suma la partida........................................................ 1.680,51

Costes indirectos........................... 3,00% 50,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.730,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.04.09 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, programado y  funcionan-
do. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

BRC1H52W     1,000 ud  Control Multifunción BRC1H52W                                   164,39 164,39

Suma la partida........................................................ 167,20

Costes indirectos........................... 3,00% 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.05 VENTILACIÓN                                                     
09.05.01 ud  RECUPERADOR CALOR 1500 m3/h                                     

Unidad de tratamiento de aire serie Modular Light de Daikin o similar, para un caudal de hasta 1500 m3/h, construi-
da con paneles tipo sandw ich de 50 mm de espesor y  lana de roca (120 kg/m3), con chapa ex terior prepintada  y
chapa interior en aluzinc (alta resistencia a la corrosión C4 según norma EN 12944). Incluy e recuperador de placas
tipo CounterFlow  de muy  alta eficacia (90%) con by -pass interno, filtros F8 en impulsión y  M5 en retorno, prefiltros,
v entiladores tipo plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4), pérdida de carga según cálculos, conex iones a
conducto y  control totalmente integrado y  cableado interior y  protecciones. Incluy e accesorios y  pequeño material.
Totalmente instalado con enclav amiento a unidad de climatización

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 21,11

O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 20,73

RC1500       1,000 ud  Recuperador calor 1500 m3/h                                     6.055,07 6.055,07

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       6.096,90 609,69

Suma la partida........................................................ 6.706,60

Costes indirectos........................... 3,00% 201,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.907,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

09.05.02 ud  RECUPERADOR CALOR 650 m3/h                                      

Unidad interior de v entilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin o similar, mo-
delo VAM650J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio automático de modo de funciona-
miento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by -pass
(v entilación de desv iación–freecooling/heating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepre-
sión, depresión o equilibrado). Dimensiones compactas (Alx Anx Pr) 368x 1.350x 917 mm y  peso 61,5 kg. Incorpora
filtro de aire tipo F8 y  prefiltros a la entrada del aire ex terior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos v en-
tiladores, uno de suministro y  otro de ex tracción. Tres etapas de v elocidad del v entilador (Muy  Alta / Alta / Baja),
con caudal de suministro 650 / 550 / 350 m3/h, y  presión estática disponible (para cada v entilador) 90 / 70 / 50
Pa. Niv el sonoro (con v elocidad Muy  Alta / Alta / Baja) 39 / 36 / 31 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía
(con v elocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 86,4 / 90,5 %. Alimentación monofásica 230V (L+N+T). Consu-
mo (con v elocidad Alta) 173 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta
50ºC (80% HR o menos). Incluy e accesorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con
enclav amiento a unidad de climatización.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 21,11

O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 20,73

VAM650J      1,000 ud  Recuperador calor VAM650J                                       2.334,76 2.334,76

FILTROF8     1,000 ud  Filtro F8                                                       261,09 261,09

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       2.637,70 263,77

Suma la partida........................................................ 2.901,46

Costes indirectos........................... 3,00% 87,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.988,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05.03 ud  RECUPERADOR CALOR 800 m3/h                                      

Unidad interior de v entilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin o similar, mo-
delo VAM800J,  con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio automático de modo de funciona-
miento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by -pass
(v entilación de desv iación–freecooling/heating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepre-
sión, depresión o equilibrado). Dimensiones compactas (Alx Anx Pr) 368x 1.350x 1.170 mm y  peso 79 kg. Incorpora
filtro de aire tipo F8 y  prefiltros a la entrada del aire ex terior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos v en-
tiladores, uno de suministro y  otro de ex tracción. Tres etapas de v elocidad del v entilador (Muy  Alta / Alta / Baja),
con caudal de suministro 800 / 680 / 440 m3/h, y  presión estática disponible (para cada v entilador) 90 / 70 / 50
Pa. Niv el sonoro (con v elocidad Muy  Alta / Alta / Baja) 39 / 36 / 30,5 dBA. Eficiencia de la recuperación de ener-
gía (con v elocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 84,2 / 87,7 %. Alimentación monofásica 230V (L+N+T).
Consumo (con v elocidad Alta) 212 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C
hasta 50ºC (80% HR o menos). Incluy e accesorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instala-
do con enclav amiento a unidad de climatización.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 21,11

O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 20,73

VAM800J      1,000 ud  Recuperador calor VAM800J                                       2.726,21 2.726,21

FILTROF8     1,000 ud  Filtro F8                                                       261,09 261,09

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       3.029,10 302,91

Suma la partida........................................................ 3.332,05

Costes indirectos........................... 3,00% 99,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.432,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

09.05.04 ud  RECUPERADOR CALOR 1000 m3/h                                     

Unidad interior de v entilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin o similar, mo-
delo VAM1000J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio automático de modo de funciona-
miento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by -pass
(v entilación de desv iación–freecooling/heating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepre-
sión, depresión o equilibrado). Dimensiones compactas (Alx Anx Pr) 368x 1.350x 1.170 mm y  peso 79 kg. Incorpora
filtro de aire tipo F8 y  prefiltros a la entrada del aire ex terior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos v en-
tiladores, uno de suministro y  otro de ex tracción. Tres etapas de v elocidad del v entilador (Muy  Alta / Alta / Baja),
con caudal de suministro 1.000 / 850 / 550 m3/h, y  presión estática disponible (para cada v entilador) 90 / 70 / 50
Pa. Niv el sonoro (con v elocidad Muy  Alta / Alta / Baja) 42 / 38,5 / 32,5 dBA. Eficiencia de la recuperación de ener-
gía (con v elocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 81,8 / 86,1 %. Alimentación monofásica 230V (L+N+T).
Consumo (con v elocidad Alta) 307 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C
hasta 50ºC (80% HR o menos). Incluy e accesorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instala-
do con enclav amiento a unidad de climatización.

O01OB170     1,500 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 21,11

O01OB180     1,500 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 20,73

VAM1000J     1,000 ud  Recuperador calor VAM1000J                                      3.933,81 3.933,81

FILTROF8     1,000 ud  Filtro F8                                                       261,09 261,09

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       4.236,70 423,67

Suma la partida........................................................ 4.660,41

Costes indirectos........................... 3,00% 139,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.800,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05.05 m   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

PP1CH065PC   1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=100                                3,73 3,73

Suma la partida........................................................ 14,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.06 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

P21CH070     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=125                                4,35 4,35

Suma la partida........................................................ 15,51

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05.07 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

P21CH080     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=150                                4,89 4,89

Suma la partida........................................................ 16,05

Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.05.08 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

P21CH080-1   1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=160                                5,50 5,50

Suma la partida........................................................ 16,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05.09 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

P21CH090     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=175                                6,10 6,10

%AP2000      20,000 %   Accesorios, pruebas, etc.                                       17,30 3,46

Suma la partida........................................................ 20,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.10 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

P21CH100     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=200                                7,45 7,45

Suma la partida........................................................ 18,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.05.11 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=225mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=225 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

P21CH100-1   1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=225                                8,26 8,26

Suma la partida........................................................ 19,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

09.05.12 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

P21CH110     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=250                                9,09 9,09

Suma la partida........................................................ 20,25

Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05.13 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galv anizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios.

O01OB170     0,400 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 5,63

O01OB180     0,400 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 5,53

P21CH120     1,000 m.  Tubo pared lisa galv anizad.D=300                                13,05 13,05

Suma la partida........................................................ 24,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.14 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflex ión, con lama móv il, fabricada en aluminio ex truído de 300x 150 mm., con com-
puerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21RR016PC-1 1,000 ud  Rejilla retorno 300x 150 + comp. regul                           49,46 49,46

Suma la partida........................................................ 63,53

Costes indirectos........................... 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflex ión, con lama móv il, fabricada en aluminio ex truído de 200x 100 mm., con com-
puerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21RR016PC-2 1,000 ud  Rejilla retorno 200x 100 + comp. regul                           40,68 40,68

Suma la partida........................................................ 54,75

Costes indirectos........................... 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.05.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflex ión, con lama móv il, fabricada en aluminio ex truído de 300x 100 mm., con com-
puerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21RR016PC-3 1,000 ud  Rejilla retorno 300x 100 + comp. regul                           44,97 44,97

Suma la partida........................................................ 59,04

Costes indirectos........................... 3,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05.17 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x 12, adaptable a techos modulares, con ranuras en
espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. To-
talmente instalado.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21DG030-1   1,000 ud  Difusor rotacional 600x 12                                       135,38 135,38

Suma la partida........................................................ 149,45

Costes indirectos........................... 3,00% 4,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05.18 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20                                       

Disfusor de flujo rotacional, eno formato cuadrado o circular 600x 20, adaptable a techos modulares, con ranuras en
espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. To-
talmente instalado.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21DG030-2   1,000 ud  Difusor rotacional 600x 20                                       142,15 142,15

Suma la partida........................................................ 156,22

Costes indirectos........................... 3,00% 4,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05.19 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x 12, adaptable a te-
chos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso ac-
cesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

DR600X12REG  1,000 ud  Difusor rotacional 600x 12 comp. regul.                          145,05 145,05

Suma la partida........................................................ 159,12

Costes indirectos........................... 3,00% 4,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.05.20 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x 20, adaptable a te-
chos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso ac-
cesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

DR600X20REG  1,000 ud  Difusor rotacional 600x 20 comp. regul.                          151,82 151,82

Suma la partida........................................................ 165,89

Costes indirectos........................... 3,00% 4,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 170,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.05.21 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 100                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las v ariaciones de presión, Marca TROX o similar,
modelo VFL/100 con dispositiv o de ajuste y  mecanismo de regulación automecánico, con una ex actitud en la re-
gulación ±10% con relación al Qmáx  con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión
circular.  Incluy e accesorios. Totalmente instalado.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 28,14

VFL100       1,000 ud  Compuerta regulación VFL 100                                    32,87 32,87

Suma la partida........................................................ 61,01

Costes indirectos........................... 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05.22 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 125                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las v ariaciones de presión, Marca TROX o similar,
modelo VFL/125, con dispositiv o de ajuste y  mecanismo de regulación automecánico, con una ex actitud en la re-
gulación ±10% con relación al Qmáx  con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión
circular.  Incluy e accesorios. Totalmente instalado.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 28,14

VFL125       1,000 ud  Compuerta regulación VFL 125                                    42,55 42,55

Suma la partida........................................................ 70,69

Costes indirectos........................... 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 72,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05.23 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 150                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las v ariaciones de presión, Marca TROX o similar,
modelo VFL/150 con dispositiv o de ajuste y  mecanismo de regulación automecánico, con una ex actitud en la re-
gulación ±10% con relación al Qmáx  con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión
circular.  Incluy e accesorios. Totalmente instalado.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 28,14

VFL150       1,000 ud  Compuerta regulación VFL 150                                    49,32 49,32

Suma la partida........................................................ 77,46

Costes indirectos........................... 3,00% 2,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 79,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05.24 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 160                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las v ariaciones de presión, Marca TROX o similar,
modelo VFL/160 con dispositiv o de ajuste y  mecanismo de regulación automecánico, con una ex actitud en la re-
gulación ±10% con relación al Qmáx  con una gama de presiones 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión
circular.  Incluy e accesorios. Totalmente instalado.

O01OB170     2,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 28,14

VFL160       1,000 ud  Compuerta regulación VFL 160                                    32,87 32,87

Suma la partida........................................................ 61,01

Costes indirectos........................... 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.25 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, programado y  funcionan-
do. Medida la unidad realmente ejecutada.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

BRC1H52W     1,000 ud  Control Multifunción BRC1H52W                                   164,39 164,39

Suma la partida........................................................ 167,20

Costes indirectos........................... 3,00% 5,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

09.05.26 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Ex tractor para aseo y  baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor monofá-
sico.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21V450      1,000 ud  Ex tractor aseo 95 m3/h                                          50,79 50,79

Suma la partida........................................................ 64,86

Costes indirectos........................... 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.05.27 ud  CONTROL REMOTO                                                  

Control multifunción BRC301B61 de Daikin o similar, totalmente instalado, programado y  funcionando. Medida la
unidad realmente ejecutada.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

BRC301B61    1,000 ud  Control Multifunción BRC301B61                                  205,97 205,97

Suma la partida........................................................ 208,78

Costes indirectos........................... 3,00% 6,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 215,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.05.28 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO CIRCULAR D = 300                             

Aspirador estático circular, acabado en chapa galv anizada, con pintura poly ester en polv o secado al horno en co-
lor RAL a elegir por la D.F., para ev acuación de aire de v entilación hasta 2036 m3/h, 5+1 aros. Totalmente instala-
do.

O01OA030     1,000 h.  Oficial primera                                                 14,07 14,07

AEVENT300    1,000 ud  Aspirador estático circular D = 300 mm                          300,98 300,98

Suma la partida........................................................ 315,05

Costes indirectos........................... 3,00% 9,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 324,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.05.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. D = 315                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galv anizado  de 315 mm de diámetro con lamas fijas horizontales antilluv ia
y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma de aire ex terior, instalada sobre con-
ducto circular de chapa galv anizada.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P21PW080-1   1,000 ud  Rej.p/toma aire. ex t. D = 315                                   51,91 51,91

Suma la partida........................................................ 65,98

Costes indirectos........................... 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.06 CONTROL                                                         
09.06.01 UD  CENTRALITA CONTROL VRV                                          

Sistema de control centralizado "DAIKIN" o  similar, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con uni-
dades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máx imo de 64 unidades interiores, formado por controla-
dor de sistema centralizado intelligentTouchController, para gestión de hasta 64 unidades interiores y  hasta 10 mó-
dulos de unidades ex teriores, modelo DCS601C51. El precio no incluy e la canalización ni el cableado eléctrico de
alimentación.

O01OB170     6,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 84,42

O01OB180     6,000 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 82,92

CENCONT      1,000 ud  Centralita control VRV DCS601C51                                1.597,52 1.597,52

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       1.764,90 176,49

Suma la partida........................................................ 1.941,35

Costes indirectos........................... 3,00% 58,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.999,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.06.02 M   CABLE BUS COMUNICACIONES SIN APANTALLAR 2x1 mm2                 

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad,
instalado bajo tubo corrugado en instalación empotrada.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 0,70

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 0,69

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18

CACOMUN1     1,000 m.  Cable bus comunicaciones de manguera 2x 1 mm2 sin apantallar     6,77 6,77

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 8,95

Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.07 LEGALIZACIÓN                                                    
09.07.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 

Tramitación y  legalización completa de la instalación de calefacción ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, incluy endo la redacción de aquellos proy ectos, memorias y  certificados que sean necesarios, así co-
mo las pruebas que sean pertinentes. Incluy e tasas y  OCA.

LEGCLIMA     1,000 ud  Legalización instalación de calefacción                         3.300,00 3.300,00

Suma la partida........................................................ 3.300,00

Costes indirectos........................... 3,00% 99,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.399,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    
SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                         
10.01.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                   

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 160 A. para protección de la lí-
nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 7,04

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           12,87 6,44

P15CA030     1,000 ud  Caja protec. 160A(III+N)+fusible                                166,64 166,64

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 181,33

Costes indirectos........................... 3,00% 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.01.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                           

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de la
línea repartidora calibrados en 250 A. y  transformador.

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 7,04

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           12,87 6,44

P15DB090     1,000 ud  Módulo medida indirecta 250 A.                                  587,36 587,36

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 602,05

Costes indirectos........................... 3,00% 18,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 620,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.01.03 M   DERIVACIÓN INDIVIDUAL RZ1-K (AS) 4X50+TT25                      

Deriv ación indiv idual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
Cca-s1b,d1,a1 4x 50+TT25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector flex ible, corrugado,
de polipropileno, de 110 mm de diámetro.  Incluso replanteo, montaje, conex ionado, parte proporcional de acceso-
rios, cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funciona-
miento. Todo ello según normativ a v igente.

O01OB200     0,220 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 3,10

O01OB210     0,220 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 3,04

P15AF060     1,000 m.  Tubo rígido PVC D 110 mm.                                       4,25 4,25

CU1X50       4,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 50mm2 Cu                         8,05 32,20

P15AI040     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 25mm2 Cu                         4,14 4,14

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 47,94

Costes indirectos........................... 3,00% 1,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.01.04 UD  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            

Cuadro General de Mando y  Protección, formado por caja metálica de empotrar de altura 1200 mm, puerta metálica
y  cerradura normalizada, según esquema unifilar del proy ecto. Incluy e accesorios de montaje, elementos de fija-
ción, repartidores, etc. Totalmente instalado.

O01OB200     4,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 56,28

O01OB210     4,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 55,28

020107       1,000 ud  Caja metálica empotrar alt. 1200                                507,28 507,28

020277       1,000 ud  Puerta metálica alt.1200 mm                                     237,81 237,81

420017       1,000 ud  Int. Gral. Autom. 160 A, IV polos, 16 kA, térmico ajustable     891,19 891,19

407760       1,000 ud  Int. Magnetotérmico 40 A II polos curv a C 10 kA                 99,61 99,61

411525       2,000 ud  Interruptor diferencial 40 A, 300 mA II polos AC                197,04 394,08

409336       1,000 ud  Int. Magnetotérmico 25 A IV polos curv a C 15 kA                 173,18 173,18

411664       1,000 ud  Interruptor diferencial 25 A, 300 mA  IV polos AC               327,16 327,16

409339       2,000 ud  Int. Magnetotérmico 32 A IV polos curv a C 16 kA                 193,52 387,04

409337       1,000 ud  Int. Magnetotérmico 20 A IV polos curv a C 16 kA                 178,48 178,48

411660       5,000 ud  Interruptor diferencial 25 A, 30 mA  IV polos AC                371,16 1.855,80

PLEG409336   4,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A IV polos curv a C 15 kA                 166,99 667,96

409340       1,000 ud  Int. Magnetotérmico 40 A IV polos curv a C 16 kA                 218,84 218,84

411661       2,000 ud  Interruptor diferencial 40 A, 30 mA  IV polos AC                391,71 783,42

412091       4,000 ud  Contador trifásico 63 A                                         581,63 2.326,52

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       9.159,90 915,99

Suma la partida........................................................ 10.075,92

Costes indirectos........................... 3,00% 302,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.378,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES DE PUESTA  A TIERRA                               
10.02.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2 hasta 20 m de longitud, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y
puente de prueba.

O01OB200     1,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 14,07

O01OB220     1,000 h.  Ay udante electricista                                           12,87 12,87

P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     16,20 16,20

P15EB010     20,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,30 46,00

P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,41 3,41

P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 18,90 18,90

P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                6,75 6,75

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 119,41

Costes indirectos........................... 3,00% 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.02.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluy endo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y  puente de prueba.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 1,41

O01OB220     0,100 h.  Ay udante electricista                                           12,87 1,29

P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     2,30 2,30

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 6,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.02.03 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metálicas ex istentes y  todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 10,55

O01OB220     0,750 h.  Ay udante electricista                                           12,87 9,65

P15GA030     6,000 m.  Cond. flex . XLPE 750 V  4 mm2 Cu                                0,59 3,54

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 24,95

Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.03 CUADROS SECUNDARIOS                                             
10.03.01 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA                                   

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar de 5 filas y  24 elementos, puerta metálica y  cerradura
normalizada, según esquema unifilar del proy ecto. Incluy e accesorios de montaje, elementos de fijación, repartido-
res, etc. Totalmente instalado.

O01OB200     5,000 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 70,35

O01OB210     5,000 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 69,10

020015       1,000 ud  Caja metálica empotrar 5 filas, 24 módulos                      695,92 695,92

020275       1,000 ud  Puerta plana metálica alt. 900 mm                               191,35 191,35

403627       2,000 ud  Int. Magnetotérmico 20 A, IV polos, curv a C 6 kA                142,41 284,82

411660       2,000 ud  Interruptor diferencial 25 A, 30 mA  IV polos AC                371,16 742,32

403586       6,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A, II polos, curv a C 6 kA                25,91 155,46

403625       1,000 ud  Int. Magnetotérmico 10 A, IV polos, curv a C 6 kA                136,94 136,94

411694       1,000 ud  Int. Diferencial 25 A, 30 mA,  IV polos, Asi                    588,60 588,60

403585       5,000 ud  Int. Magnetotérmico 10 A, II polos, curv a C, 6 kA               25,45 127,25

412794       1,000 ud  Int. horario analógico                                          146,79 146,79

403626       1,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A, IV polos, curv a C 6 kA                138,50 138,50

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       3.347,40 334,74

Suma la partida........................................................ 3.682,14

Costes indirectos........................... 3,00% 110,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.792,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 99

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

12
61

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.02 UD  CUADRO SECUNDARIO AULAS                                         

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, con puerta rev ersible aislante  con empuñadura apta para cerra-
duras con llav e, suministrada con bornero de conex ión automática IP 2X para conductores de protección, patas de
fijación para tabiques, según esquema unifilar del proy ecto. Incluy e accesorios de montaje, elementos de fijación,
repartidores, etc. Totalmente instalado.

O01OB200     2,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 35,18

O01OB210     2,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 34,55

135063       1,000 ud  Caja empotrar 3x 12 mod. puerta lisa                             77,89 77,89

403626       1,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A, IV polos, curv a C 6 kA                138,50 138,50

411694       1,000 ud  Int. Diferencial 25 A, 30 mA,  IV polos, Asi                    588,60 588,60

403586       3,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A, II polos, curv a C 6 kA                25,91 77,73

403585       1,000 ud  Int. Magnetotérmico 10 A, II polos, curv a C, 6 kA               25,45 25,45

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       977,90 97,79

Suma la partida........................................................ 1.075,69

Costes indirectos........................... 3,00% 32,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.107,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10.03.03 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA ALTA                                   

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar, puerta metálica y  cerradura normalizada, según es-
quema unifilar del proy ecto. Incluy e accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente ins-
talado.

O01OB200     3,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 49,25

O01OB210     3,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 48,37

020015       1,000 ud  Caja metálica empotrar 5 filas, 24 módulos                      695,92 695,92

020275       1,000 ud  Puerta plana metálica alt. 900 mm                               191,35 191,35

PLEG403630   1,000 ud  Int. Magnetotérmico 40 A, IV polos, curv a C 4,5 kA              176,60 176,60

403626       3,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A, IV polos, curv a C 6 kA                138,50 415,50

411660       3,000 ud  Interruptor diferencial 25 A, 30 mA  IV polos AC                371,16 1.113,48

403586       8,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A, II polos, curv a C 6 kA                25,91 207,28

PLEG403625   1,000 ud  Int. Magnetotérmico 10 A, IV polos, curv a C 4,5 kA              132,30 132,30

411694       1,000 ud  Int. Diferencial 25 A, 30 mA,  IV polos, Asi                    588,60 588,60

403585       4,000 ud  Int. Magnetotérmico 10 A, II polos, curv a C, 6 kA               25,45 101,80

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       3.720,50 372,05

Suma la partida........................................................ 4.092,50

Costes indirectos........................... 3,00% 122,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.215,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.03.04 UD  CUADRO SECUNDARIO ESPACIO VECINAL                               

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, puerta lisa y  cerradura normalizada, según esquema unifilar del
proy ecto. Incluy e accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

O01OB200     3,500 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 49,25

O01OB210     3,500 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 48,37

137069       1,000 ud  Caja empotrar puerta lisa 4x 18 mod.                             260,48 260,48

403626       2,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A, IV polos, curv a C 6 kA                138,50 277,00

411660       1,000 ud  Interruptor diferencial 25 A, 30 mA  IV polos AC                371,16 371,16

403586       4,000 ud  Int. Magnetotérmico 16 A, II polos, curv a C 6 kA                25,91 103,64

PLEG403625   1,000 ud  Int. Magnetotérmico 10 A, IV polos, curv a C 4,5 kA              132,30 132,30

411694       1,000 ud  Int. Diferencial 25 A, 30 mA,  IV polos, Asi                    588,60 588,60

403585       3,000 ud  Int. Magnetotérmico 10 A, II polos, curv a C, 6 kA               25,45 76,35

412794       1,000 ud  Int. horario analógico                                          146,79 146,79

%AP0500      10,000 ud  Accesorios, pruebas, etc.                                       2.053,90 205,39

Suma la partida........................................................ 2.259,33

Costes indirectos........................... 3,00% 67,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.327,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS                                            
10.04.01 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x2.5+TT2.5 BAND                  

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre bandeja perforada de PVC
no propagador de llama de  75x 60 mm. Incluso replanteo, montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios,
cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento.
Todo ello según normativ a v igente.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 0,70

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 0,69

BANPVC75X60  1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 75x 60 mm.                                    8,62 8,62

P15AI250     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 2,5mm2 Cu                        2,78 2,78

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 13,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04.02 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x4+TT4 BAND                      

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre bandeja perforada de PVC no
propagador de llama de  75x 60 mm. Incluso replanteo, montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios,
cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento.
Todo ello según normativ a v igente.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 0,70

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 0,69

BANPVC75X60  1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 75x 60 mm.                                    8,62 8,62

P15AI260     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 4mm2 Cu                          3,78 3,78

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 14,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04.03 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x6+TT6 BAND                      

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre bandeja perforada de PVC no
propagador de llama de  75x 60 mm. Incluso replanteo, montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios,
cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento.
Todo ello según normativ a v igente.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 0,70

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 0,69

BANPVC75X60  1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 75x 60 mm.                                    8,62 8,62

P15AI270     1,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 5x 6mm2 Cu                          5,12 5,12

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 15,74

Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

10.04.04 M   CIRCUITO MONOFÁSICO RZ1-K (AS) 2x6+TT6 BAND                     

Circuito eléctrico monofásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables unipolares con conducto-
res de cobre 2x 6+TT 6 mm2, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre bandeja
perforada de PVC no propagador de llama de  75x 60 mm. Incluso replanteo, montaje, conex ionado, parte propor-
cional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y  pues-
ta en funcionamiento. Todo ello según normativ a v igente.

O01OB200     0,050 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 0,70

O01OB210     0,050 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 0,69

BANPVC75X60  1,000 m.  Bandeja perf. PVC. 75x 60 mm.                                    8,62 8,62

P15AI010     3,000 m.  C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x 6mm2 Cu                          1,34 4,02

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 14,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.04.05 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x1,5+TT1.5                     

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento H07V-K
(AS) en fase, neutro y  tierra de sección 1,5 mm2, debidamente identificados. Montaje bajo tubo flex ible de 20 mm
de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo, montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, ca-
jas de registro, regletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. To-
do ello según normativ a v igente.

O01OB200     0,120 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 1,69

O01OB210     0,120 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 1,66

CAUNI1.5     3,000 m.  Cable Unipolar H07Z1-K (AS) 450/750 V 1,5 mm2 Cu                0,60 1,80

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 5,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 102

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

12
64

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.04.06 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x2,5+TT2.5                     

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con aislamiento H07V-K
(AS) en fase, neutro y  tierra de sección 2,5 mm2, debidamente identificados. Montaje bajo tubo flex ible de 20 mm
de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo, montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, ca-
jas de registro, regletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. To-
do ello según normativ a v igente.

O01OB200     0,120 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 1,69

O01OB210     0,120 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 1,66

P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 0,18

CAUNI2.5     3,000 m.  Cable Unipolar H07Z1-K (AS) 450/750 V 2,5 mm2 Cu                0,79 2,37

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 6,51

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 MECANISMOS                                                      
10.05.01 UD  PUESTO TRABAJO EMP. 4x4 MODULOS                                 

Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de LEGRANDo similar, de empotrar 4 columnas blanco equipado
compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas blanco, 2 Tomas de corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco,
2 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo y  2 Tomas RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco. Incluido pe-
queño material. Medida la unidad realmente instalada.

O01OB200     0,700 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 9,85

O01OB210     0,700 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 9,67

PLEG078874   1,000 ud  Caja empotrar 4 columnas blanco                                 35,40 35,40

PLEG07752    2,000 ud  Toma corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco             14,76 29,52

PLEG077272   2,000 ud  Toma corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo               14,76 29,52

PLEG0765564  2,000 ud  Base RJ45 Mosaic cat 6 UTP 2 módulos blanco                     15,10 30,20

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 144,77

Costes indirectos........................... 3,00% 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.05.02 ud  B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC                                    

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y  tierra), inclu-
y endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)
con marco Legrand serie Mosaic Blanco o similar, instalada.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 5,63

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           12,87 5,15

P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,18 1,08

P15GA020     18,000 m.  Cond. flex . XLPE. 750 V 2,5 mm2 Cu                              0,36 6,48

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,29 0,29

P15MLC090    1,000 ud  Base e. schuko Legrand Mosaic                                   5,77 5,77

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 25,61

Costes indirectos........................... 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10.05.03 ud  TOMA USB MOSAIC BLANCO                                          

Instalación de Toma USB 2.0, 1 mód blanco y  marco blanco serie Mosaic de LEGRAND o similar, realizado con
conductor flex ibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de Cu., con aislamiento de PVC. Inl-
cuso accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado.

O01OB200     0,750 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 10,55

O01OB210     0,750 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 10,37

PLEG080251   1,000 ud  Soporte instalación tornillos                                   1,71 1,71

PLEG078761   1,000 ud  Base Mosaic USB 2.0 1 módulo blanco                             29,66 29,66

PLEG078802   1,000 ud  Marco Mosaic blanco                                             2,27 2,27

PLEG079270   1,000 ud  Tapa ciega 1 mod aluminio                                       5,26 5,26

P15GA010     16,000 m.  Cond. flex . XLPE 750 V 1,5 mm2 Cu                               0,22 3,52

P01DW090     0,500 ud  Pequeño material                                                1,21 0,61

Suma la partida........................................................ 63,95

Costes indirectos........................... 3,00% 1,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 65,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10.05.04 ud  BASE INTERRUPTOR LEGRAND MOSAIC                                 

Interruptor unipolar para puntos de luz múltiples o sencillos, realizado con marco Legrand serie Mosaic Blanco o si-
milar, instalado. Inlcuido accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado.

O01OB200     0,400 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 5,63

O01OB220     0,400 h.  Ay udante electricista                                           12,87 5,15

P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,29 0,29

P15MLC010    1,000 ud  Inte. unipo. Legrand Mosaic                                     5,57 5,57

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 17,85

Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.06 LEGALIZACIÓN                                                    
10.06.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA         

Tramitación y  legalización completa de la instalación de electricidad ante el órgano competente de la Comunidad
Autónoma, incluy endo la redacción de aquellos proy ectos, memorias y  certificados que sean necesarios, así co-
mo las pruebas que sean pertinentes. Incluy e tasas y  OCA.

LEGELEC      1,000 ud  Legalización instalación de electricidad                        2.400,00 2.400,00

Suma la partida........................................................ 2.400,00

Costes indirectos........................... 3,00% 72,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.472,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN                                                     
11.01 UD  PANTALLA VITAL 60x60 40W DALI                                   

Luminaria de empotrar modelo Vital de Artesolar o similar, flujo lumínico de 4400 lm, potencia de 40 W, eficacia del
sistema 110 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase II, UGR 19, driv er integrado con regulación DALI y  sen-
sor de luz natural incorporado. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,180 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 2,53

O01OB220     0,180 h.  Ay udante electricista                                           12,87 2,32

T1VIT55040T40 1,000 ud  Pantalla Vital 60x 60                                            126,30 126,30

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 132,36

Costes indirectos........................... 3,00% 3,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

11.02 UD  DOWNLIGHT MAP-R 018 DALI                                        

Dow nlight de empotrar modelo MAP-R 018 de Artesolar, flujo lumínico de 1800 lm, potencia de 18 W, eficacia del
sistema 100 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase I, driv er integrado con regulación DALI. Instalada, inclu-
y endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,180 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 2,53

O01OB220     0,180 h.  Ay udante electricista                                           12,87 2,32

MAPR018T40   1,000 ud  Dow nlight ex terior 20 W                                         58,75 58,75

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 64,81

Costes indirectos........................... 3,00% 1,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11.03 UD  LUM. LINEAL X-LUX 1200 MM                                       

Luminaria lineal de empotrar modelo X-LUX de Artesolar, de medidas 1180x 65x 65 mm, flujo lumínico de 4270 lm,
potencia de 40 W, eficacia del sistema 105 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase I, driv er integrado con re-
gulación DALI. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,180 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 2,53

O01OB220     0,180 h.  Ay udante electricista                                           12,87 2,32

71XLU12040T40 1,000 ud  X-Lux  1200 mm 40 W                                              126,48 126,48

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 132,54

Costes indirectos........................... 3,00% 3,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 136,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

11.04 UD  DETECTOR PRESENCIA EMPOTRADO                                    

Instalación de detector de mov imiento/presencia de LEGRAND gama CP EBDSPIR o similar. Ángulo de detección
de 360º. Tecnología PIR. Instalación empotrada. Grado de protección IP40. Alcance 7 m de diámetro a 2,8 m de al-
tura. Umbral de luminosidad de 10 a 1275 lux . Salida para 1 circuito ON/OFF para todo tipo de cargas (incluso
LED) hasta 10A Incluy e accesorios y  puesta en marcha.

O01OB200     0,240 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 3,38

O01OB220     0,240 h.  Ay udante electricista                                           12,87 3,09

PLEGCP130038 1,000 ud  Detector presencia CP EBDSPIR empotrar                          83,06 83,06

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 90,74

Costes indirectos........................... 3,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

11.05 UD  DOWNLIGHT EXTERIOR 24 W                                         

Dow nlight LED de ex terior, potencia de 24W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase
I. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,200 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 2,81

O01OB220     0,200 h.  Ay udante electricista                                           12,87 2,57

DEXT01       1,000 ud  Dow nlight ex terior 20 W                                         82,44 82,44

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 89,03

Costes indirectos........................... 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11.06 ud  SENSOR AVANZADO DALI EMPOTRAR                                   

Sensor de regulación  DALI BMS LRM 2090 o similar para la regulación de luz natural, en instalación empotrada en
falso techo. Totalmente instalado y  funcionando.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 1,41

O01OB210     0,100 h.  Oficial 2ª electricista                                         13,82 1,38

03.03.01     1,000 ud  Sensor BMS DALI LRM 2090                                        113,04 113,04

Suma la partida........................................................ 115,83

Costes indirectos........................... 3,00% 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.07 ud  MANDO PROGRAMACIÓN                                              

Mando de programación

03.04.01     1,000 ud  Mando programación DALI                                         61,64 61,64

Suma la partida........................................................ 61,64

Costes indirectos........................... 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

11.08 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2              

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización modelo XENA FLAT
LXF9150C de Zemper o similar, difisor opalino, incluido conjunto de accesorios para empotrar o enrasar. Lámpara
de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 150 lm, superficie que cubre 28 m2.  Funcionamien-
to no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd 3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado
incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado. Medida la unidad terminada.

O01OB200     0,220 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 3,10

P16BNZ180PC  1,000 ud  Emergencia interior Zemper XENA de 150 lm + acc empotar         29,08 29,08

P01DW090     0,200 ud  Pequeño material                                                1,21 0,24

Suma la partida........................................................ 32,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
12.01 UD  EXTINTOR PORTATIL ABC 21A-113B                                  

Ex tintor portátil de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B, con 6
kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              12,76 6,38

EXT001       1,000 ud  Ex tintor portátil 21A-113B                                      40,44 40,44

Suma la partida........................................................ 46,82

Costes indirectos........................... 3,00% 1,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.02 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA RI-120                             

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proy ección de mortero a base de perlita y  v ermiculita
Vermiplaster o similar, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductiv idad tér-
mica 0,125 Kcal/hmºC. Ensay o LICOF. Medida la superficie ejecutada.

O01OB230     0,180 h.  Oficial 1ª pintura                                              14,07 2,53

O01OB240     0,180 h.  Ay udante pintura                                                12,87 2,32

M01MP040     0,180 h.  Equipo proy ección mortero ignífugo                              3,91 0,70

P23FL080     19,000 kg  Mortero ignífugo Vermiplaster                                   0,29 5,51

Suma la partida........................................................ 11,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y  salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x 210 mm. Medida la
unidad instalada.

O01OA060     0,050 h.  Peón especializado                                              12,76 0,64

04.01.01     1,000 ud  Señal poliprop. 210x 210mm.fotolumi.                             2,05 2,05

Suma la partida........................................................ 2,69

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.04 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,100 h.  Peón especializado                                              12,76 1,28

P23FJ260     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg. de acero                                     136,06 136,06

Suma la partida........................................................ 137,34

Costes indirectos........................... 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 TELECOMUNICACIONES                                              
13.01 UD  RED DE DATOS                                                    

Red de datos en instalación empotrada o bajo falso techo para alimentación de puestos de trabajo o puntos w ifi se-
gún planos formada por:
- Acometida para infraestructura de telecomunicaciones, formada por tubos de 32 mm para unión entre cuarto de
instalaciones y  arqueta de ICT o punto de entrada de acometidas.
- Punto de red categoría 6 para puesto de trabajo formado por: tendido de doble punto de cableado estructurado
UTP categoría 6 canalizado en obra, mediante tubo empotrado en tramos v erticales o canalizado sobre techo en
tramos horizontales, ex tremo de usuario acabado en módulo RJ-45 cat. 6 en caja de pared empotrada, ex tremo de
puntos aux iliares para cámaras CCTV o punto de acceso Wifi en techo con reserv as de 5 m de cables acabado
en módulo RJ-45 aéreo.
- Armario Rack 19" de 32 unidades, ancho 600 mm y  fondo 800 mm, puerta de cristal, laterales desmontables para
concentración dotado de paneles de transferencia Cat. 6, regletas de alimentación eléctrica y  bandejas de aloja-
miento de equipos v entiladores con termostato.
- Certificación de punto a 600 Hz.

 La partida incluy e replanteo, piezas aux iliares y  todos aquellos equipos necesarios para su correcto funcionamien-
to.

REDDATOS     1,000 ud  Red de datos según planos                                       320,00 320,00

Suma la partida........................................................ 320,00

Costes indirectos........................... 3,00% 9,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 329,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 14 RED DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO                                 
14.01 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm c/Tap.est.                 

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-
deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa estanca antiolores
practicable, con tornillos, dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex trac-
ción, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     1,600 h.  Oficial primera                                                 14,07 22,51

O01OA060     0,800 h.  Peón especializado                                              12,76 10,21

P01HM020     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   49,26 2,07

P01LT020     0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 3,79

P01MC040     0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 1,09

P01MC010     0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          47,43 0,71

P02CVC010    1,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                               15,57 15,57

P02EAT020EGP 1,000 ud  Tapa estanca antiolores practicable 40x 40                       48,36 48,36

Suma la partida........................................................ 104,31

Costes indirectos........................... 3,00% 3,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 107,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.02 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. c/Tap.est.rell.             

Arqueta de registro de 38x 38x 50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y
con tapa estanca antiolores de acero galv anizado de 2mm. rellenable,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     1,600 h.  Oficial primera                                                 14,07 22,51

O01OA060     0,800 h.  Peón especializado                                              12,76 10,21

P01HM020     0,042 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   49,26 2,07

P01LT020     0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 3,79

P01MC040     0,023 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 1,09

P01MC010     0,015 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          47,43 0,71

P03AM070     0,380 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,06 0,40

P02EAT020EGR 1,000 ud  Tapa estanca antiolores rellenable 40x 40                        58,01 58,01

Suma la partida........................................................ 98,79

Costes indirectos........................... 3,00% 2,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 101,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.03 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                            

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redon-
deando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormi-
gón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno peri-
metral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 14,07 35,18

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              12,76 19,14

P01HM020     0,085 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   49,26 4,19

P01LT020     0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 5,75

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 1,66

P01MC010     0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          47,43 1,28

P02CVC010    1,000 ud  Codo M-H PVC j.elást. 45º D=160mm                               15,57 15,57

P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  18,93 18,93

Suma la partida........................................................ 101,70

Costes indirectos........................... 3,00% 3,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 104,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             

Arqueta de registro de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y
con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex -
cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     2,500 h.  Oficial primera                                                 14,07 35,18

O01OA060     1,500 h.  Peón especializado                                              12,76 19,14

P01HM020     0,059 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   49,26 2,91

P01LT020     0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 5,75

P01MC040     0,035 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 1,66

P01MC010     0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          47,43 1,28

P03AM070     0,620 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,06 0,66

P02EAT030    1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm 60x 60cm                                  18,93 18,93

Suma la partida........................................................ 85,51

Costes indirectos........................... 3,00% 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.05 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 60x 70x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, sin
tapa,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     3,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 45,02

O01OA060     2,200 h.  Peón especializado                                              12,76 28,07

P01HM020     0,050 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   49,26 2,46

P01LT020     0,105 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 7,11

P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 2,18

P01MC010     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          47,43 2,37

P03AM070     0,730 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,06 0,77

Suma la partida........................................................ 87,98

Costes indirectos........................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x70x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 60x 70x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, sin
tapa,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     3,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 45,02

O01OA060     2,200 h.  Peón especializado                                              12,76 28,07

P01HM020     0,069 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   49,26 3,40

P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 8,46

P01MC040     0,046 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 2,18

P01MC010     0,050 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          47,43 2,37

P03AM070     0,730 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,06 0,77

Suma la partida........................................................ 90,27

Costes indirectos........................... 3,00% 2,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

14.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 70x70x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 70x 70x 80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y
sin tapa,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 14,07 49,25

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              12,76 31,90

P01HM020     0,085 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   49,26 4,19

P01LT020     0,155 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 10,49

P01MC040     0,055 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 2,61

P01MC010     0,060 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          47,43 2,85

P03AM070     0,880 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,06 0,93

Suma la partida........................................................ 102,22

Costes indirectos........................... 3,00% 3,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.08 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 80x80x100 cm. s/tapa                     

Arqueta de registro de 80x 80x 100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondean-
do ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, sin
tapa,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     3,700 h.  Oficial primera                                                 14,07 52,06

O01OA060     2,500 h.  Peón especializado                                              12,76 31,90

P01HM020     0,079 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   49,26 3,89

P01LT020     0,185 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 12,52

P01MC040     0,076 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                           47,43 3,60

P01MC010     0,080 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                          47,43 3,79

P03AM070     0,830 m2  Malla 15x 30x 5     1,564 kg/m2                                   1,06 0,88

Suma la partida........................................................ 108,64

Costes indirectos........................... 3,00% 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.09 ud  TAPA ARQ. HORM. ARMADO PREF.                                    

Tapa y  marco de hormigón armado prefabricada para arquetas de 60x 70, 70x 70 o 80x 80 cm,  terminada y  con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Totalmente ins-
talada

P02EAT040-1  1,000 ud  Tapa cuadrada HA e=6cm                                          24,17 24,17

Suma la partida........................................................ 24,17

Costes indirectos........................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.10 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 40x40 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galv anizado de 2 mm. rellenable de 40x 40 cm, con tornillos, llav e adecuada,
con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex tracción, junta de estan-
queidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resistente al ozono y  autoadhesiv o "high tech"
y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

TAPAEGR40    1,000 ud  Tapa estanca antiolores a. galv . rell 40x 40                     58,01 58,01

Suma la partida........................................................ 58,01

Costes indirectos........................... 3,00% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.11 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 60x60 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galv anizado de 2 mm. rellenable de 60x 60 cm, con tornillos, llav e adecuada,
con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex tracción, junta de estan-
queidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resistente al ozono y  autoadhesiv o "high tech"
y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

TAPAEGR60    1,000 ud  Tapa estanca antiolores a. galv . rell 60x 60                     116,05 116,05

Suma la partida........................................................ 116,05

Costes indirectos........................... 3,00% 3,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 112

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

12
74

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.12 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 70x70 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galv anizado de 2 mm. rellenable de 70x 70 cm, con tornillos, llav e adecuada,
con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex tracción, junta de estan-
queidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resistente al ozono y  autoadhesiv o "high tech"
y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

TAPAEGR70    1,000 ud  Tapa estanca antiolores a. galv . rell 70x 70                     145,05 145,05

Suma la partida........................................................ 145,05

Costes indirectos........................... 3,00% 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

14.13 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 80x80 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galv anizado de 2 mm. rellenable de 70x 70 cm, con tornillos, llav e adecuada,
con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex tracción, junta de estan-
queidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resistente al ozono y  autoadhesiv o "high tech"
y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

TAPAEGR80    1,000 ud  Tapa estanca antiolores a. galv . rell 80x 80                     174,06 174,06

Suma la partida........................................................ 174,06

Costes indirectos........................... 3,00% 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.14 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.38x38cm h=50cm                         

Incremento de 50 cm. de profundidad para arquetas de 38x 38 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobre-ex cav a-
ción, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     1,950 h.  Oficial primera                                                 14,07 27,44

O01OA070     0,900 h.  Peón ordinario                                                  12,60 11,34

P01LT020     0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 3,79

A02A080      0,017 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 1,03

A02A050      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            72,60 1,09

Suma la partida........................................................ 44,69

Costes indirectos........................... 3,00% 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

14.15 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.60x70cm o 70x70 cm h=65cm              

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 60x 70 cm o 70x 70 cm. de sección útil, construidas con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos,
enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la so-
bre-ex cav ación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     3,300 h.  Oficial primera                                                 14,07 46,43

O01OA070     2,250 h.  Peón ordinario                                                  12,60 28,35

P01LT020     0,125 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 8,46

A02A080      0,046 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 2,79

A02A050      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            72,60 3,63

Suma la partida........................................................ 89,66

Costes indirectos........................... 3,00% 2,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.16 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.80x80cm h=65cm                         

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 80x 80 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y
bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobre-ex cav a-
ción, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     3,500 h.  Oficial primera                                                 14,07 49,25

O01OA070     2,400 h.  Peón ordinario                                                  12,60 30,24

P01LT020     0,155 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.                          67,69 10,49

A02A080      0,066 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             60,60 4,00

A02A050      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-15                                            72,60 3,63

Suma la partida........................................................ 97,61

Costes indirectos........................... 3,00% 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.17 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,180 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,53

O01OA060     0,180 h.  Peón especializado                                              12,76 2,30

P01AA020     0,235 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 3,88

P02TVO310    1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110                           3,52 3,52

Suma la partida........................................................ 12,23

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.18 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 14,07 3,38

O01OA060     0,240 h.  Peón especializado                                              12,76 3,06

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 4,03

P02CVM0110   0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=110mm                        5,57 1,84

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,55 0,02

P02TVE0110   1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=110mm                        2,85 2,85

Suma la partida........................................................ 15,18

Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.19 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h.  Oficial primera                                                 14,07 3,38

O01OA060     0,240 h.  Peón especializado                                              12,76 3,06

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 4,03

P02CVM010    0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        11,37 3,75

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,55 0,02

P02TVE010    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=160mm                        6,73 6,73

Suma la partida........................................................ 20,97

Costes indirectos........................... 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.20 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,280 h.  Oficial primera                                                 14,07 3,94

O01OA060     0,280 h.  Peón especializado                                              12,76 3,57

P01AA020     0,389 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 6,43

P02CVM020    0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm                        21,26 4,25

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,55 0,03

P02TVE015    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=200mm                        10,34 10,34

Suma la partida........................................................ 28,56

Costes indirectos........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.21 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso piezas especiales, manguitos de unión entre tuberías
de diferentes materiales y  con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,330 h.  Oficial primera                                                 14,07 4,64

O01OA060     0,330 h.  Peón especializado                                              12,76 4,21

P01AA020     0,400 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 6,61

P02CVM030    0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=250mm                        93,04 18,61

P02CVW010    0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,55 0,03

P02TVE020    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=250mm                        16,44 16,44

Suma la partida........................................................ 50,54

Costes indirectos........................... 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.22 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,390 h.  Oficial primera                                                 14,07 5,49

O01OA060     0,390 h.  Peón especializado                                              12,76 4,98

P01AA020     0,411 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 6,79

P02CVM040    0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=315mm                        150,79 30,16

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,55 0,04

P02TVE025    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=315mm                        24,97 24,97

Suma la partida........................................................ 72,43

Costes indirectos........................... 3,00% 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.23 m.  TUBO HORMIGÓN SANEAM. 350mm                                     

Colector de saneamiento enterrado de hormigón para saneamiento sin presión, fabricado por compresión radial,
clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 350 mm de diámetro nominal (interior), unión por enchufe y  campana con
junta elástica. El precio incluy e los equipos y  la maquinaria necesarios para el desplazamiento y  la disposición en
obra de los elementos. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y
niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,300 h.  Oficial primera                                                 14,07 4,22

O01OA060     0,300 h.  Peón especializado                                              12,76 3,83

P01AA020     0,411 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 6,79

P02CVM035    0,200 ud  Manguito unión D=350mm                                          164,39 32,88

P02TVE035    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=350mm                        21,27 21,27

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               69,00 3,45

Suma la partida........................................................ 72,44

Costes indirectos........................... 3,00% 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

14.24 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  400mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030     0,390 h.  Oficial primera                                                 14,07 5,49

O01OA060     0,390 h.  Peón especializado                                              12,76 4,98

P01AA020     0,411 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            16,52 6,79

P02CVM050    0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=400mm                        179,80 35,96

P02CVW010    0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 5,55 0,04

P02TVE040    1,000 m.  Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=400mm                        37,53 37,53

Suma la partida........................................................ 90,79

Costes indirectos........................... 3,00% 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.25 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 1,41

P17VC020     1,000 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,50 1,50

P17VP020     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,01 0,30

P17VP180     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            1,01 0,10

Suma la partida........................................................ 3,31

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14.26 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de ev acuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones inte-
riores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y  con unión pegada, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 1,41

P17VC030     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,91 2,10

P17VP030     0,300 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,67 0,50

P17VP190     0,100 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,49 0,15

Suma la partida........................................................ 4,16

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.27 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,220 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 3,10

O01OB180     0,220 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 13,82 3,04

P02TVO450    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=110                          4,11 4,11

P02CVC300    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.110 mm.                                3,96 0,79

P02CVW034    3,330 ud  Abraz.metálica tubos PVC 110 mm.                                1,59 5,29

P02CVW030    0,011 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     17,78 0,20

Suma la partida........................................................ 16,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

14.28 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,150 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,11

P17VC060     1,150 m.  Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm                               4,69 5,39

P17VP060     0,500 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                            3,08 1,54

P17VP140     0,300 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.                         5,89 1,77

P17JP070     0,750 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.                           1,77 1,33

Suma la partida........................................................ 12,14

Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

14.29 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida v ertical, para recogida de aguas plu-
v iales o de locales húmedos, de 15x 15 cm., instalado y  conex ionado a la red general de desagüe, incluso con
p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,320 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 4,50

P17KA020     1,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 15x 15 cm.                           58,50 58,50

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 64,21

Costes indirectos........................... 3,00% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 15 RED DE FONTANERÍA                                               
15.01     ARMARIO DEL CONTADOR GENERAL I/ELEMENTOS                        

Preinstalación de contador general de agua DN 32 mm, colocado en armario prefabricado, conectado al ramal de
acometida y  al tubo de alimentación, formada por llav e de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de
comprobación; filtro retenedor de residuos; v álv ula de retención de latón y  llav e de salida de compuerta de latón
fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y  material aux iliar. El precio no incluy e el contador de agua. To-
talmente instalado.

O01OB170     0,800 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 11,26

O01OB195     0,400 h.  Ay udante fontanero                                              12,87 5,15

P17XE050     1,000 ud  Válv ula compuerta latón 32 mm                                   21,16 21,16

FILTRRETEN   1,000 ud  Filtro retenedor de residuos de latón                           4,98 4,98

GRIFOCOMPRLA 1,000 ud  Grifo de comprobación de latón, para roscar                     4,99 4,99

P17XE050AR   1,000 ud  Válv ula antirretorno latón 32 mm                                14,17 14,17

ARMARIOPREF 1,000 ud  Armario de fibra de v idrio de 40x 27x 13 cm para alojar contador i 39,11 39,11

Suma la partida........................................................ 100,82

Costes indirectos........................... 3,00% 3,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 16x2,0 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 16x 2 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón alta
calidad y  unión mediante casquillo corredizo, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 0,70

P17PU010     1,000 m.  Tubo multicapa Uponor Unipipe 16x 2 mm                           1,74 1,74

P17PU100     1,000 ud  P.p. accesorios                                                 1,45 1,45

Suma la partida........................................................ 3,89

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

15.03 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 20x2,25 mm.                     

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 20x 2,25 mm. de diá-
metro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de la-
tón alta calidad y  unión mediante casquillo corredizo, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 0,70

P17PU020     1,000 m.  Tubo multicapa Uponor Unipipe 20x 2,25 mm                        2,57 2,57

P17PU110     1,000 ud  P.p. accesorios                                                 1,71 1,71

Suma la partida........................................................ 4,98

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.04 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 25x2,5 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 25x 2,5 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón
alta calidad y  unión mediante casquillo corredizo, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 0,70

P17PU030     1,000 m.  Tubo multicapa Uponor Unipipe 25x 2,5 mm                         4,18 4,18

P17PU120     1,000 ud  P.p. accesorios                                                 1,31 1,31

Suma la partida........................................................ 6,19

Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.05 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 32x3,0 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/ UNE 53.960 EX, de 32x 3 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y  caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios de latón
alta calidad y  unión mediante casquillo corredizo, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,050 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 0,70

P17PU040     1,000 m.  Tubo multicapa Uponor Unipipe 32x 3 mm                           5,94 5,94

P17PU130     1,000 ud  P.p. accesorios                                                 1,91 1,91

Suma la partida........................................................ 8,55

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 16 mm.                                  

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, en U, de 16 mm de diámetro, de latón cromado PN-50,
sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluy e maneta v ista de acero inox idable con embellecedor i/
p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

P17XE020     1,000 ud  Válv ula esfera latón 16 mm.                                     14,60 14,60

MANETACINOX 1,000 ud  Maneta v ista de acero inox idable                                6,99 6,99

Suma la partida........................................................ 24,40

Costes indirectos........................... 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 20mm.                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, en U, de 20 mm de diámetro, de latón cromado PN-50,
sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluy e maneta v ista de acero inox idable con embellecedor i/
p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

P17XE030     1,000 ud  Válv ula esfera latón 20 mm                                      15,27 15,27

MANETACINOX 1,000 ud  Maneta v ista de acero inox idable                                6,99 6,99

Suma la partida........................................................ 25,07

Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.08 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 25mm.                                   

Suministro y  colocación de v álv ula de corte por esfera, en U, de 25 mm de diámetro, de latón cromado PN-50,
sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluy e maneta v ista de acero inox idable con embellecedor i/
p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

P17XE040     1,000 ud  Válv ula esfera latón 25 mm                                      19,01 19,01

MANETACINOX 1,000 ud  Maneta v ista de acero inox idable                                6,99 6,99

Suma la partida........................................................ 28,81

Costes indirectos........................... 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.09 ud  VÁLVULA ANTIRRETORNO LATÓN 25mm.                                

Suministro y  colocación de v álv ula antirretorno, de 25 mm de diámetro, de latón cromado PN-50, sistema de unión
S-Press para tubería multicapa i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y  funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

O01OB170     0,200 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 2,81

P17XE040AR   1,000 ud  Válv ula antirretorno latón 25 mm                                11,27 11,27

Suma la partida........................................................ 14,08

Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 16 APARATOS SANITARIOS                                             
16.01 ud  LAV.1 SENOS 110x43 COL.G.MEZCL.                                 

Lav abo de porcelana v itrificada en color, mural, de 110x 43cm., de 1 senos, colocado mediante anclajes de fijación
a la pared, con grifería temporizada con pulsador, con aireador, incluso v álv ulas de desagüe de 32 mm., llav es de
escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,000 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 14,07

P18LU010     1,000 ud  Lav .1 seno 110x 43 c/fij.col. Mohav e                             194,37 194,37

P18GL170     1,000 ud  Grif.temporizada con pulsador                                   139,26 139,26

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,05 6,10

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,46 6,92

Suma la partida........................................................ 360,72

Costes indirectos........................... 3,00% 10,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 371,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.02 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lav abo especial para minusv álidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncav a, apoy os para
codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y  jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y  dotado de grifo con sistema de ahorro de agua, con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cro-
mado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20
cm. y  de1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 15,48

P18LX010     1,000 ud  Lav abo minusv .c/apoy o anat.codos                                420,30 420,30

P18GL160     1,000 ud  Grif.sist.ahorro agua minusv                                     127,91 127,91

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,05 3,05

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,46 6,92

P18GW040     2,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,84 3,68

Suma la partida........................................................ 577,34

Costes indirectos........................... 3,00% 17,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 594,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.03 ud  INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.                                  

Inodoro de porcelana v itrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y  tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo de doble descarga con tapa y  mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y  lati-
guillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 15,48

P18IB080     1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Giralda                                204,13 204,13

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,46 3,46

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,84 1,84

Suma la partida........................................................ 224,91

Costes indirectos........................... 3,00% 6,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.04 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blancos, y  cisterna de doble descarga
con mando neumático, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y  latiguillo flex i-
ble de 20 cm. de1/2".

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 15,48

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                531,88 531,88

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              3,46 3,46

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 1,84 1,84

Suma la partida........................................................ 552,66

Costes indirectos........................... 3,00% 16,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 569,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.05 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de unión, coloca-
do mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared
conv encional, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando. Sifón de desagüe incluido.

O01OB170     1,100 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 14,07 15,48

P18WV010     1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.                                 87,99 87,99

P18GF030     1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           47,38 47,38

P17SV070     1,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                4,94 4,94

Suma la partida........................................................ 155,79

Costes indirectos........................... 3,00% 4,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 160,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.06 ud  BARRA SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS                                

Barra de sujeción para minusv álidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con
forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido. Medida la unidad completamente
instalada

O01OA060     0,500 h.  Peón especializado                                              12,76 6,38

BARRMINUS    1,000 ud  Barra de sujección para minusv álidos                            95,74 95,74

Suma la partida........................................................ 102,12

Costes indirectos........................... 3,00% 3,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 123

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

12
85

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 17 ASCENSOR                                                        
17.01 Ud  ASCENSOR ACC. S/C MÁQ. 2 PAR, 8 PERS                            

Instalación completa de ascensor accesible Schindler 3000 MRL o similar (Sin Cuarto de Máquinas) para 8 perso-
nas (carga nominal 630 kg.), simple embarque, 2 paradas, recorrido según planos, v elocidad 1.00 m/s regulada
por Variación de Frecuencia. Sistema de tracción mediante elementos planos de poliuretano en v ez de los clásicos
cables de acero. Cuadro de maniobra oculto en marco de la puerta de última parada. Dimensiones de cabina:
1.100 mm. x  1.400 mm. (ancho x  fondo) Dimensiones de hueco 1.600 mm. x  1.650 mm. (ancho x  fondo) Recorri-
do de seguridad superior de 3.600 mm. Foso: 1.100 mm Decoración de Cabina: Acabado Nav ona con paredes en
laminado mate color a elegir. Suelo de granito artificial negro. Sistema de apagado de luz de cabina automático en
reposo (modo stand-by ). Techo con iluminación led decoración curv a. Puertas telescópicas de dos hojas acciona-
das mediante operador de frecuencia v ariable, dimensiones 900 x  2000 mm acabadas en acero inox idable en ca-
bina y  acero para pintar en piso, con Protección contra el fuego E120 (EN81-58). Pasamanos situado entre 0.90 m
y  0.95 m de altura, con diseño anatómico de sección igual o equiv alente a la de un tubo redondo con un diámetro
entre 3 y  5 cm y  separado como mínimo 4 cm de los paramentos v erticales. Control de puertas de mediante corti-
na óptica. Botonera de cabina GS 100 con pulsadores mecánicos (si EN81-70:2018 - pulsadores negros con dígi-
tos blancos), disposición de pulsadores según pisos serv idos, botonera de cabina de media altura, placa con nú-
mero de equipo y  año de fabricación de acuerdo a la regulación nacional. Indicador de posición de cabina en planta
principal, indicador en piso, flechas de preav iso con señal acústica, Braille en botoneras. Botonera de planta princi-
pal con botones de subida y  bajada. Incluy e Sintetizador de v oz. Cumplimiento de la normativ a de accesibilidad
UNE EN 81-70. Sistema de comunicación bidireccional Schindler Ahead que incluy e acceso digital y  a internet de
las cosas.

Se incluy en todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1 y  EN81-20/50 y  EN81-70 De
igual manera, queda contemplada la Norma en el proceso de fabricación y  diseño de las instalaciones con presen-
tación de Certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9001 así como su tramitación en Industria y  puesta
en marcha de acuerdo a la normativ a en v igor, totalmente montado, instalado y  funcionando.

Sin descomposición 14.000,00

Costes indirectos........................... 3,00% 420,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 14.420,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                           
18.01 ud  BUZÓN EMPOTR.24x25x12.CH.ACERO                                  

Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24x 25x 12 cm, con ranura para entrada de cartas en su par-
te frontal, cuerpo en chapa de acero de 1,2 mm. de espesor, muy  resistente y  antiv andálico, pintado en plata y
puerta del mismo material y  color, con tarjetero, cerradura, incluso apertura de hueco en el muro, recibido y  p.p.
de medios aux iliares para su colocación. Totalmente colocado.

O01OA030     0,400 h.  Oficial primera                                                 14,07 5,63

P34VBI010    1,000 ud  Buzón horiz.24x 25x 12 chapa acero                                24,57 24,57

%MATAUX      5,000 %   Material aux iliar                                               30,20 1,51

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               31,70 1,59

Suma la partida........................................................ 33,30

Costes indirectos........................... 3,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.02 u   SUMINISTRO E INCORP. LÁMINA VINÍLICA ACRISTALAMIENTO FACHADAS   

Suministro y  aplicación de lámina adhesiv a v inílica con grabados y  acabado a determinar por DF, de dimensiones
máx imas 150x 100 cm, para su aplicación en el acristalamiento de carpintería ex terior de fachada. Incluso p/p de
cortes, remates, sellado perimetral y  limpieza final. Incluy e limpieza de la superficie del v idrio, humectación, me-
diante rociado, de las superficies a adherir.Aplicación y  ex tendido de la lámina, mediante presión con rasque-
ta.Limpieza y  secado de la superficie.Sellado perimetral. Incluso pp. de medios aux uilares. Se medirá la unidad re-
almente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

O01OB250     0,100 h.  Oficial 1ª v idriería                                            14,07 1,41

O01OB260     0,100 h.  Ay udante v idriería                                              12,87 1,29

VINILO       1,000 u   Lámina v inílica                                                 25,03 25,03

%CDC         2,000 %   Medios Aux iliares                                               27,70 0,55

Suma la partida........................................................ 28,28

Costes indirectos........................... 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

18.03 ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 3T. 3,00 m.                           

Escalera escamoteable de acero para techo, desplegable en tres tramos para un hueco de 120x 60 cm, con tapa
interior, barra de apertura y  cajón para empotrar en soporte, dos pasamanos laterales y  manillas de desembarco,
para una altura máx ima de 3,00 m., s/normativ a UNI EN 14975:2007 y  una carga mínima de 150 kg. i/recibido de
albañileria y  montante en obra, (sin incluir apertura de hueco en forjado). Totalmente instalado.

O01OA030     2,000 h.  Oficial primera                                                 14,07 28,14

O01OA050     2,000 h.  Ay udante                                                        12,87 25,74

P13EM020-1   1,000 ud  Escalera escamoteable Al. 3 tra. 3,00                           391,20 391,20

%MATAUX      5,000 %   Material aux iliar                                               445,10 22,26

Suma la partida........................................................ 467,34

Costes indirectos........................... 3,00% 14,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 481,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.04     JUEGO DE EQUIPAMIENTO BAÑOS                                     

Juego de equipamiento para baños consistente en:

- 1 ud de toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x 300x 195 mm, para un rollo de
papel de 240 m y  155 mm de diámetro.
- 1 ud de portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color blanco, para un
rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y  llav e.
- 1 ud de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa de acero inox i-
dable AISI 304, acabado brillo, de 100x 150x 55 mm.
- 1 ud de espejo de 60x 90 cm para baños i/ herrajes de fondo regulables.
- 1 ud de papelera higiénica, rectangular con marco superior sin tapa y  ex traíble de 22 L de capacidad, fabricada
en acero inox idable AISI 304.

Totalmente montado.

O01OB195     0,300 h.  Ay udante fontanero                                              12,87 3,86

PORTROLPHIG  1,000 ud  portarrollos papel higiénico industr 312                        31,80 31,80

TOALLPAPELCON 1,000 ud  toallero de papel contínuo                                      40,51 40,51

DOSIFJABON   1,000 ud  dosificador jabón líquido mural                                 40,51 40,51

PAPELERAHIG  1,000 ud  papelera higiénica 22 L AISI 430                                41,54 41,54

ESPEJOBAÑOS 1,000 ud  espejo de 60x 90                                                 18,37 18,37

%MEDAUX      5,000 %   Medios aux iliares                                               176,60 8,83

Suma la partida........................................................ 185,42

Costes indirectos........................... 3,00% 5,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.05 ud  BUCLE MAGNETICO para mostrador                                  

Bucle magnético para atención en mostrador modelo CLD1-CB de la marca ILUNION o similar de calidad equiv a-
lente. Compuesto de amplificador modelo CLD1 con caja soporte montado en pared, con 2 entradas de micrófono
separadas con controles de niv el independientes, uno de los cuales se puede configurar como entrada de línea,
con una corriente de salida de 2.4Arms. El modelo CB indica que el paquete incluy e lazo de bucle magnético (Coil)
y  micrófono de superficie Q400 (Boundary ). Totalmente instalado. Se incluira Etiqueta adhesiv a con símbolo T, pa-
ra señalización de sistema de inducción magnética, de dimensiones 210 x  210 mm, conforme al estándar interna-
cional IEC 60118-4, totalmente instalada.

ENTRADAS
Potencia
- 12V DC @ 1.0A máx .
- Fusible montado en PCB, tipo T 1.6A L
- Indicador de encendido LED v erde.

Alimentación de CA
- 100-240V AC integral (CLD1 / AC) 18W máx .

Input 1
Entrada de micrófono
Adecuado para micrófono electret no balanceado
Toma de jack mono de 3,5 mm
Impedancia de entrada 8kO.
Sesgo de 6v  a trav és de una fuente de 10kO
Sensibilidad -60dBu para salida máx ima
Niv el de sobrecarga -14dBu.
Control empotrado en panel frontal
Input 2
Línea / micrófono conmutable
Interruptor empotrado en el panel de conectores
Micrófono como input 1
Entrada de línea:
Impedancia de entrada 820kO
Sensibilidad -20dBu para salida máx ima
Sobrecarga:> + 20dBu.

SALIDAS
Voltaje del v ariador >3.2Vrms>4.5Vpk a la corriente de salida máx ima
Corriente de accionamiento 2.4Arms 3.4Apk onda sinusoidal continua de 1kHz
Pico a corto plazo> 4.8Apk
Indicador LED en el panel frontal.
Resistencia de bucle 0.3O a 1.0O resistiv a o <1.3O impedancia reactiv a máx ima
Conector de lazo Abrazaderas a prueba de v ibraciones, acepta 0.5 a 1.3mm2
SISTEMA DE AUDIO
Frecuencia de respuesta 80Hz a 6.3kHz ± 1.5dB
Contro ganancia automática AGC optimizada para v oz
Rango dinámico> 36dB
Indicador LED v erde en el panel frontal
Corrección Pérdida de metal 0 a 4.5dB / octav a
Control empotrado en el panel frontal
FÍSICO
Refrigeración conv ección natural
Dimensiones 128 mm, 74 mm, 35 mm
Peso 280 g (CLD1)
Ambiente IP20: 20 a 90% de humedad relativ a, -20ºC a 50ºC
Montaje Panel horizontal o v ertical o montaje en pared, con 2 tornillos de fijación

E26B299      1,000 ud  amplificador mostrador c/micro superficie                       322,15 322,15

H37G899      1,000 ud  mano obra equipamientos                                         150,00 150,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Suma la partida........................................................ 472,15

Costes indirectos........................... 3,00% 14,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 486,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

18.06 ud  BUCLE MAGNETICO para aula                                       

Bucle magnetico C-Series Driv er 7A, modelo C71 para aula, con una salida de bucle de corriente RMS de 7 ampe-
rios,  incluy endo diseño e instalacion de cableado aislado plano de 1.0 mm2 con cinta adhesiv a protectora para el
cable. Totalmente instalado, comprobado y  ajustandose a la norma UNE-EN 60118-4:2016 C7-1

Con las siguientes caracteristicas:
- Interfaz digital simple para un ajuste preciso
- Red y  opciones independientes
- Tonos de prueba incorporados: compatibles con Loopw orks Measure LoopLink
- Indicadores claros y  diagnósticos del sistema.
- Unidad compacta de montaje en rack de 1U con fuente de alimentación interna.
- Optimizado para frecuencias de v oz con inteligibilidad inigualable y  capaz de reproducción musical de alta cali-
dad.
- Conectores Phoenix  industriales estándar.
- Datos que cumplen con el estándar IEC 62489-1
- Entrada de línea de 100V.

 ENTRADAS
Potencia
35 W 230 V CA nominal, 45-65 Hz
Interruptor de encendido e indicador LED en el panel frontal
Entradas 1 y  2
Entrada de terminal de tornillo euroblock de 3,5 mm de 3 v ías. Micrófono balanceado / línea seleccionable.
Especificación de micrófono; 200 - 600O,
Potencia phantom seleccionable de 24 V solo en el micrófono
Entrada de línea de 100V
Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y  2 v ías (suministrado)
SALIDAS
Voltaje del amplificador 20Vrms (28.0Vpk) a la corriente de salida máx ima
Corriente de salida 7 Arms (10.0Apk) onda sinusoidal continua de 1kHz
• Picos a corto plazo> 10 A
Conector de bucle Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y  4 v ías (suministrado) para cada salida, para cables
de alimentación configurados en estrella-cuádruple
SISTEMA DE AUDIO
Control ganancia automático El AGC está optimizado para el habla. Rango> 36dBu
Corrección pérdida metal Corrige la respuesta de frecuencia del sistema debido a estructuras metálicas en correc-
ción de un edificio. Ganancia constante a 1kHz, pendiente de ganancia ajustable desde 0 a 4dB por octav a
Esto no compensa la pérdida de señal de las estructuras metálicas, que puede ser significativ o.
FÍSICO
Tamaño Ancho 1U 19 "montaje en rack
Ancho 430 mm Profundidad 190 mm Altura 44 mm
Opciones de montaje Independiente
Montaje en rack de 1U 19 "(requiere bandeja de rack adicional)
Montaje en la pared (requiere soportes adicionales)

TR153166     1,000 ud  C-Series Driv er 7A                                              872,51 872,51

RC153165     1,000 ud  cable aislado plano de 1,0mm2 rollo 50m                         79,88 79,88

CI152838     2,000 ud  cinta adhesiv a protector cable 50 mts                           48,93 97,86

BR152837     1,000 ud  instalación, comprobación y  ajustes N/ UNE-EN 60118-4:2016 C7-1 628,56 628,56

H37G899      1,000 ud  mano obra equipamientos                                         150,00 150,00

Suma la partida........................................................ 1.828,81

Costes indirectos........................... 3,00% 54,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.883,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.07 UD  ROTULO FACHADA                                                  

Suministro y  colocacion de letras corpóreas de acero inox idable acabado a elegir por la DF, de 50 mm de espesor
y  altura de letra 50 cm

LETRACINOX   1,000     Letras corpóreas ac. inox .                                      11,60 11,60

MOOI11a      0,100 h   Ay udante montador especializado                                 13,23 1,32

Suma la partida........................................................ 12,92

Costes indirectos........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

18.08 ud  PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE BAÑOS                                

Suministro y  colocación de kit de alarma para aseos accesibles para transmir una llamada de asistencia percepti-
ble desde un punto de control y  que permite al usuario v erificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible des-
de un paso frecuente de personas. El kit está compuesto de: Control de alarma con fuente de alimentación integra-
da y  batería de seguridad para funcionamiento sin alimentación de red. Indicador led de alarma de alta luminosidad.
Potente sonido de alarma y  botón de reset. Indicador luminoso de alimentación. Visor óptico, se alimenta desde el
control de alarma. Indicador led de alta luminosidad. Potente sonido de alarma. Pulsador de reset local con botón
de reset. Indicador luminoso de alarma activ ada. Tirador de techo de instalación de superficie. Indicador led de
alarma activ ada, 2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla. Adhesiv o indicativ o de baño para minusv álidos.
Adhesiv o de alta calidad. Dimensiones: 11x 11 Cm.

KITALARM     1,000 ud  kit de alarma para aseos accesibles                             210,00 210,00

Suma la partida........................................................ 210,00

Costes indirectos........................... 3,00% 6,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.09 ud  SEÑALETICA                                                      

Suministro y  colocación de señaletica para identificación de elementos accesibles, serv icios higienicps, itinerarios
accesibles...cumpliendo el CTE SUA 9 , mediante señalización de material  acrilico modificado mate antirreflectante
resistente a la torsión y  ray o UVI y  aislante de electricidad, de dimensiones 170x 170x 3,2 mm y  v értices redonde-
ados, color base azul, alto reliev e con contraste cromático > 60%, UNE 170002, Fijación: química mediante adhe-
siv o de contacto, tipo silicona o similar.
-  símbolo de accesibilidad para la mov ilidad SIA, Tacto v isual
- Símbolo de accesibilidad para la mov ilidad SIA Tacto v isual en alto reliev e y  Braille para ascensor
- Indicador de planta en Braille y  arábigo en alto reliev e.
- Pictograma tacto v isual, alto reliev e y  Braille

Las características y  dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la mov ilidad (SIA) cumplirán en
la norma UNE 41501:2002.

SEÑIDENT     1,000 ud  señaletica identificación                                       9,28 9,28

MOOI11a      0,050 h   Ay udante montador especializado                                 13,23 0,66

Suma la partida........................................................ 9,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

18.10 ud  EQUIPAMIENTO DE DESPACHOS                                       

Equipamiento para despachos consistente en:

- 1 ud Mesa de Oficina Angular con Cajonera Lev ira de Montiel o similar.
- 1 ud silla ergonómica con brazos. Asiento y  respaldo regulable. Con ruedas. Diseño y  color a elegir por la D.F.
- 1 ud Perchero de Pie Metálico H-16 de Cilindro de Montiel o similar.

Totalmente montado.

MESAL        1,000 ud  Mesa oficina en L                                               231,12 231,12

SILLAESCR    1,000 ud  Silla ergonómica para oficina                                   77,35 77,35

PERCHPIE     1,000 ud  Perchero de pie                                                 82,19 82,19

Suma la partida........................................................ 390,66

Costes indirectos........................... 3,00% 11,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 402,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              
19.01 ud  ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN FRESCO                              

Toma de muestras de una serie de 4 probetas cilíndricas y /o cúbicas de hormigón fresco, con roturas a compre-
sión a la edad de 7, 28, 28 y  60 días. Incluy e toma de muestras, ensay o de asentamiento o escurrimiento, curado,
refrentado y  resistencia a compresión. S/UNE EN 12350-1:2009; UNE EN 12390-2:2009; UNE EN
12390-3:2009/AC:2011; UNE EN 12350-2:2009. Incluso medios aux iliares.

Sin descomposición 75,00

Costes indirectos........................... 3,00% 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.02 ud  ENSAYO DE UNIONES SOLDADAS MEDIANTE LÍQUIDOS                    

Incluy e ½ jornada de inspección mediante END por técnica de Liquidos Penetrantes.
S/UNE EN 1289; UNE EN-571. Incluso medios aux iliares.

Sin descomposición 290,00

Costes indirectos........................... 3,00% 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.03 ud  CONTROL DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PROY. MORT. VERMICULITA    

Control de la determinación del espesor del proy ectado de mortero de v ermiculita sobre estructura metálica, consi-
derando 1/2 jornada de técnico. Informe y  desplazamiento incluidos, así como medios aux iliares. S/UNE ENV
13381-5: 2016 en laboratorio homologado.

Sin descomposición 290,00

Costes indirectos........................... 3,00% 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 298,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

19.04 ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS                             

Prueba de serv icio para dertermina la correcta estaqueidad de la
cubierta. Dependiendo del tipo de cubierta se utilizará el prodedimiento más adecuado: Inundación durante un perío-
do mínimo de 24 horas o mediante el regado con aspersores o similar durante un periódo mínimo de 6 ó 48 horas
para un paño de cubierta entorno a 250 - 300 m2, siempre que la presión y  el caudal de agua de la zona lo permi-
ta, i/ p.p. de medios aux iliares.
Incluy e informe técnico y  reportaje fotográfico de resultados.

Sin descomposición 375,00

Costes indirectos........................... 3,00% 11,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.05 ud  ESTANQUEIDAD DE FACHADAS                                        

Prueba de serv icio consistente en el regado con microdifusores o similar durante un periodo de 1 o 1,5 hora para
paño significativ o de 3 ml, siempre que la presión y  caudal de agua en la zona lo permita, i/ medios aux iliares, de
seguridad y  acceso a la zona objeto de ensay o. Incluy e informe técnico y  reportaje fotográfico de resultados.

Sin descomposición 375,00

Costes indirectos........................... 3,00% 11,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.06 ud  PRUEBA PRESIÓN EN INST. ABAST. CON AGUA                         

Prueba de presión con agua en instalación de abastecimiento para comprobar la estanqueidad. Incluy e prueba de
resistencia mecánica y  estanquidad hasta 1,5 v eces
la máx ima presión de serv icio incluso emisión de informes.

Sin descomposición 375,00

Costes indirectos........................... 3,00% 11,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 386,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

19.07 ud  MÉTODO RESISTENCIA A DESLIZAMIENTO-RESBALAMIENTO DE PAVIMENTOS  

Ensay o In situ para determinar la resistencia al deslizamiento de los pav imentos. Mínimo 3 determinaciones.

Sin descomposición 240,00

Costes indirectos........................... 3,00% 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

19.08 ud  ENSAYO LABORATORIO RESISTENCIA A DESLIZ.-RESBALAM. DE PAVIMENTOS

Ensay o en laboratorio para determinar la resistencia al deslizamiento de los pav imento. S/UNE ENV 12633:2003.
Mínimo 3 determinaciones. Incluy e la emisión de informes.

Sin descomposición 120,00

Costes indirectos........................... 3,00% 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
20.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

Gestión de residuos limpios procedentes de obra en v ertedero autorizado, incluso canon de v ertido. Medido el v o-
lumen real ejecutado.

M07N070      1,000 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  5,83 5,83

Suma la partida........................................................ 5,83

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS

20.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS PÉTREOS VERT. AUTORIZADO               

Gestión de residuos mix tos pétreos procedentes de obra en v ertedero autorizado, incluso canon de v ertido. Medido
el v olumen real ejecutado.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mix to)                                      13,59 13,59

Suma la partida........................................................ 13,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

20.03 m3  GESTIÓN  OTROS RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                 

Gestión de otros residuos mix tos procedentes de obra en v ertedero autorizado, incluso canon de v ertido. Medido el
v olumen real ejecutado.

M07N140      1,000 m3  Canon a planta (rcd mix to)                                      13,59 13,59

Suma la partida........................................................ 13,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS

20.04 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos limpios procedentes de la ex cav ación de tierras en v ertedero autorizado, incluso canon de
v ertido. Medido el v olumen real ejecutado.

M07N210      1,000 m3  Canon tierras a v ertedero                                       2,50 2,50

Suma la partida........................................................ 2,50

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.05 m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en v ertedero autorizado, incluso canon de v ertido. Medido el v olu-
men real ejecutado.

M07N280      1,000 m3  Canón de residuos sucios a v ert. autorizado                     25,00 25,00

Suma la partida........................................................ 25,00

Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.06 Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en v ertedero autorizado, in-
cluso canon de v ertido. Medido el peso real transportado.

M07N286      1,000 Tn  Canón amianto a v ert. autorizado                                436,92 436,92

Suma la partida........................................................ 436,92

Costes indirectos........................... 3,00% 13,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 450,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               
21.01 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para v estuario de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv aniza-
do.  Con transporte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,07

P31BC099     1,000 ud  Alq. mes caseta v estuario 3,55x 2,23                             62,86 62,86

P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                292,51 24,86

Suma la partida........................................................ 88,79

Costes indirectos........................... 3,00% 2,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.02 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x 2,23x 2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de
acero galv anizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-
files de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x 2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con trans-
porte a 150 km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,07

P31BC100     1,000 ud  Alq. mes caseta almacén 3,55x 2,23                               57,97 57,97

P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                292,51 24,86

Suma la partida........................................................ 83,90

Costes indirectos........................... 3,00% 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.03 ms  ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 13,38 m2                               

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  aseo de obra de 6,00x 2,23x 2,30 m.  Estruc-
tura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido.  dos v entana de
0,84x 0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., una placa
de ducha, dos inodoros y  dos lav abos de porcelana v itrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y  resistente al desgaste. Div isiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y  resis-
tente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150
km.(ida y  v uelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .

O01OA070     0,085 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,07

P31BC075     1,000 ud  Alq. mes caseta pref. aseo-oficina 6,00x 2,23                    154,72 154,72

P31BC220     0,085 ud  Transp.150km.entr.y  rec.1 módulo                                292,51 24,86

Suma la partida........................................................ 180,65

Costes indirectos........................... 3,00% 5,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 186,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

21.04 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx i-
ma de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y  para 10 atmósferas de
presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, inclu-
so derechos y  permisos para la conex ión, terminada y  funcionando, y  sin incluir la rotura del pav imento.

P31BA020     1,000 ud  Acometida prov . fonta.a caseta                                  84,85 84,85

Suma la partida........................................................ 84,85

Costes indirectos........................... 3,00% 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.05 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbornal), hasta una
distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de diámetro interior, tapado pos-
terior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p. de medios aux iliares.

P31BA035     1,000 ud  Acometida prov . sane. a caseta en superfic.                     121,06 121,06

Suma la partida........................................................ 121,06

Costes indirectos........................... 3,00% 3,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 124,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.06 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flex ible de
4x 6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color v erde y  amarillo, fijada sobre apoy os
intermedios cada 2,50 m. instalada.

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         14,07 1,41

P31CE035     1,100 m.  Manguera flex . 750 V. 4x 6 mm2.                                  2,41 2,65

Suma la partida........................................................ 4,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.07 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

P31BM080     0,333 ud  Mesa melamina para 10 personas                                  185,32 61,71

Suma la partida........................................................ 62,97

Costes indirectos........................... 3,00% 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.08 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

P31BM090     0,333 ud  Banco madera para 5 personas                                    95,28 31,73

Suma la partida........................................................ 32,99

Costes indirectos........................... 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.09 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para v estuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfa-
tante y  anticorrosiv o, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo percha, lamas de v entilación en puerta,
colocada, (amortizable en 3 usos).

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

P31BM070     0,333 ud  Taquilla metálica indiv idual                                    62,89 20,94

Suma la partida........................................................ 22,20

Costes indirectos........................... 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.10 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y  seri-
grafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

P31BM110     1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           22,64 22,64

P31BM120     1,000 ud  Reposición de botiquín                                          51,48 51,48

Suma la partida........................................................ 75,38

Costes indirectos........................... 3,00% 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.11 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliéster de 600x 500 cm. con
salida lateral por toma de corriente y  salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y /o anillos de
elev ación, con cerradura, MT General de 4x 63 A., 3 diferenciales de 2x 40 A. 30 mA, 4x 40 A. 30 mA y  4x 63 A.
300 mA, respectiv amente, 6 MT por base, tres de 2x 16 A., dos de 4x 32 A. y  uno de 4x 63 A., incluy endo cablea-
do, rótulos de identificación, 6 bases de salida y  p.p. de conex ión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

P31CE170     0,250 ud  Cuadro de obra 63 A. Modelo 1                                   1.689,42 422,36

Suma la partida........................................................ 422,36

Costes indirectos........................... 3,00% 12,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 435,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

21.12 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color amarillo, amorti-
zable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

P31CB050     0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x 1 m.                                26,59 5,32

Suma la partida........................................................ 6,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.13 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,00x 2,00 m. de altura, enrejados de 330x 70 mm. y  D=5 mm.
de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, conside-
rando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        12,87 0,64

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,60 0,63

P31CB110     0,200 m.  Valla enrejado móv il 3x 2m.                                      9,77 1,95

Suma la partida........................................................ 3,22

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.14 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de es-
pesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello galv a-
nizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,50 m., acce-
sorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050     0,050 h.  Ay udante                                                        12,87 0,64

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,60 0,63

P31CB111     0,200 m.  Valla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m.                           7,68 1,54

Suma la partida........................................................ 2,81

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.15 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,050 h.  Peón ordinario                                                  12,60 0,63

P31SB010     1,100 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

Suma la partida........................................................ 0,66

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.16 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

P31SB040     0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             15,09 3,77

Suma la partida........................................................ 5,03

Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.17 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

P31SC030     1,000 ud  Panel completo PVC 700x 1000 mm.                                 9,68 9,68

Suma la partida........................................................ 10,94

Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

21.18 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-
ción y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        12,87 1,93

P31SV010     0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex . EG                                25,77 5,15

P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               22,76 4,55

Suma la partida........................................................ 11,63

Costes indirectos........................... 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

30 de junio de 2021 Página 137

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

12
99

 d
e 

17
71



CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.19 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación
y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA050     0,150 h.  Ay udante                                                        12,87 1,93

P31SV030     0,200 ud  Señal circul. D=60 cm.reflex .EG                                 27,27 5,45

P31SV155     0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                               22,76 4,55

Suma la partida........................................................ 11,93

Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

21.20 m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de v ertido de PVC (amorti-
zable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y  desmontaje.

O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,60 3,15

P31CW030     0,150 ud  Bajante escombros PVC. 1 m.                                     47,87 7,18

P31CW040     0,050 ud  Boca carga PVC bajante escombros 1 m.                           66,57 3,33

P31CB010     0,160 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                10,70 1,71

Suma la partida........................................................ 15,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.21 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas de seguridad de
1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes
y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

P31CB010     0,600 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                10,70 6,42

P31CM080     0,050 ud  Plataforma v olada metálica                                      349,83 17,49

Suma la partida........................................................ 29,29

Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

21.22 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRA                                

Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con barandillas y  com-
puertas de seguridad de 1,80x 1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada al
forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje.
s/R.D. 486/97.

O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,81

O01OA050     0,200 h.  Ay udante                                                        12,87 2,57

P31CB010     0,600 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                10,70 6,42

P31CM090     0,050 ud  Plataforma v olada metálica c/trampilla                          557,90 27,90

Suma la partida........................................................ 39,70

Costes indirectos........................... 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.23 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con v uelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en
20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera de 20x 5 cm. (amortizable en
10 usos), incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OB010     0,600 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,07 8,44

O01OB020     0,600 h.  Ay udante encofrador                                             12,87 7,72

P31CR060     0,025 ud  Soporte mordaza                                                 125,83 3,15

P31CR070     0,025 ud  Anclaje/soporte mordaza                                         65,75 1,64

P31CR080     0,025 ud  Brazo para soporte                                              62,55 1,56

P31CB040     0,003 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      223,69 0,67

Suma la partida........................................................ 23,18

Costes indirectos........................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.24 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      

Protección v ertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p. de cuerdas de
sujeción, colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,89

P31CR020     0,525 m2  Malla tupida tejido sintético                                   1,43 0,75

Suma la partida........................................................ 2,64

Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.25 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. 21A/113B                               32,96 32,96

Suma la partida........................................................ 34,22

Costes indirectos........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.26 m.  BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m. (amortizable en
8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x 5 cm., rodapié y  trav esaño intermedio de 15x 5
cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 14,07 2,11

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,89

P31CB010     0,150 ud  Puntal metálico telescópico 3 m.                                10,70 1,61

P31CB035     0,004 m3  Tabloncillo madera pino 20x 5 cm.                                235,06 0,94

P31CB040     0,004 m3  Tabla madera pino 15x 5 cm.                                      223,69 0,89

P31CB220     0,300 ud  Brida soporte para barandilla                                   1,78 0,53

Suma la partida........................................................ 7,97

Costes indirectos........................... 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.27 m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             

Protección horizontal de paso de v ehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de espesor, coloca-
do con camión grúa, incluso instalación, acuñado y  desmontaje (amortizable en 20 usos).

O01OA070     0,150 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,89

M07CG010     0,300 h.  Camión con grúa 6 t.                                            40,78 12,23

P13TP015     6,000 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,71 4,26

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,21 1,21

Suma la partida........................................................ 19,59

Costes indirectos........................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.28 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., in-
cluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,60 1,26

M05PN010     0,100 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           39,13 3,91

P31CB230     0,100 m2  Plancha de acero de e=12 mm.                                    4,07 0,41

Suma la partida........................................................ 5,58

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.29 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x 10 cm. ennudada con
cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm.
conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y  cinta perimetral de señalización fijada a pies
derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

O01OA030     0,080 h.  Oficial primera                                                 14,07 1,13

O01OA060     0,080 h.  Peón especializado                                              12,76 1,02

P31CR030     0,135 m2  Red seguridad poliamida 10x 10 cm.                               1,17 0,16

P31SB010     1,428 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,04

P31CR160     1,280 m.  Cuerda de atado redes de seguridad                              0,43 0,55

P31CR140     1,600 ud  Gancho montaje red D=12 mm.                                     0,31 0,50

P31SV050     0,125 ud  Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m                                9,23 1,15

Suma la partida........................................................ 4,55

Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.30 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x 7 cm. unidos a clav azón, in-
cluso instalación y  desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

O01OB010     0,250 h.  Oficial 1ª encofrador                                           14,07 3,52

O01OB020     0,250 h.  Ay udante encofrador                                             12,87 3,22

P31CB030-2   0,050 m.  Tablón madera pino 20x 7 cm.                                     5,10 0,26

P31CB200     0,050 kg  Puntas planas acero 20x 100                                      0,89 0,04

Suma la partida........................................................ 7,04

Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.31 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

P31SV090     0,500 ud  Paleta manual 2c. stop-d.obli                                   11,04 5,52

Suma la partida........................................................ 5,52

Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.32 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

P31SS080     1,000 ud  Chaleco de obras reflectante.                                   3,48 3,48

Suma la partida........................................................ 3,48

Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.33 ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado ex terior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibilidad, con tiras
retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.
Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

P31SS150     0,333 ud  Chubasquero alta v isibilidad                                    28,29 9,42

Suma la partida........................................................ 9,42

Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

21.34 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta 440 V. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA005     1,000 ud  Casco seguridad básico                                          5,19 5,19

Suma la partida........................................................ 5,19

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.35 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA140     0,333 ud  Gafas antipolv o                                                 2,45 0,82

Suma la partida........................................................ 0,82

Costes indirectos........................... 3,00% 0,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.36 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA120     0,333 ud  Gafas protectoras                                               7,41 2,47

Suma la partida........................................................ 2,47

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.37 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolv o un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA150     0,333 ud  Semi-mascarilla 1 filtro                                        21,79 7,26

Suma la partida........................................................ 7,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.38 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolv o doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA155     0,333 ud  Semi-mascarilla 2 filtros                                       42,88 14,28

Suma la partida........................................................ 14,28

Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.39 ud  MASCARILLA AUTOFRILTRANTE FFP3                                  

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y  la
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP3, con v álv u-
la de ex halación, amortizable en 1 uso. EPI de categoría III, según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

MASCAUTFFP3 1,000 ud  Masc. autofiltr. contra partículas, FFP3,cat3,s/R.D. 1407/1992  12,26 12,26

Suma la partida........................................................ 12,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.40 ud  CUBREBOTAS POLIPROPILENO                                        

Par de cubrebotas de polipropileno, categoría III de características:
    Para situaciones de alto riesgo.
    Tejido impermeable.
    Polietileno + polipropileno de alta resistencia.
    Apta para todo tipo de calzado.
    Protección máx ima gracias a las costuras selladas.
    Resistente a los patógenos.
    Resistente a enfermedades infeccionas.
    Gran cantidad de ex posición a fluidos durante un largo período.

P31IP050-1   1,000 ud  Par cubrebotas cat. III                                         1,26 1,26

Suma la partida........................................................ 1,26

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

21.41 ud  BUZO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS MANIP. DE AMIANTO              

Buzo de cuerpo entero desechable con gomas elástica, tejido resistente a la penetración de fibras de amianto y  co-
nex iones herméticas (Tipo 5-6). Prov isto con capucha, sin costuras, ni pliegues, ni aberturas, ni bolsillos y  cerra-
do tanto en los puños como en tobillos.

P31IC098-1   1,000 ud  buzo protección frente a manipulación de amianto                7,35 7,35

Suma la partida........................................................ 7,35

Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.42 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX MANIP. FIBRAS AMIANTO                      

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, compuestos por nitrilo con puño de plástico con resistencia
a la penetración de objetos cortantes, riesgos mecánicos y  productos químicos. Diseñado especialmente para
aportar una alta libertad de mov imientos y  contra la fatiga manual.

P31IM010-1   1,000 ud  Par guantes manipulación fibras amianto                         1,39 1,39

Suma la partida........................................................ 1,39

Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.43 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IA200     0,333 ud  Cascos protectores auditiv os                                    11,79 3,93

Suma la partida........................................................ 3,93

Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

21.44 ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra v ulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm., (amortizable
en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IA100     0,200 ud  Pantalla seguridad cabeza soldador                              11,90 2,38

Suma la partida........................................................ 2,38

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.45 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP050     0,333 ud  Par polainas para soldador                                      7,47 2,49

Suma la partida........................................................ 2,49

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.46 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IC050     0,250 ud  Faja protección lumbar                                          21,64 5,41

Suma la partida........................................................ 5,41

Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.47 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC100     1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      8,96 8,96

Suma la partida........................................................ 8,96

Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.48 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

P31IC098     1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               19,12 19,12

Suma la partida........................................................ 19,12

Costes indirectos........................... 3,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.49 ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM025     1,000 ud  Par guantes de nitrilo amarillo                                 2,21 2,21

Suma la partida........................................................ 2,21

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

21.50 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IM030     1,000 ud  Par guantes uso general serraje                                 1,93 1,93

Suma la partida........................................................ 1,93

Costes indirectos........................... 3,00% 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.51 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP020     1,000 ud  Par botas de agua de seguridad                                  21,37 21,37

Suma la partida........................................................ 21,37

Costes indirectos........................... 3,00% 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con UN CÉNTIMOS

21.52 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IP025     1,000 ud  Par botas de seguridad                                          22,06 22,06

Suma la partida........................................................ 22,06

Costes indirectos........................... 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.53 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP100     0,333 ud  Par rodilleras                                                  6,84 2,28

Suma la partida........................................................ 2,28

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

21.54 ud  ARNÉS AM. DORSAL Y TORÁCICO REG. HOMB.                          

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  torácico con anillas, regulación en piernas y  hombros, fabricado
con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable. Amortizable en 5 obras. Certificado
CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

P31IS052     0,200 ud  Arnés am. dorsal y  torácico                                     42,65 8,53

Suma la partida........................................................ 8,53

Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.55 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo realizada por un encargado.

P31W050      1,000 ud  Costo mens. formación seguridad                                 40,64 40,64

Suma la partida........................................................ 40,64

Costes indirectos........................... 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 ud  RETIRADA DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO O ALMACEN    

Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosa-
da e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; mediante ca-
mión a una distancia máxima de 5 km.

PL BAJA

asociación v ecinos 2 2,00

aula 2 2,00

despacho 1 1,00

PL ALTA

trabajador social 2 2,00

ordenanza 1 1,00

educador social 1 1,00

biblioteca 1 1,00

10,00

01.02 m2  APEO DE FORJADO                                                 

Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y  4 m, com-
puesto por 4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pi-
no, amortizables en 10 usos, colocados como durmientes en la base inferior de apoyo de los punta-
les y como sopandas en la parte superior de los mismos. Incluso nivelación, fijación con clavos de
acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y  retirada del apeo tras su uso, con
los medios adecuados. Medida la supeficie de forjado apeada.

Forjado nav es laterales 4 5,00 15,00 300,00

300,00

01.03 ud  APEO DE CARGADERO                                               

Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto por puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta
en carga y  retirada del apeo tras su uso. Hasta 3 m. de longitud. Medida la unidad apeada.

Huecos nuev os en muro 3 3,00

3,00

01.04 m2  DEMOLICION DE PARTICIÓN INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA I/CARP    

Demolición de partición interior de fábrica revestida y/o alicatada, formada por ladrillo perforado de
11/12 cm de espesor y  revestimiento de cualquier tipo a una o dos caras, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, carga manual o mecánica sobre ca-
mión o contenedor y  transporte a vertedero. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la
carpintería y su retirada a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada sin descontar huecos.

PLANTA BAJA

Vestuarios 3 2,00 1,95 11,70

2 1,40 1,95 5,46

2 1,30 1,95 5,07

2 3,80 3,42 25,99

1 1,10 3,42 3,76

1 5,10 3,42 17,44

1 2,00 1,95 3,90

2 2,00 1,95 7,80

4 1,30 1,95 10,14

1 4,95 3,42 16,93

1 2,94 3,42 10,05

Bajo escalera 1 4,70 3,42 16,07

2 1,20 1,60 3,84
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

7,00

1 2,16 2,50 5,40

1 1,40 1,60 2,24

2 2,82 3,42 19,29

Asociación v ecinos 1 9,84 3,42 33,65

1 2,97 3,42 10,16

Aula 1 12,89 3,42 44,08

Aula y  despachos 2 4,77 3,42 32,63

1 1,60 3,42 5,47

1 5,00 3,42 17,10

1 1,84 1,95 3,59

1 1,30 1,95 2,54

PLANTA PRIMERA

Aseos 2 2,45 3,23 15,83

2 1,90 2,25 8,55

2 2,35 3,23 15,18

2 1,92 2,50 9,60

1 4,00 0,90 3,60

Zona mercado 1 1,35 2,00 2,70

1 2,80 2,00 5,60

3 3,00 2,00 18,00

1 6,14 0,90 5,53

1 3,28 0,90 2,95

1 13,20 0,90 11,88

1 10,20 0,90 9,18

Escalera 1 7,47 1,00 7,47

1 2,80 2,00 5,60

Biblioteca 1 10,00 3,23 32,30

Despachos 3 4,95 3,23 47,97

1 2,87 3,23 9,27

1 6,60 3,23 21,32

1 3,00 3,23 9,69

1 2,10 3,23 6,78

1 1,90 3,23 6,14

590,72

01.05 m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p.
de medios auxiliares. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Medida
la superficie realmente demolida.

PLANTA BAJA

Vestuarios 1 15,76 3,04 47,91

1 4,90 3,04 14,90

v entanas -4 2,19 1,00 -8,76

Aseos despacho 1 5,00 3,04 15,20

v entanas -1 1,43 1,12 -1,60

PLANTA PRIMERA

Aseos 1 36,85 1,95 71,86

Zona mercado 1 17,04 1,95 33,23

2 5,00 1,95 19,50

1 16,50 1,95 32,18

Aseos despachos 1 4,00 1,95 7,80

. 1 10,00 10,00

242,22
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a
vertedero y con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

nuev o hueco pilares cargaderos 1 2,60 0,40 1,04

1 1,60 0,40 0,64

Zona escalera - ascensor 1 17,64 17,64

PLANTA PRIMERA

Zona aseos 1 73,40 73,40

Zona mercado 1 185,60 185,60

Biblioteca 1 48,43 48,43

Despachos 1 74,75 74,75

401,50

01.07 m2  LEVANTADO CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE PAVIMENTO EXISTENTE  

Levantado con recuperación del material de pav imento ex istente en el interior del edificio, y picado
del material de agarre, con medios manuales. Incluso acopio de materiales, limpieza y  retirada de
escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

solera y  zanjas nuev o saneamiento 1 50,00 50,00

50,00

01.08 m2  DEMOL. FALSO TECHO REGIST. DE PANELES DE FIBRAS MINER           

Demolición de falso techo registrable de paneles de fibras minerales situado a una altura menor de 4
m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, carga ma-
nual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero . El precio incluye la demolición de la es-
tructura metálica de sujeción, de las falsas v igas y  de los remates. Medida la superficie realmente
ejecutada.

PLANTA PRIMERA

Zona mercado * 1 185,60 185,60

Biblioteca 1 48,43 48,43

Escalera 1 19,46 19,46

253,49

01.09 m2  DEMOL. FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYO       

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de
4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga manual sobre
camión o contenedor y  transporte a vertedero. El precio incluye la demolición de la estructura metáli-
ca de sujeción, de las falsas v igas y  de los remates. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Zona v estuarios 1 73,40 73,40

Gimnasio 1 172,69 172,69

Escalera 23,65

Asociación v ecinos 1 29,25 29,25

Aula 1 29,22 29,22

Zona despachos y  aula 1 69,24 69,24

PLANTA PRIMERA

Nav es laterales 2 75,00 150,00

523,80

01.10 m2  PICADO DE ENFOSCADO EN PARAMENTO EXTERIOR                       

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal o vertical exterior de más de
3 m de altura, con medios manuales i/ p.p. de medios auxiliares, carga manual de escombros sobre
camión o contenedor y  transporte a vertedero.
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

7,00

v arios 1 50,00 50,00

61,52

01.11 m2  LEVANT.CARP. MET. EN MUROS/TABIQUES A MANO                      

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros o tabiquería, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga sobre camión o
contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.

PLANTA BAJA

Cabina al lado de aulas 1 5,65 2,50 14,13

Despacho 1 1,60 3,42 5,47

EXTERIOR

Alzado Sur-Este 10 2,19 1,00 21,90

2 2,00 1,00 4,00

Alzado Nor-Este 4 2,00 1,00 8,00

15 2,20 1,00 33,00

Alzado Nor-Oeste 4 2,00 1,50 12,00

2 2,00 1,12 4,48

Alzado Sur-Oeste 4 2,00 1,00 8,00

8 2,20 1,00 17,60

4 1,94 1,00 7,76

Laterales entrantes 6 0,85 1,00 5,10

Puerta mercado 1 4,73 3,55 16,79

Puerta rampa 1 5,30 2,65 14,05

172,28

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor y  trans-
porte a vertedero  y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

CARP. MADERA

Calle Goy a 1 1,57 2,10 3,30

1 2,00 2,44 4,88

8,18

01.13 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

Alzado Sur-Este 5 2,19 1,00 10,95

1 2,00 1,00 2,00

Alzado Nor-Este 2 2,00 1,00 4,00

8 2,20 1,00 17,60

Alzado Nor-Oeste 4 2,00 1,50 12,00

2 2,00 1,12 4,48

Alzado Sur-Oeste 2 2,00 1,00 4,00

4 2,20 1,00 8,80

2 1,94 1,00 3,88

Puerta rampa 1 2,20 2,95 6,49

74,20

01.14 m2  DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero
y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1,00

01.15 m2  DEM. CERRAMIENTO FÁB.LADRILLO C/MART.                           

Demolición de cerramiento compuesto por  hoja exterior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12, cá-
mara de 5 cm y trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, así como sus revestimientos y  alicatados,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Alzado NO 2 1,70 1,00 3,40

1 2,00 1,00 2,00

2 0,21 0,70 0,29

1 1,57 0,30 0,47

Alzado SE 5 2,20 1,00 11,00

1 2,00 1,00 2,00

1 2,19 0,44 0,96

Alzado NE 2 2,00 1,00 4,00

2 1,50 1,00 3,00

3 2,20 1,00 6,60

1 2,20 1,95 4,29

1 2,20 2,95 6,49

Alzado SO 2 1,05 1,00 2,10

1 1,94 1,00 1,94

1 1,50 1,00 1,50

50,04

01.16 m2  DEM. MURO FÁB.LADRILLO 1 PIE Y MEDIO C/MART.                    

Demolición de muro de fábrica de ladrillo hueco doble de un pie y  medio de espesor, así como sus
revestimientos y  alicatados, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, carga
sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Pl semisótano 1 3,00 3,42 10,26

1 2,60 3,42 8,89

Pl primera 1 2,60 3,23 8,40

27,55

01.17 m2  DEM. MURO HORMIGON                                              

Demolición de muros de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga y  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen
inicial.

Alzado SE 1 2,19 1,20 2,63

2,63

01.18 ml  DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS                                          

Demolición de v ierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

Alzado Sur-Este 10 2,19 21,90

2 2,00 4,00

Alzado Nor-Este 4 2,00 8,00

15 2,20 33,00

Alzado Nor-Oeste 4 2,00 8,00

2 2,00 4,00

Alzado Sur-Oeste 4 2,00 8,00

8 2,20 17,60

4 1,94 7,76

Laterales entrantes 6 0,85 5,10

117,36
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.19 m2  DEMOLICIÓN ESCALERA LOSA HORMIGÓN                               

Demolición de escalera formada por losa de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y  peldaños
i/ solado y  remates, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, carga sobre ca-
mión o contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie en
proyección horizontal.

Interior i/muros y  cubierta 1 12,71 12,71

Calle Goy a i/muros 1 19,00 19,00

1 12,70 12,70

Acceso mercado 1 7,88 7,88

52,29

01.20 m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  

Demolición de forjados de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hor-
migón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

almacen Al lado escalera 1 2,37 2,37

almacen asoc v ecinos 1 0,62 0,62

al lado pasillo despachos 1 0,23 0,23

v estibululo prev io aseos asoc v ecinos 1 0,76 0,76

3,98

01.21 m2  RETIRADA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO S/ RD 396/2006                

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto s/ rd 396/2006, sujeta mecánica-
mente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente
inferior al 30% , para una superficie media a desmontar de entre 201 y  500 m²; con medios y  equipos
adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fi-
jación, de los remates, de los canalones y  de las bajantes y  las mediciones de amianto (ambientales
y  personales), carga y  transporte a vertedero autorizado y  p.p. de medios auxiliares. Se incluye la
tramitación necesaria para su ejecución y cualquier coste derivado de la misma. Medida la superficie
en proyección horizontal.

Laterales 2 15,34 5,34 163,83

Nav e central 1 25,00 10,60 265,00

Zona v oladizo acceso mercado 1 5,22 3,72 19,42

Alero nav e central 2 30,00 0,50 30,00

4 1,90 0,50 3,80

Alero nav es laterales 2 16,00 0,50 16,00

498,05

01.22 m2  DESMONTAJE ESTRUCTURA DE MADERA                                 

Demolición de estructura de madera de sustentación de cubierta, formada por cerchas ligeras de ma-
dera, hasta 6 m de luz entre apoyos y  correas, con medios manuales y motosierra, carga manual
sobre camión o contenedor y transporte a vertedero. El precio incluye el picado de las entregas de la
cercha en los muros de apoyo y  limpieza de escombros. Medida la superficie en proyección hori-
zontal.

nav es laterales 2 5,34 15,34 163,83

163,83

01.23 ml  DESMONTAJE CORREAS METÁLICAS                                    

Desmontaje de correa metálica soldada, formada por perfil de acero laminado tipo IPN 100 o similar,
de hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte y carga manual sobre camión o contenedor,
incluso transporte a vertedero o almacenes municipales. Medida la longitud ejecutada.

Nav e central 10 25,00 250,00

250,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.24 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA                                 

Desmontado de red de instalación eléctrica e iluminación con grado de complejidad baja con recupe-
ración de elementos, tubos, cajas, luminarias, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de
100 m2, incluso, retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes
municipales o vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la
dirección facutativa.

Pl. semisótano 1 472,80 4,73 0.01                                           

Pl. primera 1 472,80 4,73 0.01                                           

9,46

01.25 ud  DESMONTADO INST.CALEFACCIÓN/GAS ALTA                            

Desmontado de red de instalación calefacción y gas con grado de complejidad alta con recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso
p.p. de retirada de canalización de gas, retirada de unidades ex teriores de aire acondicionado, retira-
da de escombros y  carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes municipales o verte-
dero (i/canon), según ordenes de la dirección facultativa.

Pl. semisótano 1 472,80 4,73 0.01                                           

Pl. primera 1 472,80 4,73 0.01                                           

9,46

01.26 ud  DESMONT. INST.FONTANERÍA BAJA                                   

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja con recuperación de ele-
mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retira-
da de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a almacenes municipales o verte-
dero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutati-
va.

Pl. semisótano 1 472,80 4,73 0.01                                           

Pl. primera 1 472,80 4,73 0.01                                           

9,46

01.27 Ud  DESGÜACE Y RETIRADA DE EQUIPOS ACTUALES                         

Desgüace del sistema actual instalado, correspondiente a la central térmica, según la siguiente rela-
ción:
- Una caldera de gas.
- Desgüace de las actuales redes de tuberías y  chimeneas necesarias para realizar la conex ión de la
nueva caldera.
Se incluye el desmontaje de todos los elementos aux iliares, desenganche, despiece y trocedao, así
como la retirada y limpieza de la sala, incluyendo carga y transporte a almacenes municipales o ver-
tedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutati-
va.

Caldera y  componentes instalac. 1 1,00

1,00

01.28 Ud  DESMONT. UD CENTR. DE REFRIGERACIÓN O BOMBA CALOR REVERS.       

Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus
componentes, instalada en interior, de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con medios manuales
y  mecánicos, carga sobre camión o contenedor y transporte a almacenes municipales o vertedero
i/canon. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada de apoyo. Ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa.

Un. Refrig. y  componentes inst. 1 1,00

1,00

01.29 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.
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7,00

Pl primera 8 8,00

25,00

01.30 ud  LEVANTADO BAÑERA/DUCHA                                          

Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y  accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y con
p.p. de medios aux iliares.

Pl semisótano 4 4,00

4,00

01.31 ud  RETIRADA Y MONTAJE DE INSTALACIONES SITUADAS EN FACHADA         

Retirada de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y /o pudieran deteriorar-
se durante la ejecución de los trabajos de reforma, tales como redes eléctricas y telecomunicaciones,
antenas, mecanismos, apliques, etc.. A fin de no suprimir los servicios, las redes quedarán separa-
das de los paramentos, incluso la fijación en postes aux iliares no existentes, mientras se ejecutan las
obras; posteriormente se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique,
según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada co-
rrespondiente a cada orientación, incluso remetidos, considerando el 100 %  del perímetro del edificio,
y  afectando a todos los elementos de la instalación, con medios manuales, y recuperación, acopio y
montaje del material en el mismo emplazamiento, así como carga manual sobre camión o contenedor
y  transporte a vertedero de los elementos que correspondan. Medido según especificaciones de Pro-
yecto e instrucciones de la dirección facutativa.

Fachada NE 1 1,00

Fachada NO 1 1,00

Fachada SO 1 1,00

Fachada SE 1 1,00

4,00

01.32 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza, retirada de escombros, carga y transporte de material resultante a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

aseos pl baja 1 5,50 2,00 11,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 10,00

desv ío a acometida 1 15,00 15,00

calas estado saneam. 1 10,00 10,00

nuev o hueco pilares cargaderos 1 2,60 0,40 1,04

1 1,60 0,40 0,64

Zona escalera - ascensor 1 5,50 4,00 22,00

69,68

01.33 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso
regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios aux iliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

escalera c/Goy a 1 5,00 3,50 1,00 17,50

17,50

01.34 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con ex tracción de tierras, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo y con p.p. de medios aux iliares.

colectores aseos pl baja 1 10,00 0,30 0,60 1,80

arquetas pl baja 7 0,60 0,60 0,60 1,51
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7,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 0,30 0,60 1,80

calas estado saneam. 1 10,00 10,00

Cimentación fachada escalera 1 4,80 0,90 0,80 3,46

Cimentación nuev a escalera 1 0,40 0,40 0,40 0,06

2 0,40 0,65 0,40 0,21

1 0,60 0,60 0,40 0,14

3 0,65 1,28 0,40 1,00

1 0,70 1,28 0,40 0,36

foso ascensor 1 3,00 3,00 1,20 10,80

32,94

01.35 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, ex tendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%  del proctor modificado.

aseos pl baja 1 10,00 0,30 0,40 1,20

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 0,30 0,40 1,20

calas estado saneam. 1 10,00 10,00

12,40

01.36 m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      

Relleno y ex tendido de subbase con grava, por medios manuales, y  con p.p. de medios aux iliares.
Medido el volumen a rellenar.

SOLERA INTERIOR PL BAJA

aseos pl baja 1 5,50 2,00 0,15 1,65

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 0,15 1,50

desv ío a acometida 1 15,00 0,15 2,25

perímetro arquetas pl baja 7 1,80 0,20 0,15 0,38

3 3,60 0,20 0,15 0,32

perímetro foso ascensor 1 12,00 0,20 0,15 0,36

calas estado saneam. 1 10,00 0,15 1,50

7,96

01.37 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1,00

01.38 m3  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                

Carga y transporte por carretera de material sin clasificar a 10 km. de distancia, prev iamente apilado,
medido s/camión, con medios manuales y /o mecánicos.

1,00
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CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

Losa foso ascensor 1 2,00 2,00 0,10 0,40

Escalera 1 0,40 0,40 0,10 0,02

2 0,40 0,65 0,10 0,05

1 0,60 0,60 0,10 0,04

3 0,65 1,28 0,10 0,25

1 0,70 1,28 0,10 0,09

Cimentación fachada escalera 1 4,80 0,80 0,10 0,38

1,23

02.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encamillado de pilares y
muros, encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

Losa foso ascensor 1 2,00 2,00 0,40 1,60

1,60

02.03 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 o 2 CARAS 0,25 V.MAN.                     

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a una o dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

foso ascensor 2 2,00 0,30 1,10 1,32

2 1,73 0,30 1,10 1,14

2,46

02.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

Escalera 1 0,40 0,40 0,30 0,05

2 0,40 0,65 0,30 0,16

1 0,60 0,60 0,30 0,11

3 0,65 1,28 0,30 0,75

1 0,70 1,28 0,30 0,27

Cimentación fachada escalera 1 4,80 0,80 0,40 1,54

cimentación pilares ampliac. rampa 4 0,40 0,40 0,30 0,19

. 1 1,00 1,00

4,07

02.05 ud  PLAC.ANCLAJ.S275                                                

Suministro y colocación placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de dimensiones segun
planos de proyecto. con cuatro pernos de acero corrugado de diametro y  longitud segun planos, sol-
dados a placa, colocada. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

Cargadero 1_ 450x 200x 18 2 2,00

Cargadero 2_ 400x 150x 14 1 1,00

Cargadero 1_ 450x 200x 18 2 2,00

Cercha norte 100x 100x 10 22 22,00

Cercha sur 150x 150x 12 21 21,00

Escalera 150x 150x 9 12 12,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

7,00

Anclaje escalera a forjado 2 2,00

66,00

02.06 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

** NUEVA ESTRUCTURA **

CARGADEROS

Cargadero 1_ tubo 60.4 4 3,04 6,59 80,13

Cargadero 2_ tubo 50.4 4 2,43 5,33 51,81

Cargadero 3_ tubo 50.3 4 2,84 4,15 47,14

HEA cargaderos

Cargadero 1 2 3,60 35,00 252,00

Cargadero 2 2 3,20 35,00 224,00

Cargadero 3 2 2,60 35,00 182,00

CERCHA NORTE

Tubo 40.4 11 6,30 4,07 282,05

Cruces FL 20.4 16 1,89 0,63 19,05

16 2,42 0,63 24,39

CERCHA SUR

Tubo 40.4 10 6,30 4,07 256,41

1 3,15 4,07 12,82

Cruces FL 20.4 16 1,89 0,63 19,05

8 2,42 0,63 12,20

ESCALERA

Tubo 70.3 v erticales 2 0,50 6,13 6,13

4 1,70 6,13 41,68

4 2,54 6,13 62,28

4 4,02 6,13 98,57

Tubo 70.3 inclinado y  horizontales 2 2,65 6,13 32,49

2 1,20 6,13 14,71

4 1,74 6,13 42,66

2 1,68 6,13 20,60

2 2,81 6,13 34,45

2 1,20 6,13 14,71

2 1,60 6,13 19,62

2 1,10 6,13 13,49

Angulos apoy o bardos L.45.4 8 1,10 2,74 24,11

** REFUERZOS **

Cercha ex istente

Cordon inferior L 50.4 8 5,28 3,05 128,83

Montantes L 35.3 16 1,54 1,60 39,42

2.056,80

02.07 kg  ACERO S235 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S235, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

CORREAS CERCHA NORTE

CF 80X2.0 6 15,40 2,43 224,53

CORREAS CERCHA SUR

CF 80X2.0 2 15,40 2,43 74,84
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

7,00

CF 100X3.0 1 4,20 4,48 18,82

CF 80X3.0 1 4,20 7,06 29,65

CORREAS NAVE CENTRAL

CF 225X4.0 10 25,00 12,70 3.175,00

ENTRAMADO BAJO TECHO

CF 225X4.0 7 25,00 12,70 2.222,50

2 10,00 12,70 254,00

2 10,00 12,70 254,00

CF 250X4.0 2 5,00 13,50 135,00

6.497,20

02.08 m2  REFUERZO DE FORJADO PLANITOP HPC FLOOR EN 20 MM                 

Refuerzo de forjados planos de hormigón armado con capa colaborante de bajo espesor mediante el
sistema Planitop HPC Floor de Mapei o similar. Ejecución de una capa colaborante mediante vertido
de mortero cementoso de elevadísima fluidez y  prestaciones mecánicas (después de 28 días: resis-
tencia a compresión de 130 MPa, resistencia a tracción  de 8,5MPa  y módulo de elasticidad a com-
presión 38 GPa), con retracción compensada, fibrorreforzado y  con elevada ductilidad, a base de ce-
mentos de alta resistencia,áridos seleccionados, aditivos especiales y  fibras rígidas de acero  Plani-
top HPC Floor de Mapei, sobre soporte sólido y  resistente, adecuadamente preparado para tener
una acentuada rugosidad superficial de al menos 5 mm.  Planitop HPC Floor cumple los requisitos
mínimos exigidos por la norma UNE-EN 1504-3 para morteros estructurales de clase R4 y los re-
quisitos mínimos de la EN 1504-6. Aplicado en un espesor de 20 mm (espesores admisibles de 1 a
4 cm)  sin ayuda de malla electrosoldada. Incluye conex iones perimetrales a base de barras de co-
nex ión de barras corrugadas de armadura de acero B500 fijadas al muro perimetral o a las v igas de
borde, mediante anclaje químico a  base de resina de v iniléster híbrida sin estireno Mapefix  VE SF
de Mapei, dispuestas paralelamente a las v iguetas y  ancladas dentro de los orificios previamente re-
alizados y  limpios. Consolidación prev ia  del trasdós de la capa ex istente, con imprimador acrílico
en dispersión acuosa Primer 3296 de Mapei, diluido con agua en una proporción de 1:1.
El sistema Planitop HPC Floor está avalado por el Documento de Adecuación al Uso (DAU) nº:
20/118 A, emitido por el ITeC.
Aplicación y preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas de los
productos.
Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA 2 5,00 15,00 150,00

PLANTA CUBIERTA 2 5,00 15,00 150,00

300,00

02.09 m2  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS                      

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección igní-
fuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partí-
culas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 1 según UNE-EN ISO
8501-1, eliminando la capa de laminación suelta, el óxido suelto y  las partículas extrañas sueltas del
soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante. El precio no in-
cluye la protección antioxidante.

CERCHAS METÁLICAS EXIST.

    tirante 4 10,00 0,35 14,00

    par 4 11,00 0,35 15,40

    montante 4 6,00 0,20 4,80

    diagonal 4 13,00 0,20 10,40

44,60
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.10 m2  PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ELEMENTOS DE ACERO                  

Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante imprimación an-
ticorrosiva a base de resina epox i y  fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100 µ). Medida la su-
perficie pintada.

CERCHAS METÁLICAS EXIST.

    tirante 4 10,00 0,35 14,00

    par 4 11,00 0,35 15,40

    montante 4 6,00 0,20 4,80

    diagonal 4 13,00 0,20 10,40

44,60

02.11 ud  MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN RAMPA METÁLICA EXTERIOR               

Actuaciones de adaptación en rampa metálica ex terior existente y  ampliación de un tramo de rampa
de 2,5m x1,5m aproximadamente, según prescripciones del proyecto, consistente en:
- cuatro nuevos perfiles tubulares de apoyo de rampa del mismo tipo y  sección que los existentes
(con un desarrollo máx imo de 40 cm).
- formación de losa de rampa similar a la ex istente compuesta por perfiles en U en su perímetro, losa
de hormigón armado HA-25 v isto de 15 cm de espesor.
- barandilla compuesta por cuatro pasamanos de tubo de acero de 5 cm de diámetro, incluso montan-
tes en T y  fijaciones. Todo de las mismas características que la ex istente.
- solado de baldosas de la mismas características del ex istente.
- desmontado con recuperación del tramo final de barandilla ex istente.

El precio no incluye la excavación ni cimentación de los nuevos perfiles tubulares.
Medida la unidad completamente ejecutada.

rampa asoc. v ecinos 1 1,00

1,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES                                 

03.01 m2  PANEL SANDWICH TEJA 40                                          

Panel sándwich de cubierta tipo PANEL TEJA de HIANSA o similar de 40mm de espesor nominal
y  62mm de espesor medio, con unas prestaciones obtenidas por ensayo bajo control de entidad
acreditada compuesto por chapa ex terior de acero galvanizado y prelacado acabado estándar de
0.5mm de espesor, núcleo de aislamiento térmico de espuma de poliuretano sin contenido de CFC’s
de 40 kg/m3 de densidad con una U=0.32 W/m2.K y  un chapa interior de acero galvanizado y pre-
lacado acabado estándar de 0.5mm de espesor. Fijación v ista al elemento soporte mediante tornille-
ría. Sistema de junta/unión con rotura de puente térmico mediante adhesivado de cinta celular. Clasi-
ficación al fuego C-S3-d0 (Ensayo realizado en Laboratorio Homologado). Incluso p.p. cortes, piezas
especiales, cumbreras a una o dos aguas, remates laterales, siluetas frontales, tapajuntas, resolución
de todo tipo de encuentros. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud, totalmente instala-
do.

nav es laterales 2 15,80 5,40 173,09 1.01435                                      

nav e central 1 25,50 10,50 271,59 1.01435                                      

antigua entrada mercado 1 4,90 2,00 9,94 1.01435                                      

a deducir cubierta plana -1 4,00 2,40 -9,60

445,02

03.02 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm. C/AISLAM.                      

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desarrollo,
formado por perfil de soporte del canalón, aislamiento térmico de 40 mm de fibra de v idrio con barrera
de vapor y  perfil de canal, según plano de detalle. Fijado mediante soportes al peto de fábrica de la-
drillo y  estructura portante, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y  piezas de co-
nex ión a bajantes, completamente instalado.

Nav e central 2 25,00 50,00

50,00

03.03 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm.                                

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desarrollo.
Fijado mediante soportes al alero, fábrica de ladrillo y  estructura, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales, y  piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Nav es laterales 4 15,50 62,00

62,00

03.04 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 333 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10
y 11. Medida en verdadera magnitud.

Remate superior peto cubierta 2 25,00 50,00

4 15,80 63,20

4 5,80 23,20

2 2,00 4,00

140,40
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03.05 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO DANOSA TPD2              

Cubierta plana invertida con sistema de pav imento aislante tipo DANOLOSA de DANOSA      o si-
milar, constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-
minosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura
de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P POL adherida al soporte con soplete y  lá-
mina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con ar-
madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con sople-
te; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; pav imento aislante
DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la
impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bitumi-
nosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE RE-
FUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL,
ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente
al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico.
Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con armadura de fieltro de po-
liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabri-
cada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consis-
tente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante
lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; relleno
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado
con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P POL. Productos provistos de marcado CE europeo y  sistema de imper-
meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PEN-
DIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y  norma UNE 104401.
Medida la superficie realmente ejecutada.

cubierta plana 1 4,00 2,40 9,60

9,60

03.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA FP+FV AUTOPROT.                       

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida de Composan o similar constituida por: imprima-
ción asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta re-
sistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 Max (tipo LBM-30-FP)
certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de
plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y
estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno
en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de be-
tún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM
VG-40 (tipo LBM-40/G-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensa-
yo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4'0 kg/m2 de peso, armada con
fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior
y  autoprotección con gránulos minerales en la cara superior en color a elegir por la D.F., totalmente
adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Incluso resolución de encuentros con paramentos
verticales mediante colocación de perfil de chapa de acero galvanizado y remate en borde de alero
mediante perfil metálico con formación de goterón según plano de detalle, banda de refuerzo y banda
de terminación, masilla de poliuretano para el sellado del espacio entre el perfil metálico y  el para-
mento, y p.p. de medios auxiliares, todo ello montado y  probado por instalador homologado. Cumple
CTE y  Catálogo de elementos construtivos del IETcc. Medida la superficie horizontal realmente eje-
cutada.

aleros 1 25,00 0,70 17,50

4 1,90 0,70 5,32

2 15,50 0,70 21,70

2 10,20 0,70 14,28

v oladizo mercado 1 4,80 2,00 9,60

68,40
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03.07 m.  LÍNEA ANCLAJE HORIZ. PERMANENTE CABLE DE ACERO S/AMORTIG. CAÍDAS

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas clase C, com-
puesta, por cada tramo de 10 m de longitud como máximo, por 2 anclajes terminales de acero inoxi-
dable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diáme-
tro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y  horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; pro-
tector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones
para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Se ejecutarán por empresas
instaladoras autorizadas para el ejercicio de la activ idad. Medida la longitud realmente ejecutada.

nav e central 2 25,00 50,00

nav es laterales 2 15,00 30,00

80,00

03.08 m2  IMP.MURO MORT.HIDROF.BICOMPONENTE                               

Impermeabilización de muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o
revocos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponen-
te, de color gris, aplicado con brocha en dos o más capas, sobre el soporte humedecido, hasta con-
seguir un espesor mínimo total de 2 mm. incluso p.p. de medios auxiliares. El precio no incluye la
impermeabilización de esquinas y  encuentros.

foso ascensor 2 1,70 1,10 3,74

2 1,80 1,10 3,96

1 1,70 1,80 3,06

10,76
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CAPÍTULO 04 FACHADA Y AISLAMIENTOS                                          

04.01 m2  SANEO DE ZONAS HUECAS O DEGRADADAS PREVIO A COLOCACIÓN DE SATE  

Inspección y  localización de zonas huecas y degradadas o con abultamientos, etc para saneo y  pi-
cado con su posterior reposición de modo que quede un soporte libre de zonas huecas y  de poca
consistencia. Eliminación de polvo de las zonas saneadas. Evaluación de zonas agrietas para de-
tección de posibles patologías del soporte que deberán ser examinadas y  reparadas mediante su co-
sido con perfiles / grapas metálicas y relleno con webertec hormiplus o similar. Incluso limpieza y
retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Zonas con mortero a la tirolesa

1/3 acabado tirolesa 0,33 347,81 114,78

114,78

04.02 m2  SISTEMA ETICS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE FACHADAS

Aislamiento térmico por el ex terior en fachada con sistema webertherm etics acabado orgánico de
Weber o similar, con ETA 14/0365 y  clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma
EN 13501-1), consistente en: suministro de las placas aislantes de poliestireno expandido (EPS) es-
tabilizadas con añadido de grafito, webertherm placa EPS grafito, con código de designación según
la norma EPS-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(N)2 - MU30-70 - TR100 - CS(10)60
BS100, Euroclase E de reacción al fuego y  conductiv idad térmica 0,032 W/m·K, de 100 mm de es-
pesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a
rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y  serán adheridas mediante el mortero monocompo-
nente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, webertherm base, com-
puesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de v idrio de
alta dispersión y  aditivos especiales; y  con las siguientes características técnicas: adherencia sobre
ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislone y  sobre placa EPS = 0,08 MPa
(CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì <= 10, resistencia a flex ión
= 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y  conducti-
v idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el
reverso de la placa mediante cordón perimetral y  pegotes centrales asegurando una superficie de ad-
hesión mínima del 40% , o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x  10 mm, en caso
de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2
m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las
placas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación de núcleo de polipropileno webertherm
espiga H3, instaladas mediante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, incrementando
el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a la succión del v iento. Posteriormente se reali-
zará el revestimiento de las placas aislantes con webertherm base, aplicado en un espesor de 2-3
mm por mano, en dos manos y armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente webertherm
malla 160, con apertura del entramado 3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de
resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8,
embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la
que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca la primera mano, se aplica-
rá una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando una su-
perficie lisa y  apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de acabado
webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm, S= máx. 0,8 mm y  XS=
máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a
UV, fungicidas y  aditivos especiales y  con las siguientes características técnicas: conductiv idad tér-
mica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor ì<=70 (V1 SD=0,11) y
reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana siguiendo las indica-
ciones en la ficha técnica (granulometría, textura y  color a definir por la D.F.), con aplicación previa
de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de mezcla de copolímeros acríli-
cos, cargas minerales, modificadores reológicos y  aditivos especiales.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de suminis-
tro y  colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, moche-
tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y  medios aux iliares.

Tratamiento del zócalo (o zona de salpicaduras) del sistema, consistente en: suministro y aplicación
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de impermeabilizante cementoso flex ible monocomponente weberdry  imperflex , certificado bajo nor-
ma EN-1504-2 y  con las siguientes características técnicas: adherencia 28 días sobre hormigón =
1,5 Mpa, resistencia al agua a presión a los 4 días = 1,5 bar, resistencia al agua a presión a los 28
días = 5 bar, resistencia al agua a contrapresión = 1,5 bar, permeabilidad al vapor de agua Clase I:
SD=5 m, permeabilidad al CO2 SD=50 m y reacción al fuego Euroclase Bfls1; en un espesor máxi-
mo por capa de 2 mm, cubriendo, en forma de "L", el encuentro de la fachada con el suelo ex terior,
hasta la altura prevista de colocación del perfil de arranque; refuerzo de esquina con banda elástica
impermeabilizante weber imperbanda; Colocación de perfil de apoyo para los paneles aislantes de la
primera hilera, webertherm perfil de arranque, del tamaño adecuado según espesor de aislamiento, fi-
jado mediante tornillos de zinc y tacos adecuados al soporte, dispuestos cada 30 cm y a una distan-
cia máx ima de 15 cm en los extremos del perfil. Colocación de la/s primera/s hilera, en contacto con
el suelo, de placas aislantes de poliestireno ex truido (XPS) sin piel, webertherm placa XPS, con có-
digo de designación según norma XPS-EN 13164: T1 - MU150 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7, Eurocla-
se E de reacción al fuego, y conductiv idad térmica 0,034 W/m·K, de 100 mm de espesor, adheridas
mediante el mortero monocomponente para la adhesión y  regularización de paneles de aislamiento
térmico, webertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redisper-
sables en polvo, fibra de v idrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes caracte-
rísticas técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislo-
ne y  sobre placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Cla-
se W2), ì <= 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reac-
ción al fuego Euroclase A1 y conductiv idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como ad-
hesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes cen-
trales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40% , o bien mediante doble encolado con
llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades
inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de
adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación
de núcleo de polipropileno webertherm espiga H3, instaladas mediante golpeo, sin perforar la imper-
meabilización. Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas aislantes con webertherm
base, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y  armado con malla de fibra de
v idrio alcalino-resistente webertherm malla 160, con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m²,
espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y
resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano
de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya
seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en
su totalidad y  dejando una superficie lisa y  apta para recibir el acabado.

ALZADO NOR-OESTE 2 1,04 6,86 14,27

1 4,00 6,74 26,96

2 4,86 5,53 53,75

restar 50% huecos > 3m2

ALZADO SUR-ESTE 1 14,74 5,44 80,19

V21 -1 2,20 2,00 -2,20 0.5                                             

V22 -1 2,00 2,00 -2,00 0.5                                             

P1 -1 2,20 1,45 -1,60 0.5                                             

ALZADO NOR-ESTE 1 5,75 7,78 44,74

1 5,75 6,92 39,79

1 25,00 5,44 136,00

restar huecos > 3 m2

V19 -2 1,50 2,00 -3,00 0.5                                             

V24 -2 2,00 2,00 -4,00 0.5                                             

V25 -3 2,20 2,00 -6,60 0.5                                             

V26 -2 2,20 2,95 -6,49 0.5                                             

P2 -1 2,20 2,95 -3,25 0.5                                             

ALZADO SUR-OESTE 1 5,75 7,78 44,74

1 5,75 6,92 39,79

2 9,89 5,44 107,60

restar huecos > 3 m2

V20 -1 1,50 2,00 -1,50 0.5                                             

V23 -1 1,94 2,00 -1,94 0.5                                             
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7,00

2 2,55 7,00 35,70

ACCESO ANTIGUO 1 2,00 3,55 7,10

1 1,61 3,55 5,72

1 2,75 4,44 12,21

2 1,96 7,29 28,58

684,24

04.03 m2  SISTEMA WEBERTHERM MINERAL CON ACABADO AL SILOXANO ADVANCE M (40

Sistema de aislamiento térmico por el ex terior en fachada webertherm mineral acabado orgánico, con
ETA 18/0165 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consis-
tente en: suministro de mortero termoaislante webertherm aislone compuesto a base de cal (conglo-
merantes hidráulicos), cargas minerales, aligerantes y aditivos especiales, de color amarillo y  con-
ductiv idad térmica 0,042 W/m·k, de 40 mm de espesor, previa imprimación adecuada según soporte
(weberprim TP05, en caso de soportes muy absorbentes o sin dureza superficial; o weberprim
FX15, en caso de soportes muy lisos o poco absorbentes como hormigón). Tratamiento de refuerzo
prev io mediante mortero monocomponente de regularización, webertherm base, armado con malla de
refuerzo de fibra de v idrio, webertherm malla 160 en encuentros entre soportes de diferente naturaleza
(no incluido). Suministro y  aplicación de mortero monocomponente de altas prestaciones para regula-
rización de superficies, webertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, re-
sinas redispersables en polvo, fibra de v idrio de alta dispersión y  aditivos especiales; y  con las si-
guientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, absorción agua por
capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì ? 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a
compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductiv idad térmica 0,44
W/m·K; aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y armado con malla de fibra de
v idrio alcalino-resistente webertherm malla 160, con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m²,
espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y
resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano
de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya
seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en
su totalidad y  dejando una superficie lisa y  apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará
el revestimiento de acabado webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm,
S= máx. 0,8 mm y  XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales,
pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con las siguientes características técni-
cas: conductiv idad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor
ì?70 (V1 SD=0,11) y  reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con lla-
na siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, textura y  color a definir por la D.F.),
con aplicación prev ia de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de mezcla
de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especiales, con apli-
cación previa de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de mezcla de co-
polímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y  aditivos especiales.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de suminis-
tro y  colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, moche-
tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y  medios aux iliares.

zonas que sobresalen de fachada

ALZADO SUR-ESTE 1 0,47 7,85 3,69

1 0,59 7,85 4,63

1 14,74 1,18 17,39

ALZADO NOR-ESTE 1 25,00 0,72 18,00

ALZADO SUR-OESTE 1 9,89 0,55 5,44

1 9,89 0,85 8,41

57,56
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04.04 M2  IMPRIMACIÓN Y ENFOSCADO DE PARAMENTO VERTICAL                   

Enfoscado de paramentos verticales en zonas de tirolesa (limpios, sin polvo y zonas degradadas)
con mortero mineral hidrofugado en masa weberev hidro, a base de cemento gris o blanco, áridos de
granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado mediante batidor o máquina
de proyectar, aplicado a llana, regleado acabado final a buena vista, con espesor mínimo del revesti-
miento acabado de 10 mm (y  máximo de 20 mm en dos capas), previa imprimación con weberprim
FX 15 de zonas con pintura o de baja absorción. Incluso medios aux iliares y limpieza. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

zonas mortero a la tirolesa

ALZADO NOR-OESTE 2 4,86 5,01 48,70

1 15,80 0,50 7,90

ALZADO SUR-ESTE 1 14,74 5,44 80,19

V21 -1 2,20 2,00 -2,20 0.5                                             

V22 -1 2,00 2,00 -2,00 0.5                                             

P1 -1 2,20 1,45 -1,60 0.5                                             

ALZADO NOR-ESTE 1 25,00 5,44 136,00

V19 -2 1,50 2,00 -3,00 0.5                                             

V24 -2 2,00 2,00 -4,00 0.5                                             

V25 -3 2,20 2,00 -6,60 0.5                                             

V26 -2 2,20 2,95 -6,49 0.5                                             

P2 -1 2,20 2,95 -3,25 0.5                                             

ALZADO SUR-OESTE 2 9,89 5,44 107,60

V20 -1 1,50 2,00 -1,50 0.5                                             

V23 -1 1,94 2,00 -1,94 0.5                                             

347,81

04.05 m2  ENFOSCADO CON ACABADO SILOXANO ADVANCE M                        

Enfoscado de paramentos en petos y aleros (limpios, sin polvo y zonas degradadas) con mortero
mineral hidrofugado en masa weberev hidro, a base de cemento gris o blanco, áridos de granulome-
tría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado mediante batidor o máquina de proyec-
tar, aplicado a llana, regleado y maestreado, con acabado final fratasado mediante fratás de madera,
plástico o similar, con espesor mínimo del revestimiento acabado de 10 mm (y máx imo de 20 mm
en dos capas), incluso preparación de paramentos; suministro y colocación en el centro del revesti-
miento en todo el paramento de malla de fibra de v idrio alcalino resistente, webertherm malla 200,
con apertura del entramado 7 x 6.5 mm, 200 g/m2, valor nominal de resistencia a tracción en condi-
ciones estándar de 2000 / 3400 y  resistencia a elongación 4.0 / 4.0. En puntos y  zonas singulares
de fachada (frentes de forjado, cargaderos y  vértices de huecos y  otras zonas conflictivas) se colo-
cará una malla adicional a la descrita con anterioridad. Aplicación de puente de adherencia weber-
prim FX15 de Weber sobre los paramentos de hormigón liso que hubiera que revestir; regado del so-
porte prev iamente en épocas de mucho calor y  del revestimiento a las 24 y  48 horas respectivamen-
te de haberlo ejecutado, así como p.p. de medios.
Una vez regularizado el soporte, se comienza con el sistema de acabado webertene compuesto por:
imprimación de fondo y  regularizador de absorción weber primer; aplicación y  suministro de mortero
orgánico webertene advance M aplicado según las indicaciones en la ficha técnica con el espesor
recomendado (1 a 2 mm), compuesto de resinas sintéticas, áridos de sílice, pigmentos orgánicos y
aditivos especiales. Incluso medios aux iliares y limpieza.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m2.

ACCESO ANTIGUO 1 4,76 2,75 13,09

2 0,23 7,29 3,35

1 0,70 3,79 2,65

1 2,31 3,79 8,75

1 0,70 2,77 1,94

1 2,31 2,77 6,40

36,18
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04.06 M2  BARRERA FONICA                                                  

Suministro e instalación de aislamiento termo-acústico a base de panel rígido de lana mineral BA-
RRERA FONICA DP8 de KNAUF o similar, revestido por ambas caras con aluminio reforzado, de
80 mm de espesor, con una resistencia térmica 2,35 m2K/W, aislamiento acústico 17,5 dBA y  resis-
tencia al flujo del aire 15 kPa.s/m2. Incluso medios aux iliares, p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

SEPARACION ENTRE UNIDADES DE
USO SIN FORJADO

Sobre Tabique 7.16 m 1 10,76 10,76

Sobre Tabique3.72 m 1 3,72 1,46 5,43

Sobre Tabique 2.83 m 1 2,90 2,90

SEPARACIONES DESPCAHOS SIN
FORJADO

Sobre tabqiue 4.15 m 3 5,04 15,12

Sobre tabqiue 4.27 m 1 7,68 7,68

Sobre tabique 10.02 1 10,02 1,85 18,54

Sobre tabique 7.16 1 10,76 10,76

71,19

04.07 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO LANA MINERAL FALSO TECHO                    

Suministro y colocación de aislamiento termo acústico a base de lana mineral natural Ultracoustic de
KNAUF INSULATION o similar, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm en formato rollo,
con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK, resistencia al flujo del aire de 10 kPa·s/m2 m2. In-
cluso medios aux iliares, p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA

Despacho 01 1 18,59 18,59

Despacho 02 1 11,88 11,88

Despacho 03 1 11,89 11,89

Depacho 04 1 18,24 18,24

Despacho 05 1 13,33 13,33

Despacho 06 1 13,69 13,69

Despacho 07 1 13,49 13,49

Aseo H 1 2,95 2,95

Aseo MV 1 4,37 4,37

Office 1 13,62 13,62

Archiv o-almacen 1 11,53 11,53

Pasillo despachos 1 31,41 31,41

Sala de espera 1 34,25 34,25

Escalera 1 11,54 11,54

Sala de reuniones 1 25,90 25,90

Distribuidor espacio asociativ o 1 31,69 31,69

Aula usos multiples 1 42,90 42,90

Asociación v ecinal 1 23,52 23,52

Almacen asociacion v ecinal 1 19,76 19,76

Despacho asociación v ecinal 1 8,67 8,67

Vestibulo prev io 1 3,44 3,44

Aseo H 1 3,40 3,40

Aseo MV 1 6,42 6,42

Techo acceso 1 2,91 2,91

379,39
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04.08 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 20MM          

Aislamiento acústico a ruido aéreo y  de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos de
poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según UNE-EN
13163, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,6
m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de polietileno de
0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial y  desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad
20 kg/m³; preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoad-
hesiva para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

PLANTA BAJA 1 382,73 382,73

382,73

04.09 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 40MM          

Aislamiento acústico a ruido aéreo y  de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos de
poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según UNE-EN
13163, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 0,6
m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de polietileno de
0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial y  desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad
20 kg/m³; preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoad-
hesiva para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

PLANTA PRIMERA 1 236,62 236,62

236,62
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES                             

05.01 m2  TPYL 159/600 (2x12,5A + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50) 

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado
por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm
de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600
mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos hori-
zontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa KNAUF Standard Ti-
po A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Nor-
ma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del
aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana
mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de
50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un
resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de es-
puma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o con-
tacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería
KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y
pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contri-
buir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje
de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de
montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes. El precio
incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo
huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Aula01 1 6,23 3,42 21,31

a descontar

Vi01 -1 2,10 1,70 -3,57

Aula02 1 18,45 3,42 63,10

a descontar

Vi01 -1 2,10 1,70 -3,57

Aula03 1 4,86 3,42 16,62

a descontar

Vi01 -1 2,10 1,70 -3,57

PLANTA ALTA

Aula de usos múltiples 1 13,31 3,58 47,65

a descontar

Vi04 -1 4,00 1,70 -6,80

Sala de reuniones 1 3,85 3,58 13,78

Sala de espera 1 2,91 3,58 10,42

Aula03 1 4,86 3,42 16,62

a descontar

Vi01 -1 2,10 1,70 -3,57

168,42
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05.02 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50)

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado
por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm
de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600
mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos hori-
zontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa KNAUF Standard Ti-
po A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Nor-
ma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del
aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana
mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de
50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un
resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de es-
puma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o con-
tacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería
KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y
pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H y KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspon-
diente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábi-
tat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas
constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje conteni-
dos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio in-
cluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo hue-
cos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Aula01 1 7,16 3,42 24,49

24,49

05.03 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48+1x12,5H1 + 48 + 2x12,5H1) + 2xLM(50)

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado
por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm
de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600
mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos hori-
zontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa KNAUF Impregnada
Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de cali-
dad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base
de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  50 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e
IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE
102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los
detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabi-
ques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares.
Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Aseo MV 1 2,23 3,42 7,63

Aseo H 1 2,23 3,42 7,63

PLANTA ALTA

Aseo MV 1 2,52 3,42 8,62

Vecinos-Aseo MV 1 1,36 3,42 4,65
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28,53

05.04 m2  TPYL 120/400 (2x12,5A + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                  

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho,
a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400 mm entre
ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos horizontales) a
los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de cali-
dad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base
de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  70 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de
montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instruc-
ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o
equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado.
Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 5,90 3,42 20,18

Vestibulo baños 1 6,03 3,42 20,62

PLANTA ALTA

Despacho01 1 5,02 3,38 16,97

Despacho02 1 6,28 3,38 21,23

Despacho03 1 3,69 3,38 12,47

Despacho04 1 5,02 3,38 16,97

Despacho05 1 7,50 3,42 25,65

Despacho06 1 7,62 3,42 26,06

Despacho07 1 3,38 3,42 11,56

Sala de espera 1 5,80 3,42 19,84

Sala de reuniones 1 4,36 3,42 14,91

Archiv o-almacén 1 7,00 3,42 23,94

Office 1 5,15 3,42 17,61

Vestíbulo baños 1 1,40 3,42 4,79

Almacén v ecinal 1 5,00 3,38 16,90

a descontar

PM08 -1 1,60 2,10 -3,36

Asociación v ecinal 1 6,04 3,38 20,42

a descontar

PM08 -1 1,60 2,10 -3,36

Despacho 1 2,29 3,38 7,74

Vestíbulo baños 1 2,25 3,38 7,61

298,75
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05.05 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                 

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho,
a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400 mm entre
ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos horizontales) a
los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de cali-
dad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base
de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  70 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H y  KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa corres-
pondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un
hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los siste-
mas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje
contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El
precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido dedu-
ciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Aseo MV 1 4,67 3,42 15,97

Vestíbulo baños 1 5,55 3,42 18,98

Almacén 1 3,85 3,42 13,17

Cuarto de limpieza 1 5,06 3,42 17,31

PLANTA ALTA

Aseo MV 1 2,45 3,42 8,38

Vestíbulo baños 1 3,30 3,42 11,29

Vecinos-Aseo MV 1 3,94 3,38 13,32

Aseo H 1 2,25 3,38 7,61

106,03

05.06 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5H1) + LM(70)                

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho,
a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400 mm entre
ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos horizontales) a
los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Impregnada Tipo
H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de
calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a ba-
se de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  70 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e
IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE
102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los
detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabi-
ques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares.
Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA
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7,00

Aseo H 1 2,23 3,42 7,63

PLANTA ALTA

Aseo MV 1 2,52 3,42 8,62

Vecinos-Aseo MV 1 1,36 3,42 4,65

28,53

05.07 m2  TRDPYL 73/600 (2x12,5A + 48) + LM(50)                           

Trasdosado sistema W626.es autoportante de KNAUF o similar, de 73 mm de espesor total, formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho,
a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostrados al muro base
mediante anclajes de montante o anclaje directo con banda acústica intermedia, separados 600 mm
entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos horizonta-
les) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de
calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a ba-
se de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  50 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de
montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instruc-
ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportan-
tes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente ins-
talado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Hall de acceso 1 2,41 2,04 4,92

1 7,52 2,04 15,34

1 7,90 3,42 27,02

Ordenanzas 1 2,35 2,04 4,79

1 7,29 3,42 24,93

Aula01 1 5,93 2,04 12,10

Almacén 1 3,36 2,04 6,85

Aula02 1 4,58 2,04 9,34

Aula03 1 4,74 2,04 9,67

Aula usos multiples 1 14,46 2,04 29,50

1 23,80 3,42 81,40

a descontar

PM05 -1 1,60 2,10 -3,36

Pasillo distribuidor 1 24,46 2,04 49,90

272,40
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05.08 m2  TRDPYL 100/600 (2x15DFH1IR + 70) + LM(70)                       

Trasdosado sistema W628.es autoportante de KNAUF o similar, de 100 mm de espesor total, forma-
do por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de an-
cho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 600 mm en-
tre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos horizontales)
al lado del cual se atornillan 2 placas en total: 2 placas KNAUF Diamant tipo DFH1IR s/Norma
UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del
aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana
mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de
70 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un
resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de es-
puma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o con-
tacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería
KNAUF XTN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y
pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de
montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instruc-
ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportan-
tes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente ins-
talado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Hall de acceso 1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

Aula01 1 0,55 3,42 1,88

1 0,75 3,42 2,57

Almacén-v estíbulo baños 1 3,33 3,42 11,39

Ascensor 1 8,93 3,04 27,15

a descontar

P3 -1 1,10 2,10 -2,31

Aula02 1 0,76 3,42 2,60

Aula03 1 0,54 3,42 1,85

Aula usos multiples 1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

Pasillo distribuidor 1 0,54 3,42 1,85

1 1,03 3,42 3,52

PLANTA ALTA

Despacho01 1 0,54 3,38 1,83

1 0,54 3,38 1,83

Despacho04 1 0,54 3,38 1,83

1 0,54 3,38 1,83

Despacho05 1 0,54 3,58 1,93

Pasillo distribuidor 1 0,94 3,58 3,37

1 0,54 3,58 1,93

Vecinos-Vestibulo baños 1 2,82 3,38 9,53

Aseo H 1 0,74 3,38 2,50

Aseo MV 1 0,54 3,38 1,83

Almacén 1 0,54 3,38 1,83

1 2,06 3,38 6,96

Aula de usos múltiples 1 0,54 3,58 1,93

1 0,54 3,58 1,93

1 0,54 3,58 1,93

Sala de reuniones 1 0,77 3,58 2,76
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7,00

Archiv o-almacén 1 4,85 3,58 17,36

Aseo H 1 0,71 3,58 2,54

Vestibulo aseos 1 0,95 3,58 3,40

189,34

05.09 ud  REFUERZO DE MADERA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.               

Instalación de soporte universal Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta
1,5kN/m, constituido por un tablero de madera con 23 mm de espesor y  perfiles de acero galvaniza-
dos en sus ex tremos, para su fijación a los montantes laterales. La colocación y  fijación de las car-
gas al soporte se realiza con los tornillos Universales Knauf FN, i/medios auxiliares. Medida la ud
instalada.

2 2,00

2,00

05.10 ud  REFUERZO DE CHAPA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.                

Instalación de soporte metálico Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta
1,0kN/m, constituido por una chapa galvanizada de 0,75mm de espesor y  fijación a los montantes
laterales. La colocación y  fijación de las cargas al soporte se realiza con los tornillos Universales
Knauf FN, i/medios aux iliares. No se recomienda su utilización para cargas dinámicas. Carga máxi-
ma permitida 0,4kN/m. Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00

05.11 ml  REFUERZO DE PERFIL UNIVERSAL                                    

Instalación de perfil universal UA de 50 y 70mm y 2mm de espesor para refuerzo de particiones sin
anclaje en cabeza según las instrucciones de montaje contenidas en la hoja técnica del sistema
W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. Incluye p/p de escuadras de sujeción para per-
fil UA y  tornillería, i/medios auxiliares. Medida la unidad instalada.

Tabiques sin sujeción a forjado 5 4,20 21,00

1 2,46 2,46

1 0,62 0,62

1 3,23 3,23

1 1,40 1,40

1 0,83 0,83

29,54

05.12 m2  ENTRAMADO SUJECCIÓN DE INSTALACIONES SIN FORJADO                

Entramado para la sujección de todas las instalaciones suspendidas, en aquellas zonas en las cua-
les no existe forjado donde anclar, el cual podrá componerse por chapa perforada, bandejas de alu-
minio, bandejas de alambre de acero electrogalvanizado, perfiles de a. galvanizado, o bien por una
combinación de varios elementos, todos ellos de peso ligero. Anclado sobre estructura metálica y
aux iliar independiente no incluida en esta partida. El precio incluye la definición y  cálculo de la solu-
ción adoptada. Medida la superficie necesaria realmente ejecutada.

PL PRIMERA

pasillo despachos nav e central 1 22,00 22,00

hall 1 20,00 20,00

pasillo asoc. v ecinos 1 25,00 25,00

67,00

05.13 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.
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7,00

restar puerta+v entana -1 1,00 3,10 -3,10

muro de carga

Planta baja 1 2,95 2,80 8,26

1 1,60 2,00 3,20

Planta alta 1 1,60 2,00 3,20

2 0,73 2,80 4,09

41,64

05.14 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

Ascensor 1 9,11 7,85 71,51

muro de carga

Planta baja 1 2,95 2,80 8,26

1 1,60 2,00 3,20

Planta alta 1 1,60 2,00 3,20

2 0,73 2,80 4,09

90,26

05.15 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    

Formación de peldaños de escalera, hasta salvar una altura máxima de 60 cm, con ladrillo hueco
doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/re-
planteo y limpieza, medido en su longitud.

escalera entrada ppal 1 2,20 2,20

escalera ex terior ev acuac. 5 2,00 10,00

rodapie puerta automát. entrada 1 2,40 2,40

1 5,00 5,00

19,60

05.16 m2  RECRECIDOS ALBAÑ Y FORMAC. RAMPA  ACCES.                        

Formación de pendientes y  recrecidos en altura, hasta salvar una cota de altura máx ima de 1,00 me-
tro, con tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm apoyado sobre tabiques aligera-
dos de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, dispuestos cada 80 cm o fracción y  con 30 cm de
altura media, i/ mallazo de reparto y  capa de regularización de mortero de 3 cm de espesor. Medido
en proyección horizontal.

meseta entrada 1 2,20 3,00 6,60

rampa entrada 1 5,20 1,60 8,32

meseta ex t ev acuac. 1 2,00 1,30 2,60

17,52

05.17 m2  FORMACIÓN DE LOSA DE ESCALERA Y PELDAÑEADO                      

Formación de losa de escalera con tablero cerámico hueco machihembrado de 70x25x3,5 cm apo-
yado sobre estructura metálica, dispuestos cada 70 cm o fracción y capa de compresión de 5 cm de
mortero i/ mallazo de reparto 20x20x4 y  formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble
de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/replanteo
y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

tramos laterales 2 2,80 1,20 6,72

tramo central 1 1,80 1,20 2,16

mesetas 2 1,80 1,20 4,32

13,20
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05.18 m2  FORM.PENDIENTES HL-40 100kg/m3 h=5cm                            

Formación de pendientes, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 100kg/m3, realizado con cemento
CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y Arlita F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando
las vertientes, pequeñas limas, y  canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según
planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y
protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y  limas, maestreado de los mis-
mos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y  seguridad, retirada de
escombros  y  limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

cubierta plana 1 4,00 2,40 9,60

9,60

05.19 m2  FORM.PENDIENTES EN ALEROS h=2cm                                 

Formación de pendientes, con un espesor medio de 2 cm. con capa de mortero de cemento M-5, pa-
ra regularización y protección, incluso limpieza y  preparación de la base, replanteo, fratasado del
mortero, medios de elevación, carga, y  seguridad, retirada de escombros, limpieza y  p.p. de medios
aux iliares. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

aleros 1 25,00 0,70 17,50

4 1,90 0,70 5,32

2 15,50 0,70 21,70

2 10,20 0,70 14,28

v oladizo mercado 1 4,80 2,00 9,60

68,40

05.20 m2  BANCADA DE HORMIGÓN PARA APOYO INSTALACIONES                    

Bancada continua con aislamiento incorporado, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, 15
cm de altura, compuesta por 10 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
aislamiento de poliestireno ex truido de 4 cm de espesor con conductiv idad térmica mínima de 0,034
W/mK, resistencia térmica mínima de 1.20 m2K/W y resistencia a la compresión mínima de 300
kPa. Incluso capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral
de ladrillo cerámico hueco, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

bancada 1 1 1,10 0,60 0,66

bancada 2 1 1,10 0,90 0,99

bancada 3 1 1,10 0,90 0,99

2,64

05.21 m2  CERRAMIENTO LADR. H/T 12, CÁMARA, TRAS. L/D 9                   

Cerramiento compuesto por hoja ex terior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12, cámara de 5 cm y
trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velación y  aplomado, p.p. de enjarjes, conectores, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Ventanas laterales 5 0,85 1,00 4,25

Alzado NO 2 0,60 1,50 1,80

2 0,44 1,50 1,32

2 0,95 0,50 0,95

2 0,75 1,50 2,25

2 0,26 1,50 0,78

1 2,00 0,89 1,78

1 1,57 1,40 2,20

2 0,18 1,12 0,40

Alzado SO 2 1,20 1,10 2,64

1 0,80 1,10 0,88
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7,00

19,58
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS Y REVEST. HORIZONTALES                                  

06.01.01 m2  REPOSICIÓN DE SOLADO CON MATERIAL RECUPERADO                    

Reposición de solado de cualquier tipo con material recuperado de obra, incluso traslado desde zona
de acopio a pie de tajo, con limpieza de impurezas, material fungible y de agarre y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

aseos pl baja 1 5,50 2,00 11,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 10,00

desv ío a acometida 1 15,00 15,00

calas estado saneam. 1 10,00 10,00

46,00

06.01.02 m2  SOLERA SECA DE PLACAS DE CARTÓN YESO                            

Solera seca tipo Knauf Brío F127.es de KNAUF o similar, formada por dos placas de yeso con fibra
de 18 mm de espesor, apoyadas sobre una capa de aislante acústico a ruido de impactos formado
por EPS de 40mm de espesor (no incluida en el precio), todo ello sobre un suelo base previamente
nivelado. Incluso parte proporcional de pegamento de juntas Brio y tornillos para su unión, imprima-
ción superficial, junta de dilatación perimetral. Montaje del sistema conforme a los detalles e instruc-
ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema F12.es  Knauf Solera Seca Brío.

PL PRIMERA

nav es laterales 2 15,00 5,00 150,00

150,00

06.01.03 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
(M-5) entre 5 y 7 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso
mallazo de reparto Ø 6, 15x15 cm en la capa de mortero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Planta baja 1 382,73 382,73

Planta primera 1 236,62 236,62

619,35

06.01.04 m2  MORTERO AUTONIVELANTE DE CEM. CAPA FINA (2 A 10 MM)             

Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espe-
sor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hor-
migón o mortero, prev ia aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas
modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pav imento cerámico, de cor-
cho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. El precio no incluye el soporte de hormi-
gón ni el revestimiento.

idem suelo PVC 1 226,55 =06.01        E11SAP140-1             

226,55
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06.01.05 m2  PAV. PVC HOMOG. CLASE 2                                         

Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo modelo PRIMO PREMIUM de TAR-
KETT, o equivalente . En rollos de 2ml.de ancho con un espesor de 2 mm. , capa de uso 2 mm y
un peso de 3.000 gr/m2, clasificacion 34/43 segun norma EN-ISO 10874 y  Tipo I segun norma EN
ISO 10581 y  GrupoT según norma EN 649 . Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva protec-
ción de superficie PUR Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por v ida, con máxima re-
sistencia a manchas y  productos químicos como yodo y  eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas.
Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antibacteriano según la
norma EN-ISO 846-C.  Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN1815, con clasifica-
ción de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,10%  se-
gún norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según
la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la
norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02. 100%  reci-
clable y  con un contenido de material reciclado en su composición del 25,5% . Su instalación se lle-
vará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura del mismo diseño que el  pav imen-
to, sobre solera plana, sana y  seca con un grado de humedad inferior al 3% , y  recibido con adhesi-
vo  unilateral recomendado por TARKETT, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Ga-
rantia 10 años

PLANTA BAJA

Aula 01 1 42,42 42,42

Aula 02 1 34,04 34,04

Aula 03 1 34,03 34,03

Aula Usos multiples 1 73,16 73,16

PLANTA PRIMERA

Aula Usos multiples 1 42,90 42,90

226,55

06.01.06 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 1              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir
por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile
porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero inox , modelo T9/25
E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que
la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontalei-
dad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo,
medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 12,37 12,37

Hall acceso 1 46,74 46,74

Pasillo distribuidor 1 91,16 91,16

Vestibulo prev io 1 8,08 8,08

Almacén 1 5,39 5,39

PLANTA ALTA

Distribuidor espacio asociativ o 1 27,17 27,17

Vestibulo prev io aseos 1 3,19 3,19

Asociación v ecinal 1 23,52 23,52

Almacen Asociación v ecinal 1 19,76 19,76

Despacho Asociación v ecinal 1 8,67 8,67

246,05
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06.01.07 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 2              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir
por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile
porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero inox , modelo T9/25
E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que
la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontalei-
dad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo,
medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJA

Aseo M 1 2,78 2,78

Aseo H 1 3,05 3,05

Aseo MV 1 4,85 4,85

Cuarto de limpieza 1 2,72 2,72

Rampa acceso 1 1,28 0,50 0,64

1 2,20 0,50 1,10

1 5,00 1,20 6,00

PLANTA ALTA

Aseo H espacio asoc 1 3,72 3,72

Aseo MV espacio asoc 1 6,42 6,42

31,28

06.01.08 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 3              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir
por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile
porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero inox , modelo T9/25
E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que
la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontalei-
dad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo,
medida la superficie ejecutada.

Escalera emergencia 1 1,36 1,36

Acceso espacio asociativ o 1 2,67 2,67

4,03

06.01.09 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 1        

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 19x120 cm. y  espesor >= 9,5 mm., imitación madera en
color y  diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo
CG, Line Fix  o similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de
encuentro entre pav imentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié
de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la baldosa, con criterios de rechazo por co-
locación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de
lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superio-
res a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a
0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

PLANTA ALTA
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7,00

Pasillo distribuidor 1 31,41 31,41

Despacho 01 1 18,59 18,59

Despacho 02 1 11,88 11,88

Despacho 03 1 11,89 11,89

Despacho 04 1 18,24 18,24

Despacho 05 1 13,33 13,33

Despacho 06 1 13,69 13,69

Despacho 07 1 13,49 13,49

Office 1 13,62 13,62

Almacén 1 11,53 11,53

Sala de reuniones 1 25,90 25,90

217,82

06.01.10 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 2        

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 19x120 cm. y  espesor >= 9,5 mm., imitación madera en
color y  diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo
CG, Line Fix  o similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de
encuentro entre pav imentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié
de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la baldosa, con criterios de rechazo por co-
locación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de
lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superio-
res a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a
0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

PLANTA ALTA

Aseo H 1 2,95 2,95

Aseo MV 1 4,37 4,37

7,32

06.01.11 m.  RODAPIÉ DECORATIVO SEMIFLEXIBLE                                 

Rodapié decorativo semiflexible con pestaña inferior y superior, modelo  KS61 de Tarkett o similar,
de 60x15 mm. en color a elegir por la dirección facultativa, compatible con suelos v inílicos heterogé-
neos y  homogéneos, recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longi-
tud ejecutada.

PLANTA BAJA

Aula 01 1 25,61 25,61

2 1,15 2,30

Aula 02 1 23,60 23,60

2 1,15 2,30

Aula 03 1 23,26 23,26

2 1,15 2,30

Aula Usos multiples 1 37,91 37,91

PLANTA PRIMERA

Aula Usos multiples 1 25,48 25,48

142,76
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06.01.12 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 2                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 2 con huella y
tabica en piezas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en encuentro hue-
lla-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir por la Dirección de las Obras, con cri-
terios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, aparición en las piezas de
manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la
especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido por solapa con re-
gla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm.,horizontaleidad del
pav imento con pendiente superior a 0.5% , variación de tono apreciable a definir ésta por la Dirección
de las Obras, i/  transporte de todos los materiales a pie de tajo. Medida la longitud de peldaño ejecu-
tada.

escalera entrada 2 2,20 4,40

escalera acceso planta 1 21 1,20 25,20

29,60

06.01.13 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 3                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 3 con huella y
tabica en piezas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en encuentro hue-
lla-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir por la Dirección de las Obras, con cri-
terios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, aparición en las piezas de
manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la
especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido por solapa con re-
gla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm.,horizontaleidad del
pav imento con pendiente superior a 0.5% , variación de tono apreciable a definir ésta por la Dirección
de las Obras, i/  transporte de todos los materiales a pie de tajo. Medida la longitud de peldaño ejecu-
tada.

escalera ev acuación ex terior 2 0,90 1,80

1,80

06.01.14 m2  FELPUDO METÁLICO                                                

Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de
acero inox idable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de v inilo entrelazados
de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y  ex terior, enrollable, para instalar en cajeado de
pav imento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad, i/ perfil de aluminio de remate perimetral.
Medida la superficie realmente instalada.

Entrada ppal 1 1,80 2,00 3,60

Asociac. v ecinos 1 1,80 2,00 3,60

7,20

06.01.15 m2  REPOSICIÓN DE SOLERAS EN INTERIORES                             

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor en reposiciones interiores, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de encuentros con
elementos verticales, juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Unida a solera ex istente mediante
conectores de acero en espera mediante la ejecución de taladros de 22mm y 24cm de profundidad y
colocación de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro, y resina
epoxi-acrilato. Colocación de film de polietileno. Según NTE-RSS, EHE y prescipciones del Pro-
yecto. Medida la superficie realmente ejecutada.

aseos pl baja 1 5,50 2,00 11,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 10,00

desv ío a acometida 1 15,00 15,00

calas estado saneam. 1 10,00 10,00
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46,00

06.01.16 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

reposiciones demol escalera c/goy a 1 50,00 50,00

50,00

06.01.17 m2  SISTEMA PAVIMENTO RESINA TÁCTIL                                 

Aplicación sobre el suelo de una capa de resina tipo "FLOOR-TACTIL" de PODOTACTIL o similar,
posteriormente se aplica la misma resina líquida sobre molde para fabricar bien las franjas de 25 mm
de ancho o bien los botones de 25 mm de diámetro, y entre 3 y  3,5 mm de altura. En color Ral. Tra-
tamiento de adherencia desengrasante y limpieza prev ia del solado incluido. Preparación de trata-
miento de máxima adherencia, resistencia al impacto,desgaste, dureza, cumpliendo las exigencias
del CTE DB SUA 1 SUA 9 y SI 1. Resistencia al deslizamiento según UNE-12633:2003 (clase
3).Cumpliendo normativa UNE CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 con todos los resultados ensaya-
dos por laboratorios acreditados.

Escaleras 2 1,20 0,80 1,92

Camino de rampa a ordenanzas 1 7,10 0,40 2,84

puesto ordenanzas 1 1,20 0,80 0,96

5,72

06.01.18 m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 30x30 S/S                            

Pav imento de  loseta hidráulica gris de 4 pastillas de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena de
río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), i/ cortes,  colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes, rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-4.  Medida la superficie realmente ejecutada.

reposiciones 1 20,00 20,00

20,00

06.01.19 m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    

Pav imento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resisten-
cia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sen-
tada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex is-
tentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

reposiciones demol escalera c/Goy a 1 50,00 50,00

50,00
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06.01.20 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5A)                               

Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112b.es de KNAUF o similar, formado por
una placa KNAUF Lightboard Tipo A según UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor, con un peso su-
perficial de 6,5kg/m2 y  certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat
saludable; con dos bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa
acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras primarias CD60/27 mm de 0,6 mm de espe-
sor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante median-
te anclaje directo para maestra CD60/27, colocados cada 700-1200 mm según tabla de especificacio-
nes técnicas del sistema, rango = 0,15kN/m², y maestras secundarias CD60/27 de 0,6 mm de es-
pesor, fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete
CD60/27 moduladas a ejes a 550mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm de espesor en el encuentro perime-
tral del techo con paramentos verticales; banda acústica KNAUF autoadhesiva de espuma de poliu-
retano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10
m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los pa-
ramentos; empalmes para maestra CD60/27; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y ancla-
jes a los perfiles; material para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante
cinta juntas KNAUF de papel microperforado, lijado y  predoblado en el centro y pasta de juntas
KNAUF UNIK 24H, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963 y con certificación A+
de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. El precio incluye la resolu-
ción de encuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Totalmente instalado. Medida la
superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 12,37 12,37

Vestibulo prev io aseos 1 8,08 8,08

Almacén 1 5,39 5,39

PLANTA ALTA

Despacho 01 1 18,59 18,59

Despacho 02 1 11,88 11,88

Despacho 03 1 11,89 11,89

Despacho 04 1 18,24 18,24

Despacho 05 1 13,33 13,33

Despacho 06 1 13,69 13,69

Despacho 07 1 13,49 13,49

Office 1 13,62 13,62

Almacen 1 11,53 11,53

Escalera 1 11,66 11,66

Sala de reuniones 1 25,90 25,90

Asociacion v ecinal 1 23,52 23,52

Almacen asoc v ec 1 19,76 19,76

Despacho asoc v ec 1 8,67 8,67

Vest prev io aseos espac asoc 1 3,19 3,19

244,80
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06.01.21 m2  FALSO TECHO PYL (47/17 + 12,5H1)                                

Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112.es de KNAUF o similar, formado por
una placa KNAUF Lightboard Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor,
con un peso superficial de 7,5kg/m2 y certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contri-
buir con un hábitat saludable, con dos bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de
perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras primarias F47/17 mm de 0,6
mm de espesor, separadas entre ejes entre 550 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante
mediante anclajes directos para maestra F47/17 colocados cada 1000 mm; perfil U 30/30 de 0,55
mm de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos verticales; banda acústica
KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), en la superfi-
cie de contacto de la perfilería con los paramentos; empalmes para maestra F47/17; tornillería
KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a los perfiles; material para tratamiento de ejecución
de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF de papel microperforado, lijado y pre-
doblado en el centro y pasta de juntas KNAUF UNIK Hydro, fabricados ambos conforme a norma
UNE-EN 13963. Placa de yeso laminado y pasta de juntas con certificación A+ de calidad del aire
interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. El precio incluye la resolución de encuentros,
puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Aseo M 1 2,78 2,78

Aseo H 1 3,05 3,05

Aseo MV 1 4,85 4,85

PLANTA ALTA

Aseo H despc 1 2,95 2,95

Aseo MV desp 1 4,37 4,37

Aseo H espac asoc 1 3,72 3,72

Aseo MV espac asoc 1 6,42 6,42

28,14

06.01.22 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL perf                                  

Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso laminado sistema Danoline Belgravia borde
E+ de KNAUF o similar con placa Danoline Cleaneo Unity 9, de dimensiones cuadradas
600x600mm y 12,5mm de espesor de placa y con perforaciones redondas de 9x9mm separadas
20mm e/e; incorpora velo de fibra de v idrio en su dorso; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio
Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y  secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemen-
to portante mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm como má-
x imo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares.
Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluye la resolución de encuentros,
puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Aula 01 1 42,42 42,42

Aula 02 1 34,04 34,04

Aula 03 1 34,03 34,03

Aula usos múltiples 1 73,16 73,16

Pasillo distribuidor 1 91,16 91,16

PLANTA ALTA

Aula usos múltiples 1 42,90 42,90

317,71
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06.01.23 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL sin perf                              

Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso laminado sistema Danoline Cleaneo mode-
lo BELGRAVIA R T24 de KNAUF o similar, sin perforaciones y dimensiones 600x600x12,5mm;
instaladas sobre perfilería v ista de aluminio Easy lacada en Blanco, de primarios Easy T24/38 y se-
cundarios Easy TG 24/32 suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y  cuelgues
de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm como máx imo; totalmente acabado; i/p/p de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares ;Conforme a normas Asociación Técni-
ca y  Empresarial del Yeso ATEDY; placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio in-
cluye la resolución de encuentros, puntos singulares y p.p. de tabicas verticales. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

1,00

06.01.24 m2  FALSO TECHO Reg PYL Vinilo                                      

Techo suspendido registrable de placas de yeso laminado sistema Danoline Plaza borde A de
KNAUF o similar con placa Knauf Vinilo VTR, de dimensiones cuadradas 600x600mm y 9,5mm de
espesor de placa, con lámina de PVC adherida a la cara v ista; instaladas sobre perfilería v ista de
aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T24/38 y  secundarios T24/32; suspendida del forjado o
elemento portante mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm co-
mo máximo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios au-
x iliares. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluye la resolución de en-
cuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Hall acceso 1 59,17 59,17

PLANTA ALTA

Sala de espera 1 34,25 34,25

Pasillo despachos 1 31,41 31,41

Distribuidor espacio asociativ o 1 31,69 31,69

156,52

06.01.25 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5 GM-FH1IR)                       

Falso techo continuo en semi-intemperie sistema K39.es de KNAUF o similar, formado por una pla-
ca de yeso reforzada con fibras KNAUF Drystar tipo GM-FH1IR de 1200mm de ancho y 12,5 mm
de espesor, con velo hidrorepelente; atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero
galvanizado Z450 g/m2, formada por maestras primarias 60/27 mm de 0,7 mm de espesor, separa-
das entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgue
nonius C3/C5M para maestra 60/27 y parte superior nonius C3/C5M, ambas unidas mediante segu-
ro nonius C3/C5M, formando estas tres piezas el conjunto del cuelgue que irá colocado cada
1200-650 mm; maestras secundarias 60/27 con galvanizado Z4 de 0,7 mm de espesor, fijadas per-
pendicularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete C3/C5M para maes-
tra 60/27 moduladas a ejes 500 mm; perfil U 28/27 C5M de 0,6 mm de espesor en el encuentro peri-
metral del techo con paramentos verticales;  banda acústica autoadhesiva de espuma de poliuretano
de celdas cerradas KNAUF, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, en la superficie de con-
tacto de la perfilería con los paramentos; conector para maestra 60/27 C3/C5M; tornillería KNAUF
Drystar LN para anclar el cuelgue al perfil y  tornillería KNAUF Drystar XTN para fijación de placas y
anclajes a los perfiles; material para tratamiento juntas mediante cinta juntas KNAUF KURT y  pasta
de juntas KNAUF Drystar Filler, con sellos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir
con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de
los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de
montaje contenidos en la hoja técnica del sistema D11.es  Knauf Techos Suspendidos. Criterio de
medición según la norma UNE 92305. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singu-
lares. Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Acceso espacio asociativ o 1 2,67 2,67

2,67
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06.01.26 ud  TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                    

Trampilla de registro modelo REVO LINIE E112.es de Knauf o similar de alta precisión y con mar-
cos reforzados, con placa encolada Knauf Diamant tipo DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 12,5
mm de espesor, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat
saludable, de dimensiones totales 600 x  600 mm, para permitir el registro de instalaciones. Formado
por marco de aluminio galvanizado con tratamiento anticorrosivo. Puerta íntegramente extraíble, de
apertura mediante presión y  clipado con sistema de cierre con muelle; con pasadores que evitan que
la tapa caiga cuando la trampilla esté abierta. Emplastecido de la cabeza de los tornillos mediante
pasta de juntas KNAUF UNIK, con sello A+ e IBR. Totalmente instalada. Medida la unidad ejecuta-
da.

15 15,00

15,00

SUBCAPÍTULO 06.02 REVESTIMIENTOS VERTICALES                                       

06.02.01 m2  ALIC. GRES PORCEL. 30x90 CM                                     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico en formato de 30x90 cm. color blanco,  recibido con adhe-
sivo flexible Cleintex Plus blanco, i/ rejuntado con lechada tapajuntas Tex junt Borada en color del
azulejo y limpieza,  i/ p.p de perfil de cantoneras de acero inox  de Schluter o equivalente  y limpie-
za, i/ p.p. de cortes, ingletes, pieas especiales, cajas y  limpieza, i/ p.p. de medios auxiliares, con
criterios de rechazo por variación de espesor del elemento de agarre de +1mm. de lo especificado,
que el lemento de agarre no cubra en su totalidad la cara posterior del azulejo, las juntas no sean pa-
ralelas entre sí, con una tolerancia de 1mm. en un metro de longitud, planeidad del paramento medido
con regla de dos metros con variaciones superiores a 2mm. y  cejas superiores a 1.00mm.,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

PLANTA BAJA

Aseo H 1 7,14 2,50 17,85

puerta -1 0,84 2,10 -1,76

Aseo M 1 7,20 2,50 18,00

puerta -1 0,84 2,10 -1,76

Aseo MV 1 9,18 2,50 22,95

puerta -1 1,00 2,10 -2,10

PLANTA PRIMERA

Aseo H despac 1 7,35 2,50 18,38

zona cortinero 1 2,08 0,78 1,62

puerta -1 0,84 2,10 -1,76

Aseo MV despac 1 8,44 2,50 21,10

zona cortinero 1 2,63 0,78 2,05

puerta -1 1,00 2,10 -2,10

Aseo H espac asosc 1 8,28 2,50 20,70

puerta -1 0,84 2,10 -1,76

Aseo MV espac asoc 1 10,35 2,50 25,88

puerta -1 1,00 2,10 -2,10

135,19

06.02.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

patinillos 1 0,83 3,38 2,81

1 3,77 3,38 12,74

1 1,85 3,38 6,25

1 1,50 3,38 5,07

26,87
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06.02.03 m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Ascensor 1 7,00 7,85 54,95

1 1,70 1,80 3,06

ALZADO NOR-OESTE

Peto 2 4,86 0,55 5,35

alero 1 15,50 0,20 3,10

1 15,50 0,40 6,20

ALZADO SUR-ESTE

peto 1 14,74 0,55 8,11

alero 1 15,50 0,20 3,10

1 15,50 0,40 6,20

ALZADO NOR-ESTE

peto 1 25,00 0,55 13,75

alero 1 25,00 0,20 5,00

1 25,00 0,40 10,00

ALZADO SUR-OESTE

peto 2 9,89 0,55 10,88

alero 2 9,89 0,20 3,96

2 9,89 0,40 7,91

VUELTAS EDIFICIO

alero 4 2,35 0,20 1,88

4 2,35 0,40 3,76

147,21

06.02.04 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PL BAJA

entrev entanas

hall 5 0,30 1,00 1,50

distribuidor 9 0,30 1,00 2,70

aula 01 2 0,30 1,00 0,60

aula 02 1 0,30 1,00 0,30

aula 03 1 0,30 1,00 0,30

usos multiples 2 0,55 1,00 1,10

2 0,96 1,00 1,92

2 1,20 1,00 2,40

PLANTA ALTA

Despacho 01 1 3,43 3,28 11,25

1 4,25 3,28 13,94

1 3,29 3,28 10,79

Despacho 02 1 3,57 3,28 11,71

Despacho 03 1 3,57 3,28 11,71

Despacho 04 1 3,27 3,28 10,73

1 4,07 3,28 13,35

1 3,24 3,28 10,63

Despacho 05 1 3,70 3,28 12,14

1 2,77 3,28 9,09

Despacho 06 1 3,23 3,28 10,59

Despacho 07 1 3,15 3,28 10,33

Pasillo despachos 1 7,24 3,28 23,75
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7,00

-2 1,50 2,80 -8,40

Office 1 3,15 3,28 10,33

Almacen 1 2,57 3,28 8,43

Sala espera 1 3,16 3,28 10,36

sala reuniones 1 3,16 3,28 10,36

usos multiples 1 5,45 3,28 17,88

distribuidor espacio asocia 1 3,46 3,28 11,35

1 7,00 3,28 22,96

almacen asoc v ec 1 3,68 3,28 12,07

1 3,09 3,28 10,14

1 3,66 3,28 12,00

asoc v ec 1 5,14 3,28 16,86

1 4,16 3,28 13,64

despacho asoc v ec 1 3,08 3,28 10,10

V14 -1 2,00 1,00 -2,00

V15 -1 2,20 1,00 -2,20

V17 -5 1,05 2,00 -10,50

V19 -2 1,50 2,00 -6,00

V20 -1 1,50 2,00 -3,00

V21 -3 2,20 2,00 -13,20

V22 -1 2,00 2,00 -4,00

V23 -1 1,94 2,00 -3,88

V24 -2 2,00 2,00 -8,00

V25 -3 2,20 2,00 -13,20

V26 -2 2,20 2,95 -12,98

V27 -1 2,00 1,49 -2,98

254,42

06.02.05 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10                                    

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos verti-
cales y  horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje,
s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

Cuarto limpieza 1 7,86 7,86

1 9,89 9,89

1 4,03 4,03

1 7,25 7,25

1 1,20 3,60 4,32

1 2,32 2,32 5,38

-1 0,82 2,10 -1,72

H bajo escalera 1 8,50 8,50

PETOS CUBIERTA 2 9,01 1,05 18,92

2 9,62 1,05 20,20

1 15,00 0,55 8,25

1 13,72 0,55 7,55

4 10,00 0,55 22,00

petos zona plana 2 9,35 18,70

4 1,65 6,60

2 4,20 1,00 8,40

v oladizo antiguo mercado 1 4,80 2,40 11,52

167,65
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CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        

07.01 m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lavado y rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.

Aseos 1 36,85 0,60 22,11

Zona mercado 1 17,04 0,60 10,22

2 5,00 0,60 6,00

1 16,50 0,60 9,90

Aseos despachos 1 4,00 0,60 2,40

v arios 1 20,00 20,00

70,63

07.02 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido. Medido deduciendo
el 50%  de huecos entre 2 y 4 m2 y  el 100%  de huecos de más de 4 m2.

VERTICALES

PLANTA BAJA

hall acceso 1 31,76 2,95 93,69

ordenanzas 1 16,42 2,95 48,44

aula 01 1 26,66 2,95 78,65

aula 02 1 24,44 2,95 72,10

aula 03 1 24,08 2,95 71,04

aula usos multiples 1 40,43 2,95 119,27

espejos -10 1,30 2,00 -26,00

distribuidor 1 16,00 2,95 47,20

1 43,02 2,95 126,91

v estibulo prev io 1 14,21 2,95 41,92

almacen 1 10,47 2,95 30,89

a descontar

V01 -5 2,20 1,00 -5,50 0.5                                             

V02 -3 2,00 1,00 -3,00 0.5                                             

V05 -1 2,00 1,00 -1,00 0.5                                             

V06 -4 2,20 1,00 -4,40 0.5                                             

V07 -2 2,20 1,00 -2,20 0.5                                             

V10 -4 2,20 1,00 -4,40 0.5                                             

V11 -1 2,00 1,00 -1,00 0.5                                             

Puerta acceso -1 2,19 2,47 -5,41

mostrador ordenanzas -2 5,12 -10,24

Vi01 -6 2,00 1,55 -9,30 0.5                                             

PLANTA ALTA

Despacho 01 1 17,46 2,70 47,14

zona cortinero 1 8,37 0,48 4,02

Despacho 02 1 13,80 2,70 37,26

zona cortinero 1 7,89 0,48 3,79

Despacho 03 1 13,80 2,70 37,26

zona cortinero 1 7,94 0,48 3,81

Despacho 04 1 17,33 2,70 46,79

zona cortinero 1 8,23 0,48 3,95

Despacho 05 1 14,76 2,70 39,85

zona cortinero 1 7,26 0,48 3,48

Despacho 06 1 14,89 2,70 40,20

zona cortinero 1 7,40 0,48 3,55

Despacho 07 1 14,80 2,70 39,96

zona cortinero 1 7,30 0,48 3,50

zona cortinero aseo H 1 1,28 0,78 1,00
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7,00

office 1 14,86 2,70 40,12

zona cortinero 1 7,38 0,48 3,54

almacen 1 13,94 2,70 37,64

zona cortinero 1 6,46 0,48 3,10

distribuidor despachos 1 43,88 2,70 118,48

sala espera 1 23,96 2,70 64,69

zona cortinero 1 10,24 0,48 4,92

sala reuniones 1 21,44 2,70 57,89

zona cortinero 1 8,20 0,48 3,94

distrib espacio asoc 1 30,82 2,70 83,21

zona cortinero 1 21,08 0,48 10,12

almacen asoc v ec 1 18,26 2,70 49,30

asociacion v ecinal 1 20,57 2,70 55,54

despacho asoc v ecinal 1 11,82 2,70 31,91

v estibulo prev io 1 7,24 2,70 19,55

usos multiples 1 26,28 2,70 70,96

zona cortinero 1 13,08 0,48 6,28

ESCALERA 1 19,70 19,70

1 14,73 14,73

1 9,02 9,02

1 12,95 12,95

1 17,43 17,43

1 8,08 8,08

a descontar

V14 -1 2,00 1,00 -1,00 0.5                                             

V15 -1 2,20 1,00 -1,10 0.5                                             

V17 -5 1,05 2,00 -5,25 0.5                                             

V19 -2 1,50 2,00 -3,00 0.5                                             

V20 -1 1,50 2,00 -1,50 0.5                                             

V21 -3 2,20 2,00 -13,20

V22 -1 2,00 2,00 -4,00

V23 -1 1,94 2,00 -3,88

V24 -2 2,00 2,00 -8,00

V25 -3 2,20 2,00 -13,20

V26 -2 2,20 2,95 -12,98

V27 -1 2,00 1,49 -1,49 0.5                                             

Vi02 -1 3,85 1,55 -5,97

HORIZONTALES

Techo continuo normal 1 244,80 244,80

techo continuo aseos 1 27,14 27,14

fajas perimetrales en techos
desmontables 18%

0,18 317,71 57,19

0,18 156,52 28,17

techo ex terior 1 2,67 2,67

Zonas y eso horizontal

bajo escalera 1 8,50 8,50

v arios 1 200,00 200,00

2.211,65

07.03 m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.40 cm.                                     

Pintura al esmalte sobre tubos, así como capa antioxidante, con un desarrollo máx imo de 40 cm.,
s/normas DIN, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

PASAMANOS

escalera a P1 4 3,46 13,84

4 4,46 17,84
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7,00

2 4,95 9,90

puerta -2 1,00 -2,00

ESCALERA pasamanos

acceso 2 2,95 5,90

2 1,63 3,26

4 5,55 22,20

salida emergencia 2 2,30 4,60

ESCALERA montantes 20 0,90 18,00

AMPLIACION RAMPA

pasamanos 2 3,95 7,90

montantes 3 0,90 2,70

Rampa ex istente acceso asoc.
v ecinos

1 1,50 1,50

1 1,70 1,70

1 1,90 1,90

3 2,10 6,30

2 2,30 4,60

2 2,50 5,00

2 2,70 5,40

2 2,90 5,80

2 3,10 6,20

2 3,30 6,60

    pasamanos barandilla 4 24,00 96,00

250,64

07.04 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Rampa acceso asoc. v ecinos 1 24,00 1,50 36,00

1 13,00 1,50 19,50

    zancas 4 24,00 0,20 19,20

2 2,50 0,20 1,00

    barandilla 60 0,90 0,35 18,90

rodapie barandilla acceso ppal 2 2,95 0,10 0,59

2 1,63 0,10 0,33

4 5,55 0,10 2,22

Letras v oladizo antiguo mercado 2 4,40 1,10 9,68

107,42
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

08.01.01 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10                            

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvani-
zado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de
roca de alta densidad y  placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado,
barra antipánico, tapa ciega para la cara ex terior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada.

Ev acuación escalera 1 1,00

1,00

08.01.02 ud  DISPOSITIVO DISUASORIO BARRA ANTIPÁNICO                         

Alarma para barra antipánico de deslizamiento con nivel de disuasión muy elevado para barras anti-
pánico de salidas de emergencia, con prealarma que advierte de que va a saltar una alarma si conti-
nuamos accionando la barra antipánico, de fácil instalación sobre la puerta y  configuración flexible:
duración de 30-180 segundos y volumen de 75-95 dB, ángulo de disparo ajustable, 6 placas superio-
res, 1 batería de 9V, adhesivo de "STOP". Incluye 2 llaves para que el equipo de seguridad pueda
anular la alarma. Incluso señal de evacuación luminiscente "Uso exclusivo Salida de Emergencia".
Totalmente instalada y probada.

Ev acuación escalera 1 1,00

1,00

08.01.03 ud  PUERTA DE ACCESO A INSTALACIONES, AC. GALVANIZADO               

Puerta de acceso para instalaciones, de una hoja de 63 mm de espesor, 700x1500 mm, acabado la-
cado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plega-
das, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra y  juego de manillas con manivelas
en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según nor-
ma DIN 18254. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada.

Acceso máquinas cubierta 1 1,00

1,00
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08.01.04 m2  CARP. ALUM. 2P EN PUERTAS CON RPT                               

Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura exterior y dimensiones se-
gún documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS, o similar, y  con pre-
marco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco
y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y
una capacidad máx ima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisa-
gras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y  120kg en el
caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma
UNE.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Los per-
files de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislan-
tes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes
con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión
Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x  2.30, 1 hoja
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x  2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y cierres repetidos según Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja
Acabado Superficial:
-Lacado, color RAL-a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

P2 1 2,20 2,95 6,49

6,49

08.01.05 ud  PUERTA ACCESO CORREDERA AUTOMATICA REDUNDANTE                   

Suministro y colocación de puerta corredera automática modelo DAS 200 de DITEC o similar, RE-
DUNDANTE, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos
hojas deslizantes de 2200x2640 mm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de
motorización y  batería de emergencia para apertura y  cierre automático en caso de corte del suminis-
tro eléctrico, de acero inox idable mate, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, automatismo
DAS 200HD REDUNDANTE, homologado para salidas de emergencia y  evacuación en caso de
emergencia, para dos hojas de v idrio laminar de seguridad 4+4, incoloro. Totalmente instalada y  en
funcionamento. Estructura de sujeción no incluida.

Puerta acceso

P1 1 1,00

1,00

08.01.06 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE HOJAS PRACTICABLES                   

Suministro y  colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proyecto, compuestas por
perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección
de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm.
en ventana, y  una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están
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prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliami-
da 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y de espuma de poliolefi-
na perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB
dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido que asegu-
ra el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista en
el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microventilacion. La junta cen-
tral proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descom-
presión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los in-
gletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la ventana en el
hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estan-
queidad de aire y  agua, así como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la car-
pintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la
distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará
un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y ev ita la formación de puertas térmi-
cos, a su vez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará
el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil exterior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de
lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100
micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Totalmente montada y probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
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Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V01 5 2,20 1,00 11,00

V02 3 2,00 1,00 6,00

V03 2 1,94 1,00 3,88

V04 2 1,83 1,00 3,66

V05 2 2,00 1,00 4,00

V06 4 2,20 1,00 8,80

V12 2 0,95 1,00 1,90

V13 2 0,95 1,00 1,90

V14 1 2,00 1,00 2,00

V15 1 2,20 1,00 2,20

V16 1 1,94 1,00 1,94

V28 1 0,85 1,00 0,85

48,13

08.01.07 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO                                 

Suministro y  colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA FIJOS de CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proyecto, com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco tiene una sec-
ción de 70 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capa-
cidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de
profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zo-
na del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB
dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido que asegu-
ra el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista en
el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microventilacion. La junta cen-
tral proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descom-
presión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los in-
gletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la ventana en el
hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estan-
queidad de aire y  agua, así como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la car-
pintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la
distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará
un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y ev ita la formación de puertas térmi-
cos, a su vez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará
el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:
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Perfil exterior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL-a elegir por la DFefectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Totalmente montada y probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V07 2 2,20 1,00 4,40

V08 2 1,00 1,00 2,00

V09 2 1,70 1,00 3,40

V10 4 2,20 1,00 8,80

V11 1 2,00 1,00 2,00

V17 6 1,05 2,00 12,60

33,20

08.01.08 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO + PRACT SUP                     

Suministro y  colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proyecto, compuestas por
perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección
de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm.
en ventana, y  una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están
prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliami-
da 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y de espuma de poliolefi-
na perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB
dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido que asegu-
ra el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista en
el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microventilacion. La junta cen-
tral proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descom-
presión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los in-
gletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la ventana en el
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hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estan-
queidad de aire y  agua, así como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la car-
pintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la
distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará
un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y ev ita la formación de puertas térmi-
cos, a su vez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará
el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil exterior:
-Anodizado, acabado y   color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabadoy  color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Totalmente montada y probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V18 2 1,00 1,49 2,98

V19 2 1,50 2,00 6,00

V20 1 1,50 2,00 3,00

V21 3 2,20 2,00 13,20

V22 1 2,00 2,00 4,00

V23 1 1,94 2,00 3,88

V24 2 2,00 2,00 8,00

V25 3 2,20 2,00 13,20

V26 2 2,20 2,95 12,98

V27 1 2,00 1,49 2,98

70,22

30 de junio de 2021 Página 53

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

13
61

 d
e 

17
71



MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.01.09 m.  VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. LC.                                    

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, de 2 mm de espesor y  60 cm. de de-
sarrollo total máx imo, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena
de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y  pequeño
material para su recibido, terminado.

V01 5 2,20 11,00

V02 3 2,00 6,00

V03 2 1,94 3,88

V04 2 1,83 3,66

V05 2 2,00 4,00

V06 4 2,20 8,80

V07 2 2,20 4,40

V08 2 1,00 2,00

V09 2 1,70 3,40

V10 4 2,20 8,80

V11 1 2,00 2,00

V12 2 0,95 1,90

V13 2 0,95 1,90

V14 1 2,00 2,00

V15 1 2,20 2,20

V16 1 1,94 1,94

V17 6 1,05 6,30

V19 2 1,50 3,00

V20 1 1,50 1,50

V21 3 2,20 6,60

V22 1 2,00 2,00

V23 1 1,94 1,94

V24 2 2,00 4,00

V25 3 2,20 6,60

V26 2 2,20 4,40

V27 1 2,00 2,00

106,22

SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

08.02.01 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.825 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.825 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4
manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas
características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de
70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la
puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de pro-
yecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero
inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de ace-
ro inox  cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo
según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados
( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), inco-
rrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

PM02 4 4,00

4,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.02.02 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.725 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.725 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4
manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas
características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de
70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la
puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de pro-
yecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero
inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de ace-
ro inox  cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo
según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados
( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), inco-
rrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

PM03 5 5,00

5,00

08.02.03 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.925 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4
manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas
características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de
70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la
puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de pro-
yecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero
inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de ace-
ro inox  cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo
según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados
( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), inco-
rrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

Aseo MV

PM07 1 1,00

1,00

08.02.04 ud  P.P.CORR. 1H. L.MACIZA LACADA 0.925 m de paso                   

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de MDF
hidrófugo lacada con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o
cerco v isto de mismas características y dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160
mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco, he-
rrajes de colgar y  deslizamiento galvanizados. Dimensiones de hoja según especificaciones de pro-
yecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero
inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254, totalmente
montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de re-
chazo por precercos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según
NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y  precerco, i/
p.p. de medios aux iliares.

PM04 4 4,00

4,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.02.05 ud  P.P. LISA MACIZA 2/H LACADA 1.65 m de paso                      

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 1.65 m de paso total, lisas macizas de MDF hidró-
fugo lacadas con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco
v isto de mismas características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapa-
juntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar
el impacto de la puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hojas según espe-
cificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juegos de manillas con manivelas en "U" con roseta en ace-
ro inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ dos topes
de acero inox  cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajustes de hojas, ni-
velado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta
desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a
6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

PM08 2 2,00

2,00

08.02.06 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100 x 825 (Acústica 30 dB)          

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con
puerta abatible de 1 Hoja de 2100 x 825 Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado
en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir
por la D.F. entre colores lisos y  colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de
Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas
ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y  segura mediante tornillo allen oculto,
incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el
impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pieza única al espesor del tabique ter-
minado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a las
piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre los mis-
mos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble table-
ro aglomerado aligerado y  lana de roca de alta densidad y terminación en laminado de alta presión de
0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera de haya trata-
da con burlete. Guillotina inferior de la puerta.

Apertura de v idriera de 400 x  400 mm. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y  abrochadas en-
tre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está realizado
en base a un hueco de obra de 2125 x 1040 mm, en caso de variar estas medidas con montante o
puertas de 2 hojas, se tendrían que hacer los ensayos en base a esas medidas. Para evitar más
gastos de informes, nosotros aportamos un certificado en el que se garantiza que la construcción del
conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de fabricación del ensayo realizado por el la-
boratorio acústico.

Aulas

PM01 4 4,00

4,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.02.07 UD  Puerta de paso abatible 2H 2100 x 825+825 (Acústica 30 dB)      

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con
puerta abatible de 2 Hojas de 2100 x  825+825 Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic fa-
bricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a
elegir por la D.F. entre colores lisos y colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de
Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas
ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y  segura mediante tornillo allen oculto,
incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el
impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pieza única al espesor del tabique ter-
minado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a las
piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre los mis-
mos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble table-
ro aglomerado aligerado y  lana de roca de alta densidad y terminación en laminado de alta presión de
0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera de haya trata-
da con burlete. Guillotina inferior de la puerta.

Apertura de v idriera de 400 x  400 mm en ambas hojas. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y  abrochadas en-
tre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está realizado
en base a un hueco de obra de 2125 x 1040 mm, en caso de variar estas medidas con montante o
puertas de 2 hojas, se tendrían que hacer los ensayos en base a esas medidas. Para evitar más
gastos de informes, nosotros aportamos un certificado en el que se garantiza que la construcción del
conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de fabricación del ensayo realizado por el la-
boratorio acústico.

PM05 1 1,00

1,00

08.02.08 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100x825 + fijo superior acristalado 

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con
puerta abatible de 1 Hoja de 2100 x 825 más montante superior para acristalar (v idrio no incluido), al-
tura total 2600 mm  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2
mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores
madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en ace-
ro de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de
manera firme y segura mediante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, bur-
lete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fa-
bricado madiante pieza única al espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para evitar acu-
mulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero
de 2,5 mm de espesor y cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 de Rapid  Doors fabricada con alma de aglomerado aligerado y ter-
minación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bas-
tidor perimetral en madera de haya tratada.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y  abrochadas en-
tre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Zona despachos

PM06 10 10,00

10,00
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08.02.09 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 1550 mm          

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar,
de medidas 2000 x 1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvani-
zada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores li-
sos y colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

Mamparas aulas

Vi01 3 3,00

3,00

08.02.10 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 3850 x 1550 mm          

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar,
de medidas 3850 x 1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvani-
zada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores li-
sos y colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

Aula usos multiple P1

Vi02 1 1,00

1,00

08.02.11 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 650 mm           

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar,
de medidas  2000 x  650 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvani-
zada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores li-
sos y colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

Vi03 8 8,00

8,00

08.02.12 ud  Formación de mostrador para zona ordenanzas                     

Formación de mostrador de información para usuarios en la zona de ordenanzas, formado por venta-
na con cerco de aluminio para acristalar  corredera segun planos de proyecto, con v idrio laminar
SGG STADIP 66.1, encimera  tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica co-
lor blanco, con pasadocumentos.

El mostrador será accesible: tendrá dos alturas o dos zonas distintas de atención al v isitante: una
parte a la altura usual (110cm) para atender a quienes prefieran permanecer de pie, y  otra parte a una
altura entre 75-85cm, accesible a usuarios de silla de ruedas.

Debido a que el acercamiento al mostrador es frontal, esta parte accesible tendrá espacio libre para
que la persona usuaria de silla de ruedas pueda acercarse al borde; para ello tiene que tener una altu-
ra libre de cómo mínimo 70cm, un ancho de 85cm y  una profundidad de 60cm.

Incluido material de anclaje, sellados, y  cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
Tolamente terminado

Ordenanzas 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 08.03 VIDRIOS                                                         

08.03.01 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 6 (16 aire) 4                

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad y control solar SGG PLANISTAR ONE
en cara 2 del doble acrist; y v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; sepa-
rados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado
perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=72%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=36%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=35/42%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 28/1%
Factor Solar g=0.38
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

V13 2 0,95 1,00 1,90

V14 1 2,00 1,00 2,00

V15 1 2,20 1,00 2,20

V16 1 1,94 1,00 1,94

V28 1 0,85 1,00 0,85

8,89

08.03.02 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 33.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de
uso 2B2, con baja emisiv idad y control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y
v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANI-
CLEAR de 3 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separa-
dos por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado
perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=30/35%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 35/2%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

V17 6 1,05 2,00 12,60

V20 1 1,50 2,00 3,00

V21 3 2,20 2,00 13,20

V22 1 2,00 2,00 4,00
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7,00

36,68

08.03.03 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 6             

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG
STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos me-
diante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad y control solar
SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLA-
NICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separa-
dor a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=30/38%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 35/1%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

V01 5 2,20 1,00 11,00

V02 3 2,00 1,00 6,00

V03 2 1,94 1,00 3,88

V07 2 2,19 1,00 4,38

V08 2 1,00 1,00 2,00

27,26

08.03.04 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 33.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG
STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos me-
diante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANIT-
HERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado por dos
hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos mediante PVB espesor total
0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con
perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=53%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=22/23%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/4%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

V18 2 1,00 1,49 2,98
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7,00

V24 2 2,00 2,00 8,00

V25 3 2,20 2,00 13,20

V27 1 2,00 1,49 2,98

P2 1 2,20 2,95 6,49

39,65

08.03.05 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 55.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG
STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos me-
diante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANIT-
HERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 55.1 formado por dos
hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 5 mm, unidos mediante PVB espesor total
0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con
perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 40 dB ; RA = 38 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=79%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=51%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=21/20%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/6%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 34,8 mm.
Peso: 46 kg/m2

V26 2 2,20 2,95 12,98

12,98

08.03.06 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 6             

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de
uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y v idrio interior
en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm
de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=54%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=22/25%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/3%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

V04 2 1,83 1,00 3,66

V05 2 2,00 1,00 4,00
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7,00

V09 2 1,70 1,00 3,40

V10 4 2,20 1,00 8,80

V11 1 2,00 1,00 2,00

30,66

08.03.07 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6 (16 aire) 4                

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del
doble acrist; y  v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; separados por cá-
mara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,4 W/m²K
Transmisión luminosa TL=81%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=12/11%
Transmisión solar directa TE=58%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=26/27%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 14/3%
Factor Solar g=0.61
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

V12 2 0,95 1,00 1,90

1,90

08.03.08 m2  SGG STADIP 66.1                                                 

Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 o similar, formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLA-
NICLEAR de 6 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 38 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 12,4 mm.
Peso: 30 kg/m2

Puertas aulas 6 0,40 0,40 0,96

Mamparas aulas

Vi01 3 1,95 1,70 9,95

Vi02 1 3,85 1,70 6,55

Ventanas despachos

Vi03 7 2,10 0,62 9,11

26,57
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SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAJERÍA Y DEFENSAS                                           

08.04.01 m   DOBLE PASAMANOS 50 mm.   acero laminado                         

Doble pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50
mm, continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y  90 cm respectivamente, separado co-
mo mínimo 5 cm. de los paramentos verticales, con soportes metálicos fijados al paramento median-
te anclaje mecánico con tacos de ny lon y tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los so-
portes, fijación de los soportes al paramento y  fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en
taller y  montado en obra. Totalmente terminado y listo para pintar.

escalera a P1 2 3,46 6,92

2 4,46 8,92

1 2,75 2,75

1 4,95 4,95

puerta -1 1,00 -1,00

22,54

08.04.02 m.  BARANDILLA DOBLE PASAMANOS. Acero laminado                      

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con doble pa-
samanos  de diámetro 50 mm continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y  90 cm res-
pectivamente, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales., dispuestos horizontal-
mente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada metro para anclaje, soldados entre sí. Ela-
borado en taller y  montado en obra. Totalmente terminado y  listo para pintar.

acceso 1 2,95 2,95

1 1,63 1,63

2 5,55 11,10

salida emergencia 1 2,30 2,30

17,98

08.04.03 ml  PERFIL DE ANCLAJE PUERTA TELESCOPICA                            

Suministro y colocacion de tubo de acero laminado de 120 x 40 cm empotrado en fabrica de ladrillo
para anclaje de automatismo de puerta automatica de acceso, incluido dos manos de imprimacion an-
tiox idante.

1 5,50 5,50

5,50

08.04.04 ud  CIERRE ENROLLABLE ALUMINIO TROQUELADO AUTOMATICO                

Puerta enrollable de aluminio V100 troquelado sin metacrilato de medidas 2.20 X 2.60 m, con acaba-
do lacado de color blanco, con cajon de aluminio 400x400 mm contesteros lacados en color blanco.
Apertura automatica incluyendo motor coax ial con freno, cuadro de maniobras-tarjeta receptora, dos
mandos y  cofre de desbloqueo. Incluyendo guias, accesorios, ceradura con llave de seguridad. y  to-
dos lo elementos necesario para su correcta colocacion. Elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.
Incluso serigrafía con impresión digital de hasta 80 x  100 cm. Totalmente montada y probada.

2 2,00

2,00

30 de junio de 2021 Página 63

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

13
71

 d
e 

17
71



MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

08.04.05 ud  ESCALERA METÁLICA DE GATO 60 CM                                 

Escalera de gato compuesta por un tramo de escalera de 60 cm de longitud y  60 cm de ancho, sin
aros quitamiedo y  con las siguientes características:
Superficie de peldaño rugosa para agarre y  perforada para drenaje.
Homologado EN14122-4. Material acero galvanizado en caliente.
Producto adecuado al CTE (Código Técnico de la Edificación).
Distancia entre peldaños de 30 cm. (mínimo 2 peldaños)
Escalera permanente.
El precio incluye las patas de anclaje a fachada.

acceso a instalaciones cubierta 1 1,00

1,00
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CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN FRIO/CALOR                                

09.01.01 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 25 KW                                    

Unidad ex terior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo
RXYQ8U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la
mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 22,4
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en refrige-
ración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire in-
terior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rango de funcionamiento
de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad
de hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50%  y máximo del
130% , control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control In-
verter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora 58 dBA, caudal de aire 162
m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y
unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máx ima de altura de instalación
90 m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unidades interiores y  90 m si se encuentra
por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y
unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y
control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la
configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y  posibilidad de instalación en inte-
rior como resultado de la alta presión estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosivo especial del
intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrige-
rante, prueba automática de funcionamiento y  ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand).  Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el
precio). Incluye accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Planta Alta 1 1,00

1,00

09.01.02 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 37,5 KW                                  

Unidad ex terior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo
RXYQ12U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la
mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en refrige-
ración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento
de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad
de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50%  y máximo del
130% , control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control In-
verter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire 185
m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y
unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máx ima de altura de instalación
90 m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unidades interiores y  90 m si se encuentra
por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y
unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y
control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la
configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y  posibilidad de instalación en inte-
rior como resultado de la alta presión estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosivo especial del
intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrige-
rante, prueba automática de funcionamiento y  ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand).  Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el
precio). Incluye accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Planta Baja 1 1,00

1,00
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09.01.03 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV COMPACT 12,1 KW                          

Unidad ex terior para sistema Mini VRV-IV Compact (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de
calor, modelo RXYSCQ4TV1 "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante
variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), EER 3,2, SEER 8,1, consumo eléctrico nominal en refrigeración 3,78
kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5
hasta 46°C, potencia calorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire ex terior 6°C), COP 4,29, consumo eléctrico nominal en cale-
facción 2,82 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefac-
ción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 8 unidades interiores con un porcentaje de ca-
pacidad mínimo del 50%  y  máx imo del 130% , control mediante microprocesador, compresor swing,
con control Inverter, 823x940x460 mm, peso 89 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 91
m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 300 m, longitud máx ima entre unidad exterior y
unidad interior más alejada 70 m (70 m equivalentes), diferencia máx ima de altura de instalación 30
m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unidades interiores y  30 m si se encuentra por
debajo, longitud máx ima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y uni-
dad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y
control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recu-
peración de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funciona-
miento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antiv i-
bratorios de suelo. Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida
en el precio). Incluye accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Espacio Asociativ o 1 1,00

1,00

SUBCAPÍTULO 09.02 CONDUCTOS Y REJILLAS CLIMATIZACIÓN                              

09.02.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO                                       

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un velo de v idrio, aporta altos rendimientos térmicos y
acústicos, reacción al fuego M1 y  clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, co-
dos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de
aluminio, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

Planta Baja 1 79,92 79,92

Planta Alta 1 33,50 33,50

113,42

09.02.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 200x150
mm. con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Baja 6 6,00

6,00

09.02.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 250x100
mm. con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Baja 1 1,00

1,00

09.02.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 300x150
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Alta 4 4,00
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4,00

09.02.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x12, adaptable a techos modulares,
con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Planta Baja 9 9,00

Planta Alta 5 5,00

14,00

09.02.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x12,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en
RAL a elegir, inlcuso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

09.02.07 ud  REGULADOR CAUDAL EN 200x100                                     

Regulador de caudal de ejecución rectangular, en chapa de acero  galvanizado, modelo EN 200x100
de Trox  o similar, con aislamiento acústico y  caudales según cálculos. Incluye accesorios. Total-
mente instalado.

Planta Baja 10 10,00

Planta Alta 5 5,00

15,00

SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITO FRIGORÍFICO                                            

09.03.01 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1 1/8"                                        

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1 1/8" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 29 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 31,26 31,26

31,26

09.03.02 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/2"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/2" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 13 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 110,80 110,80

Planta Alta 1 59,20 59,20

Espacio Asociativ o 1 38,26 38,26

208,26

09.03.03 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/4"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/4" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 7 mm de diámetro y 20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 58,17 58,17

Planta Alta 1 55,00 55,00

Espacio Asociativ o 1 35,19 35,19

148,36

09.03.04 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/8" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 11 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 49,77 49,77
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7,00

Espacio Asociativ o 1 33,77 33,77

99,23

09.03.05 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 5/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 5/8" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 16 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 21,51 21,51

Planta Alta 1 9,99 9,99

Espacio Asociativ o 1 0,40 0,40

31,90

09.03.06 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 7/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 7/8" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 0,20 0,20

Planta Alta 1 6,50 6,50

6,70

09.03.07 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/4"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/4" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 19 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta baja 1 0,20 0,20

Planta Alta 1 0,20 0,20

Espacio Asociativ o 1 6,40 6,40

6,80

09.03.08 KG  CARGA  ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE                            

Carga adicional de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante.

Planta Baja 7,8 7,80

Planta Alta 2,92 2,92

Asociación Vecinos 3,48 3,48

14,20

09.03.09 UD  JUEGO DERIVACIÓN REFNET                                         

Juego de derivación Refnet para VRV Inverter, modelo según trazado, para refrigerante R-410A.

Líneas frigoríficas 22 22,00

22,00

09.03.10 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 25 mm                                  

Red de evacuación de condensados colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 25 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo. Inlcuye piezas especiales y  accesorios.

Planta Baja 1 2,71 2,71

1 2,79 2,79

1 8,40 8,40

2 7,95 15,90

1 9,32 9,32

Planta Alta

1 5,22 5,22

1 3,15 3,15

4 2,70 10,80

1 6,84 6,84
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7,00

1 8,95 8,95

92,24

09.03.11 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 32 mm                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 32 mm. y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Planta Baja 1 21,40 21,40

1 4,88 4,88

Planta Alta 1 9,75 9,75

1 2,95 2,95

1 1,55 1,55

40,53

09.03.12 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 40 mm                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Planta Baja 1 11,25 11,25

Planta Alta 1 0,89 0,89

12,14

SUBCAPÍTULO 09.04 UNIDADES INTERIORES                                             

09.04.01 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 4 KW                                

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ32A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo hú-
medo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica no-
minal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex-
terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico nominal en calefac-
ción 38 W, presión sonora a velocidad baja 26 dBA, caudal de aire a velocidad alta 10 m³/min, de
260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 16,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de ex-
pansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmi-
sión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical auto-
mática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión, con posi-
bilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y  pasillos, panel
decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 v ías, modelo BYFQ60CW. Incluso
elementos para suspensión del techo. Medida la unidad realmente ejecutada.

Aula 01 2 2,00

2,00
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09.04.02 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 3,20 KW                             

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ25A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo hú-
medo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica no-
minal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en cale-
facción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9 m³/min,
de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de
expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de trans-
misión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador, orientación vertical
automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con
posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y  pasillos,
panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW. In-
cluso elementos para suspensión del techo.Medida la unidad realmente ejecutada.

Usos Múltiples Planta Baja 3 3,00

3,00

09.04.03 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 2,5 KW                              

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo hú-
medo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica no-
minal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en cale-
facción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,7 m³/min,
de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de
expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de trans-
misión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador, orientación vertical
automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con
posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y  pasillos,
panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW. In-
cluso elementos para suspensión del techo. Medida la unidad realmente ejecutada.

Usos Múltiples Asociación Vecinos 2 2,00

2,00

09.04.04 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 1,9 KW                              

Unidad interior tipo cassette integrado VRV inverter bomba de calor de 4 v ías modelo FXZQ15A de
Daikin o similar con capacidad nominal de 1,7 kW en refrigeración  y  1,9 kW en calefacción, con pa-
nel decorativo BYFQ60CW, con refrigerante R410A. Incluido accesorios de montaje, válvulas y pie-
zas especiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

Aula 02 2 2,00

Aula 03 2 2,00

Sala Reuniones Planta Alta 2 2,00

6,00
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09.04.05 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 1,7 KW                                    

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pa-
red, modelo FXAQ15A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, tempera-
tura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a ve-
locidad alta 8,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, con ventilador de dos ve-
locidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para ca-
ble de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador,
orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire
de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 1 1,00

Despacho 5 1 1,00

Despacho 6 1 1,00

Despacho 7 1 1,00

Office 1 1,00

8,00

09.04.06 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 2,5 KW                                    

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pa-
red, modelo FXAQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, tempera-
tura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a ve-
locidad alta 9,1 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, con ventilador de dos ve-
locidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para ca-
ble de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador,
orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire
de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

Asociación Vecinos 1 1,00

Despacho Espacio Asociativ o 1 1,00

2,00

09.04.07 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 10 KW                                 

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de te-
cho con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ80A "DAIKIN" o similar, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en re-
frigeración 121 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 118 W, presión sonora a velocidad baja
32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm, peso 36,6 kg, con ven-
tilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automá-
ticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática disponible de 40 a 250 Pa,
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior,
control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso elementos para suspensión del techo.
Incluye accesorios, piezas especiales, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Planta Baja 1 1,00

1,00
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09.04.08 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 5 KW                                  

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de te-
cho con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ40A "DAIKIN" o similar, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en re-
frigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sonora a velocidad baja
32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, peso 28,5 kg, con venti-
lador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáti-
camente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática disponible de 30 a 250 Pa,
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior,
control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso elementos para suspensión del techo.
Incluye accesorios, piezas especiales, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Planta Alta 1 1,00

1,00

09.04.09 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, progra-
mado y  funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.

Unidades interiores 25 25,00

25,00

SUBCAPÍTULO 09.05 VENTILACIÓN                                                     

09.05.01 ud  RECUPERADOR CALOR 1500 m3/h                                     

Unidad de tratamiento de aire serie Modular Light de Daikin o similar, para un caudal de hasta 1500
m3/h, construida con paneles tipo sandwich de 50 mm de espesor y  lana de roca (120 kg/m3), con
chapa exterior prepintada  y chapa interior en aluzinc (alta resistencia a la corrosión C4 según norma
EN 12944). Incluye recuperador de placas tipo CounterFlow de muy alta eficacia (90% ) con
by-pass interno, filtros F8 en impulsión y  M5 en retorno, prefiltros, ventiladores tipo plug-fan con mo-
tor EC (clase de eficiencia IE4), pérdida de carga según cálculos, conexiones a conducto y control
totalmente integrado y cableado interior y  protecciones. Incluye accesorios y  pequeño material. Total-
mente instalado con enclavamiento a unidad de climatización

Planta Alta 1 1,00

1,00

09.05.02 ud  RECUPERADOR CALOR 650 m3/h                                      

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin
o similar, modelo VAM650J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio automá-
tico de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (refri-
geración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecooling/heating), y posibilidad
de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones com-
pactas (AlxAnxPr) 368x1.350x917 mm y peso 61,5 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y prefiltros a
la entrada del aire ex terior y en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, uno de
suministro y otro de ex tracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con
caudal de suministro 650 / 550 / 350 m3/h, y presión estática disponible (para cada ventilador) 90 /
70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 39 / 36 / 31 dBA. Eficiencia de la
recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 86,4 / 90,5 % . Alimen-
tación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 173 W. Rango de temperatura ex-
terior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye acceso-
rios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de
climatización.

Aula 01 1 1,00

Zonas comunes Planta Baja 1 1,00

2,00
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09.05.03 ud  RECUPERADOR CALOR 800 m3/h                                      

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin
o similar, modelo VAM800J,  con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio auto-
mático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (re-
frigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desv iación–freecooling/heating), y  posibili-
dad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones
compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y  prefil-
tros a la entrada del aire ex terior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, uno
de suministro y otro de ex tracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja),
con caudal de suministro 800 / 680 / 440 m3/h, y  presión estática disponible (para cada ventilador)
90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 39 / 36 / 30,5 dBA. Eficiencia
de la recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 84,2 / 87,7 % . Ali-
mentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 212 W. Rango de temperatura
exterior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye acce-
sorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad
de climatización.

Espacio Asociativ o 1 1,00

1,00

09.05.04 ud  RECUPERADOR CALOR 1000 m3/h                                     

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin
o similar, modelo VAM1000J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio auto-
mático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (re-
frigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desv iación–freecooling/heating), y  posibili-
dad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones
compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y  prefil-
tros a la entrada del aire ex terior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, uno
de suministro y otro de ex tracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja),
con caudal de suministro 1.000 / 850 / 550 m3/h, y presión estática disponible (para cada ventilador)
90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 42 / 38,5 / 32,5 dBA. Eficiencia
de la recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 81,8 / 86,1 % . Ali-
mentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 307 W. Rango de temperatura
exterior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye acce-
sorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad
de climatización.

Aulas 01 y  02 1 1,00

Usos Múltiples Planta Baja 1 1,00

2,00

09.05.05 m   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 0,40 0,40

1 0,52 0,52

Planta Alta 1 10,41 10,41

1 37,64 37,64

Espacio Asociativ o 1 6,88 6,88

1 5,80 5,80

Ventilación Aseos 1 34,19 34,19

95,84

09.05.06 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 18,83 18,83
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7,00

Planta Alta 1 7,14 7,14

1 21,38 21,38

Espacio Asociativ o 1 1,83 1,83

1 1,13 1,13

61,30

09.05.07 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 5,60 5,60

1 7,45 7,45

1 11,23 11,23

1 9,58 9,58

1 0,40 0,40

Planta Alta 1 7,84 7,84

Espacio Asociativ o 1 6,06 6,06

1 0,12 0,12

48,28

09.05.08 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 4,20 4,20

1 3,43 3,43

1 3,97 3,97

1 6,26 6,26

Espacio Asociativ o 1 2,50 2,50

1 5,91 5,91

26,27

09.05.09 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 6,26 6,26

1 5,62 5,62

1 6,13 6,13

1 4,98 4,98

1 1,60 1,60

1 4,53 4,53

Planta Alta 1 4,79 4,79

1 1,02 1,02

34,93

09.05.10 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

1 1,00 1,00

1,00

09.05.11 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=225mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=225 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 11,12 11,12

1 10,57 10,57

1 9,58 9,58
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7,00

1 6,13 6,13

1 8,17 8,17

1 5,87 5,87

1 4,39 4,39

Planta Alta 1 3,92 3,92

1 6,67 6,67

Espacio Asociativ o 1 6,10 6,10

1 10,93 10,93

94,31

09.05.12 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 11,40 11,40

1 11,23 11,23

1 8,25 8,25

1 10,06 10,06

Planta Alta 1 11,50 11,50

1 16,27 16,27

68,71

09.05.13 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 7,38 7,38

1 6,73 6,73

14,11

09.05.14 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 300x150
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Baja 2 2,00

4 4,00

3 3,00

Planta Alta 1 1,00

Espacio Asociativ o 2 2,00

12,00

09.05.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 200x100
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Alta 7 7,00

Espacio Asociativ o 1 1,00

8,00

09.05.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 300x100
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Baja 4 4,00

Planta Alta 3 3,00

Espacio Asociativ o 1 1,00

8,00
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09.05.17 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x12, adaptable a techos modulares,
con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Planta Baja 5 5,00

Planta Alta 10 10,00

Asociación Vecinos 2 2,00

17,00

09.05.18 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20                                       

Disfusor de flujo rotacional, eno formato cuadrado o circular 600x20, adaptable a techos modulares,
con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Planta Baja 2 2,00

4 4,00

3 3,00

Planta Alta 1 1,00

Espacio Asociativ o 2 2,00

12,00

09.05.19 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x12,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en
RAL a elegir, inlcuso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

09.05.20 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x20,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en
RAL a elegir, inlcuso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

09.05.21 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 100                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/100 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecáni-
co, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a
300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado.

Planta Alta 7 7,00

Espacio Asociativ o 1 1,00

8,00

09.05.22 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 125                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/125, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecáni-
co, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a
300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado.

Planta Baja 5 5,00

Planta Alta 3 3,00

8,00
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09.05.23 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 150                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/150 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecáni-
co, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a
300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado.

Aula 01 2 2,00

Aula 02 y  03 4 4,00

Espacio Asociativ o 3 3,00

9,00

09.05.24 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 160                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/160 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecáni-
co, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a
300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado.

Usos Múltiples 3 3,00

3,00

09.05.25 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, progra-
mado y  funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.

Recuperador calor planta alta 1 1,00

1,00

09.05.26 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con
motor monofásico.

Aseos 7 7,00

7,00

09.05.27 ud  CONTROL REMOTO                                                  

Control multifunción BRC301B61 de Daikin o similar, totalmente instalado, programado y funcionan-
do. Medida la unidad realmente ejecutada.

Recuperadores calor 5 5,00

5,00

09.05.28 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO CIRCULAR D = 300                             

Aspirador estático circular, acabado en chapa galvanizada, con pintura polyester en polvo secado al
horno en color RAL a elegir por la D.F., para evacuación de aire de ventilación hasta 2036 m3/h,
5+1 aros. Totalmente instalado.

Salidas de v entilación 6 6,00

Aseos 2 2,00

8,00

09.05.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. D = 315                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado  de 315 mm de diámetro con lamas fijas hori-
zontales antilluvia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de
aire ex terior, instalada sobre conducto circular de chapa galvanizada.

Toma aire v entilación 6 6,00

6,00
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SUBCAPÍTULO 09.06 CONTROL                                                         

09.06.01 UD  CENTRALITA CONTROL VRV                                          

Sistema de control centralizado "DAIKIN" o  similar, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante
Variable) con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 64 unidades
interiores, formado por controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, para gestión de
hasta 64 unidades interiores y  hasta 10 módulos de unidades ex teriores, modelo DCS601C51. El
precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

1 1,00

1,00

09.06.02 M   CABLE BUS COMUNICACIONES SIN APANTALLAR 2x1 mm2                 

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo,
sin polaridad, instalado bajo tubo corrugado en instalación empotrada.

25 5,00 125,00

125,00

SUBCAPÍTULO 09.07 LEGALIZACIÓN                                                    

09.07.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 

Tramitación y  legalización completa de la instalación de calefacción ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, incluyendo la redacción de aquellos proyectos, memorias y certificados que
sean necesarios, así como las pruebas que sean pertinentes. Incluye tasas y OCA.

1 1,00

1,00

1,00
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                         

10.01.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                   

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 160 A. para pro-
tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

1 1,00

1,00

10.01.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                           

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de
protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y  transformador.

1 1,00

1,00

10.01.03 M   DERIVACIÓN INDIVIDUAL RZ1-K (AS) 4X50+TT25                      

Derivación indiv idual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x50+TT25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo pro-
tector flexible, corrugado, de polipropileno, de 110 mm de diámetro.  Incluso replanteo, montaje, co-
nex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conexión, soportes, pe-
queño material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

Deriv ación Indiv idual 1 20,00 20,00

20,00

10.01.04 UD  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            

Cuadro General de Mando y Protección, formado por caja metálica de empotrar de altura 1200 mm,
puerta metálica y  cerradura normalizada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de
montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

CGMP 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES DE PUESTA  A TIERRA                               

10.02.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2 hasta 20 m de longitud, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y  puente de prueba.

Tomas de tierra 4 4,00

4,00

10.02.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

1 130,00 130,00

130,00

10.02.03 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gún R.E.B.T.

Aseos 7 7,00

7,00

SUBCAPÍTULO 10.03 CUADROS SECUNDARIOS                                             

10.03.01 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA                                   

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar de 5 filas y 24 elementos, puerta metálica
y  cerradura normalizada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, ele-
mentos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

CS01 1 1,00

1,00

10.03.02 UD  CUADRO SECUNDARIO AULAS                                         

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, con puerta reversible aislante  con empuñadura
apta para cerraduras con llave, suministrada con bornero de conex ión automática IP 2X para con-
ductores de protección, patas de fijación para tabiques, según esquema unifilar del proyecto. Incluye
accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

CS02 1 1,00

CS03 1 1,00

CS04 1 1,00

3,00

10.03.03 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA ALTA                                   

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar, puerta metálica y cerradura normalizada,
según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación, repartido-
res, etc. Totalmente instalado.

CS05 1 1,00

1,00

10.03.04 UD  CUADRO SECUNDARIO ESPACIO VECINAL                               

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, puerta lisa y  cerradura normalizada, según es-
quema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc.
Totalmente instalado.

CS06 1 1,00

1,00
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SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS                                            

10.04.01 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x2.5+TT2.5 BAND                  

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre
bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, montaje, cone-
x ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, peque-
ño material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

VRV Planta Alta 1 34,66 34,66

Línea a cuadro CS02 1 22,64 22,64

Línea a cuadro CS03 1 37,44 37,44

Línea a cuadro CS04 1 47,74 47,74

Línea a cuadro CS06 1 52,89 52,89

195,37

10.04.02 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x4+TT4 BAND                      

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre ban-
deja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, montaje, conex io-
nado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conexión, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

VRV Planta Baja 1 34,66 34,66

Lïnea a cuadro CS01 1 10,00 10,00

Línea a ascensor 1 35,00 35,00

79,66

10.04.03 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x6+TT6 BAND                      

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre ban-
deja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, montaje, conex io-
nado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conexión, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

Línea a cuadro CS05 1 31,66 31,66

31,66

10.04.04 M   CIRCUITO MONOFÁSICO RZ1-K (AS) 2x6+TT6 BAND                     

Circuito eléctrico monofásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables unipolares
con conductores de cobre 2x6+TT 6 mm2, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso re-
planteo, montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de cone-
x ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según nor-
mativa v igente.

VRV Espacio Vecinal 1 34,66 34,66

34,66

10.04.05 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x1,5+TT1.5                     

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con aisla-
miento H07V-K (AS) en fase, neutro y tierra de sección 1,5 mm2, debidamente identificados. Monta-
je bajo tubo flexible de 20 mm de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo, montaje, cone-
x ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, peque-
ño material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

Líneas Alumbrado 1 489,43 489,43

Líneas Emergencias 1 330,00 330,00
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7,00

Terminales USB 2 12,00 24,00

902,93

10.04.06 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x2,5+TT2.5                     

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con aisla-
miento H07V-K (AS) en fase, neutro y tierra de sección 2,5 mm2, debidamente identificados. Monta-
je bajo tubo flexible de 20 mm de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo, montaje, cone-
x ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, peque-
ño material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

Circuitos TC Usos Varios 1 221,47 221,47

Circuitos TC Rojas 1 229,02 229,02

Circuitos TC Blancas 1 229,02 229,02

Ventilación Aseos 1 59,49 59,49

Unidades interiores climatización 1 177,37 177,37

Ventilación 1 76,88 76,88

993,25

SUBCAPÍTULO 10.05 MECANISMOS                                                      

10.05.01 UD  PUESTO TRABAJO EMP. 4x4 MODULOS                                 

Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de LEGRANDo similar, de empotrar 4 columnas
blanco equipado compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas blanco, 2 Tomas de corriente 2P+T do-
ble bornes automáticos blanco, 2 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo y  2 Tomas
RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco. Incluido pequeño material. Medida la unidad realmente instalada.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 2 2,00

Vigilante 1 1,00

PLANTA ALTA

Despacho 1 2 2,00

Despacho 2 2 2,00

Despacho 3 2 2,00

Despacho 4 2 2,00

Despacho 5 2 2,00

Despacho 6 2 2,00

Despacho 7 2 2,00

Vigilante 1 1,00

Fotocopiadora 1 1,00

19,00

10.05.02 ud  B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC                                    

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) con marco Legrand serie Mosaic Blanco o similar,
instalada.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 2 2,00

Hall acceso 1 1,00

Pasillo 6 6,00

Aula 01 8 8,00

Aulas 02 y  03 16 16,00

Usos múltiples 8 8,00

PLANTA ALTA

Pasillo 2 2,00

Office 4 4,00

Sala espera 4 4,00
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7,00

ESPACIO VECINAL

Usos múltiples 6 6,00

Sala 2 2,00

Distribuidor 2 2,00

69,00

10.05.03 ud  TOMA USB MOSAIC BLANCO                                          

Instalación de Toma USB 2.0, 1 mód blanco y  marco blanco serie Mosaic de LEGRAND o similar,
realizado con conductor flexibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de Cu.,
con aislamiento de PVC. Inlcuso accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado.

PLANTA ALTA

Sala espera 2 2,00

2,00

10.05.04 ud  BASE INTERRUPTOR LEGRAND MOSAIC                                 

Interruptor unipolar para puntos de luz múltiples o sencillos, realizado con marco Legrand serie Mo-
saic Blanco o similar, instalado. Inlcuido accesorios y pequeño material. Totalmente instalado.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 1,00

Hall acceso 3 3,00

Aula 01 2 2,00

Aula 02 y  03 4 4,00

Usos Múltiples 4 4,00

PLANTA ALTA

Despacho 1 2 2,00

Despacho 2 1 1,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 2 2,00

Despacho 5 1 1,00

Despacho 6 1 1,00

Despacho 7 1 1,00

Office 1 1,00

Sala espera 2 2,00

Sala reuniones 2 2,00

ESPACIO VECINAL

Usos múltiples 2 2,00

Sala Asociación 2 2,00

Despacho 1 1,00

33,00
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SUBCAPÍTULO 10.06 LEGALIZACIÓN                                                    

10.06.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA         

Tramitación y  legalización completa de la instalación de electricidad ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, incluyendo la redacción de aquellos proyectos, memorias y certificados que
sean necesarios, así como las pruebas que sean pertinentes. Incluye tasas y OCA.

1 1,00

1,00

1,00
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CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN                                                     

11.01 UD  PANTALLA VITAL 60x60 40W DALI                                   

Luminaria de empotrar modelo Vital de Artesolar o similar, flujo lumínico de 4400 lm, potencia de 40
W, eficacia del sistema 110 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase II, UGR 19, driver integra-
do con regulación DALI y sensor de luz natural incorporado. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conex ionado.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 2 2,00

Aula 01 6 6,00

Aulas 02 y  03 8 8,00

Usos Múltiples 12 12,00

28,00

11.02 UD  DOWNLIGHT MAP-R 018 DALI                                        

Downlight de empotrar modelo MAP-R 018 de Artesolar, flujo lumínico de 1800 lm, potencia de 18
W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase I, driver integrado con re-
gulación DALI. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

PLANTA BAJA

Almacén 1 1,00

Aseos 5 5,00

Hall acceso 4 4,00

Pasillo distribuidor 14 14,00

Cuarto limpieza 1 1,00

PLANTA ALTA

Aseos 3 3,00

Office 3 3,00

Almacén 2 2,00

Sala espera 6 6,00

Pasillo 7 7,00

Escalera 4 4,00

ESPACIO VECINAL

Pasillo distribuidor 3 3,00

Almacén 2 2,00

Asociación Vecinos 6 6,00

Distribuidor 1 1,00

Aseos 3 3,00

65,00

11.03 UD  LUM. LINEAL X-LUX 1200 MM                                       

Luminaria lineal de empotrar modelo X-LUX de Artesolar, de medidas 1180x65x65 mm, flujo lumínico
de 4270 lm, potencia de 40 W, eficacia del sistema 105 lm /W, temperatura de color de 4000 K, cla-
se I, driver integrado con regulación DALI. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

PLANTA ALTA

Despacho 1 4 4,00

Despacho 2 3 3,00

Despacho 3 3 3,00

Despacho 4 4 4,00

Despacho 5 3 3,00

Despacho 6 3 3,00

Despacho 7 3 3,00

Sala reuniones 6 6,00

ESPACIO VECINAL

Despacho 3 3,00

32,00
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11.04 UD  DETECTOR PRESENCIA EMPOTRADO                                    

Instalación de detector de mov imiento/presencia de LEGRAND gama CP EBDSPIR o similar. Án-
gulo de detección de 360º. Tecnología PIR. Instalación empotrada. Grado de protección IP40. Alcan-
ce 7 m de diámetro a 2,8 m de altura. Umbral de luminosidad de 10 a 1275 lux . Salida para 1 circui-
to ON/OFF para todo tipo de cargas (incluso LED) hasta 10A Incluye accesorios y  puesta en mar-
cha.

PLANTA BAJA

Aseos 5 5,00

Cuarto limpieza 1 1,00

PLANTA ALTA

Pasillo 3 3,00

Escalera 1 1,00

ESPACIO VECINAL

Pasillo 2 2,00

Aseos 3 3,00

Dsitribuidor 1 1,00

16,00

11.05 UD  DOWNLIGHT EXTERIOR 24 W                                         

Downlight LED de exterior, potencia de 24W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de color
de 4000 K, clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

3 3,00

3,00

11.06 ud  SENSOR AVANZADO DALI EMPOTRAR                                   

Sensor de regulación  DALI BMS LRM 2090 o similar para la regulación de luz natural, en instala-
ción empotrada en falso techo. Totalmente instalado y  funcionando.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 1,00

Hall Acceso 1 1,00

Pasillo distribuidor 3 3,00

PLANTA ALTA

Despachos 7 7,00

Office 1 1,00

Sala espera 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

ESPACIO VECINAL

Sala Asociación 1 1,00

Despacho 1 1,00

17,00

11.07 ud  MANDO PROGRAMACIÓN                                              

Mando de programación

1 1,00

1,00

1,00

11.08 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2              

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización modelo
XENA FLAT LXF9150C de Zemper o similar, difisor opalino, incluido conjunto de accesorios para
empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 150 lm,
superficie que cubre 28 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd
3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y  conex ionado. Medida la unidad terminada.

PLANTA BAJA
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7,00

Hall acceso 4 4,00

Pasillo distribuidor 6 6,00

Aula 01 2 2,00

Almacén 1 1,00

Aseos 4 4,00

Aula 02 2 2,00

Aula 03 2 2,00

Usos Múltiples 4 4,00

PLANTA ALTA

Despacho 1 2 2,00

Despacho 2 1 1,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 2 2,00

Despacho 5 2 2,00

Despacho 6 2 2,00

Despacho 7 2 2,00

Pasillo 3 3,00

Aseos 3 3,00

Office 2 2,00

Sala espera 3 3,00

Escalera 2 2,00

Sala reuniones 2 2,00

ESPACIO VECINAL

Usos Múltiples 2 2,00

Pasillo distribuidor 3 3,00

Almacén 1 1,00

Asociación v ecinos 2 2,00

Despacho 1 1,00

Aseos 3 3,00

66,00
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CAPÍTULO 12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

12.01 UD  EXTINTOR PORTATIL ABC 21A-113B                                  

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje.

Planta Baja 3 3,00

Planta Alta 2 2,00

Asociación Vecinos 1 1,00

6,00

12.02 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA RI-120                             

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita Vermiplaster o similar, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coefi-
ciente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la superficie ejecutada.

CERCHAS METÁLICAS

    tirante 4 10,00 0,35 14,00

    par 4 11,00 0,35 15,40

    montante 4 6,00 0,20 4,80

    diagonal 4 13,00 0,20 10,40

    correas 10 25,00 0,84 210,00

ESCALERA

Tubo 70.3 v erticales 2 0,50 0,28 0,28

4 1,70 0,28 1,90

4 2,54 0,28 2,84

4 4,02 0,28 4,50

Tubo 70.3 inclinado y  horizontales 2 2,65 0,28 1,48

2 1,20 0,28 0,67

4 1,74 0,28 1,95

2 1,68 0,28 0,94

2 2,81 0,28 1,57

2 1,20 0,28 0,67

2 1,60 0,28 0,90

2 1,10 0,28 0,62

Angulos apoy o bardos L.45.4 8 1,10 0,19 1,67

274,59

12.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.

EXTINTOR

Planta Baja 3 3,00

Planta Alta 2 2,00

Asociación de Vecinos 1 1,00

SALIDA

Planta Baja 6 6,00

Planta Alta 1 1,00

Asociación Vecinos 2 2,00

DIRECCIÓN

Planta Baja 3 3,00

18,00
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12.04 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

2 2,00

2,00
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CAPÍTULO 13 TELECOMUNICACIONES                                              

13.01 UD  RED DE DATOS                                                    

Red de datos en instalación empotrada o bajo falso techo para alimentación de puestos de trabajo o
puntos wifi según planos formada por:
- Acometida para infraestructura de telecomunicaciones, formada por tubos de 32 mm para unión en-
tre cuarto de instalaciones y arqueta de ICT o punto de entrada de acometidas.
- Punto de red categoría 6 para puesto de trabajo formado por: tendido de doble punto de cableado es-
tructurado UTP categoría 6 canalizado en obra, mediante tubo empotrado en tramos verticales o ca-
nalizado sobre techo en tramos horizontales, extremo de usuario acabado en módulo RJ-45 cat. 6 en
caja de pared empotrada, extremo de puntos aux iliares para cámaras CCTV o punto de acceso Wifi
en techo con reservas de 5 m de cables acabado en módulo RJ-45 aéreo.
- Armario Rack 19" de 32 unidades, ancho 600 mm y fondo 800 mm, puerta de cristal, laterales des-
montables para concentración dotado de paneles de transferencia Cat. 6, regletas de alimentación
eléctrica y  bandejas de alojamiento de equipos ventiladores con termostato.
- Certificación de punto a 600 Hz.

 La partida incluye replanteo, piezas aux iliares y todos aquellos equipos necesarios para su correcto
funcionamiento.

Puestos Trabajo 19 19,00

Puntos Wifi 7 7,00

Puntos CCTV 5 5,00

31,00
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CAPÍTULO 14 RED DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO                                 

14.01 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm c/Tap.est.                 

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe
de bajada en la solera, con tapa estanca antiolores practicable, con tornillos, dos útiles para roscar en
la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex tracción, terminada y con p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Aseos pl alta 3 3,00

3,00

14.02 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. c/Tap.est.rell.             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2mm.
rellenable,  terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

Aseos Planta baja 4 4,00

4,00

14.03 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                            

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe
de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

14.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-
nada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

14.05 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 60x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

pluv iales zona escalera 2 2,00

2,00
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14.06 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x70x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 60x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

conex ion aseos pl baja con red
ex istente

1 1,00

Desv ío de colector ppal 1 1,00

2,00

14.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 70x70x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 70x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  sin tapa,  terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Desv ío de colector ppal 2 2,00

2,00

14.08 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 80x80x100 cm. s/tapa                     

Arqueta de registro de 80x80x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-
rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1,00

14.09 ud  TAPA ARQ. HORM. ARMADO PREF.                                    

Tapa y  marco de hormigón armado prefabricada para arquetas de 60x70, 70x70 o 80x80 cm,  termi-
nada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5. Totalmente instalada

1,00

14.10 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 40x40 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 40x40 cm, con tornillos, llave
adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex-
tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resisten-
te al ozono y  autoadhesivo "high tech" y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

1,00

14.11 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 60x60 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 60x60 cm, con tornillos, llave
adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex-
tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resisten-
te al ozono y  autoadhesivo "high tech" y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

arqueta 60x 60 2 2,00

2,00
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14.12 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 70x70 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 70x70 cm, con tornillos, llave
adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex-
tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resisten-
te al ozono y  autoadhesivo "high tech" y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

arqueta 60x 70 2 2,00

arqueta 70x 70 2 2,00

4,00

14.13 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 80x80 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 70x70 cm, con tornillos, llave
adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex-
tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resisten-
te al ozono y  autoadhesivo "high tech" y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

1,00

14.14 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.38x38cm h=50cm                         

Incremento de 50 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sección útil, construidas con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redonde-
ando ángulos, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00

14.15 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.60x70cm o 70x70 cm h=65cm              

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 60x70 cm o 70x70 cm. de sección útil, cons-
truidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 redondeando ángulos, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

14.16 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.80x80cm h=65cm                         

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 80x80 cm. de sección útil, construidas con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redonde-
ando ángulos, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

14.17 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

aseos pl baja 1 10,00 10,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 10,00

20,00
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14.18 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

2 5,00 10,00

10,00

14.19 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

14.20 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

conex ión pluv iales zona ascensor 1 2,00 2,00

1 0,50 0,50

2,50

14.21 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso
piezas especiales, manguitos de unión entre tuberías de diferentes materiales y con p.p. de medios
aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00

14.22 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Desv iación colector ppal 1 5,00 5,00

5,00
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14.23 m.  TUBO HORMIGÓN SANEAM. 350mm                                     

Colector de saneamiento enterrado de hormigón para saneamiento sin presión, fabricado por compre-
sión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 350 mm de diámetro nominal (interior), unión por
enchufe y  campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Conex . arq. acometida 1 1,00 1,00

1 2,00 2,00

3,00

14.24 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  400mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

1,00

14.25 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

P1 Aseo MV 1 1,10 1,10

1,10

14.26 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

P1 Aseo H 1 1,50 1,50

P1 Aseo 1 1 1,60 1,60

P1 Aseo 2 1 2,20 2,20

PB Aseos 1 3,00 3,00

8,30

14.27 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Aseos Asoc Vec 1 3,00 3,00

Aseos despachos 1 3,00 3,00

Cubierta plana 2 3,50 7,00

13,00

14.28 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Aseos pl alta 3 8,50 25,50

prev isión pluv iales 10 7,00 70,00

95,50
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14.29 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Cubierta 2 2,00

contador gral 1 1,00

3,00
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CAPÍTULO 15 RED DE FONTANERÍA                                               

15.01     ARMARIO DEL CONTADOR GENERAL I/ELEMENTOS                        

Preinstalación de contador general de agua DN 32 mm, colocado en armario prefabricado, conectado
al ramal de acometida y  al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de
latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y  llave
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y material auxiliar.
El precio no incluye el contador de agua. Totalmente instalado.

Contador Gral 1 1,00

1,00

15.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 16x2,0 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 16x2
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

PB Aseo M 1 10,00 10,00

PB Aseo H 1 10,00 10,00

PB Aseo MV 1 10,00 10,00

P1 Aseo 1 1 10,00 10,00

P1 Aseo 2 1 10,00 10,00

P1 Aseo H 1 10,00 10,00

P1 Aseo MV 1 10,00 10,00

70,00

15.03 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 20x2,25 mm.                     

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

PB 1 1,50 1,50

PB Aseo M 1 3,00 3,00

PB Aseo H 1 1,50 1,50

PB Aseo MV 1 1,50 1,50

PB Vertedero 1 10,00 10,00

P1 Aseo 1 1 3,00 3,00

P1 Aseo 2 1 1,00 1,00

P1 Vestib prev io aseos 1 3,00 3,00

P1 Aseo H 1 1,00 1,00

P1 Aseo MV 1 1,50 1,50

27,00

15.04 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 25x2,5 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

PB Distribuidor 1 25,00 25,00

P1 Distribuidor 1 31,00 31,00

Montante 1 7,00 7,00

1 3,00 3,00

. 1 10,00 10,00

76,00
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15.05 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 32x3,0 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/ UNE 53.960 EX, de 32x3
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

armario gral 1 10,00 10,00

10,00

15.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 16 mm.                                  

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 16 mm de diámetro, de latón cro-
mado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de acero inoxi-
dable con embellecedor i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

1,00

15.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 20mm.                                   

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 20 mm de diámetro, de latón cro-
mado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de acero inoxi-
dable con embellecedor i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

pl baja 4 4,00

pl alta 4 4,00

8,00

15.08 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 25mm.                                   

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 25 mm de diámetro, de latón cro-
mado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de acero inoxi-
dable con embellecedor i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

pl baja 2 2,00

pl alta 1 1,00

3,00

15.09 ud  VÁLVULA ANTIRRETORNO LATÓN 25mm.                                

Suministro y  colocación de válvula antirretorno, de 25 mm de diámetro, de latón cromado PN-50,
sistema de unión S-Press para tubería multicapa i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada,
instalada, probada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

Montante asoc. v ec 1 1,00

1,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 16 APARATOS SANITARIOS                                             

16.01 ud  LAV.1 SENOS 110x43 COL.G.MEZCL.                                 

Lavabo de porcelana v itrificada en color, mural, de 110x43cm., de 1 senos, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, con grifería temporizada con pulsador, con aireador, incluso válvulas de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y  funcionando.

PL BAJA 2 2,00

PL ALTA 2 2,00

4,00

16.02 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y  dotado de grifo con sistema de ahorro de agua, con aireador
y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-
cuadra de1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

PL BAJA 1 1,00

PL ALTA 2 2,00

3,00

16.03 ud  INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.                                  

Inodoro de porcelana v itrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo de doble descarga
con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

PL BAJA 2 2,00

PL ALTA 2 2,00

4,00

16.04 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna de doble descarga con mando neumático, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llave de
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

PL BAJA 1 1,00

PL ALTA 2 2,00

3,00

16.05 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de
unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. Sifón
de desagüe incluido.

cuarto de limpieza 1 1,00

1,00

16.06 ud  BARRA SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS                                

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido. Medida
la unidad completamente instalada

PL BAJA 2 2,00

PL ALTA 4 4,00

6,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 17 ASCENSOR                                                        

17.01 Ud  ASCENSOR ACC. S/C MÁQ. 2 PAR, 8 PERS                            

Instalación completa de ascensor accesible Schindler 3000 MRL o similar (Sin Cuarto de Máquinas)
para 8 personas (carga nominal 630 kg.), simple embarque, 2 paradas, recorrido según planos, velo-
cidad 1.00 m/s regulada por Variación de Frecuencia. Sistema de tracción mediante elementos pla-
nos de poliuretano en vez de los clásicos cables de acero. Cuadro de maniobra oculto en marco de
la puerta de última parada. Dimensiones de cabina: 1.100 mm. x 1.400 mm. (ancho x  fondo) Dimen-
siones de hueco 1.600 mm. x  1.650 mm. (ancho x fondo) Recorrido de seguridad superior de 3.600
mm. Foso: 1.100 mm Decoración de Cabina: Acabado Navona con paredes en laminado mate color
a elegir. Suelo de granito artificial negro. Sistema de apagado de luz de cabina automático en reposo
(modo stand-by). Techo con iluminación led decoración curva. Puertas telescópicas de dos hojas ac-
cionadas mediante operador de frecuencia variable, dimensiones 900 x 2000 mm acabadas en acero
inox idable en cabina y  acero para pintar en piso, con Protección contra el fuego E120 (EN81-58).
Pasamanos situado entre 0.90 m y 0.95 m de altura, con diseño anatómico de sección igual o equi-
valente a la de un tubo redondo con un diámetro entre 3 y 5 cm y  separado como mínimo 4 cm de
los paramentos verticales. Control de puertas de mediante cortina óptica. Botonera de cabina GS 100
con pulsadores mecánicos (si EN81-70:2018 - pulsadores negros con dígitos blancos), disposición
de pulsadores según pisos servidos, botonera de cabina de media altura, placa con número de equi-
po y  año de fabricación de acuerdo a la regulación nacional. Indicador de posición de cabina en plan-
ta principal, indicador en piso, flechas de preav iso con señal acústica, Braille en botoneras. Botonera
de planta principal con botones de subida y  bajada. Incluye Sintetizador de voz. Cumplimiento de la
normativa de accesibilidad UNE EN 81-70. Sistema de comunicación bidireccional Schindler Ahead
que incluye acceso digital y a internet de las cosas.

Se incluyen todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1 y  EN81-20/50 y
EN81-70 De igual manera, queda contemplada la Norma en el proceso de fabricación y diseño de
las instalaciones con presentación de Certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9001 así
como su tramitación en Industria y puesta en marcha de acuerdo a la normativa en v igor, totalmente
montado, instalado y  funcionando.

1,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                           

18.01 ud  BUZÓN EMPOTR.24x25x12.CH.ACERO                                  

Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24x25x12 cm, con ranura para entrada de
cartas en su parte frontal, cuerpo en chapa de acero de 1,2 mm. de espesor, muy resistente y  anti-
vandálico, pintado en plata y puerta del mismo material y  color, con tarjetero, cerradura, incluso aper-
tura de hueco en el muro, recibido y  p.p. de medios aux iliares para su colocación. Totalmente colo-
cado.

buzón emp 1 1,00

1,00

18.02 u   SUMINISTRO E INCORP. LÁMINA VINÍLICA ACRISTALAMIENTO FACHADAS   

Suministro y aplicación de lámina adhesiva v inílica con grabados y  acabado a determinar por DF,
de dimensiones máx imas 150x100 cm, para su aplicación en el acristalamiento de carpintería ex te-
rior de fachada. Incluso p/p de cortes, remates, sellado perimetral y  limpieza final. Incluye limpieza
de la superficie del v idrio, humectación, mediante rociado, de las superficies a adherir.Aplicación y
extendido de la lámina, mediante presión con rasqueta.Limpieza y secado de la superficie.Sellado
perimetral. Incluso pp. de medios auxuilares. Se medirá la unidad realmente ejecutada según especi-
ficaciones de Proyecto.

hojas puertas ex teriores 4 4,00

4,00

18.03 ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 3T. 3,00 m.                           

Escalera escamoteable de acero para techo, desplegable en tres tramos para un hueco de 120x60
cm, con tapa interior, barra de apertura y  cajón para empotrar en soporte, dos pasamanos laterales y
manillas de desembarco, para una altura máx ima de 3,00 m., s/normativa UNI EN 14975:2007 y
una carga mínima de 150 kg. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hue-
co en forjado). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00

18.04     JUEGO DE EQUIPAMIENTO BAÑOS                                     

Juego de equipamiento para baños consistente en:

- 1 ud de toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 mm, pa-
ra un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro.
- 1 ud de portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color
blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave.
- 1 ud de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa
de acero inox idable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
- 1 ud de espejo de 60x90 cm para baños i/ herrajes de fondo regulables.
- 1 ud de papelera higiénica, rectangular con marco superior sin tapa y ex traíble de 22 L de capaci-
dad, fabricada en acero inoxidable AISI 304.

Totalmente montado.

PL BAJA 3 3,00

PL ALTA 5 5,00

8,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

18.05 ud  BUCLE MAGNETICO para mostrador                                  

Bucle magnético para atención en mostrador modelo CLD1-CB de la marca ILUNION o similar de
calidad equivalente. Compuesto de amplificador modelo CLD1 con caja soporte montado en pared,
con 2 entradas de micrófono separadas con controles de nivel independientes, uno de los cuales se
puede configurar como entrada de línea, con una corriente de salida de 2.4Arms. El modelo CB indi-
ca que el paquete incluye lazo de bucle magnético (Coil) y micrófono de superficie Q400 (Boun-
dary). Totalmente instalado. Se incluira Etiqueta adhesiva con símbolo T, para señalización de siste-
ma de inducción magnética, de dimensiones 210 x 210 mm, conforme al estándar internacional IEC
60118-4, totalmente instalada.

ENTRADAS
Potencia
- 12V DC @ 1.0A máx.
- Fusible montado en PCB, tipo T 1.6A L
- Indicador de encendido LED verde.

Alimentación de CA
- 100-240V AC integral (CLD1 / AC) 18W máx.

Input 1
Entrada de micrófono
Adecuado para micrófono electret no balanceado
Toma de jack mono de 3,5 mm
Impedancia de entrada 8kO.
Sesgo de 6v  a través de una fuente de 10kO
Sensibilidad -60dBu para salida máx ima
Nivel de sobrecarga -14dBu.
Control empotrado en panel frontal
Input 2
Línea / micrófono conmutable
Interruptor empotrado en el panel de conectores
Micrófono como input 1
Entrada de línea:
Impedancia de entrada 820kO
Sensibilidad -20dBu para salida máx ima
Sobrecarga:> + 20dBu.

SALIDAS
Voltaje del variador >3.2Vrms>4.5Vpk a la corriente de salida máxima
Corriente de accionamiento 2.4Arms 3.4Apk onda sinusoidal continua de 1kHz
Pico a corto plazo> 4.8Apk
Indicador LED en el panel frontal.
Resistencia de bucle 0.3O a 1.0O resistiva o <1.3O impedancia reactiva máx ima
Conector de lazo Abrazaderas a prueba de vibraciones, acepta 0.5 a 1.3mm2
SISTEMA DE AUDIO
Frecuencia de respuesta 80Hz a 6.3kHz ± 1.5dB
Contro ganancia automática AGC optimizada para voz
Rango dinámico> 36dB
Indicador LED verde en el panel frontal
Corrección Pérdida de metal 0 a 4.5dB / octava
Control empotrado en el panel frontal
FÍSICO
Refrigeración convección natural
Dimensiones 128 mm, 74 mm, 35 mm
Peso 280 g (CLD1)
Ambiente IP20: 20 a 90%  de humedad relativa, -20ºC a 50ºC
Montaje Panel horizontal o vertical o montaje en pared, con 2 tornillos de fijación
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

7,00

1,00

18.06 ud  BUCLE MAGNETICO para aula                                       

Bucle magnetico C-Series Driver 7A, modelo C71 para aula, con una salida de bucle de corriente
RMS de 7 amperios,  incluyendo diseño e instalacion de cableado aislado plano de 1.0 mm2 con
cinta adhesiva protectora para el cable. Totalmente instalado, comprobado y  ajustandose a la norma
UNE-EN 60118-4:2016 C7-1

Con las siguientes caracteristicas:
- Interfaz digital simple para un ajuste preciso
- Red y  opciones independientes
- Tonos de prueba incorporados: compatibles con Loopworks Measure LoopLink
- Indicadores claros y diagnósticos del sistema.
- Unidad compacta de montaje en rack de 1U con fuente de alimentación interna.
- Optimizado para frecuencias de voz con inteligibilidad inigualable y  capaz de reproducción musical
de alta calidad.
- Conectores Phoenix industriales estándar.
- Datos que cumplen con el estándar IEC 62489-1
- Entrada de línea de 100V.

 ENTRADAS
Potencia
35 W 230 V CA nominal, 45-65 Hz
Interruptor de encendido e indicador LED en el panel frontal
Entradas 1 y  2
Entrada de terminal de tornillo euroblock de 3,5 mm de 3 vías. Micrófono balanceado / línea seleccio-
nable.
Especificación de micrófono; 200 - 600O,
Potencia phantom seleccionable de 24 V solo en el micrófono
Entrada de línea de 100V
Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y 2 vías (suministrado)
SALIDAS
Voltaje del amplificador 20Vrms (28.0Vpk) a la corriente de salida máxima
Corriente de salida 7 Arms (10.0Apk) onda sinusoidal continua de 1kHz
• Picos a corto plazo> 10 A
Conector de bucle Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y  4 vías (suministrado) para cada salida,
para cables de alimentación configurados en estrella-cuádruple
SISTEMA DE AUDIO
Control ganancia automático El AGC está optimizado para el habla. Rango> 36dBu
Corrección pérdida metal Corrige la respuesta de frecuencia del sistema debido a estructuras metáli-
cas en corrección de un edificio. Ganancia constante a 1kHz, pendiente de ganancia ajustable desde
0 a 4dB por octava
Esto no compensa la pérdida de señal de las estructuras metálicas, que puede ser significativo.
FÍSICO
Tamaño Ancho 1U 19 "montaje en rack
Ancho 430 mm Profundidad 190 mm Altura 44 mm
Opciones de montaje Independiente
Montaje en rack de 1U 19 "(requiere bandeja de rack adicional)
Montaje en la pared (requiere soportes adicionales)

aula 1 1,00

1,00

18.07 UD  ROTULO FACHADA                                                  

Suministro y colocacion de letras corpóreas de acero inox idable acabado a elegir por la DF, de 50
mm de espesor y  altura de letra 50 cm

Acceso 18 18,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

18,00

18.08 ud  PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE BAÑOS                                

Suministro y colocación de kit de alarma para aseos accesibles para transmir una llamada de asis-
tencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. El kit está compuesto de: Control de
alarma con fuente de alimentación integrada y batería de seguridad para funcionamiento sin alimenta-
ción de red. Indicador led de alarma de alta luminosidad. Potente sonido de alarma y  botón de reset.
Indicador luminoso de alimentación. Visor óptico, se alimenta desde el control de alarma. Indicador
led de alta luminosidad. Potente sonido de alarma. Pulsador de reset local con botón de reset. Indica-
dor luminoso de alarma activada. Tirador de techo de instalación de superficie. Indicador led de alar-
ma activada, 2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla. Adhesivo indicativo de baño para mi-
nusválidos. Adhesivo de alta calidad. Dimensiones: 11x11 Cm.

3 3,00

3,00

18.09 ud  SEÑALETICA                                                      

Suministro y  colocación de señaletica para identificación de elementos accesibles, servicios higie-
nicps, itinerarios accesibles...cumpliendo el CTE SUA 9 , mediante señalización de material  acrilico
modificado mate antirreflectante resistente a la torsión y  rayo UVI y  aislante de electricidad, de di-
mensiones 170x170x3,2 mm y vértices redondeados, color base azul, alto relieve con contraste cro-
mático > 60% , UNE 170002, Fijación: química mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o simi-
lar.
-  símbolo de accesibilidad para la mov ilidad SIA, Tacto v isual
- Símbolo de accesibilidad para la mov ilidad SIA Tacto v isual en alto relieve y  Braille para ascensor
- Indicador de planta en Braille y  arábigo en alto relieve.
- Pictograma tacto v isual, alto relieve y  Braille

Las características y  dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la mov ilidad (SIA)
cumplirán en la norma UNE 41501:2002.

Mostrador accesible 1 1,00

Aseos MV 3 3,00

Aseos 4 4,00

Ascensor SIA 2 2,00

Ascensor planta 2 2,00

Otros 6 6,00

18,00

18.10 ud  EQUIPAMIENTO DE DESPACHOS                                       

Equipamiento para despachos consistente en:

- 1 ud Mesa de Oficina Angular con Cajonera Lev ira de Montiel o similar.
- 1 ud silla ergonómica con brazos. Asiento y respaldo regulable. Con ruedas. Diseño y  color a ele-
gir por la D.F.
- 1 ud Perchero de Pie Metálico H-16 de Cilindro de Montiel o similar.

Totalmente montado.

despachos 7 7,00

7,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              

19.01 ud  ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN FRESCO                              

Toma de muestras de una serie de 4 probetas cilíndricas y/o cúbicas de hormigón fresco, con roturas
a compresión a la edad de 7, 28, 28 y 60 días. Incluye toma de muestras, ensayo de asentamiento
o escurrimiento, curado, refrentado y resistencia a compresión. S/UNE EN 12350-1:2009; UNE
EN 12390-2:2009; UNE EN 12390-3:2009/AC:2011; UNE EN 12350-2:2009. Incluso medios auxi-
liares.

1 1,00

1,00

19.02 ud  ENSAYO DE UNIONES SOLDADAS MEDIANTE LÍQUIDOS                    

Incluye ½ jornada de inspección mediante END por técnica de Liquidos Penetrantes.
S/UNE EN 1289; UNE EN-571. Incluso medios auxiliares.

1 1,00

1,00

19.03 ud  CONTROL DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PROY. MORT. VERMICULITA    

Control de la determinación del espesor del proyectado de mortero de vermiculita sobre estructura
metálica, considerando 1/2 jornada de técnico. Informe y  desplazamiento incluidos, así como medios
aux iliares. S/UNE ENV 13381-5: 2016 en laboratorio homologado.

1 1,00

1,00

19.04 ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS                             

Prueba de servicio para dertermina la correcta estaqueidad de la
cubierta. Dependiendo del tipo de cubierta se utilizará el prodedimiento más adecuado: Inundación du-
rante un período mínimo de 24 horas o mediante el regado con aspersores o similar durante un perió-
do mínimo de 6 ó 48 horas para un paño de cubierta entorno a 250 - 300 m2, siempre que la presión
y  el caudal de agua de la zona lo permita, i/ p.p. de medios auxiliares.
Incluye informe técnico y reportaje fotográfico de resultados.

1 1,00

1,00

19.05 ud  ESTANQUEIDAD DE FACHADAS                                        

Prueba de servicio consistente en el regado con microdifusores o similar durante un periodo de 1 o
1,5 hora para paño significativo de 3 ml, siempre que la presión y  caudal de agua en la zona lo per-
mita, i/ medios auxiliares, de seguridad y acceso a la zona objeto de ensayo. Incluye informe técni-
co y  reportaje fotográfico de resultados.

1 1,00

1,00

19.06 ud  PRUEBA PRESIÓN EN INST. ABAST. CON AGUA                         

Prueba de presión con agua en instalación de abastecimiento para comprobar la estanqueidad. Inclu-
ye prueba de resistencia mecánica y  estanquidad hasta 1,5 veces
la máx ima presión de serv icio incluso emisión de informes.

1 1,00

1,00

19.07 ud  MÉTODO RESISTENCIA A DESLIZAMIENTO-RESBALAMIENTO DE PAVIMENTOS  

Ensayo In situ para determinar la resistencia al deslizamiento de los pav imentos. Mínimo 3 determi-
naciones.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

19.08 ud  ENSAYO LABORATORIO RESISTENCIA A DESLIZ.-RESBALAM. DE PAVIMENTOS

Ensayo en laboratorio para determinar la resistencia al deslizamiento de los pav imento. S/UNE
ENV 12633:2003. Mínimo 3 determinaciones. Incluye la emisión de informes.

1 1,00

1,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

Gestión de residuos limpios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

lev antado solados 1,25 0,02 10,04 =CAP 01       E01DPP020             

F.T. fibras minerales 1,25 0,04 12,67 =CAP 01       DRT035                  

F.T. y eso/escay 1,25 0,02 13,10 =CAP 01       DRT020                  

picado enfoscado 1,25 0,02 1,54 =CAP 01       PICENFEXT            

carpintería metal 1,1 0,01 1,90 =CAP 01       E01DKA030-1           

cerrajería 1,1 0,01 0,82 =CAP 01       E01DKA010             

v idrios 1,1 0,01 1,90 =CAP 01       E01DKA030-1           

carpintería madera 1,1 0,02 0,18 =CAP 01       E01DKM030-1          

demol muros horm. 1,25 0,40 1,32 =CAP 01       E01DFL020-3           

v ierteaguas 1,25 0,35 0,02 1,03 =CAP 01       DHE100                   

losa escalera 1,25 0,15 9,80 =CAP 01       DEH060                   

cercha madera 1,25 0,01 2,05 =CAP 01       DEMONT CUBIER    

demolic. soleras 1,25 0,20 17,42 =CAP 01       E01DPS020-1           

Sanitarios 1,25 14,00 17,50

Plastico 1,25 0,25 0,31

Papel 1,25 0,20 0,25

91,83

20.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS PÉTREOS VERT. AUTORIZADO               

Gestión de residuos mixtos pétreos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de
vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Partición fábrica ladrillo rev estida 1,25 0,12 88,61 =CAP 01       E01DFB010-1           

Cerram. fábrica ladrillo 1,25 0,21 13,14 =CAP 01       E01DFL020-1           

Muro carga ladrillo 1,25 0,36 12,40 =CAP 01       E01DFL020-2           

demol forjado v ig/bov 1,25 0,25 1,24 =CAP 01       E01DSH010             

115,39

20.03 m3  GESTIÓN  OTROS RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                 

Gestión de otros residuos mix tos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de ver-
tido. Medido el volumen real ejecutado.

Instalaciones 1,25 5,00 6,25

6,25

20.04 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

   ex cav . tierras 1,25 41,18 =CAP 01       E02EA030-1             

41,18

20.05 m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

1 1,00

1,00

20.06 Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en vertedero
autorizado, incluso canon de vertido. Medido el peso real transportado.

cubierta fibrocemento 1 0,02 9,96 =CAP 01       RETCUBFIB            

9,96
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entre-
ga y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de obra 13 13,00

13,00

21.02 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de obra 13 13,00

13,00

21.03 ms  ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 13,38 m2                               

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de
6,00x2,23x2,30 m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., una placa de ducha, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vi-
trificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Di-
v isiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo
y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .

meses de obra 13 13,00

13,00

21.04 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

a casetas 1 1,00

1,00

21.05 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios auxiliares.

a casetas 1 1,00

1,00

21.06 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

a casetas 1 10,00 10,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

10,00

21.07 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

equipamiento casetas 2 2,00

2,00

21.08 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

equipamiento casetas 3 3,00

3,00

21.09 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

operarios 15 15,00

15,00

21.10 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

en casetas 2 2,00

2,00

21.11 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y  uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases
de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

1 1,00

1,00

21.12 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

10 10,00

10,00

21.13 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y  D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

delimitacion obras 1 150,00 150,00

150,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

21.14 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

obra 30 30,00

30,00

21.15 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

delimitaciones v arias 1 200,00 200,00

200,00

21.16 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

balizamiento obra 4 4,00

4,00

21.17 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

informacion de riesgos 2 2,00

2,00

21.18 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

tramos de obra 2 2,00

2,00

21.19 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

tramos de obra 2 2,00

2,00

21.20 m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.

bajantes 6 4,00 24,00

24,00

21.21 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas de
seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada
al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada
i/desmontaje. s/R.D. 486/97.

Pl baja 2 2,00

2,00
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21.22 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRA                                

Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con baran-
dillas y  compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortiza-
ble en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en
10 usos), instalada i/desmontaje. s/R.D. 486/97.

Pl primera 2 2,00

2,00

21.23 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 6,00 6,00

6,00

21.24 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p.
de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Perímetro andamio 1 107,00 6,80 727,60

727,60

21.25 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

obra 3 3,00

3,00

21.26 m.  BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m.
(amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y
travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

escalera y  ascensor 1 12,00 12,00

12,00

21.27 m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             

Protección horizontal de paso de vehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de es-
pesor, colocado con camión grúa, incluso instalación, acuñado y desmontaje (amortizable en 20
usos).

en obra 2 2,50 1,00 5,00

5,00

21.28 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm., incluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

en obra 10 2,50 1,00 25,00

25,00

21.29 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

cubierta nav e central 1 25,00 10,00 250,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

250,00

21.30 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y  desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

huecos instalac. 1 10,00 10,00

10,00

21.31 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

peones señalistas 2 2,00

2,00

21.32 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

operarios 15 15,00

15,00

21.33 ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibili-
dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.
Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

operarios 10 10,00

10,00

21.34 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.35 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.36 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.37 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.38 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

operarios 7 7,00

7,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

21.39 ud  MASCARILLA AUTOFRILTRANTE FFP3                                  

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y  la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera am-
biente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. EPI de categoría III, según
UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

operarios 4 4,00

4,00

21.40 ud  CUBREBOTAS POLIPROPILENO                                        

Par de cubrebotas de polipropileno, categoría III de características:
    Para situaciones de alto riesgo.
    Tejido impermeable.
    Polietileno + polipropileno de alta resistencia.
    Apta para todo tipo de calzado.
    Protección máxima gracias a las costuras selladas.
    Resistente a los patógenos.
    Resistente a enfermedades infeccionas.
    Gran cantidad de exposición a fluidos durante un largo período.

operarios 4 4,00

4,00

21.41 ud  BUZO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS MANIP. DE AMIANTO              

Buzo de cuerpo entero desechable con gomas elástica, tejido resistente a la penetración de fibras de
amianto y  conex iones herméticas (Tipo 5-6). Prov isto con capucha, sin costuras, ni pliegues, ni
aberturas, ni bolsillos y  cerrado tanto en los puños como en tobillos.

operarios 4 4,00

4,00

21.42 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX MANIP. FIBRAS AMIANTO                      

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, compuestos por nitrilo con puño de plástico
con resistencia a la penetración de objetos cortantes, riesgos mecánicos y productos químicos. Dise-
ñado especialmente para aportar una alta libertad de mov imientos y contra la fatiga manual.

4 4,00

4,00

21.43 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.44 ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00

21.45 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

21.46 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

operarios 10 10,00

10,00

21.47 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.48 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.49 ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.50 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.51 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

opearios 7 7,00

7,00

21.52 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00

21.53 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 7 7,00

7,00

21.54 ud  ARNÉS AM. DORSAL Y TORÁCICO REG. HOMB.                          

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  torácico con anillas, regulación en piernas y  hom-
bros, fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inoxidable. Amorti-
zable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00
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MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

21.55 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo realizada por un encargado.

meses de obra 13 13,00

13,00
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 ud  RETIRADA DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO O ALMACEN    14,70

Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; me-
diante camión a una distancia máx ima de 5 km.

CATORCE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

01.02 m2  APEO DE FORJADO                                                 9,73

Ejecución de apeo de forjado horizontal y  voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m,
compuesto por 4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y  tablones de made-
ra de pino, amortizables en 10 usos, colocados como durmientes en la base inferior de apoyo de
los puntales y  como sopandas en la parte superior de los mismos. Incluso nivelación, fijación
con clavos de acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo
tras su uso, con los medios adecuados. Medida la supeficie de forjado apeada.

NUEVE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03 ud  APEO DE CARGADERO                                               11,40

Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto por punta-
les metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y  tablones de madera de pino, amortizables
en 10 usos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de monta-
je, puesta en carga y  retirada del apeo tras su uso. Hasta 3 m. de longitud. Medida la unidad
apeada.

ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.04 m2  DEMOLICION DE PARTICIÓN INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA I/CARP    5,74

Demolición de partición interior de fábrica revestida y/o alicatada, formada por ladrillo perforado de
11/12 cm de espesor y revestimiento de cualquier tipo a una o dos caras, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, carga manual o mecánica
sobre camión o contenedor y transporte a vertedero. El precio incluye el desmontaje previo de
las hojas de la carpintería y  su retirada a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada sin
descontar huecos.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.05 m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       8,06

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-
porte. Medida la superficie realmente demolida.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    7,37

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  trans-
porte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.07 m2  LEVANTADO CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE PAVIMENTO EXISTENTE  9,83

Levantado con recuperación del material de pav imento ex istente en el interior del edificio, y pica-
do del material de agarre, con medios manuales. Incluso acopio de materiales, limpieza y  retira-
da de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.08 m2  DEMOL. FALSO TECHO REGIST. DE PANELES DE FIBRAS MINER           5,50

Demolición de falso techo registrable de paneles de fibras minerales situado a una altura menor
de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta,
carga manual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero . El precio incluye la demoli-
ción de la estructura metálica de sujeción, de las falsas v igas y  de los remates. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.09 m2  DEMOL. FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYO       5,50

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor
de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga ma-
nual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero. El precio incluye la demolición de la
estructura metálica de sujeción, de las falsas v igas y  de los remates. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.10 m2  PICADO DE ENFOSCADO EN PARAMENTO EXTERIOR                       7,79

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal o vertical ex terior de más
de 3 m de altura, con medios manuales i/ p.p. de medios aux iliares, carga manual de escombros
sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero.

SIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.11 m2  LEVANT.CARP. MET. EN MUROS/TABIQUES A MANO                      6,07

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros o tabiquería, incluidos cercos, hojas
y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga sobre ca-
mión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada.

SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     7,46

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor
y  transporte a vertedero  y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.13 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 7,99

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectivas.

SIETE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.14 m2  DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                16,91

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte
a vertedero y con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

01.15 m2  DEM. CERRAMIENTO FÁB.LADRILLO C/MART.                           24,73

Demolición de cerramiento compuesto por  hoja ex terior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12,
cámara de 5 cm y  trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, así como sus revestimientos y  alica-
tados, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.16 m2  DEM. MURO FÁB.LADRILLO 1 PIE Y MEDIO C/MART.                    38,76

Demolición de muro de fábrica de ladrillo hueco doble de un pie y  medio de espesor, así como
sus revestimientos y  alicatados, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros,
carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.17 m2  DEM. MURO HORMIGON                                              92,33

Demolición de muros de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros, carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, medido el
volumen inicial.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.18 ml  DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS                                          5,45

Demolición de v ierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga sobre camión o conte-
nedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.19 m2  DEMOLICIÓN ESCALERA LOSA HORMIGÓN                               26,80

Demolición de escalera formada por losa de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y  pelda-
ños i/ solado y  remates, con medios manuales, martillo neumático y  equipo de oxicorte, carga
sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la
superficie en proyección horizontal.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.20 m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  20,66

Demolición de forjados de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de
hormigón, y  capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares. Medida la superficie realmente ejecutada.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.21 m2  RETIRADA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO S/ RD 396/2006                22,66

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto s/ rd 396/2006, sujeta mecáni-
camente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente inferior al 30% , para una superficie media a desmontar de entre 201 y  500 m²; con me-
dios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio incluye el desmontaje de
los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y  las mediciones
de amianto (ambientales y personales), carga y  transporte a vertedero autorizado y  p.p. de me-
dios aux iliares. Se incluye la tramitación necesaria para su ejecución y  cualquier coste derivado
de la misma. Medida la superficie en proyección horizontal.

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.22 m2  DESMONTAJE ESTRUCTURA DE MADERA                                 5,77

Demolición de estructura de madera de sustentación de cubierta, formada por cerchas ligeras de
madera, hasta 6 m de luz entre apoyos y correas, con medios manuales y motosierra, carga
manual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero. El precio incluye el picado de las
entregas de la cercha en los muros de apoyo y  limpieza de escombros. Medida la superficie en
proyección horizontal.

CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.23 ml  DESMONTAJE CORREAS METÁLICAS                                    4,96

Desmontaje de correa metálica soldada, formada por perfil de acero laminado tipo IPN 100 o si-
milar, de hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte y carga manual sobre camión o
contenedor, incluso transporte a vertedero o almacenes municipales. Medida la longitud ejecuta-
da.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.24 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA                                 101,89

Desmontado de red de instalación eléctrica e iluminación con grado de complejidad baja con re-
cuperación de elementos, tubos, cajas, luminarias, mecanismos, para una superficie de abasteci-
miento de 100 m2, incluso, retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte
a almacenes municipales o vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e
instrucciones de la dirección facutativa.

CIENTO UN  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.25 ud  DESMONTADO INST.CALEFACCIÓN/GAS ALTA                            141,47

Desmontado de red de instalación calefacción y  gas con grado de complejidad alta con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,
incluso p.p. de retirada de canalización de gas, retirada de unidades ex teriores de aire acondicio-
nado, retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes muni-
cipales o vertedero (i/canon), según ordenes de la dirección facultativa.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.26 ud  DESMONT. INST.FONTANERÍA BAJA                                   144,28

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso,
retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a almacenes municipales o
vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección
facutativa.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.27 Ud  DESGÜACE Y RETIRADA DE EQUIPOS ACTUALES                         1.178,06

Desgüace del sistema actual instalado, correspondiente a la central térmica, según la siguiente re-
lación:
- Una caldera de gas.
- Desgüace de las actuales redes de tuberías y  chimeneas necesarias para realizar la conexión
de la nueva caldera.
Se incluye el desmontaje de todos los elementos auxiliares, desenganche, despiece y  trocedao,
así como la retirada y  limpieza de la sala, incluyendo carga y transporte a almacenes municipa-
les o vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la di-
rección facutativa.

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

01.28 Ud  DESMONT. UD CENTR. DE REFRIGERACIÓN O BOMBA CALOR REVERS.       1.178,06

Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y  sus
componentes, instalada en interior, de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con medios ma-
nuales y  mecánicos, carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes municipales o
vertedero i/canon. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y  de la bancada de apoyo.
Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa.

MIL CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

01.29 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         15,71

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  du-
chas, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a
vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

QUINCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.30 ud  LEVANTADO BAÑERA/DUCHA                                          29,99

Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y  accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.31 ud  RETIRADA Y MONTAJE DE INSTALACIONES SITUADAS EN FACHADA         335,20

Retirada de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y /o pudieran dete-
riorarse durante la ejecución de los trabajos de reforma, tales como redes eléctricas y telecomuni-
caciones, antenas, mecanismos, apliques, etc.. A fin de no suprimir los serv icios, las redes que-
darán separadas de los paramentos, incluso la fijación en postes aux iliares no existentes, mien-
tras se ejecutan las obras; posteriormente se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lu-
gar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Medi-
do por tramo de fachada correspondiente a cada orientación, incluso remetidos, considerando el
100 %  del perímetro del edificio, y  afectando a todos los elementos de la instalación, con medios
manuales, y  recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, así como
carga manual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero de los elementos que corres-
pondan. Medido según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.32 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 14,84

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza, retirada de escombros, carga y  transporte de material resultante a vertedero y con p.p.
de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.33 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   17,86

Relleno, ex tendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal,
incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando
las zahorras a pie de tajo.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.34 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 30,09

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con ex tracción de tierras, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios aux iliares.

TREINTA  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

01.35 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               14,11

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, ex tendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%  del proctor modificado.

CATORCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

01.36 m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      39,10

Relleno y  extendido de subbase con grava, por medios manuales, y con p.p. de medios aux ilia-
res. Medido el volumen a rellenar.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

01.37 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          24,06

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

VEINTICUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

01.38 m3  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                2,90

Carga y  transporte por carretera de material sin clasificar a 10 km. de distancia, previamente api-
lado, medido s/camión, con medios manuales y /o mecánicos.

DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      
02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               66,14

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

SESENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

02.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC                             135,41

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encamillado de pila-
res y  muros, encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Se-
gún normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

CIENTO TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 o 2 CARAS 0,25 V.MAN.                     273,72

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a una o dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   156,09

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

CIENTO CINCUENTA Y SEIS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

02.05 ud  PLAC.ANCLAJ.S275                                                21,73

Suministro y  colocación placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de dimensiones se-
gun planos de proyecto. con cuatro pernos de acero corrugado de diametro y  longitud segun pla-
nos, soldados a placa, colocada. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.06 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                1,65

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

UN  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.07 kg  ACERO S235 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                1,36

Acero laminado S235, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.08 m2  REFUERZO DE FORJADO PLANITOP HPC FLOOR EN 20 MM                 72,31

Refuerzo de forjados planos de hormigón armado con capa colaborante de bajo espesor mediante
el sistema Planitop HPC Floor de Mapei o similar. Ejecución de una capa colaborante mediante
vertido  de mortero cementoso de elevadísima fluidez y prestaciones mecánicas (después de 28
días: resistencia a compresión de 130 MPa, resistencia a tracción  de 8,5MPa  y módulo de
elasticidad a compresión 38 GPa), con retracción compensada, fibrorreforzado y  con elevada
ductilidad, a base de cementos de alta resistencia,áridos seleccionados, aditivos especiales y fi-
bras rígidas de acero  Planitop HPC Floor de Mapei, sobre soporte sólido y  resistente, adecua-
damente preparado para tener una acentuada rugosidad superficial de al menos 5 mm.  Planitop
HPC Floor cumple los requisitos mínimos exigidos por la norma UNE-EN 1504-3 para morteros
estructurales de clase R4 y  los requisitos mínimos de la EN 1504-6. Aplicado en un espesor de
20 mm (espesores admisibles de 1 a 4 cm)  sin ayuda de malla electrosoldada. Incluye conexio-
nes perimetrales a base de barras de conexión de barras corrugadas de armadura de acero
B500 fijadas al muro perimetral o a las v igas de borde, mediante anclaje químico a  base de resi-
na de v iniléster híbrida sin estireno Mapefix VE SF de Mapei, dispuestas paralelamente a las v i-
guetas y  ancladas dentro de los orificios prev iamente realizados y limpios. Consolidación previa
del trasdós de la capa existente, con imprimador acrílico en dispersión acuosa Primer 3296 de
Mapei, diluido con agua en una proporción de 1:1.
El sistema Planitop HPC Floor está avalado por el Documento de Adecuación al Uso (DAU) nº:
20/118 A, emitido por el ITeC.
Aplicación y  preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas de
los productos.
Medida la superficie realmente ejecutada.

SETENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

02.09 m2  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS                      3,91

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección
ignífuga y  otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 1 según UNE-EN
ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación suelta, el óx ido suelto y  las partículas extrañas
sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antiox idante.
El precio no incluye la protección antioxidante.

TRES  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

02.10 m2  PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ELEMENTOS DE ACERO                  14,52

Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante imprimación
anticorrosiva a base de resina epoxi y  fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100 µ). Medida
la superficie pintada.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.11 ud  MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN RAMPA METÁLICA EXTERIOR               1.992,05

Actuaciones de adaptación en rampa metálica ex terior existente y  ampliación de un tramo de
rampa de 2,5m x1,5m aprox imadamente, según prescripciones del proyecto, consistente en:
- cuatro nuevos perfiles tubulares de apoyo de rampa del mismo tipo y  sección que los existen-
tes (con un desarrollo máximo de 40 cm).
- formación de losa de rampa similar a la ex istente compuesta por perfiles en U en su perímetro,
losa de hormigón armado HA-25 v isto de 15 cm de espesor.
- barandilla compuesta por cuatro pasamanos de tubo de acero de 5 cm de diámetro, incluso
montantes en T y fijaciones. Todo de las mismas características que la ex istente.
- solado de baldosas de la mismas características del ex istente.
- desmontado con recuperación del tramo final de barandilla existente.

El precio no incluye la excavación ni cimentación de los nuevos perfiles tubulares.
Medida la unidad completamente ejecutada.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES                                 
03.01 m2  PANEL SANDWICH TEJA 40                                          47,46

Panel sándwich de cubierta tipo PANEL TEJA de HIANSA o similar de 40mm de espesor no-
minal y 62mm de espesor medio, con unas prestaciones obtenidas por ensayo bajo control de
entidad acreditada compuesto por chapa exterior de acero galvanizado y  prelacado acabado es-
tándar de 0.5mm de espesor, núcleo de aislamiento térmico de espuma de poliuretano sin conte-
nido de CFC’s de 40 kg/m3 de densidad con una U=0.32 W/m2.K y un chapa interior de acero
galvanizado y prelacado acabado estándar de 0.5mm de espesor. Fijación v ista al elemento so-
porte mediante tornillería. Sistema de junta/unión con rotura de puente térmico mediante adhesiva-
do de cinta celular. Clasificación al fuego C-S3-d0 (Ensayo realizado en Laboratorio Homologa-
do). Incluso p.p. cortes, piezas especiales, cumbreras a una o dos aguas, remates laterales, si-
luetas frontales, tapajuntas, resolución de todo tipo de encuentros. Medida la superficie ejecutada
en verdadera magnitud, totalmente instalado.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm. C/AISLAM.                      41,84

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desa-
rrollo, formado por perfil de soporte del canalón, aislamiento térmico de 40 mm de fibra de v idrio
con barrera de vapor y perfil de canal, según plano de detalle. Fijado mediante soportes al peto
de fábrica de ladrillo y  estructura portante, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates fina-
les, y  piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.03 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm.                                23,59

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desa-
rrollo. Fijado mediante soportes al alero, fábrica de ladrillo y estructura, incluso con p.p. de piezas
especiales y  remates finales, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.04 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                11,61

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 333
mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

ONCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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03.05 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO DANOSA TPD2              52,18

Cubierta plana invertida con sistema de pav imento aislante tipo DANOLOSA de DANOSA      o
similar, constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámi-
na bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con
armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P POL adherida al soporte
con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida
a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotex til de poliéster DANOFELT® PY
200; pav imento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte proporcional de: encuentros
con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta,
formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuer-
zo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y  banda de terminación con lámina bi-
tuminosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de
4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL, ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete; perfil
metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN PU
40 GRIS entre el paramento y  el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia
de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P
POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesa-
rio soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún
modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de po-
liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros
APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTER-
DAN® 40 P POL. Productos prov istos de marcado CE europeo y sistema de impermeabiliza-
ción certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE
CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida
la superficie realmente ejecutada.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA FP+FV AUTOPROT.                       25,27

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida de Composan o similar constituida por: impri-
mación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de
alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 Max (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bo-
la), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de
poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadhe-
rente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de
fuego; y  lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con políme-
ros tipo SBS Compolarte BM VG-40 (tipo LBM-40/G-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de
punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de
4'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de
film de polietileno en la cara inferior y  autoprotección con gránulos minerales en la cara superior
en color a elegir por la D.F., totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Incluso
resolución de encuentros con paramentos verticales mediante colocación de perfil de chapa de
acero galvanizado y remate en borde de alero mediante perfil metálico con formación de goterón
según plano de detalle, banda de refuerzo y banda de terminación, masilla de poliuretano para el
sellado del espacio entre el perfil metálico y el paramento, y  p.p. de medios auxiliares, todo ello
montado y probado por instalador homologado. Cumple CTE y Catálogo de elementos construti-
vos del IETcc. Medida la superficie horizontal realmente ejecutada.

VEINTICINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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03.07 m.  LÍNEA ANCLAJE HORIZ. PERMANENTE CABLE DE ACERO S/AMORTIG. CAÍDAS 33,04

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas clase C,
compuesta, por cada tramo de 10 m de longitud como máximo, por 2 anclajes terminales de ace-
ro inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; con placa de anclaje; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y  horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un termi-
nal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Se ejecu-
tarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la activ idad. Medida la longitud
realmente ejecutada.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.08 m2  IMP.MURO MORT.HIDROF.BICOMPONENTE                               8,61

Impermeabilización de muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón
o revocos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante flex ible bicom-
ponente, de color gris, aplicado con brocha en dos o más capas, sobre el soporte humedecido,
hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. incluso p.p. de medios aux iliares. El precio
no incluye la impermeabilización de esquinas y  encuentros.

OCHO  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 FACHADA Y AISLAMIENTOS                                          
04.01 m2  SANEO DE ZONAS HUECAS O DEGRADADAS PREVIO A COLOCACIÓN DE SATE 6,14

Inspección y localización de zonas huecas y  degradadas o con abultamientos, etc para saneo y
picado con su posterior reposición de modo que quede un soporte libre de zonas huecas y  de po-
ca consistencia. Eliminación de polvo de las zonas saneadas. Evaluación de zonas agrietas pa-
ra detección de posibles patologías del soporte que deberán ser examinadas y  reparadas me-
diante su cosido con perfiles / grapas metálicas y relleno con webertec hormiplus o similar. Inclu-
so limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero
y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.02 m2  SISTEMA ETICS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE FACHADAS 52,79

Aislamiento térmico por el exterior en fachada con sistema webertherm etics acabado orgánico
de Weber o similar, con ETA 14/0365 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la
norma EN 13501-1), consistente en: suministro de las placas aislantes de poliestireno expandido
(EPS) estabilizadas con añadido de grafito, webertherm placa EPS grafito, con código de desig-
nación según la norma EPS-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(N)2 - MU30-70 - TR100 -
CS(10)60  BS100, Euroclase E de reacción al fuego y conductiv idad térmica 0,032 W/m·K, de
100 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas,
de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y  serán adheridas mediante el
mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico,
webertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables
en polvo, fibra de v idrio de alta dispersión y  aditivos especiales; y con las siguientes característi-
cas técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislo-
ne y sobre placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5
(Clase W2), ì <= 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa
(CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductiv idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del
mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón peri-
metral y  pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40% , o bien me-
diante doble encolado con llana dentada de 10 x  10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el
soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1
cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas
mecánicamente con espigas de fijación de núcleo de polipropileno webertherm espiga H3, insta-
ladas mediante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, incrementando el número de
éstas en zonas elevadas y expuestas a la succión del v iento. Posteriormente se realizará el re-
vestimiento de las placas aislantes con webertherm base, aplicado en un espesor de 2-3 mm por
mano, en dos manos y armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente webertherm malla
160, con apertura del entramado 3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de re-
sistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8,
embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre
la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya seca la primera mano, se
aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando
una superficie lisa y apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de
acabado webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm, S= máx. 0,8 mm
y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos es-
tables a UV, fungicidas y  aditivos especiales y  con las siguientes características técnicas: con-
ductiv idad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor ì<=70
(V1 SD=0,11) y reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana
siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, tex tura y color a definir por la D.F.),
con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de
mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especia-
les.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de su-
ministro y colocación de perfiles de arranque y  de esquina, formación de juntas, rincones, aris-
tas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie y  medios auxiliares.

Tratamiento del zócalo (o zona de salpicaduras) del sistema, consistente en: suministro y  aplica-
ción de impermeabilizante cementoso flexible monocomponente weberdry imperflex, certificado
bajo norma EN-1504-2 y  con las siguientes características técnicas: adherencia 28 días sobre
hormigón = 1,5 Mpa, resistencia al agua a presión a los 4 días = 1,5 bar, resistencia al agua a
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presión a los 28 días = 5 bar, resistencia al agua a contrapresión = 1,5 bar, permeabilidad al va-
por de agua Clase I: SD=5 m, permeabilidad al CO2 SD=50 m y  reacción al fuego Euroclase
Bfls1; en un espesor máximo por capa de 2 mm, cubriendo, en forma de "L", el encuentro de la
fachada con el suelo exterior, hasta la altura prevista de colocación del perfil de arranque; refuer-
zo de esquina con banda elástica impermeabilizante weber imperbanda; Colocación de perfil de
apoyo para los paneles aislantes de la primera hilera, webertherm perfil de arranque, del tamaño
adecuado según espesor de aislamiento, fijado mediante tornillos de zinc y  tacos adecuados al
soporte, dispuestos cada 30 cm y  a una distancia máx ima de 15 cm en los ex tremos del perfil.
Colocación de la/s primera/s hilera, en contacto con el suelo, de placas aislantes de poliestireno
extruido (XPS) sin piel, webertherm placa XPS, con código de designación según norma
XPS-EN 13164: T1 - MU150 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7, Euroclase E de reacción al fuego, y
conductiv idad térmica 0,034 W/m·K, de 100 mm de espesor, adheridas mediante el mortero mo-
nocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, webertherm
base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fi-
bra de v idrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técni-
cas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislone y  so-
bre placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase
W2), ì <= 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reac-
ción al fuego Euroclase A1 y  conductiv idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como
adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y  pego-
tes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40% , o bien mediante doble en-
colado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano
(irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez
seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente
con espigas de fijación de núcleo de polipropileno webertherm espiga H3, instaladas mediante
golpeo, sin perforar la impermeabilización. Posteriormente se realizará el revestimiento de las pla-
cas aislantes con webertherm base, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos
y armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente webertherm malla 160, con apertura del
entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en
condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad
del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, en
fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya seca la primera mano, se aplicará una segunda
mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y  dejando una superficie lisa y
apta para recibir el acabado.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.03 m2  SISTEMA WEBERTHERM MINERAL CON ACABADO AL SILOXANO ADVANCE M
(40

49,56

Sistema de aislamiento térmico por el ex terior en fachada webertherm mineral acabado orgánico,
con ETA 18/0165 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1),
consistente en: suministro de mortero termoaislante webertherm aislone compuesto a base de cal
(conglomerantes hidráulicos), cargas minerales, aligerantes y  aditivos especiales, de color amari-
llo y conductiv idad térmica 0,042 W/m·k, de 40 mm de espesor, previa imprimación adecuada
según soporte (weberprim TP05, en caso de soportes muy absorbentes o sin dureza superficial;
o weberprim FX15, en caso de soportes muy lisos o poco absorbentes como hormigón). Trata-
miento de refuerzo previo mediante mortero monocomponente de regularización, webertherm ba-
se, armado con malla de refuerzo de fibra de v idrio, webertherm malla 160 en encuentros entre
soportes de diferente naturaleza (no incluido). Suministro y aplicación de mortero monocompo-
nente de altas prestaciones para regularización de superficies, webertherm base, compuesto a
base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de v idrio de alta
dispersión y  aditivos especiales; y  con las siguientes características técnicas: adherencia sobre
ladrillo cerámico = 0,3 MPa, absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì ?
10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fue-
go Euroclase A1 y  conductiv idad térmica 0,44 W/m·K; aplicado en un espesor de 2-3 mm por
mano, en dos manos y armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente webertherm malla
160, con apertura del entramado 3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de re-
sistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8,
embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre
la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya seca la primera mano, se
aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando
una superficie lisa y apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de
acabado webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm, S= máx. 0,8 mm
y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos es-
tables a UV, fungicidas y  aditivos especiales y  con las siguientes características técnicas: con-
ductiv idad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor ì?70
(V1 SD=0,11) y reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana
siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, tex tura y color a definir por la D.F.),
con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de
mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especia-
les, con aplicación prev ia de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto
de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos espe-
ciales.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de su-
ministro y colocación de perfiles de arranque y  de esquina, formación de juntas, rincones, aris-
tas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie y  medios auxiliares.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.04 M2  IMPRIMACIÓN Y ENFOSCADO DE PARAMENTO VERTICAL                   16,78

Enfoscado de paramentos verticales en zonas de tirolesa (limpios, sin polvo y  zonas degrada-
das) con mortero mineral hidrofugado en masa weberev hidro, a base de cemento gris o blanco,
áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado mediante bati-
dor o máquina de proyectar, aplicado a llana, regleado acabado final a buena v ista, con espesor
mínimo del revestimiento acabado de 10 mm (y  máximo de 20 mm en dos capas), previa impri-
mación con weberprim FX 15 de zonas con pintura o de baja absorción. Incluso medios aux ilia-
res y  limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.05 m2  ENFOSCADO CON ACABADO SILOXANO ADVANCE M                        39,45

Enfoscado de paramentos en petos y  aleros (limpios, sin polvo y zonas degradadas) con morte-
ro mineral hidrofugado en masa weberev  hidro, a base de cemento gris o blanco, áridos de gra-
nulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado mediante batidor o máquina
de proyectar, aplicado a llana, regleado y  maestreado, con acabado final fratasado mediante fra-
tás de madera, plástico o similar, con espesor mínimo del revestimiento acabado de 10 mm (y
máximo de 20 mm en dos capas), incluso preparación de paramentos; suministro y colocación
en el centro del revestimiento en todo el paramento de malla de fibra de v idrio alcalino resistente,
webertherm malla 200, con apertura del entramado 7 x  6.5 mm, 200 g/m2, valor nominal de re-
sistencia a tracción en condiciones estándar de 2000 / 3400 y  resistencia a elongación 4.0 / 4.0.
En puntos y  zonas singulares de fachada (frentes de forjado, cargaderos y  vértices de huecos y
otras zonas conflictivas) se colocará una malla adicional a la descrita con anterioridad. Aplicación
de puente de adherencia weberprim FX15 de Weber sobre los paramentos de hormigón liso que
hubiera que revestir; regado del soporte previamente en épocas de mucho calor y del revesti-
miento a las 24 y 48 horas respectivamente de haberlo ejecutado, así como p.p. de medios.
Una vez regularizado el soporte, se comienza con el sistema de acabado webertene compuesto
por: imprimación de fondo y  regularizador de absorción weber primer; aplicación y  suministro de
mortero orgánico webertene advance M aplicado según las indicaciones en la ficha técnica con
el espesor recomendado (1 a 2 mm), compuesto de resinas sintéticas, áridos de sílice, pigmen-
tos orgánicos y  aditivos especiales. Incluso medios auxiliares y  limpieza.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m2.

TREINTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.06 M2  BARRERA FONICA                                                  43,87

Suministro e instalación de aislamiento termo-acústico a base de panel rígido de lana mineral BA-
RRERA FONICA DP8 de KNAUF o similar, revestido por ambas caras con aluminio reforza-
do, de 80 mm de espesor, con una resistencia térmica 2,35 m2K/W, aislamiento acústico 17,5
dBA y resistencia al flujo del aire 15 kPa.s/m2. Incluso medios auxiliares, p/p de cortes, fijacio-
nes y  limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.07 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO LANA MINERAL FALSO TECHO                    5,27

Suministro y  colocación de aislamiento termo acústico a base de lana mineral natural Ultracoustic
de KNAUF INSULATION o similar, de 50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm en formato
rollo, con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK, resistencia al flujo del aire de 10 kPa·s/m2
m2. Incluso medios aux iliares, p/p de cortes, fijaciones y  limpieza. Se medirá la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CINCO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

04.08 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 20MM          5,86

Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos
de poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según
UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,6 m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor y  184 g/m² de masa superficial y  desolidarización perimetral re-
alizada con el mismo material aislante y banda de polietileno, de 5 mm de espesor y  20 cm de
anchura, densidad 20 kg/m³; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormi-
gón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

CINCO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.09 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 40MM          8,15

Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos
de poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según
UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia
térmica 0,6 m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor y  184 g/m² de masa superficial y  desolidarización perimetral re-
alizada con el mismo material aislante y banda de polietileno, de 5 mm de espesor y  20 cm de
anchura, densidad 20 kg/m³; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormi-
gón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES                             
05.01 m2  TPYL 159/600 (2x12,5A + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50) 36,83

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, for-
mado por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2
de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) se-
parados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm
(elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa
KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del en-
tramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabri-
cado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; mate-
rial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik 24H,
con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable.
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructi-
vos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en
la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes. El precio incluye la resolución
de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de
2 m2.

TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.02 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50) 40,95

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, for-
mado por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2
de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) se-
parados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm
(elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Im-
pregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa
KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del en-
tramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabri-
cado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; mate-
rial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro
1H y  KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación
A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema
conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del
sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2
m2.

CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.03 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48+1x12,5H1 + 48 + 2x12,5H1) + 2xLM(50) 47,13

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, for-
mado por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2
de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) se-
parados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm
(elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Im-
pregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa
KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y  2 placas
KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara,
todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el
alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULA-
TION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm
con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²;
banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de es-
pesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramen-
tos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las pla-
cas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento
de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik
Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat sa-
ludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas
constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje con-
tenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El
precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido de-
duciendo huecos mayores de 2 m2.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

05.04 m2  TPYL 120/400 (2x12,5A + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                  29,28

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, forma-
do por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de
ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400
mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos ho-
rizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Stan-
dard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos
A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entrama-
do metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado
según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y  ancho 400 mm con una conduc-
tiv idad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica
de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 70 mm
de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de
canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para
tratamiento de las zonas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de aca-
bado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certi-
ficación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del
sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con pla-
ca de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja téc-
nica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolu-
ción de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayo-
res de 2 m2.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.05 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                 33,40

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, forma-
do por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de
ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400
mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos ho-
rizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo
H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y  2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del en-
tramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabri-
cado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; mate-
rial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro
1H y  KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación
A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema
conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del
sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2
m2.

TREINTA Y TRES  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

05.06 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5H1) + LM(70)                37,52

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, forma-
do por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de
ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400
mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos ho-
rizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo
H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y  2 placas KNAUF
Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con
sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del
entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fa-
bricado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; mate-
rial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro
1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable.
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructi-
vos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en
la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio inclu-
ye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo
huecos mayores de 2 m2.

TREINTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.07 m2  TRDPYL 73/600 (2x12,5A + 48) + LM(50)                           17,42

Trasdosado sistema W626.es autoportante de KNAUF o similar, de 73 mm de espesor total, for-
mado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm
de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostrados al
muro base mediante anclajes de montante o anclaje directo con banda acústica intermedia, sepa-
rados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 48x30x0,55mm (ele-
mentos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF en total: 2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas
con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma
del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION,
fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con
una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; ban-
da acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor
y  50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos;
anclajes de canales y  montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas;
material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik
24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saluda-
ble. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas cons-
tructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje conteni-
dos en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalente. El
precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido de-
duciendo huecos mayores de 2 m2.

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

05.08 m2  TRDPYL 100/600 (2x15DFH1IR + 70) + LM(70)                       24,05

Trasdosado sistema W628.es autoportante de KNAUF o similar, de 100 mm de espesor total,
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70
mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separa-
dos 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (ele-
mentos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas en total: 2 placas KNAUF Diamant ti-
po DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del en-
tramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabri-
cado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF XTN para fijación de las placas; ma-
terial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro
1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable.
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructi-
vos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en
la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalente. El precio in-
cluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo
huecos mayores de 2 m2.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

05.09 ud  REFUERZO DE MADERA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.               34,79

Instalación de soporte universal Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta
1,5kN/m, constituido por un tablero de madera con 23 mm de espesor y perfiles de acero galva-
nizados en sus ex tremos, para su fijación a los montantes laterales. La colocación y  fijación de
las cargas al soporte se realiza con los tornillos Universales Knauf FN, i/medios auxiliares. Me-
dida la ud instalada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.10 ud  REFUERZO DE CHAPA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.                13,41

Instalación de soporte metálico Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta
1,0kN/m, constituido por una chapa galvanizada de 0,75mm de espesor y  fijación a los montan-
tes laterales. La colocación y  fijación de las cargas al soporte se realiza con los tornillos Univer-
sales Knauf FN, i/medios aux iliares. No se recomienda su utilización para cargas dinámicas.
Carga máx ima permitida 0,4kN/m. Medida la unidad instalada.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.11 ml  REFUERZO DE PERFIL UNIVERSAL                                    4,49

Instalación de perfil universal UA de 50 y  70mm y 2mm de espesor para refuerzo de particiones
sin anclaje en cabeza según las instrucciones de montaje contenidas en la hoja técnica del siste-
ma W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. Incluye p/p de escuadras de sujeción
para perfil UA y  tornillería, i/medios auxiliares. Medida la unidad instalada.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.12 m2  ENTRAMADO SUJECCIÓN DE INSTALACIONES SIN FORJADO                23,30

Entramado para la sujección de todas las instalaciones suspendidas, en aquellas zonas en las
cuales no existe forjado donde anclar, el cual podrá componerse por chapa perforada, bandejas
de aluminio, bandejas de alambre de acero electrogalvanizado, perfiles de a. galvanizado, o bien
por una combinación de varios elementos, todos ellos de peso ligero. Anclado sobre estructura
metálica y aux iliar independiente no incluida en esta partida. El precio incluye la definición y  cál-
culo de la solución adoptada. Medida la superficie necesaria realmente ejecutada.

VEINTITRES  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

05.13 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          17,21

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

DIECISIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

05.14 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                        26,49

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.15 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    12,88

Formación de peldaños de escalera, hasta salvar una altura máx ima de 60 cm, con ladrillo hue-
co doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.16 m2  RECRECIDOS ALBAÑ Y FORMAC. RAMPA  ACCES.                        23,09

Formación de pendientes y recrecidos en altura, hasta salvar una cota de altura máxima de 1,00
metro, con tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm apoyado sobre tabiques
aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, dispuestos cada 80 cm o fracción y  con
30 cm de altura media, i/ mallazo de reparto y capa de regularización de mortero de 3 cm de es-
pesor. Medido en proyección horizontal.

VEINTITRES  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

05.17 m2  FORMACIÓN DE LOSA DE ESCALERA Y PELDAÑEADO                      25,70

Formación de losa de escalera con tablero cerámico hueco machihembrado de 70x25x3,5 cm
apoyado sobre estructura metálica, dispuestos cada 70 cm o fracción y  capa de compresión de 5
cm de mortero i/ mallazo de reparto 20x20x4 y formación de peldaños de escalera con ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río 1/6, i/replanteo y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.18 m2  FORM.PENDIENTES HL-40 100kg/m3 h=5cm                            14,38

Formación de pendientes, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 100kg/m3, realizado con ce-
mento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y  Arlita F-3, y  con un espesor medio de 5 cm.
formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco
doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, pa-
ra regularización y  protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y  limas,
maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga,
y  seguridad, retirada de escombros  y  limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en ver-
dadera magnitud.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

05.19 m2  FORM.PENDIENTES EN ALEROS h=2cm                                 4,84

Formación de pendientes, con un espesor medio de 2 cm. con capa de mortero de cemento M-5,
para regularización y  protección, incluso limpieza y  preparación de la base, replanteo, fratasado
del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros, limpieza y p.p. de
medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.20 m2  BANCADA DE HORMIGÓN PARA APOYO INSTALACIONES                    35,72

Bancada continua con aislamiento incorporado, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria,
15 cm de altura, compuesta por 10 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, sobre aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm de espesor con conductiv idad térmica
mínima de 0,034 W/mK, resistencia térmica mínima de 1.20 m2K/W y resistencia a la compre-
sión mínima de 300 kPa. Incluso capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor
y  encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

05.21 m2  CERRAMIENTO LADR. H/T 12, CÁMARA, TRAS. L/D 9                   30,77

Cerramiento compuesto por hoja exterior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12, cámara de 5
cm y  trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, conectores, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux ilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.

TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS Y REVEST. HORIZONTALES                                  
06.01.01 m2  REPOSICIÓN DE SOLADO CON MATERIAL RECUPERADO                    6,06

Reposición de solado de cualquier tipo con material recuperado de obra, incluso traslado desde
zona de acopio a pie de tajo, con limpieza de impurezas, material fungible y de agarre y con p.p.
de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

SEIS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

06.01.02 m2  SOLERA SECA DE PLACAS DE CARTÓN YESO                            44,09

Solera seca tipo Knauf Brío F127.es de KNAUF o similar, formada por dos placas de yeso con
fibra de 18 mm de espesor, apoyadas sobre una capa de aislante acústico a ruido de impactos
formado por EPS de 40mm de espesor (no incluida en el precio), todo ello sobre un suelo base
previamente nivelado. Incluso parte proporcional de pegamento de juntas Brio y  tornillos para su
unión, imprimación superficial, junta de dilatación perimetral. Montaje del sistema conforme a los
detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema F12.es  Knauf Sole-
ra Seca Brío.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.01.03 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 8,99

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río (M-5) entre 5 y  7 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. In-
cluso mallazo de reparto Ø 6, 15x15 cm en la capa de mortero. Medida la superficie realmente
ejecutada.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

06.01.04 m2  MORTERO AUTONIVELANTE DE CEM. CAPA FINA (2 A 10 MM)             6,91

Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte inte-
rior de hormigón o mortero, prev ia aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas
sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerá-
mico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliesti-
reno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. El precio no incluye
el soporte de hormigón ni el revestimiento.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.05 m2  PAV. PVC HOMOG. CLASE 2                                         24,49

Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo modelo PRIMO PREMIUM de TAR-
KETT, o equivalente . En rollos de 2ml.de ancho con un espesor de 2 mm. , capa de uso 2 mm
y un peso de 3.000 gr/m2, clasificacion 34/43 segun norma EN-ISO 10874 y Tipo I segun nor-
ma EN ISO 10581 y  GrupoT según norma EN 649 . Certificado Floorscore. Gracias a su ex-
clusiva protección de superficie PUR Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por v ida,
con máx ima resistencia a manchas y  productos químicos como yodo y eosina. Exento de Ftala-
tos y  Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Anti-
bacteriano según la norma EN-ISO 846-C.  Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma
EN1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deforma-
ción residual =< 0,10%  según norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma
UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10
mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y  una solidez de colores => 6 según la
norma EN- ISO 105-B02. 100%  reciclable y con un contenido de material reciclado en su com-
posición del 25,5% . Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de
soldadura del mismo diseño que el  pavimento, sobre solera plana, sana y  seca con un grado de
humedad inferior al 3% , y recibido con adhesivo  unilateral recomendado por TARKETT, i/alisa-
do y limpieza, medida la superficie ejecutada. Garantia 10 años

VEINTICUATRO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.06 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 1              33,60

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a
elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004
Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Bo-
rada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero
inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mis-
mo modelo y color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de
la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, pla-
neidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas
superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte
de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

06.01.07 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 2              34,12

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a
elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004
Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Bo-
rada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero
inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mis-
mo modelo y color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de
la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, pla-
neidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas
superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte
de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.01.08 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 3              34,65

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a
elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004
Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Bo-
rada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero
inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mis-
mo modelo y color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de
la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, pla-
neidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas
superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte
de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.01.09 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 1        36,59

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 19x120 cm. y espesor >= 9,5 mm., imitación madera
en color y diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico colo-
reado superfino tipo CG, Line Fix o similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y  limpieza,
s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100
de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la
baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento me-
dido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., hori-
zontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a
pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.10 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 2        38,12

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 19x120 cm. y espesor >= 9,5 mm., imitación madera
en color y diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico colo-
reado superfino tipo CG, Line Fix o similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y  limpieza,
s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100
de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la
baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento me-
dido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., hori-
zontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a
pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

TREINTA Y OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.01.11 m.  RODAPIÉ DECORATIVO SEMIFLEXIBLE                                 5,57

Rodapié decorativo semiflex ible con pestaña inferior y  superior, modelo  KS61 de Tarkett o simi-
lar, de 60x15 mm. en color a elegir por la dirección facultativa, compatible con suelos v inílicos
heterogéneos y  homogéneos, recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido
en su longitud ejecutada.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.12 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 2                      42,35

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 2 con huella
y  tabica en piezas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en
encuentro huella-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir por la Dirección de
las Obras, con criterios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, aparición
en las piezas de manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de
cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento
medido por solapa con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a
1 mm.,horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , variación de tono aprecia-
ble a definir ésta por la Dirección de las Obras, i/  transporte de todos los materiales a pie de tajo.
Medida la longitud de peldaño ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

06.01.13 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 3                      42,88

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 3 con huella
y  tabica en piezas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en
encuentro huella-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir por la Dirección de
las Obras, con criterios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, aparición
en las piezas de manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de
cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento
medido por solapa con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a
1 mm.,horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , variación de tono aprecia-
ble a definir ésta por la Dirección de las Obras, i/  transporte de todos los materiales a pie de tajo.
Medida la longitud de peldaño ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.14 m2  FELPUDO METÁLICO                                                266,70

Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable
de acero inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de v inilo entrela-
zados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y  ex terior, enrollable, para instalar en
cajeado de pav imento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad, i/ perfil de aluminio de re-
mate perimetral. Medida la superficie realmente instalada.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

06.01.15 m2  REPOSICIÓN DE SOLERAS EN INTERIORES                             12,84

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor en reposiciones interiores, realizada con hor-
migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de encuen-
tros con elementos verticales, juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Unida a solera exis-
tente mediante conectores de acero en espera mediante la ejecución de taladros de 22mm y
24cm de profundidad y colocación de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12
mm de diámetro, y resina epoxi-acrilato. Colocación de film de polietileno. Según NTE-RSS,
EHE y prescipciones del Proyecto. Medida la superficie realmente ejecutada.

DOCE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.01.16 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 6,97

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

SEIS  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

06.01.17 m2  SISTEMA PAVIMENTO RESINA TÁCTIL                                 82,40

Aplicación sobre el suelo de una capa de resina tipo "FLOOR-TACTIL" de PODOTACTIL o si-
milar, posteriormente se aplica la misma resina líquida sobre molde para fabricar bien las franjas
de 25 mm de ancho o bien los botones de 25 mm de diámetro, y  entre 3 y  3,5 mm de altura. En
color Ral. Tratamiento de adherencia desengrasante y  limpieza prev ia del solado incluido. Prepa-
ración de tratamiento de máx ima adherencia, resistencia al impacto,desgaste, dureza, cumplien-
do las exigencias del CTE DB SUA 1 SUA 9 y SI 1. Resistencia al deslizamiento según
UNE-12633:2003 (clase 3).Cumpliendo normativa UNE CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 con
todos los resultados ensayados por laboratorios acreditados.

OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

06.01.18 m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 30x30 S/S                            14,76

Pavimento de  loseta hidráulica gris de 4 pastillas de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena
de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río
1/6 (M-40), i/ cortes,  colocación de cerco y  tapas de arquetas existentes, rejuntado con lechada
de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-4.  Medida la superficie realmente
ejecutada.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.01.19 m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    19,14

Pavimento de baldosa de terrazo para ex teriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resis-
tencia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN
–13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  ta-
pas de arquetas ex istentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecu-
tada.

DIECINUEVE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.20 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5A)                               15,90

Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112b.es de KNAUF o similar, formado
por una placa KNAUF Lightboard Tipo A según UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor, con un
peso superficial de 6,5kg/m2 y  certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir
con un hábitat saludable; con dos bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de
perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras primarias CD60/27 mm
de 0,6 mm de espesor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o
elemento portante mediante anclaje directo para maestra CD60/27, colocados cada 700-1200 mm
según tabla de especificaciones técnicas del sistema, rango = 0,15kN/m², y  maestras secunda-
rias CD60/27 de 0,6 mm de espesor, fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete CD60/27 moduladas a ejes a 550mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm
de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos verticales; banda acústica
KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de
30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), en la
superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; empalmes para maestra CD60/27; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de placas y  anclajes a los perfiles; material para tratamiento de
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF de papel microperfora-
do, lijado y  predoblado en el centro y  pasta de juntas KNAUF UNIK 24H, fabricados ambos
conforme a norma UNE-EN 13963 y  con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singula-
res y  p.p. de tabicas verticales. Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecutada.

QUINCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.01.21 m2  FALSO TECHO PYL (47/17 + 12,5H1)                                15,31

Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112.es de KNAUF o similar, formado
por una placa KNAUF Lightboard Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de
espesor, con un peso superficial de 7,5kg/m2 y  certificación A+ de calidad del aire interior e IBR
para contribuir con un hábitat saludable, con dos bordes afinados o más, atornillada a una estruc-
tura metálica de perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras primarias
F47/17 mm de 0,6 mm de espesor, separadas entre ejes entre 550 mm, y  suspendidas del forja-
do o elemento portante mediante anclajes directos para maestra F47/17 colocados cada 1000
mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos
verticales; banda acústica KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas,
de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad tér-
mica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; empalmes
para maestra F47/17; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a los perfiles; ma-
terial para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas
KNAUF de papel microperforado, lijado y predoblado en el centro y  pasta de juntas KNAUF
UNIK Hydro, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963. Placa de yeso laminado y
pasta de juntas con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat
saludable. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas ver-
ticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

06.01.22 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL perf                                  29,58

Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso laminado sistema Danoline Belgravia
borde E+ de KNAUF o similar con placa Danoline Cleaneo Unity 9, de dimensiones cuadradas
600x600mm y 12,5mm de espesor de placa y  con perforaciones redondas de 9x9mm separa-
das 20mm e/e; incorpora velo de fibra de v idrio en su dorso; instaladas sobre perfilería v ista de
aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y secundarios T15/41; suspendida del for-
jado o elemento portante mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida cada
1200mm como máximo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y  medios aux iliares. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y  perfilería con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio in-
cluye la resolución de encuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.23 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL sin perf                              26,19

Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso laminado sistema Danoline Cleaneo
modelo BELGRAVIA R T24 de KNAUF o similar, sin perforaciones y  dimensiones
600x600x12,5mm; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio Easy lacada en Blanco, de pri-
marios Easy T24/38 y secundarios Easy TG 24/32 suspendida del forjado o elemento portante
mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm como máx imo; to-
talmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios auxiliares
;Conforme a normas Asociación Técnica y Empresarial del Yeso ATEDY; placas de yeso lami-
nado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singula-
res y  p.p. de tabicas verticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

VEINTISEIS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

06.01.24 m2  FALSO TECHO Reg PYL Vinilo                                      16,09

Techo suspendido registrable de placas de yeso laminado sistema Danoline Plaza borde A de
KNAUF o similar con placa Knauf Vinilo VTR, de dimensiones cuadradas 600x600mm y
9,5mm de espesor de placa, con lámina de PVC adherida a la cara v ista; instaladas sobre perfi-
lería v ista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T24/38 y  secundarios T24/32; sus-
pendida del forjado o elemento portante mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión
rápida cada 1200mm como máximo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, acceso-
rios de fijación y medios aux iliares. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El
precio incluye la resolución de encuentros, puntos singulares y p.p. de tabicas verticales. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

DIECISEIS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

06.01.25 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5 GM-FH1IR)                       27,44

Falso techo continuo en semi-intemperie sistema K39.es de KNAUF o similar, formado por una
placa de yeso reforzada con fibras KNAUF Drystar tipo GM-FH1IR de 1200mm de ancho y
12,5 mm de espesor, con velo hidrorepelente; atornillada a una estructura metálica de perfiles de
chapa acero galvanizado Z450 g/m2, formada por maestras primarias 60/27 mm de 0,7 mm de
espesor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgue nonius C3/C5M para maestra 60/27 y parte superior nonius C3/C5M, ambas
unidas mediante seguro nonius C3/C5M, formando estas tres piezas el conjunto del cuelgue que
irá colocado cada 1200-650 mm; maestras secundarias 60/27 con galvanizado Z4 de 0,7 mm de
espesor, fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballe-
te C3/C5M para maestra 60/27 moduladas a ejes 500 mm; perfil U 28/27 C5M de 0,6 mm de
espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos verticales;  banda acústica autoad-
hesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2 mm de espesor de 30 mm
de anchura, en la superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; conector para maes-
tra 60/27 C3/C5M; tornillería KNAUF Drystar LN para anclar el cuelgue al perfil y  tornillería
KNAUF Drystar XTN para fijación de placas y  anclajes a los perfiles; material para tratamiento
juntas mediante cinta juntas KNAUF KURT y pasta de juntas KNAUF Drystar Filler, con sellos
A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del siste-
ma conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de
yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica
del sistema D11.es  Knauf Techos Suspendidos. Criterio de medición según la norma UNE
92305. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado.
Medida la superficie realmente ejecutada.

VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.26 ud  TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                    42,24

Trampilla de registro modelo REVO LINIE E112.es de Knauf o similar de alta precisión y  con
marcos reforzados, con placa encolada Knauf Diamant tipo DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de
12,5 mm de espesor, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un
hábitat saludable, de dimensiones totales 600 x  600 mm, para permitir el registro de instalaciones.
Formado por marco de aluminio galvanizado con tratamiento anticorrosivo. Puerta íntegramente
extraíble, de apertura mediante presión y  clipado con sistema de cierre con muelle; con pasado-
res que evitan que la tapa caiga cuando la trampilla esté abierta. Emplastecido de la cabeza de
los tornillos mediante pasta de juntas KNAUF UNIK, con sello A+ e IBR. Totalmente instalada.
Medida la unidad ejecutada.

CUARENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 REVESTIMIENTOS VERTICALES                                       
06.02.01 m2  ALIC. GRES PORCEL. 30x90 CM                                     30,32

Alicatado con azulejo de gres porcelánico en formato de 30x90 cm. color blanco,  recibido con
adhesivo flexible Cleintex Plus blanco, i/ rejuntado con lechada tapajuntas Texjunt Borada en co-
lor del azulejo y  limpieza,  i/ p.p de perfil de cantoneras de acero inox  de Schluter o equivalente
y  limpieza, i/ p.p. de cortes, ingletes, pieas especiales, cajas y  limpieza, i/ p.p. de medios aux i-
liares, con criterios de rechazo por variación de espesor del elemento de agarre de +1mm. de lo
especificado, que el lemento de agarre no cubra en su totalidad la cara posterior del azulejo, las
juntas no sean paralelas entre sí, con una tolerancia de 1mm. en un metro de longitud, planeidad
del paramento medido con regla de dos metros con variaciones superiores a 2mm. y cejas supe-
riores a 1.00mm., s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TREINTA  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

06.02.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                10,12

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

DIEZ  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

06.02.03 m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. M-10 VER.                               11,07

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de
río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rinco-
nes con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

ONCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

06.02.04 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                8,05

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

06.02.05 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10                                    10,44

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos
verticales y  horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y  an-
damiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        
07.01 m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   4,57

Lavado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos verticales y  horizontales.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.02 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       3,74

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido. Medido de-
duciendo el 50%  de huecos entre 2 y  4 m2 y el 100%  de huecos de más de 4 m2.

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

07.03 m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.40 cm.                                     2,55

Pintura al esmalte sobre tubos, así como capa antiox idante, con un desarrollo máx imo de 40
cm., s/normas DIN, i/rascado de los óx idos y limpieza manual.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.04 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  10,52

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
08.01.01 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10                            281,54

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara in-
termedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galva-
nizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierra-
puertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. Elaborada en taller,
con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

08.01.02 ud  DISPOSITIVO DISUASORIO BARRA ANTIPÁNICO                         254,55

Alarma para barra antipánico de deslizamiento con nivel de disuasión muy elevado para barras
antipánico de salidas de emergencia, con prealarma que adv ierte de que va a saltar una alarma
si continuamos accionando la barra antipánico, de fácil instalación sobre la puerta y  configuración
flexible: duración de 30-180 segundos y  volumen de 75-95 dB, ángulo de disparo ajustable, 6
placas superiores, 1 batería de 9V, adhesivo de "STOP". Incluye 2 llaves para que el equipo de
seguridad pueda anular la alarma. Incluso señal de evacuación luminiscente "Uso exclusivo Sa-
lida de Emergencia". Totalmente instalada y  probada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.03 ud  PUERTA DE ACCESO A INSTALACIONES, AC. GALVANIZADO               144,98

Puerta de acceso para instalaciones, de una hoja de 63 mm de espesor, 700x1500 mm, acaba-
do lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra y juego de manillas
con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y  abrochadas entre sí mediante tornillos
pasantes según norma DIN 18254. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.01.04 m2  CARP. ALUM. 2P EN PUERTAS CON RPT                               272,55

Suministro y  colocación de composición de puerta abisagrada de apertura ex terior y  dimensiones
según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS, o similar, y  con
premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de
2.0 mm, y una capacidad máx ima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el marco son copla-
narios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máx imo por
hoja y  120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de
Clase 5 según norma UNE.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologa-
dos. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción
de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra
de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fija-
ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y  cierres repetidos según Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x  2.10, 1 hoja
Acabado Superficial:
-Lacado, color RAL-a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-
dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-
prendido entre 60 y  100 micras.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

08.01.05 ud  PUERTA ACCESO CORREDERA AUTOMATICA REDUNDANTE                   3.469,74

Suministro y  colocación de puerta corredera automática modelo DAS 200 de DITEC o similar,
REDUNDANTE, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de
dos hojas deslizantes de 2200x2640 mm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equi-
po de motorización y  batería de emergencia para apertura y  cierre automático en caso de corte
del suministro eléctrico, de acero inox idable mate, dos detectores de presencia por radiofrecuen-
cia, automatismo DAS 200HD REDUNDANTE, homologado para salidas de emergencia y
evacuación en caso de emergencia, para dos hojas de v idrio laminar de seguridad 4+4, incoloro.
Totalmente instalada y  en funcionamento. Estructura de sujeción no incluida.

TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS
con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.01.06 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE HOJAS PRACTICABLES                   208,77

Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, según dimensiones y modulaciones del proyecto, compuestas
por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una
sección de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes
tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y
de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de
46dB dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido
que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista
en el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y sistema de microventilacion. La junta
central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de
descompresión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad
en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox ida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materia-
les, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. En an-
claje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de
los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y
precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y  ev ita la
formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de v ibraciones. Una vez colo-
cada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanquei-
dad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, de-
capado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad
de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-
dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-
prendido entre 60 y  100 micras.

Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

DOSCIENTOS OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.01.07 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO                                 164,01

Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA FIJOS de CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proyecto,
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco tiene
una sección de 70 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana,
y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos
de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6
de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina
perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de
46dB dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido
que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista
en el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y sistema de microventilacion. La junta
central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de
descompresión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad
en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox ida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materia-
les, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. En an-
claje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de
los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y
precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y  ev ita la
formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de v ibraciones. Una vez colo-
cada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanquei-
dad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-a elegir por la DFefectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-
dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-
prendido entre 60 y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

clase ........  micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desen-
grase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La
calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS

08.01.08 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO + PRACT SUP                     189,58

Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, según dimensiones y modulaciones del proyecto, compuestas
por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una
sección de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes
tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y
de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de
46dB dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido
que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista
en el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y sistema de microventilacion. La junta
central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de
descompresión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad
en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox ida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materia-
les, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. En an-
claje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de
los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y
precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y  ev ita la
formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de v ibraciones. Una vez colo-
cada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanquei-
dad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

clase ........  micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-
dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-
prendido entre 60 y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabadoy  color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desen-
grase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La
calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

08.01.09 m.  VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. LC.                                    34,02

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, de 2 mm de espesor y  60 cm. de
desarrollo total máximo, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y
pequeño material para su recibido, terminado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
08.02.01 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.825 m de paso                         172,77

Puerta de paso ciega normalizada de 0.825 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada
con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de
mismas características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajun-
tas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar
el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y  de cierre. Dimensiones de hoja según es-
pecificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con rose-
ta en acero inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254
i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de
hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos
de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( fle-
cha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.02 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.725 m de paso                         164,41

Puerta de paso ciega normalizada de 0.725 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada
con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de
mismas características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajun-
tas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar
el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y  de cierre. Dimensiones de hoja según es-
pecificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con rose-
ta en acero inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254
i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de
hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos
de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( fle-
cha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

08.02.03 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.925 m de paso                         180,73

Puerta de paso ciega normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada
con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de
mismas características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajun-
tas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar
el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y  de cierre. Dimensiones de hoja según es-
pecificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con rose-
ta en acero inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254
i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de
hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos
de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( fle-
cha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

CIENTO OCHENTA  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02.04 ud  P.P.CORR. 1H. L.MACIZA LACADA 0.925 m de paso                   266,72

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de
MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco,
galce o cerco v isto de mismas características y dimensiones según el grueso de la tabiquería
hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en
el cerco, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados. Dimensiones de hoja según especifi-
caciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con rose-
ta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN
18254, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo según plano de carpinterí-
as, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm.
de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión en-
tre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.05 ud  P.P. LISA MACIZA 2/H LACADA 1.65 m de paso                      302,33

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 1.65 m de paso total, lisas macizas de MDF
hidrófugo lacadas con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce
o cerco v isto de mismas características y dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta
160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el
cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensio-
nes de hojas según especificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juegos de manillas con manivelas en "U" con ro-
seta en acero inox idable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN
18254 i/ dos topes de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado,
ajustes de hojas, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precer-
cos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  de-
formados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios
auxiliares.

TRESCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.02.06 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100 x 825 (Acústica 30 dB)          416,23

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar,
con puerta abatible de 1 Hoja de 2100 x  825 Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic
fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo
color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un
tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección me-
diante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y segura me-
diante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido
en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pie-
za única al espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de su-
ciedad, el cabecero va abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de
espesor y cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble
tablero aglomerado aligerado y lana de roca de alta densidad y  terminación en laminado de alta
presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera
de haya tratada con burlete. Guillotina inferior de la puerta.

Apertura de v idriera de 400 x 400 mm. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y
abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está reali-
zado en base a un hueco de obra de 2125 x 1040 mm, en caso de variar estas medidas con
montante o puertas de 2 hojas, se tendrían que hacer los ensayos en base a esas medidas. Para
ev itar más gastos de informes, nosotros aportamos un certificado en el que se garantiza que la
construcción del conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de fabricación del ensayo
realizado por el laboratorio acústico.

CUATROCIENTOS DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.07 UD  Puerta de paso abatible 2H 2100 x 825+825 (Acústica 30 dB)      747,97

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar,
con puerta abatible de 2 Hojas de 2100 x 825+825 Acústica 30 dB  formado por cerco Ra-
pid-Acustic fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su ca-
ra de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores madera y  en su revés recu-
bierto con un tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Su-
jección mediante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y  se-
gura mediante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral
embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado ma-
diante pieza única al espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para evitar acumulacio-
nes de suciedad, el cabecero va abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero de
2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble
tablero aglomerado aligerado y lana de roca de alta densidad y  terminación en laminado de alta
presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera
de haya tratada con burlete. Guillotina inferior de la puerta.

Apertura de v idriera de 400 x 400 mm en ambas hojas. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y
abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está reali-
zado en base a un hueco de obra de 2125 x 1040 mm, en caso de variar estas medidas con
montante o puertas de 2 hojas, se tendrían que hacer los ensayos en base a esas medidas. Para
ev itar más gastos de informes, nosotros aportamos un certificado en el que se garantiza que la
construcción del conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de fabricación del ensayo
realizado por el laboratorio acústico.

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

08.02.08 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100x825 + fijo superior acristalado 406,28

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar,
con puerta abatible de 1 Hoja de 2100 x 825 más montante superior para acristalar (v idrio no in-
cluido), altura total 2600 mm  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero gal-
vanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre
colores lisos y  colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer, tres
pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas ocultas en el cer-
co para abrochar al tabique de manera firme y segura mediante tornillo allen oculto, incluso relle-
no de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto
de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pieza única al espesor del tabique termi-
nado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a
las piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre
los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 de Rapid  Doors fabricada con alma de aglomerado aligerado y
terminación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F.,
con bastidor perimetral en madera de haya tratada.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y
abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

CUATROCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.09 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 1550 mm          298,11

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o si-
milar, de medidas 2000 x  1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de ace-
ro galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F.
entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Pri-
mer.
Vidrios no incluidos.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

08.02.10 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 3850 x 1550 mm          396,70

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o si-
milar, de medidas 3850 x  1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de ace-
ro galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F.
entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Pri-
mer.
Vidrios no incluidos.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

08.02.11 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 650 mm           188,54

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o si-
milar, de medidas  2000 x 650 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de ace-
ro galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F.
entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Pri-
mer.
Vidrios no incluidos.

CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

08.02.12 ud  Formación de mostrador para zona ordenanzas                     1.011,56

Formación de mostrador de información para usuarios en la zona de ordenanzas, formado por
ventana con cerco de aluminio para acristalar  corredera segun planos de proyecto, con v idrio la-
minar SGG STADIP 66.1, encimera  tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de
formica color blanco, con pasadocumentos.

El mostrador será accesible: tendrá dos alturas o dos zonas distintas de atención al v isitante: una
parte a la altura usual (110cm) para atender a quienes prefieran permanecer de pie, y otra parte a
una altura entre 75-85cm, accesible a usuarios de silla de ruedas.

Debido a que el acercamiento al mostrador es frontal, esta parte accesible tendrá espacio libre pa-
ra que la persona usuaria de silla de ruedas pueda acercarse al borde; para ello tiene que tener
una altura libre de cómo mínimo 70cm, un ancho de 85cm y  una profundidad de 60cm.

Incluido material de anclaje, sellados, y  cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción. Tolamente terminado

MIL ONCE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 08.03 VIDRIOS                                                         
08.03.01 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 6 (16 aire) 4                79,75

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio exterior en sustra-
to incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad y  control solar SGG PLANIS-
TAR ONE en cara 2 del doble acrist; y v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR
de 4 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a defi-
nir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=72%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=36%
Reflexión solar directa RLe/RLi=35/42%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 28/1%
Factor Solar g=0.38
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.03.02 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 33.1          125,75

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio exterior en sustra-
to incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de
seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad y control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del do-
ble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro
SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de
uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a defi-
nir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflexión solar directa RLe/RLi=30/35%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 35/2%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.03 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 6             116,18

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar
SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad y
control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espe-
sor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflexión solar directa RLe/RLi=30/38%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 35/1%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

CIENTO DIECISEIS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

08.03.04 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 33.1          120,20

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar
SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad
SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1
formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos mediante
PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de
16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=53%
Reflexión solar directa RLe/RLi=22/23%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 21/4%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.05 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 55.1          152,06

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar
SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad
SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 55.1
formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 5 mm, unidos mediante
PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de
16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 40 dB ; RA = 38 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=79%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=51%
Reflexión solar directa RLe/RLi=21/20%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 21/6%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 34,8 mm.
Peso: 46 kg/m2

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

08.03.06 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 6             105,77

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio exterior en sustra-
to incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de
seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v i-
drio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de
aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=54%
Reflexión solar directa RLe/RLi=22/25%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 21/3%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

CIENTO CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.07 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6 (16 aire) 4                69,74

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio exterior en sustra-
to incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en
cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; sepa-
rados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y  doble se-
llado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,4 W/m²K
Transmisión luminosa TL=81%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=12/11%
Transmisión solar directa TE=58%
Reflexión solar directa RLe/RLi=26/27%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 14/3%
Factor Solar g=0.61
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

08.03.08 m2  SGG STADIP 66.1                                                 53,51

Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 o similar, formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG
PLANICLEAR de 6 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso
2B2.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 38 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 12,4 mm.
Peso: 30 kg/m2

CINCUENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAJERÍA Y DEFENSAS                                           
08.04.01 m   DOBLE PASAMANOS 50 mm.   acero laminado                         36,67

Doble pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro
50 mm, continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y 90 cm respectivamente, sepa-
rado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales, con soportes metálicos fijados al para-
mento mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y  tornillos de acero galvanizado. Incluso
replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y  fijación del pasamanos a los so-
portes. Elaborado en taller y  montado en obra. Totalmente terminado y  listo para pintar.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

08.04.02 m.  BARANDILLA DOBLE PASAMANOS. Acero laminado                      45,53

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con doble
pasamanos  de diámetro 50 mm continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y  90 cm
respectivamente, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales., dispuestos hori-
zontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada metro para anclaje, soldados en-
tre sí. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente terminado y listo para pintar.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

08.04.03 ml  PERFIL DE ANCLAJE PUERTA TELESCOPICA                            21,41

Suministro y  colocacion de tubo de acero laminado de 120 x  40 cm empotrado en fabrica de la-
drillo para anclaje de automatismo de puerta automatica de acceso, incluido dos manos de impri-
macion antioxidante.

VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

08.04.04 ud  CIERRE ENROLLABLE ALUMINIO TROQUELADO AUTOMATICO                2.634,49

Puerta enrollable de aluminio V100 troquelado sin metacrilato de medidas 2.20 X 2.60 m, con
acabado lacado de color blanco, con cajon de aluminio 400x400 mm contesteros lacados en co-
lor blanco. Apertura automatica incluyendo motor coax ial con freno, cuadro de maniobras-tarjeta
receptora, dos mandos y  cofre de desbloqueo. Incluyendo guias, accesorios, ceradura con llave
de seguridad. y  todos lo elementos necesario para su correcta colocacion. Elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra. Incluso serigrafía con impresión digital de hasta 80 x  100 cm. Totalmen-
te montada y probada.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

08.04.05 ud  ESCALERA METÁLICA DE GATO 60 CM                                 47,27

Escalera de gato compuesta por un tramo de escalera de 60 cm de longitud y 60 cm de ancho,
sin aros quitamiedo y  con las siguientes características:
Superficie de peldaño rugosa para agarre y perforada para drenaje.
Homologado EN14122-4. Material acero galvanizado en caliente.
Producto adecuado al CTE (Código Técnico de la Edificación).
Distancia entre peldaños de 30 cm. (mínimo 2 peldaños)
Escalera permanente.
El precio incluye las patas de anclaje a fachada.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN FRIO/CALOR                                
09.01.01 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 25 KW                                    9.076,18

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, mo-
delo RXYQ8U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable
para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del
aire exterior 35°C), SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire
ex terior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3,
rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20
hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mí-
nimo del 50%  y máx imo del 130% , control mediante microprocesador, compresor scroll hermé-
ticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión
sonora 58 dBA, caudal de aire 162 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000 m,
longitud máx ima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes),
diferencia máx ima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de
las unidades interiores y  90 m si se encuentra por debajo, longitud máx ima entre el primer kit de
ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque de ter-
minales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configu-
ración y  software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean
más rápidas y  precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión
estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de
recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de fun-
cionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  Instalada median-
te silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluye acceso-
rios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

NUEVE MIL SETENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

09.01.02 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 37,5 KW                                  11.902,91

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, mo-
delo RXYQ12U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable
para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del
aire exterior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire
ex terior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), SCOP
4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde
-20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad
mínimo del 50%  y  máximo del 130% , control mediante microprocesador, compresor scroll her-
méticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, pre-
sión sonora 61 dBA, caudal de aire 185 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000
m, longitud máx ima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalen-
tes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por enci-
ma de las unidades interiores y  90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer
kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net), pantalla de
configuración y  software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización
sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta
presión estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor,
función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba auto-
mática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  Ins-
talada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). In-
cluye accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

ONCE MIL NOVECIENTOS DOS  EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.01.03 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV COMPACT 12,1 KW                          5.234,47

Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV Compact (Volumen de Refrigerante Variable), bomba
de calor, modelo RXYSCQ4TV1 "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refri-
gerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz),
potencia frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, tempe-
ratura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), EER 3,2, SEER 8,1, consumo eléctrico nominal en
refrigeración 3,78 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo se-
co del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 4,29, consu-
mo eléctrico nominal en calefacción 2,82 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo
seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 8 unidades
interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50%  y  máximo del 130% , control median-
te microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 823x940x460 mm, peso 89 kg, pre-
sión sonora 51 dBA, caudal de aire 91 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 300 m,
longitud máx ima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 70 m (70 m equivalentes), di-
ferencia máxima de altura de instalación 30 m si la unidad exterior se encuentra por encima de
las unidades interiores y  30 m si se encuentra por debajo, longitud máx ima entre el primer kit de
ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque de ter-
minales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net), tratamiento antico-
rrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga auto-
mática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de
consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antiv ibratorios de suelo. Instalada
mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluye
accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.02 CONDUCTOS Y REJILLAS CLIMATIZACIÓN                              
09.02.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO                                       41,90

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, re-
fuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un velo de v idrio, aporta altos rendi-
mientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego M1 y  clasificación F0 al índice de humos, i/p.p.
de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de unio-
nes con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y  costes indirectos, totalmente instalado
según normas UNE y  NTE-ICI-22.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.02.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x150 COMP. REGUL.                   56,39

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 200x150
mm. con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.02.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 COMP. REGUL.                   57,39

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 250x100
mm. con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.02.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   65,44

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 300x150
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.02.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       153,93

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x12, adaptable a techos modula-
res, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.02.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          163,89

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x12,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pinta-
do en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

09.02.07 ud  REGULADOR CAUDAL EN 200x100                                     452,39

Regulador de caudal de ejecución rectangular, en chapa de acero  galvanizado, modelo EN
200x100 de Trox o similar, con aislamiento acústico y  caudales según cálculos. Incluye acceso-
rios. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITO FRIGORÍFICO                                            
09.03.01 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1 1/8"                                        35,69

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1 1/8" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 29 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.03.02 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/2"                                          21,50

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/2" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 13 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

09.03.03 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/4"                                          18,14

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/4" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 7 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Inclui-
do accesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

09.03.04 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/8"                                          20,03

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/8" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 11 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

VEINTE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

09.03.05 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 5/8"                                          25,76

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 5/8" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 16 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.03.06 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 7/8"                                          31,15

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 7/8" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

TREINTA Y UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

09.03.07 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/4"                                          28,20

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/4" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 19 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

09.03.08 KG  CARGA  ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE                            20,98

Carga adicional de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg
de refrigerante.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.03.09 UD  JUEGO DERIVACIÓN REFNET                                         127,78

Juego de derivación Refnet para VRV Inverter, modelo según trazado, para refrigerante R-410A.

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.03.10 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 25 mm                                  6,83

Red de evacuación de condensados colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 25
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Inlcuye piezas especiales y  accesorios.

SEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.03.11 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 32 mm                                  11,79

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 32 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y  medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

ONCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.03.12 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 40 mm                                  12,12

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y  medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

DOCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.04 UNIDADES INTERIORES                                             
09.04.01 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 4 KW                                1.465,12

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ32A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), poten-
cia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico
nominal en calefacción 38 W, presión sonora a velocidad baja 26 dBA, caudal de aire a veloci-
dad alta 10 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 16,5 kg, con ventilador de tres
velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2
para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por micro-
procesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de
filtro y  filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar
la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cas-
sette de 4 v ías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo. Medida la
unidad realmente ejecutada.

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

09.04.02 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 3,20 KW                             1.444,09

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ25A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), poten-
cia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico
nominal en calefacción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a veloci-
dad alta 9 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres ve-
locidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para
cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microproce-
sador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y
filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la ins-
talación en ángulos y  pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de
4 vías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo.Medida la unidad re-
almente ejecutada.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.04.03 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 2,5 KW                              1.423,04

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), poten-
cia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico
nominal en calefacción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a veloci-
dad alta 8,7 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres
velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2
para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por micro-
procesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de
filtro y  filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar
la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cas-
sette de 4 v ías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo. Medida la
unidad realmente ejecutada.

MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

09.04.04 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 1,9 KW                              1.357,76

Unidad interior tipo cassette integrado VRV inverter bomba de calor de 4 vías modelo FXZQ15A
de Daikin o similar con capacidad nominal de 1,7 kW en refrigeración  y 1,9 kW en calefacción,
con panel decorativo BYFQ60CW, con refrigerante R410A. Incluido accesorios de montaje, vál-
vulas y piezas especiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.04.05 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 1,7 KW                                    850,69

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
pared, modelo FXAQ15A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire
ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigera-
ción 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29
dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12
kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, blo-
que de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad
exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del ai-
re), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

OCHOCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

09.04.06 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 2,5 KW                                    911,60

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
pared, modelo FXAQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire
ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigera-
ción 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29
dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,1 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12
kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, blo-
que de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad
exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del ai-
re), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

NOVECIENTOS ONCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.04.07 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 10 KW                                 2.128,63

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
techo con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ80A "DAIKIN" o similar, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatu-
ra de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeración 121 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 118 W, presión sonora
a velocidad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm,
peso 36,6 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del
ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión está-
tica disponible de 40 a 250 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración
de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y con-
trol (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. In-
cluso elementos para suspensión del techo. Incluye accesorios, piezas especiales, pruebas, etc.
Medida la unidad realmente ejecutada.

DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

09.04.08 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 5 KW                                  1.730,93

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
techo con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ40A "DAIKIN" o similar, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, tempe-
ratura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctri-
co nominal en refrigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sono-
ra a velocidad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm,
peso 28,5 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del
ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión está-
tica disponible de 30 a 250 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración
de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y con-
trol (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. In-
cluso elementos para suspensión del techo. Incluye accesorios, piezas especiales, pruebas, etc.
Medida la unidad realmente ejecutada.

MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

09.04.09 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            172,22

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, pro-
gramado y funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 09.05 VENTILACIÓN                                                     
09.05.01 ud  RECUPERADOR CALOR 1500 m3/h                                     6.907,80

Unidad de tratamiento de aire serie Modular Light de Daikin o similar, para un caudal de hasta
1500 m3/h, construida con paneles tipo sandwich de 50 mm de espesor y  lana de roca (120
kg/m3), con chapa ex terior prepintada  y  chapa interior en aluzinc (alta resistencia a la corrosión
C4 según norma EN 12944). Incluye recuperador de placas tipo CounterFlow de muy alta efica-
cia (90% ) con by-pass interno, filtros F8 en impulsión y M5 en retorno, prefiltros, ventiladores ti-
po plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4), pérdida de carga según cálculos, conexiones
a conducto y control totalmente integrado y cableado interior y protecciones. Incluye accesorios
y  pequeño material. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización

SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE  EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

09.05.02 ud  RECUPERADOR CALOR 650 m3/h                                      2.988,50

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca
Daikin o similar, modelo VAM650J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cam-
bio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de in-
tercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecooling/he-
ating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibra-
do). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x917 mm y  peso 61,5 kg. Incorpora filtro de
aire tipo F8 y prefiltros a la entrada del aire exterior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone
de dos ventiladores, uno de suministro y  otro de ex tracción. Tres etapas de velocidad del ventila-
dor (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro 650 / 550 / 350 m3/h, y  presión estática
disponible (para cada ventilador) 90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta /
Baja) 39 / 36 / 31 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del
intercambio térmico 86,4 / 90,5 % . Alimentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con ve-
locidad Alta) 173 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C
hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye accesorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc.
Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización.

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

09.05.03 ud  RECUPERADOR CALOR 800 m3/h                                      3.432,01

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca
Daikin o similar, modelo VAM800J,  con gestión integrada de ahorro de energético mediante
cambio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de
intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecoo-
ling/heating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o
equilibrado). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpo-
ra filtro de aire tipo F8 y prefiltros a la entrada del aire exterior y en la entrada del aire de retorno.
Dispone de dos ventiladores, uno de suministro y  otro de extracción. Tres etapas de velocidad
del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro 800 / 680 / 440 m3/h, y presión
estática disponible (para cada ventilador) 90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta
/ Alta / Baja) 39 / 36 / 30,5 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Alta /
Baja): del intercambio térmico 84,2 / 87,7 % . Alimentación monofásica 230V (L+N+T). Consu-
mo (con velocidad Alta) 212 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funcionamiento
de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye accesorios de montaje, piezas aux iliares,
pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización.

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.05.04 ud  RECUPERADOR CALOR 1000 m3/h                                     4.800,22

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca
Daikin o similar, modelo VAM1000J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante
cambio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de
intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecoo-
ling/heating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o
equilibrado). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpo-
ra filtro de aire tipo F8 y prefiltros a la entrada del aire exterior y en la entrada del aire de retorno.
Dispone de dos ventiladores, uno de suministro y  otro de extracción. Tres etapas de velocidad
del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro 1.000 / 850 / 550 m3/h, y pre-
sión estática disponible (para cada ventilador) 90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy
Alta / Alta / Baja) 42 / 38,5 / 32,5 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad
Alta / Baja): del intercambio térmico 81,8 / 86,1 % . Alimentación monofásica 230V (L+N+T).
Consumo (con velocidad Alta) 307 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funciona-
miento de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye accesorios de montaje, piezas aux i-
liares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización.

CUATRO MIL OCHOCIENTOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

09.05.05 m   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              15,34

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

QUINCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.06 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              15,98

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

QUINCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

09.05.07 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              16,53

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.05.08 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              17,16

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

DIECISIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

09.05.09 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              21,34

Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.05.10 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              19,17

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

DIECINUEVE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

09.05.11 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=225mm                              20,00

Tubería helicoidal de pared lisa de D=225 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

VEINTE  EUROS

09.05.12 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              20,86

Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.05.13 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              24,94

Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.05.14 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   65,44

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 300x150
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.05.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 COMP. REGUL.                   56,39

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 200x100
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

09.05.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 COMP. REGUL.                   60,81

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 300x100
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

SESENTA  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

09.05.17 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       153,93

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x12, adaptable a techos modula-
res, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

09.05.18 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20                                       160,91

Disfusor de flujo rotacional, eno formato cuadrado o circular 600x20, adaptable a techos modula-
res, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

CIENTO SESENTA  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.05.19 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          163,89

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x12,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pinta-
do en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

09.05.20 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20 COMP. REGUL.                          170,87

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x20,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pinta-
do en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

CIENTO SETENTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

09.05.21 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 100                                        62,84

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/100 con dispositivo de ajuste y  mecanismo de regulación autome-
cánico, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presio-
nes 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión circular.  Incluye accesorios. Totalmente
instalado.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.05.22 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 125                                        72,81

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/125, con dispositivo de ajuste y  mecanismo de regulación autome-
cánico, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presio-
nes 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión circular.  Incluye accesorios. Totalmente
instalado.

SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.05.23 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 150                                        79,78

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/150 con dispositivo de ajuste y  mecanismo de regulación autome-
cánico, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presio-
nes 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión circular.  Incluye accesorios. Totalmente
instalado.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

09.05.24 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 160                                        62,84

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/160 con dispositivo de ajuste y  mecanismo de regulación autome-
cánico, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presio-
nes 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión circular.  Incluye accesorios. Totalmente
instalado.

SESENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.05.25 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            172,22

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, pro-
gramado y funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.

CIENTO SETENTA Y DOS  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

09.05.26 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         66,81

Extractor para aseo y  baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco,
con motor monofásico.

SESENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

09.05.27 ud  CONTROL REMOTO                                                  215,04

Control multifunción BRC301B61 de Daikin o similar, totalmente instalado, programado y  funcio-
nando. Medida la unidad realmente ejecutada.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

09.05.28 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO CIRCULAR D = 300                             324,50

Aspirador estático circular, acabado en chapa galvanizada, con pintura polyester en polvo seca-
do al horno en color RAL a elegir por la D.F., para evacuación de aire de ventilación hasta 2036
m3/h, 5+1 aros. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

09.05.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. D = 315                                    67,96

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado  de 315 mm de diámetro con lamas fijas ho-
rizontales antilluvia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma
de aire exterior, instalada sobre conducto circular de chapa galvanizada.

SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 09.06 CONTROL                                                         
09.06.01 UD  CENTRALITA CONTROL VRV                                          1.999,59

Sistema de control centralizado "DAIKIN" o  similar, para sistema VRV (Volumen de Refrigeran-
te Variable) con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máx imo de 64
unidades interiores, formado por controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, pa-
ra gestión de hasta 64 unidades interiores y  hasta 10 módulos de unidades ex teriores, modelo
DCS601C51. El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

09.06.02 M   CABLE BUS COMUNICACIONES SIN APANTALLAR 2x1 mm2                 9,22

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por
hilo, sin polaridad, instalado bajo tubo corrugado en instalación empotrada.

NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 09.07 LEGALIZACIÓN                                                    
09.07.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 3.399,00

Tramitación y legalización completa de la instalación de calefacción ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, incluyendo la redacción de aquellos proyectos, memorias y certifica-
dos que sean necesarios, así como las pruebas que sean pertinentes. Incluye tasas y  OCA.

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    
SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                         
10.01.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                   186,77

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para
protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.01.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                           620,11

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles
de protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.

SEISCIENTOS VEINTE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

10.01.03 M   DERIVACIÓN INDIVIDUAL RZ1-K (AS) 4X50+TT25                      49,38

Derivación indiv idual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x50+TT25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector flex ible, corrugado, de polipropileno, de 110 mm de diámetro.  Incluso replanteo,
montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión,
soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según norma-
tiva v igente.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

10.01.04 UD  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            10.378,20

Cuadro General de Mando y Protección, formado por caja metálica de empotrar de altura 1200
mm, puerta metálica y  cerradura normalizada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye ac-
cesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES DE PUESTA  A TIERRA                               
10.02.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  122,99

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2 hasta 20 m de longitud, unido mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobación y  puente de prueba.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.02.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   6,40

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

10.02.03 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          25,70

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra to-
das las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten ac-
cesibles según R.E.B.T.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.03 CUADROS SECUNDARIOS                                             
10.03.01 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA                                   3.792,60

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar de 5 filas y  24 elementos, puerta me-
tálica y cerradura normalizada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de mon-
taje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

10.03.02 UD  CUADRO SECUNDARIO AULAS                                         1.107,96

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, con puerta reversible aislante  con empuña-
dura apta para cerraduras con llave, suministrada con bornero de conexión automática IP 2X pa-
ra conductores de protección, patas de fijación para tabiques, según esquema unifilar del proyec-
to. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

MIL CIENTO SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.03.03 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA ALTA                                   4.215,28

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar, puerta metálica y  cerradura normali-
zada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación,
repartidores, etc. Totalmente instalado.

CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

10.03.04 UD  CUADRO SECUNDARIO ESPACIO VECINAL                               2.327,11

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, puerta lisa y cerradura normalizada, según
esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores,
etc. Totalmente instalado.

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS                                            
10.04.01 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x2.5+TT2.5 BAND                  13,80

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, mon-
taje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, so-
portes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa
v igente.

TRECE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

10.04.02 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x4+TT4 BAND                      14,83

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, mon-
taje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, so-
portes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa
v igente.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

10.04.03 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x6+TT6 BAND                      16,21

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, mon-
taje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, so-
portes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa
v igente.

DIECISEIS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.04.04 M   CIRCUITO MONOFÁSICO RZ1-K (AS) 2x6+TT6 BAND                     15,08

Circuito eléctrico monofásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables unipola-
res con conductores de cobre 2x6+TT 6 mm2, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm.
Incluso replanteo, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, re-
gletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. To-
do ello según normativa v igente.

QUINCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.04.05 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x1,5+TT1.5                     6,12

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con
aislamiento H07V-K (AS) en fase, neutro y  tierra de sección 1,5 mm2, debidamente identifica-
dos. Montaje bajo tubo flexible de 20 mm de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo,
montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión,
soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según norma-
tiva v igente.

SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

10.04.06 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x2,5+TT2.5                     6,71

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con
aislamiento H07V-K (AS) en fase, neutro y  tierra de sección 2,5 mm2, debidamente identifica-
dos. Montaje bajo tubo flexible de 20 mm de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo,
montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión,
soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según norma-
tiva v igente.

SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 10.05 MECANISMOS                                                      
10.05.01 UD  PUESTO TRABAJO EMP. 4x4 MODULOS                                 149,11

Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de LEGRANDo similar, de empotrar 4 columnas
blanco equipado compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas blanco, 2 Tomas de corriente 2P+T
doble bornes automáticos blanco, 2 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo y 2
Tomas RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco. Incluido pequeño material. Medida la unidad realmente
instalada.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

10.05.02 ud  B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC                                    26,38

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) con marco Legrand serie Mosaic Blanco
o similar, instalada.

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.05.03 ud  TOMA USB MOSAIC BLANCO                                          65,87

Instalación de Toma USB 2.0, 1 mód blanco y  marco blanco serie Mosaic de LEGRAND o si-
milar, realizado con conductor flex ibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2
de Cu., con aislamiento de PVC. Inlcuso accesorios y pequeño material. Totalmente instalado.

SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.05.04 ud  BASE INTERRUPTOR LEGRAND MOSAIC                                 18,39

Interruptor unipolar para puntos de luz múltiples o sencillos, realizado con marco Legrand serie
Mosaic Blanco o similar, instalado. Inlcuido accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.06 LEGALIZACIÓN                                                    
10.06.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA         2.472,00

Tramitación y legalización completa de la instalación de electricidad ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, incluyendo la redacción de aquellos proyectos, memorias y certifica-
dos que sean necesarios, así como las pruebas que sean pertinentes. Incluye tasas y  OCA.

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN                                                     
11.01 UD  PANTALLA VITAL 60x60 40W DALI                                   136,33

Luminaria de empotrar modelo Vital de Artesolar o similar, flujo lumínico de 4400 lm, potencia de
40 W, eficacia del sistema 110 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase II, UGR 19, driver
integrado con regulación DALI y  sensor de luz natural incorporado. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

11.02 UD  DOWNLIGHT MAP-R 018 DALI                                        66,75

Downlight de empotrar modelo MAP-R 018 de Artesolar, flujo lumínico de 1800 lm, potencia de
18 W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase I, driver integrado
con regulación DALI. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

11.03 UD  LUM. LINEAL X-LUX 1200 MM                                       136,52

Luminaria lineal de empotrar modelo X-LUX de Artesolar, de medidas 1180x65x65 mm, flujo lu-
mínico de 4270 lm, potencia de 40 W, eficacia del sistema 105 lm /W, temperatura de color de
4000 K, clase I, driver integrado con regulación DALI. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

11.04 UD  DETECTOR PRESENCIA EMPOTRADO                                    93,46

Instalación de detector de movimiento/presencia de LEGRAND gama CP EBDSPIR o similar.
Ángulo de detección de 360º. Tecnología PIR. Instalación empotrada. Grado de protección IP40.
Alcance 7 m de diámetro a 2,8 m de altura. Umbral de luminosidad de 10 a 1275 lux. Salida pa-
ra 1 circuito ON/OFF para todo tipo de cargas (incluso LED) hasta 10A Incluye accesorios y
puesta en marcha.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.05 UD  DOWNLIGHT EXTERIOR 24 W                                         91,70

Downlight LED de ex terior, potencia de 24W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de co-
lor de 4000 K, clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

11.06 ud  SENSOR AVANZADO DALI EMPOTRAR                                   119,30

Sensor de regulación  DALI BMS LRM 2090 o similar para la regulación de luz natural, en insta-
lación empotrada en falso techo. Totalmente instalado y  funcionando.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

11.07 ud  MANDO PROGRAMACIÓN                                              63,49

Mando de programación

SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.08 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2              33,39

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización mo-
delo XENA FLAT LXF9150C de Zemper o similar, difisor opalino, incluido conjunto de accesorios
para empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo lumino-
so 150 lm, superficie que cubre 28 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora,
batería Ni-Cd 3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conex ionado. Medida la unidad terminada.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     
12.01 UD  EXTINTOR PORTATIL ABC 21A-113B                                  48,22

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Inclu-
so soporte y  accesorios de montaje.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

12.02 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA RI-120                             11,39

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perli-
ta y vermiculita Vermiplaster o similar, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600
kg/m3. Coeficiente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la su-
perficie ejecutada.

ONCE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

12.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.                           2,77

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peli-
gro, prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de di-
mensiones 210x210 mm. Medida la unidad instalada.

DOS  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.04 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              141,46

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex tintor, construido en
acero, con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 13 TELECOMUNICACIONES                                              
13.01 UD  RED DE DATOS                                                    329,60

Red de datos en instalación empotrada o bajo falso techo para alimentación de puestos de trabajo
o puntos wifi según planos formada por:
- Acometida para infraestructura de telecomunicaciones, formada por tubos de 32 mm para unión
entre cuarto de instalaciones y arqueta de ICT o punto de entrada de acometidas.
- Punto de red categoría 6 para puesto de trabajo formado por: tendido de doble punto de cableado
estructurado UTP categoría 6 canalizado en obra, mediante tubo empotrado en tramos verticales
o canalizado sobre techo en tramos horizontales, extremo de usuario acabado en módulo RJ-45
cat. 6 en caja de pared empotrada, ex tremo de puntos aux iliares para cámaras CCTV o punto de
acceso Wifi en techo con reservas de 5 m de cables acabado en módulo RJ-45 aéreo.
- Armario Rack 19" de 32 unidades, ancho 600 mm y  fondo 800 mm, puerta de cristal, laterales
desmontables para concentración dotado de paneles de transferencia Cat. 6, regletas de alimenta-
ción eléctrica y  bandejas de alojamiento de equipos ventiladores con termostato.
- Certificación de punto a 600 Hz.

 La partida incluye replanteo, piezas aux iliares y  todos aquellos equipos necesarios para su co-
rrecto funcionamiento.

TRESCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 14 RED DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO                                 
14.01 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm c/Tap.est.                 107,44

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa estanca antiolores practicable, con torni-
llos, dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios extracción,
terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

14.02 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. c/Tap.est.rell.             101,75

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa estanca antiolores de acero
galvanizado de 2mm. rellenable,  terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la exca-
vación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.03 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                            104,75

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colo-
cado sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bru-
ñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de
45º, para ev itar el golpe de bajada en la solera, con tapa y marco de hormigón armado prefabri-
cada, terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             88,08

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y  marco de hormigón armado
prefabricada,  terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

14.05 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60x80 cm. s/tapa                      90,62

Arqueta de registro de 60x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y  con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

NOVENTA  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x70x80 cm. s/tapa                      92,98

Arqueta de registro de 60x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y  con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

14.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 70x70x80 cm. s/tapa                      105,29

Arqueta de registro de 70x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo per-
forado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y sin tapa,  terminada y  con p.p. de me-
dios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO CINCO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

14.08 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 80x80x100 cm. s/tapa                     111,90

Arqueta de registro de 80x80x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfos-
cada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y  con p.p. de
medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

CIENTO ONCE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.09 ud  TAPA ARQ. HORM. ARMADO PREF.                                    24,90

Tapa y marco de hormigón armado prefabricada para arquetas de 60x70, 70x70 o 80x80 cm,
terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5. Totalmente instalada

VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

14.10 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 40x40 cm                                  59,75

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 40x40 cm, con tornillos,
llave adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  acce-
sorios ex tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm es-
pesor, resistente al ozono y  autoadhesivo "high tech" y dureza 70 shores. Totalmente instalada.

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.11 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 60x60 cm                                  119,53

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 60x60 cm, con tornillos,
llave adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  acce-
sorios ex tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm es-
pesor, resistente al ozono y  autoadhesivo "high tech" y dureza 70 shores. Totalmente instalada.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

14.12 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 70x70 cm                                  149,40

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 70x70 cm, con tornillos,
llave adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  acce-
sorios ex tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm es-
pesor, resistente al ozono y  autoadhesivo "high tech" y dureza 70 shores. Totalmente instalada.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

14.13 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 80x80 cm                                  179,28

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 70x70 cm, con tornillos,
llave adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  acce-
sorios ex tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm es-
pesor, resistente al ozono y  autoadhesivo "high tech" y dureza 70 shores. Totalmente instalada.

CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

14.14 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.38x38cm h=50cm                         46,03

Incremento de 50 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sección útil, construidas
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
redondeando ángulos, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y  con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

14.15 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.60x70cm o 70x70 cm h=65cm              92,35

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 60x70 cm o 70x70 cm. de sección útil,
construidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5 redondeando ángulos, enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento
M-15 y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/
CTE-HS-5.

NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

14.16 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.80x80cm h=65cm                         100,54

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 80x80 cm. de sección útil, construidas
con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
redondeando ángulos, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y  con
p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

CIEN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.17 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            12,60

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.
Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nive-
lada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma
arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la exca-
vación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

DOCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.18 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         15,64

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 110 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

QUINCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

14.19 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         21,60

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTIUN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.20 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         29,42

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.21 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         52,06

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 250 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Incluso piezas especiales, manguitos de unión entre tuberías de diferentes ma-
teriales y  con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las
zanjas, s/ CTE-HS-5.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

14.22 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         74,60

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 315 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

14.23 m.  TUBO HORMIGÓN SANEAM. 350mm                                     74,61

Colector de saneamiento enterrado de hormigón para saneamiento sin presión, fabricado por
compresión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 350 mm de diámetro nominal (interior),
unión por enchufe y campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y  la maquinaria
necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos. Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-
tando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

14.24 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  400mm                         93,51

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4
kN/m2; con un diámetro 400 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una
cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  su-
periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta
hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

14.25 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,41

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

TRES  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14.26 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      4,28

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones interiores de desagüe, para baños y  cocinas, con p.p. de piezas especiales de
PVC y con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

CUATRO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

14.27 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  17,03

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y  medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

DIECISIETE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

14.28 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              12,50

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por en-
chufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, inclu-
so con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

DOCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

14.29 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 66,14

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para reco-
gida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y  conexionado a la red
general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares, s/
CTE-HS-5.

SESENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 15 RED DE FONTANERÍA                                               
15.01     ARMARIO DEL CONTADOR GENERAL I/ELEMENTOS                        103,84

Preinstalación de contador general de agua DN 32 mm, colocado en armario prefabricado, co-
nectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de
compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de reten-
ción de latón y  llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cua-
dradillo y  material aux iliar. El precio no incluye el contador de agua. Totalmente instalado.

CIENTO TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

15.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 16x2,0 mm.                      4,01

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de
16x2 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superfi-
cial, con p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS

15.03 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 20x2,25 mm.                     5,13

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de
20x2,25 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección su-
perficial, con p.p. de accesorios de latón alta calidad y  unión mediante casquillo corredizo, insta-
lada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.04 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 25x2,5 mm.                      6,38

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de
25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección su-
perficial, con p.p. de accesorios de latón alta calidad y  unión mediante casquillo corredizo, insta-
lada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

15.05 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 32x3,0 mm.                      8,81

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/ UNE 53.960 EX, de
32x3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superfi-
cial, con p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

OCHO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

15.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 16 mm.                                  25,13

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 16 mm de diámetro, de latón
cromado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de ace-
ro inoxidable con embellecedor i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente equipada, instalada, pro-
bada y funcionando. s/CTE-HS-4.

VEINTICINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

15.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 20mm.                                   25,82

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 20 mm de diámetro, de latón
cromado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de ace-
ro inoxidable con embellecedor i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente equipada, instalada, pro-
bada y funcionando. s/CTE-HS-4.

VEINTICINCO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15.08 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 25mm.                                   29,67

Suministro y  colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 25 mm de diámetro, de latón
cromado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de ace-
ro inoxidable con embellecedor i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente equipada, instalada, pro-
bada y funcionando. s/CTE-HS-4.

VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

15.09 ud  VÁLVULA ANTIRRETORNO LATÓN 25mm.                                14,50

Suministro y colocación de válvula antirretorno, de 25 mm de diámetro, de latón cromado
PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa i/ p.p. de medios auxiliares. Totalmente
equipada, instalada, probada y funcionando. s/CTE-HS-4.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 16 APARATOS SANITARIOS                                             
16.01 ud  LAV.1 SENOS 110x43 COL.G.MEZCL.                                 371,54

Lavabo de porcelana vitrificada en color, mural, de 110x43cm., de 1 senos, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifería temporizada con pulsador, con aireador, incluso válvu-
las de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flexibles de 20
cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

16.02 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 594,66

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cónca-
va, apoyos para codos y  alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y jabonera
lateral, colocado mediante pernos a la pared, y  dotado de grifo con sistema de ahorro de agua,
con aireador y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y  latiguillos flexibles de 20 cm. y  de1/2", instalado y
funcionando.

QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.03 ud  INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.                                  231,66

Inodoro de porcelana vitrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo de doble des-
carga con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, in-
cluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionan-
do.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

16.04 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 569,24

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana vitrificada blanca, fijado al
suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y  tapa blan-
cos, y cisterna de doble descarga con mando neumático, instalado y  funcionando, incluso p.p.
de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

16.05 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    160,46

Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe
de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado
con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcio-
nando. Sifón de desagüe incluido.

CIENTO SESENTA  EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.06 ud  BARRA SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS                                105,18

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pa-
red, abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido.
Medida la unidad completamente instalada

CIENTO CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 17 ASCENSOR                                                        
17.01 Ud  ASCENSOR ACC. S/C MÁQ. 2 PAR, 8 PERS                            14.420,00

Instalación completa de ascensor accesible Schindler 3000 MRL o similar (Sin Cuarto de Máqui-
nas) para 8 personas (carga nominal 630 kg.), simple embarque, 2 paradas, recorrido según pla-
nos, velocidad 1.00 m/s regulada por Variación de Frecuencia. Sistema de tracción mediante
elementos planos de poliuretano en vez de los clásicos cables de acero. Cuadro de maniobra
oculto en marco de la puerta de última parada. Dimensiones de cabina: 1.100 mm. x 1.400 mm.
(ancho x  fondo) Dimensiones de hueco 1.600 mm. x  1.650 mm. (ancho x  fondo) Recorrido de
seguridad superior de 3.600 mm. Foso: 1.100 mm Decoración de Cabina: Acabado Navona con
paredes en laminado mate color a elegir. Suelo de granito artificial negro. Sistema de apagado de
luz de cabina automático en reposo (modo stand-by). Techo con iluminación led decoración cur-
va. Puertas telescópicas de dos hojas accionadas mediante operador de frecuencia variable, di-
mensiones 900 x 2000 mm acabadas en acero inoxidable en cabina y  acero para pintar en piso,
con Protección contra el fuego E120 (EN81-58). Pasamanos situado entre 0.90 m y 0.95 m de
altura, con diseño anatómico de sección igual o equivalente a la de un tubo redondo con un diá-
metro entre 3 y  5 cm y separado como mínimo 4 cm de los paramentos verticales. Control de
puertas de mediante cortina óptica. Botonera de cabina GS 100 con pulsadores mecánicos (si
EN81-70:2018 - pulsadores negros con dígitos blancos), disposición de pulsadores según pisos
servidos, botonera de cabina de media altura, placa con número de equipo y  año de fabricación
de acuerdo a la regulación nacional. Indicador de posición de cabina en planta principal, indicador
en piso, flechas de preav iso con señal acústica, Braille en botoneras. Botonera de planta princi-
pal con botones de subida y  bajada. Incluye Sintetizador de voz. Cumplimiento de la normativa
de accesibilidad UNE EN 81-70. Sistema de comunicación bidireccional Schindler Ahead que
incluye acceso digital y a internet de las cosas.

Se incluyen todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1 y  EN81-20/50
y EN81-70 De igual manera, queda contemplada la Norma en el proceso de fabricación y  diseño
de las instalaciones con presentación de Certificados conforme el módulo H de la Norma ISO
9001 así como su tramitación en Industria y puesta en marcha de acuerdo a la normativa en v i-
gor, totalmente montado, instalado y funcionando.

CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                           
18.01 ud  BUZÓN EMPOTR.24x25x12.CH.ACERO                                  34,30

Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24x25x12 cm, con ranura para entrada de
cartas en su parte frontal, cuerpo en chapa de acero de 1,2 mm. de espesor, muy resistente y
antivandálico, pintado en plata y  puerta del mismo material y  color, con tarjetero, cerradura, inclu-
so apertura de hueco en el muro, recibido y p.p. de medios aux iliares para su colocación. Total-
mente colocado.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

18.02 u   SUMINISTRO E INCORP. LÁMINA VINÍLICA ACRISTALAMIENTO FACHADAS   29,13

Suministro y aplicación de lámina adhesiva v inílica con grabados y  acabado a determinar por
DF, de dimensiones máx imas 150x100 cm, para su aplicación en el acristalamiento de carpinte-
ría ex terior de fachada. Incluso p/p de cortes, remates, sellado perimetral y limpieza final. Incluye
limpieza de la superficie del v idrio, humectación, mediante rociado, de las superficies a adhe-
rir.Aplicación y  ex tendido de la lámina, mediante presión con rasqueta.Limpieza y  secado de la
superficie.Sellado perimetral. Incluso pp. de medios auxuilares. Se medirá la unidad realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

VEINTINUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

18.03 ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 3T. 3,00 m.                           481,36

Escalera escamoteable de acero para techo, desplegable en tres tramos para un hueco de
120x60 cm, con tapa interior, barra de apertura y cajón para empotrar en soporte, dos pasama-
nos laterales y  manillas de desembarco, para una altura máxima de 3,00 m., s/normativa UNI
EN 14975:2007 y  una carga mínima de 150 kg. i/recibido de albañileria y  montante en obra, (sin
incluir apertura de hueco en forjado). Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

18.04     JUEGO DE EQUIPAMIENTO BAÑOS                                     190,98

Juego de equipamiento para baños consistente en:

- 1 ud de toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 mm,
para un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro.
- 1 ud de portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de
color blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y  llave.
- 1 ud de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carca-
sa de acero inoxidable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
- 1 ud de espejo de 60x90 cm para baños i/ herrajes de fondo regulables.
- 1 ud de papelera higiénica, rectangular con marco superior sin tapa y  ex traíble de 22 L de capa-
cidad, fabricada en acero inoxidable AISI 304.

Totalmente montado.

CIENTO NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

18.05 ud  BUCLE MAGNETICO para mostrador                                  486,31

Bucle magnético para atención en mostrador modelo CLD1-CB de la marca ILUNION o similar
de calidad equivalente. Compuesto de amplificador modelo CLD1 con caja soporte montado en
pared, con 2 entradas de micrófono separadas con controles de nivel independientes, uno de los
cuales se puede configurar como entrada de línea, con una corriente de salida de 2.4Arms. El
modelo CB indica que el paquete incluye lazo de bucle magnético (Coil) y micrófono de superfi-
cie Q400 (Boundary). Totalmente instalado. Se incluira Etiqueta adhesiva con símbolo T, para
señalización de sistema de inducción magnética, de dimensiones 210 x  210 mm, conforme al es-
tándar internacional IEC 60118-4, totalmente instalada.

ENTRADAS
Potencia
- 12V DC @ 1.0A máx.
- Fusible montado en PCB, tipo T 1.6A L
- Indicador de encendido LED verde.

Alimentación de CA
- 100-240V AC integral (CLD1 / AC) 18W máx.

Input 1
Entrada de micrófono
Adecuado para micrófono electret no balanceado
Toma de jack mono de 3,5 mm
Impedancia de entrada 8kO.
Sesgo de 6v a través de una fuente de 10kO
Sensibilidad -60dBu para salida máxima
Nivel de sobrecarga -14dBu.
Control empotrado en panel frontal
Input 2
Línea / micrófono conmutable
Interruptor empotrado en el panel de conectores
Micrófono como input 1
Entrada de línea:
Impedancia de entrada 820kO
Sensibilidad -20dBu para salida máxima
Sobrecarga:> + 20dBu.

SALIDAS
Voltaje del variador >3.2Vrms>4.5Vpk a la corriente de salida máx ima
Corriente de accionamiento 2.4Arms 3.4Apk onda sinusoidal continua de 1kHz
Pico a corto plazo> 4.8Apk
Indicador LED en el panel frontal.
Resistencia de bucle 0.3O a 1.0O resistiva o <1.3O impedancia reactiva máxima
Conector de lazo Abrazaderas a prueba de v ibraciones, acepta 0.5 a 1.3mm2
SISTEMA DE AUDIO
Frecuencia de respuesta 80Hz a 6.3kHz ± 1.5dB
Contro ganancia automática AGC optimizada para voz
Rango dinámico> 36dB
Indicador LED verde en el panel frontal
Corrección Pérdida de metal 0 a 4.5dB / octava
Control empotrado en el panel frontal
FÍSICO
Refrigeración convección natural
Dimensiones 128 mm, 74 mm, 35 mm
Peso 280 g (CLD1)
Ambiente IP20: 20 a 90%  de humedad relativa, -20ºC a 50ºC
Montaje Panel horizontal o vertical o montaje en pared, con 2 tornillos de fijación

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

18.06 ud  BUCLE MAGNETICO para aula                                       1.883,67

Bucle magnetico C-Series Driver 7A, modelo C71 para aula, con una salida de bucle de corrien-
te RMS de 7 amperios,  incluyendo diseño e instalacion de cableado aislado plano de 1.0 mm2
con cinta adhesiva protectora para el cable. Totalmente instalado, comprobado y  ajustandose a la
norma UNE-EN 60118-4:2016 C7-1

Con las siguientes caracteristicas:
- Interfaz digital simple para un ajuste preciso
- Red y opciones independientes
- Tonos de prueba incorporados: compatibles con Loopworks Measure LoopLink
- Indicadores claros y  diagnósticos del sistema.
- Unidad compacta de montaje en rack de 1U con fuente de alimentación interna.
- Optimizado para frecuencias de voz con inteligibilidad inigualable y capaz de reproducción mu-
sical de alta calidad.
- Conectores Phoenix  industriales estándar.
- Datos que cumplen con el estándar IEC 62489-1
- Entrada de línea de 100V.

 ENTRADAS
Potencia
35 W 230 V CA nominal, 45-65 Hz
Interruptor de encendido e indicador LED en el panel frontal
Entradas 1 y 2
Entrada de terminal de tornillo euroblock de 3,5 mm de 3 vías. Micrófono balanceado / línea se-
leccionable.
Especificación de micrófono; 200 - 600O,
Potencia phantom seleccionable de 24 V solo en el micrófono
Entrada de línea de 100V
Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y  2 v ías (suministrado)
SALIDAS
Voltaje del amplificador 20Vrms (28.0Vpk) a la corriente de salida máx ima
Corriente de salida 7 Arms (10.0Apk) onda sinusoidal continua de 1kHz
• Picos a corto plazo> 10 A
Conector de bucle Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y  4 v ías (suministrado) para cada sali-
da, para cables de alimentación configurados en estrella-cuádruple
SISTEMA DE AUDIO
Control ganancia automático El AGC está optimizado para el habla. Rango> 36dBu
Corrección pérdida metal Corrige la respuesta de frecuencia del sistema debido a estructuras me-
tálicas en corrección de un edificio. Ganancia constante a 1kHz, pendiente de ganancia ajustable
desde 0 a 4dB por octava
Esto no compensa la pérdida de señal de las estructuras metálicas, que puede ser significativo.
FÍSICO
Tamaño Ancho 1U 19 "montaje en rack
Ancho 430 mm Profundidad 190 mm Altura 44 mm
Opciones de montaje Independiente
Montaje en rack de 1U 19 "(requiere bandeja de rack adicional)
Montaje en la pared (requiere soportes adicionales)

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

18.07 UD  ROTULO FACHADA                                                  13,31

Suministro y  colocacion de letras corpóreas de acero inoxidable acabado a elegir por la DF, de
50 mm de espesor y  altura de letra 50 cm

TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

18.08 ud  PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE BAÑOS                                216,30

Suministro y colocación de kit de alarma para aseos accesibles para transmir una llamada de
asistencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada
ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. El kit está compuesto de:
Control de alarma con fuente de alimentación integrada y batería de seguridad para funcionamien-
to sin alimentación de red. Indicador led de alarma de alta luminosidad. Potente sonido de alarma
y botón de reset. Indicador luminoso de alimentación. Visor óptico, se alimenta desde el control
de alarma. Indicador led de alta luminosidad. Potente sonido de alarma. Pulsador de reset local
con botón de reset. Indicador luminoso de alarma activada. Tirador de techo de instalación de su-
perficie. Indicador led de alarma activada, 2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla. Ad-
hesivo indicativo de baño para minusválidos. Adhesivo de alta calidad. Dimensiones: 11x11
Cm.

DOSCIENTOS DIECISEIS  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

18.09 ud  SEÑALETICA                                                      10,24

Suministro y  colocación de señaletica para identificación de elementos accesibles, serv icios hi-
gienicps, itinerarios accesibles...cumpliendo el CTE SUA 9 , mediante señalización de material
acrilico modificado mate antirreflectante resistente a la torsión y rayo UVI y  aislante de electrici-
dad, de dimensiones 170x170x3,2 mm y  vértices redondeados, color base azul, alto relieve con
contraste cromático > 60% , UNE 170002, Fijación: química mediante adhesivo de contacto, tipo
silicona o similar.
-  símbolo de accesibilidad para la movilidad SIA, Tacto v isual
- Símbolo de accesibilidad para la movilidad SIA Tacto v isual en alto relieve y  Braille para as-
censor
- Indicador de planta en Braille y arábigo en alto relieve.
- Pictograma tacto v isual, alto relieve y Braille

Las características y  dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad
(SIA) cumplirán en la norma UNE 41501:2002.

DIEZ  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

18.10 ud  EQUIPAMIENTO DE DESPACHOS                                       402,38

Equipamiento para despachos consistente en:

- 1 ud Mesa de Oficina Angular con Cajonera Lev ira de Montiel o similar.
- 1 ud silla ergonómica con brazos. Asiento y respaldo regulable. Con ruedas. Diseño y  color a
elegir por la D.F.
- 1 ud Perchero de Pie Metálico H-16 de Cilindro de Montiel o similar.

Totalmente montado.

CUATROCIENTOS DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              
19.01 ud  ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN FRESCO                              77,25

Toma de muestras de una serie de 4 probetas cilíndricas y /o cúbicas de hormigón fresco, con ro-
turas a compresión a la edad de 7, 28, 28 y 60 días. Incluye toma de muestras, ensayo de
asentamiento o escurrimiento, curado, refrentado y  resistencia a compresión. S/UNE EN
12350-1:2009; UNE EN 12390-2:2009; UNE EN 12390-3:2009/AC:2011; UNE EN
12350-2:2009. Incluso medios aux iliares.

SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.02 ud  ENSAYO DE UNIONES SOLDADAS MEDIANTE LÍQUIDOS                    298,70

Incluye ½ jornada de inspección mediante END por técnica de Liquidos Penetrantes.
S/UNE EN 1289; UNE EN-571. Incluso medios aux iliares.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

19.03 ud  CONTROL DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PROY. MORT. VERMICULITA    298,70

Control de la determinación del espesor del proyectado de mortero de vermiculita sobre estructu-
ra metálica, considerando 1/2 jornada de técnico. Informe y  desplazamiento incluidos, así como
medios aux iliares. S/UNE ENV 13381-5: 2016 en laboratorio homologado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

19.04 ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS                             386,25

Prueba de serv icio para dertermina la correcta estaqueidad de la
cubierta. Dependiendo del tipo de cubierta se utilizará el prodedimiento más adecuado: Inundación
durante un período mínimo de 24 horas o mediante el regado con aspersores o similar durante un
periódo mínimo de 6 ó 48 horas para un paño de cubierta entorno a 250 - 300 m2, siempre que la
presión y  el caudal de agua de la zona lo permita, i/ p.p. de medios auxiliares.
Incluye informe técnico y  reportaje fotográfico de resultados.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.05 ud  ESTANQUEIDAD DE FACHADAS                                        386,25

Prueba de serv icio consistente en el regado con microdifusores o similar durante un periodo de 1
o 1,5 hora para paño significativo de 3 ml, siempre que la presión y  caudal de agua en la zona lo
permita, i/ medios aux iliares, de seguridad y  acceso a la zona objeto de ensayo. Incluye informe
técnico y  reportaje fotográfico de resultados.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.06 ud  PRUEBA PRESIÓN EN INST. ABAST. CON AGUA                         386,25

Prueba de presión con agua en instalación de abastecimiento para comprobar la estanqueidad.
Incluye prueba de resistencia mecánica y  estanquidad hasta 1,5 veces
la máxima presión de servicio incluso emisión de informes.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

19.07 ud  MÉTODO RESISTENCIA A DESLIZAMIENTO-RESBALAMIENTO DE PAVIMENTOS  247,20

Ensayo In situ para determinar la resistencia al deslizamiento de los pavimentos. Mínimo 3 deter-
minaciones.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

19.08 ud  ENSAYO LABORATORIO RESISTENCIA A DESLIZ.-RESBALAM. DE PAVIMENTOS 123,60

Ensayo en laboratorio para determinar la resistencia al deslizamiento de los pav imento. S/UNE
ENV 12633:2003. Mínimo 3 determinaciones. Incluye la emisión de informes.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
20.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      6,00

Gestión de residuos limpios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de verti-
do. Medido el volumen real ejecutado.

SEIS  EUROS

20.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS PÉTREOS VERT. AUTORIZADO               14,00

Gestión de residuos mix tos pétreos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon
de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

CATORCE  EUROS

20.03 m3  GESTIÓN  OTROS RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                 14,00

Gestión de otros residuos mixtos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de
vertido. Medido el volumen real ejecutado.

CATORCE  EUROS

20.04 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       2,58

Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, in-
cluso canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

20.05 m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      25,75

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de verti-
do. Medido el volumen real ejecutado.

VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

20.06 Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                450,03

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en verte-
dero autorizado, incluso canon de vertido. Medido el peso real transportado.

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               
21.01 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              91,45

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91
m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trape-
zoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidró-
fugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Con transporte a 150
km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

NOVENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

21.02 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 86,42

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y  cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal
de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cris-
tal de 6 mm., recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y
recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

OCHENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

21.03 ms  ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 13,38 m2                               186,07

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y  aseo de obra de
6,00x2,23x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de po-
liestireno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas
y  lunas de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., una placa de ducha, dos inodoros y  dos lavabos de
porcelana v itrificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y  resistente
al desgaste. Div isiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a in-
crustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con trans-
porte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.
486/97.  .

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

21.04 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                87,40

Acometida prov isional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta
una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta
densidad y para 10 atmósferas de presión máx ima con collarín de toma de fundición, p.p. de pie-
zas especiales de polietileno y  tapón roscado, incluso derechos y  permisos para la conex ión,
terminada y  funcionando, y sin incluir la rotura del pav imento.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

21.05 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       124,69

Acometida prov isional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o im-
bornal), hasta una distancia máxima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110
mm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,
y  con p.p. de medios auxiliares.

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

21.06 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 4,18

Acometida prov isional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por
manguera flexible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color
verde y  amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

CUATRO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.07 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  64,86

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3
usos).

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

21.08 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    33,98

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

21.09 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    22,87

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tra-
tamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y  tubo per-
cha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.10 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            77,64

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y  serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

SETENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

21.11 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   435,03

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes,
manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferen-
ciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y  4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base,
tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identifica-
ción, 6 bases de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO  EUROS con TRES
CÉNTIMOS

21.12 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    6,78

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.13 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      3,32

Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo
ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-
parados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-
je. s/R.D. 486/97.

TRES  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

21.14 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   2,89

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, inclu-
so montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.15 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,68

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y  desmontaje.
s/R.D. 485/97.

CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.16 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              5,18

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.17 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 11,27

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-
maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido
el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

ONCE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

21.18 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          11,98

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

ONCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.19 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            12,29

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

DOCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

21.20 m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        15,83

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de verti-
do de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, coloca-
ción y  desmontaje.

QUINCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.21 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      30,17

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas
de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos),
fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos).
instalada i/desmontaje. s/R.D. 486/97.

TREINTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

21.22 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRA                                40,89

Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con
barandillas y  compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable
(amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos
(amortizable en 10 usos), instalada i/desmontaje. s/R.D. 486/97.

CUARENTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.23 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 23,88

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2
m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de
madera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.24 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      2,72

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos,
i/p.p. de cuerdas de sujeción, colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

DOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.25 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                35,25

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

TREINTA Y CINCO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.26 m.  BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA                                8,21

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5
m. (amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., ro-
dapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y des-
montaje. s/R.D. 486/97.

OCHO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

21.27 m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             20,18

Protección horizontal de paso de vehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de
espesor, colocado con camión grúa, incluso instalación, acuñado y desmontaje (amortizable en
20 usos).

VEINTE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

21.28 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  5,75

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-
ro de 12 mm., incluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

CINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

21.29 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                4,69

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10
cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red
a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada
50 cm. y  cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D.
486/97.

CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.30 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                7,25

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos
a clavazón, incluso instalación y desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

21.31 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 5,69

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en
dos usos). s/R.D. 485/97.

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.32 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    3,58

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

TRES  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.33 ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    9,70

Chubasquero de lluv ia impregnado ex terior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v i-
sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje
paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

NUEVE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

21.34 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              5,35

Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico has-
ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.35 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,84

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.36 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           2,54

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.37 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 7,48

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.38 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                14,71

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

21.39 ud  MASCARILLA AUTOFRILTRANTE FFP3                                  12,63

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la na-
riz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la at-
mósfera ambiente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. EPI de categoría III,
según UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

DOCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

21.40 ud  CUBREBOTAS POLIPROPILENO                                        1,30

Par de cubrebotas de polipropileno, categoría III de características:
    Para situaciones de alto riesgo.
    Tejido impermeable.
    Polietileno + polipropileno de alta resistencia.
    Apta para todo tipo de calzado.
    Protección máx ima gracias a las costuras selladas.
    Resistente a los patógenos.
    Resistente a enfermedades infeccionas.
    Gran cantidad de exposición a fluidos durante un largo período.

UN  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

21.41 ud  BUZO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS MANIP. DE AMIANTO              7,57

Buzo de cuerpo entero desechable con gomas elástica, tejido resistente a la penetración de fibras
de amianto y conexiones herméticas (Tipo 5-6). Provisto con capucha, sin costuras, ni pliegues,
ni aberturas, ni bolsillos y  cerrado tanto en los puños como en tobillos.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.42 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX MANIP. FIBRAS AMIANTO                      1,43

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, compuestos por nitrilo con puño de plásti-
co con resistencia a la penetración de objetos cortantes, riesgos mecánicos y  productos quími-
cos. Diseñado especialmente para aportar una alta libertad de movimientos y  contra la fatiga ma-
nual.

UN  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.43 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    4,05

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

21.44 ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     2,45

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55
mm., (amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.45 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       2,56

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.46 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       5,57

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.47 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               9,23

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y  R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

21.48 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               19,69

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

21.49 ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          2,28

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

21.50 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 1,99

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1 EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

21.51 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               22,01

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTIDOS  EUROS con UN CÉNTIMOS

21.52 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       22,72

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.53 ud  PAR RODILLERAS                                                  2,35

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.54 ud  ARNÉS AM. DORSAL Y TORÁCICO REG. HOMB.                          8,79

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y torácico con anillas, regulación en piernas y
hombros, fabricado con cincha de nylon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inox idable.
Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

OCHO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.55 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                41,86

Costo mensual de formación de seguridad y  salud en el trabajo realizada por un encargado.

CUARENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 ud  RETIRADA DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO O ALMACEN    

Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera
adosada e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; me-
diante camión a una distancia máx ima de 5 km.

Mano de obra................................................. 3,78

Maquinaria..................................................... 10,49

Suma la partida............................................... 14,27

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,70

01.02 m2  APEO DE FORJADO                                                 

Ejecución de apeo de forjado horizontal y  voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y 4 m,
compuesto por 4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y  tablones de made-
ra de pino, amortizables en 10 usos, colocados como durmientes en la base inferior de apoyo de
los puntales y  como sopandas en la parte superior de los mismos. Incluso nivelación, fijación
con clavos de acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y retirada del apeo
tras su uso, con los medios adecuados. Medida la supeficie de forjado apeada.

Mano de obra................................................. 8,08

Maquinaria..................................................... 0,43

Resto de obra y  materiales............................... 0,94

Suma la partida............................................... 9,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,73

01.03 ud  APEO DE CARGADERO                                               

Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto por punta-
les metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y  tablones de madera de pino, amortizables
en 10 usos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de monta-
je, puesta en carga y  retirada del apeo tras su uso. Hasta 3 m. de longitud. Medida la unidad
apeada.

Mano de obra................................................. 5,38

Maquinaria..................................................... 1,61

Resto de obra y  materiales............................... 4,08

Suma la partida............................................... 11,07

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA........................................... 11,40

01.04 m2  DEMOLICION DE PARTICIÓN INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA I/CARP    

Demolición de partición interior de fábrica revestida y/o alicatada, formada por ladrillo perforado de
11/12 cm de espesor y revestimiento de cualquier tipo a una o dos caras, con medios manuales,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, carga manual o mecánica
sobre camión o contenedor y transporte a vertedero. El precio incluye el desmontaje previo de
las hojas de la carpintería y  su retirada a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada sin
descontar huecos.

Mano de obra................................................. 5,04

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,27

Suma la partida............................................... 5,57

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,74
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.05 m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al so-
porte. Medida la superficie realmente demolida.

Mano de obra................................................. 6,93

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,38

Suma la partida............................................... 7,83

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 8,06

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    

Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios
manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  trans-
porte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,30

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

Suma la partida............................................... 7,16

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA........................................... 7,37

01.07 m2  LEVANTADO CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE PAVIMENTO EXISTENTE  

Levantado con recuperación del material de pav imento ex istente en el interior del edificio, y pica-
do del material de agarre, con medios manuales. Incluso acopio de materiales, limpieza y  retira-
da de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,82

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 0,46

Suma la partida............................................... 9,54

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 9,83

01.08 m2  DEMOL. FALSO TECHO REGIST. DE PANELES DE FIBRAS MINER           

Demolición de falso techo registrable de paneles de fibras minerales situado a una altura menor
de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta,
carga manual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero . El precio incluye la demoli-
ción de la estructura metálica de sujeción, de las falsas v igas y  de los remates. Medida la super-
ficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,56

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 5,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50

01.09 m2  DEMOL. FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYO       

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor
de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga ma-
nual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero. El precio incluye la demolición de la
estructura metálica de sujeción, de las falsas v igas y  de los remates. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,56

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

Suma la partida............................................... 5,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,50
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.10 m2  PICADO DE ENFOSCADO EN PARAMENTO EXTERIOR                       

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal o vertical ex terior de más
de 3 m de altura, con medios manuales i/ p.p. de medios aux iliares, carga manual de escombros
sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero.

Mano de obra................................................. 7,56

Suma la partida............................................... 7,56

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,79

01.11 m2  LEVANT.CARP. MET. EN MUROS/TABIQUES A MANO                      

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros o tabiquería, incluidos cercos, hojas
y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga sobre ca-
mión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie
realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,09

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,28

Suma la partida............................................... 5,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,07

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor
y  transporte a vertedero  y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 6,37

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

Suma la partida............................................... 7,24

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,46

01.13 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra................................................. 6,87

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

Suma la partida............................................... 7,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 7,99

01.14 m2  DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte
a vertedero y con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 15,12

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,78

Suma la partida............................................... 16,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,91
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.15 m2  DEM. CERRAMIENTO FÁB.LADRILLO C/MART.                           

Demolición de cerramiento compuesto por  hoja ex terior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12,
cámara de 5 cm y  trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, así como sus revestimientos y  alica-
tados, con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o
contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie real-
mente ejecutada.

Mano de obra................................................. 20,29

Maquinaria..................................................... 2,57

Resto de obra y  materiales............................... 1,15

Suma la partida............................................... 24,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA........................................... 24,73

01.16 m2  DEM. MURO FÁB.LADRILLO 1 PIE Y MEDIO C/MART.                    

Demolición de muro de fábrica de ladrillo hueco doble de un pie y  medio de espesor, así como
sus revestimientos y  alicatados, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros,
carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 30,43

Maquinaria..................................................... 5,41

Resto de obra y  materiales............................... 1,79

Suma la partida............................................... 37,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,13

TOTAL PARTIDA........................................... 38,76

01.17 m2  DEM. MURO HORMIGON                                              

Demolición de muros de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros, carga y  transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, medido el
volumen inicial.

Mano de obra................................................. 67,68

Maquinaria..................................................... 21,96

Suma la partida............................................... 89,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,69

TOTAL PARTIDA........................................... 92,33

01.18 ml  DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS                                          

Demolición de v ierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con me-
dios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga sobre camión o conte-
nedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la longitud realmente eje-
cutada.

Mano de obra................................................. 3,73

Maquinaria..................................................... 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

Suma la partida............................................... 5,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,45

01.19 m2  DEMOLICIÓN ESCALERA LOSA HORMIGÓN                               

Demolición de escalera formada por losa de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y  pelda-
ños i/ solado y  remates, con medios manuales, martillo neumático y  equipo de oxicorte, carga
sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la
superficie en proyección horizontal.

Mano de obra................................................. 18,03

Maquinaria..................................................... 6,75

Resto de obra y  materiales............................... 1,24

Suma la partida............................................... 26,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA........................................... 26,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.20 m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  

Demolición de forjados de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de
hormigón, y  capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 15,22

Maquinaria..................................................... 3,88

Resto de obra y  materiales............................... 0,96

Suma la partida............................................... 20,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,66

01.21 m2  RETIRADA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO S/ RD 396/2006                

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto s/ rd 396/2006, sujeta mecáni-
camente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita
en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una
pendiente inferior al 30% , para una superficie media a desmontar de entre 201 y  500 m²; con me-
dios y  equipos adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio incluye el desmontaje de
los elementos de fijación, de los remates, de los canalones y de las bajantes y  las mediciones
de amianto (ambientales y personales), carga y  transporte a vertedero autorizado y  p.p. de me-
dios aux iliares. Se incluye la tramitación necesaria para su ejecución y  cualquier coste derivado
de la misma. Medida la superficie en proyección horizontal.

Resto de obra y  materiales............................... 22,00

Suma la partida............................................... 22,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,66

TOTAL PARTIDA........................................... 22,66

01.22 m2  DESMONTAJE ESTRUCTURA DE MADERA                                 

Demolición de estructura de madera de sustentación de cubierta, formada por cerchas ligeras de
madera, hasta 6 m de luz entre apoyos y correas, con medios manuales y motosierra, carga
manual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero. El precio incluye el picado de las
entregas de la cercha en los muros de apoyo y  limpieza de escombros. Medida la superficie en
proyección horizontal.

Mano de obra................................................. 5,21

Maquinaria..................................................... 0,39

Suma la partida............................................... 5,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,77

01.23 ml  DESMONTAJE CORREAS METÁLICAS                                    

Desmontaje de correa metálica soldada, formada por perfil de acero laminado tipo IPN 100 o si-
milar, de hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte y carga manual sobre camión o
contenedor, incluso transporte a vertedero o almacenes municipales. Medida la longitud ejecuta-
da.

Mano de obra................................................. 4,56

Maquinaria..................................................... 0,26

Suma la partida............................................... 4,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,96

01.24 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA                                 

Desmontado de red de instalación eléctrica e iluminación con grado de complejidad baja con re-
cuperación de elementos, tubos, cajas, luminarias, mecanismos, para una superficie de abasteci-
miento de 100 m2, incluso, retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte
a almacenes municipales o vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e
instrucciones de la dirección facutativa.

Mano de obra................................................. 98,92

Suma la partida............................................... 98,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,97

TOTAL PARTIDA........................................... 101,89
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.25 ud  DESMONTADO INST.CALEFACCIÓN/GAS ALTA                            

Desmontado de red de instalación calefacción y  gas con grado de complejidad alta con recupera-
ción de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2,
incluso p.p. de retirada de canalización de gas, retirada de unidades ex teriores de aire acondicio-
nado, retirada de escombros y carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes muni-
cipales o vertedero (i/canon), según ordenes de la dirección facultativa.

Mano de obra................................................. 137,35

Suma la partida............................................... 137,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,12

TOTAL PARTIDA........................................... 141,47

01.26 ud  DESMONT. INST.FONTANERÍA BAJA                                   

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja con recuperación de
elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso,
retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a almacenes municipales o
vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección
facutativa.

Mano de obra................................................. 140,08

Suma la partida............................................... 140,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,20

TOTAL PARTIDA........................................... 144,28

01.27 Ud  DESGÜACE Y RETIRADA DE EQUIPOS ACTUALES                         

Desgüace del sistema actual instalado, correspondiente a la central térmica, según la siguiente re-
lación:
- Una caldera de gas.
- Desgüace de las actuales redes de tuberías y  chimeneas necesarias para realizar la conexión
de la nueva caldera.
Se incluye el desmontaje de todos los elementos auxiliares, desenganche, despiece y  trocedao,
así como la retirada y  limpieza de la sala, incluyendo carga y transporte a almacenes municipa-
les o vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la di-
rección facutativa.

Resto de obra y  materiales............................... 1.143,75

Suma la partida............................................... 1.143,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 34,31

TOTAL PARTIDA........................................... 1.178,06

01.28 Ud  DESMONT. UD CENTR. DE REFRIGERACIÓN O BOMBA CALOR REVERS.       

Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y  sus
componentes, instalada en interior, de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con medios ma-
nuales y  mecánicos, carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes municipales o
vertedero i/canon. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y  de la bancada de apoyo.
Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa.

Resto de obra y  materiales............................... 1.143,75

Suma la partida............................................... 1.143,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 34,31

TOTAL PARTIDA........................................... 1.178,06

01.29 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  du-
chas, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a
vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 13,21

Maquinaria..................................................... 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 0,73

Suma la partida............................................... 15,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 15,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.30 ud  LEVANTADO BAÑERA/DUCHA                                          

Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y  accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 26,42

Maquinaria..................................................... 1,31

Resto de obra y  materiales............................... 1,39

Suma la partida............................................... 29,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,87

TOTAL PARTIDA........................................... 29,99

01.31 ud  RETIRADA Y MONTAJE DE INSTALACIONES SITUADAS EN FACHADA         

Retirada de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y /o pudieran dete-
riorarse durante la ejecución de los trabajos de reforma, tales como redes eléctricas y telecomuni-
caciones, antenas, mecanismos, apliques, etc.. A fin de no suprimir los serv icios, las redes que-
darán separadas de los paramentos, incluso la fijación en postes aux iliares no existentes, mien-
tras se ejecutan las obras; posteriormente se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lu-
gar que la D.F. indique, según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Medi-
do por tramo de fachada correspondiente a cada orientación, incluso remetidos, considerando el
100 %  del perímetro del edificio, y  afectando a todos los elementos de la instalación, con medios
manuales, y  recuperación, acopio y montaje del material en el mismo emplazamiento, así como
carga manual sobre camión o contenedor y transporte a vertedero de los elementos que corres-
pondan. Medido según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa.

Mano de obra................................................. 122,34

Resto de obra y  materiales............................... 203,10

Suma la partida............................................... 325,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,76

TOTAL PARTIDA........................................... 335,20

01.32 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso
limpieza, retirada de escombros, carga y  transporte de material resultante a vertedero y con p.p.
de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 7,61

Maquinaria..................................................... 6,11

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

Suma la partida............................................... 14,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,84

01.33 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, ex tendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal,
incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando
las zahorras a pie de tajo.

Mano de obra................................................. 1,07

Maquinaria..................................................... 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 10,52

Suma la partida............................................... 17,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 17,86
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.34 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manua-
les, con ex tracción de tierras, incluso carga y  transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo y con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 25,20

Maquinaria..................................................... 2,62

Resto de obra y  materiales............................... 1,39

Suma la partida............................................... 29,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,09

01.35 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, ex tendido, humectación y compactación en
capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 3,15

Maquinaria..................................................... 4,16

Resto de obra y  materiales............................... 6,39

Suma la partida............................................... 13,70

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,41

TOTAL PARTIDA........................................... 14,11

01.36 m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      

Relleno y  extendido de subbase con grava, por medios manuales, y con p.p. de medios aux ilia-
res. Medido el volumen a rellenar.

Mano de obra................................................. 25,20

Resto de obra y  materiales............................... 12,76

Suma la partida............................................... 37,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,14

TOTAL PARTIDA........................................... 39,10

01.37 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 2,17

Maquinaria..................................................... 6,96

Resto de obra y  materiales............................... 14,23

Suma la partida............................................... 23,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 24,06

01.38 m3  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                

Carga y  transporte por carretera de material sin clasificar a 10 km. de distancia, previamente api-
lado, medido s/camión, con medios manuales y /o mecánicos.

Mano de obra................................................. 0,06

Maquinaria..................................................... 2,76

Suma la partida............................................... 2,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      
02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por me-
dios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 7,56

Resto de obra y  materiales............................... 56,65

Suma la partida............................................... 64,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,93

TOTAL PARTIDA........................................... 66,14

02.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encamillado de pila-
res y  muros, encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Se-
gún normas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 30,02

Maquinaria..................................................... 1,74

Resto de obra y  materiales............................... 99,72

Suma la partida............................................... 131,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,94

TOTAL PARTIDA........................................... 135,41

02.03 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 o 2 CARAS 0,25 V.MAN.                     

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a una o dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y
colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 104,75

Maquinaria..................................................... 2,35

Resto de obra y  materiales............................... 158,65

Suma la partida............................................... 265,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,97

TOTAL PARTIDA........................................... 273,72

02.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

Mano de obra................................................. 51,77

Maquinaria..................................................... 1,69

Resto de obra y  materiales............................... 98,08

Suma la partida............................................... 151,54

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,55

TOTAL PARTIDA........................................... 156,09

02.05 ud  PLAC.ANCLAJ.S275                                                

Suministro y  colocación placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de dimensiones se-
gun planos de proyecto. con cuatro pernos de acero corrugado de diametro y  longitud segun pla-
nos, soldados a placa, colocada. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 11,32

Maquinaria..................................................... 0,13

Resto de obra y  materiales............................... 9,65

Suma la partida............................................... 21,10

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 21,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.06 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

Suma la partida............................................... 1,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,05

TOTAL PARTIDA........................................... 1,65

02.07 kg  ACERO S235 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S235, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según
NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A.

Mano de obra................................................. 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 1,05

Suma la partida............................................... 1,32

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,36

02.08 m2  REFUERZO DE FORJADO PLANITOP HPC FLOOR EN 20 MM                 

Refuerzo de forjados planos de hormigón armado con capa colaborante de bajo espesor mediante
el sistema Planitop HPC Floor de Mapei o similar. Ejecución de una capa colaborante mediante
vertido  de mortero cementoso de elevadísima fluidez y prestaciones mecánicas (después de 28
días: resistencia a compresión de 130 MPa, resistencia a tracción  de 8,5MPa  y módulo de
elasticidad a compresión 38 GPa), con retracción compensada, fibrorreforzado y  con elevada
ductilidad, a base de cementos de alta resistencia,áridos seleccionados, aditivos especiales y fi-
bras rígidas de acero  Planitop HPC Floor de Mapei, sobre soporte sólido y  resistente, adecua-
damente preparado para tener una acentuada rugosidad superficial de al menos 5 mm.  Planitop
HPC Floor cumple los requisitos mínimos exigidos por la norma UNE-EN 1504-3 para morteros
estructurales de clase R4 y  los requisitos mínimos de la EN 1504-6. Aplicado en un espesor de
20 mm (espesores admisibles de 1 a 4 cm)  sin ayuda de malla electrosoldada. Incluye conexio-
nes perimetrales a base de barras de conexión de barras corrugadas de armadura de acero
B500 fijadas al muro perimetral o a las v igas de borde, mediante anclaje químico a  base de resi-
na de v iniléster híbrida sin estireno Mapefix VE SF de Mapei, dispuestas paralelamente a las v i-
guetas y  ancladas dentro de los orificios prev iamente realizados y limpios. Consolidación previa
del trasdós de la capa existente, con imprimador acrílico en dispersión acuosa Primer 3296 de
Mapei, diluido con agua en una proporción de 1:1.
El sistema Planitop HPC Floor está avalado por el Documento de Adecuación al Uso (DAU) nº:
20/118 A, emitido por el ITeC.
Aplicación y  preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas de
los productos.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 10,73

Maquinaria..................................................... 0,19

Resto de obra y  materiales............................... 59,28

Suma la partida............................................... 70,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,11

TOTAL PARTIDA........................................... 72,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.09 m2  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS                      

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección
ignífuga y  otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por
partículas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 1 según UNE-EN
ISO 8501-1, eliminando la capa de laminación suelta, el óx ido suelto y  las partículas extrañas
sueltas del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antiox idante.
El precio no incluye la protección antioxidante.

Mano de obra................................................. 2,54

Maquinaria..................................................... 1,26

Suma la partida............................................... 3,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,91

02.10 m2  PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ELEMENTOS DE ACERO                  

Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante imprimación
anticorrosiva a base de resina epoxi y  fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100 µ). Medida
la superficie pintada.

Mano de obra................................................. 10,90

Resto de obra y  materiales............................... 3,20

Suma la partida............................................... 14,10

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,52

02.11 ud  MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN RAMPA METÁLICA EXTERIOR               

Actuaciones de adaptación en rampa metálica ex terior existente y  ampliación de un tramo de
rampa de 2,5m x1,5m aprox imadamente, según prescripciones del proyecto, consistente en:
- cuatro nuevos perfiles tubulares de apoyo de rampa del mismo tipo y  sección que los existen-
tes (con un desarrollo máximo de 40 cm).
- formación de losa de rampa similar a la ex istente compuesta por perfiles en U en su perímetro,
losa de hormigón armado HA-25 v isto de 15 cm de espesor.
- barandilla compuesta por cuatro pasamanos de tubo de acero de 5 cm de diámetro, incluso
montantes en T y fijaciones. Todo de las mismas características que la ex istente.
- solado de baldosas de la mismas características del ex istente.
- desmontado con recuperación del tramo final de barandilla existente.

El precio no incluye la excavación ni cimentación de los nuevos perfiles tubulares.
Medida la unidad completamente ejecutada.

Resto de obra y  materiales............................... 1.934,03

Suma la partida............................................... 1.934,03

Costes indirectos ............................ 3,00% 58,02

TOTAL PARTIDA........................................... 1.992,05
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES                                 
03.01 m2  PANEL SANDWICH TEJA 40                                          

Panel sándwich de cubierta tipo PANEL TEJA de HIANSA o similar de 40mm de espesor no-
minal y 62mm de espesor medio, con unas prestaciones obtenidas por ensayo bajo control de
entidad acreditada compuesto por chapa exterior de acero galvanizado y  prelacado acabado es-
tándar de 0.5mm de espesor, núcleo de aislamiento térmico de espuma de poliuretano sin conte-
nido de CFC’s de 40 kg/m3 de densidad con una U=0.32 W/m2.K y un chapa interior de acero
galvanizado y prelacado acabado estándar de 0.5mm de espesor. Fijación v ista al elemento so-
porte mediante tornillería. Sistema de junta/unión con rotura de puente térmico mediante adhesiva-
do de cinta celular. Clasificación al fuego C-S3-d0 (Ensayo realizado en Laboratorio Homologa-
do). Incluso p.p. cortes, piezas especiales, cumbreras a una o dos aguas, remates laterales, si-
luetas frontales, tapajuntas, resolución de todo tipo de encuentros. Medida la superficie ejecutada
en verdadera magnitud, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 8,19

Resto de obra y  materiales............................... 37,89

Suma la partida............................................... 46,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................... 47,46

03.02 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm. C/AISLAM.                      

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desa-
rrollo, formado por perfil de soporte del canalón, aislamiento térmico de 40 mm de fibra de v idrio
con barrera de vapor y perfil de canal, según plano de detalle. Fijado mediante soportes al peto
de fábrica de ladrillo y  estructura portante, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates fina-
les, y  piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 32,54

Suma la partida............................................... 40,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 41,84

03.03 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm.                                

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desa-
rrollo. Fijado mediante soportes al alero, fábrica de ladrillo y estructura, incluso con p.p. de piezas
especiales y  remates finales, y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 14,82

Suma la partida............................................... 22,90

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 23,59

03.04 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 333
mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación,
juntas de estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-9-10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 5,89

Suma la partida............................................... 11,27

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,61
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.05 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO DANOSA TPD2              

Cubierta plana invertida con sistema de pav imento aislante tipo DANOLOSA de DANOSA      o
similar, constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámi-
na bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con
armadura de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P POL adherida al soporte
con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida
a la anterior con soplete; capa separadora formada por geotex til de poliéster DANOFELT® PY
200; pav imento aislante DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte proporcional de: encuentros
con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta,
formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuer-
zo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y  banda de terminación con lámina bi-
tuminosa, autoprotegida con gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de
4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL, ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete; perfil
metálico DANOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN PU
40 GRIS entre el paramento y  el perfil metálico. Encuentros con sumideros formado por: impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia
de superficie no protegida, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P
POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesa-
rio soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún
modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de po-
liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros
APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/ m2, ESTER-
DAN® 40 P POL. Productos prov istos de marcado CE europeo y sistema de impermeabiliza-
ción certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE
CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma UNE 104401. Medida
la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,35

Resto de obra y  materiales............................... 42,31

Suma la partida............................................... 50,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 52,18

03.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA FP+FV AUTOPROT.                       

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida de Composan o similar constituida por: impri-
mación asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de
alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 Max (tipo
LBM-30-FP) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bo-
la), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de
poliéster (reforzado y  estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadhe-
rente de film de polietileno en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de
fuego; y  lámina asfáltica de betún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con políme-
ros tipo SBS Compolarte BM VG-40 (tipo LBM-40/G-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de
punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de
4'0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de
film de polietileno en la cara inferior y  autoprotección con gránulos minerales en la cara superior
en color a elegir por la D.F., totalmente adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Incluso
resolución de encuentros con paramentos verticales mediante colocación de perfil de chapa de
acero galvanizado y remate en borde de alero mediante perfil metálico con formación de goterón
según plano de detalle, banda de refuerzo y banda de terminación, masilla de poliuretano para el
sellado del espacio entre el perfil metálico y el paramento, y  p.p. de medios auxiliares, todo ello
montado y probado por instalador homologado. Cumple CTE y Catálogo de elementos construti-
vos del IETcc. Medida la superficie horizontal realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,47

Resto de obra y  materiales............................... 18,06

Suma la partida............................................... 24,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA........................................... 25,27
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03.07 m.  LÍNEA ANCLAJE HORIZ. PERMANENTE CABLE DE ACERO S/AMORTIG. CAÍDAS

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas clase C,
compuesta, por cada tramo de 10 m de longitud como máximo, por 2 anclajes terminales de ace-
ro inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flex ible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm
de diámetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; con placa de anclaje; tensor de caja abierta,
con ojo en un extremo y  horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un termi-
nal manual; protector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Se ejecu-
tarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la activ idad. Medida la longitud
realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,00

Resto de obra y  materiales............................... 29,08

Suma la partida............................................... 32,08

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,96

TOTAL PARTIDA........................................... 33,04

03.08 m2  IMP.MURO MORT.HIDROF.BICOMPONENTE                               

Impermeabilización de muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón
o revocos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante flex ible bicom-
ponente, de color gris, aplicado con brocha en dos o más capas, sobre el soporte humedecido,
hasta conseguir un espesor mínimo total de 2 mm. incluso p.p. de medios aux iliares. El precio
no incluye la impermeabilización de esquinas y  encuentros.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 5,66

Suma la partida............................................... 8,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,25

TOTAL PARTIDA........................................... 8,61
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CAPÍTULO 04 FACHADA Y AISLAMIENTOS                                          
04.01 m2  SANEO DE ZONAS HUECAS O DEGRADADAS PREVIO A COLOCACIÓN DE SATE 

Inspección y localización de zonas huecas y  degradadas o con abultamientos, etc para saneo y
picado con su posterior reposición de modo que quede un soporte libre de zonas huecas y  de po-
ca consistencia. Eliminación de polvo de las zonas saneadas. Evaluación de zonas agrietas pa-
ra detección de posibles patologías del soporte que deberán ser examinadas y  reparadas me-
diante su cosido con perfiles / grapas metálicas y relleno con webertec hormiplus o similar. Inclu-
so limpieza y retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero
y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 3,96

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 1,74

Suma la partida............................................... 5,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,14

04.02 m2  SISTEMA ETICS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE FACHADAS

Aislamiento térmico por el exterior en fachada con sistema webertherm etics acabado orgánico
de Weber o similar, con ETA 14/0365 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la
norma EN 13501-1), consistente en: suministro de las placas aislantes de poliestireno expandido
(EPS) estabilizadas con añadido de grafito, webertherm placa EPS grafito, con código de desig-
nación según la norma EPS-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(N)2 - MU30-70 - TR100 -
CS(10)60  BS100, Euroclase E de reacción al fuego y conductiv idad térmica 0,032 W/m·K, de
100 mm de espesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas,
de abajo a arriba, a rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y  serán adheridas mediante el
mortero monocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico,
webertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables
en polvo, fibra de v idrio de alta dispersión y  aditivos especiales; y con las siguientes característi-
cas técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislo-
ne y sobre placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5
(Clase W2), ì <= 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa
(CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductiv idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del
mortero como adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón peri-
metral y  pegotes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40% , o bien me-
diante doble encolado con llana dentada de 10 x  10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el
soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1
cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas
mecánicamente con espigas de fijación de núcleo de polipropileno webertherm espiga H3, insta-
ladas mediante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, incrementando el número de
éstas en zonas elevadas y expuestas a la succión del v iento. Posteriormente se realizará el re-
vestimiento de las placas aislantes con webertherm base, aplicado en un espesor de 2-3 mm por
mano, en dos manos y armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente webertherm malla
160, con apertura del entramado 3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de re-
sistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8,
embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre
la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya seca la primera mano, se
aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando
una superficie lisa y apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de
acabado webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm, S= máx. 0,8 mm
y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos es-
tables a UV, fungicidas y  aditivos especiales y  con las siguientes características técnicas: con-
ductiv idad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor ì<=70
(V1 SD=0,11) y reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana
siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, tex tura y color a definir por la D.F.),
con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de
mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especia-
les.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de su-
ministro y colocación de perfiles de arranque y  de esquina, formación de juntas, rincones, aris-
tas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
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otros elementos recibidos en su superficie y  medios auxiliares.

Tratamiento del zócalo (o zona de salpicaduras) del sistema, consistente en: suministro y  aplica-
ción de impermeabilizante cementoso flexible monocomponente weberdry imperflex, certificado
bajo norma EN-1504-2 y  con las siguientes características técnicas: adherencia 28 días sobre
hormigón = 1,5 Mpa, resistencia al agua a presión a los 4 días = 1,5 bar, resistencia al agua a
presión a los 28 días = 5 bar, resistencia al agua a contrapresión = 1,5 bar, permeabilidad al va-
por de agua Clase I: SD=5 m, permeabilidad al CO2 SD=50 m y  reacción al fuego Euroclase
Bfls1; en un espesor máximo por capa de 2 mm, cubriendo, en forma de "L", el encuentro de la
fachada con el suelo exterior, hasta la altura prevista de colocación del perfil de arranque; refuer-
zo de esquina con banda elástica impermeabilizante weber imperbanda; Colocación de perfil de
apoyo para los paneles aislantes de la primera hilera, webertherm perfil de arranque, del tamaño
adecuado según espesor de aislamiento, fijado mediante tornillos de zinc y  tacos adecuados al
soporte, dispuestos cada 30 cm y  a una distancia máx ima de 15 cm en los ex tremos del perfil.
Colocación de la/s primera/s hilera, en contacto con el suelo, de placas aislantes de poliestireno
extruido (XPS) sin piel, webertherm placa XPS, con código de designación según norma
XPS-EN 13164: T1 - MU150 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7, Euroclase E de reacción al fuego, y
conductiv idad térmica 0,034 W/m·K, de 100 mm de espesor, adheridas mediante el mortero mo-
nocomponente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, webertherm
base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fi-
bra de v idrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes características técni-
cas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislone y  so-
bre placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase
W2), ì <= 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reac-
ción al fuego Euroclase A1 y  conductiv idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como
adhesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y  pego-
tes centrales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40% , o bien mediante doble en-
colado con llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano
(irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez
seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente
con espigas de fijación de núcleo de polipropileno webertherm espiga H3, instaladas mediante
golpeo, sin perforar la impermeabilización. Posteriormente se realizará el revestimiento de las pla-
cas aislantes con webertherm base, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos
y armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente webertherm malla 160, con apertura del
entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en
condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad
del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la que se colocará, en
fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya seca la primera mano, se aplicará una segunda
mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y  dejando una superficie lisa y
apta para recibir el acabado.

Mano de obra................................................. 19,11

Resto de obra y  materiales............................... 32,14

Suma la partida............................................... 51,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,54

TOTAL PARTIDA........................................... 52,79
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04.03 m2  SISTEMA WEBERTHERM MINERAL CON ACABADO AL SILOXANO ADVANCE M
(40

Sistema de aislamiento térmico por el ex terior en fachada webertherm mineral acabado orgánico,
con ETA 18/0165 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1),
consistente en: suministro de mortero termoaislante webertherm aislone compuesto a base de cal
(conglomerantes hidráulicos), cargas minerales, aligerantes y  aditivos especiales, de color amari-
llo y conductiv idad térmica 0,042 W/m·k, de 40 mm de espesor, previa imprimación adecuada
según soporte (weberprim TP05, en caso de soportes muy absorbentes o sin dureza superficial;
o weberprim FX15, en caso de soportes muy lisos o poco absorbentes como hormigón). Trata-
miento de refuerzo previo mediante mortero monocomponente de regularización, webertherm ba-
se, armado con malla de refuerzo de fibra de v idrio, webertherm malla 160 en encuentros entre
soportes de diferente naturaleza (no incluido). Suministro y aplicación de mortero monocompo-
nente de altas prestaciones para regularización de superficies, webertherm base, compuesto a
base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de v idrio de alta
dispersión y  aditivos especiales; y  con las siguientes características técnicas: adherencia sobre
ladrillo cerámico = 0,3 MPa, absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì ?
10, resistencia a flexión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fue-
go Euroclase A1 y  conductiv idad térmica 0,44 W/m·K; aplicado en un espesor de 2-3 mm por
mano, en dos manos y armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente webertherm malla
160, con apertura del entramado 3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de re-
sistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8,
embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre
la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya seca la primera mano, se
aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando
una superficie lisa y apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de
acabado webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm, S= máx. 0,8 mm
y XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos es-
tables a UV, fungicidas y  aditivos especiales y  con las siguientes características técnicas: con-
ductiv idad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor ì?70
(V1 SD=0,11) y reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana
siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, tex tura y color a definir por la D.F.),
con aplicación previa de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de
mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especia-
les, con aplicación prev ia de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto
de mezcla de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos espe-
ciales.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de su-
ministro y colocación de perfiles de arranque y  de esquina, formación de juntas, rincones, aris-
tas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u
otros elementos recibidos en su superficie y  medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 12,27

Maquinaria..................................................... 1,02

Resto de obra y  materiales............................... 34,83

Suma la partida............................................... 48,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 49,56
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04.04 M2  IMPRIMACIÓN Y ENFOSCADO DE PARAMENTO VERTICAL                   

Enfoscado de paramentos verticales en zonas de tirolesa (limpios, sin polvo y  zonas degrada-
das) con mortero mineral hidrofugado en masa weberev hidro, a base de cemento gris o blanco,
áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado mediante bati-
dor o máquina de proyectar, aplicado a llana, regleado acabado final a buena v ista, con espesor
mínimo del revestimiento acabado de 10 mm (y  máximo de 20 mm en dos capas), previa impri-
mación con weberprim FX 15 de zonas con pintura o de baja absorción. Incluso medios aux ilia-
res y  limpieza. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 9,77

Maquinaria..................................................... 0,81

Resto de obra y  materiales............................... 5,71

Suma la partida............................................... 16,29

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA........................................... 16,78

04.05 m2  ENFOSCADO CON ACABADO SILOXANO ADVANCE M                        

Enfoscado de paramentos en petos y  aleros (limpios, sin polvo y zonas degradadas) con morte-
ro mineral hidrofugado en masa weberev  hidro, a base de cemento gris o blanco, áridos de gra-
nulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado mediante batidor o máquina
de proyectar, aplicado a llana, regleado y  maestreado, con acabado final fratasado mediante fra-
tás de madera, plástico o similar, con espesor mínimo del revestimiento acabado de 10 mm (y
máximo de 20 mm en dos capas), incluso preparación de paramentos; suministro y colocación
en el centro del revestimiento en todo el paramento de malla de fibra de v idrio alcalino resistente,
webertherm malla 200, con apertura del entramado 7 x  6.5 mm, 200 g/m2, valor nominal de re-
sistencia a tracción en condiciones estándar de 2000 / 3400 y  resistencia a elongación 4.0 / 4.0.
En puntos y  zonas singulares de fachada (frentes de forjado, cargaderos y  vértices de huecos y
otras zonas conflictivas) se colocará una malla adicional a la descrita con anterioridad. Aplicación
de puente de adherencia weberprim FX15 de Weber sobre los paramentos de hormigón liso que
hubiera que revestir; regado del soporte previamente en épocas de mucho calor y del revesti-
miento a las 24 y 48 horas respectivamente de haberlo ejecutado, así como p.p. de medios.
Una vez regularizado el soporte, se comienza con el sistema de acabado webertene compuesto
por: imprimación de fondo y  regularizador de absorción weber primer; aplicación y  suministro de
mortero orgánico webertene advance M aplicado según las indicaciones en la ficha técnica con
el espesor recomendado (1 a 2 mm), compuesto de resinas sintéticas, áridos de sílice, pigmen-
tos orgánicos y  aditivos especiales. Incluso medios auxiliares y  limpieza.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m2.

Mano de obra................................................. 13,46

Resto de obra y  materiales............................... 24,84

Suma la partida............................................... 38,30

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,15

TOTAL PARTIDA........................................... 39,45

04.06 M2  BARRERA FONICA                                                  

Suministro e instalación de aislamiento termo-acústico a base de panel rígido de lana mineral BA-
RRERA FONICA DP8 de KNAUF o similar, revestido por ambas caras con aluminio reforza-
do, de 80 mm de espesor, con una resistencia térmica 2,35 m2K/W, aislamiento acústico 17,5
dBA y resistencia al flujo del aire 15 kPa.s/m2. Incluso medios auxiliares, p/p de cortes, fijacio-
nes y  limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 13,66

Resto de obra y  materiales............................... 28,93

Suma la partida............................................... 42,59

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 43,87
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.07 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO LANA MINERAL FALSO TECHO                    

Suministro y  colocación de aislamiento termo acústico a base de lana mineral natural Ultracoustic
de KNAUF INSULATION o similar, de 50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm en formato
rollo, con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK, resistencia al flujo del aire de 10 kPa·s/m2
m2. Incluso medios aux iliares, p/p de cortes, fijaciones y  limpieza. Se medirá la superficie real-
mente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 2,42

Suma la partida............................................... 5,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA........................................... 5,27

04.08 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 20MM          

Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos
de poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según
UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,6 m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor y  184 g/m² de masa superficial y  desolidarización perimetral re-
alizada con el mismo material aislante y banda de polietileno, de 5 mm de espesor y  20 cm de
anchura, densidad 20 kg/m³; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormi-
gón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

Mano de obra................................................. 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 2,96

Suma la partida............................................... 5,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA........................................... 5,86

04.09 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 40MM          

Aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos
de poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según
UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia
térmica 0,6 m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de
polietileno de 0,2 mm de espesor y  184 g/m² de masa superficial y  desolidarización perimetral re-
alizada con el mismo material aislante y banda de polietileno, de 5 mm de espesor y  20 cm de
anchura, densidad 20 kg/m³; preparado para recibir una base de pavimento de mortero u hormi-
gón. Incluso cinta autoadhesiva para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

Mano de obra................................................. 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 5,18

Suma la partida............................................... 7,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,24

TOTAL PARTIDA........................................... 8,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES                             
05.01 m2  TPYL 159/600 (2x12,5A + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50) 

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, for-
mado por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2
de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) se-
parados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm
(elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa
KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del en-
tramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabri-
cado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; mate-
rial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik 24H,
con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable.
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructi-
vos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en
la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes. El precio incluye la resolución
de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de
2 m2.

Mano de obra................................................. 13,48

Resto de obra y  materiales............................... 22,28

Suma la partida............................................... 35,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,83

30 de junio de 2021 Página 20

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
27

 d
e 

17
71



CUADRO DE PRECIOS 2
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05.02 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50)

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, for-
mado por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2
de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) se-
parados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm
(elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Im-
pregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa
KNAUF Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del en-
tramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabri-
cado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; mate-
rial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro
1H y  KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación
A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema
conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del
sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2
m2.

Mano de obra................................................. 13,48

Resto de obra y  materiales............................... 26,28

Suma la partida............................................... 39,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,19

TOTAL PARTIDA........................................... 40,95

05.03 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48+1x12,5H1 + 48 + 2x12,5H1) + 2xLM(50)

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, for-
mado por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2
de 48 mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) se-
parados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm
(elementos horizontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Im-
pregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa
KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y  2 placas
KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara,
todas con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el
alma del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULA-
TION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm
con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²;
banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de es-
pesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramen-
tos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las pla-
cas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento
de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik
Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat sa-
ludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas
constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje con-
tenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El
precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido de-
duciendo huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra................................................. 13,48

Resto de obra y  materiales............................... 32,28

Suma la partida............................................... 45,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,37

TOTAL PARTIDA........................................... 47,13
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05.04 m2  TPYL 120/400 (2x12,5A + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                  

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, forma-
do por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de
ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400
mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos ho-
rizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Stan-
dard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos
A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entrama-
do metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado
según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y  ancho 400 mm con una conduc-
tiv idad térmica de 0,037 W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica
de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 70 mm
de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de
canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para
tratamiento de las zonas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de aca-
bado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certi-
ficación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del
sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con pla-
ca de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja téc-
nica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolu-
ción de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayo-
res de 2 m2.

Mano de obra................................................. 10,78

Resto de obra y  materiales............................... 17,65

Suma la partida............................................... 28,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA........................................... 29,28

05.05 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                 

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, forma-
do por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de
ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400
mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos ho-
rizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo
H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y  2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del en-
tramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabri-
cado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; mate-
rial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro
1H y  KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspondiente en cada cara, con certificación
A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema
conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de ye-
so laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del
sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de
encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2
m2.

Mano de obra................................................. 10,78

Resto de obra y  materiales............................... 21,65

Suma la partida............................................... 32,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 33,40
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05.06 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5H1) + LM(70)                

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, forma-
do por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de
ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400
mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos ho-
rizontales) a los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo
H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y  2 placas KNAUF
Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con
sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del
entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fa-
bricado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas; mate-
rial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro
1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable.
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructi-
vos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en
la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio inclu-
ye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo
huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra................................................. 10,78

Resto de obra y  materiales............................... 25,65

Suma la partida............................................... 36,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA........................................... 37,52

05.07 m2  TRDPYL 73/600 (2x12,5A + 48) + LM(50)                           

Trasdosado sistema W626.es autoportante de KNAUF o similar, de 73 mm de espesor total, for-
mado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm
de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostrados al
muro base mediante anclajes de montante o anclaje directo con banda acústica intermedia, sepa-
rados 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 48x30x0,55mm (ele-
mentos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF en total: 2 placas KNAUF
Standard Tipo A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas
con sellos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma
del entramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION,
fabricado según norma UNE-EN 13162, de 50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con
una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; ban-
da acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor
y  50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos;
anclajes de canales y  montantes metálicos; tornillería KNAUF TN para fijación de las placas;
material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y ejecución de ángulos; tratamiento de
juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y pasta de juntas KNAUF Unik
24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saluda-
ble. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas cons-
tructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje conteni-
dos en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalente. El
precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido de-
duciendo huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 11,53

Suma la partida............................................... 16,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,51

TOTAL PARTIDA........................................... 17,42

30 de junio de 2021 Página 23

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
30

 d
e 

17
71



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.08 m2  TRDPYL 100/600 (2x15DFH1IR + 70) + LM(70)                       

Trasdosado sistema W628.es autoportante de KNAUF o similar, de 100 mm de espesor total,
formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70
mm de ancho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separa-
dos 600 mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (ele-
mentos horizontales) al lado del cual se atornillan 2 placas en total: 2 placas KNAUF Diamant ti-
po DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, todas con se-
llos A+ e IBR de calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del en-
tramado metálico, a base de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabri-
cado según norma UNE-EN 13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una
conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda
acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y
70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; an-
clajes de canales y montantes metálicos; tornillería KNAUF XTN para fijación de las placas; ma-
terial para tratamiento de las zonas de paso, huecos y  ejecución de ángulos; tratamiento de juntas
de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro
1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable.
Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructi-
vos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en
la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportantes o equivalente. El precio in-
cluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo
huecos mayores de 2 m2.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 17,97

Suma la partida............................................... 23,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA........................................... 24,05

05.09 ud  REFUERZO DE MADERA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.               

Instalación de soporte universal Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta
1,5kN/m, constituido por un tablero de madera con 23 mm de espesor y perfiles de acero galva-
nizados en sus ex tremos, para su fijación a los montantes laterales. La colocación y  fijación de
las cargas al soporte se realiza con los tornillos Universales Knauf FN, i/medios auxiliares. Me-
dida la ud instalada.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 31,08

Suma la partida............................................... 33,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 34,79

05.10 ud  REFUERZO DE CHAPA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.                

Instalación de soporte metálico Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta
1,0kN/m, constituido por una chapa galvanizada de 0,75mm de espesor y  fijación a los montan-
tes laterales. La colocación y  fijación de las cargas al soporte se realiza con los tornillos Univer-
sales Knauf FN, i/medios aux iliares. No se recomienda su utilización para cargas dinámicas.
Carga máx ima permitida 0,4kN/m. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 10,32

Suma la partida............................................... 13,02

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA........................................... 13,41
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.11 ml  REFUERZO DE PERFIL UNIVERSAL                                    

Instalación de perfil universal UA de 50 y  70mm y 2mm de espesor para refuerzo de particiones
sin anclaje en cabeza según las instrucciones de montaje contenidas en la hoja técnica del siste-
ma W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. Incluye p/p de escuadras de sujeción
para perfil UA y  tornillería, i/medios auxiliares. Medida la unidad instalada.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 1,66

Suma la partida............................................... 4,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,49

05.12 m2  ENTRAMADO SUJECCIÓN DE INSTALACIONES SIN FORJADO                

Entramado para la sujección de todas las instalaciones suspendidas, en aquellas zonas en las
cuales no existe forjado donde anclar, el cual podrá componerse por chapa perforada, bandejas
de aluminio, bandejas de alambre de acero electrogalvanizado, perfiles de a. galvanizado, o bien
por una combinación de varios elementos, todos ellos de peso ligero. Anclado sobre estructura
metálica y aux iliar independiente no incluida en esta partida. El precio incluye la definición y  cál-
culo de la solución adoptada. Medida la superficie necesaria realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 19,92

Suma la partida............................................... 22,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 23,30

05.13 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 12,00

Resto de obra y  materiales............................... 4,71

Suma la partida............................................... 16,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,21

05.14 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  su-
ministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,
limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y
RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 16,00

Resto de obra y  materiales............................... 9,72

Suma la partida............................................... 25,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 26,49

05.15 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    

Formación de peldaños de escalera, hasta salvar una altura máx ima de 60 cm, con ladrillo hue-
co doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,78

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

Suma la partida............................................... 12,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 12,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.16 m2  RECRECIDOS ALBAÑ Y FORMAC. RAMPA  ACCES.                        

Formación de pendientes y recrecidos en altura, hasta salvar una cota de altura máxima de 1,00
metro, con tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm apoyado sobre tabiques
aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, dispuestos cada 80 cm o fracción y  con
30 cm de altura media, i/ mallazo de reparto y capa de regularización de mortero de 3 cm de es-
pesor. Medido en proyección horizontal.

Mano de obra................................................. 13,47

Resto de obra y  materiales............................... 8,95

Suma la partida............................................... 22,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 23,09

05.17 m2  FORMACIÓN DE LOSA DE ESCALERA Y PELDAÑEADO                      

Formación de losa de escalera con tablero cerámico hueco machihembrado de 70x25x3,5 cm
apoyado sobre estructura metálica, dispuestos cada 70 cm o fracción y  capa de compresión de 5
cm de mortero i/ mallazo de reparto 20x20x4 y formación de peldaños de escalera con ladrillo
hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río 1/6, i/replanteo y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

Mano de obra................................................. 16,00

Resto de obra y  materiales............................... 8,95

Suma la partida............................................... 24,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,70

05.18 m2  FORM.PENDIENTES HL-40 100kg/m3 h=5cm                            

Formación de pendientes, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 100kg/m3, realizado con ce-
mento CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y  Arlita F-3, y  con un espesor medio de 5 cm.
formando las vertientes, pequeñas limas, y canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco
doble, según planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, pa-
ra regularización y  protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y  limas,
maestreado de los mismos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga,
y  seguridad, retirada de escombros  y  limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en ver-
dadera magnitud.

Mano de obra................................................. 5,12

Maquinaria..................................................... 1,06

Resto de obra y  materiales............................... 7,78

Suma la partida............................................... 13,96

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,38

05.19 m2  FORM.PENDIENTES EN ALEROS h=2cm                                 

Formación de pendientes, con un espesor medio de 2 cm. con capa de mortero de cemento M-5,
para regularización y  protección, incluso limpieza y  preparación de la base, replanteo, fratasado
del mortero, medios de elevación, carga, y seguridad, retirada de escombros, limpieza y p.p. de
medios aux iliares. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

Mano de obra................................................. 4,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

Suma la partida............................................... 4,70

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

05.20 m2  BANCADA DE HORMIGÓN PARA APOYO INSTALACIONES                    

Bancada continua con aislamiento incorporado, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria,
15 cm de altura, compuesta por 10 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central, y  vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080, sobre aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm de espesor con conductiv idad térmica
mínima de 0,034 W/mK, resistencia térmica mínima de 1.20 m2K/W y resistencia a la compre-
sión mínima de 300 kPa. Incluso capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor
y  encofrado perimetral de ladrillo cerámico hueco, incluso p.p. de medios aux iliares. Medida la
superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 16,10

Resto de obra y  materiales............................... 18,58

Suma la partida............................................... 34,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 35,72

05.21 m2  CERRAMIENTO LADR. H/T 12, CÁMARA, TRAS. L/D 9                   

Cerramiento compuesto por hoja exterior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12, cámara de 5
cm y  trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, conectores, mermas, roturas, humedecido
de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux ilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 18,67

Resto de obra y  materiales............................... 11,20

Suma la partida............................................... 29,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,90

TOTAL PARTIDA........................................... 30,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  
SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS Y REVEST. HORIZONTALES                                  
06.01.01 m2  REPOSICIÓN DE SOLADO CON MATERIAL RECUPERADO                    

Reposición de solado de cualquier tipo con material recuperado de obra, incluso traslado desde
zona de acopio a pie de tajo, con limpieza de impurezas, material fungible y de agarre y con p.p.
de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,33

Resto de obra y  materiales............................... 0,55

Suma la partida............................................... 5,88

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,06

06.01.02 m2  SOLERA SECA DE PLACAS DE CARTÓN YESO                            

Solera seca tipo Knauf Brío F127.es de KNAUF o similar, formada por dos placas de yeso con
fibra de 18 mm de espesor, apoyadas sobre una capa de aislante acústico a ruido de impactos
formado por EPS de 40mm de espesor (no incluida en el precio), todo ello sobre un suelo base
previamente nivelado. Incluso parte proporcional de pegamento de juntas Brio y  tornillos para su
unión, imprimación superficial, junta de dilatación perimetral. Montaje del sistema conforme a los
detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema F12.es  Knauf Sole-
ra Seca Brío.

Mano de obra................................................. 6,83

Resto de obra y  materiales............................... 35,98

Suma la partida............................................... 42,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,28

TOTAL PARTIDA........................................... 44,09

06.01.03 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río (M-5) entre 5 y  7 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. In-
cluso mallazo de reparto Ø 6, 15x15 cm en la capa de mortero. Medida la superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,04

Resto de obra y  materiales............................... 4,69

Suma la partida............................................... 8,73

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,99

06.01.04 m2  MORTERO AUTONIVELANTE DE CEM. CAPA FINA (2 A 10 MM)             

Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de
espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte inte-
rior de hormigón o mortero, prev ia aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas
sintéticas modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pavimento cerá-
mico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliesti-
reno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. El precio no incluye
el soporte de hormigón ni el revestimiento.

Mano de obra................................................. 2,14

Resto de obra y  materiales............................... 4,57

Suma la partida............................................... 6,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,91
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.05 m2  PAV. PVC HOMOG. CLASE 2                                         

Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo modelo PRIMO PREMIUM de TAR-
KETT, o equivalente . En rollos de 2ml.de ancho con un espesor de 2 mm. , capa de uso 2 mm
y un peso de 3.000 gr/m2, clasificacion 34/43 segun norma EN-ISO 10874 y Tipo I segun nor-
ma EN ISO 10581 y  GrupoT según norma EN 649 . Certificado Floorscore. Gracias a su ex-
clusiva protección de superficie PUR Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por v ida,
con máx ima resistencia a manchas y  productos químicos como yodo y eosina. Exento de Ftala-
tos y  Biocidas. Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Anti-
bacteriano según la norma EN-ISO 846-C.  Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma
EN1815, con clasificación de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deforma-
ción residual =< 0,10%  según norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma
UNE-ENV12633 y R9 según la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10
mg (tras 28 días) de acuerdo con la norma ISO 16000-6 y  una solidez de colores => 6 según la
norma EN- ISO 105-B02. 100%  reciclable y con un contenido de material reciclado en su com-
posición del 25,5% . Su instalación se llevará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de
soldadura del mismo diseño que el  pavimento, sobre solera plana, sana y  seca con un grado de
humedad inferior al 3% , y recibido con adhesivo  unilateral recomendado por TARKETT, i/alisa-
do y limpieza, medida la superficie ejecutada. Garantia 10 años

Mano de obra................................................. 4,00

Resto de obra y  materiales............................... 19,78

Suma la partida............................................... 23,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,71

TOTAL PARTIDA........................................... 24,49

06.01.06 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 1              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a
elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004
Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Bo-
rada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero
inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mis-
mo modelo y color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de
la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, pla-
neidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas
superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte
de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 13,31

Resto de obra y  materiales............................... 19,31

Suma la partida............................................... 32,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA........................................... 33,60

30 de junio de 2021 Página 29

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
36

 d
e 

17
71



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.07 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 2              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a
elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004
Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Bo-
rada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero
inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mis-
mo modelo y color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de
la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, pla-
neidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas
superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte
de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 13,31

Resto de obra y  materiales............................... 19,82

Suma la partida............................................... 33,13

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA........................................... 34,12

06.01.08 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 3              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a
elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004
Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Bo-
rada blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero
inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mis-
mo modelo y color que la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de
la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, pla-
neidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas
superiores a 1 mm., horizontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte
de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 13,31

Resto de obra y  materiales............................... 20,33

Suma la partida............................................... 33,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA........................................... 34,65

06.01.09 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 1        

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 19x120 cm. y espesor >= 9,5 mm., imitación madera
en color y diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico colo-
reado superfino tipo CG, Line Fix o similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y  limpieza,
s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100
de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la
baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento me-
dido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., hori-
zontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a
pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 13,31

Resto de obra y  materiales............................... 22,21

Suma la partida............................................... 35,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.10 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 2        

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 19x120 cm. y espesor >= 9,5 mm., imitación madera
en color y diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico colo-
reado superfino tipo CG, Line Fix o similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y  limpieza,
s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pavimentos de acero inox, modelo T9/25 E/100
de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la
baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento me-
dido con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., hori-
zontaleidad del pav imento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a
pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra................................................. 14,64

Resto de obra y  materiales............................... 22,37

Suma la partida............................................... 37,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA........................................... 38,12

06.01.11 m.  RODAPIÉ DECORATIVO SEMIFLEXIBLE                                 

Rodapié decorativo semiflex ible con pestaña inferior y  superior, modelo  KS61 de Tarkett o simi-
lar, de 60x15 mm. en color a elegir por la dirección facultativa, compatible con suelos v inílicos
heterogéneos y  homogéneos, recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido
en su longitud ejecutada.

Mano de obra................................................. 1,60

Resto de obra y  materiales............................... 3,81

Suma la partida............................................... 5,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA........................................... 5,57

06.01.12 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 2                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 2 con huella
y  tabica en piezas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en
encuentro huella-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir por la Dirección de
las Obras, con criterios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, aparición
en las piezas de manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de
cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento
medido por solapa con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a
1 mm.,horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , variación de tono aprecia-
ble a definir ésta por la Dirección de las Obras, i/  transporte de todos los materiales a pie de tajo.
Medida la longitud de peldaño ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,01

Resto de obra y  materiales............................... 33,11

Suma la partida............................................... 41,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 42,35
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.13 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 3                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 3 con huella
y  tabica en piezas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM
II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en
encuentro huella-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir por la Dirección de
las Obras, con criterios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, aparición
en las piezas de manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de
cemento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento
medido por solapa con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a
1 mm.,horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , variación de tono aprecia-
ble a definir ésta por la Dirección de las Obras, i/  transporte de todos los materiales a pie de tajo.
Medida la longitud de peldaño ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,01

Resto de obra y  materiales............................... 33,62

Suma la partida............................................... 41,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA........................................... 42,88

06.01.14 m2  FELPUDO METÁLICO                                                

Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable
de acero inoxidable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de v inilo entrela-
zados de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y  ex terior, enrollable, para instalar en
cajeado de pav imento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad, i/ perfil de aluminio de re-
mate perimetral. Medida la superficie realmente instalada.

Mano de obra................................................. 2,67

Resto de obra y  materiales............................... 256,26

Suma la partida............................................... 258,93

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,77

TOTAL PARTIDA........................................... 266,70

06.01.15 m2  REPOSICIÓN DE SOLERAS EN INTERIORES                             

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor en reposiciones interiores, realizada con hor-
migón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de encuen-
tros con elementos verticales, juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Unida a solera exis-
tente mediante conectores de acero en espera mediante la ejecución de taladros de 22mm y
24cm de profundidad y colocación de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12
mm de diámetro, y resina epoxi-acrilato. Colocación de film de polietileno. Según NTE-RSS,
EHE y prescipciones del Proyecto. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 4,29

Maquinaria..................................................... 0,55

Resto de obra y  materiales............................... 7,63

Suma la partida............................................... 12,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,37

TOTAL PARTIDA........................................... 12,84

06.01.16 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra................................................. 1,60

Resto de obra y  materiales............................... 5,17

Suma la partida............................................... 6,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.17 m2  SISTEMA PAVIMENTO RESINA TÁCTIL                                 

Aplicación sobre el suelo de una capa de resina tipo "FLOOR-TACTIL" de PODOTACTIL o si-
milar, posteriormente se aplica la misma resina líquida sobre molde para fabricar bien las franjas
de 25 mm de ancho o bien los botones de 25 mm de diámetro, y  entre 3 y  3,5 mm de altura. En
color Ral. Tratamiento de adherencia desengrasante y  limpieza prev ia del solado incluido. Prepa-
ración de tratamiento de máx ima adherencia, resistencia al impacto,desgaste, dureza, cumplien-
do las exigencias del CTE DB SUA 1 SUA 9 y SI 1. Resistencia al deslizamiento según
UNE-12633:2003 (clase 3).Cumpliendo normativa UNE CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 con
todos los resultados ensayados por laboratorios acreditados.

Resto de obra y  materiales............................... 80,00

Suma la partida............................................... 80,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,40

TOTAL PARTIDA........................................... 82,40

06.01.18 m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 30x30 S/S                            

Pavimento de  loseta hidráulica gris de 4 pastillas de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena
de río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río
1/6 (M-40), i/ cortes,  colocación de cerco y  tapas de arquetas existentes, rejuntado con lechada
de cemento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-4.  Medida la superficie realmente
ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,31

Resto de obra y  materiales............................... 6,02

Suma la partida............................................... 14,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,76

06.01.19 m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    

Pavimento de baldosa de terrazo para ex teriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resis-
tencia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN
–13748-2:2005, sentada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  ta-
pas de arquetas ex istentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecu-
tada.

Mano de obra................................................. 9,97

Resto de obra y  materiales............................... 8,61

Suma la partida............................................... 18,58

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,14
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.20 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5A)                               

Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112b.es de KNAUF o similar, formado
por una placa KNAUF Lightboard Tipo A según UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor, con un
peso superficial de 6,5kg/m2 y  certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir
con un hábitat saludable; con dos bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de
perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras primarias CD60/27 mm
de 0,6 mm de espesor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o
elemento portante mediante anclaje directo para maestra CD60/27, colocados cada 700-1200 mm
según tabla de especificaciones técnicas del sistema, rango = 0,15kN/m², y  maestras secunda-
rias CD60/27 de 0,6 mm de espesor, fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediante piezas de caballete CD60/27 moduladas a ejes a 550mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm
de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos verticales; banda acústica
KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de
30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), en la
superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; empalmes para maestra CD60/27; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de placas y  anclajes a los perfiles; material para tratamiento de
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF de papel microperfora-
do, lijado y  predoblado en el centro y  pasta de juntas KNAUF UNIK 24H, fabricados ambos
conforme a norma UNE-EN 13963 y  con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singula-
res y  p.p. de tabicas verticales. Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,74

Resto de obra y  materiales............................... 8,70

Suma la partida............................................... 15,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA........................................... 15,90

06.01.21 m2  FALSO TECHO PYL (47/17 + 12,5H1)                                

Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112.es de KNAUF o similar, formado
por una placa KNAUF Lightboard Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de
espesor, con un peso superficial de 7,5kg/m2 y  certificación A+ de calidad del aire interior e IBR
para contribuir con un hábitat saludable, con dos bordes afinados o más, atornillada a una estruc-
tura metálica de perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras primarias
F47/17 mm de 0,6 mm de espesor, separadas entre ejes entre 550 mm, y  suspendidas del forja-
do o elemento portante mediante anclajes directos para maestra F47/17 colocados cada 1000
mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos
verticales; banda acústica KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas,
de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad tér-
mica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; empalmes
para maestra F47/17; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a los perfiles; ma-
terial para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas
KNAUF de papel microperforado, lijado y predoblado en el centro y  pasta de juntas KNAUF
UNIK Hydro, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963. Placa de yeso laminado y
pasta de juntas con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat
saludable. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas ver-
ticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,20

Resto de obra y  materiales............................... 8,66

Suma la partida............................................... 14,86

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.22 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL perf                                  

Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso laminado sistema Danoline Belgravia
borde E+ de KNAUF o similar con placa Danoline Cleaneo Unity 9, de dimensiones cuadradas
600x600mm y 12,5mm de espesor de placa y  con perforaciones redondas de 9x9mm separa-
das 20mm e/e; incorpora velo de fibra de v idrio en su dorso; instaladas sobre perfilería v ista de
aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y secundarios T15/41; suspendida del for-
jado o elemento portante mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida cada
1200mm como máximo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fija-
ción y  medios aux iliares. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y  perfilería con mar-
cado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio in-
cluye la resolución de encuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 23,34

Suma la partida............................................... 28,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,86

TOTAL PARTIDA........................................... 29,58

06.01.23 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL sin perf                              

Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso laminado sistema Danoline Cleaneo
modelo BELGRAVIA R T24 de KNAUF o similar, sin perforaciones y  dimensiones
600x600x12,5mm; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio Easy lacada en Blanco, de pri-
marios Easy T24/38 y secundarios Easy TG 24/32 suspendida del forjado o elemento portante
mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm como máx imo; to-
talmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios auxiliares
;Conforme a normas Asociación Técnica y Empresarial del Yeso ATEDY; placas de yeso lami-
nado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluye la resolución de encuentros, puntos singula-
res y  p.p. de tabicas verticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 20,05

Suma la partida............................................... 25,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 26,19

06.01.24 m2  FALSO TECHO Reg PYL Vinilo                                      

Techo suspendido registrable de placas de yeso laminado sistema Danoline Plaza borde A de
KNAUF o similar con placa Knauf Vinilo VTR, de dimensiones cuadradas 600x600mm y
9,5mm de espesor de placa, con lámina de PVC adherida a la cara v ista; instaladas sobre perfi-
lería v ista de aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T24/38 y  secundarios T24/32; sus-
pendida del forjado o elemento portante mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión
rápida cada 1200mm como máximo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, acceso-
rios de fijación y medios aux iliares. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El
precio incluye la resolución de encuentros, puntos singulares y p.p. de tabicas verticales. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 10,24

Suma la partida............................................... 15,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

06.01.25 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5 GM-FH1IR)                       

Falso techo continuo en semi-intemperie sistema K39.es de KNAUF o similar, formado por una
placa de yeso reforzada con fibras KNAUF Drystar tipo GM-FH1IR de 1200mm de ancho y
12,5 mm de espesor, con velo hidrorepelente; atornillada a una estructura metálica de perfiles de
chapa acero galvanizado Z450 g/m2, formada por maestras primarias 60/27 mm de 0,7 mm de
espesor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante
mediante cuelgue nonius C3/C5M para maestra 60/27 y parte superior nonius C3/C5M, ambas
unidas mediante seguro nonius C3/C5M, formando estas tres piezas el conjunto del cuelgue que
irá colocado cada 1200-650 mm; maestras secundarias 60/27 con galvanizado Z4 de 0,7 mm de
espesor, fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballe-
te C3/C5M para maestra 60/27 moduladas a ejes 500 mm; perfil U 28/27 C5M de 0,6 mm de
espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos verticales;  banda acústica autoad-
hesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas KNAUF, de 3,2 mm de espesor de 30 mm
de anchura, en la superficie de contacto de la perfilería con los paramentos; conector para maes-
tra 60/27 C3/C5M; tornillería KNAUF Drystar LN para anclar el cuelgue al perfil y  tornillería
KNAUF Drystar XTN para fijación de placas y  anclajes a los perfiles; material para tratamiento
juntas mediante cinta juntas KNAUF KURT y pasta de juntas KNAUF Drystar Filler, con sellos
A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del siste-
ma conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de
yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica
del sistema D11.es  Knauf Techos Suspendidos. Criterio de medición según la norma UNE
92305. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 18,56

Suma la partida............................................... 26,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA........................................... 27,44

06.01.26 ud  TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                    

Trampilla de registro modelo REVO LINIE E112.es de Knauf o similar de alta precisión y  con
marcos reforzados, con placa encolada Knauf Diamant tipo DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de
12,5 mm de espesor, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un
hábitat saludable, de dimensiones totales 600 x  600 mm, para permitir el registro de instalaciones.
Formado por marco de aluminio galvanizado con tratamiento anticorrosivo. Puerta íntegramente
extraíble, de apertura mediante presión y  clipado con sistema de cierre con muelle; con pasado-
res que evitan que la tapa caiga cuando la trampilla esté abierta. Emplastecido de la cabeza de
los tornillos mediante pasta de juntas KNAUF UNIK, con sello A+ e IBR. Totalmente instalada.
Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra................................................. 6,74

Resto de obra y  materiales............................... 34,27

Suma la partida............................................... 41,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,23

TOTAL PARTIDA........................................... 42,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 06.02 REVESTIMIENTOS VERTICALES                                       
06.02.01 m2  ALIC. GRES PORCEL. 30x90 CM                                     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico en formato de 30x90 cm. color blanco,  recibido con
adhesivo flexible Cleintex Plus blanco, i/ rejuntado con lechada tapajuntas Texjunt Borada en co-
lor del azulejo y  limpieza,  i/ p.p de perfil de cantoneras de acero inox  de Schluter o equivalente
y  limpieza, i/ p.p. de cortes, ingletes, pieas especiales, cajas y  limpieza, i/ p.p. de medios aux i-
liares, con criterios de rechazo por variación de espesor del elemento de agarre de +1mm. de lo
especificado, que el lemento de agarre no cubra en su totalidad la cara posterior del azulejo, las
juntas no sean paralelas entre sí, con una tolerancia de 1mm. en un metro de longitud, planeidad
del paramento medido con regla de dos metros con variaciones superiores a 2mm. y cejas supe-
riores a 1.00mm., s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 7,93

Resto de obra y  materiales............................... 21,51

Suma la partida............................................... 29,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 30,32

06.02.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 1,21

Suma la partida............................................... 9,83

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,29

TOTAL PARTIDA........................................... 10,12

06.02.03 m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de
río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rinco-
nes con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 2,13

Suma la partida............................................... 10,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA........................................... 11,07

06.02.04 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardavivos de plástico y  metal y colo-
cación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra................................................. 6,61

Resto de obra y  materiales............................... 1,21

Suma la partida............................................... 7,82

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 8,05

06.02.05 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10                                    

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos
verticales y  horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y  an-
damiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 8,62

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

Suma la partida............................................... 10,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA........................................... 10,44
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        
07.01 m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lavado y  rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos verticales y  horizontales.

Mano de obra................................................. 4,44

Suma la partida............................................... 4,44

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 4,57

07.02 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramen-
tos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido. Medido de-
duciendo el 50%  de huecos entre 2 y  4 m2 y el 100%  de huecos de más de 4 m2.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

Suma la partida............................................... 3,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,74

07.03 m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.40 cm.                                     

Pintura al esmalte sobre tubos, así como capa antiox idante, con un desarrollo máx imo de 40
cm., s/normas DIN, i/rascado de los óx idos y limpieza manual.

Mano de obra................................................. 1,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

Suma la partida............................................... 2,48

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 2,55

07.04 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y  una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre
carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óx idos y  limpieza manual.

Mano de obra................................................. 5,30

Resto de obra y  materiales............................... 4,91

Suma la partida............................................... 10,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 10,52
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        
SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            
08.01.01 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10                            

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor,
900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de
acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara in-
termedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galva-
nizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierra-
puertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. Elaborada en taller,
con ajuste y  fijación en obra. Totalmente montada y  probada.

Mano de obra................................................. 6,74

Resto de obra y  materiales............................... 266,60

Suma la partida............................................... 273,34

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,20

TOTAL PARTIDA........................................... 281,54

08.01.02 ud  DISPOSITIVO DISUASORIO BARRA ANTIPÁNICO                         

Alarma para barra antipánico de deslizamiento con nivel de disuasión muy elevado para barras
antipánico de salidas de emergencia, con prealarma que adv ierte de que va a saltar una alarma
si continuamos accionando la barra antipánico, de fácil instalación sobre la puerta y  configuración
flexible: duración de 30-180 segundos y  volumen de 75-95 dB, ángulo de disparo ajustable, 6
placas superiores, 1 batería de 9V, adhesivo de "STOP". Incluye 2 llaves para que el equipo de
seguridad pueda anular la alarma. Incluso señal de evacuación luminiscente "Uso exclusivo Sa-
lida de Emergencia". Totalmente instalada y  probada.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 241,76

Suma la partida............................................... 247,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,41

TOTAL PARTIDA........................................... 254,55

08.01.03 ud  PUERTA DE ACCESO A INSTALACIONES, AC. GALVANIZADO               

Puerta de acceso para instalaciones, de una hoja de 63 mm de espesor, 700x1500 mm, acaba-
do lacado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor,
plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco
de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra y juego de manillas
con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y  abrochadas entre sí mediante tornillos
pasantes según norma DIN 18254. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente
montada.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 135,38

Suma la partida............................................... 140,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,22

TOTAL PARTIDA........................................... 144,98
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08.01.04 m2  CARP. ALUM. 2P EN PUERTAS CON RPT                               

Suministro y  colocación de composición de puerta abisagrada de apertura ex terior y  dimensiones
según documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS, o similar, y  con
premarco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5.
Marco y  hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de
2.0 mm, y una capacidad máx ima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y el marco son copla-
narios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máx imo por
hoja y  120kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de
Clase 5 según norma UNE.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de
acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologa-
dos. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción
de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra
de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fija-
ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y  ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y  herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obliga-
do cumplimiento por la Comisión Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Total-
mente montada y probada. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x 2.30, 1 hoja
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x 2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y  cierres repetidos según Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x  2.10, 1 hoja
Acabado Superficial:
-Lacado, color RAL-a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-
dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-
prendido entre 60 y  100 micras.

Mano de obra................................................. 60,44

Resto de obra y  materiales............................... 204,17

Suma la partida............................................... 264,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,94

TOTAL PARTIDA........................................... 272,55

08.01.05 ud  PUERTA ACCESO CORREDERA AUTOMATICA REDUNDANTE                   

Suministro y  colocación de puerta corredera automática modelo DAS 200 de DITEC o similar,
REDUNDANTE, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de
dos hojas deslizantes de 2200x2640 mm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equi-
po de motorización y  batería de emergencia para apertura y  cierre automático en caso de corte
del suministro eléctrico, de acero inox idable mate, dos detectores de presencia por radiofrecuen-
cia, automatismo DAS 200HD REDUNDANTE, homologado para salidas de emergencia y
evacuación en caso de emergencia, para dos hojas de v idrio laminar de seguridad 4+4, incoloro.
Totalmente instalada y  en funcionamento. Estructura de sujeción no incluida.

Mano de obra................................................. 80,82

Resto de obra y  materiales............................... 3.287,86

Suma la partida............................................... 3.368,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 101,06

TOTAL PARTIDA........................................... 3.469,74

08.01.06 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE HOJAS PRACTICABLES                   

Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, según dimensiones y modulaciones del proyecto, compuestas
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por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una
sección de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes
tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y
de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de
46dB dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido
que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista
en el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y sistema de microventilacion. La junta
central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de
descompresión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad
en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox ida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materia-
les, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. En an-
claje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de
los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y
precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y  ev ita la
formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de v ibraciones. Una vez colo-
cada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanquei-
dad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, de-
capado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La calidad
de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendi-
do entre 60 y 100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-
dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-
prendido entre 60 y  100 micras.
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Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 66,07

Resto de obra y  materiales............................... 136,62

Suma la partida............................................... 202,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,08

TOTAL PARTIDA........................................... 208,77

08.01.07 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO                                 

Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA FIJOS de CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proyecto,
compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco tiene
una sección de 70 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana,
y  una capacidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos
de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6
de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina
perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de
46dB dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido
que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista
en el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y sistema de microventilacion. La junta
central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de
descompresión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad
en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox ida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materia-
les, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. En an-
claje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de
los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y
precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y  ev ita la
formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de v ibraciones. Una vez colo-
cada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanquei-
dad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL-a elegir por la DFefectuado con un ciclo completo que comprende desengra-

30 de junio de 2021 Página 42

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
49

 d
e 

17
71



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-
dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-
prendido entre 60 y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desen-
grase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La
calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 66,07

Resto de obra y  materiales............................... 93,16

Suma la partida............................................... 159,23

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,78

TOTAL PARTIDA........................................... 164,01

08.01.08 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO + PRACT SUP                     

Suministro y colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, según dimensiones y modulaciones del proyecto, compuestas
por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una
sección de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es
de 1,9 mm. en ventana, y una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de
aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes
tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y
de espuma de poliolefina perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de
46dB dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido
que asegura el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista
en el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y sistema de microventilacion. La junta
central proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de
descompresión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad
en los ingletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox ida-
ble, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y
ajuste final en obra.  Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según
UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y situación de la ventana
en el hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materia-
les, estanqueidad de aire y agua, así como un buen comportamiento térmico y acústico. En an-
claje de la carpintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de
los dos casos la distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y
precerco se incorporará un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y  ev ita la
formación de puertas térmicos, a su vez evitamos la propagación de v ibraciones. Una vez colo-
cada la carpintería se realizará el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanquei-
dad al aire y  agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x  1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil ex terior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengra-
se, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y  termolacado
mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y posterior cocción a 200 º C. La cali-
dad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor com-
prendido entre 60 y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabadoy  color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende
las operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y
calidad de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo
clase ........  micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desen-
grase, decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termola-
cado mediante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La
calidad de la capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor
comprendido entre 60 y 100 micras.

Totalmente montada y  probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 66,07

Resto de obra y  materiales............................... 117,99

Suma la partida............................................... 184,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,52

TOTAL PARTIDA........................................... 189,58

08.01.09 m.  VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. LC.                                    

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, de 2 mm de espesor y  60 cm. de
desarrollo total máximo, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y
arena de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y
pequeño material para su recibido, terminado.

Mano de obra................................................. 6,15

Resto de obra y  materiales............................... 26,88

Suma la partida............................................... 33,03

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,99

TOTAL PARTIDA........................................... 34,02

30 de junio de 2021 Página 44

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
51

 d
e 

17
71



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            
08.02.01 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.825 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.825 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada
con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de
mismas características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajun-
tas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar
el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y  de cierre. Dimensiones de hoja según es-
pecificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con rose-
ta en acero inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254
i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de
hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos
de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( fle-
cha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 28,23

Resto de obra y  materiales............................... 139,51

Suma la partida............................................... 167,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,03

TOTAL PARTIDA........................................... 172,77

08.02.02 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.725 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.725 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada
con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de
mismas características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajun-
tas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar
el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y  de cierre. Dimensiones de hoja según es-
pecificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con rose-
ta en acero inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254
i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de
hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos
de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( fle-
cha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 28,23

Resto de obra y  materiales............................... 131,39

Suma la partida............................................... 159,62

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,79

TOTAL PARTIDA........................................... 164,41

08.02.03 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.925 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada
con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de
mismas características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajun-
tas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar
el impacto de la puerta al cerco y herrajes de colgar y  de cierre. Dimensiones de hoja según es-
pecificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con rose-
ta en acero inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254
i/ tope de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de
hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos
de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( fle-
cha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 28,23

Resto de obra y  materiales............................... 147,24

Suma la partida............................................... 175,47

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,26

TOTAL PARTIDA........................................... 180,73
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.04 ud  P.P.CORR. 1H. L.MACIZA LACADA 0.925 m de paso                   

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de
MDF hidrófugo lacada con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco,
galce o cerco v isto de mismas características y dimensiones según el grueso de la tabiquería
hasta 160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en
el cerco, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados. Dimensiones de hoja según especifi-
caciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con rose-
ta en acero inoxidable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN
18254, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo según plano de carpinterí-
as, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm.
de la vertical según NTE-PPm-6 ) y deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión en-
tre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 69,94

Resto de obra y  materiales............................... 189,01

Suma la partida............................................... 258,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 7,77

TOTAL PARTIDA........................................... 266,72

08.02.05 ud  P.P. LISA MACIZA 2/H LACADA 1.65 m de paso                      

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 1.65 m de paso total, lisas macizas de MDF
hidrófugo lacadas con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce
o cerco v isto de mismas características y dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta
160 mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el
cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensio-
nes de hojas según especificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso en las indicadas por la D.F. y juegos de manillas con manivelas en "U" con ro-
seta en acero inox idable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN
18254 i/ dos topes de acero inox cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado,
ajustes de hojas, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precer-
cos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  de-
formados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra................................................. 40,04

Resto de obra y  materiales............................... 253,48

Suma la partida............................................... 293,52

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,81

TOTAL PARTIDA........................................... 302,33
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.06 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100 x 825 (Acústica 30 dB)          

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar,
con puerta abatible de 1 Hoja de 2100 x  825 Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic
fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo
color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un
tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección me-
diante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y segura me-
diante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido
en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pie-
za única al espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de su-
ciedad, el cabecero va abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de
espesor y cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble
tablero aglomerado aligerado y lana de roca de alta densidad y  terminación en laminado de alta
presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera
de haya tratada con burlete. Guillotina inferior de la puerta.

Apertura de v idriera de 400 x 400 mm. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y
abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está reali-
zado en base a un hueco de obra de 2125 x 1040 mm, en caso de variar estas medidas con
montante o puertas de 2 hojas, se tendrían que hacer los ensayos en base a esas medidas. Para
ev itar más gastos de informes, nosotros aportamos un certificado en el que se garantiza que la
construcción del conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de fabricación del ensayo
realizado por el laboratorio acústico.

Mano de obra................................................. 22,85

Resto de obra y  materiales............................... 381,26

Suma la partida............................................... 404,11

Costes indirectos ............................ 3,00% 12,12

TOTAL PARTIDA........................................... 416,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.07 UD  Puerta de paso abatible 2H 2100 x 825+825 (Acústica 30 dB)      

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar,
con puerta abatible de 2 Hojas de 2100 x 825+825 Acústica 30 dB  formado por cerco Ra-
pid-Acustic fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su ca-
ra de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores madera y  en su revés recu-
bierto con un tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Su-
jección mediante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y  se-
gura mediante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral
embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado ma-
diante pieza única al espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para evitar acumulacio-
nes de suciedad, el cabecero va abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero de
2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble
tablero aglomerado aligerado y lana de roca de alta densidad y  terminación en laminado de alta
presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera
de haya tratada con burlete. Guillotina inferior de la puerta.

Apertura de v idriera de 400 x 400 mm en ambas hojas. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y
abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está reali-
zado en base a un hueco de obra de 2125 x 1040 mm, en caso de variar estas medidas con
montante o puertas de 2 hojas, se tendrían que hacer los ensayos en base a esas medidas. Para
ev itar más gastos de informes, nosotros aportamos un certificado en el que se garantiza que la
construcción del conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de fabricación del ensayo
realizado por el laboratorio acústico.

Mano de obra................................................. 34,64

Resto de obra y  materiales............................... 691,54

Suma la partida............................................... 726,18

Costes indirectos ............................ 3,00% 21,79

TOTAL PARTIDA........................................... 747,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.08 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100x825 + fijo superior acristalado 

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar,
con puerta abatible de 1 Hoja de 2100 x 825 más montante superior para acristalar (v idrio no in-
cluido), altura total 2600 mm  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero gal-
vanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre
colores lisos y  colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer, tres
pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas ocultas en el cer-
co para abrochar al tabique de manera firme y segura mediante tornillo allen oculto, incluso relle-
no de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto
de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pieza única al espesor del tabique termi-
nado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a
las piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre
los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 de Rapid  Doors fabricada con alma de aglomerado aligerado y
terminación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F.,
con bastidor perimetral en madera de haya tratada.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desblo-
queo o de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y
abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Mano de obra................................................. 22,85

Resto de obra y  materiales............................... 371,60

Suma la partida............................................... 394,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 11,83

TOTAL PARTIDA........................................... 406,28

08.02.09 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 1550 mm          

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o si-
milar, de medidas 2000 x  1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de ace-
ro galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F.
entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Pri-
mer.
Vidrios no incluidos.

Mano de obra................................................. 21,56

Resto de obra y  materiales............................... 267,87

Suma la partida............................................... 289,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 8,68

TOTAL PARTIDA........................................... 298,11

08.02.10 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 3850 x 1550 mm          

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o si-
milar, de medidas 3850 x  1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de ace-
ro galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F.
entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Pri-
mer.
Vidrios no incluidos.

Mano de obra................................................. 21,56

Resto de obra y  materiales............................... 363,59

Suma la partida............................................... 385,15

Costes indirectos ............................ 3,00% 11,55

TOTAL PARTIDA........................................... 396,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.02.11 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 650 mm           

Suministro y  colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o si-
milar, de medidas  2000 x 650 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de ace-
ro galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F.
entre colores lisos y colores madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Pri-
mer.
Vidrios no incluidos.

Mano de obra................................................. 21,56

Resto de obra y  materiales............................... 161,49

Suma la partida............................................... 183,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,49

TOTAL PARTIDA........................................... 188,54

08.02.12 ud  Formación de mostrador para zona ordenanzas                     

Formación de mostrador de información para usuarios en la zona de ordenanzas, formado por
ventana con cerco de aluminio para acristalar  corredera segun planos de proyecto, con v idrio la-
minar SGG STADIP 66.1, encimera  tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de
formica color blanco, con pasadocumentos.

El mostrador será accesible: tendrá dos alturas o dos zonas distintas de atención al v isitante: una
parte a la altura usual (110cm) para atender a quienes prefieran permanecer de pie, y otra parte a
una altura entre 75-85cm, accesible a usuarios de silla de ruedas.

Debido a que el acercamiento al mostrador es frontal, esta parte accesible tendrá espacio libre pa-
ra que la persona usuaria de silla de ruedas pueda acercarse al borde; para ello tiene que tener
una altura libre de cómo mínimo 70cm, un ancho de 85cm y  una profundidad de 60cm.

Incluido material de anclaje, sellados, y  cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción. Tolamente terminado

Mano de obra................................................. 56,58

Resto de obra y  materiales............................... 925,52

Suma la partida............................................... 982,10

Costes indirectos ............................ 3,00% 29,46

TOTAL PARTIDA........................................... 1.011,56

SUBCAPÍTULO 08.03 VIDRIOS                                                         
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.01 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 6 (16 aire) 4                

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio exterior en sustra-
to incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad y  control solar SGG PLANIS-
TAR ONE en cara 2 del doble acrist; y v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR
de 4 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a defi-
nir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=72%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=36%
Reflexión solar directa RLe/RLi=35/42%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 28/1%
Factor Solar g=0.38
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 69,35

Suma la partida............................................... 77,43

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,32

TOTAL PARTIDA........................................... 79,75

08.03.02 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 33.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio exterior en sustra-
to incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de
seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad y control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del do-
ble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro
SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de
uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a defi-
nir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflexión solar directa RLe/RLi=30/35%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 35/2%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 114,01

Suma la partida............................................... 122,09

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,66

TOTAL PARTIDA........................................... 125,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.03 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 6             

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar
SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad y
control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espe-
sor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflexión solar directa RLe/RLi=30/38%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 35/1%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 104,72

Suma la partida............................................... 112,80

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,38

TOTAL PARTIDA........................................... 116,18

08.03.04 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 33.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar
SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad
SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1
formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos mediante
PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de
16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=53%
Reflexión solar directa RLe/RLi=22/23%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 21/4%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 108,62

Suma la partida............................................... 116,70

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,50

TOTAL PARTIDA........................................... 120,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.05 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 55.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar
SGG STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm,
unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad
SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 55.1
formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 5 mm, unidos mediante
PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de
16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 40 dB ; RA = 38 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=79%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=51%
Reflexión solar directa RLe/RLi=21/20%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 21/6%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 34,8 mm.
Peso: 46 kg/m2

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 139,55

Suma la partida............................................... 147,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,43

TOTAL PARTIDA........................................... 152,06

08.03.06 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 6             

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio exterior en sustra-
to incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de
seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v i-
drio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de
aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=54%
Reflexión solar directa RLe/RLi=22/25%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 21/3%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 94,61

Suma la partida............................................... 102,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA........................................... 105,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

08.03.07 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6 (16 aire) 4                

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio exterior en sustra-
to incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en
cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; sepa-
rados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y  doble se-
llado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,4 W/m²K
Transmisión luminosa TL=81%
Reflexión luminosa ex terior RLext/RLint=12/11%
Transmisión solar directa TE=58%
Reflexión solar directa RLe/RLi=26/27%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio exterior AE1/AE2= 14/3%
Factor Solar g=0.61
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según

  NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 59,63

Suma la partida............................................... 67,71

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,03

TOTAL PARTIDA........................................... 69,74

08.03.08 m2  SGG STADIP 66.1                                                 

Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 o similar, formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG
PLANICLEAR de 6 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso
2B2.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 38 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sella-
do en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 12,4 mm.
Peso: 30 kg/m2

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 43,87

Suma la partida............................................... 51,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA........................................... 53,51
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SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAJERÍA Y DEFENSAS                                           
08.04.01 m   DOBLE PASAMANOS 50 mm.   acero laminado                         

Doble pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro
50 mm, continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y 90 cm respectivamente, sepa-
rado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales, con soportes metálicos fijados al para-
mento mediante anclaje mecánico con tacos de ny lon y  tornillos de acero galvanizado. Incluso
replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y  fijación del pasamanos a los so-
portes. Elaborado en taller y  montado en obra. Totalmente terminado y  listo para pintar.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 30,22

Suma la partida............................................... 35,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA........................................... 36,67

08.04.02 m.  BARANDILLA DOBLE PASAMANOS. Acero laminado                      

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con doble
pasamanos  de diámetro 50 mm continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y  90 cm
respectivamente, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales., dispuestos hori-
zontalmente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada metro para anclaje, soldados en-
tre sí. Elaborado en taller y montado en obra. Totalmente terminado y listo para pintar.

Mano de obra................................................. 8,08

Resto de obra y  materiales............................... 36,12

Suma la partida............................................... 44,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 45,53

08.04.03 ml  PERFIL DE ANCLAJE PUERTA TELESCOPICA                            

Suministro y  colocacion de tubo de acero laminado de 120 x  40 cm empotrado en fabrica de la-
drillo para anclaje de automatismo de puerta automatica de acceso, incluido dos manos de impri-
macion antioxidante.

Mano de obra................................................. 13,48

Resto de obra y  materiales............................... 7,31

Suma la partida............................................... 20,79

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,41

08.04.04 ud  CIERRE ENROLLABLE ALUMINIO TROQUELADO AUTOMATICO                

Puerta enrollable de aluminio V100 troquelado sin metacrilato de medidas 2.20 X 2.60 m, con
acabado lacado de color blanco, con cajon de aluminio 400x400 mm contesteros lacados en co-
lor blanco. Apertura automatica incluyendo motor coax ial con freno, cuadro de maniobras-tarjeta
receptora, dos mandos y  cofre de desbloqueo. Incluyendo guias, accesorios, ceradura con llave
de seguridad. y  todos lo elementos necesario para su correcta colocacion. Elaborada en taller,
ajuste y  fijación en obra. Incluso serigrafía con impresión digital de hasta 80 x  100 cm. Totalmen-
te montada y probada.

Resto de obra y  materiales............................... 2.557,76

Suma la partida............................................... 2.557,76

Costes indirectos ............................ 3,00% 76,73

TOTAL PARTIDA........................................... 2.634,49
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08.04.05 ud  ESCALERA METÁLICA DE GATO 60 CM                                 

Escalera de gato compuesta por un tramo de escalera de 60 cm de longitud y 60 cm de ancho,
sin aros quitamiedo y  con las siguientes características:
Superficie de peldaño rugosa para agarre y perforada para drenaje.
Homologado EN14122-4. Material acero galvanizado en caliente.
Producto adecuado al CTE (Código Técnico de la Edificación).
Distancia entre peldaños de 30 cm. (mínimo 2 peldaños)
Escalera permanente.
El precio incluye las patas de anclaje a fachada.

Resto de obra y  materiales............................... 45,89

Suma la partida............................................... 45,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,38

TOTAL PARTIDA........................................... 47,27
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CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN FRIO/CALOR                                
09.01.01 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 25 KW                                    

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, mo-
delo RXYQ8U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable
para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 22,4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del
aire exterior 35°C), SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire
ex terior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3,
rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20
hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mí-
nimo del 50%  y máx imo del 130% , control mediante microprocesador, compresor scroll hermé-
ticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión
sonora 58 dBA, caudal de aire 162 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000 m,
longitud máx ima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes),
diferencia máx ima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por encima de
las unidades interiores y  90 m si se encuentra por debajo, longitud máx ima entre el primer kit de
ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque de ter-
minales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), pantalla de configu-
ración y  software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean
más rápidas y  precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión
estática externa de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de
recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de fun-
cionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  Instalada median-
te silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluye acceso-
rios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 167,34

Maquinaria..................................................... 27,60

Resto de obra y  materiales............................... 8.616,89

Suma la partida............................................... 8.811,83

Costes indirectos ............................ 3,00% 264,35

TOTAL PARTIDA........................................... 9.076,18
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09.01.02 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 37,5 KW                                  

Unidad exterior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, mo-
delo RXYQ12U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable
para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica
nominal 33,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del
aire exterior 35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire
ex terior en refrigeración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), SCOP
4,1, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde
-20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad
mínimo del 50%  y  máximo del 130% , control mediante microprocesador, compresor scroll her-
méticamente sellado, con control Inverter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, pre-
sión sonora 61 dBA, caudal de aire 185 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000
m, longitud máx ima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalen-
tes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra por enci-
ma de las unidades interiores y  90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer
kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque
de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net), pantalla de
configuración y  software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización
sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta
presión estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor,
función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba auto-
mática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).  Ins-
talada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). In-
cluye accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 167,34

Maquinaria..................................................... 27,60

Resto de obra y  materiales............................... 11.361,28

Suma la partida............................................... 11.556,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 346,69

TOTAL PARTIDA........................................... 11.902,91
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09.01.03 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV COMPACT 12,1 KW                          

Unidad exterior para sistema Mini VRV-IV Compact (Volumen de Refrigerante Variable), bomba
de calor, modelo RXYSCQ4TV1 "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refri-
gerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz),
potencia frigorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, tempe-
ratura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), EER 3,2, SEER 8,1, consumo eléctrico nominal en
refrigeración 3,78 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo se-
co del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP 4,29, consu-
mo eléctrico nominal en calefacción 2,82 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo
seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 8 unidades
interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50%  y  máximo del 130% , control median-
te microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 823x940x460 mm, peso 89 kg, pre-
sión sonora 51 dBA, caudal de aire 91 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 300 m,
longitud máx ima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 70 m (70 m equivalentes), di-
ferencia máxima de altura de instalación 30 m si la unidad exterior se encuentra por encima de
las unidades interiores y  30 m si se encuentra por debajo, longitud máx ima entre el primer kit de
ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y  unidad interior más alejada 40 m, bloque de ter-
minales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net), tratamiento antico-
rrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga auto-
mática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de
consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antiv ibratorios de suelo. Instalada
mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el precio). Incluye
accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 167,34

Maquinaria..................................................... 27,60

Resto de obra y  materiales............................... 4.887,07

Suma la partida............................................... 5.082,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 152,46

TOTAL PARTIDA........................................... 5.234,47

SUBCAPÍTULO 09.02 CONDUCTOS Y REJILLAS CLIMATIZACIÓN                              
09.02.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO                                       

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta
densidad revestido por exterior con un complejo triplex  formado por lámina de aluminio v isto, re-
fuerzo de malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un velo de v idrio, aporta altos rendi-
mientos térmicos y  acústicos, reacción al fuego M1 y  clasificación F0 al índice de humos, i/p.p.
de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de unio-
nes con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y  costes indirectos, totalmente instalado
según normas UNE y  NTE-ICI-22.

Mano de obra................................................. 12,66

Resto de obra y  materiales............................... 28,02

Suma la partida............................................... 40,68

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,22

TOTAL PARTIDA........................................... 41,90

09.02.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 200x150
mm. con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 40,68

Suma la partida............................................... 54,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 56,39
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09.02.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 250x100
mm. con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 41,65

Suma la partida............................................... 55,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,67

TOTAL PARTIDA........................................... 57,39

09.02.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 300x150
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 49,46

Suma la partida............................................... 63,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 65,44

09.02.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x12, adaptable a techos modula-
res, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 135,38

Suma la partida............................................... 149,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,48

TOTAL PARTIDA........................................... 153,93

09.02.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x12,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pinta-
do en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 145,05

Suma la partida............................................... 159,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,77

TOTAL PARTIDA........................................... 163,89

09.02.07 ud  REGULADOR CAUDAL EN 200x100                                     

Regulador de caudal de ejecución rectangular, en chapa de acero  galvanizado, modelo EN
200x100 de Trox o similar, con aislamiento acústico y  caudales según cálculos. Incluye acceso-
rios. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 25,33

Resto de obra y  materiales............................... 413,88

Suma la partida............................................... 439,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 13,18

TOTAL PARTIDA........................................... 452,39
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SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITO FRIGORÍFICO                                            
09.03.01 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1 1/8"                                        

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1 1/8" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 29 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,02

Resto de obra y  materiales............................... 29,63

Suma la partida............................................... 34,65

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA........................................... 35,69

09.03.02 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/2"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/2" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 13 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,02

Resto de obra y  materiales............................... 15,85

Suma la partida............................................... 20,87

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,63

TOTAL PARTIDA........................................... 21,50

09.03.03 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/4"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/4" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 7 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Inclui-
do accesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,02

Resto de obra y  materiales............................... 12,59

Suma la partida............................................... 17,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 18,14

09.03.04 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/8" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 11 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,02

Resto de obra y  materiales............................... 14,43

Suma la partida............................................... 19,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 20,03

09.03.05 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 5/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 5/8" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 16 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,02

Resto de obra y  materiales............................... 19,99

Suma la partida............................................... 25,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,76

09.03.06 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 7/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 7/8" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,02

Resto de obra y  materiales............................... 25,22

Suma la partida............................................... 30,24

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 31,15
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.03.07 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/4"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/4" de
diámetro con coquilla de espuma elastomérica de 19 mm de diámetro y 20 mm de espesor. In-
cluido accesorios y piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Mano de obra................................................. 5,02

Resto de obra y  materiales............................... 22,36

Suma la partida............................................... 27,38

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,82

TOTAL PARTIDA........................................... 28,20

09.03.08 KG  CARGA  ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE                            

Carga adicional de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg
de refrigerante.

Mano de obra................................................. 5,57

Resto de obra y  materiales............................... 14,80

Suma la partida............................................... 20,37

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,98

09.03.09 UD  JUEGO DERIVACIÓN REFNET                                         

Juego de derivación Refnet para VRV Inverter, modelo según trazado, para refrigerante R-410A.

Mano de obra................................................. 5,57

Resto de obra y  materiales............................... 118,49

Suma la partida............................................... 124,06

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,72

TOTAL PARTIDA........................................... 127,78

09.03.10 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 25 mm                                  

Red de evacuación de condensados colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 25
mm de diámetro, unión pegada con adhesivo. Inlcuye piezas especiales y  accesorios.

Mano de obra................................................. 5,57

Resto de obra y  materiales............................... 1,06

Suma la partida............................................... 6,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,83

09.03.11 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 32 mm                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 32 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y  medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 5,57

Resto de obra y  materiales............................... 5,88

Suma la partida............................................... 11,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 11,79

09.03.12 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 40 mm                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y con unión por
encolado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos
y  medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra................................................. 5,57

Resto de obra y  materiales............................... 6,20

Suma la partida............................................... 11,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 12,12

30 de junio de 2021 Página 62

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
69

 d
e 

17
71



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 09.04 UNIDADES INTERIORES                                             
09.04.01 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 4 KW                                

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ32A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), poten-
cia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico
nominal en calefacción 38 W, presión sonora a velocidad baja 26 dBA, caudal de aire a veloci-
dad alta 10 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 16,5 kg, con ventilador de tres
velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2
para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por micro-
procesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de
filtro y  filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar
la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cas-
sette de 4 v ías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo. Medida la
unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,89

Resto de obra y  materiales............................... 1.394,56

Suma la partida............................................... 1.422,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 42,67

TOTAL PARTIDA........................................... 1.465,12

09.04.02 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 3,20 KW                             

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ25A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), poten-
cia frigorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico
nominal en calefacción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a veloci-
dad alta 9 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres ve-
locidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para
cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microproce-
sador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y
filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la ins-
talación en ángulos y  pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de
4 vías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo.Medida la unidad re-
almente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,89

Resto de obra y  materiales............................... 1.374,14

Suma la partida............................................... 1.402,03

Costes indirectos ............................ 3,00% 42,06

TOTAL PARTIDA........................................... 1.444,09
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.04.03 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 2,5 KW                              

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), poten-
cia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia
calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico
nominal en calefacción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a veloci-
dad alta 8,7 m³/min, de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres
velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2
para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por micro-
procesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de
filtro y  filtro de aire de succión, con posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar
la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cas-
sette de 4 v ías, modelo BYFQ60CW. Incluso elementos para suspensión del techo. Medida la
unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,89

Resto de obra y  materiales............................... 1.353,70

Suma la partida............................................... 1.381,59

Costes indirectos ............................ 3,00% 41,45

TOTAL PARTIDA........................................... 1.423,04

09.04.04 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 1,9 KW                              

Unidad interior tipo cassette integrado VRV inverter bomba de calor de 4 vías modelo FXZQ15A
de Daikin o similar con capacidad nominal de 1,7 kW en refrigeración  y 1,9 kW en calefacción,
con panel decorativo BYFQ60CW, con refrigerante R410A. Incluido accesorios de montaje, vál-
vulas y piezas especiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,89

Resto de obra y  materiales............................... 1.290,32

Suma la partida............................................... 1.318,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 39,55

TOTAL PARTIDA........................................... 1.357,76

09.04.05 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 1,7 KW                                    

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
pared, modelo FXAQ15A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire
ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigera-
ción 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29
dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12
kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, blo-
que de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad
exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del ai-
re), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,89

Resto de obra y  materiales............................... 798,02

Suma la partida............................................... 825,91

Costes indirectos ............................ 3,00% 24,78

TOTAL PARTIDA........................................... 850,69
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.04.06 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 2,5 KW                                    

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
pared, modelo FXAQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire
ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigera-
ción 20 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29
dBA, caudal de aire a velocidad alta 9,1 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12
kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, blo-
que de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad
exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del ai-
re), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,89

Resto de obra y  materiales............................... 857,16

Suma la partida............................................... 885,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 26,55

TOTAL PARTIDA........................................... 911,60

09.04.07 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 10 KW                                 

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
techo con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ80A "DAIKIN" o similar, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatu-
ra de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico
nominal en refrigeración 121 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 118 W, presión sonora
a velocidad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm,
peso 36,6 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del
ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión está-
tica disponible de 40 a 250 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración
de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y con-
trol (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. In-
cluso elementos para suspensión del techo. Incluye accesorios, piezas especiales, pruebas, etc.
Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,89

Resto de obra y  materiales............................... 2.038,74

Suma la partida............................................... 2.066,63

Costes indirectos ............................ 3,00% 62,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.128,63
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.04.08 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 5 KW                                  

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
techo con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ40A "DAIKIN" o similar, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, tempe-
ratura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctri-
co nominal en refrigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sono-
ra a velocidad baja 32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm,
peso 28,5 kg, con ventilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del
ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión está-
tica disponible de 30 a 250 Pa, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración
de aire trasera o inferior, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y con-
trol (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador y  filtro de aire de succión. In-
cluso elementos para suspensión del techo. Incluye accesorios, piezas especiales, pruebas, etc.
Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 27,89

Resto de obra y  materiales............................... 1.652,62

Suma la partida............................................... 1.680,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 50,42

TOTAL PARTIDA........................................... 1.730,93

09.04.09 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, pro-
gramado y funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,81

Resto de obra y  materiales............................... 164,39

Suma la partida............................................... 167,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,02

TOTAL PARTIDA........................................... 172,22

SUBCAPÍTULO 09.05 VENTILACIÓN                                                     
09.05.01 ud  RECUPERADOR CALOR 1500 m3/h                                     

Unidad de tratamiento de aire serie Modular Light de Daikin o similar, para un caudal de hasta
1500 m3/h, construida con paneles tipo sandwich de 50 mm de espesor y  lana de roca (120
kg/m3), con chapa ex terior prepintada  y  chapa interior en aluzinc (alta resistencia a la corrosión
C4 según norma EN 12944). Incluye recuperador de placas tipo CounterFlow de muy alta efica-
cia (90% ) con by-pass interno, filtros F8 en impulsión y M5 en retorno, prefiltros, ventiladores ti-
po plug-fan con motor EC (clase de eficiencia IE4), pérdida de carga según cálculos, conexiones
a conducto y control totalmente integrado y cableado interior y protecciones. Incluye accesorios
y  pequeño material. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización

Mano de obra................................................. 41,84

Resto de obra y  materiales............................... 6.664,76

Suma la partida............................................... 6.706,60

Costes indirectos ............................ 3,00% 201,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6.907,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.05.02 ud  RECUPERADOR CALOR 650 m3/h                                      

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca
Daikin o similar, modelo VAM650J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cam-
bio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de in-
tercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecooling/he-
ating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibra-
do). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x917 mm y  peso 61,5 kg. Incorpora filtro de
aire tipo F8 y prefiltros a la entrada del aire exterior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone
de dos ventiladores, uno de suministro y  otro de ex tracción. Tres etapas de velocidad del ventila-
dor (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro 650 / 550 / 350 m3/h, y  presión estática
disponible (para cada ventilador) 90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta /
Baja) 39 / 36 / 31 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del
intercambio térmico 86,4 / 90,5 % . Alimentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con ve-
locidad Alta) 173 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C
hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye accesorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc.
Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización.

Mano de obra................................................. 41,84

Resto de obra y  materiales............................... 2.859,62

Suma la partida............................................... 2.901,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 87,04

TOTAL PARTIDA........................................... 2.988,50

09.05.03 ud  RECUPERADOR CALOR 800 m3/h                                      

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca
Daikin o similar, modelo VAM800J,  con gestión integrada de ahorro de energético mediante
cambio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de
intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecoo-
ling/heating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o
equilibrado). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpo-
ra filtro de aire tipo F8 y prefiltros a la entrada del aire exterior y en la entrada del aire de retorno.
Dispone de dos ventiladores, uno de suministro y  otro de extracción. Tres etapas de velocidad
del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro 800 / 680 / 440 m3/h, y presión
estática disponible (para cada ventilador) 90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta
/ Alta / Baja) 39 / 36 / 30,5 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad Alta /
Baja): del intercambio térmico 84,2 / 87,7 % . Alimentación monofásica 230V (L+N+T). Consu-
mo (con velocidad Alta) 212 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funcionamiento
de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye accesorios de montaje, piezas aux iliares,
pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización.

Mano de obra................................................. 41,84

Resto de obra y  materiales............................... 3.290,21

Suma la partida............................................... 3.332,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 99,96

TOTAL PARTIDA........................................... 3.432,01

09.05.04 ud  RECUPERADOR CALOR 1000 m3/h                                     

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de extracción, marca
Daikin o similar, modelo VAM1000J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante
cambio automático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de
intercambio (refrigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecoo-
ling/heating), y  posibilidad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o
equilibrado). Dimensiones compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpo-
ra filtro de aire tipo F8 y prefiltros a la entrada del aire exterior y en la entrada del aire de retorno.
Dispone de dos ventiladores, uno de suministro y  otro de extracción. Tres etapas de velocidad
del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con caudal de suministro 1.000 / 850 / 550 m3/h, y pre-
sión estática disponible (para cada ventilador) 90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy
Alta / Alta / Baja) 42 / 38,5 / 32,5 dBA. Eficiencia de la recuperación de energía (con velocidad
Alta / Baja): del intercambio térmico 81,8 / 86,1 % . Alimentación monofásica 230V (L+N+T).
Consumo (con velocidad Alta) 307 W. Rango de temperatura ex terior de bulbo seco de funciona-
miento de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye accesorios de montaje, piezas aux i-
liares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de climatización.
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Mano de obra................................................. 41,84

Resto de obra y  materiales............................... 4.618,57

Suma la partida............................................... 4.660,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 139,81

TOTAL PARTIDA........................................... 4.800,22

09.05.05 m   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 3,73

Suma la partida............................................... 14,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,34

09.05.06 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 4,35

Suma la partida............................................... 15,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 15,98

09.05.07 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 4,89

Suma la partida............................................... 16,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA........................................... 16,53

09.05.08 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 5,50

Suma la partida............................................... 16,66

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 17,16

09.05.09 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 9,56

Suma la partida............................................... 20,72

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,62

TOTAL PARTIDA........................................... 21,34

09.05.10 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 7,45

Suma la partida............................................... 18,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,56

TOTAL PARTIDA........................................... 19,17
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09.05.11 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=225mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=225 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 8,26

Suma la partida............................................... 19,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA........................................... 20,00

09.05.12 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 9,09

Suma la partida............................................... 20,25

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 20,86

09.05.13 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.

Mano de obra................................................. 11,16

Resto de obra y  materiales............................... 13,05

Suma la partida............................................... 24,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,73

TOTAL PARTIDA........................................... 24,94

09.05.14 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 300x150
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 49,46

Suma la partida............................................... 63,53

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,91

TOTAL PARTIDA........................................... 65,44

09.05.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 200x100
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 40,68

Suma la partida............................................... 54,75

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,64

TOTAL PARTIDA........................................... 56,39

09.05.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio extruído de 300x100
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 44,97

Suma la partida............................................... 59,04

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,77

TOTAL PARTIDA........................................... 60,81
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09.05.17 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x12, adaptable a techos modula-
res, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 135,38

Suma la partida............................................... 149,45

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,48

TOTAL PARTIDA........................................... 153,93

09.05.18 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20                                       

Disfusor de flujo rotacional, eno formato cuadrado o circular 600x20, adaptable a techos modula-
res, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso
accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 142,15

Suma la partida............................................... 156,22

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,69

TOTAL PARTIDA........................................... 160,91

09.05.19 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x12,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pinta-
do en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 145,05

Suma la partida............................................... 159,12

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,77

TOTAL PARTIDA........................................... 163,89

09.05.20 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x20,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pinta-
do en RAL a elegir, inlcuso accesorios y  piezas especiales. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 151,82

Suma la partida............................................... 165,89

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,98

TOTAL PARTIDA........................................... 170,87

09.05.21 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 100                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/100 con dispositivo de ajuste y  mecanismo de regulación autome-
cánico, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presio-
nes 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión circular.  Incluye accesorios. Totalmente
instalado.

Mano de obra................................................. 28,14

Resto de obra y  materiales............................... 32,87

Suma la partida............................................... 61,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 62,84
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09.05.22 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 125                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/125, con dispositivo de ajuste y  mecanismo de regulación autome-
cánico, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presio-
nes 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión circular.  Incluye accesorios. Totalmente
instalado.

Mano de obra................................................. 28,14

Resto de obra y  materiales............................... 42,55

Suma la partida............................................... 70,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,12

TOTAL PARTIDA........................................... 72,81

09.05.23 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 150                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/150 con dispositivo de ajuste y  mecanismo de regulación autome-
cánico, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presio-
nes 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión circular.  Incluye accesorios. Totalmente
instalado.

Mano de obra................................................. 28,14

Resto de obra y  materiales............................... 49,32

Suma la partida............................................... 77,46

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,32

TOTAL PARTIDA........................................... 79,78

09.05.24 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 160                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/160 con dispositivo de ajuste y  mecanismo de regulación autome-
cánico, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presio-
nes 30 a 300 Pa. Ejecutado en plástico con conex ión circular.  Incluye accesorios. Totalmente
instalado.

Mano de obra................................................. 28,14

Resto de obra y  materiales............................... 32,87

Suma la partida............................................... 61,01

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,83

TOTAL PARTIDA........................................... 62,84

09.05.25 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, pro-
gramado y funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,81

Resto de obra y  materiales............................... 164,39

Suma la partida............................................... 167,20

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,02

TOTAL PARTIDA........................................... 172,22

09.05.26 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Extractor para aseo y  baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco,
con motor monofásico.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 50,79

Suma la partida............................................... 64,86

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,95

TOTAL PARTIDA........................................... 66,81

30 de junio de 2021 Página 71

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
78

 d
e 

17
71



CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

09.05.27 ud  CONTROL REMOTO                                                  

Control multifunción BRC301B61 de Daikin o similar, totalmente instalado, programado y  funcio-
nando. Medida la unidad realmente ejecutada.

Mano de obra................................................. 2,81

Resto de obra y  materiales............................... 205,97

Suma la partida............................................... 208,78

Costes indirectos ............................ 3,00% 6,26

TOTAL PARTIDA........................................... 215,04

09.05.28 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO CIRCULAR D = 300                             

Aspirador estático circular, acabado en chapa galvanizada, con pintura polyester en polvo seca-
do al horno en color RAL a elegir por la D.F., para evacuación de aire de ventilación hasta 2036
m3/h, 5+1 aros. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 300,98

Suma la partida............................................... 315,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 9,45

TOTAL PARTIDA........................................... 324,50

09.05.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. D = 315                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado  de 315 mm de diámetro con lamas fijas ho-
rizontales antilluvia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y  anti-insectos para toma
de aire exterior, instalada sobre conducto circular de chapa galvanizada.

Mano de obra................................................. 14,07

Resto de obra y  materiales............................... 51,91

Suma la partida............................................... 65,98

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,98

TOTAL PARTIDA........................................... 67,96

SUBCAPÍTULO 09.06 CONTROL                                                         
09.06.01 UD  CENTRALITA CONTROL VRV                                          

Sistema de control centralizado "DAIKIN" o  similar, para sistema VRV (Volumen de Refrigeran-
te Variable) con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máx imo de 64
unidades interiores, formado por controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, pa-
ra gestión de hasta 64 unidades interiores y  hasta 10 módulos de unidades ex teriores, modelo
DCS601C51. El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

Mano de obra................................................. 167,34

Resto de obra y  materiales............................... 1.774,01

Suma la partida............................................... 1.941,35

Costes indirectos ............................ 3,00% 58,24

TOTAL PARTIDA........................................... 1.999,59

09.06.02 M   CABLE BUS COMUNICACIONES SIN APANTALLAR 2x1 mm2                 

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por
hilo, sin polaridad, instalado bajo tubo corrugado en instalación empotrada.

Mano de obra................................................. 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 7,56

Suma la partida............................................... 8,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA........................................... 9,22
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SUBCAPÍTULO 09.07 LEGALIZACIÓN                                                    
09.07.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 

Tramitación y legalización completa de la instalación de calefacción ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, incluyendo la redacción de aquellos proyectos, memorias y certifica-
dos que sean necesarios, así como las pruebas que sean pertinentes. Incluye tasas y  OCA.

Resto de obra y  materiales............................... 3.300,00

Suma la partida............................................... 3.300,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 99,00

TOTAL PARTIDA........................................... 3.399,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    
SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                         
10.01.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                   

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para
protección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

Mano de obra................................................. 13,48

Resto de obra y  materiales............................... 167,85

Suma la partida............................................... 181,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 5,44

TOTAL PARTIDA........................................... 186,77

10.01.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                           

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles
de protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.

Mano de obra................................................. 13,48

Resto de obra y  materiales............................... 588,57

Suma la partida............................................... 602,05

Costes indirectos ............................ 3,00% 18,06

TOTAL PARTIDA........................................... 620,11

10.01.03 M   DERIVACIÓN INDIVIDUAL RZ1-K (AS) 4X50+TT25                      

Derivación indiv idual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de co-
bre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x50+TT25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector flex ible, corrugado, de polipropileno, de 110 mm de diámetro.  Incluso replanteo,
montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión,
soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según norma-
tiva v igente.

Mano de obra................................................. 6,14

Resto de obra y  materiales............................... 41,80

Suma la partida............................................... 47,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,44

TOTAL PARTIDA........................................... 49,38

10.01.04 UD  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            

Cuadro General de Mando y Protección, formado por caja metálica de empotrar de altura 1200
mm, puerta metálica y  cerradura normalizada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye ac-
cesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 111,56

Resto de obra y  materiales............................... 9.964,36

Suma la partida............................................... 10.075,92

Costes indirectos ............................ 3,00% 302,28

TOTAL PARTIDA........................................... 10.378,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES DE PUESTA  A TIERRA                               
10.02.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, ca-
ble de cobre de 35 mm2 hasta 20 m de longitud, unido mediante soldadura aluminotérmica, inclu-
yendo registro de comprobación y  puente de prueba.

Mano de obra................................................. 26,94

Resto de obra y  materiales............................... 92,47

Suma la partida............................................... 119,41

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,58

TOTAL PARTIDA........................................... 122,99

10.02.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional
de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra................................................. 2,70

Resto de obra y  materiales............................... 3,51

Suma la partida............................................... 6,21

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 6,40

10.02.03 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra to-
das las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten ac-
cesibles según R.E.B.T.

Mano de obra................................................. 20,20

Resto de obra y  materiales............................... 4,75

Suma la partida............................................... 24,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 25,70

SUBCAPÍTULO 10.03 CUADROS SECUNDARIOS                                             
10.03.01 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA                                   

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar de 5 filas y  24 elementos, puerta me-
tálica y cerradura normalizada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de mon-
taje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 139,45

Resto de obra y  materiales............................... 3.542,69

Suma la partida............................................... 3.682,14

Costes indirectos ............................ 3,00% 110,46

TOTAL PARTIDA........................................... 3.792,60

10.03.02 UD  CUADRO SECUNDARIO AULAS                                         

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, con puerta reversible aislante  con empuña-
dura apta para cerraduras con llave, suministrada con bornero de conexión automática IP 2X pa-
ra conductores de protección, patas de fijación para tabiques, según esquema unifilar del proyec-
to. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 69,73

Resto de obra y  materiales............................... 1.005,96

Suma la partida............................................... 1.075,69

Costes indirectos ............................ 3,00% 32,27

TOTAL PARTIDA........................................... 1.107,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.03.03 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA ALTA                                   

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar, puerta metálica y  cerradura normali-
zada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación,
repartidores, etc. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 97,62

Resto de obra y  materiales............................... 3.994,88

Suma la partida............................................... 4.092,50

Costes indirectos ............................ 3,00% 122,78

TOTAL PARTIDA........................................... 4.215,28

10.03.04 UD  CUADRO SECUNDARIO ESPACIO VECINAL                               

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, puerta lisa y cerradura normalizada, según
esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores,
etc. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 97,62

Resto de obra y  materiales............................... 2.161,71

Suma la partida............................................... 2.259,33

Costes indirectos ............................ 3,00% 67,78

TOTAL PARTIDA........................................... 2.327,11

SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS                                            
10.04.01 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x2.5+TT2.5 BAND                  

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, mon-
taje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, so-
portes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa
v igente.

Mano de obra................................................. 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 12,01

Suma la partida............................................... 13,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,40

TOTAL PARTIDA........................................... 13,80

10.04.02 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x4+TT4 BAND                      

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, mon-
taje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, so-
portes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa
v igente.

Mano de obra................................................. 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 13,01

Suma la partida............................................... 14,40

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA........................................... 14,83
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

10.04.03 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x6+TT6 BAND                      

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conduc-
tores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, mon-
taje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, so-
portes, pequeño material aux iliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa
v igente.

Mano de obra................................................. 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,35

Suma la partida............................................... 15,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 16,21

10.04.04 M   CIRCUITO MONOFÁSICO RZ1-K (AS) 2x6+TT6 BAND                     

Circuito eléctrico monofásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables unipola-
res con conductores de cobre 2x6+TT 6 mm2, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a, siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm.
Incluso replanteo, montaje, conexionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, re-
gletas de conex ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. To-
do ello según normativa v igente.

Mano de obra................................................. 1,39

Resto de obra y  materiales............................... 13,25

Suma la partida............................................... 14,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 15,08

10.04.05 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x1,5+TT1.5                     

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con
aislamiento H07V-K (AS) en fase, neutro y  tierra de sección 1,5 mm2, debidamente identifica-
dos. Montaje bajo tubo flexible de 20 mm de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo,
montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión,
soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según norma-
tiva v igente.

Mano de obra................................................. 3,35

Resto de obra y  materiales............................... 2,59

Suma la partida............................................... 5,94

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 6,12

10.04.06 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x2,5+TT2.5                     

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con
aislamiento H07V-K (AS) en fase, neutro y  tierra de sección 2,5 mm2, debidamente identifica-
dos. Montaje bajo tubo flexible de 20 mm de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo,
montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión,
soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según norma-
tiva v igente.

Mano de obra................................................. 3,35

Resto de obra y  materiales............................... 3,16

Suma la partida............................................... 6,51

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,20

TOTAL PARTIDA........................................... 6,71
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.05 MECANISMOS                                                      
10.05.01 UD  PUESTO TRABAJO EMP. 4x4 MODULOS                                 

Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de LEGRANDo similar, de empotrar 4 columnas
blanco equipado compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas blanco, 2 Tomas de corriente 2P+T
doble bornes automáticos blanco, 2 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo y 2
Tomas RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco. Incluido pequeño material. Medida la unidad realmente
instalada.

Mano de obra................................................. 19,52

Resto de obra y  materiales............................... 125,25

Suma la partida............................................... 144,77

Costes indirectos ............................ 3,00% 4,34

TOTAL PARTIDA........................................... 149,11

10.05.02 ud  B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC                                    

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma
de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) con marco Legrand serie Mosaic Blanco
o similar, instalada.

Mano de obra................................................. 10,78

Resto de obra y  materiales............................... 14,83

Suma la partida............................................... 25,61

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 26,38

10.05.03 ud  TOMA USB MOSAIC BLANCO                                          

Instalación de Toma USB 2.0, 1 mód blanco y  marco blanco serie Mosaic de LEGRAND o si-
milar, realizado con conductor flex ibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2
de Cu., con aislamiento de PVC. Inlcuso accesorios y pequeño material. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 20,92

Resto de obra y  materiales............................... 43,03

Suma la partida............................................... 63,95

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,92

TOTAL PARTIDA........................................... 65,87

10.05.04 ud  BASE INTERRUPTOR LEGRAND MOSAIC                                 

Interruptor unipolar para puntos de luz múltiples o sencillos, realizado con marco Legrand serie
Mosaic Blanco o similar, instalado. Inlcuido accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 10,78

Resto de obra y  materiales............................... 7,07

Suma la partida............................................... 17,85

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA........................................... 18,39
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 10.06 LEGALIZACIÓN                                                    
10.06.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA         

Tramitación y legalización completa de la instalación de electricidad ante el órgano competente de
la Comunidad Autónoma, incluyendo la redacción de aquellos proyectos, memorias y certifica-
dos que sean necesarios, así como las pruebas que sean pertinentes. Incluye tasas y  OCA.

Resto de obra y  materiales............................... 2.400,00

Suma la partida............................................... 2.400,00

Costes indirectos ............................ 3,00% 72,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2.472,00
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CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN                                                     
11.01 UD  PANTALLA VITAL 60x60 40W DALI                                   

Luminaria de empotrar modelo Vital de Artesolar o similar, flujo lumínico de 4400 lm, potencia de
40 W, eficacia del sistema 110 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase II, UGR 19, driver
integrado con regulación DALI y  sensor de luz natural incorporado. Instalada, incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

Mano de obra................................................. 4,85

Resto de obra y  materiales............................... 127,51

Suma la partida............................................... 132,36

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,97

TOTAL PARTIDA........................................... 136,33

11.02 UD  DOWNLIGHT MAP-R 018 DALI                                        

Downlight de empotrar modelo MAP-R 018 de Artesolar, flujo lumínico de 1800 lm, potencia de
18 W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase I, driver integrado
con regulación DALI. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

Mano de obra................................................. 4,85

Resto de obra y  materiales............................... 59,96

Suma la partida............................................... 64,81

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,94

TOTAL PARTIDA........................................... 66,75

11.03 UD  LUM. LINEAL X-LUX 1200 MM                                       

Luminaria lineal de empotrar modelo X-LUX de Artesolar, de medidas 1180x65x65 mm, flujo lu-
mínico de 4270 lm, potencia de 40 W, eficacia del sistema 105 lm /W, temperatura de color de
4000 K, clase I, driver integrado con regulación DALI. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

Mano de obra................................................. 4,85

Resto de obra y  materiales............................... 127,69

Suma la partida............................................... 132,54

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,98

TOTAL PARTIDA........................................... 136,52

11.04 UD  DETECTOR PRESENCIA EMPOTRADO                                    

Instalación de detector de movimiento/presencia de LEGRAND gama CP EBDSPIR o similar.
Ángulo de detección de 360º. Tecnología PIR. Instalación empotrada. Grado de protección IP40.
Alcance 7 m de diámetro a 2,8 m de altura. Umbral de luminosidad de 10 a 1275 lux. Salida pa-
ra 1 circuito ON/OFF para todo tipo de cargas (incluso LED) hasta 10A Incluye accesorios y
puesta en marcha.

Mano de obra................................................. 6,47

Resto de obra y  materiales............................... 84,27

Suma la partida............................................... 90,74

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,72

TOTAL PARTIDA........................................... 93,46

11.05 UD  DOWNLIGHT EXTERIOR 24 W                                         

Downlight LED de ex terior, potencia de 24W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de co-
lor de 4000 K, clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

Mano de obra................................................. 5,38

Resto de obra y  materiales............................... 83,65

Suma la partida............................................... 89,03

Costes indirectos ............................ 3,00% 2,67

TOTAL PARTIDA........................................... 91,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

11.06 ud  SENSOR AVANZADO DALI EMPOTRAR                                   

Sensor de regulación  DALI BMS LRM 2090 o similar para la regulación de luz natural, en insta-
lación empotrada en falso techo. Totalmente instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 2,79

Resto de obra y  materiales............................... 113,04

Suma la partida............................................... 115,83

Costes indirectos ............................ 3,00% 3,47

TOTAL PARTIDA........................................... 119,30

11.07 ud  MANDO PROGRAMACIÓN                                              

Mando de programación

Resto de obra y  materiales............................... 61,64

Suma la partida............................................... 61,64

Costes indirectos ............................ 3,00% 1,85

TOTAL PARTIDA........................................... 63,49

11.08 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2              

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización mo-
delo XENA FLAT LXF9150C de Zemper o similar, difisor opalino, incluido conjunto de accesorios
para empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo lumino-
so 150 lm, superficie que cubre 28 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora,
batería Ni-Cd 3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conex ionado. Medida la unidad terminada.

Mano de obra................................................. 3,10

Resto de obra y  materiales............................... 29,32

Suma la partida............................................... 32,42

Costes indirectos ............................ 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA........................................... 33,39
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 ud  RETIRADA DE MOBILIARIO Y TRANSPORTE A PUNTO LIMPIO O ALMACEN    

Transporte de mobiliario y equipamiento de puesto de trabajo formado por mesa con cajonera adosa-
da e independiente, sillas, papelera, armario, ordenador, documentación, accesorios; mediante ca-
mión a una distancia máxima de 5 km.

PL BAJA

asociación v ecinos 2 2,00

aula 2 2,00

despacho 1 1,00

PL ALTA

trabajador social 2 2,00

ordenanza 1 1,00

educador social 1 1,00

biblioteca 1 1,00

10,00 14,70 147,00

01.02 m2  APEO DE FORJADO                                                 

Ejecución de apeo de forjado horizontal y voladizo, con altura libre de planta de entre 3 y  4 m, com-
puesto por 4 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pi-
no, amortizables en 10 usos, colocados como durmientes en la base inferior de apoyo de los punta-
les y como sopandas en la parte superior de los mismos. Incluso nivelación, fijación con clavos de
acero, mermas, cortes y trabajos de montaje, puesta en carga y  retirada del apeo tras su uso, con
los medios adecuados. Medida la supeficie de forjado apeada.

Forjado nav es laterales 4 5,00 15,00 300,00

300,00 9,73 2.919,00

01.03 ud  APEO DE CARGADERO                                               

Ejecución de apeo de dintel de hueco en muro, de entre 3 y 4 m de altura, compuesto por puntales
metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos y tablones de madera de pino, amortizables en 10
usos. Incluso nivelación, fijación con clavos de acero, mermas, cortes, trabajos de montaje, puesta
en carga y  retirada del apeo tras su uso. Hasta 3 m. de longitud. Medida la unidad apeada.

Huecos nuev os en muro 3 3,00

3,00 11,40 34,20

01.04 m2  DEMOLICION DE PARTICIÓN INTERIOR DE FABRICA REVESTIDA I/CARP    

Demolición de partición interior de fábrica revestida y/o alicatada, formada por ladrillo perforado de
11/12 cm de espesor y  revestimiento de cualquier tipo a una o dos caras, con medios manuales, sin
afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, carga manual o mecánica sobre ca-
mión o contenedor y  transporte a vertedero. El precio incluye el desmontaje previo de las hojas de la
carpintería y su retirada a vertedero. Medida la superficie realmente ejecutada sin descontar huecos.

PLANTA BAJA

Vestuarios 3 2,00 1,95 11,70

2 1,40 1,95 5,46

2 1,30 1,95 5,07

2 3,80 3,42 25,99

1 1,10 3,42 3,76

1 5,10 3,42 17,44

1 2,00 1,95 3,90

2 2,00 1,95 7,80

4 1,30 1,95 10,14

1 4,95 3,42 16,93

1 2,94 3,42 10,05

Bajo escalera 1 4,70 3,42 16,07

2 1,20 1,60 3,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

1 2,16 2,50 5,40

1 1,40 1,60 2,24

2 2,82 3,42 19,29

Asociación v ecinos 1 9,84 3,42 33,65

1 2,97 3,42 10,16

Aula 1 12,89 3,42 44,08

Aula y  despachos 2 4,77 3,42 32,63

1 1,60 3,42 5,47

1 5,00 3,42 17,10

1 1,84 1,95 3,59

1 1,30 1,95 2,54

PLANTA PRIMERA

Aseos 2 2,45 3,23 15,83

2 1,90 2,25 8,55

2 2,35 3,23 15,18

2 1,92 2,50 9,60

1 4,00 0,90 3,60

Zona mercado 1 1,35 2,00 2,70

1 2,80 2,00 5,60

3 3,00 2,00 18,00

1 6,14 0,90 5,53

1 3,28 0,90 2,95

1 13,20 0,90 11,88

1 10,20 0,90 9,18

Escalera 1 7,47 1,00 7,47

1 2,80 2,00 5,60

Biblioteca 1 10,00 3,23 32,30

Despachos 3 4,95 3,23 47,97

1 2,87 3,23 9,27

1 6,60 3,23 21,32

1 3,00 3,23 9,69

1 2,10 3,23 6,78

1 1,90 3,23 6,14

590,72 5,74 3.390,73

01.05 m2  DEMOLIC.ALICATADOS A MANO                                       

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p.
de medios auxiliares. El precio incluye el picado del material de agarre adherido al soporte. Medida
la superficie realmente demolida.

PLANTA BAJA

Vestuarios 1 15,76 3,04 47,91

1 4,90 3,04 14,90

v entanas -4 2,19 1,00 -8,76

Aseos despacho 1 5,00 3,04 15,20

v entanas -1 1,43 1,12 -1,60

PLANTA PRIMERA

Aseos 1 36,85 1,95 71,86

Zona mercado 1 17,04 1,95 33,23

2 5,00 1,95 19,50

1 16,50 1,95 32,18

Aseos despachos 1 4,00 1,95 7,80

. 1 10,00 10,00

242,22 8,06 1.952,29

30 de junio de 2021 Página 2

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

15
91

 d
e 

17
71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.06 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                    

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a
vertedero y con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

nuev o hueco pilares cargaderos 1 2,60 0,40 1,04

1 1,60 0,40 0,64

Zona escalera - ascensor 1 17,64 17,64

PLANTA PRIMERA

Zona aseos 1 73,40 73,40

Zona mercado 1 185,60 185,60

Biblioteca 1 48,43 48,43

Despachos 1 74,75 74,75

401,50 7,37 2.959,06

01.07 m2  LEVANTADO CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL DE PAVIMENTO EXISTENTE  

Levantado con recuperación del material de pav imento ex istente en el interior del edificio, y picado
del material de agarre, con medios manuales. Incluso acopio de materiales, limpieza y  retirada de
escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

solera y  zanjas nuev o saneamiento 1 50,00 50,00

50,00 9,83 491,50

01.08 m2  DEMOL. FALSO TECHO REGIST. DE PANELES DE FIBRAS MINER           

Demolición de falso techo registrable de paneles de fibras minerales situado a una altura menor de 4
m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, carga ma-
nual sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero . El precio incluye la demolición de la es-
tructura metálica de sujeción, de las falsas v igas y  de los remates. Medida la superficie realmente
ejecutada.

PLANTA PRIMERA

Zona mercado * 1 185,60 185,60

Biblioteca 1 48,43 48,43

Escalera 1 19,46 19,46

253,49 5,50 1.394,20

01.09 m2  DEMOL. FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO O DE ESCAYO       

Demolición de falso techo continuo de placas de yeso o de escayola, situado a una altura menor de
4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga manual sobre
camión o contenedor y  transporte a vertedero. El precio incluye la demolición de la estructura metáli-
ca de sujeción, de las falsas v igas y  de los remates. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Zona v estuarios 1 73,40 73,40

Gimnasio 1 172,69 172,69

Escalera 23,65

Asociación v ecinos 1 29,25 29,25

Aula 1 29,22 29,22

Zona despachos y  aula 1 69,24 69,24

PLANTA PRIMERA

Nav es laterales 2 75,00 150,00

523,80 5,50 2.880,90

01.10 m2  PICADO DE ENFOSCADO EN PARAMENTO EXTERIOR                       

Picado de enfoscado de cemento, aplicado sobre paramento horizontal o vertical exterior de más de
3 m de altura, con medios manuales i/ p.p. de medios auxiliares, carga manual de escombros sobre
camión o contenedor y  transporte a vertedero.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

v arios 1 50,00 50,00

61,52 7,79 479,24

01.11 m2  LEVANT.CARP. MET. EN MUROS/TABIQUES A MANO                      

Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros o tabiquería, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros, carga sobre camión o
contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente
ejecutada.

PLANTA BAJA

Cabina al lado de aulas 1 5,65 2,50 14,13

Despacho 1 1,60 3,42 5,47

EXTERIOR

Alzado Sur-Este 10 2,19 1,00 21,90

2 2,00 1,00 4,00

Alzado Nor-Este 4 2,00 1,00 8,00

15 2,20 1,00 33,00

Alzado Nor-Oeste 4 2,00 1,50 12,00

2 2,00 1,12 4,48

Alzado Sur-Oeste 4 2,00 1,00 8,00

8 2,20 1,00 17,60

4 1,94 1,00 7,76

Laterales entrantes 6 0,85 1,00 5,10

Puerta mercado 1 4,73 3,55 16,79

Puerta rampa 1 5,30 2,65 14,05

172,28 6,07 1.045,74

01.12 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO                                     

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y  accesorios, por me-
dios manuales, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor y  trans-
porte a vertedero  y  con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

CARP. MADERA

Calle Goy a 1 1,57 2,10 3,30

1 2,00 2,44 4,88

8,18 7,46 61,02

01.13 m2  LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO                                 

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y  retirada de es-
combros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin medidas de protección colectivas.

Alzado Sur-Este 5 2,19 1,00 10,95

1 2,00 1,00 2,00

Alzado Nor-Este 2 2,00 1,00 4,00

8 2,20 1,00 17,60

Alzado Nor-Oeste 4 2,00 1,50 12,00

2 2,00 1,12 4,48

Alzado Sur-Oeste 2 2,00 1,00 4,00

4 2,20 1,00 8,80

2 1,94 1,00 3,88

Puerta rampa 1 2,20 2,95 6,49

74,20 7,99 592,86

01.14 m2  DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO                                

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros, carga  sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero
y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 16,91 16,91

01.15 m2  DEM. CERRAMIENTO FÁB.LADRILLO C/MART.                           

Demolición de cerramiento compuesto por  hoja exterior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12, cá-
mara de 5 cm y trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, así como sus revestimientos y  alicatados,
con martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Alzado NO 2 1,70 1,00 3,40

1 2,00 1,00 2,00

2 0,21 0,70 0,29

1 1,57 0,30 0,47

Alzado SE 5 2,20 1,00 11,00

1 2,00 1,00 2,00

1 2,19 0,44 0,96

Alzado NE 2 2,00 1,00 4,00

2 1,50 1,00 3,00

3 2,20 1,00 6,60

1 2,20 1,95 4,29

1 2,20 2,95 6,49

Alzado SO 2 1,05 1,00 2,10

1 1,94 1,00 1,94

1 1,50 1,00 1,50

50,04 24,73 1.237,49

01.16 m2  DEM. MURO FÁB.LADRILLO 1 PIE Y MEDIO C/MART.                    

Demolición de muro de fábrica de ladrillo hueco doble de un pie y  medio de espesor, así como sus
revestimientos y  alicatados, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros, carga
sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

Pl semisótano 1 3,00 3,42 10,26

1 2,60 3,42 8,89

Pl primera 1 2,60 3,23 8,40

27,55 38,76 1.067,84

01.17 m2  DEM. MURO HORMIGON                                              

Demolición de muros de hormigón armado (sin forjados), con compresor, incluso limpieza y retirada
de escombros, carga y  transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medido el volumen
inicial.

Alzado SE 1 2,19 1,20 2,63

2,63 92,33 242,83

01.18 ml  DEMOLICIÓN VIERTEAGUAS                                          

Demolición de v ierteaguas situado entre las jambas del hueco cubriendo los alféizares, con medios
manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, carga sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

Alzado Sur-Este 10 2,19 21,90

2 2,00 4,00

Alzado Nor-Este 4 2,00 8,00

15 2,20 33,00

Alzado Nor-Oeste 4 2,00 8,00

2 2,00 4,00

Alzado Sur-Oeste 4 2,00 8,00

8 2,20 17,60

4 1,94 7,76

Laterales entrantes 6 0,85 5,10

117,36 5,45 639,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.19 m2  DEMOLICIÓN ESCALERA LOSA HORMIGÓN                               

Demolición de escalera formada por losa de hormigón armado, hasta 25 cm de espesor, y  peldaños
i/ solado y  remates, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, carga sobre ca-
mión o contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares. Medida la superficie en
proyección horizontal.

Interior i/muros y  cubierta 1 12,71 12,71

Calle Goy a i/muros 1 19,00 19,00

1 12,70 12,70

Acceso mercado 1 7,88 7,88

52,29 26,80 1.401,37

01.20 m2  DEM.FORJ.VIG.HGÓN/BOVED.C/COM.                                  

Demolición de forjados de v iguetas pretensadas de hormigón armado, bovedillas cerámicas o de hor-
migón, y capa de compresión de hormigón, con compresor, incluso limpieza y retirada de escom-
bros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de medios aux iliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

almacen Al lado escalera 1 2,37 2,37

almacen asoc v ecinos 1 0,62 0,62

al lado pasillo despachos 1 0,23 0,23

v estibululo prev io aseos asoc v ecinos 1 0,76 0,76

3,98 20,66 82,23

01.21 m2  RETIRADA CUBIERTA DE FIBROCEMENTO S/ RD 396/2006                

Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto s/ rd 396/2006, sujeta mecánica-
mente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente
inferior al 30% , para una superficie media a desmontar de entre 201 y  500 m²; con medios y  equipos
adecuados, y  carga mecánica sobre camión. El precio incluye el desmontaje de los elementos de fi-
jación, de los remates, de los canalones y  de las bajantes y  las mediciones de amianto (ambientales
y  personales), carga y  transporte a vertedero autorizado y  p.p. de medios auxiliares. Se incluye la
tramitación necesaria para su ejecución y cualquier coste derivado de la misma. Medida la superficie
en proyección horizontal.

Laterales 2 15,34 5,34 163,83

Nav e central 1 25,00 10,60 265,00

Zona v oladizo acceso mercado 1 5,22 3,72 19,42

Alero nav e central 2 30,00 0,50 30,00

4 1,90 0,50 3,80

Alero nav es laterales 2 16,00 0,50 16,00

498,05 22,66 11.285,81

01.22 m2  DESMONTAJE ESTRUCTURA DE MADERA                                 

Demolición de estructura de madera de sustentación de cubierta, formada por cerchas ligeras de ma-
dera, hasta 6 m de luz entre apoyos y  correas, con medios manuales y motosierra, carga manual
sobre camión o contenedor y transporte a vertedero. El precio incluye el picado de las entregas de la
cercha en los muros de apoyo y  limpieza de escombros. Medida la superficie en proyección hori-
zontal.

nav es laterales 2 5,34 15,34 163,83

163,83 5,77 945,30

01.23 ml  DESMONTAJE CORREAS METÁLICAS                                    

Desmontaje de correa metálica soldada, formada por perfil de acero laminado tipo IPN 100 o similar,
de hasta 4 m de longitud media, con equipo de ox icorte y carga manual sobre camión o contenedor,
incluso transporte a vertedero o almacenes municipales. Medida la longitud ejecutada.

Nav e central 10 25,00 250,00

250,00 4,96 1.240,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.24 ud  DESMONTADO INST. ELÉCTRICA BAJA                                 

Desmontado de red de instalación eléctrica e iluminación con grado de complejidad baja con recupe-
ración de elementos, tubos, cajas, luminarias, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de
100 m2, incluso, retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes
municipales o vertedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la
dirección facutativa.

Pl. semisótano 1 472,80 4,73 0.01                                           

Pl. primera 1 472,80 4,73 0.01                                           

9,46 101,89 963,88

01.25 ud  DESMONTADO INST.CALEFACCIÓN/GAS ALTA                            

Desmontado de red de instalación calefacción y gas con grado de complejidad alta con recuperación
de elementos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso
p.p. de retirada de canalización de gas, retirada de unidades ex teriores de aire acondicionado, retira-
da de escombros y  carga sobre camión o contenedor y  transporte a almacenes municipales o verte-
dero (i/canon), según ordenes de la dirección facultativa.

Pl. semisótano 1 472,80 4,73 0.01                                           

Pl. primera 1 472,80 4,73 0.01                                           

9,46 141,47 1.338,31

01.26 ud  DESMONT. INST.FONTANERÍA BAJA                                   

Desmontado de red de instalación fontanería con grado de complejidad baja con recuperación de ele-
mentos, tubos, cajas, mecanismos, para una superficie de abastecimiento de 100 m2, incluso, retira-
da de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a almacenes municipales o verte-
dero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutati-
va.

Pl. semisótano 1 472,80 4,73 0.01                                           

Pl. primera 1 472,80 4,73 0.01                                           

9,46 144,28 1.364,89

01.27 Ud  DESGÜACE Y RETIRADA DE EQUIPOS ACTUALES                         

Desgüace del sistema actual instalado, correspondiente a la central térmica, según la siguiente rela-
ción:
- Una caldera de gas.
- Desgüace de las actuales redes de tuberías y  chimeneas necesarias para realizar la conex ión de la
nueva caldera.
Se incluye el desmontaje de todos los elementos aux iliares, desenganche, despiece y trocedao, así
como la retirada y limpieza de la sala, incluyendo carga y transporte a almacenes municipales o ver-
tedero i/canon. Ejecutado según especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutati-
va.

Caldera y  componentes instalac. 1 1,00

1,00 1.178,06 1.178,06

01.28 Ud  DESMONT. UD CENTR. DE REFRIGERACIÓN O BOMBA CALOR REVERS.       

Desmontaje de unidad centralizada aire-agua de refrigeración o bomba de calor reversible y sus
componentes, instalada en interior, de 200 kW de potencia frigorífica máxima, con medios manuales
y  mecánicos, carga sobre camión o contenedor y transporte a almacenes municipales o vertedero
i/canon. El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de la bancada de apoyo. Ejecutado se-
gún especificaciones de Proyecto e instrucciones de la dirección facutativa.

Un. Refrig. y  componentes inst. 1 1,00

1,00 1.178,06 1.178,06

01.29 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

Pl primera 8 8,00

25,00 15,71 392,75

01.30 ud  LEVANTADO BAÑERA/DUCHA                                          

Levantado de bañeras, platos de ducha o fregaderos y  accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza y  retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y transporte a vertedero y con
p.p. de medios aux iliares.

Pl semisótano 4 4,00

4,00 29,99 119,96

01.31 ud  RETIRADA Y MONTAJE DE INSTALACIONES SITUADAS EN FACHADA         

Retirada de todas aquellas instalaciones situadas en fachada que entorpezcan y /o pudieran deteriorar-
se durante la ejecución de los trabajos de reforma, tales como redes eléctricas y telecomunicaciones,
antenas, mecanismos, apliques, etc.. A fin de no suprimir los servicios, las redes quedarán separa-
das de los paramentos, incluso la fijación en postes aux iliares no existentes, mientras se ejecutan las
obras; posteriormente se volverán a montar en su antigua ubicación, o en lugar que la D.F. indique,
según las normas de la compañía suministradora y Ayuntamiento. Medido por tramo de fachada co-
rrespondiente a cada orientación, incluso remetidos, considerando el 100 %  del perímetro del edificio,
y  afectando a todos los elementos de la instalación, con medios manuales, y recuperación, acopio y
montaje del material en el mismo emplazamiento, así como carga manual sobre camión o contenedor
y  transporte a vertedero de los elementos que correspondan. Medido según especificaciones de Pro-
yecto e instrucciones de la dirección facutativa.

Fachada NE 1 1,00

Fachada NO 1 1,00

Fachada SO 1 1,00

Fachada SE 1 1,00

4,00 335,20 1.340,80

01.32 m2  DEMOL.SOLERAS H.M.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza, retirada de escombros, carga y transporte de material resultante a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

aseos pl baja 1 5,50 2,00 11,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 10,00

desv ío a acometida 1 15,00 15,00

calas estado saneam. 1 10,00 10,00

nuev o hueco pilares cargaderos 1 2,60 0,40 1,04

1 1,60 0,40 0,64

Zona escalera - ascensor 1 5,50 4,00 22,00

69,68 14,84 1.034,05

01.33 m3  RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA                                   

Relleno, extendido y  apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, incluso
regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios aux iliares, considerando las zaho-
rras a pie de tajo.

escalera c/Goy a 1 5,00 3,50 1,00 17,50

17,50 17,86 312,55

01.34 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con ex tracción de tierras, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo y con p.p. de medios aux iliares.

colectores aseos pl baja 1 10,00 0,30 0,60 1,80

arquetas pl baja 7 0,60 0,60 0,60 1,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 0,30 0,60 1,80

calas estado saneam. 1 10,00 10,00

Cimentación fachada escalera 1 4,80 0,90 0,80 3,46

Cimentación nuev a escalera 1 0,40 0,40 0,40 0,06

2 0,40 0,65 0,40 0,21

1 0,60 0,60 0,40 0,14

3 0,65 1,28 0,40 1,00

1 0,70 1,28 0,40 0,36

foso ascensor 1 3,00 3,00 1,20 10,80

32,94 30,09 991,16

01.35 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL 0-32               

Relleno localizado en zanjas con zahorra artificial, ex tendido, humectación y  compactación en capas
de 20 cm. de espesor, con un grado de compactacion del 95%  del proctor modificado.

aseos pl baja 1 10,00 0,30 0,40 1,20

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 0,30 0,40 1,20

calas estado saneam. 1 10,00 10,00

12,40 14,11 174,96

01.36 m3  RELL. GRAVA SUBBASE A MANO                                      

Relleno y ex tendido de subbase con grava, por medios manuales, y  con p.p. de medios aux iliares.
Medido el volumen a rellenar.

SOLERA INTERIOR PL BAJA

aseos pl baja 1 5,50 2,00 0,15 1,65

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 0,15 1,50

desv ío a acometida 1 15,00 0,15 2,25

perímetro arquetas pl baja 7 1,80 0,20 0,15 0,38

3 3,60 0,20 0,15 0,32

perímetro foso ascensor 1 12,00 0,20 0,15 0,36

calas estado saneam. 1 10,00 0,15 1,50

7,96 39,10 311,24

01.37 m3  RELLENO ZANJAS C/ARENA                                          

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1,00 24,06 24,06

01.38 m3  CARGA Y TRANSPORTE  CARRE. 10 km                                

Carga y transporte por carretera de material sin clasificar a 10 km. de distancia, prev iamente apilado,
medido s/camión, con medios manuales y /o mecánicos.

1,00 2,90 2,90

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................................................ 47.234,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

02.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y  CTE-SE-C.

Losa foso ascensor 1 2,00 2,00 0,10 0,40

Escalera 1 0,40 0,40 0,10 0,02

2 0,40 0,65 0,10 0,05

1 0,60 0,60 0,10 0,04

3 0,65 1,28 0,10 0,25

1 0,70 1,28 0,10 0,09

Cimentación fachada escalera 1 4,80 0,80 0,10 0,38

1,23 66,14 81,35

02.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  LOSA V.MAN.ENC                             

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en losa de cimentación, incluso armadura (50 kg/m3.), encamillado de pilares y
muros, encofrado y  desencofrado, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según nor-
mas NTE-CSL , EHE y CTE-SE-C.

Losa foso ascensor 1 2,00 2,00 0,40 1,60

1,60 135,41 216,66

02.03 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 o 2 CARAS 0,25 V.MAN.                     

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desenco-
frado con tablero aglomerado a una o dos caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.
Según normas NTE-CCM , EHE y  CTE-SE-C.

foso ascensor 2 2,00 0,30 1,10 1,32

2 1,73 0,30 1,10 1,14

2,46 273,72 673,35

02.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), ver-
tido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y  CTE-SE-C.

Escalera 1 0,40 0,40 0,30 0,05

2 0,40 0,65 0,30 0,16

1 0,60 0,60 0,30 0,11

3 0,65 1,28 0,30 0,75

1 0,70 1,28 0,30 0,27

Cimentación fachada escalera 1 4,80 0,80 0,40 1,54

cimentación pilares ampliac. rampa 4 0,40 0,40 0,30 0,19

. 1 1,00 1,00

4,07 156,09 635,29

02.05 ud  PLAC.ANCLAJ.S275                                                

Suministro y colocación placa de anclaje de acero S275 JR en perfil plano, de dimensiones segun
planos de proyecto. con cuatro pernos de acero corrugado de diametro y  longitud segun planos, sol-
dados a placa, colocada. Según NTE y  CTE-DB-SE-A.

Cargadero 1_ 450x 200x 18 2 2,00

Cargadero 2_ 400x 150x 14 1 1,00

Cargadero 1_ 450x 200x 18 2 2,00

Cercha norte 100x 100x 10 22 22,00

Cercha sur 150x 150x 12 21 21,00

Escalera 150x 150x 9 12 12,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

Anclaje escalera a forjado 2 2,00

66,00 21,73 1.434,18

02.06 kg  ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

** NUEVA ESTRUCTURA **

CARGADEROS

Cargadero 1_ tubo 60.4 4 3,04 6,59 80,13

Cargadero 2_ tubo 50.4 4 2,43 5,33 51,81

Cargadero 3_ tubo 50.3 4 2,84 4,15 47,14

HEA cargaderos

Cargadero 1 2 3,60 35,00 252,00

Cargadero 2 2 3,20 35,00 224,00

Cargadero 3 2 2,60 35,00 182,00

CERCHA NORTE

Tubo 40.4 11 6,30 4,07 282,05

Cruces FL 20.4 16 1,89 0,63 19,05

16 2,42 0,63 24,39

CERCHA SUR

Tubo 40.4 10 6,30 4,07 256,41

1 3,15 4,07 12,82

Cruces FL 20.4 16 1,89 0,63 19,05

8 2,42 0,63 12,20

ESCALERA

Tubo 70.3 v erticales 2 0,50 6,13 6,13

4 1,70 6,13 41,68

4 2,54 6,13 62,28

4 4,02 6,13 98,57

Tubo 70.3 inclinado y  horizontales 2 2,65 6,13 32,49

2 1,20 6,13 14,71

4 1,74 6,13 42,66

2 1,68 6,13 20,60

2 2,81 6,13 34,45

2 1,20 6,13 14,71

2 1,60 6,13 19,62

2 1,10 6,13 13,49

Angulos apoy o bardos L.45.4 8 1,10 2,74 24,11

** REFUERZOS **

Cercha ex istente

Cordon inferior L 50.4 8 5,28 3,05 128,83

Montantes L 35.3 16 1,54 1,60 39,42

2.056,80 1,65 3.393,72

02.07 kg  ACERO S235 EN ESTRUCTURA SOLDADA                                

Acero laminado S235, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A.

CORREAS CERCHA NORTE

CF 80X2.0 6 15,40 2,43 224,53

CORREAS CERCHA SUR

CF 80X2.0 2 15,40 2,43 74,84
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7,00

CF 100X3.0 1 4,20 4,48 18,82

CF 80X3.0 1 4,20 7,06 29,65

CORREAS NAVE CENTRAL

CF 225X4.0 10 25,00 12,70 3.175,00

ENTRAMADO BAJO TECHO

CF 225X4.0 7 25,00 12,70 2.222,50

2 10,00 12,70 254,00

2 10,00 12,70 254,00

CF 250X4.0 2 5,00 13,50 135,00

6.497,20 1,36 8.836,19

02.08 m2  REFUERZO DE FORJADO PLANITOP HPC FLOOR EN 20 MM                 

Refuerzo de forjados planos de hormigón armado con capa colaborante de bajo espesor mediante el
sistema Planitop HPC Floor de Mapei o similar. Ejecución de una capa colaborante mediante vertido
de mortero cementoso de elevadísima fluidez y  prestaciones mecánicas (después de 28 días: resis-
tencia a compresión de 130 MPa, resistencia a tracción  de 8,5MPa  y módulo de elasticidad a com-
presión 38 GPa), con retracción compensada, fibrorreforzado y  con elevada ductilidad, a base de ce-
mentos de alta resistencia,áridos seleccionados, aditivos especiales y  fibras rígidas de acero  Plani-
top HPC Floor de Mapei, sobre soporte sólido y  resistente, adecuadamente preparado para tener
una acentuada rugosidad superficial de al menos 5 mm.  Planitop HPC Floor cumple los requisitos
mínimos exigidos por la norma UNE-EN 1504-3 para morteros estructurales de clase R4 y los re-
quisitos mínimos de la EN 1504-6. Aplicado en un espesor de 20 mm (espesores admisibles de 1 a
4 cm)  sin ayuda de malla electrosoldada. Incluye conex iones perimetrales a base de barras de co-
nex ión de barras corrugadas de armadura de acero B500 fijadas al muro perimetral o a las v igas de
borde, mediante anclaje químico a  base de resina de v iniléster híbrida sin estireno Mapefix  VE SF
de Mapei, dispuestas paralelamente a las v iguetas y  ancladas dentro de los orificios previamente re-
alizados y  limpios. Consolidación prev ia  del trasdós de la capa ex istente, con imprimador acrílico
en dispersión acuosa Primer 3296 de Mapei, diluido con agua en una proporción de 1:1.
El sistema Planitop HPC Floor está avalado por el Documento de Adecuación al Uso (DAU) nº:
20/118 A, emitido por el ITeC.
Aplicación y preparación del soporte (no incluida) según se especifica en las fichas técnicas de los
productos.
Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA PRIMERA 2 5,00 15,00 150,00

PLANTA CUBIERTA 2 5,00 15,00 150,00

300,00 72,31 21.693,00

02.09 m2  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE PERFILES METÁLICOS                      

Limpieza superficial de perfiles metálicos, quitando los restos deteriorados de pintura, protección igní-
fuga y otros revestimientos, mediante la proyección en seco de material abrasivo formado por partí-
culas de silicato de aluminio, hasta alcanzar un grado de preparación Sa 1 según UNE-EN ISO
8501-1, eliminando la capa de laminación suelta, el óxido suelto y  las partículas extrañas sueltas del
soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de una protección antioxidante. El precio no in-
cluye la protección antioxidante.

CERCHAS METÁLICAS EXIST.

    tirante 4 10,00 0,35 14,00

    par 4 11,00 0,35 15,40

    montante 4 6,00 0,20 4,80

    diagonal 4 13,00 0,20 10,40

44,60 3,91 174,39
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02.10 m2  PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE ELEMENTOS DE ACERO                  

Tratamiento superficial de protección anticorrosiva para elementos de acero mediante imprimación an-
ticorrosiva a base de resina epox i y  fosfato de zinc, aplicada en dos manos (100 µ). Medida la su-
perficie pintada.

CERCHAS METÁLICAS EXIST.

    tirante 4 10,00 0,35 14,00

    par 4 11,00 0,35 15,40

    montante 4 6,00 0,20 4,80

    diagonal 4 13,00 0,20 10,40

44,60 14,52 647,59

02.11 ud  MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN RAMPA METÁLICA EXTERIOR               

Actuaciones de adaptación en rampa metálica ex terior existente y  ampliación de un tramo de rampa
de 2,5m x1,5m aproximadamente, según prescripciones del proyecto, consistente en:
- cuatro nuevos perfiles tubulares de apoyo de rampa del mismo tipo y  sección que los existentes
(con un desarrollo máx imo de 40 cm).
- formación de losa de rampa similar a la ex istente compuesta por perfiles en U en su perímetro, losa
de hormigón armado HA-25 v isto de 15 cm de espesor.
- barandilla compuesta por cuatro pasamanos de tubo de acero de 5 cm de diámetro, incluso montan-
tes en T y  fijaciones. Todo de las mismas características que la ex istente.
- solado de baldosas de la mismas características del ex istente.
- desmontado con recuperación del tramo final de barandilla ex istente.

El precio no incluye la excavación ni cimentación de los nuevos perfiles tubulares.
Medida la unidad completamente ejecutada.

rampa asoc. v ecinos 1 1,00

1,00 1.992,05 1.992,05

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 39.777,77
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CAPÍTULO 03 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES                                 

03.01 m2  PANEL SANDWICH TEJA 40                                          

Panel sándwich de cubierta tipo PANEL TEJA de HIANSA o similar de 40mm de espesor nominal
y  62mm de espesor medio, con unas prestaciones obtenidas por ensayo bajo control de entidad
acreditada compuesto por chapa ex terior de acero galvanizado y prelacado acabado estándar de
0.5mm de espesor, núcleo de aislamiento térmico de espuma de poliuretano sin contenido de CFC’s
de 40 kg/m3 de densidad con una U=0.32 W/m2.K y  un chapa interior de acero galvanizado y pre-
lacado acabado estándar de 0.5mm de espesor. Fijación v ista al elemento soporte mediante tornille-
ría. Sistema de junta/unión con rotura de puente térmico mediante adhesivado de cinta celular. Clasi-
ficación al fuego C-S3-d0 (Ensayo realizado en Laboratorio Homologado). Incluso p.p. cortes, piezas
especiales, cumbreras a una o dos aguas, remates laterales, siluetas frontales, tapajuntas, resolución
de todo tipo de encuentros. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud, totalmente instala-
do.

nav es laterales 2 15,80 5,40 173,09 1.01435                                      

nav e central 1 25,50 10,50 271,59 1.01435                                      

antigua entrada mercado 1 4,90 2,00 9,94 1.01435                                      

a deducir cubierta plana -1 4,00 2,40 -9,60

445,02 47,46 21.120,65

03.02 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm. C/AISLAM.                      

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desarrollo,
formado por perfil de soporte del canalón, aislamiento térmico de 40 mm de fibra de v idrio con barrera
de vapor y  perfil de canal, según plano de detalle. Fijado mediante soportes al peto de fábrica de la-
drillo y  estructura portante, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales, y  piezas de co-
nex ión a bajantes, completamente instalado.

Nav e central 2 25,00 50,00

50,00 41,84 2.092,00

03.03 m.  CANALÓN ZINCTI. CUAD.DES. 650mm.                                

Canalón de zinctitanio de 0,8 mm. de espesor, de sección cuadrada de hasta 650 mm. de desarrollo.
Fijado mediante soportes al alero, fábrica de ladrillo y  estructura, incluso con p.p. de piezas especia-
les y remates finales, y  piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.

Nav es laterales 4 15,50 62,00

62,00 23,59 1.462,58

03.04 m.  REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                

Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 333 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios auxiliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTG-9-10
y 11. Medida en verdadera magnitud.

Remate superior peto cubierta 2 25,00 50,00

4 15,80 63,20

4 5,80 23,20

2 2,00 4,00

140,40 11,61 1.630,04
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03.05 m2  CUBIERTA PLANA TRANSITABLE USO PRIVADO DANOSA TPD2              

Cubierta plana invertida con sistema de pav imento aislante tipo DANOLOSA de DANOSA      o si-
milar, constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bitu-
minosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura
de fieltro de fibra de v idrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P POL adherida al soporte con soplete y  lá-
mina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con ar-
madura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida a la anterior con sople-
te; capa separadora formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 200; pav imento aislante
DANOLOSA® Blanca 95. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la
impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bitumi-
nosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE RE-
FUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bituminosa, autoprotegida con gránulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster reforzada, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40/GP POL,
ambas adheridas al soporte y  entre sí con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecánicamente
al paramento y cordón de sellado ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico.
Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURI-
DAN®; lámina bituminosa de adherencia de superficie no protegida, con armadura de fieltro de po-
liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabri-
cada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consis-
tente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante
lámina bituminosa de betún modificado con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P POL adherida al soporte; relleno
con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado
con plastómeros APP, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/
m2, ESTERDAN® 40 P POL. Productos provistos de marcado CE europeo y  sistema de imper-
meabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PEN-
DIENTE CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y  norma UNE 104401.
Medida la superficie realmente ejecutada.

cubierta plana 1 4,00 2,40 9,60

9,60 52,18 500,93

03.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA FP+FV AUTOPROT.                       

Membrana impermeabilizante bicapa autoprotegida de Composan o similar constituida por: imprima-
ción asfáltica Compoprimer a razón de 0,3 kg/m2; lámina asfáltica de betún elastomérico de alta re-
sistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM PR-30 Max (tipo LBM-30-FP)
certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensayo anillo-bola), -22,5º C de
plegabilidad en frío, masa nominal de 3,0 kg/m2 de peso, armada con fieltro de poliéster (reforzado y
estabilizado con malla de fibra de v idrio) de 150 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno
en ambas caras, totalmente adherida al soporte mediante soplete de fuego; y lámina asfáltica de be-
tún elastomérico de alta resistencia térmica modificado con polímeros tipo SBS Compolarte BM
VG-40 (tipo LBM-40/G-FV) certificada con sello Aenor, 130º C de punto de reblandecimiento (ensa-
yo anillo-bola), -22,5º C de plegabilidad en frío, masa nominal de 4'0 kg/m2 de peso, armada con
fieltro de fibra de v idrio de 60 g/m2, terminación antiadherente de film de polietileno en la cara inferior
y  autoprotección con gránulos minerales en la cara superior en color a elegir por la D.F., totalmente
adherida a la anterior mediante soplete de fuego. Incluso resolución de encuentros con paramentos
verticales mediante colocación de perfil de chapa de acero galvanizado y remate en borde de alero
mediante perfil metálico con formación de goterón según plano de detalle, banda de refuerzo y banda
de terminación, masilla de poliuretano para el sellado del espacio entre el perfil metálico y  el para-
mento, y p.p. de medios auxiliares, todo ello montado y  probado por instalador homologado. Cumple
CTE y  Catálogo de elementos construtivos del IETcc. Medida la superficie horizontal realmente eje-
cutada.

aleros 1 25,00 0,70 17,50

4 1,90 0,70 5,32

2 15,50 0,70 21,70

2 10,20 0,70 14,28

v oladizo mercado 1 4,80 2,00 9,60

68,40 25,27 1.728,47
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03.07 m.  LÍNEA ANCLAJE HORIZ. PERMANENTE CABLE DE ACERO S/AMORTIG. CAÍDAS

Línea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin amortiguador de caídas clase C, com-
puesta, por cada tramo de 10 m de longitud como máximo, por 2 anclajes terminales de acero inoxi-
dable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de acero inox idable AISI 316, de 10 mm de diáme-
tro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en
un extremo y  horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y  un terminal manual; pro-
tector para cabo; placa de señalización y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones
para la sujeción de los componentes de la línea de anclaje al soporte. Se ejecutarán por empresas
instaladoras autorizadas para el ejercicio de la activ idad. Medida la longitud realmente ejecutada.

nav e central 2 25,00 50,00

nav es laterales 2 15,00 30,00

80,00 33,04 2.643,20

03.08 m2  IMP.MURO MORT.HIDROF.BICOMPONENTE                               

Impermeabilización de muro de superficie lisa de hormigón, elementos prefabricados de hormigón o
revocos de mortero rico en cemento, con mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponen-
te, de color gris, aplicado con brocha en dos o más capas, sobre el soporte humedecido, hasta con-
seguir un espesor mínimo total de 2 mm. incluso p.p. de medios auxiliares. El precio no incluye la
impermeabilización de esquinas y  encuentros.

foso ascensor 2 1,70 1,10 3,74

2 1,80 1,10 3,96

1 1,70 1,80 3,06

10,76 8,61 92,64

TOTAL CAPÍTULO 03 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES........................................................................ 31.270,51
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CAPÍTULO 04 FACHADA Y AISLAMIENTOS                                          

04.01 m2  SANEO DE ZONAS HUECAS O DEGRADADAS PREVIO A COLOCACIÓN DE SATE  

Inspección y  localización de zonas huecas y degradadas o con abultamientos, etc para saneo y  pi-
cado con su posterior reposición de modo que quede un soporte libre de zonas huecas y  de poca
consistencia. Eliminación de polvo de las zonas saneadas. Evaluación de zonas agrietas para de-
tección de posibles patologías del soporte que deberán ser examinadas y  reparadas mediante su co-
sido con perfiles / grapas metálicas y relleno con webertec hormiplus o similar. Incluso limpieza y
retirada de escombros, carga sobre camión o contenedor y  transporte a vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

Zonas con mortero a la tirolesa

1/3 acabado tirolesa 0,33 347,81 114,78

114,78 6,14 704,75

04.02 m2  SISTEMA ETICS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR DE FACHADAS

Aislamiento térmico por el ex terior en fachada con sistema webertherm etics acabado orgánico de
Weber o similar, con ETA 14/0365 y  clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma
EN 13501-1), consistente en: suministro de las placas aislantes de poliestireno expandido (EPS) es-
tabilizadas con añadido de grafito, webertherm placa EPS grafito, con código de designación según
la norma EPS-EN 13163: L2 - W2 - T2 - S2 - P4 - DS(N)2 - MU30-70 - TR100 - CS(10)60
BS100, Euroclase E de reacción al fuego y  conductiv idad térmica 0,032 W/m·K, de 100 mm de es-
pesor. Las placas deben ser colocadas en posición horizontal en filas sucesivas, de abajo a arriba, a
rompe-juntas en relación con la hilera anterior, y  serán adheridas mediante el mortero monocompo-
nente para la adhesión y regularización de paneles de aislamiento térmico, webertherm base, com-
puesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redispersables en polvo, fibra de v idrio de
alta dispersión y  aditivos especiales; y  con las siguientes características técnicas: adherencia sobre
ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislone y  sobre placa EPS = 0,08 MPa
(CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì <= 10, resistencia a flex ión
= 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y  conducti-
v idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como adhesivo se realizará directamente en el
reverso de la placa mediante cordón perimetral y  pegotes centrales asegurando una superficie de ad-
hesión mínima del 40% , o bien mediante doble encolado con llana dentada de 10 x  10 mm, en caso
de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades inferiores a 10 mm bajo un regle de 2
m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de adhesión (transcurridas 24 horas), las
placas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación de núcleo de polipropileno webertherm
espiga H3, instaladas mediante golpeo, colocadas a razón de 6 espigas/m² mínimo, incrementando
el número de éstas en zonas elevadas y expuestas a la succión del v iento. Posteriormente se reali-
zará el revestimiento de las placas aislantes con webertherm base, aplicado en un espesor de 2-3
mm por mano, en dos manos y armado con malla de fibra de v idrio alcalino-resistente webertherm
malla 160, con apertura del entramado 3,5 x  3,8 mm, 160 g/m², espesor 0,52 mm, valor nominal de
resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y  resistencia a elongación 3,8 / 3,8,
embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano de mortero regularizador sobre la
que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y ya seca la primera mano, se aplica-
rá una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en su totalidad y dejando una su-
perficie lisa y  apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará el revestimiento de acabado
webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm, S= máx. 0,8 mm y  XS=
máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales, pigmentos estables a
UV, fungicidas y  aditivos especiales y  con las siguientes características técnicas: conductiv idad tér-
mica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor ì<=70 (V1 SD=0,11) y
reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con llana siguiendo las indica-
ciones en la ficha técnica (granulometría, textura y  color a definir por la D.F.), con aplicación previa
de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de mezcla de copolímeros acríli-
cos, cargas minerales, modificadores reológicos y  aditivos especiales.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de suminis-
tro y  colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, moche-
tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y  medios aux iliares.

Tratamiento del zócalo (o zona de salpicaduras) del sistema, consistente en: suministro y aplicación
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de impermeabilizante cementoso flex ible monocomponente weberdry  imperflex , certificado bajo nor-
ma EN-1504-2 y  con las siguientes características técnicas: adherencia 28 días sobre hormigón =
1,5 Mpa, resistencia al agua a presión a los 4 días = 1,5 bar, resistencia al agua a presión a los 28
días = 5 bar, resistencia al agua a contrapresión = 1,5 bar, permeabilidad al vapor de agua Clase I:
SD=5 m, permeabilidad al CO2 SD=50 m y reacción al fuego Euroclase Bfls1; en un espesor máxi-
mo por capa de 2 mm, cubriendo, en forma de "L", el encuentro de la fachada con el suelo ex terior,
hasta la altura prevista de colocación del perfil de arranque; refuerzo de esquina con banda elástica
impermeabilizante weber imperbanda; Colocación de perfil de apoyo para los paneles aislantes de la
primera hilera, webertherm perfil de arranque, del tamaño adecuado según espesor de aislamiento, fi-
jado mediante tornillos de zinc y tacos adecuados al soporte, dispuestos cada 30 cm y a una distan-
cia máx ima de 15 cm en los extremos del perfil. Colocación de la/s primera/s hilera, en contacto con
el suelo, de placas aislantes de poliestireno ex truido (XPS) sin piel, webertherm placa XPS, con có-
digo de designación según norma XPS-EN 13164: T1 - MU150 - CS(10\Y)300 - WL(T)0,7, Eurocla-
se E de reacción al fuego, y conductiv idad térmica 0,034 W/m·K, de 100 mm de espesor, adheridas
mediante el mortero monocomponente para la adhesión y  regularización de paneles de aislamiento
térmico, webertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, resinas redisper-
sables en polvo, fibra de v idrio de alta dispersión y aditivos especiales; y con las siguientes caracte-
rísticas técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, adherencia sobre webertherm aislo-
ne y  sobre placa EPS = 0,08 MPa (CFS), absorción agua por capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Cla-
se W2), ì <= 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a compresión = 6,0 MPa (CSIV), reac-
ción al fuego Euroclase A1 y conductiv idad térmica 0,44 W/m·K. La aplicación del mortero como ad-
hesivo se realizará directamente en el reverso de la placa mediante cordón perimetral y pegotes cen-
trales asegurando una superficie de adhesión mínima del 40% , o bien mediante doble encolado con
llana dentada de 10 x 10 mm, en caso de aplicación posterior sobre el soporte plano (irregularidades
inferiores a 10 mm bajo un regle de 2 m), con un espesor total de 1 cm. Una vez seco el mortero de
adhesión (transcurridas 24 horas), las placas serán ancladas mecánicamente con espigas de fijación
de núcleo de polipropileno webertherm espiga H3, instaladas mediante golpeo, sin perforar la imper-
meabilización. Posteriormente se realizará el revestimiento de las placas aislantes con webertherm
base, aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y  armado con malla de fibra de
v idrio alcalino-resistente webertherm malla 160, con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m²,
espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y
resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano
de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya
seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en
su totalidad y  dejando una superficie lisa y  apta para recibir el acabado.

ALZADO NOR-OESTE 2 1,04 6,86 14,27

1 4,00 6,74 26,96

2 4,86 5,53 53,75

restar 50% huecos > 3m2

ALZADO SUR-ESTE 1 14,74 5,44 80,19

V21 -1 2,20 2,00 -2,20 0.5                                             

V22 -1 2,00 2,00 -2,00 0.5                                             

P1 -1 2,20 1,45 -1,60 0.5                                             

ALZADO NOR-ESTE 1 5,75 7,78 44,74

1 5,75 6,92 39,79

1 25,00 5,44 136,00

restar huecos > 3 m2

V19 -2 1,50 2,00 -3,00 0.5                                             

V24 -2 2,00 2,00 -4,00 0.5                                             

V25 -3 2,20 2,00 -6,60 0.5                                             

V26 -2 2,20 2,95 -6,49 0.5                                             

P2 -1 2,20 2,95 -3,25 0.5                                             

ALZADO SUR-OESTE 1 5,75 7,78 44,74

1 5,75 6,92 39,79

2 9,89 5,44 107,60

restar huecos > 3 m2

V20 -1 1,50 2,00 -1,50 0.5                                             

V23 -1 1,94 2,00 -1,94 0.5                                             
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7,00

2 2,55 7,00 35,70

ACCESO ANTIGUO 1 2,00 3,55 7,10

1 1,61 3,55 5,72

1 2,75 4,44 12,21

2 1,96 7,29 28,58

684,24 52,79 36.121,03

04.03 m2  SISTEMA WEBERTHERM MINERAL CON ACABADO AL SILOXANO ADVANCE M (40

Sistema de aislamiento térmico por el ex terior en fachada webertherm mineral acabado orgánico, con
ETA 18/0165 y clase B-s1,d0 de reacción al fuego (de acuerdo con la norma EN 13501-1), consis-
tente en: suministro de mortero termoaislante webertherm aislone compuesto a base de cal (conglo-
merantes hidráulicos), cargas minerales, aligerantes y aditivos especiales, de color amarillo y  con-
ductiv idad térmica 0,042 W/m·k, de 40 mm de espesor, previa imprimación adecuada según soporte
(weberprim TP05, en caso de soportes muy absorbentes o sin dureza superficial; o weberprim
FX15, en caso de soportes muy lisos o poco absorbentes como hormigón). Tratamiento de refuerzo
prev io mediante mortero monocomponente de regularización, webertherm base, armado con malla de
refuerzo de fibra de v idrio, webertherm malla 160 en encuentros entre soportes de diferente naturaleza
(no incluido). Suministro y  aplicación de mortero monocomponente de altas prestaciones para regula-
rización de superficies, webertherm base, compuesto a base de cemento gris, cargas minerales, re-
sinas redispersables en polvo, fibra de v idrio de alta dispersión y  aditivos especiales; y  con las si-
guientes características técnicas: adherencia sobre ladrillo cerámico = 0,3 MPa, absorción agua por
capilaridad = 0,2 kg/m² ·min0,5 (Clase W2), ì ? 10, resistencia a flex ión = 2 MPa, resistencia a
compresión = 6,0 MPa (CSIV), reacción al fuego Euroclase A1 y conductiv idad térmica 0,44
W/m·K; aplicado en un espesor de 2-3 mm por mano, en dos manos y armado con malla de fibra de
v idrio alcalino-resistente webertherm malla 160, con apertura del entramado 3,5 x 3,8 mm, 160 g/m²,
espesor 0,52 mm, valor nominal de resistencia a tracción en condiciones estándar de 2200 / 2200 y
resistencia a elongación 3,8 / 3,8, embebida en la mitad del espesor; se aplicará una primera mano
de mortero regularizador sobre la que se colocará, en fresco, la malla de refuerzo. Pasadas 24h y  ya
seca la primera mano, se aplicará una segunda mano de mortero regularizador cubriendo la malla en
su totalidad y  dejando una superficie lisa y  apta para recibir el acabado. Posteriormente, se aplicará
el revestimiento de acabado webertene advance (disponible en granulometrías: M= máx. 1,2 mm,
S= máx. 0,8 mm y  XS= máx. 0,5 mm), compuesto de resinas en base siloxano, cargas minerales,
pigmentos estables a UV, fungicidas y aditivos especiales y con las siguientes características técni-
cas: conductiv idad térmica 1,1 W/m·K, absorción agua por capilaridad W2, permeabilidad al vapor
ì?70 (V1 SD=0,11) y  reacción al fuego Euroclase A2, aplicado a gota con pistola o fratasado con lla-
na siguiendo las indicaciones en la ficha técnica (granulometría, textura y  color a definir por la D.F.),
con aplicación prev ia de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de mezcla
de copolímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y aditivos especiales, con apli-
cación previa de la imprimación de fondeo universal webertene primer, compuesto de mezcla de co-
polímeros acrílicos, cargas minerales, modificadores reológicos y  aditivos especiales.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m². Incluso p/p de suminis-
tro y  colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, aristas, moche-
tas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos
recibidos en su superficie y  medios aux iliares.

zonas que sobresalen de fachada

ALZADO SUR-ESTE 1 0,47 7,85 3,69

1 0,59 7,85 4,63

1 14,74 1,18 17,39

ALZADO NOR-ESTE 1 25,00 0,72 18,00

ALZADO SUR-OESTE 1 9,89 0,55 5,44

1 9,89 0,85 8,41

57,56 49,56 2.852,67
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04.04 M2  IMPRIMACIÓN Y ENFOSCADO DE PARAMENTO VERTICAL                   

Enfoscado de paramentos verticales en zonas de tirolesa (limpios, sin polvo y zonas degradadas)
con mortero mineral hidrofugado en masa weberev hidro, a base de cemento gris o blanco, áridos de
granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado mediante batidor o máquina
de proyectar, aplicado a llana, regleado acabado final a buena vista, con espesor mínimo del revesti-
miento acabado de 10 mm (y  máximo de 20 mm en dos capas), previa imprimación con weberprim
FX 15 de zonas con pintura o de baja absorción. Incluso medios aux iliares y limpieza. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.

zonas mortero a la tirolesa

ALZADO NOR-OESTE 2 4,86 5,01 48,70

1 15,80 0,50 7,90

ALZADO SUR-ESTE 1 14,74 5,44 80,19

V21 -1 2,20 2,00 -2,20 0.5                                             

V22 -1 2,00 2,00 -2,00 0.5                                             

P1 -1 2,20 1,45 -1,60 0.5                                             

ALZADO NOR-ESTE 1 25,00 5,44 136,00

V19 -2 1,50 2,00 -3,00 0.5                                             

V24 -2 2,00 2,00 -4,00 0.5                                             

V25 -3 2,20 2,00 -6,60 0.5                                             

V26 -2 2,20 2,95 -6,49 0.5                                             

P2 -1 2,20 2,95 -3,25 0.5                                             

ALZADO SUR-OESTE 2 9,89 5,44 107,60

V20 -1 1,50 2,00 -1,50 0.5                                             

V23 -1 1,94 2,00 -1,94 0.5                                             

347,81 16,78 5.836,25

04.05 m2  ENFOSCADO CON ACABADO SILOXANO ADVANCE M                        

Enfoscado de paramentos en petos y aleros (limpios, sin polvo y zonas degradadas) con mortero
mineral hidrofugado en masa weberev hidro, a base de cemento gris o blanco, áridos de granulome-
tría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos, amasado mediante batidor o máquina de proyec-
tar, aplicado a llana, regleado y maestreado, con acabado final fratasado mediante fratás de madera,
plástico o similar, con espesor mínimo del revestimiento acabado de 10 mm (y máx imo de 20 mm
en dos capas), incluso preparación de paramentos; suministro y colocación en el centro del revesti-
miento en todo el paramento de malla de fibra de v idrio alcalino resistente, webertherm malla 200,
con apertura del entramado 7 x 6.5 mm, 200 g/m2, valor nominal de resistencia a tracción en condi-
ciones estándar de 2000 / 3400 y  resistencia a elongación 4.0 / 4.0. En puntos y  zonas singulares
de fachada (frentes de forjado, cargaderos y  vértices de huecos y  otras zonas conflictivas) se colo-
cará una malla adicional a la descrita con anterioridad. Aplicación de puente de adherencia weber-
prim FX15 de Weber sobre los paramentos de hormigón liso que hubiera que revestir; regado del so-
porte prev iamente en épocas de mucho calor y  del revestimiento a las 24 y  48 horas respectivamen-
te de haberlo ejecutado, así como p.p. de medios.
Una vez regularizado el soporte, se comienza con el sistema de acabado webertene compuesto por:
imprimación de fondo y  regularizador de absorción weber primer; aplicación y  suministro de mortero
orgánico webertene advance M aplicado según las indicaciones en la ficha técnica con el espesor
recomendado (1 a 2 mm), compuesto de resinas sintéticas, áridos de sílice, pigmentos orgánicos y
aditivos especiales. Incluso medios aux iliares y limpieza.
Medido a cinta corrida descontando el 50%  de los huecos mayores de 3 m2.

ACCESO ANTIGUO 1 4,76 2,75 13,09

2 0,23 7,29 3,35

1 0,70 3,79 2,65

1 2,31 3,79 8,75

1 0,70 2,77 1,94

1 2,31 2,77 6,40

36,18 39,45 1.427,30

30 de junio de 2021 Página 20

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

16
09

 d
e 

17
71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.06 M2  BARRERA FONICA                                                  

Suministro e instalación de aislamiento termo-acústico a base de panel rígido de lana mineral BA-
RRERA FONICA DP8 de KNAUF o similar, revestido por ambas caras con aluminio reforzado, de
80 mm de espesor, con una resistencia térmica 2,35 m2K/W, aislamiento acústico 17,5 dBA y  resis-
tencia al flujo del aire 15 kPa.s/m2. Incluso medios aux iliares, p/p de cortes, fijaciones y  limpieza.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

SEPARACION ENTRE UNIDADES DE
USO SIN FORJADO

Sobre Tabique 7.16 m 1 10,76 10,76

Sobre Tabique3.72 m 1 3,72 1,46 5,43

Sobre Tabique 2.83 m 1 2,90 2,90

SEPARACIONES DESPCAHOS SIN
FORJADO

Sobre tabqiue 4.15 m 3 5,04 15,12

Sobre tabqiue 4.27 m 1 7,68 7,68

Sobre tabique 10.02 1 10,02 1,85 18,54

Sobre tabique 7.16 1 10,76 10,76

71,19 43,87 3.123,11

04.07 m2  AISLAMIENTO TÉRMICO LANA MINERAL FALSO TECHO                    

Suministro y colocación de aislamiento termo acústico a base de lana mineral natural Ultracoustic de
KNAUF INSULATION o similar, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm en formato rollo,
con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK, resistencia al flujo del aire de 10 kPa·s/m2 m2. In-
cluso medios aux iliares, p/p de cortes, fijaciones y limpieza. Se medirá la superficie realmente ejecu-
tada según especificaciones de Proyecto.

PLANTA PRIMERA

Despacho 01 1 18,59 18,59

Despacho 02 1 11,88 11,88

Despacho 03 1 11,89 11,89

Depacho 04 1 18,24 18,24

Despacho 05 1 13,33 13,33

Despacho 06 1 13,69 13,69

Despacho 07 1 13,49 13,49

Aseo H 1 2,95 2,95

Aseo MV 1 4,37 4,37

Office 1 13,62 13,62

Archiv o-almacen 1 11,53 11,53

Pasillo despachos 1 31,41 31,41

Sala de espera 1 34,25 34,25

Escalera 1 11,54 11,54

Sala de reuniones 1 25,90 25,90

Distribuidor espacio asociativ o 1 31,69 31,69

Aula usos multiples 1 42,90 42,90

Asociación v ecinal 1 23,52 23,52

Almacen asociacion v ecinal 1 19,76 19,76

Despacho asociación v ecinal 1 8,67 8,67

Vestibulo prev io 1 3,44 3,44

Aseo H 1 3,40 3,40

Aseo MV 1 6,42 6,42

Techo acceso 1 2,91 2,91

379,39 5,27 1.999,39
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.08 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 20MM          

Aislamiento acústico a ruido aéreo y  de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos de
poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según UNE-EN
13163, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 20 mm de espesor, resistencia térmica 0,6
m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de polietileno de
0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial y  desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad
20 kg/m³; preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoad-
hesiva para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

PLANTA BAJA 1 382,73 382,73

382,73 5,86 2.242,80

04.09 m2  AISL ACÚSTICO SUELOS CON PANELES POLIEST. EXPAND. 40MM          

Aislamiento acústico a ruido aéreo y  de impacto de suelos flotantes, realizado con paneles rígidos de
poliestireno expandido elastificado, Grafipol TR-0 Impact de VALERO o similar, según UNE-EN
13163, de superficie lisa y  mecanizado lateral recto, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 0,6
m²K/W, conductiv idad térmica 0,033 W/(mK), dispuesto a testa; cubierto con film de polietileno de
0,2 mm de espesor y 184 g/m² de masa superficial y  desolidarización perimetral realizada con el
mismo material aislante y banda de polietileno, de 5 mm de espesor y 20 cm de anchura, densidad
20 kg/m³; preparado para recibir una base de pav imento de mortero u hormigón. Incluso cinta autoad-
hesiva para sellado de juntas. Medida la superficie realmente instalada.

PLANTA PRIMERA 1 236,62 236,62

236,62 8,15 1.928,45

TOTAL CAPÍTULO 04 FACHADA Y AISLAMIENTOS ........................................................................................... 56.235,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES                             

05.01 m2  TPYL 159/600 (2x12,5A + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50) 

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado
por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm
de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600
mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos hori-
zontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa KNAUF Standard Ti-
po A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Nor-
ma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del
aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana
mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de
50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un
resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de es-
puma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o con-
tacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería
KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y
pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contri-
buir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje
de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de
montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes. El precio
incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo
huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Aula01 1 6,23 3,42 21,31

a descontar

Vi01 -1 2,10 1,70 -3,57

Aula02 1 18,45 3,42 63,10

a descontar

Vi01 -1 2,10 1,70 -3,57

Aula03 1 4,86 3,42 16,62

a descontar

Vi01 -1 2,10 1,70 -3,57

PLANTA ALTA

Aula de usos múltiples 1 13,31 3,58 47,65

a descontar

Vi04 -1 4,00 1,70 -6,80

Sala de reuniones 1 3,85 3,58 13,78

Sala de espera 1 2,91 3,58 10,42

Aula03 1 4,86 3,42 16,62

a descontar

Vi01 -1 2,10 1,70 -3,57

168,42 36,83 6.202,91
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05.02 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48 + 1x12,5A + 48 + 2x12,5A) + 2xLM(50)

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado
por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm
de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600
mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos hori-
zontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa KNAUF Standard Ti-
po A s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Nor-
ma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de calidad del
aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana
mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de
50 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un
resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de es-
puma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 50 mm de anchura, en la superficie de apoyo o con-
tacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería
KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y
pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H y KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa correspon-
diente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábi-
tat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los sistemas
constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje conteni-
dos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El precio in-
cluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido deduciendo hue-
cos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Aula01 1 7,16 3,42 24,49

24,49 40,95 1.002,87

05.03 m2  TPYL 159/600 (2x12,5H1 + 48+1x12,5H1 + 48 + 2x12,5H1) + 2xLM(50)

Tabique sistema W115+.es autoportante de KNAUF o similar, de 159 mm de espesor total, formado
por una estructura doble arriostrada de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm
de ancho, a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) separados 600
mm entre ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos hori-
zontales) a los lados del cual se atornillan 5 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, 1 placa KNAUF Impregnada
Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm en el centro, y 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de cali-
dad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base
de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  50 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e
IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE
102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los
detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabi-
ques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares.
Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Aseo MV 1 2,23 3,42 7,63

Aseo H 1 2,23 3,42 7,63

PLANTA ALTA

Aseo MV 1 2,52 3,42 8,62

Vecinos-Aseo MV 1 1,36 3,42 4,65
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28,53 47,13 1.344,62

05.04 m2  TPYL 120/400 (2x12,5A + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                  

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho,
a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400 mm entre
ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos horizontales) a
los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de cali-
dad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base
de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  70 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de
montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instruc-
ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o
equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente instalado.
Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 5,90 3,42 20,18

Vestibulo baños 1 6,03 3,42 20,62

PLANTA ALTA

Despacho01 1 5,02 3,38 16,97

Despacho02 1 6,28 3,38 21,23

Despacho03 1 3,69 3,38 12,47

Despacho04 1 5,02 3,38 16,97

Despacho05 1 7,50 3,42 25,65

Despacho06 1 7,62 3,42 26,06

Despacho07 1 3,38 3,42 11,56

Sala de espera 1 5,80 3,42 19,84

Sala de reuniones 1 4,36 3,42 14,91

Archiv o-almacén 1 7,00 3,42 23,94

Office 1 5,15 3,42 17,61

Vestíbulo baños 1 1,40 3,42 4,79

Almacén v ecinal 1 5,00 3,38 16,90

a descontar

PM08 -1 1,60 2,10 -3,36

Asociación v ecinal 1 6,04 3,38 20,42

a descontar

PM08 -1 1,60 2,10 -3,36

Despacho 1 2,29 3,38 7,74

Vestíbulo baños 1 2,25 3,38 7,61

298,75 29,28 8.747,40
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05.05 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5A) + LM(70)                 

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho,
a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400 mm entre
ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos horizontales) a
los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de cali-
dad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base
de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  70 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H y  KNAUF Unik 24H, según el tipo de placa corres-
pondiente en cada cara, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un
hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de los siste-
mas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y a los detalles e instrucciones de montaje
contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. El
precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares. Totalmente instalado. Medido dedu-
ciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Aseo MV 1 4,67 3,42 15,97

Vestíbulo baños 1 5,55 3,42 18,98

Almacén 1 3,85 3,42 13,17

Cuarto de limpieza 1 5,06 3,42 17,31

PLANTA ALTA

Aseo MV 1 2,45 3,42 8,38

Vestíbulo baños 1 3,30 3,42 11,29

Vecinos-Aseo MV 1 3,94 3,38 13,32

Aseo H 1 2,25 3,38 7,61

106,03 33,40 3.541,40

05.06 m2  TPYL 120/400 (2x12,5H1 + 70 + 2x12,5H1) + LM(70)                

Tabique sistema W112.es autoportante de KNAUF o similar, de 120 mm de espesor total, formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de ancho,
a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 400 mm entre
ellos, con disposición Simple N y canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos horizontales) a
los lados del cual se atornillan 4 placas en total: 2 placas KNAUF Impregnada Tipo H1 s/Norma
UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, y 2 placas KNAUF Impregnada Tipo
H1 s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en la otra cara, todas con sellos A+ e IBR de
calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a ba-
se de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 70 mm de espesor nominal y ancho 400 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  70 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e
IBR para contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE
102043:2013 de montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los
detalles e instrucciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W11.es  Knauf Tabi-
ques autoportantes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares.
Totalmente instalado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

Aseo H 1 2,23 3,42 7,63

PLANTA ALTA

Aseo MV 1 2,52 3,42 8,62

Vecinos-Aseo MV 1 1,36 3,42 4,65

28,53 37,52 1.070,45

05.07 m2  TRDPYL 73/600 (2x12,5A + 48) + LM(50)                           

Trasdosado sistema W626.es autoportante de KNAUF o similar, de 73 mm de espesor total, formado
por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 48 mm de ancho,
a base de montantes KNAUF de 48x35x0,6mm (elementos verticales) arriostrados al muro base
mediante anclajes de montante o anclaje directo con banda acústica intermedia, separados 600 mm
entre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 48x30x0,55mm (elementos horizonta-
les) al lado del cual se atornillan 2 placas KNAUF en total: 2 placas KNAUF Standard Tipo A
s/Norma UNE-EN 520, de 12,5 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de
calidad del aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a ba-
se de lana mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN
13162, de 50 mm de espesor nominal y ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037
W/mK y un resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoad-
hesiva de espuma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y  50 mm de anchura, en la superficie de
apoyo o contacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y  montantes metálicos; tor-
nillería KNAUF TN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, hue-
cos y ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperfo-
rada y  pasta de juntas KNAUF Unik 24H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de
montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instruc-
ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportan-
tes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente ins-
talado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Hall de acceso 1 2,41 2,04 4,92

1 7,52 2,04 15,34

1 7,90 3,42 27,02

Ordenanzas 1 2,35 2,04 4,79

1 7,29 3,42 24,93

Aula01 1 5,93 2,04 12,10

Almacén 1 3,36 2,04 6,85

Aula02 1 4,58 2,04 9,34

Aula03 1 4,74 2,04 9,67

Aula usos multiples 1 14,46 2,04 29,50

1 23,80 3,42 81,40

a descontar

PM05 -1 1,60 2,10 -3,36

Pasillo distribuidor 1 24,46 2,04 49,90

272,40 17,42 4.745,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.08 m2  TRDPYL 100/600 (2x15DFH1IR + 70) + LM(70)                       

Trasdosado sistema W628.es autoportante de KNAUF o similar, de 100 mm de espesor total, forma-
do por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado Z140 g/m2 de 70 mm de an-
cho, a base de montantes KNAUF de 70x38x0,6mm (elementos verticales) separados 600 mm en-
tre ellos, con disposición Simple N y  canales KNAUF de 70x30x0,55mm (elementos horizontales)
al lado del cual se atornillan 2 placas en total: 2 placas KNAUF Diamant tipo DFH1IR s/Norma
UNE-EN 520, de 15 mm de espesor en una de las caras, todas con sellos A+ e IBR de calidad del
aire interior; aislamiento termo-acústico colocado en el alma del entramado metálico, a base de lana
mineral natural Ultracoustic de KNAUF INSULATION, fabricado según norma UNE-EN 13162, de
70 mm de espesor nominal y  ancho 600 mm con una conductiv idad térmica de 0,037 W/mK y  un
resistencia al flujo de aire de 10 kPa·s/m²; banda acústica de dilatación KNAUF autoadhesiva de es-
puma de poliuretano, de 3,2mm de espesor y 70 mm de anchura, en la superficie de apoyo o con-
tacto de la perfilería con los paramentos; anclajes de canales y montantes metálicos; tornillería
KNAUF XTN para fijación de las placas; material para tratamiento de las zonas de paso, huecos y
ejecución de ángulos; tratamiento de juntas de acabado Q3 mediante cinta de papel microperforada y
pasta de juntas KNAUF Unik Hydro 1H, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para
contribuir con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de
montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instruc-
ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema W62.es  Knauf Trasdosados Autoportan-
tes o equivalente. El precio incluye la resolución de encuentros y  puntos singulares. Totalmente ins-
talado. Medido deduciendo huecos mayores de 2 m2.

PLANTA BAJA

Hall de acceso 1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

Aula01 1 0,55 3,42 1,88

1 0,75 3,42 2,57

Almacén-v estíbulo baños 1 3,33 3,42 11,39

Ascensor 1 8,93 3,04 27,15

a descontar

P3 -1 1,10 2,10 -2,31

Aula02 1 0,76 3,42 2,60

Aula03 1 0,54 3,42 1,85

Aula usos multiples 1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

1 0,54 3,42 1,85

Pasillo distribuidor 1 0,54 3,42 1,85

1 1,03 3,42 3,52

PLANTA ALTA

Despacho01 1 0,54 3,38 1,83

1 0,54 3,38 1,83

Despacho04 1 0,54 3,38 1,83

1 0,54 3,38 1,83

Despacho05 1 0,54 3,58 1,93

Pasillo distribuidor 1 0,94 3,58 3,37

1 0,54 3,58 1,93

Vecinos-Vestibulo baños 1 2,82 3,38 9,53

Aseo H 1 0,74 3,38 2,50

Aseo MV 1 0,54 3,38 1,83

Almacén 1 0,54 3,38 1,83

1 2,06 3,38 6,96

Aula de usos múltiples 1 0,54 3,58 1,93

1 0,54 3,58 1,93

1 0,54 3,58 1,93

Sala de reuniones 1 0,77 3,58 2,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

Archiv o-almacén 1 4,85 3,58 17,36

Aseo H 1 0,71 3,58 2,54

Vestibulo aseos 1 0,95 3,58 3,40

189,34 24,05 4.553,63

05.09 ud  REFUERZO DE MADERA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.               

Instalación de soporte universal Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta
1,5kN/m, constituido por un tablero de madera con 23 mm de espesor y  perfiles de acero galvaniza-
dos en sus ex tremos, para su fijación a los montantes laterales. La colocación y  fijación de las car-
gas al soporte se realiza con los tornillos Universales Knauf FN, i/medios auxiliares. Medida la ud
instalada.

2 2,00

2,00 34,79 69,58

05.10 ud  REFUERZO DE CHAPA PARA CARGAS EN TAB. Y TRASDOS.                

Instalación de soporte metálico Knauf o similar, adecuado para la colocación de cargas hasta
1,0kN/m, constituido por una chapa galvanizada de 0,75mm de espesor y  fijación a los montantes
laterales. La colocación y  fijación de las cargas al soporte se realiza con los tornillos Universales
Knauf FN, i/medios aux iliares. No se recomienda su utilización para cargas dinámicas. Carga máxi-
ma permitida 0,4kN/m. Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 13,41 67,05

05.11 ml  REFUERZO DE PERFIL UNIVERSAL                                    

Instalación de perfil universal UA de 50 y 70mm y 2mm de espesor para refuerzo de particiones sin
anclaje en cabeza según las instrucciones de montaje contenidas en la hoja técnica del sistema
W11.es  Knauf Tabiques autoportantes o equivalente. Incluye p/p de escuadras de sujeción para per-
fil UA y  tornillería, i/medios auxiliares. Medida la unidad instalada.

Tabiques sin sujeción a forjado 5 4,20 21,00

1 2,46 2,46

1 0,62 0,62

1 3,23 3,23

1 1,40 1,40

1 0,83 0,83

29,54 4,49 132,63

05.12 m2  ENTRAMADO SUJECCIÓN DE INSTALACIONES SIN FORJADO                

Entramado para la sujección de todas las instalaciones suspendidas, en aquellas zonas en las cua-
les no existe forjado donde anclar, el cual podrá componerse por chapa perforada, bandejas de alu-
minio, bandejas de alambre de acero electrogalvanizado, perfiles de a. galvanizado, o bien por una
combinación de varios elementos, todos ellos de peso ligero. Anclado sobre estructura metálica y
aux iliar independiente no incluida en esta partida. El precio incluye la definición y  cálculo de la solu-
ción adoptada. Medida la superficie necesaria realmente ejecutada.

PL PRIMERA

pasillo despachos nav e central 1 22,00 22,00

hall 1 20,00 20,00

pasillo asoc. v ecinos 1 25,00 25,00

67,00 23,30 1.561,10

05.13 m2  FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.FACH. MORT.M-5                          

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

restar puerta+v entana -1 1,00 3,10 -3,10

muro de carga

Planta baja 1 2,95 2,80 8,26

1 1,60 2,00 3,20

Planta alta 1 1,60 2,00 3,20

2 0,73 2,80 4,09

41,64 17,21 716,62

05.14 m2  FÁB.LADR.PERFORADO 7cm. 1P. INT.MORT.M-5                        

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1 pie de espesor en interior, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministra-
do a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas,
humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios
aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.

Ascensor 1 9,11 7,85 71,51

muro de carga

Planta baja 1 2,95 2,80 8,26

1 1,60 2,00 3,20

Planta alta 1 1,60 2,00 3,20

2 0,73 2,80 4,09

90,26 26,49 2.390,99

05.15 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    

Formación de peldaños de escalera, hasta salvar una altura máxima de 60 cm, con ladrillo hueco
doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/re-
planteo y limpieza, medido en su longitud.

escalera entrada ppal 1 2,20 2,20

escalera ex terior ev acuac. 5 2,00 10,00

rodapie puerta automát. entrada 1 2,40 2,40

1 5,00 5,00

19,60 12,88 252,45

05.16 m2  RECRECIDOS ALBAÑ Y FORMAC. RAMPA  ACCES.                        

Formación de pendientes y  recrecidos en altura, hasta salvar una cota de altura máx ima de 1,00 me-
tro, con tablero cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm apoyado sobre tabiques aligera-
dos de ladrillo cerámico hueco de 24x11,5x9 cm, dispuestos cada 80 cm o fracción y  con 30 cm de
altura media, i/ mallazo de reparto y  capa de regularización de mortero de 3 cm de espesor. Medido
en proyección horizontal.

meseta entrada 1 2,20 3,00 6,60

rampa entrada 1 5,20 1,60 8,32

meseta ex t ev acuac. 1 2,00 1,30 2,60

17,52 23,09 404,54

05.17 m2  FORMACIÓN DE LOSA DE ESCALERA Y PELDAÑEADO                      

Formación de losa de escalera con tablero cerámico hueco machihembrado de 70x25x3,5 cm apo-
yado sobre estructura metálica, dispuestos cada 70 cm o fracción y capa de compresión de 5 cm de
mortero i/ mallazo de reparto 20x20x4 y  formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble
de 25x12x8 cm. recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/replanteo
y limpieza. Medido en verdadera magnitud.

tramos laterales 2 2,80 1,20 6,72

tramo central 1 1,80 1,20 2,16

mesetas 2 1,80 1,20 4,32

13,20 25,70 339,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.18 m2  FORM.PENDIENTES HL-40 100kg/m3 h=5cm                            

Formación de pendientes, de hormigón ligero aislante tipo HL-40 100kg/m3, realizado con cemento
CEM II/A-L 42,5 R, arena natural 0-5 mm. y Arlita F-3, y con un espesor medio de 5 cm. formando
las vertientes, pequeñas limas, y  canaletas de desagüe con maestras de ladrillo hueco doble, según
planos de detalle, terminado con capa de 1,50 cm. de mortero de cemento M-5, para regularización y
protección, incluso replanteo, parte proporcional de tabiquillos-guía y  limas, maestreado de los mis-
mos, mermas, roturas, fratasado del mortero, medios de elevación, carga, y  seguridad, retirada de
escombros  y  limpieza. Medida la superficie defendida ejecutada en verdadera magnitud.

cubierta plana 1 4,00 2,40 9,60

9,60 14,38 138,05

05.19 m2  FORM.PENDIENTES EN ALEROS h=2cm                                 

Formación de pendientes, con un espesor medio de 2 cm. con capa de mortero de cemento M-5, pa-
ra regularización y protección, incluso limpieza y  preparación de la base, replanteo, fratasado del
mortero, medios de elevación, carga, y  seguridad, retirada de escombros, limpieza y  p.p. de medios
aux iliares. Medida la superficie ejecutada en verdadera magnitud.

aleros 1 25,00 0,70 17,50

4 1,90 0,70 5,32

2 15,50 0,70 21,70

2 10,20 0,70 14,28

v oladizo mercado 1 4,80 2,00 9,60

68,40 4,84 331,06

05.20 m2  BANCADA DE HORMIGÓN PARA APOYO INSTALACIONES                    

Bancada continua con aislamiento incorporado, de hormigón armado, para apoyo de maquinaria, 15
cm de altura, compuesta por 10 cm de espesor de hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido con cubilote, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sobre
aislamiento de poliestireno ex truido de 4 cm de espesor con conductiv idad térmica mínima de 0,034
W/mK, resistencia térmica mínima de 1.20 m2K/W y resistencia a la compresión mínima de 300
kPa. Incluso capa separadora de film de polietileno de 0,05 mm de espesor y encofrado perimetral
de ladrillo cerámico hueco, incluso p.p. de medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecuta-
da.

bancada 1 1 1,10 0,60 0,66

bancada 2 1 1,10 0,90 0,99

bancada 3 1 1,10 0,90 0,99

2,64 35,72 94,30

05.21 m2  CERRAMIENTO LADR. H/T 12, CÁMARA, TRAS. L/D 9                   

Cerramiento compuesto por hoja ex terior de fábrica de ladrillo hueco triple del 12, cámara de 5 cm y
trasdosado de ladrillo hueco doble del 9, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, ni-
velación y  aplomado, p.p. de enjarjes, conectores, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

Ventanas laterales 5 0,85 1,00 4,25

Alzado NO 2 0,60 1,50 1,80

2 0,44 1,50 1,32

2 0,95 0,50 0,95

2 0,75 1,50 2,25

2 0,26 1,50 0,78

1 2,00 0,89 1,78

1 1,57 1,40 2,20

2 0,18 1,12 0,40

Alzado SO 2 1,20 1,10 2,64

1 0,80 1,10 0,88
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

19,58 30,77 602,48

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES.................................................................. 38.308,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS Y REVEST. HORIZONTALES                                  

06.01.01 m2  REPOSICIÓN DE SOLADO CON MATERIAL RECUPERADO                    

Reposición de solado de cualquier tipo con material recuperado de obra, incluso traslado desde zona
de acopio a pie de tajo, con limpieza de impurezas, material fungible y de agarre y con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

aseos pl baja 1 5,50 2,00 11,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 10,00

desv ío a acometida 1 15,00 15,00

calas estado saneam. 1 10,00 10,00

46,00 6,06 278,76

06.01.02 m2  SOLERA SECA DE PLACAS DE CARTÓN YESO                            

Solera seca tipo Knauf Brío F127.es de KNAUF o similar, formada por dos placas de yeso con fibra
de 18 mm de espesor, apoyadas sobre una capa de aislante acústico a ruido de impactos formado
por EPS de 40mm de espesor (no incluida en el precio), todo ello sobre un suelo base previamente
nivelado. Incluso parte proporcional de pegamento de juntas Brio y tornillos para su unión, imprima-
ción superficial, junta de dilatación perimetral. Montaje del sistema conforme a los detalles e instruc-
ciones de montaje contenidos en la hoja técnica del sistema F12.es  Knauf Solera Seca Brío.

PL PRIMERA

nav es laterales 2 15,00 5,00 150,00

150,00 44,09 6.613,50

06.01.03 m2  RECRECIDO 5 - 7 cm. MORTERO M-5                                 

Recrecido del soporte de pav imentos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río
(M-5) entre 5 y 7 cm. de espesor, maestreado, medido en superficie realmente ejecutada. Incluso
mallazo de reparto Ø 6, 15x15 cm en la capa de mortero. Medida la superficie realmente ejecutada.

Planta baja 1 382,73 382,73

Planta primera 1 236,62 236,62

619,35 8,99 5.567,96

06.01.04 m2  MORTERO AUTONIVELANTE DE CEM. CAPA FINA (2 A 10 MM)             

Capa fina de pasta niveladora de suelos, CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 3 mm de espe-
sor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hor-
migón o mortero, prev ia aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas
modificadas sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir pav imento cerámico, de cor-
cho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido
para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. El precio no incluye el soporte de hormi-
gón ni el revestimiento.

idem suelo PVC 1 226,55 =06.01        E11SAP140-1             

226,55 6,91 1.565,46
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06.01.05 m2  PAV. PVC HOMOG. CLASE 2                                         

Suministro y  colocación de pav imento v inílico homogéneo modelo PRIMO PREMIUM de TAR-
KETT, o equivalente . En rollos de 2ml.de ancho con un espesor de 2 mm. , capa de uso 2 mm y
un peso de 3.000 gr/m2, clasificacion 34/43 segun norma EN-ISO 10874 y  Tipo I segun norma EN
ISO 10581 y  GrupoT según norma EN 649 . Certificado Floorscore. Gracias a su exclusiva protec-
ción de superficie PUR Reinforced, no precisa decapado ni encerado de por v ida, con máxima re-
sistencia a manchas y  productos químicos como yodo y  eosina. Exento de Ftalatos y Biocidas.
Cumple la norma Reach, no generando ningún tipo de residuos peligrosos. Antibacteriano según la
norma EN-ISO 846-C.  Antiéstatico Permanente de acuerdo con la norma EN1815, con clasifica-
ción de reacción al fuego Bfl S1 según norma EN-ISO 13501-1. Deformación residual =< 0,10%  se-
gún norma EN ISO 24343-1. Clase 2 al deslizamiento según norma UNE-ENV12633 y R9 según
la norma DIN 51130. Presenta un total emisiones COV = < 10 mg (tras 28 días) de acuerdo con la
norma ISO 16000-6 y una solidez de colores => 6 según la norma EN- ISO 105-B02. 100%  reci-
clable y  con un contenido de material reciclado en su composición del 25,5% . Su instalación se lle-
vará a cabo con juntas termo-soldadas, con cordón de soldadura del mismo diseño que el  pav imen-
to, sobre solera plana, sana y  seca con un grado de humedad inferior al 3% , y  recibido con adhesi-
vo  unilateral recomendado por TARKETT, i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada. Ga-
rantia 10 años

PLANTA BAJA

Aula 01 1 42,42 42,42

Aula 02 1 34,04 34,04

Aula 03 1 34,03 34,03

Aula Usos multiples 1 73,16 73,16

PLANTA PRIMERA

Aula Usos multiples 1 42,90 42,90

226,55 24,49 5.548,21

06.01.06 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 1              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir
por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile
porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero inox , modelo T9/25
E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que
la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontalei-
dad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo,
medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 12,37 12,37

Hall acceso 1 46,74 46,74

Pasillo distribuidor 1 91,16 91,16

Vestibulo prev io 1 8,08 8,08

Almacén 1 5,39 5,39

PLANTA ALTA

Distribuidor espacio asociativ o 1 27,17 27,17

Vestibulo prev io aseos 1 3,19 3,19

Asociación v ecinal 1 23,52 23,52

Almacen Asociación v ecinal 1 19,76 19,76

Despacho Asociación v ecinal 1 8,67 8,67

246,05 33,60 8.267,28
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06.01.07 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 2              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir
por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile
porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero inox , modelo T9/25
E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que
la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontalei-
dad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo,
medida la superficie ejecutada.

PLANTA BAJA

Aseo M 1 2,78 2,78

Aseo H 1 3,05 3,05

Aseo MV 1 4,85 4,85

Cuarto de limpieza 1 2,72 2,72

Rampa acceso 1 1,28 0,50 0,64

1 2,20 0,50 1,10

1 5,00 1,20 6,00

PLANTA ALTA

Aseo H espacio asoc 1 3,72 3,72

Aseo MV espacio asoc 1 6,42 6,42

31,28 34,12 1.067,27

06.01.08 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 60x60cm. CLASE 3              

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 3 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 60x60 cm. y espesor >= 9,5 mm., color y  diseño a elegir
por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile
porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 Tex junt Borada blanco y lim-
pieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de encuentro entre pav imentos de acero inox , modelo T9/25
E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y color que
la baldosa, con criterios de rechazo por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de ce-
mento inferior a la especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pavimento medido
con regla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y  cejas superiores a 1 mm., horizontalei-
dad del pavimento con pendiente superior a 0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo,
medida la superficie ejecutada.

Escalera emergencia 1 1,36 1,36

Acceso espacio asociativ o 1 2,67 2,67

4,03 34,65 139,64

06.01.09 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 1        

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 1 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 19x120 cm. y  espesor >= 9,5 mm., imitación madera en
color y  diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo
CG, Line Fix  o similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de
encuentro entre pav imentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié
de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la baldosa, con criterios de rechazo por co-
locación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de
lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superio-
res a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a
0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

PLANTA ALTA
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7,00

Pasillo distribuidor 1 31,41 31,41

Despacho 01 1 18,59 18,59

Despacho 02 1 11,88 11,88

Despacho 03 1 11,89 11,89

Despacho 04 1 18,24 18,24

Despacho 05 1 13,33 13,33

Despacho 06 1 13,69 13,69

Despacho 07 1 13,49 13,49

Office 1 13,62 13,62

Almacén 1 11,53 11,53

Sala de reuniones 1 25,90 25,90

217,82 36,59 7.970,03

06.01.10 m2  SOL.GRES PORCEL. RECTIF. ANTIDES. 19x120cm. MAD. CLASE 2        

Solado de gres porcelánico rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411),antideslizante clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), en baldosas de 19x120 cm. y  espesor >= 9,5 mm., imitación madera en
color y  diseño a elegir por la D.F., para tránsito medio (abrasión III), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/ rejuntadas con mortero técnico coloreado superfino tipo
CG, Line Fix  o similar, para junta de entre 1,5 y 3 mm. y limpieza, s/NTE-RSR-2. i/ p.p de perfil de
encuentro entre pav imentos de acero inox, modelo T9/25 E/100 de Schluter o equivalente, i/ rodapié
de hasta 10 cm. de altura del mismo modelo y  color que la baldosa, con criterios de rechazo por co-
locación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la especificada, ausencia de
lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido con regla de 2.00m. con variaciones superio-
res a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm., horizontaleidad del pavimento con pendiente superior a
0.5% , i/ transporte de todos los materiales a pie de tajo, medida la superficie ejecutada.

PLANTA ALTA

Aseo H 1 2,95 2,95

Aseo MV 1 4,37 4,37

7,32 38,12 279,04

06.01.11 m.  RODAPIÉ DECORATIVO SEMIFLEXIBLE                                 

Rodapié decorativo semiflexible con pestaña inferior y superior, modelo  KS61 de Tarkett o similar,
de 60x15 mm. en color a elegir por la dirección facultativa, compatible con suelos v inílicos heterogé-
neos y  homogéneos, recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longi-
tud ejecutada.

PLANTA BAJA

Aula 01 1 25,61 25,61

2 1,15 2,30

Aula 02 1 23,60 23,60

2 1,15 2,30

Aula 03 1 23,26 23,26

2 1,15 2,30

Aula Usos multiples 1 37,91 37,91

PLANTA PRIMERA

Aula Usos multiples 1 25,48 25,48

142,76 5,57 795,17
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06.01.12 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 2                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 2 con huella y
tabica en piezas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en encuentro hue-
lla-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir por la Dirección de las Obras, con cri-
terios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, aparición en las piezas de
manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la
especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido por solapa con re-
gla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm.,horizontaleidad del
pav imento con pendiente superior a 0.5% , variación de tono apreciable a definir ésta por la Dirección
de las Obras, i/  transporte de todos los materiales a pie de tajo. Medida la longitud de peldaño ejecu-
tada.

escalera entrada 2 2,20 4,40

escalera acceso planta 1 21 1,20 25,20

29,60 42,35 1.253,56

06.01.13 m.  PELDAÑO GRES PORCEL.RECTIF. H/T/Z. Clase 3                      

Forrado de peldaño formado por huella y  tabica de gres porcelánico rectificado Clase 3 con huella y
tabica en piezas enteras de ancho de escalera, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N
1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-18, medido en su longitud. i/ . p.p de fosa de 1cm en encuentro hue-
lla-tabica, cortes antideslizantes, y  zanquin a cartabón a definir por la Dirección de las Obras, con cri-
terios de rechazo por aparición en las piezas de rellenos, masticados, aparición en las piezas de
manchas o grietas por colocación deficiente, espesor de la capa de arena o de cemento inferior a la
especificada, ausencia de lechada en las juntas, planeidad del pav imento medido por solapa con re-
gla de 2.00m. con variaciones superiores a 3 mm. y cejas superiores a 1 mm.,horizontaleidad del
pav imento con pendiente superior a 0.5% , variación de tono apreciable a definir ésta por la Dirección
de las Obras, i/  transporte de todos los materiales a pie de tajo. Medida la longitud de peldaño ejecu-
tada.

escalera ev acuación ex terior 2 0,90 1,80

1,80 42,88 77,18

06.01.14 m2  FELPUDO METÁLICO                                                

Felpudo formado por perfiles de aluminio, de 27 mm de anchura, unidos entre sí mediante cable de
acero inox idable, distancia entre perfiles 4 mm, acabado superficial con rizos de v inilo entrelazados
de color a elegir, espesor total 12 mm, uso interior y  ex terior, enrollable, para instalar en cajeado de
pav imento formado por foso de 12 a 15 mm de profundidad, i/ perfil de aluminio de remate perimetral.
Medida la superficie realmente instalada.

Entrada ppal 1 1,80 2,00 3,60

Asociac. v ecinos 1 1,80 2,00 3,60

7,20 266,70 1.920,24

06.01.15 m2  REPOSICIÓN DE SOLERAS EN INTERIORES                             

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor en reposiciones interiores, realizada con hormi-
gón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de encuentros con
elementos verticales, juntas, aserrado de las mismas y  fratasado. Unida a solera ex istente mediante
conectores de acero en espera mediante la ejecución de taladros de 22mm y 24cm de profundidad y
colocación de barras de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 12 mm de diámetro, y resina
epoxi-acrilato. Colocación de film de polietileno. Según NTE-RSS, EHE y prescipciones del Pro-
yecto. Medida la superficie realmente ejecutada.

aseos pl baja 1 5,50 2,00 11,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 10,00

desv ío a acometida 1 15,00 15,00

calas estado saneam. 1 10,00 10,00
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46,00 12,84 590,64

06.01.16 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm                                 

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.  Según NTE-RSS y EHE.

reposiciones demol escalera c/goy a 1 50,00 50,00

50,00 6,97 348,50

06.01.17 m2  SISTEMA PAVIMENTO RESINA TÁCTIL                                 

Aplicación sobre el suelo de una capa de resina tipo "FLOOR-TACTIL" de PODOTACTIL o similar,
posteriormente se aplica la misma resina líquida sobre molde para fabricar bien las franjas de 25 mm
de ancho o bien los botones de 25 mm de diámetro, y entre 3 y  3,5 mm de altura. En color Ral. Tra-
tamiento de adherencia desengrasante y limpieza prev ia del solado incluido. Preparación de trata-
miento de máxima adherencia, resistencia al impacto,desgaste, dureza, cumpliendo las exigencias
del CTE DB SUA 1 SUA 9 y SI 1. Resistencia al deslizamiento según UNE-12633:2003 (clase
3).Cumpliendo normativa UNE CEN/TS 15209:2009 EX-E2012 con todos los resultados ensaya-
dos por laboratorios acreditados.

Escaleras 2 1,20 0,80 1,92

Camino de rampa a ordenanzas 1 7,10 0,40 2,84

puesto ordenanzas 1 1,20 0,80 0,96

5,72 82,40 471,33

06.01.18 m2  PAV.LOSETA 4 PAST.CEM.GRIS 30x30 S/S                            

Pav imento de  loseta hidráulica gris de 4 pastillas de 30x30 cm., colocada sobre capa de arena de
río de 2 cm. de espesor, recibida con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1/6
(M-40), i/ cortes,  colocación de cerco y  tapas de arquetas ex istentes, rejuntado con lechada de ce-
mento CEM II/A-P 32,5 R 1/2 y  limpieza, s/NTE-RSR-4.  Medida la superficie realmente ejecutada.

reposiciones 1 20,00 20,00

20,00 14,76 295,20

06.01.19 m2  SOL. TERR.PETREO RUG. EXT.A/R GRIS 40x40 S/S                    

Pav imento de baldosa de terrazo para exteriores, acabado superficial pétreo rugoso de alta resisten-
cia, de 40x40x4 cm., en color gris, clase II, bicapa, según Norma UNE - EN –13748-2:2005, sen-
tada con mortero  de cemento M-5, i/p.p. de cortes, colocación de cerco y  tapas de arquetas ex is-
tentes,  junta de dilatación, enlechado y  limpieza. Medida la superficie ejecutada.

reposiciones demol escalera c/Goy a 1 50,00 50,00

50,00 19,14 957,00
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06.01.20 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5A)                               

Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112b.es de KNAUF o similar, formado por
una placa KNAUF Lightboard Tipo A según UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor, con un peso su-
perficial de 6,5kg/m2 y  certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat
saludable; con dos bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa
acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras primarias CD60/27 mm de 0,6 mm de espe-
sor, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante median-
te anclaje directo para maestra CD60/27, colocados cada 700-1200 mm según tabla de especificacio-
nes técnicas del sistema, rango = 0,15kN/m², y maestras secundarias CD60/27 de 0,6 mm de es-
pesor, fijadas perpendicularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete
CD60/27 moduladas a ejes a 550mm; perfil U 30/30 de 0,55 mm de espesor en el encuentro perime-
tral del techo con paramentos verticales; banda acústica KNAUF autoadhesiva de espuma de poliu-
retano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, resistencia térmica 0,10
m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), en la superficie de contacto de la perfilería con los pa-
ramentos; empalmes para maestra CD60/27; tornillería KNAUF TN para fijación de placas y ancla-
jes a los perfiles; material para tratamiento de ejecución de ángulos; tratamiento de juntas mediante
cinta juntas KNAUF de papel microperforado, lijado y  predoblado en el centro y pasta de juntas
KNAUF UNIK 24H, fabricados ambos conforme a norma UNE-EN 13963 y con certificación A+
de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. El precio incluye la resolu-
ción de encuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Totalmente instalado. Medida la
superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 12,37 12,37

Vestibulo prev io aseos 1 8,08 8,08

Almacén 1 5,39 5,39

PLANTA ALTA

Despacho 01 1 18,59 18,59

Despacho 02 1 11,88 11,88

Despacho 03 1 11,89 11,89

Despacho 04 1 18,24 18,24

Despacho 05 1 13,33 13,33

Despacho 06 1 13,69 13,69

Despacho 07 1 13,49 13,49

Office 1 13,62 13,62

Almacen 1 11,53 11,53

Escalera 1 11,66 11,66

Sala de reuniones 1 25,90 25,90

Asociacion v ecinal 1 23,52 23,52

Almacen asoc v ec 1 19,76 19,76

Despacho asoc v ec 1 8,67 8,67

Vest prev io aseos espac asoc 1 3,19 3,19

244,80 15,90 3.892,32
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06.01.21 m2  FALSO TECHO PYL (47/17 + 12,5H1)                                

Techo suspendido de placas de yeso laminado sistema D112.es de KNAUF o similar, formado por
una placa KNAUF Lightboard Impregnada Tipo H1 s/Norma UNE-EN 520 de 12,5 mm de espesor,
con un peso superficial de 7,5kg/m2 y certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contri-
buir con un hábitat saludable, con dos bordes afinados o más, atornillada a una estructura metálica de
perfiles de chapa acero galvanizado Z-140 g/m2, formada por maestras primarias F47/17 mm de 0,6
mm de espesor, separadas entre ejes entre 550 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante
mediante anclajes directos para maestra F47/17 colocados cada 1000 mm; perfil U 30/30 de 0,55
mm de espesor en el encuentro perimetral del techo con paramentos verticales; banda acústica
KNAUF autoadhesiva de espuma de poliuretano de celdas cerradas, de 3,2 mm de espesor de 30
mm de anchura, resistencia térmica 0,10 m²K/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK), en la superfi-
cie de contacto de la perfilería con los paramentos; empalmes para maestra F47/17; tornillería
KNAUF TN para fijación de placas y anclajes a los perfiles; material para tratamiento de ejecución
de ángulos; tratamiento de juntas mediante cinta juntas KNAUF de papel microperforado, lijado y pre-
doblado en el centro y pasta de juntas KNAUF UNIK Hydro, fabricados ambos conforme a norma
UNE-EN 13963. Placa de yeso laminado y pasta de juntas con certificación A+ de calidad del aire
interior e IBR para contribuir con un hábitat saludable. El precio incluye la resolución de encuentros,
puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Aseo M 1 2,78 2,78

Aseo H 1 3,05 3,05

Aseo MV 1 4,85 4,85

PLANTA ALTA

Aseo H despc 1 2,95 2,95

Aseo MV desp 1 4,37 4,37

Aseo H espac asoc 1 3,72 3,72

Aseo MV espac asoc 1 6,42 6,42

28,14 15,31 430,82

06.01.22 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL perf                                  

Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso laminado sistema Danoline Belgravia borde
E+ de KNAUF o similar con placa Danoline Cleaneo Unity 9, de dimensiones cuadradas
600x600mm y 12,5mm de espesor de placa y con perforaciones redondas de 9x9mm separadas
20mm e/e; incorpora velo de fibra de v idrio en su dorso; instaladas sobre perfilería v ista de aluminio
Easy lacada en blanco, de primarios T15/41 y  secundarios T15/41; suspendida del forjado o elemen-
to portante mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm como má-
x imo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares.
Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluye la resolución de encuentros,
puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Aula 01 1 42,42 42,42

Aula 02 1 34,04 34,04

Aula 03 1 34,03 34,03

Aula usos múltiples 1 73,16 73,16

Pasillo distribuidor 1 91,16 91,16

PLANTA ALTA

Aula usos múltiples 1 42,90 42,90

317,71 29,58 9.397,86
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06.01.23 m2  FALSO TECHO Reg Acúst PYL sin perf                              

Techo suspendido registrable acústico de placas de yeso laminado sistema Danoline Cleaneo mode-
lo BELGRAVIA R T24 de KNAUF o similar, sin perforaciones y dimensiones 600x600x12,5mm;
instaladas sobre perfilería v ista de aluminio Easy lacada en Blanco, de primarios Easy T24/38 y se-
cundarios Easy TG 24/32 suspendida del forjado o elemento portante mediante varillas y  cuelgues
de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm como máx imo; totalmente acabado; i/p/p de ele-
mentos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares ;Conforme a normas Asociación Técni-
ca y  Empresarial del Yeso ATEDY; placas de yeso laminado, accesorios de fijación y perfilería con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio in-
cluye la resolución de encuentros, puntos singulares y p.p. de tabicas verticales. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

1,00 26,19 26,19

06.01.24 m2  FALSO TECHO Reg PYL Vinilo                                      

Techo suspendido registrable de placas de yeso laminado sistema Danoline Plaza borde A de
KNAUF o similar con placa Knauf Vinilo VTR, de dimensiones cuadradas 600x600mm y 9,5mm de
espesor de placa, con lámina de PVC adherida a la cara v ista; instaladas sobre perfilería v ista de
aluminio Easy lacada en blanco, de primarios T24/38 y  secundarios T24/32; suspendida del forjado o
elemento portante mediante varillas y  cuelgues de tipo twist de suspensión rápida cada 1200mm co-
mo máximo; totalmente acabado; i/p/p de elementos de remate, accesorios de fijación y  medios au-
x iliares. Placas de yeso laminado, accesorios de fijación y  perfilería con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. El precio incluye la resolución de en-
cuentros, puntos singulares y  p.p. de tabicas verticales. Medida la superficie realmente ejecutada.

PLANTA BAJA

Hall acceso 1 59,17 59,17

PLANTA ALTA

Sala de espera 1 34,25 34,25

Pasillo despachos 1 31,41 31,41

Distribuidor espacio asociativ o 1 31,69 31,69

156,52 16,09 2.518,41

06.01.25 m2  FALSO TECHO PYL (2x60/27 + 12,5 GM-FH1IR)                       

Falso techo continuo en semi-intemperie sistema K39.es de KNAUF o similar, formado por una pla-
ca de yeso reforzada con fibras KNAUF Drystar tipo GM-FH1IR de 1200mm de ancho y 12,5 mm
de espesor, con velo hidrorepelente; atornillada a una estructura metálica de perfiles de chapa acero
galvanizado Z450 g/m2, formada por maestras primarias 60/27 mm de 0,7 mm de espesor, separa-
das entre ejes entre 500-1200 mm, y  suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgue
nonius C3/C5M para maestra 60/27 y parte superior nonius C3/C5M, ambas unidas mediante segu-
ro nonius C3/C5M, formando estas tres piezas el conjunto del cuelgue que irá colocado cada
1200-650 mm; maestras secundarias 60/27 con galvanizado Z4 de 0,7 mm de espesor, fijadas per-
pendicularmente a las primarias y  a distinto nivel mediante piezas de caballete C3/C5M para maes-
tra 60/27 moduladas a ejes 500 mm; perfil U 28/27 C5M de 0,6 mm de espesor en el encuentro peri-
metral del techo con paramentos verticales;  banda acústica autoadhesiva de espuma de poliuretano
de celdas cerradas KNAUF, de 3,2 mm de espesor de 30 mm de anchura, en la superficie de con-
tacto de la perfilería con los paramentos; conector para maestra 60/27 C3/C5M; tornillería KNAUF
Drystar LN para anclar el cuelgue al perfil y  tornillería KNAUF Drystar XTN para fijación de placas y
anclajes a los perfiles; material para tratamiento juntas mediante cinta juntas KNAUF KURT y  pasta
de juntas KNAUF Drystar Filler, con sellos A+, de calidad del aire interior, e IBR, para contribuir
con un hábitat saludable. Montaje del sistema conforme a norma UNE 102043:2013 de montaje de
los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL) y  a los detalles e instrucciones de
montaje contenidos en la hoja técnica del sistema D11.es  Knauf Techos Suspendidos. Criterio de
medición según la norma UNE 92305. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singu-
lares. Totalmente instalado. Medida la superficie realmente ejecutada.

Acceso espacio asociativ o 1 2,67 2,67

2,67 27,44 73,26
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06.01.26 ud  TRAMPILLA REGISTRO 60x60 cm.                                    

Trampilla de registro modelo REVO LINIE E112.es de Knauf o similar de alta precisión y con mar-
cos reforzados, con placa encolada Knauf Diamant tipo DFH1IR s/Norma UNE-EN 520, de 12,5
mm de espesor, con certificación A+ de calidad del aire interior e IBR para contribuir con un hábitat
saludable, de dimensiones totales 600 x  600 mm, para permitir el registro de instalaciones. Formado
por marco de aluminio galvanizado con tratamiento anticorrosivo. Puerta íntegramente extraíble, de
apertura mediante presión y  clipado con sistema de cierre con muelle; con pasadores que evitan que
la tapa caiga cuando la trampilla esté abierta. Emplastecido de la cabeza de los tornillos mediante
pasta de juntas KNAUF UNIK, con sello A+ e IBR. Totalmente instalada. Medida la unidad ejecuta-
da.

15 15,00

15,00 42,24 633,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SOLADOS Y REVEST.
HORIZONTALES ...............................................................................

60.978,43

SUBCAPÍTULO 06.02 REVESTIMIENTOS VERTICALES                                       

06.02.01 m2  ALIC. GRES PORCEL. 30x90 CM                                     

Alicatado con azulejo de gres porcelánico en formato de 30x90 cm. color blanco,  recibido con adhe-
sivo flexible Cleintex Plus blanco, i/ rejuntado con lechada tapajuntas Tex junt Borada en color del
azulejo y limpieza,  i/ p.p de perfil de cantoneras de acero inox  de Schluter o equivalente  y limpie-
za, i/ p.p. de cortes, ingletes, pieas especiales, cajas y  limpieza, i/ p.p. de medios auxiliares, con
criterios de rechazo por variación de espesor del elemento de agarre de +1mm. de lo especificado,
que el lemento de agarre no cubra en su totalidad la cara posterior del azulejo, las juntas no sean pa-
ralelas entre sí, con una tolerancia de 1mm. en un metro de longitud, planeidad del paramento medido
con regla de dos metros con variaciones superiores a 2mm. y  cejas superiores a 1.00mm.,
s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

PLANTA BAJA

Aseo H 1 7,14 2,50 17,85

puerta -1 0,84 2,10 -1,76

Aseo M 1 7,20 2,50 18,00

puerta -1 0,84 2,10 -1,76

Aseo MV 1 9,18 2,50 22,95

puerta -1 1,00 2,10 -2,10

PLANTA PRIMERA

Aseo H despac 1 7,35 2,50 18,38

zona cortinero 1 2,08 0,78 1,62

puerta -1 0,84 2,10 -1,76

Aseo MV despac 1 8,44 2,50 21,10

zona cortinero 1 2,63 0,78 2,05

puerta -1 1,00 2,10 -2,10

Aseo H espac asosc 1 8,28 2,50 20,70

puerta -1 0,84 2,10 -1,76

Aseo MV espac asoc 1 10,35 2,50 25,88

puerta -1 1,00 2,10 -2,10

135,19 30,32 4.098,96

06.02.02 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maes-
tras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

patinillos 1 0,83 3,38 2,81

1 3,77 3,38 12,74

1 1,85 3,38 6,25

1 1,50 3,38 5,07

26,87 10,12 271,92
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06.02.03 m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. M-10 VER.                               

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de río
M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

Ascensor 1 7,00 7,85 54,95

1 1,70 1,80 3,06

ALZADO NOR-OESTE

Peto 2 4,86 0,55 5,35

alero 1 15,50 0,20 3,10

1 15,50 0,40 6,20

ALZADO SUR-ESTE

peto 1 14,74 0,55 8,11

alero 1 15,50 0,20 3,10

1 15,50 0,40 6,20

ALZADO NOR-ESTE

peto 1 25,00 0,55 13,75

alero 1 25,00 0,20 5,00

1 25,00 0,40 10,00

ALZADO SUR-OESTE

peto 2 9,89 0,55 10,88

alero 2 9,89 0,20 3,96

2 9,89 0,40 7,91

VUELTAS EDIFICIO

alero 4 2,35 0,20 1,88

4 2,35 0,40 3,76

147,21 11,07 1.629,61

06.02.04 m2  GUARNECIDO MAESTREADO Y ENLUCIDO                                

Guarnecido maestreado con yeso negro y  enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y ho-
rizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarni-
ciones de huecos, remates con pav imento, p.p. de guardav ivos de plástico y metal y  colocación de
andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PL BAJA

entrev entanas

hall 5 0,30 1,00 1,50

distribuidor 9 0,30 1,00 2,70

aula 01 2 0,30 1,00 0,60

aula 02 1 0,30 1,00 0,30

aula 03 1 0,30 1,00 0,30

usos multiples 2 0,55 1,00 1,10

2 0,96 1,00 1,92

2 1,20 1,00 2,40

PLANTA ALTA

Despacho 01 1 3,43 3,28 11,25

1 4,25 3,28 13,94

1 3,29 3,28 10,79

Despacho 02 1 3,57 3,28 11,71

Despacho 03 1 3,57 3,28 11,71

Despacho 04 1 3,27 3,28 10,73

1 4,07 3,28 13,35

1 3,24 3,28 10,63

Despacho 05 1 3,70 3,28 12,14

1 2,77 3,28 9,09

Despacho 06 1 3,23 3,28 10,59

Despacho 07 1 3,15 3,28 10,33

Pasillo despachos 1 7,24 3,28 23,75
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7,00

-2 1,50 2,80 -8,40

Office 1 3,15 3,28 10,33

Almacen 1 2,57 3,28 8,43

Sala espera 1 3,16 3,28 10,36

sala reuniones 1 3,16 3,28 10,36

usos multiples 1 5,45 3,28 17,88

distribuidor espacio asocia 1 3,46 3,28 11,35

1 7,00 3,28 22,96

almacen asoc v ec 1 3,68 3,28 12,07

1 3,09 3,28 10,14

1 3,66 3,28 12,00

asoc v ec 1 5,14 3,28 16,86

1 4,16 3,28 13,64

despacho asoc v ec 1 3,08 3,28 10,10

V14 -1 2,00 1,00 -2,00

V15 -1 2,20 1,00 -2,20

V17 -5 1,05 2,00 -10,50

V19 -2 1,50 2,00 -6,00

V20 -1 1,50 2,00 -3,00

V21 -3 2,20 2,00 -13,20

V22 -1 2,00 2,00 -4,00

V23 -1 1,94 2,00 -3,88

V24 -2 2,00 2,00 -8,00

V25 -3 2,20 2,00 -13,20

V26 -2 2,20 2,95 -12,98

V27 -1 2,00 1,49 -2,98

254,42 8,05 2.048,08

06.02.05 m2  ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10                                    

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y  arena de río M-10, en paramentos verti-
cales y  horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje,
s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

Cuarto limpieza 1 7,86 7,86

1 9,89 9,89

1 4,03 4,03

1 7,25 7,25

1 1,20 3,60 4,32

1 2,32 2,32 5,38

-1 0,82 2,10 -1,72

H bajo escalera 1 8,50 8,50

PETOS CUBIERTA 2 9,01 1,05 18,92

2 9,62 1,05 20,20

1 15,00 0,55 8,25

1 13,72 0,55 7,55

4 10,00 0,55 22,00

petos zona plana 2 9,35 18,70

4 1,65 6,60

2 4,20 1,00 8,40

v oladizo antiguo mercado 1 4,80 2,40 11,52

167,65 10,44 1.750,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 REVESTIMIENTOS VERTICALES.. 9.798,84

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 70.777,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 PINTURAS                                                        

07.01 m2  LAVADO Y RASCADO PINT. VIEJAS                                   

Lavado y rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos verticales y horizontales.

Aseos 1 36,85 0,60 22,11

Zona mercado 1 17,04 0,60 10,22

2 5,00 0,60 6,00

1 16,50 0,60 9,90

Aseos despachos 1 4,00 0,60 2,40

v arios 1 20,00 20,00

70,63 4,57 322,78

07.02 m2  P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                       

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y  verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y  plastecido. Medido deduciendo
el 50%  de huecos entre 2 y 4 m2 y  el 100%  de huecos de más de 4 m2.

VERTICALES

PLANTA BAJA

hall acceso 1 31,76 2,95 93,69

ordenanzas 1 16,42 2,95 48,44

aula 01 1 26,66 2,95 78,65

aula 02 1 24,44 2,95 72,10

aula 03 1 24,08 2,95 71,04

aula usos multiples 1 40,43 2,95 119,27

espejos -10 1,30 2,00 -26,00

distribuidor 1 16,00 2,95 47,20

1 43,02 2,95 126,91

v estibulo prev io 1 14,21 2,95 41,92

almacen 1 10,47 2,95 30,89

a descontar

V01 -5 2,20 1,00 -5,50 0.5                                             

V02 -3 2,00 1,00 -3,00 0.5                                             

V05 -1 2,00 1,00 -1,00 0.5                                             

V06 -4 2,20 1,00 -4,40 0.5                                             

V07 -2 2,20 1,00 -2,20 0.5                                             

V10 -4 2,20 1,00 -4,40 0.5                                             

V11 -1 2,00 1,00 -1,00 0.5                                             

Puerta acceso -1 2,19 2,47 -5,41

mostrador ordenanzas -2 5,12 -10,24

Vi01 -6 2,00 1,55 -9,30 0.5                                             

PLANTA ALTA

Despacho 01 1 17,46 2,70 47,14

zona cortinero 1 8,37 0,48 4,02

Despacho 02 1 13,80 2,70 37,26

zona cortinero 1 7,89 0,48 3,79

Despacho 03 1 13,80 2,70 37,26

zona cortinero 1 7,94 0,48 3,81

Despacho 04 1 17,33 2,70 46,79

zona cortinero 1 8,23 0,48 3,95

Despacho 05 1 14,76 2,70 39,85

zona cortinero 1 7,26 0,48 3,48

Despacho 06 1 14,89 2,70 40,20

zona cortinero 1 7,40 0,48 3,55

Despacho 07 1 14,80 2,70 39,96

zona cortinero 1 7,30 0,48 3,50

zona cortinero aseo H 1 1,28 0,78 1,00
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7,00

office 1 14,86 2,70 40,12

zona cortinero 1 7,38 0,48 3,54

almacen 1 13,94 2,70 37,64

zona cortinero 1 6,46 0,48 3,10

distribuidor despachos 1 43,88 2,70 118,48

sala espera 1 23,96 2,70 64,69

zona cortinero 1 10,24 0,48 4,92

sala reuniones 1 21,44 2,70 57,89

zona cortinero 1 8,20 0,48 3,94

distrib espacio asoc 1 30,82 2,70 83,21

zona cortinero 1 21,08 0,48 10,12

almacen asoc v ec 1 18,26 2,70 49,30

asociacion v ecinal 1 20,57 2,70 55,54

despacho asoc v ecinal 1 11,82 2,70 31,91

v estibulo prev io 1 7,24 2,70 19,55

usos multiples 1 26,28 2,70 70,96

zona cortinero 1 13,08 0,48 6,28

ESCALERA 1 19,70 19,70

1 14,73 14,73

1 9,02 9,02

1 12,95 12,95

1 17,43 17,43

1 8,08 8,08

a descontar

V14 -1 2,00 1,00 -1,00 0.5                                             

V15 -1 2,20 1,00 -1,10 0.5                                             

V17 -5 1,05 2,00 -5,25 0.5                                             

V19 -2 1,50 2,00 -3,00 0.5                                             

V20 -1 1,50 2,00 -1,50 0.5                                             

V21 -3 2,20 2,00 -13,20

V22 -1 2,00 2,00 -4,00

V23 -1 1,94 2,00 -3,88

V24 -2 2,00 2,00 -8,00

V25 -3 2,20 2,00 -13,20

V26 -2 2,20 2,95 -12,98

V27 -1 2,00 1,49 -1,49 0.5                                             

Vi02 -1 3,85 1,55 -5,97

HORIZONTALES

Techo continuo normal 1 244,80 244,80

techo continuo aseos 1 27,14 27,14

fajas perimetrales en techos
desmontables 18%

0,18 317,71 57,19

0,18 156,52 28,17

techo ex terior 1 2,67 2,67

Zonas y eso horizontal

bajo escalera 1 8,50 8,50

v arios 1 200,00 200,00

2.211,65 3,74 8.271,57

07.03 m.  P.ESMALTE S/TUBO DES.40 cm.                                     

Pintura al esmalte sobre tubos, así como capa antioxidante, con un desarrollo máx imo de 40 cm.,
s/normas DIN, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

PASAMANOS

escalera a P1 4 3,46 13,84

4 4,46 17,84
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7,00

2 4,95 9,90

puerta -2 1,00 -2,00

ESCALERA pasamanos

acceso 2 2,95 5,90

2 1,63 3,26

4 5,55 22,20

salida emergencia 2 2,30 4,60

ESCALERA montantes 20 0,90 18,00

AMPLIACION RAMPA

pasamanos 2 3,95 7,90

montantes 3 0,90 2,70

Rampa ex istente acceso asoc.
v ecinos

1 1,50 1,50

1 1,70 1,70

1 1,90 1,90

3 2,10 6,30

2 2,30 4,60

2 2,50 5,00

2 2,70 5,40

2 2,90 5,80

2 3,10 6,20

2 3,30 6,60

    pasamanos barandilla 4 24,00 96,00

250,64 2,55 639,13

07.04 m2  ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL                                  

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car-
pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

Rampa acceso asoc. v ecinos 1 24,00 1,50 36,00

1 13,00 1,50 19,50

    zancas 4 24,00 0,20 19,20

2 2,50 0,20 1,00

    barandilla 60 0,90 0,35 18,90

rodapie barandilla acceso ppal 2 2,95 0,10 0,59

2 1,63 0,10 0,33

4 5,55 0,10 2,22

Letras v oladizo antiguo mercado 2 4,40 1,10 9,68

107,42 10,52 1.130,06

TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS.......................................................................................................................... 10.363,54
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA                                        

SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA EXTERIOR                                            

08.01.01 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60-C5 0,90x2,10                            

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 900x2000
mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvani-
zado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia de lana de
roca de alta densidad y  placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de es-
pesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado,
barra antipánico, tapa ciega para la cara ex terior. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra.
Totalmente montada y probada.

Ev acuación escalera 1 1,00

1,00 281,54 281,54

08.01.02 ud  DISPOSITIVO DISUASORIO BARRA ANTIPÁNICO                         

Alarma para barra antipánico de deslizamiento con nivel de disuasión muy elevado para barras anti-
pánico de salidas de emergencia, con prealarma que advierte de que va a saltar una alarma si conti-
nuamos accionando la barra antipánico, de fácil instalación sobre la puerta y  configuración flexible:
duración de 30-180 segundos y volumen de 75-95 dB, ángulo de disparo ajustable, 6 placas superio-
res, 1 batería de 9V, adhesivo de "STOP". Incluye 2 llaves para que el equipo de seguridad pueda
anular la alarma. Incluso señal de evacuación luminiscente "Uso exclusivo Salida de Emergencia".
Totalmente instalada y probada.

Ev acuación escalera 1 1,00

1,00 254,55 254,55

08.01.03 ud  PUERTA DE ACCESO A INSTALACIONES, AC. GALVANIZADO               

Puerta de acceso para instalaciones, de una hoja de 63 mm de espesor, 700x1500 mm, acabado la-
cado en color blanco formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plega-
das, ensambladas y  montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero
galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra y  juego de manillas con manivelas
en "U" con roseta en acero inox idable y  abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según nor-
ma DIN 18254. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada.

Acceso máquinas cubierta 1 1,00

1,00 144,98 144,98
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08.01.04 m2  CARP. ALUM. 2P EN PUERTAS CON RPT                               

Suministro y colocación de composición de puerta abisagrada de apertura exterior y dimensiones se-
gún documentación gráfica adjunta, sistema CORTIZO MILLENIUM PLUS, o similar, y  con pre-
marco, compuesto por perfiles tsac de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco
y hoja tienen una sección de 70 mm. con un espesor medio de los perfiles de aluminio de 2.0 mm, y
una capacidad máx ima de acristalamiento de 62 mm. La hoja y  el marco son coplanarios. Las bisa-
gras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg. de peso máximo por hoja y  120kg en el
caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma
UNE.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura antipanico homologados con la serie suministrados por
STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad suministradas, tornillería de acero
inox idable, elementos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Los per-
files de aluminio están prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislan-
tes de poliamida 6.6 de 24 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio. Estanquei-
dad por un sistema de triple junta de EPDM. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y  herrajes
con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado cumplimiento por la Comisión
Europea. Elaborada en taller. Según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:
Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000 Clase 4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000 Clase 6A
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000 Clase C4
*puerta 1.20 x  2.30, 1 hoja
Resistencia al impacto de cuerpo blando según Norma UNE-EN 13049:2003 Clase 5 (máx)
*puerta 1.80 x  2.20, 2 hojas, v idrio laminar 3+3
Resistencia a aperturas y cierres repetidos según Norma UNE-EN 1191:2000 500.000 ciclos
*puerta 0.935 x 2.10, 1 hoja
Acabado Superficial:
-Lacado, color RAL-a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

P2 1 2,20 2,95 6,49

6,49 272,55 1.768,85

08.01.05 ud  PUERTA ACCESO CORREDERA AUTOMATICA REDUNDANTE                   

Suministro y colocación de puerta corredera automática modelo DAS 200 de DITEC o similar, RE-
DUNDANTE, de aluminio y  v idrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos
hojas deslizantes de 2200x2640 mm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de
motorización y  batería de emergencia para apertura y  cierre automático en caso de corte del suminis-
tro eléctrico, de acero inox idable mate, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, automatismo
DAS 200HD REDUNDANTE, homologado para salidas de emergencia y  evacuación en caso de
emergencia, para dos hojas de v idrio laminar de seguridad 4+4, incoloro. Totalmente instalada y  en
funcionamento. Estructura de sujeción no incluida.

Puerta acceso

P1 1 1,00

1,00 3.469,74 3.469,74

08.01.06 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE HOJAS PRACTICABLES                   

Suministro y  colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proyecto, compuestas por
perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección
de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm.
en ventana, y  una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están

30 de junio de 2021 Página 49

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

16
38

 d
e 

17
71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliami-
da 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y de espuma de poliolefi-
na perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB
dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido que asegu-
ra el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista en
el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microventilacion. La junta cen-
tral proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descom-
presión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los in-
gletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la ventana en el
hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estan-
queidad de aire y  agua, así como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la car-
pintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la
distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará
un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y ev ita la formación de puertas térmi-
cos, a su vez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará
el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil exterior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL-............. efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase, decapa-
do de limpieza en sosa cáustica, lavado, oxidación controlada, secado y termolacado mediante pol-
vos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la capa de
lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60 y 100
micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Totalmente montada y probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
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Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V01 5 2,20 1,00 11,00

V02 3 2,00 1,00 6,00

V03 2 1,94 1,00 3,88

V04 2 1,83 1,00 3,66

V05 2 2,00 1,00 4,00

V06 4 2,20 1,00 8,80

V12 2 0,95 1,00 1,90

V13 2 0,95 1,00 1,90

V14 1 2,00 1,00 2,00

V15 1 2,20 1,00 2,20

V16 1 1,94 1,00 1,94

V28 1 0,85 1,00 0,85

48,13 208,77 10.048,10

08.01.07 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO                                 

Suministro y  colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA FIJOS de CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proyecto, com-
puestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco tiene una sec-
ción de 70 mm. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm. en ventana, y una capa-
cidad máx ima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están prov istos de rotura de
puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliamida 6.6 de 35 mm. de
profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y  de espuma de poliolefina perimetral en la zo-
na del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB
dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido que asegu-
ra el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista en
el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microventilacion. La junta cen-
tral proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descom-
presión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los in-
gletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la ventana en el
hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estan-
queidad de aire y  agua, así como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la car-
pintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la
distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará
un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y ev ita la formación de puertas térmi-
cos, a su vez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará
el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:
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Perfil exterior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL-a elegir por la DFefectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabado y  color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Totalmente montada y probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V07 2 2,20 1,00 4,40

V08 2 1,00 1,00 2,00

V09 2 1,70 1,00 3,40

V10 4 2,20 1,00 8,80

V11 1 2,00 1,00 2,00

V17 6 1,05 2,00 12,60

33,20 164,01 5.445,13

08.01.08 m²  CARP. ALUM. EN VENTANAS CE FIJO + PRACT SUP                     

Suministro y  colocación de ventanas abisagradas de canal europeo sistema COR 70 HOJA
OCULTA de CORTIZO o similar, según dimensiones y  modulaciones del proyecto, compuestas por
perfiles de aleación de aluminio 6063 con tratamiento térmico T-5. Marco y  hoja tienen una sección
de 70 mm. y  66 mm. respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,9 mm.
en ventana, y  una capacidad máxima de acristalamiento de 40 mm. Los perfiles de aluminio están
prov istos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes tubulares de poliami-
da 6.6 de 35 mm. de profundidad reforzadas con un 25 %  de fibra de v idrio y de espuma de poliolefi-
na perimetral en la zona del galce de v idrio.
Junquillo de coextrusión , obteniendo una transmitancia marco. UH,m = 2.0W/m2K
La máx ima capacidad de acristalamiento es de 40mm, lo que permite reducir un máx imo de 46dB
dependiendo de la configuración del v idrio que acristalemos. Obteniendo un nivel de ruido que asegu-
ra el confort interior.
Accesorios, herrajes de colgar y  apertura homologados con la serie. Incluye manilla minimalista en
el mismo color que la carpinteria, herraje oscilobatiente y  sistema de microventilacion. La junta cen-
tral proporciona una estanqueidad óptima entre marco y  hoja, formando una precámara de descom-
presión.La incorporación de juntas centrales vulcanizadas para la mejora de estanqueidad en los in-
gletes.Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM, tornillería de acero inox idable, elemen-
tos de estanqueidad, accesorios y  utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fi-
jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.
Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1 de obligado
cumplimiento por la Comisión Europea.

Según la norma UNE 85-219-86, independientemente del tipo de obra y  situación de la ventana en el
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hueco, la colocación debe cumplir una resistencia mecánica, compatibilidad entre materiales, estan-
queidad de aire y  agua, así como un buen comportamiento térmico y  acústico. En anclaje de la car-
pintería puede realizarse directamente a obra o mediante precerco, en cualquiera de los dos casos la
distancia entre puntos de anclaje no debe superar los 25cm. Entre el cerco y  precerco se incorporará
un material elástico que permite la libre dilatación de los perfiles y ev ita la formación de puertas térmi-
cos, a su vez ev itamos la propagación de v ibraciones. Una vez colocada la carpintería se realizará
el sellado perimetral de tal manera que mantengamos la estanqueidad al aire y agua
Elaborada en taller. TSAC.
Categorías alcanzadas en banco de ensayos*:

Permeabilidad al aire según Norma UNE-EN 12207:2000       Clase  4
Estanqueidad al agua según Norma UNE-EN 12208:2000     Clase  E1650
Resistencia al v iento según Norma UNE-EN 12210:2000      Clase  C5

* Ensayo de referencia ventana de 1,23 x 1,48 m. 1 hoja

Acabado Superficial:

Perfil exterior:
-Anodizado, acabado y   color a elegir por la DF efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Perfil interior:
-Anodizado, acabadoy  color a elegir por la DF. efectuado en un ciclo completo que comprende las
operaciones de desengrase, lavado, ox idación anódica, coloreado y  sellado. El espesor y calidad
de la capa anódica está garantizada por el sello EWAA-EURAS con un valor mínimo clase ........
micras.
-Lacado, color RAL- a elegir por la DF efectuado con un ciclo completo que comprende desengrase,
decapado de limpieza en sosa cáustica, lavado, ox idación controlada, secado y  termolacado me-
diante polvos de poliéster con aplicación electrostática y  posterior cocción a 200 º C. La calidad de la
capa de lacado está garantizada por el sello QUALICOAT estando su espesor comprendido entre 60
y  100 micras.

Totalmente montada y probada.
Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V18 2 1,00 1,49 2,98

V19 2 1,50 2,00 6,00

V20 1 1,50 2,00 3,00

V21 3 2,20 2,00 13,20

V22 1 2,00 2,00 4,00

V23 1 1,94 2,00 3,88

V24 2 2,00 2,00 8,00

V25 3 2,20 2,00 13,20

V26 2 2,20 2,95 12,98

V27 1 2,00 1,49 2,98

70,22 189,58 13.312,31
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08.01.09 m.  VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. LC.                                    

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado color, con goterón, de 2 mm de espesor y  60 cm. de de-
sarrollo total máx imo, recibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena
de río 1/6, incluso sellado de juntas y limpieza, instalado, con p.p. de medios auxiliares y  pequeño
material para su recibido, terminado.

V01 5 2,20 11,00

V02 3 2,00 6,00

V03 2 1,94 3,88

V04 2 1,83 3,66

V05 2 2,00 4,00

V06 4 2,20 8,80

V07 2 2,20 4,40

V08 2 1,00 2,00

V09 2 1,70 3,40

V10 4 2,20 8,80

V11 1 2,00 2,00

V12 2 0,95 1,90

V13 2 0,95 1,90

V14 1 2,00 2,00

V15 1 2,20 2,20

V16 1 1,94 1,94

V17 6 1,05 6,30

V19 2 1,50 3,00

V20 1 1,50 1,50

V21 3 2,20 6,60

V22 1 2,00 2,00

V23 1 1,94 1,94

V24 2 2,00 4,00

V25 3 2,20 6,60

V26 2 2,20 4,40

V27 1 2,00 2,00

106,22 34,02 3.613,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 CARPINTERÍA EXTERIOR.............. 38.338,80

30 de junio de 2021 Página 54

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

16
43

 d
e 

17
71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA INTERIOR                                            

08.02.01 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.825 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.825 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4
manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas
características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de
70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la
puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de pro-
yecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero
inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de ace-
ro inox  cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo
según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados
( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), inco-
rrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

PM02 4 4,00

4,00 172,77 691,08

08.02.02 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.725 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.725 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4
manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas
características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de
70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la
puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de pro-
yecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero
inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de ace-
ro inox  cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo
según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados
( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), inco-
rrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

PM03 5 5,00

5,00 164,41 822,05

08.02.03 ud  P.P. LISA MACIZA LACADA 0.925 m de paso                         

Puerta de paso ciega normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de MDF hidrófugo lacada con 4
manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco v isto de mismas
características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapajuntas rectos de
70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la
puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hoja según especificaciones de pro-
yecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero
inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ tope de ace-
ro inox  cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo
según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta desplomados
( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), inco-
rrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

Aseo MV

PM07 1 1,00

1,00 180,73 180,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.02.04 ud  P.P.CORR. 1H. L.MACIZA LACADA 0.925 m de paso                   

Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada de 0.925 m de paso, lisa maciza de MDF
hidrófugo lacada con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o
cerco v isto de mismas características y dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160
mm., tapajuntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco, he-
rrajes de colgar y  deslizamiento galvanizados. Dimensiones de hoja según especificaciones de pro-
yecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero
inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254, totalmente
montada, i/ aplomado, ajuste de hoja, nivelado, todo según plano de carpinterías, con criterios de re-
chazo por precercos y  cercos de puerta desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según
NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a 6mm. ), incorrecta unión entre cerco y  precerco, i/
p.p. de medios aux iliares.

PM04 4 4,00

4,00 266,72 1.066,88

08.02.05 ud  P.P. LISA MACIZA 2/H LACADA 1.65 m de paso                      

Puerta de paso ciega de 2 hojas normalizadas de 1.65 m de paso total, lisas macizas de MDF hidró-
fugo lacadas con 4 manos, alta calidad en color a elegir por la D.F., incluso precerco, galce o cerco
v isto de mismas características y  dimensiones según el grueso de la tabiquería hasta 160 mm., tapa-
juntas rectos de 70x10 mm. en ambas caras,  burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar
el impacto de la puerta al cerco y  herrajes de colgar y de cierre. Dimensiones de hojas según espe-
cificaciones de proyecto.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso en las indicadas por la D.F. y juegos de manillas con manivelas en "U" con roseta en ace-
ro inox idable y abrochadas entre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254 i/ dos topes
de acero inox  cilíndrico con anillos de goma, totalmente montada, i/ aplomado, ajustes de hojas, ni-
velado, todo según plano de carpinterías, con criterios de rechazo por precercos y  cercos de puerta
desplomados ( superios a 6mm. de la vertical según NTE-PPm-6 ) y  deformados ( flecha superior a
6mm. ), incorrecta unión entre cerco y precerco, i/ p.p. de medios auxiliares.

PM08 2 2,00

2,00 302,33 604,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.02.06 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100 x 825 (Acústica 30 dB)          

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con
puerta abatible de 1 Hoja de 2100 x 825 Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado
en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir
por la D.F. entre colores lisos y  colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de
Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas
ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y  segura mediante tornillo allen oculto,
incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el
impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pieza única al espesor del tabique ter-
minado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a las
piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre los mis-
mos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble table-
ro aglomerado aligerado y  lana de roca de alta densidad y terminación en laminado de alta presión de
0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera de haya trata-
da con burlete. Guillotina inferior de la puerta.

Apertura de v idriera de 400 x  400 mm. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y  abrochadas en-
tre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está realizado
en base a un hueco de obra de 2125 x 1040 mm, en caso de variar estas medidas con montante o
puertas de 2 hojas, se tendrían que hacer los ensayos en base a esas medidas. Para evitar más
gastos de informes, nosotros aportamos un certificado en el que se garantiza que la construcción del
conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de fabricación del ensayo realizado por el la-
boratorio acústico.

Aulas

PM01 4 4,00

4,00 416,23 1.664,92
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.02.07 UD  Puerta de paso abatible 2H 2100 x 825+825 (Acústica 30 dB)      

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con
puerta abatible de 2 Hojas de 2100 x  825+825 Acústica 30 dB  formado por cerco Rapid-Acustic fa-
bricado en chapa de acero galvanizada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a
elegir por la D.F. entre colores lisos y colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de
Wash Primer, tres pernios regulables en acero de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas
ocultas en el cerco para abrochar al tabique de manera firme y  segura mediante tornillo allen oculto,
incluso relleno de poliuretano parcialmente, burlete perimetral embutido en el cerco para aminorar el
impacto de la puerta al cerco. El cerco será fabricado madiante pieza única al espesor del tabique ter-
minado milímetro a milímetro para ev itar acumulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a las
piernas mediante bridas ocultas de acero de 2,5 mm de espesor y  cuñas de sujección entre los mis-
mos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 Acústica 30 dB de Rapid  Doors fabricada con alma de doble table-
ro aglomerado aligerado y  lana de roca de alta densidad y terminación en laminado de alta presión de
0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bastidor perimetral en madera de haya trata-
da con burlete. Guillotina inferior de la puerta.

Apertura de v idriera de 400 x  400 mm en ambas hojas. (Vidrio no incluido)

Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y  abrochadas en-
tre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Nuestro informe del laboratorio acústico, CEDEMA, para puertas acústicas de 30 db, está realizado
en base a un hueco de obra de 2125 x 1040 mm, en caso de variar estas medidas con montante o
puertas de 2 hojas, se tendrían que hacer los ensayos en base a esas medidas. Para evitar más
gastos de informes, nosotros aportamos un certificado en el que se garantiza que la construcción del
conjunto está hecho con el mismo criterio y  materiales de fabricación del ensayo realizado por el la-
boratorio acústico.

PM05 1 1,00

1,00 747,97 747,97

08.02.08 UD  Puerta de paso abatible 1H 2100x825 + fijo superior acristalado 

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de conjuntos RAPID DOORS o similar, con
puerta abatible de 1 Hoja de 2100 x 825 más montante superior para acristalar (v idrio no incluido), al-
tura total 2600 mm  formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvanizada de 1,2
mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores lisos y colores
madera y en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer, tres pernios regulables en ace-
ro de 3 mm de pala. Sujección mediante abrazaderas ocultas en el cerco para abrochar al tabique de
manera firme y segura mediante tornillo allen oculto, incluso relleno de poliuretano parcialmente, bur-
lete perimetral embutido en el cerco para aminorar el impacto de la puerta al cerco. El cerco será fa-
bricado madiante pieza única al espesor del tabique terminado milímetro a milímetro para evitar acu-
mulaciones de suciedad, el cabecero va abrochado a las piernas mediante bridas ocultas de acero
de 2,5 mm de espesor y cuñas de sujección entre los mismos.
Precio para grueso de tabique hasta 150 mm, para gruesos superiores ver tabla de aumentos.
Puerta técnica modelo Tecnic - 1 de Rapid  Doors fabricada con alma de aglomerado aligerado y ter-
minación en laminado de alta presión de 0,8 mm en color liso o madera a elegir por la D.F., con bas-
tidor perimetral en madera de haya tratada.
Cerradura de embutir con norma DIN 18251 para bombillo con llave, condena bloqueo/desbloqueo o
de paso y  juego de manillas con manivelas en "U" con roseta en acero inoxidable y  abrochadas en-
tre sí mediante tornillos pasantes según norma DIN 18254.

Zona despachos

PM06 10 10,00

10,00 406,28 4.062,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

08.02.09 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 1550 mm          

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar,
de medidas 2000 x 1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvani-
zada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores li-
sos y colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

Mamparas aulas

Vi01 3 3,00

3,00 298,11 894,33

08.02.10 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 3850 x 1550 mm          

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar,
de medidas 3850 x 1550 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvani-
zada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores li-
sos y colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

Aula usos multiple P1

Vi02 1 1,00

1,00 396,70 396,70

08.02.11 ud  Mampara fija para acristalar de medidas 2000 x 650 mm           

Suministro y colocación (por instaladores homologados) de mampara fija RAPID DOORS o similar,
de medidas  2000 x  650 mm formado por cerco Rapid-Acustic fabricado en chapa de acero galvani-
zada de 1,2 mm de espesor recubierto en su cara de v inilo color a elegir por la D.F. entre colores li-
sos y colores madera y  en su revés recubierto con un tratamiento de Wash Primer.
Vidrios no incluidos.

Vi03 8 8,00

8,00 188,54 1.508,32

08.02.12 ud  Formación de mostrador para zona ordenanzas                     

Formación de mostrador de información para usuarios en la zona de ordenanzas, formado por venta-
na con cerco de aluminio para acristalar  corredera segun planos de proyecto, con v idrio laminar
SGG STADIP 66.1, encimera  tablero aglomerado hidrófugo con superficie revestida de formica co-
lor blanco, con pasadocumentos.

El mostrador será accesible: tendrá dos alturas o dos zonas distintas de atención al v isitante: una
parte a la altura usual (110cm) para atender a quienes prefieran permanecer de pie, y  otra parte a una
altura entre 75-85cm, accesible a usuarios de silla de ruedas.

Debido a que el acercamiento al mostrador es frontal, esta parte accesible tendrá espacio libre para
que la persona usuaria de silla de ruedas pueda acercarse al borde; para ello tiene que tener una altu-
ra libre de cómo mínimo 70cm, un ancho de 85cm y  una profundidad de 60cm.

Incluido material de anclaje, sellados, y  cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
Tolamente terminado

Ordenanzas 1 1,00

1,00 1.011,56 1.011,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 CARPINTERÍA INTERIOR............... 13.652,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.03 VIDRIOS                                                         

08.03.01 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 6 (16 aire) 4                

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad y control solar SGG PLANISTAR ONE
en cara 2 del doble acrist; y v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; sepa-
rados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado
perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=72%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=36%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=35/42%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 28/1%
Factor Solar g=0.38
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

V13 2 0,95 1,00 1,90

V14 1 2,00 1,00 2,00

V15 1 2,20 1,00 2,20

V16 1 1,94 1,00 1,94

V28 1 0,85 1,00 0,85

8,89 79,75 708,98

08.03.02 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 33.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de
uso 2B2, con baja emisiv idad y control solar SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y
v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANI-
CLEAR de 3 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separa-
dos por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y doble sellado
perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=30/35%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 35/2%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

V17 6 1,05 2,00 12,60

V20 1 1,50 2,00 3,00

V21 3 2,20 2,00 13,20

V22 1 2,00 2,00 4,00
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7,00

36,68 125,75 4.612,51

08.03.03 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 44.1 (16 aire) 6             

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG
STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos me-
diante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad y control solar
SGG PLANISTAR ONE en cara 2 del doble acrist; y v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLA-
NICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separa-
dor a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=70%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=14/15%
Transmisión solar directa TE=33%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=30/38%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 35/1%
Factor Solar g=0.36
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

V01 5 2,20 1,00 11,00

V02 3 2,00 1,00 6,00

V03 2 1,94 1,00 3,88

V07 2 2,19 1,00 4,38

V08 2 1,00 1,00 2,00

27,26 116,18 3.167,07

08.03.04 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 33.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG
STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos me-
diante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANIT-
HERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 33.1 formado por dos
hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 3 mm, unidos mediante PVB espesor total
0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con
perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=53%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=22/23%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/4%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,8 mm.
Peso: 36 kg/m2

V18 2 1,00 1,49 2,98
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7,00

V24 2 2,00 2,00 8,00

V25 3 2,20 2,00 13,20

V27 1 2,00 1,49 2,98

P2 1 2,20 2,95 6,49

39,65 120,20 4.765,93

08.03.05 M2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 55.1          

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior laminar SGG
STADIP 44.1 formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos me-
diante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANIT-
HERM XN en cara 2 del doble acrist; y  v idrio interior laminar SGG STADIP 55.1 formado por dos
hojas en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 5 mm, unidos mediante PVB espesor total
0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2; separados por cámara rellena de aire de 16 mm de espesor con
perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 40 dB ; RA = 38 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=79%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=51%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=21/20%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/6%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 34,8 mm.
Peso: 46 kg/m2

V26 2 2,20 2,95 12,98

12,98 152,06 1.973,74

08.03.06 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 44.1 (16 aire) 6             

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 4 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de
uso 2B2, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del doble acrist; y v idrio interior
en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 6 mm; separados por cámara rellena de aire de 16 mm
de espesor con perfil separador a definir y doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 39 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 33 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,3 W/m²K
Transmisión luminosa TL=80%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=11/11%
Transmisión solar directa TE=54%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=22/25%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 21/3%
Factor Solar g=0.57
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 30,4 mm.
Peso: 35 kg/m2

V04 2 1,83 1,00 3,66

V05 2 2,00 1,00 4,00
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7,00

V09 2 1,70 1,00 3,40

V10 4 2,20 1,00 8,80

V11 1 2,00 1,00 2,00

30,66 105,77 3.242,91

08.03.07 m2  SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 6 (16 aire) 4                

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS o similar, formado por un v idrio ex terior en sustrato in-
coloro SGG PLANICLEAR de 6 mm, con baja emisiv idad SGG PLANITHERM XN en cara 2 del
doble acrist; y  v idrio interior en sustrato incoloro SGG PLANICLEAR de 4 mm; separados por cá-
mara rellena de aire de 16 mm de espesor con perfil separador a definir y  doble sellado perimetral.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 35 dB ; RA = 34 dBA ; RAtr = 30 dBA,tr
Coeficiente de transmisión térmica Ug=1,4 W/m²K
Transmisión luminosa TL=81%
Reflex ión luminosa exterior RLext/RLint=12/11%
Transmisión solar directa TE=58%
Reflex ión solar directa RLe/RLi=26/27%
Absorción solar directa:
 ]Vidrio ex terior AE1/AE2= 14/3%
Factor Solar g=0.61
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado

  en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE]FVP]8.
Nivel de seguridad de uso: NPD/NPD. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 26,0 mm.
Peso: 25 kg/m2

V12 2 0,95 1,00 1,90

1,90 69,74 132,51

08.03.08 m2  SGG STADIP 66.1                                                 

Vidrio laminar SGG STADIP 66.1 o similar, formado por dos hojas en sustrato incoloro SGG PLA-
NICLEAR de 6 mm, unidos mediante PVB espesor total 0,38mm, nivel de seg. de uso 2B2.
Características técnicas:
At. Acústica: RW = 38 dB ; RA = 37 dBA ; RAtr = 35 dBA,tr
Fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y sellado
en frío con silicona neutra, incluso cortes de v idrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Nivel de seguridad de uso: 2B2. Según norma UNE EN 12600.
Todos los v idrios en todos sus bordes con canto pulido industrial (cpi).
Espesor nominal: 12,4 mm.
Peso: 30 kg/m2

Puertas aulas 6 0,40 0,40 0,96

Mamparas aulas

Vi01 3 1,95 1,70 9,95

Vi02 1 3,85 1,70 6,55

Ventanas despachos

Vi03 7 2,10 0,62 9,11

26,57 53,51 1.421,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 VIDRIOS........................................... 20.025,41
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SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAJERÍA Y DEFENSAS                                           

08.04.01 m   DOBLE PASAMANOS 50 mm.   acero laminado                         

Doble pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 50
mm, continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y  90 cm respectivamente, separado co-
mo mínimo 5 cm. de los paramentos verticales, con soportes metálicos fijados al paramento median-
te anclaje mecánico con tacos de ny lon y tornillos de acero galvanizado. Incluso replanteo de los so-
portes, fijación de los soportes al paramento y  fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en
taller y  montado en obra. Totalmente terminado y listo para pintar.

escalera a P1 2 3,46 6,92

2 4,46 8,92

1 2,75 2,75

1 4,95 4,95

puerta -1 1,00 -1,00

22,54 36,67 826,54

08.04.02 m.  BARANDILLA DOBLE PASAMANOS. Acero laminado                      

Barandilla de 90 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con doble pa-
samanos  de diámetro 50 mm continuo en todo su recorido, colocados a alturas de 70 y  90 cm res-
pectivamente, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales., dispuestos horizontal-
mente, sobre montantes verticales de 80x40x2 mm. cada metro para anclaje, soldados entre sí. Ela-
borado en taller y  montado en obra. Totalmente terminado y  listo para pintar.

acceso 1 2,95 2,95

1 1,63 1,63

2 5,55 11,10

salida emergencia 1 2,30 2,30

17,98 45,53 818,63

08.04.03 ml  PERFIL DE ANCLAJE PUERTA TELESCOPICA                            

Suministro y colocacion de tubo de acero laminado de 120 x 40 cm empotrado en fabrica de ladrillo
para anclaje de automatismo de puerta automatica de acceso, incluido dos manos de imprimacion an-
tiox idante.

1 5,50 5,50

5,50 21,41 117,76

08.04.04 ud  CIERRE ENROLLABLE ALUMINIO TROQUELADO AUTOMATICO                

Puerta enrollable de aluminio V100 troquelado sin metacrilato de medidas 2.20 X 2.60 m, con acaba-
do lacado de color blanco, con cajon de aluminio 400x400 mm contesteros lacados en color blanco.
Apertura automatica incluyendo motor coax ial con freno, cuadro de maniobras-tarjeta receptora, dos
mandos y  cofre de desbloqueo. Incluyendo guias, accesorios, ceradura con llave de seguridad. y  to-
dos lo elementos necesario para su correcta colocacion. Elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra.
Incluso serigrafía con impresión digital de hasta 80 x  100 cm. Totalmente montada y probada.

2 2,00

2,00 2.634,49 5.268,98
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08.04.05 ud  ESCALERA METÁLICA DE GATO 60 CM                                 

Escalera de gato compuesta por un tramo de escalera de 60 cm de longitud y  60 cm de ancho, sin
aros quitamiedo y  con las siguientes características:
Superficie de peldaño rugosa para agarre y  perforada para drenaje.
Homologado EN14122-4. Material acero galvanizado en caliente.
Producto adecuado al CTE (Código Técnico de la Edificación).
Distancia entre peldaños de 30 cm. (mínimo 2 peldaños)
Escalera permanente.
El precio incluye las patas de anclaje a fachada.

acceso a instalaciones cubierta 1 1,00

1,00 47,27 47,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 CERRAJERÍA Y DEFENSAS........... 7.079,18

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA........................................................................................ 79.095,39
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CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN                                     

SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN FRIO/CALOR                                

09.01.01 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 25 KW                                    

Unidad ex terior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo
RXYQ8U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la
mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 22,4
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en refrige-
ración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 25 kW (temperatura de bulbo seco del aire in-
terior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,3, rango de funcionamiento
de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad
de hasta 17 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50%  y máximo del
130% , control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control In-
verter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora 58 dBA, caudal de aire 162
m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y
unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máx ima de altura de instalación
90 m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unidades interiores y  90 m si se encuentra
por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y
unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y
control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la
configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y  posibilidad de instalación en inte-
rior como resultado de la alta presión estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosivo especial del
intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrige-
rante, prueba automática de funcionamiento y  ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand).  Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el
precio). Incluye accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Planta Alta 1 1,00

1,00 9.076,18 9.076,18

09.01.02 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV 37,5 KW                                  

Unidad ex terior para sistema VRV-IV+ (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, modelo
RXYQ12U "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante variable para la
mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica nominal 33,5
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), SEER 6,3, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en refrige-
ración desde -5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 37,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire
interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), SCOP 4,1, rango de funcionamiento
de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad
de hasta 26 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50%  y máximo del
130% , control mediante microprocesador, compresor scroll herméticamente sellado, con control In-
verter, dimensiones 1685x930x765 mm, peso 198 kg, presión sonora 61 dBA, caudal de aire 185
m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y
unidad interior más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máx ima de altura de instalación
90 m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unidades interiores y  90 m si se encuentra
por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y
unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y
control (bus D-III Net), pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la
configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y  posibilidad de instalación en inte-
rior como resultado de la alta presión estática ex terna de aire, tratamiento anticorrosivo especial del
intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrige-
rante, prueba automática de funcionamiento y  ajuste de limitación de consumo de energía (función
I-Demand).  Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida en el
precio). Incluye accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Planta Baja 1 1,00

1,00 11.902,91 11.902,91
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.01.03 UD  UNIDAD EXTERIOR VRV-IV COMPACT 12,1 KW                          

Unidad ex terior para sistema Mini VRV-IV Compact (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de
calor, modelo RXYSCQ4TV1 "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, con temperatura de refrigerante
variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), EER 3,2, SEER 8,1, consumo eléctrico nominal en refrigeración 3,78
kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5
hasta 46°C, potencia calorífica nominal 12,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire ex terior 6°C), COP 4,29, consumo eléctrico nominal en cale-
facción 2,82 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefac-
ción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 8 unidades interiores con un porcentaje de ca-
pacidad mínimo del 50%  y  máx imo del 130% , control mediante microprocesador, compresor swing,
con control Inverter, 823x940x460 mm, peso 89 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 91
m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 300 m, longitud máx ima entre unidad exterior y
unidad interior más alejada 70 m (70 m equivalentes), diferencia máx ima de altura de instalación 30
m si la unidad ex terior se encuentra por encima de las unidades interiores y  30 m si se encuentra por
debajo, longitud máx ima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y uni-
dad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y
control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recu-
peración de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funciona-
miento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Incluso elementos antiv i-
bratorios de suelo. Instalada mediante silent-blocks (inlcuidos en el precio) sobre bancada (no inlcuida
en el precio). Incluye accesorios, pequeño material, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecu-
tada.

Espacio Asociativ o 1 1,00

1,00 5.234,47 5.234,47

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
FRIO/CALOR.....................................................................................

26.213,56

SUBCAPÍTULO 09.02 CONDUCTOS Y REJILLAS CLIMATIZACIÓN                              

09.02.01 m2  CONDUCTO CLIMAVER A2 NETO                                       

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-
sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de
malla de v idrio y  kraftt, por el interior incorpora un velo de v idrio, aporta altos rendimientos térmicos y
acústicos, reacción al fuego M1 y  clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, co-
dos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de
aluminio, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

Planta Baja 1 79,92 79,92

Planta Alta 1 33,50 33,50

113,42 41,90 4.752,30

09.02.02 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 200x150
mm. con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Baja 6 6,00

6,00 56,39 338,34

09.02.03 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 250x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 250x100
mm. con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Baja 1 1,00

1,00 57,39 57,39

09.02.04 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 300x150
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

4,00 65,44 261,76

09.02.05 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x12, adaptable a techos modulares,
con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Planta Baja 9 9,00

Planta Alta 5 5,00

14,00 153,93 2.155,02

09.02.06 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x12,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en
RAL a elegir, inlcuso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 163,89 163,89

09.02.07 ud  REGULADOR CAUDAL EN 200x100                                     

Regulador de caudal de ejecución rectangular, en chapa de acero  galvanizado, modelo EN 200x100
de Trox  o similar, con aislamiento acústico y  caudales según cálculos. Incluye accesorios. Total-
mente instalado.

Planta Baja 10 10,00

Planta Alta 5 5,00

15,00 452,39 6.785,85

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 CONDUCTOS Y REJILLAS
CLIMATIZACIÓN...............................................................................

14.514,55

SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITO FRIGORÍFICO                                            

09.03.01 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1 1/8"                                        

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1 1/8" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 29 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 31,26 31,26

31,26 35,69 1.115,67

09.03.02 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/2"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/2" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 13 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 110,80 110,80

Planta Alta 1 59,20 59,20

Espacio Asociativ o 1 38,26 38,26

208,26 21,50 4.477,59

09.03.03 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 1/4"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 1/4" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 7 mm de diámetro y 20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 58,17 58,17

Planta Alta 1 55,00 55,00

Espacio Asociativ o 1 35,19 35,19

148,36 18,14 2.691,25

30 de junio de 2021 Página 68

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

16
57

 d
e 

17
71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.03.04 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/8" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 11 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 49,77 49,77

Planta Alta 1 15,69 15,69

Espacio Asociativ o 1 33,77 33,77

99,23 20,03 1.987,58

09.03.05 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 5/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 5/8" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 16 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 21,51 21,51

Planta Alta 1 9,99 9,99

Espacio Asociativ o 1 0,40 0,40

31,90 25,76 821,74

09.03.06 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 7/8"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 7/8" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 23 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta Baja 1 0,20 0,20

Planta Alta 1 6,50 6,50

6,70 31,15 208,71

09.03.07 M   LÍNEA FRIGORÍFICA 3/4"                                          

Línea frigorífica realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura de 3/4" de diá-
metro con coquilla de espuma elastomérica de 19 mm de diámetro y  20 mm de espesor. Incluido ac-
cesorios y  piezas y  especiales. Medida la unidad realmente instalada.

Planta baja 1 0,20 0,20

Planta Alta 1 0,20 0,20

Espacio Asociativ o 1 6,40 6,40

6,80 28,20 191,76

09.03.08 KG  CARGA  ADICIONAL DE GAS REFRIGERANTE                            

Carga adicional de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de
refrigerante.

Planta Baja 7,8 7,80

Planta Alta 2,92 2,92

Asociación Vecinos 3,48 3,48

14,20 20,98 297,92

09.03.09 UD  JUEGO DERIVACIÓN REFNET                                         

Juego de derivación Refnet para VRV Inverter, modelo según trazado, para refrigerante R-410A.

Líneas frigoríficas 22 22,00

22,00 127,78 2.811,16

09.03.10 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 25 mm                                  

Red de evacuación de condensados colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 25 mm
de diámetro, unión pegada con adhesivo. Inlcuye piezas especiales y  accesorios.

Planta Baja 1 2,71 2,71

1 2,79 2,79

1 8,40 8,40

2 7,95 15,90
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7,00

Planta Alta

1 5,22 5,22

1 3,15 3,15

4 2,70 10,80

1 6,84 6,84

1 18,16 18,16

1 8,95 8,95

92,24 6,83 630,00

09.03.11 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 32 mm                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 32 mm. y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Planta Baja 1 21,40 21,40

1 4,88 4,88

Planta Alta 1 9,75 9,75

1 2,95 2,95

1 1,55 1,55

40,53 11,79 477,85

09.03.12 M   COLECTOR CONDENSADOS D = 40 mm                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 40 mm. y con unión por enco-
lado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y me-
dios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Planta Baja 1 11,25 11,25

Planta Alta 1 0,89 0,89

12,14 12,12 147,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 CIRCUITO FRIGORÍFICO............... 15.858,37

SUBCAPÍTULO 09.04 UNIDADES INTERIORES                                             

09.04.01 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 4 KW                                

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ32A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo hú-
medo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica no-
minal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex-
terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 45 W, consumo eléctrico nominal en calefac-
ción 38 W, presión sonora a velocidad baja 26 dBA, caudal de aire a velocidad alta 10 m³/min, de
260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 16,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de ex-
pansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmi-
sión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical auto-
mática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire de succión, con posi-
bilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y  pasillos, panel
decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 v ías, modelo BYFQ60CW. Incluso
elementos para suspensión del techo. Medida la unidad realmente ejecutada.

Aula 01 2 2,00

2,00 1.465,12 2.930,24
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09.04.02 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 3,20 KW                             

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ25A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 2,8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo hú-
medo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica no-
minal 3,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en cale-
facción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 9 m³/min,
de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de
expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de trans-
misión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador, orientación vertical
automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con
posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y  pasillos,
panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW. In-
cluso elementos para suspensión del techo.Medida la unidad realmente ejecutada.

Usos Múltiples Planta Baja 3 3,00

3,00 1.444,09 4.332,27

09.04.03 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 2,5 KW                              

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de
cassette de 4 v ías, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo
FXZQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia fri-
gorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo hú-
medo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica no-
minal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire
exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 43 W, consumo eléctrico nominal en cale-
facción 36 W, presión sonora a velocidad baja 25,5 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,7 m³/min,
de 260x575x575 mm (de perfil bajo), peso 15,5 kg, con ventilador de tres velocidades, válvula de
expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de trans-
misión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador, orientación vertical
automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con
posibilidad de cerrar una o dos v ías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y  pasillos,
panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo BYFQ60CW. In-
cluso elementos para suspensión del techo. Medida la unidad realmente ejecutada.

Usos Múltiples Asociación Vecinos 2 2,00

2,00 1.423,04 2.846,08

09.04.04 UD  UNIDAD INTERIOR CASSETTE 4V 1,9 KW                              

Unidad interior tipo cassette integrado VRV inverter bomba de calor de 4 v ías modelo FXZQ15A de
Daikin o similar con capacidad nominal de 1,7 kW en refrigeración  y  1,9 kW en calefacción, con pa-
nel decorativo BYFQ60CW, con refrigerante R410A. Incluido accesorios de montaje, válvulas y pie-
zas especiales. Medida la unidad realmente ejecutada.

Aula 02 2 2,00

Aula 03 2 2,00

Sala Reuniones Planta Alta 2 2,00

6,00 1.357,76 8.146,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.04.05 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 1,7 KW                                    

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pa-
red, modelo FXAQ15A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 1,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), potencia calorífica nominal 1,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, tempera-
tura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a ve-
locidad alta 8,4 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, con ventilador de dos ve-
locidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para ca-
ble de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador,
orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire
de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

Despacho 1 1 1,00

Despacho 2 1 1,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 1 1,00

Despacho 5 1 1,00

Despacho 6 1 1,00

Despacho 7 1 1,00

Office 1 1,00

8,00 850,69 6.805,52

09.04.06 UD  UNIDAD INTERIOR PARED 2,5 KW                                    

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pa-
red, modelo FXAQ20A "DAIKIN" o similar, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C,
temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior
35°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, tempera-
tura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 20 W, consumo
eléctrico nominal en calefacción 30 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a ve-
locidad alta 9,1 m³/min, de 290x795x266 mm (de perfil bajo), peso 12 kg, con ventilador de dos ve-
locidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para ca-
ble de 2 hilos de transmisión y  control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador,
orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y  filtro de aire
de succión. Medida la unidad realmente ejecutada.

Asociación Vecinos 1 1,00

Despacho Espacio Asociativ o 1 1,00

2,00 911,60 1.823,20

09.04.07 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 10 KW                                 

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de te-
cho con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ80A "DAIKIN" o similar, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 9 kW (temperatura de bul-
bo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 10 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en re-
frigeración 121 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 118 W, presión sonora a velocidad baja
32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 19,5 m³/min, de 245x1000x800 mm, peso 36,6 kg, con ven-
tilador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automá-
ticamente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática disponible de 40 a 250 Pa,
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior,
control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso elementos para suspensión del techo.
Incluye accesorios, piezas especiales, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Planta Baja 1 1,00

1,00 2.128,63 2.128,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

09.04.08 UD  UNIDAD INTERIOR CONDUCTOS 5 KW                                  

Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de te-
cho con distribución por conducto rectangular, modelo FXSQ40A "DAIKIN" o similar, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 4,5 kW (temperatura de
bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en re-
frigeración 92 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 89 W, presión sonora a velocidad baja
32 dBA, caudal de aire a velocidad alta 12,5 m³/min, de 245x700x800 mm, peso 28,5 kg, con venti-
lador de tres velocidades con regulación Inverter (la presión estática del ventilador se ajusta automáti-
camente a la pérdida de carga real en los conductos) y  presión estática disponible de 30 a 250 Pa,
válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, aspiración de aire trasera o inferior, bloque de
terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior,
control por microprocesador y  filtro de aire de succión. Incluso elementos para suspensión del techo.
Incluye accesorios, piezas especiales, pruebas, etc. Medida la unidad realmente ejecutada.

Planta Alta 1 1,00

1,00 1.730,93 1.730,93

09.04.09 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, progra-
mado y  funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.

Unidades interiores 25 25,00

25,00 172,22 4.305,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 UNIDADES INTERIORES ............... 35.048,93

SUBCAPÍTULO 09.05 VENTILACIÓN                                                     

09.05.01 ud  RECUPERADOR CALOR 1500 m3/h                                     

Unidad de tratamiento de aire serie Modular Light de Daikin o similar, para un caudal de hasta 1500
m3/h, construida con paneles tipo sandwich de 50 mm de espesor y  lana de roca (120 kg/m3), con
chapa exterior prepintada  y chapa interior en aluzinc (alta resistencia a la corrosión C4 según norma
EN 12944). Incluye recuperador de placas tipo CounterFlow de muy alta eficacia (90% ) con
by-pass interno, filtros F8 en impulsión y  M5 en retorno, prefiltros, ventiladores tipo plug-fan con mo-
tor EC (clase de eficiencia IE4), pérdida de carga según cálculos, conexiones a conducto y control
totalmente integrado y cableado interior y  protecciones. Incluye accesorios y  pequeño material. Total-
mente instalado con enclavamiento a unidad de climatización

Planta Alta 1 1,00

1,00 6.907,80 6.907,80

09.05.02 ud  RECUPERADOR CALOR 650 m3/h                                      

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin
o similar, modelo VAM650J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio automá-
tico de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (refri-
geración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desviación–freecooling/heating), y posibilidad
de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones com-
pactas (AlxAnxPr) 368x1.350x917 mm y peso 61,5 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y prefiltros a
la entrada del aire ex terior y en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, uno de
suministro y otro de ex tracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja), con
caudal de suministro 650 / 550 / 350 m3/h, y presión estática disponible (para cada ventilador) 90 /
70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 39 / 36 / 31 dBA. Eficiencia de la
recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 86,4 / 90,5 % . Alimen-
tación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 173 W. Rango de temperatura ex-
terior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye acceso-
rios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad de
climatización.

Aula 01 1 1,00

Zonas comunes Planta Baja 1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,00 2.988,50 5.977,00

09.05.03 ud  RECUPERADOR CALOR 800 m3/h                                      

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin
o similar, modelo VAM800J,  con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio auto-
mático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (re-
frigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desv iación–freecooling/heating), y  posibili-
dad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones
compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y  prefil-
tros a la entrada del aire ex terior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, uno
de suministro y otro de ex tracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja),
con caudal de suministro 800 / 680 / 440 m3/h, y  presión estática disponible (para cada ventilador)
90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 39 / 36 / 30,5 dBA. Eficiencia
de la recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 84,2 / 87,7 % . Ali-
mentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 212 W. Rango de temperatura
exterior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye acce-
sorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad
de climatización.

Espacio Asociativ o 1 1,00

1,00 3.432,01 3.432,01

09.05.04 ud  RECUPERADOR CALOR 1000 m3/h                                     

Unidad interior de ventilación con recuperador entálpico de calor del aire de ex tracción, marca Daikin
o similar, modelo VAM1000J, con gestión integrada de ahorro de energético mediante cambio auto-
mático de modo de funcionamiento: posibilidad de 2 modos funcionamiento, modo de intercambio (re-
frigeración / calefacción) o modo by-pass (ventilación de desv iación–freecooling/heating), y  posibili-
dad de 3 modos de purificación del ambiente (sobrepresión, depresión o equilibrado). Dimensiones
compactas (AlxAnxPr) 368x1.350x1.170 mm y peso 79 kg. Incorpora filtro de aire tipo F8 y  prefil-
tros a la entrada del aire ex terior y  en la entrada del aire de retorno. Dispone de dos ventiladores, uno
de suministro y otro de ex tracción. Tres etapas de velocidad del ventilador (Muy Alta / Alta / Baja),
con caudal de suministro 1.000 / 850 / 550 m3/h, y presión estática disponible (para cada ventilador)
90 / 70 / 50 Pa. Nivel sonoro (con velocidad Muy Alta / Alta / Baja) 42 / 38,5 / 32,5 dBA. Eficiencia
de la recuperación de energía (con velocidad Alta / Baja): del intercambio térmico 81,8 / 86,1 % . Ali-
mentación monofásica 230V (L+N+T). Consumo (con velocidad Alta) 307 W. Rango de temperatura
exterior de bulbo seco de funcionamiento de -15°C hasta 50ºC (80%  HR o menos). Incluye acce-
sorios de montaje, piezas aux iliares, pruebas, etc. Totalmente instalado con enclavamiento a unidad
de climatización.

Aulas 01 y  02 1 1,00

Usos Múltiples Planta Baja 1 1,00

2,00 4.800,22 9.600,44

09.05.05 m   TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=100mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=100 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 0,40 0,40

1 0,52 0,52

Planta Alta 1 10,41 10,41

1 37,64 37,64

Espacio Asociativ o 1 6,88 6,88

1 5,80 5,80

Ventilación Aseos 1 34,19 34,19

95,84 15,34 1.470,19
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09.05.06 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=125mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=125 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 18,83 18,83

1 10,99 10,99

Planta Alta 1 7,14 7,14

1 21,38 21,38

Espacio Asociativ o 1 1,83 1,83

1 1,13 1,13

61,30 15,98 979,57

09.05.07 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 5,60 5,60

1 7,45 7,45

1 11,23 11,23

1 9,58 9,58

1 0,40 0,40

Planta Alta 1 7,84 7,84

Espacio Asociativ o 1 6,06 6,06

1 0,12 0,12

48,28 16,53 798,07

09.05.08 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=160mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=160 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 4,20 4,20

1 3,43 3,43

1 3,97 3,97

1 6,26 6,26

Espacio Asociativ o 1 2,50 2,50

1 5,91 5,91

26,27 17,16 450,79

09.05.09 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=175mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=175 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 6,26 6,26

1 5,62 5,62

1 6,13 6,13

1 4,98 4,98

1 1,60 1,60

1 4,53 4,53

Planta Alta 1 4,79 4,79

1 1,02 1,02

34,93 21,34 745,41

09.05.10 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

1 1,00 1,00

1,00 19,17 19,17
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09.05.11 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=225mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=225 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 11,12 11,12

1 10,57 10,57

1 9,58 9,58

1 10,86 10,86

1 6,13 6,13

1 8,17 8,17

1 5,87 5,87

1 4,39 4,39

Planta Alta 1 3,92 3,92

1 6,67 6,67

Espacio Asociativ o 1 6,10 6,10

1 10,93 10,93

94,31 20,00 1.886,20

09.05.12 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=250mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=250 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 11,40 11,40

1 11,23 11,23

1 8,25 8,25

1 10,06 10,06

Planta Alta 1 11,50 11,50

1 16,27 16,27

68,71 20,86 1.433,29

09.05.13 m.  TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=300mm                              

Tubería helicoidal de pared lisa de D=300 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm.,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios.

Planta Baja 1 7,38 7,38

1 6,73 6,73

14,11 24,94 351,90

09.05.14 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x150 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 300x150
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Baja 2 2,00

4 4,00

3 3,00

Planta Alta 1 1,00

Espacio Asociativ o 2 2,00

12,00 65,44 785,28

09.05.15 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 200x100 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 200x100
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.

Planta Alta 7 7,00

Espacio Asociativ o 1 1,00

8,00 56,39 451,12

09.05.16 ud  REJILLA RETORN. LAMA. H. 300x100 COMP. REGUL.                   

Rejilla de retorno de simple deflexión, con lama móvil, fabricada en aluminio ex truído de 300x100
mm., con compuerta de regulación, incluso con marco de montaje, instalada s/NTE-IC-27.
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7,00

Planta Alta 3 3,00

Espacio Asociativ o 1 1,00

8,00 60,81 486,48

09.05.17 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12                                       

Disfusor de flujo rotacional, en formato cuadrado o circular 600x12, adaptable a techos modulares,
con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Planta Baja 5 5,00

Planta Alta 10 10,00

Asociación Vecinos 2 2,00

17,00 153,93 2.616,81

09.05.18 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20                                       

Disfusor de flujo rotacional, eno formato cuadrado o circular 600x20, adaptable a techos modulares,
con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en RAL a elegir, inlcuso acceso-
rios y piezas especiales. Totalmente instalado.

Planta Baja 2 2,00

4 4,00

3 3,00

Planta Alta 1 1,00

Espacio Asociativ o 2 2,00

12,00 160,91 1.930,92

09.05.19 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x12 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x12,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en
RAL a elegir, inlcuso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 163,89 163,89

09.05.20 ud  DIFUSOR ROTACIONAL 600x20 COMP. REGUL.                          

Disfusor de flujo rotacional con compuerta de regulación, en formato cuadrado o circular 600x20,
adaptable a techos modulares, con ranuras en espiga, deflectores fijos, con placa de acero pintado en
RAL a elegir, inlcuso accesorios y piezas especiales. Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 170,87 170,87

09.05.21 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 100                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/100 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecáni-
co, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a
300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado.

Planta Alta 7 7,00

Espacio Asociativ o 1 1,00

8,00 62,84 502,72

09.05.22 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 125                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/125, con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecáni-
co, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a
300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado.

Planta Baja 5 5,00

Planta Alta 3 3,00
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8,00 72,81 582,48

09.05.23 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 150                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/150 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecáni-
co, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a
300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado.

Aula 01 2 2,00

Aula 02 y  03 4 4,00

Espacio Asociativ o 3 3,00

9,00 79,78 718,02

09.05.24 ud  REGULADOR CAUDAL VFL 160                                        

Regulador circular de caudal constante independientemente de las variaciones de presión, Marca
TROX o similar, modelo VFL/160 con dispositivo de ajuste y mecanismo de regulación automecáni-
co, con una exactitud en la regulación ±10%  con relación al Qmáx con una gama de presiones 30 a
300 Pa. Ejecutado en plástico con conexión circular.  Incluye accesorios. Totalmente instalado.

Usos Múltiples 3 3,00

3,00 62,84 188,52

09.05.25 ud  CONTROL MULTIFUNCIÓN                                            

Control multifunción Madoka modelo BRC1H52W de Daikin o similar, totalmente instalado, progra-
mado y  funcionando. Medida la unidad realmente ejecutada.

Recuperador calor planta alta 1 1,00

1,00 172,22 172,22

09.05.26 ud  EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.                                         

Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con
motor monofásico.

Aseos 7 7,00

7,00 66,81 467,67

09.05.27 ud  CONTROL REMOTO                                                  

Control multifunción BRC301B61 de Daikin o similar, totalmente instalado, programado y funcionan-
do. Medida la unidad realmente ejecutada.

Recuperadores calor 5 5,00

5,00 215,04 1.075,20

09.05.28 ud  ASPIRADOR ESTÁTICO CIRCULAR D = 300                             

Aspirador estático circular, acabado en chapa galvanizada, con pintura polyester en polvo secado al
horno en color RAL a elegir por la D.F., para evacuación de aire de ventilación hasta 2036 m3/h,
5+1 aros. Totalmente instalado.

Salidas de v entilación 6 6,00

Aseos 2 2,00

8,00 324,50 2.596,00

09.05.29 ud  REJ.P/TOMA AIRE EXT. D = 315                                    

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado  de 315 mm de diámetro con lamas fijas hori-
zontales antilluvia y  malla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de
aire ex terior, instalada sobre conducto circular de chapa galvanizada.

Toma aire v entilación 6 6,00

6,00 67,96 407,76

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 VENTILACIÓN.................................. 47.367,80
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SUBCAPÍTULO 09.06 CONTROL                                                         

09.06.01 UD  CENTRALITA CONTROL VRV                                          

Sistema de control centralizado "DAIKIN" o  similar, para sistema VRV (Volumen de Refrigerante
Variable) con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 64 unidades
interiores, formado por controlador de sistema centralizado intelligentTouchController, para gestión de
hasta 64 unidades interiores y  hasta 10 módulos de unidades ex teriores, modelo DCS601C51. El
precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.

1 1,00

1,00 1.999,59 1.999,59

09.06.02 M   CABLE BUS COMUNICACIONES SIN APANTALLAR 2x1 mm2                 

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo,
sin polaridad, instalado bajo tubo corrugado en instalación empotrada.

25 5,00 125,00

125,00 9,22 1.152,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 CONTROL......................................... 3.152,09

SUBCAPÍTULO 09.07 LEGALIZACIÓN                                                    

09.07.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN                 

Tramitación y  legalización completa de la instalación de calefacción ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, incluyendo la redacción de aquellos proyectos, memorias y certificados que
sean necesarios, así como las pruebas que sean pertinentes. Incluye tasas y OCA.

1 1,00

1,00

1,00 3.399,00 3.399,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 LEGALIZACIÓN............................... 3.399,00

TOTAL CAPÍTULO 09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN................................................................................... 145.554,30
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CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD                                                    

SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE                                         

10.01.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.                                   

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y  fusibles calibrados de 160 A. para pro-
tección de la línea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

1 1,00

1,00 186,77 186,77

10.01.02 ud  MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.                           

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de
protección de la línea repartidora calibrados en 250 A. y  transformador.

1 1,00

1,00 620,11 620,11

10.01.03 M   DERIVACIÓN INDIVIDUAL RZ1-K (AS) 4X50+TT25                      

Derivación indiv idual trifásica empotrada, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x50+TT25 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo pro-
tector flexible, corrugado, de polipropileno, de 110 mm de diámetro.  Incluso replanteo, montaje, co-
nex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conexión, soportes, pe-
queño material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

Deriv ación Indiv idual 1 20,00 20,00

20,00 49,38 987,60

10.01.04 UD  CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN                            

Cuadro General de Mando y Protección, formado por caja metálica de empotrar de altura 1200 mm,
puerta metálica y  cerradura normalizada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de
montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

CGMP 1 1,00

1,00 10.378,20 10.378,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.01 INSTALACIONES DE ENLACE....... 12.172,68
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SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES DE PUESTA  A TIERRA                               

10.02.01 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2 hasta 20 m de longitud, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y  puente de prueba.

Tomas de tierra 4 4,00

4,00 122,99 491,96

10.02.02 m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y  puente de prueba.

1 130,00 130,00

130,00 6,40 832,00

10.02.03 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                          

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las
canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-
gún R.E.B.T.

Aseos 7 7,00

7,00 25,70 179,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.02 INSTALACIONES DE PUESTA  A
TIERRA...............................................................................................

1.503,86

SUBCAPÍTULO 10.03 CUADROS SECUNDARIOS                                             

10.03.01 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA BAJA                                   

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar de 5 filas y 24 elementos, puerta metálica
y  cerradura normalizada, según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, ele-
mentos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

CS01 1 1,00

1,00 3.792,60 3.792,60

10.03.02 UD  CUADRO SECUNDARIO AULAS                                         

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, con puerta reversible aislante  con empuñadura
apta para cerraduras con llave, suministrada con bornero de conex ión automática IP 2X para con-
ductores de protección, patas de fijación para tabiques, según esquema unifilar del proyecto. Incluye
accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc. Totalmente instalado.

CS02 1 1,00

CS03 1 1,00

CS04 1 1,00

3,00 1.107,96 3.323,88

10.03.03 UD  CUADRO SECUNDARIO PLANTA ALTA                                   

Cuadro Secundario, formado por caja metálica de empotrar, puerta metálica y cerradura normalizada,
según esquema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación, repartido-
res, etc. Totalmente instalado.

CS05 1 1,00

1,00 4.215,28 4.215,28

10.03.04 UD  CUADRO SECUNDARIO ESPACIO VECINAL                               

Cuadro Secundario, formado por caja de empotrar, puerta lisa y  cerradura normalizada, según es-
quema unifilar del proyecto. Incluye accesorios de montaje, elementos de fijación, repartidores, etc.
Totalmente instalado.

CS06 1 1,00
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1,00 2.327,11 2.327,11

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.03 CUADROS SECUNDARIOS............ 13.658,87

SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS                                            

10.04.01 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x2.5+TT2.5 BAND                  

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre
bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, montaje, cone-
x ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, peque-
ño material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

VRV Planta Alta 1 34,66 34,66

Línea a cuadro CS02 1 22,64 22,64

Línea a cuadro CS03 1 37,44 37,44

Línea a cuadro CS04 1 47,74 47,74

Línea a cuadro CS06 1 52,89 52,89

195,37 13,80 2.696,11

10.04.02 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x4+TT4 BAND                      

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre ban-
deja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, montaje, conex io-
nado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conexión, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

VRV Planta Baja 1 34,66 34,66

Lïnea a cuadro CS01 1 10,00 10,00

Línea a ascensor 1 35,00 35,00

79,66 14,83 1.181,36

10.04.03 M   CIRCUITO TRIFÁSICO RZ1-K (AS) 4x6+TT6 BAND                      

Circuito eléctrico trifásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables con conductores
de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, sobre ban-
deja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso replanteo, montaje, conex io-
nado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conexión, soportes, pequeño
material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

Línea a cuadro CS05 1 31,66 31,66

31,66 16,21 513,21

10.04.04 M   CIRCUITO MONOFÁSICO RZ1-K (AS) 2x6+TT6 BAND                     

Circuito eléctrico monofásico en instalación sobre bandeja perforada, formada por cables unipolares
con conductores de cobre 2x6+TT 6 mm2, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a, siendo su tensión asignada
de 0,6/1 kV, sobre bandeja perforada de PVC no propagador de llama de  75x60 mm. Incluso re-
planteo, montaje, conex ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de cone-
x ión, soportes, pequeño material aux iliar, pruebas y puesta en funcionamiento. Todo ello según nor-
mativa v igente.

VRV Espacio Vecinal 1 34,66 34,66

34,66 15,08 522,67
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10.04.05 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x1,5+TT1.5                     

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con aisla-
miento H07V-K (AS) en fase, neutro y tierra de sección 1,5 mm2, debidamente identificados. Monta-
je bajo tubo flexible de 20 mm de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo, montaje, cone-
x ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, peque-
ño material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

Líneas Alumbrado 1 489,43 489,43

Líneas Emergencias 1 330,00 330,00

Sensores 1 59,50 59,50

Terminales USB 2 12,00 24,00

902,93 6,12 5.525,93

10.04.06 M   CIRCUITO MONOFÁSICO H07V-K (AS) 2x2,5+TT2.5                     

Circuito eléctrico monofásico realizado realizado con tres conductores unipolares de cobre con aisla-
miento H07V-K (AS) en fase, neutro y tierra de sección 2,5 mm2, debidamente identificados. Monta-
je bajo tubo flexible de 20 mm de diámetro según UNE-EN 50086. Inlcuso replanteo, montaje, cone-
x ionado, parte proporcional de accesorios, cajas de registro, regletas de conex ión, soportes, peque-
ño material auxiliar, pruebas y  puesta en funcionamiento. Todo ello según normativa v igente.

Circuitos TC Usos Varios 1 221,47 221,47

Circuitos TC Rojas 1 229,02 229,02

Circuitos TC Blancas 1 229,02 229,02

Ventilación Aseos 1 59,49 59,49

Unidades interiores climatización 1 177,37 177,37

Ventilación 1 76,88 76,88

993,25 6,71 6.664,71

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.04 CIRCUITOS ELÉCTRICOS............. 17.103,99

SUBCAPÍTULO 10.05 MECANISMOS                                                      

10.05.01 UD  PUESTO TRABAJO EMP. 4x4 MODULOS                                 

Instalación de caja puesto de trabajo MOSAIC de LEGRANDo similar, de empotrar 4 columnas
blanco equipado compuesto por: 1 Caja empotrar 4 columnas blanco, 2 Tomas de corriente 2P+T do-
ble bornes automáticos blanco, 2 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo y  2 Tomas
RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco. Incluido pequeño material. Medida la unidad realmente instalada.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 2 2,00

Vigilante 1 1,00

PLANTA ALTA

Despacho 1 2 2,00

Despacho 2 2 2,00

Despacho 3 2 2,00

Despacho 4 2 2,00

Despacho 5 2 2,00

Despacho 6 2 2,00

Despacho 7 2 2,00

Vigilante 1 1,00

Fotocopiadora 1 1,00

19,00 149,11 2.833,09

10.05.02 ud  B.ENCH.SCHUKO LEGRAND MOSAIC                                    

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y  con-
ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-
rra (fase, neutro y  tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-
se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) con marco Legrand serie Mosaic Blanco o similar,
instalada.

PLANTA BAJA
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7,00

Hall acceso 1 1,00

Pasillo 6 6,00

Aula 01 8 8,00

Aulas 02 y  03 16 16,00

Usos múltiples 8 8,00

PLANTA ALTA

Pasillo 2 2,00

Office 4 4,00

Sala espera 4 4,00

Sala reuniones 8 8,00

ESPACIO VECINAL

Usos múltiples 6 6,00

Sala 2 2,00

Distribuidor 2 2,00

69,00 26,38 1.820,22

10.05.03 ud  TOMA USB MOSAIC BLANCO                                          

Instalación de Toma USB 2.0, 1 mód blanco y  marco blanco serie Mosaic de LEGRAND o similar,
realizado con conductor flexibe de cable unipolar H07V-K, 450/750 V, clase 5 de 1,5 mm2 de Cu.,
con aislamiento de PVC. Inlcuso accesorios y  pequeño material. Totalmente instalado.

PLANTA ALTA

Sala espera 2 2,00

2,00 65,87 131,74

10.05.04 ud  BASE INTERRUPTOR LEGRAND MOSAIC                                 

Interruptor unipolar para puntos de luz múltiples o sencillos, realizado con marco Legrand serie Mo-
saic Blanco o similar, instalado. Inlcuido accesorios y pequeño material. Totalmente instalado.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 1,00

Hall acceso 3 3,00

Aula 01 2 2,00

Aula 02 y  03 4 4,00

Usos Múltiples 4 4,00

PLANTA ALTA

Despacho 1 2 2,00

Despacho 2 1 1,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 2 2,00

Despacho 5 1 1,00

Despacho 6 1 1,00

Despacho 7 1 1,00

Office 1 1,00

Sala espera 2 2,00

Sala reuniones 2 2,00

ESPACIO VECINAL

Usos múltiples 2 2,00

Sala Asociación 2 2,00

Despacho 1 1,00

33,00 18,39 606,87

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.05 MECANISMOS................................. 5.391,92
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SUBCAPÍTULO 10.06 LEGALIZACIÓN                                                    

10.06.01 Ud  LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA         

Tramitación y  legalización completa de la instalación de electricidad ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, incluyendo la redacción de aquellos proyectos, memorias y certificados que
sean necesarios, así como las pruebas que sean pertinentes. Incluye tasas y OCA.

1 1,00

1,00

1,00 2.472,00 2.472,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 10.06 LEGALIZACIÓN............................... 2.472,00

TOTAL CAPÍTULO 10 ELECTRICIDAD................................................................................................................. 52.303,32
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CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN                                                     

11.01 UD  PANTALLA VITAL 60x60 40W DALI                                   

Luminaria de empotrar modelo Vital de Artesolar o similar, flujo lumínico de 4400 lm, potencia de 40
W, eficacia del sistema 110 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase II, UGR 19, driver integra-
do con regulación DALI y sensor de luz natural incorporado. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y  conex ionado.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 2 2,00

Aula 01 6 6,00

Aulas 02 y  03 8 8,00

Usos Múltiples 12 12,00

28,00 136,33 3.817,24

11.02 UD  DOWNLIGHT MAP-R 018 DALI                                        

Downlight de empotrar modelo MAP-R 018 de Artesolar, flujo lumínico de 1800 lm, potencia de 18
W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de color de 4000 K, clase I, driver integrado con re-
gulación DALI. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

PLANTA BAJA

Almacén 1 1,00

Aseos 5 5,00

Hall acceso 4 4,00

Pasillo distribuidor 14 14,00

Cuarto limpieza 1 1,00

PLANTA ALTA

Aseos 3 3,00

Office 3 3,00

Almacén 2 2,00

Sala espera 6 6,00

Pasillo 7 7,00

Escalera 4 4,00

ESPACIO VECINAL

Pasillo distribuidor 3 3,00

Almacén 2 2,00

Asociación Vecinos 6 6,00

Distribuidor 1 1,00

Aseos 3 3,00

65,00 66,75 4.338,75

11.03 UD  LUM. LINEAL X-LUX 1200 MM                                       

Luminaria lineal de empotrar modelo X-LUX de Artesolar, de medidas 1180x65x65 mm, flujo lumínico
de 4270 lm, potencia de 40 W, eficacia del sistema 105 lm /W, temperatura de color de 4000 K, cla-
se I, driver integrado con regulación DALI. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

PLANTA ALTA

Despacho 1 4 4,00

Despacho 2 3 3,00

Despacho 3 3 3,00

Despacho 4 4 4,00

Despacho 5 3 3,00

Despacho 6 3 3,00

Despacho 7 3 3,00

Sala reuniones 6 6,00

ESPACIO VECINAL

Despacho 3 3,00

32,00 136,52 4.368,64
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11.04 UD  DETECTOR PRESENCIA EMPOTRADO                                    

Instalación de detector de mov imiento/presencia de LEGRAND gama CP EBDSPIR o similar. Án-
gulo de detección de 360º. Tecnología PIR. Instalación empotrada. Grado de protección IP40. Alcan-
ce 7 m de diámetro a 2,8 m de altura. Umbral de luminosidad de 10 a 1275 lux . Salida para 1 circui-
to ON/OFF para todo tipo de cargas (incluso LED) hasta 10A Incluye accesorios y  puesta en mar-
cha.

PLANTA BAJA

Aseos 5 5,00

Cuarto limpieza 1 1,00

PLANTA ALTA

Pasillo 3 3,00

Escalera 1 1,00

ESPACIO VECINAL

Pasillo 2 2,00

Aseos 3 3,00

Dsitribuidor 1 1,00

16,00 93,46 1.495,36

11.05 UD  DOWNLIGHT EXTERIOR 24 W                                         

Downlight LED de exterior, potencia de 24W, eficacia del sistema 100 lm /W, temperatura de color
de 4000 K, clase I. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conex ionado.

3 3,00

3,00 91,70 275,10

11.06 ud  SENSOR AVANZADO DALI EMPOTRAR                                   

Sensor de regulación  DALI BMS LRM 2090 o similar para la regulación de luz natural, en instala-
ción empotrada en falso techo. Totalmente instalado y  funcionando.

PLANTA BAJA

Ordenanzas 1 1,00

Hall Acceso 1 1,00

Pasillo distribuidor 3 3,00

PLANTA ALTA

Despachos 7 7,00

Office 1 1,00

Sala espera 1 1,00

Sala reuniones 1 1,00

ESPACIO VECINAL

Sala Asociación 1 1,00

Despacho 1 1,00

17,00 119,30 2.028,10

11.07 ud  MANDO PROGRAMACIÓN                                              

Mando de programación

1 1,00

1,00

1,00 63,49 63,49

11.08 ud  EMER. ZEMPER INTERIOR XENA FLAT IP42 150 lm. 28 m2              

Aparato autónomo de alumbrado de emergencia para interior no permanente con señalización modelo
XENA FLAT LXF9150C de Zemper o similar, difisor opalino, incluido conjunto de accesorios para
empotrar o enrasar. Lámpara de emergencia LED; grado de protección IP 42,  flujo luminoso 150 lm,
superficie que cubre 28 m2.  Funcionamiento no permanente,  autonomía de 1 hora, batería Ni-Cd
3X1,6A/h.  Alimentación 230V 50/60Hz, Clase II. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de an-
claje y  conex ionado. Medida la unidad terminada.

PLANTA BAJA
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7,00

Hall acceso 4 4,00

Pasillo distribuidor 6 6,00

Aula 01 2 2,00

Almacén 1 1,00

Aseos 4 4,00

Aula 02 2 2,00

Aula 03 2 2,00

Usos Múltiples 4 4,00

PLANTA ALTA

Despacho 1 2 2,00

Despacho 2 1 1,00

Despacho 3 1 1,00

Despacho 4 2 2,00

Despacho 5 2 2,00

Despacho 6 2 2,00

Despacho 7 2 2,00

Pasillo 3 3,00

Aseos 3 3,00

Office 2 2,00

Sala espera 3 3,00

Escalera 2 2,00

Sala reuniones 2 2,00

ESPACIO VECINAL

Usos Múltiples 2 2,00

Pasillo distribuidor 3 3,00

Almacén 1 1,00

Asociación v ecinos 2 2,00

Despacho 1 1,00

Aseos 3 3,00

66,00 33,39 2.203,74

TOTAL CAPÍTULO 11 ILUMINACIÓN.................................................................................................................... 18.590,42
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CAPÍTULO 12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                                     

12.01 UD  EXTINTOR PORTATIL ABC 21A-113B                                  

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-113B, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje.

Planta Baja 3 3,00

Planta Alta 2 2,00

Asociación Vecinos 1 1,00

6,00 48,22 289,32

12.02 m2  MORTERO IGNÍFUGO VERMICULITA RI-120                             

Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita Vermiplaster o similar, para una estabilidad al fuego RI-120. Densidad 600 kg/m3. Coefi-
ciente de conductiv idad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la superficie ejecutada.

CERCHAS METÁLICAS

    tirante 4 10,00 0,35 14,00

    par 4 11,00 0,35 15,40

    montante 4 6,00 0,20 4,80

    diagonal 4 13,00 0,20 10,40

    correas 10 25,00 0,84 210,00

ESCALERA

Tubo 70.3 v erticales 2 0,50 0,28 0,28

4 1,70 0,28 1,90

4 2,54 0,28 2,84

4 4,02 0,28 4,50

Tubo 70.3 inclinado y  horizontales 2 2,65 0,28 1,48

2 1,20 0,28 0,67

4 1,74 0,28 1,95

2 1,68 0,28 0,94

2 2,81 0,28 1,57

2 1,20 0,28 0,67

2 1,60 0,28 0,90

2 1,10 0,28 0,62

Angulos apoy o bardos L.45.4 8 1,10 0,19 1,67

274,59 11,39 3.127,58

12.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.FOTOLUM.                           

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y  salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.

EXTINTOR

Planta Baja 3 3,00

Planta Alta 2 2,00

Asociación de Vecinos 1 1,00

SALIDA

Planta Baja 6 6,00

Planta Alta 1 1,00

Asociación Vecinos 2 2,00

DIRECCIÓN

Planta Baja 3 3,00

18,00 2,77 49,86
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12.04 ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y  manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.

2 2,00

2,00 141,46 282,92

TOTAL CAPÍTULO 12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS............................................................................... 3.749,68
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CAPÍTULO 13 TELECOMUNICACIONES                                              

13.01 UD  RED DE DATOS                                                    

Red de datos en instalación empotrada o bajo falso techo para alimentación de puestos de trabajo o
puntos wifi según planos formada por:
- Acometida para infraestructura de telecomunicaciones, formada por tubos de 32 mm para unión en-
tre cuarto de instalaciones y arqueta de ICT o punto de entrada de acometidas.
- Punto de red categoría 6 para puesto de trabajo formado por: tendido de doble punto de cableado es-
tructurado UTP categoría 6 canalizado en obra, mediante tubo empotrado en tramos verticales o ca-
nalizado sobre techo en tramos horizontales, extremo de usuario acabado en módulo RJ-45 cat. 6 en
caja de pared empotrada, extremo de puntos aux iliares para cámaras CCTV o punto de acceso Wifi
en techo con reservas de 5 m de cables acabado en módulo RJ-45 aéreo.
- Armario Rack 19" de 32 unidades, ancho 600 mm y fondo 800 mm, puerta de cristal, laterales des-
montables para concentración dotado de paneles de transferencia Cat. 6, regletas de alimentación
eléctrica y  bandejas de alojamiento de equipos ventiladores con termostato.
- Certificación de punto a 600 Hz.

 La partida incluye replanteo, piezas aux iliares y todos aquellos equipos necesarios para su correcto
funcionamiento.

Puestos Trabajo 19 19,00

Puntos Wifi 7 7,00

Puntos CCTV 5 5,00

31,00 329,60 10.217,60

TOTAL CAPÍTULO 13 TELECOMUNICACIONES ................................................................................................. 10.217,60

30 de junio de 2021 Página 91

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

16
80

 d
e 

17
71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL
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CAPÍTULO 14 RED DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO                                 

14.01 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 38x38x50cm c/Tap.est.                 

Arqueta a pie de bajante registrable, de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe
de bajada en la solera, con tapa estanca antiolores practicable, con tornillos, dos útiles para roscar en
la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex tracción, terminada y con p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Aseos pl alta 3 3,00

3,00 107,44 322,32

14.02 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm. c/Tap.est.rell.             

Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2mm.
rellenable,  terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5.

Aseos Planta baja 4 4,00

4,00 101,75 407,00

14.03 ud  ARQUETA LADRI.PIE/BAJANTE 51x51x65cm                            

Arqueta a pie de bajante registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, con codo de PVC de 45º, para ev itar el golpe
de bajada en la solera, con tapa y  marco de hormigón armado prefabricada, terminada y  con p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 104,75 104,75

14.04 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 51x51x65 cm.                             

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-
nada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 88,08 88,08

14.05 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x60x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 60x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

pluv iales zona escalera 2 2,00

2,00 90,62 181,24
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14.06 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 60x70x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 60x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

conex ion aseos pl baja con red
ex istente

1 1,00

Desv ío de colector ppal 1 1,00

2,00 92,98 185,96

14.07 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 70x70x80 cm. s/tapa                      

Arqueta de registro de 70x70x80 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-
do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero
de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el
interior con mortero de cemento M-15, y  sin tapa,  terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

Desv ío de colector ppal 2 2,00

2,00 105,29 210,58

14.08 ud  ARQUETA LADRI.REGISTRO 80x80x100 cm. s/tapa                     

Arqueta de registro de 80x80x100 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfo-
rado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y  bruñida por el interior con mor-
tero de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento M-15, sin tapa,  terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

1,00 111,90 111,90

14.09 ud  TAPA ARQ. HORM. ARMADO PREF.                                    

Tapa y  marco de hormigón armado prefabricada para arquetas de 60x70, 70x70 o 80x80 cm,  termi-
nada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5. Totalmente instalada

1,00 24,90 24,90

14.10 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 40x40 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 40x40 cm, con tornillos, llave
adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex-
tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resisten-
te al ozono y  autoadhesivo "high tech" y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

1,00 59,75 59,75

14.11 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 60x60 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 60x60 cm, con tornillos, llave
adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex-
tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resisten-
te al ozono y  autoadhesivo "high tech" y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

arqueta 60x 60 2 2,00

2,00 119,53 239,06
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14.12 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 70x70 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 70x70 cm, con tornillos, llave
adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex-
tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resisten-
te al ozono y  autoadhesivo "high tech" y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

arqueta 60x 70 2 2,00

arqueta 70x 70 2 2,00

4,00 149,40 597,60

14.13 ud  TAPA ESTANCA AL.GALV. 80x80 cm                                  

Tapa estanca antiolores de acero galvanizado de 2 mm. rellenable de 70x70 cm, con tornillos, llave
adecuada, con dos útiles para roscar en la tapa a fin de poder facilitar la ex tracción y  accesorios ex-
tracción, junta de estanqueidad de EPDM en formato plano, 22 mm ancho x  5 mm espesor, resisten-
te al ozono y  autoadhesivo "high tech" y  dureza 70 shores. Totalmente instalada.

1,00 179,28 179,28

14.14 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.38x38cm h=50cm                         

Incremento de 50 cm. de profundidad para arquetas de 38x38 cm. de sección útil, construidas con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redonde-
ando ángulos, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,00 46,03 92,06

14.15 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.60x70cm o 70x70 cm h=65cm              

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 60x70 cm o 70x70 cm. de sección útil, cons-
truidas con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 redondeando ángulos, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con
p.p. de medios aux iliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 92,35 92,35

14.16 ud  INCREM.PROFUND.ARQ.LADRI.80x80cm h=65cm                         

Incremento de 65 cm. de profundidad para arquetas de 80x80 cm. de sección útil, construidas con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 redonde-
ando ángulos, enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento M-15 y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la sobre-excavación, ni el relleno perimetral, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 100,54 100,54

14.17 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm                            

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Co-
locado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, re-
lleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

aseos pl baja 1 10,00 10,00

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

1 10,00 10,00

20,00 12,60 252,00
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14.18 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  110mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 110 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

conex ión arq pie bajante con red
ex istente

2 5,00 10,00

10,00 15,64 156,40

14.19 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 21,60 21,60

14.20 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  200mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

conex ión pluv iales zona ascensor 1 2,00 2,00

1 0,50 0,50

2,50 29,42 73,55

14.21 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  250mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 250 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Incluso
piezas especiales, manguitos de unión entre tuberías de diferentes materiales y con p.p. de medios
aux iliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 1,00

1,00 52,06 52,06

14.22 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  315mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 315 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Desv iación colector ppal 1 5,00 5,00

5,00 74,60 373,00
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14.23 m.  TUBO HORMIGÓN SANEAM. 350mm                                     

Colector de saneamiento enterrado de hormigón para saneamiento sin presión, fabricado por compre-
sión radial, clase 60, carga de rotura 60 kN/m², de 350 mm de diámetro nominal (interior), unión por
enchufe y  campana con junta elástica. El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y  nivelada, relleno lateralmente y  superiormente
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones.
Con p.p. de medios auxiliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

Conex . arq. acometida 1 1,00 1,00

1 2,00 2,00

3,00 74,61 223,83

14.24 m.  TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  400mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 400 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios aux iliares y  sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.

1,00 93,51 93,51

14.25 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

P1 Aseo MV 1 1,10 1,10

1,10 3,41 3,75

14.26 m.  TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.                                      

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en ins-
talaciones interiores de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y
con unión pegada, instalada y  funcionando. s/CTE-HS-5

P1 Aseo H 1 1,50 1,50

P1 Aseo 1 1 1,60 1,60

P1 Aseo 2 1 2,20 2,20

PB Aseos 1 3,00 3,00

8,30 4,28 35,52

14.27 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=110 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 110 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y
medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Aseos Asoc Vec 1 3,00 3,00

Aseos despachos 1 3,00 3,00

Cubierta plana 2 3,50 7,00

13,00 17,03 221,39

14.28 m.  BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.                              

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe
con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p.
de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Aseos pl alta 3 8,50 25,50

prev isión pluv iales 10 7,00 70,00

95,50 12,50 1.193,75
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14.29 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15                                 

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Cubierta 2 2,00

contador gral 1 1,00

3,00 66,14 198,42

TOTAL CAPÍTULO 14 RED DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO....................................................................... 5.896,15
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CAPÍTULO 15 RED DE FONTANERÍA                                               

15.01     ARMARIO DEL CONTADOR GENERAL I/ELEMENTOS                        

Preinstalación de contador general de agua DN 32 mm, colocado en armario prefabricado, conectado
al ramal de acometida y  al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de
latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y  llave
de salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y material auxiliar.
El precio no incluye el contador de agua. Totalmente instalado.

Contador Gral 1 1,00

1,00 103,84 103,84

15.02 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 16x2,0 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 16x2
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

PB Aseo M 1 10,00 10,00

PB Aseo H 1 10,00 10,00

PB Aseo MV 1 10,00 10,00

P1 Aseo 1 1 10,00 10,00

P1 Aseo 2 1 10,00 10,00

P1 Aseo H 1 10,00 10,00

P1 Aseo MV 1 10,00 10,00

70,00 4,01 280,70

15.03 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 20x2,25 mm.                     

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 20x2,25
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

PB 1 1,50 1,50

PB Aseo M 1 3,00 3,00

PB Aseo H 1 1,50 1,50

PB Aseo MV 1 1,50 1,50

PB Vertedero 1 10,00 10,00

P1 Aseo 1 1 3,00 3,00

P1 Aseo 2 1 1,00 1,00

P1 Vestib prev io aseos 1 3,00 3,00

P1 Aseo H 1 1,00 1,00

P1 Aseo MV 1 1,50 1,50

27,00 5,13 138,51

15.04 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 25x2,5 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/UNE 53.960 EX, de 25x2,5
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

PB Distribuidor 1 25,00 25,00

P1 Distribuidor 1 31,00 31,00

Montante 1 7,00 7,00

1 3,00 3,00

. 1 10,00 10,00

76,00 6,38 484,88
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15.05 m.  TUBERÍA MULTICAPA PERT-AL-PERT. 32x3,0 mm.                      

Tubería multicapa PERT-AL-PERT tipo Unipipe de Uponor o similar, s/ UNE 53.960 EX, de 32x3
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios de latón alta calidad y unión mediante casquillo corredizo, instalada y funcionan-
do. s/CTE-HS-4.

armario gral 1 10,00 10,00

10,00 8,81 88,10

15.06 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 16 mm.                                  

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 16 mm de diámetro, de latón cro-
mado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de acero inoxi-
dable con embellecedor i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

1,00 25,13 25,13

15.07 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 20mm.                                   

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 20 mm de diámetro, de latón cro-
mado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de acero inoxi-
dable con embellecedor i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

pl baja 4 4,00

pl alta 4 4,00

8,00 25,82 206,56

15.08 ud  VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 25mm.                                   

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, en U, de 25 mm de diámetro, de latón cro-
mado PN-50, sistema de unión S-Press para tubería multicapa. Incluye maneta v ista de acero inoxi-
dable con embellecedor i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada, instalada, probada y fun-
cionando. s/CTE-HS-4.

pl baja 2 2,00

pl alta 1 1,00

3,00 29,67 89,01

15.09 ud  VÁLVULA ANTIRRETORNO LATÓN 25mm.                                

Suministro y  colocación de válvula antirretorno, de 25 mm de diámetro, de latón cromado PN-50,
sistema de unión S-Press para tubería multicapa i/ p.p. de medios aux iliares. Totalmente equipada,
instalada, probada y  funcionando. s/CTE-HS-4.

Montante asoc. v ec 1 1,00

1,00 14,50 14,50

TOTAL CAPÍTULO 15 RED DE FONTANERÍA....................................................................................................... 1.431,23
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CAPÍTULO 16 APARATOS SANITARIOS                                             

16.01 ud  LAV.1 SENOS 110x43 COL.G.MEZCL.                                 

Lavabo de porcelana v itrificada en color, mural, de 110x43cm., de 1 senos, colocado mediante an-
clajes de fijación a la pared, con grifería temporizada con pulsador, con aireador, incluso válvulas de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y  funcionando.

PL BAJA 2 2,00

PL ALTA 2 2,00

4,00 371,54 1.486,16

16.02 ud  LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                 

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y  dotado de grifo con sistema de ahorro de agua, con aireador
y  enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-
cuadra de1/2" cromadas y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

PL BAJA 1 1,00

PL ALTA 2 2,00

3,00 594,66 1.783,98

16.03 ud  INOD. T.BAJO COMPL.S.ALTA BLA.                                  

Inodoro de porcelana v itrificada en blanco, de tanque bajo serie alta, colocado mediante tacos y  torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, y  compuesto por: taza, tanque bajo de doble descarga
con tapa y  mecanismos y  asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

PL BAJA 2 2,00

PL ALTA 2 2,00

4,00 231,66 926,64

16.04 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y  de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna de doble descarga con mando neumático, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llave de
escuadra de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2".

PL BAJA 1 1,00

PL ALTA 2 2,00

3,00 569,24 1.707,72

16.05 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y  enchufe de
unión, colocado mediante tacos y  tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con gri-
fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. Sifón
de desagüe incluido.

cuarto de limpieza 1 1,00

1,00 160,46 160,46

16.06 ud  BARRA SUJECIÓN PARA MINUSVÁLIDOS                                

Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y  tercera edad, para inodoro, colocada en pared,
abatible, con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inox idable AISI 304 pulido. Medida
la unidad completamente instalada

PL BAJA 2 2,00

PL ALTA 4 4,00

6,00 105,18 631,08
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TOTAL CAPÍTULO 16 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 6.696,04
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CAPÍTULO 17 ASCENSOR                                                        

17.01 Ud  ASCENSOR ACC. S/C MÁQ. 2 PAR, 8 PERS                            

Instalación completa de ascensor accesible Schindler 3000 MRL o similar (Sin Cuarto de Máquinas)
para 8 personas (carga nominal 630 kg.), simple embarque, 2 paradas, recorrido según planos, velo-
cidad 1.00 m/s regulada por Variación de Frecuencia. Sistema de tracción mediante elementos pla-
nos de poliuretano en vez de los clásicos cables de acero. Cuadro de maniobra oculto en marco de
la puerta de última parada. Dimensiones de cabina: 1.100 mm. x 1.400 mm. (ancho x  fondo) Dimen-
siones de hueco 1.600 mm. x  1.650 mm. (ancho x fondo) Recorrido de seguridad superior de 3.600
mm. Foso: 1.100 mm Decoración de Cabina: Acabado Navona con paredes en laminado mate color
a elegir. Suelo de granito artificial negro. Sistema de apagado de luz de cabina automático en reposo
(modo stand-by). Techo con iluminación led decoración curva. Puertas telescópicas de dos hojas ac-
cionadas mediante operador de frecuencia variable, dimensiones 900 x 2000 mm acabadas en acero
inox idable en cabina y  acero para pintar en piso, con Protección contra el fuego E120 (EN81-58).
Pasamanos situado entre 0.90 m y 0.95 m de altura, con diseño anatómico de sección igual o equi-
valente a la de un tubo redondo con un diámetro entre 3 y 5 cm y  separado como mínimo 4 cm de
los paramentos verticales. Control de puertas de mediante cortina óptica. Botonera de cabina GS 100
con pulsadores mecánicos (si EN81-70:2018 - pulsadores negros con dígitos blancos), disposición
de pulsadores según pisos servidos, botonera de cabina de media altura, placa con número de equi-
po y  año de fabricación de acuerdo a la regulación nacional. Indicador de posición de cabina en plan-
ta principal, indicador en piso, flechas de preav iso con señal acústica, Braille en botoneras. Botonera
de planta principal con botones de subida y  bajada. Incluye Sintetizador de voz. Cumplimiento de la
normativa de accesibilidad UNE EN 81-70. Sistema de comunicación bidireccional Schindler Ahead
que incluye acceso digital y a internet de las cosas.

Se incluyen todos los elementos necesarios especificados en la Norma EN 81.1 y  EN81-20/50 y
EN81-70 De igual manera, queda contemplada la Norma en el proceso de fabricación y diseño de
las instalaciones con presentación de Certificados conforme el módulo H de la Norma ISO 9001 así
como su tramitación en Industria y puesta en marcha de acuerdo a la normativa en v igor, totalmente
montado, instalado y  funcionando.

1,00 14.420,00 14.420,00

TOTAL CAPÍTULO 17 ASCENSOR........................................................................................................................ 14.420,00
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CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                           

18.01 ud  BUZÓN EMPOTR.24x25x12.CH.ACERO                                  

Buzón empotrado en muro, horizontal, de dimensiones 24x25x12 cm, con ranura para entrada de
cartas en su parte frontal, cuerpo en chapa de acero de 1,2 mm. de espesor, muy resistente y  anti-
vandálico, pintado en plata y puerta del mismo material y  color, con tarjetero, cerradura, incluso aper-
tura de hueco en el muro, recibido y  p.p. de medios aux iliares para su colocación. Totalmente colo-
cado.

buzón emp 1 1,00

1,00 34,30 34,30

18.02 u   SUMINISTRO E INCORP. LÁMINA VINÍLICA ACRISTALAMIENTO FACHADAS   

Suministro y aplicación de lámina adhesiva v inílica con grabados y  acabado a determinar por DF,
de dimensiones máx imas 150x100 cm, para su aplicación en el acristalamiento de carpintería ex te-
rior de fachada. Incluso p/p de cortes, remates, sellado perimetral y  limpieza final. Incluye limpieza
de la superficie del v idrio, humectación, mediante rociado, de las superficies a adherir.Aplicación y
extendido de la lámina, mediante presión con rasqueta.Limpieza y secado de la superficie.Sellado
perimetral. Incluso pp. de medios auxuilares. Se medirá la unidad realmente ejecutada según especi-
ficaciones de Proyecto.

hojas puertas ex teriores 4 4,00

4,00 29,13 116,52

18.03 ud  ESCALERA ESCAMOTEABLE AL. 3T. 3,00 m.                           

Escalera escamoteable de acero para techo, desplegable en tres tramos para un hueco de 120x60
cm, con tapa interior, barra de apertura y  cajón para empotrar en soporte, dos pasamanos laterales y
manillas de desembarco, para una altura máx ima de 3,00 m., s/normativa UNI EN 14975:2007 y
una carga mínima de 150 kg. i/recibido de albañileria y montante en obra, (sin incluir apertura de hue-
co en forjado). Totalmente instalado.

1 1,00

1,00 481,36 481,36

18.04     JUEGO DE EQUIPAMIENTO BAÑOS                                     

Juego de equipamiento para baños consistente en:

- 1 ud de toallero de papel continuo, con carcasa de ABS de color blanco, de 251x300x195 mm, pa-
ra un rollo de papel de 240 m y 155 mm de diámetro.
- 1 ud de portarrollos de papel higiénico, industrial, con disposición mural, carcasa de ABS de color
blanco, para un rollo de papel de 240 m de longitud, con cierre mediante cerradura y llave.
- 1 ud de dosificador de jabón líquido manual con disposición mural, de 0,5 l de capacidad, carcasa
de acero inox idable AISI 304, acabado brillo, de 100x150x55 mm.
- 1 ud de espejo de 60x90 cm para baños i/ herrajes de fondo regulables.
- 1 ud de papelera higiénica, rectangular con marco superior sin tapa y ex traíble de 22 L de capaci-
dad, fabricada en acero inoxidable AISI 304.

Totalmente montado.

PL BAJA 3 3,00

PL ALTA 5 5,00

8,00 190,98 1.527,84
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18.05 ud  BUCLE MAGNETICO para mostrador                                  

Bucle magnético para atención en mostrador modelo CLD1-CB de la marca ILUNION o similar de
calidad equivalente. Compuesto de amplificador modelo CLD1 con caja soporte montado en pared,
con 2 entradas de micrófono separadas con controles de nivel independientes, uno de los cuales se
puede configurar como entrada de línea, con una corriente de salida de 2.4Arms. El modelo CB indi-
ca que el paquete incluye lazo de bucle magnético (Coil) y micrófono de superficie Q400 (Boun-
dary). Totalmente instalado. Se incluira Etiqueta adhesiva con símbolo T, para señalización de siste-
ma de inducción magnética, de dimensiones 210 x 210 mm, conforme al estándar internacional IEC
60118-4, totalmente instalada.

ENTRADAS
Potencia
- 12V DC @ 1.0A máx.
- Fusible montado en PCB, tipo T 1.6A L
- Indicador de encendido LED verde.

Alimentación de CA
- 100-240V AC integral (CLD1 / AC) 18W máx.

Input 1
Entrada de micrófono
Adecuado para micrófono electret no balanceado
Toma de jack mono de 3,5 mm
Impedancia de entrada 8kO.
Sesgo de 6v  a través de una fuente de 10kO
Sensibilidad -60dBu para salida máx ima
Nivel de sobrecarga -14dBu.
Control empotrado en panel frontal
Input 2
Línea / micrófono conmutable
Interruptor empotrado en el panel de conectores
Micrófono como input 1
Entrada de línea:
Impedancia de entrada 820kO
Sensibilidad -20dBu para salida máx ima
Sobrecarga:> + 20dBu.

SALIDAS
Voltaje del variador >3.2Vrms>4.5Vpk a la corriente de salida máxima
Corriente de accionamiento 2.4Arms 3.4Apk onda sinusoidal continua de 1kHz
Pico a corto plazo> 4.8Apk
Indicador LED en el panel frontal.
Resistencia de bucle 0.3O a 1.0O resistiva o <1.3O impedancia reactiva máx ima
Conector de lazo Abrazaderas a prueba de vibraciones, acepta 0.5 a 1.3mm2
SISTEMA DE AUDIO
Frecuencia de respuesta 80Hz a 6.3kHz ± 1.5dB
Contro ganancia automática AGC optimizada para voz
Rango dinámico> 36dB
Indicador LED verde en el panel frontal
Corrección Pérdida de metal 0 a 4.5dB / octava
Control empotrado en el panel frontal
FÍSICO
Refrigeración convección natural
Dimensiones 128 mm, 74 mm, 35 mm
Peso 280 g (CLD1)
Ambiente IP20: 20 a 90%  de humedad relativa, -20ºC a 50ºC
Montaje Panel horizontal o vertical o montaje en pared, con 2 tornillos de fijación

30 de junio de 2021 Página 104

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

16
93

 d
e 

17
71



PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7,00

1,00 486,31 486,31

18.06 ud  BUCLE MAGNETICO para aula                                       

Bucle magnetico C-Series Driver 7A, modelo C71 para aula, con una salida de bucle de corriente
RMS de 7 amperios,  incluyendo diseño e instalacion de cableado aislado plano de 1.0 mm2 con
cinta adhesiva protectora para el cable. Totalmente instalado, comprobado y  ajustandose a la norma
UNE-EN 60118-4:2016 C7-1

Con las siguientes caracteristicas:
- Interfaz digital simple para un ajuste preciso
- Red y  opciones independientes
- Tonos de prueba incorporados: compatibles con Loopworks Measure LoopLink
- Indicadores claros y diagnósticos del sistema.
- Unidad compacta de montaje en rack de 1U con fuente de alimentación interna.
- Optimizado para frecuencias de voz con inteligibilidad inigualable y  capaz de reproducción musical
de alta calidad.
- Conectores Phoenix industriales estándar.
- Datos que cumplen con el estándar IEC 62489-1
- Entrada de línea de 100V.

 ENTRADAS
Potencia
35 W 230 V CA nominal, 45-65 Hz
Interruptor de encendido e indicador LED en el panel frontal
Entradas 1 y  2
Entrada de terminal de tornillo euroblock de 3,5 mm de 3 vías. Micrófono balanceado / línea seleccio-
nable.
Especificación de micrófono; 200 - 600O,
Potencia phantom seleccionable de 24 V solo en el micrófono
Entrada de línea de 100V
Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y 2 vías (suministrado)
SALIDAS
Voltaje del amplificador 20Vrms (28.0Vpk) a la corriente de salida máxima
Corriente de salida 7 Arms (10.0Apk) onda sinusoidal continua de 1kHz
• Picos a corto plazo> 10 A
Conector de bucle Terminal de tornillo Euroblock de 5 mm y  4 vías (suministrado) para cada salida,
para cables de alimentación configurados en estrella-cuádruple
SISTEMA DE AUDIO
Control ganancia automático El AGC está optimizado para el habla. Rango> 36dBu
Corrección pérdida metal Corrige la respuesta de frecuencia del sistema debido a estructuras metáli-
cas en corrección de un edificio. Ganancia constante a 1kHz, pendiente de ganancia ajustable desde
0 a 4dB por octava
Esto no compensa la pérdida de señal de las estructuras metálicas, que puede ser significativo.
FÍSICO
Tamaño Ancho 1U 19 "montaje en rack
Ancho 430 mm Profundidad 190 mm Altura 44 mm
Opciones de montaje Independiente
Montaje en rack de 1U 19 "(requiere bandeja de rack adicional)
Montaje en la pared (requiere soportes adicionales)

aula 1 1,00

1,00 1.883,67 1.883,67

18.07 UD  ROTULO FACHADA                                                  

Suministro y colocacion de letras corpóreas de acero inox idable acabado a elegir por la DF, de 50
mm de espesor y  altura de letra 50 cm

Acceso 18 18,00
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18,00 13,31 239,58

18.08 ud  PUNTO DE LLAMADA ACCESIBLE BAÑOS                                

Suministro y colocación de kit de alarma para aseos accesibles para transmir una llamada de asis-
tencia perceptible desde un punto de control y que permite al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. El kit está compuesto de: Control de
alarma con fuente de alimentación integrada y batería de seguridad para funcionamiento sin alimenta-
ción de red. Indicador led de alarma de alta luminosidad. Potente sonido de alarma y  botón de reset.
Indicador luminoso de alimentación. Visor óptico, se alimenta desde el control de alarma. Indicador
led de alta luminosidad. Potente sonido de alarma. Pulsador de reset local con botón de reset. Indica-
dor luminoso de alarma activada. Tirador de techo de instalación de superficie. Indicador led de alar-
ma activada, 2,5 metros de cordón con dos tiradores de anilla. Adhesivo indicativo de baño para mi-
nusválidos. Adhesivo de alta calidad. Dimensiones: 11x11 Cm.

3 3,00

3,00 216,30 648,90

18.09 ud  SEÑALETICA                                                      

Suministro y  colocación de señaletica para identificación de elementos accesibles, servicios higie-
nicps, itinerarios accesibles...cumpliendo el CTE SUA 9 , mediante señalización de material  acrilico
modificado mate antirreflectante resistente a la torsión y  rayo UVI y  aislante de electricidad, de di-
mensiones 170x170x3,2 mm y vértices redondeados, color base azul, alto relieve con contraste cro-
mático > 60% , UNE 170002, Fijación: química mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o simi-
lar.
-  símbolo de accesibilidad para la mov ilidad SIA, Tacto v isual
- Símbolo de accesibilidad para la mov ilidad SIA Tacto v isual en alto relieve y  Braille para ascensor
- Indicador de planta en Braille y  arábigo en alto relieve.
- Pictograma tacto v isual, alto relieve y  Braille

Las características y  dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la mov ilidad (SIA)
cumplirán en la norma UNE 41501:2002.

Mostrador accesible 1 1,00

Aseos MV 3 3,00

Aseos 4 4,00

Ascensor SIA 2 2,00

Ascensor planta 2 2,00

Otros 6 6,00

18,00 10,24 184,32

18.10 ud  EQUIPAMIENTO DE DESPACHOS                                       

Equipamiento para despachos consistente en:

- 1 ud Mesa de Oficina Angular con Cajonera Lev ira de Montiel o similar.
- 1 ud silla ergonómica con brazos. Asiento y respaldo regulable. Con ruedas. Diseño y  color a ele-
gir por la D.F.
- 1 ud Perchero de Pie Metálico H-16 de Cilindro de Montiel o similar.

Totalmente montado.

despachos 7 7,00

7,00 402,38 2.816,66

TOTAL CAPÍTULO 18 EQUIPAMIENTO Y VARIOS............................................................................................... 8.419,46
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CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD                                              

19.01 ud  ENSAYO COMPLETO DE HORMIGÓN FRESCO                              

Toma de muestras de una serie de 4 probetas cilíndricas y/o cúbicas de hormigón fresco, con roturas
a compresión a la edad de 7, 28, 28 y 60 días. Incluye toma de muestras, ensayo de asentamiento
o escurrimiento, curado, refrentado y resistencia a compresión. S/UNE EN 12350-1:2009; UNE
EN 12390-2:2009; UNE EN 12390-3:2009/AC:2011; UNE EN 12350-2:2009. Incluso medios auxi-
liares.

1 1,00

1,00 77,25 77,25

19.02 ud  ENSAYO DE UNIONES SOLDADAS MEDIANTE LÍQUIDOS                    

Incluye ½ jornada de inspección mediante END por técnica de Liquidos Penetrantes.
S/UNE EN 1289; UNE EN-571. Incluso medios auxiliares.

1 1,00

1,00 298,70 298,70

19.03 ud  CONTROL DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE PROY. MORT. VERMICULITA    

Control de la determinación del espesor del proyectado de mortero de vermiculita sobre estructura
metálica, considerando 1/2 jornada de técnico. Informe y  desplazamiento incluidos, así como medios
aux iliares. S/UNE ENV 13381-5: 2016 en laboratorio homologado.

1 1,00

1,00 298,70 298,70

19.04 ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTAS                             

Prueba de servicio para dertermina la correcta estaqueidad de la
cubierta. Dependiendo del tipo de cubierta se utilizará el prodedimiento más adecuado: Inundación du-
rante un período mínimo de 24 horas o mediante el regado con aspersores o similar durante un perió-
do mínimo de 6 ó 48 horas para un paño de cubierta entorno a 250 - 300 m2, siempre que la presión
y  el caudal de agua de la zona lo permita, i/ p.p. de medios auxiliares.
Incluye informe técnico y reportaje fotográfico de resultados.

1 1,00

1,00 386,25 386,25

19.05 ud  ESTANQUEIDAD DE FACHADAS                                        

Prueba de servicio consistente en el regado con microdifusores o similar durante un periodo de 1 o
1,5 hora para paño significativo de 3 ml, siempre que la presión y  caudal de agua en la zona lo per-
mita, i/ medios auxiliares, de seguridad y acceso a la zona objeto de ensayo. Incluye informe técni-
co y  reportaje fotográfico de resultados.

1 1,00

1,00 386,25 386,25

19.06 ud  PRUEBA PRESIÓN EN INST. ABAST. CON AGUA                         

Prueba de presión con agua en instalación de abastecimiento para comprobar la estanqueidad. Inclu-
ye prueba de resistencia mecánica y  estanquidad hasta 1,5 veces
la máx ima presión de serv icio incluso emisión de informes.

1 1,00

1,00 386,25 386,25

19.07 ud  MÉTODO RESISTENCIA A DESLIZAMIENTO-RESBALAMIENTO DE PAVIMENTOS  

Ensayo In situ para determinar la resistencia al deslizamiento de los pav imentos. Mínimo 3 determi-
naciones.

1 1,00

1,00 247,20 247,20
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19.08 ud  ENSAYO LABORATORIO RESISTENCIA A DESLIZ.-RESBALAM. DE PAVIMENTOS

Ensayo en laboratorio para determinar la resistencia al deslizamiento de los pav imento. S/UNE
ENV 12633:2003. Mínimo 3 determinaciones. Incluye la emisión de informes.

1 1,00

1,00 123,60 123,60

TOTAL CAPÍTULO 19 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 2.204,20
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CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

20.01 m3  GESTIÓN  RESIDUOS LIMPIOS VERT. AUTORIZADO                      

Gestión de residuos limpios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

lev antado solados 1,25 0,02 10,04 =CAP 01       E01DPP020             

F.T. fibras minerales 1,25 0,04 12,67 =CAP 01       DRT035                  

F.T. y eso/escay 1,25 0,02 13,10 =CAP 01       DRT020                  

picado enfoscado 1,25 0,02 1,54 =CAP 01       PICENFEXT            

carpintería metal 1,1 0,01 1,90 =CAP 01       E01DKA030-1           

cerrajería 1,1 0,01 0,82 =CAP 01       E01DKA010             

v idrios 1,1 0,01 1,90 =CAP 01       E01DKA030-1           

carpintería madera 1,1 0,02 0,18 =CAP 01       E01DKM030-1          

demol muros horm. 1,25 0,40 1,32 =CAP 01       E01DFL020-3           

v ierteaguas 1,25 0,35 0,02 1,03 =CAP 01       DHE100                   

losa escalera 1,25 0,15 9,80 =CAP 01       DEH060                   

cercha madera 1,25 0,01 2,05 =CAP 01       DEMONT CUBIER    

demolic. soleras 1,25 0,20 17,42 =CAP 01       E01DPS020-1           

Sanitarios 1,25 14,00 17,50

Plastico 1,25 0,25 0,31

Papel 1,25 0,20 0,25

91,83 6,00 550,98

20.02 m3  GESTIÓN  RESIDUOS MIXTOS PÉTREOS VERT. AUTORIZADO               

Gestión de residuos mixtos pétreos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de
vertido. Medido el volumen real ejecutado.

Partición fábrica ladrillo rev estida 1,25 0,12 88,61 =CAP 01       E01DFB010-1           

Cerram. fábrica ladrillo 1,25 0,21 13,14 =CAP 01       E01DFL020-1           

Muro carga ladrillo 1,25 0,36 12,40 =CAP 01       E01DFL020-2           

demol forjado v ig/bov 1,25 0,25 1,24 =CAP 01       E01DSH010             

115,39 14,00 1.615,46

20.03 m3  GESTIÓN  OTROS RESIDUOS MIXTOS VERT. AUTORIZADO                 

Gestión de otros residuos mix tos procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de ver-
tido. Medido el volumen real ejecutado.

Instalaciones 1,25 5,00 6,25

6,25 14,00 87,50

20.04 m3  GESTION  TIERRAS EXCVAC. VERT. AUTORIZADO                       

Gestión de residuos limpios procedentes de la excavación de tierras en vertedero autorizado, incluso
canon de vertido. Medido el volumen real ejecutado.

   ex cav . tierras 1,25 41,18 =CAP 01       E02EA030-1             

41,18 2,58 106,24

20.05 m3  GESTIÓN  RESIDUOS SUCIOS VERT.  AUTORIZADO                      

Gestión de residuos sucios procedentes de obra en vertedero autorizado, incluso canon de vertido.
Medido el volumen real ejecutado.

1 1,00

1,00 25,75 25,75

20.06 Tn  GESTIÓN AMIANTO VERT. AUTORIZADO                                

Gestión de residuos procedentes de materiales de construcción que contienen amianto en vertedero
autorizado, incluso canon de vertido. Medido el peso real transportado.

cubierta fibrocemento 1 0,02 9,96 =CAP 01       RETCUBFIB            

9,96 450,03 4.482,30
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TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 6.868,23
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01 ms  ALQUILER CASETA VESTUARIOS 7,91 m2                              

Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana de aluminio anodi-
zado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entre-
ga y  recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de obra 13 13,00

13,00 91,45 1.188,85

21.02 ms  ALQUILER CASETA ALMACÉN 7,91 m2                                 

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-
tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6
mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado.  Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.
puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.  Ventana fija de cristal de 6 mm.,
recercado con perfil de goma.  Con transporte a 150 km.(ida y  vuelta). Entrega y recogida del módu-
lo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

meses de obra 13 13,00

13,00 86,42 1.123,46

21.03 ms  ALQ. CASETA OFICINA+ASEO 13,38 m2                               

Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y aseo de obra de
6,00x2,23x2,30 m.  Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliesti-
reno expandido.  dos ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, correderas, con rejas y  lunas
de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., una placa de ducha, dos inodoros y dos lavabos de porcelana vi-
trificada, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Di-
v isiones en tablero de melamina.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo
y  corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y
vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  .

meses de obra 13 13,00

13,00 186,07 2.418,91

21.04 ud  ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.                                

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad
y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especia-
les de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y fun-
cionando, y sin incluir la rotura del pavimento.

a casetas 1 1,00

1,00 87,40 87,40

21.05 ud  ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN SUPERFIC                       

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal (pozo o imbor-
nal), hasta una distancia máx ima de 8 m., formada por tubería en superficie de PVC de 110 mm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida con hormigón en masa HM-20/P/20/I,  y  con p.p.
de medios auxiliares.

a casetas 1 1,00

1,00 124,69 124,69

21.06 m.  ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm2                                 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por man-
guera flex ible de 4x6 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.

a casetas 1 10,00 10,00
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10,00 4,18 41,80

21.07 ud  MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                  

Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).

equipamiento casetas 2 2,00

2,00 64,86 129,72

21.08 ud  BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                    

Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).

equipamiento casetas 3 3,00

3,00 33,98 101,94

21.09 ud  TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL                                    

Taquilla metálica indiv idual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con trata-
miento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, la-
mas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).

operarios 15 15,00

15,00 22,87 343,05

21.10 ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

en casetas 2 2,00

2,00 77,64 155,28

21.11 ud  CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1                                   

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujeción y /o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y  uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases
de salida y  p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y  UNE-EN 60439-4.

1 1,00

1,00 435,03 435,03

21.12 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y  1 m. de altura, color
amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

10 10,00

10,00 6,78 67,80

21.13 m.  VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                      

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.
y  D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y  1,50 mm. de espesor, todo ello gal-
vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-
da 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.

delimitacion obras 1 150,00 150,00

150,00 3,32 498,00
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21.14 m.  VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES                                   

Valla metálica móv il  de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de
D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y  1,50
mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de
230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso
montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

obra 30 30,00

30,00 2,89 86,70

21.15 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

delimitaciones v arias 1 200,00 200,00

200,00 0,68 136,00

21.16 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              

Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

balizamiento obra 4 4,00

4,00 5,18 20,72

21.17 ud  PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.                                 

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-
ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-
so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.

informacion de riesgos 2 2,00

2,00 11,27 22,54

21.18 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

tramos de obra 2 2,00

2,00 11,98 23,96

21.19 ud  SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                            

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y  desmontaje. s/R.D. 485/97.

tramos de obra 2 2,00

2,00 12,29 24,58

21.20 m.  BAJANTE DE ESCOMBROS PVC                                        

Bajante de escombros de PVC de D=38-51 cm. amortizable en 5 usos, i/p.p. de bocas de vertido
de PVC (amortizable en 5 usos) arandelas de sujeción y  puntales de acodalamiento, colocación y
desmontaje.

bajantes 6 4,00 24,00

24,00 15,83 379,92

21.21 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA                                      

Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y  compuertas de
seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortizable en 20 usos), fijada
al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada
i/desmontaje. s/R.D. 486/97.

Pl baja 2 2,00

2,00 30,17 60,34
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21.22 ud  PLATAFORMA VOLADA DESCARGA C/TRA                                

Plataforma metálica portátil con trampilla basculante para descarga de materiales en planta con baran-
dillas y  compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y  plegable (amortiza-
ble en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y  puntales metálicos telescópicos (amortizable en
10 usos), instalada i/desmontaje. s/R.D. 486/97.

Pl primera 2 2,00

2,00 40,89 81,78

21.23 m.  MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO                                 

Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m.,
(amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y  plinto de tablas de madera
de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

1 6,00 6,00

6,00 23,88 143,28

21.24 m2  PROTECCIÓN ANDAMIO C/MALLA                                      

Protección vertical de andamiaje con malla tupida de tejido plástico, amortizable en dos usos, i/p.p.
de cuerdas de sujeción, colocación y  desmontaje. s/R.D. 486/97.

Perímetro andamio 1 107,00 6,80 727,60

727,60 2,72 1.979,07

21.25 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente ex tin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.

obra 3 3,00

3,00 35,25 105,75

21.26 m.  BARAN. ESCALERA PUNTALES, MADERA                                

Barandilla de protección de escaleras, compuesta por puntales metálicos telescópicos cada 1,5 m.
(amortizable en 8 usos), pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y
travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
486/97.

escalera y  ascensor 1 12,00 12,00

12,00 8,21 98,52

21.27 m2  PROTECC. PASO ACERA PALASTRO 15 mm.                             

Protección horizontal de paso de vehículos sobre acera, calzada, etc. con palastro de 15 mm. de es-
pesor, colocado con camión grúa, incluso instalación, acuñado y desmontaje (amortizable en 20
usos).

en obra 2 2,50 1,00 5,00

5,00 20,18 100,90

21.28 m2  PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                  

Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de
12 mm., incluso colocación y  desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.

en obra 10 2,50 1,00 25,00

25,00 5,75 143,75

21.29 m2  PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.                                

Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm.
ennudada con cuerda de D=3 mm. y  cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los an-
clajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y
cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

cubierta nav e central 1 25,00 10,00 250,00
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250,00 4,69 1.172,50

21.30 m2  PROTECC. HORIZ. CUAJADO TABLONES                                

Protección horizontal de huecos con cuajado de tablones de madera de pino de 20x7 cm. unidos a
clavazón, incluso instalación y  desmontaje  (amortizable en 2 usos). s/R.D. 486/97.

huecos instalac. 1 10,00 10,00

10,00 7,25 72,50

21.31 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                 

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos
usos). s/R.D. 485/97.

peones señalistas 2 2,00

2,00 5,69 11,38

21.32 ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    

Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.

operarios 15 15,00

15,00 3,58 53,70

21.33 ud  CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                    

Chubasquero de lluv ia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta v isibili-
dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.
Amortizable en 3 usos. Certificado CE según  EN471. s/R.D. 773/97.

operarios 10 10,00

10,00 9,70 97,00

21.34 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              

Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y  eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 5,35 80,25

21.35 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 0,84 12,60

21.36 ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 2,54 38,10

21.37 ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 7,48 112,20

21.38 ud  SEMI MÁSCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS                                

Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

operarios 7 7,00

7,00 14,71 102,97
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21.39 ud  MASCARILLA AUTOFRILTRANTE FFP3                                  

Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la
boca y  la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera am-
biente, FFP3, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso. EPI de categoría III, según
UNE-EN 149, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

operarios 4 4,00

4,00 12,63 50,52

21.40 ud  CUBREBOTAS POLIPROPILENO                                        

Par de cubrebotas de polipropileno, categoría III de características:
    Para situaciones de alto riesgo.
    Tejido impermeable.
    Polietileno + polipropileno de alta resistencia.
    Apta para todo tipo de calzado.
    Protección máxima gracias a las costuras selladas.
    Resistente a los patógenos.
    Resistente a enfermedades infeccionas.
    Gran cantidad de exposición a fluidos durante un largo período.

operarios 4 4,00

4,00 1,30 5,20

21.41 ud  BUZO DE PROTECCIÓN PARA TRABAJOS MANIP. DE AMIANTO              

Buzo de cuerpo entero desechable con gomas elástica, tejido resistente a la penetración de fibras de
amianto y  conex iones herméticas (Tipo 5-6). Prov isto con capucha, sin costuras, ni pliegues, ni
aberturas, ni bolsillos y  cerrado tanto en los puños como en tobillos.

operarios 4 4,00

4,00 7,57 30,28

21.42 ud  PAR GUANTES DE LÁTEX MANIP. FIBRAS AMIANTO                      

Par de guantes de protección contra riesgos químicos, compuestos por nitrilo con puño de plástico
con resistencia a la penetración de objetos cortantes, riesgos mecánicos y productos químicos. Dise-
ñado especialmente para aportar una alta libertad de mov imientos y contra la fatiga manual.

4 4,00

4,00 1,43 5,72

21.43 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 4,05 60,75

21.44 ud  PANTALLA DE CABEZA SOLDADOR                                     

Pantalla de seguridad de cabeza, para soldador, de fibra vulcanizada, con cristal de 110 x  55 mm.,
(amortizable en 5 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

2 2,00

2,00 2,45 4,90

21.45 ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       

Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

2 2,00

2,00 2,56 5,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.46 ud  FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                       

Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y  R.D.
1407/92.

operarios 10 10,00

10,00 5,57 55,70

21.47 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 9,23 138,45

21.48 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 19,69 295,35

21.49 ud  PAR GUANTES DE NITRILO                                          

Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 2,28 34,20

21.50 ud  PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE                                 

Par de guantes de uso general de lona y  serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 1,99 29,85

21.51 ud  PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                               

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

opearios 7 7,00

7,00 22,01 154,07

21.52 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       

Par de botas de seguridad con plantilla y  puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 15 15,00

15,00 22,72 340,80

21.53 ud  PAR RODILLERAS                                                  

Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica (amortizables en 3 usos). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y  R.D. 1407/92.

operarios 7 7,00

7,00 2,35 16,45

21.54 ud  ARNÉS AM. DORSAL Y TORÁCICO REG. HOMB.                          

Arnés profesional de seguridad amarre dorsal y  torácico con anillas, regulación en piernas y  hom-
bros, fabricado con cincha de ny lon de 45 mm. y  elementos metálicos de acero inoxidable. Amorti-
zable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

4 4,00

4,00 8,79 35,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

21.55 ud  COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIG.                                

Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo realizada por un encargado.

meses de obra 13 13,00

13,00 41,86 544,18

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 13.683,64

TOTAL...................................................................................................................................................................... 663.097,84
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RESUMEN DE PRESUPUESTO EXCMO. AYTO. DE CIUDAD REAL
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 47.234,76 7,12

2 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 39.777,77 6,00

3 CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES.......................................................................................................... 31.270,51 4,72

4 FACHADA Y AISLAMIENTOS.......................................................................................................................... 56.235,75 8,48

5 ALBAÑILERÍA Y DIVISIONES INTERIORES....................................................................................................... 38.308,58 5,78

6 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 70.777,27 10,67

7 PINTURAS................................................................................................................................................... 10.363,54 1,56

8 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA...................................................................................................................... 79.095,39 11,93

9 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN................................................................................................................... 145.554,30 21,95

10 ELECTRICIDAD............................................................................................................................................. 52.303,32 7,89

11 ILUMINACIÓN............................................................................................................................................... 18.590,42 2,80

12 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.............................................................................................................. 3.749,68 0,57

13 TELECOMUNICACIONES.............................................................................................................................. 10.217,60 1,54

14 RED DE EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO........................................................................................................ 5.896,15 0,89

15 RED DE FONTANERÍA.................................................................................................................................. 1.431,23 0,22

16 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 6.696,04 1,01

17 ASCENSOR ................................................................................................................................................. 14.420,00 2,17

18 EQUIPAMIENTO Y VARIOS............................................................................................................................ 8.419,46 1,27

19 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 2.204,20 0,33

20 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 6.868,23 1,04

21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 13.683,64 2,06

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 663.097,84

13,00% Gastos generales.......................... 86.202,72

6,00% Beneficio industrial ........................ 39.785,87

SUMA DE G.G. y  B.I. 125.988,59

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 789.086,43

21,00% I.V.A....................................................................... 165.708,15

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 954.794,58

PRESUPUESTO TOTAL 954.794,58

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EU-
ROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Ciudad Real, a 30 de junio de 2021.

Arquitecta Municipal

Diana López Pérez
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VI.  PLAN  DE  OBRA 
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MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13

PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII

PLAN DE OBRA

PLAN DE OBRA

ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 14.170,43 € 18.893,90 € 14.170,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ESTRUCTURA 0,00 € 3.977,78 € 7.955,55 € 19.888,89 € 7.955,55 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 9.381,15 € 12.508,20 € 9.381,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

FACHADA Y AISLAMIENTOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.247,15 € 28.117,88 € 16.870,73 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

ALBAÑILERIA Y DIVISIONES INTERIORES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.830,86 € 5.746,29 € 7.661,72 € 7.661,72 € 7.661,72 € 3.830,86 € 1.915,43 € 0,00 € 0,00 €

REVESTIMIENTOS 0,00 € 1.415,55 € 2.123,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.538,86 € 14.155,45 € 21.233,18 € 21.233,18 € 7.077,73 € 0,00 €

PINTURAS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.181,77 € 5.181,77 €

CARPINTERIA Y CERRAJERIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.819,08 € 15.819,08 € 0,00 € 0,00 € 15.819,08 € 15.819,08 € 15.819,08 € 0,00 € 0,00 €

CLIMATIZACION Y VENTILACION 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.110,86 € 29.110,86 € 43.666,29 € 29.110,86 € 14.555,43 € 0,00 € 0,00 €

ELECTRICIDAD 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.075,83 € 15.691,00 € 15.691,00 € 5.230,33 € 2.615,17 € 0,00 €

ILUMINACION 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 13.013,29 € 5.577,13 € 0,00 €

PROTECCION CONTRA INCENDIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.999,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 749,94 €
TELECOMUNICACIONES 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.021,76 € 1.021,76 € 1.021,76 € 4.087,04 € 3.065,28 € 0,00 €
RED EVACUACIÓN Y SANEAMIENTO 0,00 € 0,00 € 3.537,69 € 0,00 € 1.179,23 € 1.179,23 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RED DE FONTANERIA 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 715,62 € 715,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
APARATOS SANITARIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.348,02 € 3.348,02 €
ASCENSOR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.326,00 € 8.652,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.442,00 €
EQUIPAMIENTO Y VARIOS 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.419,46 €
CONTROL DE CALIDAD 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 154,29 € 352,67 €
GESTION DE RESIDUOS 1.717,06 € 1.717,06 € 1.717,06 € 171,71 € 171,71 € 171,71 € 171,71 € 171,71 € 171,71 € 171,71 € 171,71 € 171,71 € 171,71 €
SEGURIDAD Y SALUD 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 € 1.052,59 €

Presupuesto E. M. Mensual 17.094,37 € 27.211,17 € 30.710,93 € 41.895,78 € 73.789,13 € 50.375,06 € 38.151,16 € 60.113,62 € 108.761,50 € 88.800,94 € 77.232,37 € 28.243,68 € 20.718,15 €
Presupuesto E. M. Acumulado 17.094,37 € 44.305,53 € 75.016,46 € 116.912,24 € 190.701,37 € 241.076,43 € 279.227,59 € 339.341,21 € 448.102,71 € 536.903,64 € 614.136,01 € 642.379,69 € 663.097,84 €
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VII.   CONTRATACIÓN  ADMINISTRATIVA 
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 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

  Página 2 de 3 

1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO. 

Según se establece en el artículo 101 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, el valor estimado, en el caso de contratos de obras,  corresponderá al importe total sin incluir el 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), pagadero según sus estimaciones. 

En el cálculo del valor estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes 
derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la 
ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial. 

Así, se tiene: 

Presupuesto Total de Ejecución Material: 663.097,84 € 

13% Gastos Generales: 86.202,72 € 

6% Beneficio Industrial: 39.785,87 € 

Valor Estimado del Contrato: 789.086,43 € 

21% IVA: 165.708,15 € 

Presupuesto Base de Licitación: 954.794,58 € 

 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN. 

Según se establece en el presente proyecto, el plazo de ejecución es de 13 meses. 

 

3. EXIGENCIA DE LA CLASIFICACIÓN. 

Atendiendo al artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los 
contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito 
indispensable que el empresario se encuentre clasificado como contratista de obras en el grupo o 
subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda. 

Es exigible la clasificación del contratista. 

 

4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 

La clasificación se realiza conforme a lo prescrito en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 
que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
14

 d
e 

17
71



 

 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 

  Página 3 de 3 

La clasificación en un grupo solamente podrá ser exigida cuando por la naturaleza de la obra resulte 
necesario que el contratista se encuentre clasificado en todos los subgrupos básicos del mismo. 

Cuando solamente se exija la clasificación en un grupo o subgrupo, la categoría exigible será la que 
corresponda a la anualidad media del contrato, obtenida dividiendo su precio total por el número de 
meses de su plazo de ejecución y multiplicando por 12 el cociente resultante. 

En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará la categoría en cada uno de 
ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los plazos también parciales que correspondan a cada 
una  de las partes de obra originaria de los diversos subgrupos. 

 

Grupo Duración Anualidad media(€) Categoría 

C. EDIFICACIONES > 1 año 
(954.794,58 /13)*12= 

881.348,84 € 
3 

 

Así, la clasificación exigida al contratista será: 

Categoría 3 - Grupo C: EDIFICACIONES  

 

5. NECESIDAD DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 235 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, al ser el presupuesto base de licitación igual o superior a 500.000 €, IVA excluido, 
previo a la aprobación del proyecto, el órgano de contratación debe solicitar informe de supervisión 
emitido por la Oficina de Supervisión de Proyectos. 

 

En Ciudad Real, a 30 de junio de 2021 

Firmado: 

 

 

 

D. DIANA LÓPEZ PÉREZ 
Arquitecta 
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VIII.  PLANOS   
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Ayuntamiento de Ciudad Real 
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 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

   

      

1. ESTADO ACTUAL 

E.A.01_ Situación y Emplazamiento 

E.A.02_ Estado actual_ Planta semisótano 

E.A.03_ Estado actual_ Planta primera 

E.A.04_ Estado actual_ Alzados 

E.A.05_ Estado actual_ Secciones 

 

2. ESTADO REFORMADO 

    2.1. PLANOS DE ARQUITECTURA 

A.1.1_ Planta de distribución_ Planta semisótano 

A.1.2_ Planta de distribución_ Planta primera 

A.2_ Planta de cubiertas 

A.3_ Secciones 

A.4_ Alzados 

A.5.1_ Plantas de cotas_ Planta semisótano 

A.5.2_ Plantas de cotas_ Planta primera 

A.6.1_ Acabados_ Planta semisótano 

A.6.2_ Acabados_ Planta primera 

A.7.1_ Tabiquería_ Planta semisótano 

A.7.2_ Tabiquería _ Planta primera 

A.8.1_ Memoria carpinteria exterior. Puertas 

A.8.2_ Memoria carpinteria exterior planta semisótano. Ventanas 

A.8.3_ Memoria carpinteria exterior planta primera. Ventanas 

A.9_ Memoria carpinteria interior. Puertas y ventanas 
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 PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PIO XII 
 

   

      

A.10_ Memoria de cerrajería 

A.11.1_ Sección constructiva 

A.11.2_ Detalles constructivos 

 

2.2. PLANOS DE ESTRUCTURA 

E.1_ Cimentación existente. Foso ascensor, escalera y ampliación rampa 

E.2_ Forjados existente reforzados 

E.3_ Cercha de nave central 

E.4_ Cercha de nave central. Entramado para falso techo 

E.5_ Escalera metálica 

E.6_ Cercha cubierta norte 

E.7_ Cercha cubierta sur 

E.8_ Cargaderos 

 

2.3. PLANOS DE INSTALACIONES 

           I.1. SANEAMIENTO 

I.1.1_ Saneamiento existente_ Planta semisótano 

I.1.2_ Saneamiento _ Planta semisótano 

I.1.3_ Saneamiento _ Planta primera 

I.1.4_ Saneamiento _ Planta cubierta 

 

           I.2. FONTANERÍA 

I.2.1_ Fontanería_ Planta semisótano 

I.2.2_ Fontanería_ Planta primera 
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           I.3. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

I.3.1_ Electricidad e iluminación_ Planta semisótano 

I.3.2_ Electricidad e iluminación _ Planta primera 

I.3.3_ Esquema unifilar. Cuadro General de mando y protección 

I.3.4_ Esquema unifilar. Cuadros de mando y protección 

 

           I.4. TELECOMUNICACIONES 

I.4.1_ Telecomunicaciones_ Planta semisótano 

I.4.2_ Telecomunicaciones _ Planta primera 

           I.5. CLIMATIZACIÓN 

I.5.1_ Climatización - líneas frigorificas_ Planta semisótano 

I.5.2_ Climatización - líneas frigorificas_ Planta primera 

I.5.3_ Climatización - líneas frigorificas_ Planta cubierta 

I.5.4_ Climatización - conductos_ Planta semisótano 

I.5.5_ Climatización - conductos_ Planta primera 

 

           I.6. VENTILACIÓN 

I.6.1_ Ventilación _ Planta semisótano 

I.6.2_ Ventilación _ Planta primera 

 

           I.7. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

I.7.1_ Seguridad en caso de incendio_ Planta semisótano 

I.7.2_ Seguridad en caso de incendio_ Planta primera 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
19

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
20

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
21

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
22

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
23

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
24

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
25

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
26

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
27

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
28

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
29

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
30

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
31

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
32

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
33

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
34

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
35

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
36

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
37

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
38

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
39

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
40

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
41

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
42

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
43

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
44

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
45

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
46

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
47

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
48

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
49

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
50

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
51

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
52

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
53

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
54

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
55

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
56

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
57

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
58

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
59

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
60

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
61

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
62

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
63

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
64

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
65

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
66

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
67

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
68

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
69

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
70

 d
e 

17
71



D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
. C

ód
ig

o 
S

eg
ur

o 
de

 V
er

ifi
ca

ci
ón

: m
yX

L/
C

Y
oC

4G
Y

4A
R

zR
K

M
p

F
irm

ad
o 

po
r 

 D
ia

na
 L

óp
ez

 P
ér

ez
 e

l 3
0/

06
/2

02
1

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 1

77
1 

pá
gi

na
/s

. P
ág

in
a 

17
71

 d
e 

17
71


		2021-06-30T13:37:12+0200
	Es
	Ayuntamiento de Ciudad Real (sello.dipucr.es)
	PROYECTO DE REFORMA DEL CENTRO SOCIAL DE PÍO XII




