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1. ETIQUETADO VERDE, ETIQUETADO DIGITAL. CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DNSH. 

La presente actuación financiada por la Unión Europea ‟ NextGenerationEU del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia (PRTR) queda definida por el Código: P6_L2-20210928-3 con Título: Peatonalización sostenible de las 

calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, P. Prado y Caballeros de Ciudad Real, y está englobada dentro de la línea de 

actuación financiable nº6, referida a la “Adecuación de espacios urbanos para la implementación de zonas e itinerarios 

peatonales y mejora de la accesibilidad.” de la Primera Convocatoria de ayudas para la implantación de zonas de bajas 

emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano y de la movilidad del MITMA, regulada por la Orden 

TMA/892/2021, de 17 de agosto. 

- Etiquetado verde: 048 – Medidas de calidad del aire y reducción del ruido. 

„ Porcentaje de contribución a objetivos climáticos: 40% 

„ Porcentaje de contribución a objetivos medioambientales: 100% 

- Etiquetado digital: 

„ Coeficiente para el cálculo de la ayuda a la transición digital: 0% 

La actuación cumple con el principio DNSH sobre cada uno de los 6 objetivos medioambientales, según lo definido en 

la “Guía técnica sobre la aplicación del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento relativo 

al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (2021/C 58/01)”.  

- El hito crítico de fin de ejecución de las obras se fija para antes del 31 de diciembre de 2024. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

Este proyecto se redacta a petición del Excmo. Alcalde de Ciudad Real D. Francisco Cañizares Jiménez, a través del 

concejal delegado del Área de Movilidad D. Miguel Hervás Megías. 

En esta segunda y última fase de peatonalizaciones financiada por la Unión Europea ‟ NextGenerationEU del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) se completa el ciclo transformación del viario público en peatonal 

de las calles más céntricas de la ciudad.  

Con las calles Toledo, Calatrava, Feria, Ciruela, Avda. Rey Santo, Pasaje de la Pandorga y en esta segunda fase: Juan II, 

Postas, Alfonso X, Reyes, P. Prado y Caballeros, Ciudad Real sigue apostando por crear un centro de la capital más 

saludable, más paseable, más accesible para todos y más verde, donde se potencian las relaciones sociales y el 

comercio de proximidad. 

El motor del cambio es la <<movilidad sostenible>> que va a vertebrar toda la actuación de transformación urbana 

fomentando los desplazamientos a pie o en modos de transporte energéticamente eficientes.  

Un modelo adaptado a los impactos del cambio climático en la urbe, que mejora las condiciones ambientales y que 

ofrece un entorno amable, dinámico y de calidad con el fin único de llenar de vida las calles de Ciudad Real y de 

potenciar su centro comercial y administrativo.  
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3. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN 

El ámbito de intervención del presente proyecto abarca las calles Juan II (desde Alarcos), Postas, Alfonso X, Reyes 

(hasta Azucena), Paseo del Prado, Pasaje Pérez Molina  y Caballeros (hasta Camarín) en Ciudad Real, transformando 

este viario de la ciudad, en un espacio peatonal de gran calidad paisajística y ornamental, para uso y disfrute de la 

ciudadanía. 

La longitud aproximada de intervención es de unos 700 metros lineales con una superficie a reurbanizar de 8.500 m
2
 

(zona remarcada en verde).  

 

4. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

La unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato es el Área de Movilidad del Ayuntamiento de 

Ciudad Real a través de sus responsables designados. 

El Área de Movilidad comunicará al inicio del contrato, el técnico o los técnicos responsables del mismo en 

representación del Ayuntamiento de Ciudad Real. Todas las comunicaciones y consultas que se puedan generar 

durante el desarrollo del contrato se transmitirán a través de los técnicos responsables. 

De igual forma, toda la documentación y requerimientos dirigidos al Ayuntamiento de Ciudad Real en relación al 

contrato se harán a través de los responsables del Área de Movilidad. 

 

 

 

5. LEGISLACIÓN APLICABLE Y MARCO NORMATIVO 

Será de aplicación la normativa vigente y de forma específica este contrato se regulará bajo las directrices de: 

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados. 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 

y demolición. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

en las obras de construcción. 

- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

- Reglamento (UE) 2021/241 de 12 de febrero de 2021 por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia. 

- RDL 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la AAPP y 

para la ejecución del PRTR. 

- Orden HFP/1030/2021 por la que se configura el sistema de gestión del PRTR. 

- Orden HFP/1031/2021 por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las 

Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos 

y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas. 

- Reglamento (UE) 1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007. 

- Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al marco para 

facilitar las inversiones sostenibles y actos delegados del Reglamento de Taxonomía, Supplementing Regulation (EU) 

2020/852. 

 

6. DIRECCIÓN Y AUTORÍA DEL PROYECTO 

 
- Director del Proyecto: Santiago Sánchez-Crespo. Jefe de Servicio del Área de Movilidad.  

- Autor del Proyecto: Alberto Samper López. ITOP Municipal del Área de Movilidad/ ICCP Nº COL: 31.313. 

- Coautores del Proyecto:  

- José Arrieta León. ITA Municipal. Jefe de Parques y Jardines del Ayto. de Ciudad Real. 

- Teo Rodríguez-Rey Ruiz. Delineante Municipal Servicio de Planeamiento. 

- Colaboradora en la redacción del Proyecto:  

- Celia Sánchez Gonzalo. Estudiante de Grado de Ingeniería Civil – UCLM, en prácticas. 

- AQUONA. (Servicio Municipal de Aguas) a través del Servicio de Infraestructuras. 

- ELECNOR. (Empresa concesionaria del alumbrado municipal) a través del Servicio de Infraestructuras. 
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7. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 

 

7.1. ANTECEDENTES 

El urbanismo actual de Ciudad Real responde al antiguo modelo implementado entre los años ochenta/noventa con 

un claro dominio del espacio público por parte del vehículo privado en detrimento del dedicado el peatón.  

De acuerdo con el PMUS de Ciudad Real, el modo de transporte a pie representa el 71,8 % de los desplazamientos en 

el interior de rondas mientras que el vehículo privado sólo un 21,1%. Esta realidad no se corresponde con la 

distribución actual del espacio urbano y se ha puesto de relieve en los meses de “nueva normalidad” durante la 

pandemia por coronavirus SARS-CoV-2. 

Ha sido a partir de la actuación de la peatonalización de las calles Toledo, Calatrava, Feria y Caballeros, cuando la 

ciudadanía ha constatado que un nuevo tipo de urbanismo, más sostenible y verde era posible en esta ciudad. 

La peatonalización propuesta en este proyecto se encuentra recogida en el PMUS 2023-2030 apartado 4.2.2 

(Ampliación de la zona peatonal del centro de la ciudad) y da continuidad al Proyecto de Peatonalización Sostenible de 

las Calles Ciruela, Plaza del Pilar, Avda. Rey Santo y Pasaje de la Pandorga de Ciudad Real. 

A continuación, se presenta un detalle de la sección actual de cada uno de los viales sobre los que se pretende actuar. 

A. CALLE JUAN II. (Tramo entre C/. Alarcos y Postas)  

 

       

 

El viario de Juan II, en la actualidad se divide en su primer tramo en un acerado de 2.45 m., doble banda de 

aparcamiento de 2.20 m. de anchura, una calzada central de 2.95 m. abordillada, y una acera de 4.05 m. En su segundo 

tramo, desaparecen las bandas de aparcamiento para integrar una calzada de 7.30 m. de doble sentido de circulación, 

para dar acceso al Parking de Plaza Mayor desde Morería, quedando las aceras en 2.10 m. y 4.40 m. El actual 

abastecimiento está compuesto por una tubería de FBA 150, con alumbrado mural a escala vehicular. El saneamiento 

se encuentra en buen estado. No existe vegetación en toda la vía. 

 

B. CALLE POSTAS. (Tramo entre C/. Morería y C/. Alfonso X) 

 

La sección de la calle Postas a la altura del Mercado Municipal tiene una anchura de 16,80 m.  con un amplio acerado 

en el lado comercial de 7.50 m. una calzada de 3.60 m. limitada por bordillos con banda de aparcamiento de 2.20 m y 

acera de 3.50 m. al otro lado. El abastecimiento se caracteriza por ser de FBA 200. Las luminarias son murales. El 

saneamiento se encuentra en buen estado. 

C. ALFONSO X - REYES. (Tramo entre C/. Alfonso X y C/. Azucena) 
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La calle Reyes tiene dos tramos de sección diferenciada. El primero con amplias aceras y calzada central abordillada de 

3.30 m. de anchura haciendo una sección total de 10,90 m.  Y el segundo tramo próximo a la catedral, de aceras 

estrechas, donde no se cumplen los criterios de accesibilidad exigidos por normativa. En este tramo, la red de 

abastecimiento está compuesta por tubo de FBA 150 y luminarias murales y con columnas. 

D. PASEO DEL PRADO Y PASAJE PÉREZ MOLINA.  

 

La anchura total del Paseo del Prado es de 9.90 m. destacando dos aceras a distinto nivel y una calzada de 4 m. de 

ancho.  En esta calle que linda con los Jardines del Prado existen múltiples terrazas y la red eléctrica subterránea es 

predominante en el lado amplio del acerado, por la existencia de un transformador a mitad de calle. En este tramo, la 

red de abastecimiento es FBA 150 y luminarias son murales. 

E. CABALLEROS. (Tramo entre Pasaje Pérez Molina y C/. Camarín). 

 

Finalmente, la calle Caballeros con 10.40 m. de anchura, está compuesta por aceras estrictas de 2.35 y 2.20 metros, 

una banda de aparcamiento de 2.20 y calzada de 3.60 m. No existe vegetación en toda su sección. 

 

En todos los casos, el bus urbano discurre por cada una de las calles citadas, por lo que el dimensionamiento del firme 

de proyecto deberá contemplar la resistencia del paso de 220 autobuses/ día. 
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7.2. CRITERIOS DE DISEÑO 

Este proyecto deberá transformar el espacio público en un gran espacio abierto a la ciudadanía, con el objetivo de 

fomentar un entorno social atractivo de encuentro, verde, accesible para todos y con altos criterios de calidad. 

La nueva actuación elimina la división de alturas entre acera y calzada, creando una plataforma única para favorecer el 

uso social de las calles. Se emplean bandas de abotonodura para delimitar el espacio seguro (aceras) del espacio de 

peligro (calzada) siguiendo los criterios ONCE para plataformas únicas. 

El diseño de la propuesta sostenible ambientalmente actúa sobre las siguientes seis variables: Calidad del aire, ciclo 

del agua, vegetación, economía circular, accesibilidad y movilidad sostenible. 

El empleo de materiales sostenibles certificados será de obligado cumplimiento para la ejecución de este proyecto, 

como la prescripción de losas de hormigón reciclado. Éstas deberán contar con certificado expedido por una 

certificadora independiente del cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los 

requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro de piezas 

prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación. Además, estarán elaborados con un mínimo de un 

30% de áridos reciclados en su composición, tener alto índice de albedo, y ser autoblocantes, auto-limpiantes y 

fotocatalíticos. Como punto fuerte, los acerados de las zonas que han sido renovadas recientemente serán 

reaprovechados. 

Se pone especial énfasis en ejecutar un diseño cuidado, en elegir tramas, materiales y colores para los pavimentos de 

alta calidad y en ejecutar un paisajismo y jardinería de vanguardia para conseguir un resultado bello, moderno, 

perdurable en el tiempo y sostenible. Sobre todo, cuidando los  espacios próximos a la catedral y poniendo en valor los 

cruces peatonales entre Postas y Mercado así como, entre la calle Prado y el Casino. 

Se aumentará la presencia de vegetación mediante la nueva plantación de arbolado de pequeño porte de distinto 

cromatismo, alcorques de gran dimensión floridos. 

Se perseguirá la creación de un espacio atractivo que cree áreas de estancia y lugares de encuentro peatonal, que 

integre la perspectiva de familia, el juego en la calle, y la visión de género, generando nuevos espacios de socialización. 

El diseño será compatible con la funcionalidad real de la calle, equilibrando las necesidades de todos los usuarios, 

incluyendo el servicio a vecinos, la distribución urbana de mercancías (DUM) y los comercios. 

La zona dispondrá de una plataforma elevada para la parada del autobús urbano, así como múltiples aparca-bicicletas 

y zonas reservadas para realizar la distribución urbana de mercancías en horario regulado. 

Será de vital importancia, compaginar la obra con el servicio 24 horas y 365 días del parking público de la Plaza Mayor. 

La presente actuación cumple con la hoja de ruta aprobada en el Pleno del Ayuntamiento en julio de 2020 para la 

consecución de los ODS de la Agenda 2030 en la ciudad. Las acciones propuestas permiten alcanzar los ODS 3 (metas 

3.4 y 3.6), 11 (metas 11.2, 11.3, 11.6, 11.7 y 11.b), 12 (metas 12.5 y 12.7) y 13 (metas 13.2 y 13.3).  

 

 

7.3. NUEVA PROPUESTA 

Se analiza a continuación calle a calle, la propuesta técnica de proyecto. 

A. CALLE JUAN II. (Tramo entre C/. Alarcos y Postas). 
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En este tramo de calle Juan II comprendido entre calle Alarcos y Postas comienza la nueva zona peatonal de esta 

segunda fase de actuaciones. Se plantea la ejecución de una plataforma única accesible con calzada de un único 

sentido de circulación en toda su longitud, mediante el adoquinado de la calzada central (3.68 m.) y ampliación de las 

aceras existentes con losa Triple Escala 2 o equivalente en tono Mies, que aporte claridad a una sección que 

habitualmente ha sido gris. Se insertan nuevas luminarias tipo METRONOMIS FLUID o equivalente a escala humana, 

apertura de alcorques filtrantes de gran dimensión encintados con pletina de acero corten en cuña, con arbolado a 

suelo en acera derecha e izquierda. Se intercala mobiliario urbano de calidad siguiendo la línea de actuaciones de 

calles peatonales anteriores. El adoquinado en calzada requiere de la ejecución de una base de hormigón en masa de 

22 cm. de espesor para soportar las solicitaciones debidas al paso constante de autobuses a la zona regulada. Se 

insertan zonas DUM a lo largo de la calle. Se renueva totalmente la red de abastecimiento por tubería PAD 110 por 

ambas aceras. Además, se rediseña la red de pluviales y por tanto la red de saneamiento.  

B. CALLE POSTAS. (Tramo entre C/. Morería y C/. Alfonso X). 

 

 

 

 

 

 

 

En la calle Postas se procede a realizar una plataforma única accesible mediante adoquinado de la zona de calzada, con 

ampliación de aceras, implementación de jardinería y nuevas luminarias de gran calidad. El paisajismo se renueva 

aportando colores en pavimentos y realzando el entorno del Mercado Municipal así como, la intersección con la calle 

Morería o con la calle Alfonso X con mobiliario de vanguardia.  Se procede a renovar la red de abasto con tubería de FD 

200, así como la red de saneamiento para adaptarla a la nueva recogida de pluviales diseñada. 
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C.  ALFONSO X - REYES. (Tramo entre C/. Alfonso X y C/. Azucena). 

 

 

La calle Reyes se renueva totalmente creando un nuevo espacio pacificado en torno a la Catedral y los Jardines del 

Prado. Para esta zona se recupera el adoquín actual y se sustituye por un adoquín característico en acerados Q-BE 

6x6x6 tono Mies, para dar mayor prestancia y carácter a la zona. Las nuevas luminarias serán del tipo CLASSIC STREET 

o equivalente, para mantener la línea histórica con un aspecto de modernidad y renovación. El abastecimiento se 

sustituye por FD 150 y el saneamiento se renueva para las necesidades de pluviales requeridas.  

D. PASEO DEL PRADO Y PASAJE PÉREZ MOLINA. (Tramo entre C/. Reyes y C/. Caballeros). 
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La renovación de este tramo es integral, tanto de las aceras como de la calzada y el alumbrado, integrando arbolado 

en jardineras en el lado de fachadas, por la imposibilidad de que vaya a suelo por el paso de redes eléctricas en 

profundidad. Se ubica una nueva parada de bus elevada y accesible en la confluencia con calle Postas para dar servicio 

al tráfico peatonal elevado que a diario atraviesa dicha intersección. La red de abastecimiento se renueva por FD 150, y 

de igual forma la red de drenaje urbano. 

E. CABALLEROS. (Tramo entre Pasaje Pérez Molina y C/. Camarín) FBA 150 A PAD 110 

Finalmente, la calle Caballeros pasa renovarse ensanchando sus aceras a partir del adoquín reutilizado procedente de 

las calles Reyes y Paseo del Prado. Se renuevan las luminarias, sustituyendo las murales y se integra en ambas aceras 

alcorques con arbolado con distintas especies vegetales aptas para este vial, junto a nuevo mobiliario urbano. La red 

de abastecimiento se ejecuta con PAD110 por cada una de las aceras. A la altura de la Plaza de los Mercedarios se 

inserta una chicán para desincentivar la conducción a alta velocidad por ser un tramo recto y de gran longitud. 
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7.3.1. Pavimentos 

La tipología de pavimento a emplear en cada zona de proyecto viene definida específicamente en los planos de 

proyecto y en el presupuesto del mismo. 

A modo de resumen se establecen los siguientes paquetes. 

1- Adoquín en calzada y bandas de aparcamiento para DUM: 

a. Demolición de sección de firme. 

b. Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor con fibras de polipropileno (rendimiento 0,60 

kg/m3), con juntas, realizada con hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde 

camión, extendido y vibrado manual, y fibras de polipropileno, con acabado maestreado, para su 

posterior uso como soporte de pavimento. Lámina de polietileno como capa separadora bajo el 

hormigón. Incluye la realización de encaminamientos para guiado de agua de pluviales. 

c. Pavimento de adoquín de hormigón Quadro para alto tránsito gama Modern Modelo Triada Titan-Tec, 

o equivalente, formatos 14x22 -14x16,5 - 14x11 e=10cm., dotado con sistema especial de 

distanciadores de piezas con propiedades autoblocantes-autoalineantes y trabado para garantizar la 

estabilidad ante deformaciones del pavimento frente al alto tránsito y tráfico de vehículos pesados, 

con ranurado inferior para aumentar el coeficiente de rozamiento horizontal, utilizando en su 

fabricación hasta un 30% de árido reciclado en su composición. Acabado Superficial: geometría recta 

(RAW) y textura lisa, tono Gneis Brown/Mies con tratamiento potenciador y estabilizador del color 

bajo Norma EN 1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las 

piezas cumplen Clase 3 según se establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia 

antideslizamiento. Resistencia a la rotura mayor o igual a 3,6 Mpa, marcado I, clase 4, según Norma 

UNE EN-1338/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de reflectancia solar SRI, mayor o igual 

a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico según Norma UNE-EN-

127197-1:2013. Certificado emitido por organismo de evaluación acreditativo del cumplimiento de 

dichas características técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar con certificado expedido por 

entidad independiente, del cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los 

requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro 

de piezas prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación.  Incluye transporte a pie 

de obra o Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa  de 4 cm. de espesor de ojo de perdiz de 

granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silícea, forma esférica, no conteniendo más de 

un 3% de materia orgánica y arcilla, lavado, certificado CE UNE EN ‟ 13043, i/p.p. de cortes y remates, 

nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se 

procederá al rejuntado de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de 

tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado CE; incluso 

regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. 

 

 

 

2- Acerado Modelo 1. 

a. Demolición y levantado de todo tipo de pavimento en aceras. 

b. Excavación en caja en aceras (opcional) 

c. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y compactado. 

d. Pavimento de losa de hormigón Quadro gama Modern Triple escala 2 o equivalente, formato 45x40-

45x30-45x20 e= 6 cm. dotado con sistema especial de distanciadores de piezas, con propiedades 

autoblocantes-autoalineantes para garantizar la estabilidad ante deformaciones del pavimento y un 

perfecto drenado, utilizando en su fabricación hasta un 30% de árido reciclado en su composición. 

Acabado superficial: geometría recta RAW y textura lisa, tono Mies o Cuero o Bronce/Otoño a criterio 
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de la D.F. en función de la ubicación, con tratamiento potenciador y estabilizador del color; bajo 

Norma EN 1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas 

cumplen Clase 3 según se establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. 

Resistencia media a la flexión superior a 5 Mpa, Clase U, Norma UNE-EN-1339/04. Superficie y color de 

alto Albedo, con índice de reflectancia solar SRI, mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o 

equivalente, autolimpiante y fotocatalítico según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Certificado emitido 

por organismo de evaluación acreditativo del cumplimiento de dichas características técnicas. Con 

marcado CE y DpP. Deberá contar con certificado expedido por certificadora independiente, del 

cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los requisitos del estándar ISO 

14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro de piezas prefabricadas de 

hormigón para pavimentación y ornamentación. Incluye transporte a pie de obra o Almacén Municipal. 

Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 

3 y 6 mm, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, certificado CE UNE EN ‟ 13043, 

i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de 

registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y 

seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado 

CE; incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. En el encintado 

de alcorques, la losa se asentará con mortero de cemento 3/4 cm. dosificación 1:4 fluido y amasado.  

 

3- Acerado Modelo 2. 

a. Demolición y levantado de todo tipo de pavimento en aceras. 

b. Excavación en caja en aceras (opcional) 

c. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y compactado. 

d. Pavimento de adoquín de hormigón Quadro gama Modern modelo Q-BE o equivalente, formato 

6x6x6 cm, utilizando en su fabricación hasta un 30% de árido reciclado en su composición. Acabado 

superficial: geometría recta RAW y textura lisa, tono Mies con parte proporcional en franjas de Gneis 

Brown, con tratamiento potenciador del color bajo norma EN 1062-11 y DIN ISO 11507 frente a 

agentes como radiación UV,calor y humedad. Las piezas cumplen clase 3, según se establece en el 

CTEDB-S con USRV>45 de resistencia al deslizamiento. Pieza en cumplimiento de la norma para 

adoquines de hormigón UNE EN 1338/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de reflectancia 

solar SRI, mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico 

según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Certificado emitido por organismo de evaluación acreditativo 

del cumplimiento de dichas características técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar con 

certificado expedido por entidad independiente, del cumplimiento por parte de la empresa fabricante 

del pavimento, de los requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la 

fabricación y suministro de piezas prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación.  

Incluye transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa de 8 cm. de espesor 

de ojo de perdiz de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de 

lajas FI <20, coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será 

inferior al 0,5% en masa, certificado CE UNE EN ‟ 13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según 

cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al rejuntado 

de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de 

sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del pavimento 

con bandeja vibrante de guiado manual. En el encintado de alcorques, la losa se asentará con mortero 

de cemento ensacado M-20 con espesor 3/4 cm. fluido y amasado. 

 

4- Acerado Modelo 3. 

a. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y compactado. 

b. Recolocado de adoquín de hormigón procedente de recuperación sobre una capa de 4 cm. de espesor 

de ojo de perdiz de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de 

lajas FI <20, coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será 

inferior al 0,5% en masa, certificado CE UNE EN ‟ 13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según 

cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al rejuntado 

de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de 

sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del pavimento 

con bandeja vibrante de guiado manual. En el encintado de alcorques, la losa se asentará con mortero 

de cemento ensacado M-20 con espesor 3/4 cm. fluido y amasado. 
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7.3.2.  Jardinería 

Las obras de jardinería consistirán en: 

- Plantación de árboles de pequeño y mediano tamaño en las calles y cruces distribuidos homogéneamente, los 

cuales cubrirán todo el paseo y esculpirán una bóveda verde a media altura. Todo el arbolado tiene unas 

buenas características ornamentales de floración y color de hoja y será de las especies Prunus cerasifera 

pissardii, Pyrus calleryana “Chanticleer”, Acer monspessulanum, Citrus aurantium, Cercis siliquastrum, Albizia 

julibrissim y Crataegus laevigata “Paul scarlet”. 

- Se plantarán Cupressus sempervirens “Stricta” en uno de los acerados de la calle Caballeros, a fin de enmarcar y 

destacar los edificios del antiguo casino y del obispado. 

- Se plantarán árboles ejemplares, en el entorno de la catedral y en un macetero de cruce de calles, serán 

Cupressus sempervirens (Ciprés común) y Arbutus unedo (madroño), este último irá acompañado por planta 

de flor de temporada.    

- Se plantarán parterres ajardinados que conformarán las distintas calles y cruces y que irán acompañando el 

arbolado existente o el que se realizará de nueva plantación, a fin de dar un aspecto naturalizado, vegetado y 

agradable a las distintas calles y que incrementara notablemente los beneficios medioambientales del 

arbolado en el viario público. Estos parterres se ejecutarán mediante la plantación de arbustos estructurales y 

en masa de diversas especies de flor y aromáticas, completándose con la plantación de arbolado, jugando todo 

ello con distintas texturas y colores. 

- Los parterres estarán rematados superficialmente con tratamientos orgánicos (corteza de pino) y contarán con 

límites de chapa de acero corten. 

- En la calle Paseo del Prado se instalarán maceteros cuadrados de piedra artificial, en los cuales se plantará un 

árbol de pequeño porte y planta de flor de temporada y en el cruce de calle Postas con Avda. Alfonso X se 

instalarán maceteros cuadrados de piedra artificial, en los cuales se plantará una conífera para formar y planta 

de flor de temporada.  

- Los alcorques que no estén vegetados, tendrán un tratamiento superficial en marmolina blanca o rosa.  

- Todo el arbolado estará apoyado estructuralmente, por tutores de madera cilindrados de 8 cm. de diámetro, 

unidos con cinta elastomérica. En los alcorques individuales se pondrán tres tutores, en los parterres dos 

tutores y en los maceteros un sólo tutor. 

 

7.3.3.  Red de riego 

En cuanto al riego, las obras consistirán en: 

La conexión de toda la red de riego a la tubería general de distribución. Se ejecutarán dos arquetas de control de riego 

enterradas, una en la C/ Postas y otra en la C/ Caballeros, con tapas de fundición, donde se instalarán el contador y 

todo el sistema de distribución y control del riego, filtros, abonador, llaves, electroválvulas, reguladores de presión, 

etc. 

La instalación de la red de riego constará:   

Riego por goteo para las masas de arbustos y arbolado, que se realizara con tubería con goteros integrados cada 

30/50 cm. El arbolado y coníferas tendrán anillo de goteo con 4 goteros autocompensantes de 4 l/h de caudal. 

La instalación de la red de riego por goteo tendrá 2 sectores independientes de acuerdo al caudal necesario para cada 

tipo de planta (hidrozonas), uno para el arbolado y coníferas de gran porte y otra para las masas arbustivas. 

Todo el sistema llevará su equipo de control de riego automatizado, el cual contará con un programador autónomo a 

pilas con conexión vía internet (a través de HUB) o por Bluetooth, el cual contará estará completamente 

automatizado.  

En primer lugar se ejecutara la conexión con la red actual de abastecimiento, después se instalaran las tuberías de 

riego por goteo así como las arquetas de llaves, de derivación y de control de riego y se realizara la acometida con 

contador a la red general de las calles Postas y Caballeros, posteriormente se instalarán  las tuberías de distribución 

del riego por goteo, por último se instalarán los anillos de goteo para el arbolado, coníferas de gran porte, las cuales  

irán cubiertos de gravilla limpia (10 cm. de espesor) para que no se obstruyan, todos los goteros serán 

autocompensantes de 4 l/h. 

Todo el sistema de riego se probará de acuerdo con normativa (pruebas de presión y estanqueidad). 

Por último, se procederá al montaje de los elementos de control de riego, el cual constará de abonador, filtro de 

anillas, válvulas de esfera, electroválvulas, reguladores de presión y manómetros necesarios para que todo el sistema 

funcione correctamente. Todas las arquetas de riego contarán con su tapa de fundición correspondiente. 

8. TERRENOS Y MEDIOS DISPONIBLES. 

La disponibilidad de los terrenos para acometer las obras del presente proyecto se encuentra garantizada. La  

totalidad de la superficie de actuación se desarrolla en terrenos de propiedad municipal y/o de uso público.  
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9. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA VIAL 

Las obras proyectadas en este proyecto, se sitúan en áreas previamente urbanizadas, por lo que se asientan sobre 

suelos consolidados. Por esta razón, no se hace necesaria la realización de un estudio geotécnico específico, 

pudiéndose asemejar la explanada a un tipo E2, según la norma 6.1 IC. 

10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En cumplimiento de la normativa vigente, se ha elaborado el correspondiente estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que se incluye como anejo dentro del presente proyecto. 

El objeto de este estudio es el análisis de la totalidad de las obras a realizar en las vías públicas aquí tratadas, 

identificando los residuos generados y codificándolos con arreglo a la Lista Europea de Residuos y, por último, poder 

estimar la cantidad de cada tipo de residuo que se generará durante la ejecución de las obras. Dentro del alcance del 

Estudio se analizan y proponen aspectos como las medidas de segregación de los residuos in situ, su valorización y la 

reutilización de los materiales dentro de la obra o en otros emplazamientos, así como el destino para los residuos no 

reutilizables ni valorizables.  

El estudio se complementa con las prescripciones a incluir en el Pliego de Prescripciones de las unidades de obra que 

están relacionadas con la generación de residuos y con la valoración económica de la gestión de los residuos. Esta 

valoración se incluye como un capítulo más dentro del presupuesto total de las obras. 

Del Estudio de Gestión de RCD’s se extrae como conclusión principal que los residuos de hormigón, metales, plástico y 

papel/cartón requieren de una separación fraccionada de los mismos al superar los umbrales establecidos por 

normativa. 

 

 

 

11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo establecido en: 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D.39/1997 

de 17 de enero, Reglamento de los servicios de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de abril, Disposiciones Mínimas en 

materia de Señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de 

Construcción.  

Se establece la necesidad de la redacción del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analizará el proceso 

constructivo de la obra necesaria para la realización de la urbanización, las secuencias de trabajo y sus riesgos 

asociados. 

La finalidad de este Estudio de Seguridad y Salud, que se incluye como Anejo dentro del presente Proyecto, es 

establecer las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los 

derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante el 

tiempo de garantía, al tiempo que se definen los locales preceptivos de higiene y bienestar de los trabajadores. 

Asimismo, servirá para dar las directrices básicas a la empresa contratista para llevar a cabo su obligación de redacción 

de un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio 

sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este Estudio. 

12. CONTROL DE CALIDAD 

Durante la ejecución de las obras se llevará a cabo un control de calidad encaminado a asegurar la suficiencia en 

calidad y cantidad de los medios personales y materiales, así como las distintas medidas y procedimientos que el 

contratista propondrá para la ejecución en obra de las distintas unidades, de forma que se obtenga la calidad de 

acuerdo a las tolerancias y/o especificaciones que se definan en el proyecto o que figuren en cualquier documento del 

contrato.  

El control de calidad abarcará los siguientes aspectos: 

- Recepción de materiales. 

- Control de ejecución. 

- Control de calidad de las unidades de obra. 

- Recepción de la obra. 

Como ensayos de verificación y contraste sin derecho a abono adicional y hasta el coste de un 1% del presupuesto de 

ejecución material de la obra, se realizarán los ensayos indicados en normativa y/o por el fabricante, los cuales sean 

necesarios para verificar la calidad del material o el funcionamiento de una instalación y que la Dirección de Obras 

considere oportunos. Para ello el contratista contratará Laboratorios Externos con la conformidad previa de la 

Dirección Facultativa. Se adjunta anexo correspondiente al Plan de Control de Calidad. 
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13. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Atendiendo al Artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para los contratos de 

obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario se 

encuentre clasificado como contratista de obras en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda. La clasificación se realizará conforme a lo prescrito en el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 

que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones 

Públicas. 

CLASIFICACIÓN Plazo de ejecución: 8 meses. 

    Grupo Subgrupo 

 
Categoría  

G 6. Obras viales sin cualif. específica 3 

E 1. Abastecimientos y saneamientos 2 

  

14. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución de las obras del presente proyecto se fija en OCHO (8) meses, contados a partir del día siguiente 

a la firma del acta de comprobación del replanteo. 

 

15. PLAN DE OBRA 

A esta memoria le acompaña como Anejo un plan de obra en forma de diagrama de barras en el que se detalla el plazo 

de ejecución de las distintas fases de la misma. Todos estos plazos se estudian en unas condiciones de trabajo 

normales, debiendo ser aumentados o minorados de manera razonable en caso de que estas condiciones no tengan 

lugar (inclemencias meteorológicas, huelgas en la construcción, etc.) 

 

16. PLAZO DE GARANTÍA 

Se fija un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la recepción de las obras, durante el cual, el contratista estará 

obligado a mantener a su costa las obras ejecutadas en perfecto estado de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo la valoración de las obras definidas en este proyecto, se ha tenido en cuenta el programa 

Arquímedes V.2023.g con la base de precios del Generador de Precios de Cype actualizada a abril de 2023*. La 

justificación de precios se realiza en el Anejo correspondiente.  

 

Con todo ello, se ha obtenido el Presupuesto Total de la Actuación, cuyo resumen se detalla a continuación: 

 

La ratio prevista PEM/Superficie de actuación (8.500 m
2
) es de: 139,85 €/m

2
 y respecto al PBL, es de 201,37 €/m

2
. 
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Del total del PBL, el Presupuesto Elegible (coste subvencionable) por el MITMA con cargo al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia (PRTR), más la aportación obligatoria del Ayuntamiento incluyendo el IVA, asciende a 

1.011.722,22 € (IVA incluido).  

 

 

 

 

Este tipo de ayudas centradas estrictamente en la movilidad, enclavadas en la Línea 6: Adecuación de espacios urbanos 

para la implementación de zonas e itinerarios peatonales y mejora de la accesibilidad, de las actuaciones financiables 

recogidas en la Orden TMA/892/2021, de 17 de agosto, no contemplan la financiación de la renovación de redes de 

infraestructuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, los 699.998,48 € restantes serán sufragados por el Ayuntamiento de Ciudad Real con fondos propios al ser 

partidas no subvencionables por la propia financiación del PRTR. Estos costes incluyen los capítulos de renovación de 

redes de abastecimiento, saneamiento, y alumbrado público, los gastos generales y el beneficio industrial asociados a 

dichos conceptos y el IVA correspondiente. 
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18. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

El presente Proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

- DOC. 1 MEMORIA 

- Memoria descriptiva. 

- Anejo 0: Contratación administrativa. 

- Anejo I: Justificación de precios. Cuadro de descompuestos. 

- Anejo II: Estudio luminotécnico y cálculo eléctrico. 

- Anejo III: Drenaje superficial. 

- Anejo IV: Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. 

- Anejo V: Estudio de Seguridad y Salud. 

- Anejo VI: Plan de obra. 

- Anejo VII: Plan de Control de Calidad. 

- Anejo VIII: Clasificación del Contratista. 

 

- DOC. 2 PLANOS 

- Plano 1: Situación y emplazamiento. 

- Plano 2: Planta general ‟ Situación actual. 

- Plano 3: Planta general ‟ Propuesta y pavimentos. 

- Plano 3.1: Planta general ‟ Propuesta. 

- Plano 3.2: Planta general ‟ Propuesta. 

- Plano 3.3: Planta general ‟ Propuesta. 

- Plano 4: Demoliciones. 

- Plano 4.1: Hormigonado. 

- Plano 5: Cotas 

- Plano 5.1: Cotas 

- Plano 5.2: Cotas 

- Plano 5.3: Cotas 

- Plano 6: Secciones Tipo. 

- Plano 6.1: Secciones Tipo II. 

- Plano 6.2: Secciones Tipo III. 

- Plano 7: Secciones Tipo: Detalles. 

- Plano 8: Red de abastecimiento existente. 

- Plano 9: Red de abastecimiento propuesta. 

- Plano 10: Red de saneamiento existente. 

- Plano 11: Red de saneamiento pluviales. 
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19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El autor manifiesta expresamente que el presente proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el 

Artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Se trata de una obra susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que posteriormente pueda 

ser objeto, y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 

 

20. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN AL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA 

(PRTR) 

La empresa contratista ‟o en su caso, la o las empresas subcontratistas‟ tienen la obligación de cumplir todo lo 

establecido en la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el 

procedimiento y formato de la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local 

para el seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los 

componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y demás normativa específica,  y especialmente: 
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- Los participantes en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tienen que atender 

estrictamente a lo que establece la normativa española y europea en relación con la prevención, detección y 

corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses y a los pronunciamientos que al respecto de la 

protección de los intereses financieros de la Unión Europea hayan realizado o puedan realizar las instituciones 

de la Unión Europea. Son de aplicación las definiciones de fraude, corrupción y conflicto de intereses 

contenidas a la Directiva (UE) 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de 

la Unión Europea (Directiva PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión 

(Reglamento financiero de la UE). 

- El contratista garantizará el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo al medio 

ambiente» (principio DNSH) y, en su caso, el etiquetado climático y digital, de acuerdo con lo que se prevé en 

el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por Consejo de Ministros el 27 de abril de 2021 y 

por el Reglamento (UE) núm. 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el 

cual se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como con el requerido en la Decisión de 

Ejecución del Consejo relativa a la aprobación de la evaluación del Plan de Recuperación y Resiliencia de 

España. 

- El contratista está obligado a garantizar la visibilidad de la financiación de la Unión Europea de acuerdo con 

aquello que establece el artículo 9.3 b) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la cual se configura 

el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- a participación en la licitación que se refiere el presente pliego supone la asunción por parte de los licitadores 

de la obligación de cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan de medidas antifraude y anticorrupción 

aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 

- Por otra parte, la empresa contratista ‟y también, en su caso, la o las empresas subcontratistas‟ debe cumplir 

las obligaciones de información previstas en el artículo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, 

por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que incluyen 

los siguientes aspectos: 

 NIF del contratista o subcontratistas. 

 Nombre o razón social. 

 Domicilio fiscal del contratista y, en su caso, de los subcontratistas. 

 Aceptación de la cesión de datos entre las administraciones públicas implicadas para dar 

cumplimiento a lo que prevé la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley 

orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 

digitales (Anexo 9 de este pliego). 

 Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales 

establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión. 

- Asimismo, la empresa contratista ‟o en su caso, la o las empresas subcontratistas‟ tienen la obligación de 

aportar la información relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la forma prevista en el 

artículo 10 del Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de 

la información a proporcionar por las entidades del sector público estatal, autonómico y local para el seguimiento 

del cumplimiento de metas y objetivos ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

- La empresa contratista debe facilitar la información que le sea requerida para acreditar el cumplimiento 

puntual de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a la consecución del que contribuye el 

contrato. 

- La empresa contratista debe cumplir las obligaciones en materia medioambiental, así como las obligaciones 

asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital. 

- La empresa debe cumplir los compromisos en materia de comunicación, encabezamientos y logotipos que se 

contienen en el artículo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. 

 

21. CONCLUSIÓN 

Con todo lo expuesto y en unión de los restantes documentos, el Ingeniero de Movilidad que suscribe este documento 

considera correctamente definido el presente proyecto. 

 

 

En Ciudad Real, a 29 de diciembre de 2023. 

 

 

 

 

 

Alberto Samper López. 

ITOP DEL ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313. 
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ANEXO 0 DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE PEATONALIZACIÓN 

SOSTENIBLE DE LAS CALLES JUAN II, POSTAS, ALFONSO X, REYES, P. PRADO Y CABALLEROS 

DE CIUDAD REAL. FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXTGENERATIONEU. 

CUADRO RESUMEN DE CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente contrato es la contratación de las 

obras de peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, P. Prado y Caballeros 

de Ciudad Real. 

 

2. CALIFICACIÓN DEL CONTRATO, TRAMITACIÓN, PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, CRITERIOS 

DE ADJUDICACIÓN: Contrato de obras NO sujeto a regulación armonizada. Tramitación Ordinaria. 

Procedimiento Abierto. Pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación 

calidad-precio. 

 

3. VALOR ESTIMADO (VE): 1.414.645,21€ (IVA excluido). 

En el cálculo del valor estimado se han tenido en cuenta los costes laborales, los costes de ejecución 

material, los gastos de estructura, el beneficio industrial, y las eventuales prórrogas del contrato. 

4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN TOTAL (PBL): 1.711.720,70€ (IVA incluido), UN MILLÓN 

SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS., desglosado de la 

siguiente forma: 

Concepto Valor Estimado IVA PBL 

Presupuesto base 

de licitación (PBL) 
1.414.645,21€ 297.075,49€ 1.711.720,70€ 

 

Del total del PBL, el Presupuesto Elegible (coste subvencionable) por el MITMA con cargo al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), más la aportación obligatoria del Ayuntamiento 

incluyendo el IVA, asciende a 1.011.722,22 € (IVA incluido).  

 

Los 699.998,48 € restantes serán sufragados por el Ayuntamiento de Ciudad Real con fondos propios al 

ser partidas no subvencionables por la propia financiación del PRTR. 

5. CRÉDITO PRESUPUESTARIO: Según la descripción del presupuesto municipal de 2023, correspondería 

aplicar la partida presupuestaria con código 134-60912 denominada “PEATONALIZAC. JUAN II, 

POSTAS, ALFONSO X, REYES, P. PRADO Y CABALLEROS”. 
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6. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA:  

CLASIFICACIÓN Plazo de ejecución: 8 meses. 

    
Grupo Subgrupo 

 
Categoría  

G 6. Obras viales sin cualif. específica 3 

E 1. Abastecimientos y saneamientos 2 
 

7. CPV: 45000000-7 - Trabajos de construcción 

 

8. DURACIÓN DEL CONTRATO: OCHO (8) meses. 

 

9. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: Sí aplica. 

 

10. DIVISIÓN EN LOTES: No, de acuerdo con el informe justificativo que figura en el expediente de 

contratación.  

 

11. LUGAR DE EJECUCIÓN: Ciudad Real.  

 

 

En Ciudad Real, a 29 de diciembre  de 2023. 

 

 

Alberto Samper López. 

ITOP DEL ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313. 
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V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de

Ciudad Real.

1 Desmontajes y trabajos previos
1.1 Equipamiento urbano
1.1.1 DTM010 Ud Desmontaje de hito o bolardo, con martillo neumático, y recuperación del material para su posterior

ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión y transporte a Almacenes Municipales o a
gestor autorizado de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
y demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,119 h Martillo neumático. 4,570 € 0,54 €
0,060 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,47 €
0,050 h Camión para transporte, de 12 t de carga. 40,980 € 2,05 €
0,099 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 1,80 €
0,145 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,58 €
2,000 % Costes directos complementarios. 7,440 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,590 € 0,23 €

Precio total por Ud  ...........................................… 7,82 €
1.1.2 DTM020b Ud Desmontaje de papelera adosada a farola, con medios manuales, y recuperación del material para su

posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio
de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,131 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,330 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,380 € 0,07 €

Precio total por Ud  ...........................................… 2,45 €
1.1.3 DTM020 Ud Desmontaje de papelera fijada a suelo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o

contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión. Transporte a Gestor Autorizado de Residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,089 h Martillo neumático. 4,570 € 0,41 €
0,041 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,32 €
0,050 h Camión para transporte, de 12 t de carga. 40,980 € 2,05 €
0,074 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 1,35 €
0,103 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,83 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,960 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,080 € 0,18 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total por Ud  ...........................................… 6,26 €
1.1.4 DTM030 Ud Desmontaje de señal vertical/espejo y poste, con martillo neumático, y carga manual sobre camión y

transporte a Gestor Autorizado de Residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
y el desmontaje de los elementos de sujeción, así como la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,073 h Martillo neumático. 4,570 € 0,33 €
0,041 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,32 €
0,050 h Camión para transporte, de 12 t de carga. 40,980 € 2,05 €
0,059 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 1,07 €
0,088 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,56 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,330 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,440 € 0,16 €

Precio total por Ud  ...........................................… 5,60 €
1.1.5 DTM030b Ud Desmontaje con recuperación o desplazamiento de panel luminoso parking Plaza Mayor y poste a nueva

ubicación en la obra. Incluye corte de pernos de anclaje, ejecución de cimentación, p.p. de línea eléctrica
de alimentación.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
y el desmontaje de los elementos de sujeción, así como la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Cimentación con colocación de panel. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto en funcionamiento.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,100 h Martillo neumático. 4,570 € 0,46 €
0,980 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 52,62 €
0,100 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,78 €
0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 7,13 €
4,000 Ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 2,000 € 8,00 €
0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 5,45 €
0,300 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 5,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 79,770 € 1,60 €

3,000 % Costes indirectos 81,370 € 2,44 €

Precio total por Ud  ...........................................… 83,81 €
1.1.6 DTM040 Ud Desmontaje de banco de cualquier material con martillo neumático, y recuperación del material para su

posterior ubicación en otro emplazamiento, y carga manual sobre camión y transporte a Almacenes
Municipales o a gestor autorizado de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje y recuperación del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado,
recolocación y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,143 h Martillo neumático. 4,570 € 0,65 €
0,071 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,55 €
0,150 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 9,47 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes. 4,940 € 0,99 €

0,222 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,04 €
0,270 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,80 €
2,000 % Costes directos complementarios. 20,500 € 0,41 €

3,000 % Costes indirectos 20,910 € 0,63 €

Precio total por Ud  ...........................................… 21,54 €
1.1.7 DTM040d Ud Desmontaje con recuperación y reposición de buzón de correos para su posterior ubicación en otro

emplazamiento, incluso carga sobre camión, traslado al  lugar de empleo, descarga, nueva colocación y
p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
y demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,143 h Martillo neumático. 4,570 € 0,65 €
0,071 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,55 €
0,150 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 9,47 €
0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de

anclajes. 4,940 € 0,99 €
0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 5,45 €
0,270 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,80 €
2,000 % Costes directos complementarios. 21,910 € 0,44 €

3,000 % Costes indirectos 22,350 € 0,67 €

Precio total por Ud  ...........................................… 23,02 €
1.1.8 DTM040db Ud Desmontaje con recuperación y reposición de parquímetro estacionamiento regulado para su posterior

ubicación en otro emplazamiento, incluso carga sobre camión, traslado al  lugar de empleo, descarga,
nueva colocación y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
y demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje y recuperación del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado,
recolocación y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,143 h Martillo neumático. 4,570 € 0,65 €
0,071 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,55 €
0,150 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 9,47 €
0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de

anclajes. 4,940 € 0,99 €
0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 5,45 €
0,270 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,80 €
2,000 % Costes directos complementarios. 21,910 € 0,44 €

3,000 % Costes indirectos 22,350 € 0,67 €

Precio total por Ud  ...........................................… 23,02 €

Nº Código Ud Descripción Total



1.1.9 DTM040e Ud Cambio de ubicación de macetero público, de cualquier tipo y dimensiones, a una nueva ubicación en
obra o a los Almacenes Municipales, incluso carga sobre camión, traslado a  lugar de empleo, descarga,
nueva colocación y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje y recuperación del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado,
recolocado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,143 h Martillo neumático. 4,570 € 0,65 €
0,071 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,55 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 12,63 €
0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de

anclajes. 4,940 € 0,99 €
0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 5,45 €
0,270 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,80 €
2,000 % Costes directos complementarios. 25,070 € 0,50 €

3,000 % Costes indirectos 25,570 € 0,77 €

Precio total por Ud  ...........................................… 26,34 €
1.1.10 DTM040f Ud Desmontaje con recuperación y reposición de conjunto de aparcabicicletas para su posterior ubicación en

otro emplazamiento, incluso carga sobre camión, traslado al  lugar de empleo, descarga, nueva colocación
y p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje y recuperación del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado,
recolocado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,143 h Martillo neumático. 4,570 € 0,65 €
0,071 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,55 €
0,150 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 9,47 €
0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de

anclajes. 4,940 € 0,99 €
0,270 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,91 €
0,270 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,80 €
2,000 % Costes directos complementarios. 21,370 € 0,43 €

3,000 % Costes indirectos 21,800 € 0,65 €

Precio total por Ud  ...........................................… 22,45 €
1.1.11 DTM040b Ud Desmontaje de alcorque de hormigón prefabricado de cualquier tipo y dimensiones, con martillo

neumático, y carga manual sobre camión con transporte a Gestor Autorizado de Residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,150 h Martillo neumático. 4,570 € 0,69 €
0,150 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 1,16 €
0,075 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 4,74 €
0,200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,64 €
0,250 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,45 €
2,000 % Costes directos complementarios. 14,680 € 0,29 €

3,000 % Costes indirectos 14,970 € 0,45 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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Precio total por Ud  ...........................................… 15,42 €
1.1.12 DTM040bc Ud Desmontaje de pieza de vado de hormigón prefabricado de cualquier tipo y dimensiones, con martillo

neumático, y carga manual sobre camión con transporte a Gestor Autorizado de Residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,150 h Martillo neumático. 4,570 € 0,69 €
0,150 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 1,16 €
0,075 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 4,74 €
0,200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,64 €
0,250 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,45 €
2,000 % Costes directos complementarios. 14,680 € 0,29 €

3,000 % Costes indirectos 14,970 € 0,45 €

Precio total por Ud  ...........................................… 15,42 €
1.1.13 U13EP170 Ud Protección de tronco de árbol en obra con entablamiento de 2,00 m de altura total realizado con tabla

nueva de pino cosida con hiladas de alambre galvanizado cada 15 cm, separadas del tronco por tacos de
poliestireno de alta densidad de 10x10x5 cm e hincadas en el terreno 10 cm sin dañar a las raíces ni a las
ramas bajas.
Incluye: Instalación y posterior retirada del kit de protección con gestión de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,200 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 3,64 €
0,200 h Ayudante jardinero. 17,780 € 3,56 €
1,000 u Kit protector tronco en obra c/tablas 30,500 € 30,50 €

3,000 % Costes indirectos 37,700 € 1,13 €

Precio total por Ud  ...........................................… 38,83 €
1.1.14 DTM040bb m Desmontaje y retirada de barandilla urbana de protección de peatones, con una altura máxima de 120 cm,

atornillada o empotrada en el pavimento, realizada por medios manuales y/o mecánicos, incluyendo p.p.
de rotura de pavimento, corte y/o desatornillado de postes, carga manual sobre camión o contenedor y
transporte a Almacenes Municipales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
y la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,080 h Martillo neumático. 4,570 € 0,37 €
0,080 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,62 €
0,075 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 4,74 €
0,010 h Radial Disco 230 mm 1900 W 0,950 € 0,01 €
0,167 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,04 €
0,167 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,97 €
2,000 % Costes directos complementarios. 11,750 € 0,24 €

3,000 % Costes indirectos 11,990 € 0,36 €

Precio total por m  ............................................… 12,35 €

Nº Código Ud Descripción Total



1.1.15 DTM030bb Ud Desmontaje de poste de parada de bus urbano, con recuperación del material. Incluye corte de pernos de
anclaje, retirada de p.p. de línea eléctrica de alimentación, carga del material y transporte a Almacenes
Municipales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo
y el desmontaje de los elementos de sujeción, así como la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor y traslado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,100 h Martillo neumático. 4,570 € 0,46 €
0,980 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 52,62 €
0,100 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,78 €
0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 5,45 €
0,300 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 5,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 64,640 € 1,29 €

3,000 % Costes indirectos 65,930 € 1,98 €

Precio total por Ud  ...........................................… 67,91 €
1.1.16 DTM040c Ud Desmontaje y recolocado de marquesina de autobús y MUPI con todos sus elementos, así como el panel

electrónico de información al usuario (PIU), incluyendo desmontaje, cortes, levantado del pavimento,
demolición de la cimentación, recuperación de los elementos, acopio o carga y transporte a nuevo
emplazamiento, montaje, cimentación e instalación y retirada de escombros a vertedero (sin la reparación
del pavimento). Incluso medios auxiliares. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando. Trabajo a
realizar por la empresa Clear Channel España, S.L., por ser la responsable según contrato con el
Ayuntamiento para el mantenimiento de las Marquesinas y Mupis del Servicio de Movilidad, así como la
empresa KARSPCH. (Esta unidad no será objeto de baja de licitación).
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reparación de desperfectos en la superficie de apoyo.
Incluye: Desmontaje del elemento. Reparación de la superficie de apoyo. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

14,000 h Martillo neumático. 4,570 € 63,98 €
14,000 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 108,50 €
12,000 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 757,80 €

8,000 h Camión para transporte, de 12 t de carga. 40,980 € 327,84 €
22,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 399,96 €
22,000 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 379,94 €
21,000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 373,38 €

8,000 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 149,36 €
9,000 h Ayudante electricista. 17,750 € 159,75 €
2,000 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 142,60 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2.863,110 € 57,26 €

3,000 % Costes indirectos 2.920,370 € 87,61 €

Precio total por Ud  ...........................................… 3.007,98 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2 Firmes y pavimentos urbanos
2.1 Preparación del terreno, firmes y pavimentos
2.1.1 DMF020 m² Demolición de sección de firme existente de aglomerado asfáltico, hormigón, piedra o adoquín en calzada,

de 35 cm de espesor medio, incluyendo base y subbase de tipo granular, hormigón o adoquín, incluso
bordillos, mediante retroexcavadora con martillo rompedor y ayuda manual, librando arquetas y servicios,
con parte proporcional de corte de pavimento, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Compactación del fondo de excavación, al 98% del Proctor Modificado, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,033 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 2,40 €
0,016 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,73 €
0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,45 €
0,010 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 9,310 € 0,09 €
0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 0,08 €
0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,530 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,640 € 0,17 €

Precio total por m²  ...........................................… 5,81 €
2.1.2 DMF020b m² Demolición de sección de firme existente de aglomerado asfáltico, hormigón, piedra o adoquín en calzada,

de 35 cm de espesor medio, incluyendo base y subbase de tipo granular, hormigón o adoquín, incluso
bordillos, con martillo neumático, librando arquetas y servicios, con parte proporcional de corte de
pavimento, y carga manual sobre camión o contenedor. Compactación del fondo de la excavación, al 98%
del Proctor Modificado, con medios mecánicos.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,405 h Martillo neumático. 4,570 € 1,85 €
0,203 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 1,57 €
0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 0,36 €
0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,45 €
0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 0,08 €
0,133 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,42 €
0,324 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 5,76 €
2,000 % Costes directos complementarios. 12,490 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,740 € 0,38 €

Precio total por m²  ...........................................… 13,12 €
2.1.3 DMX021e m² Demolición y levantado de todo tipo de pavimento en aceras, incluso material de agarre/arena y base

soporte de hasta 25 cm. de espesor de hormigón/aglomerado asfáltico, incluyendo bordillos, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor y ayuda manual, con parte proporcional de corte de pavimento,
librando arquetas y servicios, hasta alcanzar la cota de explanada/todo-uno, con ligera compactación de
la explanada resultante y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,050 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 2,29 €

Nº Código Ud Descripción Total



0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,45 €
0,050 h Martillo neumático. 4,570 € 0,23 €
0,050 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,39 €
0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 0,36 €
0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 0,08 €
0,050 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 0,91 €
0,050 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,86 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,570 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,680 € 0,17 €

Precio total por m²  ...........................................… 5,85 €
2.1.4 ACE020b m² Excavación para apertura y ensanche de caja en aceras en zona urbana, con medios mecánicos, después

de retirada del pavimento demolido, hasta 30 cm. de altura media, librando todo tipo de servicios, con
ligera compactación de la base resultante y carga a camión. Esta unidad sólo será aplicada cuando la
excavación se limite a la apertura de caja y previa aprobación de la Dirección Facultativa.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida
según especificaciones de Proyecto.

0,015 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,69 €
0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,45 €
0,010 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 0,07 €
0,033 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,60 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,810 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,850 € 0,06 €

Precio total por m²  ...........................................… 1,91 €
2.1.5 DMX090b m Demolición y levantado de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, sin deteriorar los

elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,030 h Martillo neumático. 4,570 € 0,14 €
0,030 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,23 €
0,009 h Peón especializado construcción. 17,680 € 0,16 €
0,018 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,31 €
2,000 % Costes directos complementarios. 0,840 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 0,860 € 0,03 €

Precio total por m  ............................................… 0,89 €
2.1.6 DMX090… m Demolición y levantado de pieza especial de granito u hormigón prefabricado en vados/rampas sobre base

de hormigón, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos, con medios mecánicos y ayuda manual, y
carga sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,350 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 25,47 €
0,100 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 4,58 €
0,100 h Martillo neumático. 4,570 € 0,46 €
0,100 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,78 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,100 h Peón especializado construcción. 17,680 € 1,77 €
0,100 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 1,73 €
2,000 % Costes directos complementarios. 34,790 € 0,70 €

3,000 % Costes indirectos 35,490 € 1,06 €

Precio total por m  ............................................… 36,55 €
2.1.7 DMX010… m² Levantado con recuperación de adoquines y capa de arena/grava, con medios manuales, librando

arquetas y servicios. Incluye selección previa de piezas, limpieza, paletizado y carga manual, así como
traslado en la misma obra al lugar de empleo.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,100 h Martillo neumático. 4,570 € 0,46 €
0,100 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,43 €
0,120 h Peón especializado construcción. 17,680 € 2,12 €
0,120 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 2,07 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,080 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,180 € 0,16 €

Precio total por m²  ...........................................… 5,34 €
2.1.8 DMX010 m² Levantado sin recuperación de adoquines y capa de mortero/arena, con martillo neumático y ayuda de

medios manuales, librando arquetas y servicios, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,100 h Martillo neumático. 4,570 € 0,46 €
0,100 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,43 €
0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,46 €
0,020 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,35 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,700 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,730 € 0,05 €

Precio total por m²  ...........................................… 1,78 €
2.1.9 DMX070 m² Levantado con recuperaciónde pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con medios manuales,

librando arquetas y servicios. Incluye selección previa de piezas, limpieza, paletizado y carga manual, así
como traslado en la misma obra al lugar de empleo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre, pero no incluye la
demolición de la base soporte.
Incluye: Levantado con recuperación del elemento. Picado del material de agarre. Retirada y acopio de
escombros. Selección previa de piezas, limpieza, paletizado y carga manual, así como traslado en la misma
obra al lugar de empleo. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,213 h Martillo neumático. 4,570 € 0,97 €
0,106 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,45 €
0,106 h Peón especializado construcción. 17,680 € 1,87 €
0,198 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 3,42 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,710 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,840 € 0,21 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total por m²  ...........................................… 7,05 €
2.1.10 DMC010 m Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento, y carga manual sobre

camión o contenedor.
Incluye: Replanteo de las zonas a cortar. Corte del pavimento. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,055 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte
manuales. 41,810 € 2,30 €

0,050 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,89 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,190 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,250 € 0,10 €

Precio total por m  ............................................… 3,35 €
2.1.11 DMX091 m Demolición de rígola sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los elementos

constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el picado del material de agarre.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,014 h Peón especializado construcción. 17,680 € 0,25 €
0,048 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,83 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,080 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 1,100 € 0,03 €

Precio total por m  ............................................… 1,13 €
2.1.12 DMX021f m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo

neumático, librando arquetas y servicios, con parte proporcional de corte de pavimento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,152 h Martillo neumático. 4,570 € 0,69 €
0,152 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,65 €
0,138 h Peón especializado construcción. 17,680 € 2,44 €
0,092 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 1,59 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,370 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,480 € 0,16 €

Precio total por m²  ...........................................… 5,64 €
2.1.13 DMX021h m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, con martillo neumático,

librando arquetas y servicios, con parte proporcional de corte de pavimento, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,279 h Martillo neumático. 4,570 € 1,28 €
0,279 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 1,19 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte
manuales. 41,810 € 0,08 €

0,253 h Peón especializado construcción. 17,680 € 4,47 €
0,170 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 2,94 €
2,000 % Costes directos complementarios. 9,960 € 0,20 €

3,000 % Costes indirectos 10,160 € 0,30 €

Precio total por m²  ...........................................… 10,46 €
2.1.14 DMX021g m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor, librando arquetas y servicios, con parte proporcional de corte de
pavimento, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,061 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 4,44 €
0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,46 €
0,046 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,79 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,690 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,800 € 0,17 €

Precio total por m²  ...........................................… 5,97 €
2.1.15 DMX021i m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de espesor, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor, librando arquetas y servicios, con parte proporcional de corte de
pavimento, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,076 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 5,53 €
0,012 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,55 €
0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 0,08 €
0,006 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,10 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,260 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,390 € 0,19 €

Precio total por m²  ...........................................… 6,58 €
2.1.16 DMX021d m² Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,090 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 6,55 €
0,014 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,64 €
0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 0,08 €
0,008 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,14 €
2,000 % Costes directos complementarios. 7,410 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,560 € 0,23 €

Precio total por m²  ...........................................… 7,79 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.1.17 DDS030 m³ Demolición de cimentación de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con
retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica sobre camión o
contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los
perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el director
de la ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto.

0,629 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 45,77 €
0,198 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 9,08 €
0,546 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 8,000 € 4,37 €
0,403 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 6,96 €
0,538 h Oficial 1ª soldador. 18,410 € 9,90 €
2,000 % Costes directos complementarios. 76,080 € 1,52 €

3,000 % Costes indirectos 77,600 € 2,33 €

Precio total por m³  ...........................................… 79,93 €
2.1.18 DDS030b m³ Demolición de cimentación de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo

neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Corte de las armaduras con equipo de oxicorte. Fragmentación de los
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los
perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el director
de la ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto.

0,933 h Martillo neumático. 4,570 € 4,26 €
0,466 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 1,99 €
0,546 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente. 8,000 € 4,37 €
5,109 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 88,23 €
0,851 h Peón especializado construcción. 17,680 € 15,05 €
0,538 h Oficial 1ª soldador. 18,410 € 9,90 €
2,000 % Costes directos complementarios. 123,800 € 2,48 €

3,000 % Costes indirectos 126,280 € 3,79 €

Precio total por m³  ...........................................… 130,07 €
2.1.19 DDS020 m³ Demolición de cimentación de fábrica de ladrillo cerámico macizo, de hasta 1,5 m de profundidad máxima,

con martillo neumático y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente demolido, medido como diferencia entre los
perfiles levantados antes de empezar la demolición y los levantados al finalizarla, aprobados por el director
de la ejecución de la obra, según especificaciones de Proyecto.

1,509 h Martillo neumático. 4,570 € 6,90 €
0,754 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 5,84 €
1,453 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 25,09 €
2,543 h Peón especializado construcción. 17,680 € 44,96 €
2,000 % Costes directos complementarios. 82,790 € 1,66 €

3,000 % Costes indirectos 84,450 € 2,53 €

Precio total por m³  ...........................................… 86,98 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.1.20 DMF005d m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 3 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos
generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. Incluye
desplazamiento de equipos.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

0,006 h Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de 155 kW, equipada
con banda transportadora, de 100 cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad
de fresado. Incluye desplazamiento de equipos. 228,000 € 1,37 €

0,006 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,08 €
0,006 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5,920 € 0,04 €
0,014 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,25 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,740 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,770 € 0,05 €

Precio total por m²  ...........................................… 1,82 €
2.1.21 DMF005c m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 5 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío

compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos
generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte. Incluye
desplazamiento de equipos.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

0,010 h Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de 155 kW, equipada
con banda transportadora, de 100 cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad
de fresado. Incluye desplazamiento de equipos. 228,000 € 2,28 €

0,010 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,14 €
0,010 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5,920 € 0,06 €
0,023 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,41 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,890 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 2,950 € 0,09 €

Precio total por m²  ...........................................… 3,04 €
2.1.22 DMF005 m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 6 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío

compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos
generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Criterio de valoración económica:  Incluye transporte y desplazamiento de equipos. Incluye desplazamiento
de equipos.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

0,012 h Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de 155 kW, equipada
con banda transportadora, de 100 cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad
de fresado. Incluye desplazamiento de equipos. 228,000 € 2,74 €

0,012 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,17 €
0,012 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5,920 € 0,07 €
0,026 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,46 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,440 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,510 € 0,11 €

Precio total por m²  ...........................................… 3,62 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.1.23 DMF005b m² Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 7 cm de espesor medio, mediante fresadora en frío
compacta, equipada con banda transportadora para la carga directa sobre camión de los restos
generados y posterior barrido de la superficie fresada con barredora mecánica.
Criterio de valoración económica:  Incluye transporte y desplazamiento de equipos. Incluye desplazamiento
de equipos.
Incluye: Replanteo de la superficie a fresar. Fresado del pavimento. Barrido de la superficie. Limpieza de los
restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

0,014 h Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de 155 kW, equipada
con banda transportadora, de 100 cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad
de fresado. Incluye desplazamiento de equipos. 228,000 € 3,19 €

0,014 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,20 €
0,014 h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 5,920 € 0,08 €
0,031 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,55 €
2,000 % Costes directos complementarios. 4,020 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,100 € 0,12 €

Precio total por m²  ...........................................… 4,22 €
2.1.24 DMF010b m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, con martillo neumático, y

carga manual sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,101 h Martillo neumático. 4,570 € 0,46 €
0,051 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,40 €
0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 0,08 €
0,033 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,60 €
0,081 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,44 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,980 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,040 € 0,09 €

Precio total por m²  ...........................................… 3,13 €
2.1.25 DMF010 m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, mediante retroexcavadora

con martillo rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la demolición de la base soporte.
Incluye: Replanteo de la superficie a demoler. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros
en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,008 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 0,58 €
0,004 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,18 €
0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 0,08 €
0,033 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,59 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,430 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,460 € 0,04 €

Precio total por m²  ...........................................… 1,50 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.1.26 U03AA020 m² Saneo de blandón de firme granular y profundidad 35 cm, con zahorra artificial caliza, husos Z(40)/Z(25) y
75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada al 98% del Proctor Modificado,
incluyendo excavación y demolición de firme, con p.p. de cortes en pavimento, preparación de la
superficie de asiento y refino de la superficie acabada, con transporte de los productos resultantes de la
excavación a vertedero. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

0,020 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,36 €
0,020 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,35 €
0,002 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 0,08 €
0,020 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 1,46 €
0,040 h Camión para transporte, de 12 t de carga. 40,980 € 1,64 €
0,010 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 0,07 €
0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,45 €
0,770 t Zahorra artificial caliza. 9,410 € 7,25 €

25,000 km Transporte t zahorra 0,130 € 3,25 €
0,350 m3 Canon de tierra a vertedero 6,080 € 2,13 €

3,000 % Costes indirectos 17,040 € 0,51 €

Precio total por m²  ...........................................… 17,55 €
2.1.27 ACE020c m³ Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito compacto, con medios mecánicos, y

carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,127 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 5,82 €
0,037 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,67 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,490 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,620 € 0,20 €

Precio total por m³  ...........................................… 6,82 €
2.1.28 ACE020d m³ Excavación para apertura y ensanche de caja en terreno de tránsito duro o roca, con medios mecánicos, y

carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,223 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor. 57,620 € 12,85 €
0,026 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,46 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,310 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,580 € 0,41 €

Precio total por m³  ...........................................… 13,99 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.1.29 ACR050 m² Compactación de explanada a cielo abierto, con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Situación de los puntos topográficos. Humectación de las tierras. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

0,019 h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura de
trabajo 213,4 cm. 70,370 € 1,34 €

0,012 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,54 €
0,014 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,25 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,130 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 2,170 € 0,07 €

Precio total por m²  ...........................................… 2,24 €
2.2 Firmes y pavimentos
2.2.1 MBG021 m³ Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, 0/40 mm, con certificado CE y compactación al 98%

del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2,400 t Zahorra reciclada de hormigón, de granulometría comprendida entre 0 y 40 mm, suministrada
mediante camión. 4,470 € 10,73 €

0,100 h Compactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de trabajo 168 cm. 46,450 € 4,65 €
0,100 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 1,05 €
0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,45 €
0,183 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 3,16 €
2,000 % Costes directos complementarios. 20,040 € 0,40 €

3,000 % Costes indirectos 20,440 € 0,61 €

Precio total por m³  ...........................................… 21,05 €
2.2.2 MBH010c m² Base de hormigón en masa de 22 cm de espesor con fibras de polipropileno (rendimiento 0,60 kg/m3), con

juntas, realizada con hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, extendido y
vibrado manual, y fibras de polipropileno, con acabado maestreado, para su posterior uso como soporte de
pavimento. Lámina de polietileno como capa separadora bajo el hormigón. Incluye la realización de
encaminamientos para guiado de agua de pluviales hasta desagüe próximo.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,132 kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prevenir fisuras por retracción en soleras y
pavimentos de hormigón. 5,020 € 0,66 €

0,230 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 16,40 €
1,050 m² Lámina de polietileno, de 120 g/m². 0,520 € 0,55 €
0,088 h Regla vibrante de 3 m. 5,290 € 0,47 €
0,064 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 1,16 €
0,064 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,14 €
2,000 % Costes directos complementarios. 20,380 € 0,41 €

3,000 % Costes indirectos 20,790 € 0,62 €

Precio total por m²  ...........................................… 21,41 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.2.3 MPAD m² Pavimento de losa de hormigón Quadro gama Modern Triple escala 2 o equivalente, formato
45x40-45x30-45x20 e= 6 cm. dotado con sistema especial de distanciadores de piezas, con propiedades
autoblocantes-autoalineantes para garantizar la estabilidad ante deformaciones del pavimento y un
perfecto drenado, utilizando en su fabricación un 30% de árido reciclado en su composición. Acabado
superficial: geometría recta RAW y textura lisa, tono Mies o Cuero o Bronce/Otoño a criterio de la D.F. en
función de la ubicación, con tratamiento potenciador y estabilizador del color; bajo Norma EN 1062-11 y DIN
ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se
establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia media a la flexión
superior a 5 Mpa, Clase U, Norma UNE-EN-1339/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de
reflectancia solar SRI, mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y
fotocatalítico según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Certificado emitido por organismo de evaluación
acreditativo del cumplimiento de dichas características técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar
con certificado expedido por certificadora independiente, del cumplimiento por parte de la empresa
fabricante del pavimento, de los requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la
fabricación y suministro de piezas prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación. Incluye
transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de ojo de
perdiz de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI <20,
coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en
masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de
proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos
con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual. En el encintado de alcorques, la losa se asentará con mortero de cemento ensacado M-20 con
espesor 3/4 cm. fluido y amasado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Losa Triple Escala 2 o equivalente, formato 45X40 - 45X30 - 45X20 cm. e= 6 cm. 30% de árido
reciclado, con p.p. recortes y roturas, y transporte a pie de obra. 25,300 € 26,57 €

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 34,580 € 0,69 €

3,000 % Costes indirectos 35,270 € 1,06 €

Precio total por m²  ...........................................… 36,33 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.2.4 MPADa m² Pavimento de losa de hormigón Quadro gama Modern Triple escala 2 o equivalente, formato
45x40-45x30-45x20 e=10 cm. dotado con sistema especial de distanciadores de piezas, con propiedades
autoblocantes-autoalineantes para garantizar la estabilidad ante deformaciones del pavimento y un
perfecto drenado, utilizando en su fabricación hasta un 30% de árido reciclado en su composición.
Acabado superficial: geometría recta RAW y textura lisa, tono Mies o Cuero o Bronce/Otoño a criterio de la
D.F. en función de la ubicación, con tratamiento potenciador y estabilizador del color; bajo Norma EN
1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3
según se establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia media a la
flexión superior a 5 Mpa, Clase U, Norma UNE-EN-1339/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de
reflectancia solar SRI, mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y
fotocatalítico según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Certificado emitido por organismo de evaluación
acreditativo del cumplimiento de dichas características técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar
con certificado expedido por certificadora independiente, del cumplimiento por parte de la empresa
fabricante del pavimento, de los requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la
fabricación y suministro de piezas prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación. Incluye
transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de ojo de
perdiz de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI <20,
coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en
masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de
proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos
con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual. En el encintado de alcorques, la losa se asentará con mortero de cemento ensacado M-20 con
espesor 3/4 cm. fluido y amasado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Losa Triple Escala 2 o equivalente, formato 45X40 - 45X30 - 45X20 cm. e= 10 cm. 30% de árido
reciclado, con p.p. recortes y roturas, y transporte a pie de obra. 27,150 € 28,51 €

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 36,520 € 0,73 €

3,000 % Costes indirectos 37,250 € 1,12 €

Precio total por m²  ...........................................… 38,37 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.2.5 MPAH m² Pavimento de adoquín de hormigón Quadro gama Modern modelo Q-BE o equivalente, formato 6x6x6 cm,
utilizando en su fabricación hasta un 30% de árido reciclado en su composición. Acabado superficial:
geometría recta RAW y textura lisa, tono Mies con parte proporcional en franjas de Gneis Brown, con
tratamiento potenciador del color bajo norma EN 1062-11 y DIN ISO 11507 frente a agentes como radiación
UV,calor y humedad. Las piezas cumplen clase 3, según se establece en el CTEDB-S con USRV>45 de
resistencia al deslizamiento. Pieza en cumplimiento de la norma para adoquines de hormigón UNE EN
1338/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de reflectancia solar SRI, mayor o igual a 33.
Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico según Norma UNE-EN-127197-1:2013.
Certificado emitido por organismo de evaluación acreditativo del cumplimiento de dichas características
técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar con certificado expedido por entidad independiente, del
cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los requisitos del estándar ISO
14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro de piezas prefabricadas de
hormigón para pavimentación y ornamentación.  Incluye transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se
colocará sobre una capa de 8 cm. de espesor de ojo de perdiz de granulometría continua comprendida
entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI <20, coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos
que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes
y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se
procederá al rejuntado de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado
del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. En el encintado de alcorques, la losa se asentará
con mortero de cemento ensacado M-20 con espesor 3/4 cm. fluido y amasado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m² Adoquín de hormigón Q-BE o equivalente, formato 6X6 e=6cm. 30% de árido reciclado, con
p.p. recortes y roturas y transporte a pie de obra. 25,500 € 25,50 €

0,080 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 1,91 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,200 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,64 €
0,200 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,56 €
2,000 % Costes directos complementarios. 35,200 € 0,70 €

3,000 % Costes indirectos 35,900 € 1,08 €

Precio total por m²  ...........................................… 36,98 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.2.6 MPAG m² Pavimento de adoquín de hormigón Quadro para alto tránsito gama Modern Modelo Triada Titan-Tec, o
equivalente, formatos 14x22 -14x16,5 - 14x11 e=10cm., dotado con sistema especial de distanciadores de
piezas con propiedades autoblocantes-autoalineantes y trabado para garantizar la estabilidad ante
deformaciones del pavimento frente al alto tránsito y tráfico de vehículos pesados, con ranurado inferior
para aumentar el coeficiente de rozamiento horizontal, utilizando en su fabricación un 30% de árido
reciclado en su composición. Acabado Superficial: geometría recta (RAW) y textura lisa, tono Gneis
Brown/Mies con tratamiento potenciador y estabilizador del color bajo Norma EN 1062-11 y DIN ISO11507
frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se establece en el
CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia a la rotura mayor o igual a 3,6 Mpa,
marcado I, clase 4, según Norma UNE EN-1338/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de
reflectancia solar SRI, mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y
fotocatalítico según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Certificado emitido por organismo de evaluación
acreditativo del cumplimiento de dichas características técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar
con certificado expedido por entidad independiente, del cumplimiento por parte de la empresa fabricante
del pavimento, de los requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la
fabricación y suministro de piezas prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación. 
Incluye transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de
ojo de perdiz de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI
<20, coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5%
en masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de
proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos
con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Adoquín Triada Tintan-Tec o equivalente, para alto tránsito y tráfico pesado, formatos 14x22
-14x16,5 - 14x11 e=10cm., trabado, autoblocante y autoalineante, con ranurado inferior. 30%
de árido reciclado, con p.p. recortes y roturas y transporte a pie de obra. 26,100 € 27,41 €

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 35,420 € 0,71 €

3,000 % Costes indirectos 36,130 € 1,08 €

Precio total por m²  ...........................................… 37,21 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.2.7 MPAF m² Pavimento de adoquín de hormigón Quadro para alto tránsito gama Modern Modelo Titan-Tec o
equivalente, formato 30x20 e=10cm, con porcentaje de pieza media 15x20 e= 10 cm., dotado con sistema
especial de distanciadores de piezas con propiedades autoblocantes-autoalineantes y trabado para
garantizar la estabilidad ante deformaciones del pavimento frente al alto tránsito y tráfico de vehículos
pesados, con ranurado inferior para aumentar el coeficiente de rozamiento horizontal, utilizando en su
fabricación un 30% de árido reciclado en su composición. Acabado Superficial: geometría recta (RAW) y
textura lisa, tono Gneis Brown/Mies con tratamiento potenciador y estabilizador del color bajo Norma EN
1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3
según se establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia a la rotura
mayor o igual a 3,6 Mpa, marcado I, clase 4, según Norma UNE EN-1338/04. Superficie y color de alto Albedo,
con índice de reflectancia solar SRI, mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante
y fotocatalítico según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Certificado emitido por organismo de evaluación
acreditativo del cumplimiento de dichas características técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar
con certificado expedido por entidad independiente, del cumplimiento por parte de la empresa fabricante
del pavimento, de los requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la
fabricación y suministro de piezas prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación. 
Incluye transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de
ojo de perdiz de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI
<20, coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5%
en masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de
proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos
con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Adoquín Tintan-Tec o equivalente, para alto tránsito y tráfico pesado, formato 30x20 e=10 cm.
trabado, autoblocante y autoalineante, con ranurado inferior. 30% de árido reciclado, con
p.p. recortes y roturas y transporte a pie de obra. 26,100 € 27,41 €

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 35,420 € 0,71 €

3,000 % Costes indirectos 36,130 € 1,08 €

Precio total por m²  ...........................................… 37,21 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.2.8 MPAFbri… m² Rígola conformada por pavimento de adoquín de hormigón Quadro para alto tránsito gama Modern
Modelo Titan-Tec o equivalente, formato 30x20 e=10 cm, con diferencia de nivel en cara superior de 1,20 cm
para semisección hidráulica de pendiente 6%, dotado con sistema especial de distanciadores de piezas con
propiedades autoblocantes-autoalineantes y trabado para garantizar la estabilidad ante deformaciones del
pavimento frente al alto tránsito y tráfico de vehículos pesados, con ranurado inferior para aumentar el
coeficiente de rozamiento horizontal, utilizando en su fabricación un 30% de árido reciclado en su
composición. Acabado Superficial: geometría recta (RAW) y textura lisa, tono Gneis Brown/Mies con
tratamiento potenciador y estabilizador del color bajo Norma EN 1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes
como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se establece en el CTEDB-S con
USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia a la rotura mayor o igual a 3,6 Mpa, marcado I, clase
4, según Norma UNE EN-1338/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de reflectancia solar SRI,
mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico según Norma
UNE-EN-127197-1:2013. Certificado emitido por organismo de evaluación acreditativo del cumplimiento de
dichas características técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar con certificado expedido por
entidad independiente, del cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los
requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro de piezas
prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación.  Incluye transporte a pie de obra o
Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de ojo de perdiz de granulometría
continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI <20, coeficiente Los Ángeles LA
<15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en masa, certificado CE UNE EN –
13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de
registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y seca,
de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado CE;
incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Adoquín de hormigón Quadro para alto tránsito gama Modern Modelo Titan-Tec o
equivalente, para formación de rígola, formato 30x20 e=10 cm, con diferencia de nivel en
cara superior de 1,20 cm para semisección hidráulica de pendiente 6%, trabado,
autoblocante y autoalineante, con ranurado inferior. 30% de árido reciclado, con p.p. recortes
y roturas y transporte a pie de obra. 26,100 € 27,41 €

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 35,420 € 0,71 €

3,000 % Costes indirectos 36,130 € 1,08 €

Precio total por m²  ...........................................… 37,21 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.2.9 MPAL m² Pavimento de losa de hormigón Quadro gama Modern o equivalente, formato 30x20 e=10 cm., pododáctil o
encaminamiento, utilizando en su fabricación un 30% de árido reciclado en su composición. Acabado
superficial: geometría recta y textura lisa, tono a definir por la Dirección Facultativa (Mies, Cuero, Pizarra o
Pepper geometría granítica) con tratamiento potenciador y estabilizador del color bajo Norma EN 1062-11 y
DIN ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se
establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia media a la flexión
superior a 5 Mpa, Clase U, Norma UNE-EN-1339/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de
reflectancia solar SRI mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico
según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Certificado emitido por organismo de evaluación acreditativo del
cumplimiento de dichas características técnicas. Cumplimiento en su diseño geométrico de la norma
UNE-CEN/TS 15209/EX 2009 y de producto UNE EN 1339-04- UNE EN 1338/04. Con marcado CE y DpP. Deberá
contar con certificado expedido por entidad independiente, del cumplimiento por parte de la empresa
fabricante del pavimento, de los requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la
fabricación y suministro de piezas prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación. 
Incluye transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se colocará con apoyo de maquinaria sobre una
capa de 4 cm. de espesor de ojo de perdiz de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm,
naturaleza silicea, índice de lajas FI <20, coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el
tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes y remates,
nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al
rejuntado de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo,
exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m² Losa de hormigón gama Modern o equivalente, formato 30x20 e=10 cm. pododáctil o
encaminamiento. 30% de árido reciclado en su composición, con p.p. recortes y roturas y
transporte a pie de obra. 28,500 € 28,50 €

0,045 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 1,07 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 36,630 € 0,73 €

3,000 % Costes indirectos 37,360 € 1,12 €

Precio total por m²  ...........................................… 38,48 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.2.10 MPABb m² Pavimento de losa de hormigón Quadro gama Modern o equivalente, formato 20X20 cm. e=7 cm. dotado
con sistema especial de distanciadores de piezas, con propiedades autoblocantes-autoalineantes para
garantizar la estabilidad ante deformaciones del pavimento y un perfecto drenado, utilizando en su
fabricación un 30% de árido reciclado en su composición. Acabado superficial: geometría recta RAW y
textura lisa, tono Mies Cuero u Otoño a criterio de la D.F. en función de la ubicación, con tratamiento
potenciador y estabilizador del color; bajo Norma EN 1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes como radiación
UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de
resistencia antideslizamiento. Resistencia media a la flexión superior a 5 Mpa, Clase U, Norma
UNE-EN-1339/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de reflectancia solar SRI, mayor o igual a 33.
Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico según Norma UNE-EN-127197-1:2013.
Certificado emitido por organismo de evaluación acreditativo del cumplimiento de dichas características
técnicas. Con marcado CE y DpP. Deberá contar con certificado expedido por certificadora independiente,
del cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los requisitos del estándar ISO
14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro de piezas prefabricadas de
hormigón para pavimentación y ornamentación. Incluye transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se
colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de ojo de perdiz de granulometría continua comprendida
entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI <20, coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos
que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes
y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se
procederá al rejuntado de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño
máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado
del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. En el encintado de alcorques, la losa se asentará
con mortero de cemento ensacado M-20 con espesor 3/4 cm. fluido y amasado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Losa de hormigón Quadro gama Modern o equivalente, formato 20X20 cm. e= 7 cm. 30% de
árido reciclado, con p.p. recortes y roturas y transporte a pie de obra. 24,100 € 25,31 €

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,201 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,65 €
0,224 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,98 €
2,000 % Costes directos complementarios. 34,480 € 0,69 €

3,000 % Costes indirectos 35,170 € 1,06 €

Precio total por m²  ...........................................… 36,23 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.2.11 MPAKb m² Recolocado de adoquín de hormigón procedente de recuperación sobre una capa de 4 cm. de espesor de
ojo de perdiz de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI
<20, coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5%
en masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de
proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos
con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual. En el encintado de alcorques, la losa se asentará con mortero de cemento ensacado M-20 con
espesor 3/4 cm. fluido y amasado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 8,010 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 8,170 € 0,25 €

Precio total por m²  ...........................................… 8,42 €
2.2.12 MPP010c m² Pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas regulares de

granito Gris Perla, de 60x40x4 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre
capa de mortero cementoso reforzado con fibras Mapestone 2 "MAPEI SPAIN", de color gris; previa
aplicación sobre el soporte y en la cara inferior de las baldosas de lechada de cemento Mapestone 3 Primer
"MAPEI SPAIN", de color blanco, que actúa como puente de unión; rejuntadas con mortero de juntas
cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua reducida y resistencia
elevada a la abrasión, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN", color Gris Plata; realizado sobre solera de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado, con acabado
maestreado, y explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Aplicación de
la lechada sobre el soporte. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar.
Aplicación de la lechada en la cara inferior de las baldosas. Colocación individual, a pique de maceta, de
las piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

2,000 kg Lechada de cemento Mapestone 3 Primer "MAPEI SPAIN", de color blanco, compuesta por
conglomerantes hidráulicos de acción puzolánica, áridos de granulometría seleccionada con
un tamaño máximo de partícula de 0,8 mm y aditivos especiales, con efecto preventivo de las
eflorescencias, para incrementar la adherencia de baldosas de material pétreo y de morteros
a soportes cementosos. 3,550 € 7,10 €

16,000 kg Mortero cementoso reforzado con fibras Mapestone 2 "MAPEI SPAIN", de color gris, compuesto
por cementos especiales, áridos de granulometría seleccionada, fibras sintéticas y puzolanas,
con efecto preventivo de las eflorescencias, de uso en interiores y exteriores para la
colocación de baldosas de material pétreo. 1,120 € 17,92 €

1,050 m² Baldosa de granito Gris Perla, de 60x40x4 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos
aserrados, según UNE-EN 1341. 43,180 € 45,34 €

Nº Código Ud Descripción Total



0,270 kg Mortero de juntas cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de
agua reducida y resistencia elevada a la abrasión, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN", color Gris
Plata, a base de cementos especiales, áridos de granulometría seleccionada, polímeros
especiales, aditivos hidrófobos, moléculas orgánicas y pigmentos, hidrorrepelente, con efecto
antimoho y prevención de eflorescencias, y con alta resistencia a agentes atmosféricos y a los
rayos UV, para rejuntado de todo tipo de piezas cerámicas, piedras naturales, terrazo y
mosaico de vidrio, para juntas de 2 a 20 mm. 4,120 € 1,11 €

0,449 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,16 €
0,672 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 11,95 €
2,000 % Costes directos complementarios. 91,580 € 1,83 €

3,000 % Costes indirectos 93,410 € 2,80 €

Precio total por m²  ...........................................… 96,21 €
2.2.13 MPAB m² Pavimento de losa de hormigón Quadro drenante por junta gama EcoAqua o equivalente, formato 20X20

cm. e=7 cm. con valor medio del coeficiente de permeabilidad K=51,77 (cm/s)10^-2. Dotada con sistema
especial de distanciadores de piezas, con propiedades autoblocantes-autoalineantes para garantizar la
estabilidad ante deformaciones del pavimento y un perfecto drenado, utilizando en su fabricación un 30%
de árido reciclado en su composición. Acabado superficial: geometría recta (RAW) y textura lisa, tono
Cuarzo/ Otoño o Mies y con tratamiento potenciador y estabilizador del color bajo Norma EN 1062-11 y DIN
ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se
establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia a rotura superior a 3,6
Mpa, marcado I, Clase 4, Norma UNE-EN-1338/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de
reflectancia solar SRI mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico
según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Con marcado CE y DpP. Deberá contar con certificado expedido por
entidad independiente, del cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los
requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro de piezas
prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación. Incluye transporte a pie de obra o
Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de ojo de perdiz de granulometría
continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI <20, coeficiente Los Ángeles LA
<15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en masa, certificado CE UNE EN –
13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de
registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos con el mismo ojo de perdiz para
favorecer la infiltración; incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con el mismo
ojo de perdiz, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Losa de hormigón Quadro drenante por junta gama EcoAqua o equivalente, formato 20X20
cm. e= 7 cm. 30% de árido reciclado, con p.p. recortes y roturas y transporte a pie de obra. 25,920 € 27,22 €

0,060 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 1,43 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,201 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,65 €
0,224 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,98 €
2,000 % Costes directos complementarios. 36,520 € 0,73 €

3,000 % Costes indirectos 37,250 € 1,12 €

Precio total por m²  ...........................................… 38,37 €
2.2.14 CHH005e m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y compactado.

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,050 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,600 € 62,58 €
0,068 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,940 € 1,29 €
0,136 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,520 € 2,52 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2,000 % Costes directos complementarios. 66,390 € 1,33 €
3,000 % Costes indirectos 67,720 € 2,03 €

Precio total por m³  ...........................................… 69,75 €
2.2.15 MPH010b m² Suministro y colocación de pavimento de losetas de hormigón para reposición de pavimento existente,

acabado, dimensiones y tonalidad según zona de reposición, clase resistente a flexión T, clase resistente
según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, colocadas a pique de maceta con mortero
de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm.
Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o
a las intrusiones existentes en el pavimento, nivelación de tapas de registro y relleno de juntas con lechada
de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la
capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 113,970 € 3,42 €

1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,100 € 0,10 €
1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, clase resistente a flexión T, clase resistente según la

carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato y color según pavimento a
reponer. 6,000 € 6,30 €

0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 118,710 € 0,12 €
0,263 h Oficial 1ª solador. 18,180 € 4,78 €
0,263 h Ayudante solador. 17,780 € 4,68 €
2,000 % Costes directos complementarios. 19,400 € 0,39 €

3,000 % Costes indirectos 19,790 € 0,59 €

Precio total por m²  ...........................................… 20,38 €
2.2.16 MPAE m² Pavimento de losa de hormigón drenante Quadro gama Ecoaqua modelo Mixtura 2 o equivalente, para

crecimiento vegetal y control de erosión formato 33x33x10 cm, utilizando en su fabricación un 30% de árido
reciclado en su composición. Acabado superficial: geometría recta y textura lisa, tono Mies o Portland Grey
con tratamiento potenciador  y estabilizador del color bajo Norma EN 1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes
como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se establece en el CTEDB-S con
USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia media a la flexión superior a 5 Mpa, Clase U, Norma
UNE-EN-1339/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de reflectancia solar SRI, mayor o igal a 33.
Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico según Norma UNE-EN-127197-1:2013.
Con marcado CE y DpP. Deberá contar con certificado expedido por certificadora independiente, del
cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los requisitos del estándar ISO
14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro de piezas prefabricadas de
hormigón para pavimentación y ornamentación. Incluye transporte a pie de obra o Almacén Municipal. Se
colocará sobre una capa base de mezcla de arena de río y tierra vegetal (no incluida en esta partida),
previa nivelación de la misma según cotas y pendientes de proyecto, i/p.p. de cortes y remates, y nivelación
de tapas de registro existente, incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa base.
Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Losa Mixtura 2 o equivalente, formato 33x33. e=10 cm. 30% de árido reciclado, con p.p.
recortes y roturas, y transporte a pie de obra. 24,110 € 25,32 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €

Nº Código Ud Descripción Total



0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 32,030 € 0,64 €

3,000 % Costes indirectos 32,670 € 0,98 €

Precio total por m²  ...........................................… 33,65 €
2.2.17 MPAKc m² Pavimento de losa de hormigón gama abujardada imitación granito esmaltado La Roda o equivalente,

formato 30x20 e=8 cm., en reposiciones. Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de ojo de perdiz
de granulometría continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI <20,
coeficiente Los Ángeles LA <15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en
masa, certificado CE UNE EN – 13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de
proyecto y nivelación de tapas de registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos
con arena de sílice, fina y seca, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en
sacos y con certificado CE; incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual. En el encintado de alcorques, la losa se asentará con mortero de cemento ensacado M-20 con
espesor 3/4 cm. fluido y amasado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m² Losa de hormigón La Roda Abujardada Esmalte, formato 30x20 e=6/8 cm.  30% de árido
reciclado en su composición, con p.p. recortes y roturas y transporte a pie de obra. 13,000 € 13,00 €

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 21,010 € 0,42 €

3,000 % Costes indirectos 21,430 € 0,64 €

Precio total por m²  ...........................................… 22,07 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.2.18 MPAK m² Pavimento de losa de hormigón gama Modern o equivalente, formato 30x20 e=8 cm., utilizando en su
fabricación hasta un 30% de árido reciclado en su composición. Acabado superficial: geometría recta
(RAW) y textura lisa, tono a definir por la Dirección Facultativa (Mies/Gneis Brown/Pizarra/Glaciar o Pepper
Granítico Granallado con tratamiento potenciador y estabilizador del color bajo Norma EN 1062-11 y DIN
ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se
establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento. Resistencia media a la flexión
superior a 5 Mpa, Clase U, Norma UNE-EN-1339/04. Superficie y color de alto Albedo, con índice de
reflectancia solar SRI mayor o igual a 33. Tratamiento RENOVAIR o equivalente, autolimpiante y fotocatalítico
según Norma UNE-EN-127197-1:2013. Con marcado CE y DpP. Deberá contar con certificado expedido por
entidad independiente, del cumplimiento por parte de la empresa fabricante del pavimento, de los
requisitos del estándar ISO 14001:2015 Sistemas de Gestión Ambiental, en la fabricación y suministro de piezas
prefabricadas de hormigón para pavimentación y ornamentación.  Incluye transporte a pie de obra o
Almacén Municipal. Se colocará sobre una capa de 4 cm. de espesor de ojo de perdiz de granulometría
continua comprendida entre 3 y 6 mm, naturaleza silicea, índice de lajas FI <20, coeficiente Los Ángeles LA
<15, contenido de finos que pasa por el tamiz 0,063 mm será inferior al 0,5% en masa, certificado CE UNE EN –
13043, i/p.p. de cortes y remates, nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de
registro existente. Se procederá al rejuntado de las juntas entre elementos con arena de sílice, fina y seca,
de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales perjudiciales, presentada en sacos y con certificado CE;
incluso regado y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual. En el encintado de
alcorques, la losa se asentará con mortero de cemento ensacado M-20 con espesor 3/4 cm. fluido y
amasado.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Extendido y nivelación de la capa de ojo de
perdiz. Colocación de las losas/adoquines. Nivelación de tapas de registro. Relleno de juntas con arena de
sílice, y vibrado del pavimento. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Losa de hormigón gama Modern o equivalente, formato 30x20 e=8 cm.  30% de árido
reciclado en su composición, con p.p. recortes y roturas y transporte a pie de obra. 25,100 € 26,36 €

0,040 m³ Ojo de perdiz de granulometría comprendida entre 3 y 6 mm, lavado, de naturaleza silicea,
forma esférica, no conteniendo más de un 3% de materia orgánica y arcilla, granulometría
continua, certificado CE UNE EN – 13043. 23,850 € 0,95 €

1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €

0,050 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 170 kg, anchura de trabajo 50 cm, reversible. 4,820 € 0,24 €
0,170 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,09 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 34,370 € 0,69 €

3,000 % Costes indirectos 35,060 € 1,05 €

Precio total por m²  ...........................................… 36,11 €
2.2.19 MPA031 m² Ejecución de pavimento de adoquines de piedra natural, procedentes de recuperación, realizado sobre

base rígida de hormigón, previa colocación de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, Mapetex Sel "MAPEI SPAIN" o equivalente, de 0,6 mm de espesor y con una masa
superficial de 80 g/m², con el sistema Mapestone "MAPEI SPAIN" o equivalente, apto para tráfico rodado,
mediante la colocación con un grado de complejidad del aparejo bajo, de adoquines de piedra
recuperados, recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone TFB 60 "MAPEI SPAIN" o equivalente, de
color gris de 50 mm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 10 mm, para su posterior
rejuntado con mortero seco Mapestone PFS 2 "MAPEI SPAIN" o equivalente, de color gris.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base rígida de hormigón.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Colocación del geotextil. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los adoquines.
Humectación del pavimento. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Nº Código Ud Descripción Total



1,050 m Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, Mapetex Sel
"MAPEI SPAIN", con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,9 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 4,1 kN/m, una masa superficial de 80 g/m² y con resistencia a los álcalis
y a la intemperie, suministrado en rollos de 1x25 m. 5,500 € 5,78 €

100,000 kg Mortero seco Mapestone TFB 60 "MAPEI SPAIN", de color gris, compuesto por aglomerantes
especiales, árido de 2,5 mm de tamaño máximo y aditivos especiales, con resistencia a las
heladas y a las sales de deshielo y altas resistencias mecánicas, para la colocación de
pavimentos de piedra natural y adoquines en áreas de tráfico rodado. 0,300 € 30,00 €

1,000 m² Adoquín recuperado. 0,010 € 0,01 €
21,875 kg Mortero seco Mapestone PFS 2 "MAPEI SPAIN", de color gris, compuesto por aglomerantes

especiales, árido de 2,0 mm de tamaño máximo y aditivos especiales, con resistencia a las
heladas y a las sales de deshielo, altas resistencias mecánicas y resistencia elevada a la
abrasión, para el rejuntado de pavimentos de piedra natural y adoquines. 0,980 € 21,44 €

0,331 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,02 €
0,690 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 12,27 €
2,000 % Costes directos complementarios. 75,520 € 1,51 €

3,000 % Costes indirectos 77,030 € 2,31 €

Precio total por m²  ...........................................… 79,34 €
2.2.20 MPH010 m² Suministro y colocación de pavimento de losetas de hormigón para uso exterior, acabado con botones o

barra direccional, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste
por abrasión G, formato nominal 20x20x3,1 cm, color rojo, negro o amarillo vivo, según UNE-EN 1339,
colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una
junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Incluso juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para
ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, nivelación de tapas
de registro y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la
capa de mortero. Humectación de las piezas a colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las
piezas. Formación de juntas y encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la
lechada líquida para relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los
retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición se ha
considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1,5 m².

0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de
cemento y una proporción en volumen 1/6. 113,970 € 3,42 €

1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 0,100 € 0,10 €
1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, acabada con botones, clase resistente a flexión T, clase

resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal
20x20x3,1 cm, color rojo, según UNE-EN 1339. 8,150 € 8,56 €

0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 118,710 € 0,12 €
0,263 h Oficial 1ª solador. 18,180 € 4,78 €
0,263 h Ayudante solador. 17,780 € 4,68 €
2,000 % Costes directos complementarios. 21,660 € 0,43 €

3,000 % Costes indirectos 22,090 € 0,66 €

Precio total por m²  ...........................................… 22,75 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 16 - 79

2.2.21 MPP010 m² Suministro y colocación de pavimento de baldosas de piezas regulares de granito Gris Villa, de 60x40x4 cm,
acabado aserrado de la superficie vista, cantos aserrados, recibidas sobre capa de 4 cm de mortero de
cemento M-20 ensacado, fluido y amasado; disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para
su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de
las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del
confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, nivelado según cotas y pendientes de proyecto
y nivelación de tapas de registro existentes. Limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a
colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-20, en sacos, amasado en obra. 132,990 € 5,32 €
1,050 m² Baldosa de granito Gris Perla, de 60x40x4 cm, acabado aserrado de la superficie vista, cantos

aserrados, según UNE-EN 1341. 43,180 € 45,34 €
0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 118,710 € 0,12 €
0,449 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,16 €
0,672 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 11,95 €
2,000 % Costes directos complementarios. 70,890 € 1,42 €

3,000 % Costes indirectos 72,310 € 2,17 €

Precio total por m²  ...........................................… 74,48 €
2.2.22 MPP010b m² Recolocado de pavimento de baldosas de piezas regulares de granito procedente de recuperación,

recibidas sobre capa de 4 cm de mortero de cemento M-20 ensacado, fluido y amasado; disponiendo de
juntas con ancho igual o superior a 1 mm, para su posterior rejuntado con lechada de cemento 1/2 CEM
II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso juntas de dilatación y juntas
estructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en
el pavimento, nivelado según cotas y pendientes de proyecto y nivelación de tapas de registro existentes.
Limpieza del pavimento y las juntas.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Extendido de la capa de mortero. Humectación de las piezas a
colocar. Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas. Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,040 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-20, en sacos, amasado en obra. 132,990 € 5,32 €
1,000 m² Baldosa de granito procedente de recuperación. 0,010 € 0,01 €
0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 118,710 € 0,12 €
0,449 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,16 €
0,672 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 11,95 €
2,000 % Costes directos complementarios. 25,560 € 0,51 €

3,000 % Costes indirectos 26,070 € 0,78 €

Precio total por m²  ...........................................… 26,85 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.2.23 MPB010c m² Capa de 4 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, con marcado CE según
PG3, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo,
coeficiente de desgaste de Los Ángeles <20 y betún asfáltico mejorado con caucho BC35/50, de acuerdo
con PG3, UNE-EN 13108-1 y OC 21/2007.  Incluye transporte de la mezcla bituminosa, desplazamiento de
equipos, extendido y compactado de la mezcla bituminosa, parte proporcional de recrecido de tapas de
registros y limpieza final.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la
capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,092 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición
densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con
caucho BC35/50, según UNE-EN 13108-1, OC 21/2007, PG3 . Incluye transporte MBC y
desplazamiento equipos. 65,300 € 6,01 €

0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 229,890 € 0,23 €
0,001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 56,360 € 0,06 €
0,001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 65,940 € 0,07 €
0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,04 €
0,008 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,14 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,550 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,680 € 0,20 €

Precio total por m²  ...........................................… 6,88 €
2.2.24 MPB010 m² Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, con marcado CE según

PG3, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo,
coeficiente de desgaste de Los Ángeles <20 y betún asfáltico mejorado con caucho BC35/50, de acuerdo
con PG3, UNE-EN 13108-1 y OC 21/2007.  Incluye transporte de la mezcla bituminosa, desplazamiento de
equipos, extendido y compactado de la mezcla bituminosa, parte proporcional de recrecido de tapas de
registros y limpieza final.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Desplazamiento de equipos. Extensión de
la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,115 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición
densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con
caucho BC35/50, según UNE-EN 13108-1, OC 21/2007, PG3 . Incluye transporte MBC y
desplazamiento equipos. 65,300 € 7,51 €

0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 229,890 € 0,23 €
0,001 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 56,360 € 0,06 €
0,001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 65,940 € 0,07 €
0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,04 €
0,009 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,16 €
2,000 % Costes directos complementarios. 8,070 € 0,16 €

3,000 % Costes indirectos 8,230 € 0,25 €

Precio total por m²  ...........................................… 8,48 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.2.25 MPB010e m² Capa de 6 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, con marcado CE según
PG3, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo,
coeficiente de desgaste de Los Ángeles <20 y betún asfáltico mejorado con caucho BC35/50, de acuerdo
con PG3, UNE-EN 13108-1 y OC 21/2007. Incluye transporte de la mezcla bituminosa, desplazamiento de
equipos, extendido y compactado de la mezcla bituminosa, parte proporcional de recrecido de tapas de
registros y limpieza final.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Desplazamiento de equipos. Extensión de
la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,138 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición
densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con
caucho BC35/50, según UNE-EN 13108-1, OC 21/2007, PG3 . Incluye transporte MBC y
desplazamiento equipos. 65,300 € 9,01 €

0,001 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 229,890 € 0,23 €
0,002 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 56,360 € 0,11 €
0,001 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 65,940 € 0,07 €
0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,04 €
0,011 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,20 €
2,000 % Costes directos complementarios. 9,660 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,850 € 0,30 €

Precio total por m²  ...........................................… 10,15 €
2.2.26 MPB010b m² Capa de 7 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, con marcado CE según

PG3, para capa intermedia, de composición densa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo,
coeficiente de desgaste de Los Ángeles <25 y betún asfáltico mejorado con caucho BC35/50, de acuerdo
con PG3, UNE-EN 13108-1 y OC 21/2007. Incluye transporte de la mezcla bituminosa, desplazamiento de
equipos, extendido y compactado de la mezcla bituminosa, parte proporcional de recrecido de tapas de
registros y limpieza final.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Desplazamiento de equipos. Extensión de
la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,161 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa intermedia, de composición
densa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con
caucho, según UNE-EN 13108-1. Incluye transporte MBC y desplazamiento de equipos. 60,050 € 9,67 €

0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 229,890 € 0,46 €
0,002 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 56,360 € 0,11 €
0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 65,940 € 0,13 €
0,003 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,05 €
0,013 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,23 €
2,000 % Costes directos complementarios. 10,650 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,860 € 0,33 €

Precio total por m²  ...........................................… 11,19 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.2.27 MPB010d m² Capa de 10 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D en pasos elevados, con
marcado CE según PG3, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de
tamaño máximo, coeficiente de desgaste de Los Ángeles <20 y betún asfáltico mejorado con caucho
BC35/50, de acuerdo con PG3, UNE-EN 13108-1 y OC 21/2007. Incluye transporte de la mezcla bituminosa,
desplazamiento de equipos, extendido y compactado de la mezcla bituminosa, parte proporcional de
recrecido de tapas de registros y limpieza final.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la capa base.
Incluye: Replanteo de niveles. Transporte de la mezcla bituminosa. Desplazamiento de equipos. Extensión de
la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla bituminosa. Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,230 t Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura, de composición
densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico mejorado con
caucho BC35/50, según UNE-EN 13108-1, OC 21/2007, PG3 . Incluye transporte MBC y
desplazamiento equipos. 65,300 € 15,02 €

0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 229,890 € 0,46 €
0,003 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 56,360 € 0,17 €
0,002 h Compactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t. 65,940 € 0,13 €
0,004 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,07 €
0,018 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,32 €
2,000 % Costes directos complementarios. 16,170 € 0,32 €

3,000 % Costes indirectos 16,490 € 0,49 €

Precio total por m²  ...........................................… 16,98 €
2.2.28 MPB110 m² Riego de adherencia con 0,6 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica termoadherente C60B3 TER, con un

60% de betún asfáltico como ligante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,600 kg Emulsión bituminosa catiónica termoadherente C60B3 TER, con un 60% de betún asfáltico
como ligante, para usar como riego de adherencia termoadherente en pavimentos
bituminosos, según UNE-EN 13808. 0,560 € 0,34 €

0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,01 €
0,002 h Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad. 47,590 € 0,10 €
0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,04 €
0,002 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,04 €
2,000 % Costes directos complementarios. 0,530 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,540 € 0,02 €

Precio total por m²  ...........................................… 0,56 €
2.2.29 MPB100 m² Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con un 60% de betún

asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.
Incluye: Barrido y preparación de la superficie soporte. Aplicación de la emulsión bituminosa.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,200 kg Emulsión bituminosa catiónica C60BF4 IMP, con un 60% de betún asfáltico como ligante y
aditivo fluidificante, para usar como riego de imprimación en pavimentos bituminosos, según
UNE-EN 13808. 0,540 € 0,65 €

0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,01 €
0,004 h Camión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad. 47,590 € 0,19 €
0,004 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,07 €
0,004 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,07 €
2,000 % Costes directos complementarios. 0,990 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 1,010 € 0,03 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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Precio total por m²  ...........................................… 1,04 €
2.2.30 MPB040 m² Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos, 3 kg/m² cada mano, de una primera

mano de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales,
ligados con emulsión asfáltica y una segunda mano de lechada bituminosa homogénea (slurry), color rojo,
formada por áridos y cargas minerales, ligados con emulsión a base de resinas sintéticas.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la preparación del soporte.
Incluye: Aplicación de la lechada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

3,000 kg Lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro, formada por áridos y cargas minerales,
ligados con emulsión asfáltica, según UNE-EN 12274-7; para aplicar mediante rastras de
bandas de goma. 0,760 € 2,28 €

3,000 kg Lechada bituminosa homogénea (slurry), color rojo, formada por áridos y cargas minerales,
ligados con emulsión a base de resinas sintéticas, según UNE-EN 12274-7; para aplicar
mediante rastras de bandas de goma. 1,840 € 5,52 €

0,088 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 1,60 €
0,088 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,56 €
2,000 % Costes directos complementarios. 10,960 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 11,180 € 0,34 €

Precio total por m²  ...........................................… 11,52 €
2.2.31 MBH010a m² Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0

fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,105 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 6,93 €
0,086 h Regla vibrante de 3 m. 5,290 € 0,45 €
0,041 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,75 €
0,041 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,73 €
2,000 % Costes directos complementarios. 8,860 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,040 € 0,27 €

Precio total por m²  ...........................................… 9,31 €
2.2.32 MBH020b m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en

central, y vertido desde dumper, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para su
posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas
de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,050 € 0,10 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,370 € 2,84 €
0,108 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 73,030 € 7,89 €
0,083 h Regla vibrante de 3 m. 5,290 € 0,44 €
0,029 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,30 €
0,018 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil. 11,910 € 0,21 €
0,040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,73 €

Nº Código Ud Descripción Total



0,040 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,71 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,220 € 0,26 €

3,000 % Costes indirectos 13,480 € 0,40 €

Precio total por m²  ...........................................… 13,88 €
2.2.33 MBH010b m² Solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, con juntas, realizada con hormigón HM-20/B/20/X0

fabricado en central y vertido desde camión, con acabado maestreado, para su posterior uso como
soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,158 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 10,43 €
0,090 h Regla vibrante de 3 m. 5,290 € 0,48 €
0,050 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,91 €
0,050 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,89 €
2,000 % Costes directos complementarios. 12,710 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,960 € 0,39 €

Precio total por m²  ...........................................… 13,35 €
2.2.34 MBH020 m² Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en

central, y vertido desde dumper, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como
armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, con acabado maestreado, para su
posterior uso como soporte de pavimento; apoyada sobre capa base existente. Incluso formación de juntas
de construcción.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de juntas de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2,000 Ud Separador homologado para soleras. 0,050 € 0,10 €
1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,370 € 2,84 €
0,158 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 73,030 € 11,54 €
0,083 h Regla vibrante de 3 m. 5,290 € 0,44 €
0,029 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,30 €
0,018 h Dumper autocargable de 2 t de carga útil. 11,910 € 0,21 €
0,046 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,84 €
0,046 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,82 €
2,000 % Costes directos complementarios. 17,090 € 0,34 €

3,000 % Costes indirectos 17,430 € 0,52 €

Precio total por m²  ...........................................… 17,95 €
2.2.35 CHA020 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa de

cimentación. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la
malla electrosoldada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie teórica medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por solapes, ya que en la descomposición se ha considerado un 20% más
de superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,750 Ud Separador homologado de plástico, para armaduras de malla electrosoldada de varios
diámetros. 0,090 € 0,07 €

1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,370 € 2,84 €
0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,500 € 0,02 €
0,022 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 € 0,42 €
0,022 h Ayudante ferrallista. 18,520 € 0,41 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2,000 % Costes directos complementarios. 3,760 € 0,08 €
3,000 % Costes indirectos 3,840 € 0,12 €

Precio total por m²  ...........................................… 3,96 €
2.2.36 CHA020b m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa de

cimentación. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la
malla electrosoldada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie teórica medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por solapes, ya que en la descomposición se ha considerado un 20% más
de superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,750 Ud Separador homologado de plástico, para armaduras de malla electrosoldada de varios
diámetros. 0,090 € 0,07 €

1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 6,540 € 7,85 €
0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,500 € 0,02 €
0,022 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 € 0,42 €
0,022 h Ayudante ferrallista. 18,520 € 0,41 €
2,000 % Costes directos complementarios. 8,770 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 8,950 € 0,27 €

Precio total por m²  ...........................................… 9,22 €
2.2.37 CHA020c m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa de

cimentación. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la
malla electrosoldada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie teórica medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por solapes, ya que en la descomposición se ha considerado un 20% más
de superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,750 Ud Separador homologado de plástico, para armaduras de malla electrosoldada de varios
diámetros. 0,090 € 0,07 €

1,200 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 5,560 € 6,67 €
0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,500 € 0,02 €
0,021 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 € 0,40 €
0,021 h Ayudante ferrallista. 18,520 € 0,39 €
2,000 % Costes directos complementarios. 7,550 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,700 € 0,23 €

Precio total por m²  ...........................................… 7,93 €
2.2.38 MPA031c m² Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre base rígida de hormigón, previa

colocación de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, Mapetex
Sel "MAPEI SPAIN", de 0,6 mm de espesor y con una masa superficial de 80 g/m², con el sistema Mapestone
"MAPEI SPAIN", apto para tráfico rodado, mediante la colocación con un grado de complejidad del aparejo
bajo, de adoquines de granito Gris Perla, de 20x10x12 cm, con acabado aserrado en todas las caras,
recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone TFB 60 "MAPEI SPAIN", de color gris de 50 mm de
espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 10 mm, para su posterior rejuntado con mortero
seco modificado con polímeros Mapestone PFS PCC 2 "MAPEI SPAIN", de color gris.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la base rígida de hormigón.
Incluye: Replanteo de maestras y niveles. Corte de las piezas. Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento. Colocación del geotextil. Extendido de la capa de mortero. Colocación de los adoquines.
Humectación del pavimento. Rejuntado. Limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto. No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la
medición, toda vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

Nº Código Ud Descripción Total



1,050 m Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, Mapetex Sel
"MAPEI SPAIN", con una resistencia a la tracción longitudinal de 3,9 kN/m, una resistencia a la
tracción transversal de 4,1 kN/m, una masa superficial de 80 g/m² y con resistencia a los álcalis
y a la intemperie, suministrado en rollos de 1x25 m. 5,500 € 5,78 €

100,000 kg Mortero seco Mapestone TFB 60 "MAPEI SPAIN", de color gris, compuesto por aglomerantes
especiales, árido de 2,5 mm de tamaño máximo y aditivos especiales, con resistencia a las
heladas y a las sales de deshielo y altas resistencias mecánicas, para la colocación de
pavimentos de piedra natural y adoquines en áreas de tráfico rodado. 0,300 € 30,00 €

1,000 m² Adoquín de granito Gris Perla, 20x10x12 cm, con acabado aserrado en todas las caras. 50,090 € 50,09 €
31,500 kg Mortero seco modificado con polímeros Mapestone PFS PCC 2 "MAPEI SPAIN", de color gris,

compuesto por aglomerantes especiales, árido de 2,0 mm de tamaño máximo, aditivos
especiales y polímeros para reducir el módulo elástico del mortero endurecido y mejorar la
adherencia al soporte, con resistencia a las heladas y a las sales de deshielo, altas resistencias
mecánicas y resistencia elevada a la abrasión, para el rejuntado de pavimentos de piedra
natural y adoquines. 1,120 € 35,28 €

0,345 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,27 €
0,720 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 12,80 €
2,000 % Costes directos complementarios. 140,220 € 2,80 €

3,000 % Costes indirectos 143,020 € 4,29 €

Precio total por m²  ...........................................… 147,31 €
2.3 Bordillos
2.3.1 MLB020 m Bordillo de granito Blanco Berrocal, formado por piezas de 10x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100

cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en viales en alineación recta
y p.p. piezas para curva, sobre base de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor y 10 cm de
anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado,
según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio).
Incluido el corte del pavimento existente, la excavación previa y la carga de escombros a camión.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Corte del pavimento y excavación. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,096 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 6,84 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 0,30 €
1,000 m Bordillo recto de granito Blanco Berrocal, formado por piezas de 10x20 cm de sección,

longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados,
según UNE-EN 1343. 15,350 € 15,35 €

0,055 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte
manuales. 41,810 € 2,30 €

0,055 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 4,00 €
0,269 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,89 €
0,291 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 5,17 €
2,000 % Costes directos complementarios. 38,860 € 0,78 €

3,000 % Costes indirectos 39,640 € 1,19 €

Precio total por m  ............................................… 40,83 €
2.3.2 MLB020b m Bordillo de granito Blanco Berrocal, formado por piezas de 15x20 cm de sección, longitud libre entre 50 y 100

cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados, para colocación en viales, sobre base de
hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 20 cm de espesor y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio). Incluido el corte del pavimento
existente, la excavación previa y la carga de escombros a camión.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Corte del pavimento y excavación. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,096 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 6,84 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 0,30 €
0,055 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 2,30 €
0,055 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 4,00 €
1,000 m Bordillo recto de granito Blanco Berrocal, formado por piezas de 15x20 cm de sección,

longitud libre entre 50 y 100 cm, aristas matadas de 3 mm, caras vistas y cantos aserrados,
según UNE-EN 1343. 19,610 € 19,61 €

0,282 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 5,13 €
0,304 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 5,41 €
2,000 % Costes directos complementarios. 43,600 € 0,87 €

3,000 % Costes indirectos 44,470 € 1,33 €

Precio total por m  ............................................… 45,80 €
2.3.3 MLB010d m Pieza especial bordillo Quadro gama Modern o equivalente, formato 100x20x10-9 cm, (Doble Capa),

acabado Superficial; Raw, con geometría recta, tono Gneis Brown o Mies, con tratamiento potenciador y
estabilizador del color bajo Norma EN 1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes como radiación UV color y
humedad. Las piezas cumplen Clase 3 según se establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia
antideslizamiento y con la norma de indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón
UNE-CEN/TS 15209 EX. Pieza en cumplimiento de la norma para bordillos de hormigón Norma UNE EN-1340/04,
superficie y color de alto Albedo, con indice de reflectancia solar SRI mayor o igual a 33. Tono Mies o Cuero,
colocado sobre base de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero
de cemento, industrial, M-5. Incluido el corte del pavimento existente, la excavación previa en cualquier tipo
de terreno y la carga de escombros a camión.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Corte de pavimento y excavación. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,072 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 5,13 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,006 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 0,20 €
0,055 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 2,30 €
0,055 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 4,00 €
1,000 Ud Pieza espacial bordillo gama Modern o equivalente, formato 100x20x10-9 cm, (Doble Capa). 15,250 € 15,25 €
0,245 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,45 €
0,259 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,61 €
2,000 % Costes directos complementarios. 35,950 € 0,72 €

3,000 % Costes indirectos 36,670 € 1,10 €

Precio total por m  ............................................… 37,77 €
2.3.4 MLB010e m Pieza especial Escalón Quadro gama Modern o equivalente, formato 100x40x15 cm, (Doble Capa),

acabado Superficial; Raw, con geometría recta, tono Mies, con tratamiento potenciador y estabilizador del
color bajo Norma EN 1062-11 y DIN ISO11507 frente agentes como radiación UV color y humedad. Las piezas
cumplen Clase 3 según se establece en el CTEDB-S con USRV > 45 de resistencia antideslizamiento y con la
norma de indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón UNE-CEN/TS 15209 EX. Pieza en
cumplimiento de la norma para bordillos de hormigón Norma UNE EN-1340/04, Superficie y color de alto
Albedo, con indice de reflectancia solar SRI mayor o igual a 33. Tono Mies o Cuero, colocado sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial,
M-5.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Nº Código Ud Descripción Total



0,072 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 5,13 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,006 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 0,20 €
0,055 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 2,30 €
0,055 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 4,00 €
1,000 Ud Pieza espacial escalón gama Modern o equivalente, formato 100x40x15 cm, (Doble Capa). 25,000 € 25,00 €
0,245 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,45 €
0,259 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,61 €
2,000 % Costes directos complementarios. 45,700 € 0,91 €

3,000 % Costes indirectos 46,610 € 1,40 €

Precio total por m  ............................................… 48,01 €
2.3.5 MLB010 m Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase

climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión T
(R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón en
masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado
sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio); posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm
con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo,
del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flexibles. Incluido el corte del pavimento existente, la excavación previa y la carga de
escombros a camión.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con
mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,072 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 5,13 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,006 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 0,20 €
0,055 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 2,30 €
0,055 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 4,00 €
2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm,

clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión T (R-5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 1,730 € 3,63 €

0,245 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,45 €
0,259 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,61 €
2,000 % Costes directos complementarios. 24,330 € 0,49 €

3,000 % Costes indirectos 24,820 € 0,74 €

Precio total por m  ............................................… 25,56 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 21 - 79

2.3.6 MLB010c m Piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C4 (28x15) cm,
clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a
flexión U (R-6 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de
hormigón en masa (HM-20/P/20/X0) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del
bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado, según pendientes del
proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes
o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. Incluido el corte del pavimento existente, la
excavación previa y la carga de escombros a camión.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Corte del pavimento y excavación. Vertido y extendido del
hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo topes o
contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,084 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 5,99 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,008 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 0,27 €
0,055 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 2,30 €
0,055 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 4,00 €
2,100 Ud Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada de calzada C4 (28x15) cm,

clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
resistente a flexión U (R-6 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 3,000 € 6,30 €

0,245 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,45 €
0,263 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,68 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,000 € 0,56 €

3,000 % Costes indirectos 28,560 € 0,86 €

Precio total por m  ............................................… 29,42 €
2.4 Señalización viaria
2.4.1 MSH010 m Marca vial continua blanca/amarilla reflexiva y permanente P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada con

pintura termoplástica de aplicación en caliente, de 10 cm de anchura, para separación de carriles,
separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de
zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en
seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante
pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,029 l Pintura termoplástica blanca/amarilla reflexiva y permanente. 11,820 € 0,34 €
0,018 kg Microesferas de vidrio. 1,970 € 0,04 €
0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,01 €
0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 45,110 € 0,05 €
0,007 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,13 €
0,007 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,12 €
2,000 % Costes directos complementarios. 0,690 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,700 € 0,02 €

Precio total por m  ............................................… 0,72 €

Nº Código Ud Descripción Total



2.4.2 MSH010b m Marca vial discontinua blanca/amarilla reflexiva y permanente P-RR/RW, de 10 cm de ancho, ejecutada
con pintura termoplástica de aplicación en caliente, de 10 cm de anchura, para separación de carriles,
separación de sentidos de circulación, bordes de calzada, regulación del adelantamiento y delimitación de
zonas o plazas de estacionamiento. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir efecto retrorreflectante en
seco y con humedad o lluvia.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante
pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, a cinta corrida, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,029 l Pintura termoplástica blanca/amarilla reflexiva y permanente. 11,820 € 0,34 €
0,018 kg Microesferas de vidrio. 1,410 € 0,03 €
0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,01 €
0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 45,110 € 0,05 €
0,006 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,11 €
0,004 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,07 €
2,000 % Costes directos complementarios. 0,610 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,620 € 0,02 €

Precio total por m  ............................................… 0,64 €
2.4.3 MSH030 m² Pintura termoplástica blanca/amarilla/azul en frío dos componentes reflexiva y permanente P-RR/RW,

ejecutada con pintura termoplástica de aplicación en frío por pulverización para marcado de cebreados,
bandas transversales, flechas, PMR, e inscripciones en viales. Incluso microesferas de vidrio, para conseguir
efecto retrorreflectante en seco y con humedad o lluvia. Barrido y premarcaje sobre el pavimento con cinta
adhesiva incluidos.
Incluye: Barrido mediante barredora mecánica. Premarcaje. Aplicación mecánica de la mezcla mediante
pulverización.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente fresada según especificaciones de
Proyecto.

1,250 l Pintura bicomponente blanca/amarilla/ azul, reflexiva y permanente. 11,820 € 14,78 €
0,178 kg Microesferas de vidrio. 1,970 € 0,35 €
0,001 h Barredora remolcada con motor auxiliar. 13,940 € 0,01 €
0,001 h Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada. 45,110 € 0,05 €
0,026 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,47 €
0,053 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,94 €
2,000 % Costes directos complementarios. 16,600 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 16,930 € 0,51 €

Precio total por m²  ...........................................… 17,44 €
2.4.4 TSV050 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con retrorreflectancia nivel 2

(H.I.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y elementos
de anclaje. 54,110 € 54,11 €

0,164 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 3,31 €

0,131 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,38 €
0,131 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 62,130 € 1,24 €

3,000 % Costes indirectos 63,370 € 1,90 €

Precio total por Ud  ...........................................… 65,27 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2.4.5 TSV050b Ud Suministro y colocación sobre el soporte de señal vertical de tráfico de acero galvanizado,cuadrada, de 60
cm de lado, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.). Incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, cuadrada, de 60 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y elementos
de anclaje. 54,110 € 54,11 €

0,164 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 3,31 €

0,131 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,38 €
0,131 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 62,130 € 1,24 €

3,000 % Costes indirectos 63,370 € 1,90 €

Precio total por Ud  ...........................................… 65,27 €
2.4.6 TSV050c Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotema, con

retrorreflectancia nivel 3 (D.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotema, con
retrorreflectancia nivel 3 (D.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje. 94,330 € 94,33 €

0,164 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 3,31 €

0,131 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,38 €
0,131 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 102,350 € 2,05 €

3,000 % Costes indirectos 104,400 € 3,13 €

Precio total por Ud  ...........................................… 107,53 €
2.4.7 TSV050d Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con retrorreflectancia nivel 3

(D.G.).
Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 3 (D.G.), según UNE-EN 12899-1, incluso accesorios, tornillería y
elementos de anclaje. 81,420 € 81,42 €

0,164 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 3,31 €

0,149 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,71 €
0,149 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,65 €
2,000 % Costes directos complementarios. 90,090 € 1,80 €

3,000 % Costes indirectos 91,890 € 2,76 €

Precio total por Ud  ...........................................… 94,65 €
2.4.8 TSV030 Ud Poste de 3 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para

soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo,
excavación manual del terreno y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

Nº Código Ud Descripción Total



3,000 m Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 80x40x2 mm, para soporte
de señalización vertical de tráfico. 6,310 € 18,93 €

0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 3,57 €
0,750 h Martillo neumático. 4,570 € 3,43 €
0,800 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 6,20 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,701 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 12,46 €
2,000 % Costes directos complementarios. 50,970 € 1,02 €

3,000 % Costes indirectos 51,990 € 1,56 €

Precio total por Ud  ...........................................… 53,55 €
2.4.9 TSV030b Ud Poste de 4 m de altura, de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 100x50x3 mm, para

soporte de señalización vertical de tráfico, fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo,
excavación manual del terreno y fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Fijación del
poste.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

4,000 m Poste de tubo de acero galvanizado, de sección rectangular, de 100x50x3 mm, para soporte
de señalización vertical de tráfico. 9,000 € 36,00 €

0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 3,57 €
0,750 h Martillo neumático. 4,570 € 3,43 €
0,800 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 6,20 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,701 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 12,46 €
2,000 % Costes directos complementarios. 68,040 € 1,36 €

3,000 % Costes indirectos 69,400 € 2,08 €

Precio total por Ud  ...........................................… 71,48 €
2.4.10 TSV100 Ud Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diámetro y 4 mm de

espesor, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a una base de hormigón
HM-20/P/20/X0 mediante placa de anclaje con pernos. Incluso replanteo, excavación manual del terreno y
fijación del elemento.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Colocación de
la placa de anclaje. Fijación del poste.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Placa de anclaje de poste, de sección circular, de 60 mm de diámetro, con pernos. 48,190 € 48,19 €
3,500 m Poste de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diámetro y 4 mm de espesor,

para soporte de señalización informativa urbana AIMPE. 20,060 € 70,21 €
0,050 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 3,57 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,701 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 12,46 €
2,000 % Costes directos complementarios. 140,810 € 2,82 €

3,000 % Costes indirectos 143,630 € 4,31 €

Precio total por Ud  ...........................................… 147,94 €
2.4.11 TSV040 m² Cartel de señalización vertical de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 3 (D.G.).

Incluye: Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m² Cartel de señalización vertical de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel 3
(D.G.), con accesorios, tornillería y elementos de anclaje. 138,000 € 138,00 €

0,193 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 3,90 €

0,175 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,18 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,175 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,11 €
2,000 % Costes directos complementarios. 148,190 € 2,96 €

3,000 % Costes indirectos 151,150 € 4,53 €

Precio total por m²  ...........................................… 155,68 €
2.4.12 TMN010b Ud Delimitador de carril bici formato chincheta de acero inoxidable, de diámetro mínimo 11 cm. y tornillo de

acero inox. de 6 cm., previo visto bueno del Servicio de Movilidad,con símbolo de bicicleta en relieve, fijado
al pavimento.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Delimitador de carril bici formato chincheta de acero inoxidable, de diámetro mínimo 11 cm. y
tornillo de 6 cm., con símbolo de bicicleta en relieve. 1,500 € 1,50 €

1,000 Ud Fijación y accesorios. 1,000 € 1,00 €
0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 4,280 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,370 € 0,13 €

Precio total por Ud  ...........................................… 4,50 €

Nº Código Ud Descripción Total



3 Red de abastecimiento
3.1 Movimiento de tierras y obra civil red abastecimiento
3.1.1 CHH005d m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y compactado.

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,050 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,600 € 62,58 €
0,068 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,940 € 1,29 €
0,136 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,520 € 2,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 66,390 € 1,33 €

3,000 % Costes indirectos 67,720 € 2,03 €

Precio total por m³  ...........................................… 69,75 €
3.1.2 ACE040h m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con

medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,258 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 10,55 €
0,168 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,99 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,540 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,810 € 0,41 €

Precio total por m³  ...........................................… 14,22 €
3.1.3 ACE040i m³ Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a

camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,318 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor. 57,620 € 18,32 €
0,150 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 7,40 €
0,450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 33,720 € 0,67 €

3,000 % Costes indirectos 34,390 € 1,03 €

Precio total por m³  ...........................................… 35,42 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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3.1.4 ACB020 m² Apuntalamiento y entibación cuajada para una protección del 100%, mediante módulos metálicos,
compuestos por paneles de chapa de acero y codales extensibles, amortizables en 200 usos, en zanjas, de
entre 3 y 4,5 m de profundidad y de hasta 1 m de anchura.
Incluye: Montaje de los módulos metálicos fuera de la zanja. Descenso y colocación de los módulos
metálicos en la zanja, con medios mecánicos. Elevación de los módulos metálicos fuera de la zanja.
Desmontaje de los módulos metálicos.
Criterio de medición de proyecto: Superficie que corre peligro de desprendimiento, que puede ser una
parte o el total de cada una de las paredes de la excavación, medida según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente entibada según especificaciones de
Proyecto.

0,005 m² Módulo metálico, compuesto por paneles de chapa de acero y codales extensibles, para
apuntalamiento y entibación de excavaciones de entre 3 y 4,5 m de profundidad y hasta 1 m
de anchura. 267,130 € 1,34 €

0,129 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 54,340 € 7,01 €
0,095 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 1,73 €
0,190 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,460 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,730 € 0,41 €

Precio total por m²  ...........................................… 14,14 €
3.1.5 ACR021 m³ Relleno de zanjas con arena de material reciclado de hormigón de 0 a 5 mm de diámetro con certificado

CE, y compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,900 t Arena de material reciclado de hormigón, de granulometría comprendida entre 0 y 5 mm,
suministrada mediante camión. 5,010 € 9,52 €

0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,145 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,05 €
0,338 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,01 €
2,000 % Costes directos complementarios. 17,240 € 0,34 €

3,000 % Costes indirectos 17,580 € 0,53 €

Precio total por m³  ...........................................… 18,11 €
3.1.6 ACR020k m³ Relleno de zanjas con arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE, y compactación en tongadas

sucesivas de 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,000 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 19,22 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,152 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,10 €
0,355 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,31 €
2,000 % Costes directos complementarios. 27,290 € 0,55 €

3,000 % Costes indirectos 27,840 € 0,84 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total por m³  ...........................................… 28,68 €
3.1.7 ACR020h m³ Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con certificado CE, y compactación en tongadas sucesivas de

25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2,200 t Zahorra artificial caliza. 9,410 € 20,70 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,149 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,08 €
0,349 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,21 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,650 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 29,220 € 0,88 €

Precio total por m³  ...........................................… 30,10 €
3.1.8 ACR020 m³ Relleno de zanjas con grava  seleccionada de río, de 20 a 40 mm. de diámetro exento de arcilla con

certificado CE - UNE EN-12620, UNE EN – 13043.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,000 m³ Grava seleccionada de río, de 20 a 40 mm. de diámetro exento de arcilla con certificado CE -
UNE EN-12620, UNE EN – 13043. 17,180 € 17,18 €

0,149 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,08 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,018 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,32 €
2,000 % Costes directos complementarios. 19,010 € 0,38 €

3,000 % Costes indirectos 19,390 € 0,58 €

Precio total por m³  ...........................................… 19,97 €
3.1.9 ACR020i m³ Relleno de zanjas con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, compactación

y curado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 72,63 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 74,640 € 1,49 €

3,000 % Costes indirectos 76,130 € 2,28 €

Precio total por m³  ...........................................… 78,41 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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3.1.10 CHA020d m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, colocada en obra, en losa de
cimentación. Incluso alambre de atar y separadores.
Incluye: Corte de la malla electrosoldada. Montaje y colocación de la malla electrosoldada. Sujeción de la
malla electrosoldada.
Criterio de medición de proyecto: Superficie teórica medida según documentación gráfica de Proyecto. No
se ha incrementado la medición por solapes, ya que en la descomposición se ha considerado un 20% más
de superficie.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto.

0,750 Ud Separador homologado de plástico, para armaduras de malla electrosoldada de varios
diámetros. 0,090 € 0,07 €

1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 2,370 € 2,84 €
0,014 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,500 € 0,02 €
0,022 h Oficial 1ª ferrallista. 18,940 € 0,42 €
0,022 h Ayudante ferrallista. 18,520 € 0,41 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,760 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,840 € 0,12 €

Precio total por m²  ...........................................… 3,96 €
3.1.11 ACE041b m³ Excavación para localización de instalaciones en zona urbana para todo tipo de terrenos incluso roca,

previa aprobación de la Dirección Facultativa, librando servicios, de hasta 3 m de profundidad máxima, con
medios manuales, y carga manual a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados. Será
preceptiva la aprobación de la excavación por parte de la Dirección Facultativa para poder ser abonada.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga manual a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,830 h Martillo neumático. 4,570 € 3,79 €
0,830 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 3,54 €
0,980 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 17,82 €
1,310 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 23,29 €
2,000 % Costes directos complementarios. 48,440 € 0,97 €

3,000 % Costes indirectos 49,410 € 1,48 €

Precio total por m³  ...........................................… 50,89 €
3.2 Infraestructura hidráulica de abastecimiento
3.2.1 IUA020 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de diámetro exterior y 10

mm de espesor, SDR11, PN=16 atm. suministrado en barras y unido mediante electrofusión, colocado en
zanja, sobre lecho de arena de río de  0 a 6 mm con certificado CE de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior. Incluye
parte proporcional de piezas especiales y accesorios de fusión, materiales y medios auxiliares, sin incluir
excavación y relleno principal de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. Incluso conexiones con redes nuevas
indicadas en planos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Nº Código Ud Descripción Total



1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de 110 mm de diámetro
exterior y 10 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm, p.p. accesorios de fusión, según UNE-EN
12201-2. 18,400 € 18,40 €

0,182 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 3,50 €
0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,84 €
0,055 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 1,03 €
0,055 h Ayudante fontanero. 17,750 € 0,98 €

10,000 % Parte proporcional de piezas especiales y accesorios 24,750 € 2,48 €
2,000 % Costes directos complementarios. 27,230 € 0,54 €

3,000 % Costes indirectos 27,770 € 0,83 €

Precio total por m  ............................................… 28,60 €
3.2.2 IUA010 m Tubo de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o equivalente, DN 150

mm, y Clase de Presión C 40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, peso 22,15 kg/m, con
revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa
mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat  o equivalente, de naturaleza acrílica en fase
acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto
horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000,
con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Presión nominal máxima de 95
bar. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma
UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Incluye p/p de junta. Colocado en zanja,
sobre lecho de arena de río de  0 a 6 mm con certificado CE de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior. Incluye junta
automática flexible EPDM colocada, lubricante, y parte proporcional de piezas especiales y accesorios, sin
incluir excavación y relleno principal de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. Incluso conexiones con redes
nuevas indicadas en planos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Ejecución de lecho. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado, relleno envolvente y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Tubo de FD DN 150mm clase C40 tipo NATURAL i/ junta STANDARD o equivalente para
abastecimiento. 41,140 € 41,14 €

0,004 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,09 €
0,182 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 3,50 €
0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,84 €
0,010 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 0,54 €
0,135 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 2,52 €
0,070 h Ayudante fontanero. 17,750 € 1,24 €

10,000 % Parte proporcional de piezas especiales y accesorios 49,870 € 4,99 €
2,000 % Costes directos complementarios. 54,860 € 1,10 €

3,000 % Costes indirectos 55,960 € 1,68 €

Precio total por m  ............................................… 57,64 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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3.2.3 IUA0200P m Tubo de fundición dúctil para abastecimiento tipo NATURAL, de Saint-Gobain PAM o equivalente, DN 200
mm, y Clase de Presión C 40 según norma UNE EN 545:2011, de longitud útil 6 m, peso 30,20 kg/m, con
revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de masa
mínima 400 g/m2 y con capa de protección Aquacoat  o equivalente, de naturaleza acrílica en fase
acuosa, de espesor medio 80 µm de color azul, y revestida interiormente con mortero de cemento de alto
horno aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000,
con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad y alimentariedad. Presión nominal máxima de 95
bar. Unión automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en EPDM bilabial según norma
UNE EN 681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Incluye p/p de junta. Colocado en zanja,
sobre lecho de arena de río de  0 a 6 mm con certificado CE de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior. Incluye junta
automática flexible EPDM colocada, lubricante, y parte proporcional de piezas especiales y accesorios, sin
incluir excavación y relleno principal de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11. Incluso conexiones con redes
nuevas indicadas en planos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería. Ejecución de lecho. Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja. Montaje, conexionado, relleno envolvente y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Tubo de FD DN 200mm clase C40 tipo NATURAL i/ junta STANDARD o equivalente para
abastecimiento. 52,300 € 52,30 €

0,004 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,09 €
0,168 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 3,23 €
0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,84 €
0,010 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 0,54 €
0,160 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 2,99 €
0,100 h Ayudante fontanero. 17,750 € 1,78 €

10,000 % Parte proporcional de piezas especiales y accesorios 61,770 € 6,18 €
2,000 % Costes directos complementarios. 67,950 € 1,36 €

3,000 % Costes indirectos 69,310 € 2,08 €

Precio total por m  ............................................… 71,39 €
3.2.4 YSB050 m Cinta de material plástico a color, impresa por ambas caras para señalización de servicios

subterráneos(agua potable, electricidad, etc).
Incluye: Suministro y colocación.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según planos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada.

1,100 m Cinta para balizamiento, de material plástico. 0,140 € 0,15 €
0,059 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 1,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,170 € 0,02 €

3,000 % Costes indirectos 1,190 € 0,04 €

Precio total por m  ............................................… 1,23 €
3.2.5 IUA010cb Ud Recuperación de válvula existente y recolocado en tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas

de unión incluso y accesorios, incluyendo dado de anclaje de hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en
central, completamente instalada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Desmontaje de la válvula y taponamiento. Carga y transporte al nuevo lugar de instalación.
Descenso y colocación en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

4,000 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 74,68 €
4,000 h Ayudante fontanero. 17,750 € 71,00 €

Nº Código Ud Descripción Total



1,000 Ud Accesorios y elementos para instalación de valvulería. 45,000 € 45,00 €
1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 66,03 €
2,000 % Costes directos complementarios. 256,710 € 5,13 €

3,000 % Costes indirectos 261,840 € 7,86 €

Precio total por Ud  ...........................................… 269,70 €
3.2.6 IUA010c Ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de DN 100 mm (diámetro interior) EURO 20 NEW tipo 21 Saint

Gobain o equivalente, conforme UNE-EN 1074(1-2)/ISO 7259 y norma ISO EN 558-1, peso 20,8 kg, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16 bar, instalada en
tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso uniones y accesorios, incluyendo
dado de anclaje de hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central, completamente instalada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo. Descenso y colocación en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,900 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 16,80 €
0,900 h Ayudante fontanero. 17,750 € 15,98 €
1,000 u Válvula compuerta cierre elástico DN100 mm PN16  c/elást. brida. Peso 20,8 kg. 145,250 € 145,25 €
1,000 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=100 mm 80,000 € 80,00 €
1,000 u Unión brida-liso fundición dúctil D=100 mm 65,300 € 65,30 €
1,000 u Goma plana D=100 mm 3,110 € 3,11 €

20,000 u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1,580 € 31,60 €
1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 66,03 €
2,000 % Costes directos complementarios. 424,070 € 8,48 €

3,000 % Costes indirectos 432,550 € 12,98 €

Precio total por Ud  ...........................................… 445,53 €
3.2.7 IUA010b Ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de DN 150 mm (diámetro interior) EURO 20 New tipo 21 Saint

Gobain o equivalente, conforme UNE-EN 1074(1-2)/ISO 7259 y norma ISO EN 558-1, peso 36,10 kg, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16 bar, instalada en
tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso uniones y accesorios, incluyendo
dado de anclaje de hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central, completamente instalada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo. Descenso y colocación en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,900 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 16,80 €
0,900 h Ayudante fontanero. 17,750 € 15,98 €
1,000 u Válvula compuerta cierre elástico DN150 mm PN16  c/elást. brida. Peso 36,30 kg. 202,000 € 202,00 €
1,000 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=150 mm 122,120 € 122,12 €
1,000 u Unión brida-liso fundición dúctil D=150 mm 118,900 € 118,90 €
2,000 u Goma plana D=150 mm 3,110 € 6,22 €

20,000 u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1,580 € 31,60 €
1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 66,03 €
2,000 % Costes directos complementarios. 579,650 € 11,59 €

3,000 % Costes indirectos 591,240 € 17,74 €

Precio total por Ud  ...........................................… 608,98 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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3.2.8 IUA020bb Ud Válvula de compuerta de fundición dúctil de DN 200 mm (diámetro interior) EURO 20 New tipo 21 Saint
Gobain o equivalente, conforme UNE-EN 1074(1-2)/ISO 7259 y norma ISO EN 558-1, peso 75,00 kg, con cierre
elástico mediante compuerta revestida con EPDM y eje de giro de acero inoxidable, con recubrimiento
epoxi del cuerpo de la válvula >250 micras, para una presión nominal máxima de 16 bar, instalada en
tubería de abastecimiento de agua, mediante bridas de unión incluso uniones y accesorios, incluyendo
dado de anclaje de hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central, completamente instalada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos.
Incluye: Replanteo. Descenso y colocación en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,900 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 16,80 €
0,900 h Ayudante fontanero. 17,750 € 15,98 €
1,000 u Válvula compuerta cierre elástico DN200 mm PN16  c/elást. brida. Peso 75,00 kg. 476,000 € 476,00 €
1,000 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=200 mm 127,000 € 127,00 €
1,000 u Unión brida-liso fundición dúctil D=200 mm 125,000 € 125,00 €
1,000 u Goma plana D=200 mm 5,000 € 5,00 €
1,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 66,03 €
2,000 % Costes directos complementarios. 831,810 € 16,64 €

3,000 % Costes indirectos 848,450 € 25,45 €

Precio total por Ud  ...........................................… 873,90 €
3.2.9 IOB045 Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de DN 80 mm,con dos salidas de DN 70 mm, racores Barcelona, tapones, llaves

de cierre y regulación, marco y tapa rectangular para acera. Incluso elementos de fijación. Certificada por
AENOR según UNE-EN 14339. Con acometida a la red de distribución con tubo de polietileno AD PE100 PN16
DN=90 mm según Norma UNE-EN 12201, incluso p/p. collarín de toma de fundición, machón rosca, piezas
especiales y tapón roscado. Con marcado CE y DdP según Reglamento (UE) 305/2011, UNE-EN 14339:2006.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja y relleno envolvente y principal. Incluso levantado de hidrante
existente y traslado a vertedero.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de DN 80 mm,con dos salidas de DN 70 mm, racores Barcelona,
racores, tapones, marco y tapa rectangular  de fundición para acera. Incluso elementos de
fijación. Certificada por AENOR según UNE-EN 14339. 402,780 € 402,78 €

1,000 u Válvula compuerta cierre elástico DN80 mm PN16 c/elást. brida. Peso 14,30 kg. 132,760 € 132,76 €
1,000 u Unión brida-enchufe fundición dúctil D=80 mm 66,410 € 66,41 €
1,000 u Unión brida-liso fundición dúctil D=80 mm 47,130 € 47,13 €
2,000 u Goma plana D=80 mm 2,010 € 4,02 €

16,000 u Tornillo+tuerca acero galvanizada D=20 mm L=160 mm 1,580 € 25,28 €
10,000 m Tubo polietileno AD PE100 PN16 DN=90 mm incluso p/p. collarín de toma de fundición,

machón rosca, piezas especiales y tapón roscado 20,000 € 200,00 €
1,418 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 16,05 €
1,800 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 32,72 €
1,700 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 30,23 €
7,500 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 140,03 €
7,500 h Ayudante fontanero. 17,750 € 133,13 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1.230,540 € 24,61 €

3,000 % Costes indirectos 1.255,150 € 37,65 €

Precio total por Ud  ...........................................… 1.292,80 €
3.2.10 ENTRON Ud Unidad de derivación/entronque para conexionado hidráulico de red nueva con red existente de hasta 200

mm de diámetro, i./piecerío necesario y medios auxiliares, montaje y pruebas. Sin incluir válvula de corte.
(Partida no sujeta a baja de licitación a realizar por el Servicio Municipal de Aguas AQUONA).

1,000 Ud Entronque de red nueva a red existente. 503,500 € 503,50 €
3,000 % Costes indirectos 503,500 € 15,11 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total por Ud  ...........................................… 518,61 €
3.2.11 IOB010 Ud Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 32

mm de diámetro (1"), colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín
de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de fundición en acera y
llave de corte mediante válvula de acometida de fundición dúctil de 1" con extremos EPDM integrados en
el cuerpo. Acometida para una longitud máxima de 10 m. Incluye el levantado del firme/pavimento
existente, la excavación en zanja en todo tipo de terrenos, el relleno envolvente, capa de 10 cm. de
HL-150/B/20, fabricado en central, reposición de pavimento y carga a camión, con medios manuales.
Medida la unidad terminada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Vertido de hormigón. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,418 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 16,05 €
0,500 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,600 € 29,80 €

10,000 m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=32 mm 2,250 € 22,50 €
1,000 u Collarín fundición dúctil para PE 1" 35,200 € 35,20 €
1,000 u Válvula acometida fundición 1" (32 mm) 16 bar 125,000 € 125,00 €
1,000 u Enlace rosca-M latón p/PE D=32 mm (1") 27,000 € 27,00 €
1,000 u Arqueta fundición 492x221x250 mm 122,350 € 122,35 €
8,000 h Martillo neumático. 4,570 € 36,56 €
8,000 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 34,16 €
1,003 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 3,98 €
2,000 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 34,54 €
9,500 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 177,37 €
9,500 h Ayudante fontanero. 17,750 € 168,63 €

15,000 % Parte proporcional de reposición pavimento 833,140 € 124,97 €
2,000 % Costes directos complementarios. 958,110 € 19,16 €

3,000 % Costes indirectos 977,270 € 29,32 €

Precio total por Ud  ...........................................… 1.006,59 €
3.2.12 IOB010b Ud Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 63

mm de diámetro (2"), colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín
de toma de fundición salida 2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de fundición en acera y
llave de corte mediante válvula de acometida de fundición dúctil de 2" con extremos EPDM integrados en
el cuerpo. Acometida para una longitud máxima de 10 m. Incluye el levantado del firme/pavimento
existente, la excavación en zanja en todo tipo de terrenos, el relleno envolvente, capa de 10 cm. de
HL-150/B/20, fabricado en central, reposición de pavimento y carga a camión, con medios manuales.
Medida la unidad terminada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en
el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Ejecución del relleno envolvente. Colocación del armario en la
fachada. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,418 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 16,05 €
0,500 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,600 € 29,80 €

10,000 m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=63 mm 3,000 € 30,00 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 28 - 79

1,000 u Collarín fundición dúctil para PE 2" 67,220 € 67,22 €
1,000 u Válvula acometida fundición 2" (63 mm) 16 bar 249,360 € 249,36 €
1,000 u Enlace rosca-M latón p/PE D=63 mm (2") 54,520 € 54,52 €
1,000 u Arqueta fundición 492x221x250 mm 122,350 € 122,35 €
8,000 h Martillo neumático. 4,570 € 36,56 €
8,000 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 34,16 €
1,003 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 3,98 €
2,000 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 34,54 €
9,500 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 177,37 €
9,500 h Ayudante fontanero. 17,750 € 168,63 €

15,000 % Parte proporcional de reposición pavimento 1.024,540 € 153,68 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1.178,220 € 23,56 €

3,000 % Costes indirectos 1.201,780 € 36,05 €

Precio total por Ud  ...........................................… 1.237,83 €
3.2.13 IOB010c Ud Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta densidad PN16 de 75

mm de diámetro (2 1/2"), colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín
de toma de fundición salida 2 1/2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de fundición en
acera y llave de corte mediante válvula de acometida de fundición dúctil de 2 1/2" con extremos EPDM
integrados en el cuerpo. Acometida para una longitud máxima de 10 m. Incluye el levantado del
firme/pavimento existente, la excavación en zanja en todo tipo de terrenos, el relleno envolvente, capa de
10 cm. de HL-150/B/20, fabricado en central, reposición de pavimento y carga a camión, con medios
manuales. Medida la unidad terminada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tubos. Montaje, conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Vertido de hormigón. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,418 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 16,05 €
0,500 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,600 € 29,80 €

10,000 m Tubería polietileno AD PE100 PN16 DN=75 mm 4,200 € 42,00 €
1,000 u Collarín fundición dúctil para PE 2 1/2" 85,300 € 85,30 €
1,000 u Válvula acometida fundición 2 1/2" (75 mm) 16 bar 289,630 € 289,63 €
1,000 u Enlace rosca-M latón p/PE D=75 mm (2 1/2") 65,000 € 65,00 €
1,000 u Arqueta fundición 492x221x250 mm 122,350 € 122,35 €
8,000 h Martillo neumático. 4,570 € 36,56 €
8,000 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 34,16 €
1,003 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 3,98 €
2,000 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 34,54 €
9,500 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 177,37 €
9,500 h Ayudante fontanero. 17,750 € 168,63 €

15,000 % Parte proporcional de reposición pavimento 1.105,370 € 165,81 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1.271,180 € 25,42 €

3,000 % Costes indirectos 1.296,600 € 38,90 €

Precio total por Ud  ...........................................… 1.335,50 €
3.2.14 CONEX… Ud Unidad de conexionado hidráulico de acometidas domiciliarias PE DN32 a red nueva instalada. (Partida no

sujeta a baja de licitación a realizar por el Servicio Municipal de Aguas AQUONA).
1,000 Ud Conexionado acometidas 50,660 € 50,66 €

3,000 % Costes indirectos 50,660 € 1,52 €

Precio total por Ud  ...........................................… 52,18 €
3.2.15 CONEX… Ud Unidad de conexionado hidráulico de acometidas domiciliarias PE DN63 a red nueva instalada. (Partida no

sujeta a baja de licitación a realizar por el Servicio Municipal de Aguas AQUONA).
1,000 Ud Conexionado acometidas 63,330 € 63,33 €

Nº Código Ud Descripción Total



3,000 % Costes indirectos 63,330 € 1,90 €

Precio total por Ud  ...........................................… 65,23 €
3.2.16 ANULAR Ud Anulación de red de abastecimiento/riego existente para DN<=200 mm.(Partida no sujeta a baja de

licitación a realizar por el Servicio Municipal de Aguas AQUONA).
1,000 Ud Conexionado acometidas 325,080 € 325,08 €

3,000 % Costes indirectos 325,080 € 9,75 €

Precio total por Ud  ...........................................… 334,83 €
3.2.17 DESINF Ud Limpieza y desinfección de tubería de abastecimiento para cada uno de los tramos instalados de longitud

hasta 300 m, mediante hipercloración, incluido posterior neutralización, y aclarado posterior, según RD
140/2003, para obtención de informe vinculante favorable sanitario del Servicio Municipal de Aguas
(AQUONA). Incluso analítica de laboratorio. (Partida no sujeta a baja de licitación a realizar por el Servicio
Municipal de Aguas AQUONA).

1,000 Ud Material necesario para limpieza y desinfección de tuberías 188,990 € 188,99 €
3,000 % Costes indirectos 188,990 € 5,67 €

Precio total por Ud  ...........................................… 194,66 €
3.2.18 PRUEBAP… Ud Prueba de presión de tubería para cada uno de los tramos instalados hasta 300 m. de longitud. Sólo se

abonarán las pruebas válidas.(Partida no sujeta a baja de licitación a realizar por el Servicio Municipal de
Aguas AQUONA).

1,000 Ud Material necesario para limpieza y desinfección de tuberías 179,291 € 179,29 €
3,000 % Costes indirectos 179,290 € 5,38 €

Precio total por Ud  ...........................................… 184,67 €
3.2.19 IUS071a Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250

mm., en aceras, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, construida mediante tubo PVC liso SN-4 DN 400 mm.
a modo de encofrado perdido, sobre solera de hormigón en masa, previa demolición de firme y excavación
con medios manuales; y posterior relleno del trasdós con hormigón en masa. Totalmente terminada, con
tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, B125 560x560x38 mm, abertura O: 400 mm. Incluye
excavación y carga manual a camión.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,150 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 13,77 €
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4

kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y 9,8 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 38,360 € 40,28 €
1,000 Ud Tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, B125 510x510x38 mm, abertura O: 400

mm; Peso: 18,4 kg. 70,180 € 70,18 €
0,830 h Martillo neumático. 4,570 € 3,79 €
0,830 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 3,54 €
1,362 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 24,76 €
2,372 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 42,17 €
2,000 % Costes directos complementarios. 198,490 € 3,97 €

3,000 % Costes indirectos 202,460 € 6,07 €

Precio total por Ud  ...........................................… 208,53 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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3.2.20 IUS071ab Ud Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, sobre calzada de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm., en calzada, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, construida mediante
tubo PVC liso SN-4 DN 400 mm. a modo de encofrado perdido, sobre solera de hormigón en masa, previa
demolición de firme y excavación con medios manuales; y posterior relleno del trasdós con hormigón en
masa. Totalmente terminada, con tapa de fundición  REXEL D400 marco cuadrado aparente no ventilado o
equivalente,  abertura O: 608 mm. Incluye excavación y carga manual a camión.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,150 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 13,77 €
1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4

kN/m², de 400 mm de diámetro exterior y 9,8 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1. 38,360 € 40,28 €
1,000 Ud Tapa de fundición  REXEL D400 marco cuadrado aparente no ventilado,  abertura O: 608 mm. 202,810 € 202,81 €
0,574 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 4,12 €
0,830 h Martillo neumático. 4,570 € 3,79 €
0,830 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 3,54 €
1,362 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 24,76 €
2,372 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 42,17 €
2,000 % Costes directos complementarios. 335,240 € 6,70 €

3,000 % Costes indirectos 341,940 € 10,26 €

Precio total por Ud  ...........................................… 352,20 €
3.2.21 CCH020b Ud Dado de anclaje en conducciones de agua, de diámetros hasta 500 mm., con hormigón HA-25/F/20/XC2,

elaborado en central para relleno del dado, i/excavación manual, encofrado, colocación de malla
electrosoldada, vibrado, desencofrado y posterior relleno hasta enrasar con grava.
Incluye: Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación
del hormigón. Curado del hormigón. Relleno de grava hasta enrasar.
Criterio de medición de proyecto: Se medirá la unidad de obra a ejecutar, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la unidad de obra realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,750 Ud Separador homologado de plástico, para armaduras de malla electrosoldada de varios
diámetros. 0,090 € 0,07 €

1,200 m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 10-10 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 6,540 € 7,85 €
1,250 m³ Hormigón HA-25/F/20/XC2, fabricado en central. 73,030 € 91,29 €
0,300 m² Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de hasta 3 m de altura. 200,240 € 60,07 €
0,574 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 4,12 €
0,830 h Martillo neumático. 4,570 € 3,79 €
0,830 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 3,54 €
0,044 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,80 €
0,263 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,68 €
2,000 % Costes directos complementarios. 176,210 € 3,52 €

3,000 % Costes indirectos 179,730 € 5,39 €

Precio total por Ud  ...........................................… 185,12 €

Nº Código Ud Descripción Total



4 Saneamiento
4.1 Movimiento de tierras y obra civil
4.1.1 CHH005 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y compactado.

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,050 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,600 € 62,58 €
0,068 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,940 € 1,29 €
0,136 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,520 € 2,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 66,390 € 1,33 €

3,000 % Costes indirectos 67,720 € 2,03 €

Precio total por m³  ...........................................… 69,75 €
4.1.2 ACE040 m³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y

carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,205 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 8,38 €
0,116 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,06 €
2,000 % Costes directos complementarios. 10,440 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,650 € 0,32 €

Precio total por m³  ...........................................… 10,97 €
4.1.3 ACE040b m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con

medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,258 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 10,55 €
0,168 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,99 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,540 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,810 € 0,41 €

Precio total por m³  ...........................................… 14,22 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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4.1.4 ACE040c m³ Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a
camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,318 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor. 57,620 € 18,32 €
0,150 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 7,40 €
0,450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 33,720 € 0,67 €

3,000 % Costes indirectos 34,390 € 1,03 €

Precio total por m³  ...........................................… 35,42 €
4.1.5 ACR020o m³ Relleno de zanjas con arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE, y compactación en tongadas

sucesivas de 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según
UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,000 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 19,22 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,152 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,10 €
0,355 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,31 €
2,000 % Costes directos complementarios. 27,290 € 0,55 €

3,000 % Costes indirectos 27,840 € 0,84 €

Precio total por m³  ...........................................… 28,68 €
4.1.6 ACR020b m³ Relleno de zanjas con grava  seleccionada de río, de 20 a 40 mm. de diámetro exento de arcilla con

certificado CE - UNE EN-12620, UNE EN – 13043.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,000 m³ Grava seleccionada de río, de 20 a 40 mm. de diámetro exento de arcilla con certificado CE -
UNE EN-12620, UNE EN – 13043. 17,180 € 17,18 €

0,149 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,08 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,018 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,32 €
2,000 % Costes directos complementarios. 19,010 € 0,38 €

3,000 % Costes indirectos 19,390 € 0,58 €

Precio total por m³  ...........................................… 19,97 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.1.7 ACR020c m³ Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con certificado CE, y compactación en tongadas sucesivas de
25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2,200 t Zahorra artificial caliza. 9,410 € 20,70 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,149 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,08 €
0,349 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,21 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,650 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 29,220 € 0,88 €

Precio total por m³  ...........................................… 30,10 €
4.1.8 ACR020ba m³ Relleno de zanjas con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, compactación

y curado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 72,63 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 74,640 € 1,49 €

3,000 % Costes indirectos 76,130 € 2,28 €

Precio total por m³  ...........................................… 78,41 €
4.1.9 UYP020 m² Reparación de áreas asfaltadas (viales, zanjas, tapas de alcantarillas, etc.), con aglomerado asfáltico

abierto de endurecimiento en frío (MAF) con betún modificado CALCEL ONE o equivalente bajo la acción
del tráfico, aplicado manualmente, en capa de 20 mm de espesor medio.
Incluye: Aplicación del mortero con paleta o llana. Compactación manual de la capa con bandeja
vibrante y sellado final superficial con cemento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

40,000 kg Aglomerado asfáltico abierto de endurecimiento en frío (MAF) CALCEL ONE, listo para su uso,
compuesto por betunes y áridos de granulometría seleccionada, para la reparación de
superficies asfaltadas. 1,400 € 56,00 €

0,600 kg Emulsión bituminosa catiónica termoadherente C60B3 TER, con un 60% de betún asfáltico
como ligante, para usar como riego de adherencia termoadherente en pavimentos
bituminosos, según UNE-EN 13808. 0,560 € 0,34 €

0,207 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,76 €
2,000 % Costes directos complementarios. 60,100 € 1,20 €

3,000 % Costes indirectos 61,300 € 1,84 €

Precio total por m²  ...........................................… 63,14 €
4.2 Infraestructura de drenaje superficial y SUDS
4.2.1 CELDATL… m² Suministro con transporte a pie de obra y colocación de celda de drenaje Atlantis o equivalente, de 30 mm.

de espesor. conformada por estructuras tridimensionales, rectangulares, huecas, perforadas vertical y
horizontalmente, fabricadas en polipropileno reciclado. Con dimensiones 400x610x30 mm. Capacidad de
flujo horizontal: 80 l/min.; flujo vertical: 600 l/min., y capacidad de acumulación de 30 l/m². Resistencia a
compresión: 80 ton/m2. Sistema machiembrado para unión de las piezas.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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1,000 m² Celda de drenaje Atlantis o equivalente, de 30 mm. de espesor. Capacidad de flujo
horizontal: 80 l/min.; flujo vertical: 600 l/min., y capacidad de acumulación de 30 l/m².
Resistencia a compresión: 80 ton/m2. 10,780 € 10,78 €

0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 12,560 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,810 € 0,38 €

Precio total por m²  ...........................................… 13,19 €
4.2.2 MBG020 m³ Subbase granular con zahorra artificial drenante ZAD 0/20, con certificado CE, con granulometría del

material (norma UNE-EN 933-1) dentro de los husos comprendidos en el art. 510.3 del PG3, y compactación al
98% del Proctor Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 20 cm de espesor, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,050 m³ Zahorra Artificial Drenante ZAD 0/20, con certificado CE, granulometría del material (norma
UNE-EN 933-1) de acuerdo con el art. 510.3 del PG3. 22,490 € 23,61 €

0,026 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 0,19 €
0,097 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 1,01 €
0,010 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,45 €
0,178 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 3,07 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,330 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 28,900 € 0,87 €

Precio total por m³  ...........................................… 29,77 €
4.2.3 ACR070… m³ Garbancillo especial, de piedra caliza, de 5 a 12 mm de diámetro, lavado, exento de arcilla con certificado

CE - UNE EN-12620, UNE EN-13043. extendido, para formar una capa de espesor uniforme, rasanteo y
compactación con medios manuales.
Incluye: Extendido del árido, rasanteo y compactación con medios manuales y carga a camión del material
sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

1,050 m³ Garbancillo especial, de piedra caliza, de 5 a 12 mm de diámetro, lavado, exento de arcilla
con certificado CE - UNE EN-12620, UNE EN-13043. 24,340 € 25,56 €

0,019 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,20 €
0,026 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 0,19 €
0,035 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,62 €
2,000 % Costes directos complementarios. 26,570 € 0,53 €

3,000 % Costes indirectos 27,100 € 0,81 €

Precio total por m³  ...........................................… 27,91 €
4.2.4 ACR070e m³ Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 12 a 20 mm de diámetro, lavada, exento de arcilla con certificado

CE - UNE EN-12620, UNE EN-13043 extendida, para formar una capa de espesor uniforme, rasanteo y
compactación con medios manuales.
Incluye: Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

1,050 m³ Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 12 a 20 mm de diámetro, lavada, exenta de arcilla
con certificado CE - UNE EN-12620, UNE EN-13043. 22,490 € 23,61 €

0,019 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,20 €
0,026 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 0,19 €
0,035 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,62 €
2,000 % Costes directos complementarios. 24,620 € 0,49 €

3,000 % Costes indirectos 25,110 € 0,75 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total por m³  ...........................................… 25,86 €
4.2.5 NGX010 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la

tracción longitudinal de 16,0 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16,0 kN/m, una apertura de
cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 18,7 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 2,7 kN y una masa superficial de 200 g/m². Colocación en obra: con solapes de 30 cm sin
pliegues o arrugas, y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²),
directamente sobre el terreno.
Incluye: Colocación del geotextil. Resolución de solapes y uniones. Fijación del geotextil.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1,100 m² Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 16 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 16
kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433
inferior a 18,7 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,7 kN y una masa superficial de 200 g/m²,
según UNE-EN 13252. 1,010 € 1,11 €

2,000 Ud Piqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, para sujeción de redes y
mallas al terreno. 0,210 € 0,42 €

0,002 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,04 €
0,004 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 0,07 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,640 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,670 € 0,05 €

Precio total por m²  ...........................................… 1,72 €
4.2.6 NGL010 m² Geomembrana impermeable de polietileno de baja densidad (LDPE) de 0,2 mm de espesor y 200 g/m² de

masa superficial, color negro. Colocación en obra: con solapes de 30 cm sin pliegues o arrugas,
directamente sobre el terreno, sobre un encachado o sobre una superficie de hormigón.
Incluye: Colocación de la lámina separadora. Resolución de solapes y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.

1,150 m² Geomembrana impermeable de polietileno de baja densidad (LDPE) de 0,2 mm de espesor y
200 g/m² de masa superficial, color negro. 1,100 € 1,27 €

0,026 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 0,47 €
0,013 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,22 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,960 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 2,000 € 0,06 €

Precio total por m²  ...........................................… 2,06 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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4.2.7 IUS071 Ud Formación de imbornal sifónico, registrable, enterrado, construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 suministrado en sacos, de
dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
suministrado en sacos formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30'
de PVC de DN= 160-300 mm, rematado con Rejilla cóncava cuadrada de fundición dúctil y recogida
puntual DEDRA 400 PMR (Personas con movilidad reducida, espacio entre barrotes <2 cm.) o equivalente,
Clase D400 según Norma Europea de Producto EN 124 para calzadas de Tráfico Medio, cumplimiento del
Reglamento Particular de AFNOR FRANCIA Marca NF sobre el proceso de fabricación / comercialización,
Certificado AENOR, paso libre 400x400mm, exterior de marco 600x600mm, marco reforzado de altura 127
mm, peso total 56,2 kg, peso rejilla 22,5 kg, superficie de absorción 11,3 dm2, rejilla abisagrada / articulada al
marco con sistema de ejes prisioneros, apertura de 0º a 130º con apoyo mecánico, resistencia a las
exigencias del tráfico sin riesgo de levantamiento de la rejilla ni ruidos gracias a un sistema de dos apoyos
cónicos verticales opuestos a la articulación, más la presencia de apéndices elásticos que realizan un
acerrojado automático de la reja sobre el marco, sistema ergonómico de apertura mediante barra
estándar, marco provisto con medios de anclaje y perfil recto en forma de L en sus cuatro lados, para
instalación directa de la rejilla con apoyo completo sobre arqueta del mismo paso libre, y con apertura para
limpieza sobre el lado interior; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con
material granular. Carga manual de residuos a camión. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC a la arqueta.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,162 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 14,87 €
188,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en

mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 95,88 €
0,035 m³ Agua. 1,500 € 0,05 €
0,131 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 4,38 €
1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, DN= 160-300 mm. 9,270 € 9,27 €
0,063 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 2,60 €
1,000 Ud Rejilla cóncava DEDRA 400 PMR o equivalente, paso libre 400x400mm, exterior de marco

600x600mm, marco reforzado de altura 127 mm, peso total 56,2 kg, peso rejilla 22,5 kg,
superficie de absorción 11,3 dm2. 251,000 € 251,00 €

0,500 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 3,59 €
0,162 h Martillo neumático. 4,570 € 0,74 €
0,162 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,69 €
1,740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 31,63 €
3,740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 66,50 €
2,000 % Costes directos complementarios. 481,200 € 9,62 €

3,000 % Costes indirectos 490,820 € 14,72 €

Precio total por Ud  ...........................................… 505,54 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.2.8 IUS071f Ud Formación de imbornal sifónico, registrable, enterrado, construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5 suministrado en sacos, de
dimensiones interiores 50x50x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15
suministrado en sacos formando aristas y esquinas a media caña, con sifón formado por un codo de 87°30'
de PVC de DN= 160-300 mm, rematado con Rejilla PLANA cuadrada de fundición dúctil y recogida puntual
DEDRA 400 PMR (Personas con movilidad reducida, espacio entre barrotes <2 cm.) o equivalente, Clase D400
según Norma Europea de Producto EN 124 para calzadas de Tráfico Medio, cumplimiento del Reglamento
Particular de AFNOR FRANCIA Marca NF sobre el proceso de fabricación / comercialización, Certificado
AENOR, paso libre 400x400mm, exterior de marco 600x600mm, marco reforzado de altura 127 mm, peso total
56,2 kg, peso rejilla 22,5 kg, superficie de absorción 11,3 dm2, rejilla abisagrada / articulada al marco con
sistema de ejes prisioneros, apertura de 0º a 130º con apoyo mecánico, resistencia a las exigencias del
tráfico sin riesgo de levantamiento de la rejilla ni ruidos gracias a un sistema de dos apoyos cónicos
verticales opuestos a la articulación, más la presencia de apéndices elásticos que realizan un acerrojado
automático de la reja sobre el marco, sistema ergonómico de apertura mediante barra estándar, marco
provisto con medios de anclaje y perfil recto en forma de L en sus cuatro lados, para instalación directa de
la rejilla con apoyo completo sobre arqueta del mismo paso libre, y con apertura para limpieza sobre el lado
interior; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Carga
manual de residuos a camión. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC a la
arqueta.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,162 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 14,87 €
188,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en

mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 95,88 €
0,035 m³ Agua. 1,500 € 0,05 €
0,131 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 4,38 €
1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, DN= 160-300 mm. 9,270 € 9,27 €
0,063 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 2,60 €
1,000 Ud Rejilla plana DEDRA 400 PMR o equivalente, paso libre 400x400mm, exterior de marco

600x600mm, marco reforzado de altura 127 mm, peso total 56,2 kg, peso rejilla 22,5 kg,
superficie de absorción 11,3 dm2. 251,000 € 251,00 €

0,500 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 3,59 €
0,162 h Martillo neumático. 4,570 € 0,74 €
0,162 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,69 €
1,740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 31,63 €
3,740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 66,50 €
2,000 % Costes directos complementarios. 481,200 € 9,62 €

3,000 % Costes indirectos 490,820 € 14,72 €

Precio total por Ud  ...........................................… 505,54 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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4.2.9 IUS071ca Ud Formación de imbornal sifónico, registrable, enterrado, construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x100
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC de DN= 160-300 mm, rematado con Rejilla
PLANA de fundición SQUADRA 500, o equivalente, Clase C250 según Norma Europea de Producto EN 124,
cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación /
comercialización, con marco de altura epecial 100 mm. Versión "PMR". Peso total: 36,20 kg. Sup. absorción
7,80 dm2, paso libre 350x350mm, marco exterior 530x500mm, exterior reja 450x450mm, con ancho especial
limitado de los espacios entre barrotes (1,8mm) en cumplimiento de la normativa existente de accesibilidad
de espacios públicos; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material
granular. Carga manual de residuos a camión. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de
conexión de PVC a la arqueta.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,162 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 14,87 €
188,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en

mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 95,88 €
0,035 m³ Agua. 1,500 € 0,05 €
0,131 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 4,38 €
1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, DN= 160-300 mm. 9,270 € 9,27 €
0,063 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 2,60 €
1,000 Ud Rejilla PLANA de fundición SQUADRA 500 o equivalente, con marco de altura 100 mm. Clase

C250. Versión "PMR". Peso total: 36,20 kg. Sup. absorción 7,80 dm2. 185,190 € 185,19 €
1,148 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 8,24 €
0,162 h Martillo neumático. 4,570 € 0,74 €
0,162 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,69 €
1,740 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 31,63 €
3,740 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 66,50 €
2,000 % Costes directos complementarios. 420,040 € 8,40 €

3,000 % Costes indirectos 428,440 € 12,85 €

Precio total por Ud  ...........................................… 441,29 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.2.10 IUS071Cb Ud Formación de imbornal sifónico, registrable, enterrado, construido con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 55x30x100
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a
media caña, con sifón formado por un codo de 87°30' de PVC de DN= 160-300 mm, rematado con rejilla y
marcos procedente de recuperación; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del
trasdós con material granular. Carga manual de residuos a camión. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC a la arqueta.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores
de la arqueta. Colocación del codo de PVC. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,150 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 13,77 €
141,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en

mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 71,91 €
0,032 m³ Agua. 1,500 € 0,05 €
0,111 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 3,72 €
1,000 Ud Codo 87°30' de PVC liso, DN= 160-300 mm. 9,270 € 9,27 €
0,052 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 2,15 €
1,000 Ud Rejilla y marco procedente de recuperación 1,000 € 1,00 €
0,250 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 1,80 €
0,143 h Martillo neumático. 4,570 € 0,65 €
0,143 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,61 €
1,640 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 29,82 €
2,890 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 51,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 186,130 € 3,72 €

3,000 % Costes indirectos 189,850 € 5,70 €

Precio total por Ud  ...........................................… 195,55 €
4.2.11 IUS011e m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada

y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena arena de río 0-6 mm certificada CE de 10 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma,
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, diámetro exterior 160 mm, diámetro interior 146 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 16,340 € 17,16 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,004 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,09 €
0,260 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 5,00 €
0,039 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 2,46 €
0,030 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 1,23 €
0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,84 €
0,135 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,45 €
0,065 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,16 €
2,000 % Costes directos complementarios. 30,390 € 0,61 €

3,000 % Costes indirectos 31,000 € 0,93 €

Precio total por m  ............................................… 31,93 €
4.2.12 IUS011f m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de doble

pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral
y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente
vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 160 mm, diámetro exterior 160 mm, diámetro interior 146 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 16,340 € 17,16 €

0,004 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,09 €
0,300 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 19,81 €
0,039 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 2,46 €
0,030 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 1,23 €
0,135 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,45 €
0,065 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,16 €
2,000 % Costes directos complementarios. 44,360 € 0,89 €

3,000 % Costes indirectos 45,250 € 1,36 €

Precio total por m  ............................................… 46,61 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.2.13 IUS011ft… m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubería de fundición
dúctil para saneamiento tipo TOPAZ o equivalente, DE 160 mm., y Clase de Presión C25 según normas UNE EN
805:2000, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM, de aleación cinc y aluminio 85-15
enriquecida con cobre, de masa mínima 400 g/m2 y con capa de protección AQUACOAT (semi-permeable)
de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color rojo, y revestida interiormente con
material termoplástico DUCTAN. Unión automática flexible tipo Topaz mediante junta de elastómero en NBR
según norma UNE EN 681-1 TIPO WG, con una desviación angular máxima unitaria de 6°. Con una pendiente
mínima del 0,50%, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno
lateral y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón,
debidamente vibrado y compactado. Incluso, p/p. juntas, lubricante para montaje, accesorios y piezas
especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,050 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo TOPAZ o equivalente, DE 160 mm., y Clase
de Presión C25 según normas UNE EN 805:2000 57,340 € 60,21 €

0,004 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,09 €
0,300 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 19,81 €
0,039 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 2,46 €
0,030 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 1,23 €
0,135 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,45 €
0,065 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,16 €
2,000 % Costes directos complementarios. 87,410 € 1,75 €

3,000 % Costes indirectos 89,160 € 2,67 €

Precio total por m  ............................................… 91,83 €
4.2.14 IUS011 m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada

y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena arena de río 0-6 mm certificada CE de 10 cm de espesor, debidamente compactada
y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma,
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, diámetro exterior 200 mm, diámetro interior 182 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 19,330 € 20,30 €

0,005 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,11 €
0,270 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 5,19 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios
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Página: 35 - 79

0,048 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 3,03 €
0,035 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 1,43 €
0,238 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,94 €
0,150 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,73 €
0,072 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,28 €
2,000 % Costes directos complementarios. 35,010 € 0,70 €

3,000 % Costes indirectos 35,710 € 1,07 €

Precio total por m  ............................................… 36,78 €
4.2.15 IUS011d m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de doble

pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral
y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente
vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, diámetro exterior 200 mm, diámetro interior 182 mm,
rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 19,330 € 20,30 €

0,005 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,11 €
0,300 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 19,81 €
0,048 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 3,03 €
0,035 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 1,43 €
0,150 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,73 €
0,072 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,28 €
2,000 % Costes directos complementarios. 48,690 € 0,97 €

3,000 % Costes indirectos 49,660 € 1,49 €

Precio total por m  ............................................… 51,15 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.2.16 IUS011fin… m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubería de fundición
dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL BIOZINALIUM, o equivalente, DN 200 mm, PFA 40 bar según norma
UNE EN 598, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM compuesto por una capa de
aleación Zinc-Aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de 400 g/m2 y una capa de protección AQUACOAT®
(semi-permeable) de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color rojo, y revestida
interiormente con mortero de cemento aluminoso aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado
es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad. Unión
automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en NBR bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Con una pendiente mínima del 0,50%, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado.
Incluso, p/p. juntas, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,050 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL BIOZINALIUM, o equivalente, DN
200 mm, PFA 40 bar según norma UNE EN 598. 70,000 € 73,50 €

0,004 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,09 €
0,300 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 19,81 €
0,039 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 2,46 €
0,030 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 1,23 €
0,135 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,45 €
0,065 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,16 €
2,000 % Costes directos complementarios. 100,700 € 2,01 €

3,000 % Costes indirectos 102,710 € 3,08 €

Precio total por m  ............................................… 105,79 €
4.2.17 IUS011b m Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada

y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², y sección
circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado
sobre lecho de arena de río 0-6 mm certificada CE de 10 cm de espesor, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior
relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso, juntas de goma,
lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el
fondo de la zanja. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, diámetro exterior 315 mm, diámetro interior 285,2
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 35,000 € 36,75 €

0,007 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,15 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,351 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 6,75 €
0,076 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 4,80 €
0,049 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 2,00 €
0,314 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 1,25 €
0,193 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,51 €
0,093 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,65 €
2,000 % Costes directos complementarios. 56,860 € 1,14 €

3,000 % Costes indirectos 58,000 € 1,74 €

Precio total por m  ............................................… 59,74 €
4.2.18 IUS011c m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC de doble

pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, rigidez anular
nominal 8 kN/m², y sección circular, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento
sin presión, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral
y superior hasta 30 cm por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente
vibrado y compactado. Incluso, juntas de goma, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,050 m Tubo para saneamiento de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color
teja RAL 8023, diámetro nominal 315 mm, diámetro exterior 315 mm, diámetro interior 285,2
mm, rigidez anular nominal 8 kN/m², según UNE-EN 13476-1, coeficiente de fluencia inferior a 2,
longitud nominal 6 m, unión por copa con junta elástica de EPDM. 35,000 € 36,75 €

0,007 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,15 €
0,370 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 24,43 €
0,076 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 4,80 €
0,049 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 2,00 €
0,193 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 3,51 €
0,093 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,65 €
2,000 % Costes directos complementarios. 73,290 € 1,47 €

3,000 % Costes indirectos 74,760 € 2,24 €

Precio total por m  ............................................… 77,00 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.2.19 IUS011fin… m Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubería de fundición
dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL BIOZINALIUM, o equivalente, DI 300 mm, PFA 35 bar según norma UNE
EN 598, de longitud útil 6 m, con revestimiento exterior BIOZINALIUM compuesto por una capa de aleación
Zinc-Aluminio 85-15 enriquecida con cobre, de 400 g/m2 y una capa de protección AQUACOAT®
(semi-permeable) de naturaleza acrílica en fase acuosa, de espesor medio 80 µm de color rojo, y revestida
interiormente con mortero de cemento aluminoso aplicado por vibrocentrifugación. El cemento empleado
es conforme a la norma UNE EN 197-1:2000 con marcado CE, que garantiza una elevada durabilidad. Unión
automática flexible tipo Standard mediante junta de elastómero en NBR bilabial según norma UNE EN
681-1:1996, con una desviación angular máxima de 5°. Con una pendiente mínima del 0,50%, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 30 cm
por encima de la generatriz superior con el mismo tipo de hormigón, debidamente vibrado y compactado.
Incluso, p/p. juntas, lubricante para montaje, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno
principal.
Incluye: Replanteo del recorrido del colector. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación
del hormigón en formación de solera. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de
arquetas u otros elementos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los
tramos ocupados por piezas especiales.

1,000 m Tubería de fundición dúctil para saneamiento tipo INTEGRAL BIOZINALIUM, o equivalente, DI
300 mm, PFA 35 bar según norma UNE EN 598. 133,570 € 133,57 €

0,004 kg Lubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios. 21,620 € 0,09 €
0,300 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 19,81 €
0,039 h Camión con grúa de hasta 10 t. 63,150 € 2,46 €
0,030 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 1,23 €
0,135 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 2,45 €
0,065 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,16 €
2,000 % Costes directos complementarios. 160,770 € 3,22 €

3,000 % Costes indirectos 163,990 € 4,92 €

Precio total por m  ............................................… 168,91 €
4.2.20 IUS071ac Ud Formación de arqueta de paso en aceras, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente  con tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, Clase B125 según Norma
Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso
de fabricación / comercialización, de dimensiones 510x510x38 mm, abertura O: 400 mm; Peso: 18,4 kg; previa
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para
sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 16,70 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en
mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 51,00 €

0,019 m³ Agua. 1,500 € 0,03 €
0,070 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 2,34 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 36,110 € 36,11 €
0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,45 €
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores

mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. 7,940 € 7,94 €

1,000 Ud Tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, B125 510x510x38 mm, abertura O: 400
mm; Peso: 18,4 kg. 70,180 € 70,18 €

0,574 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 4,12 €
1,362 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 24,76 €
2,372 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 42,17 €
2,000 % Costes directos complementarios. 256,800 € 5,14 €

3,000 % Costes indirectos 261,940 € 7,86 €

Precio total por Ud  ...........................................… 269,80 €
4.2.21 IUS071b Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
tapa y marco de fundición PARXESS 600 o equivalente, Clase C250 según Norma Europea de Producto EN
124, cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación,
dimensiones 630x650x56 mm, abertura O: 500 mm. Peso total: 40 kg; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 16,70 €
100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en

mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 51,00 €
0,019 m³ Agua. 1,500 € 0,03 €
0,070 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 2,34 €
1,000 Ud Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 36,110 € 36,11 €
0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,45 €
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores

mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. 7,940 € 7,94 €

1,000 Ud Tapa y marco de fundición PARXESS 600 o equivalente, C250 630x650x56 mm, abertura O: 500
mm. Peso total: 40 kg. 158,300 € 158,30 €

0,574 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 4,12 €
1,362 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 24,76 €
2,372 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 42,17 €
2,000 % Costes directos complementarios. 344,920 € 6,90 €

3,000 % Costes indirectos 351,820 € 10,55 €

Precio total por Ud  ...........................................… 362,37 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.2.22 IUS081 m Canaleta prefabricada de drenaje compuesta por 1 Ud. de canal de Hormigón Polímero tipo ULMA
MULTIV+150 o equivalente, para recogida de aguas pluviales, modelo R150G10R, ancho exterior 186mm,
ancho interior 150mm y altura exterior 220mm, con perfiles de acero galvanizado para protección lateral. 2
Ud. de rejilla de Fundición Dúctil Nervada Antitacón, modelo FNHX150RGDM, con clase de carga D-400,
según Norma EN-1433. Sistema de fijación canal - rejilla Rapidlock® con 8 puntos de fijación por ML, sobre
solera de hormigón en masa HM-25/B/20/X0 de 20 cm de espesor; previa excavación con medios manuales
y posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales, sifón en línea registrable y conexión
con saneamiento.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canaleta de drenaje. Excavación con medios manuales. Eliminación
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la canaleta de drenaje sobre la base de hormigón. Montaje de los accesorios en la
canaleta de drenaje. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería a la canaleta de drenaje.
Empalme y rejuntado de la tubería a la canaleta de drenaje. Colocación del sifón en línea. Relleno del
trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

0,224 m³ Hormigón HM-25/B/20/X0, fabricado en central. 67,610 € 15,14 €
1,000 Ud Canaleta prefabricada de drenaje de hormigón polímero con rejilla de fundición dúctil clase

D-400 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, Canal MultiV + R150G10R + rejilla FNHX150RGDM fund.
dúctil,  incluso piezas especiales. 220,000 € 220,00 €

0,200 Ud Sifón en línea de PVC, "JIMTEN", color gris, registrable, con unión macho/hembra, de 125 mm
de diámetro. 58,020 € 11,60 €

0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,203 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 3,61 €
2,000 % Costes directos complementarios. 256,730 € 5,13 €

3,000 % Costes indirectos 261,860 € 7,86 €

Precio total por m  ............................................… 269,72 €
4.2.23 ASB010 Ud Acometida general a pozo de registro de la red municipal de saneamiento, para la evacuación de aguas

residuales y/o pluviales, con una pendiente mínima del 2%. Incluye el levantado del firme/pavimento
existente, la excavación, la conexión del colector a pozo de registro y sellado del mismo con mortero M-15
suministrado en sacos, el relleno de la excavación con arena de río 0/5 con certificado CE debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, solera de hormigón HM-20/P/20/X0 de 25 cm
de espesor, reposición de pavimento y carga a camión, con medios manuales.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. Rotura del pavimento con compresor.
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y
colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, la unidad realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,107 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 7,63 €
0,501 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 5,67 €
0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,45 €
0,350 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 7,340 € 2,57 €
0,350 h Martillo neumático. 4,570 € 1,60 €
0,200 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,79 €
0,226 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 4,22 €
0,226 h Ayudante fontanero. 17,750 € 4,01 €
4,000 % Costes directos complementarios. 27,940 € 1,12 €

3,000 % Costes indirectos 29,060 € 0,87 €

Precio total por Ud  ...........................................… 29,93 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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4.2.24 DIS012d Ud Demolición de imbornal sifónico de hormigón en masa, fundición o polietileno, con martillo neumático, con
recuperación de elementos reutilizables, sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con él y
acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión con transporte.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo y la recuperación
del marco y de la rejilla.
Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto.

0,346 h Martillo neumático. 4,570 € 1,58 €
0,173 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 1,34 €
0,025 h Camión para transporte, de 12 t de carga. 40,980 € 1,02 €
0,334 h Peón especializado construcción. 17,680 € 5,91 €
0,250 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 4,32 €
2,000 % Costes directos complementarios. 14,170 € 0,28 €

3,000 % Costes indirectos 14,450 € 0,43 €

Precio total por Ud  ...........................................… 14,88 €
4.2.25 DIS013b m Demolición de sumidero longitudinal de fábrica, con martillo neumático, sin deteriorar los colectores que

pudieran enlazar con él y acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión con transporte a
Gestor Autorizado de Residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo.
Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión con transporte a Gestor Autorizado de Residuos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto.

0,236 h Martillo neumático. 4,570 € 1,08 €
0,118 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 0,91 €
0,025 h Camión para transporte, de 12 t de carga. 40,980 € 1,02 €
0,227 h Peón especializado construcción. 17,680 € 4,01 €
0,114 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 1,97 €
2,000 % Costes directos complementarios. 8,990 € 0,18 €

3,000 % Costes indirectos 9,170 € 0,28 €

Precio total por m  ............................................… 9,45 €
4.2.26 DIS011b m Demolición de colector enterrado de hormigón, de 300 mm de diámetro, con retroexcavadora con martillo

rompedor, y carga mecánica sobre camión o contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la desconexión del entronque del colector a arquetas o
pozos de registro y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Incluye: Desconexión del entronque del colector. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de pozos
de registro o arquetas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida según
especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de pozos de registro o arquetas.

0,011 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 0,80 €
0,011 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,50 €
0,014 h Peón especializado construcción. 17,680 € 0,25 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,550 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,580 € 0,05 €

Precio total por m  ............................................… 1,63 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.2.27 DIS012c Ud Demolición de obra de fábrica de hormigón en masa o fábrica de ladrillo,con martillo neumático, y carga
manual sobre camión con transporte a Gestor Autorizado de Residuos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la demolición de la solera de apoyo.
Incluye: Recuperación de marco y rejilla. Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en
piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente demolidas según
especificaciones de Proyecto.

0,200 h Martillo neumático. 4,570 € 0,91 €
0,200 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 1,55 €
0,025 h Camión para transporte, de 12 t de carga. 40,980 € 1,02 €
0,250 h Peón especializado construcción. 17,680 € 4,42 €
0,200 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 3,45 €
2,000 % Costes directos complementarios. 11,350 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 11,580 € 0,35 €

Precio total por Ud  ...........................................… 11,93 €
4.2.28 IUS065 Ud Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, de diámetro nominal 800 mm y altura nominal 3 m, para

colector de 160 mm de diámetro, con base ciega, sobre solera de 30 cm de espesor de hormigón armado
HA-30/B/20/XC4+XA2, encastre del cuerpo del colector 10 cm en dicha solera, ligeramente armada con
malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, con junta de estanqueidad en la unión del
cuerpo del pozo y el cono de reducción, y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de
espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y
marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las
peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del
trasdós.
Incluye: Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada para la solera. Vertido y compactación del
hormigón en formación de solera. Montaje. Ejecución de taladros para el conexionado de los colectores al
pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Vertido y compactación del hormigón para formación de la
losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de
su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,398 m³ Hormigón HA-30/B/20/XC4+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 96,120 € 38,26 €
1,327 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 3,530 € 4,68 €
1,000 Ud Pozo de registro con escalera de diámetro nominal 800 mm y altura nominal 3 m, para

colector de 160 mm de diámetro, totalmente estanco según norma EN 476, compuesto por
cuerpo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja RAL 8023,
rigidez anular nominal 8 kN/m², con los pates instalados, ciego (sin taladros prefabricados, de
modo que las acometidas y entronques del colector se perforen y fabriquen in situ), base
ciega de polietileno de alta densidad equipada con junta de estanqueidad, y cono reductor
de polietileno de alta densidad, de 600 mm de diámetro nominal en la boca, para colocar
sobre el cuerpo del pozo. 1.004,530 € 1.004,53 €

1,000 Ud Junta de goma para tubería corrugada de 800 mm de diámetro nominal. 74,420 € 74,42 €
0,015 kg Lubricante para unión con junta elástica, en pozos de registro prefabricados. 2,740 € 0,04 €
0,349 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 32,03 €
1,000 Ud Tapa circular estanca con bloqueo mediante cuatro tornillos y marco de fundición dúctil de

850 mm de diámetro exterior y 100 mm de altura, paso libre de 600 mm, para pozo, clase
D-400 según UNE-EN 124. Tapa revestida con pintura bituminosa y marco provisto de junta de
insonorización de polietileno y dispositivo antirrobo. 136,590 € 136,59 €

0,230 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 12,35 €
1,776 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 32,29 €
1,793 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 31,88 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1.367,070 € 27,34 €

3,000 % Costes indirectos 1.394,410 € 41,83 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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Precio total por Ud  ...........................................… 1.436,24 €
4.2.29 IUS071bc Ud Suministro y colocación de registro de fundición dúctil PAMREX 600 o equivalente, para calzadas de Tráfico

Intenso Clase D400 según Norma Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular de
AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación / comercialización, paso libre Ø610mm, exterior de marco
Ø850mm, altura de marco 100mm, peso 84,40 kg, versión seguridad con tapa abisagrada / articulada y
bloqueo de la tapa a 90º al cierre, cajera de maniobra estanca, sistema ergonómico de apertura mediante
3 puntos posibles de ataque diferentes con herramientas convencionales (pico o barra) reconocido por
especialistas de la ergonomía internacionales I.N.R.S. y N.I.O.S.H., posibilidad de dispositivo antirrobo de la
tapa colocado individualmente en la rótula del registro, posibilidad de dispositivo antirrobo / antiapertura
opcional de la tapa en forma de kit PENTA o SCS, marco provisto de una junta antirruido de elastómero con
doble falda para asiento estable de la tapa y sistema antivibración, marco provisto con medios de anclaje y
anillos de izado, versión de marco redondo y tapa no ventilada, genérico sin marcado, posibilidad de
marcar servicios genéricos y/o logos y marcados específicos de ayuntamientos o empresas.
Incluye: Replanteo. Retirada de tapa existente. Vertido hormigón en soporte. Colocación de registro.
Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 16,70 €
1,000 Ud Registro articulado de fundición PAMREX Ø600mm o equivalente, D 400 tráfico intenso marco

redondo no ventilado 270,290 € 270,29 €
0,050 h Martillo neumático. 4,570 € 0,23 €
0,050 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,21 €
0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 5,45 €
0,300 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 5,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 298,210 € 5,96 €

3,000 % Costes indirectos 304,170 € 9,13 €

Precio total por Ud  ...........................................… 313,30 €
4.2.30 IUS071bd Ud Suministro y colocación de registro de fundición dúctil  REXEL D400 Marco cuadrado aparente o equivalente,

tráfico medio marco cuadrado aparente, cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca NF
sobre el proceso de fabricación / comercialización, paso libre Ø608mm, exterior de marco Ø850mm, altura
de marco 104 mm, peso total 60 kg, posibilidad de marcar servicios genéricos y/o logos y marcados
específicos de ayuntamientos o empresas.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 16,70 €
1,000 Ud Registro articulado de fundición REXEL D400 Marco cuadrado aparente o equivalente, tráfico

medio marco cuadrado aparente AFNOR. 200,000 € 200,00 €
0,050 h Martillo neumático. 4,570 € 0,23 €
0,050 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,21 €
0,300 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 5,45 €
0,300 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 5,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 227,920 € 4,56 €

3,000 % Costes indirectos 232,480 € 6,97 €

Precio total por Ud  ...........................................… 239,45 €

Nº Código Ud Descripción Total



4.2.31 LimpCol… m Limpieza de colector de alcantarillado de hasta 100 cm de Ø con camión mixto mediante chorro de agua a
presión, verificado con cámara de TV, para poder realizar la rehabilitación. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m Material necesario para limpieza y desinfección de tuberías 10,610 € 10,61 €
3,000 % Costes indirectos 10,610 € 0,32 €

Precio total por m  ............................................… 10,93 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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5 Alumbrado público y otras redes
5.1 Obra civil alumbrado
5.1.1 DMX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, con martillo

neumático, librando arquetas y servicios, con parte proporcional de corte de pavimento, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Demolición del elemento. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de
Proyecto.

0,152 h Martillo neumático. 4,570 € 0,69 €
0,152 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 0,65 €
0,138 h Peón especializado construcción. 17,680 € 2,44 €
0,092 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 1,59 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,370 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,480 € 0,16 €

Precio total por m²  ...........................................… 5,64 €
5.1.2 ACE040d m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con

medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,258 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 10,55 €
0,168 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,99 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,540 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,810 € 0,41 €

Precio total por m³  ...........................................… 14,22 €
5.1.3 ACE040j m³ Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a

camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,318 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor. 57,620 € 18,32 €
0,150 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 7,40 €
0,450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 33,720 € 0,67 €

3,000 % Costes indirectos 34,390 € 1,03 €

Precio total por m³  ...........................................… 35,42 €

Nº Código Ud Descripción Total



5.1.4 CHH005f m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y compactado.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,050 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,600 € 62,58 €
0,068 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,940 € 1,29 €
0,136 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,520 € 2,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 66,390 € 1,33 €

3,000 % Costes indirectos 67,720 € 2,03 €

Precio total por m³  ...........................................… 69,75 €
5.1.5 ACR020d m³ Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con certificado CE, y compactación en tongadas sucesivas de

25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2,200 t Zahorra artificial caliza. 9,410 € 20,70 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,149 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,08 €
0,349 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,21 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,650 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 29,220 € 0,88 €

Precio total por m³  ...........................................… 30,10 €
5.1.6 ACR020g m³ Relleno de zanjas con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, compactación

y curado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 72,63 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 74,640 € 1,49 €

3,000 % Costes indirectos 76,130 € 2,28 €

Precio total por m³  ...........................................… 78,41 €
5.2 Infraestructura alumbrado

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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5.2.1 TIF010LE… Ud Suministro e instalación de Luminaria de led modelo METRONOMIS FLUID BDS670 LED70-4S con óptica de alto
rendimiento MDS de Philips, o equivalente, en color negro RAL 9005, material carcasa de aluminio a alta
presión, material cubierta óptica de policarbonato reforzado contra UV, cierre óptico de policarbonato
transparente, instalación mediante montaje de tipo post-top para columna cilíndrica Metrotube de Philips o
similar, con una potencia de 41,5W, flujo luminoso sistema 5.950 lúmenes, temperatura de color
correlacionada 4000K, índice de reproducción cromática 70, mantenimiento de flujo luminoso L95B10
100.000 horas, intervalo de temperaturas de servicio -40ºC a +50ºC, driver integrado regulable con curva de
programación Dynadimmer DDF27 y CLO activado, con parámetros fijados por este Ayuntamiento, opción
Dali e incluso posibilidad de telegestión vía GPRS. Índice de protección frente a choque mecánico IK10,
IP-66. Etiqueta con código QR adherida a la carcasa y embalaje para acceso a información de producto,
fecha instalación, acceso al manual de mantenimiento y reprogramación del driver mediante
comunicación inalámbrica desde móvil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de APP gratuita.
Certificados ENEC y ENEC PLUS emitido por ENAC o equivalente, certificado de interoperabilidad ZD4i
conforme a Zhaga Book 18, certificado ENEC o equivalente del driver Dali, certificado Dali-2 o equivalente.
Totalmente terminada, montada e instalada, incluso transporte. Con medios auxiliares y costes indirectos.
Incluye: Suministro y colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud 740,000 € 740,00 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 10,74 €
0,199 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 4,02 €
0,452 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,44 €
0,452 h Ayudante electricista. 17,750 € 8,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 771,220 € 15,42 €

3,000 % Costes indirectos 786,640 € 23,60 €

Precio total por Ud  ...........................................… 810,24 €
5.2.2 TIF010LE… Ud Suministro e instalación de Luminaria de led modelo METRONOMIS FLUID BDS670 LED80-4S con óptica de alto

rendimiento MDS de Philips, o equivalente, en color negro RAL 9005, material carcasa de aluminio a alta
presión, material cubierta óptica de policarbonato reforzado contra UV, cierre óptico de policarbonato
transparente, instalación mediante montaje de tipo post-top para columna cilíndrica Metrotube de Philips o
similar, con una potencia de 46,5W, flujo luminoso sistema 6.800 lúmenes, temperatura de color
correlacionada 4000K, índice de reproducción cromática 70, mantenimiento de flujo luminoso L94B10
100.000 horas, intervalo de temperaturas de servicio -40ºC a +50ºC, driver integrado regulable con curva de
programación Dynadimmer DDF27 y CLO activado, con parámetros fijados por este Ayuntamiento, opción
Dali e incluso posibilidad de telegestión vía GPRS. Índice de protección frente a choque mecánico IK10,
IP-66. Etiqueta con código QR adherida a la carcasa y embalaje para acceso a información de producto,
fecha instalación, acceso al manual de mantenimiento y reprogramación del driver mediante
comunicación inalámbrica desde móvil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de APP gratuita.
Certificado ENEC y ENEC PLUS emitidos por ENAC o equivalente, certificado de interoperabilidad ZD4i
conforme a Zhaga Book 18, certificado ENEC o equivalente del driver Dali, certificado Dali-2 o equivalente.
Totalmente terminada, montada e instalada, incluso transporte. Con medios auxiliares y costes indirectos.
Incluye: Suministro y colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Luminaria METRONOMIS FLUID BDS670 LED80-4S, o equivalente. 740,000 € 740,00 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 10,74 €
0,199 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 4,02 €
0,452 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,44 €
0,452 h Ayudante electricista. 17,750 € 8,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 771,220 € 15,42 €

3,000 % Costes indirectos 786,640 € 23,60 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total por Ud  ...........................................… 810,24 €
5.2.3 TIF010LE… Ud Suministro e instalación de Luminaria de led modelo METRONOMIS FLUID BDS670 LED100-4S con óptica de

alto rendimiento MDS de Philips, o equivalente, en color negro RAL 9005, material carcasa de aluminio a alta
presión, material cubierta óptica de policarbonato reforzado contra UV, cierre óptico de policarbonato
transparente, instalación mediante montaje de tipo post-top para columna cilíndrica Metrotube de Philips o
similar, con una potencia de 58W, flujo luminoso sistema 8.400 lúmenes, temperatura de color
correlacionada 4000K, índice de reproducción cromática 70, mantenimiento de flujo luminoso L95B10
100.000 horas, intervalo de temperaturas de servicio -40ºC a +50ºC, driver integrado regulable con curva de
programación Dynadimmer DDF27 y CLO activado, con parámetros fijados por este Ayuntamiento, opción
Dali e incluso posibilidad de telegestión vía GPRS. Índice de protección frente a choque mecánico IK10,
IP-66. Etiqueta con código QR adherida a la carcasa y embalaje para acceso a información de producto,
fecha instalación, acceso al manual de mantenimiento y reprogramación del driver mediante
comunicación inalámbrica desde móvil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de APP gratuita.
Certificado ENEC y ENEC PLUS emitidos por ENAC o equivalente, certificado de interoperabilidad ZD4i
conforme a Zhaga Book 18, certificado ENEC o equivalente del driver Dali, certificado Dali-2 o equivalente.
Totalmente terminada, montada e instalada, incluso transporte. Con medios auxiliares y costes indirectos.
Incluye: Suministro y colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Luminaria METRONOMIS FLUID BDS670 LED100-4S, o equivalente. 740,000 € 740,00 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 10,74 €
0,199 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 4,02 €
0,452 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,44 €
0,452 h Ayudante electricista. 17,750 € 8,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 771,220 € 15,42 €

3,000 % Costes indirectos 786,640 € 23,60 €

Precio total por Ud  ...........................................… 810,24 €
5.2.4 TIF010b Ud Suministro e instalación de Columna METROTUBE-IB.ACP.A40-1PT60 de Philips o equivalente, de 4 metros de

altura, cilíndrica de 133 mm. diámetro exterior, fabricada en tubo de acero carbono S-235-JR, o superior,
según norma UNE-EN-10025, con acabado en galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previo
desengrasado, decapado y fluxado, con un recubrimiento mínimo de 65 micras según norma UNE-EN-1761,
capa de pintura en poliéster al horno de acabado mínimo de 50 micras en color negro RAL 9005, con
acoplamiento post top específico para luminaria Metronomis Fluid BDS670 para enrasar con la parte inferior
de la luminaria, provista de una puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a
tierra, suministro y montaje de caja de derivación para interior y protección, conductor interior RV-K 0,6/1 kV
3X2,5mm2, conexión puesta a tierra, anclaje a suelo mediante placa base, excavación de la cimentación
de dimensiones 0,4x0,4x0,6 m. realizada con hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central, carga a mano
de escombros, incluso pernos de anclaje pintados en RAL 9005, montado y conexionado. Con medios
auxiliares. Homologación UNE-EN-40-5:2003 (EM 40-5:2002), certificado de producto y certificado de
conformidad para el marcado CE.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y realización de la cimentación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación
de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza
del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Columna METROTUBE-IB.ACP.A40-1PT60, o equivalente de h=4 m. 776,000 € 776,00 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,03 €
0,430 h Ayudante electricista. 17,750 € 7,63 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 10,74 €
0,200 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 4,04 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,750 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 13,64 €
0,750 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 12,95 €
0,750 h Martillo neumático. 4,570 € 3,43 €
0,750 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 5,81 €
0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 7,13 €
4,000 m Cable cobre RV-K 0,6/1 kV, 3x2,5 mm² de sección 1,890 € 7,56 €
1,000 Ud Caja de derivación para interior de columna 4,000 € 4,00 €
4,000 Ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 2,000 € 8,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 868,960 € 17,38 €

3,000 % Costes indirectos 886,340 € 26,59 €

Precio total por Ud  ...........................................… 912,93 €
5.2.5 TIF010c Ud Suministro e instalación de Columna METROLIGHT ALP A40 1PT60 de Philips, o equivalente, de 4 metros de

altura, cónica fabricada en tubo de aluminio fluoconformado 6060, con cepillado para proporcionar un
inalterable aspecto exterior,homologada según EN 40-3-3. Casquillo vertical especial para la instalación de
luminaria Metronomis Fluid BDS670 con módulo de luz Washlight en blanco 4000K o azul neutro,  provista de
una puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y puesta a tierra, suministro y montaje de
caja de derivación para interior y protección, conductor interior RV-K 0,6/1 kV 3X2,5mm2, conexión puesta a
tierra con pica de tierra, realización de conexiones de Red PAT-Columna,anclaje a suelo mediante placa
base, excavación de la cimentación de dimensiones 0,4x0,4x0,6 m. realizada con hormigón HM-20/P/20/X0
fabricado en central, carga a mano de escombros, incluso pernos de anclaje pintados en RAL 9005,
montado y conexionado. Con medios auxiliares.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y realización de la cimentación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación
de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza
del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Columna METROLIGHT ALP A40 1PT60, o equivalente de h=4 m. 720,000 € 720,00 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,03 €
0,430 h Ayudante electricista. 17,750 € 7,63 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 10,74 €
0,200 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 4,04 €
0,750 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 13,64 €
0,750 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 12,95 €
0,750 h Martillo neumático. 4,570 € 3,43 €
0,800 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 6,20 €
0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 7,13 €
4,000 m Cable cobre RV-K 0,6/1 kV, 3x2,5 mm² de sección 1,890 € 7,56 €
1,000 Ud Caja de derivación para interior de columna 4,000 € 4,00 €
4,000 Ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 2,000 € 8,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 813,350 € 16,27 €

3,000 % Costes indirectos 829,620 € 24,89 €

Precio total por Ud  ...........................................… 854,51 €

Nº Código Ud Descripción Total



5.2.6 TIF010CL… Ud Suministro e instalación de Luminaria de led modelo CLASSICSTREET BDP794-FG-BK LED74-4S 740 DS50, o
equivalente. Luminaria de tamaño único. Carcasa fabricada en aluminio L2521, con apertura superior. Cierre
de vidrio plano templado con FHS no superior a 1%, hasta 27 ópticas en PMMA con posibilidad de
paralúmenes. Posibilidad de vidrio con acabado transparente, mate o texturizado (confort). Fuente de luz
múltiples chips LED de alta potencia. Vida útil a las 100.000 horas no inferior a L94B10. Tasa fallo driver no
superior 0,5% a las 5.000 horas. Temperatura de funcionamiento -40 a +50°C, con control térmico por NTC.
IP66, IK08 a IK09 luminaria completa, con ensayo. Driver con intensidad inferior a 1000 mA, protocolo DALI-2,
regulación preprogramada con hasta 5 escalones, flujo constante (CLO) y ajustable (ALO). Disponibilidad
conector superior tipo Zhaga book 18 ed. 2 o equivalente, Ø18mm, 20g incluyendo tapón, 24VDC, DALI-2,
instalación manual de nodos y sensores, con una potencia de 44,5W, flujo luminoso sistema 5.032 lúmenes,
Disponibilidad de receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulación en tiempo real al
detectar señal modulación 150/180 Hz a través de la línea eléctrica. Etiqueta QR adherida a carcasa y
embalaje para acceso a información de producto, registro fecha instalación, acceso al manual de
mantenimiento y reprogramación del driver desde móvil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de APP
gratuita. Instalación mediante montaje de tipo post-top 60mm para columna telescópica Step de Philips o
similar. Clase I o Clase II. Protección contra sobretensiones hasta 10kV. Protección contra descarga
electrostática. Color negro RAL 9005. Certificados ENEC y ENEC Plus o equivalentes, emitido por organismo
acreditado por ENAC o equivalente; certificado de interoperabilidad ZD4i o equivalente; certificado ENEC o
equivalente del driver; certificado DALI-2 de la alianza DALI o equivalente.Totalmente terminada, montada e
instalada, incluso transporte. Con medios auxiliares y costes indirectos.
Incluye:Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Luminaria CLASSICSTREET BDP794-FG-BK LED74-4S 740 DS50, o equivalente. 520,000 € 520,00 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 10,74 €
0,199 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 4,02 €
0,452 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,44 €
0,452 h Ayudante electricista. 17,750 € 8,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 551,220 € 11,02 €

3,000 % Costes indirectos 562,240 € 16,87 €

Precio total por Ud  ...........................................… 579,11 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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5.2.7 TIF010CL… Ud Suministro e instalación de Luminaria de led modelo CLASSICSTREET BDP794-FG-BK LED86-4S 740 DS50, o
equivalente. Luminaria de tamaño único. Carcasa fabricada en aluminio L2521, con apertura superior. Cierre
de vidrio plano templado con FHS no superior a 1%, hasta 27 ópticas en PMMA con posibilidad de
paralúmenes. Posibilidad de vidrio con acabado transparente, mate o texturizado (confort). Fuente de luz
múltiples chips LED de alta potencia. Vida útil a las 100.000 horas no inferior a L94B10. Tasa fallo driver no
superior 0,5% a las 5.000 horas. Temperatura de funcionamiento -40 a +50°C, con control térmico por NTC.
IP66, IK08 a IK09 luminaria completa, con ensayo. Driver con intensidad inferior a 1000 mA, protocolo DALI-2,
regulación preprogramada con hasta 5 escalones, flujo constante (CLO) y ajustable (ALO). Disponibilidad
conector superior tipo Zhaga book 18 ed. 2 o equivalente, Ø18mm, 20g incluyendo tapón, 24VDC, DALI-2,
instalación manual de nodos y sensores, con una potencia de 51W, flujo luminoso sistema 5.848 lúmenes,
Disponibilidad de receptor integrado en driver, capaz de variar nivel de regulación en tiempo real al
detectar señal modulación 150/180 Hz a través de la línea eléctrica. Etiqueta QR adherida a carcasa y
embalaje para acceso a información de producto, registro fecha instalación, acceso al manual de
mantenimiento y reprogramación del driver desde móvil o tablet NFC o equivalente; disponibilidad de APP
gratuita. Instalación mediante montaje de tipo post-top 60mm para columna telescópica Step de Philips o
similar. Clase I o Clase II. Protección contra sobretensiones hasta 10kV. Protección contra descarga
electrostática. Color negro RAL 9005. Certificados ENEC y ENEC Plus o equivalentes, emitido por organismo
acreditado por ENAC o equivalente; certificado de interoperabilidad ZD4i o equivalente; certificado ENEC o
equivalente del driver; certificado DALI-2 de la alianza DALI o equivalente.Totalmente terminada, montada e
instalada, incluso transporte. Con medios auxiliares y costes indirectos.
Incluye: Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza del
elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Luminaria CLASSICSTREET BDP794-FG-BK LED86-4S 740 DS50, o equivalente. 520,000 € 520,00 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 10,74 €
0,199 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 4,02 €
0,452 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,44 €
0,452 h Ayudante electricista. 17,750 € 8,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 551,220 € 11,02 €

3,000 % Costes indirectos 562,240 € 16,87 €

Precio total por Ud  ...........................................… 579,11 €
5.2.8 TIF010STEP Ud Suministro e instalación de Columna STEP COL.STEP.ACP.DV.A40.EV 1-PT60 de Philips o equivalente, de 4

metros de altura, telescópica fabricada en tubo de acero carbono S-235-JR, o superior, según norma
UNE-EN-10025, con acabado en galvanizado en caliente por inmersión de una sola vez, previo
desengrasado, decapado y fluxado, con recubrimiento según norma UNE-EN-14,lijado y lavado de la
superficie, capa de pintura en poliéster al horno de acabado mínimo de 50 micras en color negro RAL 9005,
con acoplamiento post-top con casquillo vertical d60x95mm para luminaria Classicstreet para enrasar con la
parte inferior de la luminaria, provista de una puerta enrasada, pletina de fijación de caja de conexiones y
puesta a tierra, suministro y montaje de caja de derivación para interior y protección, conductor interior RV-K
0,6/1 kV 3X2,5mm2, conexión puesta a tierra, anclaje a suelo mediante placa base, excavación de la
cimentación de dimensiones 0,4x0,4x0,6 m. realizada con hormigón HM-20/P/20/X0 fabricado en central,
carga a mano de escombros, incluso pernos de anclaje caja de conexión y protección. Homologación
UNE-EN-40-5:2003 (EN 40-5:2002), certificado de producto y certificado de conformidad para el marcado CE.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y realización de la cimentación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación
de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza
del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud COLUMNA STEP COL.STEP.ACP.DV.A40.EV 1-PT60, o equivalente de h=4 m. 595,000 € 595,00 €
0,430 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,03 €
0,430 h Ayudante electricista. 17,750 € 7,63 €
0,200 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 10,74 €

Nº Código Ud Descripción Total



0,200 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 4,04 €

0,750 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 13,64 €
0,750 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 12,95 €
0,750 h Martillo neumático. 4,570 € 3,43 €
0,750 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 5,81 €
0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 7,13 €
4,000 m Cable cobre RV-K 0,6/1 kV, 3x2,5 mm² de sección 1,890 € 7,56 €
1,000 Ud Caja de derivación para interior de columna 4,000 € 4,00 €
4,000 Ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 2,000 € 8,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 687,960 € 13,76 €

3,000 % Costes indirectos 701,720 € 21,05 €

Precio total por Ud  ...........................................… 722,77 €
5.2.9 DUI030 Ud Desmontaje de punto de luz en brazo mural hasta 10 metros de altura, con recuperación del material.

Incluye corte de pernos de anclaje, retirada de p.p. de línea eléctrica de alimentación hasta la caja de
derivación, carga del material y transporte a Almacenes Municipales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijación, así como la reposición de la fachada afectada.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,610 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 32,75 €
0,091 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 1,70 €
0,091 h Ayudante electricista. 17,750 € 1,62 €
0,509 h Peón especializado construcción. 17,680 € 9,00 €
0,127 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 2,19 €
2,000 % Costes directos complementarios. 47,260 € 0,95 €

3,000 % Costes indirectos 48,210 € 1,45 €

Precio total por Ud  ...........................................… 49,66 €
5.2.10 DUI030b Ud Desmontaje de luminaria y báculo de hasta 10 m. de altura, con o sin brazos, simple o doble, con

recuperación del material. Incluye corte de pernos de anclaje, retirada de p.p. de línea eléctrica de
alimentación carga del material y transporte a Almacenes Munipales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijación, así como la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

0,920 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 49,39 €
0,092 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 1,86 €
0,227 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 4,24 €
0,227 h Ayudante electricista. 17,750 € 4,03 €
0,800 h Peón especializado construcción. 17,680 € 14,14 €
0,284 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 4,90 €
2,000 % Costes directos complementarios. 78,560 € 1,57 €

3,000 % Costes indirectos 80,130 € 2,40 €

Precio total por Ud  ...........................................… 82,53 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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5.2.11 TIF010cd Ud Desmontaje y reubicación de luminaria y báculo existente. Incluye excavación y ejecución de cimentación
de hormigón masa HM-20/P/20/X0 fabricado en central, de dimensiones 40x40x60 cm. Instalación eléctrica
interior, con manguera de 3x2,5 mm2 de Cu, caja de conexiones y base portafusibles+fusible 6 A. Puesta a
tierra de la luminaria. Totalmente terminada, montada e instalada, incluso carga a mano de escombros,
pernos de anclaje pintados en RAL similar a luminaria. Con medios auxiliares.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y realización de la cimentación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación
de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza
del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,452 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 8,44 €
0,452 h Ayudante electricista. 17,750 € 8,02 €
0,400 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 21,48 €
0,200 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 4,04 €
0,850 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 15,45 €
0,850 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 14,68 €
0,750 h Martillo neumático. 4,570 € 3,43 €
0,800 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 7,750 € 6,20 €
0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 7,13 €
4,000 Ud Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm. 2,000 € 8,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 96,870 € 1,94 €

3,000 % Costes indirectos 98,810 € 2,96 €

Precio total por Ud  ...........................................… 101,77 €
5.2.12 IUP050b m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protector

de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, color
naranja, suministrado en rollo, colocado en zanja, sobre lecho de arena de río de 0 a 6 mm con certificado
CE de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,600 € 1,60 €

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,390 € 0,14 €
1,100 m Cinta para balizamiento, de material plástico. 0,140 € 0,15 €
0,182 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 3,50 €
0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,84 €
0,022 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 0,41 €
0,018 h Ayudante electricista. 17,750 € 0,32 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,960 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,100 € 0,21 €

Precio total por m  ............................................… 7,31 €
5.2.13 IUP060 m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RV-K, con

conductores de cobre de 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Nº Código Ud Descripción Total



4,000 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico
a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).
Según UNE 21123-4. 1,400 € 5,60 €

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,390 € 0,14 €
0,037 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 0,69 €
0,037 h Ayudante electricista. 17,750 € 0,66 €
2,000 % Costes directos complementarios. 7,090 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,230 € 0,22 €

Precio total por m  ............................................… 7,45 €
5.2.14 IUP060b m Cableado para red subterránea de alumbrado público, formado por 4 cables unipolares RV-K, con

conductores de cobre de 10 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del cableado. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

4,000 m Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4. 2,000 € 8,00 €

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,390 € 0,14 €
0,035 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 0,65 €
0,035 h Ayudante electricista. 17,750 € 0,62 €
2,000 % Costes directos complementarios. 9,410 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,600 € 0,29 €

Precio total por m  ............................................… 9,89 €
5.2.15 IUP040 m Conductor aislado de tierra verde-amarillo de alumbrado público formado por cable unipolar H07Z1-K (AS),

reacción al fuego clase B2ca-s1a,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de
sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso uniones realizadas con grapas y bornes de unión.
Realización de conexiones de Red PAT-Columna. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Tendido del conductor aislado de tierra. Conexionado del conductor aislado de tierra.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Cable unipolar H07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase
B2ca-s1a,d1,a1 según UNE-EN 50575, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm²
de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Según UNE 211025. 3,780 € 3,78 €

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,080 € 0,11 €
0,013 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 0,24 €
0,013 h Ayudante electricista. 17,750 € 0,23 €
2,000 % Costes directos complementarios. 4,360 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,450 € 0,13 €

Precio total por m  ............................................… 4,58 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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5.2.16 IUP010 Ud Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compuesta por pica electrodo de acero
cobrizado de 14 mm y 1,5 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación.
Incluso replanteo, excavación, hincado del electrodo en el terreno, conexión del electrodo con la línea de
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la
resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del
electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexión a la red de tierra. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en acero, de 14 mm
de diámetro y 1,5 m de longitud. 15,000 € 15,00 €

0,250 m Conductor de cobre desnudo, de 35 mm². 2,630 € 0,66 €
1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de pica. 0,940 € 0,94 €
1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica. 43,110 € 43,11 €
0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de puestas a tierra. 3,280 € 1,09 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,080 € 1,08 €
0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 0,12 €
0,226 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 4,22 €
0,226 h Ayudante electricista. 17,750 € 4,01 €
0,001 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 70,250 € 1,41 €

3,000 % Costes indirectos 71,660 € 2,15 €

Precio total por Ud  ...........................................… 73,81 €
5.2.17 UIA010 Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón de 40x40x50 cm de medidas interiores, con

paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con fondo de
hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. de 10 cm. de espesor,
registrable, con tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, Clase B125 según Norma Europea de
Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso de
fabricación / comercialización, de dimensiones 510x510x38 mm, abertura O: 400 mm; Peso: 18,4 kg, previa
excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50
cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de
soportar una carga de 400 kN. 7,850 € 7,85 €

1,000 Ud Tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, B125 510x510x38 mm, abertura O: 400
mm; Peso: 18,4 kg. 70,180 € 70,18 €

0,120 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 11,01 €
0,513 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 3,68 €
0,830 h Martillo neumático. 4,570 € 3,79 €
0,830 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 3,54 €
1,439 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 26,16 €
1,980 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 35,20 €
2,000 % Costes directos complementarios. 161,410 € 3,23 €

3,000 % Costes indirectos 164,640 € 4,94 €

Precio total por Ud  ...........................................… 169,58 €
5.2.18 REALIZP… Ud Realización de PAS y conexión a instalación existente. Incluido el conjunto de materiales, mano de obra y

medios axiliares necesarios. Medida la unidad totalmente ejecutada.
1,000 Ud Realización de PAS y conexión a instalación existente. 107,250 € 107,25 €

3,000 % Costes indirectos 107,250 € 3,22 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total por Ud  ...........................................… 110,47 €
5.2.19 CONEX… Ud Realización de conexionado a cuadro de alumbrado existente. Incluye adecuación de protecciones a la

potencia instalada, además de adecuación del sistema de telecontrol Cimelux.
1,000 Ud Realización de conexionado a cuadro de alumbrado existente. 162,500 € 162,50 €

3,000 % Costes indirectos 162,500 € 4,88 €

Precio total por Ud  ...........................................… 167,38 €
5.2.20 Certifica… Ud Certificado de instalación eléctrica de alumbrado públco. Incluye pago de tasas de Industria.

1,000 Ud Realización de conexionado a cuadro de alumbrado existente. 117,000 € 117,00 €
3,000 % Costes indirectos 117,000 € 3,51 €

Precio total por Ud  ...........................................… 120,51 €
5.3 Red de distribución cruces
5.3.1 ACE040m m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con

medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,258 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 10,55 €
0,168 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,99 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,540 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,810 € 0,41 €

Precio total por m³  ...........................................… 14,22 €
5.3.2 ACE040l m³ Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a

camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,318 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 55 kW, con martillo rompedor. 57,620 € 18,32 €
0,150 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 7,40 €
0,450 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 33,720 € 0,67 €

3,000 % Costes indirectos 34,390 € 1,03 €

Precio total por m³  ...........................................… 35,42 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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5.3.3 ACR020n m³ Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con certificado CE, y compactación en tongadas sucesivas de
25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no
inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

2,200 t Zahorra artificial caliza. 9,410 € 20,70 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,010 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 42,810 € 0,43 €
0,149 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 1,08 €
0,349 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,21 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,650 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 29,220 € 0,88 €

Precio total por m³  ...........................................… 30,10 €
5.3.4 ACR020m m³ Relleno de zanjas con hormigón HM-20/B/20/X0 fabricado en central y vertido desde camión, compactación

y curado.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de
cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,100 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 72,63 €
0,005 h Camión cisterna, de 8 m³ de capacidad. 45,410 € 0,23 €
0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 74,640 € 1,49 €

3,000 % Costes indirectos 76,130 € 2,28 €

Precio total por m³  ...........................................… 78,41 €
5.3.5 IUP050 m Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público, formada por tubo protector

de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, color
naranja, suministrado en rollo, colocado en zanja, sobre lecho de arena de río de 0 a 6 mm con certificado
CE de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por
encima de la generatriz superior. Incluso hilo guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,600 € 1,60 €

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,390 € 0,14 €
1,100 m Cinta para balizamiento, de material plástico. 0,140 € 0,15 €
0,182 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 3,50 €
0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,84 €
0,022 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 0,41 €
0,018 h Ayudante electricista. 17,750 € 0,32 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,960 € 0,14 €

3,000 % Costes indirectos 7,100 € 0,21 €

Precio total por m  ............................................… 7,31 €

Nº Código Ud Descripción Total



5.3.6 IUT030 m Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U, de 63 mm de
diámetro y soporte separador.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

4,200 m Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, suministrado en barras de 6
m de longitud. 1,390 € 5,84 €

1,430 Ud Soporte separador de polipropileno para 4 tubos rígidos de PVC de 63 mm de diámetro. 0,370 € 0,53 €
4,600 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,160 € 0,74 €
1,100 m Cinta para balizamiento, de material plástico. 0,140 € 0,15 €
0,210 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 3,82 €
0,210 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 3,63 €
2,000 % Costes directos complementarios. 14,710 € 0,29 €

3,000 % Costes indirectos 15,000 € 0,45 €

Precio total por m  ............................................… 15,45 €
5.3.7 IUT030b m Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U, de 63 mm de

diámetro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. sin incluir la excavación ni el posterior
relleno de la zanja. Incluso vertido y compactación del hormigón para la formación del prisma de hormigón
en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación de los tubos. Vertido y
compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

4,200 m Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, suministrado en barras de 6
m de longitud. 1,390 € 5,84 €

1,430 Ud Soporte separador de polipropileno para 4 tubos rígidos de PVC de 63 mm de diámetro. 0,370 € 0,53 €
4,600 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,160 € 0,74 €
0,058 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 3,83 €
1,100 m Cinta para balizamiento, de material plástico. 0,140 € 0,15 €
0,526 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 9,56 €
0,526 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 9,08 €
2,000 % Costes directos complementarios. 29,730 € 0,59 €

3,000 % Costes indirectos 30,320 € 0,91 €

Precio total por m  ............................................… 31,23 €
5.3.8 IUT030c m Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de

diámetro, embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación del tubo. Vertido y
compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m Tubo rígido de PVC-U, de 63 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor, suministrado en barras de 6
m de longitud. 1,390 € 1,46 €

1,150 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,160 € 0,18 €
0,033 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 2,18 €
0,175 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 3,18 €
0,175 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 3,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 10,020 € 0,20 €

3,000 % Costes indirectos 10,220 € 0,31 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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Precio total por m  ............................................… 10,53 €
5.3.9 IUT030d m Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígido de PVC-U, de 110 mm de

diámetro, embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Presentación en seco de los tubos. Colocación del hilo guía. Colocación del tubo. Vertido y
compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m Tubo rígido de PVC-U, de 110 mm de diámetro y 1,3 mm de espesor, suministrado en barras de
6 m de longitud. 2,550 € 2,68 €

1,150 m Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro. 0,160 € 0,18 €
0,040 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 2,64 €
0,230 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 4,18 €
0,230 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 3,97 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,650 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,920 € 0,42 €

Precio total por m  ............................................… 14,34 €
5.3.10 IUS071d Ud Formación de arqueta de paso en aceras, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo

cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con Tapa y marco de fundición HIDRÁULICA  B125 o equivalente, B125 400x400x30
mm. según Norma Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca
NF sobre el proceso de fabricación / comercialización, de dimensiones 510x510x38 mm, abertura O: 400 mm;
Peso: 18,4 kg; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con
tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,100 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 9,18 €
65,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en

mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 33,15 €
0,019 m³ Agua. 1,500 € 0,03 €
0,070 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 2,34 €
0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,45 €
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores

mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. 7,940 € 7,94 €

1,000 Ud Tapa y marco de fundición HIDRÁULICA  B125 o equivalente, B125 400x400x30 mm. 31,000 € 31,00 €
0,300 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 2,15 €
1,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 18,18 €
2,000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 35,56 €
2,000 % Costes directos complementarios. 140,980 € 2,82 €

3,000 % Costes indirectos 143,800 € 4,31 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total por Ud  ...........................................… 148,11 €
5.3.11 IUS071e Ud Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,

de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
tapa y marco de fundición PARXESS 600 o equivalente, Clase C250 según Norma Europea de Producto EN
124, cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación,
dimensiones 630x650x56 mm, abertura O: 500 mm. Peso total: 40 kg; previa excavación con medios
manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y
colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,182 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 16,70 €
100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en

mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 51,00 €
0,019 m³ Agua. 1,500 € 0,03 €
0,070 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 2,34 €
0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,45 €
1,000 Ud Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores

mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus
elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. 7,940 € 7,94 €

1,000 Ud Tapa y marco de fundición PARXESS 600 o equivalente, C250 630x650x56 mm, abertura O: 500
mm. Peso total: 40 kg. 158,300 € 158,30 €

0,574 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 4,12 €
1,362 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 24,76 €
2,372 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 42,17 €
2,000 % Costes directos complementarios. 308,810 € 6,18 €

3,000 % Costes indirectos 314,990 € 9,45 €

Precio total por Ud  ...........................................… 324,44 €
5.4 Control de accesos a zona peatonal y cámaras de tráfico

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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5.4.1 TIF010ec Ud Punto completo de control de acceso compuesto por báculo de acero galvanizado color Corten (altura a
determinar por D.F.) con armario de automatismos, procesador local, cámara compacta OCR, cámara color
para captura de imágenes infracciones, licencias, comunicaciones, obra civil, totalmente instalado e
integrado en el sistema. Incluidas las antenas de comunicaciones o sistemas equivalentes. Con medios
auxiliares. Carga a mano de escombros. (Unidad no sujeta a baja de licitación, a ejecutar por Empresa
Concesionaria del Mantenimiento del Centro de Control de Tráfico). (Unidad no sujeta a baja de licitación,
a ejecutar por Empresa Concesionaria del Mantenimiento del Centro de Control de Tráfico). Se podrá
sustituir el equipamiento de la columna y la obra asociada para su instalación, por armario y baterías para
conexionar la cámara a luminaria existente a criterio de la D.F.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y realización de la cimentación de
50x50x50 cm. con HM-20.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación
de la columna. Colocación de la columna. Conexionado. Colocación de la cámaras, comunicaciones,
protecciones y accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ud. Cámara Compacta lectura matrículas OCR color y Cámara Color/BN 540 L captura
imágenes. Comunicaciones. Suministro, accesorios, montaje y colocación. 3.067,000 € 3.067,00 €

1,000 Ud Ud. Columna. Suministro, accesorios, montaje y colocación. 1.000,000 € 1.000,00 €
1,000 Ud Licencia CCTV 189,210 € 189,21 €
0,200 Ud Ud. Cimentación columna TV 15 m. Excavación y HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 250,000 € 50,00 €
1,000 Ud Armario control de cámara con protecciones eléctricas. Suministro, accesorios, montaje y

colocación. 870,290 € 870,29 €
10,000 m Canalización en acera/calzada. Excavación, cuna de arena, tubo protección, relleno y

compactación. 70,000 € 700,00 €
50,000 Ud Cableado eléctrico y UTP. 2,500 € 125,00 €

1,000 Ud Pica toma de tierra de 20 mm. de diámetro y 1,50 cm. de longitud. montada. 53,050 € 53,05 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6.054,550 € 121,09 €

3,000 % Costes indirectos 6.175,640 € 185,27 €

Precio total por Ud  ...........................................… 6.360,91 €
5.4.2 TIF010ec… Ud Desmontaje con recuperación del material y reposición de punto completo de control de acceso existente

en nueva ubicación a determinar por D.F., compuesto por báculo, armario de automatismos, procesador
local, cámara compacta OCR, cámara color para captura de imágenes infracciones, licencias y
comunicaciones. Incluye corte de pernos de anclaje, retirada de p.p. de línea eléctrica de alimentación y
demolición de cimentación. Contempla la obra civil en nueva ubicación, totalmente instalado e integrado
en el sistema. Incluidas las antenas de comunicaciones o sistemas equivalentes. Con medios auxiliares.
Carga a mano de escombros. (Unidad no sujeta a baja de licitación, a ejecutar por Empresa Concesionaria
del Mantenimiento del Centro de Control de Tráfico).
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y realización de la cimentación de
50x50x50 cm. con HM-20.
Incluye: Levantado con recuperación de punto de control. Formación de cimentación de hormigón en
masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la columna. Colocación de la cámara y equipos.
Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ud. Accesorios, montaje y colocación columna y armario control con protecciones eléctricas
reaprovechados. 400,000 € 400,00 €

0,200 Ud Ud. Cimentación columna TV 15 m. Excavación y HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 250,000 € 50,00 €
10,000 m Canalización en acera/calzada. Excavación, cuna de arena, tubo protección, relleno y

compactación. 70,000 € 700,00 €
50,000 Ud Cableado eléctrico y UTP. 2,500 € 125,00 €

1,000 Ud Pica toma de tierra de 20 mm. de diámetro y 1,50 cm. de longitud. montada. 53,050 € 53,05 €
5,000 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 101,00 €
10,000 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 186,70 €
10,000 h Ayudante electricista. 17,750 € 177,50 €

Nº Código Ud Descripción Total



2,000 % Costes directos complementarios. 1.793,250 € 35,87 €
3,000 % Costes indirectos 1.829,120 € 54,87 €

Precio total por Ud  ...........................................… 1.883,99 €
5.4.3 TIF010ecb Ud Desmontaje con recuperación y reposición de punto de control de acceso sin báculo compuesto por

armario de automatismos, procesador local, cámara compacta OCR, cámara color para captura de
imágenes infracciones y comunicaciones desde ubicación actual, a nueva disposición indicada por D.F. Se
medirá la unidad totalmente reinstalada. Incluye medios auxiliares y nuevas protecciones eléctricas,
accesorios de montaje, cableado eléctrico y UTP. Carga a mano de escombros. (Unidad no sujeta a baja de
licitación, a ejecutar por Empresa Concesionaria del Mantenimiento del Centro de Control de Tráfico).
Incluye: Desmontaje de cámara actual y todos los elementos asociados. Preparación de la nueva superficie
de apoyo. Fijación de la cámara y sus elememntos a columna existente. Cableado y conexionado.
Colocación de comunicaciones. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

5,000 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 101,00 €

5,000 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 93,35 €
5,000 h Ayudante electricista. 17,750 € 88,75 €
1,000 Ud Protecciones eléctricas. Suministro, accesorios, montaje y colocación. 250,000 € 250,00 €

50,000 Ud Cableado eléctrico y UTP. 2,500 € 125,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 658,100 € 13,16 €

3,000 % Costes indirectos 671,260 € 20,14 €

Precio total por Ud  ...........................................… 691,40 €
5.4.4 TIF010ec… Ud Desmontaje de punto completo de control de acceso incluyendo poste/báculo, con recuperación del

material. Incluye corte de pernos de anclaje, retirada de p.p. de línea eléctrica de alimentación carga del
material y transporte a Almacenes Munipales. Con medios auxiliares. Carga a mano de escombros. (Unidad
no sujeta a baja de licitación, a ejecutar por Empresa Concesionaria del Mantenimiento del Centro de
Control de Tráfico).
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios y de los elementos de
fijación, así como la demolición de la cimentación.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga
manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 53,69 €
1,000 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 20,20 €
1,000 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 18,67 €
1,000 h Ayudante electricista. 17,750 € 17,75 €
1,000 h Peón especializado construcción. 17,680 € 17,68 €
2,000 % Costes directos complementarios. 127,990 € 2,56 €

3,000 % Costes indirectos 130,550 € 3,92 €

Precio total por Ud  ...........................................… 134,47 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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5.4.5 TIF010e Ud Punto completo de control del tráfico compuesto por cámara color CCTV IP tipo DOMO DÍA/NOCHE,
columna troncocónica de hasta 15 m. con brazo adaptado, tono RAL CORTEN, pareja de antenas 5.7 GHZ
OFDM SM incluido Power Supply, licencia CCTV, armario de control con protecciones eléctricas, cableado,
pica de toma de tierra, cimentación, incluso pernos de anclaje pintados en RAL CORTEN, montado y
conexionado. Con medios auxiliares. Carga a mano de escombros. (Unidad no sujeta a baja de licitación, a
ejecutar por Empresa Concesionaria del Mantenimiento del Centro de Control de Tráfico).
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y realización de la cimentación.
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación
de la columna. Colocación de la cámara. Conexionado. Colocación de elementos de comunicación y
accesorios. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ud. Cámara color CCTV IP tipo DOMO DIA/NOCHE. Suministro, accesorios, montaje y
colocación. 2.711,000 € 2.711,00 €

1,000 Ud Ud. Columna troncocónica hasta 15 m. RAL CORTEN. Suministro, accesorios, montaje y
colocación. 2.466,000 € 2.466,00 €

1,000 Ud Ud. Comunicaciones 1.040,000 € 1.040,00 €
1,000 Ud Licencia CCTV 189,210 € 189,21 €
1,000 Ud Ud. Cimentación columna TV 15 m. Excavación y HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 250,000 € 250,00 €
1,000 Ud Armario control de cámara con protecciones eléctricas. Suministro, accesorios, montaje y

colocación. 870,290 € 870,29 €
10,000 m Canalización en acera/calzada. Excavación, cuna de arena, tubo protección, relleno y

compactación. 70,000 € 700,00 €
50,000 Ud Cableado eléctrico y UTP. 2,500 € 125,00 €

1,000 Ud Pica toma de tierra de 20 mm. de diámetro y 1,50 cm. de longitud. montada. 53,050 € 53,05 €
2,000 % Costes directos complementarios. 8.404,550 € 168,09 €

3,000 % Costes indirectos 8.572,640 € 257,18 €

Precio total por Ud  ...........................................… 8.829,82 €
5.4.6 TIF010eb Ud Nueva acometida eléctrica para punto de control de vigilancia de tráfico, totalmente instalada, incluyendo

armario, placa de contador, conexión magnetotérmico totalmente terminado y funcionando. Totalmente
legalizada y certificada. (Unidad no sujeta a baja de licitación, a ejecutar por Empresa Concesionaria del
Mantenimiento del Centro de Control de Tráfico).
Incluye: Formación de cimentación de hormigón en masa. Preparación de la superficie de apoyo. Fijación
de la columna. Colocación de la luminaria. Conexionado. Colocación de la lámpara y accesorios. Limpieza
del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ud. Acometida eléctrica completa. 466,400 € 466,40 €
2,000 % Costes directos complementarios. 466,400 € 9,33 €

3,000 % Costes indirectos 475,730 € 14,27 €

Precio total por Ud  ...........................................… 490,00 €
5.5 Acondicionamiento de servicios existentes

Nº Código Ud Descripción Total



5.5.1 IUS090c Ud Suministro e instalación de marco y tapa de registro de fundición dúctil PARXESS 400 o equivalente, para
instalar sobre aceras con circulación, zonas peatonales, áreas de estacionamiento y aparcamiento de
vehículos, Clase C250 según Norma Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular
de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación / comercialización, paso libre 300x300mm, exterior de
marco 450x450mm, altura de marco 56mm, peso total: 23,8 kg, marco y tapa independientes sin bisagra,
cajera de maniobra y sistema ergonómico de apertura a través de herramientas convencionales (pico o
barra) mediante deslizamiento o articulación sobre el marco hasta los 100º, marco hidráulico antiolores con
canal en forma de "U" provisto con patillas de agarre que favorecen el asiento estable sobre el mortero de
fijación y la arqueta, sistema de apoyo dinámico de la tapa sobre el marco en cuatro puntos que evita la
generación de ruidos (LTS) y sistema de apoyos oblicuos para soportar solicitaciones horizontales (tráfico de
vehículos), posibilidad de instalar dispositivo antirrobo / antiapertura opcional de la tapa en forma de kit
PENTA o SCS, versión de marco y tapa cuadrados, genérico sin marcado, posibilidad de marcar la tapa con
servicios genéricos y/o con logos y marcados específicos de ayuntamientos o empresas.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Formación de cama con material granular. Colocación del encofrado. Vertido
y compactación del hormigón en formación de poceta. Retirada del encofrado. Colocación de la poceta
prefabricada. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,007 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,57 €
1,000 Ud Marco y tapa de registro PARXESS 400 o equivalente, C250 marco y tapa cuadrados, paso

libre 300x300mm. 65,000 € 65,00 €
1,403 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 24,95 €
2,000 % Costes directos complementarios. 91,530 € 1,83 €

3,000 % Costes indirectos 93,360 € 2,80 €

Precio total por Ud  ...........................................… 96,16 €
5.5.2 IUS090b Ud Suministro e instalación de marco y tapa de registro de fundición dúctil PARXESS 500 o equivalente, para

instalar sobre aceras con circulación, zonas peatonales, áreas de estacionamiento y aparcamiento de
vehículos, Clase C250 según Norma Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular
de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación / comercialización, paso libre 400x400mm, exterior de
marco 550x550mm, altura de marco 56mm, marco y tapa independientes sin bisagra, cajera de maniobra y
sistema ergonómico de apertura a través de herramientas convencionales (pico o barra) mediante
deslizamiento o articulación sobre el marco hasta los 100º, marco hidráulico antiolores con canal en forma
de "U" provisto con patillas de agarre que favorecen el asiento estable sobre el mortero de fijación y la
arqueta, sistema de apoyo dinámico de la tapa sobre el marco en cuatro puntos que evita la generación
de ruidos (LTS) y sistema de apoyos oblicuos para soportar solicitaciones horizontales (tráfico de vehículos),
posibilidad de instalar dispositivo antirrobo / antiapertura opcional de la tapa en forma de kit PENTA o SCS,
versión de marco y tapa cuadrados, genérico sin marcado, posibilidad de marcar la tapa con servicios
genéricos y/o con logos y marcados específicos de ayuntamientos o empresas.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Formación de cama con material granular. Colocación del encofrado. Vertido
y compactación del hormigón en formación de poceta. Retirada del encofrado. Colocación de la poceta
prefabricada. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,007 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,57 €
1,000 Ud Marco y tapa de registro de fundición dúctil PARXESS 500 o equivalente, paso libre

400x400mm, exterior de marco 550x550mm, altura de marco 56mm, peso total: 32,2 kg. 87,000 € 87,00 €
1,403 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 24,95 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2,000 % Costes directos complementarios. 113,530 € 2,27 €
3,000 % Costes indirectos 115,800 € 3,47 €

Precio total por Ud  ...........................................… 119,27 €
5.5.3 IUS090d Ud Suministro e instalación de marco y tapa de registro PARXESS 600 o equivalente, para instalar sobre aceras

con circulación, zonas peatonales, áreas de estacionamiento y aparcamiento de vehículos, Clase C250
según Norma Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca NF
sobre el proceso de fabricación / comercialización, paso libre 500x500mm, exterior de marco 650x650mm,
altura de marco 56mm, marco y tapa independientes sin bisagra, cajera de maniobra y sistema ergonómico
de apertura a través de herramientas convencionales (pico o barra) mediante deslizamiento o articulación
sobre el marco hasta los 100º, marco hidráulico antiolores con canal en forma de "U" provisto con patillas de
agarre que favorecen el asiento estable sobre el mortero de fijación y la arqueta, sistema de apoyo
dinámico de la tapa sobre el marco en cuatro puntos que evita la generación de ruidos (LTS) y sistema de
apoyos oblicuos para soportar solicitaciones horizontales (tráfico de vehículos), posibilidad de instalar
dispositivo antirrobo / antiapertura opcional de la tapa en forma de kit PENTA o SCS, versión de marco y
tapa cuadrados, genérico sin marcado, posibilidad de marcar la tapa con servicios genéricos y/o con logos
y marcados específicos de ayuntamientos o empresas.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Formación de cama con material granular. Colocación del encofrado. Vertido
y compactación del hormigón en formación de poceta. Retirada del encofrado. Colocación de la poceta
prefabricada. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,007 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,57 €
1,000 Ud Marco y tapa de registro PARXESS 600 o equivalente, Clase C250, paso libre 500x500mm,

exterior de marco 650x650mm, altura de marco 56mm, peso total: 40 kg. 140,000 € 140,00 €
1,403 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 24,95 €
2,000 % Costes directos complementarios. 166,530 € 3,33 €

3,000 % Costes indirectos 169,860 € 5,10 €

Precio total por Ud  ...........................................… 174,96 €
5.5.4 IUS090db Ud Suministro e instalación de marco y tapa de registro de dimensiones superiores a 60x60 cm hasta 120x120 cm,

para instalar sobre aceras con circulación, zonas peatonales, áreas de estacionamiento y aparcamiento de
vehículos, Clase C250 según Norma Europea de Producto EN 124, sistema ergonómico de apertura a través
de herramientas convencionales (pico o barra) mediante deslizamiento o articulación sobre el marco hasta
los 100º, marco hidráulico antiolores con canal en forma de "U" provisto con patillas de agarre que
favorecen el asiento estable sobre el mortero de fijación y la arqueta, sistema de apoyo dinámico de la
tapa sobre el marco en cuatro puntos que evita la generación de ruidos (LTS) y sistema de apoyos oblicuos
para soportar solicitaciones horizontales (tráfico de vehículos), posibilidad de instalar dispositivo antirrobo /
antiapertura opcional de la tapa, versión de marco y tapa cuadrados, genérico sin marcado, posibilidad de
marcar la tapa con servicios genéricos y/o con logos y marcados específicos de ayuntamientos o empresas.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Formación de cama con material granular. Colocación del encofrado. Vertido
y compactación del hormigón en formación de poceta. Retirada del encofrado. Colocación de la poceta
prefabricada. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,007 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,57 €
1,000 Ud Marco y tapa de registro PARXESS > 600 hasta 1200 mm, Clase C250. 205,000 € 205,00 €
1,403 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 24,95 €

Nº Código Ud Descripción Total



2,000 % Costes directos complementarios. 231,530 € 4,63 €
3,000 % Costes indirectos 236,160 € 7,08 €

Precio total por Ud  ...........................................… 243,24 €
5.5.5 IUS090d… Ud Suministro e instalación de marco y tapa de registro de dimensiones superiores a 120x120 cm hasta 220x220

cm, para instalar sobre aceras con circulación, zonas peatonales, áreas de estacionamiento y
aparcamiento de vehículos, Clase C250 según Norma Europea de Producto EN 124, sistema ergonómico de
apertura a través de herramientas convencionales (pico o barra) mediante deslizamiento o articulación
sobre el marco hasta los 100º, marco hidráulico antiolores con canal en forma de "U" provisto con patillas de
agarre que favorecen el asiento estable sobre el mortero de fijación y la arqueta, sistema de apoyo
dinámico de la tapa sobre el marco en cuatro puntos que evita la generación de ruidos (LTS) y sistema de
apoyos oblicuos para soportar solicitaciones horizontales (tráfico de vehículos), posibilidad de instalar
dispositivo antirrobo / antiapertura opcional de la tapa, versión de marco y tapa cuadrados, genérico sin
marcado, posibilidad de marcar la tapa con servicios genéricos y/o con logos y marcados específicos de
ayuntamientos o empresas.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado. Excavación. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Formación de cama con material granular. Colocación del encofrado. Vertido
y compactación del hormigón en formación de poceta. Retirada del encofrado. Colocación de la poceta
prefabricada. Empalme y rejuntado del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la
rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,007 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,038 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,57 €
1,000 Ud Marco y tapa de registro > 1200 mm hasta 2200 mm, Clase C250. 330,000 € 330,00 €
1,403 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 24,95 €
2,000 % Costes directos complementarios. 356,530 € 7,13 €

3,000 % Costes indirectos 363,660 € 10,91 €

Precio total por Ud  ...........................................… 374,57 €
5.5.6 PASERVI… Ud Partida de Alzada a Justificar por afección de servicios afectados o incluso traslado de los mismos o

eliminación, no previstos en mediciones. Medida la unidad totalmente terminada y funcionando.
Sin descomposición 712,223 €

3,000 % Costes indirectos 712,223 € 21,37 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 733,59 €
5.6 Límites y encintados
5.6.1 MLD110c m Suministro y colocación de pletina delimitadora de acero A42 b, recta o curva, de 200 x 10 mm, con el

borde superior redondeado, para encintado de pavimentos urbanos o realización de alcorques enrasados,
anclada al terreno mediante barras corrugadas de diámetro 12 mm soldadas a la pletina, de 20 cm de
longitud y colocadas cada 50 cm, con cimiento de hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. La
pletina estará tratada con dos manos de antioxidante y esmalte, o galvanizado y pintado. Parte
proporcional de soldadura de juntas entre pletinas y medios auxiliares. Incluso replanteo, excavación del
terreno, cortes, curvado y soldadura, resolución de uniones entre piezas, resolución de esquinas, limpieza y
eliminación del material sobrante. Totalmente colocada.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja.
Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno.
Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,050 m Borde metálico de pletina de acero A42b, recto o curvo, tratado, de 200 mm de altura, 10
mm de espesor, con anclajes. 17,000 € 17,85 €

0,025 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 1,78 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,010 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 0,73 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 51 - 79

0,100 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 1,82 €
0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 23,970 € 0,48 €

3,000 % Costes indirectos 24,450 € 0,73 €

Precio total redondeado por m  .......................… 25,18 €
5.6.2 MLD110 m Suministro y colocación de pletina delimitadora de acero COR-TEN, recta o curva, de 200 x 8 mm, con el

borde superior plegado de 30 mm, en formación de jardineras y alcorques, anclada al terreno mediante
barras corrugadas de diámetro 12 mm soldadas a la pletina, de 20 cm de longitud y colocadas cada 50 cm,
con cimiento de hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. Parte proporcional de soldado de juntas
COR-TEN entre pletinas. Pretratamiento de oxidación forzada. Esmalte de protección contra pérdidas por
óxido y antigrafiti. Incluso replanteo, excavación del terreno, cortes, curvado y soldadura, resolución de
uniones entre piezas, resolución de esquinas,  limpieza y eliminación del material sobrante. Totalmente
colocada.
Incluye: Preparación del terreno. Excavación de la zanja. Introducción de las piezas de borde en la zanja.
Unión entre piezas de borde. Resolución de esquinas. Relleno de la zanja y compactación del terreno.
Limpieza y eliminación del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,050 m Borde metálico de pletina de acero corten, recto o curvo, de 200 mm de altura, 8 mm de
espesor y pliegue de 30 mm, con anclajes. 20,850 € 21,89 €

0,025 m³ Hormigón en masa HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 1,78 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,010 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedor. 72,770 € 0,73 €
0,100 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 1,82 €
0,100 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,010 € 0,56 €

3,000 % Costes indirectos 28,570 € 0,86 €

Precio total redondeado por m  .......................… 29,43 €

Nº Código Ud Descripción Total



6 Jardinería y red de riego
6.1 Trabajos previos y preparación del terreno
6.1.1 ADL015 Ud Talado de árbol de entre 5 y 10 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con

motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los
residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las
raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero
específico. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,607 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 12,26 €

0,085 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 4,19 €
0,141 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 9,310 € 1,31 €
0,088 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 4,72 €
0,409 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 7,44 €
0,839 h Ayudante jardinero. 17,780 € 14,92 €
2,000 % Costes directos complementarios. 44,840 € 0,90 €

3,000 % Costes indirectos 45,740 € 1,37 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 47,11 €
6.1.2 ADL015b Ud Talado de árbol de entre 10 y 15 m de altura, de 30 a 60 cm de diámetro de tronco y copa frondosa, con

motosierra y camión con cesta, con extracción del tocón, carga manual a camión y transporte de los
residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las
raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero
específico. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

3,773 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 3,300 € 12,45 €
1,316 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 26,58 €
0,311 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 15,34 €
0,330 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 9,310 € 3,07 €
0,088 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 4,72 €
1,005 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 18,27 €
1,508 h Ayudante jardinero. 17,780 € 26,81 €
2,000 % Costes directos complementarios. 107,240 € 2,14 €

3,000 % Costes indirectos 109,380 € 3,28 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 112,66 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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6.1.3 ADL015c Ud Talado de árbol de entre 10 y 20 m de altura, mayor de 60 cm de diámetro de tronco y copa frondosa con
motosierra y camión con cesta o elevador hidráulico autoportante, troceado del mismo, con extracción del
tocón, incluso carga manual a camión de ramas, tocón y resto de productos resultantes y transporte de los
residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia máxima de 10 km. Con relleno y
compactado del hueco resultante con tierras propias.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las
raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero
específico. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

6,530 h Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia. 3,300 € 21,55 €
1,518 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260

kg de carga máxima. 20,200 € 30,66 €
0,519 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 25,59 €
0,801 h Rodillo vibrante de guiado manual, de 700 kg, anchura de trabajo 70 cm. 9,310 € 7,46 €
0,088 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 4,72 €
1,709 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 31,07 €
2,563 h Ayudante jardinero. 17,780 € 45,57 €
2,000 % Costes directos complementarios. 166,620 € 3,33 €

3,000 % Costes indirectos 169,950 € 5,10 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 175,05 €
6.1.4 ADL015d Ud Destoconado de árbol de hasta 60 cm de diámetro de tronco, con extracción del tocón, carga manual a

camión y transporte de los residuos vegetales a vertedero específico, situado una distancia máxima de 10
km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.
Incluye: Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las raíces. Retirada de restos y
desechos. Carga a camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero específico. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,607 h Camión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima de trabajo y 260
kg de carga máxima. 20,200 € 12,26 €

0,085 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 4,19 €
0,140 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,56 €
0,088 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 4,72 €
0,409 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 7,44 €
0,839 h Ayudante jardinero. 17,780 € 14,92 €
2,000 % Costes directos complementarios. 44,090 € 0,88 €

3,000 % Costes indirectos 44,970 € 1,35 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 46,32 €

Nº Código Ud Descripción Total



6.1.5 ADL015de Ud Arranque de arbusto de 30-40 cm de circunferencia de tronco, extracción de raíces, incluso carga, relleno y
compactado del hueco resultante con tierras propias, sin transporte a vertedero, medida la unidad
ejecutada en obra.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción de las raíces. Troceado de las ramas y las raíces. Retirada
de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero específico. Relleno y
compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,070 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 3,45 €
0,140 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,56 €
0,300 h Ayudante jardinero. 17,780 € 5,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 9,340 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,530 € 0,29 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 9,82 €
6.1.6 ACE040e m³ Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con

medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,258 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 40,880 € 10,55 €
0,168 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 2,99 €
2,000 % Costes directos complementarios. 13,540 € 0,27 €

3,000 % Costes indirectos 13,810 € 0,41 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 14,22 €
6.1.7 CHH005i m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, extendido y compactado.

Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del
hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,050 m³ Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central. 59,600 € 62,58 €
0,068 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,940 € 1,29 €
0,136 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,520 € 2,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 66,390 € 1,33 €

3,000 % Costes indirectos 67,720 € 2,03 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 69,75 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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6.1.8 ACE020 m³ Excavación para apertura y ensanche de caja en tierra blanda, con medios mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto,
sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir
la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes
de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de
conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la
ejecución de la obra.

0,122 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 5,59 €
0,034 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 0,62 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,210 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,330 € 0,19 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 6,52 €
6.1.9 JAC010c m³ Mezcla al 50% de tierra vegetal fertilizada y cribada y al 50% de arena de río 2/6 mm. certificada CE

suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios manuales, para formar una capa de espesor
uniforme. Rasanteo y compactación con medios manuales.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o contenedor de
los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

0,500 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,270 € 16,14 €
0,500 m³ Arena de río 2/6 mm., suministrada a granel. 24,260 € 12,13 €
0,019 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,20 €
0,018 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 0,33 €
0,035 h Ayudante jardinero. 17,780 € 0,62 €
2,000 % Costes directos complementarios. 29,420 € 0,59 €

3,000 % Costes indirectos 30,010 € 0,90 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 30,91 €
6.1.10 JAC010b m³ Tierra vegetal fertilizada y cribada suministrada a granel, extendida sobre el terreno con medios manuales,

en un radio máximo desde el lugar de descarga de hasta 100 m, para formar una capa de espesor uniforme
incluso rasanteo.
Incluye: Extendido de la tierra. Rasanteos y remates. Recogida de restos. Carga a camión o contenedor de
los restos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,270 € 32,27 €
0,019 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,20 €
0,035 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 0,64 €
0,035 h Ayudante jardinero. 17,780 € 0,62 €
2,000 % Costes directos complementarios. 33,730 € 0,67 €

3,000 % Costes indirectos 34,400 € 1,03 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 35,43 €

Nº Código Ud Descripción Total



6.1.11 MBG010b m³ Base granular drenante con grava seleccionada de río 20/40 mm, y compactación al 98% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 25 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado,
realizado según UNE 103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material en tongadas de espesor
uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto,
que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

1,050 m³ Grava seleccionada de río, de 20 a 40 mm. de diámetro exento de arcilla con certificado CE -
UNE EN-12620, UNE EN – 13043. 17,180 € 18,04 €

0,019 h Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible. 7,240 € 0,14 €
0,026 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,27 €
0,035 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,60 €
2,000 % Costes directos complementarios. 19,050 € 0,38 €

3,000 % Costes indirectos 19,430 € 0,58 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 20,01 €
6.1.12 FZB040 m² Limpieza mecánica de pavimento de hormigón en mal estado de conservación, mediante la aplicación de

lanza de agua a presión a diferentes temperaturas (fría, caliente o vapor de agua), y de un humectante y
fungicida inocuo, proyectado mediante el vehículo acuoso, en franjas horizontales de 2 a 4 m de anchura,
hasta disolver la suciedad superficial. Incluso pruebas previas necesarias para ajustar los parámetros de la
limpieza y evitar daños en los materiales, transporte, montaje y desmontaje de equipo; eliminación de los
detritus acumulados; acopio, retirada y carga de restos generados sobre camión o contenedor;
considerando un grado de complejidad bajo. Incluye recebo de juntas de adoquines hasta su colmatación
tras limpieza, con arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales
perjudiciales, presentada en sacos certificada CE.
Incluye: Montaje y preparación del equipo. Realización de pruebas para ajuste de los parámetros de
limpieza. Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua. Desmontaje del equipo. Limpieza de
la superficie soporte. Retirada y acopio del material proyectado y los restos generados. Carga del material
proyectado y los restos generados sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,040 m³ Agua. 1,500 € 0,06 €
0,100 kg Protector químico insecticida-fungicida. 6,840 € 0,68 €
1,000 kg Arena de sílice, fina y secada al horno, de 2 mm de tamaño máximo, exenta de sales

perjudiciales, presentada en sacos certificada CE. 0,350 € 0,35 €
0,050 h Equipo de chorro de agua a presión, con adaptador para lanza de agua. 5,910 € 0,30 €
0,050 h Peón especializado construcción. 17,680 € 0,88 €
0,030 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 0,55 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,820 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 2,880 € 0,09 €

Precio total redondeado por m²  ......................… 2,97 €
6.2 Jardinería
6.2.1 JSS020 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto

bueno del Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ciruelo rojo (Prunus cerasifera 'Pissardii nigra') de 16 a 18 cm; suministro en contenedor
estándar de 60 l. 156,170 € 156,17 €

2,000 % Costes directos complementarios. 156,170 € 3,12 €
3,000 % Costes indirectos 159,290 € 4,78 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 164,07 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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6.2.2 JSS020c Ud Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 16 a 18 cm; suministro en contenedor estándar. Previo
visto bueno del Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Peral de Callery (Pyrus calleryana 'Chanticleer') de 16 a 18 cm; suministro en contenedor
estándar de 110 l. 133,060 € 133,06 €

2,000 % Costes directos complementarios. 133,060 € 2,66 €
3,000 % Costes indirectos 135,720 € 4,07 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 139,79 €
6.2.3 JSS020he Ud Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 16-18 cm; suministro en cepellón. Previo visto bueno del Jefe

de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Acer monspessulanum (Arce de Montpellier) de 16-18 cm; suministro en cepellón. 150,000 € 150,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 150,000 € 3,00 €

3,000 % Costes indirectos 153,000 € 4,59 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 157,59 €
6.2.4 JSS020f Ud Naranjo amargo (Citrus aurantium) de 16 a 18 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del

Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Citrus aurantium de 16 a 18 cm; suministro en contenedor estándar de 240 l. 157,000 € 157,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 157,000 € 3,14 €

3,000 % Costes indirectos 160,140 € 4,80 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 164,94 €
6.2.5 JSS020h Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 16 a 18 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del

Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum) de 16 a 18 cm; suministro en contenedor estándar de 90 l. 168,000 € 168,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 168,000 € 3,36 €

3,000 % Costes indirectos 171,360 € 5,14 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 176,50 €
6.2.6 JSS020g Ud Árbol de las sedas (Albizia julibrissin) de 16 a 18 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del

Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Árbol de las sedas (Albizia julibrissin) de 16 a 18 cm; suministro en contenedor estándar de 50 l. 102,000 € 102,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 102,000 € 2,04 €

3,000 % Costes indirectos 104,040 € 3,12 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por Ud  .....................… 107,16 €
6.2.7 JSS020i Ud Crataegus laevigata 'Paul´s Scarlet' de 16-18 cm; suministro en cepellón. Previo visto bueno del Jefe de

Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.

Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Crataegus laevigata 'Paul´s Scarlet' de 16-18 cm de diámetro de tronco; suministro en
cepellón. 120,000 € 120,00 €

2,000 % Costes directos complementarios. 120,000 € 2,40 €
3,000 % Costes indirectos 122,400 € 3,67 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 126,07 €
6.2.8 JSS040 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 400 a 450 cm de altura; suministro en contenedor

estándar, para su plantación como ejemplar aislado. Previo visto bueno del Jefe de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 400 a 450 cm de altura; suministro en
contenedor estándar de 155 l. 195,000 € 195,00 €

2,000 % Costes directos complementarios. 195,000 € 3,90 €
3,000 % Costes indirectos 198,900 € 5,97 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 204,87 €
6.2.9 JSS040b Ud Ciprés común (Cupressus sempervirens 'Stricta') de 400 a 450 cm de altura; suministro en contenedor

estándar, para su plantación como ejemplar aislado. Previo visto bueno del Jefe de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ciprés (Cupressus sempervirens) de 450 a 500 cm de altura; suministro en contenedor estándar
de 155 l. 157,000 € 157,00 €

2,000 % Costes directos complementarios. 157,000 € 3,14 €
3,000 % Costes indirectos 160,140 € 4,80 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 164,94 €
6.2.10 JSS010 Ud Madroño (Arbutus unedo) de 40-45 cm, planta ejemplar seleccionado; suministro en cepellón escayolado.

Previo visto bueno del Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Madroño (Arbutus unedo) de 40-45 cm, planta ejemplar selecciona; suministro en cepellón
escayolado. 320,000 € 320,00 €

2,000 % Costes directos complementarios. 320,000 € 6,40 €
3,000 % Costes indirectos 326,400 € 9,79 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 336,19 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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6.2.11 JSS020b Ud Photinia (x) fraseri 'Red Robin' 175/200 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del Jefe de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Photinia (x) fraseri 'Red Robin' 175/200; suministro en contenedor estándar 67,000 € 67,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 67,000 € 1,34 €

3,000 % Costes indirectos 68,340 € 2,05 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 70,39 €
6.2.12 JSS020e Ud Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea' de 200/250 cm; suministro en contenedor. Previo visto bueno del Jefe de

Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Thuja orientalis 'Pyramidalis Aurea' de 200/250 cm; suministro en contenedor. 73,000 € 73,00 €
2,000 % Costes directos complementarios. 73,000 € 1,46 €

3,000 % Costes indirectos 74,460 € 2,23 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 76,69 €
6.2.13 JSS020hc Ud Pittosporum tobira 'Variegatum de 40/60 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del Jefe

de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Pittosporum tobira 'Variegatum de 40/60 cm; suministro en contenedor estándar. 6,500 € 6,50 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,500 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,630 € 0,20 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 6,83 €
6.2.14 JSS010bu Ud Myrtus communis (Mirto) de 40/60 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del Jefe de

Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Myrtus communis (Mirto) de 40/60 cm; suministro en contenedor estándar. 4,500 € 4,50 €
2,000 % Costes directos complementarios. 4,500 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,590 € 0,14 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 4,73 €
6.2.15 JSS010bg Ud Santolina chamaecyparissus, suministro en contenedor de 3 litros. Previo visto bueno del Jefe de Parques y

Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Santolina chamaecyparissus, suministro en contenedor de 3 litros. 2,200 € 2,20 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,200 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 2,240 € 0,07 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por Ud  .....................… 2,31 €
6.2.16 JSS010bl Ud Teucrium fruticans "Azureum" 40/60 cm.en contenedor; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno

del Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Teucrium fruticans "Azureum" 40/60 cm.en contenedor; suministro en contenedor estándar. 5,920 € 5,92 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,920 € 0,12 €

3,000 % Costes indirectos 6,040 € 0,18 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 6,22 €
6.2.17 JSS010bn Ud Lonicera nitida 'Lemon Beauty' de 30/40 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del Jefe

de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Lonicera nitida 'Lemon Beauty' de 30/40 cm; suministro en contenedor estándar. 3,370 € 3,37 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,370 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,440 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 3,54 €
6.2.18 JSS010be Ud Lavandula angustifolia spp. (variedades), suministro en contenedor de 3 litros. Previo visto bueno del Jefe de

Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Lavandula angustifolia (variedades), en contenedor de 3 litros. 2,420 € 2,42 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,420 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,470 € 0,07 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 2,54 €
6.2.19 JSS020hb Ud Chamaecerassus nitida' de 30/40 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del Jefe de

Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Chamaecerassus nitida' de 30/40 cm; suministro en contenedor estándar. 5,200 € 5,20 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,200 € 0,10 €

3,000 % Costes indirectos 5,300 € 0,16 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 5,46 €
6.2.20 JSS010bm Ud Hebe (x) andersonii de 40/60 cm; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del Jefe de Parques

y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Hebe (x) andersonii de 40/60 cm; suministro en contenedor estándar. 3,500 € 3,50 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2,000 % Costes directos complementarios. 3,500 € 0,07 €
3,000 % Costes indirectos 3,570 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 3,68 €
6.2.21 JSS010bc Ud Liriope muscari "Big Blue" 40/50; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del Jefe de Parques y

Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Liriope muscari "Big Blue" 40/50 40/50; suministro en contenedor estándar. 10,150 € 10,15 €
2,000 % Costes directos complementarios. 10,150 € 0,20 €

3,000 % Costes indirectos 10,350 € 0,31 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 10,66 €
6.2.22 JSS010bb Ud Ceanothus thyrsiflorus Griseus "Yankee point" 40/50; suministro en contenedor estándar. Previo visto bueno del

Jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Ceanothus thyrsiflorus Griseus "Yankee point" 40/50; suministro en contenedor estándar. 11,500 € 11,50 €
2,000 % Costes directos complementarios. 11,500 € 0,23 €

3,000 % Costes indirectos 11,730 € 0,35 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 12,08 €
6.2.23 JSS010bze Ud Flor de temporada; suministro en contenedor de 2 litros. A definir por el Jefe de Parques y Jardines del

Ayuntamiento de CR.
Incluye: Transporte y descarga a pie de hoyo de plantación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Flor de temporada; suministro en contenedor de 2 litros. 1,950 € 1,95 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,950 € 0,04 €

3,000 % Costes indirectos 1,990 € 0,06 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 2,05 €
6.2.24 JSP010b Ud Plantación de árboles ejemplares de hoja perenne o caduca de 160-200 cm de perímetro de tronco o

mayor, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo jardinera de 2,5m3 de volumen, con aporte de un
100% de tierra vegetal cribada y fertilizada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Retirada y
acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo
con tierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada
y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,500 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,270 € 80,68 €
0,050 m³ Agua. 1,500 € 0,08 €
0,100 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 51,160 € 5,12 €
0,300 h Camión con grúa < 10 ton. 49,390 € 14,82 €
0,116 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 1,21 €
0,300 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 5,45 €
0,300 h Ayudante jardinero. 17,780 € 5,33 €

Nº Código Ud Descripción Total



2,000 % Costes directos complementarios. 112,690 € 2,25 €
3,000 % Costes indirectos 114,940 € 3,45 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 118,39 €
6.2.25 JSP010 Ud Plantación de coníferas de 400/600 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de

plantación realizado en terreno compacto de 100x100x100 cm, con medios mecánicos, en terreno de
tránsito, con aporte de un 100% de tierra vegetal cribada y fertilizada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos en todo tipo de terreno. Retirada y acopio de
las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a
camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,270 € 32,27 €
0,050 m³ Agua. 1,500 € 0,08 €
0,350 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 51,160 € 17,91 €
0,200 h Camión con grúa < 10 ton. 49,390 € 9,88 €
0,116 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 1,21 €
0,263 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 4,78 €
0,263 h Ayudante jardinero. 17,780 € 4,68 €
2,000 % Costes directos complementarios. 70,810 € 1,42 €

3,000 % Costes indirectos 72,230 € 2,17 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 74,40 €
6.2.26 JSP010g Ud Plantación de árboles de hoja caduca de 16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o

cepellón, con medios mecánicos, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto de 100x100x100
cm, con aporte de un 100% de tierra vegetal cribada y fertilizada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos en todo tipo de terreno. Retirada y acopio de
las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a
camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,270 € 32,27 €
0,050 m³ Agua. 1,500 € 0,08 €
0,100 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 51,160 € 5,12 €
0,050 h Camión con grúa < 10 ton. 49,390 € 2,47 €
0,050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,52 €
0,100 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 1,82 €
0,100 h Ayudante jardinero. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 44,060 € 0,88 €

3,000 % Costes indirectos 44,940 € 1,35 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 46,29 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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6.2.27 JSP010f Ud Plantación de árboles de hoja perenne de 16-30 cm de perímetro de tronco, suministradas en contenedor o
cepellón, con medios mecánicos, en hoyo de plantación realizado en terreno compacto de 150x150x100
cm, con aporte de un 100% de tierra vegetal cribada y fertilizada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el árbol.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos en todo tipo de terrenos. Retirada y acopio de
las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo con tierra
vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada y carga a
camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,270 € 32,27 €
0,050 m³ Agua. 1,500 € 0,08 €
0,100 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 51,160 € 5,12 €
0,050 h Camión con grúa < 10 ton. 49,390 € 2,47 €
0,050 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 0,52 €
0,100 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 1,82 €
0,100 h Ayudante jardinero. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 44,060 € 0,88 €

3,000 % Costes indirectos 44,940 € 1,35 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 46,29 €
6.2.28 JSP010e Ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de

plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios mecánicos, con aporte de un 100% de tierra
vegetal cribada y fertilizada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye arbustos.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Retirada y
acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo
con tierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada
y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,055 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,270 € 1,77 €
0,050 m³ Agua. 1,500 € 0,08 €
0,050 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 0,91 €
0,050 h Ayudante jardinero. 17,780 € 0,89 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,650 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,720 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 3,83 €
6.2.29 JSP010d Ud Plantación de arbustos de 100/200 cm de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de

plantación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base
inferior/base superior/altura de 50x100x40 cm, abierto por medios mecánicos, con aporte de un 100% de
tierra vegetal cribada y fertilizada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye arbustos.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Retirada y
acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo
con tierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada
y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,200 m³ Tierra vegetal cribada y fertilizada, suministrada a granel. 32,270 € 6,45 €
0,030 m³ Agua. 1,500 € 0,05 €
0,100 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 1,82 €

Nº Código Ud Descripción Total



0,100 h Ayudante jardinero. 17,780 € 1,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 10,100 € 0,20 €

3,000 % Costes indirectos 10,300 € 0,31 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 10,61 €
6.2.30 JSP010c m² Plantación de planta de flor temporada en masa, suministradas en contenedor, con una densidad de 24

plantas/m2, en terreno llano previamente laboreado, incluido laboreo con motocultor a una profundidad
de 10 cm, abonado, distribución de plantas, plantación, rastrillado, limpieza y primer riego. No incluye el
precio de la planta, con aporte de un 100% de tierra vegetal cribada y fertilizada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la planta.
Incluye: Replanteo. Apertura de hoyo con medios mecánicos en cualquier tipo de terreno. Retirada y
acopio de las tierras excavadas. Preparación del fondo del hoyo. Presentación del árbol. Relleno del hoyo
con tierra vegetal cribada y fertilizada. Apisonado moderado. Formación de alcorque. Primer riego. Retirada
y carga a camión de las tierras sobrantes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,030 m³ Agua. 1,500 € 0,05 €
0,020 h Motocultor 60/80 cm. 2,970 € 0,06 €
0,025 kg Materia orgánica seleccionada 23,450 € 0,59 €
0,100 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 1,82 €
0,230 h Ayudante jardinero. 17,780 € 4,09 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,610 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,740 € 0,20 €

Precio total redondeado por m²  ......................… 6,94 €
6.2.31 ADL015… Ud Trasplante de arbusto aislado, de altura <1 m, ubicado en tierra, realizado con retro-pala excavadora,

incluidos poda de acondicionamiento, aplicación de antitranspirante, protección del cepellón, nueva
plantación, así como suministro y colocación de anclajes tras ésta, incluso transporte interior de obra,
medida la unidad trasplantada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.
Incluye: Corte de las ramas y el tronco. Extracción del tocón y las raíces. Troceado del tronco, las ramas y las
raíces. Retirada de restos y desechos. Carga a camión. Transporte de residuos vegetales a vertedero
específico. Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia excavación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,011 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 49,310 € 0,54 €
0,300 h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 10,450 € 3,14 €
0,030 l Antitranspirante foliar concentrado 18,250 € 0,55 €
2,000 Ud Pequeño material zonas verdes 0,810 € 1,62 €
0,047 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 0,85 €
0,200 h Ayudante jardinero. 17,780 € 3,56 €
2,000 % Costes directos complementarios. 10,260 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,470 € 0,31 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 10,78 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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6.2.32 JTI010c m² Cubrición decorativa del terreno, con grava de mármol de distintos colores a elegir por D.F., realizada
mediante: malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como índice
de velocidad y 140 g/m² de masa superficial, con función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de
acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro;  p.p. de banda de separación empotrable en el
suelo, fabricada en plástico anti-UV y extendido de grava con medios manuales con riego de limpieza,
hasta formar una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la malla antihierbas. Extendido de los áridos. Riego de
limpieza.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,100 m² Malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
índice de velocidad, según ISO 11058, y 140 g/m² de masa superficial, con función antihierbas,
permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos
como alcalinos y con resistencia a los rayos UV. 0,690 € 0,76 €

5,000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, para sujeción de redes y
mallas al terreno. 0,150 € 0,75 €

0,110 m³ Gravilla de mármol de machaqueo, de varios colores, suministrada a granel y extendida con
medios manuales, para uso decorativo. 98,000 € 10,78 €

0,010 m³ Agua. 1,500 € 0,02 €
0,019 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 45,840 € 0,87 €
0,200 h Ayudante jardinero. 17,780 € 3,56 €
2,000 % Costes directos complementarios. 16,740 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 17,070 € 0,51 €

Precio total redondeado por m²  ......................… 17,58 €
6.2.33 JTO020 m² Cubrición decorativa con corteza de pino, realizada mediante: malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s

de permeabilidad al agua, expresada como índice de velocidad y 140 g/m² de masa superficial, con
función antihierbas, fijada sobre el terreno con anclajes de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de
diámetro; y extendido de corteza de pino, calidad extra, de 25/40 mm, con medios manuales, hasta formar
una capa uniforme de 10 cm de espesor mínimo.
Incluye: Colocación de la malla antihierbas. Extendido de la capa de protección. Riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,100 m² Malla de polipropileno no tejido, de 50 mm/s de permeabilidad al agua, expresada como
índice de velocidad, según ISO 11058, y 140 g/m² de masa superficial, con función antihierbas,
permeable al aire y a los nutrientes, químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos
como alcalinos y con resistencia a los rayos UV. 0,690 € 0,76 €

5,000 Ud Anclaje de acero corrugado en forma de U, de 8 mm de diámetro, para sujeción de redes y
mallas al terreno. 0,150 € 0,75 €

0,100 m³ Corteza de pino, calidad extra, de 25/40 mm, para uso decorativo. 26,680 € 2,67 €
0,006 m³ Agua. 1,500 € 0,01 €
0,088 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 1,60 €
0,263 h Ayudante jardinero. 17,780 € 4,68 €
2,000 % Costes directos complementarios. 10,470 € 0,21 €

3,000 % Costes indirectos 10,680 € 0,32 €

Precio total redondeado por m²  ......................… 11,00 €
6.2.34 JDP050b m Banda de separación de macizos y parterres, en polietileno negro/marron con borde grueso y resistente a los

rayos UV., para confinamiento lateral.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación de la zanja ni el relleno perimetral
posterior.
Incluye: Preparación del terreno. Colocación de la banda. Resolución de uniones.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar
esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

1,000 m Banda de separación de macizos y parterres, en polietileno. 2,270 € 2,27 €

Nº Código Ud Descripción Total



0,057 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 1,04 €
0,114 h Ayudante jardinero. 17,780 € 2,03 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,340 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,450 € 0,16 €

Precio total redondeado por m  .......................… 5,61 €
6.2.35 JDT010 Ud Entutorado de árbol, realizado mediante una estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave

con Tanalith E, de 8 cm de diámetro y 300 cm de longitud, con terminación en punta, clavada verticalmente
en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol cada una de ellas mediante dos
cinturones elásticos de goma, regulables, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor para mantener
el árbol derecho durante su crecimiento.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción del árbol a cada una de las estacas
mediante cinta elástica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con Tanalith E, de 8 cm de
diámetro y 300 cm de longitud, con terminación en punta. 10,250 € 10,25 €

1,000 Ud Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin pasador, de 25 cm de longitud,
para la sujeción del tronco del árbol al tutor. 0,360 € 0,36 €

0,110 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 2,00 €
0,110 h Ayudante jardinero. 17,780 € 1,96 €
2,000 % Costes directos complementarios. 14,570 € 0,29 €

3,000 % Costes indirectos 14,860 € 0,45 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 15,31 €
6.2.36 JDT010a Ud Entutorado doble de árbol, realizado mediante dos estacas torneadas de madera de pino tratadas en

autoclave con Tanalith E, de 8 cm de diámetro y 300 cm de longitud, con terminación en punta, clavadas
verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol cada una de ellas
mediante dos cinturones elásticos de goma, regulables, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor
para mantener el árbol derecho durante su crecimiento.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción del árbol a cada una de las estacas
mediante cinta elástica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con Tanalith E, de 8 cm de
diámetro y 300 cm de longitud, con terminación en punta. 10,250 € 20,50 €

2,000 Ud Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin pasador, de 25 cm de longitud,
para la sujeción del tronco del árbol al tutor. 0,360 € 0,72 €

0,216 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 3,93 €
0,216 h Ayudante jardinero. 17,780 € 3,84 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,990 € 0,58 €

3,000 % Costes indirectos 29,570 € 0,89 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 30,46 €
6.2.37 JDT010b Ud Entutorado triple de árbol, realizado mediante tres estacas torneadas de madera de pino tratadas en

autoclave con Tanalith E, de 8 cm de diámetro y 300 cm de longitud, con terminación en punta, clavadas
verticalmente en el fondo del hoyo de plantación, sujetando al tronco del árbol cada una de ellas
mediante dos cinturones elásticos de goma, regulables, de 4 cm de anchura, ejerciendo la función de tutor
para mantener el árbol derecho durante su crecimiento.
Incluye: Replanteo y clavado de las estacas. Alineación y sujeción del árbol a cada una de las estacas
mediante cinta elástica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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3,000 Ud Estaca torneada de madera de pino tratada en autoclave con Tanalith E, de 8 cm de
diámetro y 300 cm de longitud, con terminación en punta. 10,250 € 30,75 €

2,000 Ud Cinta elástica de caucho, de 4 cm de anchura, regulable, sin pasador, de 25 cm de longitud,
para la sujeción del tronco del árbol al tutor. 0,360 € 0,72 €

0,323 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 5,87 €
0,323 h Ayudante jardinero. 17,780 € 5,74 €
2,000 % Costes directos complementarios. 43,080 € 0,86 €

3,000 % Costes indirectos 43,940 € 1,32 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 45,26 €
6.2.38 UJC010 m² Formación de praderas (césped) con tepes precultivados en tierra, a criterio del Jefe de Parques y Jardines

del Ayuntamiento de CR, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, distribución de
fertilizante complejo 9-4-9-2%Mg-15%M.O., incorporación de 10 cm de tierra vegetal cribada, pase de
motocultor a los 10 cm superficiales, perfilado definitivo, pase de rodillo y preparación para la implantación,
colocación de tepes, afirmado, recebo de mantillo, primer riego, recogida y retirada de sobrantes y
limpieza. Transporte de tepe en cámara frigorífica hasta pie de obra entre 450-600 km. repercutido en
precio.
Incluye: Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo. Colocación de tepes. Primer riego.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

1,050 m² Tepe gramíneas 20 kg/m2 con transporte en cámara frígorífica 450-600 km. 6,000 € 6,30 €
0,100 m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 22,600 € 2,26 €
4,000 kg Mantillo limpio cribado. 0,030 € 0,12 €
0,100 kg Abono para presiembra de césped NPK-Mg-MO. 0,380 € 0,04 €
0,200 m³ Agua. 1,500 € 0,30 €
0,048 h Rodillo ligero. 3,850 € 0,18 €
0,048 h Motocultor 60/80 cm. 2,970 € 0,14 €
0,173 h Oficial 1ª jardinero. 18,180 € 3,15 €
0,216 h Peón jardinero. 17,270 € 3,73 €
2,000 % Costes directos complementarios. 16,220 € 0,32 €

3,000 % Costes indirectos 16,540 € 0,50 €

Precio total redondeado por m²  ......................… 17,04 €
6.3 Red de riego
6.3.1 IUR040 Ud Suministro e instalación de contador de riego de 2 1/2" DN 63 mm, colocado en arqueta de acometida,

conectado al ramal de acometida y al ramal de abastecimiento y distribución, formada por dos llaves de
corte de esfera de latón niquelado; grifo de purga y válvula de retención. Incluso material auxiliar.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el contador.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Contador agua Woltman 2 1/2". 150,000 € 150,00 €
2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 1/2". 66,820 € 133,64 €
1,000 Ud Grifo de purga de 25 mm. 6,470 € 6,47 €
1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 2 1/2". 31,210 € 31,21 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
1,289 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 24,07 €
0,644 h Ayudante fontanero. 17,750 € 11,43 €
4,000 % Costes directos complementarios. 357,950 € 14,32 €

3,000 % Costes indirectos 372,270 € 11,17 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 383,44 €

Nº Código Ud Descripción Total



6.3.2 IUS071c Ud Formación de arqueta de riego, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo,
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 100x80x80
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente
mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con
cerco y tapa de fundición dúctil C250; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del
trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres
entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de
fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a
la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de
conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,501 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 45,98 €
300,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en

mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 153,00 €
0,065 m³ Agua. 1,500 € 0,10 €
0,211 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 7,06 €
0,150 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 6,20 €
1,000 Ud Rgtro.acomet.acera fund.100x80 cm. C250 320,000 € 320,00 €
0,600 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 4,31 €
2,358 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 42,87 €
7,529 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 133,87 €
2,000 % Costes directos complementarios. 713,390 € 14,27 €

3,000 % Costes indirectos 727,660 € 21,83 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 749,49 €
6.3.3 UIA010c Ud Arqueta para alojamiento de válvula de corte en acometida, de dimensiones interiores 40x40x60 cm

construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento, industrial, M-5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor,
formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
registrable, con tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, B125 510x510x38 mm, abertura O: 400
mm. Peso: 18,4 kg.; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material
granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

100,000 Ud Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica, para revestir, 25x12x5 cm, para uso en
mampostería protegida (pieza P), densidad 2300 kg/m³, según UNE-EN 771-1. 0,510 € 51,00 €

0,019 m³ Agua. 1,500 € 0,03 €
0,070 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a

compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 33,470 € 2,34 €
0,035 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría

M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 41,310 € 1,45 €
1,000 Ud Tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, B125 510x510x38 mm, abertura O: 400

mm; Peso: 18,4 kg. 70,180 € 70,18 €
0,150 m³ Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR. 91,780 € 13,77 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

Página: 60 - 79

0,513 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 7,180 € 3,68 €
0,900 h Martillo neumático. 4,570 € 4,11 €
0,900 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 3,84 €
1,600 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 29,09 €
2,050 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 36,45 €
2,000 % Costes directos complementarios. 215,940 € 4,32 €

3,000 % Costes indirectos 220,260 € 6,61 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 226,87 €
6.3.4 IUR020b m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de color

negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, PN=10 atm, con el
precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales, enterrada, colocada sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,098 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 1,11 €
1,000 m Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 50 mm de diámetro

exterior y 3,7 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado
el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 3,990 € 3,99 €

0,053 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 0,96 €
0,053 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,92 €
0,074 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 1,38 €
2,000 % Costes directos complementarios. 8,360 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,530 € 0,26 €

Precio total redondeado por m  .......................… 8,79 €
6.3.5 IUR020 m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80 de color

negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor, PN=10 atm, con el
precio incrementado el 20% en concepto de accesorios y piezas especiales, enterrada, colocada sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,095 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 1,08 €
1,000 m Tubo de polietileno PE 80 de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro

exterior y 3 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado el
20% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,580 € 2,58 €

0,050 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 0,91 €
0,050 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,86 €
0,064 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 1,19 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,620 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,750 € 0,20 €

Precio total redondeado por m  .......................… 6,95 €
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6.3.6 IUR020g m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color
negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, con el
precio incrementado el 50% en concepto de accesorios y piezas especiales, enterrada, colocada sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 1,04 €
1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro

exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado
el 50% en concepto de accesorios y piezas especiales. 3,700 € 3,70 €

0,046 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 0,84 €
0,046 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,79 €
0,053 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 0,99 €
2,000 % Costes directos complementarios. 7,360 € 0,15 €

3,000 % Costes indirectos 7,510 € 0,23 €

Precio total redondeado por m  .......................… 7,74 €
6.3.7 IUR020h m Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color

negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, con el
precio incrementado el 50% en concepto de accesorios y piezas especiales, enterrada, colocada sobre
lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión y. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

0,090 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro con certificado CE. 11,320 € 1,02 €
1,000 m Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas de color azul, de 25 mm de diámetro

exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, según UNE-EN 12201-2, con el precio incrementado
el 50% en concepto de accesorios y piezas especiales. 2,350 € 2,35 €

0,043 h Oficial 1ª construcción. 18,180 € 0,78 €
0,043 h Peón ordinario construcción. 17,270 € 0,74 €
0,044 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 0,82 €
2,000 % Costes directos complementarios. 5,710 € 0,11 €

3,000 % Costes indirectos 5,820 € 0,17 €

Precio total redondeado por m  .......................… 5,99 €
6.3.8 IUR030 m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 20 mm de diámetro exterior,

especial para riego por goteo, PN=4 atm., con el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Tubo de polietileno, color marrón, de 20 mm de diámetro exterior, especial para riego por
goteo, suministrado en rollos, con el precio incrementado el 40% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 2,690 € 2,69 €

0,009 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 0,17 €
0,044 h Ayudante fontanero. 17,750 € 0,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,640 € 0,07 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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3,000 % Costes indirectos 3,710 € 0,11 €

Precio total redondeado por m  .......................… 3,82 €
6.3.9 IUR030b m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro exterior,

especial para riego por goteo, PN=4 atm., con el precio incrementado el 50% en concepto de accesorios y
piezas especiales.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro exterior, especial para riego por
goteo, suministrado en rollos, con el precio incrementado el 50% en concepto de accesorios y
piezas especiales. 2,150 € 2,15 €

0,009 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 0,17 €
0,044 h Ayudante fontanero. 17,750 € 0,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,100 € 0,06 €

3,000 % Costes indirectos 3,160 € 0,09 €

Precio total redondeado por m  .......................… 3,25 €
6.3.10 IUR030c m Riego de árboles en alcorque por goteo subterráneo compuesto de: anillo de 2,5 m de longitud de tubería

de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y autolimpiante, termosoldado a la pared interior de
la tubería y separados entre sí 50 cm, arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de
tubería alimentación de PE y de tubería de distribución de 16 mm colocada en el interior de vaina
corrugada azul de 19 mm, i/apertura y tapado de zanjas para situación de la tubería secundaria a 30 cm de
profundidad y de la tubería de distribución y goteo a 15 cm de profundidad, bridas, totalmente instalado y
en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Anillo de 2,5 m de longitud de tubería de PE de 16 mm con gotero integrado, autorregulado y
autolimpiante, termosoldado a la pared interior de la tubería y separados entre sí 50 cm,
arrojando un caudal de 2-3 l/h a una presión de 1-4 atm, p.p. de tubería alimentación de PE y
de tubería de distribución de 16 mm colocada en el interior de vaina corrugada azul de 19
mm. 16,000 € 16,00 €

0,009 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 0,17 €
0,044 h Ayudante fontanero. 17,750 € 0,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 16,950 € 0,34 €

3,000 % Costes indirectos 17,290 € 0,52 €

Precio total redondeado por m  .......................… 17,81 €
6.3.11 IUR030cb m Tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro exterior,

con goteros autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 30 cm. para un caudal de 2,4 l/h
a una presión de 0,5-0,4 atm. con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas
especiales. Incluso accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Tubo de polietileno, color marrón, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros
autocompensables y autolimpiables integrados, situados cada 30 cm, suministrado en rollos,
con el precio incrementado el 10% en concepto de accesorios y piezas especiales. 0,600 € 0,60 €

0,009 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 0,17 €
0,044 h Ayudante fontanero. 17,750 € 0,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,550 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,580 € 0,05 €

Precio total redondeado por m  .......................… 1,63 €

Nº Código Ud Descripción Total



6.3.12 IUP050cx m Canalización subterránea de protección, formada por tubo protector de polietileno de doble pared, de 63
mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, color verde, suministrado en rollo, colocado en
zanja, sobre lecho de arena de río de 0 a 6 mm con certificado CE de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 15 cm por encima de la generatriz superior. Incluso hilo
guía. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior
corrugada), de color verde, de 63 mm de diámetro nominal, para canalización enterrada,
resistencia a la compresión 250 N, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con hilo
guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4. 1,220 € 1,22 €

0,100 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas. 1,390 € 0,14 €
1,100 m Cinta para balizamiento, de material plástico. 0,140 € 0,15 €
0,182 m³ Arena de río 0 a 6 mm de diámetro con certificado CE. 19,220 € 3,50 €
0,212 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 3,970 € 0,84 €
0,022 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 0,41 €
0,018 h Ayudante electricista. 17,750 € 0,32 €
2,000 % Costes directos complementarios. 6,580 € 0,13 €

3,000 % Costes indirectos 6,710 € 0,20 €

Precio total redondeado por m  .......................… 6,91 €
6.3.13 IUR065b Ud Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre tubería de riego, medida la

unidad en funcionamiento.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.
Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Gotero autocompensante 2-8 l/h 0,220 € 0,22 €
0,025 h Ayudante fontanero. 17,750 € 0,44 €
2,000 % Costes directos complementarios. 0,660 € 0,01 €

3,000 % Costes indirectos 0,670 € 0,02 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 0,69 €
6.3.14 IUR065 Ud Difusor emergente, con 10 cm de emergencia, modelo UNI-SPRAY o equivalente, con tobera de sector

regulable de caudal proporcional al sector regado, conexión inferior a 1/2. Incluso accesorios de conexión a
la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución.
Limpieza hidráulica de la unidad. Ajuste del caudal de agua. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Difusor emergente, con 10 cm de emergencia, caudal proporcional al sector regado, válvula
antidrenaje, junta autolimpiable y conexión de 1/2" de diámetro. 2,990 € 2,99 €

1,000 Ud Collarín de toma de PP con dos tornillos, para tubo de 32 mm de diámetro exterior, con toma
para conexión roscada de 1/2" de diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM, según
UNE-EN ISO 15874-3. 1,830 € 1,83 €

0,131 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 2,45 €
0,131 h Ayudante fontanero. 17,750 € 2,33 €
2,000 % Costes directos complementarios. 9,600 € 0,19 €

3,000 % Costes indirectos 9,790 € 0,29 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 10,08 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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6.3.15 IFW010g Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,300 € 4,30 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,159 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 2,97 €
0,159 h Ayudante fontanero. 17,750 € 2,82 €
2,000 % Costes directos complementarios. 11,220 € 0,22 €

3,000 % Costes indirectos 11,440 € 0,34 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 11,78 €
6.3.16 IFW010f Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".

Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". 6,000 € 6,00 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,159 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 2,97 €
0,159 h Ayudante fontanero. 17,750 € 2,82 €
2,000 % Costes directos complementarios. 12,920 € 0,26 €

3,000 % Costes indirectos 13,180 € 0,40 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 13,58 €
6.3.17 IFW010 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".

Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 7,910 € 7,91 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,159 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 2,97 €
0,159 h Ayudante fontanero. 17,750 € 2,82 €
2,000 % Costes directos complementarios. 14,830 € 0,30 €

3,000 % Costes indirectos 15,130 € 0,45 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 15,58 €
6.3.18 IFW010b Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".

Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 17,390 € 17,39 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,268 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 5,00 €
0,268 h Ayudante fontanero. 17,750 € 4,76 €
2,000 % Costes directos complementarios. 28,280 € 0,57 €

3,000 % Costes indirectos 28,850 € 0,87 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 29,72 €

Nº Código Ud Descripción Total



6.3.19 IFW010c Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2". 29,550 € 29,55 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,340 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 6,35 €
0,340 h Ayudante fontanero. 17,750 € 6,04 €
2,000 % Costes directos complementarios. 43,070 € 0,86 €

3,000 % Costes indirectos 43,930 € 1,32 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 45,25 €
6.3.20 IFW010e Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3".

Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3". 77,860 € 77,86 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,482 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 9,00 €
0,482 h Ayudante fontanero. 17,750 € 8,56 €
2,000 % Costes directos complementarios. 96,550 € 1,93 €

3,000 % Costes indirectos 98,480 € 2,95 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 101,43 €
6.3.21 IUR080cx Ud Mini-electroválvula cuerpo de plástico y solenoide a 24 V.C.A., presión máxima de 8 bar, conexión roscada a

1/2" de diámetro, medida la unidad en funcionamiento. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a
la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Mini-electroválvula cuerpo de plástico y solenoide a 24 V.C.A., presión máxima de 8 bar,
conexión roscada a 1/2" de diámetro. 15,000 € 15,00 €

0,175 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 3,27 €
0,175 h Ayudante fontanero. 17,750 € 3,11 €
0,088 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 1,64 €
2,000 % Costes directos complementarios. 23,020 € 0,46 €

3,000 % Costes indirectos 23,480 € 0,70 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 24,18 €
6.3.22 IUR080cxb Ud Mini-electroválvula cuerpo de plástico y solenoide a 24 V.C.A., presión máxima de 8 bar, conexión roscada a

3/4" de diámetro, medida la unidad en funcionamiento. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a
la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Mini-electroválvula cuerpo de plástico y solenoide a 24 V.C.A., presión máxima de 8 bar,
conexión roscada a 3/4" de diámetro. 17,000 € 17,00 €

0,175 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 3,27 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,175 h Ayudante fontanero. 17,750 € 3,11 €
0,088 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 1,64 €
2,000 % Costes directos complementarios. 25,020 € 0,50 €

3,000 % Costes indirectos 25,520 € 0,77 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 26,29 €
6.3.23 IUR080 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 1" de diámetro,

alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con
arqueta de plástico provista de tapa.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a
la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 1" de
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y
regulador de caudal. 61,090 € 61,09 €

1,000 Ud Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento de válvulas en
sistemas de riego. 57,240 € 57,24 €

0,175 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 3,27 €
0,175 h Ayudante fontanero. 17,750 € 3,11 €
0,088 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 1,64 €
2,000 % Costes directos complementarios. 126,350 € 2,53 €

3,000 % Costes indirectos 128,880 € 3,87 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 132,75 €
6.3.24 IUR080b Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 1 1/2" de diámetro,

alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal, con
arqueta de plástico provista de tapa.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta
prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a
la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 1 1/2" de
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y
regulador de caudal. 91,260 € 91,26 €

1,000 Ud Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para alojamiento de válvulas en
sistemas de riego. 57,240 € 57,24 €

0,175 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 3,27 €
0,175 h Ayudante fontanero. 17,750 € 3,11 €
0,088 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 1,64 €
2,000 % Costes directos complementarios. 156,520 € 3,13 €

3,000 % Costes indirectos 159,650 € 4,79 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 164,44 €
6.3.25 IFW060 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15 bar y

presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de
70°C, con racores. 46,910 € 46,91 €

Nº Código Ud Descripción Total



1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar. 9,210 € 9,21 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,130 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 2,43 €
0,130 h Ayudante fontanero. 17,750 € 2,31 €
2,000 % Costes directos complementarios. 61,990 € 1,24 €

3,000 % Costes indirectos 63,230 € 1,90 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 65,13 €
6.3.26 IFW060b Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 15

bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro, elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar, temperatura máxima de
70°C, con racores. 96,290 € 96,29 €

1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar. 9,210 € 9,21 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,174 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 3,25 €
0,174 h Ayudante fontanero. 17,750 € 3,09 €
2,000 % Costes directos complementarios. 112,970 € 2,26 €

3,000 % Costes indirectos 115,230 € 3,46 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 118,69 €
6.3.27 IFW060bb Ud Módulo de regulación de presión de 1-7 bares PRS Dial o equivalente, caudal de 4,5-46 m3/h, colocado en

instalación de riego, diametro tubería  21/2", incluida limpieza, medida la unidad colocada en obra.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Regulador pres. máx. 7 bar. PRS DIAL de 2 1/2" 150,000 € 150,00 €
0,174 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 3,25 €
0,174 h Ayudante fontanero. 17,750 € 3,09 €
2,000 % Costes directos complementarios. 156,340 € 3,13 €

3,000 % Costes indirectos 159,470 € 4,78 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 164,25 €
6.3.28 IUR100 Ud Programador SAMCLA INFINITE o similar a pilas electrónico de 4 estaciones, con conexión internet a traves de

HUB y Bluetooh, con encadenamiento de progamas sin limite de equipos, 4 programas residentes, con
solapamiento de programas (hasta 4 esaciones de riego simultaneo), hasta 6 horas de inicio por programa,
hasta 5 sensores inalambricos de corte por estación y con contador, con colocación mural en interior.
Incluso programación.  Tiempo de programación de 1 a 99 minutos. Totalmente montado, conexionado y en
funcionamiento.
Incluye: Instalación en la superficie de la pared. Conexionado eléctrico con las electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador. Programación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Programador SAMCLA INFINITE o similar a pilas electrónico de 4 estaciones, con conexión
internet a traves de HUB y Bluetooh, con encadenamiento de progamas sin limite de equipos,
4 programas residentes. 572,000 € 572,00 €

3,000 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 56,01 €
3,000 h Ayudante electricista. 17,750 € 53,25 €
2,000 % Costes directos complementarios. 681,260 € 13,63 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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3,000 % Costes indirectos 694,890 € 20,85 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 715,74 €
6.3.29 IFT020b Ud Instalación de filtro de anillas de plástico, de 2" de diámetro, con circuito de limpieza, para un caudal de

filtrado de 25 m3/h. Presión máxima de trabajo de 8 atm, medida la unidad instalada en obra. Incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de
paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Válvula hidr. limp. eléct., para roscar, de 2". 184,640 € 369,28 €
1,000 Ud Filtro anillas plást., rosca de 2", caudal de 25 m³/h. 90,150 € 90,15 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
3,000 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 56,01 €
3,000 h Ayudante fontanero. 17,750 € 53,25 €
4,000 % Costes directos complementarios. 569,820 € 22,79 €

3,000 % Costes indirectos 592,610 € 17,78 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 610,39 €
6.3.30 IFW060c Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje

roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar. Incluso elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para
montaje roscado de 1/4", escala de presión de 0 a 10 bar. 9,210 € 9,21 €

1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,130 h Ayudante fontanero. 17,750 € 2,31 €
2,000 % Costes directos complementarios. 12,650 € 0,25 €

3,000 % Costes indirectos 12,900 € 0,39 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 13,29 €
6.3.31 IFD020b Ud Suministro e instalación de depósito dosificador de poliéster y fibra de vidrio, para abonos líquidos a distribuir

por medio de las redes de riego, de 110 litros de capacidad, i/piezas y accesorios, instalado. Incluso material
auxiliar. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo del depósito. Colocación, fijación y montaje del depósito.
Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los
interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 3,330 € 3,33 €
2,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1". 7,750 € 15,50 €
1,000 Ud Válvula de flotador de 1" de diámetro, para una presión máxima de 6 bar, con cuerpo de

latón, boya esférica roscada de latón y obturador de goma. 56,870 € 56,87 €
1,000 Ud Depósito dosificador red riego 110 l. 700,000 € 700,00 €
2,000 Ud Interruptor de nivel de 10 A, con boya, contrapeso y cable. 11,130 € 22,26 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,639 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 11,93 €
0,639 h Ayudante fontanero. 17,750 € 11,34 €
0,225 h Oficial 1ª electricista. 18,670 € 4,20 €
2,000 % Costes directos complementarios. 826,560 € 16,53 €

3,000 % Costes indirectos 843,090 € 25,29 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por Ud  .....................… 868,38 €
6.3.32 IFW010d Ud Válvula reguladora de presión, de metal, de 1/2" de diámetro interior, de acción directa, i/juntas y

accesorios, medida la unidad instalada en obra.
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Válvula reguladora de presión, de metal, de 1/2" de diámetro interior. 80,000 € 80,00 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
0,170 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 3,17 €
0,170 h Ayudante fontanero. 17,750 € 3,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 87,320 € 1,75 €

3,000 % Costes indirectos 89,070 € 2,67 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 91,74 €
6.3.33 IFT020 Ud Instalación de filtro de anillas de plástico, de 2" de diámetro, con circuito de limpieza, para un caudal de

filtrado de 25 m3/h. Presión máxima de trabajo de 8 atm, medida la unidad instalada en obra. Incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de
paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Válvula hidráulica, para limpieza de filtros, eléctrica, de 3 vías y 2 posiciones, con conexión
victaulic de 2" y salida central con rosca hembra, fabricada en hierro fundido con protección
epoxi. 184,640 € 369,28 €

1,000 Ud Filtro anillas plást., rosca de 2", caudal de 25 m³/h. 90,150 € 90,15 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
3,000 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 56,01 €
3,000 h Ayudante fontanero. 17,750 € 53,25 €
4,000 % Costes directos complementarios. 569,820 € 22,79 €

3,000 % Costes indirectos 592,610 € 17,78 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 610,39 €
6.3.34 IFT020c Ud Instalación de filtro de anillas de plástico, de 3/4" de diámetro, con circuito de limpieza, para un caudal de

filtrado de 5 m3/h. Presión máxima de trabajo de 8 atm, medida la unidad instalada en obra. Incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves de
paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000 Ud Válvula hidráulica, para limpieza de filtros, eléctrica, de 3 vías y 2 posiciones, con conexión
victaulic de 2" y salida central con rosca hembra, fabricada en hierro fundido con protección
epoxi. 184,640 € 369,28 €

1,000 Ud Filtro anillas plást., rosca de 1", caudal de 5 m³/h. 10,000 € 10,00 €
1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,130 € 1,13 €
3,000 h Oficial 1ª fontanero. 18,670 € 56,01 €
3,000 h Ayudante fontanero. 17,750 € 53,25 €
4,000 % Costes directos complementarios. 489,670 € 19,59 €

3,000 % Costes indirectos 509,260 € 15,28 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 524,54 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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7 Equipamiento urbano
7.1 Mobiliario urbano
7.1.1 TME030b Ud Suministro y colocación de Papelera ROC con tapa de ESCOFET o equivalente, de hormigón, acabado

decapado e hidrofugado UHPC BL. Blanco, de 70 L. de capacidad incluso colocación anclada con 3
tornillos a fondo (Din 931 M12 x 140mm) taladrado de pavimento y relleno de resina o mortero rico y limpieza.
Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Incluye transporte a
pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Papelera ROC con tapa de ESCOFET o equivalente, de hormigón, acabado decapado e
hidrofugado UHPC BL, incluso pernos de anclaje y transporte a pie de obra. 775,000 € 775,00 €

0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes. 4,940 € 0,99 €

0,245 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,45 €
0,245 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,36 €
2,000 % Costes directos complementarios. 784,800 € 15,70 €

3,000 % Costes indirectos 800,500 € 24,02 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 824,52 €
7.1.2 TMI050 Ud Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero cincado bicromatado de 48 mm

de diámetro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, con arandela de remate inferior, fijado a una base de
hormigón HM-20/P/20/X0. Incluso replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material sobrante. Incluye transporte a pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,100 m³ Hormigón HM-20/P/20/X0, fabricado en central. 71,300 € 7,13 €
1,000 Ud Aparcamiento para 2 bicicletas, formado por estructura de tubo de acero cincado

bicromatado de 48 mm de diámetro y 2 mm de espesor, de 0,75x0,75 m, con arandela de
remate inferior, incluso elementos de fijación. 76,480 € 76,48 €

0,526 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 9,56 €
0,526 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 9,35 €
2,000 % Costes directos complementarios. 102,520 € 2,05 €

3,000 % Costes indirectos 104,570 € 3,14 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 107,71 €
7.1.3 TMF010 Ud Suministro y colocación de fuente de agua potable Fábregas MINUS V-102 o equivalente, fijada a una base

de hormigón HM-20/P/20/X0, formada por cuerpo de acero y acero inoxidable, con dos grifos de pulsador y
uno de ellos adaptado para discapacitados, incluso colocación en obra y acometida/conexión de agua
potable y desagüe a pie de fuente conectado a red de saneamiento existente, encuentro con el
pavimento y limpieza, medida la unidad colocada en obra. Incluye transporte a pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Excavación. Hormigonado de la base de apoyo. Montaje. Eliminación y limpieza del
material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Fuente de agua potable Fábregas MINUS V-102 o equivalente 1.000,000 € 1.000,00 €
0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 16,51 €
0,200 Ud Acometida y desagüe con pequeño material. 250,000 € 50,00 €
0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de

anclajes. 4,940 € 0,99 €
3,682 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 66,94 €

Nº Código Ud Descripción Total



3,682 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 65,47 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1.199,910 € 24,00 €

3,000 % Costes indirectos 1.223,910 € 36,72 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 1.260,63 €
7.1.4 TMJ050 Ud Suministro y colocación de jardinera ICARIA 750L de ESCOFET o equivalente, de hormigón armado, color

blanco acabado decapado e hidrofugado, de dimensiones 116x116x90 cm, 925 kg de peso y 750 litros de
capacidad, incluso colocación simplemente apoyada y limpieza. Incluye transporte a pie de obra y
descarga.
Incluye: Colocación de la jardinera. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Jardinera  ICARIA 750L de ESCOFET o equivalente, de hormigón armado, color blanco
acabado decapado e hidrofugado. 1.200,000 € 1.200,00 €

0,965 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 51,81 €
0,877 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 15,94 €
1,403 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 24,95 €

3,000 % Costes indirectos 1.292,700 € 38,78 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 1.331,48 €
7.1.5 TMB040 Ud Suministro y colocación de Mesa PRAT AJEDREZ de ESCOFET o equivalente, de hormigón, acabado

ECO-GREY, de dimensiones 80X80X80 cm, incluso colocación anclada con  con dos varillas roscadas M16 x
140 mm sobre pavimento o losa continua de cimentación y limpieza. Incluye transporte a pie de obra y
descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Mesa Prat Ajedrez 80x80x80 cm o equivalente, incluso pernos de anclaje y transporte a pie de
obra. 790,000 € 790,00 €

0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes. 4,940 € 0,99 €

0,511 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 27,44 €
0,465 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,45 €
0,465 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,27 €

3,000 % Costes indirectos 835,150 € 25,05 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 860,20 €
7.1.6 TMB040f Ud Suministro y colocación de Mesa PRAT Mini de ESCOFET o equivalente, de hormigón, acabado ECO-GREY,

de dimensiones 80X80X80 cm, incluso colocación anclada con  con dos varillas roscadas M16 x 140 mm
sobre pavimento o losa continua de cimentación y limpieza. Incluye transporte a pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Mesa Prat 80x80x55 cm o equivalente, incluso pernos de anclaje y transporte a pie de obra. 590,000 € 590,00 €
0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de

anclajes. 4,940 € 0,99 €
0,511 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 27,44 €
0,465 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,45 €
0,465 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,27 €

3,000 % Costes indirectos 635,150 € 19,05 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 654,20 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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7.1.7 TMB040e Ud Suministro y colocación de Taburete PRAT de ESCOFET o equivalente, de hormigón, acabado ECO-GREY, de
dimensiones 45X45X45 cm, incluso colocación anclada con  con tres varillas roscadas M16 x 140 mm sobre
pavimento o losa continua de cimentación y limpieza. Incluye transporte a pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud TABURETE PRAT de ESCOFET o equivalente,  incluso pernos de anclaje y transporte a pie de
obra. 352,000 € 352,00 €

0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes. 4,940 € 0,99 €

0,511 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 27,44 €
0,465 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,45 €
0,465 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,27 €

3,000 % Costes indirectos 397,150 € 11,91 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 409,06 €
7.1.8 TMB040eb Ud Suministro y colocación de Taburete PRAT Mini de ESCOFET o equivalente, de hormigón, acabado

ECO-GREY, de dimensiones 30x30x30 cm, incluso colocación anclada con  con dos varillas roscadas M16 x
140 mm sobre pavimento o losa continua de cimentación y limpieza. Incluye transporte a pie de obra y
descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Taburete PRAT mini de ESCOFET o equivalente, incluso pernos de anclaje y transporte a pie de
obra. 332,000 € 332,00 €

0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes. 4,940 € 0,99 €

0,511 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 27,44 €
0,465 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,45 €
0,465 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,27 €

3,000 % Costes indirectos 377,150 € 11,31 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 388,46 €
7.1.9 TMB040c Ud Suministro y colocación de Banca BOX 250 de ESCOFET o equivalente, de hormigón, acabado blanco

decapado e hidrofugado o Eco-Grey, de dimensiones 250x50x45 cm y peso 1326 kg para 5 asientos, sin
respaldo, incluso colocación simplemente apoyado y limpieza. Incluye transporte a pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Banca BOX 250 incluso transporte a pie de obra. 786,000 € 786,00 €
0,511 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 27,44 €
0,465 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,45 €
0,465 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,27 €

3,000 % Costes indirectos 830,160 € 24,90 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 855,06 €

Nº Código Ud Descripción Total



7.1.10 TMB040d Ud Suministro y colocación de Sistema UNIVERSE BANCO de ESCOFET o equivalente, accesorio de banco con
apoyabrazos en acero zincado color plata y madera tropical certificada FSC 100% tratatada con aceite
translúcido, para instalar en bancas de hormigón prefabricado (BOX 250). Dimensiones 180x57x4(62) cm y
peso 38 kg. Respaldo y asiento de listones de madera tropical certificada FSC y de sección 40x35 mm., de
1800 mm. de longitud, los soportes en pletina de acero mecanizado de 6 mm. de grueso zincada y pintada
en horno de color plata con acabado texturado. Incluido colocación mediante anclaje sobre banca de
forma oculta y permanente mediante taladro de 8mm de diámetro y tornillería de acero inoxidable
mediante 6 tacos de expansión y limpieza. Incluye transporte a pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Accesorio UNIVERSE BANCO de ESCOFET o equivalente, 180x57x4(62) cm y peso 38 kg. incluso
transporte a pie de obra. 750,000 € 750,00 €

0,511 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 27,44 €
0,465 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,45 €
0,465 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,27 €

3,000 % Costes indirectos 794,160 € 23,82 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 817,98 €
7.1.11 TMB040cb Ud Suministro y colocación de Silla urbana UNIVERSE UP de ESCOFET o equivalente,con apoyabrazos compuesta

por 13 listones de madera tropical certificada FSC® de 60 cm de longitud y sección 35 x 40 mm, protegida
con aceite monocapa, los listones en los terminales redondeados. Los soportes de acero zincado de grosor
10 mm, pintados en color plata texturizado con protección frente a la corrosión para una categoría de
corrosividad atmosférica C5 según norma UNE-EN ISO 12944-2. Todos los cantos rematados para evitar el
corte. Tornillería de acero inoxidable. El asiento y el respaldo forman un ángulo de 104º y cumplen con los
criterios de ergonomía y accesibilidad: Altura de asiento 45 cm, profundidad 43 cm, altura de apoyabrazos
22 cm. Anclaje mediante cuatro pernos con protección de acero inoxidable No requiere mantenimiento,
salvo para conservar el color original de la madera. Dimensiones y peso: 60 x 62 x 82 cm – 30 Kg, incluso
transporte a pie de obra, colocación y limpieza.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Silla Universe UP de Escofet o equivalente, incluso transporte a pie de obra. 600,000 € 600,00 €
0,511 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 27,44 €
0,465 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,45 €
0,465 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,27 €

3,000 % Costes indirectos 644,160 € 19,32 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 663,48 €
7.1.12 TME030 Ud Papelera de polietileno 80 litros de capacidad modelo CIBELES Ayuntamiento o equivalente, RAL 7043 GD.

fijada a suelo. Incluso replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Incluye transporte a pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Papelera de polietileno 80 litros de capacidad modelo CIBELES, incluso pernos de anclaje y
transporte a pie de obra. 296,500 € 296,50 €

0,200 kg Mortero de resina epoxi con arena de sílice, de endurecimiento rápido, para relleno de
anclajes. 4,940 € 0,99 €

0,245 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 4,45 €
0,245 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 4,36 €

3,000 % Costes indirectos 306,300 € 9,19 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 315,49 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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7.2 Protecciones peatonales
7.2.1 TPH010bb Ud Suministro y colocación de Bolardo PUSH de la casa ESCOFET o equivalente, Ø30 x 40 cm / 64 kg de

hormigón decapado e hidrofugado color a elegir por DF, incluso colocación anclado sobre pavimento con
tres tornillos M12x140 mm. fijados con resina en taladros de 25 mm. de diámetro. Incluso transporte a pie de
obra.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bolardo PUSH de la casa ESCOFET o equivalente, Ø30 x 40 cm / 64 kg de hormigón decapado
e hidrofugado color blanco, incluso pernos de anclaje y  transporte a pie de obra. 170,000 € 170,00 €

0,200 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de
fraguado rápido. 0,750 € 0,15 €

0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,351 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,24 €
2,000 % Costes directos complementarios. 182,770 € 3,66 €

3,000 % Costes indirectos 186,430 € 5,59 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 192,02 €
7.2.2 TPH010bc Ud Suministro y colocación de Bolardo BAND Limit de la casa ESCOFET o equivalente, en acero corten de

dimensiones 14 x 10 x 100 (125) cm. con 17 kg. de peso, incluso colocación anclado por su fuste con resina.
Incluso transporte a pie de obra.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bolardo Band Limit de la casa ESCOFET o equivalente. Incluso transporte a pie de obra. 250,000 € 250,00 €
0,200 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de

fraguado rápido. 0,750 € 0,15 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,351 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,24 €
2,000 % Costes directos complementarios. 262,770 € 5,26 €

3,000 % Costes indirectos 268,030 € 8,04 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 276,07 €
7.2.3 TPH010b Ud Suministro y colocación de Bolardo ROC modelo Ciudad Real de la casa ESCOFET o equivalente, Ø30 x

75/90 cm de hormigón UHPC decapado e hidrofugado color a elegir por DF, incluso colocación anclado por
su fuste con resina. Incluso transporte a pie de obra.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bolardo ROC de la casa ESCOFET o equivalente, Ø30 x 75/90 cm de hormigón UHPC
decapado e hidrofugado color a elegir por DF, incluso colocación anclado por su fuste con
resina. Incluso transporte a pie de obra. 250,000 € 250,00 €

0,200 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de
fraguado rápido. 0,750 € 0,15 €

0,050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 2,68 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,351 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,24 €
2,000 % Costes directos complementarios. 265,450 € 5,31 €

3,000 % Costes indirectos 270,760 € 8,12 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 278,88 €

Nº Código Ud Descripción Total



7.2.4 TPH010b… Ud Suministro y colocación de Bolardo BOLLARD de la Casa Escofet o equivalente Ø40 cm / 85 kg de hormigón
decapado e hidrofugado color blanco, beyge, rojo o negro, incluso colocación anclados sobre el
pavimento con un tornillo M16 x 140 mm fijados con resina en taladro de 40 mm de diámetro. Incluso
transporte a pie de obra. Medida la unidad ejecutada.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bolardo Bollard 400 de la casa ESCOFET o equivalente, incluso pernos de anclaje y  transporte
a pie de obra. 100,000 € 100,00 €

0,200 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de
fraguado rápido. 0,750 € 0,15 €

0,050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 2,68 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,351 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,24 €
2,000 % Costes directos complementarios. 115,450 € 2,31 €

3,000 % Costes indirectos 117,760 € 3,53 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 121,29 €
7.2.5 TPH010b… Ud Suministro y colocación de Bolardo BOLLARD de la Casa Escofet o equivalente Ø55 cm / 115 kg de hormigón

decapado e hidrofugado color blanco, beyge, rojo o negro, incluso colocación anclados sobre el
pavimento con un tornillo M16 x 140 mm fijados con resina en taladro de 40 mm de diámetro. Incluso
transporte a pie de obra. Medida la unidad ejecutada.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bolardo Bollard 500 de la casa ESCOFET o equivalente, incluso pernos de anclaje y  transporte
a pie de obra. 195,000 € 195,00 €

0,200 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de
fraguado rápido. 0,750 € 0,15 €

0,050 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 2,68 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,351 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,24 €
2,000 % Costes directos complementarios. 210,450 € 4,21 €

3,000 % Costes indirectos 214,660 € 6,44 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 221,10 €
7.2.6 TPH130b Ud Pilona de elevación y descenso semiautomáticos H2208 Benito Urban o equivalente, con cuerpo de acero

inoxidable AISI304 y acabado satinado de 500 mm. de altura y 220 mm. de diámetro de pilona, con espesor
de acero de 8 mm. Las dimensiones del cajón de acero inoxidable son 340 mm. de base diámetro y 670 mm.
de altura. La base se asentará sobre una capa de gravas de 20 cm. y se rellenará lateralmente con
hormigón HM-20/P/20/X0 con aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos
específicos, de fraguado rápido. El sistema de subida de la pilona será mediante cilindro de gas, con fuerza
de ascensión 500 N. El sistema de bajada será manual. Irá provista de banda reflectante gris Nivel II, 2 llaves
triangulares de 10 mm. El conjunto deberá resitir impactos hasta 70.000 Julios y los ciclos de funcionamiento
ser superiores a 500.000.
Incluye: Replanteo. Excavación. Grava en la base. Hormigonado lateral de la caja. Montaje. Eliminación y
limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Pilona de elevación y descenso semiautomáticos H2208 Benito Urban o equivalente, con
cuerpo de acero inoxidable AISI304 y acabado satinado de 500 mm. de altura y 220 mm. de
diámetro. 1.300,000 € 1.300,00 €

0,250 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 16,51 €
0,200 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de

fraguado rápido. 0,750 € 0,15 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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0,200 m³ Grava seleccionada de río, de 20 a 40 mm. de diámetro exento de arcilla con certificado CE -
UNE EN-12620, UNE EN – 13043. 17,180 € 3,44 €

5,000 h Martillo neumático. 4,570 € 22,85 €
3,000 h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 4,270 € 12,81 €
0,300 h Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación del disco de corte

manuales. 41,810 € 12,54 €
5,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 90,90 €
5,000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 88,90 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1.548,100 € 30,96 €

3,000 % Costes indirectos 1.579,060 € 47,37 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 1.626,43 €
7.2.7 TPH010b… Ud Suministro y colocación de Pilona Flexible Total Benito o equivalente, color negro, incluso colocación

anclado sobre pavimento con tres tornillos M12x140 mm. fijados con resina en taladros de 25 mm. de
diámetro. Incluso transporte a pie de obra.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bolardo Flexible Total Benito, incluso pernos de anclaje y  transporte a pie de obra. 60,000 € 60,00 €
0,200 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de

fraguado rápido. 0,750 € 0,15 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,351 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,24 €
2,000 % Costes directos complementarios. 72,770 € 1,46 €

3,000 % Costes indirectos 74,230 € 2,23 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 76,46 €
7.2.8 TPH010bx Ud Suministro y colocación de Pilona Acero Inox Benito o equivalente, de dimensiones 1000 mm. y Ø90 mm,

incluso colocación anclado sobre pavimento con tres tornillos M12x140 mm. fijados con resina en taladros de
25 mm. de diámetro. Incluso transporte a pie de obra.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Bolardo Inox, incluso pernos de anclaje y  transporte a pie de obra. 120,000 € 120,00 €
0,200 kg Aglomerante hidráulico, compuesto por cementos de alta resistencia y aditivos específicos, de

fraguado rápido. 0,750 € 0,15 €
0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,351 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,24 €
2,000 % Costes directos complementarios. 132,770 € 2,66 €

3,000 % Costes indirectos 135,430 € 4,06 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 139,49 €
7.3 Recogida selectiva de residuos
7.3.1 TMC020c Ud Excavación en roca de foso de 5,90 m. de longitud, 2.30 m. de ancho y 1.60 m. de alto, con medios

mecánicos, apoyo manual, y carga a camión; para instalación por parte del Servicio de Medioambiente de
conjunto triple de contenedores MOLOK o equivalente, modelo Ayuntamiento de Ciudad Real para
recogida selectiva de residuos.  Ejecución de capa de 10 cm. de nivelación con homigon de limpieza
HL-150/B/20, capa de grava nivelada 12/20 mm de 0.45 m. de espesor, capa de grava 20/30 mm. de 0.90 m
de espesor y capa de HL-150/B/20 para remate de pavimento.
Incluye: Ejecución de obra civiñ-
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Nº Código Ud Descripción Total



21,712 m³ Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 34,390 € 746,68 €

2,127 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa
de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 67,720 € 144,04 €

3,465 m³ Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 12 a 20 mm de diámetro, lavada, exento de arcilla
con certificado CE - UNE EN-12620, UNE EN-13043.  extendida, para formar una capa de
espesor uniforme, rasanteo y compactación con medios manuales.
Incluye: Extendido del árido, rasanteo y compactación con medios manuales y carga a
camión del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 25,110 € 87,01 €

6,930 m³ Relleno de zanjas con grava de 20 a 30 mm de diámetro con certificado CE.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados. 37,570 € 260,36 €

2,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 36,36 €
2,000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 35,56 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1.310,010 € 26,20 €

3,000 % Costes indirectos 1.336,210 € 40,09 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 1.376,30 €
7.3.2 TMC020cb Ud Adaptación de foso actual de 5,90 m. de longitud, 2.30 m. de ancho y 1.60 m. de alto; para instalación por

parte del Servicio de Medioambiente de conjunto TRIPLE de contenedores MOLOK o equivalente, modelo
Ayuntamiento de Ciudad Real para recogida selectiva de residuos.  Ejecución de capa de 10 cm. de
nivelación con homigon de limpieza HL-150/B/20, capa de grava nivelada 12/20 mm de 0.45 m. de espesor,
capa de grava 20/30 mm. de 0.90 m de espesor y capa de HL-150/B/20 para remate de pavimento.
Incluye: Adaptación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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2,127 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa
de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 67,720 € 144,04 €

3,465 m³ Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 12 a 20 mm de diámetro, lavada, exento de arcilla
con certificado CE - UNE EN-12620, UNE EN-13043.  extendida, para formar una capa de
espesor uniforme, rasanteo y compactación con medios manuales.
Incluye: Extendido del árido, rasanteo y compactación con medios manuales y carga a
camión del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 25,110 € 87,01 €

6,930 m³ Relleno de zanjas con grava de 20 a 30 mm de diámetro con certificado CE.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados. 37,570 € 260,36 €

1,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 18,18 €
1,000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 17,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 527,370 € 10,55 €

3,000 % Costes indirectos 537,920 € 16,14 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 554,06 €
7.3.3 TMC020… Ud Adaptación de foso actual de 8,25 m. de longitud, 2.30 m. de ancho y 1.60 m. de alto; para instalación por

parte del Servicio de Medioambiente de conjunto CUÁDRUPLE de contenedores MOLOK o equivalente,
modelo Ayuntamiento de Ciudad Real para recogida selectiva de residuos.  Ejecución de capa de 10 cm.
de nivelación con homigon de limpieza HL-150/B/20, capa de grava nivelada 12/20 mm de 0.45 m. de
espesor, capa de grava 20/30 mm. de 0.90 m de espesor y capa de HL-150/B/20 para remate de pavimento.
Incluye: Descarga en obra. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,668 m³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de capa
de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la excavación
previamente realizada.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. 67,720 € 180,68 €

5,310 m³ Gravilla de cantera, de piedra caliza, de 12 a 20 mm de diámetro, lavada, exento de arcilla
con certificado CE - UNE EN-12620, UNE EN-13043.  extendida, para formar una capa de
espesor uniforme, rasanteo y compactación con medios manuales.
Incluye: Extendido del árido, rasanteo y compactación con medios manuales y carga a
camión del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Volumen a extender, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según
especificaciones de Proyecto. 25,110 € 133,33 €
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10,620 m³ Relleno de zanjas con grava de 20 a 30 mm de diámetro con certificado CE.
Incluye: Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o
desecación de cada tongada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente
ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados. 37,570 € 398,99 €

1,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 18,18 €
1,000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 17,78 €
2,000 % Costes directos complementarios. 748,960 € 14,98 €

3,000 % Costes indirectos 763,940 € 22,92 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 786,86 €
7.4 Marquesinas BUS Taxi
7.4.1 TMC020C Ud Suministro, transporte e instalación de marquesina completa nuevo modelo G-IV o equivalente, con Mupi.

Incluye banco, apoyo isquíatico, todos los elementos  que conforman la marquesina, incluso placas y pernos
de anclaje. Incluida la obra civil de excavación, retirada y gestión de residuos, transporte, colocación y
nivelación de plantillas de anclaje, hormigonado de zapatas con HM20, instalación de estructuras metálicas,
montaje de elementos e instalación de complementos, i. remate de solado de la acera y limpieza. Medida
la unidad totalmente terminada. Trabajo a realizar por la empresa Clear Channel España, S.L., por ser la
responsable según contrato con el Ayuntamiento para el mantenimiento de las Marquesinas y Mupis del
Servicio de Movilidad.(Esta unidad no será objeto de baja de licitación).
Incluye: Descarga en obra. Montaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Conjunto de marquesina completa nuevo modelo G-IV o equivalente, con Mupi. 9.448,600 € 9.448,60 €
3,000 m³ Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios

mecánicos, y carga a camión.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales
excavados.
Incluye: Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en
sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Carga a camión de los materiales
excavados.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la
excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones
de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno
necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá
la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si
el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se
aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra. 34,390 € 103,17 €

3,000 m³ Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central. 66,030 € 198,09 €
4,000 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 214,76 €

13,000 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 236,34 €
15,000 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 266,70 €

2,000 % Costes directos complementarios. 10.467,660 € 209,35 €
3,000 % Costes indirectos 10.677,010 € 320,31 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 10.997,32 €
7.4.2 TMB04v… Ud Suministro y colocación de banco de polietileno ECO MOD C-106 PLAST RAL 6029 Fábregas o equivalente,

con tornillería y anclajes, incluso colocación y limpieza. Incluye transporte a pie de obra y descarga.
Incluye: Replanteo. Montaje. Colocación y anclaje a suelo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1,000 Ud Banco de polietileno ECO MOD C-106 PLAST RAL 6029 Fábregas o equivalente, con tornillería y
anclajes, incluido transporte a pie de obra. 300,000 € 300,00 €

0,100 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 5,37 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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0,465 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 8,45 €
0,465 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 8,27 €

3,000 % Costes indirectos 322,090 € 9,66 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 331,75 €
7.4.3 TPH010ax m Suministro e instalación de barandilla para acceso adaptado de acero AISI 316 con pasamanos superior y

pies realizados con tubo de Ø50.8mm, pasamanos secundario con tubo de Ø43mm y zócalo con pletina de
100x10mm. Altura 1,00 metro. Fijación al pavimento mediante placa de anclaje, tornillos de acero inoxidable
y embellecedores, i/montaje y colocación en obra. Medida la longitud realmente ejecutada.
Incluye: Replanteo. Montaje. Eliminación y limpieza del material sobrante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud prevista, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1,000 m Barandilla para acceso adaptado de acero AISI 316 con pasamanos superior y pies realizados
con tubo de Ø50.8mm, pasamanos secundario con tubo de Ø43mm y zócalo con pletina de
100x10mm. 225,000 € 225,00 €

0,351 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 18,180 € 6,38 €
0,351 h Ayudante construcción de obra civil. 17,780 € 6,24 €
2,000 % Costes directos complementarios. 237,620 € 4,75 €

3,000 % Costes indirectos 242,370 € 7,27 €

Precio total redondeado por m  .......................… 249,64 €
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8 Gestión de residuos
8.1 Tratamientos previos de los residuos
8.1.1 GCA010 m³ Clasificación y depósito a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las

siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, y carga sobre camión.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
clasificado según especificaciones de Proyecto.

Sin descomposición 1,000 €
3,000 % Costes indirectos 1,000 € 0,03 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 1,03 €
8.2 Gestión de tierras
8.2.1 GTA020 m³ Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de

terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa
a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las
mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.

0,060 h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 45,300 € 2,72 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,720 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,770 € 0,08 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 2,85 €
8.2.2 GTB020 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación

de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones,
incrementadas cada una de ellas por su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el
tipo de terreno considerado.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.

0,965 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero
específico, instalación de tratamiento de residuos de mampostero de albañil de construcción
y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 2,110 € 2,04 €

2,000 % Costes directos complementarios. 2,040 € 0,04 €
3,000 % Costes indirectos 2,080 € 0,06 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 2,14 €
8.3 Gestión de residuos inertes
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8.3.1 GRA020 m³ Transporte con camión de residuos inertes previamente clasificados producidos en obras de construcción
y/o demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.

0,060 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 28,150 € 1,69 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,690 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,720 € 0,05 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 1,77 €
8.3.2 GRB020 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de

construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.

0,965 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras
de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos. 5,000 € 4,83 €

2,000 % Costes directos complementarios. 4,830 € 0,10 €
3,000 % Costes indirectos 4,930 € 0,15 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 5,08 €
8.4 Gestión de residuos peligrosos
8.4.1 GEB020 m³ Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero

específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no
incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni la carga en obra.
Incluye: Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga
de los residuos.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.

1,000 m³ Transporte de placas de fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una
cubierta, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de mampostero de
albañil de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, previamente plastificadas, paletizadas y cargadas sobre camión, considerando la
ida, descarga y vuelta. 95,320 € 95,32 €

2,000 % Costes directos complementarios. 95,320 € 1,91 €
3,000 % Costes indirectos 97,230 € 2,92 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 100,15 €
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8.4.2 GEC020 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento
con amianto procedentes de una demolición.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado ni el
transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.

1,000 m³ Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de placas de
fibrocemento con amianto, procedentes de la demolición de una cubierta. 158,190 € 158,19 €

2,000 % Costes directos complementarios. 158,190 € 3,16 €
3,000 % Costes indirectos 161,350 € 4,84 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 166,19 €
8.5 Gestión de residuos vegetales
8.5.1 GVA020 m³ Transporte con camión de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares, poda y

tala de árboles, a vertedero específico, situado a 10 km de distancia.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de
carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
transportado según especificaciones de Proyecto.

0,068 h Camión de transporte de 15 t con una capacidad de 12 m³ y 2 ejes. 53,700 € 3,65 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,650 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,720 € 0,11 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 3,83 €
8.5.2 GVB020 m³ Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de limpieza de solares,

poda y tala de árboles, en vertedero específico.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los
diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente
entregado según especificaciones de Proyecto.

0,965 m³ Canon de vertido por entrega de residuos vegetales producidos durante los trabajos de
limpieza de solares, poda y tala de árboles, en vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de mampostero de albañil de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 7,220 € 6,97 €

2,000 % Costes directos complementarios. 6,970 € 0,14 €
3,000 % Costes indirectos 7,110 € 0,21 €

Precio total redondeado por m³  ......................… 7,32 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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9 Seguridad y salud
9.1 Sistemas de protección colectiva
9.1.1 YCB030 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas

peatonales de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color rojo, con dos pies en forma de V, reforzados internamente
con nervios, amortizables en 20 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,025 Ud Valla peatonal de polipropileno, de 1,10x2,00 m, color rojo, con dos pies en forma de V,
reforzados internamente con nervios, incluso placa para publicidad. 92,520 € 2,31 €

0,088 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 1,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,830 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,910 € 0,12 €

Precio total redondeado por m  .......................… 4,03 €
9.1.2 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de

malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras. Amortizables las vallas en 20
usos y las bases en 20 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,015 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y
verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de zona de obras, incluso
argollas para unión de postes. 43,770 € 0,66 €

0,020 Ud Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada con varillas de
acero, para soporte de valla trasladable. 6,830 € 0,14 €

0,088 h Oficial 1ª Seguridad y Salud. 18,180 € 1,60 €
0,088 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 1,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,920 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 4,000 € 0,12 €

Precio total redondeado por m  .......................… 4,12 €
9.1.3 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de

construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino
de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior
por tres tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla
en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.
Incluye: Montaje del elemento. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al soporte.
Desmontaje del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,014 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 cm. 419,880 € 5,88 €
0,111 kg Clavos de acero. 1,850 € 0,21 €
0,351 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 6,06 €
2,000 % Costes directos complementarios. 12,150 € 0,24 €

3,000 % Costes indirectos 12,390 € 0,37 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 12,76 €

Nº Código Ud Descripción Total



9.1.4 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la
inmovilidad del conjunto.
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto.
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,050 Ud Pasarela peatonal de acero, de 1,5 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m,
anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg
de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
con travesaño lateral. 372,910 € 18,65 €

0,088 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 1,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 20,170 € 0,40 €

3,000 % Costes indirectos 20,570 € 0,62 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 21,19 €
9.1.5 YCB050 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de

acero de 10 mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material
amortiguador. Incluso cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material amortiguador.
Fijación de la chapa con cemento rápido. Retirada del conjunto. Limpieza de los restos de obra. Carga
manual de escombros sobre camión o contenedor. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,007 m² Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de zanjas, pozos o huecos
horizontales. 66,900 € 0,47 €

0,170 m² Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6 mm de espesor, peso 900 g/m². 3,980 € 0,68 €
0,840 kg Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos. 0,180 € 0,15 €
0,010 h Camión con grúa de hasta 6 t. 53,690 € 0,54 €
0,088 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 1,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,360 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,430 € 0,10 €

Precio total redondeado por m²  ......................… 3,53 €
9.1.6 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector

de PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.
Incluye: Colocación del elemento. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,100 Ud Tapón protector de PVC, tipo seta, de color rojo, para protección de los extremos de las
armaduras. 0,120 € 0,01 €

0,009 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 0,16 €
3,000 % Costes indirectos 0,170 € 0,01 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 0,18 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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Nº Código Ud Descripción Total
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9.1.7 YCU010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en
3 usos.
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación de soportes.
Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla
difusora, con accesorios de montaje, según UNE-EN 3. 39,740 € 13,23 €

0,088 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 1,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 14,750 € 0,30 €

3,000 % Costes indirectos 15,050 € 0,45 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 15,50 €
9.2 Personal
9.2.1 YPC050b Ud Mes de contratación de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, por empresa externa a la

contrata adjudicataria de las obras. Cuota correspondiente a una mensualidad de contratación de
coordinador de Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones estipuladas en el Plan de Seguridad y
Salud, para hacer efectivo durante los trabajos el cumplimiento del R.D. 1627/97 que regula la coordinación
de seguridad y salud, mientras se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. Será el responsable de
la comprobación de la ejecución en obra y seguimiento de Seguridad y salud de instalaciones de bienestar,
señalización de riesgos, medidas de prevención individuales y colectivas, vigilancia de la salud, formación y
comprobación de las medidas establecidas en todos los trabajos a realizar, siendo parte de la Dirección
Facultativa y haciendo las actas de seguridad, así como las reuniones pertinentes durante la ejecución de la
obra. El número de visitas las determinará la propia obra según las necesidades de la misma, así como las
que demande la Dirección Facultativa, con un mínimo de 2 visitas a la semana, todas ellas incluidas en el
precio. Para la contratación se exigirá que el profesional disponga de Seguro de Responsabilidad Civil, que
cubra la Responsabilidad Civil de esta actuación. Las funciones del Coordinador fase de ejecución de las
obras, serán las determinadas por el Real Decreto 1627/97. En cuanto a elaboración de Informes, se detalla
las exigencias establecidas para desarrollar este trabajo:
El Coordinador de Seguridad y Salud, previamente o durante la ejecución de la obra, elaborará los informes
que estime pertinentes y que permitirán al AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL conocer las incidencias
existentes y, consecuentemente con ellas, aplicar las medidas que legalmente le pudieran corresponder. Los
informes, que como mínimo, y sin perjuicio de los que requiera el desarrollo de la obra o sus modificaciones,
serán los siguientes: Aprobación del Plan de Seguridad y Salud; de las reuniones de coordinación; del
incumplimiento reiterado, por parte del contratista o cualquiera de las empresas intervinientes, de las
instrucciones impartidas por el Coordinador; de las anotaciones realizadas en el libro de incidencias y del
desarrollo y resolución de las mismas; de las visitas semanales realizadas; de la paralización de la obra a
consecuencia de riesgos graves e inminentes para la Seguridad y Salud, de las medidas adoptadas y del
momento de reanudación de los trabajos; de las situaciones extraordinarias a consecuencia de un
accidente grave, muy grave o mortal. Redactará mensualmente un informe que deberá ser entregado a la
Dirección de Obra, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a su elaboración. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

1,000 Ud Mes de contratación de Coordinador de Seguridad y Salud 650,000 € 650,00 €
3,000 % Costes indirectos 650,000 € 19,50 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 669,50 €

Nº Código Ud Descripción Total



9.2.2 YFX010 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 500,000 €
3,000 % Costes indirectos 500,000 € 15,00 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 515,00 €
9.3 Equipos de protección individual
9.3.1 YIC010 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones

cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,100 Ud Casco de protección, EPI de categoría II, según EN 397 y UNE-EN 13087-7, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 3,280 € 0,33 €

2,000 % Costes directos complementarios. 0,330 € 0,01 €
3,000 % Costes indirectos 0,340 € 0,01 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 0,35 €
9.3.2 YIJ010 Ud Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y

baja energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral,
amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,200 Ud Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II, según UNE-EN 166,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 18,750 € 3,75 €

2,000 % Costes directos complementarios. 3,750 € 0,08 €
3,000 % Costes indirectos 3,830 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 3,94 €
9.3.3 YIM010 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente

a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, EPI de categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 19,010 € 4,75 €

2,000 % Costes directos complementarios. 4,750 € 0,10 €
3,000 % Costes indirectos 4,850 € 0,15 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 5,00 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López. V  Presupuesto: Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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9.3.4 YIO010 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de
15 dB, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,100 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-5 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 18,450 € 1,85 €

2,000 % Costes directos complementarios. 1,850 € 0,04 €
3,000 % Costes indirectos 1,890 € 0,06 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 1,95 €
9.3.5 YIP010 Ud Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de

hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,500 Ud Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, EPI de categoría II, según UNE-EN
ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 67,930 € 33,97 €

2,000 % Costes directos complementarios. 33,970 € 0,68 €
3,000 % Costes indirectos 34,650 € 1,04 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 35,69 €
9.3.6 YIU030 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante

el día, color amarillo, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,200 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo, EPI de categoría II, según
UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992. 57,990 € 11,60 €

2,000 % Costes directos complementarios. 11,600 € 0,23 €
3,000 % Costes indirectos 11,830 € 0,35 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 12,18 €
9.3.7 YIU032 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.

Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,100 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348
y UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 3,550 € 0,36 €

2,000 % Costes directos complementarios. 0,360 € 0,01 €
3,000 % Costes indirectos 0,370 € 0,01 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 0,38 €

Nº Código Ud Descripción Total



9.3.8 YIU040 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,100 Ud Bolsa portaherramientas, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992. 34,220 € 3,42 €

2,000 % Costes directos complementarios. 3,420 € 0,07 €
3,000 % Costes indirectos 3,490 € 0,10 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 3,59 €
9.3.9 YIU050 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable

en 4 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,250 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante
velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad
según el R.D. 1407/1992. 27,110 € 6,78 €

2,000 % Costes directos complementarios. 6,780 € 0,14 €
3,000 % Costes indirectos 6,920 € 0,21 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 7,13 €
9.3.10 YIU060 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.

Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,250 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, EPI de categoría II,
según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 17,800 € 4,45 €

2,000 % Costes directos complementarios. 4,450 € 0,09 €
3,000 % Costes indirectos 4,540 € 0,14 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 4,68 €
9.3.11 YIV020 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la

boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera
ambiente, FFP2, amortizable en 1 uso.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2, EPI de categoría III, según UNE-EN 149,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992. 0,250 € 0,25 €

2,000 % Costes directos complementarios. 0,250 € 0,01 €
3,000 % Costes indirectos 0,260 € 0,01 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 0,27 €
9.4 Medicina preventiva y primeros auxilios

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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Nº Código Ud Descripción Total
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9.4.1 YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la reposición del material.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Sin descomposición 100,000 €
3,000 % Costes indirectos 100,000 € 3,00 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 103,00 €
9.4.2 YMR010 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador
de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de
Accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente realizadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 145,470 € 145,47 €
2,000 % Costes directos complementarios. 145,470 € 2,91 €

3,000 % Costes indirectos 148,380 € 4,45 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 152,83 €
9.4.3 YMM010 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas

estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y
tacos.
Incluye: Replanteo en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes
desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos
cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con
tornillos y tacos para fijar al paramento. 136,870 € 136,87 €

0,175 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 3,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 139,890 € 2,80 €

3,000 % Costes indirectos 142,690 € 4,28 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 146,97 €
9.4.4 YMM011 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido

acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°,
frasco de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso
de la obra.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Bolsa para hielo, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 4,340 € 4,34 €
1,000 Ud Apósitos adhesivos, en caja de 120 unidades, para reposición de botiquín de urgencia. 7,830 € 7,83 €
1,000 Ud Algodón hidrófilo, en paquete de 100 g, para reposición de botiquín de urgencia. 1,280 € 1,28 €

Nº Código Ud Descripción Total



1,000 Ud Esparadrapo, en rollo de 5 cm de ancho y 5 m de longitud, para reposición de botiquín de
urgencia. 5,340 € 5,34 €

1,000 Ud Analgésico de ácido acetilsalicílico, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín
de urgencia. 1,780 € 1,78 €

1,000 Ud Analgésico de paracetamol, en caja de 20 comprimidos, para reposición de botiquín de
urgencia. 2,000 € 2,00 €

1,000 Ud Botella de agua oxigenada, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 2,420 € 2,42 €
1,000 Ud Botella de alcohol de 96°, de 250 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 1,920 € 1,92 €
1,000 Ud Frasco de tintura de yodo, de 100 cm³, para reposición de botiquín de urgencia. 3,490 € 3,49 €
2,000 % Costes directos complementarios. 30,400 € 0,61 €

3,000 % Costes indirectos 31,010 € 0,93 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 31,94 €
9.4.5 YMM020 Ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,250 Ud Camilla portátil para evacuaciones. 202,310 € 50,58 €
2,000 % Costes directos complementarios. 50,580 € 1,01 €

3,000 % Costes indirectos 51,590 € 1,55 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 53,14 €
9.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
9.5.1 YPA010 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red

provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo
del recorrido de la acometida. Presentación en seco de la tubería. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de la tubería. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Acometida provisional de fontanería a caseta prefabricada de obra. 145,850 € 145,85 €
2,000 % Costes directos complementarios. 145,850 € 2,92 €

3,000 % Costes indirectos 148,770 € 4,46 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 153,23 €
9.5.2 YPA010b Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red

general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.
Incluye: Excavación manual de las zanjas y saneamiento de tierras sueltas del fondo excavado. Replanteo
del recorrido de la acometida. Presentación en seco de los tubos. Vertido de la arena en el fondo de la
zanja. Colocación de los colectores. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Reposición del pavimento con hormigón en masa. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Acometida provisional de saneamiento a caseta prefabricada de obra. 588,120 € 588,12 €
2,000 % Costes directos complementarios. 588,120 € 11,76 €

3,000 % Costes indirectos 599,880 € 18,00 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 617,88 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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9.5.3 YPA010c Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro
eléctrico provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los apoyos.
Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación
de las cajas de derivación y protección. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Desmontaje del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada de obra. 249,370 € 249,37 €
2,000 % Costes directos complementarios. 249,370 € 4,99 €

3,000 % Costes indirectos 254,360 € 7,63 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 261,99 €
9.5.4 YPC010 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta
de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y
punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa,
suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos
platos de ducha y lavabo de tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²),
compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
termo eléctrico de 50 litros de capacidad; ventanas correderas de aluminio anodizado, con
luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante; revestimiento de tablero
melaminado en paredes; inodoro, plato de ducha y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio
con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante; puerta de madera en inodoro y
cortina en ducha. Según R.D. 1627/1997. 228,440 € 228,44 €

2,000 % Costes directos complementarios. 228,440 € 4,57 €
3,000 % Costes indirectos 233,010 € 6,99 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 240,00 €
9.5.5 YPC030 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),

compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta
de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con
PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Bomba de
calor incluida.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

Nº Código Ud Descripción Total



1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de 7,87x2,33x2,30 (18,40) m²,
compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento de
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de vidrio
combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza con toma exterior
a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de aluminio
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con
cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50
mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento de
tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997. 143,040 € 143,04 €

2,000 % Costes directos complementarios. 143,040 € 2,86 €
3,000 % Costes indirectos 145,900 € 4,38 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 150,28 €
9.5.6 YPC050 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m

(10,55 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura
prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto
de luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado
revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.
Incluye: Montaje, instalación y comprobación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler mensual, según condiciones definidas en el
contrato suscrito con la empresa suministradora.

1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de 4,78x2,42x2,30
m (10,55 m²), compuesta por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío;
cerramiento de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior; ventanas correderas de
aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1
mm con cerradura; suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y revestimiento
de tablero melaminado en paredes. 175,370 € 175,37 €

2,000 % Costes directos complementarios. 175,370 € 3,51 €
3,000 % Costes indirectos 178,880 € 5,37 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 184,25 €
9.5.7 YPC060 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km.

Incluye: Descarga y posterior recogida del módulo con camión grúa.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,000 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, entrega y recogida. 276,220 € 276,22 €
0,745 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 12,87 €
2,000 % Costes directos complementarios. 289,090 € 5,78 €

3,000 % Costes indirectos 294,870 € 8,85 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 303,72 €
9.6 Señalización provisional de obras

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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9.6.1 YSB015 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 20 usos,
alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada
a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,050 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led y enganche
metálico para soporte. 24,910 € 1,25 €

2,000 Ud Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 6,400 € 12,80 €
0,088 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 1,52 €
2,000 % Costes directos complementarios. 15,570 € 0,31 €

3,000 % Costes indirectos 15,880 € 0,48 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 16,36 €
9.6.2 YSB050b m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras

en franjas de color rojo y blanco.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según especificaciones de Estudio
o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

1,100 m Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura y 0,1 mm de
espesor, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco. 0,290 € 0,32 €

0,057 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 0,98 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,300 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,330 € 0,04 €

Precio total redondeado por m  .......................… 1,37 €
9.6.3 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de

caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 20
usos.
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o
retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,050 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno
y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel
2 (H.I.). 23,270 € 1,16 €

0,018 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 0,31 €
2,000 % Costes directos complementarios. 1,470 € 0,03 €

3,000 % Costes indirectos 1,500 € 0,05 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 1,55 €
9.6.4 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con

bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de
fijación. 15,300 € 5,09 €

6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,24 €
0,175 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 3,02 €
2,000 % Costes directos complementarios. 8,350 € 0,17 €

3,000 % Costes indirectos 8,520 € 0,26 €

Nº Código Ud Descripción Total



Precio total redondeado por Ud  .....................… 8,78 €
9.6.5 YSN010 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m,

amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,200 Ud Banderín para señalización, de material textil, con recubrimiento de material plástico, de 40x50
cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m. 9,960 € 1,99 €

0,018 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 0,31 €
2,000 % Costes directos complementarios. 2,300 € 0,05 €

3,000 % Costes indirectos 2,350 € 0,07 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 2,42 €
9.6.6 YSN020 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de

paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.
Incluye: Nada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente suministradas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,200 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por
una cara y de paso por la otra, con mango de plástico. 16,720 € 3,34 €

0,018 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 0,31 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,650 € 0,07 €

3,000 % Costes indirectos 3,720 € 0,11 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 3,83 €
9.6.7 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre

fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 4,340 € 1,45 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 €
0,131 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 2,26 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,870 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,950 € 0,12 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 4,07 €
9.6.8 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre

fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 4,340 € 1,45 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 €
0,131 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 2,26 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,870 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,950 € 0,12 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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Nº Código Ud Descripción Total
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Precio total redondeado por Ud  .....................… 4,07 €
9.6.9 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre

fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 4,340 € 1,45 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 €
0,131 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 2,26 €
2,000 % Costes directos complementarios. 3,870 € 0,08 €

3,000 % Costes indirectos 3,950 € 0,12 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 4,07 €
9.6.10 YSS033 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular

sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,333 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 5,910 € 1,97 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 €
0,131 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 2,26 €
2,000 % Costes directos complementarios. 4,390 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,480 € 0,13 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 4,61 €
9.6.11 YSS034 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco

de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,333 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con
pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, con 4 orificios de fijación, según
R.D. 485/1997. 5,910 € 1,97 €

4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,040 € 0,16 €
0,131 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 2,26 €
2,000 % Costes directos complementarios. 4,390 € 0,09 €

3,000 % Costes indirectos 4,480 € 0,13 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 4,61 €
9.6.12 YSV010 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con

retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y
el caballete en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Nº Código Ud Descripción Total



0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm,
con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), según la Instrucción 8.3-IC. 55,970 € 11,19 €

0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 11,250 € 2,25 €
0,131 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 2,26 €
2,000 % Costes directos complementarios. 15,700 € 0,31 €

3,000 % Costes indirectos 16,010 € 0,48 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 16,49 €
9.6.13 YSV010b Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60

cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en
5 usos y el caballete en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad,
circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), según la Instrucción 8.3-IC. 60,800 € 12,16 €

0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 11,250 € 2,25 €
0,131 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 2,26 €
2,000 % Costes directos complementarios. 16,670 € 0,33 €

3,000 % Costes indirectos 17,000 € 0,51 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 17,51 €
9.6.14 YSV010c Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con

retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y
el caballete en 5 usos.
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de
Seguridad y Salud.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90
cm, con retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), según la Instrucción 8.3-IC. 122,720 € 24,54 €

0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 11,250 € 2,25 €
0,131 h Peón Seguridad y Salud. 17,270 € 2,26 €
2,000 % Costes directos complementarios. 29,050 € 0,58 €

3,000 % Costes indirectos 29,630 € 0,89 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 30,52 €

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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10 Arqueología
10.1 YPC050bb Ud Contratación de servicios de arqueología, por empresa externa a la contrata adjudicataria de las obras.

Servicios incluidos dentro
Apartado 1. Proyecto de Actuaciones Arqueológicas
Incluye:
- Consulta de documentación previa.
- Elaboración y entrega del proyecto.
- Trámites con la administración.
Apartado 2. Trabajo de campo – Prospección arqueológica.
Incluye:
- Visitas periódicas, un mínimo de 3 al mes, durante los meses previstos de ejecución de obra.
- La periodicidad de las visitas podrá ajustarse en función del avance o necesidades de la obra.
Apartado 3. Elaboración de Informe de Actuaciones Arqueológicas.
Incluye:
- Elaboración y entrega del preceptivo Informe de Actuaciones Arqueológicas con todos los resultados,
análisis y documentación originada durante el proceso.
En el precio final se incluyen los gastos de gestión, gastos generales, beneficio industrial y trámites
administrativos.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas en mediciones.
1,000 Ud Contratación de servicios de arqueología, por empresa externa a la contrata adjudicataria de

las obras. 4.000,000 € 4.000,00 €
3,000 % Costes indirectos 4.000,000 € 120,00 €

Precio total redondeado por Ud  .....................… 4.120,00 €

Nº Código Ud Descripción Total



 

 

 

 

 

 

 

ANEJO II: Estudio luminotécnico y cálculo eléctrico. 
 

 

 

 

 

 









































ANEXO DE CALCULOS 
- CM-20 - 

 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ·  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 

Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 CM-20 2 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 16,87  4x10 76/1 90 
2 2 3 32 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 16,63  4x10 76/1 90 
3 3 4 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 16,39  4x10 76/1 90 
4 4 5 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,25  4x6 57/1 90 
5 5 6 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,4  4x6 57/1 90 
6 6 7 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27  4x6 57/1 90 
7 7 8 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13  4x6 57/1 90 
8 8 9 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13  4x6 57/1 90 
9 9 10 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13  4x6 57/1 90 

10 5 11 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72  4x6 57/1 90 
11 11 12 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,72  4x6 57/1 90 
12 12 13 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,6  4x6 57/1 90 
13 13 14 28 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,48  4x6 57/1 90 
14 14 15 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36  4x6 57/1 90 
15 15 16 43 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,24  4x6 57/1 90 
16 16 17 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,12  4x6 57/1 90 
17 4 18 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 15,14  4x10 76/1 90 
18 18 19 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 15,02  4x10 76/1 90 
19 19 20 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 14,9  4x10 76/1 90 
20 20 21 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 14,78  4x10 76/1 90 
21 21 22 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,12  4x6 57/1 90 
22 22 23 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1  4x6 57/1 90 
23 23 24 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,88  4x6 57/1 90 
24 24 25 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,71  4x6 57/1 90 
25 25 26 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,53  4x6 57/1 90 
26 26 27 39 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,35  4x6 57/1 90 
27 27 28 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,18  4x6 57/1 90 
28 21 29 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 13,53  4x6 57/1 90 
29 29 30 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 12,23  4x6 57/1 90 
30 30 31 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 12,05  4x6 57/1 90 
31 31 32 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 10,76  4x6 57/1 90 
32 32 33 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 7,85  4x6 57/1 90 
33 33 34 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,55  4x6 57/1 90 
34 34 35 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 6,37  4x6 57/1 90 
35 35 36 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 5,07  4x6 57/1 90 
36 36 37 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,77  4x6 57/1 90 
37 37 38 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,59  4x6 57/1 90 
38 38 39 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,3  4x6 57/1 90 
39 39 40 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,48  4x6 57/1 90 
40 40 41 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,3  4x6 57/1 90 
41 39 42 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,82  4x6 57/1 90 
42 42 43 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,68  4x6 57/1 90 
43 43 44 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55  4x6 57/1 90 
44 44 45 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,41  4x6 57/1 90 
45 45 46 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27  4x6 57/1 90 
46 46 47 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14  4x6 57/1 90 
47 32 48 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,91  4x6 57/1 90 
48 48 49 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,82  4x6 57/1 90 
49 49 50 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,64  4x6 57/1 90 
50 50 51 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,45  4x6 57/1 90 
51 51 52 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,27  4x6 57/1 90 
52 52 53 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55  4x6 57/1 90 
53 53 54 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36  4x6 57/1 90 
54 54 55 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,18  4x6 57/1 90 
55 52 56 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55  4x6 57/1 90 
56 56 57 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36  4x6 57/1 90 
57 57 58 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,18  4x6 57/1 90 
58 48 59 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,91  4x6 57/1 90 
59 59 60 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,73  4x6 57/1 90 
60 60 61 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55  4x6 57/1 90 
61 61 62 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36  4x6 57/1 90 
62 62 63 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,18  4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM-20 0 400 0 (11.688,48 W) 
2 -0,678 399,322 0,17 (-165,6 W) 
3 -2,324 397,676 0,581 (-165,6 W) 
4 -2,477 397,523 0,619 (0 W) 
5 -2,58 397,42 0,645 (-91,8 W) 
6 -2,607 397,393 0,652 (-91,8 W) 
7 -2,624 397,376 0,656 (-91,8 W) 
8 -2,629 397,371 0,657 (0 W) 
9 -2,633 397,367 0,658 (0 W) 

10 -2,636 397,364 0,659 (-91,8 W) 
11 -2,614 397,386 0,653 (0 W) 
12 -2,636 397,364 0,659 (-83,7 W) 
13 -2,695 397,305 0,674 (-83,7 W) 
14 -2,765 397,235 0,691 (-83,7 W) 
15 -2,814 397,186 0,703 (-83,7 W) 
16 -2,867 397,133 0,717 (-83,7 W) 
17 -2,879 397,121 0,72 (-83,7 W) 
18 -3,319 396,681 0,83 (-83,7 W) 
19 -4,434 395,566 1,109 (-83,7 W) 
20 -5,77 394,23 1,443 (-83,7 W) 
21 -7,004 392,996 1,751 (-83,7 W) 
22 -7,114 392,886 1,779 (-83,7 W) 
23 -7,207 392,793 1,802 (-83,7 W) 
24 -7,344 392,656 1,836 (-122,4 W) 





ANEXO DE CALCULOS 
- CM24 - SALIDA 1 - 

 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ·  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 

Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 
CM-24-

S1 
2 35 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 5,16  4x6 57/1 90 

2 2 3 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,86  4x6 57/1 90 
3 3 4 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,68  4x6 57/1 90 
4 4 5 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,51  4x6 57/1 90 
5 5 6 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,33  4x6 57/1 90 
6 6 7 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,15  4x6 57/1 90 
7 7 8 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,45  4x6 57/1 90 
8 8 9 28 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3  4x6 57/1 90 
9 9 10 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,15  4x6 57/1 90 

10 7 11 37 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,55  4x6 57/1 90 
11 11 12 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,43  4x6 57/1 90 
12 12 13 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,32  4x6 57/1 90 
13 13 14 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,22  4x6 57/1 90 
14 14 15 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,11  4x6 57/1 90 
15 2 16 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,12  4x6 57/1 90 
16 16 17 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 3,12  4x6 57/1 90 
17 17 18 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,86  4x6 57/1 90 
18 18 19 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,6  4x6 57/1 90 
19 19 20 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,34  4x6 57/1 90 
20 20 21 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,08  4x6 57/1 90 
21 21 22 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,82  4x6 57/1 90 
22 22 23 18 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,56  4x6 57/1 90 
23 23 24 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,3  4x6 57/1 90 
24 24 25 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,04  4x6 57/1 90 
25 25 26 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,78  4x6 57/1 90 
26 26 27 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,52  4x6 57/1 90 
27 27 28 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,26  4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM-24-
S1 

0 400 0 (3.572,1 W) 

2 -0,93 399,07 0,233 (-122,4 W) 
3 -1,074 398,926 0,269 (-122,4 W) 
4 -1,196 398,804 0,299 (-122,4 W) 
5 -1,297 398,703 0,324 (-122,4 W) 
6 -1,379 398,621 0,345 (-122,4 W) 
7 -1,445 398,555 0,361 (-104,4 W) 
8 -1,501 398,499 0,375 (-104,4 W) 
9 -1,544 398,456 0,386 (-104,4 W) 

10 -1,564 398,436 0,391 (-104,4 W) 
11 -1,55 398,45 0,387 (-83,7 W) 
12 -1,574 398,426 0,394 (-74,7 W) 
13 -1,603 398,397 0,401 (-74,7 W) 
14 -1,624 398,376 0,406 (-74,7 W) 
15 -1,633 398,367 0,408 (-74,7 W) 
16 -1,187 398,813 0,297 (0 W) 
17 -1,364 398,636 0,341 (-180 W) 
18 -1,394 398,606 0,348 (-180 W) 
19 -1,595 398,405 0,399 (-180 W) 
20 -1,631 398,369 0,408 (-180 W) 
21 -1,802 398,198 0,451 (-180 W) 
22 -1,83 398,17 0,458 (-180 W) 
23 -1,975 398,025 0,494 (-180 W) 
24 -1,995 398,005 0,499 (-180 W) 
25 -2,086 397,914 0,522 (-180 W) 
26 -2,098 397,902 0,525 (-180 W) 
27 -2,149 397,851 0,537 (-180 W) 
28 -2,154 397,846 0,539* (-180 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CM-24-S1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 0.39 % 
  CM-24-S1-2-3-4-5-6-7-11-12-13-14-15 = 0.41 % 
  CM-24-S1-2-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 = 0.54 % 
 
 
 





ANEXO DE CALCULOS 
- CM-24-SALIDA-2 - 

 
Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ·  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  

Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 

Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 
CM-24-

S2 
2 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,13  4x6 57/1 90 

2 2 3 69 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,13  4x6 57/1 90 
3 3 4 20 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3  4x6 57/1 90 
4 4 5 34 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,15  4x6 57/1 90 
5 3 6 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,83  4x6 57/1 90 
6 6 7 25 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,67  4x6 57/1 90 
7 7 8 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,52  4x6 57/1 90 
8 8 9 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,4  4x6 57/1 90 
9 9 10 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,12  4x6 57/1 90 

10 10 11 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,84  4x6 57/1 90 
11 11 12 27 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,56  4x6 57/1 90 
12 12 13 34 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,28  4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

CM-24-
S2 

0 400 0 (1.473,3 W) 

2 -0,23 399,77 0,058 (0 W) 
3 -0,987 399,013 0,247 (0 W) 
4 -1,018 398,982 0,254 (-104,4 W) 
5 -1,044 398,956 0,261 (-104,4 W) 
6 -1,071 398,929 0,268 (-104,4 W) 
7 -1,287 398,713 0,322 (-104,4 W) 
8 -1,366 398,634 0,341 (-83,7 W) 
9 -1,445 398,555 0,361 (-194,4 W) 

10 -1,596 398,404 0,399 (-194,4 W) 
11 -1,73 398,27 0,433 (-194,4 W) 
12 -1,808 398,192 0,452 (-194,4 W) 
13 -1,857 398,143 0,464* (-194,4 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CM-24-S2-2-3-4-5 = 0.26 % 
  CM-24-S2-2-3-6-7-8-9-10-11-12-13 = 0.46 % 
 
 

 



25 -7,442 392,558 1,861 (-122,4 W) 
26 -7,522 392,478 1,88 (-122,4 W) 
27 -7,593 392,407 1,898 (-122,4 W) 
28 -7,607 392,393 1,902 (-122,4 W) 
29 -8,399 391,601 2,1 (-900 W) 
30 -8,525 391,475 2,131 (-122,4 W) 
31 -8,649 391,351 2,162 (-900 W) 
32 -9,37 390,63 2,343 (0 W) 
33 -9,694 390,306 2,423 (-900 W) 
34 -9,795 390,205 2,449 (-122,4 W) 
35 -9,861 390,139 2,465 (-900 W) 
36 -10,671 389,329 2,668 (-900 W) 
37 -10,729 389,271 2,682 (-122,4 W) 
38 -10,766 389,234 2,692 (-900 W) 
39 -10,849 389,151 2,712 (0 W) 
40 -10,91 389,09 2,727 (-122,4 W) 
41 -10,977 389,023 2,744* (-900 W) 
42 -10,874 389,126 2,719 (-94,68 W) 
43 -10,888 389,112 2,722 (-94,68 W) 
44 -10,905 389,095 2,726 (-94,68 W) 
45 -10,918 389,082 2,73 (-94,68 W) 
46 -10,936 389,064 2,734 (-94,68 W) 
47 -10,943 389,057 2,736 (-94,68 W) 
48 -9,49 390,51 2,373 (-126 W) 
49 -9,593 390,407 2,398 (-126 W) 
50 -9,644 390,356 2,411 (-126 W) 
51 -9,726 390,274 2,432 (-126 W) 
52 -9,779 390,221 2,445 (-126 W) 
53 -9,804 390,196 2,451 (-126 W) 
54 -9,823 390,177 2,456 (-126 W) 
55 -9,835 390,165 2,459 (-126 W) 
56 -9,815 390,185 2,454 (-126 W) 
57 -9,84 390,16 2,46 (-126 W) 
58 -9,848 390,152 2,462 (-126 W) 
59 -9,56 390,44 2,39 (-126 W) 
60 -9,594 390,406 2,399 (-126 W) 
61 -9,631 390,369 2,408 (-126 W) 
62 -9,646 390,354 2,411 (-126 W) 
63 -9,655 390,345 2,414 (-126 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  CM-20-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 0.66 % 
  CM-20-2-3-4-5-11-12-13-14-15-16-17 = 0.72 % 
  CM-20-2-3-4-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28 = 1.9 % 
  CM-20-2-3-4-18-19-20-21-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41 = 2.74 % 
  CM-20-2-3-4-18-19-20-21-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-42-43-44-45-46-47 = 2.74 % 
  CM-20-2-3-4-18-19-20-21-29-30-31-32-48-49-50-51-52-53-54-55 = 2.46 % 
  CM-20-2-3-4-18-19-20-21-29-30-31-32-48-49-50-51-52-56-57-58 = 2.46 % 
  CM-20-2-3-4-18-19-20-21-29-30-31-32-48-59-60-61-62-63 = 2.41 % 

 





ANEXO DE CALCULOS 
- CM-25 - 

 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ·  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 

Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálculo 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 55 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,39  4x6 57/1 90 
2 2 3 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 2,24  4x6 57/1 90 
3 3 4 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,61  4x6 57/1 90 
4 4 5 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,97  4x6 57/1 90 
5 5 6 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,82  4x6 57/1 90 
6 6 7 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,68  4x6 57/1 90 
7 7 8 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,53  4x6 57/1 90 
8 8 9 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,4  4x6 57/1 90 
9 9 10 22 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27  4x6 57/1 90 

10 10 11 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13  4x6 57/1 90 
11 3 12 8 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,49  4x6 57/1 90 
12 12 13 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39  4x6 57/1 90 
13 13 14 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3  4x6 57/1 90 
14 14 15 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,2  4x6 57/1 90 
15 15 16 24 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,1  4x6 57/1 90 
16 4 17 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,49  4x6 57/1 90 
17 17 18 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39  4x6 57/1 90 
18 18 19 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3  4x6 57/1 90 
19 19 20 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,2  4x6 57/1 90 
20 20 21 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,1  4x6 57/1 90 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (1.656 W) 
2 -0,678 399,322 0,169 (-100,8 W) 
3 -0,84 399,16 0,21 (-100,8 W) 
4 -0,947 399,053 0,237 (-100,8 W) 
5 -1,002 398,998 0,251 (-100,8 W) 
6 -1,049 398,951 0,262 (-100,8 W) 
7 -1,087 398,913 0,272 (-100,8 W) 
8 -1,125 398,875 0,281 (-91,8 W) 
9 -1,17 398,83 0,293 (-91,8 W) 

10 -1,2 398,8 0,3 (-91,8 W) 
11 -1,215 398,785 0,304* (-91,8 W) 
12 -0,86 399,14 0,215 (-68,4 W) 
13 -0,903 399,097 0,226 (-68,4 W) 
14 -0,935 399,065 0,234 (-68,4 W) 
15 -0,951 399,049 0,238 (-68,4 W) 
16 -0,963 399,037 0,241 (-68,4 W) 
17 -0,983 399,017 0,246 (-68,4 W) 
18 -1,022 398,978 0,255 (-68,4 W) 
19 -1,054 398,946 0,263 (-68,4 W) 
20 -1,071 398,929 0,268 (-68,4 W) 
21 -1,078 398,922 0,269 (-68,4 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 = 0.3 % 
  1-2-3-12-13-14-15-16 = 0.24 % 
  1-2-3-4-17-18-19-20-21 = 0.27 % 
 
 

 





ANEXO DE CALCULOS 
- CM-35 - 

 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ·  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO III: Drenaje Superficial. 
 

 

 

 



ANEXO DEL CÁLCULO DEL DRENAJE SEGÚN LA NORMA 5.2-I.C. (act. 2018)

Con todo ello, se comprueba que el porcentaje de sección mojada sea siempre inferior al 80% 

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, P.Prado y Caballeros. y que la velocidad del agua se encuentra dentro del rango admisible para el correcto funcionamiento de la conducción.

Autor:

DN. (mm) Q (m^3/s) Sección llena (%) Velocidad (m/s)

40,00 metros 0,006 41,561 0,810

2,00% % 0,013 75,317 0,969

325,00 m
2

0,006 26,993 0,799

0,013 47,446 0,985

5,50 minutos

25 años

78,165 mm/h

0,883

325,00 m
2

1,004

0,006 m
3
/s

6,25 litros/s

2,07 m
3

2.066 litros

Partiendo del caudal de diseño (Q) de drenaje de la cuenca más desfavorable de proyecto, se procede a realizar el cálculo hidráulico

para distintos díametros de tubería de PVC y caudales acumulativos, de manera iterativa, para una pendiente de desagüe del 1%.

A modo de ejemplo, se introduce una imagen del proceso de cálculo.

CÁLCULO DE DRENAJE SEGÚN LA NORMA 5.2 I.C.

PERIODO DE RETORNO [T]

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN [T,tc]

COEF. DE ESCORRENTÍA [C]

DURACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ICCP Nº COL: 31.313: Alberto Samper López

ÁREA DE LA CUENCA [A]

PEDIENTE MEDIA [J]

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DE LA SUPERFICIE

LONGITUD DE LA CUENCA [Lc]

CARACTERÍSTICAS ATMOSFÉRICAS

160

200

DN 160 mm.  DI  150,6 mm.

DN 200 mm.  DI 188,2 mm.

VOLÚMEN DE DISEÑO [V]

CAUDAL DE DISEÑO (Q)

ÁREA DE LA CUENCA [A]

COEF. DE UNIFORMIDAD [Kt]



PERIODO DE RETORNO (T) 25 años

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN (T,tc) 78,165 mm/h T [años] P~[mm] Cv Yt Pd [mm] KA Id [mm/h] (I1/Id) t [min] t [h] Fa T [años] P0
i [mm] GH βm Δ50 FT βPM βDT P0

PM[mm] P0
DT [mm] Pd·KA P0 [mm] Pd·KA>P0 C Área [km2]

Longitud de la

 cuenca. Lc [m]
Lc [km] Jc [%] tc' [horas] tc' [min] Ldif [m] Cumple Ldif Cobertura del terreno ndif Jdif tdif [min] tc' [min] tc' [min] tc' [horas] T [años] Kt

COEF. DE ESCORRENTÍA (C) 0,883 - 2 0,917 33,01 1 1,376 40,313 2 1,00 0,67 1,508 1,374 1,508 1,374 33,012 1,508 SI 0,867 40 SI 1. PAVIMENTO 0,015 2,00% 5,504 5,50 2 1,004

AREA DE LA CUENCA (A) 325,00 m2 5 1,232 44,35 1 1,848 54,161 5 1,00 0,86 1,935 1,763 1,935 1,763 44,352 1,935 SI 0,875 0 SI 0. NADA 0,000 2,00% 0 5 1,004

COEF. DE UNIFORMIDAD (Kt) 1,004 - 10 1,461 52,60 1 2,192 64,229 10 1,00 0,94 2,115 1,927 2,115 1,927 52,60 2,115 SI 0,888 0 SI 0. NADA 0,000 2,00% 0 10 1,004

CAUDAL OBTENIDO (Q) 0,006 m3/s 25 1,778 64,01 1 2,667 78,165 25 1,00 1,18 2,655 2,419 2,655 2,419 64,008 2,655 SI 0,883 0 SI 0. NADA 0,000 2,00% 0 25 1,004

CAUDAL OBTENIDO (Q) 6,255 litros/s  Valores obtenidos del Anejo I (Máximas lluvias diarias en la España Peninsular) y tabla 7.1 Yt (cuantil o factor de amplificación). LONGITUD TOTAL 40

P~ Valor medio de la máxima precipitación diaria anual. BIEN TRAMIFICADO SI

Cv Valores Coeficiente de Variación.

VALORES A MODIFICAR Yt (cuantil o factor de amplificación). 

ndif Cobertura del terreno

0 0. NADA

0,015 1. PAVIMENTO

0,050 2 SIN VEGETACIÓN

0,120 3. VEGETACIÓN ESCASA

0,320 4. VEGETACIÓN MEDIA

1,000 5. VEGETACIÓN DENSA

COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA
GEOMETRÍA DE LA "SUBCUENCA"

0,055 3,28C 2,25 0,20

COEFICIENTE DE UNIFORMIDADCALCULO DE DRENAJE SEGÚN LA NORMA 5.2 I.C.

2,00%

FÓRMULA DEL CAUDAL DE DISEÑO FÓRMULA DE LA INTESIDAD DE PRECIPITACIÓN 

INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN

INTENSIDAD MEDIA DIARIA DE PRECIPITACIÓN CORREGIDA FACTOR DE INTENSIDAD
I (T,tc)

[mm/h]

36 0,37 9 5,50 0,09 29,308

FÓRMULA DEL COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA

40

CELDAS QUE DEPENDEN DE "INFOME FINAL"

FÓRMULA DEL TIEPO DE CONCENTRACIÓN EN CUENCAS PEQUEÑAS (SI Tc < 0,25 horas)

NO SE PUEDE USAR Tc

FÓRMULA DEL FACTOR DE ITENSIDAD Fa

FÓRMULA DE LA INTESIDAD DE PRECIPITACIÓN MEDIA CORREGIDA

FÓRMULA DEL COEFICIENTE CORRECTOR DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA (DRENAJE TRANSVERSAL EN PLATAFORMAS)

FÓRMULA DEL FACTOR REDUCTOR DE LA PRECIPITACIÓN POR ÁREA DE LA CUENCA

FÓRMULA DEL TIEMPO DE CONCENTRACIÓN EN CUENCAS PRINCIPALES

FÓRMULA DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA

FÓRMULA DEL COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD

5.2-I.C.

Tc < 0,25 h

0,000325 0,04 0,092

SI Tc < 0,25 HORAS APLICAMOS LA FÓRMULA DEL FLUJO DIFUSO SOBRE EL TERRENO (AP. 2.2.2.5 DE LA NORMA)

5,50



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO IV: Estudio de Gestión de Residuos. 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.

- Normativa y legislación aplicable.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.

- Medidas para la separación de los residuos en obra.

- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión
de los residuos.

- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real., situado en Ciudad Real.
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real
Proyectista Alberto Samper López.
Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecución A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución
material) de 1.188.600,57€.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Se
pueden presentar tres casos:

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López.
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1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición;
en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del
residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o
demolición.

2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de
construcción y demolición.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: Ayuntamiento de Ciudad Real

2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los
Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designación antes del comienzo
de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que
componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos, así como su restauración o gestión
ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor de los mismos. Éste será
designado por el Productor de los residuos (promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)

El productor inicial de residuos está obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, de
conformidad con los principios establecidos en los artículos 7 y 8. de la Ley 7/2022. Para ello, dispondrá de las
siguientes opciones:

a) Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismo, siempre que disponga de la correspondiente
autorización para llevar a cabo la operación de tratamiento.

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado
que realice operaciones de tratamiento.

c) Entregar los residuos a una entidad pública o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de
economía social, para su tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en esta ley.

Dichas obligaciones deberán acreditarse documentalmente.

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y
demolición, que contendrá como mínimo:

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López.
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1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de
construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto
del proyecto.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.

4. Las medidas para la separación de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente,
dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.

7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará
parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición
realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación
de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición" y, en particular, en el presente estudio o en sus modificaciones. La
documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

Asimismo, está obligado a suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra las responsabilidades a que
puedan dar lugar sus actividades atendiendo a sus características, peligrosidad y potencial de riesgo,
debiendo cumplir con lo previsto en el artículo 23.5.c. de la Ley 7/2022. Quedan exentos de esta obligación
los productores de residuos peligrosos que generen menos de 10 toneladas al año.

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos
peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su
retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su
envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir
una fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, en los términos previstos
en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López.
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La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo no concluirá hasta que quede debidamente
documentado el tratamiento completo, a través de los correspondientes documentos de traslado de
residuos, y cuando sea necesario, mediante un certificado o declaración responsable de la instalación de
tratamiento final, los cuales podrán ser solicitados por el productor inicial o poseedor

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)

La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la
normativa aplicable, está obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cómo llevará a
cabo las obligaciones que le incumban en relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan
a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a
formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos
o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de
construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización,
reciclado o a otras formas de valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar
en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra
de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", y la identificación del gestor de las operaciones
de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá
figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en
materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en
condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas
que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la
obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en
origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido,
en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
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El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes
costes de gestión y a entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de
los residuos, así como a mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco
años siguientes.

2.2.3. Gestor de residuos

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y
demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un
registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en
metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos", la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor,
cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las
cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la
actividad.

2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información
contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, los certificados
acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al
poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de
eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un
procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de
tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores
autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación
mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin
perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

3. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE
Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
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- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio
Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de
relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Plan de gestión de residuos urbanos de Castilla La Mancha 2009-2019
Decreto 179/2009, de 24 de noviembre, de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de Castilla La
Mancha.
D.O.C.M.: 27 de noviembre de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009
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Plan de Castilla La Mancha de gestión de residuos de construcción y demolición
Decreto 189/2005, de 13 de diciembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La
Mancha.
D.O.C.M.: 16 de diciembre de 2005

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
GENERADOS EN LA OBRA.
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se han codificado atendiendo
a la legislación vigente en materia de gestión de residuos, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos",
dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación

Como excepción, no tienen la condición legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra
distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda
acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción,
de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están
compuestos:
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en
función del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios
descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes
(mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado
en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de
terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el
cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Código LER Densidad aparente

(t/m³)
Peso

(t)
Volumen

(m³)
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 1,74 9.246,634 5.312,281

RCD de Nivel II
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Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Código LER Densidad aparente

(t/m³)
Peso

(t)
Volumen

(m³)
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el código 17 03 01.

17 03 02 1,00 55,109 55,109

2 Madera
Madera. 17 02 01 1,10 0,715 0,650
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 1,50 0,000 0,000
Aluminio. 17 04 02 1,50 0,003 0,002
Hierro y acero. 17 04 05 2,10 2,977 1,418
Metales mezclados. 17 04 07 1,50 0,046 0,031
Cables distintos de los especificados en el código 17
04 10.

17 04 11 1,50 0,011 0,007

4 Papel y cartón
Envases de papel y cartón. 15 01 01 0,75 0,732 0,976
5 Plástico
Plástico. 17 02 03 0,60 0,711 1,185
6 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 1,00 0,000 0,000
7 Basuras
Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en los códigos 17 06 01 y 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,139 0,232

Residuos mezclados de construcción y demolición
distintos de los especificados en los códigos 17 09 01,
17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04
1,50 0,018 0,012

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 08 1,50 2.936,037 1.957,358

Residuos de arena y arcillas. 01 04 09 1,60 213,590 133,494
2 Hormigón
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 17 01 01 1,50 1.992,550 1.328,367
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 1,25 14,097 11,278
4 Piedra
Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los
mencionados en el código 01 04 07.

01 04 13 1,50 1,232 0,821

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.

08 01 11 0,90 0,005 0,006
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En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados

Material según "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación 9.246,634 5.312,281
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto 55,109 55,109
2 Madera 0,715 0,650
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 3,037 1,458
4 Papel y cartón 0,732 0,976
5 Plástico 0,711 1,185
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000
8 Basuras 0,157 0,244
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos 3.149,627 2.090,852
2 Hormigón 1.992,550 1.328,367
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 14,097 11,278
4 Piedra 1,232 0,821
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros 0,005 0,006
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6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de
diseño, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de
explotación, facilitando, además, el desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor
impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de
organizar y planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión
de los residuos generados durante la ejecución de la obra:

- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos
de cimentación, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico
correspondiente con el visto bueno de la Dirección Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje,
se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.

- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.),
pactando con el proveedor la devolución del material que no se utilice en la obra.

- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en
las partes de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados,
rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin
de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la
apertura de las piezas mínimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la
solución, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y
estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier
trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad
de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y
optimización de la gestión de los residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al director de
obra y al director de la ejecución de la obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no
supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de ejecución de la
misma.
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá
autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma
correspondiente, en los términos establecidos por la legislación vigente en materia de residuos.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin
perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se
otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por periodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la
actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está
prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de
construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras
procedentes de la excavación, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los
materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará preferentemente en el depósito municipal.

Cuando se destinen residuos no peligrosos de construcción y demolición, a la preparación para la
reutilización, el reciclado y otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de relleno, deberá
alcanzar como mínimo el 70% en peso de los producidos, excluyendo los materiales en estado natural de
tierras sobrantes y restos de piedra definidos en la categoría 17 05 04 de la lista de residuos.

En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las
características, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

Material según
"Decisión 2014/955/UE.

Lista europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 9.246,634 5.312,281

Tierra y piedras
distintas de las
especificadas en el
código 17 05 03.

17 05 04 Reutilización Propia obra 251,064 156,915

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
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Material según
"Decisión 2014/955/UE.

Lista europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

Mezclas bituminosas
distintas de las
especificadas en el
código 17 03 01.

17 03 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 55,109 55,109

2 Madera
Madera. 17 02 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,715 0,650
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón. 17 04 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
Aluminio. 17 04 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,003 0,002
Hierro y acero. 17 04 05 Reciclado Gestor autorizado RNPs 2,977 1,418
Metales mezclados. 17 04 07 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,046 0,031
Cables distintos de los
especificados en el
código 17 04 10.

17 04 11 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,011 0,007

4 Papel y cartón
Envases de papel y
cartón. 15 01 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,732 0,976

5 Plástico
Plástico. 17 02 03 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,711 1,185
6 Vidrio
Vidrio. 17 02 02 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,000 0,000
7 Basuras
Materiales de
aislamiento distintos
de los especificados
en los códigos 17 06
01 y 17 06 03.

17 06 04 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,139 0,232

Residuos mezclados
de construcción y
demolición distintos
de los especificados
en los códigos 17 09
01, 17 09 02 y 17 09 03.

17 09 04 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,018 0,012

RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y
rocas trituradas
distintos de los
mencionados en el
código 01 04 07.

01 04 08 Reciclado Planta reciclaje RCD 2.936,037 1.957,358

Residuos de arena y
arcillas. 01 04 09 Reciclado Planta reciclaje RCD 213,590 133,494

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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Material según
"Decisión 2014/955/UE.

Lista europea de
residuos"

Código LER Tratamiento Destino Peso
(t)

Volumen
(m³)

2 Hormigón
Hormigón
(hormigones, morteros
y prefabricados).

17 01 01 Reciclado / Vertedero Planta reciclaje RCD 1.992,550 1.328,367

3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
Ladrillos. 17 01 02 Reciclado Planta reciclaje RCD 14,097 11,278
4 Piedra
Residuos del corte y
serrado de piedra
distintos de los
mencionados en el
código 01 04 07.

01 04 13 Sin tratamiento específico Restauración / Vertedero 1,232 0,821

RCD potencialmente peligrosos
1 Otros
Residuos de pintura y
barniz que contienen
disolventes orgánicos
u otras sustancias
peligrosas.

08 01 11 Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RPs 0,005 0,006

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigón: 80 t.

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.

- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 t.

- Vidrio: 1 t.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.
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- Plástico: 0,5 t.

- Papel y cartón: 0,5 t.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos
generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón 1.992,550 80,00 OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 14,097 40,00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 3,037 2,00 OBLIGATORIA
Madera 0,715 1,00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0,000 1,00 NO OBLIGATORIA
Plástico 0,711 0,50 OBLIGATORIA
Papel y cartón 0,732 0,50 OBLIGATORIA

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen,
el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor
deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su
nombre.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de
forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada
en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos de construcción y demolición de la
obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones
establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro
cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.

Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben
contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro,
figurando de forma clara y legible la siguiente información:

- Razón social.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
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- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases
industriales u otros elementos de contención.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar
que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del
horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los
residuos.

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación
que se dedicarán a cada tipo de RCD.

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones
de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto
de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de
las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo,
es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores
adecuados.

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de
RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se
reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino
final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán
considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de
madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de
altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por la legislación vigente sobre esta
materia, así como la legislación laboral de aplicación.

10. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el
apartado 5, "ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, según se
detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del proyecto.
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11. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

En 
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TOTAL 54.249,48

Código Subcapítulo TOTAL (€)
GC Tratamientos previos de los residuos 3.605,00
GT Gestión de tierras 26.508,28
GR                                          Gestión de residuos inertes 23.912,60
GE Gestión de residuos peligrosos 0,60
GV Gestión de residuos vegetales 223,00

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra,
así como a las características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte
del director de obra y del director de la ejecución de la obra.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan 
en el DOC II.
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1. MEMORIA

1.1. Introducción

1.1.1. Justificación

El presente estudio de seguridad y salud, en adelante llamado ESS, se elabora con el fin de cumplir con la
legislación vigente en la materia, la cual determina la obligatoriedad del promotor de elaborar durante la
fase de proyecto el correspondiente estudio de seguridad y salud.
El ESS puede definirse como el conjunto de documentos que, formando parte del proyecto de obra, son
coherentes con el contenido del mismo y recogen las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que
conlleva la realización de esta obra.

1.1.2. Objeto

Su objetivo es ofrecer las directrices básicas a la empresa contratista, para que cumpla con sus obligaciones
en cuanto a la prevención de riesgos profesionales, mediante la elaboración del correspondiente Plan de
Seguridad y Salud desarrollado a partir de este ESS, bajo el control del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
Es voluntad del autor de este ESS identificar, según su buen saber y entender, todos los riesgos que pueda
entrañar el proceso de construcción de la obra, con el fin de proyectar las medidas de prevención
adecuadas.
En el presente Estudio de seguridad y salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención
de los riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de
la obra, así como las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.
Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones
mínimas en materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en
cuanto a la prevención de riesgos profesionales.
Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio de seguridad y salud son:

Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que
intervienen en el proceso constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

En el ESS se aplican las medidas de protección sancionadas por la práctica, en función del proceso
constructivo definido en el proyecto de ejecución. En caso de que el contratista, en la fase de elaboración
del Plan de Seguridad y Salud, utilice tecnologías o procedimientos diferentes a los previstos en este ESS,
deberá justificar sus soluciones alternativas y adecuarlas técnicamente a los requisitos de seguridad
contenidos en el mismo.
El ESS es un documento relevante que forma parte del proyecto de ejecución de la obra y, por ello, deberá
permanecer en la misma debidamente custodiado, junto con el resto de documentación del proyecto. En
ningún caso puede sustituir al plan de seguridad y salud.
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1.1.3. Contenido

El Estudio de seguridad y salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias
para ello, así como la relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en
especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo de actividad que se
lleve a cabo en la misma.
En el Estudio de seguridad y salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para
efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de
reparación o mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El ESS se compone de los siguientes documentos: memoria, pliego de condiciones, mediciones y presupuesto,
anejos y planos. Todos los documentos que lo integran son compatibles entre sí, complementándose unos a
otros para formar un cuerpo íntegro e inseparable, con información consistente y coherente con las
prescripciones del proyecto de ejecución que desarrollan.

Memoria
Se describen los procedimientos, los equipos técnicos y los medios auxiliares que se utilizarán en la obra o
cuya utilización esté prevista, así como los servicios sanitarios y comunes de los que deberá dotarse el
centro de trabajo de la obra, según el número de trabajadores que van a utilizarlos. Se precisa, así mismo,
el modo de ejecución de cada una de las unidades de obra, según el sistema constructivo definido en el
proyecto de ejecución y la planificación de las fases de la obra.
Se identifican los riesgos laborales que pueden ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas
necesarias para ello.
Se expone la relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse, especificando las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos, valorando su eficacia,
especialmente cuando se propongan medidas alternativas.
Se incluyen las previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día los trabajos posteriores de
reparación o mantenimiento, en las debidas condiciones de seguridad y salud.
Pliego de condiciones particulares
Recoge las especificaciones técnicas propias de la obra, teniendo en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables, así como las prescripciones que habrán de cumplirse en relación con las
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.
Igualmente, contempla los aspectos de formación, información y coordinación y las obligaciones de los
agentes intervinientes.
Mediciones y Presupuesto
Incluye las mediciones de todos aquellos elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido
definidos o contemplados en el ESS, con su respectiva valoración.
El presupuesto cuantifica el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de las medidas
contempladas, considerando tanto la suma total como la valoración unitaria de los elementos que lo
componen.
Este presupuesto debe incluirse, además, como un capítulo independiente del presupuesto general del
Proyecto de edificación.
Anejos
En este apartado se recogen aquellos documentos complementarios que ayudan a clarificar la
información contenida en los apartados anteriores.
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Planos

1.1.4. Ámbito de aplicación

La aplicación del presente ESS será vinculante para todo el personal que realice su trabajo en el interior del
recinto de la obra, a cargo tanto del contratista como de los subcontratistas, con independencia de las
condiciones contractuales que regulen su intervención en la misma.

1.1.5. Variaciones

El plan de seguridad y salud elaborado por la empresa constructora adjudicataria que desarrolla el presente
ESS podrá ser variado en función del proceso de ejecución de la obra y de las posibles incidencias o
modificaciones de proyecto que puedan surgir durante el transcurso de la misma, siempre previa aprobación
expresa del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

1.1.6. Agentes intervinientes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se
reseñan:

Autores del Estudio de Seguridad y Salud Alberto Samper López/ ITOP Movilidad - ICCP Nº
31.3131.

Coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la elaboración del proyecto de ejecución
Contratistas
Coordinador en materia de seguridad y de salud
durante la ejecución de la obra
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Recogen los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas
preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias. En ellos se
identifica la ubicación de las protecciones concretas de la obra y se aportan los detalles constructivos de
las protecciones adoptadas. Su definición ha de ser suficiente para la elaboración de las correspondientes
mediciones del presupuesto y certificaciones de obra. Los planos se encuentran en el DOC. 2 PLANOS.



1.2. Datos identificativos de la obra

1.2.1. Datos generales

De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se
considera relevante y que puede servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.

Denominación del proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,

1.2.2. Número medio mensual de trabajadores previsto en la obra

A efectos del cálculo de los equipos de protección individual, de las instalaciones y de los servicios de higiene
y bienestar necesarios, se tendrá en cuenta que el número medio mensual de trabajadores previstos que
trabajen simultáneamente en la obra son 25.

1.2.3. Plazo previsto de ejecución de la obra

El plazo previsto de ejecución de la obra es de 8 meses.

1.2.4. Tipología de la obra a construir

Urbanización.

1.2.5. Datos relativos al momento en que se redacta este ESS

Durante la ejecución del proyecto.

1.3. Condiciones del solar en el que se va a realizar la obra y de su entorno
En este apartado se especifican aquellas condiciones relativas al solar y al entorno donde se ubica la obra,
que pueden afectar a la organización inicial de los trabajos y/o a la seguridad de los trabajadores, valorando
y delimitando los riesgos que se puedan originar.

1.3.1. Accesos a la obra y vías de circulación

El ámbito de estudio es la núcleo central de la ciudad. Se deberá permitir el acceso a los mismos y garantizar
la entrada al parking público de la Plaza Mayor en todo momento.

1.3.2. Presencia de tráfico rodado en vía urbana e interferencias con el mismo

Garantizar acceso a cocheras y al parking público de Plaza Mayor.

1.3.3. Interferencias con la circulación peatonal en vía urbana

El ámbito de actuación abarca la zona comercial y hostelera más importante de la ciudad. Habrá que
habilitar los medios que se requieran para garantizar itinerarios peatonales seguros.
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1.3.4. Circulación de peatones y vehículos en el interior de la obra

Estará totalmente prohibida la circulación de peatones en el ámbito vallado de la obra.

1.3.5. Condiciones climáticas y ambientales

Climatología seca y poco lluviosa.

1.4. Sistemas de control y señalización de accesos a la obra

1.4.1. Señalización de accesos

Se señalizarán debidamente las distintas entradas a la obra, tanto el acceso de los trabajadores como el de
los vehículos. Se situará en un lugar perfectamente visible una señal de obra que indique la prohibición de
entrada a toda persona ajena a la obra.
En cada uno de los accesos a la obra se colocará un panel de señalización que recoja las prohibiciones y las
obligaciones que debe respetar todo el personal de la obra.

1.5. Instalación eléctrica provisional de obra
Previa petición a la empresa suministradora, ésta realizará la acometida provisional de obra y conexión con
la red general por medio de un armario de protección aislante dotado de llave de seguridad, que constará
de un cuadro general, toma de tierra y las debidas protecciones de seguridad.
Con anterioridad al inicio de las obras, deberán realizarse las siguientes instalaciones provisionales de obra:

1.5.1. Interruptores

La función básica de los interruptores consiste en cortar la continuidad del paso de corriente entre el cuadro
de obra y las tomas de corriente del mismo. Pueden ser interruptores puros, como es el caso de los
seccionadores, o desempeñar a la vez funciones de protección contra cortocircuitos y sobrecargas, como es
el caso de los magnetotérmicos.
Se ajustarán expresamente a las disposiciones y especificaciones reglamentarias, debiéndose instalar en el
interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de seguridad, debidamente
señalizadas y colocadas en paramentos verticales o en pies derechos estables.

1.5.2. Tomas de corriente

Las tomas de corriente serán bases de enchufe tipo hembra, protegidas mediante una tapa hermética con
resorte, compuestas de material aislante, de modo que sus contactos estén protegidos. Se anclarán en la
tapa frontal o en los laterales del cuadro general de obra o de los cuadros auxiliares.
Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permitan dejarlas sin tensión
cuando no hayan de ser utilizadas. Cada toma suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o
máquina-herramienta y dispondrá de un cable para la conexión a tierra. No deberán nunca desconectarse
tirando del cable.

1.5.3. Cables

Los cables y las mangueras eléctricas tienen la función de transportar hasta el punto de consumo la corriente
eléctrica que alimenta las instalaciones o maquinarias. Se denomina cable cuando se trata de un único
conductor y manguera cuando está formado por un conjunto de cables aislados individualmente,
agrupados mediante una funda protectora aislante exterior.
Los conductores utilizados en instalaciones interiores serán de tipo flexible, aislados con elastómeros o
plásticos, y tendrán una sección suficiente para soportar una tensión nominal mínima de 440 V. En el caso de
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Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Emplazamiento Ciudad Real, Ciudad Real (Ciudad Real)
Superficie de la parcela (m²) 0,00
Superficies de actuación (m²) 8.500,00
Número de plantas sobre rasante 0
Número de plantas bajo rasante 0
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 1.188.777,49€
Presupuesto del ESS 29.492,16€



acometidas, su tensión nominal será como mínimo de 1000 V.
La distribución desde el cuadro general de la obra a los cuadros secundarios o de planta se efectuará
mediante canalizaciones aéreas a una altura mínima de 2,5 m en las zonas de paso de peatones y de 5,0 m
en las de paso de vehículos. Cuando esto no sea posible, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los
paramentos verticales, debidamente canalizados, señalizados y protegidos.
Los extremos de los cables y mangueras estarán dotados de clavijas de conexión, quedando
terminantemente prohibidas las conexiones a través de hilos desnudos en la base del enchufe.
En caso de tener que efectuar empalmes provisionales entre mangueras, éstos se realizarán mediante
conexiones normalizadas estancas antihumedad, disponiéndose elevados fuera del alcance de los operarios,
nunca tendidos por el suelo. Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes
normalizadas estancas de seguridad.

1.5.4. Prolongadores o alargadores

Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancas antihumedad o fundas aislantes
termorretráctiles, con protección mínima IP 447.
En caso de utilizarse durante un corto periodo de tiempo, podrán llevarse tendidos por el suelo cerca de los
paramentos verticales, para evitar caídas por tropiezos o que sean pisoteados.

1.5.5. Equipos y herramientas de accionamiento eléctrico

Todos los equipos y herramientas de accionamiento eléctrico que se utilicen en obra dispondrán de la
correspondiente placa de características técnicas, que debe estar en perfecto estado, con el fin de que
puedan ser identificados sus sistemas de protección.
Todas las máquinas de accionamiento eléctrico deben desconectarse tras finalizar su uso.
Cada trabajador deberá ser informado de los riesgos que conlleva el uso de la máquina que utilice, no
permitiéndose en ningún caso su uso por personal inexperto.
En las zonas húmedas o en lugares muy conductores, la tensión de alimentación de las máquinas se realizará
mediante un transformador de separación de circuitos y, en caso contrario, la tensión de alimentación no
será superior a 24 voltios.

1.5.6. Conservación y mantenimiento de la instalación eléctrica provisional de obra

Diariamente se efectuará una revisión general de la instalación, debiéndose comprobar:
El funcionamiento de los interruptores diferenciales y magnetotérmicos.
La conexión de cada cuadro y máquina con la red de tierra, verificándose la continuidad de los
conductores a tierra.
El grado de humedad de la tierra en que se encuentran enterrados los electrodos de puesta a tierra.
Que los cuadros eléctricos permanecen con la cerradura en correcto estado.
Que no existen partes en tensión al descubierto en los cuadros generales, en los auxiliares ni en los de las
distintas máquinas.

Todos los trabajos de conservación y mantenimiento, así como las revisiones periódicas, se efectuarán por un
instalador autorizado, que extenderá el correspondiente parte en el que quedará reflejado el trabajo
realizado, entregando una de las copias al responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud.
Antes de iniciar los trabajos de reparación de cualquier elemento de la instalación, se comprobará que no
hay tensión en la misma, mediante los aparatos apropiados. Al desconectar la instalación para efectuar
trabajos de reparación, se adoptarán las medidas necesarias para evitar que se pueda conectar
nuevamente de manera accidental. Para ello, se dispondrán las señales reglamentarias y se custodiará la
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llave del cuadro.

1.6. Otras instalaciones provisionales de obra
Con antelación al inicio de las obras, se realizarán las siguientes instalaciones provisionales.

1.6.1. Caseta para despacho de oficinas

Se procederá a llevar las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos
provisionales para despacho de oficina que vayan a instalarse en la obra. En caso de que lleven aseos
incorporados, se realizará la red de saneamiento para la evacuación de las aguas residuales procedentes de
los mismos hasta la red general de alcantarillado.
La caseta se colocará sobre una base resistente, no inundable y elevada del suelo, que presentará una
superficie horizontal y libre de obstáculos.

1.6.2. Zona de almacenamiento y acopio de materiales

En la zona de almacenamiento y acopio de materiales se adoptarán las siguientes medidas de carácter
preventivo:

Se situará, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la construcción.
Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará
elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias.
Será fácilmente accesible para camiones y grúas.
Se apilarán los materiales de manera ordenada sobre calzos de madera, de forma que la altura de
almacenamiento no supere la indicada por el fabricante.
Quedará debidamente delimitada y señalizada.
Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento y acopio de los materiales hasta el lugar
de su utilización en la obra, de modo que esté libre de obstáculos.

1.6.3. Zona de almacenamiento de residuos

Se habilitará una zona de almacenamiento limpia y ordenada, donde se depositarán los contenedores con
los sistemas precisos de recogida de posibles derrames, todo ello según disposiciones legales y reglamentarias
vigentes en materia de residuos.
Se adoptarán las siguientes medidas de carácter preventivo:

Se segregarán todos los residuos que sea posible, con el fin de no generar más residuos de los necesarios
ni convertir en peligrosos, al mezclarlos, aquellos residuos que no lo son por separado.
Deberá presentar una superficie de apoyo resistente, plana, nivelada y libre de obstáculos. Estará
elevada, para evitar su inundación en caso de fuertes lluvias.
Será fácilmente accesible para camiones y grúas.
Quedará debidamente delimitada y señalizada.
Se estudiará el recorrido desde esta zona de almacenamiento de residuos hasta la salida de la obra, de
modo que esté libre de obstáculos.

1.7. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores
Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de
trabajo en las obras" contenidas en la legislación vigente en la materia.
El cálculo de la superficie de los locales destinados a los servicios de higiene y bienestar de los trabajadores,
se ha obtenido en función del uso y del número medio de operarios que trabajarán simultáneamente, según
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las especificaciones del plan de ejecución de la obra.
Se llevarán las acometidas de energía eléctrica y de agua hasta los diferentes módulos provisionales de los
diferentes servicios sanitarios y comunes que se vayan a instalar en esta obra, realizándose la instalación de
saneamiento para evacuar las aguas procedentes de los mismos hacia la red general de alcantarillado.

1.7.1. Vestuarios

Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo.
La dotación mínima prevista para los vestuarios es de:

1 armario guardarropa o taquilla individual, dotada de llave y con la capacidad necesaria para guardar
la ropa y el calzado, por cada trabajador.
1 silla o plaza de banco por cada trabajador.
1 percha por cada trabajador.

Justificación: La zona de comedor albergará taquillas para el cambio de ropa.

1.7.2. Aseos

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente.
La dotación mínima prevista para los aseos es de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 inodoro por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción.
1 lavabo por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra.
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 espejo de dimensiones mínimas 40x50 cm por cada 10 trabajadores o fracción.
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

Las dimensiones mínimas de la cabina para inodoro o ducha serán de 1,20x1,00 m y 2,30 m de altura. Deben
preverse las correspondientes reposiciones de jabón, papel higiénico y detergentes. Las cabinas tendrán fácil
acceso y estarán próximas al área de trabajo, sin visibilidad desde el exterior, y estarán provistas de percha y
puerta con cierre interior. Dispondrán de ventilación al exterior y, en caso de que no puedan conectarse a la
red municipal de alcantarillado, se utilizarán retretes anaeróbicos.

1.7.3. Comedor

La dotación mínima prevista para el comedor es de:
1 fregadero con servicio de agua potable por cada 25 trabajadores o fracción.
1 mesa con asientos por cada 10 trabajadores o fracción.
1 horno microondas por cada 25 trabajadores o fracción.
1 frigorífico por cada 25 trabajadores o fracción.

Estará ubicado en lugar próximo a los de trabajo, separado de otros locales y de focos insalubres o molestos.
Tendrá una altura mínima de 2,30 m, con iluminación, ventilación y temperatura adecuadas. El suelo, las
paredes y el techo serán susceptibles de fácil limpieza. Dispondrá de vasos, platos y cubiertos,
preferentemente desechables, para cada trabajador.
Quedan prohibidos los comedores provisionales que no estén debidamente habilitados. En cualquier caso,
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todo comedor debe estar en buenas condiciones de limpieza y ventilación. A la salida del comedor se
instalarán cubos de basura para la recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrios, plásticos y papel, que
serán depositados diariamente en los contenedores de los servicios municipales.

1.8. Instalación de asistencia a accidentados y primeros auxilios
La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal
especializado, en ambulancia. Tan solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el
consentimiento y bajo la supervisión del responsable de emergencias de la obra.
Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más
próximos.

1.8.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondrá un botiquín en sitio visible y accesible a los trabajadores y debidamente equipado
según las disposiciones vigentes en la materia, que regulan el suministro a las empresas de botiquines con
material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido mínimo será de:

Un frasco conteniendo agua oxigenada.
Un frasco conteniendo alcohol de 96°.
Un frasco conteniendo tintura de yodo.
Un frasco conteniendo mercurocromo.
Un frasco conteniendo amoníaco.
Una caja conteniendo gasa estéril.
Una caja conteniendo algodón hidrófilo estéril.
Una caja de apósitos adhesivos.
Vendas.
Un rollo de esparadrapo.
Una bolsa de goma para agua y hielo.
Una bolsa con guantes esterilizados.
Antiespasmódicos.
Analgésicos.
Un par de tijeras.
Tónicos cardíacos de urgencia.
Un torniquete.
Un termómetro clínico.
Jeringuillas desechables.

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los
elementos utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.8.2. Medidas en caso de emergencia

El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de
emergencia, estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a
personal con formación, que se hará cargo de dichas medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su
actividad, debiendo estar garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la
situación lo requiera, el rápido traslado del operario a un centro de asistencia médica.
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1.8.3. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio de seguridad y salud, cada
contratista deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la
legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con
capacitación suficiente, que deberán disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las
medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho
Plan, así como la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de
riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos
preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las
personas que tengan asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del
empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.

1.8.4. Llamadas en caso de emergencia

En caso de emergencia por accidente, incendio, etc.

112

Hospital General Universitario de Ciudad Real
Av. de los Reyes Católicos, 5, 13005 Ciudad Real

926278000
Tiempo estimado: 8 minutos

ASPECTOS QUE DEBE COMUNICAR LA PERSONA QUE REALIZA LA LLAMADA AL TELÉFONO DE EMERGENCIAS

Especificar despacio y con voz muy clara:
1 ¿QUIÉN LLAMA?: Nombre completo y cargo que desempeña en la obra.
2 ¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?: identificación del emplazamiento de la obra.
3 ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?: Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc.
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COMUNICACIÓN A LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO

Ambulancias 112

Bomberos 112

Policía nacional 112

Policía local 092

Guardia civil 112

Mutua de accidentes de trabajo

COMUNICACIÓN AL EQUIPO TÉCNICO

Jefe de obra aaa 000000

Responsable de seguridad de la empresa aaa 000000

Coordinador de seguridad y salud aaa 000000

Servicio de prevención de la obra aaa 00000

Nota: Se deberán situar copias de esta hoja en lugares fácilmente visibles de la obra, para la información y
conocimiento de todo el personal.

1.9. Instalación contra incendios
En el anejo correspondiente al Plan de Emergencia se establecen las medidas de actuación en caso de
emergencia, riesgo grave y accidente, así como las actuaciones a adoptar en caso de incendio.
Los recorridos de evacuación estarán libres de obstáculos, de aquí la importancia que supone el orden y la
limpieza en todos los tajos.
En la obra se dispondrá la adecuada señalización, con indicación expresa de la situación de extintores,
recorridos de evacuación y de todas las medidas de protección contra incendios que se estimen oportunas.
Debido a que durante el proceso de construcción el riesgo de incendio proviene fundamentalmente de la
falta de control sobre las fuentes de energía y los elementos fácilmente inflamables, se adoptarán las
siguientes medidas de carácter preventivo:

Se debe ejercer un control exhaustivo sobre el modo de almacenamiento de los materiales, incluyendo
los de desecho, en relación a su cantidad y a las distancias respecto a otros elementos fácilmente
combustibles.
Se evitará toda instalación incorrecta, aunque sea de carácter provisional, así como el manejo
inadecuado de las fuentes de energía, ya que constituyen un claro riesgo de incendio.

Los medios de extinción a utilizar en esta obra consistirán en mantas ignífugas, arena y agua, además de
extintores portátiles, cuya carga y capacidad estarán en consonancia con la naturaleza del material
combustible y su volumen.
Los extintores se ubicarán en las zonas de almacenamiento de materiales, junto a los cuadros eléctricos y en
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los lugares de trabajo donde se realicen operaciones de soldadura, oxicorte, pintura o barnizado.
Quedará totalmente prohibido, dentro del recinto de la obra, realizar hogueras, utilizar hornillos de gas y
fumar, así como ejecutar cualquier trabajo de soldadura y oxicorte en los lugares donde existan materiales
inflamables.
Todas estas medidas han sido concebidas con el fin de que el personal pueda extinguir el incendio en su fase
inicial o pueda controlar y reducir el incendio hasta la llegada de los bomberos, que deberán ser avisados
inmediatamente.

1.9.1. Cuadro eléctrico

Se colocará un extintor de nieve carbónica CO2 junto a cada uno de los cuadros eléctricos que existan en la
obra, incluso los de carácter provisional, en lugares fácilmente accesibles, visibles y debidamente señalizados.

1.9.2. Zonas de almacenamiento

Los almacenes de obra se situarán, siempre que sea posible, a una distancia mínima de 10 m de la zona de
trabajo. En caso de que se utilicen varias casetas provisionales, la distancia mínima aconsejable entre ellas
será también de 10 m. Cuando no puedan mantenerse estas distancias, las casetas deberán ser no
combustibles.
Los materiales que hayan de ser utilizados por oficios diferentes, se almacenarán, siempre que sea posible, en
recintos separados. Los materiales combustibles estarán claramente discriminados entre sí, evitándose
cualquier tipo de contacto de estos materiales con equipos y canalizaciones eléctricas.
Los combustibles líquidos se almacenarán en casetas independientes y dentro de recipientes de seguridad
especialmente diseñados para tal fin.
Las sustancias combustibles se conservarán en envases cerrados con la identificación de su contenido
mediante etiquetas fácilmente legibles.
Los espacios cerrados destinados a almacenamiento deberán disponer de ventilación directa y constante.
Para extinguir posibles incendios, se colocará un extintor adecuado al tipo de material almacenado, situado
en la puerta de acceso con una señal de peligro de incendio y otra de prohibido fumar.
Clase de fuego Materiales a extinguir Extintor recomendado

A Materiales sólidos que forman brasas Polvo ABC, Agua, Espuma y CO2

B Combustibles líquidos (gasolinas, aceites,
barnices, pinturas, etc.) Polvo ABC, Polvo BC, Espuma y CO2

Sólidos que funden sin arder (polietileno
expandido, plásticos termoplásticos, PVC,
etc.)

C Fuegos originados por combustibles gaseosos
(gas natural, gas propano, gas butano, etc.) Polvo ABC, Polvo BC y CO2

Fuegos originados por combustibles líquidos
bajo presión (aceite de circuitos hidráulicos,
etc.)

D

Fuegos originados por la combustión de
metales inflamables y compuestos químicos
(magnesio, aluminio en polvo, sodio, litio,
etc.)

Consultar con el proveedor en función del
material o materiales a extinguir
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1.9.3. Casetas de obra

Se colocará en cada una de las casetas de obra, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente
señalizado, un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13-A.

1.9.4. Trabajos de soldadura

Se deberá tener especial cuidado en el mantenimiento de los equipos de soldadura.
Para extinguir fuegos incipientes ocasionados por partículas incandescentes originadas en operaciones de
corte y soldadura, se esparcirá sobre el lugar recalentado arena abundante, que posteriormente se
empapará con agua.
Se colocarán junto a la zona de trabajo, en un lugar fácilmente accesible, visible y debidamente señalizado,
extintores de carro con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible.
En las fichas de seguridad que aparecen en los Anejos, se explicitan las circunstancias que requieren de
extintor.

1.10. Señalización e iluminación de seguridad

1.10.1. Señalización

Se señalizarán e iluminarán las zonas de trabajo, tanto diurnas como nocturnas, fijando en cada momento las
rutas alternativas y los desvíos que en cada caso sean pertinentes.
Esta obra deberá comprender, al menos, la siguiente señalización:

En los cuadros eléctricos general y auxiliar de obra, se instalarán las señales de advertencia de riesgo
eléctrico.
En las zonas donde exista peligro de incendio, como es el caso de almacenamiento de materiales
combustibles o inflamables, se instalará la señal de prohibido fumar.
En las zonas donde haya peligro de caída de altura, se utilizarán las señales de utilización obligatoria del
arnés de seguridad.
En las zonas de ubicación de los extintores, se colocarán las correspondientes señales para su fácil
localización.
Las vías de evacuación en caso de incendio estarán debidamente señalizadas mediante las
correspondientes señales.
En la zona de ubicación del botiquín de primeros auxilios, se instalará la correspondiente señal para ser
fácilmente localizado.

No obstante, en caso de que pudieran surgir a lo largo de su desarrollo situaciones no previstas, se utilizará la
señalización adecuada a cada circunstancia con el visto bueno del coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.
Durante la ejecución de la obra deberá utilizarse, para la delimitación de las zonas donde exista riesgo, la
cinta balizadora o malla de señalización, hasta el momento en que se instale definitivamente el sistema de
protección colectiva y se coloque la señal de riesgo correspondiente. Estos casos se recogen en las fichas de
unidades de obra.
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1.11. Riesgos laborales

1.11.1. Relación de riesgos considerados en esta obra

Con el fin de unificar criterios y servir de ayuda en el proceso de identificación de los riesgos laborales, se
aporta una relación de aquellos riesgos que pueden presentarse durante el transcurso de esta obra, con su
código, icono de identificación, tipo de riesgo y una definición resumida.

Cód. Imagen Riesgo Definición
01 Caída de personas a distinto nivel. Incluye tanto las caídas desde puntos elevados,

tales como edificios, árboles, máquinas o
vehículos, como las caídas en excavaciones o
pozos y las caídas a través de aberturas.

02 Caída de personas al mismo nivel. Incluye caídas en lugares de paso o superficies
de trabajo y caídas sobre o contra objetos.

03 Caída de objetos por desplome. El riesgo existe por la posibilidad de desplome o
derrumbamiento de: estructuras elevadas, pilas
de materiales, tabiques, hundimientos de forjados
por sobrecarga, hundimientos de masas de tierra,
rocas en corte de taludes, zanjas, etc.

04 Caída de objetos por manipulación. Posibilidad de caída de objetos o materiales
sobre un trabajador durante la ejecución de
trabajos o en operaciones de transporte y
elevación por medios manuales o mecánicos,
siempre que el accidentado sea la misma
persona a la cual le caiga el objeto que estaba
manipulando.

05 Caída de objetos desprendidos. Posibilidad de caída de objetos que no se están
manipulando y se desprenden de su situación.
Ejemplos: piezas cerámicas en fachadas, tierras
de excavación, aparatos suspendidos,
conductos, objetos y herramientas dejados en
puntos elevados, etc.

06 Pisadas sobre objetos. Riesgo de lesiones (torceduras, esguinces,
pinchazos, etc.) por pisar o tropezar con objetos
abandonados o irregularidades del suelo, sin
producir caída. Ejemplos: herramientas,
escombros, recortes, residuos, clavos, desniveles,
tubos, cables, etc.

07 Choque contra objetos inmóviles. Considera al trabajador como parte dinámica, es
decir, que interviene de forma directa y activa,
golpeándose contra un objeto que no estaba en
movimiento.
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Cód. Imagen Riesgo Definición
08 Choque contra objetos móviles. Posibilidad de recibir un golpe por partes móviles

de maquinaria fija y objetos o materiales en
manipulación o transporte. Ejemplos: elementos
móviles de aparatos, brazos articulados, carros
deslizantes, mecanismos de pistón, grúas,
transporte de materiales, etc.

09 Golpe y corte por objetos o herramientas. Posibilidad de lesión producida por objetos
cortantes, punzantes o abrasivos, herramientas y
útiles manuales, etc. Ejemplos: herramientas
manuales, cuchillas, destornilladores, martillos,
lijas, cepillos metálicos, muelos, aristas vivas,
cristales, sierras, cizallas, etc.

10 Proyección de fragmentos o partículas. Riesgo de lesiones producidas por piezas,
fragmentos o pequeñas partículas. Comprende
los accidentes debidos a la proyección sobre el
trabajador de partículas o fragmentos
procedentes de una máquina o herramienta.

11 Atrapamiento por objetos. Posibilidad de sufrir una lesión por atrapamiento
de cualquier parte del cuerpo por mecanismos
de máquinas o entre objetos, piezas o materiales,
tales como engranajes, rodillos, correas de
transmisión, mecanismos en movimiento, etc.

12 Aplastamiento por vuelco de máquinas. Posibilidad de sufrir una lesión por aplastamiento
debido al vuelco de maquinaria móvil,
quedando el trabajador atrapado por ella.

13 Sobreesfuerzo. Posibilidad de lesiones músculo-esqueléticas y/o
fatiga física al producirse un desequilibrio entre
las exigencias de la tarea y la capacidad física
del individuo. Ejemplos: manejo de cargas a
brazo, amasado, lijado manual, posturas
inadecuadas o movimientos repetitivos, etc.

14 Exposición a temperaturas ambientales
extremas.

Posibilidad de daño por permanencia en
ambiente con calor o frío excesivos. Ejemplos:
hornos, calderas, cámaras frigoríficas, etc.

15 Contacto térmico. Riesgo de quemaduras por contacto con
superficies o productos calientes o fríos. Ejemplos:
estufas, calderas, tuberías, sopletes, resistencias
eléctricas, etc.

16 Contacto eléctrico. Daños causados por descarga eléctrica al entrar
en contacto con algún elemento sometido a
tensión eléctrica. Ejemplos: conexiones, cables y
enchufes en mal estado, soldadura eléctrica, etc.

17 Exposición a sustancias nocivas. Posibilidad de lesiones o afecciones producidas
por la inhalación, contacto o ingestión de
sustancias perjudiciales para la salud. Se incluyen
las asfixias y los ahogos.
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Cód. Imagen Riesgo Definición
18 Contacto con sustancias cáusticas o

corrosivas.
Posibilidad de lesiones producidas por contacto
directo con sustancias agresivas. Ejemplos:
ácidos, álcalis (sosa cáustica, cal viva, cemento,
etc.).

19 Exposición a radiaciones. Posibilidad de lesión o afección por la acción de
radiaciones. Ejemplos: rayos X, rayos gamma,
rayos ultravioleta en soldadura, etc.

20 Explosión. Posibilidad de que se produzca una mezcla
explosiva del aire con gases o sustancias
combustibles o estallido de recipientes a presión.
Ejemplos: gases de butano o propano,
disolventes, calderas, etc.

21 Incendio. Accidentes producidos por efectos del fuego o
sus consecuencias.

22 Afección causada por seres vivos. Riesgo de lesiones o afecciones por la acción
sobre el organismo de animales, contaminantes
biológicos y otros seres vivos. Ejemplos:
Mordeduras de animales, picaduras de insectos,
parásitos, etc.

23 Atropello con vehículos. Posibilidad de sufrir una lesión por golpe o
atropello por un vehículo (perteneciente o no a
la empresa) durante la jornada laboral. Incluye
los accidentes de tráfico en horas de trabajo y
excluye los producidos al ir o volver del trabajo.

24 Exposición a agentes químicos. Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de
agentes químicos en el cuerpo del trabajador a
través de las vías respiratorias, por absorción
cutánea, por contacto directo, por ingestión o
por penetración por vía parenteral a través de
heridas.

25 Exposición a agentes físicos. Riesgo de lesiones o afecciones por la acción del
ruido o del polvo.

26 Exposición a agentes biológicos. Riesgo de lesiones o afecciones por entrada de
agentes biológicos en el cuerpo del trabajador a
través de las vías respiratorias, mediante la
inhalación de bioaerosoles, por el contacto con
la piel y las mucosas o por inoculación con
material contaminado (vía parenteral).

27 Exposición a agentes psicosociales. Incluye los riesgos provocados por la deficiente
organización del trabajo, que puede provocar
situaciones de estrés excesivo que afecten a la
salud de los trabajadores.

28 Derivado de las exigencias del trabajo. Incluye los riesgos derivados del estrés de carga o
postural, factores ambientales, estrés mental,
horas extra, turnos de trabajo, etc.
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Cód. Imagen Riesgo Definición
29 Personal. Incluye los riesgos derivados del estilo de vida del

trabajador y de otros factores socioestructurales
(posición profesional, nivel de educación y social,
etc.).

30 Deficiencia en las instalaciones de
limpieza personal y de bienestar de las
obras.

Incluye los riesgos derivados de la falta de
limpieza en las instalaciones de obra
correspondientes a vestuarios, comedores, aseos,
etc.

31 Otros.

Los riesgos considerados son los reseñados por la estadística del "Anuario de Estadística de Accidentes de
Trabajo de la Secretaría General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas Sociales y Laborales del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales".

1.11.2. Relación de riesgos evitables

A continuación se identifican los riesgos laborales evitables, indicándose las medidas preventivas a adoptar
para que sean evitados en su origen, antes del comienzo de los trabajos en la obra.
Entre los riesgos laborales evitables de carácter general destacamos los siguientes, omitiendo el prolijo listado
ya que todas estas medidas están incorporadas en las fichas de maquinaria, pequeña maquinaria,
herramientas manuales, equipos auxiliares, etc., que se recogen en los Anejos.
Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
Los originados por el uso de máquinas sin
mantenimiento preventivo. Control de sus libros de mantenimiento.

Los originados por la utilización de máquinas
carentes de protecciones en sus partes móviles.

Control del buen estado de las máquinas, apartando
de la obra aquellas que presenten cualquier tipo de
deficiencia.

Los originados por la utilización de máquinas
carentes de protecciones contra los contactos
eléctricos.

Exigencia de que todas las máquinas estén dotadas
de doble aislamiento o, en su caso, de toma de tierra
de las carcasas metálicas, en combinación con los
interruptores diferenciales de los cuadros de suministro
y con la red de toma de tierra general eléctrica.

1.11.3. Relación de riesgos no evitables

Por último, se indica la relación de los riesgos no evitables o que no pueden eliminarse. Estos riesgos se
exponen en el anejo de fichas de seguridad de cada una de las unidades de obra previstas, con la
descripción de las medidas de prevención correspondientes, con el fin de minimizar sus efectos o reducirlos a
un nivel aceptable.

1.12. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que
suelen presentarse en la demolición de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
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Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes
homologadas.
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.13. Trabajos posteriores de conservación, reparación o mantenimiento.
La utilización de los medios de seguridad y salud en estos trabajos responderá a las necesidades de cada
momento, surgidas como consecuencia de la ejecución de los cuidados, reparaciones o actividades de
mantenimiento que durante el proceso de explotación se lleven a cabo, siguiendo las indicaciones del
manual de uso y mantenimiento.
El edificio ha sido dotado de vías de acceso a las zonas de cubierta donde se puedan ubicar posibles
instalaciones de captación solar, aparatos de aire acondicionado o antenas de televisión, habiéndose
estudiado en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.
Los trabajos posteriores que entrañan mayores riesgos son aquellos asociados a la necesidad de un proyecto
específico, en el que se incluirán las correspondientes medidas de seguridad y salud a adoptar para su
realización, siguiendo las disposiciones vigentes en el momento de su redacción.
A continuación se incluye un listado donde se analizan algunos de los típicos trabajos que podrían realizarse
una vez entregado el edificio. El objetivo de este listado es el de servir como guía para el futuro técnico
redactor del proyecto específico, que será la persona que tenga que estudiar en cada caso las actividades
a realizar y plantear las medidas preventivas a adoptar.

Trabajos: Limpieza o reparación de tuberías, arquetas o pozos de la red de saneamiento.

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
17 Exposición a sustancias nocivas. Se comprobará la ausencia de gases explosivos y se dotará

al personal especializado de los equipos de protección
adecuados.

Trabajos: Limpieza o reparación de cerramiento de fachada, arreglo de cornisas, revestimientos o defensas
exteriores, limpieza de sumideros o cornisas, sustitución de tejas y demás reparaciones en la cubierta.

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
01 Caída de personas a distinto nivel. Se colocarán medios auxiliares seguros, creando

plataformas de trabajo estables y con barandillas de
protección.

05 Caída de objetos desprendidos. Acotación con vallas que impidan el paso de personas a
través de las zonas de peligro de caída de objetos, sobre
la vía pública o patios interiores.
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Trabajos: Aplicación de pinturas y barnices.

Cód. Imagen Riesgo eliminado Medidas preventivas previstas
17 Exposición a sustancias nocivas. Se realizarán con ventilación suficiente, adoptando los

elementos de protección adecuados.

Aquellos otros trabajos de mantenimiento realizados por una empresa especializada que tenga un contrato
con la propiedad del inmueble, como pueda ser el mantenimiento de los ascensores, se realizarán siguiendo
los procedimientos seguros establecidos por la propia empresa y por la normativa vigente en cada momento,
siendo la empresa la responsable de hacer cumplir las normas de seguridad y salud en el trabajo que afecten
a la actividad desarrollada por sus trabajadores.
Para el resto de actividades que vayan a desarrollarse y no necesiten de la redacción de un proyecto
específico, tales como la limpieza y mantenimiento de los falsos techos, la sustitución de luminarias, etc., se
seguirán las pautas indicadas en esta memoria para la ejecución de estas mismas unidades de obra.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES



2.1. Introducción
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del
Proyecto de ejecución, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que
intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como las condiciones que deben cumplir las medidas
preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra "Peatonalización
sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.", situada en
Ciudad Real, Ciudad Real (Ciudad Real), según el proyecto redactado por Alberto Samper López.. Todo ello
con fin de evitar cualquier accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el
transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

2.2. Legislación vigente aplicable a esta obra
A continuación se expone la normativa y legislación en materia de seguridad y salud aplicable a esta obra.

2.2.1. Y. Seguridad y salud

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada por:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
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Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas
explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada por:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
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Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
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trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su
ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia
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de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y
de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva

2.2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los
equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
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químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021
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2.2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completado por:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52
"Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos", del
Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se
modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con
las Cortes y Memoria Democrática
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B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y
seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el Documento Básico
DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios
de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones,
aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
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B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificado por:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones
en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden
ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

2.2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
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Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.2.1.5.2. YSV. Señalización vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.2.1.5.3. YSN. Señalización manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.2.1.5.4. YSS. Señalización de seguridad y salud

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición
al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
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riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.3. Aplicación de la normativa: responsabilidades
En cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales, las empresas intervinientes
en la obra, ya sean contratistas o subcontratistas, realizarán la actividad preventiva atendiendo a los
siguientes criterios de carácter general:

2.3.1. Organización de la actividad preventiva de las empresas

2.3.1.1. Servicio de Prevención

Las empresas podrán tener un servicio de prevención propio, mancomunado o ajeno, que deberá estar en
condiciones de proporcionar el asesoramiento y el apoyo que éstas precisen, según los riesgos que pueden
presentarse durante la ejecución de las obras. Para ello se tendrá en consideración:

El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación preventiva.
La evaluación de los factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad y salud de los trabajadores en
los términos previstos en la ley.
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y la vigilancia
de su eficacia.
La formación e información a los trabajadores, para garantizar que en cada fase de la obra puedan
realizar sus tareas en perfectas condiciones de salud.
La prestación de los primeros auxilios y el cumplimiento de los planes de emergencia.
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos derivados del trabajo.

2.3.1.2. Delegado de Prevención

Las empresas tendrán uno o varios Delegados de Prevención, en función del número de trabajadores que
posean en plantilla. Éstos serán los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia
de prevención de riesgos en el trabajo.

2.3.1.3. Comité de Seguridad y Salud

Si la empresa tiene más de 50 trabajadores, se constituirá un comité de seguridad y salud en los términos
descritos por la ley. En caso contrario, se constituirá antes del inicio de la obra una Comisión de Seguridad
formada por un representante de cada empresa subcontratista, un técnico de prevención como recurso
preventivo de la empresa contratista y el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución
de la obra, designado por el promotor.

2.3.1.4. Vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de las empresas

La empresa constructora contratará los servicios de una entidad independiente, cuya misión consiste en la
vigilancia de la salud de los trabajadores mediante el seguimiento y control de sus reconocimientos médicos,
con el fin de garantizar que puedan realizar las tareas asignadas en perfectas condiciones de salud.
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2.3.1.5. Formación de los trabajadores en materia preventiva

La empresa constructora contratará los servicios de un centro de formación o de un profesional competente
para ello, que imparta y acredite la formación en materia preventiva a los trabajadores, con el objeto de
garantizar que, en cada fase de la obra, todos los trabajadores tienen la formación necesaria para ejecutar
sus tareas, conociendo los riesgos de las mismas, de modo que puedan colaborar de forma activa en la
prevención y control de dichos riesgos.

2.3.1.6. Información a los trabajadores sobre el riesgo

Mediante la presentación al contratista de este estudio de seguridad y salud, se considera cumplida la
responsabilidad del promotor, en cuanto al deber de informar adecuadamente a los trabajadores sobre los
riesgos que puede entrañar la ejecución de las obras.
Es responsabilidad de las empresas intervinientes en la obra realizar la evaluación inicial de riesgos y el plan
de prevención de su empresa, teniendo la obligación de informar a los trabajadores del resultado de los
mismos.

2.3.2. Reuniones de coordinación de seguridad

Todas las empresas intervinientes en esta obra tienen la obligación de cooperar y coordinar su actividad
preventiva. Para tal fin, se realizarán las reuniones de coordinación de seguridad que se estimen oportunas.
El empresario titular del centro de trabajo tiene la obligación de informar e instruir a los otros empresarios
(subcontratistas) sobre los riesgos detectados y las medidas a adoptar.
La Empresa principal está obligada a vigilar que los contratistas y subcontratistas cumplan la normativa sobre
Prevención de Riesgos Laborales. Así mismo, los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en esta
obra tienen el deber de informarse e instruirse debidamente, y de cooperar activamente en la prevención de
los riesgos laborales.
Se organizarán reuniones de coordinación, dirigidas por el coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecución de la obra, en las que se informará al contratista principal y a todos los representantes
de las empresas subcontratistas, de los riesgos que pueden presentarse en cada una de las fases de
ejecución según las unidades de obra proyectadas.
Los riesgos asociados a cada unidad de obra se detallan en las correspondientes fichas de los anejos a la
memoria.

2.3.3. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.

2.3.4. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá ser nombrado por el
promotor en todos aquellos casos en los que interviene más de una empresa, o bien una empresa y
trabajadores autónomos o varios trabajadores autónomos. Debe asumir la responsabilidad y el encargo de
las tareas siguientes:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las
mismas.
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Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

Se compromete, además, a cumplir su función en estrecha colaboración con los diferentes agentes que
intervienen en el proceso constructivo. Cualquier divergencia entre ellos será planteada ante el promotor.

2.3.5. Principios generales aplicables durante la ejecución de la obra

Con el fin de minimizar los riesgos inherentes a todo proceso constructivo, se reseñan algunos principios
generales que deben tenerse presentes durante la ejecución de esta obra:

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
La elección correcta y adecuada del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en
cuenta las condiciones de acceso y la determinación de las vías o zonas de desplazamiento y
circulación.
La correcta manipulación de los distintos materiales y la adecuada utilización de los medios auxiliares.
El mantenimiento y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la
obra, así como su control previo a la puesta en servicio, con objeto de corregir los defectos que pueden
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.
El correcto almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
La cooperación efectiva entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.

2.3.6. Deberes de información del promotor, de los contratistas y de otros empresarios

En relación con las obligaciones de información de los riesgos por parte del empresario titular, antes del inicio
de cada actividad el coordinador de seguridad y salud dará las oportunas instrucciones al contratista
principal sobre los riesgos existentes en relación con los procedimientos de trabajo y la organización
necesaria de la obra, para que su ejecución se desarrolle de acuerdo con las instrucciones contenidas en el
correspondiente plan de seguridad y salud.
La empresa contratista principal, y todas las empresas intervinientes, contribuirán a la adecuada información
del coordinador de seguridad y salud, incorporando las disposiciones técnicas por él propuestas en las
opciones arquitectónicas, técnicas y/o organizativas contenidas en el proyecto de ejecución, o bien
planteando medidas alternativas de una eficacia equivalente o mejorada.

2.3.7. Obligaciones de los contratistas y subcontratistas

Los contratistas y subcontratistas están obligados a cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el
plan de seguridad y salud, así como la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, durante la
ejecución de la obra. Además, deberán informar a los trabajadores autónomos de todas las medidas que
hayan de adoptarse en relación a su seguridad y salud.
Cuando concurran varias empresas en la obra, la empresa contratista principal tiene el deber de velar por el
cumplimiento de la normativa de prevención. Para ello, exigirá a las empresas subcontratistas que acrediten
haber realizado la evaluación de riesgos y la planificación preventiva de las obras para las que se les ha
contratado y que hayan cumplido con sus obligaciones de formar e informar a sus respectivos trabajadores
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de los riesgos que entrañan las tareas que desempeñan en la obra.
La empresa contratista principal comprobará que se han establecido los medios necesarios para la correcta
coordinación de los trabajos cuya realización simultánea pueda agravar los riesgos.

2.3.8. Obligaciones de los trabajadores autónomos y de los empresarios que ejerzan personalmente una
actividad profesional en la obra

Los trabajadores autónomos y los empresarios que ejerzan personalmente una actividad profesional en la
obra, han de utilizar equipamientos de protección individual apropiados al riesgo que se ha de prevenir y
adecuados al entorno de trabajo. Así mismo, habrán de responder a las prescripciones de seguridad y salud
propias de los equipamientos de trabajo que el contratista pondrá a disposición de los trabajadores.

2.3.9. Responsabilidad, derechos y deberes de los trabajadores

Se reseñan las responsabilidades, los derechos y los deberes más relevantes, que afectan a los trabajadores
que intervengan en la obra.
Derechos de los trabajadores en materia de seguridad y salud:

Estar debidamente formados para manejar los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas con
las que realizarán los trabajos en la obra.
Disponer de toda la información necesaria sobre los riesgos laborales relacionados con su labor,
recibiendo formación periódica sobre las buenas prácticas de trabajo.
Estar debidamente provistos de la ropa de trabajo y de los equipos de protección individual, adecuados
al tipo de trabajo a realizar.
Ser informados de forma adecuada y comprensible, pudiendo plantear propuestas alternativas en
relación a la seguridad y salud, en especial sobre las previsiones del plan de seguridad y salud.
Poder consultar y participar activamente en la prevención de los riesgos laborales de la obra.
Poder dirigirse a la autoridad competente.
Interrumpir el trabajo en caso de peligro serio.

Deberes y responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud:
Usar adecuadamente los equipos de trabajo, la maquinaria y las herramientas manuales con los que
desarrollarán su actividad en obra, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles.
Utilizar correctamente y hacer buen uso de los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.
Controlar y comprobar, antes del inicio de los trabajos, que los accesos a la zona de trabajo son los
adecuados, que la zona de trabajo se encuentra debidamente delimitada y señalizada, que están
montadas las protecciones colectivas reglamentarias y que los equipos de trabajo a utilizar se encuentran
en buenas condiciones de uso.
Contribuir al cumplimiento de sus obligaciones establecidas por la autoridad competente, así como las
del resto de trabajadores, con el fin de mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Consultar de inmediato con su superior jerárquico directo cualquier duda sobre el método de trabajo a
emplear, no comenzando una tarea sin antes tener conocimiento de su correcta ejecución.
Informar a su superior jerárquico directo de cualquier peligro o práctica insegura que se observe en la
obra.
No desactivar los dispositivos de seguridad existentes en la obra y utilizarlos de forma correcta.
Transitar por la obra prestando la mayor atención posible, evitando discurrir junto a máquinas y vehículos
o bajo cargas suspendidas.
No fumar en el lugar de trabajo.
Obedecer las instrucciones del empresario en lo que concierne a la seguridad y salud.
Responsabilizarse de sus actos personales.
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2.3.10. Normas preventivas de carácter general a adoptar por parte de los trabajadores durante la ejecución
de esta obra

La formación e información de los trabajadores sobre los riesgos laborales y los métodos de trabajo seguro a
utilizar durante la ejecución de la obra, son fundamentales para el éxito de la prevención de los riesgos y en
la reducción de los accidentes laborales que pueden ocasionarse en la obra.
El contratista principal y el resto de los empresarios subcontratistas y trabajadores autónomos, están
legalmente obligados a formar al personal a su cargo en el método de trabajo seguro, con el fin de que
todos los trabajadores conozcan:

Los riesgos propios de la actividad laboral que desempeñan.
Los procedimientos de trabajo seguro que deben aplicar.
La utilización correcta de las protecciones colectivas y el cuidado que deben dispensarles.
El uso correcto de los equipos de protección individual necesarios para su trabajo.

2.3.10.1. Normas generales

Se pretende identificar las normas preventivas más generales que han de observar los trabajadores de la
obra durante su jornada de trabajo, independientemente de su oficio.
Será requisito imprescindible, antes de comenzar cualquier trabajo en la obra, que hayan sido previamente
dispuestas y verificadas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de seguridad pertinentes. En
tal sentido, deberán estar:

Colocadas las protecciones colectivas necesarias y comprobadas por personal cualificado.
Señalizadas, acotadas y delimitadas las zonas afectadas.
Dotados los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios y de la ropa de trabajo
adecuada.
Los tajos limpios de sustancias, de elementos punzantes, salientes, abrasivos, resbaladizos u otros que
supongan cualquier riesgo para los trabajadores.
Advertidos y debidamente formados e instruidos todos los trabajadores.
Adoptadas todas las medidas de seguridad que sean necesarias en cada caso.

Una vez dispuestas las protecciones colectivas e individuales y las medidas de prevención necesarias, se
comprobarán periódicamente, manteniéndose y conservando durante todo el tiempo que hayan de
permanecer en obra, siguiendo las instrucciones del fabricante.
Durante la ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes medidas:

Se seguirán en todo momento las indicaciones del pliego de condiciones técnicas particulares del
proyecto de ejecución y las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa, en relación al proceso de
ejecución de la obra.
Se observarán las prescripciones del presente ESS, las normas contenidas en el correspondiente plan de
seguridad y salud y las órdenes e instrucciones dictadas por el responsable del seguimiento y control del
mismo, que afecten a la seguridad y salud de los trabajadores.
Habrán de ser revisadas e inspeccionadas las medidas de seguridad y salud adoptadas, según la
periodicidad definida en el correspondiente plan de seguridad y salud.

Una vez finalizados los trabajos de ejecución de cualquier trabajo o unidad de obra, se tomarán las siguientes
medidas:

Se dispondrán los equipos de protección colectiva y las medidas de seguridad necesarias para evitar
nuevas situaciones potenciales de riesgo.
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Se trasladarán a los trabajadores las instrucciones y las advertencias que se consideren oportunas, sobre
el correcto uso, conservación y mantenimiento de la parte de obra ejecutada, así como sobre las
protecciones colectivas y medidas de seguridad dispuestas.
Se retirarán del lugar o área de trabajo, los equipos, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y
herramientas manuales, los materiales sobrantes y los escombros generados.

2.3.10.2. Lugares de trabajo situados por encima o por debajo del nivel del suelo

Los lugares de trabajo de la obra, bien sean móviles o fijos, situados por encima o por debajo del nivel del
suelo, deberán ser sólidos y estables. Antes de su utilización se debe comprobar:

El número de trabajadores que los van a ocupar.
Las cargas máximas a soportar y su distribución en superficie.
Las acciones exteriores que puedan influirles.

Con el fin de evitar cualquier desplazamiento del conjunto o parte del mismo, deberá garantizarse su
estabilidad mediante elementos de fijación apropiados y seguros.
Deberán disponer de un adecuado mantenimiento técnico que verifique su estabilidad y solidez,
procediendo a su limpieza periódica para garantizar las condiciones de higiene requeridas para su correcto
uso.

2.3.10.3. Puestos de trabajo

El empresario deberá adaptar el trabajo a las condiciones particulares del operario, así como a la elección
de los equipos y métodos de trabajo, con vistas a atenuar el trabajo monótono y repetitivo, que puede ser
una fuente de accidentes y repercutir negativamente en la salud de los trabajadores de la obra.
Todos los trabajadores que intervengan en la obra deberán tener la capacitación y cualificación adecuadas
a su categoría profesional y a los trabajos o actividades que hayan de desarrollar, de modo que no se
permitirá la ejecución de trabajos por operarios que no posean la preparación y formación profesional
suficientes.

2.3.10.4. Zonas de riesgo especial

Las zonas de la obra que entrañen riesgos especiales, tales como almacenes de productos inflamables o
centros de transformación, entre otros, deberán estar equipadas con dispositivos de seguridad que eviten
que los trabajadores no autorizados puedan acceder a ellas.
Cuando los trabajadores autorizados entren en las zonas de riesgo especial, se deberán tomar las medidas de
seguridad pertinentes, pudiendo acceder sólo aquellos trabajadores que hayan recibido información y
formación adecuadas.
Las zonas de riesgo especial deberán estar debidamente señalizadas de modo visible e inteligible.

2.3.10.5. Zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación

Las zonas de tránsito, comunicación y vías de circulación de la obra, incluidas escaleras y pasarelas, deberán
estar diseñadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso, de modo que puedan utilizarse con
facilidad y con plena seguridad, conforme al uso al que se les haya destinado.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación dentro de la obra, deberán preverse unas
distancias de seguridad o medios de protección adecuados para los peatones.
Aquellos lugares de la obra por los que deban circular los trabajadores y que supongan un riesgo para ellos,
deberán disponer de pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm.
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Las rampas de las escaleras que comuniquen los distintos niveles, deberán disponer de peldaños desde el
mismo momento de su construcción.
Ninguna puerta de acceso a los puestos de trabajo o a las distintas plantas del edificio en construcción
permanecerá cerrada, de modo que no pueda impedir la salida de los operarios durante el horario de
trabajo.
Las vías de circulación destinadas a vehículos y máquinas deberán estar situadas a una distancia suficiente
de las puertas, accesos, pasos de peatones, pasillos y escaleras.
Las zonas de tránsito y las vías de circulación deberán estar debidamente marcadas, señalizadas e
iluminadas, manteniéndose siempre libres de objetos u obstáculos que impidan su correcta utilización.
Las puertas de acceso a las escaleras de la obra no se abrirán directamente sobre sus peldaños, sino sobre los
descansillos o rellanos.
Todas aquellas zonas que, de manera provisional, queden sin protección, serán cerradas, condenadas y
debidamente señalizadas, para evitar la presencia de trabajadores en dichas zonas.

2.3.10.6. Orden y limpieza de la obra

Las vías de circulación interna, las zonas de tránsito, los locales y lugares de trabajo, así como los servicios de
higiene y bienestar de los trabajadores, deberán mantenerse siempre en buen estado de salubridad, para lo
cual se realizará la limpieza periódica de los mismos.

2.4. Agentes intervinientes en la organización de la seguridad en la obra
Es conveniente que todos los agentes intervinientes en la obra conozcan tanto sus obligaciones como las del
resto de los agentes, con el objeto de que puedan ser coordinados e integrados en la consecución de un
mismo fin.

2.4.1. Promotor de las obras

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación,
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo estudio de seguridad y salud,
al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a las
empresas contratistas y subcontratistas y a los trabajadores autónomos contratados directamente por el
promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de seguridad y salud previamente al comienzo de las
obras.
El promotor tendrá la consideración de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la
obra con medios humanos y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores
autónomos para su realización o para trabajos parciales de la misma.
El promotor está obligado a abonar al contratista, previa certificación del coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en su defecto de la dirección facultativa, las unidades de
obra incluidas en el ESS.

2.4.2. Contratista

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios
humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con
sujeción al proyecto y al contrato.
Recibe el encargo directamente del promotor y ejecutará las obras según el proyecto técnico.
Habrá de presentar un plan de seguridad y salud redactado en base al presente ESS y al proyecto de
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ejecución de obra, para su aprobación por parte del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra, independientemente de que exista un contratista principal, subcontratistas o
trabajadores autónomos, antes del inicio de los trabajos en esta obra.
No podrán iniciarse las obras hasta la aprobación del correspondiente plan de seguridad y salud por parte
del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Éste comunicará a la
dirección facultativa de la obra la existencia y contenido del plan de seguridad y salud finalmente
aprobado.
Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de seguridad
y salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad
exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y de salud durante
la ejecución de la obra.
Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de
los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar
las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución
de la obra, donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones,
procesos, procedimientos y recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada
acción preventiva de riesgos de la obra.
Designará un delegado de prevención, que coordine junto con el coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra, los medios de seguridad y salud laboral previstos en este ESS.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las
obligaciones sobre coordinación de actividades empresariales, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo
estrictamente sus instrucciones durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en
lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores
autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas
previstas en el plan.
Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del promotor, no eximirán de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

2.4.3. Subcontratista

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario
principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto
por el que se rige su ejecución.
Es contratado por el contratista, estando obligado a conocer, adherirse y cumplir las directrices contenidas
en el plan de seguridad y salud.
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2.4.4. Trabajador autónomo

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una
actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor,
el contratista o el subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.
Aportará su manual de prevención de riesgos a la empresa que lo contrate, pudiendo adherirse al plan de
seguridad y salud del contratista o del subcontratista, o bien realizar su propio plan de seguridad y salud
relativo a la parte de la obra contratada.
Cumplirá las condiciones de trabajo exigibles en la obra y las prescripciones contenidas en el plan de
seguridad y salud.
Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la
consideración de contratista o subcontratista.

2.4.5. Trabajadores por cuenta ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada
de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con
lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de
seguridad y salud y de sus posibles modificaciones.

2.4.6. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo,
deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las
medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal
como su manipulación o empleo inadecuado.

2.4.7. Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística
correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de
ejecución, los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo
con la legislación vigente.

2.4.8. Dirección facultativa

Se entiende como dirección facultativa:
El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control
de la ejecución de la obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles
a los contratistas y a los subcontratistas.

2.4.9. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de ejecución

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.
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2.4.10. Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de
ejecución, la aplicación de los principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado
por el promotor, que forma parte de la dirección facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones
técnicas y de organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a
desarrollarse simultánea o sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las
mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas
y los trabajadores autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción
preventiva recogidos en la legislación vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
Dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

2.5. Documentación necesaria para el control de la seguridad en la obra

2.5.1. Estudio de seguridad y salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las
normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que
puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

2.5.2. Plan de seguridad y salud

En aplicación del presente Estudio de seguridad y salud, cada contratista elaborará el correspondiente plan
de seguridad y salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el Estudio de seguridad y salud, en función de su propio sistema de ejecución de la
obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los
niveles de protección previstos en este Estudio de seguridad y salud.
El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de
seguridad y salud antes del inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de
la obra, de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir
durante el desarrollo de la misma, siempre con la aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud
y la dirección facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores,
podrán presentar por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal
efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la
dirección facultativa.
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2.5.3. Acta de aprobación del plan de seguridad y salud

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa o por la Administración en el caso de obras
públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación,
visado por el Colegio Profesional correspondiente.

2.5.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al
comienzo de los trabajos y se presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de
contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.
Deberá exponerse en la obra en lugar visible y se mantendrá permanentemente actualizada en el caso de
que se produzcan cambios no identificados inicialmente.

2.5.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro
de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.
Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión
de proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.
El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y
Salud durante la ejecución de la obra, teniendo acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y
subcontratistas y los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en
materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los
técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las administraciones
públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la demolición deberá notificar al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste, las anotaciones efectuadas en el libro de
incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones
anteriores, se remitirá una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro
horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación se trata de una nueva observación o supone una
reiteración de una advertencia u observación anterior.

2.5.6. Libro de órdenes

En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará las incidencias,
órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en
consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

2.5.7. Libro de subcontratación

El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la
obra, reflejando por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las
subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores
autónomos.
Al libro de subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el Coordinador de
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Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en
la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de
los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

2.6. Criterios de medición, valoración, certificación y abono de las unidades de obra de
seguridad y salud

2.6.1. Mediciones y presupuestos

Se seguirán los criterios de medición definidos para cada unidad de obra del ESS.
Los errores que pudieran encontrarse en el estado de mediciones o en el presupuesto, se aclararán y se
resolverán en presencia del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra,
antes de la ejecución de la unidad de obra que contuviese dicho error.
Las unidades de obra no previstas darán lugar a la oportuna elaboración de un precio contradictorio, el cual
deberá haber sido aprobado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la
obra antes de acometer el trabajo.

2.6.2. Certificaciones

Las certificaciones de los trabajos de Seguridad y Salud se realizarán a través de relaciones valoradas de las
unidades de obra totalmente ejecutadas, en los términos pactados en el correspondiente contrato de obra.
Salvo que se indique lo contrario en las estipulaciones del contrato de obra, el abono de las unidades de
seguridad y salud se efectuará mediante certificación de las unidades ejecutadas conforme al criterio de
medición en obra especificado, para cada unidad de obra, en el ESS.
Para efectuar el abono se aplicarán los importes de las unidades de obra que procedan, que deberán ser
coincidentes con las del estudio de seguridad y salud. Será imprescindible la previa aceptación del
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Para el abono de las unidades de obra correspondientes a la formación específica de los trabajadores en
materia de Seguridad y Salud, los reconocimientos médicos y el seguimiento y el control interno en obra, será
requisito imprescindible la previa verificación y justificación del cumplimiento por parte del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, de las previsiones establecidas que debe
contener el plan de seguridad y salud. Para tal fin, será preceptivo que el promotor aporte la acreditación
documental correspondiente.

2.6.3. Disposiciones Económicas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones
del proyecto o en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener
al menos los puntos siguientes:

Fianzas
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De los precios
Precio básico
Precio unitario
Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Precios contradictorios
Reclamación de aumento de precios
Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
De la revisión de los precios contratados
Acopio de materiales
Obras por administración

Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

2.7. Condiciones técnicas

2.7.1. Maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales

Es responsabilidad del contratista asegurarse de que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria,
equipos auxiliares y herramientas manuales empleados en la obra, cumplan las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes sobre la materia.

Queda prohibido el montaje parcial de cualquier maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos
auxiliares y herramientas manuales. Es decir, no se puede omitir ningún componente con los que se
comercializan para su correcta función.
La utilización, montaje y conservación de todos ellos se hará siguiendo estrictamente las condiciones de
montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por el fabricante.
Únicamente se permite en esta obra, la maquinaria, andamiajes, pequeña maquinaria, equipos auxiliares
y herramientas manuales, que tengan incorporados sus propios dispositivos de seguridad y cumplan las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud.
El contratista adoptará las medidas necesarias para que toda la maquinaria, andamiajes, pequeña
maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales que se utilicen en esta obra, sean las más
apropiadas al tipo de trabajo que deba realizarse, de tal forma que quede garantizada la seguridad y
salud de los trabajadores. En este sentido, se tendrán en cuenta los principios ergonómicos en relación al
diseño del puesto de trabajo y a la posición de los trabajadores durante su uso.
El mantenimiento de las herramientas es fundamental para conservarlas en buen estado de uso. Por ello,
se realizarán inspecciones periódicas para comprobar su buen funcionamiento y su óptimo estado de
limpieza, su correcto afilado y el engrase de las articulaciones.

Los requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de la maquinaria, andamiajes,
pequeña maquinaria, equipos auxiliares y herramientas manuales a utilizar en esta obra se definen en las
correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.
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2.7.2. Medios de protección individual

2.7.2.1. Condiciones generales

Todos los medios de protección individual empleados en la obra, además de cumplir estrictamente con la
normativa vigente en la materia, reunirán las siguientes condiciones:

Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto
informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni
perderán su seguridad de forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso
y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda
llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil y controles a los que se
ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importación,
traducidos a la lengua oficial.
Los equipos de protección individual serán suministrados gratuitamente por el contratista y reemplazados
de inmediato cuando se deterioren como consecuencia de su uso, al final del periodo de su vida útil o
después de estar sometidos a solicitaciones límite. Debe quedar constancia por escrito del motivo del
recambio, especificando además el nombre de la empresa y el operario que recibe el nuevo equipo de
protección individual, para garantizar el correcto uso de estas protecciones.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento
el Delegado de Prevención.
Las normas de utilización de los equipos de protección individual se atendrán a las recomendaciones
incluidas en los folletos explicativos de los fabricantes, que el contratista certificará haber entregado a
cada uno de los trabajadores.
Los equipos se limpiarán periódicamente y siempre que se ensucien, guardándolos en un lugar seco no
expuesto a la luz solar. Cada operario es responsable del estado y buen uso de los equipos de protección
individual (EPIs) que utilice.
Los equipos de protección individual que tengan fecha de caducidad, antes de llegar ésta, se acopiarán
de forma ordenada y serán revisados por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la obra.

Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección individual (EPIs) a utilizar en la obra,
se definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluídas en los anejos.

2.7.2.2. Control de entrega de los equipos

El contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, el modelo de parte de entrega de los equipos de
protección individual a sus trabajadores, que como mínimo debe contener los siguientes datos:

Número del parte.
Identificación del contratista.
Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador autónomo.
Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual.
Oficio que desempeña, especificando su categoría profesional.
Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador.
Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual.
Firma y sello de la empresa.

Los partes deben elaborarse al menos por duplicado, quedando el original archivado en poder del
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encargado de seguridad y salud, el cual entregará una copia al coordinador en materia de seguridad y
salud durante la ejecución de la obra.

2.7.3. Medios de protección colectiva

2.7.3.1. Condiciones generales

El contratista es el responsable de que los medios de protección colectiva utilizados en la obra cumplan las
disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad y salud, además de las siguientes
condiciones de carácter general:

Las protecciones colectivas previstas en este ESS y descritas en los planos protegen los riesgos de todos los
trabajadores y visitantes de la obra. El plan de seguridad y salud respetará las previsiones del ESS, aunque
podrá modificarlas mediante la correspondiente justificación técnica documental, debiendo ser
aprobadas tales variaciones por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de
la obra.
Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y
salud antes de iniciar el trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Estarán disponibles para su uso inmediato, dos días antes de la fecha prevista de su montaje en obra,
acopiadas en las condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación.
Cuando se utilice madera para el montaje de las protecciones colectivas, ésta será totalmente maciza,
sana y carente de imperfecciones, nudos o astillas. No se utilizará en ningún caso material de desecho.
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera una protección colectiva hasta
que ésta quede montada por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.
El contratista queda obligado a incluir en su plan de ejecución de obra la fecha de montaje,
mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas previstas en
este estudio de seguridad y salud.
Antes de la utilización de cualquier sistema de protección colectiva, se comprobará que sus protecciones
y condiciones de uso son las apropiadas al riesgo que se quiere prevenir, verificando que su instalación no
representa un peligro añadido a terceros.
Se controlará el número de usos y el tiempo de permanencia de las protecciones colectivas, con el fin de
no sobrepasar su vida útil. Dejarán de utilizarse, de forma inmediata, en caso de deterioro, rotura de algún
componente o cuando sufran cualquier otra incidencia que comprometa o menoscabe su eficacia. Una
vez colocadas en obra, deberán ser revisadas periódicamente y siempre antes del inicio de cada
jornada.
Sólo deben utilizarse los modelos de protecciones colectivas previstos expresamente para esta obra.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar
sometidos a solicitaciones límite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas
por el fabricante. Tan pronto como se produzca la necesidad de reponer o sustituir las protecciones
colectivas, se paralizarán los tajos protegidos por ellas y se desmontarán de forma inmediata. Hasta que
se alcance de nuevo el nivel de seguridad que se exige, estas operaciones quedarán protegidas
mediante el uso de sistemas anticaídas sujetos a dispositivos y líneas de anclaje.
El contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, al mantenimiento en buen
estado y a la retirada de la protección colectiva por sus propios medios o mediante subcontratación,
quedando incluidas todas estas operaciones en el precio de la contrata.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
En caso de que una protección colectiva falle por cualquier causa, el contratista queda obligado a
conservarla en la posición de uso prevista y montada, hasta que se realice la investigación oportuna,
dando debida cuenta al coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
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Cuando el fallo se deba a un accidente, se procederá según las normas legales vigentes, avisando sin
demora, inmediatamente tras ocurrir los hechos, al coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de la obra.

En todas las situaciones en las que se prevea que puede producirse riesgo de caída a distinto nivel, se
instalarán previamente dispositivos de anclaje para el enganche de los arneses de seguridad. De forma
especial, en aquellos trabajos para los que, por su corta duración, se omitan las protecciones colectivas, en
los que deberá concretarse la ubicación y las características de dichos dispositivos de anclaje.
Los requisitos que deben cumplir cada uno de los equipos de protección colectiva a utilizar en esta obra se
definen en las correspondientes fichas de prevención de riesgos incluidas en los anejos.

2.7.3.2. Mantenimiento, cambios de posición, reparación y sustitución

El contratista propondrá al coordinador en materia de seguridad y salud, dentro de su plan de seguridad y
salud, un "programa de evaluación" donde figure el grado de cumplimiento de lo dispuesto en este pliego de
condiciones en materia de prevención de riesgos laborales.
Este programa de evaluación contendrá, al menos, la metodología a seguir según el propio sistema de
construcción del contratista, la frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar, los
itinerarios para las inspecciones planeadas, el personal que prevé utilizar en cada tarea y el análisis de la
evolución de los controles efectuados.

2.7.3.3. Sistemas de control de accesos a la obra

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá tener conocimiento
de la existencia de las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.
Para ello, el contratista o los contratistas elaborarán una relación de:

Las personas autorizadas a acceder a la obra.
Las personas designadas como responsables y encargadas de controlar el acceso a la obra.
Las instrucciones para el control de acceso, en las que se indique el horario previsto, el sistema de cierre
de la obra y el mecanismo de control del acceso.

2.7.4. Instalación eléctrica provisional de obra

2.7.4.1. Condiciones generales

La instalación eléctrica provisional de obra se realizará siguiendo las pautas señaladas en los apartados
correspondientes de la memoria y de los planos del ESS, debiendo ser realizada por una empresa autorizada.
La instalación deberá realizarse de forma que no constituya un peligro de incendio ni de explosión, y de
modo que las personas queden debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto
directo o indirecto.
Para la selección del material y de los dispositivos de prevención de las instalaciones provisionales, se deberá
tomar en consideración el tipo y la potencia de la energía distribuida, las condiciones de influencia exteriores
y la competencia de las personas que tengan acceso a las diversas partes de la instalación.
Las instalaciones de distribución de obra deberán ser verificadas periódicamente y mantenidas en buen
estado de funcionamiento. Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán ser
identificadas, verificadas y comprobadas, indicando claramente en qué condición se encuentran.
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2.7.4.2. Personal instalador

El montaje de la instalación deberá ser realizado necesariamente por personal especializado. Podrá dirigirlo
un instalador autorizado sin título facultativo hasta una potencia total instalada de 50 kW. A partir de esta
potencia, la dirección de la instalación corresponderá a un técnico cualificado.
Una vez finalizado el montaje y antes de su puesta en servicio, el contratista deberá presentar al técnico
responsable del seguimiento del plan de seguridad y salud, la certificación acreditativa del correcto montaje
y funcionamiento de la instalación.

2.7.4.3. Ubicación y distribución de los cuadros eléctricos

Se colocarán en lugares sobre los que no exista riesgo de caída de materiales u objetos procedentes de
trabajos realizados en niveles superiores, salvo que se utilice una protección específica que evite
completamente estos riesgos. Esta protección será extensible tanto al lugar donde se ubique cada cuadro,
como a la zona de acceso de las personas que deban acercarse al mismo.
Estarán dentro del recinto de la obra, separados de los lugares de paso de máquinas y vehículos. El acceso al
lugar en que se ubique cada uno de los cuadros estará libre de objetos y materiales que entorpezcan el
paso.
La base sobre la que pisen las personas que puedan acceder a los cuadros eléctricos, estará constituida por
una tarima de material aislante, elevada del suelo como mínimo a una altura de 30 cm, para evitar los riesgos
derivados de posibles encharcamientos o inundaciones.
Existirá un cuadro general del cual se tomarán, en su caso, las derivaciones para otros auxiliares, con objeto
de facilitar la conexión de máquinas y equipos portátiles, evitando tendidos eléctricos excesivamente largos.

2.7.5. Otras instalaciones provisionales de obra

2.7.5.1. Instalación de agua potable y saneamiento

La acometida de agua potable a la obra se realizará por la compañía suministradora en la zona designada
en los planos del ESS, siguiendo las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por la compañía
suministradora de aguas.
Se conectará la instalación de saneamiento a la red pública.

2.7.5.2. Almacenamiento y señalización de productos

Los talleres, los almacenes y cualquier otra zona, que deberá estar detallada en los planos, donde se
manipulen, almacenen o acopien sustancias o productos explosivos, inflamables, nocivos, peligrosos o
insalubres, estarán debidamente identificados y señalizados, según las especificaciones contenidas en la
ficha técnica del material correspondiente. Dichos productos cumplirán las disposiciones legales y
reglamentarias vigentes en materia de envasado y etiquetado.
Con carácter general, se deberá señalizar:

Los riesgos específicos de cada local, tales como peligro de incendio, de explosión, de radiación, etc.
La ubicación de los medios de extinción de incendios.
Las vías de evacuación y salidas.
La prohibición de fumar en dichas zonas.
La prohibición de utilización de teléfonos móviles, en caso necesario.
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2.7.6. Servicios de higiene y bienestar de los trabajadores

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación,
ventilación y condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y
techos serán continuos, lisos e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material
que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos.
El contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán
provistas de agua corriente fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal,
tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.
Los suelos, las paredes y los techos de estas instalaciones serán continuos, lisos e impermeables, enlucidos en
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con la frecuencia requerida para cada caso, mediante
líquidos desinfectantes o antisépticos.
Todos los elementos de la instalación sanitaria, tales como grifos, desagües y alcachofas de duchas, así como
los armarios y bancos, estarán siempre en buen estado de uso.
Los locales dispondrán de luz y se mantendrán en las debidas condiciones de confort y salubridad.

2.7.7. Asistencia a accidentados y primeros auxilios

Para la asistencia a accidentados, se dispondrá en la obra de una caseta o un local acondicionado para tal
fin, que contenga los botiquines para primeros auxilios y pequeñas curas, con la dotación reglamentaria,
además de la información detallada del emplazamiento de los diferentes centros médicos más cercanos
donde poder trasladar a los accidentados.
El contratista debe disponer de un plan de emergencia en su empresa y tener formados a sus trabajadores
para atender los primeros auxilios.
Los objetivos generales para poner en marcha un dispositivo de primeros auxilios se resumen en:

Salvar la vida de la persona afectada.
Poner en marcha el sistema de emergencias.
Garantizar la aplicación de las técnicas básicas de primeros auxilios hasta la llegada de los sistemas de
emergencia.
Evitar realizar acciones que, por desconocimiento, puedan provocar al accidentado un daño mayor.

2.7.8. Instalación contra incendios

Para evitar posibles riesgos de incendio, queda totalmente prohibida en presencia de materiales inflamables
o de gases, la realización de hogueras y operaciones de soldadura, así como la utilización de mecheros.
Cuando, por cualquier circunstancia justificada, esto resulte inevitable, dichas operaciones se realizarán con
extrema precaución, disponiendo siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego previsto.
Deberán estar instalados extintores adecuados al tipo de fuego en los siguientes lugares: local de primeros
auxilios, oficinas de obra, almacenes con productos inflamables, cuadro general eléctrico de obra, vestuarios
y aseos, comedores, cuadros de máquinas fijos de obra, en la proximidad de cualquier zona donde se trabaje
con soldadura y en almacenes de materiales y acopios con riesgo de incendio.
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2.7.9. Señalización e iluminación de seguridad

2.7.9.1. Señalización de la obra: normas generales

El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad adecuado, con el fin de llamar la
atención de forma rápida e inteligible sobre aquellos objetos y situaciones susceptibles de provocar riesgos,
así como para indicar el emplazamiento de los dispositivos y equipos que se consideran importantes para la
seguridad de los trabajadores.
La puesta en práctica del sistema de señalización en obra, no eximirá en ningún caso al contratista de la
adopción de los medios de protección indicados en el presente ESS.
Se deberá informar adecuadamente a los trabajadores, para que conozcan claramente el sistema de
señalización establecido.
El sistema de señalización de la obra cumplirá las exigencias reglamentarias establecidas en la legislación
vigente. No se utilizarán en la obra elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas, ni señales que
no cumplan con las disposiciones vigentes en materia de señalización de los lugares de trabajo o que no
sean capaces de resistir tanto las inclemencias meteorológicas como las condiciones adversas de la obra.
La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga en todo momento
estable.

2.7.9.2. Señalización de las vías de circulación de máquinas y vehículos

Las vías de circulación en el recinto de la obra por donde transcurran máquinas y vehículos, deberán estar
señalizadas de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de circulación de
vehículos en carretera.

2.7.9.3. Personal auxiliar de los maquinistas para las labores de señalización

Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan zonas que queden fuera de su
campo de visión, se empleará a una o varias personas como señalistas, encargadas de dirigir las maniobras
para evitar cualquier percance o accidente.
Los maquinistas y el personal auxiliar encargado de la señalización de las maniobras serán instruidos y
deberán conocer el sistema de señales normalizado previamente establecido.

2.7.9.4. Iluminación de los lugares de trabajo y de tránsito

Todos los lugares de trabajo o de tránsito dispondrán, siempre que sea posible, de iluminación natural. En
caso contrario, se recurrirá a la iluminación artificial o mixta, que será apropiada y suficiente para las
operaciones o trabajos que se efectúen en ellos.
La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible, procurando mantener unos niveles y
contrastes de luminancia adecuados a las exigencias visuales de cada tarea.
Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por fuentes de luz artificial de alta
luminancia, así como los deslumbramientos indirectos, producidos por superficies reflectantes situadas en la
zona de trabajo o en sus proximidades.
En los lugares de trabajo y de tránsito con riesgo de caídas, escaleras y salidas de urgencia o de emergencia,
se deberá intensificar la iluminación para evitar posibles accidentes.
Se deberá emplear iluminación artificial en aquellas zonas de trabajo que carezcan de iluminación natural o
ésta sea insuficiente, o cuando se proyecten sombras que dificulten los trabajos. Para ello, se utilizarán
preferentemente focos o puntos de luz portátiles provistos de protección antichoque, para que proporcionen
la iluminación apropiada a la tarea a realizar.
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Las intensidades mínimas de iluminación para las diferentes zonas de trabajo previstas en la obra serán:
En patios, galerías y lugares de paso: 20 lux.
En las zonas de carga y descarga: 50 lux.
En almacenes, depósitos, vestuarios y aseos: 100 lux.
En trabajos con máquinas: 200 lux.
En las zonas de oficinas: 300 a 500 lux.

En los locales y lugares de trabajo con riesgo de incendio o explosión, la iluminación será antideflagrante.
Se dispondrá de iluminación de emergencia adecuada a las dimensiones de los locales y al número de
operarios que trabajen simultáneamente, que sea capaz de mantener al menos durante una hora una
intensidad de 5 lux. Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.

2.7.10. Materiales, productos y sustancias peligrosas

Los productos, materiales y sustancias químicas que impliquen algún riesgo para la seguridad o la salud de los
trabajadores, deberán recibirse en obra debidamente envasados y etiquetados, de forma que identifiquen
claramente tanto su contenido como los riesgos que conlleva su almacenamiento, manipulación o
utilización.
Se proporcionará a los trabajadores la información adecuada, las instrucciones sobre su correcta utilización,
las medidas preventivas adicionales a adoptar y los riesgos asociados tanto a su uso correcto, como a su
manipulación o empleo inadecuados.
No se admitirán en obra envases de sustancias peligrosas que no sean originales ni aquellos que no cumplan
con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. Esta consideración se hará extensiva
al etiquetado de los envases.
Los envases de capacidad inferior o igual a un litro que contengan sustancias líquidas muy tóxicas o
corrosivas deberán llevar una indicación de peligro fácilmente detectable.

2.7.11. Ergonomía. Manejo manual de cargas

Condiciones de aplicación del R.D. 487/2007 a la obra.

2.7.12. Exposición al ruido

Condiciones de aplicación del R.D. 286/2006 a la obra.

2.7.13. Condiciones técnicas de la organización e implantación

Procedimientos para el control general de vallados, accesos, circulación interior, extintores, etc.
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9.1.- Sistemas de protección colectiva
9.1.1 M Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado por vallas peatonales de

polipropileno, de 1,10x2,00 m, color rojo, con dos pies en forma de V, reforzados internamente con nervios,
amortizables en 20 usos.

Total m  : 200,000 4,03 806,00

9.1.2 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de
hormigón, para delimitación provisional de zona de obras. Amortizables las vallas en 20 usos y las bases en 20 usos.

Total m  : 1.240,000 4,12 5.108,80

9.1.3 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta
que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno
junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la
arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN.
Amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 10,000 12,76 127,60

9.1.4 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para
anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin
desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura,
con travesaño lateral, amortizable en 20 usos. Incluso elementos de fijación al suelo para garantizar la inmovilidad
del conjunto.

Total Ud  : 10,000 21,19 211,90

9.1.5 M² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas en calzada, mediante plataforma de chapa de acero de 10
mm de espesor, amortizable en 150 usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. Incluso
cemento rápido para evitar la vibración de la chapa al paso de los vehículos.

Total m²  : 200,000 3,53 706,00

9.1.6 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector de
PVC, tipo seta, de color rojo, amortizable en 10 usos.

Total Ud  : 200,000 0,18 36,00

9.1.7 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6
kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos.

Total Ud  : 5,000 15,50 77,50

Total subcapítulo 9.1.- Sistemas de protección colectiva: 7.073,80

9.2.- Personal

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
Situación: Ciudad Real
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9.2.1 Ud Mes de contratación de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, por empresa externa a la
contrata adjudicataria de las obras. Cuota correspondiente a una mensualidad de contratación de coordinador de
Seguridad y Salud acorde a las recomendaciones estipuladas en el Plan de Seguridad y Salud, para hacer efectivo
durante los trabajos el cumplimiento del R.D. 1627/97 que regula la coordinación de seguridad y salud, mientras se
efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. Será el responsable de la comprobación de la ejecución en
obra y seguimiento de Seguridad y salud de instalaciones de bienestar, señalización de riesgos, medidas de
prevención individuales y colectivas, vigilancia de la salud, formación y comprobación de las medidas establecidas
en todos los trabajos a realizar, siendo parte de la Dirección Facultativa y haciendo las actas de seguridad, así
como las reuniones pertinentes durante la ejecución de la obra. El número de visitas las determinará la propia obra
según las necesidades de la misma, así como las que demande la Dirección Facultativa, con un mínimo de 2 visitas
a la semana, todas ellas incluidas en el precio. Para la contratación se exigirá que el profesional disponga de
Seguro de Responsabilidad Civil, que cubra la Responsabilidad Civil de esta actuación. Las funciones del
Coordinador fase de ejecución de las obras, serán las determinadas por el Real Decreto 1627/97. En cuanto a
elaboración de Informes, se detalla las exigencias establecidas para desarrollar este trabajo: El Coordinador de
Seguridad y Salud, previamente o durante la ejecución de la obra, elaborará los informes que estime pertinentes y
que permitirán al AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL conocer las incidencias existentes y, consecuentemente con
ellas, aplicar las medidas que legalmente le pudieran corresponder. Los informes, que como mínimo, y sin perjuicio
de los que requiera el desarrollo de la obra o sus modificaciones, serán los siguientes: Aprobación del Plan de
Seguridad y Salud; de las reuniones de coordinación; del incumplimiento reiterado, por parte del contratista o
cualquiera de las empresas intervinientes, de las instrucciones impartidas por el Coordinador; de las anotaciones
realizadas en el libro de incidencias y del desarrollo y resolución de las mismas; de las visitas semanales realizadas;
de la paralización de la obra a consecuencia de riesgos graves e inminentes para la Seguridad y Salud, de las
medidas adoptadas y del momento de reanudación de los trabajos; de las situaciones extraordinarias a
consecuencia de un accidente grave, muy grave o mortal. Redactará mensualmente un informe que deberá ser
entregado a la Dirección de Obra, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a su elaboración.  Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.

Total Ud  : 8,000 669,50 5.356,00

9.2.2 Ud Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

Total Ud  : 2,000 515,00 1.030,00

Total subcapítulo 9.2.- Personal: 6.386,00

9.3.- Equipos de protección individual
9.3.1 Ud Casco de protección, destinado a proteger al usuario contra la caída de objetos y las consecuentes lesiones

cerebrales y fracturas de cráneo, amortizable en 10 usos.

Total Ud  : 30,000 0,35 10,50

9.3.2 Ud Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y baja
energía, con dos oculares integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable en
5 usos.

Total Ud  : 30,000 3,94 118,20

9.3.3 Ud Par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la
abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 30,000 5,00 150,00

9.3.4 Ud Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, compuesto por un casquete diseñado para producir presión
sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con atenuación acústica de 15 dB,
amortizable en 10 usos.

Total Ud  : 30,000 1,95 58,50
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9.3.5 Ud Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta
15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de designación SB, amortizable en 2 usos.

Total Ud  : 30,000 35,69 1.070,70

9.3.6 Ud Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, encargado de aumentar la visibilidad del usuario durante el día,
color amarillo, amortizable en 5 usos.

Total Ud  : 30,000 12,18 365,40

9.3.7 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos.

Total Ud  : 30,000 0,38 11,40

9.3.8 Ud Cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, amortizable en 10 usos.

Total Ud  : 30,000 3,59 107,70

9.3.9 Ud Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4
usos.

Total Ud  : 30,000 7,13 213,90

9.3.10 Ud Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa, amortizable en 4 usos.

Total Ud  : 30,000 4,68 140,40

9.3.11 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la
barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP2,
amortizable en 1 uso.

Total Ud  : 30,000 0,27 8,10

Total subcapítulo 9.3.- Equipos de protección individual: 2.254,80

9.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios
9.4.1 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo.

Total Ud  : 15,000 103,00 1.545,00

9.4.2 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador.

Total Ud  : 15,000 152,83 2.292,45

9.4.3 Ud Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles,
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un
termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos.

Total Ud  : 3,000 146,97 440,91

9.4.4 Ud Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido
acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco
de tintura de yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

Total Ud  : 3,000 31,94 95,82

9.4.5 Ud Camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, (amortizable en 4 usos).

Total Ud  : 1,000 53,14 53,14
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Total subcapítulo 9.4.- Medicina preventiva y primeros auxilios: 4.427,32

9.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar
9.5.1 Ud Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red

provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.

Total Ud  : 1,000 153,23 153,23

9.5.2 Ud Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión a la red
general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.

Total Ud  : 1,000 617,88 617,88

9.5.3 Ud Acometida provisional de electricidad aérea a caseta prefabricada de obra. Incluso conexión al cuadro eléctrico
provisional de obra, hasta una distancia máxima de 50 m.

Total Ud  : 2,000 261,99 523,98

9.5.4 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²), compuesta
por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa,
aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz
exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado
hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, inodoro, dos platos de ducha y lavabo de
tres grifos y puerta de madera en inodoro y cortina en ducha.

Total Ud  : 8,000 240,00 1.920,00

9.5.5 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²),
compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. Bomba de calor incluida.

Total Ud  : 8,000 150,28 1.202,24

9.5.6 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina en obra, de dimensiones 4,78x2,42x2,30 m (10,55
m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de
chapa, aislamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de
aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y
poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes.

Total Ud  : 8,000 184,25 1.474,00

9.5.7 Ud Transporte de caseta prefabricada de obra, hasta una distancia máxima de 200 km. Incluye descarga y posterior
retirada del módulo con camión grúa.

Total Ud  : 3,000 303,72 911,16

Total subcapítulo 9.5.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar: 6.802,49

9.6.- Señalización provisional de obras
9.6.1 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led, amortizable en 20 usos,

alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Total Ud  : 20,000 16,36 327,20

9.6.2 M Cinta reflectante para balizamiento, de material plástico, de 10 cm de anchura, impresa por ambas caras en
franjas de color rojo y blanco.
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Total m  : 850,000 1,37 1.164,50

9.6.3 Ud Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho,
con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), amortizable en 20 usos.

Total Ud  : 50,000 1,55 77,50

9.6.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.

Total Ud  : 10,000 8,78 87,80

9.6.5 Ud Banderín para señalización, de material textil, de 40x50 cm, de color rojo y vástago de madera de 1 m, amortizable
en 5 usos.

Total Ud  : 5,000 2,42 12,10

9.6.6 Ud Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y de paso
por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 usos.

Total Ud  : 5,000 3,83 19,15

9.6.7 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud  : 10,000 4,07 40,70

9.6.8 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud  : 10,000 4,07 40,70

9.6.9 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo
azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud  : 10,000 4,07 40,70

9.6.10 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo
rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud  : 10,000 4,61 46,10

9.6.11 Ud Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de
forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.

Total Ud  : 10,000 4,61 46,10

9.6.12 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia
nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Total Ud  : 10,000 16,49 164,90

9.6.13 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el
caballete en 5 usos.

Total Ud  : 10,000 17,51 175,10

9.6.14 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el
caballete en 5 usos.

Total Ud  : 10,000 30,52 305,20
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Total subcapítulo 9.6.- Señalización provisional de obras: 2.547,75

Parcial Nº 9 Seguridad y salud : 29.492,16

Capítulo Nº 9 Seguridad y salud

Nº Ud Descripción Medición Precio Importe



FICHAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

ÍNDICE

   
 

1. INTRODUCCIÓN
 

2. MAQUINARIA
2.1. Maquinaria en general
2.2. Maquinaria móvil con conductor
2.3. Miniretroexcavadora sobre neumáticos.
2.4. Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos.
2.5. Retroexcavadora sobre neumáticos, con martillo rompedor.
2.6. Pala cargadora sobre neumáticos.
2.7. Miniretrocargadora sobre neumáticos.
2.8. Retrocargadora sobre neumáticos.
2.9. Retrocargadora sobre neumáticos, con martillo rompedor.

2.10. Camión cisterna equipado para riego.
2.11. Camión cisterna.
2.12. Rodillo vibrante de guiado manual.
2.13. Bandeja vibrante de guiado manual, reversible.
2.14. Rodillo vibrante tándem autopropulsado.
2.15. Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana.
2.16. Compactador tándem autopropulsado.
2.17. Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.
2.18. Camión basculante.
2.19. Camión con grúa.
2.20. Camión para transporte.
2.21. Camión de transporte.
2.22. Dumper autocargable.
2.23. Dumper de descarga frontal.
2.24. Martillo neumático.
2.25. Compresor portátil eléctrico.
2.26. Compresor portátil diesel.
2.27. Regla vibrante de 3 m.
2.28. Camión con cesta elevadora de brazo articulado.
2.29. Equipo de chorro de agua a presión.
2.30. Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.
2.31. Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada.
2.32. Motocultor.
2.33. Motosierra a gasolina.
2.34. Barredora remolcada con motor auxiliar.
2.35. Compactador de neumáticos autopropulsado.
2.36. Cortadora de pavimento.
2.37. Extendedora asfáltica de cadenas.
2.38. Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de 155 kW,

equipada con banda transportadora, de 100 cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de
profundidad de fresado.

 
3. PEQUEÑA MAQUINARIA

3.1. Amoladora o radial.
3.2. Atadora de ferralla.



3.3. Atornillador.
3.4. Garlopa.
3.5. Cizalla para acero en barras corrugadas.
3.6. Cortadora manual de madera, de disco.
3.7. Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.
3.8. Soplete para soldadura de láminas asfálticas.
3.9. Taladro.

3.10. Taladro con batidora.
 

4. EQUIPOS AUXILIARES
4.1. Canaleta para vertido del hormigón.
4.2. Vibrador de hormigón, eléctrico.
4.3. Carretilla manual.

 
5. HERRAMIENTAS MANUALES

5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.
5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles,

serruchos, cizallas, garlopas y llaves de grifa.
5.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.
5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.
5.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.
5.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores.

 
6. PROTECCIONES INDIVIDUALES (EPIS)

6.1. Casco de protección.
6.2. Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a

gran velocidad y baja energía.
6.3. Par de guantes contra riesgos mecánicos.
6.4. Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica de 15 dB.
6.5. Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a

una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.
6.6. Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo.
6.7. Bolsa portaelectrodos para soldador.
6.8. Bolsa portaherramientas.
6.9. Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante

velcro.
6.10. Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa.
6.11. Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2.

 
7. PROTECCIONES COLECTIVAS

7.1. Tapa de madera para protección de arqueta abierta.
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7.2. Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.
7.3. Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.
7.4. Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas.
7.5. Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.
7.6. Extintor.
7.7. Baliza luminosa.
7.8. Cinta bicolor.
7.9. Valla trasladable.

7.10. Señal provisional de obra.
 

8. OFICIOS PREVISTOS
8.1. Mano de obra en general
8.2. Construcción.
8.3. Electricista.
8.4. Estructurista.
8.5. Ferrallista.
8.6. Fontanero.
8.7. Jardinero.
8.8. Construcción de obra civil.
8.9. Seguridad y Salud.

8.10. Solador.
8.11. Soldador.

 
9. UNIDADES DE OBRA

9.1. Entibación metálica, cuajada, en zanjas.
9.2. Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja, con medios mecánicos.
9.3. Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja, con medios mecánicos.
9.4. Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos.
9.5. Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos.
9.6. Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios manuales.
9.7. Relleno de zanjas con grava 20/30 mm.
9.8. Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza, y compactación con bandeja vibrante de

guiado manual.
9.9. Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación, y compactación con pisón vibrante

de guiado manual.
9.10. Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, y compactación con bandeja vibrante de guiado

manual.
9.11. Relleno de zanjas con arena de material reciclado de hormigón, y compactación con

bandeja vibrante de guiado manual.
9.12. Compactación de explanada a cielo abierto.
9.13. Extendido de tierras con material seleccionado, con medios mecánicos.
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9.14. Talado de árbol, con motosierra y camión con cesta.
9.15. Talado de árbol, con motosierra y camión con cesta.
9.16. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC corrugado,

con junta elástica.
9.17. Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón

armado, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión.
9.18. Malla electrosoldada, colocada en obra, en losa de cimentación.
9.19. Hormigón fabricado en central, vertido desde camión, para formación de capa de

hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.
9.20. Demolición de cimentación de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con martillo

neumático.
9.21. Demolición de zapata de hormigón armado, con martillo neumático y equipo de oxicorte.
9.22. Demolición de zapata de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor y

equipo de oxicorte.
9.23. Demolición de colector enterrado de hormigón, con retroexcavadora con martillo

rompedor.
9.24. Demolición de imbornal de hormigón en masa "in situ", con poceta de clapeta, con

martillo neumático.
9.25. Demolición de sumidero longitudinal de fábrica, con martillo neumático.
9.26. Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento.
9.27. Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante fresadora en frío compacta.
9.28. Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante retroexcavadora con

martillo rompedor.
9.29. Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, con martillo neumático.
9.30. Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico en calzada, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor.
9.31. Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo

neumático.
9.32. Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, mediante

retroexcavadora con martillo rompedor.
9.33. Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo neumático.
9.34. Demolición de solera o pavimento de hormigón armado, mediante retroexcavadora con

martillo rompedor.
9.35. Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, con martillo neumático.
9.36. Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con

martillo rompedor.
9.37. Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático.
9.38. Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático.
9.39. Demolición de rígola sobre base de hormigón, con medios manuales.
9.40. Desmontaje de hito o bolardo de acero, con martillo neumático.
9.41. Desmontaje de papelera de aluminio, con martillo neumático.
9.42. Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales.
9.43. Desmontaje de señal vertical triangular, con martillo neumático.
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9.44. Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con martillo neumático.
9.45. Desmontaje de farola de entre 4 y 6 m de altura.
9.46. Desmontaje de farola de entre 10 y 12 m de altura.
9.47. Limpieza mecánica de fachada de hormigón, mediante la aplicación sobre la superficie

de lanza de agua a presión.
9.48. Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de

residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos.

9.49. Depósito auxiliar de alimentación.
9.50. Filtro.
9.51. Válvula de corte.
9.52. Válvula limitadora de presión.
9.53. Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de polietileno de alta

densidad.
9.54. Hidrante bajo nivel de tierra.
9.55. Tubo de fundición dúctil.
9.56. Tubo de polietileno PE 100.
9.57. Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado.
9.58. Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar.
9.59. Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por

tubo protector de polietileno de doble pared.
9.60. Cableado para red subterránea de alumbrado público.
9.61. Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de

polietileno PE 80, enterrada.
9.62. Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de

polietileno PE 40, enterrada.
9.63. Tubería de riego por goteo, de polietileno.
9.64. Preinstalación de contador de riego, colocado en armario prefabricado, con dos llaves de

corte de esfera.
9.65. Difusor.
9.66. Electroválvula.
9.67. Programador electrónico para riego automático.
9.68. Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC.
9.69. Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo

de PVC.
9.70. Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, con base ciega, sobre solera de

hormigón armado, encastre del cuerpo del colector en dicha solera, con junta de
estanqueidad en la unión del cuerpo del pozo y el cono de reducción, y losa alrededor de
la boca del cono de hormigón en masa, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo
y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles,
incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

9.71. Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón
armado.
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9.72. Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón
armado.

9.73. Canaleta prefabricada de polipropileno, con rejilla de fundición dúctil.
9.74. Imbornal de hormigón en masa "in situ", de 25x45x80 cm, con poceta de clapeta.
9.75. Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U y

soporte separador.
9.76. Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U y

soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa.
9.77. Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígido de PVC-U,

embebido en un prisma de hormigón en masa.
9.78. Tierra vegetal fertilizada y cribada, extendida sobre el terreno con medios mecánicos.
9.79. Tierra vegetal fertilizada y cribada, extendida sobre el terreno con medios manuales.
9.80. Barrera antirraíces realizada con malla de polipropileno no tejido, colocada verticalmente

en los laterales de la zanja previamente excavada en el terreno, para confinamiento
lateral de rizomas.

9.81. Entutorado doble de árbol.
9.82. Entutorado triple de árbol.
9.83. Plantación de árbol, con medios mecánicos.
9.84. Cubrición decorativa del terreno, con árido.
9.85. Cubrición decorativa con corteza de pino.
9.86. Base granular con grava, y compactación con medios mecánicos.
9.87. Subbase granular con zahorra artificial granítica, y compactación con medios mecánicos.
9.88. Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, y compactación con medios

mecánicos.
9.89. Base de hormigón en masa, con juntas, con hormigón fabricado en central, vertido desde

camión, extendido y vibrado manual.
9.90. Base de hormigón en masa con fibras, con juntas, con hormigón fabricado en central,

vertido desde camión, extendido y vibrado manual.
9.91. Subbase de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido desde dumper,

extendido y vibrado manual.
9.92. Bordillo recto de hormigón, para uso en zonas peatonales, sobre base de hormigón en

masa, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado.
9.93. Bordillo recto de hormigón, para uso en calzadas, sobre base de hormigón en masa,

vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado.
9.94. Bordillo recto de granito Blanco Berrocal, sobre base de hormigón en masa, vertido desde

camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado.
9.95. Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten.
9.96. Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme compuesto por

base flexible de zahorra natural, mediante la colocación flexible de adoquines bicapa de
hormigón, sobre una capa de arena, rejuntados con arena natural, fina y seca; y vibrado
del pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.
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9.97. Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme compuesto por
subbase flexible de zahorra natural y base flexible de zahorra artificial, mediante la
colocación flexible de adoquines bicapa de hormigón fabricado con cemento
fotocatalítico, descontaminante y autolimpiable, sobre una capa de arena, rejuntados con
arena natural, fina y seca; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.

9.98. Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre base rígida de
hormigón, previa colocación de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, Mapetex Sel "MAPEI SPAIN", con el sistema Mapestone "MAPEI
SPAIN", apto para tráfico rodado, mediante la colocación de adoquines de granito Blanco
Berrocal, recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone TFB 60 "MAPEI SPAIN" y
rejuntados con mortero seco Mapestone PFS 2 "MAPEI SPAIN".

9.99. Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre base rígida de
hormigón, previa colocación de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, Mapetex Sel "MAPEI SPAIN", con el sistema Mapestone "MAPEI
SPAIN", apto para tráfico rodado, mediante la colocación de adoquines de granito Gris
Perla, recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone TFB 60 "MAPEI SPAIN" y
rejuntados con mortero seco modificado con polímeros Mapestone PFS PCC 2 "MAPEI
SPAIN".

9.100. Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura.
9.101. Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base G, para capa base.
9.102. Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos de una primera mano

de lechada bituminosa homogénea (slurry), color negro y una segunda mano de lechada
bituminosa homogénea, color rojo.

9.103. Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica.
9.104. Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente.
9.105. Solado de losetas de hormigón para uso exterior, para uso público en zona de pasos de

peatones, colocadas a pique de maceta con mortero, sobre solera de hormigón en masa,
vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con
acabado maestreado.

9.106. Pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de
piezas regulares de granito Gris Perla, recibidas sobre capa de mortero cementoso
reforzado con fibras Mapestone 2 "MAPEI SPAIN", previa aplicación sobre el soporte y en la
cara inferior de las baldosas de lechada de cemento Mapestone 3 Primer "MAPEI SPAIN",
que actúa como puente de unión; rejuntadas con mortero de juntas cementoso mejorado,
Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN"; realizado sobre solera de hormigón en masa, vertido desde
camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado.

9.107. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica, para marca vial
longitudinal.

9.108. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica, para marcado de
flechas e inscripciones en viales.

9.109. Capa separadora: lámina de polietileno.
9.110. Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado.
9.111. Farola con columna Rama "SANTA & COLE".
9.112. Banco, con asiento y respaldo de hormigón prefabricado, fijado a una superficie soporte.
9.113. Contenedor de carga vertical, de polietileno.
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9.114. Papelera de polietileno, fijada a una superficie soporte.
9.115. Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", fijada a una base de

hormigón.
9.116. Aparcamiento para bicicletas, de acero cincado, fijado a una base de hormigón.
9.117. Jardinera cuadrada de hormigón prefabricado.
9.118. Cenicero de pie de acero galvanizado, fijado a una superficie soporte.
9.119. Bolardo fijo de plancha de acero corten modelo Táctil "SANTA & COLE", fijado a una

superficie soporte.
9.120. Bolardo retráctil de elevación y descenso automáticos, con cuerpo de acero inoxidable,

base y base empotrable de acero inoxidable, fijado a una base de hormigón.
9.121. Poste de tubo de acero galvanizado.
9.122. Cartel de señalización vertical de tráfico de acero galvanizado.
9.123. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular.
9.124. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal.
9.125. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular.
9.126. Poste de tubo de aluminio.
9.127. Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, con

marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado.
9.128. Tepe de césped.
9.129. Reparación de áreas asfaltadas, con mortero asfáltico de endurecimiento en frío bajo la

acción del tráfico, aplicado manualmente.
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1. Introducción

Se expone a continuación, en formato de ficha, una serie de procedimientos preventivos de obligado
cumplimiento, para la correcta ejecución de esta obra, desde el punto de vista de la Seguridad y Salud
Laboral.

Del amplio conjunto de medios y protecciones, tanto individuales como colectivos, que según las
disposiciones legales en materia de Seguridad y Salud es necesario utilizar para realizar los trabajos de
construcción con la debida seguridad, las recomendaciones contenidas en las fichas, pretenden elegir
entre las alternativas posibles, aquellas que constituyen un procedimiento adecuado para realizar los
referidos trabajos.

Todo ello con el fin de facilitar el posterior desarrollo del Plan de Seguridad y Salud, a elaborar por el
constructor o constructores que realicen los trabajos propios de la ejecución de la obra. En el Plan de
Seguridad y Salud se estudiarán, analizarán, desarrollarán y complementarán las previsiones aquí
contenidas, en función del propio sistema de ejecución de la obra que se vaya a emplear, y se incluirán,
en su caso, las medidas alternativas de prevención que los constructores propongan como más
adecuadas, con la debida justificación técnica, y que, formando parte de los procedimientos de
ejecución, vayan a ser utilizados en la obra manteniendo, en todo caso, los niveles de protección aquí
previstos.

Cada constructor realizará una evaluación de los riesgos previstos en estas fichas, basada en las
actividades y oficios que realiza, calificando cada uno de ellos con la gravedad del daño que produciría
si llegara a materializarse.

Se han clasificado según:
Maquinaria
Andamiajes
Pequeña maquinaria
Equipos auxiliares
Herramientas manuales
Protecciones individuales (EPIs)
Protecciones colectivas
Oficios previstos
Unidades de obra

Advertencia importante

Las fichas aquí contenidas tienen un carácter de guía informativa de actuación. No sustituyen ni eximen
de la obligatoriedad que tiene el empresario de la elaboración del Plan de Prevención de Riesgos,
Evaluación de los Riesgos y Planificación de la Actividad Preventiva, ni de los deberes de información a
los trabajadores, según la normativa vigente.
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2. Maquinaria

Se especifica en este apartado la relación de maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta obra,
cumpliendo toda ella con las condiciones técnicas y de uso que determina la normativa vigente,
indicándose en cada una de estas fichas la identificación de los riesgos laborales que su utilización
puede ocasionar, especificando las medidas preventivas y las protecciones individuales a adoptar y
aplicar a cada una de las máquinas, todo ello con el fin de controlar y reducir, en la medida de lo
posible, dichos riesgos no evitables.

Para evitar ser reiterativos, se han agrupado aquellos aspectos que son comunes a todo tipo de
maquinaria en la ficha de 'Maquinaria en general', considerando los siguientes puntos: requisitos exigibles
a toda máquina a utilizar en esta obra, normas de uso y mantenimiento de carácter general,
identificación de riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir
estos riesgos.

Aquellos otros que son comunes a todas las máquinas que necesitan un conductor para su
funcionamiento, se han agrupado en la ficha de 'Maquinaria móvil con conductor', considerando los
siguientes puntos: requisitos exigibles a toda máquina móvil con conductor a utilizar en esta obra,
requisitos exigibles al conductor, normas de uso y mantenimiento de carácter general, identificación de
riesgos no evitables, y medidas preventivas a adoptar tendentes a controlar y reducir estos riesgos.

Los trabajadores dispondrán de las instrucciones precisas sobre el uso de la maquinaria y las medidas de
seguridad asociadas.

Advertencia importante

Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí contenidas de
carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo
concreto.
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2.1. Maquinaria en general

MAQUINARIA EN GENERAL

Requisitos exigibles a la máquina

Dispondrá de marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones.
Se asegurará el buen estado de mantenimiento de las protecciones colectivas
existentes en la propia maquinaria.

Normas de uso de carácter general

El operario mantendrá en todo momento el contacto visual con las máquinas que
estén en movimiento.
No se pondrá en marcha la máquina ni se accionarán los mandos si el operario no
se encuentra en su puesto correspondiente.
No se utilizarán accesorios no permitidos por el fabricante.
Se comprobará el correcto alumbrado en trabajos nocturnos o en zonas de escasa
iluminación.

Normas de mantenimiento de carácter general

Los residuos generados como consecuencia de una avería se verterán en
contenedores adecuados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de
acción de la máquina.

Atrapamiento por
objetos.

No se utilizará ropa holgada ni joyas.

Aplastamiento por
vuelco de máquinas.

No se sobrepasarán los límites de inclinación
especificados por el fabricante.

Contacto térmico. Las operaciones de reparación se realizarán con el
motor parado, evitando el contacto con las partes
calientes de la máquina.

Exposición a agentes
químicos.

Se asegurará la correcta ventilación de las emisiones
de gases de la maquinaria.
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2.2. Maquinaria móvil con conductor

MAQUINARIA MÓVIL CON CONDUCTOR

Requisitos exigibles al vehículo

Se verificará la validez de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y se comprobará
que todos los rótulos de información de los riesgos asociados a su utilización se
encuentran en buen estado y situados en lugares visibles.

Requisitos exigibles al conductor

Cuando la máquina circule únicamente por la obra, se verificará que el conductor
tiene la autorización, dispone de la formación específica que fija la normativa
vigente, y ha leído el manual de instrucciones correspondiente.

Normas de uso de carácter general

Antes de subir a la máquina:
Se comprobará que los recorridos de la máquina en la obra están definidos y
señalizados perfectamente.
El conductor se informará sobre la posible existencia de zanjas o huecos en la
zona de trabajo.
Se comprobará que la altura máxima de la máquina es la adecuada para evitar
interferencias con cualquier elemento.

Antes de iniciar los trabajos:
Se verificará la existencia de un extintor en la máquina.
Se verificará que todos los mandos están en punto muerto.
Se verificará que las indicaciones de los controles son normales.
Se ajustará el asiento y los mandos a la posición adecuada para el conductor.
Se asegurará la máxima visibilidad mediante la limpieza de los retrovisores,
parabrisas y espejos.
La cabina estará limpia, sin restos de aceite, grasa o barro y sin objetos en la zona
de los mandos.
Al arrancar, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador acústico de
arranque.
No se empezará a trabajar con la máquina antes de que el aceite alcance la
temperatura normal de trabajo.
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Durante el desarrollo de los trabajos:
El conductor utilizará el cinturón de seguridad.
Se controlará la máquina únicamente desde el asiento del conductor.
Se contará con la ayuda de un operario de señalización para las operaciones de
entrada a los solares y de salida de los mismos y en trabajos que impliquen
maniobras complejas o peligrosas.
Se circulará con la luz giratoria encendida.
Al mover la máquina, se hará sonar la bocina si la máquina no lleva avisador
acústico de movimiento.
La máquina deberá estar dotada de avisador acústico de marcha atrás.
Para utilizar el teléfono móvil durante la conducción, se dispondrá de un sistema
de manos libres.
El conductor no subirá a la máquina ni bajará de ella apoyándose sobre
elementos salientes.
No se realizarán ajustes en la máquina con el motor en marcha.
No se bloquearán los dispositivos de maniobra que se regulan automáticamente.
No se utilizará el freno de estacionamiento como freno de servicio.
En trabajos en pendiente, se utilizará la marcha más corta.
Se mantendrán cerradas las puertas de la cabina.

Al aparcar la máquina:
No se abandonará la máquina con el motor en marcha.
Se aparcará la máquina en terreno llano y firme, sin riesgos de desplomes,
desprendimientos o inundaciones.
Se inmovilizará la máquina mediante calces o mordazas.
No se aparcará la máquina en el barro ni en charcos.

En operaciones de transporte de la máquina:
Se comprobará si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo y sujeción son los
adecuados.
Se verificará que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina.
Una vez situada la máquina en el remolque, se retirará la llave de contacto.

Normas de mantenimiento de carácter general

Se comprobarán los niveles de aceite y de agua.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

El conductor se limpiará el calzado antes de utilizar la
escalera de acceso a la cabina, que permanecerá
siempre limpia de grasa, barro, hormigón y obstáculos.
El conductor subirá y bajará de la máquina
únicamente por la escalera prevista, utilizando
siempre las dos manos, de cara a la máquina y nunca
con materiales o herramientas en la mano.
Mientras la máquina esté en movimiento, el conductor
no subirá ni bajará de la misma.
No se transportarán personas.
Durante el desplazamiento, el conductor no irá de pie
ni sentado en un lugar peligroso.
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Pisadas sobre objetos. Las zonas de acceso a la maquinaria se mantendrán
limpias de materiales y herramientas.

Choque contra
objetos inmóviles.

Se utilizarán, siempre que sea posible, las vías de paso
previstas para la maquinaria en la obra.
La maquinaria debe estacionarse en los lugares
establecidos, fuera de la zona de paso de los
trabajadores.

Atrapamiento por
objetos.

La maquinaria se estacionará con el freno de
estacionamiento conectado, la palanca de
transmisión en punto muerto, el motor parado, el
interruptor de la batería en posición de desconexión y
bloqueada.
Se comprobará el buen funcionamiento de los
dispositivos de seguridad de las ventanas y puertas.

Aplastamiento por
vuelco de máquinas.

La plataforma de trabajo será estable y horizontal,
con el terreno compacto, sin hundimientos ni
protuberancias.
En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en el
sentido de la pendiente, nunca transversalmente, y no
se realizarán giros.
No se bajarán los terrenos con pendiente con el motor
parado o en punto muerto, siempre con una marcha
puesta.
Se evitarán desplazamientos de la máquina en zonas
a menos de 2 m del borde de la excavación.
Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias
importantes, se tendrá en cuenta que las condiciones
del terreno pueden haber cambiado y se
comprobará el funcionamiento de los frenos.
Si la visibilidad en el trabajo disminuye, por
circunstancias meteorológicas adversas, por debajo
de los límites de seguridad, se aparcará la máquina
en un lugar seguro y se esperará hasta que las
condiciones mejoren.
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Contacto eléctrico. Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo
la presencia de empleados de la compañía
suministradora.
Se informará a la compañía suministradora en el caso
de que algún cable presente desperfectos.
No se tocará ni se alterará la posición de ningún cable
eléctrico.
En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se
comprobará la tensión de estos cables para
identificar la distancia mínima de seguridad.
Se avisará a todos los conductores afectados por este
riesgo.
Se suspenderán los trabajos cuando las condiciones
meteorológicas pongan en peligro las condiciones de
seguridad.
En caso de contacto de la máquina con un cable en
tensión, el conductor no saldrá de la cabina si se
encuentra dentro ni se acercará a la máquina si se
encuentra fuera.

Incendio. Durante las tareas de llenado con combustible del
depósito de la máquina, se desconectará el contacto
y se parará la radio.
No se soldará ni se aplicará calor cerca del depósito
de combustible y se evitará la presencia de trapos
impregnados de grasa, combustible, aceite u otros
líquidos inflamables

Atropello con
vehículos.

Si el conductor no dispone de suficiente visibilidad,
contará con la ayuda de un operario de señalización,
con quien utilizará un código de comunicación
conocido y predeterminado.
Se prestará atención a la señal luminosa y acústica de
la máquina.
No se pasará por detrás de las máquinas en
movimiento.
Se respetarán las distancias de seguridad.

Exposición a agentes
físicos.

La máquina dispondrá de asientos que atenúen las
vibraciones.
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2.3. Miniretroexcavadora sobre neumáticos.

mq01exn010i

Miniretroexcavadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
La máquina se moverá siempre con la cuchara recogida.
No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por
el fabricante de la máquina.
No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos
y apoyados en terreno firme.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

En operaciones de carga de camiones:
Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se
está cargando.
Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

Al aparcar la máquina:
La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos,
aplicando una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de
mecanismos que eviten el descenso brusco.
Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.4. Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos.

mq01exn020a
mq01exn020b

Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
La máquina se moverá siempre con la cuchara recogida.
No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por
el fabricante de la máquina.
No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos
y apoyados en terreno firme.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

En operaciones de carga de camiones:
Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se
está cargando.
Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

Al aparcar la máquina:
La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos,
aplicando una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de
mecanismos que eviten el descenso brusco.
Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.5. Retroexcavadora sobre neumáticos, con martillo rompedor.

mq01exn050c

Retroexcavadora sobre neumáticos, con martillo
rompedor.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
La máquina se moverá siempre con el martillo recogido.
Se evitará que el martillo se sitúe por encima de las personas.
No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos
y apoyados en terreno firme.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

En operaciones de carga de camiones:
Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

Al aparcar la máquina:
El martillo se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos,
aplicando una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de
mecanismos que eviten el descenso brusco.
Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.6. Pala cargadora sobre neumáticos.

mq01pan010a

Pala cargadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por
el fabricante de la máquina.
No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

En operaciones de carga de camiones:
Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se
está cargando.
Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

Al aparcar la máquina:
La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos,
aplicando una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de
mecanismos que eviten el descenso brusco.
Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.7. Miniretrocargadora sobre neumáticos.

mq01ret010

Miniretrocargadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por
el fabricante de la máquina.
No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos
y apoyados en terreno firme.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

En operaciones de carga de camiones:
Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se
está cargando.
Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

Al aparcar la máquina:
La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos,
aplicando una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de
mecanismos que eviten el descenso brusco.
Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.8. Retrocargadora sobre neumáticos.

mq01ret020b

Retrocargadora sobre neumáticos.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por
el fabricante de la máquina.
No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos
y apoyados en terreno firme.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

En operaciones de carga de camiones:
Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se
está cargando.
Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

Al aparcar la máquina:
La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos,
aplicando una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de
mecanismos que eviten el descenso brusco.
Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 22 - 143



2.9. Retrocargadora sobre neumáticos, con martillo rompedor.

mq01ret030b

Retrocargadora sobre neumáticos, con martillo
rompedor.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se utilizará la cuchara como andamio ni como plataforma de trabajo.
Se evitará que la cuchara se sitúe por encima de las personas.
No se utilizará la cuchara para transportar materiales distintos de los previstos por
el fabricante de la máquina.
No se cargará la cuchara por encima de su carga máxima.
No se elevarán cargas que no estén bien sujetas.
No se dejará la carga en suspensión en ausencia del conductor.
Durante los trabajos de excavación, se colocarán los estabilizadores extendidos
y apoyados en terreno firme.
Se mantendrá una distancia libre mínima con las líneas eléctricas de 5 m.

En operaciones de carga de camiones:
Se evitará que la cuchara pase por encima de la cabina del vehículo que se
está cargando.
Durante esta operación, el material quedará uniformemente distribuido en el
camión, la carga no será excesiva y se dejará sobre el camión con precaución.

Al aparcar la máquina:
La cuchara se dejará en el suelo una vez que hayan finalizado los trabajos,
aplicando una ligera presión hacia abajo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Los gatos hidráulicos se colocarán sobre una base firme y dispondrán de
mecanismos que eviten el descenso brusco.
Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.10. Camión cisterna equipado para riego.

mq02cia020f

Camión cisterna equipado para riego.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza
de riego.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.11. Camión cisterna.

mq02cia020j

Camión cisterna.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará el buen funcionamiento y el estado de la caldera y de la lanza
de riego.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 25 - 143

2.12. Rodillo vibrante de guiado manual.

mq02roa010a

Rodillo vibrante de guiado manual.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la
máquina.

Durante el desarrollo de los trabajos:
En trabajos próximos a zanjas y huecos, al menos 2/3 del rodillo permanecerán
sobre material ya compactado.
Se sujetará la máquina con ambas manos.
Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a
compactar.
Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del
terreno a compactar.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos períodos de tiempo.
No se abandonará la máquina con el motor en marcha.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.13. Bandeja vibrante de guiado manual, reversible.

mq02rod010a
mq02rod010d

Bandeja vibrante de guiado manual, reversible.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Antes de arrancar el motor, se verificará que la palanca de aceleración se
encuentra en posición neutra y que el interruptor de vibración está
desconectado.
Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la
máquina.

Durante el desarrollo de los trabajos:
Se sujetará la máquina con ambas manos.
Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para
elevación dispuestos en la máquina.
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni
huecos.
El operario no se subirá a la máquina ni mantendrá los pies cerca de la placa
vibratoria.
Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a
compactar.
Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del
terreno a compactar.
No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos
helados ni sobre superficies duras como el hormigón o el asfalto compactado.
No se trabajará en pendientes superiores al 35%.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos períodos de tiempo.
No se abandonará la máquina con el motor en marcha.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.14. Rodillo vibrante tándem autopropulsado.

mq02ron010a

Rodillo vibrante tándem autopropulsado.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se circulará por la vía pública, ya que la máquina no está diseñada para
ello.
En trabajos próximos a zanjas y huecos, al menos 2/3 del rodillo permanecerán
sobre material ya compactado.
Se girará el asiento en función del sentido de marcha.
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni
huecos.
No se cambiará el sentido de marcha con la máquina en movimiento.
Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a
compactar.
Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del
terreno a compactar.
No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos
helados, sobre superficies duras como el hormigón o el asfalto compactado ni
en las inmediaciones de edificios.
Se evitará subir o bajar bordillos.
No se trabajará en pendientes superiores al 30% con el sistema de vibración
conectado ni al 40% con el sistema de vibración desconectado.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos períodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.15. Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana.

mq02rop020

Pisón vibrante de guiado manual, tipo rana.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la
máquina.

Durante el desarrollo de los trabajos:
Se sujetará la máquina con ambas manos.
Para el desplazamiento dentro de la obra se utilizarán los anclajes para
elevación dispuestos en la máquina.
Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a
compactar.
Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del
terreno a compactar.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos períodos de tiempo.
No se abandonará la máquina con el motor en marcha.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.16. Compactador tándem autopropulsado.

mq02rot030b

Compactador tándem autopropulsado.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará el buen funcionamiento del inversor de marcha y del sistema de
frenado.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se circulará por la vía pública, ya que la máquina no está diseñada para
ello.
En trabajos próximos a zanjas y huecos, al menos 2/3 del rodillo permanecerán
sobre material ya compactado.
Se girará el asiento en función del sentido de marcha.
No se cambiará el sentido de marcha con la máquina en movimiento.
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni
huecos.
Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a
compactar.
Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del
terreno a compactar.
No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos
helados, sobre superficies duras como el hormigón o el asfalto compactado ni
en las inmediaciones de edificios.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos períodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.17. Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado.

mq02rov010i

Compactador monocilíndrico vibrante
autopropulsado.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará el buen funcionamiento del inversor de marcha y del sistema de
frenado.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se circulará por la vía pública, ya que la máquina no está diseñada para
ello.
En trabajos próximos a zanjas y huecos, al menos 2/3 del rodillo permanecerán
sobre material ya compactado.
Se girará el asiento en función del sentido de marcha.
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni
huecos.
No se cambiará el sentido de marcha con la máquina en movimiento.
Se trabajará con el grado de vibración adecuado para el tipo de material a
compactar.
Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del
terreno a compactar.
No se utilizará la máquina con el sistema de vibración conectado sobre suelos
helados, sobre superficies duras como el hormigón o el asfalto compactado ni
en las inmediaciones de edificios.
No se trabajará en pendientes superiores al 55% con el sistema de vibración
conectado ni al 60% con el sistema de vibración desconectado.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos períodos de tiempo.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.18. Camión basculante.

mq04cab010c

Camión basculante.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
Durante la carga y descarga, el conductor estará dentro de la cabina.
La carga y descarga del camión se realizará en lugares habilitados para ello.
El material quedará uniformemente distribuido en el camión.
Se cubrirá el material cargado con un toldo, que se sujetará de forma sólida y
segura.
Cuando una pieza sobresalga del camión, se señalizará adecuadamente.
No se circulará con el volquete levantado.
Antes de levantar el volquete, se comprobará la ausencia de obstáculos aéreos
y de trabajadores en el lugar de descarga, y se anunciará la maniobra con una
señal acústica.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.19. Camión con grúa.

mq04cag010a
mq04cag010b

Camión con grúa.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se instalarán cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizar el camión.
Se verificará que el camión grúa se encuentra en equilibrio.
Se verificará que el gancho de la grúa dispone de pestillo de seguridad y las
eslingas están bien colocadas.

Durante el desarrollo de los trabajos:
El conductor no abandonará su puesto de trabajo con cargas suspendidas en la
grúa.
La carga de la grúa instalada sobre el camión no será excesiva.
Se evitará que el brazo de la grúa, con carga o sin ella, se sitúe por encima de
las personas.
Se asegurará la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar cualquier
desplazamiento.
Antes de izar una carga, el conductor comprobará, en las tablas de cargas de
la cabina, la distancia de extensión máxima del brazo de la grúa.
No se utilizarán eslingas que no lleven impresa la carga que resisten.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará el estado de los limitadores de recorrido y de esfuerzo de la grúa.
Se comprobará el estado de los cables, de las cadenas y del sistema de elevación.
Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.20. Camión para transporte.

mq04cap010a

Camión para transporte.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
Durante la carga y descarga, el conductor estará dentro de la cabina.
La carga y descarga del camión se realizará en lugares habilitados para ello.
El material quedará uniformemente distribuido en el camión.
Se cubrirá el material cargado con un toldo, que se sujetará de forma sólida y
segura.
Cuando una pieza sobresalga del camión, se señalizará adecuadamente.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.21. Camión de transporte.

mq04cap020aa
mq04cap020oa

Camión de transporte.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
Durante la carga y descarga, el conductor estará dentro de la cabina.
La carga y descarga del camión se realizará en lugares habilitados para ello.
El material quedará uniformemente distribuido en el camión.
Se cubrirá el material cargado con un toldo, que se sujetará de forma sólida y
segura.
Cuando una pieza sobresalga del camión, se señalizará adecuadamente.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.22. Dumper autocargable.

mq04dua010b

Dumper autocargable.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco.

Durante el desarrollo de los trabajos:
Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante.
No se circulará con el volquete levantado.
No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina.
La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete.
En las pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de
70 cm a cada lado.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.23. Dumper de descarga frontal.

mq04dua020a
mq04dua020b

Dumper de descarga frontal.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se verificará que la máquina tiene pórtico de seguridad antivuelco.

Durante el desarrollo de los trabajos:
Sólo se utilizarán los volquetes permitidos por el fabricante.
No se circulará con el volquete levantado.
No se transportarán cargas que sobresalgan a los lados de la máquina.
La carga quedará uniformemente distribuida en el volquete.
En las pendientes donde circulen estas máquinas, existirá una distancia libre de
70 cm a cada lado.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.24. Martillo neumático.

mq05mai030

Martillo neumático.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se inspeccionará el terreno y los elementos estructurales próximos para detectar
la posibilidad de desprendimientos por la vibración transmitida.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con
ambas manos.
No se apoyará todo el peso del cuerpo sobre el martillo, ya que éste puede
deslizarse y provocar la caída del operario.
No se dejará el martillo clavado en el material que se ha de romper.
No se harán esfuerzos de palanca con el martillo en funcionamiento.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.25. Compresor portátil eléctrico.

mq05pdm010a
mq05pdm010b

Compresor portátil eléctrico.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
La unión del compresor con la máquina se hará con elementos adecuados que
soporten las presiones de trabajo.
El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo
para evitar que se unan los dos tipos de ruido.

Al aparcar la máquina:
El compresor se estacionará con la lanza de arrastre en posición horizontal y con
cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizarlo.
No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la
excavación.

En operaciones de transporte de la máquina:
El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de
frenado del vehículo tractor.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se asegurará la conexión y se comprobará el buen funcionamiento de la toma de
tierra.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.26. Compresor portátil diesel.

mq05pdm110

Compresor portátil diesel.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se realizarán trabajos cerca del tubo de escape del compresor.
La unión del compresor con la máquina se hará con elementos adecuados que
soporten las presiones de trabajo.
El compresor se colocará a una distancia considerable de la zona de trabajo
para evitar que se unan los dos tipos de ruido.

Al aparcar la máquina:
El compresor se estacionará con la lanza de arrastre en posición horizontal y con
cuñas en las cuatro ruedas para inmovilizarlo.
No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 2 m del borde de la
excavación.

En operaciones de transporte de la máquina:
El peso del compresor remolcado no será excesivo para la capacidad de
frenado del vehículo tractor.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.27. Regla vibrante de 3 m.

mq06vib020

Regla vibrante de 3 m.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la
máquina.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.
No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
Se sujetará la máquina con ambas manos.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo operario durante
largos períodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.28. Camión con cesta elevadora de brazo articulado.

mq07cce010a

Camión con cesta elevadora de brazo articulado.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se identificarán todas las líneas eléctricas, requiriendo la presencia de
empleados de la compañía suministradora.
En trabajos en zonas próximas a cables eléctricos, se comprobará la tensión de
estos cables para identificar la distancia mínima de seguridad.
Se comprobará el buen funcionamiento de los mandos de parada y de bajada
de emergencia de la plataforma.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se trabajará cuando la velocidad del viento sea superior a 45 km/h.
Si el camión circula por una vía pública, el conductor deberá tener el permiso
de conducción de la clase C.
La plataforma estará en la posición más baja posible, tanto para subir como
para bajar de la máquina.
Después de acceder a la plataforma, se cerrará la puerta o se colocará la barra
de protección.
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni
huecos.
Cuando sea necesario subir o bajar bordillos, se ejecutarán rampas de poca
pendiente.
Solamente podrá trabajar en pendiente cuando disponga de estabilizadores.
No circulará con operarios en la plataforma.
Cuando la plataforma se esté elevando, los operarios se sujetarán a las
barandillas.
Los operarios que estén trabajando desde la plataforma, deberán mantener el
cuerpo dentro de la plataforma con los dos pies apoyados sobre la superficie.
No se trabajará sobre andamios, escaleras u otros elementos similares, apoyados
sobre la plataforma para alcanzar un punto de mayor altura.
No se sobrepasará el número máximo de personas previsto por el fabricante de
la máquina.
La carga quedará uniformemente distribuida en la plataforma.
Se sujetarán los materiales cargados en la plataforma cuando puedan
desplazarse o superen la altura de la barandilla.
Nunca se sujetará la plataforma a estructuras fijas.

Al aparcar la máquina:
No se estacionará la máquina en zonas situadas a menos de 3 m del borde de la
excavación.
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Normas de mantenimiento de carácter específico

La plataforma y la escalera se mantendrán siempre limpias de grasa, barro,
hormigón y obstáculos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.29. Equipo de chorro de agua a presión.

mq08lch020c

Equipo de chorro de agua a presión.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará que la tensión de alimentación corresponde con la de
funcionamiento de la máquina.

Durante el desarrollo de los trabajos:
Se sujetará la máquina con ambas manos.
Se evitará la entrada de humedad en los componentes eléctricos.
No se utilizarán cables eléctricos en mal estado.
No se realizarán empalmes manuales.
Las conexiones se realizarán mediante enchufes y clavijas normalizadas.
No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.30. Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno como comburente.

mq08sol010

Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y
oxígeno como comburente.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se verificará la existencia de un extintor en un lugar accesible cerca de la
máquina.
Se verificará la existencia de válvulas antirretroceso.
El equipo se situará fuera de la zona de trabajo.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.
No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables.
No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado.
El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.
Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario.
Las botellas de gases se alejarán de posibles contactos eléctricos y de fuentes
de calor y se protegerán del sol.
Se trabajará con la presión correcta.
Se utilizará un encendedor de chispa para encender el soplete.
Para encender el soplete, se abrirá primero la válvula de oxígeno y después la
de acetileno.
Para apagar el soplete, se cerrará primero la válvula de acetileno y después la
de oxígeno.
En la manipulación de las botellas, se evitará darles golpes y cogerlas por los
grifos.
Las botellas en servicio estarán en posición vertical en sus soportes.
Las botellas se transportarán en posición vertical, atadas a sus soportes.
No se colgará nunca el soplete de las botellas, aunque esté apagado.
No se consumirán totalmente las botellas, para mantener una pequeña
sobrepresión en su interior.
Se evitará que las chispas producidas por el soplete lleguen o caigan sobre las
botellas o mangueras.
No se mezclarán las botellas llenas con las vacías.
No se mezclarán botellas con gases diferentes.
No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.
Se evitará el contacto con las piezas recién cortadas.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Al finalizar los trabajos, se limpiará la boquilla del soplete.
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Se evitará el contacto de la manguera con productos químicos o elementos
cortantes o punzantes y, si existe deterioro en la misma, se procederá a su
sustitución.
Se reparará cualquier componente del equipo que se encuentre en mal estado.
Se comprobará con regularidad la ausencia de fugas en las mangueras.
No se utilizará el oxígeno para limpiar piezas ni para ventilar una estancia donde se
trabaje con el equipo.
Los manorreductores de las botellas de oxígeno se mantendrán limpios de grasa u
otras sustancias inflamables.
Las botellas se almacenarán en posición vertical, en lugares cubiertos y
señalizados.
Las revisiones periódicas serán realizadas por empresas autorizadas.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.31. Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales sobre la calzada.

mq08war010b

Máquina autopropulsada, para pintar marcas viales
sobre la calzada.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
Se utilizarán pinturas con etiqueta ecológica, siempre que sea posible.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará la presión de los neumáticos.
Se verificará la ausencia de cortes en los neumáticos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.32. Motocultor.

mq09mot010

Motocultor.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará el estado de conservación de la carcasa de protección.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se aproximarán las manos ni los pies al rotor cuando esté en funcionamiento
el motocultor, ya que existe riesgo de cortes.
Cuando se introduzca la marcha atrás, se desacelerará.
Si se encuentra con un obstáculo duro, se deberá disminuir la velocidad de
rotación de la fresa.
No se abandonará la máquina con el motor en marcha.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.33. Motosierra a gasolina.

mq09sie010

Motosierra a gasolina.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará la tensión de la cadena de corte.
Se comprobará el estado de la barra guía de la motosierra.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se utilizará la motosierra sobre los hombros.
Se sujetará la máquina con ambas manos.
No se golpeará el disco al mismo tiempo que se corta.
No se utilizará para talar árboles de diámetro superior a la longitud de la espada.
No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Al finalizar los trabajos, se limpiará la cadena de corte y la barra guía.
Al finalizar los trabajos, se protegerá la espada con una funda rígida.
Se comprobará el estado de los dientes de corte y su afilado.
Al finalizar los trabajos, se comprobará el estado de engrasado de la cadena de
corte.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.34. Barredora remolcada con motor auxiliar.

mq11bar010

Barredora remolcada con motor auxiliar.

Normas de uso de carácter específico

En operaciones de transporte de la máquina:
El peso de la barredora remolcada no será excesivo para la capacidad de
frenado del vehículo tractor.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.35. Compactador de neumáticos autopropulsado.

mq11com010

Compactador de neumáticos autopropulsado.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará el buen funcionamiento del inversor de marcha y del sistema de
frenado.

Durante el desarrollo de los trabajos:
No se circulará por la vía pública, ya que la máquina no está diseñada para
ello.
Se girará el asiento en función del sentido de marcha.
No se cambiará el sentido de marcha con la máquina en movimiento.
Antes de invertir el sentido de marcha se comprobará que no hay zanjas ni
huecos.
Se trabajará a una velocidad adecuada, en función de las condiciones del
terreno a compactar.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.36. Cortadora de pavimento.

mq11eqc010

Cortadora de pavimento.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
Se comprobará que el sentido de giro del disco es el correcto.
Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y
movimientos no previstos.
Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar.
El sistema de accionamiento permitirá su parada total con seguridad.
Se evitará el calentamiento de los discos de corte, no haciéndolos girar
innecesariamente.
No se golpeará el disco al mismo tiempo que se corta.
Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco.
Los cortes se realizarán por vía húmeda.
En trabajos en pendiente, la máquina trabajará en sentido descendente.
No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Se comprobará el estado de los discos, para verificar la ausencia de oxidación,
grietas o dientes rotos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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2.37. Extendedora asfáltica de cadenas.

mq11ext030

Extendedora asfáltica de cadenas.

Normas de uso de carácter específico

Durante el desarrollo de los trabajos:
Se prohibirá el acceso a la regla de extendido.
Todas las maniobras de la extendedora estarán dirigidas por el encargado del
equipo.
Los operarios del equipo mantendrán las distancias de seguridad respecto a la
extendedora.
Se evitará el contacto con los productos asfálticos ya que pueden producir
quemaduras.

Normas de mantenimiento de carácter específico

Al finalizar los trabajos, se comprobará que se ha evacuado todo el material de
tendido.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 53 - 143

2.38. Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de 155 kW, equipada con banda
transportadora, de 100 cm de anchura de fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado.

mq11fre010

Fresadora en frío compacta, para la remoción de
capas de pavimento, de 155 kW, equipada con
banda transportadora, de 100 cm de anchura de
fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado.

Normas de uso de carácter específico

Antes de iniciar los trabajos:
Se comprobará el estado del encauzador que evita el rebose de material.

Durante el desarrollo de los trabajos:
Nunca se desconectará la manguera bajo presión.
No se trabajará sobrepasando los límites de inclinación permitidos por el
fabricante.

Normas de mantenimiento de carácter específico

No se permitirá subir a las cintas transportadoras para realizar operaciones de
mantenimiento ni reparaciones.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3. Pequeña maquinaria

Se expone una relación detallada de la pequeña maquinaria cuya utilización se ha previsto en esta
obra, cumpliendo toda ella las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa vigente,
indicándose en cada una de estas fichas: las normas de uso, la identificación de los riesgos laborales que
su uso conlleva, las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las máquinas, tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos no evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte
de los trabajadores durante su manejo en esta obra.

Advertencia importante

Estas fichas no sustituyen al manual de instrucciones del fabricante, siendo las normas aquí contenidas de
carácter general, por lo que puede que algunas recomendaciones no resulten aplicables a un modelo
concreto.
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3.1. Amoladora o radial.

op00amo010

Amoladora o radial.

Normas de uso

Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que el
disco se haya detenido completamente antes de depositar la máquina.

No se dejará la máquina con el material abrasivo apoyado en el suelo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se
desprenden.
Se colocará el disco de corte adecuadamente en la
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no
previstos que faciliten las proyecciones.
Se utilizará el disco de corte más adecuado para el
material a cortar.
Se comprobará diariamente el estado del disco de
corte, que deberá mantenerse en perfectas
condiciones.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,
siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto térmico. Se evitará entrar en contacto directo con los
elementos de giro de la máquina, inmediatamente
después de haber terminado de trabajar con ella.
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Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos
y bebidas en las áreas de trabajo donde haya
exposición al polvo.

Exposición a agentes
físicos.

Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en
las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 57 - 143

3.2. Atadora de ferralla.

op00ata010

Atadora de ferralla.

Normas de uso

Con una mano se sujetará la ferralla y, con la otra, se sujetará la máquina.

Cuando la ferralla se encuentre a nivel del suelo, se acoplará a la máquina un
bastón extensible que permitirá manejar la máquina sin tener que agacharse.

Se seleccionará el alambre adecuado para la máquina en cuestión.

Las operaciones de limpieza y mantenimiento se realizarán una vez se haya
quitado la batería.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los alambres que se desprenden.

Atrapamiento por
objetos.

No se introducirán los dedos en las mordazas a no ser
que el seguro esté colocado.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,
siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3.3. Atornillador.

op00ato010

Atornillador.

Normas de uso

Durante la realización de operaciones en las que la máquina pueda entrar en contacto con
cables ocultos, se mantendrá sujeta exclusivamente por la superficie de agarre aislada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre
que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de alimentos y bebidas
en las áreas de trabajo donde haya exposición al polvo.

Exposición a agentes
físicos.

Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en las
máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el mismo
operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3.4. Garlopa.

op00cep010

Garlopa.

Normas de uso

Después de finalizar la tarea, se apagará la máquina y se esperará hasta que la
cuchilla se haya detenido completamente antes de depositar la máquina.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se
desprenden.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,
siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto eléctrico. Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.
Se retirarán los cables que presenten riesgo de
contacto eléctrico.
La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde
haya exposición al polvo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3.5. Cizalla para acero en barras corrugadas.

op00ciz020

Cizalla para acero en barras
corrugadas.

Normas de uso

Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las cuchillas.

No se cortará simultáneamente un número de barras superior al permitido.

El espacio en torno a la máquina será acorde con la longitud de las barras a
cortar.

Se señalizará la zona en torno a la máquina durante las operaciones de corte de
barras de gran longitud.

Los paquetes de barras a cortar se acopiarán en posición horizontal sobre tablones
de reparto, no sobrepasando pilas de 1,5 m de altura.

Si las barras son muy pesadas, la máquina se apoyará sobre una estructura sólida y
estable y se situará un banco de trabajo para el apoyo de las barras al mismo nivel
que la máquina, para evitar posturas forzadas.

Nunca se realizarán simultáneamente las operaciones de corte y de doblado de
barras.

Sólo se podrán utilizar las cuchillas recomendadas por el fabricante.

Las cuchillas se sustituirán cuando estén rajadas o desgastadas.

Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación.

No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Se apoyará uno de los brazos de la cizalla en el suelo, ejerciendo el esfuerzo
necesario sobre el brazo superior.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,
siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.
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Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde
haya exposición al polvo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3.6. Cortadora manual de madera, de disco.

op00cor050

Cortadora manual de
madera, de disco.

Normas de uso

Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de
oxidación, grietas o dientes rotos.

Los discos de corte se colocarán correctamente para evitar vibraciones y
movimientos no previstos.

Se seleccionará el disco adecuado para el material que se vaya a cortar.

Siempre se utilizará capucha de protección para el disco.

Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se
desprenden.
Se colocará el disco de corte adecuadamente en la
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no
previstos que faciliten las proyecciones.
Se utilizará el disco de corte más adecuado para el
material a cortar.
Se comprobará diariamente el estado del disco de
corte, que deberá mantenerse en perfectas
condiciones.
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Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,
siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto térmico. Se evitará entrar en contacto directo con los
elementos de giro de la máquina, inmediatamente
después de haber terminado de trabajar con ella.

Contacto eléctrico. Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.
Se retirarán los cables que presenten riesgo de
contacto eléctrico.
La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde
haya exposición al polvo.

Exposición a agentes
físicos.

Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en
las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3.7. Sierra de disco de diamante, para mesa de trabajo, de corte húmedo.

op00sie030

Sierra de disco de diamante,
para mesa de trabajo, de
corte húmedo.

Normas de uso

Los pulsadores de puesta en marcha y de detención estarán protegidos de la
intemperie, lejos de las zonas de corte y en zonas fácilmente accesibles.

En ningún caso se retirará cualquier resto de la pieza de trabajo que se encuentre
en el área de corte, mientras la herramienta esté en marcha o el cabezal de la
sierra fuera de su posición de descanso.

Se comprobará diariamente el estado de los discos, para verificar la ausencia de
oxidación, grietas o dientes rotos.

Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará el disco.

Las manos se mantendrán alejadas tanto del área de corte como del disco.

No se depositará ni se apoyará estando en funcionamiento.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se
desprenden.
Se colocará el disco de corte adecuadamente en la
máquina, para evitar vibraciones y movimientos no
previstos que faciliten las proyecciones.
Se utilizará el disco de corte más adecuado para el
material a cortar.
Se comprobará diariamente el estado del disco de
corte, que deberá mantenerse en perfectas
condiciones.

Atrapamiento por
objetos.

No se utilizará ropa holgada ni joyas.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 65 - 143

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,
siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto eléctrico. Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.
Se retirarán los cables que presenten riesgo de
contacto eléctrico.
La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.
Los cuadros eléctricos estarán cerca de la máquina,
ya que, si el cable es muy largo, la pérdida de carga
en la línea puede provocar un funcionamiento
defectuoso de los interruptores diferenciales y de los
magnetotérmicos.
Se comprobará el buen funcionamiento de los
elementos de seguridad y de la toma de tierra.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde
haya exposición al polvo.
Los cortes se realizarán por vía húmeda.

Exposición a agentes
físicos.

Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en
las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3.8. Soplete para soldadura de láminas asfálticas.

op00sop010

Soplete para soldadura de
láminas asfálticas.

Normas de uso

No se trabajará con viento fuerte ni con lluvia.

No se utilizará ropa con grasa u otras sustancias inflamables.

No se trabajará en lugares donde se estén realizando trabajos de desengrasado.

El trabajo se realizará en lugares con una buena ventilación natural.

Se instalará un sistema de extracción adecuado, si es necesario.

Se trabajará con la presión correcta.

Se utilizará un encendedor de chispa para encender el soplete.

No se abandonará la máquina mientras esté en funcionamiento.

Al finalizar los trabajos, se limpiará la boquilla del soplete.

Se evitará el contacto de la manguera con productos químicos o elementos
cortantes o punzantes y, si existe deterioro en la misma, se procederá a su
sustitución.

Se reparará cualquier componente del equipo que se encuentre en mal estado.

Se comprobará con regularidad la ausencia de fugas en las mangueras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,
siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Contacto térmico. Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas.
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Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3.9. Taladro.

op00tal010

Taladro.

Normas de uso

Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.

Se utilizará pisando sobre suelo firme y sujetando la herramienta firmemente con
ambas manos.

Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se tocará ni la broca ni la pieza
de trabajo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se
desprenden.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización,
siempre que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde
haya exposición al polvo.

Exposición a agentes
físicos.

Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en
las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.
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Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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3.10. Taladro con batidora.
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Taladro con batidora.

Normas de uso

Las manos se mantendrán alejadas de las piezas giratorias.

Se limpiará después de cada jornada de trabajo.

Se evitará que entre agua dentro de la máquina.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su
manipulación.

Choque contra
objetos móviles.

Se colocarán y se mantendrán en buen estado las
protecciones de los elementos móviles de la
maquinaria.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de
alcance de los fragmentos o partículas que se
desprenden.

Contacto eléctrico. Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.
Se retirarán los cables que presenten riesgo de
contacto eléctrico.
La máquina se desenchufará tirando de la clavija,
nunca del cable.

Exposición a agentes
físicos.

Se utilizarán elementos aislantes y amortiguadores en
las máquinas.
No se utilizará la máquina de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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4. Equipos auxiliares

Se expone una relación detallada de los equipos auxiliares cuya utilización se ha previsto en esta obra. En
cada una de estas fichas se incluyen las condiciones técnicas para su utilización, sus normas de
instalación, uso y mantenimiento, la identificación de los riesgos durante su uso, las medidas preventivas a
adoptar y aplicar a cada uno de estos equipos, tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no
evitables, así como las protecciones individuales a utilizar por parte de los trabajadores durante su
manejo en esta obra.

Los procedimientos de prevención que se exponen son complementarios a los de obligada aplicación
para la utilización correcta y segura de los equipos, contenidos en el manual del fabricante.

Advertencia importante

Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa vigente.
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4.1. Canaleta para vertido del hormigón.
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Canaleta para vertido del
hormigón.

Normas de instalación

Se colocarán cuñas en las ruedas traseras del camión para inmovilizarlo.

Normas de uso y mantenimiento

El trabajador no se situará en el lugar de hormigonado hasta que el camión
hormigonera no esté en posición de vertido.

El camión hormigonera no cambiará de posición mientras se vierte el hormigón.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

Cuando sea imprescindible que el camión se
acerque al borde de una zanja o de un talud durante
el vertido del hormigón, se colocará un tope de
seguridad.

Atrapamiento por
objetos.

Cualquier cambio de posición del camión
hormigonera se hará con la canaleta fija.
Se tendrá especial cuidado en las operaciones de
despliegue de la canaleta, para evitar amputaciones
durante el encaje de los módulos de prolongación de
la canaleta.

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas detrás del
camión hormigonera durante las maniobras de
retroceso.
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4.2. Vibrador de hormigón, eléctrico.
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Vibrador de hormigón,
eléctrico.

Condiciones técnicas

Se verificará que la longitud de la manguera es suficiente para poder alcanzar la
zona de trabajo sin dificultad.

Normas de instalación

Se evitarán ángulos bruscos en los cambios de dirección de la manguera.

Normas de uso y mantenimiento

No se trabajará en el interior de zanjas.

La aguja se introducirá verticalmente en el hormigón en toda su longitud.

Se intentará que la aguja no se enganche con las armaduras.

La aguja no se forzará dentro del hormigón.

El vibrado se realizará desde una posición estable.

La aguja vibrante se mantendrá a una distancia mínima de 7 cm de los bordes de
los encofrados.

El vibrador no se utilizará para extender el hormigón horizontalmente.

No se vibrará el hormigón con viento fuerte o lluvia.

No se abandonará mientras esté en funcionamiento.

Se sujetará con ambas manos.

No se permitirá que el vibrador trabaje en el vacío.

La aguja se retirará del hormigón lentamente.

Nunca se desconectará la manguera bajo presión.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que la
manguera y la aguja vibrante están correctamente
fijadas.
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Contacto térmico. Inmediatamente después de finalizar la tarea, no se
tocará la aguja vibrante.

Contacto eléctrico. Las conexiones se realizarán mediante enchufes y
clavijas normalizadas.
El cable se conectará a una base de enchufe con
toma de tierra.
El motor de la máquina no se mojará ni se manipulará
con las manos mojadas.

Exposición a agentes
físicos.

No se utilizará el vibrador de forma continuada por el
mismo operario durante largos periodos de tiempo.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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4.3. Carretilla manual.
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Carretilla manual.

Condiciones técnicas

Se utilizarán únicamente ruedas de goma.

Normas de uso y mantenimiento

No se transportarán personas.

Se comprobará la presión del neumático.

Se verificará la ausencia de cortes en el neumático.

La carga quedará uniformemente distribuida en la carretilla.

No se cargará la carretilla por encima de su carga máxima.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL USO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Choque contra
objetos inmóviles.

Se conducirán a una velocidad adecuada.
Se colocarán fuera de las zonas de paso.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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5. Herramientas manuales

Son equipos de trabajo utilizados de forma individual que únicamente requieren para su accionamiento
la fuerza motriz humana.

Se expone una relación detallada de las herramientas manuales cuya utilización se ha previsto en esta
obra, cumpliendo todas ellas las condiciones técnicas y de utilización que determina la normativa
vigente, indicándose en cada una de las fichas la identificación de los riesgos laborales que su uso
conlleva, especificando las medidas preventivas a adoptar y aplicar a cada una de las herramientas,
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos no evitables.

También se incluyen las normas de uso de estas herramientas y las protecciones individuales que los
trabajadores deben utilizar durante su manejo.

Advertencia importante

Únicamente se utilizarán en esta obra modelos comercializados, que cumplan con la normativa vigente.
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5.1. Herramientas manuales de golpe: martillos, cinceles, macetas y piquetas.

00hma010

Herramientas manuales de
golpe: martillos, cinceles,
macetas y piquetas.

Normas de uso

Los cinceles podrán ser manejados por un solo operario únicamente si son de pequeño
tamaño. Los cinceles grandes serán sujetados con tenazas por un operario y golpeados por
otro.

Los cinceles se utilizarán con un ángulo de corte de 70°.

Para golpear los cinceles se utilizarán martillos suficientemente pesados.

Los martillos, macetas y piquetas no se utilizarán como palanca.

El pomo del mango de martillos, macetas y piquetas no se utilizará para golpear.

Se utilizarán martillos con mangos de longitud proporcional al peso de la cabeza y sin astillas.

La pieza a golpear se apoyará sobre una base sólida para evitar rebotes.

Los martillos se sujetarán por el extremo del mango.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance
de los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre
que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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5.2. Herramientas manuales de corte: tenazas, alicates, tijeras, cuchillos, cuchillas retráctiles, serruchos,
cizallas, garlopas y llaves de grifa.

00hma020

Herramientas manuales de
corte: tenazas, alicates,
tijeras, cuchillos, cuchillas
retráctiles, serruchos, cizallas,
garlopas y llaves de grifa.

Normas de uso

Los cuchillos se utilizarán de forma que el recorrido de corte sea en dirección contraria al cuerpo.

No se dejarán los cuchillos ni debajo de papeles o trapos ni entre otras herramientas.

Los cuchillos no se utilizarán como destornillador o palanca.

Los alicates no se utilizarán para soltar o apretar tuercas o tornillos.

No se colocarán los dedos entre los mangos de los alicates ni entre los de las tenazas.

Ni los alicates ni las tenazas se utilizarán para golpear piezas ni objetos.

Las tijeras no se utilizarán como punzón.

Las tenazas no se utilizarán para cortar materiales más duros que las quijadas.

Se engrasará periódicamente el pasador de la articulación de las tenazas.

No se permitirá que el filo de la parte cortante de las tenazas esté mellado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre que sea
posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.
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Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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5.3. Herramientas manuales de torsión: destornilladores y llaves.

00hma030

Herramientas manuales de
torsión: destornilladores y
llaves.

Normas de uso

La pieza de trabajo no se sujetará con las manos.

Las llaves no se utilizarán como martillo o palanca.

Los destornilladores no se utilizarán como cincel o palanca.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance
de los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre
que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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5.4. Herramientas manuales de acabado: llanas, paletas, paletines y lijadoras.

00hma040

Herramientas manuales de
acabado: llanas, paletas,
paletines y lijadoras.

Normas de uso

La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para evitar
cortes.

Las espuertas utilizadas para transportar las llanas, paletas y paletines no se colocarán al borde
de las plataformas de trabajo ni de los andamios.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance de
los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre
que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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5.5. Herramientas manuales de medición y replanteo: flexómetros y niveles.
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Herramientas manuales de
medición y replanteo:
flexómetros y niveles.

Normas de uso

Los flexómetros se enrollarán lentamente, para evitar cortes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre
que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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5.6. Herramientas manuales para rascar: espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores.

00hma060

Herramientas manuales para
rascar: espátulas, rasquetas,
rascadores y raspadores.

Normas de uso

La mano que no sujeta la herramienta no se apoyará sobre la superficie de trabajo, para
evitar cortes.

Las espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizarán como palanca.

El pomo del mango de espátulas, rasquetas, rascadores y raspadores no se utilizará para
golpear.

Antes de iniciar los trabajos, se verificará el buen estado de las láminas metálicas.

Los labios de goma de los raspadores se sustituirán cuando estén rajados o desgastados.

Al finalizar los trabajos, se limpiará la lámina metálica.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

No se realizarán movimientos bruscos durante su manipulación.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán ni en las manos ni en los bolsillos.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas en el radio de alcance
de los fragmentos o partículas que se desprenden.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Se mantendrá la espalda recta durante su utilización, siempre
que sea posible.
Se realizarán pausas durante la actividad.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 84 - 143



6. Protecciones individuales (EPIs)

Un equipo de protección individual es aquél que protege de unos determinados riesgos únicamente a la
persona que lo utiliza.

Del análisis e identificación de los riesgos laborales detectados en las diferentes unidades de obra, se
desprende la necesidad de utilización para esta obra de una serie de equipos de protección individual,
cuyas especificaciones técnicas, marcado y normativa que deben cumplir, se detallan en cada una de
las siguientes fichas.

Advertencia importante

Tal como se establece en la normativa vigente, el equipo de protección individual será suministrado por
el fabricante junto con un folleto informativo que deberá ir escrito como mínimo en español, en el que se
especifiquen las condiciones de utilización, empleo, características y mantenimiento del mismo.
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6.1. Casco de protección.

50epc Para la cabeza

CATEGORÍA II

mt50epc020lj: Casco de
protección.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

EN 397. Cascos de protección para la industria
UNE-EN 13087-7. Cascos de protección. Métodos de ensayo. Parte 7: Resistencia a la
llama

Identificación del producto

Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la
siguiente información:

Número de la norma europea: EN 397.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Año y trimestre de fabricación.
Denominación del modelo según el fabricante, tanto sobre el casquete como
sobre el arnés.
Talla, tanto sobre el casquete como sobre el arnés.
Abreviaturas referentes al material del casquete, conforme a la norma EN ISO
472.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 86 - 143



6.2. Gafas de protección con montura universal, con resistencia a impactos de partículas a gran velocidad y
baja energía.

50epj Para los ojos y la
cara

CATEGORÍA II

mt50epj010kce: Gafas de
protección con montura universal,
con resistencia a impactos de
partículas a gran velocidad y baja
energía.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones

Identificación del producto

Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la
siguiente información:

En la montura:
Número de la norma europea: EN 166.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Resistencia mecánica: F

En el ocular:
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Clase óptica.
Resistencia mecánica: F
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6.3. Par de guantes contra riesgos mecánicos.

50epm Para las manos y
los brazos

CATEGORÍA II
mt50epm010cd: Par de guantes
contra riesgos mecánicos.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos
UNE-EN 420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo

Identificación del producto

Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la siguiente
información:

Número de la norma europea: EN 388.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Fecha de caducidad.
Pictograma de protección contra riesgos mecánicos.
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6.4. Juego de orejeras, con reducción activa del ruido, con atenuación acústica de 15 dB.

50epo Para los oídos

CATEGORÍA II

mt50epo010oj: Juego de orejeras,
con reducción activa del ruido, con
atenuación acústica de 15 dB.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 352-5. Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 5: Orejeras
con reducción activa del ruido
UNE-EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso,
precauciones de empleo y mantenimiento. Documento guía

Identificación del producto

Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la
siguiente información:

Número de la norma europea: EN 352-5.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
En caso de que el fabricante prevea que la orejera debe colocarse según una
orientación dada, una indicación de la parte de delante, de la parte superior de
los casquetes y/o una indicación del casquete derecho y del izquierdo.
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6.5. Par de botas altas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión
de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento.

50epp Para los pies y las
piernas

CATEGORÍA II

mt50epp010pFb: Par de botas altas
de seguridad, con puntera resistente a
un impacto de hasta 200 J y a una
compresión de hasta 15 kN, con
resistencia al deslizamiento.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN ISO 20344. Equipos de protección personal. Métodos de ensayo para calzado
UNE-EN ISO 20345. Equipos de protección individual. Calzado de seguridad

Identificación del producto

Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la
siguiente información:

Número de la norma europea: EN ISO 20345.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Año y trimestre de fabricación.
Símbolo indicando la protección ofrecida y la categoría.
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6.6. Mono de alta visibilidad, de material fluorescente, color amarillo.

50epu
Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA II
mt50epu030aae: Mono de alta
visibilidad, de material fluorescente,
color amarillo.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
UNE-EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad para uso profesional. Métodos de
ensayo y requisitos

Identificación del producto

Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la
siguiente información:

Número de la norma europea: EN 471.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Talla.
Pictograma de ropa de alta visibilidad, con indicación del nivel de prestaciones.
Iconos de lavado y mantenimiento.
Número máximo de ciclos de limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 91 - 143

6.7. Bolsa portaelectrodos para soldador.

50epu
Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA II
mt50epu032j: Bolsa portaelectrodos
para soldador.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
UNE-EN 348. Ropas de protección. Método de ensayo: Determinación del
comportamiento de los materiales al impacto de pequeñas salpicaduras de metal
fundido
UNE-EN ISO 11611. Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos afines
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6.8. Bolsa portaherramientas.

50epu
Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA II
mt50epu040j: Bolsa
portaherramientas.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
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6.9. Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro.

50epu
Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA II
mt50epu050d: Faja de protección
lumbar con amplio soporte abdominal
y sujeción regulable mediante velcro.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
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6.10. Par de rodilleras con la parte delantera elástica y con esponja de celulosa.

50epu
Para el cuerpo
(vestuario de
protección)

CATEGORÍA II
mt50epu060d: Par de rodilleras con
la parte delantera elástica y con
esponja de celulosa.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales
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6.11. Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP2.

50epv Para las vías
respiratorias

CATEGORÍA III
mt50epv020da: Mascarilla
autofiltrante contra partículas, FFP2.

Requisitos establecidos por el R.D. 1407/1992

Certificado de conformidad CE expedido por un organismo notificado.

Sistema de garantía de calidad CE adoptado por parte del fabricante.

Declaración de prestaciones elaborada por el fabricante.

Folleto informativo del fabricante.

Normativa aplicable

UNE-EN 149. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de
protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado

Identificación del producto

Se evitará su utilización en ausencia de marcado CE, visible y legible, con la
siguiente información:

Número de la norma europea: EN 149.
Nombre o marca comercial, o identificación del fabricante.
Denominación del modelo según el fabricante.
Clase FFP2.
El año de expiración de vida útil.
La frase "Véase la información suministrada por el fabricante".
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7. Protecciones colectivas

Se consideran como protecciones colectivas aquellos medios que tienen como objetivo proteger de
forma simultánea a una o más personas de unos determinados riesgos.

A continuación se detallan, en una serie de fichas, las protecciones colectivas previstas en esta obra y
que han sido determinadas a partir de la identificación de los riesgos laborales en las diferentes unidades
de obra, recogiéndose en cada una de ellas las condiciones técnicas, normas de instalación y uso y
mantenimiento de las protecciones colectivas.

Así mismo, se detallan los riesgos no evitables que se producen durante las operaciones de montaje,
mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas, indicando las medidas preventivas a adoptar
por parte de los montadores y las protecciones individuales a utilizar. Estas operaciones se desarrollarán
después de haber parado la actividad.

Advertencia importante

En todos aquellos trabajos en los que el trabajador se exponga al riesgo de caída a distinto nivel y para
los que, por su corta duración en el tiempo, se omita la colocación de protecciones colectivas o éstas se
puedan ver puntualmente desmontadas, el trabajador estará sujeto mediante un arnés anticaídas a un
dispositivo de anclaje, debidamente instalado en pilares, vigas o forjados de la estructura del edificio,
según las prescripciones del fabricante.

Las imágenes que aparecen en estas fichas no son utilizables como detalles constructivos.
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7.1. Tapa de madera para protección de arqueta abierta.

YCA020

Tapa de madera para
protección de arqueta
abierta.

Condiciones técnicas

Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco
horizontal.

Se calculará de forma que la tensión máxima de trabajo sea inferior a la tensión
admisible que es capaz de soportar el material.

La tapa sobresaldrá al menos 15 cm en todo el perímetro de apoyo del hueco a
cubrir, sin dejar ningún hueco libre.

Normas de instalación

Los tabloncillos de madera se colocarán uno junto a otro hasta cubrir la totalidad
del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido
contrario, con rebaje en su refuerzo para alojar la tapa en el hueco de modo que
quede impedido su movimiento horizontal.

Normas de uso y mantenimiento

Se verificará con regularidad que la tapa sigue correctamente colocada.

Se comprobará el estado de la tapa y, si no se encuentra en buenas condiciones o
existen huecos libres, se procederá a su reparación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.

Choque contra
objetos inmóviles.

Se colocarán elementos de señalización en el
perímetro de estos huecos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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7.2. Vallado perimetral de delimitación de excavaciones abiertas.

YCB030

Vallado perimetral de
delimitación de excavaciones
abiertas.

Condiciones técnicas

Su función será impedir la caída de personas desde altura a través del hueco
horizontal.

Se colocará antes de iniciar la actividad que provoca el riesgo de caída.

Se verificará que las vallas no presentan grietas ni están deterioradas.

Normas de instalación

El conjunto de vallas tendrá la longitud suficiente para cerrar la excavación,
debiendo estar todas las vallas unidas entre sí.

El vallado se colocará a una distancia mínima de 2 m del perímetro de la
excavación.

En vallados con más de tres vallas colocadas longitudinalmente, se arriostrarán las
vallas al suelo.

Normas de uso y mantenimiento

En caso de ser imprescindible la retirada eventual del vallado, se repondrá
inmediatamente.

Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

Los montadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.

Choque contra
objetos inmóviles.

Se colocarán elementos de señalización en el
perímetro de estos huecos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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7.3. Pasarela para protección de paso de peatones sobre zanjas.

YCB040

Pasarela para protección de
paso de peatones sobre
zanjas.

Condiciones técnicas

Su función será impedir la caída de personas desde altura a través de las zanjas ya
excavadas.

Se calculará de forma que la pasarela soporte las cargas de las personas que
transiten sobre ella.

La pasarela dispondrá de una plataforma de superficie antideslizante.

Normas de instalación

La pasarela se anclará correctamente, de forma que no pueda bascular ni
deslizarse.

Incluirá barandillas laterales de al menos 1 m de altura.

La pasarela nunca se apoyará sobre entibaciones ya realizadas.

Normas de uso y mantenimiento

En caso de ser imprescindible la retirada eventual de la pasarela, se repondrá
inmediatamente.

Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

Los montadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.

Sobreesfuerzo. Los elementos pesados que componen el sistema de
protección colectiva se transportarán utilizando
medios mecánicos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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7.4. Plataforma para protección de paso de vehículos sobre zanjas.

YCB050

Plataforma para protección
de paso de vehículos sobre
zanjas.

Condiciones técnicas

Su función será impedir la caída de vehículos desde altura a través de las zanjas ya
excavadas.

Se calculará de forma que la plataforma soporte las cargas de los vehículos que
circulen sobre ella.

Normas de instalación

Se instalará utilizando medios mecánicos.

La plataforma se anclará correctamente, de forma que no pueda bascular ni
deslizarse, ni produzca vibraciones con el paso de vehículos.

La plataforma nunca se apoyará sobre entibaciones ya realizadas.

Normas de uso y mantenimiento

En caso de ser imprescindible la retirada eventual de la plataforma, se repondrá
inmediatamente.

Se verificará con regularidad que la plataforma sigue correctamente colocada.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

Los montadores dispondrán de equipos de
protección individual contra caídas de altura.

Caída de objetos
desprendidos.

Se señalizará y delimitará la zona afectada por las
maniobras de izado, restringiéndose el paso de
vehículos y personas.
Antes de colocar las eslingas para levantar el sistema
de protección, se comprobará que los elementos de
izado son adecuados para el peso a soportar.

Atrapamiento por
objetos.

Para controlar el movimiento de los elementos
suspendidos se emplearán cuerdas guía.
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Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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7.5. Tapón de plástico para protección de extremo de armadura.

YCJ010

Tapón de plástico para
protección de extremo de
armadura.

Condiciones técnicas

Su función será impedir que los trabajadores puedan ser dañados por los extremos
de las armaduras.

Normas de instalación

Se colocarán en los extremos de las armaduras de acero corrugado que, por su
ubicación, sean susceptibles de dañar a los trabajadores.

Normas de uso y mantenimiento

Se verificará con regularidad que el tapón sigue correctamente colocado.
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7.6. Extintor.

YCU010

Extintor.

Condiciones técnicas

Su ubicación estará definida en los planos.

Normas de instalación

Se instalarán sobre patillas de cuelgue, acompañados de la señalización
reglamentaria.

Normas de uso y mantenimiento

Tanto las revisiones periódicas como la recarga serán realizadas por empresas
autorizadas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL MONTAJE,
MANTENIMIENTO Y RETIRADA DE LA PROTECCIÓN

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sobreesfuerzo. Los elementos pesados que componen el sistema de
protección colectiva se transportarán utilizando
medios mecánicos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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7.7. Baliza luminosa.

YSB015

Baliza luminosa.

Condiciones técnicas

Su función será señalizar las zonas de trabajo.

Normas de uso y mantenimiento

Se verificará con regularidad que la baliza sigue correctamente colocada.
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7.8. Cinta bicolor.

YSB050
YSB050b

Cinta bicolor.

Condiciones técnicas

Su función será señalizar y delimitar las zonas de trabajo.

Normas de instalación

La cinta se colocará perfectamente tensada.

Normas de uso y mantenimiento

Se verificará con regularidad que la cinta sigue correctamente colocada.
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7.9. Valla trasladable.

YSB135

Valla trasladable.

Condiciones técnicas

Su función será impedir el acceso a la obra de personas ajenas a la misma.

Se colocará antes de iniciar los trabajos.

Normas de uso y mantenimiento

Se comprobará su resistencia y estabilidad.

Se verificará con regularidad que el vallado sigue correctamente colocado.
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7.10. Señal provisional de obra.

YSV010
YSV010b
YSV010c

Señal provisional de obra.

Condiciones técnicas

Su función será indicar una situación o un riesgo a tener en cuenta.

Las dimensiones de la señal garantizarán su buena visibilidad y comprensión.

Normas de instalación

Se colocará a una altura y en una posición apropiadas al ángulo visual de las
personas a las que vaya dirigida.

Se comprobará que no existe ningún obstáculo que dificulte su visibilidad.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 108 - 143



8. Oficios previstos

Todo trabajador interviniente en esta obra estará sometido a una serie de riesgos comunes, no evitables,
independientemente del oficio o puesto de trabajo a desempeñar. Estos riesgos, junto con las medidas
preventivas a adoptar para minimizar sus efectos, se representan en la ficha 'Mano de obra en general'.

A continuación se expone una relación de aquellos oficios previstos para la realización de las diferentes
unidades de obra contempladas en esta memoria, recogidos cada uno de ellos en una ficha en la que
se señalan una serie de puntos específicos: identificación de las tareas a desarrollar; riesgos laborales no
evitables, a los que con mayor frecuencia van a estar expuestos los trabajadores durante el desarrollo de
su oficio o puesto de trabajo; medidas preventivas a adoptar y protecciones individuales a utilizar (EPIs),
para minimizar sus efectos y conseguir un trabajo más seguro.

Advertencia importante

De ningún modo estas fichas pretenden sustituir la obligación de la Formación Específica que debe
garantizar el empresario al trabajador de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
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8.1. Mano de obra en general

Mano de obra en general

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

En trabajos en alturas superiores a 5 m se utilizarán
plataformas de trabajo en sustitución de las
escaleras.
En caso de utilizar andamios, no serán andamios
improvisados con elementos tales como bidones,
cajas o bovedillas.
Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje,
previamente instalados, cuando se trabaje a más de
2 m de altura sobre una plataforma de trabajo sin
barandillas contra caídas de altura.
Se utilizará un arnés anticaídas anclado a un
dispositivo de anclaje o a una línea de anclaje,
previamente instalados, en las proximidades de los
huecos exteriores.
No se saltará de una plataforma de trabajo a otra.

Caída de personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo permanecerá siempre limpia de
grasa, barro, hormigón y obstáculos.
Las herramientas y el material necesarios para
trabajar se acopiarán de forma adecuada y fuera de
los lugares de paso.
En las zonas de trabajo existirá un nivel de iluminación
adecuado.

Caída de objetos
desprendidos.

Antes de colocar las eslingas para levantar las
cargas, se comprobará que los elementos de izado
son adecuados para el peso a soportar.
Se evitará la circulación de personas bajo la vertical
de riesgo de caída de materiales.
Se utilizarán las zonas de paso y los caminos
señalizados en obra y se evitará la permanencia bajo
plataformas de andamios.
Nunca se retirarán los rodapiés de las plataformas de
los andamios ni de las plataformas de trabajo.

Pisadas sobre objetos. La zona de trabajo se mantendrá limpia de
materiales y herramientas.
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Choque contra
objetos móviles.

Los trabajadores permanecerán alejados de la zona
del recorrido de la plataforma del montacargas.
Se acotará el entorno de aquellas máquinas cuyas
partes móviles, piezas o tubos puedan invadir otras
zonas de trabajo.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

No se transportarán herramientas punzantes o
cortantes ni en las manos ni en los bolsillos.
Se utilizarán las herramientas adecuadas para la
apertura de recipientes y envases.

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e inadecuadas.
Los elementos pesados, voluminosos o de difícil
agarre se transportarán utilizando medios mecánicos.
Se contará con la ayuda de otro operario para la
manipulación de piezas pesadas.
Para coger el peso se mantendrá en todo momento
la espalda recta y para cargarlo o transportarlo se
hará en posición erguida pegándolo al cuerpo.
Se interrumpirán los procesos de larga duración que
requieran movimientos repetidos.

Exposición a
temperaturas
ambientales
extremas.

En los trabajos al aire libre, se evitará la exposición
prolongada a las altas temperaturas en verano y a las
bajas temperaturas en invierno.
En los trabajos expuestos a temperaturas ambientales
extremas, el trabajador se aplicará crema protectora,
beberá agua con frecuencia y realizará las
actividades más duras a primera hora de la mañana,
para evitar el exceso de calor.

Exposición a
sustancias nocivas.

No se trabajará en ningún recinto confinado sin
buena ventilación.
Se seguirán las instrucciones del fabricante para la
utilización de los productos.

Incendio. Se verificará la existencia de un extintor en la zona
con riesgo de incendio.
No se fumará en la zona de trabajo.

Atropello con
vehículos.

Los operarios no se situarán en las proximidades de las
máquinas durante su trabajo, especialmente durante
las maniobras de marcha hacia atrás de los
vehículos.
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Exposición a agentes
psicosociales.

Se repartirán los trabajos por actividades afines.
Se indicará la prioridad de las diferentes actividades,
para evitar el solapamiento entre los trabajadores.
Se evitarán las conductas competitivas entre
trabajadores.
Se informará a los trabajadores sobre el nivel de
calidad del trabajo que han realizado.
Se motivará al trabajador responsabilizándole de su
tarea.

Derivado de las
exigencias del
trabajo.

No se prolongará excesivamente la jornada laboral,
para evitar el estrés.
Se planificarán los diferentes trabajos de la jornada,
teniendo en cuenta una parte de la misma para
posibles imprevistos.
El trabajador no realizará actividades para las cuales
no esté cualificado.

Personal. Se incentivará la utilización de medidas de seguridad.
Se informará a los trabajadores sobre los riesgos
laborales que se pueden encontrar.
Se informará sobre las consecuencias que puede
tener el no usar los equipos de protección individual
adecuados.
Se planificarán con regularidad reuniones sobre
seguridad en el trabajo.
Se concienciará a los trabajadores sobre su
responsabilidad en la seguridad de sus compañeros.

Deficiencia en las
instalaciones de
limpieza personal y
de bienestar de las
obras.

Se verificará la existencia de un botiquín en un lugar
accesible para los trabajadores.
La situación del material de primeros auxilios será
estratégica para garantizar una prestación rápida y
eficaz.
El material de primeros auxilios será revisado
periódicamente.
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8.2. Construcción.

Construcción.

mo020
mo112
mo113

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de movimiento de tierras, replanteo, nivelación de pendientes, ejecución
de arquetas, pozos, drenajes, registros, acometidas, recalces, bases de
pavimentación, pavimentos continuos de hormigón, preparación de superficies
para revestir, enfoscados, reparaciones y obras de urbanización en el interior de la
parcela.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
desplome.

No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras
han sido almacenadas en los bordes de la misma.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las
resinas y los productos especiales.

Contacto con
sustancias cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa
cáustica, cal viva o cemento.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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8.3. Electricista.

Electricista.

mo003
mo102

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos relacionados con la electricidad, interviniendo en varias fases de la obra y
dando asistencia técnica a otras instalaciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al
mismo nivel.

Antes de iniciar los trabajos de tendido de cables, se
comprobará que en la zona de trabajo no hay
materiales procedentes de la realización de las rozas.

Choque contra
objetos inmóviles.

Se iluminarán adecuadamente los cuadros eléctricos
de obra, las zonas de centralización de contadores y
las derivaciones individuales.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se utilizarán comprobadores de tensión y detectores
de cables ocultos antes de taladrar los paramentos.

Contacto eléctrico. Se evitará el paso de cables por zonas de paso y
zonas húmedas.
Las conexiones se realizarán mediante enchufes y
clavijas normalizadas.

Explosión. No se realizarán trabajos en tensión en atmósferas
potencialmente explosivas.

Incendio. Se comprobará la presencia de un extintor cerca de
los cuadros eléctricos.
Se evitará la entrada de humedad en los
componentes eléctricos.
No se utilizarán cables eléctricos en mal estado.
No se realizarán empalmes manuales.
Las conexiones se realizarán mediante enchufes y
clavijas normalizadas.
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Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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8.4. Estructurista.

Estructurista.

mo045
mo092

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de puesta en obra del hormigón, que engloban las operaciones de
vertido, compactación y curado del mismo.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas al
mismo nivel.

El vertido del hormigón, en losas y forjados, se
realizará desde plataformas de trabajo colocadas
sobre la armadura.

Caída de objetos por
manipulación.

No se trabajará sobre plataformas con ruedas, sin
comprobar la inmovilización de las mismas.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

No se acercará excesivamente la cara al hormigón
durante la operación de vertido.
El vertido del hormigón se realizará desde una altura
inferior a 1,5 m.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se evitará el contacto de la piel con los aditivos, las
resinas y los productos especiales.

Contacto con
sustancias cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el hormigón
durante el vertido de éste.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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8.5. Ferrallista.

Ferrallista.

mo043
mo090

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de preparación, manipulación y montaje del armado de los diferentes
elementos estructurales que componen las estructuras de hormigón armado,
mediante la utilización de barras corrugadas de acero.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

La armadura no se recibirá en zonas próximas al
borde de los forjados.

Caída de personas al
mismo nivel.

Se instalarán plataformas de trabajo que permitan la
circulación sobre las armaduras de losas y forjados.
Se recogerán los recortes de alambres y de barras de
acero mediante barrido.

Caída de objetos por
desplome.

La presentación de la ferralla de gran peso o de
grandes dimensiones se realizará por, al menos, tres
operarios. Dos de ellos guiarán mediante cuerdas la
pieza siguiendo las instrucciones del tercero, que
procederá manualmente a efectuar las correcciones
de aplomado.
No se utilizarán los flejes de alambre de los paquetes
de barras de acero como punto de izado.
El izado se realizará siempre con eslingas o cadenas
de al menos dos ramales.
Antes del izado completo de la carga se tensará la
eslinga y se elevará unos 10 cm para verificar su
amarre y equilibrio.

Caída de objetos por
manipulación.

Se recurrirá a la utilización de balancines o de
eslingas con varios puntos de enganche cuando los
paquetes de barras, por su longitud, no tengan rigidez
suficiente.

Pisadas sobre objetos. Se evitará caminar por los encofrados de las vigas.
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Choque contra
objetos inmóviles.

Se protegerán los latiguillos y las partes salientes de la
estructura.

Atrapamiento por
objetos.

Las barras de acero se acopiarán entre piquetas
clavadas en el suelo, para evitar desplazamientos
laterales.
Los paquetes de barras de acero se acopiarán sobre
durmientes de madera.
Para controlar el movimiento de la ferralla suspendida
se emplearán cuerdas guía.
La ferralla se acopiará en los lugares destinados a tal
fin.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 118 - 143



8.6. Fontanero.

Fontanero.

mo008
mo107

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de montaje de los diferentes elementos que componen las instalaciones
de fontanería y de saneamiento, incluyendo los aparatos sanitarios y la grifería.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

No se caminará sobre cubiertas inclinadas en mal
estado.

Caída de personas al
mismo nivel.

El suelo de la zona de trabajo se mantendrá seco.
Los tubos y los aparatos sanitarios se acopiarán de
forma ordenada y fuera de los lugares de paso.

Caída de objetos por
desplome.

No se realizarán trabajos en la acometida de la
instalación en el interior de una zanja sin la adecuada
entibación.

Choque contra
objetos inmóviles.

Se protegerán las partes salientes, cortantes o
punzantes de los aparatos sanitarios.

Choque contra
objetos móviles.

Los tubos se transportarán con la parte posterior
hacia abajo, nunca horizontalmente.

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se instalará un sistema de aspiración de partículas en
las máquinas de corte de materiales con plomo.

Atrapamiento por
objetos.

Se contará con la ayuda de otro operario para la
instalación de los aparatos sanitarios.

Contacto térmico. Se evitará el contacto con tubos y piezas recién
soldadas o cortadas.

Contacto eléctrico. No se utilizarán herramientas eléctricas con las manos
o con los pies húmedos.
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Contacto con
sustancias cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con productos
decapantes o que contengan sosa cáustica.

Incendio. No se soldará en presencia de gases inflamables en
lugares cerrados.
Los residuos combustibles se eliminarán
inmediatamente.

Exposición a agentes
químicos.

En espacios cerrados con falta de ventilación natural,
se instalarán sistemas de extracción tanto en las
zonas de corte de materiales con plomo, para extraer
el polvo, como en las zonas de trabajo en contacto
con productos que contienen sustancias peligrosas,
tales como disolventes, pegamentos o masillas, para
extraer los vapores.

Exposición a agentes
biológicos.

Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al
concluir su jornada laboral.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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8.7. Jardinero.

Jardinero.

mo040
mo086
mo115

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de plantación, siembra, control fitosanitario y cuidado de las especies
vegetales.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

En trabajos de poda se utilizarán andamios o
plataformas elevadoras.
Cuando se trabaje a más de 2 m de altura sobre una
escalera, será obligatorio utilizar un arnés anticaídas.

Caída de personas al
mismo nivel.

Las deformaciones e irregularidades del terreno
deberán repararse y, si no es posible, se señalizarán
adecuadamente.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se prohibirá la preparación y el consumo de
alimentos y bebidas en las áreas de trabajo donde se
pueda realizar la manipulación de productos
fitosanitarios.

Afección causada
por seres vivos.

El jardinero deberá estar vacunado contra el tétanos.

Exposición a agentes
químicos.

Las actividades que generen polvo de madera se
realizarán en lugares abiertos y bien ventilados.
Se evitará realizar los tratamientos fungicidas en las
horas de máximo calor, ya que el sudor favorece la
penetración de estos productos.
Los operarios se desinfectarán la piel diariamente, al
concluir su jornada laboral.
La ropa de trabajo no se mezclará con otras prendas
para su limpieza.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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8.8. Construcción de obra civil.

Construcción de obra civil.

mo041
mo087

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de ejecución de replanteo, demolición de pavimentos, nivelación y
formación de pendientes, colocación de entibaciones, ejecución de arquetas,
pozos, drenajes, registros, acometidas a colectores, cortes y ensamblajes de tubos,
montaje de tubos en redes de saneamiento, compactado del terreno, colocación
del mobiliario urbano, ejecución de firmes y obra civil complementaria.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

Se protegerán, horizontal y verticalmente, los huecos
y desniveles existentes en el terreno.

Caída de objetos por
desplome.

No se trabajará en el interior de una zanja si las tierras
han sido almacenadas en los bordes de la misma.
Se instalarán los medios de apeo y arriostramiento
necesarios para asegurar la estabilidad de los
taludes.
Se prohibirá el paso de vehículos y personas en las
proximidades del talud.
Las tierras, los materiales y los tubos no se acopiarán
en los bordes del talud.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se evitará el contacto de la piel con los betunes, los
aglomerados asfálticos, las resinas y los adhesivos.

Contacto con
sustancias cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
Se evitará el contacto de la piel con ácidos, sosa
cáustica, cal viva o cemento.

Atropello con
vehículos.

En los trabajos junto a vías de circulación, se exigirá la
colocación de la señalización oportuna, el desvío
parcial del tráfico y la presencia de trabajadores que
dirijan las maniobras de la maquinaria y de los
vehículos.
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Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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8.9. Seguridad y Salud.

Seguridad y Salud.

mo119
mo120

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de montaje y desmontaje de los sistemas de protección colectiva, de las
instalaciones provisionales de higiene y bienestar, de la señalización provisional de
obras y de los andamios, y formación en materia de seguridad y salud.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

Se evitarán tropiezos y enganches con las redes de
seguridad durante su montaje.
Los escombros no se acopiarán sobre los andamios ni
sobre las plataformas de trabajo.

Golpe y corte por
objetos o
herramientas.

Se evitará apilar un número excesivo de barandillas.

Sobreesfuerzo. Los elementos que por su peso lo requieran se
montarán o desmontarán con ayuda de poleas o
aparatos elevadores.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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8.10. Solador.

Solador.

mo023
mo061

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de revestimiento de suelos y escaleras con piezas rígidas de terrazo, de
material cerámico y de piedra natural.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de personas a
distinto nivel.

No se trabajará de espaldas a los huecos.

Pisadas sobre objetos. La zona de trabajo se mantendrá limpia de recortes
de baldosas.

Choque contra
objetos inmóviles.

Se protegerán las partes salientes, cortantes o
punzantes de los paramentos verticales y horizontales.

Sobreesfuerzo. Los soladores utilizarán rodilleras almohadilladas.
Se evitará realizar la mezcla de los productos de
forma manual.
Se evitará manipular varias baldosas
simultáneamente.

Exposición a
sustancias nocivas.

Se evitará el contacto directo de la piel con las colas,
los adhesivos y los disolventes.

Contacto con
sustancias cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el mortero.
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Exposición a agentes
químicos.

En espacios cerrados con falta de ventilación natural,
se instalarán sistemas de extracción tanto en las
zonas de corte de materiales cerámicos, para extraer
el polvo, como en las zonas de trabajo en contacto
con productos que contienen sustancias peligrosas,
tales como disolventes, pegamentos o masillas, para
extraer los vapores.
Se evitará el uso de materiales en polvo, tales como
cemento o aditivos, en zonas de fuertes corrientes de
aire.
El contenido de los envases con productos en polvo
se verterá desde poca altura.

Exposición a agentes
físicos.

Los soladores utilizarán la maza de goma para
golpear las baldosas en su colocación, en lugar de
utilizar las manos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epc020lj] Casco de protección.
[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
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8.11. Soldador.

Soldador.

mo019

Identificación de las tareas a desarrollar

Trabajos de soldadura para unir y fijar en obra las piezas metálicas realizadas en
taller, mediante el uso de equipos de oxicorte o eléctricos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS DURANTE EL TRABAJO

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Caída de objetos por
manipulación.

Se utilizarán bases de soldar sólidas y apoyadas sobre
objetos estables.

Contacto térmico. Se evitará el contacto con las piezas recién soldadas.
El trabajador no llevará en los bolsillos elementos
inflamables, tales como cerillas o mecheros, durante
los trabajos de soldadura.

Exposición a
radiaciones.

Los trabajos de soldadura se realizarán a favor del
viento.
No se mirará directamente al arco voltaico.
No se utilizarán electrodos de tungsteno toriado, ya
que dan lugar a humos y polvo radioactivos.

Incendio. No se soldará en presencia de gases inflamables en
lugares cerrados.
Los residuos combustibles se eliminarán
inmediatamente.

Exposición a agentes
químicos.

Se evitará el soldeo de piezas con productos clorados
sin antes haberlas limpiado en profundidad, ya que
generan gases muy peligrosos.

Equipos de protección individual (EPI):

[50epm010cd] Par de guantes contra riesgos mecánicos.
[50epc020lj] Casco de protección.
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9. Unidades de obra

A continuación se expone una relación, ordenada por capítulos, de cada una de las unidades de obra,
en las que se analizan los riesgos laborales no evitables que no hemos podido eliminar, y que aparecen
en cada una de las fases de ejecución de la unidad de obra, describiéndose para cada una de ellas las
medidas preventivas a adoptar y los sistemas de señalización y protección colectiva a utilizar para poder
controlar los riesgos o reducirlos a un nivel aceptable, en caso de materializarse el accidente.

A su vez, cada una de estas fichas recoge, a modo de resumen, la relación de maquinaria, andamiaje,
pequeña maquinaria, equipo auxiliar y protección colectiva utilizados durante el desarrollo de los
trabajos, y los oficios intervinientes, con indicación de la ficha correspondiente a cada uno de ellos.

Los riesgos inherentes al uso de todos estos equipos (maquinaria, andamiajes, etc.) son los descritos en las
fichas correspondientes, debiéndose tener en cuenta las medidas de prevención y protección que en
ellas se indican, en todas las fases en las que se utilicen estos equipos. De este modo se pretende evitar
repetir, en distintas fases, los mismos equipos con sus riesgos, puesto que los riesgos asociados a ellos ya
han quedado reflejados con carácter general para su uso durante toda la obra en las fichas
correspondientes.

Advertencia importante

Esta exhaustiva identificación de riesgos no se puede considerar una evaluación de riesgos ni una
planificación de la prevención, simplemente representa una información que se pretende sea de gran
utilidad para la posterior elaboración de los correspondientes Planes de Seguridad y Salud y Prevención
de Riesgos Laborales, documentos en los que se evaluarán, por parte de la empresa, las circunstancias
reales de cada uno de los puestos de trabajo en función de los medios de los que se disponga.

El Plan de Seguridad y Salud es el documento que, en construcción, contiene la evaluación de riesgos y
la planificación de la actividad preventiva, siendo esencial para la gestión y aplicación del Plan de
Prevención de Riesgos Laborales. Estudiará, desarrollará y complementará las previsiones contenidas en
el ESS, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las
propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente
justificación técnica, que no podrán implicar una disminución de los niveles de protección previstos en el
ESS.
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9.1. Entibación metálica, cuajada, en zanjas.

ACB020 Entibación metálica, cuajada, en zanjas.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Montaje de los módulos metálicos fuera de la
zanja.
Descenso y colocación de los módulos
metálicos en la zanja, con medios
mecánicos.
Elevación de los módulos metálicos fuera de
la zanja.
Desmontaje de los módulos metálicos.

MAQUINARIA

mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se señalizará el borde de la
excavación.

YSM005

Caída de
personas al
mismo nivel.

El interior de la excavación se
mantendrá limpio.
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Fase de ejecución Descenso y colocación de los módulos metálicos en la zanja,
con medios mecánicos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se utilizarán los codales de la
entibación como escalera.

Caída de
objetos por
desplome.

Las entibaciones sobrepasarán en 20
cm como mínimo la rasante del
terreno.
Al iniciar la jornada, se revisarán las
entibaciones, tensando los codales
que estén flojos.
Al final de la jornada, no se dejarán
zonas excavadas pendientes de
entibar.
No se golpearán las entibaciones
durante los trabajos de entibación.

9.2. Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja, con medios mecánicos.

ACE020
ACE020c

Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja, con medios
mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo en el terreno.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras.
Carga a camión de los materiales
excavados.

MAQUINARIA

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.
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Fase de ejecución Situación de los puntos topográficos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se trabajará en zonas próximas a
los bordes y a los cortes del terreno.

YSM010

Caída de
objetos por
desplome.

No se trabajará en zonas donde se
puedan producir desprendimientos de
rocas, tierras o árboles.

YSM010

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

Fase de ejecución Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.

Fase de ejecución Carga a camión de los materiales excavados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.
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9.3. Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja, con medios mecánicos.

ACE020d Excavación de tierras para apertura y ensanche de caja, con medios
mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo en el terreno.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras.
Carga a camión de los materiales
excavados.

Fase de ejecución Situación de los puntos topográficos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se trabajará en zonas próximas a
los bordes y a los cortes del terreno.

YSM010

Caída de
objetos por
desplome.

No se trabajará en zonas donde se
puedan producir desprendimientos de
rocas, tierras o árboles.

YSM010

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

Fase de ejecución Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.
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Fase de ejecución Carga a camión de los materiales excavados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

9.4. Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos.

ACE040
ACE040b

Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo en el terreno.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras.
Carga a camión de los materiales
excavados.

MAQUINARIA

mq01ret020b Retrocargadora sobre
neumáticos.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se señalizará el borde de la
excavación.

YSM005

Caída de
personas al
mismo nivel.

El interior de la excavación se
mantendrá limpio.
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Fase de ejecución Situación de los puntos topográficos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se trabajará en zonas próximas a
los bordes y a los cortes del terreno.

YSM010

Caída de
objetos por
desplome.

No se trabajará en zonas donde se
puedan producir desprendimientos de
rocas, tierras o árboles.

YSM010

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

Fase de ejecución Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.

Fase de ejecución Carga a camión de los materiales excavados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.
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9.5. Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios mecánicos.

ACE040c Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo en el terreno.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras.
Carga a camión de los materiales
excavados.

MAQUINARIA

mq01ret030b Retrocargadora sobre
neumáticos, con martillo
rompedor.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se señalizará el borde de la
excavación.

YSM005

Caída de
personas al
mismo nivel.

El interior de la excavación se
mantendrá limpio.
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Fase de ejecución Situación de los puntos topográficos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se trabajará en zonas próximas a
los bordes y a los cortes del terreno.

YSM010

Caída de
objetos por
desplome.

No se trabajará en zonas donde se
puedan producir desprendimientos de
rocas, tierras o árboles.

YSM010

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

Fase de ejecución Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.

Fase de ejecución Carga a camión de los materiales excavados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.
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9.6. Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios manuales.

ACE041 Excavación de zanjas, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con
medios manuales.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo en el terreno.
Situación de los puntos topográficos.
Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras.
Carga manual a camión de los materiales
excavados.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se señalizará el borde de la
excavación.

YSM005

Caída de
personas al
mismo nivel.

El interior de la excavación se
mantendrá limpio.
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Fase de ejecución Situación de los puntos topográficos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se trabajará en zonas próximas a
los bordes y a los cortes del terreno.

YSM010

Caída de
objetos por
desplome.

No se trabajará en zonas donde se
puedan producir desprendimientos de
rocas, tierras o árboles.

YSM010

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

Fase de ejecución Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de
tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.

Fase de ejecución Carga manual a camión de los materiales excavados.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.
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9.7. Relleno de zanjas con grava 20/30 mm.

ACR020b Relleno de zanjas con grava 20/30 mm.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada.MAQUINARIA

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

Fase de ejecución Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060

Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.
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9.8. Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza, y compactación con bandeja vibrante de guiado manual.

ACR020c Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza, y compactación con
bandeja vibrante de guiado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada.
Compactación.

MAQUINARIA

mq02cia020j Camión cisterna.

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado
manual, reversible.

Fase de ejecución Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060

Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.
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Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

9.9. Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación, y compactación con pisón vibrante de guiado
manual.

ACR020d Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación, y compactación con
pisón vibrante de guiado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada.
Compactación.

MAQUINARIA

mq02cia020j Camión cisterna.

mq04cab010c Camión basculante.

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual,
tipo rana.
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Fase de ejecución Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060

Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.

Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

9.10. Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, y compactación con bandeja vibrante de guiado manual.

ACR020k Relleno de zanjas con arena 0/5 mm, y compactación con bandeja
vibrante de guiado manual.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada.
Compactación.

MAQUINARIA

mq02cia020j Camión cisterna.

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado
manual, reversible.

Fase de ejecución Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060

Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.
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Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

9.11. Relleno de zanjas con arena de material reciclado de hormigón, y compactación con bandeja vibrante
de guiado manual.

ACR021b Relleno de zanjas con arena de material reciclado de hormigón, y
compactación con bandeja vibrante de guiado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Extendido del material de relleno en
tongadas de espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada.
Compactación.

MAQUINARIA

mq02cia020j Camión cisterna.

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

mq02rod010d Bandeja vibrante de guiado
manual, reversible.

Fase de ejecución Extendido del material de relleno en tongadas de espesor
uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060
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Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.

Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005
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9.12. Compactación de explanada a cielo abierto.

ACR050 Compactación de explanada a cielo abierto.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Situación de los puntos topográficos.
Humectación de las tierras.
Compactación.MAQUINARIA

mq02rov010i Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado.

mq02cia020j Camión cisterna.

Fase de ejecución Humectación de las tierras.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.

Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005
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9.13. Extendido de tierras con material seleccionado, con medios mecánicos.

ACR070b Extendido de tierras con material seleccionado, con medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Extendido de las tierras en tongadas de
espesor uniforme.

MAQUINARIA

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

Fase de ejecución Extendido de las tierras en tongadas de espesor uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060

9.14. Talado de árbol, con motosierra y camión con cesta.

ADL015 Talado de árbol, con motosierra y camión con cesta.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Corte de las ramas y el tronco.
Extracción del tocón y las raíces.
Troceado del tronco, las ramas y las raíces.
Retirada de restos y desechos.
Carga a camión.
Transporte de residuos vegetales a vertedero
específico.
Relleno y compactación del hueco con tierra
de la propia excavación.

MAQUINARIA

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de
brazo articulado.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos.

mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado
manual.

mq04cag010a Camión con grúa.

Fase de ejecución Corte de las ramas y el tronco.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Se verificará la ausencia de personas
en la zona de trabajo, para evitar que
el árbol caiga encima de alguien en
las operaciones de derribo.
En trabajos en pendiente, no se
colocará nunca un talador por debajo
de otro.
En primer lugar se cortarán, desde la
cesta del camión, las ramas que más
pesen o que dificulten el trabajo de la
tala.

YSM005

Fase de ejecución Extracción del tocón y las raíces.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se extraerán excavando con la
cuchara, a una velocidad que no
produzca la proyección de objetos.
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Fase de ejecución Troceado del tronco, las ramas y las raíces.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

El trabajador manejará la motosierra
con las piernas separadas, para
amortiguar cualquier desequilibrio
producido por su rebote y para repartir
el peso del cuerpo.

Fase de ejecución Retirada de restos y desechos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e
inadecuadas.
Se contará con la ayuda de otro
operario para la manipulación de
cargas.
Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.
Se interrumpirán los procesos de larga
duración que requieran movimientos
repetidos.

Fase de ejecución Carga a camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.
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Fase de ejecución Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

9.15. Talado de árbol, con motosierra y camión con cesta.

ADL015b
ADL015c

Talado de árbol, con motosierra y camión con cesta.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Corte de las ramas y el tronco.
Extracción del tocón y las raíces.
Troceado del tronco, las ramas y las raíces.
Retirada de restos y desechos.
Carga a camión.
Transporte de residuos vegetales a vertedero
específico.
Relleno y compactación del hueco con tierra
de la propia excavación.

MAQUINARIA

mq09sie010 Motosierra a gasolina.

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de
brazo articulado.

mq01exn020a Retroexcavadora hidráulica sobre
neumáticos.

mq02roa010a Rodillo vibrante de guiado
manual.

mq04cag010a Camión con grúa.
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Fase de ejecución Corte de las ramas y el tronco.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Se verificará la ausencia de personas
en la zona de trabajo, para evitar que
el árbol caiga encima de alguien en
las operaciones de derribo.
En trabajos en pendiente, no se
colocará nunca un talador por debajo
de otro.
En primer lugar se cortarán, desde la
cesta del camión, las ramas que más
pesen o que dificulten el trabajo de la
tala.

YSM005

Fase de ejecución Extracción del tocón y las raíces.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se extraerán excavando con la
cuchara, a una velocidad que no
produzca la proyección de objetos.

Fase de ejecución Troceado del tronco, las ramas y las raíces.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

El trabajador manejará la motosierra
con las piernas separadas, para
amortiguar cualquier desequilibrio
producido por su rebote y para repartir
el peso del cuerpo.
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Fase de ejecución Retirada de restos y desechos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Se evitarán posturas forzadas e
inadecuadas.
Se contará con la ayuda de otro
operario para la manipulación de
cargas.
Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.
Se interrumpirán los procesos de larga
duración que requieran movimientos
repetidos.

Fase de ejecución Carga a camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

Fase de ejecución Relleno y compactación del hueco con tierra de la propia
excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atropello con
vehículos.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 152 - 143



9.16. Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de PVC corrugado, con junta
elástica.

ASB010 Acometida general de saneamiento a la red general del municipio, de
PVC corrugado, con junta elástica.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado de la acometida en
planta y pendientes.
Rotura del pavimento con compresor.
Presentación en seco de tubos y piezas
especiales.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los colectores en
el fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

MAQUINARIA

mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico.

mq05mai030 Martillo neumático.

mq01ret020b Retrocargadora sobre
neumáticos.

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual,
tipo rana.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

Fase de ejecución Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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Fase de ejecución Presentación en seco de tubos y piezas especiales.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Los tubos se acopiarán sobre
durmientes, en una superficie lo más
horizontal posible.
Los tubos no se acopiarán en los
bordes de las excavaciones.

Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.

Fase de ejecución Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la
zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Para colocar los tubos en el interior de
la zanja se emplearán cuerdas guía,
equipos y maquinaria adecuados
para ello.

Caída de
objetos
desprendidos.

Los tubos se atarán en dos puntos
para su descenso.
Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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Fase de ejecución Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

No se ensamblarán los tubos
sujetándolos por el interior de los
mismos.

Atrapamiento
por objetos.

Se utilizarán equipos adecuados para
la correcta colocación de la junta
elástica.

Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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9.17. Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón, de hormigón armado, con
hormigón fabricado en central, vertido desde camión.

CCH020 Muro de contención de tierras de superficie plana, con puntera y talón,
de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido desde
camión.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de la cimentación del muro.
Colocación de las armaduras con
separadores homologados.
Disposición de los tubos de drenaje.
Resolución de juntas de construcción.
Vertido y compactación del hormigón.
Curado del hormigón.
Reparación de defectos superficiales, si
procede.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00ciz020 Cizalla para acero en barras
corrugadas.

op00ata010 Atadora de ferralla.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

El vertido del hormigón se efectuará
teniendo cuidado de que las acciones
dinámicas repercutan lo menos
posible sobre los encofrados.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Si el curado se realiza mediante riego
directo de agua, no se dejará
encharcada la zona de trabajo
durante la jornada laboral, para evitar
resbalones.

9.18. Malla electrosoldada, colocada en obra, en losa de cimentación.

CHA020
CHA020b
CHA020c

Malla electrosoldada, colocada en obra, en losa de cimentación.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Corte de la malla electrosoldada.
Montaje y colocación de la malla
electrosoldada.
Sujeción de la malla electrosoldada.PEQUEÑA MAQUINARIA

op00ciz020 Cizalla para acero en barras
corrugadas.

op00ata010 Atadora de ferralla.

Fase de ejecución Corte de la malla electrosoldada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se seguirá el procedimiento de trabajo
y se evitarán las prisas.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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9.19. Hormigón fabricado en central, vertido desde camión, para formación de capa de hormigón de limpieza
y nivelado de fondos de cimentación.

CHH005 Hormigón fabricado en central, vertido desde camión, para formación de
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Colocación de toques y/o formación de
maestras.
Vertido y compactación del hormigón.
Coronación y enrase del hormigón.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

9.20. Demolición de cimentación de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con martillo neumático.

DDS020 Demolición de cimentación de fábrica de ladrillo cerámico macizo, con
martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.21. Demolición de zapata de hormigón armado, con martillo neumático y equipo de oxicorte.

DDS030 Demolición de zapata de hormigón armado, con martillo neumático y
equipo de oxicorte.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Corte de las armaduras con equipo de
oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico.

mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno
como comburente.

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
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Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.22. Demolición de zapata de hormigón armado, con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de
oxicorte.

DDS030b Demolición de zapata de hormigón armado, con retroexcavadora con
martillo rompedor y equipo de oxicorte.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Corte de las armaduras con equipo de
oxicorte.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq01exn050c Retroexcavadora sobre
neumáticos, con martillo
rompedor.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.

mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno
como comburente.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

YCV020

9.23. Demolición de colector enterrado de hormigón, con retroexcavadora con martillo rompedor.

DIS011 Demolición de colector enterrado de hormigón, con retroexcavadora con
martillo rompedor.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Desconexión del entronque del colector.
Obturación de las conducciones conectadas
al elemento.
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq01exn050c Retroexcavadora sobre
neumáticos, con martillo
rompedor.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

YCV020

9.24. Demolición de imbornal de hormigón en masa "in situ", con poceta de clapeta, con martillo neumático.

DIS012 Demolición de imbornal de hormigón en masa "in situ", con poceta de
clapeta, con martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Recuperación de marco y rejilla.
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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9.25. Demolición de sumidero longitudinal de fábrica, con martillo neumático.

DIS013 Demolición de sumidero longitudinal de fábrica, con martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.26. Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de pavimento.

DMC010 Corte de pavimento de cualquier tipo, mediante máquina cortadora de
pavimento.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de las zonas a cortar.
Corte del pavimento.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq11eqc010 Cortadora de pavimento.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona en la que se
está realizando el corte, indicándose
itinerarios alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.27. Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante fresadora en frío compacta.

DMF005
DMF005b
DMF005c
DMF005d

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante fresadora en
frío compacta.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de la superficie a fresar.
Fresado del pavimento.
Barrido de la superficie.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq11fre010 Fresadora en frío compacta, para
la remoción de capas de
pavimento, de 155 kW, equipada
con banda transportadora, de 100
cm de anchura de fresado y hasta
30 cm de profundidad de fresado.

mq11bar010 Barredora remolcada con motor
auxiliar.

mq04dua020a Dumper de descarga frontal.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona en la que se
está realizando el fresado,
indicándose itinerarios alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

YCV020

9.28. Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante retroexcavadora con martillo rompedor.

DMF010 Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de la superficie a demoler.
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq01exn050c Retroexcavadora sobre
neumáticos, con martillo
rompedor.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona en la que se
está realizando la demolición,
indicándose itinerarios alternativos.

YSM006

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.29. Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, con martillo neumático.

DMF010b Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico, con martillo
neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de la superficie a demoler.
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona en la que se
está realizando la demolición,
indicándose itinerarios alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.30. Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor.

DMF020 Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico en calzada,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de la superficie a demoler.
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq01exn050c Retroexcavadora sobre
neumáticos, con martillo
rompedor.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona en la que se
está realizando la demolición,
indicándose itinerarios alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

9.31. Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático.

DMF020b Demolición de sección de firme de aglomerado asfáltico en calzada, con
martillo neumático.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de la superficie a demoler.
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona en la que se
está realizando la demolición,
indicándose itinerarios alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.32. Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero, mediante retroexcavadora con
martillo rompedor.

DMX010 Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de mortero,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq01exn050c Retroexcavadora sobre
neumáticos, con martillo
rompedor.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

YCV020

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.33. Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con martillo neumático.

DMX010b Demolición de pavimento exterior de adoquines y capa de arena, con
martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico.

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.34. Demolición de solera o pavimento de hormigón armado, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor.

DMX021d Demolición de solera o pavimento de hormigón armado, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq01exn050c Retroexcavadora sobre
neumáticos, con martillo
rompedor.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

YCV020

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.35. Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, con martillo neumático.

DMX021f
DMX021h

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, con martillo
neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico.

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.36. Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor.

DMX021g
DMX021i

Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq01exn050c Retroexcavadora sobre
neumáticos, con martillo
rompedor.

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.

YCV020

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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Fichas de prevención de riesgos
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9.37. Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con martillo neumático.

DMX070 Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, con
martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm010a Compresor portátil eléctrico.

Fase de ejecución Fragmentación de los escombros en piezas manejables.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de alcance de los
fragmentos o partículas que se
desprenden.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.38. Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático.

DMX090b Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real
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Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.39. Demolición de rígola sobre base de hormigón, con medios manuales.

DMX091 Demolición de rígola sobre base de hormigón, con medios manuales.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Demolición del elemento.
Fragmentación de los escombros en piezas
manejables.
Retirada y acopio de escombros.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.

Fase de ejecución Retirada y acopio de escombros.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
agentes
químicos.

Los escombros se regarán con
frecuencia, para evitar la formación
de polvo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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9.40. Desmontaje de hito o bolardo de acero, con martillo neumático.

DTM010 Desmontaje de hito o bolardo de acero, con martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Desmontaje del elemento.
Reparación de la superficie de apoyo.
Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre
camión.
Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Fase de ejecución Carga manual del material a reutilizar sobre camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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Fase de ejecución Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real
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9.41. Desmontaje de papelera de aluminio, con martillo neumático.

DTM020 Desmontaje de papelera de aluminio, con martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Desmontaje del elemento.
Reparación de la superficie de apoyo.
Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.42. Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales.

DTM020b Desmontaje de papelera de polietileno, con medios manuales.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Desmontaje del elemento.
Reparación de la superficie de apoyo.
Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre
camión.
Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.

Fase de ejecución Carga manual del material a reutilizar sobre camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.43. Desmontaje de señal vertical triangular, con martillo neumático.

DTM030 Desmontaje de señal vertical triangular, con martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Desmontaje del elemento.
Reparación de la superficie de apoyo.
Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.44. Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con martillo neumático.

DTM040
DTM040b

Desmontaje de banco de hormigón prefabricado, con martillo neumático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Desmontaje del elemento.
Reparación de la superficie de apoyo.
Retirada y acopio del material desmontado.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual del material desmontado y
restos de obra sobre camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq05mai030 Martillo neumático.

mq05pdm110 Compresor portátil diesel.

mq04cag010b Camión con grúa.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.45. Desmontaje de farola de entre 4 y 6 m de altura.

DUI030 Desmontaje de farola de entre 4 y 6 m de altura.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Desmontaje del elemento.
Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre
camión.
Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq04cag010a Camión con grúa.

Fase de ejecución Carga manual del material a reutilizar sobre camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

9.46. Desmontaje de farola de entre 10 y 12 m de altura.

DUI030b Desmontaje de farola de entre 10 y 12 m de altura.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Desmontaje del elemento.
Clasificación y etiquetado.
Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre
camión.
Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra.
Carga manual de los restos de obra sobre
camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq04cag010a Camión con grúa.

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de
brazo articulado.

Fase de ejecución Carga manual del material a reutilizar sobre camión.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Limpieza de los restos de obra.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Fase de ejecución Carga manual de los restos de obra sobre camión o
contenedor.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Sobreesfuerzo. Para coger el peso se mantendrá en
todo momento la espalda recta y
para cargarlo o transportarlo se hará
en posición erguida pegándolo al
cuerpo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.47. Limpieza mecánica de fachada de hormigón, mediante la aplicación sobre la superficie de lanza de
agua a presión.

FZB040 Limpieza mecánica de fachada de hormigón, mediante la aplicación
sobre la superficie de lanza de agua a presión.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Montaje y preparación del equipo.
Realización de pruebas para ajuste de los
parámetros de limpieza.
Aplicación mecánica del chorro de agua
con lanza de agua.
Desmontaje del equipo.
Limpieza de la superficie soporte.
Retirada y acopio del material proyectado y
los restos generados.
Carga del material proyectado y los restos
generados sobre camión o contenedor.

MAQUINARIA

mq08lch020c Equipo de chorro de agua a
presión.

Fase de ejecución Aplicación mecánica del chorro de agua con lanza de agua.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción del chorro de
agua.

9.48. Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

GTA020 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Transporte de tierras a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de
residuos, con protección de las mismas
mediante su cubrición con lonas o toldos.

MAQUINARIA

mq04cab010c Camión basculante.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.49. Depósito auxiliar de alimentación.

IFD020 Depósito auxiliar de alimentación.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Limpieza de la base de apoyo del depósito.
Colocación, fijación y montaje del depósito.
Colocación y montaje de válvulas.
Colocación y fijación de tuberías y
accesorios.
Colocación de los interruptores de nivel.

9.50. Filtro.

IFT020 Filtro.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Colocación y fijación del filtro.
Conexionado.
Colocación y conexión de las llaves de paso.

9.51. Válvula de corte.

IFW010
IFW010b
IFW010c
IFW010d
IFW010e

Válvula de corte.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Colocación, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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9.52. Válvula limitadora de presión.

IFW060
IFW060b

Válvula limitadora de presión.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Conexionado y comprobación de su
correcto funcionamiento.

9.53. Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de polietileno de alta densidad.

IOB010 Acometida general de abastecimiento de agua contra incendios de
polietileno de alta densidad.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo del recorrido de la acometida.
Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de tubos.
Ejecución del relleno envolvente.
Colocación del armario en la fachada.
Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.

MAQUINARIA

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual,
tipo rana.

Fase de ejecución Replanteo del recorrido de la acometida.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.
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Fase de ejecución Presentación en seco de los tubos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Los tubos no se acopiarán en los
bordes de las excavaciones.

Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.

Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

9.54. Hidrante bajo nivel de tierra.

IOB045 Hidrante bajo nivel de tierra.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
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9.55. Tubo de fundición dúctil.

IUA010 Tubo de fundición dúctil.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.

MAQUINARIA

mq04cag010a Camión con grúa.

Fase de ejecución Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Para colocar los tubos en el interior de
la zanja se emplearán cuerdas guía,
equipos y maquinaria adecuados
para ello.

Caída de
objetos
desprendidos.

Los tubos se atarán en dos puntos
para su descenso.
Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.
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9.56. Tubo de polietileno PE 100.

IUA020 Tubo de polietileno PE 100.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo del recorrido de la tubería.
Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.

Fase de ejecución Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Para colocar los tubos en el interior de
la zanja se emplearán cuerdas guía,
equipos y maquinaria adecuados
para ello.

Caída de
objetos
desprendidos.

Los tubos se atarán en dos puntos
para su descenso.
Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.

9.57. Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado.

IUP010 Toma de tierra de alumbrado público con electrodo de acero cobreado.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Excavación.
Hincado del electrodo.
Colocación de la arqueta de registro.
Conexión del electrodo con la línea de
enlace.
Relleno de la zona excavada.
Conexión a la red de tierra.
Realización de pruebas de servicio.

MAQUINARIA

mq01ret020b Retrocargadora sobre
neumáticos.

PROTECCIONES COLECTIVAS

YCB040 Pasarela para protección de paso
de peatones sobre zanjas.

Fase de ejecución Excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Para pasar sobre una excavación
abierta, no se saltará de un lado a otro
de la misma.

YCB040

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.

Fase de ejecución Relleno de la zona excavada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

9.58. Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable unipolar.

IUP040 Conductor aislado de tierra de alumbrado público formado por cable
unipolar.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Tendido del conductor aislado de tierra.
Conexionado del conductor aislado de
tierra.

9.59. Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado público formada por tubo
protector de polietileno de doble pared.

IUP050b Canalización subterránea de protección del cableado de alumbrado
público formada por tubo protector de polietileno de doble pared.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Colocación del tubo.
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9.60. Cableado para red subterránea de alumbrado público.

IUP060
IUP060b

Cableado para red subterránea de alumbrado público.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Tendido del cableado.
Conexionado de cables.

9.61. Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 80,
enterrada.

IUR020
IUR020b

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 80, enterrada.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente.

Fase de ejecución Replanteo y trazado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.
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Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La superficie del fondo de la
excavación se dejará plana y libre de
obstáculos.

Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.

Fase de ejecución Colocación de la tubería.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Los tubos no se acopiarán en los
bordes de las excavaciones.

Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.
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9.62. Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40,
enterrada.

IUR020g
IUR020h

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por
tubo de polietileno PE 40, enterrada.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Colocación de la tubería.
Ejecución del relleno envolvente.

Fase de ejecución Replanteo y trazado.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La superficie del fondo de la
excavación se dejará plana y libre de
obstáculos.
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Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.

Fase de ejecución Colocación de la tubería.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Los tubos no se acopiarán en los
bordes de las excavaciones.

Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

9.63. Tubería de riego por goteo, de polietileno.

IUR030
IUR030b
IUR030c

Tubería de riego por goteo, de polietileno.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado.
Colocación de la tubería.
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9.64. Preinstalación de contador de riego, colocado en armario prefabricado, con dos llaves de corte de
esfera.

IUR040 Preinstalación de contador de riego, colocado en armario prefabricado,
con dos llaves de corte de esfera.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Colocación y fijación de accesorios y piezas
especiales.

9.65. Difusor.

IUR065 Difusor.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Instalación en el terreno y conexión
hidráulica a la tubería de abastecimiento y
distribución.
Limpieza hidráulica de la unidad.
Ajuste del caudal de agua.
Realización de pruebas de servicio.

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.
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9.66. Electroválvula.

IUR080
IUR080b
IUR080c

Electroválvula.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de la arqueta.
Excavación con medios manuales.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Alojamiento de la electroválvula.
Realización de conexiones hidráulicas de la
electroválvula a la tubería de
abastecimiento y distribución.
Conexión eléctrica con el cable de
alimentación.

Fase de ejecución Replanteo de la arqueta.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

YSM005

Fase de ejecución Conexión eléctrica con el cable de alimentación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto
eléctrico.

Las conexiones se realizarán mediante
enchufes y clavijas normalizadas.
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9.67. Programador electrónico para riego automático.

IUR100 Programador electrónico para riego automático.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Instalación en la superficie de la pared.
Conexionado eléctrico con las
electroválvulas.
Conexionado eléctrico con el transformador.
Programación.

Fase de ejecución Conexionado eléctrico con las electroválvulas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto
eléctrico.

Las conexiones se realizarán mediante
enchufes y clavijas normalizadas.

Fase de ejecución Conexionado eléctrico con el transformador.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto
eléctrico.

Las conexiones se realizarán mediante
enchufes y clavijas normalizadas.

9.68. Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC.

IUS011
IUS011b
IUS011e

Colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo del recorrido del colector.
Presentación en seco de los tubos.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja.
Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

MAQUINARIA

mq04cag010b Camión con grúa.

mq01ret020b Retrocargadora sobre
neumáticos.

mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual,
tipo rana.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se señalizará el borde de la
excavación.

YSM005

Caída de
personas al
mismo nivel.

El interior de la excavación se
mantendrá limpio.

Fase de ejecución Replanteo del recorrido del colector.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.
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Fase de ejecución Presentación en seco de los tubos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Los tubos se acopiarán sobre
durmientes, en una superficie lo más
horizontal posible.
Los tubos no se acopiarán en los
bordes de las excavaciones.

Fase de ejecución Vertido de la arena en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.

Fase de ejecución Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Para colocar los tubos en el interior de
la zanja se emplearán cuerdas guía,
equipos y maquinaria adecuados
para ello.

Caída de
objetos
desprendidos.

Los tubos se atarán en dos puntos
para su descenso.
Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.
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Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

9.69. Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, formado por tubo de PVC.

IUS011c
IUS011d
IUS011f

Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada,
formado por tubo de PVC.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo del recorrido del colector.
Presentación en seco de los tubos.
Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera.
Descenso y colocación de los tubos en el
fondo de la zanja.
Montaje, conexionado y comprobación de
su correcto funcionamiento.
Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.

MAQUINARIA

mq04cag010b Camión con grúa.

mq01ret020b Retrocargadora sobre
neumáticos.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.
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Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se señalizará el borde de la
excavación.

YSM005

Caída de
personas al
mismo nivel.

El interior de la excavación se
mantendrá limpio.

Fase de ejecución Replanteo del recorrido del colector.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

Fase de ejecución Presentación en seco de los tubos.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Los tubos se acopiarán sobre
durmientes, en una superficie lo más
horizontal posible.
Los tubos no se acopiarán en los
bordes de las excavaciones.
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Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la
que se ejecutarán los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón tendrá
una anchura mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Para colocar los tubos en el interior de
la zanja se emplearán cuerdas guía,
equipos y maquinaria adecuados
para ello.

Caída de
objetos
desprendidos.

Los tubos se atarán en dos puntos
para su descenso.
Se evitará la presencia de
trabajadores en el interior de la
excavación, bajo la vertical de riesgo
de caída de materiales.

Fase de ejecución Ejecución del relleno envolvente.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

9.70. Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, con base ciega, sobre solera de hormigón armado,
encastre del cuerpo del colector en dicha solera, con junta de estanqueidad en la unión del cuerpo del pozo
y el cono de reducción, y losa alrededor de la boca del cono de hormigón en masa, con cierre de tapa
circular estanca con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

IUS065 Pozo de registro con escalera de PVC corrugado, con base ciega, sobre
solera de hormigón armado, encastre del cuerpo del colector en dicha
solera, con junta de estanqueidad en la unión del cuerpo del pozo y el
cono de reducción, y losa alrededor de la boca del cono de hormigón en
masa, con cierre de tapa circular estanca con bloqueo y marco de
fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de
calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo
tipo de vehículos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Colocación de la malla electrosoldada para
la solera.
Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera.
Montaje.
Ejecución de taladros para el conexionado
de los colectores al pozo.
Conexionado de los colectores al pozo.
Vertido y compactación del hormigón para
formación de la losa alrededor de la boca
del cono.
Colocación de marco, tapa de registro y
accesorios.
Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.

MAQUINARIA

mq04cag010a Camión con grúa.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.
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Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la
que se ejecutarán los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón tendrá
una anchura mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón para formación de la
losa alrededor de la boca del cono.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.
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9.71. Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón armado.

IUS071 Arqueta sifónica, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada
de hormigón armado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con
mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.
Colocación del codo de PVC.
Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

PROTECCIONES COLECTIVAS

YCB040 Pasarela para protección de paso
de peatones sobre zanjas.

YCA020 Tapa de madera para protección
de arqueta abierta.

Fase de ejecución Replanteo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

YSM005
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Fase de ejecución Excavación con medios manuales.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Para pasar sobre una excavación
abierta, no se saltará de un lado a otro
de la misma.

YCB040

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.

Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La superficie del fondo de la
excavación se dejará plana y libre de
obstáculos.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la
que se ejecutarán los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón tendrá
una anchura mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.
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Fase de ejecución Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Durante su construcción, se protegerá
con tapas provisionales.

YCA020

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

Fase de ejecución Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del
fondo y de las paredes interiores de la arqueta.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

Fase de ejecución Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
sustancias
nocivas.

Se seguirán las instrucciones del
fabricante para la utilización de
adhesivos en las juntas.
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Fase de ejecución Relleno del trasdós.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060

Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

9.72. Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada de hormigón armado.

IUS071b
IUS071c

Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, con tapa prefabricada
de hormigón armado.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos,
previamente humedecidos, colocados con
mortero.
Conexionado de los colectores a la arqueta.
Relleno de hormigón para formación de
pendientes.
Enfoscado y bruñido con mortero,
redondeando los ángulos del fondo y de las
paredes interiores de la arqueta.
Colocación del colector de conexión de
PVC en el fondo de la arqueta.
Realización del cierre hermético y
colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto
funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

PROTECCIONES COLECTIVAS

YCB040 Pasarela para protección de paso
de peatones sobre zanjas.

YCA020 Tapa de madera para protección
de arqueta abierta.

Fase de ejecución Replanteo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

YSM005

Fase de ejecución Excavación con medios manuales.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Para pasar sobre una excavación
abierta, no se saltará de un lado a otro
de la misma.

YCB040

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.
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Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La superficie del fondo de la
excavación se dejará plana y libre de
obstáculos.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la
que se ejecutarán los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón tendrá
una anchura mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente
humedecidos, colocados con mortero.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Durante su construcción, se protegerá
con tapas provisionales.

YCA020

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.
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Fase de ejecución Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del
fondo y de las paredes interiores de la arqueta.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

Fase de ejecución Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los
accesorios.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
sustancias
nocivas.

Se seguirán las instrucciones del
fabricante para la utilización de
adhesivos en las juntas.

Fase de ejecución Relleno del trasdós.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060
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Fase de ejecución Realización de pruebas de servicio.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Otros. Previamente a la realización de las
pruebas de servicio, se comprobará
que no ha quedado ningún elemento
accesible a terceros que, manipulado
de forma inoportuna, pueda dar lugar
a imprevistos.

9.73. Canaleta prefabricada de polipropileno, con rejilla de fundición dúctil.

IUS081 Canaleta prefabricada de polipropileno, con rejilla de fundición dúctil.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo del recorrido de la canaleta de
drenaje.
Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en
formación de solera.
Colocación de la canaleta de drenaje sobre
la base de hormigón.
Montaje de los accesorios en la canaleta de
drenaje.
Ejecución de taladros para el conexionado
de la tubería a la canaleta de drenaje.
Empalme y rejuntado de la tubería a la
canaleta de drenaje.
Colocación del sifón en línea.
Relleno del trasdós.
Comprobación de su correcto
funcionamiento.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

PROTECCIONES COLECTIVAS

YCB040 Pasarela para protección de paso
de peatones sobre zanjas.
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Fase de ejecución Excavación con medios manuales.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Para pasar sobre una excavación
abierta, no se saltará de un lado a otro
de la misma.

YCB040

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.

Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La superficie del fondo de la
excavación se dejará plana y libre de
obstáculos.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la
que se ejecutarán los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón tendrá
una anchura mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.
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Fase de ejecución Relleno del trasdós.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060

9.74. Imbornal de hormigón en masa "in situ", de 25x45x80 cm, con poceta de clapeta.

IUS090 Imbornal de hormigón en masa "in situ", de 25x45x80 cm, con poceta
de clapeta.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado del imbornal en planta y
alzado.
Excavación.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación.
Formación de cama con material granular.
Colocación del encofrado.
Vertido y compactación del hormigón en
formación de poceta.
Retirada del encofrado.
Colocación de la poceta prefabricada.
Empalme y rejuntado del imbornal al
colector.
Relleno del trasdós.
Colocación del marco y la rejilla.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

Fase de ejecución Excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Se delimitará la zona excavada. YSM010

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.
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Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La superficie del fondo de la
excavación se dejará plana y libre de
obstáculos.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón en formación de
poceta.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.
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9.75. Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U y soporte
separador.

IUT030 Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos
rígidos de PVC-U y soporte separador.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado de la zanja.
Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras.
Presentación en seco de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Colocación de los tubos.

Fase de ejecución Replanteo y trazado de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.
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9.76. Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos rígidos de PVC-U y soporte
separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa.

IUT030b Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 4 tubos
rígidos de PVC-U y soporte separador, embebidos en un prisma de
hormigón en masa.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado de la zanja.
Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras.
Presentación en seco de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Colocación de los tubos.
Vertido y compactación del hormigón para
formación del prisma.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

Fase de ejecución Replanteo y trazado de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón para formación del
prisma.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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9.77. Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígido de PVC-U, embebido en un
prisma de hormigón en masa.

IUT030c
IUT030d

Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por tubo rígido
de PVC-U, embebido en un prisma de hormigón en masa.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y trazado de la zanja.
Refinado de fondos y laterales a mano, con
extracción de las tierras.
Presentación en seco de los tubos.
Colocación del hilo guía.
Colocación del tubo.
Vertido y compactación del hormigón para
formación del prisma.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh040 Vibrador de hormigón, eléctrico.

Fase de ejecución Replanteo y trazado de la zanja.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

Fase de ejecución Vertido y compactación del hormigón para formación del
prisma.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.
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9.78. Tierra vegetal fertilizada y cribada, extendida sobre el terreno con medios mecánicos.

JAC010 Tierra vegetal fertilizada y cribada, extendida sobre el terreno con
medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Extendido de la tierra.
Rasanteos y remates.
Recogida de restos.
Carga a camión o contenedor de los restos.MAQUINARIA

mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos.

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.

9.79. Tierra vegetal fertilizada y cribada, extendida sobre el terreno con medios manuales.

JAC010b Tierra vegetal fertilizada y cribada, extendida sobre el terreno con
medios manuales.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Extendido de la tierra.
Rasanteos y remates.
Recogida de restos.
Carga a camión o contenedor de los restos.

9.80. Barrera antirraíces realizada con malla de polipropileno no tejido, colocada verticalmente en los
laterales de la zanja previamente excavada en el terreno, para confinamiento lateral de rizomas.

JDP050 Barrera antirraíces realizada con malla de polipropileno no tejido,
colocada verticalmente en los laterales de la zanja previamente
excavada en el terreno, para confinamiento lateral de rizomas.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Preparación del terreno.
Colocación de la malla.
Resolución de uniones.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 236 - 143



9.81. Entutorado doble de árbol.

JDT010 Entutorado doble de árbol.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y clavado de las estacas.
Alineación y sujeción del árbol a cada una
de las estacas mediante cinta elástica.

9.82. Entutorado triple de árbol.

JDT010b Entutorado triple de árbol.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y clavado de las estacas.
Alineación y sujeción del árbol a cada una
de las estacas mediante cinta elástica.

9.83. Plantación de árbol, con medios mecánicos.

JSP010 Plantación de árbol, con medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Apertura de hoyo con medios mecánicos.
Retirada y acopio de las tierras excavadas.
Preparación del fondo del hoyo.
Presentación del árbol.
Relleno del hoyo con tierra seleccionada de
la propia excavación y tierra vegetal cribada
y fertilizada.
Apisonado moderado.
Formación de alcorque.
Primer riego.
Retirada y carga a camión de las tierras
sobrantes.

MAQUINARIA

mq01exn010i Miniretroexcavadora sobre
neumáticos.

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.
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Fase de ejecución Presentación del árbol.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Atrapamiento
por objetos.

Los cepellones y contenedores no se
moverán directamente con las manos,
sino utilizando pértigas u otras
herramientas similares.

Fase de ejecución Primer riego.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se evitará caminar hacia atrás
mientras se arrastra la manguera.

Sobreesfuerzo. El arrastre de tramos largos de
mangueras rígidas se realizará por, al
menos, dos operarios.
Se vaciará la manguera antes de
doblarla.

Fase de ejecución Retirada y carga a camión de las tierras sobrantes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos
desprendidos.

Se evitará la circulación de personas
bajo la vertical de riesgo de caída de
materiales.
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9.84. Cubrición decorativa del terreno, con árido.

JTI010 Cubrición decorativa del terreno, con árido.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Preparación del terreno.
Colocación de la malla antihierbas.
Extendido de los áridos.
Riego de limpieza.MAQUINARIA

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre
neumáticos.

9.85. Cubrición decorativa con corteza de pino.

JTO020 Cubrición decorativa con corteza de pino.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Colocación de la malla antihierbas.
Extendido de la capa de protección.
Riego.

9.86. Base granular con grava, y compactación con medios mecánicos.

MBG010 Base granular con grava, y compactación con medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Transporte y descarga del material a pie de
tajo.
Extendido del material en tongadas de
espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada.
Compactación.

MAQUINARIA

mq02rot030b Compactador tándem
autopropulsado.

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.

mq02cia020j Camión cisterna.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Fase de ejecución Transporte y descarga del material a pie de tajo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Choque contra
objetos
inmóviles.

Las zonas donde vaya a depositarse el
material estarán delimitadas y fuera
de los lugares de paso.

YSM005

Fase de ejecución Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060

Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.
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Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

9.87. Subbase granular con zahorra artificial granítica, y compactación con medios mecánicos.

MBG020 Subbase granular con zahorra artificial granítica, y compactación con
medios mecánicos.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Transporte y descarga del material a pie de
tajo.
Extendido del material en tongadas de
espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada.
Compactación.

MAQUINARIA

mq02rot030b Compactador tándem
autopropulsado.

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.

mq02cia020j Camión cisterna.

Fase de ejecución Transporte y descarga del material a pie de tajo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Choque contra
objetos
inmóviles.

Las zonas donde vaya a depositarse el
material estarán delimitadas y fuera
de los lugares de paso.

YSM005
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Fase de ejecución Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060

Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.

Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

9.88. Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, y compactación con medios mecánicos.

MBG021 Subbase granular con zahorra reciclada de hormigón, y compactación
con medios mecánicos.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Transporte y descarga del material a pie de
tajo.
Extendido del material en tongadas de
espesor uniforme.
Humectación o desecación de cada
tongada.
Compactación.

MAQUINARIA

mq02rot030b Compactador tándem
autopropulsado.

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.

mq02cia020j Camión cisterna.

Fase de ejecución Transporte y descarga del material a pie de tajo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Choque contra
objetos
inmóviles.

Las zonas donde vaya a depositarse el
material estarán delimitadas y fuera
de los lugares de paso.

YSM005

Fase de ejecución Extendido del material en tongadas de espesor uniforme.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

En las operaciones de descarga del
material, los camiones no se
aproximarán a los bordes de la
excavación, para evitar sobrecargas
que afecten a la estabilidad del
terreno.

YCB060
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Fase de ejecución Humectación o desecación de cada tongada.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Aplastamiento
por vuelco de
máquinas.

El camión cuba tendrá una salida de
agua lateral, para evitar la necesidad
de aproximarse a los bordes de los
taludes.

Fase de ejecución Compactación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Proyección de
fragmentos o
partículas.

Se verificará la ausencia de personas
en el radio de acción de la máquina.

YSM005

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 244 - 143



9.89. Base de hormigón en masa, con juntas, con hormigón fabricado en central, vertido desde camión,
extendido y vibrado manual.

MBH010b Base de hormigón en masa, con juntas, con hormigón fabricado en
central, vertido desde camión, extendido y vibrado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón.
Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación.
Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de
juntas de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón.

MAQUINARIA

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

Fase de ejecución Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la
que se ejecutarán los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón tendrá
una anchura mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.
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Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Si el curado se realiza mediante riego
directo de agua, no se dejará
encharcada la zona de trabajo
durante la jornada laboral, para evitar
resbalones.
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9.90. Base de hormigón en masa con fibras, con juntas, con hormigón fabricado en central, vertido desde
camión, extendido y vibrado manual.

MBH010c Base de hormigón en masa con fibras, con juntas, con hormigón
fabricado en central, vertido desde camión, extendido y vibrado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón.
Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación.
Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de
juntas de dilatación.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón.

MAQUINARIA

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

Fase de ejecución Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la
que se ejecutarán los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón tendrá
una anchura mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.
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Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Si el curado se realiza mediante riego
directo de agua, no se dejará
encharcada la zona de trabajo
durante la jornada laboral, para evitar
resbalones.

9.91. Subbase de hormigón armado, con hormigón fabricado en central, vertido desde dumper, extendido y
vibrado manual.

MBH020 Subbase de hormigón armado, con hormigón fabricado en central,
vertido desde dumper, extendido y vibrado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Preparación de la superficie de apoyo del
hormigón.
Replanteo de las juntas de construcción y de
dilatación.
Tendido de niveles mediante toques,
maestras de hormigón o reglas.
Riego de la superficie base.
Formación de juntas de construcción y de
juntas de dilatación.
Colocación de la malla electrosoldada con
separadores homologados.
Vertido, extendido y vibrado del hormigón.
Curado del hormigón.

MAQUINARIA

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m.

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.

mq04dua010b Dumper autocargable.
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Fase de ejecución Vertido, extendido y vibrado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La plataforma de trabajo desde la
que se ejecutarán los trabajos de
vertido y vibrado del hormigón tendrá
una anchura mínima de 60 cm.

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Curado del hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Si el curado se realiza mediante riego
directo de agua, no se dejará
encharcada la zona de trabajo
durante la jornada laboral, para evitar
resbalones.

9.92. Bordillo recto de hormigón, para uso en zonas peatonales, sobre base de hormigón en masa, vertido
desde camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado.

MLB010 Bordillo recto de hormigón, para uso en zonas peatonales, sobre base de
hormigón en masa, vertido desde camión, extendido y vibrado, con
acabado maestreado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de alineaciones y niveles.
Vertido y extendido del hormigón en cama
de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00amo010 Amoladora o radial.
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Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo
topes o contrafuertes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se tendrá especial cuidado en la
manipulación de piezas recién
cortadas.

Sobreesfuerzo. La presentación de las piezas se
realizará por, al menos, dos operarios.
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Fase de ejecución Relleno de juntas con mortero de cemento.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

9.93. Bordillo recto de hormigón, para uso en calzadas, sobre base de hormigón en masa, vertido desde
camión, extendido y vibrado, con acabado maestreado.

MLB010c Bordillo recto de hormigón, para uso en calzadas, sobre base de
hormigón en masa, vertido desde camión, extendido y vibrado, con
acabado maestreado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de alineaciones y niveles.
Vertido y extendido del hormigón en cama
de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las
piezas, incluyendo topes o contrafuertes.
Relleno de juntas con mortero de cemento.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00amo010 Amoladora o radial.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006
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Fase de ejecución Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Colocación, recibido y nivelación de las piezas, incluyendo
topes o contrafuertes.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se tendrá especial cuidado en la
manipulación de piezas recién
cortadas.

Sobreesfuerzo. La presentación de las piezas se
realizará por, al menos, dos operarios.

Fase de ejecución Relleno de juntas con mortero de cemento.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

9.94. Bordillo recto de granito Blanco Berrocal, sobre base de hormigón en masa, vertido desde camión,
extendido y vibrado, con acabado maestreado.

MLB020
MLB020b

Bordillo recto de granito Blanco Berrocal, sobre base de hormigón en
masa, vertido desde camión, extendido y vibrado, con acabado
maestreado.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de alineaciones y niveles.
Vertido y extendido del hormigón en cama
de apoyo.
Colocación, recibido y nivelación de las
piezas.
Relleno de juntas con mortero de cemento.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00amo010 Amoladora o radial.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Colocación, recibido y nivelación de las piezas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se tendrá especial cuidado en la
manipulación de piezas recién
cortadas.

Sobreesfuerzo. La presentación de las piezas se
realizará por, al menos, dos operarios.
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Fase de ejecución Relleno de juntas con mortero de cemento.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

9.95. Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten.

MLD110b Borde metálico de piezas flexibles de chapa lisa de acero corten.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Preparación del terreno.
Excavación de la zanja.
Introducción de las piezas de borde en la
zanja.
Unión entre piezas de borde.
Resolución de esquinas.
Relleno de la zanja y compactación del
terreno.
Limpieza y eliminación del material sobrante.

Fase de ejecución Limpieza y eliminación del material sobrante.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.
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9.96. Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme compuesto por base flexible
de zahorra natural, mediante la colocación flexible de adoquines bicapa de hormigón, sobre una capa de
arena, rejuntados con arena natural, fina y seca; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.

MPA020 Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre
firme compuesto por base flexible de zahorra natural, mediante la
colocación flexible de adoquines bicapa de hormigón, sobre una capa de
arena, rejuntados con arena natural, fina y seca; y vibrado del
pavimento con bandeja vibrante de guiado manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de maestras y niveles.
Corte de las piezas.
Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la base.
Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena.
Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del
pavimento.
Limpieza.

MAQUINARIA

mq02rov010i Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado.

mq02cia020j Camión cisterna.

mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado
manual, reversible.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00sie030 Sierra de disco de diamante, para
mesa de trabajo, de corte
húmedo.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006
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Fase de ejecución Corte de las piezas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se seguirá el procedimiento de trabajo
y se evitarán las prisas.

9.97. Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre firme compuesto por subbase
flexible de zahorra natural y base flexible de zahorra artificial, mediante la colocación flexible de adoquines
bicapa de hormigón fabricado con cemento fotocatalítico, descontaminante y autolimpiable, sobre una
capa de arena, rejuntados con arena natural, fina y seca; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de
guiado manual.

MPA020A Pavimento de adoquines de hormigón, en exteriores, realizado sobre
firme compuesto por subbase flexible de zahorra natural y base flexible
de zahorra artificial, mediante la colocación flexible de adoquines bicapa
de hormigón fabricado con cemento fotocatalítico, descontaminante y
autolimpiable, sobre una capa de arena, rejuntados con arena natural,
fina y seca; y vibrado del pavimento con bandeja vibrante de guiado
manual.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de maestras y niveles.
Corte de las piezas.
Preparación de la explanada.
Extendido y compactación de la subbase.
Extendido y compactación de la base.
Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento.
Extendido y nivelación de la capa de arena.
Colocación de los adoquines.
Relleno de juntas con arena y vibrado del
pavimento.
Limpieza.

MAQUINARIA

mq02rov010i Compactador monocilíndrico
vibrante autopropulsado.

mq02cia020j Camión cisterna.

mq02rod010a Bandeja vibrante de guiado
manual, reversible.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00sie030 Sierra de disco de diamante, para
mesa de trabajo, de corte
húmedo.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 256 - 143



Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Corte de las piezas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se seguirá el procedimiento de trabajo
y se evitarán las prisas.

9.98. Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre base rígida de hormigón,
previa colocación de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado,
Mapetex Sel "MAPEI SPAIN", con el sistema Mapestone "MAPEI SPAIN", apto para tráfico rodado, mediante la
colocación de adoquines de granito Blanco Berrocal, recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone
TFB 60 "MAPEI SPAIN" y rejuntados con mortero seco Mapestone PFS 2 "MAPEI SPAIN".

MPA031 Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado
sobre base rígida de hormigón, previa colocación de geotextil no tejido
compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, Mapetex
Sel "MAPEI SPAIN", con el sistema Mapestone "MAPEI SPAIN", apto para
tráfico rodado, mediante la colocación de adoquines de granito Blanco
Berrocal, recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone TFB 60
"MAPEI SPAIN" y rejuntados con mortero seco Mapestone PFS 2 "MAPEI
SPAIN".
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de maestras y niveles.
Corte de las piezas.
Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento.
Colocación del geotextil.
Extendido de la capa de mortero.
Colocación de los adoquines.
Humectación del pavimento.
Rejuntado.
Limpieza.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00sie030 Sierra de disco de diamante, para
mesa de trabajo, de corte
húmedo.

op00tal020 Taladro con batidora.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Corte de las piezas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se seguirá el procedimiento de trabajo
y se evitarán las prisas.
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Fase de ejecución Extendido de la capa de mortero.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

9.99. Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre base rígida de hormigón,
previa colocación de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado,
Mapetex Sel "MAPEI SPAIN", con el sistema Mapestone "MAPEI SPAIN", apto para tráfico rodado, mediante la
colocación de adoquines de granito Gris Perla, recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone TFB 60
"MAPEI SPAIN" y rejuntados con mortero seco modificado con polímeros Mapestone PFS PCC 2 "MAPEI SPAIN".

MPA031c Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado
sobre base rígida de hormigón, previa colocación de geotextil no tejido
compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, Mapetex
Sel "MAPEI SPAIN", con el sistema Mapestone "MAPEI SPAIN", apto para
tráfico rodado, mediante la colocación de adoquines de granito Gris
Perla, recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone TFB 60
"MAPEI SPAIN" y rejuntados con mortero seco modificado con polímeros
Mapestone PFS PCC 2 "MAPEI SPAIN".

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de maestras y niveles.
Corte de las piezas.
Ejecución del encuentro con los bordes de
confinamiento.
Colocación del geotextil.
Extendido de la capa de mortero.
Colocación de los adoquines.
Humectación del pavimento.
Rejuntado.
Limpieza.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00sie030 Sierra de disco de diamante, para
mesa de trabajo, de corte
húmedo.

op00tal020 Taladro con batidora.
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Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Corte de las piezas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se seguirá el procedimiento de trabajo
y se evitarán las prisas.

Fase de ejecución Extendido de la capa de mortero.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

9.100. Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de rodadura.

MPB010
MPB010c
MPB010d
MPB010e

Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa
de rodadura.
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de niveles.
Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla
bituminosa.
Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa.
Limpieza final.

MAQUINARIA

mq11ext030 Extendedora asfáltica de
cadenas.

mq02ron010a Rodillo vibrante tándem
autopropulsado.

mq11com010 Compactador de neumáticos
autopropulsado.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con
los productos bituminosos.

Fase de ejecución Limpieza final.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.101. Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base G, para capa base.

MPB010b Capa de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 base G, para capa
base.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de niveles.
Transporte de la mezcla bituminosa.
Extensión de la mezcla bituminosa.
Compactación de la capa de mezcla
bituminosa.
Ejecución de juntas transversales y
longitudinales en la capa de mezcla
bituminosa.
Limpieza final.

MAQUINARIA

mq11ext030 Extendedora asfáltica de
cadenas.

mq02ron010a Rodillo vibrante tándem
autopropulsado.

mq11com010 Compactador de neumáticos
autopropulsado.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con
los productos bituminosos.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Limpieza final.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.102. Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos de una primera mano de lechada
bituminosa homogénea (slurry), color negro y una segunda mano de lechada bituminosa homogénea, color
rojo.

MPB040 Tratamiento superficial de pavimentos bituminosos con dos manos de
una primera mano de lechada bituminosa homogénea (slurry), color
negro y una segunda mano de lechada bituminosa homogénea, color
rojo.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Aplicación de la lechada.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

No se trabajará cuando la
temperatura ambiente sea inferior a
0°C o la velocidad del viento sea
superior a 50 km/h.
No se trabajará con condiciones
climatológicas adversas, como lluvia,
helada o excesivo calor.
Se utilizará un arnés anticaídas
anclado a un dispositivo de anclaje,
previamente instalado.

YCL150

Caída de
objetos por
desplome.

Los envases de tamaño industrial se
acopiarán de forma adecuada sobre
tablones de reparto, para evitar
sobrecargas.
Se comprobará que los paramentos a
revestir son totalmente estables.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.103. Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica.

MPB100 Riego de imprimación con emulsión bituminosa catiónica.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Barrido y preparación de la superficie
soporte.
Aplicación de la emulsión bituminosa.MAQUINARIA

mq11bar010 Barredora remolcada con motor
auxiliar.

mq02cia020f Camión cisterna equipado para
riego.

9.104. Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente.

MPB110 Riego de adherencia con emulsión bituminosa catiónica termoadherente.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Barrido y preparación de la superficie
soporte.
Aplicación de la emulsión bituminosa.MAQUINARIA

mq11bar010 Barredora remolcada con motor
auxiliar.

mq02cia020f Camión cisterna equipado para
riego.

9.105. Solado de losetas de hormigón para uso exterior, para uso público en zona de pasos de peatones,
colocadas a pique de maceta con mortero, sobre solera de hormigón en masa, vertido desde camión con
extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

MPH010 Solado de losetas de hormigón para uso exterior, para uso público en
zona de pasos de peatones, colocadas a pique de maceta con mortero,
sobre solera de hormigón en masa, vertido desde camión con extendido
y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de maestras y niveles.
Vertido y compactación de la solera de
hormigón.
Extendido de la capa de mortero.
Humectación de las piezas a colocar.
Colocación individual, a pique de maceta,
de las piezas.
Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas.
Preparación y extendido de la lechada
líquida para relleno de juntas.
Limpieza final con agua, sin eliminar el
material de rejuntado.

MAQUINARIA

mq04dua020b Dumper de descarga frontal.

mq06vib020 Regla vibrante de 3 m.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00sie030 Sierra de disco de diamante, para
mesa de trabajo, de corte
húmedo.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Fase de ejecución Vertido y compactación de la solera de hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Extendido de la capa de mortero.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

Fase de ejecución Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se tendrá especial cuidado en la
manipulación de piezas recién
cortadas.

Fase de ejecución Preparación y extendido de la lechada líquida para relleno de
juntas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de las manos
con la lechada.

9.106. Pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de piezas
regulares de granito Gris Perla, recibidas sobre capa de mortero cementoso reforzado con fibras Mapestone 2
"MAPEI SPAIN", previa aplicación sobre el soporte y en la cara inferior de las baldosas de lechada de
cemento Mapestone 3 Primer "MAPEI SPAIN", que actúa como puente de unión; rejuntadas con mortero de
juntas cementoso mejorado, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN"; realizado sobre solera de hormigón en masa,
vertido desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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MPP010 Pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales,
de baldosas de piezas regulares de granito Gris Perla, recibidas sobre
capa de mortero cementoso reforzado con fibras Mapestone 2 "MAPEI
SPAIN", previa aplicación sobre el soporte y en la cara inferior de las
baldosas de lechada de cemento Mapestone 3 Primer "MAPEI SPAIN",
que actúa como puente de unión; rejuntadas con mortero de juntas
cementoso mejorado, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN"; realizado sobre
solera de hormigón en masa, vertido desde camión con extendido y
vibrado, con acabado maestreado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo de maestras y niveles.
Vertido y compactación de la solera de
hormigón.
Aplicación de la lechada sobre el soporte.
Extendido de la capa de mortero.
Humectación de las piezas a colocar.
Aplicación de la lechada en la cara inferior
de las baldosas.
Colocación individual, a pique de maceta,
de las piezas.
Formación de juntas y encuentros.
Limpieza del pavimento y las juntas.

PEQUEÑA MAQUINARIA

op00sie030 Sierra de disco de diamante, para
mesa de trabajo, de corte
húmedo.

EQUIPOS AUXILIARES

au00auh020 Canaleta para vertido del
hormigón.

Durante todas las fases de ejecución.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se prohibirá el acceso de otros
trabajadores a la zona que se está
pavimentando, indicándose itinerarios
alternativos.

YSM006

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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Fase de ejecución Vertido y compactación de la solera de hormigón.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Extendido de la capa de mortero.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con el
mortero.

Fase de ejecución Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se tendrá especial cuidado en la
manipulación de piezas recién
cortadas.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.107. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica, para marca vial longitudinal.

MSH010
MSH010b

Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica,
para marca vial longitudinal.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Barrido mediante barredora mecánica.
Premarcaje.
Aplicación mecánica de la mezcla mediante
pulverización.MAQUINARIA

mq11bar010 Barredora remolcada con motor
auxiliar.

mq08war010b Máquina autopropulsada, para
pintar marcas viales sobre la
calzada.

9.108. Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica, para marcado de flechas e
inscripciones en viales.

MSH030 Aplicación mecánica con máquina autopropulsada de pintura plástica,
para marcado de flechas e inscripciones en viales.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Barrido mediante barredora mecánica.
Premarcaje.
Aplicación mecánica de la mezcla mediante
pulverización.MAQUINARIA

mq11bar010 Barredora remolcada con motor
auxiliar.

mq08war010b Máquina autopropulsada, para
pintar marcas viales sobre la
calzada.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.109. Capa separadora: lámina de polietileno.

NGL010 Capa separadora: lámina de polietileno.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Colocación de la lámina separadora.
Resolución de solapes y uniones.

9.110. Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado.

NGX010 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por
agujeteado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Colocación del geotextil.
Resolución de solapes y uniones.
Fijación del geotextil.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.111. Farola con columna Rama "SANTA & COLE".

TIF010 Farola con columna Rama "SANTA & COLE".

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Formación de cimentación de hormigón en
masa.
Preparación de la superficie de apoyo.
Fijación de la columna.
Colocación de la luminaria.
Conexionado.
Colocación de la lámpara y accesorios.
Limpieza del elemento.

MAQUINARIA

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de
brazo articulado.

Fase de ejecución Formación de cimentación de hormigón en masa.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.112. Banco, con asiento y respaldo de hormigón prefabricado, fijado a una superficie soporte.

TMB040 Banco, con asiento y respaldo de hormigón prefabricado, fijado a una
superficie soporte.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Montaje.
Eliminación y limpieza del material sobrante.MAQUINARIA

mq04cag010a Camión con grúa.

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

9.113. Contenedor de carga vertical, de polietileno.

TMC020 Contenedor de carga vertical, de polietileno.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Descarga en obra.
Montaje.

MAQUINARIA

mq04cag010a Camión con grúa.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.114. Papelera de polietileno, fijada a una superficie soporte.

TME030 Papelera de polietileno, fijada a una superficie soporte.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Montaje.
Eliminación y limpieza del material sobrante.

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.115. Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", fijada a una base de hormigón.

TMF010 Fuente de fundición de hierro modelo Atlántida "SANTA & COLE", fijada
a una base de hormigón.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Excavación.
Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje.
Eliminación y limpieza del material sobrante.

Fase de ejecución Hormigonado de la base de apoyo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.116. Aparcamiento para bicicletas, de acero cincado, fijado a una base de hormigón.

TMI050 Aparcamiento para bicicletas, de acero cincado, fijado a una base de
hormigón.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Excavación.
Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje.
Eliminación y limpieza del material sobrante.

Fase de ejecución Hormigonado de la base de apoyo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.117. Jardinera cuadrada de hormigón prefabricado.

TMJ050 Jardinera cuadrada de hormigón prefabricado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Colocación de la jardinera.
Eliminación y limpieza del material sobrante.

MAQUINARIA

mq04cag010a Camión con grúa.

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

9.118. Cenicero de pie de acero galvanizado, fijado a una superficie soporte.

TMN010 Cenicero de pie de acero galvanizado, fijado a una superficie soporte.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Montaje y fijación.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
Reyes, Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos
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9.119. Bolardo fijo de plancha de acero corten modelo Táctil "SANTA & COLE", fijado a una superficie soporte.

TPH010b Bolardo fijo de plancha de acero corten modelo Táctil "SANTA & COLE",
fijado a una superficie soporte.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Montaje.
Eliminación y limpieza del material sobrante.

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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9.120. Bolardo retráctil de elevación y descenso automáticos, con cuerpo de acero inoxidable, base y base
empotrable de acero inoxidable, fijado a una base de hormigón.

TPH130b Bolardo retráctil de elevación y descenso automáticos, con cuerpo de
acero inoxidable, base y base empotrable de acero inoxidable, fijado a
una base de hormigón.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Excavación.
Hormigonado de la base de apoyo.
Montaje.
Eliminación y limpieza del material sobrante.

Fase de ejecución Hormigonado de la base de apoyo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Golpe y corte
por objetos o
herramientas.

Se comprobará que en las zonas a
hormigonar no hay objetos punzantes.

Fase de ejecución Eliminación y limpieza del material sobrante.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La zona de trabajo se mantendrá en
perfectas condiciones de orden y
limpieza.

Proyecto Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X,
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Situación Ciudad Real
Promotor Ayuntamiento de Ciudad Real

Alberto Samper López. Anejos
Fichas de prevención de riesgos

Página 279 - 143

9.121. Poste de tubo de acero galvanizado.

TSV030 Poste de tubo de acero galvanizado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y marcado de los ejes.
Excavación.
Hormigonado de la base de apoyo.
Fijación del poste.

9.122. Cartel de señalización vertical de tráfico de acero galvanizado.

TSV040 Cartel de señalización vertical de tráfico de acero galvanizado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Montaje.

MAQUINARIA

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de
brazo articulado.

9.123. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular.

TSV050 Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Montaje.

MAQUINARIA

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de
brazo articulado.
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9.124. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal.

TSV050c Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Montaje.

MAQUINARIA

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de
brazo articulado.

9.125. Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular.

TSV050d Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Montaje.

MAQUINARIA

mq07cce010a Camión con cesta elevadora de
brazo articulado.

9.126. Poste de tubo de aluminio.

TSV100 Poste de tubo de aluminio.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo y marcado de los ejes.
Excavación.
Hormigonado de la base de apoyo.
Colocación de la placa de anclaje.
Fijación del poste.
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9.127. Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, con marco de chapa
galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado.

UIA010 Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón
armado aligerado.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Replanteo.
Excavación con medios manuales.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación.
Colocación de la arqueta prefabricada.
Ejecución de taladros para conexionado de
tubos.
Conexionado de los tubos a la arqueta.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Relleno del trasdós.

PROTECCIONES COLECTIVAS

YCB040 Pasarela para protección de paso
de peatones sobre zanjas.

Fase de ejecución Replanteo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Pisadas sobre
objetos.

La zona de trabajo se mantendrá
limpia de materiales y herramientas.

YSM005

Fase de ejecución Excavación con medios manuales.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas a
distinto nivel.

Para pasar sobre una excavación
abierta, no se saltará de un lado a otro
de la misma.

YCB040

Caída de
objetos por
desplome.

No se acopiará la tierra en zonas
situadas a menos de 2 m del borde de
la excavación.
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Fase de ejecución Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

La superficie del fondo de la
excavación se dejará plana y libre de
obstáculos.

Fase de ejecución Relleno del trasdós.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
objetos por
desplome.

Los materiales de relleno no se
acopiarán en los bordes de las
excavaciones.

YCB060
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9.128. Tepe de césped.

UJC010 Tepe de césped.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Preparación del terreno con tractor y
abonado de fondo.
Colocación de tepes.
Primer riego.MAQUINARIA

mq09mot010 Motocultor.

Fase de ejecución Preparación del terreno con tractor y abonado de fondo.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Exposición a
sustancias
nocivas.

Se seguirán las instrucciones del
fabricante para la manipulación de
abonos.
Se prohibirá la preparación y el
consumo de alimentos y bebidas en
las áreas de trabajo.

Fase de ejecución Primer riego.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Caída de
personas al
mismo nivel.

Se evitará caminar hacia atrás
mientras se arrastra la manguera.

Sobreesfuerzo. El arrastre de tramos largos de
mangueras rígidas se realizará por, al
menos, dos operarios.
Se vaciará la manguera antes de
doblarla.
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9.129. Reparación de áreas asfaltadas, con mortero asfáltico de endurecimiento en frío bajo la acción del
tráfico, aplicado manualmente.

UYP020 Reparación de áreas asfaltadas, con mortero asfáltico de endurecimiento
en frío bajo la acción del tráfico, aplicado manualmente.

FICHAS
RELACIONADAS

AGENTES Y EQUIPOS
INTERVINIENTES

Fases de ejecución:
Aplicación del mortero con paleta o llana.
Compactación manual de la capa de
mortero.

Fase de ejecución Aplicación del mortero con paleta o llana.

Cód. Riesgos Medidas preventivas a adoptar

Sistemas de
protección
colectiva y
señalización

Contacto con
sustancias
cáusticas o
corrosivas.

Se evitará el contacto de la piel con
los productos bituminosos.
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ANEJO VI: Plan de Obra. 
 

 

 



ANEXO PLAN DE OBRA

Plan de obra: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, P. Prado y Caballeros.

Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real.

Autor: ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ICCP Nº COL: 31.313: Alberto Samper López

CAPÍTULO

MES DE EJECUCIÓN P.E.M. [€] V Estimado [€] %

1 Desmontajes y trabajos previos 3.715,62 €                    4.421,59 €                    0,31%

2 Firmes y pavimentos urbanos 451.686,42 €               537.506,84 €               38%

3 Red de abastecimiento 130.437,23 €               155.220,30 €               11%

4 Saneamiento 78.645,08 €                 93.587,65 €                 7%

5 Alumbrado público y otras redes 277.061,51 €               329.703,20 €               23%

6 Jardinería y red de riego 54.559,95 €                 64.926,34 €                 5%

7 Equipamiento urbano 104.810,04 €               124.723,95 €               9%

8 Gestión de residuos 54.249,48 €                 64.556,88 €                 5%

9 Seguridad y salud 29.492,16 €                 35.095,67 €                 2%

10 Arqueología 4.120,00 €                    4.902,80 €                    0,35%

Presupuesto E. M. Mensual[€]

Presupuesto E. M. Acumulado[€]
100%1.188.777,49 €           1.414.645,21 €           

933.657,40€           

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

267.198,58€           

150.310,05€           255.120,09€           

1.188.777,49€        

MES 8

PLAN DE OBRA

172.049,59€           

439.248,17€           

172.049,59€           

611.297,76€           

172.049,59€           

MES 6 MES 7

783.347,35€           

43.017,33€              

43.017,33€              

107.543,96€           

150.561,29€           

116.637,29€           



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO VII: Plan de Control de Calidad. 

 

 



Anejo: Plan de Control de Calidad

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes,
Prado y Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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1. INTRODUCCIÓN.

1. INTRODUCCIÓN.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los
edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de
controles: el control de recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de
la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos
de la Memoria, habiendo sido elaborado atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación
vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de Condiciones del presente
proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda
suficientemente referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del
proyecto.
El control de calidad de las obras incluye:

El control de recepción en obra de los productos.
El control de ejecución de la obra.
El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando

que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director

de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus
instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

3) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra
podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad
de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de
la ejecución de la obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes
acrediten un interés legítimo.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.

2. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLES.

2.1. Normativa de carácter general

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada por:
Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada por:
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores: de seguros privados, de planes
y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de litigios fiscales
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020
Modificada por:
Ley de calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la Edificación
y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
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B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio
de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificado por:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio
de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificado por:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificado por:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real Decreto
314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificado por:
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Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desarrollada por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la
construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada por:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de calidad y ensayos

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, para el ejercicio de
su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López.

Página 9 - 16

2.2.1. XE. Estructuras de hormigón

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructuras metálicas

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificado por:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
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3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.

3. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se
establecen las condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y
manipulación, y recomendaciones para su uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les
exija en la reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a
criterios de aceptación y rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
El director de ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte los certificados de
calidad y el marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.

4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad
de obra, se enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de
calidad, por lo que la calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los
documentos que los avalan, sin embargo, la calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final
(unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar
durante la ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el
Pliego, así como las pruebas de servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia
mínima de control a realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad
de obra, a verificar por parte del director de ejecución de la obra durante el proceso de ejecución.
A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el director de ejecución de la obra, y las
pruebas de servicio a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

DDS020 Demolición de cimentación de fábrica de ladrillo cerámico macizo, de hasta 1,5 m de
profundidad máxima, con martillo neumático y carga manual sobre camión o
contenedor.

5,00 m³

DDS030 Demolición de cimentación de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima,
con retroexcavadora con martillo rompedor y equipo de oxicorte, y carga mecánica
sobre camión o contenedor.

5,00 m³

DDS030b Demolición de cimentación de hormigón armado, de hasta 1,5 m de profundidad máxima,
con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

8,00 m³

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Acopio. 1 por cimentación No se han apilado y almacenado en función de su

posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

DIS013b Demolición de sumidero longitudinal de fábrica, con martillo neumático, con recuperación
de elementos reutilizables,sin deteriorar los colectores que pudieran enlazar con él y
acondicionando sus extremos, y carga manual sobre camión con transporte.

1,00 m

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Acopio. 1 por sumidero

longitudinal
No se han apilado y almacenado en función de su
posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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DTM020 Desmontaje de papelera fijada a suelo, con martillo neumático, y carga manual sobre
camión y transporte.

2,00 Ud

FASE 1 Retirada y acopio del material desmontado.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Acopio. 1 por unidad No se han apilado y almacenado en función de su

posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

DMX021d Demolición de solera o pavimento de hormigón armado de 15 a 25 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, librando arquetas y servicios, y
carga mecánica sobre camión o contenedor.

200,00 m²

DMX091 Demolición de rígola sobre base de hormigón, con medios manuales, sin deteriorar los
elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor.

170,00 m

FASE 1 Retirada y acopio de escombros.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Acopio. 1 cada 200 m² No se han apilado y almacenado en función de su

posterior gestión.
Se han vertido en el exterior del recinto.

ASB010 Acometida general a pozo de registro de la red municipal de saneamiento, para la
evacuación de aguas residuales y/o pluviales, con una pendiente mínima del 2%. Incluye
el levantado del firme/pavimento existente, la excavación, la conexión del colector a
pozo de registro y sellado del mismo con mortero M-15 suministrado en sacos, el relleno de
la excavación con arena de río 0/5 con certificado CE debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, solera de hormigón reposición de
pavimento y carga a camión, con medios manuales.

50,00 Ud

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.
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ACE020 Excavación para apertura y ensanche de caja en tierra blanda, con medios
mecánicos, y carga a camión.

64,46 m³

ACE040b Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.

75,83 m³

ACE040c Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.

75,83 m³

ACE040d Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.

167,68 m³

ACE040h Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.

175,95 m³

ACE040i Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.

175,95 m³

ACE040j Excavación de zanjas en roca, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios
mecánicos, y carga a camión.

83,84 m³

ACE040m Excavación de zanjas en terreno de tránsito compacto, de hasta 1,25 m de profundidad
máxima, con medios mecánicos, y carga a camión.

56,40 m³

FASE 1 Replanteo en el terreno.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Distancias relativas a lindes

de parcela, servicios,
servidumbres,
cimentaciones y
edificaciones próximas.

1 en general Diferencias respecto a las especificaciones de
proyecto.

FASE 2 Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Altura de cada franja. 1 por apertura Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.2 Cota del fondo. 1 por apertura Variaciones superiores a ±50 mm respecto a las

especificaciones de proyecto.
2.3 Nivelación de la

excavación.
1 por apertura Variaciones no acumulativas de 50 mm en

general.
2.4 Identificación de las

características del terreno
del fondo de la
excavación.

1 por apertura Diferencias respecto a las especificaciones del
estudio geotécnico.

2.5 Discontinuidades del
terreno durante el corte de
tierras.

1 por apertura Existencia de lentejones o restos de edificaciones.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.
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ACR020d Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con certificado CE, y compactación en
tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

100,60 m³

ACR020h Relleno de zanjas con zahorra artificial caliza con certificado CE, y compactación en
tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.

166,00 m³

FASE 1 Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor de las tongadas. 1 por tongada Superior a 25 cm.
1.2 Materiales de las diferentes

tongadas.
1 por tongada No son de características uniformes.

1.3 Pendiente transversal de la
superficie de las tongadas
durante la ejecución del
relleno.

1 por tongada Inferior al 6%.
No permite asegurar la evacuación de las aguas
sin peligro de erosión.

FASE 2 Humectación o desecación de cada tongada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Contenido de humedad. 1 por tongada Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

FASE 3 Compactación.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Uniformidad de la superficie

de acabado.
1 por tongada Existencia de asientos.

MPA031c Pavimento de adoquines de piedra natural, en exteriores, realizado sobre base rígida de
hormigón, previa colocación de geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno
unidas por agujeteado, Mapetex Sel "MAPEI SPAIN", de 0,6 mm de espesor y con una
masa superficial de 80 g/m², con el sistema Mapestone "MAPEI SPAIN", apto para tráfico
rodado, mediante la colocación con un grado de complejidad del aparejo bajo, de
adoquines de granito Gris Perla, de 20x10x12 cm, con acabado aserrado en todas las
caras, recibidos sobre una capa de mortero seco Mapestone TFB 60 "MAPEI SPAIN", de
color gris de 50 mm de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 10 mm,
para su posterior rejuntado con mortero seco modificado con polímeros Mapestone PFS
PCC 2 "MAPEI SPAIN", de color gris.

1,00 m²

FASE 1 Extendido de la capa de mortero.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Espesor. 1 cada 100 m² Inferior a 50 mm en algún punto.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real

ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ ICCP COL. 31.313.: Alberto Samper López.

Página 17 - 16

FASE 2 Colocación de los adoquines.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Color. 1 cada 100 m² La colocación no se ha realizado mezclando

adoquines de varios paquetes.
2.2 Junta entre adoquines. 1 cada 100 m² Inferior a 10 mm.
2.3 Separación entre juntas de

dilatación.
1 cada 100 m² Superior a 5 m.

No coincidencia con las juntas de la base.
2.4 Juntas en los encuentros

con elementos rígidos,
como arquetas de registro,
farolas, pilares y cualquier
elemento anclado a la
base.

1 cada 100 m² Inexistencia de juntas.

FASE 3 Limpieza.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Limpieza. 1 cada 100 m² Existencia de restos de suciedad.
3.2 Regado. 1 cada 100 m² Falta de regado.

MPP010c Pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de baldosas de
piezas regulares de granito Gris Perla, de 60x40x4 cm, acabado aserrado de la superficie
vista, cantos aserrados, recibidas sobre capa de mortero cementoso reforzado con fibras
Mapestone 2 "MAPEI SPAIN", de color gris; previa aplicación sobre el soporte y en la cara
inferior de las baldosas de lechada de cemento Mapestone 3 Primer "MAPEI SPAIN", de
color blanco, que actúa como puente de unión; rejuntadas con mortero de juntas
cementoso mejorado, tipo CG2 W A, según UNE-EN 13888, con absorción de agua
reducida y resistencia elevada a la abrasión, Ultracolor Plus "MAPEI SPAIN", color Gris
Plata; realizado sobre solera de hormigón en masa (HM-20/P/20/X0), de 20 cm de
espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado, con acabado maestreado, y
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio.

22,00 m²

FASE 1 Colocación individual, a pique de maceta, de las piezas.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Color. 1 cada 200 m² La colocación no se ha realizado mezclando

baldosas de varios paquetes.
1.2 Limpieza de la parte

posterior de la baldosa.
1 cada 200 m² Existencia de restos de suciedad.

1.3 Separación entre baldosas. 1 cada 200 m² Inferior a 1 mm en algún punto.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
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IFW010 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". 1,00 Ud

IFW010b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". 1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±30 mm.

Difícilmente accesible.

FASE 2 Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades Uniones defectuosas o sin elemento de

estanqueidad.

IFW060 Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de
entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

3,00 Ud

IFW060b Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, presión máxima
de entrada de 15 bar y presión de salida regulable entre 0,5 y 4 bar. Incluso manómetro,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

1,00 Ud

FASE 1 Replanteo.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 unidades Variaciones superiores a ±30 mm.

Difícilmente accesible.

FASE 2 Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Uniones. 1 cada 10 unidades Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.
Uniones roscadas sin elemento de estanqueidad.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.
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IOB010 Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta
densidad PN16 de 32 mm de diámetro (1"), colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de
toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de
fundición en acera y llave de corte mediante válvula de acometida de fundición dúctil
de 1" con extremos EPDM integrados en el cuerpo. Acometida para una longitud máxima
de 10 m. Incluye el levantado del firme/pavimento existente, la excavación en zanja en
todo tipo de terrenos, el relleno envolvente, capa de 10 cm. de HL-150/B/20, fabricado en
central, reposición de pavimento y carga a camión, con medios manuales. Medida la
unidad terminada.

2,00 Ud

IOB010b Acometida domiciliaria de agua potable realizada con tubería de polietileno de alta
densidad PN16 de 63 mm de diámetro (2"), colocada sobre lecho de arena de 15 cm de
espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y
nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, conectada a la red principal de abastecimiento, con collarín de
toma de fundición salida 2" y racor rosca-macho de latón, formación de arqueta de
fundición en acera y llave de corte mediante válvula de acometida de fundición dúctil
de 2" con extremos EPDM integrados en el cuerpo. Acometida para una longitud máxima
de 10 m. Incluye el levantado del firme/pavimento existente, la excavación en zanja en
todo tipo de terrenos, el relleno envolvente, capa de 10 cm. de HL-150/B/20, fabricado en
central, reposición de pavimento y carga a camión, con medios manuales. Medida la
unidad terminada.

27,00 Ud

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

IUP010 Suministro e instalación de toma de tierra de alumbrado público, compuesta por pica
electrodo de acero cobrizado de 14 mm y 1,5 m de longitud hincado en el terreno,
conectado a puente para comprobación. Incluso replanteo, excavación, hincado del
electrodo en el terreno, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa
abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad
del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación.
Totalmente montada, conexionada y probada.

25,00 Ud

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación GUÍA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.
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IUS011d Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada de hormigón,
formado por tubo de PVC de doble pared, la exterior corrugada y la interior lisa, color teja
RAL 8023, diámetro nominal 200 mm, rigidez anular nominal 8 kN/m².

337,00 m

FASE 1 Replanteo del recorrido del colector.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.
1.2 Dimensiones, profundidad y

trazado.
1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.
1.3 Distancia a otros elementos

e instalaciones.
1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

FASE 2 Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Número, tipo y dimensiones. 1 cada 10 m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

FASE 3 Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Espesor. 1 por solera Inferior a 10 cm.
3.2 Condiciones de vertido del

hormigón.
1 por solera Consistencia de la amasada en el momento de la

descarga distinta de la especificada en el
proyecto o que presente principio de fraguado.
Amasadas a las que se ha añadido agua u otra
sustancia nociva no prevista en el proyecto.

FASE 4 Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
4.1 Limpieza del interior de los

colectores.
1 cada 10 m Existencia de restos o elementos adheridos.

FASE 5 Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
5.1 Pendiente. 1 cada 10 m Inferior al 0,50%.
5.2 Limpieza. 1 cada 10 m Existencia de restos de suciedad.
5.3 Junta, conexión y sellado. 1 por junta Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

FASE 6 Ejecución del relleno envolvente.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
6.1 Espesor. 1 cada 10 m Inferior a 30 cm.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

IUS071 Formación de imbornal sifónico, registrable, de dimensiones interiores 50x50x100 cm.
con Rejilla cóncava cuadrada de fundición dúctil DEDRA 400 "PMR" o equivalente, Clase
D400, paso libre 400x400mm, exterior de marco 600x600mm, marco reforzado de altura
127 mm, peso total 56,2 kg, peso rejilla 22,5 kg, superficie de absorción 11,3 dm2.

77,00 Ud

IUS071Cb Formación de imbornal sifónico, registrable, de dimensiones interiores 55x30x100 cm,
con rejilla y marcos procedente de recuperación. Calzada

12,00 Ud

IUS071a Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros
comprendidos entre 60 y 250 mm., en aceras, de dimensiones interiores 50x50x50 cm,
construida mediante tubo PVC liso SN-4 DN 400 mm. a modo de encofrado perdido,
sobre solera de hormigón en masa, previa demolición de firme y excavación con
medios manuales; y posterior relleno del trasdós con hormigón en masa. Totalmente
terminada, con tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente, B125 560x560x38
mm, abertura O: 400 mm. Incluye excavación y carga manual a camión.

16,00 Ud

IUS071ab Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, sobre calzada de
diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm., en calzada, de dimensiones interiores
50x50x50 cm, construida mediante tubo PVC liso SN-4 DN 400 mm. a modo de encofrado
perdido, sobre solera de hormigón en masa, previa demolición de firme y excavación
con medios manuales; y posterior relleno del trasdós con hormigón en masa. Totalmente
terminada, con tapa de fundición  REXEL D400 marco cuadrado aparente no ventilado o
equivalente,  abertura O: 608 mm. Incluye excavación y carga manual a camión.

3,00 Ud

IUS071ac Formación de arqueta de paso en aceras, registrable, enterrada, construida con fábrica
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente  con tapa y marco de fundición AKSESS 500 o equivalente,
Clase B125 según Norma Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento
Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación / comercialización, de
dimensiones 510x510x38 mm, abertura O: 400 mm; Peso: 18,4 kg; previa excavación con
medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero
para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con
tapa de registro, para encuentros.

1,00 Ud

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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IUS071b Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 50x50x50 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con tapa y marco de fundición PARXESS 600 o equivalente, Clase
C250 según Norma Europea de Producto EN 124, cumplimiento del Reglamento Particular
de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación, dimensiones 630x650x56 mm,
abertura O: 500 mm. Peso total: 40 kg; previa excavación con medios manuales y
posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas
y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para
encuentros.

2,00 Ud

IUS071bd Suministro y colocación de registro de fundición dúctil  REXEL D400 Marco cuadrado
aparente o equivalente, tráfico medio marco cuadrado aparente, cumplimiento del
Reglamento Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso de fabricación /
comercialización, paso libre Ø608mm, exterior de marco Ø850mm, altura de marco 104
mm, peso total 60 kg, posibilidad de marcar servicios genéricos y/o logos y marcados
específicos de ayuntamientos o empresas.

22,00 Ud

IUS071c Formación de arqueta de riego, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo
cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial,
M-5, de dimensiones interiores 100x80x80 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con
el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña,
cerrada superiormente con cerco y tapa de fundición dúctil C250; previa excavación
con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso
mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una
salida, con tapa de registro, para encuentros.

2,00 Ud

IUS071d Formación de arqueta de paso en aceras, registrable, enterrada, construida con fábrica
de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento,
industrial, M-5, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en
masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del
2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media
caña, cerrada superiormente con Tapa y marco de fundición HIDRÁULICA  B125 o
equivalente, B125 400x400x30 mm. según Norma Europea de Producto EN 124,
cumplimiento del Reglamento Particular de AFNOR Marca NF sobre el proceso de
fabricación / comercialización, de dimensiones 510x510x38 mm, abertura O: 400 mm;
Peso: 18,4 kg; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós
con material granular. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de
PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.

52,00 Ud

IUS071f Formación de imbornal sifónico, registrable, de dimensiones interiores 50x50x100 cm.
con Rejilla plana cuadrada de fundición dúctil DEDRA 400 "PMR" o equivalente, Clase
D400, paso libre 400x400mm, exterior de marco 600x600mm, marco reforzado de altura
127 mm, peso total 56,2 kg, peso rejilla 22,5 kg, superficie de absorción 11,3 dm2.

3,00 Ud

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación CTE. DB-HS Salubridad

IUR065b Gotero autocompensante de caudal 2-8 l/h, colocado directamente sobre tubería de
riego, medida la unidad en funcionamiento.

1,00 Ud

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de estanqueidad y funcionamiento.
Normativa de aplicación NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego

IUR080b Electroválvula para riego, cuerpo de nylon inyectado, conexiones roscadas, de 1 1/2" de
diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y
regulador de caudal, con arqueta de plástico provista de tapa.

1,00 Ud

FASE 1 Replanteo de la arqueta.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Situación. 1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

FASE 2 Excavación con medios manuales.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Dimensiones y acabado de

la excavación.
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

FASE 3 Colocación de la arqueta prefabricada.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
3.1 Disposición, tipo y

dimensiones.
1 por unidad Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

NGX010 Geotextil no tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una
resistencia a la tracción longitudinal de 16,0 kN/m, una resistencia a la tracción
transversal de 16,0 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según
UNE-EN ISO 13433 inferior a 18,7 mm, resistencia CBR a punzonamiento 2,7 kN y una masa
superficial de 200 g/m². Colocación en obra: con solapes de 30 cm sin pliegues o arrugas,
y con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro (2 ud/m²),
directamente sobre el terreno.

25,00 m²

FASE 1 Colocación del geotextil.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Disposición del geotextil. 1 cada 100 m² No se ha colocado en contacto con el terreno.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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FASE 2 Fijación del geotextil.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
2.1 Separación entre fijaciones. 1 cada 100 m² Superior a 50 cm.
2.2 Rendimiento. 1 cada 100 m² Inferior a 2 ud/m².

TSV040 Cartel de señalización vertical de tráfico de acero galvanizado, con retrorreflectancia nivel
3 (D.G.).

5,81 m²

TSV050 Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, circular, de 60 cm de diámetro, con
retrorreflectancia nivel 2 (H.I.).

7,00 Ud

TSV050c Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, octogonal, de 60 cm de doble apotema,
con retrorreflectancia nivel 3 (D.G.).

6,00 Ud

TSV050d Señal vertical de tráfico de acero galvanizado, triangular, de 90 cm de lado, con
retrorreflectancia nivel 3 (D.G.).

3,00 Ud

FASE 1 Montaje.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Altura. 1 por unidad Variaciones superiores a ±50 mm.
1.2 Desplome. 1 por unidad Superior al 2%.

TSV100 Poste de 3,5 m de altura, de tubo de aluminio, de sección circular, de 60 mm de diámetro y
4 mm de espesor, para soporte de señalización informativa urbana AIMPE, fijado a una
base de hormigón HM-20/P/20/X0 mediante placa de anclaje con pernos. Incluso
replanteo, excavación manual del terreno y fijación del elemento.

16,00 Ud

FASE 1 Replanteo y marcado de los ejes.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Replanteo. 1 por unidad Variaciones superiores a ±30 mm.

GTA020 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de
cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos
de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una distancia máxima de 10 km.

5.312,28 m³

FASE 1
Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos,
con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Carga sobre camión. 1 por camión El camión supera la masa máxima autorizada.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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YCA020 Protección de hueco horizontal de una arqueta de 60x60 cm de sección, durante su
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en sentido
contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco
de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para
soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4 usos.

10,00 Ud

FASE 1 Sujeción del tablero al soporte.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Sujeción del tablero. 1 por unidad No ha quedado inmovilizado.

YPA010 Acometida provisional de fontanería enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexión a la red provisional de obra, hasta una distancia máxima de 8 m.

1,00 Ud

FASE 1 Presentación en seco de la tubería.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por tubería Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

YPA010b Acometida provisional de saneamiento enterrada a caseta prefabricada de obra. Incluso
conexión a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m.

1,00 Ud

FASE 1 Presentación en seco de los tubos.

Verificaciones Nº de controles Criterios de rechazo
1.1 Número, tipo y dimensiones. 1 por tubo Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

5. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE
VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado se establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o
instaladora, para comprobar las prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas.
Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de
ejecución de la obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que
pudiera ordenar la dirección facultativa durante el transcurso de la obra.

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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6. VALORACIÓN ECONÓMICA

6. VALORACIÓN ECONÓMICA

A continuación se detalla el capítulo de Control de calidad y Ensayos del Presupuesto de Ejecución material
(PEM).

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
1 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica

correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en
obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las siguientes
características: consistencia según UNE-EN 1015-3. Incluso
desplazamiento a obra e informe de resultados. 1,00 192,73 192,73

2 Ud Ensayo sobre una muestra de mortero, con determinación de
porosidad, densidad real y densidad aparente. 1,00 194,19 194,19

3 Ud Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una serie de probetas prismáticas de hormigón,
tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la determinación de las
siguientes características: resistencia a flexión y compresión según
UNE-EN 1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de
resultados. 5,00 282,28 1.411,40

4 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, sobre una serie de ocho microprobetas de hormigón
endurecido, tomadas en obra según UNE-EN 1015-2, para la
determinación de la resistencia a compresión simple según UNE-EN
1015-11. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 2,00 459,95 919,90

5 Ud Ensayo sobre una muestra de cemento, con determinación de:
estabilidad de volumen, resistencia a flexotracción y a compresión. 1,00 203,28 203,28

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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Como  ensayos  de  verificación  y  contraste  sin  derecho  a  abono  adicional  y  hasta  el  coste  de  un  1%  del
presupuesto de ejecución material  de la obra, se realizarán los ensayos indicados en normativa y/o por el
fabricante,  los  cuales  sean  necesarios  para  verificar  la  calidad  del  material  o  el  funcionamiento  de  una
instalación y que la Dirección de Obras considere oportunos. Para ello el contratista contratará Laboratorios
Externos con la conformidad previa de la Dirección Facultativa. La siguiente valoración incluye los ensayos
mínimos  a  realizar  en  obra,  no  superando  el  1%  del  presupuesto  de  ejecución  material.  En  caso  de  ser
necesario realizar más ensayos de los previstos inicialmente, estos serán los precios aplicables a cada uno de
ellos.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de 
maneradiferenciada y específica en el  capítulo "Control  de calidad y Ensayos" del  presupuesto de 
ejecución materialdel proyecto.

Es  obligación  del  constructor  ejecutar  la  obra  consujeción  al  proyecto,  al  contrato,  a  la  legislación
aplicable  y  a  las  instrucciones  del  director  de  obra  y  deldirector  de  la  ejecución  de  la  obra,  a  fin  de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditandomediante el aporte de certificados, resultadosde 
pruebas de servicio, ensayos u otros documentos, dichacalidad exigida.



Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL
6 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de:

consistencia del hormigón fresco mediante el método de
asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a
compresión del hormigón endurecido con fabricación de seis
probetas, curado, refrentado y rotura a compresión. 10,00 121,96 1.219,60

7 Ud Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un
hormigón endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de
100 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa
de soporte, según UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra,
relleno de taladros e informe de resultados. 20,00 185,76 3.715,20

8 Ud Conjunto de pruebas de servicio en urbanización, para comprobar el
correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad y
jardinería. 8,00 114,92 919,36

9 Ud Ensayo sobre una muestra de áridos, con determinación de: análisis
granulométrico, coeficiente de Los Ángeles. 6,00 167,20 1.003,20

10 Ud Ensayo sobre una muestra de áridos, con determinación de: análisis
granulométrico, contenido de finos, material retenido por el tamiz
0,063, contenido de materia orgánica, contenido de compuestos de
azufre, equivalente de arena, coeficiente de Los Ángeles. 1,00 720,99 720,99

11 Ud Ensayos para la selección y control de un material de relleno de
zahorra artificial. Ensayos en laboratorio: análisis granulométrico; límites
de Atterberg; equivalente de arena; coeficiente de Los Ángeles;
coeficiente de limpieza; índice de lajas; caras de fractura; Proctor
Modificado. Ensayos "in situ": densidad y humedad. 1,00 663,10 663,10

TOTAL: 11.162,95

Proyecto: Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, Prado y
Caballeros de Ciudad Real.

Situación: Ciudad Real
Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real
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ANEXO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Peatonalización sostenible de las calles Juan II, Postas, Alfonso X, Reyes, P. Prado y Caballeros. Normativa:

Promotor: Ayuntamiento de Ciudad Real. Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

Autor: ITOP ÁREA DE MOVILIDAD/ICCP Nº COL: 31.313: Alberto Samper López Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

CAPÍTULO CLASIFICACIÓN Plazo de ejecución: 8 meses.

MES DE EJECUCIÓN P.E.M. [€] V Estimado [€] % Grupo Subgrupo Categoría Categoría de clasificación según cuantía. La cuantía estará referida al Valor Estimado en contratos

1 Desmontajes y trabajos previos 3.715,62 4.421,59 0,31% de duración igual o inferior a 1 año.

2 Firmes (explanaciones) 58.939,97 70.138,56 4,96%

2 Firmes y pavimentos (resto) 392.746,45 467.368,28 33,04% G 6. Obras viales sin cualif. específica 3  Cumple ≥ 20%

3 Abastecimientos y saneamientos 209.082,31 248.807,95 17,59% E 1. Abastecimientos y saneamientos 2 *

5 Alumbrado público y otras redes 127.636,59 151.887,54 10,74%

5 Otras redes 149.424,92 177.815,65 12,57%

6 Jardinería y red de riego 54.559,95 64.926,34 4,59%

7 Equipamiento urbano 104.810,04 124.723,95 8,82%

8 Gestión de residuos 54.249,48 64.556,88 4,56% De acuerdo con art. 36.4 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas , cuando las obras presenten partes fundamentales diferenciadas

9 Seguridad y salud 29.492,16 35.095,67 2,48%  correspondientes a distintos subgrupos de obra, será exigida la clasificación en todos ellos.

10 Arqueología 4.120,00 4.902,80 0,35% * En art. 36.2 se establece la posibilidad de admitir casos excepcionales que no alcancen el 20% del precio del contrato.

Presupuesto E. M. Mensual[€] En este caso, los  Abastecimientos y Saneamientos se consideran críticos debido a la importancia de su correcta ejecución y posterior mantenimiento.

Presupuesto E. M. Acumulado[€]

Por tanto la clasificación de los contratistas para dicho contrato de obras será como mínimo la siguiente:

CLASIFICACIÓN Plazo de ejecución: 8 meses.

Grupo Subgrupo Categoría 

G 6. Obras viales sin cualif. específica 3  Cumple ≥ 20%

E 1. Abastecimientos y saneamientos 2 *

1.414.645,21€           100%1.188.777,49€           

PRESUPUESTO
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