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1. NECESIDAD, ETIQUETADO VERDE Y DIGITAL E HITOS DEL CONTRATO

En cumplimiento de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climético y Transicion Energética, para hacer
efectivas las restricciones de acceso y la automatizacion del control de vehiculos a la zona de bajas
emisiones y a la UVAR peatonal, se requiere de la instalacién de un sistema de control de accesos digital
mediante cdmaras de lectura de matriculas en las entradas a la zona de bajas emisiones (ZBE), en adelante.
Ademds, se contemplan otros objetivos especificos relacionados con la sostenibilidad, seguridad e
inclusividad del sistema de movilidad, entre los que destacan el fomento de las zonas peatonalesy la mejora

del nivel de servicio peatonal.

La presente actuacién financiada por la Unién Europea — NextGenerationEU queda definida por el
Codigo/ID Actuacion: P1_L2-20210928-1 con Titulo: Sistema de Control de Accesos a la Zona de Bajas
Emisiones, encuadrada dentro de la solicitud PRTRMU/21/00054 del Programa de Ayudas a Municipios
para la Implantacion de Zonas de Bajas Emisiones y la Transformacion Digital y Sostenible del Transporte
Urbano.

- Etiquetado verde: 048 — Medidas de calidad del aire y reduccién del ruido.
+ Porcentaje de contribucién a objetivos climaticos: 40%

+ Porcentaje de contribucién a objetivos medioambientales: 100%

- Etiquetado digital:
+ Coeficiente para el calculo de la ayuda a la transicién digital: 100% (intervencién 063
bis — Anexo VII Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021).

- Hitosy objetivos:

Hito Descripcion del hito Resumen Fecha Limite Formas de verificacién

Publicacién de la licitacion en el Portal

1 Licitacion Anuncio de licitacién. 15/06/22
del Contratante / DOUE.
o Acuerdo de adjudicacion Certificado del acuerdo de
2 Adjudicacién 15/07/22 o
de la JGL. adjudicacién JGL.

o Finalizacién, pruebay o ) »

3 Finalizacién o 30/12/22 Fecha de finalizacién de la instalacién.
verificacion.

Puesta en Dia de activacion de la o

4 ) ] ) 31/12/22 Fecha limite.
funcionamiento ZBE operativa de la ZBE

2. OBJETO DEL CONTRATO
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El objeto del presente Pliego es la definicion de los trabajos necesarios para la implementacion del Sistema
de Control de Accesos a la Zona de Bajas Emisiones de Ciudad Real. Por tanto, se detallan las condiciones
que se han de tener en cuenta para la contratacién del servicio, suministro, instalacion, implantacién,
puesta en marcha e integracién de un sistema automatico de captacién de imdgenes para la regulacién de
acceso de vehiculos a recintos con condiciones de transito especiales como es la ZBE y UVAR peatonal de
Ciudad Real.

En concreto, se debe implantar un sistema que gestione la monitorizaciény el control de infracciones desde
el punto de vista medioambiental de los vehiculos que circulen por el interior de la zona calificada como de

bajas emisiones de Ciudad Real.

Este sistema estard formado por un conjunto de puntos de control repartidos por el drea de acceso a la
ZBE dotados de cdmaras para hacer el reconocimiento de matriculas conforme a lo definido en el presente
pliego.

La ZBE como minimo debe cumplir para el afio 2023 la estimacién de reduccién de emisiones definida en
el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

Los puntos de control contendrdn todo el equipamiento necesario para su funcionamiento éptimo,
incluyendo la cdmara a color de alta resolucién con precisién minima del 95% y proteccién minima de IP67.

Emplearan sistemas de cddigo abierto facilmente integrables en cualquier plataforma.
Para cumplir con dichos objetivos, el alcance de la propuesta incluye las siguientes actividades:

e Suministro de equipos de lectura y accesorios necesarios para el control de los accesos a la ZBE.
(21 Puntos de Control).

e Suministro de Paneles Informativos de Sefalizacién Variable que den informacién actualizada
sobre los niveles diarios de contaminacion ambiental, criterios de acceso ante episodios extremos,
estado de ocupacién del aparcamiento de rotacién, etc.

e Obra civil, instalacién, configuracién, puesta en marcha e integracién en la plataforma de gestién

de la ZBE de los equipos.

3. DEFINICION DEL AMBITO DE ACTUACION

Se delimita la almendra central de Ciudad Real como una Zona de Bajas Emisiones (ZBE). El drea de bajas
emisiones tiene una superficie de 150 hectdreas (1,50 km?). En el interior de la ZBE, se distingue una sub
zona peatonal (UVAR Peatonal) coincidente con el dmbito y entorno del casco antiguo, permitiendo el
acceso autorizado a esta Ultima zona a los residentes en dichas calles y acceso para la distribuciéon urbana
de mercancias en horario especifico con distincién de la categoria de homologaciéon, MMA'y otros datos del
vehiculo, segin DGT.
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UWAR Peatonales (24,30 Hectareas)

Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y UVAR Peatonal de Ciudad Real

4, ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE CONTROL

4.1 Finalidad del sistema de control de accesos.
La finalidad del sistema es implantar un control automatico de los accesos a la Zona de Bajas Emisiones de
Ciudad Real que permita regular el acceso de vehiculos dando respuesta a las necesidades de los diferentes

usuarios.

El sistema de gestién debe ser escalable a futuro, a fin de posibilitar la implantacién en otras zonas de la

ciudad, conigual o idénticas restricciones.

A su vez, el sistema, controlard el cumplimiento de las condiciones de acceso por restricciéon de la
circulacién, de modo que la informaciéon pueda generar la posterior tramitaciéon de la correspondiente
denuncia y permitir el correspondiente procedimiento sancionador por el 6rgano municipal competente.
El sistema deberd detectar automaéticamente los accesos indebidos, asi como aportar las pruebas

necesarias para tramitar la correspondiente denuncia por la infraccién cometida.

Los objetivos planteados por el Ayuntamiento de Ciudad Real en lo que respecta al sistema de control de

acceso son los siguientes:

- Facilitar a las personas usuarias la gestién, por los diferentes canales disponibles, de las
autorizaciones que les afectan.
- Control del cumplimiento de las condiciones de acceso.
- Integracién con los sistemas municipales existentes para la notificacion de los incumplimientos a fin
de generar el correspondiente expediente de denuncia, mediante el envio de ficheros formateado.
5
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- Independencia tecnoldgica.

- Escalabilidad.

- Posibilidad de modificacién de las condiciones de acceso.

- Minimizacién del error humano en el tratamiento de datos.

- Seguridad juridica.

4.2 Arquitectura del sistema de control de accesos.

Teniendo en consideracién los sistemas de control de acceso y las experiencias ya acometidas por parte
del Ayuntamiento de Ciudad Real en el despliegue de sistemas ITS para la vigilancia y control, se
propone como tecnologia para el control de accesos, el tratamiento y procesado de imagen digitales

recogidas mediante cdmaras instaladas en las distintas calles de acceso a la Zona de Bajas Emisiones.

Asimismo, teniendo en cuenta que es necesario disponer de un sistema de control versatil que permita
alcanzar los objetivos recogidos en la regulacién de accesos con las necesidades de control identificadas,

se propone una arquitectura centralizada.

De forma esquematica la arquitectura del sistema de gestion y control de la ZBE /UVAR Peatonal a

implementar es la siguiente:

Swstemas
externos locales
y centrales.
Zo6T |
=z o-hadrnee: R P Base de datos
< i Autorizaciones 1
P] 5]
Sede
oy e
[ o |
v Gestor |
documental |
p Servidor
= mensajeria
Propuestas de sancion e
I Sanciones
o A
@?9 v

o Agentes
N extemos

4.3 Caracteristicas generales de los Puntos de Control
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Los puntos de control constituirdn los accesos a la zona definida como ZBE y serdn equipados con
camaras que incluyen funciones de procesado de imagen a fin de implementar en local la lectura de la

matricula de los vehiculos que transitan por el punto de control.

En relaciéon a la instalacién de controles de accesos y paneles de informacién variable se deben

contemplar las siguientes actuaciones:

- Suministro, instalacién, configuracién y puesta en marcha del equipamiento de control para los
puntos de acceso definidos en anexo adjunto, tanto para ubicaciones con infraestructura existente
Ccomo en nuevas ubicaciones.

- Los soportes necesarios para la correcta instalacién del equipamiento de control segin las
caracteristicas de la ubicacion. Cado punto debe incluir el suministro e instalacién de un armario de
exteriores con su aparamenta eléctrica o armarios de baterias con carga en farola, en su caso. El
armario debe instalarse a un minimo de 3 metros de altura para alojar la electrénica de red, fuentes
de alimentacién, baterias, protecciones eléctricas y cualquier otro elemento necesario para el
correcto funcionamiento de los puntos de control.

- Instalaciones complementarias necesarias para llevar alimentacion hasta el punto de control,
incluyendo: canalizaciones, arquetas necesarias, pasos de calle donde corresponda y cimentacién
del poste o baculo soporte. La ejecucién debe incluir la reparacién de obstrucciones y arquetas en
canalizaciones existentes en caso de necesidad.

- Cada punto de control ird alojado/colgado de un béculo o columna (a definir en la visita de
replanteo).

- Cuando el punto de control vaya conectado a farola, en el armario deberan alojarse unas baterias
con autonomia suficiente para cubrir la demanda de los equipos que cuelguen de ella. Las
caracteristicas de esta bateria deberan ser aprobadas por el responsable del contrato y propuesta
por el contratista. Durante el periodo de garantia, el contratista asumird las sustituciones de las
Mismas en caso necesario.

- Cada control de acceso llevard un SAl para evitar los microcortes que pueda haber en la red de
distribucién eléctrica y evitar que se reinicien las cdmaras y los equipos del Punto de Control,
debiendo tener las siguientes caracteristicas:

o Debe ser especifico para la proteccion de redes y telecomunicaciones.
o Debeserun SAl online, doble conversién, monofasico.

o Las baterias deben ser internas, dentro del propio SAl.

o Autonomia minima de 2 horas.

- El suministro e instalacién de los paneles electronicos de sefalizacién variable, en los puntos que
corresponda. Estos paneles deberdn ser gestionados de forma automatica por el sistema o por el
operador de sala. El sistema deberd permitir en cualquier caso la activaciéon o desactivacién manual
de estos paneles por parte de un operador.

- Enelcaso de puntos en ubicaciones donde no sea posible ir a farola, cuadro eléctrico municipal o

armario de regulador semaférico, se deberd realizar el conexionado de los puntos de control a la
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red eléctrica, incluyendo la acometida en aquellos puntos que no exista conexidn y se requiera de
nueva instalacién. Serd por cuenta del adjudicatario, la solicitud del punto de suministro para la
acometida a la empresa suministradora, todas las gestiones necesarias, pago de tasasy legalizacion
de la misma (proyecto y/o certificado BT, OCAs, abono de las tasas correspondientes, etc.), |a
instalacién del nuevo armario de acometida homologado con las protecciones correspondientes,
asi como todos los trabajos de instalaciones complementarias, suministro, instalacion y
conexionado del cableado, protecciones eléctricas, etc., necesarios para su ejecucion.

- En algunos puntos de nuevas ubicaciones serd posible utilizar acometidas ya existentes
pertenecientes a Movilidad. En este caso, se deberd instalar cableado entre el punto de controly la
acometida. Se deberd independizar el circuito de acometida del punto de control de otros circuitos
asociados al mismo contador/acometida, incluyendo su legalizacién (proyecto y/o certificado BT,
OCAs, abono de las tasas correspondientes, etc.).

- En general quedan incluidos el suministro e instalacién de todos los equipos especificados en el
presente documento, con todos los medios auxiliares necesarios, pequefio material, asi como todos
aquellos elementos y operaciones que, aun no habiéndose citado especificamente, sean
considerados necesarios para el correcto funcionamiento de los sistemas. Por tanto, se interpreta

que estdn incluidos como parte proporcional en los precios que correspondan.

Para todos los equipos incluidos en el presente pliego de condiciones, se incluye el suministro,
transporte, medios auxiliares, montaje, cableado, tendido, instalacién, conexionado, accesorios,
complementos, alimentadores externos, asi como la configuracion y puesta en servicio, etiquetado,
licencias certificaciones y pruebas, que se deberdn acreditar documentalmente a los responsables del

contrato.

Asimismo, se incluye la integracién de todo el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento

del sistema de control, segtn las funcionalidades y especificaciones descritas en el presente pliego.

Cada cinco puntos de control de acceso o cada tres paneles de informacién variable, ambos conectados
a farola, se instalard un minicontador, en uno de ellos, para hacer comprobaciones del consumo

eléctrico.

En caso de ser necesario algin tipo de electrénica adicional a la del propio equipo, deberd ser

equipamiento de tipo industrial con rango extendido de temperatura.

4.4 Comunicaciones
- Las comunicaciones con los Puntos de Control deben ser on-line en tiempo real, para poder saber
el estado de los equipos (activos, averiados, sin comunicaciones, etc.) y para poder hacer consultas
concretas, entre otros temas
- Todos los puntos del control estardn conectados a la red inaldmbrica del Ayuntamiento a través de
antenas punto a punto para lo cual los dispositivos deberdn de contar con una tarjeta de red con
conector RJ 45. Donde no sea posible este tipo de comunicacién, se hard a través de
comunicaciones celulares globales multibanda LTE (3G-4G), para lo cual los dispositivos deben
8
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contar con soporte para tarjeta SIM y eSIM integrados. El suministro de la tarjeta SIM, asi como el
correspondiente coste de contratacién de la linea de datos y los gastos mensuales durante todo el
periodo de garantia, correrdn a cargo del adjudicatario.

- Deberd incluir toda la electrénica de red necesaria para la conexién entre cada uno de los puntos
de controly el Centro de Gestion.

- La electrénica de red deberd ser de tipo industrial, con rango extendido de temperatura y

compatible con la existente.

4.5 Seguridad, proteccién del software y de los datos
Las cdmaras y todo el sistema en si mismo debe garantizar la seguridad e integridad de los datos para que
nadie pueda entrar en el sistema y manipularlos. Por ello, en toda la cadena fisica, desde la propia cdmara

y hasta el final del proceso, se utilizardn protocolos seguros:

- HTTPS (en vez de HTTP)
- SFTP (envez de FTP)

- SSH (las cdmaras deben tenerlo implementado obligatoriamente en vez de TELNET)

Todos los datos estardn encriptados. El equipo de proceso sélo debe poder ser accedido por personal que
disponga de autorizacién para hacerlo segun el perfil asignado, y debera disponer de nombre de usuario y
contrasefa apropiados. Ademas, el equipo no debe tener dispositivos de entrada y salida, como teclado o

ratén.

Sélo un usuario con el perfil adecuado debe poder conmutar entre el modo de mantenimiento del sistema
y el modo de operacién normal (o de servicio). El sistema mantendrd un registro de todas las acciones
realizadas en el sistema de gestién de cada punto de control, con la informacién de la fecha, hora, tipo de

operacién realizada y responsable de la misma.

El personal de la empresa adjudicataria que participe en la puesta en servicio del sistema y tenga que
trabajar con datos sensibles de los usuarios de la via, estard sometido a la confidencialidad de los datos. Por
este motivo deberan firmar un compromiso de confidencialidad, que quedara depositado en el expediente
de gestion del contrato.

4.6 Caracteristicas técnicas de las cdmaras de control de accesos
Estard constituido por las cdmaras y el equipo o conjunto de equipos necesarios para realizar la deteccién
de los vehiculos, lectura y reconocimiento de la matricula, asi como captura imdgenes y envio de la

informacién al centro de control.

La unidad de lectura para el control del trafico de vehiculos, debe tener, al menos, las siguientes

caracteristicas:

- Elsistema debe de estar en funcionamiento las 24 horas, 365 dias al afo y permitird la lectura
automatica de las placas de matricula de los vehiculos que circulen dentro de su dmbito de control,
tanto de dia como de noche.
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- Elsistema de reconocimiento de matriculas deberd funcionar de forma fiable en calzadas con un
minimo de 2 carriles de circulacién, y con capacidad para detectar el doble sentido de circulacién.

- Latasa de acierto de reconocimiento minima deberd ser del 95% (incluyendo matriculas estatales y
extranjeras), probada segln certificado emitido por un laboratorio o centro de pruebas
independiente homologado por AENOR o equivalentes (no se admitirdn auto certificaciones del
proveedor o del fabricante ni referencias de instalaciones ejecutadas para esta caracteristica), en
base a una prueba que haya considerado una muestra de al menos dos mil (2.000) vehiculos a una
velocidad coherente con la circulacién urbana, durante las 24 horas del dia.

- Las cdmaras del sistema deben cumplir con el protocolo ONVIF.

- Las lentes de la cAmara deben poder adaptarse a los diferentes escenarios posibles, dado que los
accesos a controlar tienen diferentes morfologias y diferente niimero de carriles.

- Elconjunto deberd contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la integridad de
los elementos dispuestos en el interior ante vandalismo, asi como las protecciones necesarias para
garantizar el correcto funcionamiento del equipamiento albergado en las condiciones ambientales
de Ciudad Real y sometido a las afecciones por su ubicacién. Todos los dispositivos deben ser
estancos y disponer de un grado de proteccién minimo IP67. Asimismo, debe cumplir con el grado
de proteccién antivanddlica IK10.

- Elequipo de lectura de matriculas debera ajustarse a lo establecido en las normas:

o UNE 199141-1 relativa a las especificaciones funcionales de lectores de matriculas por
visién artificial.

o UNE 199141-2 relativa a los protocolos aplicativos de lectores de matriculas por visién
artificial. El equipo All-In-One, sin la conexién de ningln PC externo, deberd cumplir con
este protocolo no siendo admisibles la instalacién de elementos adicionales o externos para
tal fin.

- El conjunto dispondrd de comunicacién Ethernet 10/100/1000-BaseT, con capacidad para la
recepciéon de sincronizacién horaria mediante protocolo NTP (Network Time Protocol) servido
desde una plataforma externa.

- Permitird la configuracién remota de todos los pardmetros operativos del mismo, mediante
aplicacién informatica basada en WEB, a través de su conexion Ethernet. La solucién de gestion
remota permitird establecer conexiones basadas en autentificaciéon mediante usuario — clave o
similar.

- Sedeberd incluir las sujeciones y elementos auxiliares necesarios para su correcta instalacién en el
soporte.

- Launidad de lectura debe ser una unidad integrada con una sola carcasa para todos los elementos:
cdmara para lectura de placas sensible al infrarrojo, cdmara para la captura de imdgenes a color,
electrénica de control, unidad de proceso, iluminacién IR y comunicaciones. La cdmara debe contar
con una cdmara integrada para la captura de imagenes a color con calidad suficiente, que permita

distinguir el color y la marca del vehiculo.
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- La iluminacién IR (infrarroja) debe estar integrada en la carcasa de la cdmara. No se aceptan
iluminadores IR instalados como un elemento adicional al lado o por debajo de la cdmara.

- La unidad de lectura debe trabajar correctamente en un rango de temperatura de entre -30°C a
+60°C.

- Consumo por debajo de 30W incluyendo todos los elementos.

- Resolucién de los sensores de imagen: minimo 5 Mpx B/N + 5 Mpx Color.

- Capacidad de transmisién de video streaming en formato H264.

- Opticas con zoom y foco motorizado y controlable en remoto desde el centro de control.

- La unidad de lectura debe disponer de, como minimo, 60GB de memoria interna para que, en el
caso de que se produzca una pérdida temporal de la comunicacién, sea posible guardar toda la
informacién generada con las lecturas de las placas.

- Launidad de lectura debe leer las matriculas de los vehiculos de forma automética y correcta en al
menos dos carriles de circulacién y con deteccién del sentido de circulacién.

- Launidad de lectura ha de permitir la lectura automaticay correcta de las matriculas de los vehiculos
pese a que la cdAmara no esté situada en el eje del carril.

- Launidad de lectura debe posibilitar la lectura automatica y distinguir las placas de los vehiculos
que se acercan a la zona y que se alejan de la zona de lectura, asi como de los vehiculos detenidos
en la zona de la deteccién de las cdmaras.

- Elreconocimientoy la lectura de las matriculas debe realizarse en la unidad de lectura, sin que en
este proceso participen analizadores de imagen, codecs de video o software adicionales, instalados
fuera de la unidad.

- La unidad de lectura debe leer correctamente las matriculas de los vehiculos que circulan a una
velocidad de hasta 120 km/h.

- Elsistema de adquisicién de imagenes para exteriores debe adaptarse a los diferentes cambios de

- luminosidad que se producen por movimientos de sombras, cambios repentinos, amanecer /
anochecer. Estas diferencias de luminosidad no deben afectar al rendimiento y a la fiabilidad del
sistema.

- Launidad de lectura debe leer las matriculas ubicadas en la zona de entre 10m y 30m sin necesidad
de modificaciones o de épticas especiales.

- Launidad de lectura debe ser un equipo IP accesible y configurable de forma remota.

- La unidad de lectura debe tener al menos una salida de relé, controlada por la lectura de la
matricula.

- Elequipo debera contar con la funcionalidad de lectura de placas ADR.

- Launidad de lectura debe guardar y verificar los vehiculos siguiendo las listas: blanca y negra. Las
listas pueden incluir hasta un millén de matriculas. La lista negra contiene por ejemplo matriculas
de vehiculos buscados. La lista blanca incluye por ejemplo las matriculas de los vehiculos
privilegiados.

- Launidad de lectura debe proporcionar los siguientes datos acerca de cada vehiculo detectado en

particular:
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o Unarchivo en formato JPEG o TIFF con la foto del vehiculo en infrarrojo.
o Unarchivo en JPEG o TIFF con la foto del vehiculo de color.
o Unarchivo en formato JPEG o TIFF con la foto de solo la matricula del vehiculo.
o  Archivo con la estructura de datos que contenga al menos la informacién acerca de:
» La placa del vehiculo leida por la cdmara.
= Lafechay horade cuando se habia tomado la foto en infrarrojo (el sello de fechay
hora).
* Elndmero de la cdmara que generd los datos.
* Ellugar deinstalacion de la cdmara.
» Ladireccién del viaje del vehiculo o la detencién.
= ElnUmero del carril.
» Ladeteccidn del vehiculo en la lista negra o en la lista blanca.
» Ladiferencia del tiempo entre la cdmaray el servidor NTP - en milisegundos.
» Lalista de archivos asociados.

- Launidad de lectura ANPR debe ser capaz de transferir datos usando el protocolo de comunicacién
abiertoy de libre acceso - FTP y FTPS.

- Cumplimiento de normas UNE PNE 199141-2 (CTN 199: Equipamiento para la gestién del trafico.
SC14: Visién artificial. SERIE 199141: Lectores de matriculas. Parte 2: Protocolo aplicativo).

- La unidad de lectura ANPR debe cifrar las matriculas leidas y enviarlas al host en forma de una
cadena codificada.

- Debe ser posible configurar y administrar la unidad de lectura a través de la plataforma de gestién
de la ZBE, permitiendo configurar la cdmara, revisar el estado de funcionamiento, revisar la
estadistica local, definir el perfil de acceso de los usuarios, verificar laimagen online y ver las lecturas
actuales, activar la entrada - salida.

- Launidad de lectura debe ser capaz de realizar su propio registro de actividades que se podra enviar
al sistema central para que los servicios de mantenimiento puedan realizar el diagnéstico.

- Launidad de lectura debe ser capaz de enviar al sistema central cada cierto tiempo, por ejemplo,
cada 5 minutos, informacién sobre su estado y funcionamiento. En un archivo XML hace falta
proporcionar siguientes datos:

o NUmero de cdmara.

o Nombre del lugar de instalacién.
o Horadel estado.

o Alimentacién enV o Muv.

o Estado deiluminacién IR [on/off].
o Temperatura en la carcasa.

o Humedad en la carcasa.

o Punto de rocio.

o Versién del software de la cdmara.
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- Launidad de lectura debe tener la funcién de sincronizacién de tiempo con el servidor NTP.
- El mantenimiento imprescindible de la cdmara ha de ser minimo y limitarse a la limpieza periddica
de la parte exterior de la carcasa y de la ventana de la cdmara.
- De manera opcional el equipo podra contar con las siguientes analiticas:
o Deteccién de vehiculos sin placa.
o Conteo de vehiculos.
o Clasificaciéon entre moto, coche y camidn.
o Deteccién de la velocidad instantanea a la que circula cada vehiculo.
o Detecciéon del color de los vehiculos.
- Teniendo en cuenta la disposicién, trazado, distancias e iluminacién del dmbito de actuacién, la
instalacién y las caracteristicas hardware de las cdmaras deben adecuarse a cada una de las

ubicaciones.

4.7 Caracteristicas de los paneles de informacién variable.

Ademads de las cdmaras, serd necesario instalar en vias de acceso al centro de la ciudad una seria de paneles
de sefalizacién variable que den informacién actualizada sobre los niveles diarios de contaminacion
ambiental, criterios de acceso ante episodios extremos o estado ocupacién de aparcamiento de rotacién,

etc.

Estos paneles estardn disefiados para su instalacién en intemperie. Contardn con pantalla Full Color RGB

de gran tamafo.

El control de los paneles se realizard desde la plataforma de gestién de la ZBE, que permitird el envio de
informacién personalizada a cada uno de los paneles. La informacién a mostrar serd variable e incluira los
niveles diarios de contaminacién ambiental y calidad del aire, el nivel de ocupacién de los aparcamientos
Off Street, el estado de la ocupacién del aparcamiento On Street y cualquier otra informacién de interés

generada por la plataforma de gestién.

El licitador debera proponer y justificar el tamano de los paneles en funcién de la ubicacién de los mismos
y de las caracteristicas de la via, no pudiendo ser menores de 1900x1900 mm, debiendo cumplir toda la
normativa de aplicacién. Asimismo, deberd justificar la tipologia y dimensiones del soporte y la cimentacién

de los mismos.
Las caracteristicas minimas que deben de cumplir serian las siguientes:

Panel matricial para sefializacién variable en exterior, full color, paso de pixel de 15 mm, P3 (1R+1G+1B) TH
4/3 mm, caja de chapa de acero galvanizado, protocolo DGT/DGT+/NTCIP/MODBUS, comunicacién por
multipunto por puerto rs-485 y Ethernet. Asimismo, deberdn disponen de una controladora de video que

incorpora un router 3G.
El Panel de Mensaje Variable cumplird las siguientes prestaciones funcionales:

- Propiedades épticas:
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o

@)

Resolucion total PMV: adecuada al tamario del panel.
Distancia entre pixeles: 15 mm

Configuracién de pixel: 1 LED Rojo + 1 LED Verde + 1 LED Azul
Tipo de LED: TH “Through-hole”

Relacién de Luminancia: R2

Luminancia: L3

Anchura de haz: B6 (30°)

Color: C2: Rojo, Azul; C1: Verde

Niveles de color: 16,7 millones de colores

Vida media de LED: 100.000 horas

- Propiedades eléctricas:

@)

o

Alimentacién: Monofésica

Tensidn de alimentacion: 230Vac

- Propiedades mecénicas y ambientales:

@)

@)

o

o

o

o

Material de envolvente: Acero galvanizado

Grado de proteccion IP: IP55

Clase de carga de viento: WL7

Clase de carga de nieve: DSL4

Deformaciones por efecto de flexién: TDBO

Rango de temperatura operativo: T1 /T2 /T3 (-20°C a +60°C)

- Comunicaciones:

o

o

Comunicaciéon: RS-232, RS-485, Ethernet
Protocolo: DGT, DGT+, NTCIP y MODBUS implementados y seleccionables

- Otros requisitos:

o

@)

@)

Capacidad de reproducir pictogramas en movimiento
Capacidad de mostrar mensajes de texto usando fuente TrueType (TTF)

Efecto Antialiasing (suavizado de bordes)

El panel adicionalmente incorpora una controladora de video, cuyas especificaciones minimas serian las

siguientes:

Maximum loading capacity: 350000 pixels;

Maximum width: 2048pixels, maximum height: 1200 pixels
Receiving Card Supported All Colorlights receiving cards Interfaces
Config x 1

USB3.0x 1

Wifi Antena x 1

Sensor 1/2 x 1
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e SIMcardjack x 1

e 4G Antenax1

e LAN

e Audiox1

e Display RJ45x1

e Dimension 108x128x26mm4.25x5.04x1.02 inch

e Working Voltage DC5V-12V

e Input Voltage AC 100~240V 50Hz

e Rated Power 15W

e Weight 0.33kg

e Working Temperature -25~80

e Environmental Humidity 0-95% without condensation
e Environmental Humidity 0-95% without condensation

Los paneles de mensajeria variable deberdn incluir el software para la gestion remota de dichos paneles.
Esta gestion debera poderse realizar tanto de forma automatica en base a eventos externos (por ejemplo,
si un parking alcanza un determinado ndmero de usuarios), asi como de forma manual desde el Centro de

Gestion.

La ubicacién de estos tipos de sefales y carteles se especifican y detallan en los distintos planos del Anexo
1.

Por otra parte, y dada la morfologia de las distintas calles, el adjudicatario podrd proponer otra
configuracién que por su tamafo se adapte mejor a la morfologia del entorno, siempre que cumpla tanto

el objetivo de su informacién de restriccién o indicacién, y mismas caracteristicas técnicas o similares.

Aligual que el resto de equipos, los paneles deben de quedar en perfecto funcionamiento e integrados en
la plataforma de gestién de zona de bajas emisiones.

Deben de cumplir la norma Europea EN 12966, Marcado CE, PNE.199055.1 (PMV-DGT), PNE.199055.2
(Protocolo DGT).

4.8 Soportes
Comprende el poste o bdculo, asi como la cimentacién para sustentar al propio equipo de control y las
instalaciones necesarias (canalizaciones, arquetas, etc.) para garantizar la conexién hasta ubicacion

propuesta.

La ubicacién del soporte debe permitir el correcto funcionamiento del equipo de control, y no entorpecer

las condiciones de circulacién y visibilidad de vehiculos y peatones en la via.
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El soporte debera ser de chapa de acero de espesor suficiente para garantizar la resistencia al peso de los
elementos que se han de instalar en él, asi como para poder resistir los esfuerzos previstos para la maxima
carga de trabajo, bajo las acciones naturales y externas que se puedan presentar. Para ello, el contratista
facilitard los calculos y planos estructurales de los soportes, junto con el disefio de la cimentacién para su

instalacion.

No debe presentar movimiento apreciable en la imagen que pudieran afectar a la fiabilidad del equipo de

control, por efecto de viento en las condiciones meteoroldgicas tipicas de su ubicacion.
Debe estar protegido contra oxidacién mediante galvanizado por bafo en caliente.

El poste debe estar pintado en el color indicado por los responsables del contrato y no debe presentar

aristas que puedan suponer un riesgo para los peatones.
Debe disponer de las sujeciones y soportes necesarios para la fijacion del equipo de control.

La cimentacién se ejecuta en hormigdn contando con las dimensiones y caracteristicas adecuadas segun
las indicaciones del fabricante para los elementos objetos de instalacién en el mismo. Para ello, el
contratista facilitard los célculos y planos estructurales de los postes, junto con el disefio de la cimentaciéon

para su ejecucion.
El sistema de anclaje debe ser mediante pernos embebidos en la cimentaciéon de hormigdn y tuercas.

Para el acceso del cableado, se ha de disponer de un tubo de didmetro suficiente introducido en la

cimentacién desde una arqueta a pie del soporte, cuya ejecucién serd responsabilidad de la contrata.

Se incluye como parte de los trabajos de instalacién el remate de la superficie del acerado o calzada, asf
como la modificacién, ampliacién o reduccién de este si fuese necesario, de acuerdo con las caracteristicas
de la superficie del acerado en la que se instala el soporte, de modo que no sobresalga ningln elemento
del pavimento que pueda afectar a la accesibilidad de los peatones o vehiculos, manteniendo las

condiciones estéticas preexistentes en el pavimento del entorno.

En todo caso, en el punto 8 del presente pliego se establecen las condiciones minimas que deben de

cumplir las instalaciones de los soportes, canalizaciones, arquetas, etc.

5. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO

5.1 Memoria técnica:

Tras la firma del contrato de adjudicacién, en el plazo maximo de una semana, el contratista con la
colaboracién de los responsables del contrato deberd realizar los replanteos en calle para el estudio en

detalle, en cada una de las ubicaciones de los distintos elementos a instalar, seiales, cdmaras, carteles, etc.
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Tras la realizacion de los replanteos, en un plazo de otra semana, el adjudicatario deberd elaborar un

documento detallado de proyecto, que deberd ser aprobado por el Responsable del Contrato.
El contenido minimo de este documento deberd contemplar:

- Memoria descriptiva de los trabajos a desarrollar, incluyendo todos los esquematicos necesarios para
facilitar la compresién de la arquitectura propuesta a nivel global.

- Tabla con los elementos objeto de suministro.

- Datasheets de los equipos propuestos objeto de suministro.

- Fichas detalladas y planos de planta de los replanteos realizados.

- Planos de planta con distribucién de elementos, cableado y canalizacién, identificando tanto los
elementos alcance del contrato a instalar, asi como los elementos existentes en la calle y que no son
objeto de contrato.

- Propuesta de plan de pruebas, incluyendo fichas para recepcién de los equipos de control.

- Plan deinstalacion, en el que se incluyan al menos los siguientes hitos:

o Fin deinstalacién de puntos de control.
o Realizacién de pruebas de puntos de control.
o Entrega de documentacién as-built.

- Andlisis de riesgos, en el que se deberdn contemplar aquellos aspectos que pueden tener una

repercusién negativa sobre la calidad técnica, cumplimiento del plazo o del presupuesto del proyecto,

indicando en cada caso contingencias para su resolucién.
La documentacién, una vez aprobada, se entregara en los siguientes formatos:

- Una (1) copia en formato papel

- Una (1) copia en formato digital (USBs o similar), compatible con Office de Microsoft.

5.2 Obligaciones

En todo caso, se establecen las siguientes obligaciones:

- En las ubicaciones de puntos de control y paneles de informacién variable, el adjudicatario serd
responsable de toda la ejecucién necesaria para la instalacién de equipos, postes, armarios y
canalizaciones para acometidas eléctricas y conexion a la red de comunicaciones incluyendo
cableado eléctricoy de red.

- El adjudicatario es responsable de ejecutar la cimentacién de los soportes y la canalizacién que
deberd contar al menos con dos (2) tubos de 110mm corrugados.

- Quedaincorporado al contrato la reposicién de los pavimentos, servicios y otros bienes que resulten
afectados por las instalaciones.

- Lareposicién de pavimentos y elementos dafiados serdn igual o lo mas similar posible, dentro de

las opciones que ofrezca el mercado, a los existentes antes de la actuacion.
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- Las terminaciones serdn con la adecuada calidad, especialmente en las uniones con los materiales
preexistentes, eliminando totalmente los desniveles que puedan incidir en la seguridad de los
usuarios o los peatones en general.

- Los responsables del contrato facilitardn toda la documentacién técnica que disponga de las
instalaciones existentes. En el caso de que la documentacién disponible no sea suficiente, el
Contratista sera el responsable de conseguir e incluso generar toda documentacién necesaria para

el desempefio de sus tareas sin coste alguno para el Ayuntamiento de Ciudad Real.

Al finalizar el contrato la Contratista estara obligado a entregar toda la documentacién, tanto la original

como la actualizada, al Ayuntamiento.
La documentacién a entregar incluird como minimo los siguientes conceptos:

- Proyecto técnico descriptivo del sistema global, considerando la integracién de todo el
equipamiento con el resto de los sistemas indicando arquitectura y conexiones entre los equipos.

- Texto descriptivo de los equipos, indicando con detalle las dimensiones, peso, caracteristicas
mecanicas, de composiciéon, de montaje, instalacién y conexionado, asi como las peculiaridades del
equipo.

- Manual de funcionamiento, que describird con detalle el cometido y el funcionamiento eléctrico y
electrénico, de todo elemento, asi como la interaccién entre los diversos bloques.

- Manuales de instrucciones.

- Manual de explotacién, detallando los procedimientos a seguir para la realizacion de los pertinentes
ajustes, revisiones y mantenimiento de los equipos. Se incluirdn normas precisas de mantenimiento,
interpretacién de errores mas frecuentes y método de resolucién, relaciéon de averias mds probables
y NOrmMas para su reparacion (ajuste, preventivo y correctivo) y resimenes de comandos. Asimismo,

se indicaran los equipos de medida y accesorios a emplear en cada caso.
- Cartograffas de instalacién, un documento por cada instalacién realizada donde se incluirdn:

o Esguemas en bloques del conjunto del equipamiento, disposicién relativa, plano de los
equipos, planos de cableado y esquemas de conexiones entre los diferentes equipos,
configuracién del hardware, etc.

o Ademasde los esquemas eléctricos propiamente dichos, se proporcionaran fotografias y/o
planos con la identificacién y la situacién de los elementos del equipo, para su rapiday
precisa localizacién. También se incluirdn fotografias del aspecto exterior del mismo y
esquema del cableado general entre médulos.

o Inventario de los equipos, incluyendo fabricante, médulo, nimero de serie, etc.

o Tipo vy caracteristicas de los cables o lineas de transmisién empleados, longitud de los
mismos, identificativos asignados, indicacién del recorrido de los cables.

o Licencias de software: nimero de serie, clave de activacién, nombre del usuario, nimero
de usuarios autorizados, cddigo de autorizacion, etc.

o Configuracién actualizada de los pardmetros.
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- Manuales técnicos de los equipos, que contendran la siguiente informacion:

o Descripcién general de los equipos, indicando con detalle las dimensiones, peso, caracteristicas
mecanicas, de composicién, de montaje, instalacion y conexionado, asi como sus
peculiaridades.

o Descripcién general y particular de todo elemento principal, circuito y mddulo, con los
esquematicos completos y descripcién de la interaccién entre los diversos blogues.

o Relacién de todos los componentes de los distintos equipos con indicacidon de su situacién,
valor, tolerancia, funcién, denominacion, cédigo y referencia del fabricante, necesarios para
posteriores peticiones de repuestos. Asi mismo, se facilitara relacion de equivalencias de los
componentes activos.

o Manual de mantenimiento de todos los equipos.
- Protocolos de pruebas, con los resultados de las pruebas realizadas.
- Fichero con usuarios y contrasenas de todos los equipos objetos del contrato.

5.3 Mecanismo de seguimiento y control del contrato.
La unidad encargada del seguimiento y ejecucién ordinaria del contrato es el Area de Movilidad del

Ayuntamiento de Ciudad Real a través de sus responsables designados.

El Area de Movilidad comunicara al inicio del contrato, el técnico o los técnicos responsables del mismo en
representacién del Ayuntamiento de Ciudad Real. Todas las comunicaciones y consultas que se puedan

generar durante el desarrollo del contrato se transmitirdn a través de los técnicos responsables.

De igual forma, toda la documentacién y requerimientos dirigidos al Ayuntamiento de Ciudad Real en

relacién al contrato se haran a través de los responsables del Area de Movilidad.

Para el seqguimiento y control se establecen reuniones de seguimiento cuyo objetivo es la revisién técnico-

econdémicay planificacién de los trabajos alcance del contrato.

Las reuniones de seguimiento tendrdn una frecuencia mensual, si bien ésta se puede ver modificada a

indicacién del responsable del contrato segun las necesidades de gestién del contrato.

En las reuniones se redactard el acta del seguimiento que recoja los aspectos abordados en la reunién. Las
actas serdn remitidas para su revisiéon por el equipo de trabajo en el plazo maximo de cuatro dias habiles y

siendo el plazo de revisién de estas de un dia habil. Las actas serdn redactadas por el contratista.

Para la correcta operatividad de la reunién de seguimiento, toda la documentacién relativa a los puntos a
tratar en la reunién de seguimiento, deberd ser entregada al responsable del contrato antes de las 10:00h
del dia anterior a la reunién. Aquella documentacién no entregada en el plazo indicado no serd abordada
en dicha reunién, y se postergard a la reunion siguiente responsabilizdndose el Contratista de las demoras

o incumplimientos que este hecho pueda ocasionar.
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El equipo de trabajo propuesto debera contar con un técnico responsable de la Direccién del Proyecto, que
serd el Representante del Contratista, tendrd la categoria de Ingeniero Superior o Ingeniero Técnico, vy
deberd contar con disponibilidad para atender sin demora los requerimientos del responsable del contrato
las 24 horas durante todo el periodo de ejecucién y de garantia. Este técnico responsable contard con
capacidad suficiente para tomar las decisiones que se adopten sobre las prestaciones contratadas, sin que
estas pueden verse afectadas por falta de capacidad decisoria, ya sea legal o formal. Este técnico
responsable serd el Gnico interlocutor valido para todos los asuntos relativos al contrato. Dispondra de

teléfono movil, para facilitar su localizacién, y correo electrénico.

5.4 Confidencialidad, proteccién de datos personales y seguridad de la informacion.

Todos los datos manejados por la empresa adjudicataria a causa de la prestacién de los trabajos seran
propiedad del Ayuntamiento de Ciudad Real, sin que la empresa adjudicataria pueda utilizarlos con un fin
distinto al que figura en el contrato. La empresa adjudicataria quedara obligada al cumplimiento de la

legislacién vigente en relacién con Proteccién de Datos de Cardcter Personal.
De modo especial, la Contratista deberd cumplir con las siguientes premisas:

- Guardar la debida confidencialidad y secreto sobre los hechos, informaciones, conocimientos,
documentos y otros elementos a los que tenga acceso con motivo de la prestacion del servicio, sin
que pueda conservar copia o utilizarlos para cualquier finalidad, incurriendo en caso contrario en las
responsabilidades previstas en la legislacién vigente.

- Informar a sus empleados de que sélo pueden tratar la informacién del Ayuntamiento para cumplir
los servicios objeto de este pliego y también de la obligacién de no hacer publicos, ceder o enajenar
cuantos datos conozcan.

- Incluir una cldusula de confidencialidad y secreto en los términos descritos, en los contratos
laborales que suscriban las personas destinadas a la prestacién del servicio objeto del presente
pliego.

- Dado que durante la realizacién de los servicios, los empleados podrian tener acceso a la
informacién del Ayuntamiento de Ciudad Real en sus locales y sistemas de informacién, la empresa
adjudicataria, al igual que el personal, se someterdn a los documentos de seguridad vigentes en la
Administracién para cada uno de los ficheros a los que tenga acceso, e igualmente a las
especificaciones e instrucciones de los responsables de seguridad en materia de proteccién de
datos de cada uno de los agentes municipales afectados.

6. SEGURIDAD Y SALUD Y PLAN DE GESTION DE RCD:

6.1 Seguridad y Salud durante la ejecucién
El Contratista deberd cumplir con todas las diligencias recogidas en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de

octubre, debiendo contar con un Plan de Seguridad y Salud para las actuaciones que se recogen en este
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pliego. En dicho plan se recogeran, de manera gréfica y escrita, las diferentes situaciones que se puedan

dar en las labores que son objeto de este contrato y las medidas de seguridad que deben adoptarse.

El Plan de Seguridad y Salud seré analizado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion
de las obras, designado, a propuesta del Contratista, por el Excelentisimo Ayuntamiento de Ciudad Real,

quien comprobard que dicho plan se ajusta a la legislacién vigente e informara para su aprobacién.

Eladjudicatario estd obligado a disponery colocar la cantidad suficiente de sefiales y medios de proteccidén
de sequridad y salud, personales y colectivos, necesarios para evitar cualquier accidente tanto a personal
de mantenimiento como a los ciudadanos, siendo el adjudicatario el Gnico responsable por los accidentes

que pudieran ocurrir por incumplimiento de esta prescripcién.

El coste global del contrato lleva incluida la parte proporcional de medios de proteccién personal y
colectiva, asf como honorarios del Coordinador de Seguridad y Salud y de redaccién del Estudio de
Seguridad y Salud y Plan de Seguridad y Salud, no pudiendo ser objeto de abono independiente y cuyas
contrataciones debera realizar el adjudicatario y aprobarlas el Ayuntamiento.

6.2 Plan de Gestion de RCD

En cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién
y gestion de los residuos de construccion y demolicién; el adjudicatario de las obras deberd presentar un
Plan de Gestién de RCD con el contenido minimo establecido en dicho Real Decreto antes del comienzo de

las obras que deberé ser aprobado por el Ayuntamiento.

Las cantidades que deban ser satisfechas al Adjudicatario por las determinaciones contenidas en el Plan de
Gestién de RCD elaborado, se entienden comprendidas en el presupuesto base de licitacién del presente

contrato, sin que puedan suponer aumento en el mismo.

El técnico responsable de las obras ejercerd sus funciones con el objetivo de minimizar el impacto
medioambiental de las obras en referencia a los distintos vectores como contaminacién atmosférica y

acustica, residuos, consumos, naturaleza, etc.

Ademas, dentro de sus facultades deberd controlar la trazabilidad de los residuos de construccién y

demolicién (RCD’s) originados en la propia obra.

El presente contrato se desarrolla dentro del «Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia -
Financiado por la Unién Europea — NextGenerationEU» que pone, como obligaciéon esencial, que se
certifique que como minimo, el 70% en peso de los residuos no peligrosos de construccion y demolicion
generados en la obra, con exclusién de los materiales en estado natural definidos en la categoria 17 05 04
de la lista de residuos, sean destinados a la preparacién para la reutilizacién, el reciclado y otra valorizacién
de materiales de acuerdo con el articulo 22.b de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos

contaminados.

Dicha certificaciéon deberé aportarla el contratista para su envio y verificacién por parte del Ministerio de
Hacienda.
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Para certificar dicho extremo, se contratard por parte del contratista de las obras a una empresa externa
especializada que certifique la trazabilidad de cada residuo generado en la obra, ofreciendo un informe
final con el sello de certificacién, en el que se indique la valorizacién de los residuos conseguidos segun la

normativa de la Unién Europea y de Espafa.

El coste de la empresa certificadora se entiende repercutido en el coste global de contrato sin derecho a

reclamacién adicional.

7. SERVICIOS E INSTALACIONES AFECTADAS

Corresponde al Adjudicatario la obtencién de todos los datos de servicios municipales y no municipales e
instalaciones existentes en la zona de los trabajos. Todos los trabajos de campo se realizardn adoptando

las maximas precauciones en orden a evitar cualquier dafo o afeccidén a dichos servicios e instalaciones.

Es obligacion del Adjudicatario avisar con suficiente antelacién a las Empresas de Servicios del comienzoy

desarrollo de los trabajos, requiriendo cuando fuera necesario, la presencia de vigilantes.

En el caso de que, como consecuencia de los trabajos que el Adjudicatario ejecute, se produzcan dafos a
los servicios e instalaciones existentes y que de dichos dafos se derive algln tipo de responsabilidad, ésta

serd asumida por el Adjudicatario, siendo a su cargo las indemnizaciones a que hubiera lugar.

Los costes derivados de trabajos de prospeccién o investigacién en obra del trazado de los posibles
servicios existentes tales como catas, empleo de equipos electrénicos de deteccién, etc; se entienden

comprendidos en el coste global de contrato, sin que pueda suponer aumento en el mismo.

8. CONDICIONES MINIMAS QUE DEBEN DE CUMPLIR LAS INSTALACIONES

Las condiciones minimas que deben de cumplir las instalaciones seran las siguientes:

En todo caso se ajustardn en lineas generales a los modelos actualmente instalados, procurando que su

aspecto exterior, armonice con los mismos.

8.1.- Columnas

Sus formas y dimensiones se ajustaran sensiblemente a las del modelo utilizado actualmente, siendo
preceptivamente de fundicién o de chapa de acero. Tendran el momento de inercia necesario y suficiente
para que puedan hacer frente, sin que su estabilidad peligre, a las acciones naturales externas a que puedan

estar sometidas.

Estard provista de dispositivos o puerta que cierre de forma eficaz dicho receptaculo para evitar
manipulaciones externas o contactos indirectos. Irdn provistos de una base embellecedora que, deslizable,

ocultara el registro para efectuar la conexién del conductor de proteccién (toma de tierra).

En su parte superior se dispondrédn los elementos de sujecién (esparrago/tuerca/plancha) para fijar los
dispositivos u otros elementos. En su parte inferior dispondrd de los anclajes necesarios para la

cimentacién.
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Estos elementos estardn debidamente homologados, en cuanto a sus caracteristicas, color, material,
resistencia mecdnica, disefio etc., estardn supervisados por el Ayuntamiento, quien podrad ordenar los

ensayos que considere oportunos.

8.2.- Tuberias de polietileno exento de halégenos
Tuberia de polietileno exento de halégenos de 110 mm de didmetro, homologado por compafias

eléctricas, en tramos de 6m.

Se incluyen dentro de estas unidades mano de obra, equipo, materiales y medios accesorios para todas las

operaciones relativas al ensamblado, pegamiento y total acabado de las canalizaciones

Los tubos deberdn ser de la seccidén especificada segln su uso. No presentardn ondulaciones a lo largo de

su eje. No podran, en ninglin caso, presentar fisura o rotura alguna.

8.3.- Canalizaciones en tierra
Se realizard con unas dimensiones de 400 x 600 mm donde se depositaran uno/dos tubos, sujetos con
separadores encastrados cada metro. Cada tramo de tubo se unird al otro mediante unién machiembrada

y sellada.

Estos tubos se colocardn a una distancia del suelo de 100 mm sobre cama de arena e ird recubierto de

hormigén en masa del tipo HM-20.

Desde la cota del hormigdn hasta la superficie, se rellenard con tierra procedente de la excavacién

compactada hasta que no exista diferencia visual con el entorno.
El sobrante de la excavacién se transportara en camién a vertedero.

8.4.- Canalizaciones en calzada
Se realizard con unas dimensiones de 400 x 800 mm donde se depositardn dos tubos, sujetos con
separadores encastrados cada metro. Cada tramo de tubo se unira al otro mediante unién machiembrada

y sellada.

Estos tubos se colocardn a una distancia del suelo de 100 mm sobre cama de arenay todo el conjunto ird

recubierto de hormigdn en masa del tipo HM-20 hasta una distancia de 50 mm del ras de la capa asféltica.

La capa asfaltica se repondrd con mezcla bituminosa en caliente debidamente compactada haciendo un
solape exterior de 150 mm de longitud y 50 mm de espesor a cada lado de la canalizacién de forma que

apenas se aprecie diferencia visual con el entorno, tal y como figura en planos.

Previamente a la construccién de la zanja se practicardn cortes, bien con cortadora de disco o radial, en el
asfalto, a cada lado de la zanja y con una separaciéon entre corte de 800 mm para facilitar la retirada del

asfalto sobrante y producir un zanjeado inicial que no produzca efecto devastador.

El sobrante de la excavacién se transportara en camion a vertedero.
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En caso que la calzada sea de bordillo de piedra o de piezas prefabricadas, éstas se quitardn por medios
manuales y se almacenaran para su posterior utilizacién. Se procederd de la misma manera que en asfalto

reponiendo el pavimento con las mismas piezas sobrantes de la excavacién.

8.5.- Canalizaciones en acera
Se realizard con unas dimensiones de 400 x 600 mm donde se depositardn dos tubos sujetos con
separadores encastrados cada metro. Cada tramo de tubo se unira al otro mediante unién machiembrada

y sellada.

Estos tubos se colocardn a una distancia del suelo de 100 mm. y todo el conjunto ird recubierto de hormigén

en masa del tipo HM-20 hasta una distancia de 50 mm del ras de la capa de loseta.

Elacerado se repondra con loseta, baldosa o elemento del mismo tipo soportada y pegada con lechada de
cemento de forma que no exista diferencia a simple vista y no provoque desnivel en el suelo. De la misma

forma se repondra, si hubiere lugar, el encintado de los bordillos rotos o danados.

Previamente a la construccién de la zanja se practicardn cortes, bien con cortadora de disco o
manualmente, en el acerado, a cada lado de la zanja y con una separacién entre corte de 600 mm para

facilitar la retirada del material sobrante y producir un zanjeado inicial que no produzca efecto devastador.
El sobrante de la excavacion se transportara en camion a vertedero.

8.6.- Cimentacion de columnas
Para la sujecién al terreno de cada columna, sea este del tipo que sea, se utilizard una zapata de hormigén

de tipo HM-20 de forma que el conjunto forme un todo con el terreno circundante.

Esta zapata serd de medidas tipicas 50 x 50 x 50 centimetros, pudiendo variar estas dimensiones

dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya sean taludes, arcilla, cemento, etc.

Los pernos de sujecion se embutirdn en la cimentacién siguiendo la plantilla que se suministre con las

columnas.

La construccién se realizard vibrando convenientemente el hormigén con el fin de que no aparezcan
coqueras en las paredes y presente un aspecto totalmente liso. El método de construccién se desarrollara

con arreglo a los pasos normales en este tipo de construccién.
En cualquier caso, se asegurara el perfecto acabado de la misma tal y como se indica en el presente pliego.

8.7.- Cimentacién de baculos
Para la sujecidn al terreno de cada columna, sea este del tipo que sea, se utilizard una zapata de hormigén

de tipo HM-20 de forma que el conjunto forme un todo con el terreno circundante.

Esta zapata serd de medidas tipicas 100 x 100 x 100 centimetros, pudiendo variar estas dimensiones

dependiendo de las caracteristicas del terreno, ya sean taludes, arcilla, cemento, etc.
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Los pernos de sujecidon se embutirdn en la cimentacién siguiendo la plantilla que se suministre con las

columnas.

La construccién se realizard vibrando convenientemente el hormigdén con el fin de que no aparezcan
coqueras en las paredes y presente un aspecto totalmente liso. El método de construccién se desarrollara

con arreglo a los pasos normales en este tipo de construccién.
En cualquier caso, se asegurara el perfecto acabado de la misma tal y como se indica en el presente pliego.

8.8- Arqueta de registro de 60 x 60 cm
Las arquetas de registro en las instalaciones se realizardn con dimensiones interiores de 600 x 600 x 600

mm. en paredes de fabrica de ladrillo macizo de V- pie debidamente enfoscada o prefabricadas.

Laarqueta reposardy se asentard sobre una base de grava de 150 mm de espesor que servird como drenaje
del registro quedando totalmente nivelada.

A la misma se le practicardn los orificios suficientes en sus caras para facilitar el paso de tubos y cables,
quedando en su conjunto interior perfectamente alisadas todas las paredes y los tubos enrasados con cada

pared. Los orificios a practicar serdn de capacidad suficiente para tubos de 110 mm. de didmetro.

La arqueta, como recubrimiento incorporard un cerco, embutido en la fabrica de ladrillo, de fundicién ddctil
y una tapa, también de fundicién ddctil con la leyenda “TRAFICO”. Tanto el cerco como la tapa se pintaran

en color negro de forja o en el que decidan los Servicios Técnicos.

En los pasos de calzada se realizard el mismo tipo de arqueta con dimensiones de 600 x 600 x 800 para

permitir la manipulacién de cables

Todos los registros quedardn a ras de suelo de forma que no constituyan obstaculos en acerado o en

calzada ni peligro para los peatones.

8.9.- Arqueta de registro de 40 x 40 cm
Las arquetas de registro en las instalaciones se realizardn con dimensiones interiores de 400 x 400 x 400

mm. en paredes de fabrica de ladrillo macizo de 'z pie debidamente enfoscada o bien ser prefabricada.

Laarqueta reposardy se asentard sobre una base de grava de 150 mm de espesor que servird como drenaje
del registro quedando totalmente nivelada.

A la misma se le practicardn los orificios suficientes en sus caras para facilitar el paso de tubos y cables,
quedando en su conjunto interior perfectamente alisadas todas las paredes y los tubos enrasados con cada

pared. Los orificios a practicar serdn de capacidad suficiente para tubos de 110 mm. de didmetro.

La arqueta, como recubrimiento incorporara un cerco, embutido en la fabrica de ladrillo, de fundicién ddctil
y una tapa, también de fundicidn ddctil con la leyenda “TRAFICQO”. Tanto el cerco como la tapa se pintardn
en color negro de forja 6 en el que decidan los Servicios Técnicos.
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Todos los registros quedardn a ras de suelo de forma que no constituyan obstaculos en acerado 6 en

calzada ni peligro para los peatones.

8.10- Baculos

Los baculos serdn de chapa de acero galvanizada exterior e interiormente en caliente, con al menos 6
micras de zincado, de 4 milimetros de espesor, 190 milimetros de didmetro en la base y 80 milimetros de
didmetro en la puntay 6 metros de altura con un brazo saliente de 3,5 metros, de forma troncocénica, con
la altura necesaria para que una vez colocado el dispositivo mantengan el galibo de circulacién entre 5,5y

6 m. y de la resistencia suficiente para resistir las cargas a que estén sometidos y demas esfuerzos.
La longitud del saliente estard comprendida entre 3,50y 6,50 m. a determinar para cada caso.

Los baculos estardn pintados con un color a designar. Dispondran de una puerta con un sistema de cierre
al pie del mismo para los trabajos de montaje y empalme, asi como los elementos necesarios para la

sujecion del s dispositivos situado en la parte superior.

Los pernos y tuerca de fijacién, una vez montado el baculo, se protegerdn con grasa y un envolvente de
plastico resistente que evite el deterioro al colocar sobre ellos el pavimento. Los pernos no deberadn en

ninguin caso sobresalir del citado pavimento.

En cualquier caso, deberdn cumplirse las normas especificas de la OM de 11 de Julio de 1.986 que figuran
como Anexo del Real Decreto 2364/1985 de 18 de diciembre, sobre baculos.

8.11.- Tomas de tierra
En cada instalacion se efectuard la interconexién de todos los elementos y equipos para su conexionado a
un electrodo que constituird la toma de tierra eléctrica. Dicha conexidn se realizard con conductor de cobre

eptafilar, desnudo de 16 mm de seccién.

Los conductores convergeran en las cdmaras subterrdneas (arquetas de registro) donde se unirdn a la
jabalina mediante soldadura de alto punto de fusién o perrillo de metal con doble abrazadera también de

metal.

La puesta a tierra se realizard por medio de un electrodo especial o jabalina de acero cobrizado de 14 mm
de didmetro y 1,5 metros de longitud con doble capa de galvanizado para asegurar una efectiva capa

antioxidante.
El electrodo se enterrard en la misma arqueta de convergencia de cables.

Previamente se realizard una medida de resistividad del terreno antes de ubicar dicho electrodo, lo que se

hard con un puente especial o por método de tierras auxiliares.
Elvalor maximo aceptable oscilard entre los 10y 15 Ohmios.

8.12.- Condiciones que deben cumplir las instalaciones eléctricas
Los cables a emplear en las conducciones subterrdneas deberdn estar dotados de una proteccién de goma

o plastico preparados para trabajar a una tensiéon de hasta 1.000 voltios, por una seccién minima por
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conductor de 1,5 mm?, cumpliendo Reglamento electrotécnico para baja tensidn, en todo lo referente a

aislamiento y caidas de tensién.

8.13.- Disposiciones de seguridad
a) Los elementos que produzcan chispa de ruptura-excepciéon de los interruptores de palanca en las
acometidas de suministro de corriente, seran facilmente sustituibles y de material resistente, como carbén

u otro de calidad superior.

b) Los fusibles y elementos en los que puedan formarse arco o chispa de ruptura, deberdn disponerse
completamente aislados, a fin de evitar toda posibilidad de explosién por contacto con gases de ciertas
caracteristicas. Igualmente deberdn tomarse las precauciones necesarias en arquetas y canalizaciones,

siendo el adjudicatario el Gnico responsable de las explosiones que puedan producirse.

¢) Cuando los extremos de los conductores conectados a un aparato cualquiera se estropeen, en lugar de

reponer todo el conductor, se empalmard la longitud precisa por medio de soldadura sin 4cido.
d) Las conexiones se hardn con doble arandela entre las que quedaran presionadas las terminales.

e) Todos y cada una de las instalaciones estardn debidamente dotados de tomas de tierra, instaldndose
para ello las correspondientes picas o placas, de acuerdo con las normas de la Direccion General de

Industria, sobre prescripciones en las tomas de tierra.

8.14.- Condiciones generales de la instalacién y prueba
Los materiales aislantes y la instalacién de los mismos, cumplird las condiciones del Reglamento

electrotécnico para baja tensién, pudiendo comprobarse de acuerdo con dicho Reglamento.

8.15.- Acometidas
Los equipos de calle, a que se refiere este pliego, tomaran su corriente en las redes que se le ordene en
cada caso e irdn provistas de contadores cuando asi se exija. En todo caso, se cumplird el Reglamento

electrotécnico para baja tensién.

8.16.- Protecciones eléctricas
Para la proteccién de los equipos se utilizard un limitador de sobretensiones tipo PFR de o similar, equipo
suficiente para la proteccion de equipos eléctricos y electrénicos contra las sobretensiones transitorias de

origen atmosférico e industrial.

El limitador de sobretensiones debe estar protegido en todas sus fases y el neutro por fusibles gl o gf

menores o igualesa 10 A, o 32 A ultra répido.
Caracteristicas:
« Tension: 110-120V, 220-240 V, 220-380V 0 240-415V +/- 10 %
* Frecuencia: 40 - 60 Hz.

« Conforme con la norma NFC 61-740, clase 1,5
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9. SOPORTE

Con motivo de la importancia de este contrato para el Ayuntamiento de Ciudad Real, la adjudicataria
deberd especificar un teléfono de contacto, un teléfono del técnico asignado al proyecto y la disponibilidad
del mismo o de un recurso equivalente. Adicionalmente las incidencias deberan de estar documentadas y
dadas de alta por cuenta del licitador en la herramienta de sequimiento y control que el licitador ponga a

disposiciéon del Ayuntamiento de Ciudad Real.

La oferta incluird el soporte durante el plazo de garantia que deberd incluir, como minimo, los siguientes

aspectos:
- Mantenimiento correctivo de todos los dispositivos.
- Linea de soporte sobre cualquier tipo de duda relativa al sistema.
- El horario del soporte técnico serd de 24 horas.

Cada incidencia se clasificard en el momento de su apertura por el personal técnico del Ayuntamiento de
Ciudad Real en funcién el impacto que tenga sobre los sistemas. Asi las incidencias pueden considerarse

como:

Leves, si los sistemas corporativos no se ven afectados, o Criticas, si laincidencia implica parada de servicios

o impacta de alguna manera en los sistemas de la plataforma.

TIPO TIEMPO DE RESPUESTA TIEMPO DE RESOLUCION
Critica 2 horas 6 horas
16 horas
Leve 4 horas

10. PLAZO DE EJECUCION

El plazo médximo para la ejecucién de este contrato deberd producirse en un plazo no superior a cinco (5)
meses, contados a partir de la fecha de firma del contrato de adjudicacién, debiendo estar en

funcionamiento en todo caso antes del 30 de diciembre de 2022.

11. PRECIO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

11.1. Precio del contrato

A). - El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS Y OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS. (268.888,89€) IVA
INCLUIDO, para un valor estimado de 222.222,22 euros.

El presupuesto se desglosa de la forma siguiente:
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VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Partidas Importe (IVA excluido)
Puntos de Control de Acceso completo 144.083,20 €
Obra Civil asociada a los Puntos de Control de
30.389,50 €
Acceso
Paneles de Senalizacion Variable completo 39.066,80 €
Obra Civil asociada a los Paneles de
L ) 8.682,72 €
Senalizacion Variable
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO*: 222.222,22 €

*En el Valor Estimado del contrato se incluyen los costes laborales, costes de
ejecucion material, costes de sequridad y salud, costes de gestion de residuos, los

gastos generales de estructura y el beneficio industrial.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 222.222,22 €
IVA 46.666,67 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (PBL): 268.888,89 €

11.2. Forma de pago
El pago se realizard mensualmente, a mes vencido, una vez firmada la correspondiente certificacién por los
servicios responsables del contrato, el contratista emitird la factura asociada a la citada certificacién, una

vez que se valide la certificacién.

12. PENALIZACIONES Y OBLIGACIONES ESENCIALES
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Es obligacién esencial. La finalizacion de los trabajos debera producirse en un plazo no superior a los cinco
(5) meses, contados a partir de la fecha de firma del contrato. Si el plazo de ejecucién de la oferta no se
cumple por parte del adjudicatario, se impondrd una sancién por cada semana de incumplimiento de
1.000,00%¢.

Es obligacién esencial. El cumplimiento de los hitos marcados en el presente pliego ya que su
incumplimiento conlleva devolucion de la financiacién europea recibida. La penalizacién impuesta al

Ayuntamiento por causas imputables al adjudicatario les serdn descontadas del precio del contrato.

Es obligacién esencial. La exigencia del condicionantes del Plan de Recuperacién, Transformacion y
Resiliencia supedita los fondos de financiacién europea NextGenerationEU que como minimo el 70% en
peso de los residuos no peligrosos de construccién y demolicién generados en la obra, con exclusién de los
materiales en estado natural definidos en la categoria 17 05 04 de la lista de residuos, sean destinados a la
preparacion para la reutilizacion, el reciclado y otra valorizacién de materiales de acuerdo con el articulo
22.b de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. La penalizaciéon impuesta al

Ayuntamiento por causas imputables al adjudicatario les serdn descontadas del precio del contrato.

Es obligacién esencial. Facilitar toda la informacion requerida para subir los informes semestrales
especificos del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia: El reponsable de la obra por parte del
contratista deberd, siempre que se lo requiera el responsable del contrato, elaborar los informes
justificativos del avance a origen de las obras, para su envio posterior al Ministerio de Hacienda en el marco
del cumplimiento de los compromisos adquiridos por este Ayuntamiento en el «Plan de Recuperacién,
Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Unidon Europea — NextGenerationEU». La penalizacién
impuesta al Ayuntamiento por causas imputables al adjudicatario les serdn descontadas del precio del

contrato.

Es obligacién esencial. En cumplimiento de las obligaciones establecidas en el punto 12 del presente pliego
ya que su incumplimiento conlleva devolucién de la subvencién europea recibida. La penalizaciéon impuesta

al Ayuntamiento por causas imputables al adjudicatario les serdn descontadas del precio del contrato.

Es obligacién esencial. Si tras la puesta en marcha (test de aceptacién), las pruebas que realice el
Ayuntamiento se considera que el proyecto implantado no se ajusta a lo exigido en el pliego, y firmado en
el contrato, serd causa para la resolucion del contrato al calificarse en este pliego como obligacién esencial

cuyo incumplimiento daré lugar a esta resolucién.

A la hora de valorar la propuesta técnica, se excluirdn aquellas ofertas que no concreten de forma
suficiente, claray extensa, los recursos utilizados para realizar la prestacién de este contrato, tanto a nivel
del servicio de: elementos, licencias, productos y-o servicios solicitados, o de aquellos que fuesen

necesarios para el correcto funcionamiento del conjunto de los elementos de la oferta presentada.

13. _OBLIGACIONES ESPECIFICAS EN RELACION AL PRTR PARA EL ADJUDICATARIO.
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La empresa contratista —o en su caso, la o las empresas subcontratistas— tienen la obligacién de cumplir
todo lo establecido en la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestion del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia y en la Orden HFP/1031/2021, de 29 de
septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a proporcionar por las
entidades del sector publico estatal, autonémico y local para el seguimiento del cumplimiento de metasy
objetivos ejecucidon presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de

Recuperacién, Transformacién y Resiliencia y demas normativa especifica, y especialmente:

- Los participantes en la ejecucién del Plan de Recuperacién, Transformacidén y Resiliencia tienen que
atender estrictamente a lo que establece la normativa espafola y europea en relacién con la
prevencion, deteccién y correccion del fraude, la corrupcion y los conflictos de intereses y a los
pronunciamientos que al respecto de la proteccién de los intereses financieros de la Unién Europea
hayan realizado o puedan realizar las instituciones de la Unién Europea. Son de aplicacién las
definiciones de fraude, corrupcién y conflicto de intereses contenidas a la Directiva (UE) 2017/1371,
sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unién Europea (Directiva
PIF), y en el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unién

(Reglamento financiero de la UE).

- Elcontratista garantizard el pleno cumplimiento del principio de «no causar un perjuicio significativo
al medio ambiente» (principio DNSH) vy, en su caso, el etiquetado climético vy digital, de acuerdo con
lo que se prevé en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia, aprobado por Consejo de
Ministros el 27 de abril de 2021y por el Reglamento (UE) nim. 2021/241 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se establece el Mecanismo de Recuperacién 'y
Resiliencia, asi como con el requerido en la Decisién de Ejecucién del Consejo relativa a la aprobacién

de la evaluacién del plan de recuperacidon y resiliencia de Espafa.

- El contratista estd obligado a garantizar la visibilidad de la financiacién de la Unién Europea de
acuerdo con aquello que establece el articulo 9.3 b) de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de
septiembre, por la cual se configura el sistema de gestién del Plan de Recuperacién, Transformacién

y Resiliencia.
- La participacién en la licitaciéon que se refiere el presente pliego supone la asuncién por parte de los
licitadores de la obligacién de cumplimiento de las medidas contenidas en el Plan de medidas

antifraude y anticorrupcién aprobado por el Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.

- Porotraparte, laempresa contratista—y también, en su caso, la o las empresas subcontratistas— debe

cumplir las obligaciones de informacién previstas en el articulo 8.2 de la Orden HFP/1030/2021, de
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29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacién,
Transformacién y Resiliencia, que incluyen los siguientes aspectos:

o NIF del contratista o subcontratistas.

o Nombre o razén social.

o Domicilio fiscal del contratistay, en su caso, de los subcontratistas.

o Declaracién responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios

transversales establecidos en el PRTR y que pudieran afectar al &mbito objeto de gestién.

- Asimismo, la empresa contratista —o en su caso, la o las empresas subcontratistas— tienen la
obligacion de aportar la informacion relativa al titular real del beneficiario final de los fondos en la
forma prevista en el articulo 10 del Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se
establece el procedimientoy formato de lainformacién a proporcionar por las entidades del sector
publico estatal, autonémico y local para el sequimiento del cumplimiento de metas y objetivos
ejecucioén presupuestariay contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperacién,

Transformacién y Resiliencia.

- La empresa contratista debe Ffacilitar la informacién que le sea requerida para acreditar el
cumplimiento puntual de los hitos y objetivos del componente concreto del Plan a la consecucién
del que contribuye el contrato.

- La empresa contratista debe cumplir las obligaciones en materia medioambiental, asi como las

obligaciones asumidas en materia de etiquetado verde y etiquetado digital.

La empresa debe cumplir los compromisos en materia de comunicacién, encabezamientos y logotipos que
se contienen en el articulo 9 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre.

En Ciudad Real, a 25 de abril de 2022.
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